

## INFORME DE APERTURA

### DATOS GENERALES

Órgano de Contratación: Alcaldía del Ayuntamiento de Carreño

Órgano de Asistencia: Órgano Asistencia Mesa Contratación

Nº de Expediente: AYT/2024/2336

Objeto de Contrato: Sustitución de barandilla en senda el Estratégico II - LEADER 23

Abierto simplificado abreviado

Tipo de Procedimiento: Abierto simplificado

Tipo de Contrato: Suministros

Fecha de Presentación de Ofertas / Solicitudes de Participación: 21-08-2024 23:59

### DATOS DE APERTURA Y ESTADO DE LA DOCUMENTACION

#### Datos del sobre

Nombre del sobre: UNICO: Documentación Administrativa y Proposición

Descripción: Se incluirán los documentos indicados en el apartado 16 del Anexo I al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP).

Tipo de sobre: Documentación administrativa y criterios cuantificables automáticamente

#### Datos de la sesión

Identificador sesión: Sesión única 2336/24

Descripción: Apertura sobre único abierto simplificado abreviado sin mesa de contratación

Acto: Acto de apertura oferta criterios cuantificables automáticamente (art. 159)

#### Estado del sobre

Abierto

Licitadores:

- BETTER DESIGN, S.L. - CIF: B74430786

\* Fecha de recepción de la documentación: 21-08-2024 13:12

\* Fecha de descifrado de la documentación: 22-08-2024 08:44

\* Descifrado por Secretaria suplente: Eva María Alonso Menéndez

\* Fecha de apertura de la documentación: 22-08-2024 08:44

\* Estado del licitador: Admitido Provisionalmente

\* Motivo: No presenta el ANEXO II DECLARACION RESPONSABLE acreditativa de requisitos previos, exigido en el apartado 16 del Anexo I al PCAP.

Deberán presentar la documentación requerida para subsanar las deficiencias observadas, para lo que se les concede un plazo de TRES DÍAS HÁBILES desde el envío de este requerimiento.

- DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DEL NORTE,S.L - CIF: B74472507

\* Fecha de recepción de la documentación: 21-08-2024 15:46

\* Fecha de descifrado de la documentación: 22-08-2024 08:44

- \* Descifrado por Secretaria suplente: Eva María Alonso Menéndez
- \* Fecha de apertura de la documentación: 22-08-2024 08:44
- \* Estado del licitador: Admitido Provisionalmente
- \* Motivo: El Anexo IV presentado está firmado pero no está cumplimentado, aparece en blanco.

Deberán presentar la documentación requerida para subsanar las deficiencias observadas, para lo que se les concede un plazo de TRES DÍAS HÁBILES desde el envío de este requerimiento.

- RADIAL NORTE METALISTAS S.L - CIF: B33940933

- \* Fecha de recepción de la documentación: 21-08-2024 11:39
- \* Fecha de descifrado de la documentación: 22-08-2024 08:44
- \* Descifrado por Secretaria suplente: Eva María Alonso Menéndez
- \* Fecha de apertura de la documentación: 22-08-2024 08:44
- \* Estado del licitador: Admitido
- \* Motivo: Documentación administrativa correcta.

- SEÑALIZACIONES INTEGRALES NORTE, S.L. - CIF: B74386251

- \* Fecha de recepción de la documentación: 21-08-2024 20:45
- \* Fecha de descifrado de la documentación: 22-08-2024 08:44
- \* Descifrado por Secretaria suplente: Eva María Alonso Menéndez
- \* Fecha de apertura de la documentación: 22-08-2024 08:44
- \* Estado del licitador: Admitido
- \* Motivo: Documentación administrativa correcta.

- TRANSPORTES Y MAQUINARIA GONZALO SL - CIF: B74034117

- \* Fecha de recepción de la documentación: 21-08-2024 15:49
- \* Fecha de descifrado de la documentación: 22-08-2024 08:44
- \* Descifrado por Secretaria suplente: Eva María Alonso Menéndez
- \* Fecha de apertura de la documentación: 22-08-2024 08:44
- \* Estado del licitador: Admitido Provisionalmente
- \* Motivo: El Anexo IV presentado está firmado pero no está cumplimentado, aparece en blanco.

Deberán presentar la documentación requerida para subsanar las deficiencias observadas, para lo que se les concede un plazo de TRES DÍAS HÁBILES desde el envío de este requerimiento.

**SELLO DE TIEMPO:**

Fecha: Thu Aug 22 13:14:00 CEST 2024 N. Serie: 122425013717577562494241503451589837213

Autoridad: 4: C=ES,L=MADRID,O=FNMT-RCM,OU=CERES,2.5.4.97=VATES-Q2826004J,CN=AUTORIDAD DE SELLADO DE TIEMPO FNMT-RCM - TSU 2023