



**ANEXO
ACTAS SESIONES MESA CONTRATACIÓN
CONTRATO DE OBRAS**

“Renovación de Infraestructuras en calle Fuensanta de Águilas” (Plan de Cooperación a las obras y servicios de competencia municipal. Anualidades 2020-2021. Plan Base).

Sesión 16/03/2021: Emisión de propuestas de clasificación de ofertas y de adjudicación.

Visto el contenido del acta de la Mesa de Contratación, celebrada en sesión de fecha 16 de marzo de 2021, mediante el presente, **se procede a la rectificación de error material e involuntario** que, en cualquier caso, no modifica de modo alguno el resultado de las valoraciones y acuerdos publicados en relación a la presente convocatoria.

Por lo tanto, donde dice:

9. Plica presentada por la mercantil **“Continental Obras y Mantenimiento, SL”**, conteniendo:

Declaración ajustada al modelo del PCAP, por la que ofrece la ejecución del contrato por el importe total, excluido IVA, de 178.233,03 €, representando una baja económica del 10,05 %.

10. Plica presentada por la mercantil **“Excacivil, SL”**, conteniendo:

Declaración ajustada al modelo del PCAP, por la que ofrece la ejecución del contrato por el importe total, excluido IVA, de 152.592,84 €, representando una baja económica del 22,99 %.

11. Plica presentada por la mercantil **“Flores y Martínez, SL”**, conteniendo:

Declaración ajustada al modelo del PCAP, por la que ofrece la ejecución del contrato por el importe total, excluido IVA, de 157.922,98 €, representando una baja económica del 20,30 %.

12. Plica presentada por la mercantil **“Talleres y Conducciones Juanito, SL”**, conteniendo:

Declaración ajustada al modelo del PCAP, por la que ofrece la ejecución del contrato por el importe total, excluido IVA, de 138.365,90 €, representando una baja económica del 30,17 %.

13. Plica presentada por la mercantil **“Compost Murcia, SL”**, conteniendo:

Ayuntamiento de Águilas

Negociado de Contratación Administrativa





Debe decir:

9. Plica presentada por la mercantil **“Flores y Martínez, SL”**, conteniendo:

Declaración ajustada al modelo del PCAP, por la que ofrece la ejecución del contrato por el importe total, excluido IVA, de 157.922,98 €, representando una baja económica del 20,30 %.

10. Plica presentada por la mercantil **“Continental Obras y Mantenimiento, SL”**, conteniendo:

Declaración ajustada al modelo del PCAP, por la que ofrece la ejecución del contrato por el importe total, excluido IVA, de 178.233,03 €, representando una baja económica del 10,05 %.

11. Plica presentada por la mercantil **“Excacivil, SL”**, conteniendo:

Declaración ajustada al modelo del PCAP, por la que ofrece la ejecución del contrato por el importe total, excluido IVA, de 152.592,84 €, representando una baja económica del 22,99 %.

12. Plica presentada por la mercantil **“Talleres y Conducciones Juanito, SL”**, conteniendo:

Declaración ajustada al modelo del PCAP, por la que ofrece la ejecución del contrato por el importe total, excluido IVA, de 138.365,90 €, representando una baja económica del 30,17 %.

13. Plica presentada por la mercantil **“Compost Murcia, SL”**, conteniendo:

Declaración ajustada al modelo del PCAP, por la que ofrece la ejecución del contrato por el importe total, excluido IVA, de 174.297,52 €, representando una baja económica del 12,04 %.

Lo que se hace público, para conocimiento y oportunos efectos de todos los interesados, mediante publicación en el portal de transparencia, tablón de anuncios, portal de licitación del Ayuntamiento de Águilas y Plataforma de Contratos del Sector Público.

En Águilas (Murcia), a fecha al margen

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

Ayuntamiento de Águilas

Negociado de Contratación Administrativa

