



INSTITUTO
TECNOLÓGICO
AGRARIO

Junta de Castilla y León

Consejería de Agricultura, Ganadería
y Desarrollo Rural

Ctra. Burgos Km. 119
FINCA ZAMADUEÑAS
47071 Valladolid
España

T +34 983 414 769
F +34 983 412 040
www.itacyl.es

EXPEDIENTE A2024/005532

Apertura sobre 3

Ejecución de las obras y puesta en marcha del proyecto de ejecución de 2 PSFV para las estaciones de bombeo principal y Peñarandilla de la CR de las Vegas del Almar (Salamanca).

Licitación publicada en la Plataforma de Contratación del Sector Público el día 10 de junio de 2024.

PRESUPUESTO DE LICITACIÓN:

| Base Imponible | IVA (21%) | Total |
|----------------|--------------|----------------|
| 2.253.620,91 € | 473.260,39 € | 2.726.881,30 € |

PROPOSICIONES PRESENTADAS: 20

PROPOSICIONES EXCLUIDAS: 1

- Energía Innovación y Desarrollo Fotovoltaico, S.A.: No acredita clasificación exigida para licitar.

CLASIFICACIÓN: I 9 4

| Nº | LICITADORES | PRECIO (SIN IVA) | Control de Calidad % | Plazo de garantía (meses) | Mejoras | | |
|----|---|---------------------|-------------------------------|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | PM1 SI/NO | PM2 SI/NO | PM3 SI/NO |
| 1 | ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, S.A. | 1.993.778,42 € | 2% | 60 meses | SI | SI | SI |
| 2 | CONSTRUCCIONES Y OBRAS LLORENTE, S.A.U. | 2.139.813,05 € | 2% | 60 meses | SI | SI | SI |



| Nº | LICITADORES | PRECIO (SIN IVA) | Control de Calidad % | Plazo de garantía (meses) | Mejoras | | |
|----|---|---------------------|-------------------------------|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | PM1 SI/NO | PM2 SI/NO | PM3 SI/NO |
| 3 | CONSTRUCTORA SAN JOSE, S.A. | 1.986.811,30 € | 2 | 60 | SI | SI | SI |
| 4 | CONTROL Y MONTAJES INDUSTRIALES CYMI, S.A. | 2.089.745,16 € | 2 | 60 | SI | SI | SI |
| 5 | E4E SOLUCIONES ENERGETICAS, S.L. | 1.845.899,37 € | 2% | 60 MESES | SI | SI | SI |
| 6 | EIFPAGE ENERGÍA, S.L.U. | 1.960.875,55 € | 2 % | 60 meses | SI | SI | SI |
| 7 | ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS, S.A.U. | 2.094.909,16€ | 2% | 60 | SÍ | SÍ | SÍ |
| 8 | GREENING INGENIERÍA CIVIL Y AMBIENTAL S.L. | 2.019.017,18 € | 2 % | 60 meses | SI | SI | SI |
| 9 | UTE INDUTEC INSTALACIONES Y ENERGÍAS, S.A. - CONSTRUCTORA OBRAS PÚBLICAS SAN EMETERIO, S.A. | 2.042.170,40€ | 2% | 60 MESES | SI | SI | SI |
| 10 | INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS SERVITRIA, S.A. | 2.036.670,01 € | 2% | 60 meses | SÍ | SÍ | SÍ |
| 11 | INMEVA INFRAESTRUCTURAS, S.L. | 1.941.962,87-€ | 2% | 60 meses | SÍ | SÍ | SÍ |
| 12 | PROYECTOS Y MONTAJES ELECTRICOS RIOJANOS, S.L. | 2.021.858,09 € | 2% | 60 meses | SI | SI | SI |
| 13 | SAMPOL INGENIERÍA Y OBRAS, S.A. | 2.113.908,52 € | 2% | 24 meses | NO | NO | NO |



| Nº | LICITADORES | PRECIO (SIN IVA) | Control de Calidad % | Plazo de garantía (meses) | Mejoras | | |
|----|---|---------------------|-------------------------------|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | PM1 SI/NO | PM2 SI/NO | PM3 SI/NO |
| 14 | SFERAONE SOLUTIONS & SERVICES, S.L. | 2.073.312,00 € | 2% | 60 meses | SI | SI | SI |
| 15 | SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MONTAJES INDUSTRIALES, S.A. | 2.037.917,62 € | 2% | 60 | SI | SI | SI |
| 16 | SOCIEDAD IBÉRICA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, S.A. | 1.870.097,27 € | 2% | 60 | SÍ | SÍ | SÍ |
| 17 | SOMOCAR, S.L. | 1.805.150,30 € | 2% | 60 MESES | SÍ | SÍ | SÍ |
| 18 | URBIA INTERMEDIACIÓN INGENIERÍA Y SERVICIOS, S.A. | 1.783.339,69€ | 2,00% | 60 meses | SI | SI | SI |
| 19 | UTE VILOR INFRAESTRUCTURAS, S.L.- MARTIN HOLGADO OBRA CIVIL, S.L. | 2.078.965,00 € | 2% | 60 MESES | SÍ | SÍ | SÍ |

Grupos declarados:

- CONTROL Y MONTAJES INDUSTRIALES CYMI, S.A.
- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MONTAJES INDUSTRIALES S.A
- SOCIEDAD IBÉRICA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, S.A.