

Hemos recibido en la Fundación la siguiente pregunta:

Buenos días. En una de las respuestas se alude a que en fecha 13 de octubre, habría que entregar 'parte del material', siendo el plazo para el resto posterior. ¿Podrían especificar a qué parte del material se refieren, por favor (producto y cantidades)?

La respuesta es:

El 13 de octubre el material que tendría que ser entregado es:

- 20 OPPIS CON CARTEL FIT
- 20 PLOTTER TRASERAS PARADA AUTOBUSES CON PROGRAMACIÓN
- 1 PLOTTER PARA VITRINA EXTERIOR CON LA IMAGEN DEL CARTEL DEL FIT PARA LA SALA CENTRAL LECHERA
- 9 PLOTTERS PARA VITRINAS EXTERIORES EN FACHADA DEL 4 BHALUARTE DE LA CANDELARIA (2 cartel con imagen con fondo celeste, 3 con imagen fondo amarillo, 3 con programación 1 con medidas Covid 19)
- 600 CARTELES A3
- 600 CARTELES A4