



### Modelo III

## JUSTIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

### **PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE A SUBSTITUCIÓN DA UNIDADE EXTERIOR DA BOMBA DE CALOR DO TEATRO JOFRE**

*\*Desglose: (Artículo 100 LCSP: El presupuesto deberá ajustarse a los precios del mercado e incluirá un desglose de costes directos e indirectos y otros eventuales gastos estimados para su determinación. En los contratos en los que el coste de los salarios de las personas empleadas para su ejecución formen parte del precio total del contrato, el presupuesto base de licitación indicará de forma desglosada y con desagregación de género y categoría profesional los costes salariales estimados a partir del convenio laboral de referencia)*

Desglose de costes directos e indirectos

<b>Custes Directos</b>	<b>Importe</b>
Desmontaxe da unidade existente	990,00 €
Unidade exterior Bomba de calor (montada, i/pequeno material)	45.500,00 €
Adaptación do sistema ás instalacións exist.(i/instalación eléctrica)	7.200,00 €
man de obra	2.900,20 €
<b>Suma custes directos</b>	<b>56.590,20 €</b>

<b>Custes Indirectos</b>	<b>Importe</b>
Medios de transporte e elevación	1.045,00 €
Formación	275,00 €
<b>SUMA Custes indirectos</b>	<b>1.320,00 €</b>

Desglose de costes salariales de mano de obra

Costes desagregados por categoría laboral (*Convenio do sector siderometalúrxico: taboas salariais: BOP NÚMERO 146//MÉRCORES, 3 DE AGOSTO DE 2022 e táboas salariais BOP 31// LUNS, 12 DE FEBREIRO DE 2024*)

	<i>h</i>	<i>€/h</i>	<i>Importe</i>
Man de obra Oficial I, II	145,01	20	2.900,20 €
<b>TOTAL</b>			<b>2.900,20 €</b>

Total

Importe Base	57.910,20 €
Importe IVA (21%)	12.161,14 €
<b>Importe Total</b>	<b>70.071,34 €</b>

*En Ferrol, na data da sinatura electrónica  
O enxeñeiro municipal*

*Asdo.- Alberto Castro Rascado*