
 

 

INFORME INSUFICIÈNCIA DE MEDIS I NO DIVISIÓ DE LOTS 

 

 

L’Ajuntament de l’Alcúdia, té la necessitat de realitzar el manteniment de les 

instal·lacions esportives municipals. El manteniment és un aspecte molt important d'una 

instal·lació i ha d'entendre's com una mesura preventiva més que correctiva. Adaptar el seu 

programa de manteniment al tipus d'instal·lació ajudarà a estendre la seua vida útil en 

condicions ideals. A més, un manteniment adequat de les instal·lacions pot previndre un 

augment de lesions dels usuaris i al mateix temps permetre que l'esport es dispute en 

condicions òptimes de jugabilitat. El manteniment de les instal·lacions esportives de gespa 

artificial requerix de personal qualificat i d’una maquinaria específica que actualment 

l’Ajuntament de l’Alcúdia no disposa.  

 

Vist que l'Ajuntament de L'Alcúdia, manca en l'actualitat de mitjans humans i materials 

per a poder realitzar l'objecte del contracte actual. Vist el que s'estableix en l'article 63.3 i 

116.4 apartat f) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, es 

determina que a l'expedient de contractació celebrat per part de l'Administració Pública 

s'incorporarà i justificarà adequadament «En els contractes de serveis, l'informe 

d'insuficiència de mitjans». 

 

Núm. Expedient: D.2.1.2._2_2024 

Tipus de contracte Contrato de servicios 

Objecte del contracte Mantenimiento en instalaciones deportivas municipales. 

Procediment de  contractació Abierto simplificado abreviado (art 159.6 LCSP) 

CPV 77320000-9 Servicio de mantenimiento de campos deportivos 

Duració (Art. 29 LCSP) 
2 años a contar des de la aceptación de la adjudicación más una 

posible prórroga de 1 año, en su caso. 

Valor estimat (Art. 101 LCSP) 16.800,00 € 

Pressupost base licitació 

(2 anys) (Sense IVA) 
11.200,00 € 

IVA 21%  2.352,00 € 

Pressupost Base de  Licitació 

(2 anys amb IVA inclòs (Art. 

100 LCSP) 

 13.552,00 € 
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Quant a la competència de l'òrgan de contractació, de conformitat amb la Disposició 

Addicional Segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per 

la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i 

del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, es determina que és 

competent l'Alcaldia de l'Ajuntament de L'Alcúdia. Aquesta competència queda delegada per 

Decret d’Alcaldia núm. 1313/2023 de 26/06/2023 publicat al BOP núm. 131 de 07/07/2023 en 

la Junta de Govern Local, per a aquells contractes que excedisquen dels 10.000 euros (IVA 

inclòs). 

 

A la vista de les característiques del contracte es proposa l'adjudicació mitjançant 

procediment obert, de conformitat amb el que es preveu en l'article 156 de la Llei 9/2017, de 

8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament 

jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, 

de 26 de febrer de 2014. 

 

De conformitat amb l'article 99.3 LCSP l'òrgan de contractació podrà no dividir en lots 

l'objecte del contracte quan existisquen motius vàlids que hauran de justificar-se 

degudament. La no divisió en lots de l'objecte contractual present es justifica en la dificultat 

de la correcta execució del contracte des del punt de vista tècnic, perquè: 

- Les prestacions compreses en l'objecte del contracte no tenen substantivitat pròpia de 

manera que no és possible la seua execució de manera separada. 

- Les prestacions compreses en l'objecte del contracte executades de manera separada 

pateixen menyscapte o detriment. 

Més concretament en aquest cas, el risc per a la correcta execució del contracte 

procedent de la naturalesa de l'objecte d'aquest, en implicar la necessitat de coordinar 

l'execució de les diferents prestacions, ja que: 

- Amb la divisió en lots de l'objecte del contracte es perd l'optimització del control de 

l'execució global del contracte. 

- Amb la divisió en lots de l'objecte del contracte es perd la coordinació de l'execució de 

les prestacions. 

- Amb la divisió en lots de l'objecte del contracte es perd l'eficiència. 

 

S’emet el present informe als efectes d’entendre complida la seua justificació com 

indica l’art. 116.4 de la LCSP. 

 

 

Document signat electrònicament al marge a la data del marge. 
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