

Clemente J. González Sáez, Jefe de Sección de Apoyo Técnico y Maquinaria, Ingeniero Técnico de Obras Públicas, Ingeniero Civil, a petición de la Mesa de Contratación, emite el siguiente INFORME sobre viabilidad de los documentos presentados por las empresas sobre justificación de PRESUNTA ANORMALIDAD del contrato de obras:

CAMINOS MUNICIPALES. ROQUETAS DE MAR (11PCAM2018BI)

EXPEDIENTE: 2018/D31000/006-013/00059

1. ANTECEDENTES

Según la documentación recibida, el número de empresas en presunta anomalía es de 3, EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS, S.A. CONSTRUCCIONES NILA SA, y la UTE CONSTRUCCIONES PEREZ JIMENEZ SA y CONSTRUCCIONES OBRAS MOVIMIENTO DE TIERRAS Y ASFALTO SL.

PRESUPUESTO DE LICITACIÓN:	525.167,00 €
PLAZO DE EJECUCIÓN (días naturales):	150
OFERTA MEDIA	449.379,06 €
CRITERIO DE BAJA DESPROPORCIONADA	3
LÍMITE OFERTA DESPROPORCIONADA	426.910,11 €

La tabla presentada a continuación es la que figura como Anexa al Acta de la Mesa de Contratación del 17 de Enero de 2019

Nº	EMPRESAS LICITADORAS	PRECIO	BAJA ANORMAL	INCUMPLE PLIEGO	VALOR OFERTA MAX 75 PUNTOS	VALORACION TÉCNICA MAX 25 PUNTOS	TOTAL SUMA
1	EFFAGE INFRAESTRUCTURAS, S.A.	401.599,87	SI		75,00	20,25	95,25
2	CONSTRUCCIONES NILA SA	405.008,79	SI		74,64	20,25	94,89
3	CONSTRUCCIONES PEREZ JIMENEZ SL	414.881,93	SI		73,61	19,75	93,36
4	FIRCOSA DESARROLLOS SL	439.048,18			71,08	22,25	93,33
5	PROYECTOS Y VIAS ALMERIA SL	430.000,00			72,03	19,50	91,53
6	MAYFRA OBRAS Y SERVICIOS SL	434.000,00			71,61	19,00	90,61
7	PREFABRICADOS IBAFERSAN, S.L.	432.000,00			71,82	18,00	89,82
8	FACTO ALMERENSE DE CONSTRUCCIONES Y OBRAS PUBLICAS S.A.	509.600,00			14,47	19,75	34,22
9	AGUAMA S.L.	512.037,82			12,13	19,75	31,88
10	VALERO Y ALARCON S.L.	515.713,99			8,73	19,50	28,23

Las ofertas presentadas para la obra de referencia fueron 10.

2. ANALISIS DE LAS JUSTIFICACIONES PRESENTADAS

Analizaremos la documentación, presentada por los licitadores en presunción de anomalía.

Código Seguro De Verificación:	UEdb/9B01b10tv5TW5SPpA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Clemente Jesus Gonzalez Saez - Jefe de Seccion Apoyo Tecnico Y Maquinaria	Firmado	12/02/2019 18:29:44
Observaciones		Página	1/2
Url De Verificación	https://ov.dipalme.org/verifirmav2/code/UEdb/9B01b10tv5TW5SPpA==		



El procedimiento consistirá en describir la documentación presentada, analizarla y establecer unas conclusiones de cada una de los documentos presentados.

El Informe finaliza con un cuadro resumen de las conclusiones.

2.1. EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS, S.A.

Presenta una hoja en la cual tan solo se ratifica.

CONCLUSIÓN DOCUMENTACION PRESENTADA POR LA EMPRESA EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS, S.A.

No se puede considerar suficiente a efectos de justificación.

2.2. CONSTRUCCIONES NILA SA

No presenta justificación

2.3. CONSTRUCCIONES PEREZ JIMENEZ SA y CONSTRUCCIONES OBRAS MOVIMIENTO DE TIERRAS Y ASFALTO SL

Presenta una hoja en la cual tan solo se ratifica.

CONCLUSIÓN DOCUMENTACION PRESENTADA POR LA EMPRESA CONSTRUCCIONES PEREZ JIMENEZ SA

No se puede considerar suficiente a efectos de justificación.

3. RESUMEN

EMPRESAS	JUSTIFICACION
EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS SA	INSUFICIENTE
CONSTRUCCIONES NILA SA	NO PRESENTA
CONSTRUCCIONES PEREZ JIMENEZ SA Y CONSTRUCCIONES OBRAS MOVIMIENTO DE TIERRAS Y ASFALTO SL	INSUFICIENTE

No obstante, el órgano de contratación resolverá lo que estime procedente.

Almería, en la fecha que figura a pie de página

Fdo: Clemente J. González Sáez

Jefe Sección Apoyo Técnico y Maquinaria

Código Seguro De Verificación:	UEdb/9B01b10tv5TW5SPpA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Clemente Jesus Gonzalez Saez - Jefe de Seccion Apoyo Tecnico Y Maquinaria	Firmado	12/02/2019 18:29:44
Observaciones		Página	2/2
Url De Verificación	https://ov.dipalme.org/verifirmav2/code/UEdb/9B01b10tv5TW5SPpA==		

