
                 Ayuntamiento de Estopiñan del Castillo

Expediente nº: 130/2024

Pliego de cláusulas administrativas y prescripciones técnicas

Procedimiento: Contrato de Obras por Procedimiento Abierto Simplificado

Fecha de iniciación: 14/08/2024

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA CONTRATO DE OBRAS POR 

PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO SUMARIO

CLÁUSULA PRIMERA. Objeto y calificación

1.1 Descripción del objeto del contrato

El  objeto  del  presente  pliego  de  cláusulas  administrativas  particulares  es  la  determinación  de  las 

condiciones jurídicas y económicas y la adjudicación, por procedimiento abierto simplificado, de criterios de 

valoración,  del  contrato  administrativo  de  obras  “MEMORÍA  VALORADA  DE  ACTUACIONES  DE 

CONSERVACIÓN Y CONSOLIDACIÓN EN EL CASTILLO DE LOS CONDES DE RIBAGORZA”. 

Objeto “MEMORIA  VALORADA  DE  LAS  ACTUACIONES  DE  CONSERVACIÓN  Y 
CONSOLIDACIÓN EN EL CASTILLO D ELOS CONDES DE RIBAGORZA”

Autor  del 
Proyecto

Colegio Oficial Número Fecha Presupuesto

Esther Martí Tierz Arquitectos  de 
Aragón

3148 27/09/2024 75.281,34€

La necesidad que se ha de satisfacer con el contrato es:

Se  propone  la  consolidación  del  acceso  en  el  interior  del  Castillo,  una  vez  atravesada  la  puerta  de  
entrada, de modo que quede conectada adecuadamente dicha entrada con la plataforma superior del  
recinto situada en el extremo más septentrional. En el perímetro occidental, septentrional y meridional 
de esa plataforma se colocará una barandilla como barrera de protección frente al desnivel y de este  
modo, que el visitante pueda realizar un recorrido con seguridad. 

El contrato definido tiene la calificación, de contrato administrativo de obras, de acuerdo con el artículo 13  

de  la  Ley  9/2017,  de  8  de  noviembre,  de  Contratos  del  Sector  Público,  por  la  que  se  transponen  al  

ordenamiento  jurídico  español  las  Directivas  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo  2014/23/UE  y 

2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

1.2 División en lotes del objeto del contrato

En base a lo dispuesto en el artículo 99.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de contratos del Sector  

Público, se justifica la no división en lotes, por lo que a continuación se detalla:

Por el hecho de que, a realización independiente de las diversas prestaciones comprendidas en el objeto del 

contrato, dificultaría la correcta ejecución del mismo desde el punto de vista técnico. 

1.3 Códigos de identificación de las prestaciones objeto del contrato
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El objeto del contrato se identifica con los códigos siguientes;

Código CPV: 45233252-0

Descripción: Las  obras  que se  recogen en el  proyecto tienen por objeto la 
consolidación del acceso al interior del castillo. 

CLÁUSULA SEGUNDA. Régimen jurídico del contrato

Este contrato tiene carácter administrativo y su preparación, adjudicación, efectos y extinción se regirá por 

lo  establecido  en  este  Pliego,  y  para  lo  no  previsto  en  él,  será  de  aplicación  la  Ley  9/2017,  de  8  de  

noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las 

Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, el 

Real Decreto817/2009, de 8 de mayo, por el que desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre,  

de Contratos del Sector Público y el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el  

Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y esté vigente tras la entrada 

en  vigor  del  Real  Decreto  817/2009;  supletoriamente  se  aplicarán  las  restantes  normas  de  derecho 

administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado. 

CLÁUSULA TERCERA. Procedimiento de Selección y Adjudicación

La forma de adjudicación de contrato será el procedimiento abierto simplificado sumario en el que todo 

empresario  interesado  podrá  presentar  una  proposición,  quedando  excluida  toda  negociación  de  los 

términos del contrato con los licitadores. 

La adjudicación del contrato se realizará utilizando una pluralidad de criterios de adjudicación en base a la  

mejor relación calidad- precio de conformidad con lo que se establece en estos pliegos. 

CLÁUSULA CUARTA. Perfil de contratante

Con  el  fin  de  asegurar  la  transparencia  y  el  acceso  público  a  la  información  relativa  a  su  actividad 

contractual, y sin perjuicio de la utilización de otros medios de publicidad, este Ayuntamiento cuenta con el  

Perfil de Contratante al que se tendrá acceso según las especificaciones que se regulan en la página web  

siguiente: https://estopinandelcastillo.sedelectronica.es/info.0

CLÁUSULA  QUINTA.  Presupuesto  de  Ejecución  material,  presupuesto  Base  de  Licitación  y  valor 
estimado del contrato

A la vista del Presupuesto recogido en el proyecto de obras:

Objeto “MEMORIA  VALORADA  DE  LAS  ACTUACIONES  DE  CONSERVACIÓN  Y 
CONSOLIDACIÓN EN EL CASTILLO D ELOS CONDES DE RIBAGORZA”

Autor  del 
Proyecto

Colegio Oficial Número Fecha Presupuesto

Esther Martí Tierz Arquitectos  de 
Aragón

3148 27/09/2024 75.281,34€

El Presupuesto de Ejecución Material en el tiempo de duración del contrato es:
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Presupuesto base de Ejecución material 52.282,34€

Se entiende que el  presupuesto base de licitación,  se adecúa a los precios  del  mercado en base a las 

siguientes consideraciones: Proyecto Técnico suscrito por la Arquitecta Esther Martí Tierz. 

A tal efecto, el Presupuesto Base de Licitación se desglosa en los siguientes conceptos: 

Concepto Cuantía

Presupuesto de ejecución material 52.282,34€

Gastos generales de la empresa 6.796,70€

Beneficio industrial 3.136,94€

IVA 13.065,36€

Presupuesto de ejecución por contrata 75.281,34€

En el cálculo del valor estimado deberán tenerse en cuenta, como mínimo, además de los costes derivados 

de la aplicación de las normativas laborales vigentes, otros costes que se deriven de la ejecución material de 

los servicios,  los  gastos generales de estructura y el  beneficio industrial.  Asimismo, deberán tenerse en 

cuenta:

a) Cualquier forma de opción eventual y las eventuales prórrogas del contrato.

b) Cuando se haya previsto abonar primas o efectuar pagos a los candidatos o licitadores, la cuantía de los  

mismos.

c) En el caso de que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 204, se haya previsto la posibilidad de 

que el contrato sea modificado, se considerará valor estimado del contrato el importe máximo que este  

pueda alcanzar, teniendo en cuenta la totalidad de las modificaciones al alza previstas.

Si  el  coste de la  mano de obra  es  relevante,  se  tendrán especialmente en cuenta  los  costes  laborales  

derivados de los convenios colectivos sectoriales de aplicación.

En los contratos de obras el cálculo del valor estimado debe tener en cuenta el importe de las mismas, así  

como el valor total estimado de los suministros necesarios para su ejecución que hayan sido puestos a 

disposición del contratista por el órgano de contratación.

Los contratos tendrán siempre un precio cierto, que deberá expresarse en euros.

CLÁUSULA SEXTA. Crédito presupuestario

Las  obligaciones  económicas  del  contrato  se  abonarán  con  cargo  a  las  siguientes  aplicaciones 

presupuestarias, en su caso:

Anualidad Aplicación presupuestaria Importe

2024 9200-61900 75.281,34€

El contrato se abonará con cargo a la aplicación arriba indicada del presupuesto municipal, en la que existe  

crédito suficiente que se retiene. 

CLÁUSULA SÉPTIMA. Revisión de precios

No cabe la revisión de precios. 
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CLÁUSULA OCTAVA. Plazo de Ejecución y Emplazamiento 

El plazo de ejecución y lugar de ejecución será:

Duración del contrato Hasta 18/11/2024

Lugar de ejecución Estopiñán del Castillo

El inicio del plazo de ejecución del contrato comenzará con el acta de comprobación del replanteo. Dentro 

del  plazo  que se  consigne  en  el  contrato,  que no podrá  ser  superior  a  un mes desde  la  fecha  de  su  

formalización salvo casos excepcionales justificados, el servicio de la Administración encargada de las obras  

procederá, en presencia del contratista, a efectuar la comprobación del replanteo. 

El contrato no podrá prorrogarse. 

CLÁUSULA NOVENA. Acreditación de la Aptitud para contratar

Podrán presentar proposiciones las personas naturales o jurídicas,  españolas o extranjeras,  que tengan 

plena  capacidad  de  obrar,  no  estén  incursas  en  prohibiciones  de  contratar,  y  acrediten  su  solvencia 

económica, financiera y técnica o profesional o se encuentren debidamente clasificadas.

9.1 La capacidad de obrar de los empresarios se acreditará:

a)De los empresarios que fueren personas jurídicas mediante la escritura o documento de constitución, los 

estatutos  o  el  acto  fundacional,  en  los  que  consten  las  normas  por  las  que  se  regula  su  actividad,  

debidamente inscritos,  en su  caso, en el  Registro público que corresponda,  según el  tipo de persona 

jurídica de que se trate, así como el Número de Identificación Fiscal (NIF).

b)De los empresarios que fueren personas físicas mediante fotocopia del Documento Nacional de Identidad 

y  acreditación  de  estar  dado  de  Alta  en  el  Impuesto  de  Actividades  Económicas  en  el  epígrafe 

correspondiente.

c) De los empresarios  no españoles que sean nacionales de Estados miembros de la Unión Europea o de 

Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo se acreditará por su inscripción en el 

registro procedente de acuerdo con la  legislación del  Estado donde están establecidos,  o mediante la 

presentación  de  una  declaración  jurada  o  un  certificado,  en  los  términos  que  se  establezcan 

reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicación.

d)De los demás empresarios extranjeros, con informe de la Misión Diplomática Permanente de España en el 

Estado correspondiente o de la  Oficina Consular en cuyo ámbito territorial  radique el  domicilio  de la 

empresa.

e) Sin perjuicio de la aplicación de las obligaciones de España derivadas de acuerdos internacionales, las  

personas físicas o jurídicas de Estados no pertenecientes a la Unión Europea o de Estados signatarios del 

Acuerdo sobre  el  Espacio  Económico  Europeo deberán  justificar  mediante  informe  que  el  Estado de 

procedencia  de la  empresa  extranjera  admite  a  su  vez  la  participación de empresas  españolas  en la  

contratación  de  los  entes  del  sector  público  en  forma  sustancialmente  análoga.  Dicho  informe  será 

elaborado  por  la  correspondiente  Oficina  Económica  y  Comercial  de  España  en  el  exterior  y  se 

acompañará a la documentación que se presente.

f) Las empresas extranjeras presentarán su documentación traducida de forma oficial al castellano.
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9.2 La prueba, por parte de los empresarios, de la  no concurrencia de alguna de las  prohibiciones para 

contratar, podrá realizarse mediante testimonio judicial o certificación administrativa, según los casos.

Cuando dicho documento no pueda ser expedido por la autoridad competente, podrá ser sustituido por una 

declaración  responsable  otorgada  ante  una  autoridad  administrativa,  notario  público  u  organismo 

profesional cualificado.

9.3 La solvencia del empresario:

Si bien no se requiere clasificación del contratista, la solvencia del empresario deberá acreditarse mediante 

la oportuna clasificación en los términos reseñados en el proyecto de la obra.

9.4 Concreción de las condiciones de solvencia.

De conformidad con lo previsto en el artículo 76. LCSP, los licitadores que sean personas jurídicas deberán 

especificar los nombres y la cualificación profesional del personal responsable de ejecutar la prestación.

9.5 Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público.

De conformidad con el artículo 159.4 a) LCSP, los licitadores que se presenten a licitaciones realizadas a  

través  del  procedimiento  simplificado  deberán  estar  inscritos  en  el  Registro  Oficial  de  Licitadores  y 

Empresas Clasificadas del Sector Público, en la fecha final de presentación de ofertas siempre que no se vea  

limitada la concurrencia.

La inscripción en el  Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público del Estado a 

tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones de aptitud del empresario en cuanto  

a su personalidad y capacidad de obrar, representación, habilitación profesional o empresarial, solvencia  

económica y financiera y técnica o profesional, clasificación y demás circunstancias inscritas, así como la 

concurrencia  o  no concurrencia  de  las  prohibiciones de  contratar  que deban  constar  en  el  mismo.  La 

inscripción en el Registro oficial de Licitadores de la Comunidad Autónoma, acreditará las condiciones de 

aptitud del empresario en cuanto a su personalidad y capacidad de obrar, así como representación, de  

conformidad con la normativa aplicable. No obstante, su inscripción no impedirá la solicitud al adjudicatario 

de documentación que acredite los extremos objeto de inscripción en el ROLECE en los términos de la  

cláusula 16.

CLÁUSULA DÉCIMA. Presentación de Proposiciones y Documentación Administrativa 

10.1 Condiciones previas 

Las proposiciones de los interesados deberán ajustarse a los pliegos y documentación que rigen la licitación,  

y su presentación supone la aceptación incondicionada por el empresario del contenido de la totalidad de  

sus cláusulas o condiciones, sin salvedad o reserva alguna. 

Cada entidad licitadora no podrá presentar más de una proposición, ni suscribir ninguna propuesta en unión 

temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en más de una unión temporal. La infracción de 

estas normas dará lugar a la no admisión de todas las propuestas por él suscritas.

10.2 Lugar y plazo de presentación de ofertas 

La presente licitación tiene carácter electrónico. Los licitadores deberán preparar y presentar sus ofertas 

obligatoriamente de forma electrónica a través de la herramienta de preparación y presentación de ofertas 

de la [Plataforma de Contratación del Sector Público/Sistema de información equivalente de la Comunidad 

Autónoma/otra herramienta de licitación electrónica que cumpla con los requisitos de la Disposiciones 

adicionales 16 y 17ª de la LCSP]. 
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Las proposiciones, junto con la documentación preceptiva se presentarán, dentro del plazo de diez días 

contados a partir del día siguiente al de publicación del anuncio de licitación en el perfil de contratante,  

exclusivamente de forma electrónica a través de la Herramienta de Preparación y Presentación de ofertas  

que la [Plataforma de Contratación del Sector Público/Sistema de información equivalente de la Comunidad 

Autónoma/otra herramienta de licitación electrónica que cumpla con los  requisitos  de la  Disposiciones 

adicionales 16 y 17ª de la LCSP] pone a disposición de candidatos y entidades licitadoras para tal fin.

Por este motivo, para participar en esta licitación, es importante que los licitadores interesados se registren,  

en  el  supuesto  de  que  no  lo  estén,  en  la  [Plataforma  de  Contratación  del  Sector  Público/Sistema  de 

información equivalente de la Comunidad Autónoma/otra herramienta de licitación electrónica que cumpla 

con los requisitos de la Disposiciones adicionales 16 y 17ª de la LCSP]. 

La  oferta  electrónica  y  cualquier  otro  documento  que  la  acompañe  deberán  estar  firmados 

electrónicamente por alguno de los sistemas de firma admitidos por el artículo 10 de la Ley 39/2015, de 1  

de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones públicas. 

Para garantizar la confidencialidad del contenido de los archivos electrónicos que contengan la oferta hasta 

el momento de su apertura, la herramienta cifrará dichos archivos electrónicos en el envío. 

Una vez realizada la presentación, la Herramienta proporcionará a la entidad licitadora un justificante de  

envío, susceptible de almacenamiento e impresión, con el sello de tiempo.

10.3. Información a los licitadores 

Cuando sea preciso solicitar la información adicional o complementaria a que se refiere el artículo 138 de la  

LCSP, la Administración contratante deberá facilitarla, al menos, seis días antes de que finalice el plazo fijado 

para la presentación de ofertas, siempre que dicha petición se presente con una antelación mínima de doce 

días respecto de aquella fecha. Dicha solicitud se efectuará al número de fax o a la dirección de correo  

electrónico previsto en el anuncio de licitación.

10.4 Contenido de las proposiciones 

Las proposiciones para tomar parte en la licitación se presentarán en un único archivo electrónico, firmado 

por el licitador, en el que se hará constar la denominación del archivo electrónico y la leyenda «Proposición 

para licitar la obra “MEMORIA VALORADA DE ACTUACIONES DE CONSERVACIÓN Y CONSOLIDACIÓN EN EL  

CASTILLO DE LOS CONDES DE RIBAGORZA” La denominación de los archivos es la siguiente:

ARCHIVO ELECTRÓNICO «A»

PROPOSICIÓN ECONÓMICA Y DOCUMENTACIÓN CUANTIFICABLE DE FORMA AUTOMÁTICA

a) Proposición económica. 

Se presentará conforme al siguiente modelo: 

«  _________________________,  con  domicilio  a  efectos  de  notificaciones  en  _____________, 

____________________,  n.º  ___,  con  NIF  n.º  _________,  en  representación  de  la  Entidad 

___________________, con NIF n.º ___________, enterado del expediente para la contratación del  

servicio de ___________ por procedimiento abierto simplificado sumario, anunciado en el Perfil  de  

contratante, hago constar que conozco el Pliego que sirve de base al contrato y lo acepto íntegramente, 

tomando parte  de la  licitación y  comprometiéndome a llevar  a cabo el  objeto del  contrato por  el  
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importe de ____________ euros y ___________ euros correspondientes al Impuesto sobre el Valor 

Añadido. 

En ____________, a ___ de ________ de 20__.

Firma del candidato,

Fdo.: _________________.».

b)  Documentos  relativos  a  la  oferta,  distintos  del  precio,  que  se  deban  cuantificar  de  forma 

automática.

CRITERIO OFERTA

Plazo de ejecución

Plazo de garantía

Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la mejor oferta se atenderá a una pluralidad  

de criterios de adjudicación en base a la mejor relación calidad-precio.

Oferta económica, reducción plazo de ejecución e incremento plazo de garantía, 

B.1. Oferta económica hasta 35 puntos.

B.2. Reducción del plazo de ejecución hasta 20 puntos.

B.3. Incremento de plazo de garantía: hasta 20 puntos.

TOTAL: hasta 75 puntos.

B.1. Oferta económica: hasta 35 puntos.

La  oferta  más  económica  recibirá  la  puntuación máxima.  El  resto de ofertas  recibirán  una  puntuación 

resultante de la aplicación de la siguiente fórmula: 

PUNTOS= (P-O)*T/( P-M) 

P= PRECIO DE SALIDA CONTRATO 

O= OFERTA DEL CANDIDATO QUE SE VALORA 

T= PUNTUACIÓN MAXIMA 

M= MINIMA OFERTA 

B.2. Reducción del plazo de ejecución de la obra: hasta 20 puntos.

Se otorgará 10 puntos por cada semana ofertada de reducción del plazo de la obra.

B.3. Incremento de plazo de garantía del contrato: hasta 20 puntos.

Se asignarán 2 puntos por cada seis meses adicionales que se oferten, sobre el plazo mínimo de garantía 

que será de un año, términos del artículo 111.5 LCSP, hasta un máximo de 30 puntos.
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Durante dicho plazo la garantía definitiva responderá de los conceptos señalados en el artículo 110 de la  

LCSP que resulten de aplicación, así mismo, el contratista, en todo caso, de la conservación y policía de las 

obras con arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto y a las 

instrucciones que dicte la dirección de la obra. Si, a juicio de la Administración, descuidase la conservación  

y diere lugar a que peligre la obra,  se ejecutarán por ella misma y a costa del contratista los trabajos  

necesarios para evitar el daño. 

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA. Admisibilidad de variantes

No se admiten variantes. 

CLÁUSULA DECIMOCUARTA. Ofertas anormalmente bajas 

Cuando en aplicación de los parámetros establecidos en los criterios de valoración de las ofertas, alguna de 

ellas esté incursa en presunción de anormalidad, se concederá a los licitadores afectados un plazo de cinco  

días hábiles para que puedan presentar una justificación adecuada de las circunstancias que les permiten 

ejecutar dicha oferta en esas condiciones, con los criterios que se señalan al respecto en el artículo 149.4 de  

la  Ley  9/2017,  de  8  de  noviembre,  de  Contratos  del  Sector  Público,  por  la  que  se  transponen  al  

ordenamiento  jurídico  español  las  Directivas  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo  2014/23/UE  y 

2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

El carácter anormal de las ofertas se apreciará en función de los siguientes parámetros establecidos en el  

artículo 85 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre por el que se aprueba el Reglamento General de  

la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, “Criterios para apreciar las ofertas desproporcionadas  

o temerarias en las subastas.”

Recibidas las justificaciones, la Mesa solicitará un informe técnico, al redactor del proyecto, que analice 

detalladamente las motivaciones que haya argumentado el licitador para poder mantener su oferta.     

En todo caso, se rechazarán las ofertas si se comprueba que son anormalmente bajas porque vulneran la 

normativa sobre subcontratación o no cumplen las obligaciones aplicables en materia  medioambiental, 

social  o  laboral,  nacional  o  internacional,  incluyendo  el  incumplimiento  de  los  convenios  colectivos  

sectoriales vigentes.

A la vista de las justificaciones de los contratistas cuya oferta haya sido clasificada como desproporcionada y 

del  informe  técnico  municipal  que  las  analice,  la  Mesa  de  Contratación,  propondrá  al  órgano  de 

contratación motivadamente la admisión de la oferta o su exclusión. 

CLÁUSULA DECIMOQUINTA. Preferencias de Adjudicación en caso de Empates

Cuando tras efectuar la ponderación de todos los criterios de valoración establecidos para el  lote o lotes u 
oferta integradora de que se trate, se produzca un empate en la puntuación  otorgada a dos o más ofertas, 
se utilizarán los siguientes criterios para resolver dicha igualdad:

1º: Mejoras evaluables económicamente.

2º: Precio.

La documentación acreditativa de los criterios de desempate a que se refiere el presente apartado será 
aportada por los licitadores en el momento en que se produzca el empate, y no con carácter previo.
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CLÁUSULA DECIMOSÉPTIMA. Apertura de Proposiciones

El órgano de contratación designará una unidad técnica encargada de la apertura y de la valoración de las  

proposiciones. La apertura de las proposiciones se realizará por la unidad técnica a través de la [Plataforma 

de Contratación del Sector Público/Sistema de información equivalente de la Comunidad Autónoma/otra 

herramienta de licitación electrónica que cumpla con los requisitos de la Disposiciones adicionales 16 y 17ª 

de  la  LCSP]  garantizando  que  la  apertura  no  se  realiza  hasta  que  haya  finalizado  el  plazo  para  su 

presentación, por lo que no se celebrará acto público de apertura de las mismas.

Abiertas  las  ofertas,  su  valoración  se  efectuará  por  la  unidad  técnica  de  acuerdo  con  las  fórmulas 

establecidas en la cláusula décima de este pliego, generándose la propuesta de adjudicación a favor del  

licitador que obtenga la mejor puntuación. 

Realizada la propuesta de adjudicación, la unidad técnica procederá, en el mismo acto, a comprobar en el 

Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas que la empresa está debidamente constituida, que el 

firmante de la  proposición tiene poder bastante  para  formular  la  oferta  y  no está  incursa  en ninguna 

prohibición para contratar. 

De acuerdo con lo dispuesto en el  artículo 139.1 LCSP,  la  presentación de las proposiciones supone la  

autorización  al  órgano  de  contratación  para  consultar  los  datos  recogidos  en  el  Registro  Oficial  de 

Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o en las listas oficiales de operadores económicos en 

un Estado miembro de la Unión Europea.

CLÁUSULA VIGÉSIMA. Adjudicación del Contrato

En un plazo no superior a 5 días desde la finalización del plazo para presentar proposiciones, se procederá a  

adjudicar el contrato a favor del licitador propuesto como adjudicatario, procediéndose, una vez adjudicado 

el mismo, a su formalización. 

La adjudicación deberá ser motivada y se notificará a los candidatos o licitadores, debiendo ser publicada en  

el perfil de contratante en el plazo de 15 días.

CLÁUSULA VIGESIMOPRIMERA. Formalización del Contrato

El contrato se perfeccionará con su formalización. La formalización del contrato se efectuará mediante la 

firma de aceptación por el contratista de la resolución de adjudicación.

En cualquier caso, la formalización del contrato deberá efectuarse no más tarde de los quince días hábiles 

siguientes a aquel en que se realice la notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos en la  

forma prevista en el artículo 151. 

El  contratista  podrá  solicitar  que  el  contrato  se  eleve  a  escritura  pública,  corriendo  de  su  cargo  los  

correspondientes gastos. 

Cuando por causas imputables  al  adjudicatario  no se hubiese formalizado el  contrato dentro del  plazo 

indicado se  le  exigirá  el  importe  del  3  por  ciento del  presupuesto base de licitación,  IVA excluido,  en  

concepto de penalidad.
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CLÁUSULA VIGÉSIMOSEGUNDA. Derechos y Obligaciones de las Partes

22.1 Abonos al contratista

A efectos del pago la Administración expedirá mensualmente, en los primeros diez días  siguientes al mes al 
que correspondan, certificaciones que comprendan la obra ejecutada conforme al proyecto durante dicho 
periodo de tiempo, que tendrán el concepto de pagos a cuenta sujetos a las rectificaciones y variaciones 
que  se  produzcan  en  la  medición  final. Estas  certificaciones  mensuales  en  ningún  caso  supondrán  la 
aprobación y recepción de las obras.

El contratista también tendrá derecho a percibir abonos a cuenta por las operaciones preparatorias 
realizadas como instalaciones y acopio de materiales o equipos de maquinaria pesada adscritos a la obra, 
debiendo asegurar los referidos pagos mediante la prestación de garantía.

En la factura se incluirán, además de los datos y requisitos establecidos en el Real Decreto  1619/2012, de 

30  de  noviembre,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  por  el  que  se  regulan las  obligaciones  de 

facturación,  los  siguientes  extremos  previstos  en  el  apartado  segundo  de la Disposición Adicional 

Trigesimosegunda de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, así como en la 

normativa sobre facturación electrónica:

DIR3 Código de Entidad L01221053

DIR3 Órgano de tramitación L01221053

DIR3 Oficina contable L01221053

DIR3 Órgano proponente L01221053

El contratista, una vez expedida la certificación mensual de obra, deberá presentar la factura     en un registro 
administrativo.  La  factura  deberá  presentarse  en formato electrónico en  los supuestos  que fija  la  Ley 
25/2013, de 27 de diciembre, de Impulso a la  Factura Electrónica y Creación del Registro Contable de 
Facturas del Sector Público, en estos casos la presentación de la factura en el Punto General de Acceso 
equivale a la presentación en un registro administrativo.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 198 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público, la Administración tendrá obligación de abonar el precio dentro de los treinta días siguientes 
a la fecha de aprobación de las certificaciones de obras, sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del 
artículo 210, y si se demorase, deberá abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de 
treinta días los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en 
la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad  en las 
operaciones comerciales.

22.2  Plan de Seguridad y Salud

En  cumplimiento  de  lo  establecido  en  el  Real  Decreto  1627/1997,  de  24  de  octubre,  por  el  que se 
establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción el  contratista 
deberá presentar el Plan de Seguridad y Salud con el contenido indicado en el citado Real Decreto y basado 
en el estudio de seguridad o salud o en el estudio básico de seguridad y salud que acompaña al proyecto.

Este plan deberá ser aprobado antes del inicio de la obra.

22.3. Obligaciones laborales, sociales y de transparencia

El contratista está obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral y de  seguridad 
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social. Asimismo, está obligado al cumplimiento del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y 
de su inclusión social, de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres, de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevención de Riesgos Laborales, y del Reglamento 
de los Servicios de Prevención,  aprobado por Real  Decreto 39/1997, de 17 de enero, así  como de las 
normas que se promulguen durante la ejecución del contrato.

La  empresa contratista  está  obligada a  cumplir  durante  todo el  periodo de ejecución del  contrato las 
normas y condiciones fijadas en el convenio colectivo de aplicación, si bien en todo caso, el adjudicatario 
estará obligado a cumplir las condiciones salariales de los trabajadores conforme al Convenio Colectivo 
sectorial de aplicación.

Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 
transparencia,  acceso a  la  información y  buen  gobierno,  el  adjudicatario  del contrato está obligado a 
suministrar a la Administración, previo requerimiento, toda la información necesaria para el cumplimiento 
de las obligaciones previstas en la citada norma, así como en aquellas normas que se dicten en el ámbito 
municipal.

El contratista deberá respetar la normativa vigente en materia de protección de datos.

22.4 Obligaciones esenciales que pueden ser causa de resolución del contrato.

Tendrán la condición de obligaciones esenciales de ejecución del contrato, las siguientes:
a. El cumplimiento de la propuesta del adjudicatario en todo aquello que haya sido objeto de valoración 
de acuerdo con los criterios de adjudicación establecidos para el contrato.

b. Las obligaciones establecidas en el presente pliego de cláusulas administrativas particulares en 
relación con la subcontratación.

c. Las obligaciones establecidas en el presente pliego de cláusulas administrativas particulares  en 
relación con la adscripción de medios personales y materiales a la ejecución del contrato.

d. El cumplimiento estricto de las medidas de seguridad y salud previstas en la normativa  vigente y en el 
plan de seguridad y salud.
e. El pago de los salarios a los trabajadores y su retención de IRPF, así como el abono  puntual de 
las cuotas correspondientes a la Seguridad Social.

Para controlar el cumplimiento de estas obligaciones contractuales esenciales, el adjudicatario  debe 
presentar  trimestralmente  ante  la  unidad  administrativa  que  ha  tramitado el contrato, la siguiente 
información:

— Los documentos justificativos de los pagos salariales y a la Seguridad Social, así como de los realizados 
a los subcontratistas.

— Informe especificativo de las actuaciones que realiza para el cumplimiento de sus obligaciones en 
materia de seguridad y salud laboral, indicando las incidencias que se hayan producido al respecto en 
cada trimestre.

El responsable municipal del contrato elaborará un informe sobre el cumplimiento de dicha  justificación. En 
ese informe se hará también expresa referencia al cumplimiento de las  obligaciones indicadas en esta 
cláusula en relación con el personal que gestiona el contrato.

Sin  dicho  informe  favorable  no  se  dará  curso  al  pago  de  la  factura  correspondiente  y  se iniciará  de 
inmediato un expediente de penalización o de resolución del contrato, según proceda.

22.5 Programa de trabajo

El  contratista estará obligado a presentar un programa de trabajo en el  plazo máximo de treinta días, 
contados desde la formalización del contrato. El órgano de contratación resolverá sobre el programa de 
trabajo dentro de los quince días siguientes a su presentación,  pudiendo imponer  la  introducción  de 
modificaciones o el cumplimiento de determinadas prescripciones.

C
ód

. V
al

id
ac

ió
n:

 A
KY

6D
ZN

FJ
3C

92
F4

AL
D

SG
TT

SN
S 

Ve
rif

ic
ac

ió
n:

 h
ttp

s:
//e

st
op

in
an

de
lc

as
til

lo
.s

ed
el

ec
tro

ni
ca

.e
s/

 
D

oc
um

en
to

 fi
rm

ad
o 

el
ec

tró
ni

ca
m

en
te

 d
es

de
 la

 p
la

ta
fo

rm
a 

es
Pu

bl
ic

o 
G

es
tio

na
 | 

Pá
gi

na
 1

1 
de

 1
6 



En el programa de trabajo a presentar por el contratista se deberán incluir los datos recogidos en el artículo 
144.3 del Reglamento 1098/2001, de 12 de octubre.

La dirección de obra podrá acordar no dar curso a las certificaciones de obra hasta que el contratista haya 
presentado en debida forma el programa de trabajo, sin derecho a intereses de demora por retraso en el 
pago de estas certificaciones.

22.6 Recepción y Plazo de garantía

Una vez terminada la obra el contratista realizará una limpieza total de la misma, de forma que pueda 
ocuparse y ponerse en funcionamiento sin ninguna limpieza suplementaria.

El contratista con una antelación de cuarenta y cinco días hábiles comunicará por escrito a la dirección de 
la obra la fecha prevista para la terminación o ejecución del contrato, a efectos de que pueda realizar su 
recepción.

La dirección de obra en caso de conformidad con dicha comunicación la elevará con su informe al órgano 
de contratación con un mes de antelación, al menos, respecto de la fecha prevista para la terminación.

A la recepción de las obras a su terminación concurrirá un facultativo designado por la Administración 
representante de esta, el facultativo encargado de la dirección de las obras, el  órgano  interventor 
municipal y el contratista, asistido, si lo desea, de su facultativo. Del resultado de la recepción se levantará 
un Acta que suscribirán todos los asistentes.

Recibidas las obras se procederá a su medición general con asistencia del contratista, formulándose por el 
director de la obra, en el plazo de un mes desde la recepción, la medición de las realmente ejecutadas de 
acuerdo con el proyecto. Sobre la base del resultado de la medición general el director de la obra redactará 
la correspondiente relación valorada.

Dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepción, el órgano de contratación  deberá aprobar 
la certificación final de las obras ejecutadas, que será abonada al contratista a cuenta de la liquidación del 
contrato.

Si  se  encuentran las obras  en buen estado y  con arreglo  a las  prescripciones previstas,  el  funcionario 
técnico  designado  por  la  Administración  contratante  y  representante  de  esta,  las dará por recibidas, 
levantándose la correspondiente acta y comenzando entonces el plazo de garantía que será de dos años.

Si durante el plazo de garantía se acreditase a la existencia de vicios o defectos en los  trabajos efectuados 
el órgano de contratación tendrá derecho a reclamar al contratista la subsanación de los mismos.

Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, el director  facultativo de 
la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactará un informe sobre el  estado de las obras. Si este 
fuera favorable, el contratista quedará exonerado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el artículo 
244 de la LCSP por vicios ocultos, procediéndose a la devolución o cancelación de la garantía, a la 
liquidación del contrato y, en su caso, al pago de las obligaciones pendientes que deberá efectuarse en el  
plazo  de sesenta  días.  En el  caso de  que  el  informe no  fuera  favorable  y  los  defectos  observados se 
debiesen a deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantía, 
el  director  facultativo  procederá  a  dictar  las  oportunas  instrucciones  al contratista  para  la  debida 
reparación de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuará encargado de la 
conservación de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliación del plazo de garantía.

22.7 Gastos exigibles al contratista

Son de cuenta del contratista los gastos del anuncio o anuncios de licitación y adjudicación,  en su caso, de 
la formalización del contrato, así como cualesquiera otros que resulten de  aplicación, según las 
disposiciones vigentes en la forma y cuantía que éstas señalen.
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22.8. Obligaciones relativas a la gestión de permisos, licencias y autorizaciones

El contratista estará obligado, salvo que el órgano de contratación decida gestionarlo por sí mismo y así se 
lo haga saber de forma expresa, a gestionar los permisos, licencias y autorizaciones establecidas en las 
ordenanzas municipales y en las normas de cualquier otro  organismo  público  o  privado  que  sean 
necesarias  para  el  inicio,  ejecución  y  entrega  del suministro, solicitando de la  Administración los 
documentos que para ello sean necesarios.

El contratista queda obligado a instalar, a su consta, las señalizaciones precisas para indicar  el acceso a la 
obra, las de circulación en la zona que ocupan los trabajos, así como las de los puntos de posible peligro 
derivado de la ejecución de las obras.

CLÁUSULA VIGESIMOTERCERA. Subcontratación

No se autoriza la subcontratación

CLÁUSULA VIGESIMOCUARTA. Modificaciones Contractuales Previstas

No se prevé de manera expresa, de conformidad con el artículo 204 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 
de  Contratos  del  Sector  Público,  la  posibilidad  de  que  durante  la  ejecución  del contrato se realicen 
modificaciones de su objeto.

CLÁUSULA VIGESIMOQUINTA. Penalidades por incumplimiento

25.1 Penalidades por demora

El  adjudicatario  queda  obligado  al  cumplimiento  del  plazo  de  ejecución  del  contrato  y  de  los plazos 
parciales fijados por el órgano de contratación

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto  al 
cumplimiento del plazo total, la Administración podrá optar indistintamente por la resolución del contrato 
o por la imposición de las penalidades diarias en la proporción de las previstas en el artículo 193.3 LCSP: de 
0,60 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato, IVA excluido.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5% del precio del contrato, el 
órgano de contratación estará facultado para proceder a la resolución del mismo o acordar la continuidad 
de su ejecución con imposición de nuevas penalidades.

Cuando el  contratista,  por  causas imputables al  mismo,  hubiere incumplido la  ejecución parcial de las 
prestaciones definidas en el contrato, la Administración podrá optar, indistintamente, por su resolución o 
por la imposición de las penalidades establecidas anteriormente.

25.2 Penalidades por incumplimiento o cumplimiento defectuoso de la prestación

Se consideran muy graves los incumplimientos por parte del adjudicatario de cualquiera de las condiciones 
especiales de ejecución establecidas en la cláusula 20 de este pliego de cláusulas particulares.

Estos incumplimientos serán causa de resolución del contrato, salvo que se considere que la  actuación es 
aislada y susceptible de reconducción, y que la resolución del  contrato no resulta conveniente para el 
interés del servicio en cuestión, en cuyo caso se sustituirá por la penalización correspondiente.

Estos incumplimientos contractuales muy graves conllevarán la imposición de las penalidades coercitivas 
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de 1,5% del precio de adjudicación IVA excluido, por cada infracción y/o día de incumplimiento de plazos en 
función de gravedad, reincidencia y mala fe en la comisión de la infracción.

El incumplimiento por parte del contratista de las obligaciones establecidas en la cláusula 22  en materia de 
subcontratación, conllevará  una  penalización  del  1,5%  del  importe  de  lo subcontratado, siendo su 
reiteración causa de resolución del contrato.

El incumplimiento por parte del adjudicatario de cualquier otra de sus obligaciones contractuales o su 
cumplimiento defectuoso, conllevará igualmente una multa coercitiva del 1,5 % del precio del contrato, en 
función de su mayor o menor gravedad y reincidencia.

Las penalizaciones que se impongan al adjudicatario son independientes de la obligación del contratista 
de indemnizar por los daños y perjuicios que su incumplimiento ocasione al Ayuntamiento o a terceros con 
derecho a repetir contra el Ayuntamiento.

En el caso de incumplimientos por parte del adjudicatario de aspectos de su oferta, la indemnización que se 
exigirá al contratista incorporará la diferencia que en su caso haya existido entre su oferta y la del siguiente 
contratista al que se hubiese adjudicado el contrato sin tener en cuenta el criterio que no ha cumplido el 
adjudicatario.

25.3 Imposición de penalidades

Para la imposición de estas penalizaciones e indemnizaciones por incumplimientos contractuales se seguirá 
un expediente contradictorio sumario, en el que se concederá al contratista un plazo de alegaciones de 5 
días  naturales  tras  formularse  la  denuncia.  Dichas alegaciones  y  el  expediente  de  penalización  serán 
resuelto,  previo  informe del  responsable municipal  del  servicio e informe jurídico,  por el  Sr.  Alcalde o 
Concejal en quien delegue, resolución que pondrá fin a la vía administrativa.

El inicio del expediente para la imposición de estas penalidades por el Ayuntamiento se  realizará en el 
momento  en  que  tenga  conocimiento  por  escrito  de  los  hechos.  No  obstante, si  se  estima  que  el 
incumplimiento no va a afectar a la ejecución material de los trabajos de manera grave o que el inicio del 
expediente de penalización puede perjudicar más a la marcha de la ejecución del contrato que beneficiarla, 
podrá iniciarse dicho expediente en cualquier momento anterior a la terminación del plazo de garantía del 
contrato.

Las  penalidades  e  indemnizaciones  impuestas  serán  inmediatamente  ejecutivas  y  se  harán efectivas 
mediante deducción de los pagos correspondientes que el Ayuntamiento tenga pendientes de abonar al 
contratista. Si ya no existiesen cantidades pendientes de pago, se podrán hacer efectivas contra la garantía 
definitiva y si ésta no alcanzase el montante de la penalización, se podrá reclamar por la vía administrativa 
de apremio por considerarse ingreso de derecho público.

CLÁUSULA VOGESIMOSEXTA. Resolución del Contrato

La resolución del contrato tendrá lugar en los supuestos que se señalan en este Pliego y en los fijados en los 
artículos 211 y 245 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, y se acordará por 
el órgano de contratación, de oficio o a instancia del contratista.

Además, el contrato podrá ser resuelto por el órgano de contratación cuando se produzcan incumplimiento 
del plazo total o de los plazos parciales fijados para la ejecución del contrato que haga presumiblemente 
razonable la imposibilidad de cumplir el plazo total, siempre que el órgano de contratación no opte por la 
imposición de las penalidades de conformidad con la cláusula 26.

Asimismo, serán causas de resolución del contrato al amparo del artículo 211 f) de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público las establecidas como obligaciones esenciales por el órgano de 
contratación.
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La resolución del contrato dará lugar a la comprobación, medición y liquidación de las obras  realizadas con 
arreglo al proyecto, fijando los saldos pertinentes a favor o en contra del contratista. Será necesaria la 
citación del contratista para su asistencia al acto de comprobación y medición.

Cuando el contrato se resuelva por culpa del contratista, se incautará la garantía definitiva, sin perjuicio de 
la indemnización por los daños y perjuicios originados a la Administración, en lo que excedan del importe 
de la garantía.

CLÁUSULA VIGESIMOSÉPTIMA. Director Facultativo de la Obra

El Director Facultativo de la obra es la persona designada por la Administración con titulación adecuada y 
suficiente responsable de la dirección y control de la ejecución de la obra, asumiendo la representación de 
la Administración ante el contratista.

El Director Facultativo asumirá, además de las funciones derivadas del Real Decreto 1627/1997, de 24 de 
octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de 
construcción y demás normativa concordante sobre la materia, las funciones del responsable del 
contrato previstas en el artículo 62 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, 
y en concreto las siguientes:

— Realizar el seguimiento material de la ejecución del contrato, para constata que el contratista cumple 
sus obligaciones de ejecución en los términos acordados en el contrato.

— Verificar  el  efectivo cumplimiento  de  las  obligaciones  del  adjudicatario  en  materia  social,  fiscal  y 
medioambiental, y en relación con los subcontratistas si  los hubiera, así como el cumplimiento de las 
obligaciones establecidas en el contrato supongan la aportación de documentación o la realización de 
trámites de tipo administrativo.

— Promover las reuniones que resulten necesarias al objeto de solucionar cualquier incidente que surja 
en la ejecución del objeto del contrato, sin perjuicio de su resolución por el órgano de contratación por el 
procedimiento contradictorio que establece el artículo 97 del Reglamento General de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas.

— Dar al contratista las instrucciones oportunas para asegurar el efectivo cumplimiento del  contrato en 
los términos pactados, que serán inmediatamente ejecutivas en cuanto puedan afectar a la seguridad de 
las personas o cuando la demora en su aplicación pueda implicar que devengan inútiles posteriormente 
en función del desarrollo de la ejecución del contrato; en los demás casos, y en caso de mostrar su 
disconformidad el adjudicatario, resolverá sobre la medida a adoptar el órgano de contratación, sin 
perjuicio de las posibles indemnizaciones que puedan proceder.

— Proponer la imposición de penalidades por incumplimientos contractuales.

— Informar en los expedientes de reclamación de daños y perjuicios que haya suscitado la  ejecución del 
contrato.

CLÁUSULA VOGESIMOCTAVA. Unidad encargada del Seguimiento y Ejecución

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62.1 de la LCSP, la unidad encargada del  seguimiento y 
ejecución ordinaria del contrato será Alcaldía.

CLÁUSULA VIGESIMONOVENA. Confidencialidad y tratamiento de datos

29.1 Confidencialidad
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La empresa adjudicataria (como encargada del tratamiento de datos) y su personal en cumplimiento de los 
principios de integridad y confidencialidad deben tratar los datos personales a los que tengan acceso de 
forma que garanticen una seguridad adecuada incluida la protección contra el tratamiento no autorizado o 
ilícito y contra su pérdida, destrucción o daño accidental, mediante la aplicación de medidas técnicas u  
organizativas apropiadas de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica de Protección de Datos de 
Carácter Personal y en el Reglamento 2016/679 relativo a la protección de las personas  físicas en lo que 
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (Reglamento general de 
protección de datos).

Esta obligación es complementaria de los deberes de secreto profesional y subsistirá, aunque haya 
finalizado el contrato con el responsable del tratamiento de los datos (Ayuntamiento).

29.2 Tratamiento de Datos

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter  Personal y en el 
Reglamento general de protección de datos, los licitadores quedan informados de que los datos de carácter 
personales que, en  su  caso, sean  recogidos  a través  de  la  presentación  de  su  oferta  y  demás 
documentación necesaria para proceder a la contratación serán tratados por este Ayuntamiento con la 
finalidad de garantizar el adecuado mantenimiento, cumplimiento y control del desarrollo del contrato.

En relación con el tratamiento de datos personales de los licitadores, quedan informados de los siguientes 
datos:

Información Básica Información Adicional

Responsable L01221053

Finalidad Principal L01221053

Legitimación L01221053

Destinatarios L01221053

Derechos L01221053

Información Adicional L01221053

CLÁUSULA VIGESIMOCTAVA. Régimen Jurídico del Contrato

Este contrato tiene carácter administrativo y su preparación, adjudicación, efectos y extinción se regirá por 

lo  establecido  en  este  Pliego,  y  para  lo  no  previsto  en  él,  será  de  aplicación  la  Ley  9/2017,  de  8  de  

noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las 

Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, el 

Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de  

octubre, de Contratos del Sector Público, y el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se 

aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y esté vigente tras  

la  entrada  en  vigor  del  Real  Decreto  817/2009;  supletoriamente  se  aplicarán  las  restantes  normas  de 

derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado. 

El Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo será el competente para resolver las controversias que 

surjan entre las partes en el presente contrato de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27.1 Ley 

9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE 
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