



CONTRATOS BASADOS EN ACUERDO MARCO CUARTO TRIMESTRE 2021

OBJETO: “Acuerdo Marco para la realización de trabajos en materia de seguridad y salud en las obras y proyectos a realizar por la Entidad de Saneamiento y Depuración de la Región de Murcia”.

EXPEDIENTE: AC.MI.2021.1

En relación con el Acuerdo Marco arriba referenciado, adjudicado por Orden de la Vicepresidencia de ESAMUR de fecha 21 de julio de 2021, comunicamos que la relación de contratos basados correspondiente al **cuarto trimestre de 2021** es la siguiente:

- 1. Servicio de coordinación de Seguridad y Salud para las obras de reforma de la EDAR de Roldán Balsicas para dotarla de un tratamiento cuaternario.**
 - Expediente: **MG1.37H.2021.1**
 - Adjudicatario: ATENEA SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE, S.A.
 - Presupuesto estimado (incluido IVA): 1.636,00 €
 - Fecha de formalización: 25 de octubre de 2021
 - Duración estimada: 1 mes.
 - PUBLICADA EN PLACS: 11/11/2021

- 2. Servicio de coordinación de Seguridad y Salud para las obras de nueva instalación de propano para proyecto LIFE DRY4GAS (LIFE16 ENV/ES/ 000342) en la EDAR de San Javier.**
 - Expediente: **MG1.35A.2021.1**
 - Adjudicatario: ATENEA SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE, S.A.
 - Presupuesto estimado (incluido IVA): 734,35 €
 - Fecha de formalización: 25 de octubre de 2021.
 - Duración estimada: 15 días
 - PUBLICADA EN PLACSP: 11/11/2021

- 3. Servicio de coordinación de Seguridad y Salud para la sustitución de celdas de MT en centro de transformación de la EBAR de Alguazas.**
 - Expediente: **MG1.07A-1.2021.1**
 - Adjudicatario: ATENEA SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE, S.A.
 - Presupuesto estimado (incluido IVA): 344,14 €
 - Fecha de formalización: 25 de octubre de 2021.
 - Duración estimada: 5 días
 - PUBLICADA EN PLACSP: 02/11/2021



- 4. Servicio de coordinación de Seguridad y Salud para la reparación de emergencia de la pasarela central del reactor biológico nº1 de la EDAR de Torre Pacheco.**
 - Expediente: **MG1.37A.2021.3**
 - Adjudicatario: ATENEA SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE, S.A.
 - Presupuesto estimado (incluido IVA): 660,32
 - Fecha de formalización: 25 de octubre de 2021
 - Duración estimada: 10 días.
 - PUBLICADA EN PLACSP: 11/11/2021

- 5. Servicio de coordinación de Seguridad y Salud para la reparación de los apoyos de las pasarelas de los reactores biológicos de la EDAR de Torre Pacheco.**
 - Expediente: **MG1.37A.2021.4**
 - Adjudicatario: ATENEA SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE, S.A.
 - Presupuesto (incluido IVA): 2.561,58
 - Fecha de formalización: 8 de noviembre de 2021
 - Duración estimada: 2 meses
 - PUBLICADA EN PLACSP: 11/11/2021

- 6. Servicio de coordinación de Seguridad y Salud para la reforma de la EDAR de La Unión para dotarla de tratamiento cuaternario.**
 - Expediente: **MG1.41A.2021.1**
 - Adjudicatario: ATENEA SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE, S.A.
 - Presupuesto estimado (incluido IVA): 2.561,58
 - Fecha de formalización: 8 de noviembre de 2021
 - Duración estimada: 2 meses
 - PUBLICADA EN PLACSP: 11/11/2021

- 7. Servicio de coordinación de Seguridad y Salud para la adecuación del clasificador de arenas y desengrasado de la EDAR de Alcantarilla.**
 - Expediente: MG1.05A.2020.1
 - Adjudicatario: JEVEAL INGENIERIA Y SEGURIDAD, S.L.
 - Presupuesto estimado (incluido IVA): 4.967,65
 - Fecha de formalización: 19 de noviembre de 2021.
 - Duración estimada: 4 meses

- 8. Servicio de coordinación de Seguridad y Salud para las obras de nueva tubería de fango deshidratado de la sala de la EDAR hasta la tolva del proyecto LIFE DRY4GAS (LIFE16 ENV/ES/ 000342) en la EDAR de San Javier.**
 - Expediente: MG1.35A.2021.2
 - Adjudicatario: ATENEA SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE, S.A.
 - Presupuesto estimado (incluido IVA): 747,31



- Fecha de formalización: 19 de noviembre de 2021
- Duración estimada: 15 días

9. Servicio de coordinación de Seguridad y Salud para sistema de vídeo vigilancia y seguridad con conexión a CRA en la EDAR de Molina Norte.

- Expediente: MG1.27A.2021.1
- Adjudicatario: JEVEAL INGENIERIA Y SEGURIDAD, S.L.
- Presupuesto estimado (incluido IVA): 734,35
- Fecha de formalización: 29 de noviembre de 2021.
- Duración estimada: 15 días

10. Servicio de coordinación de Seguridad y Salud para sustitución de calderería en los bombes de recirculación y vaciados de biológicos en la EDAR de Abarán.

- Expediente: MG1.02A.2021.1
- Adjudicatario: JEVEAL INGENIERIA Y SEGURIDAD, S.L.
- Presupuesto estimado (incluido IVA): 1.379,42
- Fecha de formalización: 10 de diciembre de 2021.
- Duración estimada: 31 días.

11. Servicio de coordinación de Seguridad y Salud de las obras de reparación de los filtros de arenas de la EDAR de Jumilla.

- Expediente: MG1.22AN.2021.1
- Adjudicatario: JEVEAL INGENIERIA Y SEGURIDAD, S.L.
- Presupuesto estimado (incluido IVA): 2.629,26 €
- Fecha de formalización: 30 de diciembre de 2021.
- Duración estimada: 2 meses.



Región de Murcia
Consejería de Agua, Agricultura,
Ganadería, Pesca y Medio Ambiente

esamur
Entidad de Saneamiento y Depuración de la Región de Murcia