


Apro. Exp. Inv. >=
25/05/2018 -
00.145.798



Estatus : Procesado (Completado)

Modificado : M^a Isabel Molina Garrido 13-07-2021 09:25

Guardar Actualizar Copiar Vista: Flow Cerrar



Forzar aprobación presidencial

Técnico 53 - Juan Carlos Platero Coello - TÉCNICO / A DE EDIFICACIÓN SIEP - SIEPSE

Tipo de Propuesta Inicio

Propuesta de Expediente para la contratación de OBRA DE REFORMA DEL CENTRO PENITENCIARIO MURCIA I

Nº Expediente	<u>2021.080A</u>	Nº Control	<u>2021/171</u>
Nº Contrato	<u>1</u>	Codificación Expediente	<u>21.080.RCP1036.OB.02</u>
Centro	<u>RCP1036 - CP Murcia I</u>	Parte de la actuación que se contrata	<u>OB.02 - Obra principal</u>

Variantes de la Actuación N - Inicio o Ninguna

Actuación Nº - Ninguna

Proyecto Expediente EXP.2021.080A - Obras

Proyecto 21.080.RCP1036.OB.02

Proyecto RCP1036.OB - Obras

Explicación de la necesidad del Gasto

EXPEDIENTE:
21.080.RCP1036.OB.02

OBJETO:
OBRA DE REFORMA DEL CENTRO PENITENCIARIO MURCIA I
 Necesidad e Idoneidad

SIEPSE tiene previsto promover las obras del Proyecto de Ejecución de la Reforma del Centro Penitenciario Murcia I, incluidas en el Plan de Amortización y Creación de Establecimiento Penitenciarios (PACEP), aprobado por Acuerdo de Consejo de Ministros de fecha 18 de enero de 2019.
 Desde su construcción en 1980, en el centro se han realizado actuaciones de reformas o remodelación menores, siendo una de las más importantes la realizada por SIEPSE e incluida en la revisión del PACEP de 2013. En aquel entonces se abordaron la reforma parcial de módulos, así como de instalaciones en los propios módulos.
 Ahora, en la revisión del PACEP aprobada en 2019, la Administración Penitenciaria ha considerado necesaria la reforma de diversas áreas del centro cuyo estado de conservación no permite las adecuadas condiciones de habitabilidad y salubridad, así como la red de distribución de diversas instalaciones:

- Reforma integral de Enfermería.
- Reforma integral de cocina.
- Reforma integral en los módulos MR08 y MA.
- Rehabilitación de cubiertas y fachadas.
- Instalación de interfonía en celdas restantes.
- Actualización del sistema de seguridad pasivo perimetral.
- Reforma de red de ACFH (incluye distribución e instalaciones)
- Reparación de los depósitos de ACS de la instalación solar existente.
- Iluminación y asfaltado de ronda exterior.

Al igual que en otras actuaciones en los centros penitenciarios no tipo, el objetivo es realizar las actuaciones necesarias que permitieran equiparlo a las condiciones y estándares que el centro penitenciario tipo ofrece a Instituciones Penitenciarias, por lo que se rehabilitará integralmente no solo el Pabellón 1 sino otros edificios para permitir su uso y dotar al centro de mayores y mejores espacios.
 Justificada la necesidad de celebración del presente contrato de obra en los términos establecidos en el artículo 116.4.e) de la LCSP, procede igualmente manifestar que la relación del objeto del contrato propuesto con la necesidad de esta contratación es directa, clara y proporcional.

CPV 45216113 - Trabajos de construcción de establecimientos penitenciarios

Responsable del contrato:
Juan Carlos Platero Coello[JCarlos 08-07-2021 12:32 (GMT +02:00)]

Procedimiento

Licitador

Pers.contacto

Régimen Jurídico de la presente contratación CNSRA 318 Y 319 LCSP - Contrato NO Sujeto a Regulación Armonizada: 318 y 319 LCSP

Procedimiento de Adjudicación PR 160 A 165 LCSP - Procedimiento Restringido: 160 a 165 LCSP

Presupuesto (Sin Impuestos)

Presupuesto Base de Licitación EUR - Euro 2.775.469,58 Valor Estimado EUR - Euro 2.775.469,58

Importe Adjudicación

Epígrafe EC 4.2 - EC 4.2 OBRA PRINCIPAL

Epígrafe II Retención 0,00

Epígrafe III

Nota

Plazo Máximo de Ejecución o Suministro 12 meses

Documentación adjunta

Documentos Anexos	<u>00.052.748 - Doc PIEI Obra de Reforma COPº MURCIA I</u>	Informe de supervisión	
Tipo de Documento	<u>TD63 - Importes de póliza de responsabilidad civil</u>	Tipo de Documento	<u>TD68 - Informe Justificativo</u>
Tipo de Documento	<u>TD65 - Cuadro de Características del PCP</u>	Tipo de Documento	<u>TD20 - Modelo contrato</u>
Tipo de Documento	<u>TD70 - DEUC Documento Único Europeo de Contratación</u>	Tipo de Documento	
Nivel de seguridad	Interno - 10		

Otras Consideraciones

[almudena 06-07-2021 10:14 (GMT +02:00)]
 Una vez revisada la documentación incluida en el expediente y la información contenida en la misma se considera CORRECTA para la continuación de la tramitación
 [julio 08-07-2021 13:15 (GMT +02:00)][juanjose 08-07-2021 13:54 (GMT +02:00)]
 [marisa 12-07-2021 13:54 (GMT +02:00)] [emilio 12-07-2021 20:54 (GMT +02:00)] [Mercedes 13-07-2021 09:19 (GMT +02:00)]

Firma

Pantalla completa

Otras Consideraciones