



NEGOCIAT DE CONTRACTACIO  
Exp. 10245/2022

**ACTA DE COMPROVACIÓ DE DOCUMENTACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DE «ASSISTÈNCIA TÈCNICA DE DIRECCIÓ D'OBRA, DIRECCIÓ D'EXECUCIÓ D'OBRA I VIGILÀNCIA I COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES DE REMODELACIÓ DE L'AVINGUDA ISIDOR MACABICH EN EL TERME MUNICIPAL D'EIVISSA».**

A les dependències municipals, a les 8:40 hores del dia 28 de juny de 2022, es reuneixen les persones relacionades a continuació per procedir a la comprovació de la documentació requerida al licitador seleccionat per l'adjudicació del "Assistència tècnica de direcció d'obra, direcció d'execució d'obra i vigilància i coordinació de seguretat i salut durant l'execució de les obres de remodelació de l'avinguda Isidor Macabich en el terme municipal d'Eivissa", de conformitat amb la normativa vigent:

Presidenta: Sra. Estefanía Torres Sánchez (compareix telemàticament).  
Vocals: Sra. Elena López Bonet (compareix telemàticament)  
Sr. Joaquim Roca Mata  
Sra. Carmen Fuster Ferrer (compareix telemàticament)  
Sra. Eva Riera Lock (compareix telemàticament)  
Secretària: Sra. Francisca Roig Cardona

El Secretari informa que es va requerir a l'entitat **GRADUAL INGENIEROS, S.L.** en data 31 de maig de 2022 per que acreditassin amb la documentació pertinent la justificació de la seva aptitud, capacitat i solvència que figura a la clàusula núm. 16, i acreditar, que es troba al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la seguretat social, així com la constitució de la garantia definitiva.

L'entitat **GRADUAL INGENIEROS, S.L.** ha presentat mitjançant Registre Electrònic núm. 14377 de data 3 de juny de 2022, la següent documentació:

1. Certificat emès per l'Agència Tributària de data 1 de juny de 2022.
2. Certificat emès per la Tresoreria de la Seguretat Social de data 1 de juny de 2022.
3. Documentació presentació comptes anuals corresponents a l'exercici 2020.
4. Escriptura de «Constitució de societat» atorgada davant la notari de Balears, Sra. María Nieves Torres Clapes, en data 4 d'agost de 2015 amb el número 752 del seu protocol.
5. Justificant del pagament de la fiança definitiva per import de tres mil dos-cents tretze euros amb cinc cèntims (3.213,05 €).
6. Model 036 d'alta censal.
7. Certificat emès per l'Agència Tributària de la situació censal de l'entitat de data 1 de juny de 2022.
8. Declaració responsable de trobar-se l'entitat exempta de l'Impost d'Activitats Econòmiques.
9. Pòlissa de responsabilitat civil subscrita amb l'entitat Caser Seguros
10. Declaració responsable de la vigència de les dades que consten al Rolece de data 3 de juny de 2022.





11. Còpia del document nacional d'Identitat del Sr. Roger Torregrosa Llorens.

S'incorpora a la documentació certificat emès pel Tresorer de l'Ajuntament d'Eivissa de data 30 de maig de 2022, certificat d'inscripció al registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic de data 16 de juny de 2022, així com certificat de les obligacions tributàries amb la Comunitat Autònoma de les Illes Balears de data 3 de juny de 2022 i carta de pagament núm. 2022 009823 de data 5 de juny de 2022 de la fiança definitiva constituïda en data 3 de juny de 2022.

El Secretari, a la vista de la documentació presentada, manifesta que l'entitat té capacitat jurídica suficient, realitzant-se la validació de procura. La Interventora manifesta que l'entitat té acreditada la seva solvència econòmica. A continuació es procedeix a donar compte de l'informe emès per la tècnica Sra. Riera amb data 15 de juny de 2022, en relació al compliment dels requisits de solvència tècnica establerts als plecs, del tenor literal següent:

<b>ASUNTO</b>	<b>INFORME SOBRE SOLVENCIA TÉCNICA DE LA EMPRESA GRADUAL INGENIEROS S.L, SL EN RELACIÓN AL EXPEDIENTE 10245/2022 DE CONTRATO DE SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA DIRECCIÓN FACULTATIVA, I COORDINACIÓN DE SYS ISIDOR MACABICH</b>
---------------	--

#### **ANTECEDENTES**

El pasado 30 de mayo de 2022 tuvo lugar la Mesa de contratación en la que se propuso la adjudicación del contrato a GRADUAL INGENIEROS S.L., con NIF n.º B57928038, por un importe de sesenta y cuatro mil doscientos sesenta- un euros con cuatro céntimos (64.261,04 €), más IVA de trece mil cuatrocientos noventa- cuatro euros con ochenta y dos céntimos (13.494,82 €), siete un total de setenta y siete mil setecientos cincuenta y cinco euros con ochenta y seis céntimos (77.755,86 €), al haber presentado la oferta que ha obtenido mayor puntuación.

En el sobre 2 se presentó la documentación:

- 1- 01 Acta de nombramiento Ca Marí
- 2- 01 DR Ca Marí
- 3- 02 DO Club Nautico imp. Visad Enc.
- 4- 02 DR Club Nautico
- 5- 03\_Cont. menor\_Es Fornas
- 6- 03\_DR Es Fornas f
- 7- 04\_Contracte can\_nadal f
- 8- 04\_DR Can Nadal f
- 9- 05\_DR\_DO\_Futbol 7 f
- 10-05\_NOMB\_DO\_CSS\_FUTBOL 7
- 11- 06\_Aprovacio contracte menor\_DO rutas esc 6\_7





- 12- 06\_ DR Rutas 6 y 7 f
- 13- 07\_ DR\_ DO\_ CSS\_ OBRA ESTADIO CAN MISSES f
- 14- 08\_ Adjudicacion DO Puis Molins
- 15- 08\_ DR Puis Molins f
- 16- 09\_ DR Botafoc f
- 17- 09\_ Comunicacion DO\_ pavimento Botafoc
- 18- 10\_ Certificado\_ Es Cubells Ses Roques
- 19- 11\_ DR Escuela de vela f
- 20- 11\_ Nombramiento CSS\_ Escuela Vela
- 21- 12\_ Acta de recepcion
- 22- 12\_ CSS\_ ACCESO ZONA ESCOLAR-CONSELL FORMENTERA
- 23- 13\_ Acta recepcion
- 24- 13\_ DR Parque infantil f
- 25- 14\_ DR Talud Can Furnet f
- 26- 14\_ ImpVisadEnc\_ DO talud Can Furnet(vidado)
- 27- 15\_ Contracte passarel\_ Àles EI-10
- 28- 15\_ DR pasarelas EI-10 f
- 29- 16\_ Contracte signat\_ EI30 rotondas
- 30- 16\_ DR EI-30 rotondas f
- 31- 17\_ DR obras EI-500 f
- 32- 17\_ Menor CSS obres EI500
- 33- 18\_ Cert\_ Sant Ferran F2
- 34- 19\_ Certificado\_ reforma paseo marit\_ IB PORTS
- 35- 20\_ DR\_ DO\_ Es Cubells f
- 36- 21\_ ABAQUA\_ DEPOSITO STA EUL\_ SRM
- 37- 22\_ Adjudicacion contrato Xinxo
- 38- 22\_ Asume DO\_ Xinxo
- 39- 22\_ DR Xinxo f
- 40- 23\_ Control Acires\_ Acta replanteo
- 41- 23\_ DR Control Acires f
- 42- 24\_ TORRENT SA LLAVANERA\_ AJ EIVISSA
- 43- 25\_ DR Ses Coves f
- 44- 25\_ Ses Coves\_ ImpVisadEnc-f-v
- 45- 26\_ Adjudicacio DF\_ CSIS\_ Emisario IBZ
- 46- 26\_ Nombramiento DO\_ Emisario IBZ
- 47- 27\_ SENAL VERT E20\_ CONSELL
- 48- 28\_ 2015\_ 2016\_ SERTIIC\_ fpp
- 49- Annex II f





- 50- Carta compromiso Concha
- 51- Carta compromiso Roger
- 52- Concha\_vida\_laboral f
- 53- DOCUMENTACION
- 54- DESGLOSE PRECIOS
- 55- DR\_Adm Roger f
- 56- DR\_Contratacion Concha F
- 57- Roger\_vida\_laboral
- 58- Titulo de Grado en Ingeniria de la Edificacion\_Concha
- 59- Titulo Grado en Ingenieria Civil\_Concha
- 60- Titulo ICCP\_Roger
- 61- Vida laboral ccc \_marzo-22

### **INFORME**

Dado que el objeto del presente informe es validar la solvencia técnica de la empresa según lo establecido en pliegos del contrato, la documentación analizada son los documentos:

- 01 Acta de nombramiento Ca Marí
- 01 DR Ca Marí
- 02 DO Club Nautico imp. Visad Enc.
- 02 DR Club Nautico
- 03\_Cont. menor\_Es Fornas
- 03\_DR Es Fornas f
- 04\_Contracte can\_nadal f
- 04\_DR Can Nadal f
- 05\_DR\_DO\_Futbol 7 f
- 05\_NOMB\_DO\_CSS\_FUTBOL 7
- 06\_Aprovacio contracte menor\_DO rutas esc 6\_7
- 06\_DR Rutas 6 y 7 f
- 07\_DR\_DO\_CSS\_OBRA ESTADIO CAN MISSES f
- 08\_Adjudicacion DO Puis Molins
- 08\_DR Puis Molins f
- 09\_DR Botafoc f
- 09\_Comunicacion DO\_pavimento Botafoc
- 10\_Certificado\_Es Cubells Ses Roques
- 11\_DR Escuela de vela f
- 11\_Nombramiento CSS\_Escuela Vela
- 12\_Acta de recepcion
- 12\_CSS\_ACCESO ZONA ESCOLAR-CONSELL FORMENTERA
- 13\_Acta recepcion
- 13\_DR Parque infantil f





14\_DR Talud Can Furnet f  
14\_ImpVisadEnc\_DO talud Can Furnet(vidado)  
15\_Contracte passarel\_Àles EI-10  
15\_DR pasarelas EI-10 f  
16\_Contracte signat\_EI30 rotondas  
16\_DR EI-30 rotondas f  
17\_DR obras EI-500 f  
17\_Menor CSS obres EI500  
18\_Cert\_Sant Ferran F2  
19\_Certificado\_reforma paseo marit\_IB PORTS  
20\_DR\_DO\_Es Cubells f  
21\_ABAQUA\_DEPOSITO STA EUL\_SRM  
22\_Adjudicacion contrato Xinxo  
22\_Asume DO\_Xinxo  
22\_DR Xinxo f  
23\_Control Acires\_Acta replanteo  
23\_DR Control Acires f  
24\_TORRENT SA LLAVANERA\_AJ EIVISSA  
25\_DR Ses Coves f  
25\_Ses Coves\_ImpVisadEnc-f-v  
26\_Adjudicacio DF\_CSIS\_Emisario IBZ  
26\_Nombramiento DO\_Emisario IBZ  
27\_SENAL VERT E20\_CONSELL  
28\_2015\_2016\_SERTIIC\_fpp

Los trabajos realizados como empresa y sus importes son:

Proyecto	Título del	Empresa / Cliente	Importe	Fecha de inicio	Duración en Meses	PEM
	Dirección de Obra de la ejecución de las obras de construcción del desdoblamiento de la conducción general de Sant Francesc a la altura de la Avenida de Ca Marí, TM Formentera	FFC AQUALIA	12.950 €	Feb-22	2	468.771,26 €
	Dirección de Obra de las obras del Proyecto de ejecución para concurso público para la gestión de una instalación náutica	Club Náutico Ibiza	40.800 €	Oct-21	7	806.451,61 €





para pequeñas y medianas esloras en el puerto de Eivissa.					
Asistencia Técnica de la Dirección de Obra del Proyecto de acondicionamiento de los servicios afectados de la calle des Fornàs	Ajuntament d'Eivissa	4.950 €	Oct-21	5	470.319,74 €
Dirección de las obras del Proyecto de mejora en la Travesía de Can Nadal.	Consell Insular d'Eivissa	24.097,74 €	Oct-21	6	481.206,15 €
Dirección de Obra de las obras del Proyecto de transformación de tres pistas deportivas en dos pistas de futbol 7	Unión Deportiva Ibiza	8.250 €	Sep-21	3	291.736,43 €
Dirección de Obra de ejecución de las rutas escolares 6 y 7.	Ajuntament d'Eivissa	7.120,37 €	Jul-21	2	99.787,41 €
Dirección de Obra y Coordinación de Seguridad y Salud de las obras del Proyecto integrado de obra y actividad para la adecuación del Estadio Can Misses para cumplir requisitos de la Liga en 2ª división A.	Unión Deportiva Ibiza	75.810 €	Jun-21	3	3.102.098,64 €
Asistencia Técnica a la Dirección de Obra a las obras de implantación, gestión y mantenimiento de sistema de control de accesos al tráfico rodado en el Barrio de Puig des Molins, TM Eivissa	Ajuntament d'Eivissa	4.500 €	May-21	2	117.886,63 €
Dirección de Obra de las obras de reparación de pavimento en la zona del emisario marítimo del EBAR de Ibiza dentro del Dominio Público Portuario	ABAQUA	3.000 €	Mar-21	3	63.265,24 €
Dirección de Obra y Coordinación de Seguridad y Salud durante la ejecución de las obras del Proyecto de refuerzo del firme del Camino de Es Cubells a Ses Boques.	Ajuntament de Sant Josep de Sa Talaia	2.078 €	Mar-21	2	111.689,03 €





Dirección de Obra de las obras de ejecución del Proyecto de reparación estructural de la plataforma del embarcadero de la Escuela de Vela de Santa Eulària des Riu	Ports-IB	10.180 €	Abr-21	3	209.286,86 €
Asistencia Técnica a la Dirección de Obra de las obras de construcción del nuevo acceso a la zona escolar de Satn Ferran de Ses Roques, Formentera.	Consell Insular de Formentera	14.960 €	Feb-21	7	1.166.058,89 €
Dirección de las obras de construcción del Parque Infantil en Sant Ferran de Ses Roques, TM Formentera.	Consell Insular de Formentera	7.212€	Feb-21	4	186.701,81 €
Dirección de Obra de las obras de estabilización de un talud en la parcela CT-8 Este, C/ Cornisa Tauet 98, Can Furnet.	Privado	9.950 €	May-20	4	-
Dirección de las obras del proyecto de acondicionamiento de tres rotondas de la EI-30 en Sant Antoni de Portmany.	Consell Insular d'Eivissa	18.529 €	Feb-20	9	486.510,46 €
DO de las Obras de la Reforma de la Avda. Joan Castelló i Guasch, S. Ferran de Ses Roquetes, TM Formentera	Consell Insular de Formentera	29.750 €	Ene-19	10	1.802.012,43 €
Asistencia Técnica en las obras de reforma del paseo marítimo del Puerto de Sant Antoni de Portmany.	Ports IB	7.000 €	Sep-18	4	337.915,37 €
Dirección de Obra de las Obras de Emergencia para la consolidación de acantilado en la zona de Es Cubells em Sant Josep de sa Talaia en Ibiza	Privado	68.999 €	Jun 18	20	1.200.000 €
Dirección de Obra de la Construcción de Depósito de 5.000 m³ de capacidad para la red de abastecimiento del TM Santa Eulària des Riu	ABAQUA	71.813,5 0€	Jun 18	14	1.489.929,98 €
Director de obra de las obras de sustitución de la	ABAQUA	17.969 €	Abr-18	4	314.604,31 €





red de saneamiento EBAR Xinxo y EDAR, Sant Antoni de Portmany.					
Asistencia Técnica a la Dirección de Obra de las obras de implantación, gestión y mantenimiento de un sistema de control de accesos al tráfico rodado en los Barrios de la Marina y Dalt Vila, TM Eivissa (Control Acires)	Ajuntament d'Eivissa	5.227,20 €	Mar-18	4	72.230,08 €-
Co-Dirección de obra de sustitución del marco estructural del Torrent de sa Llanerera a su paso por la Av. Juan Carlos I de la ciudad de Eivissa.	Ajuntament d'Eivissa	6.000 €	Mar-18	8	451.256,25 €
Dirección de Obra y Coordinación de Seguridad y Salud de las obras de emergencia de la separata del proyecto de defensa del entorno de Ses Coves Blanques del Puerto de Sant Antoni de Portmany	Ports IB	9.922 €	Mar-16	3	119.892 €
Director de Obra y Coordinador del equipo de Dirección Facultativa y Coordinación de Seguridad y Salud en la obra del nuevo emisario de Talamanca	ABAQUA	175.58 €	Sep-16	23	6.996.392,64 €
Director de Obra y Coordinación del equipo de Dirección Facultativa y Coordinación de Seguridad y Salud en la obra de mejora de señalización vertical en la carretera E-20	Consell Insular d'Eivissa	5.500 €	Mar-16	3	1.000.535,81 €
Redacción del Plan Director Sectorial de Carreteras de Eivissa	SERTIIC	-	Abr-14	4	No procede
Redacción de Proyecto Nuevo colector de aguas pluviales en Sant Carles de Peralta	SERTIIC	-	Jul-14	2	60.000 €







Redacción de Proyecto Mejora de punto de vertido de aguas pluviales en la playa de es Canar	SERTIIC	-	Ago-14	1	39.400 €
Redacción de Proyecto Mejora de punto de vertido de aguas en la playa de Santa Eulària des Riu	SERTIIC	-	Oct-14	1	119.400 €
Dirección de Obra Recuperación ambiental del Río de Santa Eulària des Riu	SERTIIC	-	Nov-14	5	358.300 €
Dirección de Obra Nueva variante de Sant Carles	SERTIIC	-	Feb-15	4	288.240 €

Según punto F.3 del QCC:

El criterio para la acreditación de la solvencia técnica o profesional será el de la experiencia en la realización de trabajos del mismo tipo o naturaleza al que corresponde el objeto del contrato, que se acreditará con la presentación de una relación de los principales servicios o trabajos realizados de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato en el curso de, como máximo los tres (3) últimos años, en la cual se indique el importe, la fecha y el destinatario, público o privado de los mismos. El requisito mínimo será que el importe anual acumulado el año de mayor ejecución sea igual o superior al 40% del valor estimado del contrato.

Los servicios o trabajos efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por

el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público; cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por este o, a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario acompañado de los documentos obrantes a poder del mismo que acrediten la realización de la prestación; si procede, estos certificados serán comunicados directamente al órgano de contratación por la autoridad competente.

El valor estimado del contrato es de OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS. (83.848,63€) por lo que el 40% corresponde a OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS (33.539,45€).

Considerando los trabajos de Servicio de dirección de las obras del proyecto de la mejora en la travesía de Can Nadal (24.097,74€) y la Dirección de obra y la dirección facultativa para las obras de Sustitución de la red de Saneamiento EBAR Xinxò i EDAR Sant Antoni (17.969,00€) ya se alcanzaría el importe mínimo exigido (33.539,45€).





Por otro lado, según el punto F.5 del QCC:

Concreción de las condiciones de solvencia (art. 76,211,192.2 Ley 9/2017). Además de la solvencia indicada, se exige la adscripción a la ejecución del contrato, como mínimo

, de los medios personales y/o materiales siguientes:

- Delegado/a – Director de la obra: Ingeniero de caminos, canales y puertos con experiencia (mínimo 5 años) en trabajos similares de obras hidráulicas y otras instalaciones.
- Director de ejecución de obra o Vigilante de Obra: Ingeniero técnico (o grado), Ingeniero de la edificación, Arquitecto/a técnico o titulación similar con experiencia (mínimo 5 años) en trabajos similares de obras hidráulicas y otras instalaciones.
- Coordinador de Seguridad y Salud: Ingeniero de caminos, canales y puertos, Ingeniero técnico (o grado), Ingeniero de la edificación, Arquitecto/a superior, Arquitecto/a técnico o titulación similar con experiencia (mínimo 5 años) en trabajos similares de obras hidráulicas

En caso de sustitución, bajas laborales, vacaciones, etc. la empresa tendrá que cubrir de manera inmediata el lugar del responsable del contrato interlocutor con el Ayuntamiento, y lo comunicará al mismo con al menos dos semanas de antelación. Las figuras del Director de Obra, del vigilante y Director de Ejecución de Obra y de Coordinador de Seguridad y Salud recaerán sobre aquellos técnicos que propongan la empresa adjudicataria. En el caso del Coordinador de Seguridad y Salud, podrá ser lo mismo técnico que el director de ejecución y vigilante de obra. La formación se acreditará con aportación de copia de títulos universitarios. La manera de acreditar la experiencia será la siguiente:

- Relación de Trabajos del mismo tipo o naturaleza al cual corresponde el objeto del contrato por parte del personal propuesto para cubrir las exigencias expuestas en este apartado durante los últimos cinco años. En esta relación tendrá que aparecer:
  - Nombre y apellidos del profesional, número identificación personal, número colegiado oficial.
  - Nombre completo del Servicio realizado identificando si se trata de Redacción de Proyecto o Dirección de Obra.
  - Fecha y duración en la cual se desarrolló el Servicio ◦ Cliente: En caso de ser público, especificar.
  - Importe de los Trabajos de servicio de asistencia así como lo PEM de la obra en cuestión.
- Cada uno de los Trabajos que se nombren tendrán que estar acreditados mediante uno de los siguientes documentos:
  - Certificado de buena ejecución firmado por el promotor donde aparezcan los datos arriba indicados.





- Declaración responsable del técnico propuesto junto con la documentación técnica acreditativa de las actuaciones realizadas. Se entiende como documentación técnica acreditativa: Certificados final de obra, fichas de visados colegiales, actas de recepción, etc.

El licitador propuesto como adjudicatario, en el plazo de requerimiento electrónico previo a la adjudicación de 7 días hábiles y publicación mismo día a la Plataforma de contratación del sector público según artículo 159 y DA 15 de la Ley 9/2017, a contar desde el envío de la comunicación, presentará una relación nominal y profesional del personal indicado, con breve relación de trabajos realizados, importe, duración y destinatarios. O lo más tarde antes de iniciar los trabajos.

### CONCLUSIONES

Teniendo en cuenta lo anterior, **se informa favorablemente** de la solvencia técnica de GRADUAL INGENIEROS S.L para **CONTRATO DE SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA DIRECCIÓN FACULTATIVA, I COORDINACIÓN DE SYS ISIDOR MACABICH siempre y cuando se presente la documentación exigida en el punto F.5 del QCC en relación al jefe de obra antes de iniciar los trabajos con la firma del acta de comprobación de replanteo.**

Lo que se informa a los efectos oportunos, sin perjuicio de otro criterio mejor fundado, con tal de que el expediente continúe su tramitación.

Eivissa.

#### LA TÉCNICA MUNICIPAL»

La Mesa a la vista de les manifestacions del Sr. Secretari, Interventora i de la Sra. Riera, acorda per unanimitat acceptar la documentació presentada per l'entitat seleccionada per l'adjudicació, considerant acreditada la capacitat d'obrar i la solvència exigida per a l'execució del contracte.

La Sra. Presidenta dóna per acabat l'acte a les 8:45 hores.

I en prova i testimoni firmen l'acta la Sra. Presidenta, junt amb la Secretària i els presents a l'acte.

(document signat electrònicament al marge) Sgt. Estefanía Torres Sánchez	(document signat electrònicament al marge) Sgt. Francisca Roig Cardona
(document signat electrònicament al marge) Sgt. Elena López Bonet	(document signat electrònicament al marge) Sgt. Joaquim Roca Mata
(document signat electrònicament al marge) Sgt. Carmen Fuster Ferrer	(document signat electrònicament al marge) Sgt. Eva Riera Lock

