

INFORME DE INSUFICIENCIA DE MEDIOS QUE JUSTIFICA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS PARA LA REDACCIÓN DEL ESTUDIO DE ALTERNATIVAS, PROYECTO DE TRAZADO Y DE CONSTRUCCIÓN DENOMINADO: “CONEXIÓN DE LA GM-2 DESDE LOS TAJINASTES (P.K. 1+220) CON LA CIRCUNVALACIÓN DE SAN SEBASTIÁN DE LA GOMERA (P.K. 0+000). ISLA DE LA GOMERA”.. LA GOMERA”. CLAVE: 03-GM-367

La realización de este servicio de redacción de estudio de alternativas y proyecto de trazado y de construcción, cuya gestión está encomendada a la Dirección General de Infraestructura Viaria, supera la capacidad de este Centro Directivo, dada la índole técnica y la pluralidad de actuaciones que el mismo conlleva. En este sentido, resulta necesario contar con personal técnico y medios especializados de los que este Centro Directivo carece (cartografía, geotecnia, estructuras, instalaciones industriales, medioambiente, control geométrico y cualitativo, etc.).

Es necesario significar, además, que la Dirección General de Infraestructura Viaria tampoco cuenta en la actualidad con personal técnico suficiente para acometer estas tareas, resultando imposible encomendarlas al personal del que dispone este Centro Directivo sin que ello suponga un menoscabo en la calidad de la prestación de los servicios públicos.

Por todo lo expuesto, es necesario que estos servicios sean desarrollados por empresas especializadas, bajo la supervisión y dirección del Área de Carreteras, mediante la licitación de un contrato de servicios para la redacción de este proyecto.

Lo que se hace constar a efectos de lo previsto en la letra f) del apartado 4 del artículo 116 de la *Ley 9/2017, de 8 de Noviembre, de Contratos del Sector Público*.

Ángel Mejías Benavente
Director del Contrato

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:	
ANGEL MEJIAS BENAVENTE - JEFE ÁREA TÉCNICA	Fecha: 25/04/2024 - 10:21:14
En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente: 0MpHJhyH3KPePs-HAeQcxAdYeDhYvPxE9	 
El presente documento ha sido descargado el 30/04/2024 - 12:52:56	