



Detectado error en el cuadro que hace referencia a las cantidades anuales del contrato, que determina el presupuesto base de licitación, página 5 del Pliego de Cláusulas Administrativas, que queda de la siguiente manera:

CONCEPTO	RSU	LV	ZV	TOTAL
PEM	1.627.529,68€	1.656.685,20€	728.227,39€	4.012.442,27€
Gastos generales (5%)	81.376,48€	82.834,26€	36.411,37€	200.622,11€
Beneficio Industrial (3%)	48.825,89€	49.700,56€	21.846,82€	120.373,27€
PBL	1.757.732,05€	1.789.220,02€	786.485,58€	4.333.437,65€
IVA (10%)	175.773,21€	178.922,00€		354.695,21€
IVA (21%)			165.161,97€	165.161,97€
TOTAL ANUAL				4.853.294,83€



Esta corrección afecta al valor estimado del contrato, cuadro existente página 7 del Pliego de Cláusulas Administrativas, que queda de la siguiente manera:

	IMPORTE, IVA excluido (€)
Total anual	4.333.437,65
Total contrato (15 años)	65.001.564,75
Modificaciones previstas (20%)	13.000.312,95
VALOR ESTIMADO	78.001.877,70