
ASUNTO: INFORME  TÉCNICO  DE  VALORACIÓN  DA  OFERTA  PRESENTADA  POLA  EMPRESA
VALDONAIRE  SOLUCIONES  TÉCNICAS,  POLO SUPOSTO  DE  BAIXA  TEMERARIA  NO
QUE INCURRE O OFERTANTE

PROXECTO: DE RENOVACIÓN Y ADAPTACIÓN AL REGLAMENTO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA, RD
1890/2008, DE ALUMBRADOS PÚBLICOS EN EL AYUNTAMIENTO DE CURTIS 

EXPEDIENTE: 2019/C003/000008

Olivia Souto Freiría,  en calidade de arquitecta técnica municipal  do Concello de CurƟs,  en relación coa
contratación  da  obra  denominada  "DE  RENOVACIÓN  Y  ADAPTACIÓN  AL  REGLAMENTO  DE  EFICIENCIA
ENERGÉTICA,  RD  1890/2008,  DE  ALUMBRADOS PÚBLICOS  EN  EL  AYUNTAMIENTO DE  CURTIS”,  emite  o
seguinte INFORME,

01. ANTECEDENTES_Segundo a acta da sesión da Mesa de Contratación con data 18/09/2019, a oferta da 
empresa VALDONAIRE SOLUCIONES TÉCNICAS, é a máis favorable, pero contén unha baixa temeraria, polo 
que a Mesa, de acordo ao punto 15.4.1 do Prego de Cláusulas AdministraƟvas ParƟculares (PCAP), acorda 
noƟficarlle este feito a empresa para que no prazo de cinco días xusƟfique a oferta acompañando a 
documentación a que se refire o apartado 15.4.4 do citado Prego.

Dita documentación é aportada pola empresa VALDONAIRE SOLUCIONES TÉCNICAS, con data do 
26/09/2019 (Re nº0296).

02. OBXECTO DO INFORME_Emítese o presente informe en base ao apartado 15.4.1 del (PCAP) que rixen
para a  contratación da  obra indicada  no  encabezamento,  no caso de ofertas  con valores  anormais  ou
desproporcionados, no que se dispón que:  <<Cando o órgano de contratación presuma fundadamente que a
proposición non poida ser cumprida como consecuencia de ofertas anormalmente baixas, (art. 149 LCSP) noƟficará
esta circunstancia aos licitadores supostamente comprendidos nela, para que dentro do prazo de cinco días hábiles
xusƟfiquen as ditas ofertas, acompañando a documentación a que se refire o apartado 15.4.4 da presente cláusula. A
xusƟficación  realizada  polos  licitadores  remiƟrase  a  informe  dos  servizos  técnicos  co  fin  de  que  emitan  o
correspondente informe>>; e en base ao arƟgo 149 da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público
(LCSP), no cal se establece que: "Cando a mesa de contratación, ou no seu defecto o órgano de contratación houbera
idenƟficado unha ou varias ofertas incursas en presunción de anormalidade, deberá requirir ao licitador ou licitadores
que as houberan presentado dándolles prazo suficiente para que xusƟfiquen e detallen razoada e detalladamente o
baixo nivel dos prezos, ou de custes, ou calquera outro parámetro en base ao cal se houbera definido a anormalidade
da oferta, mediante a presentación de aquela información e documentos que resulten perƟnentes a estes efectos>>.

03. CRITERIOS OBXECTIVOS PARA APRECIAR OU NON O CARÁCTER DESPROPORCIONADO OU ANORMAL 
DA OFERTA_De acordo co apartado 15.4.3 do PCAP serán criterios obxecƟvos para apreciar ou non se a 
oferta é anormalmente baixa aquelas condicións da oferta que sexan suscepƟbles de determinar o baixo 
nivel do prezo ou custos da mesma: 

 -  XusƟficación dos prezos ofertados 
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 -  Volume de obra 
-  Relación entre custos laborais fixos e volume de obra contratada e, en parƟcular, no que se refire aos

seguintes valores:

a)  O aforro que permita o procedemento ou o método de construción.

b)  As soluciones técnicas adoptadas e as condicións excepcionalmente favorables das que dispoña para
executar as obras.

c)  A innovación e orixinalidade das solucións propostas, para executar as obras. 

d)  O respecto de obrigacións que resulten aplicables en materia medioambiental, social ou laboral, e de
subcontratación,  non  sendo  xusƟficables  prezos  por  debaixo  de  mercado  ou  que  incumpran  o
establecido no arƟgo 201 LCSP.

e)  A posible obtención dunha axuda de Estado.

04.  DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POLO LICITADOR PARA XUSTIFICAR A SÚA OFERTA_De acordo con
apartado 15.4.4 do PCAP os licitadores con ofertas inicialmente baixas deberán presentar para xusƟficar ou
non a oferta, a seguinte documentación:

1. XusƟficación de prezos ofertados
A. Materias

A.1  Compra

•  Carta de compromiso dos provedores

•  Prezos unitarios detallados

A.2  Medios propios e/o materiais de produción propia (por disposición de canteiras, almacén ou
similares.)

•  Relación detallada dos medios propios con indicación do seu custe individualizado ou prezo de
venta ao público

B. Maquinaria

B.1  Alugue e/ou contratación

•  Relación da maquinaria con indicación detallada dos prezos

B.2  Medios propios

•  Relación detallada da maquinaria

C. Oferta detallada por unidades de obra co mesmo detalle que aparece descrito no proxecto técnico

2. Volume de obra

3. Relación entre custes laborais fixos e volume de obra contratada
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4. Cumprimento obrigacións salariais.

5. Relación de subcontratos programas e carta de compromiso de subcontraƟstas.

05.  DOCUMENTACIÓN  PRESENTADA  POLO  LICITADO  PARA  XUSTIFICAR  A  SÚA  OFERTA_a  empresa
VALDONAIRE SOLUCIONES TÉCNICAS presenta a seguinte documentación:

1 XusƟficación de prezos ofertados:

A) Materiais
B) Maquinaria
C) Resumo das unidades de obra, non figuran as parƟdas descompostas segundo proxecto.

2. Volume de obra
3. Relación entre custes laborais fixos e volume de obra contratada, aportando:

4. cumprimento das obrigacións salariais

5. relación de subcontratos programados e carta de compromiso de subcontraƟstas.

06. ANÁLISE DA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POLO LICITADOR PARA XUSTIFICAR A SÚA OFERTA_Do
análise da documentación aportada observase que:

1. En canto a xusƟficación de prezos ofertados

• Aporta un listado dos materiais a comprar apoiado en ofertas de provedores con prezos unitarios.

• Respecto da maquinaria comenta que que procedera a subcontratar a  ELECTRICIDAD MIGUEL Y
RUBEN; non aporta xusƟficación da mesma.

• Respecto dos medio propios comenta que non prevé o uso dos mesmos na presente obra.

• Tamén prevé subcontratar a man de obra necesaria a empresa ELECTRICIDAD MIGUEL Y RUBEN;
non aporta xusƟficación da mesma.

• Oferta detallada por unidades de obra co mesmo detalle que aparece descrito no proxecto técnico,
presenta un orzamento detallado dos prezos descompostos e prezos por instalacións  

• Non  aporta  descompostos  por  instalacións  segundo  proxecto  e  baixa  o  prezo  dos  custes  de
instalación sen xusƟficación ningunha.

Tamén rebaixo as porcentaxes dos gastos xerais e do beneficio industrial (en proxecto figuran o 13 e
o 6% respecƟvamente; na documentación aportada, o 6,06 e 5%.
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2. En canto a xusƟficación do volume de obra

 O representante da enƟdade aporta un listado das úlƟmas obras executadas na zona de actuación
de natureza similar co nome do cliente, ano e importe. Comenta que so ten acƟvas dúas obras
polo que o persoal pode estar dispoñible para esta obra.

 Xunta  as  nóminas  de  agosto  de  2019  de  varios  traballadores  e  a  relación  nominal  dos
traballadores.

3. En canto a xusƟficación da relación entre custes laborais fixos e volume de obra contratada

 informe de traballadores en alta (ita).
 copia das nóminas do persoal.
 copia dos documentos de coƟzación.
 cerƟficados de estar ao corrente no pago coa axencia tributaria e seguridade social.

4. En canto a xusƟficación do cumprimento de obrigacións salariais.

• aporta a clasificación do contraƟsta do ministerio de facenda.

5. Relación de subcontratos programados e a carta de compromiso de subcontraƟstas.

• a empresa comenta que subcontratará a parte da instalación.

07.  CONCLUSIÓNS_Realizadas  as  anteriores  apreciacións,  a  técnica  que  subscribe  considera  que  a
documentación xusƟficaƟva  da oferta  que  se  aporta  por parte  da  empresa  VALDONAIRE SOLUCIONES
TÉCNICAS, non se axusta a documentación indicada no apartado 15.4.4 do PCAP.

Infórmase aos efectos oportunos e sen prexuízo de terceiros, e asínase o documento na data que figura na
marxe, pola arquitecta técnica municipal, Olivia Souto Freiría.
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