
Anuncio de formalización de contrato. de Proyecto y Obra de nave logística en el

Aeropuerto de Teruel

 

Expte nº CON-03-2019

 
Título Contrato: Proyecto y Obra de nave logística en el Aeropuerto de Teruel

Resultado: Formalizado

Número de contrato: 032019

Contrato Armonizado: No es armonizado

Número de expediente: CON-03-2019

 
1.Entidad adjudicadora. 

a)Organismo: Consorcio Aeropuerto de Teruel

b)Centro gestor: Gerencia

 
2.Objeto del contrato. 

a)Tipo de contrato: Obras

1.Subtipo de contrato: OBRAS Construcción

b)Descripción del objeto: Proyecto y Obra de nave logística

c)Fecha prevista de inicio de ejecución del contrato: 15/04/2019

d)Código CPV: 45233222-1;45213351-8

e)Plazo de ejecución  5M

f)Provincia de ejecución (Código NUTS): Teruel

 
3.Tramitación y procedimiento. 

a)Tramitación: Ordinaria

b)Procedimiento: Abierto simplificado

c)Descripción de procedimiento: Varios criterios de adjudicación

d)Sistema de contratación: Ninguno

 
4.Presupuestos: 

a)Presupuesto base de licitación (IVA Excluído): 250000,00 EUROS

b)Presupuesto base de licitación (IVA Incluído): 302500,00 EUROS

c)Valor estimado: 250000,00 EUROS

 
5.Condiciones de adjudicación 

a)Garantías 
1.Provisional No se exige

2.Definitiva en tanto por ciento: 5,00%

a)Especificación de garantía definitiva: 
b)Validez de la oferta 

1.Fecha de inicio de validez 
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2.Duración 
c)Criterios de adjudicación: 

1.Criterio de adjudicación 1: 
a)Identificador: Redacción Proyecto

b)Tipo: Juicio de Valor

c)Descripción: Programa trabajos incluyendo todas las actividades, según PCAP

ANEXO X

Incorporación de aspectos relacionados con la mejora de la eficiencia energética en el

proyecto

d)Ponderación: 5,00%

2.Criterio de adjudicación 2: 
a)Identificador: Seguridad Operacional

b)Tipo: Juicio de Valor

c)Descripción: Descripción la afección de la obra a la seguridad operacional.

Seguimiento de la seguridad operacional de la obra.

Según PCAP ANEXO X

Descripción detallada de la formación en Seguridad Operacional.

d)Ponderación: 8,00%

3.Criterio de adjudicación 3: 
a)Identificador: Plan de Obra

b)Tipo: Juicio de Valor

c)Descripción: Justificación de los rendimientos de obra.

Justificación del camino crítico.

Según PCAP ANEXO X

d)Ponderación: 7,00%

4.Criterio de adjudicación 4: 
a)Identificador: Oferta económica

b)Tipo: Precio

c)Descripción: Según fórmula del PCAP

d)Ponderación: 65,00%

5.Criterio de adjudicación 5: 
a)Identificador: Ampliación plazo de garantía

b)Tipo: Cuantificables Automáticamente

c)Descripción: Ampliación plazo de garantía según se indica en el PCAP ANEXO XI

d)Ponderación: 15,00%

 
6.Compra pública innovadora: NO

 
7.Clasificación de las proposiciones presentadas por los licitadores. 

a)Número de licitadores: 1
b)Datos de los licitadores. 

 
8.Resolución 
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a)Fecha del Acuerdo: 05/04/2019

b)Resolución/Motivacion: Adjudicación del contrato

c)Importe de adjudicación (IVA Excluído): 232500,00 EUROS

d)Importe de adjudicación (IVA Incluído): 281325,00 EUROS

e)Plazo de Formalización del contrato: 02/05/2019

f)Adjudicación. 
1.Adjudicatario 1. 

a)Contratista: TECNOLOGÍA DE FIRMES, S.A.

b)NIF/CIF del contratista: A85058618

c)El contratista es una PYME: NO

1.Calle: Ignacio Ellacuría, 3, L11-12

2.Codigo Postal: 28017

3.Poblacion: Madrid

4.Pais: España

5.Código NUTS: Madrid

e)Declaración del adjudicatario de que no está incurso en prohibición  de
contratar SI

f)Informe favorable de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa
de la Comunidad Autónoma de las medidas planteadas para eximir de la
prohibición de contratar. SI

 
9.Formalización. 

a)Fecha: 02/05/2019

b)Resolución/Motivacion: Formalización contrato

c)Contratista: TECNOLOGÍA DE FIRMES, S.A.

d)NIF/CIF del contratista: A85058618

e)El contratista es una PYME: NO

f)Dirección del contratista: 
1.Calle: Ignacio Ellacuría, 3, L11-12

2.Codigo Postal: 28017

3.Poblacion: Madrid

4.Pais: España

5.Código NUTS: Madrid

g)Importe de formalización (IVA Excluído):  EUROS

h)Importe de formalización (IVA Incluído):  EUROS

 
10.Para obtener más información dirigirse a: 

 
11.Lugar de la Firma: 

a)Entidad o Departamento: 
b)Dirección: 
c)Localidad: 
d)Código Postal: 
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12.Presentación de recursos: 

a)Nombre: Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón

b)Sitio Web: http://www.aragon.es/trb/_Informacion_practica

c)Dirección postal: 
1.Calle: Plaza de los Sitios. 7

2.Codigo Postal: 50001

3.Poblacion: Zaragoza

4.Pais: España

 
13.Pie de Recurso. 

 
14.Anexo. 

 
15.Información relativa a la ejecución del contrato 

a)Posibles prorrogas SI

b)Descripción 
c)Subcontratación SI

1.Parte del contrato que se va a subcontratar 
2.Subcontratistas. 

 
16.Modificaciones de contrato: 

a)Número de modificación: 
b)Fecha de la modificación: 
c)Observaciones: 
d)Plazo de la modificación: 
e)Plazo total tras la modificación: 
f)Importes: 

1.Importe sin impuestos de la modificación:  EUROS

2.Importe con impuestos de la modificación:  EUROS

3.Importe sin impuestos del contrato tras la modificación:  EUROS

4.Importe con impuestos del contrato tras la modificación:  EUROS

g)Número de contrato a modificar: 
h)Justificación de la modificación 

1.Código 
2.Descripción 

 
17.Otras informaciones. 

 
18.Justificación por la que no se publica anuncio de licitación en DOUE 

a)Motivo 

 
19.Datos de la firma del documento. 
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a)Delegación de la firma: 

F
IR

M
A

D
O

 E
L
E

C
T

R
Ó

N
IC

A
M

E
N

T
E

 p
o
r 

A
le

ja
n
d
ro

 I
b
ra

h
im

 P
e
re

ra
, 
G

e
re

n
te

, 
C

O
N

S
O

R
C

IO
 D

E
L
 A

E
R

O
P

U
E

R
T

O
 D

E
 T

E
R

U
E

L
. 

E
l 0

3
/0

5
/2

0
1
9
.

D
o

cu
m

e
n
to

 v
e
ri
fic

a
d
o
 e

n
 e

l m
o
m

e
n
to

 d
e
 la

 f
ir
m

a
 y

 v
e
ri
fic

a
b
le

 a
 t
ra

vé
s 

d
e
 la

 d
ir
e
cc

ió
n
  

h
tt

p
s:

//
g
o
b
ie

rn
o
.a

ra
g
o
n
.e

s/
ve

ri
fic

a
d
o
c 

 c
o
n
 C

S
V

: 
C

S
V

1
4
5
Y

8
R

6
7
5
M

1
O

0
P

C
O

N
.

Página 5 de 5


