



Ajuntament
de **Lluçmajor**

INFORME SOBRE LA IMPROCEDÈNCIA DE DIVISIÓ EN LOTS DE L'OBJECTE DEL CONTRACTE

De conformitat amb l'article 99.3 LCSP, no procedeix la divisió en lots de l'objecte del contracte de subministrament, instal·lació i manteniment d'un sistema de vídeo-vigilància de control del trànsit al municipi de Lluçmajor en base als motius següents:

D'acord amb la naturalesa de l'objecte del contracte, que implica la necessitat de coordinar l'execució de diferents prestacions, resulta impossible la seva divisió en lots i execució per una pluralitat de contractistes diferents, als efectes de la seva correcta execució.

Es tracta d'un contracte clau en mà, per tant, l'adjudicatari serà l'únic responsable davant qualsevol problema que pugui sorgir, evitant la utilització tant de recursos humans com materials d'aquest Ajuntament per temes de coordinació i execució del projecte.

Lluçmajor, data de la signatura electrònica

TÈCNIC/A AUXILIAR D'INFORMÀTICA DE
SISTEMES
Firmat electrònicament per:
GARCIA GARAU JAIME - DNI 43095668Q
02/09/2022.13:02:00

Firma Electrónica ALCALDE/SA
Firmat electrònicament per:
Eric Jareño Cifuentes
02/09/2022.13:10:37