Anuncio de formalizacidén de contrato |

Numero de Expediente 6041 i
Publicado en la Plataforma de Contratacion del Sector Publico el 16-06-2020 a Pebiie
las 12:32 horas.

| Entidad Adjudicadora

-+ Consejero Delegado de la Empresa Municipal de Aguas de Malaga S.A.
-+ Tipo de Administracion Otras Entidades del Sector Publico

-+ Actividad Principal 110 - Agua

-+ Tipo de Entidad Adjudicadora Organo de Contratacion

-2 Sitio Web https://www.emasa.es

-z Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=nZVBE1%2FyanYQK2T EfXGy%2BA%3D%3D

Direccion Postal Contacto

-= Plaza General Torrijos, 2, Edif H. Noble -+ Correo Electronico compras@emasa.es
-+ (29016) Méalaga Espafia

- ES617

Objeto del Contrato: Migracion de ArcGIS corporativo a la version 10.7.1 en la Empresa Municipal Aguas
de Mélaga, S.A.

-# Valor estimado del contrato 60.000 EUR.
- Presupuesto base de licitacion

- Importe 72.600 EUR.

-+ |[mporte (sin impuestos) 60.000 EUR.

-¢ Clasificacion CPV
-+ 72212326 - Servicios de desarrollo de software cartografico.

-z Plazo de Ejecucién
-+ 6 Mes(es)

-z Lugar de ejecucion
-+ Subentidad Nacional Malaga
-+ Codigo de Subentidad Territorial ES617

Direccion Postal

- Espafia

Formalizado

Adjudicatario

-+ EPTISA TECNOLOGIAS DE LA INFIRMACION, S.A.
-+ NIF A79851341

Importes de Adjudicacion

-+ [mporte total ofertado (sin impuestos) 56.265 EUR.
- |[mporte total ofertado (con impuestos) 68.080,65 EUR.



https://www.emasa.es
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=nZVBE1%2FyanYQK2TEfXGy%2BA%3D%3D

Informacioén sobre el Contrato

~x NUmero de Contrato 203508
-+ Fecha de Formalizacion 16/06/2020

-+ Fecha de Entrada en Vigor del Contrato 16/06/2020

Motivacion de la Adjudicacion

-+ Motivacion La empresa adjudicataria es la que ha presentado la oferta con la mejor relacion calidad precio con arreglo a
los criterios econémicos y cualitativos indicados en el PCAP
-+ Fecha del Acuerdo de Adjudicacion 15/05/2020

Informacion Sobre las Ofertas

-+ Ofertas recibidas 2 -+ Precio de la oferta mas baja 56.265 EUR.
-+ Precio de la oferta mas alta 57.000 EUR.

Garantia Requerida Definitiva
-# Porcentaje 5 %
Plazo de constitucion

-+ 10 Dia(s)

-

| - .,
Proceso de Licitacion

- Procedimiento Abierto

-z Tramitacion Ordinaria

-z Tramitacion del Gasto Ordinaria
- Presentacion de la oferta Electrénica

Plazo de Presentaciéon de Oferta

-+ Hasta el 26/02/2020 a las 23:59

4
|

Apertura de Ofertas Econdmicas y Documentacion
Apertura de Ofertas Economicas

Apertura criterios evaluables Lugar

automaticamente -+ Oficina de compras

-+ Apertura sobre oferta econémica
-+ El dia 13/05/2020 a las 12:30 horas Direccion Postal

-+ Apertura de criterios cuantificables automaticamente -+ Plaza General Torrijos 2, 22 Planta, Edificio Hospital

Noble
-+ (29016) Méalaga Espafia

Otros eventos

Apertura propuesta econémica - Sobre C

- Apertura sobre oferta econémica




“* El dia 13/05/2020 a las 12:30 horas
-+ Exp. 6041- Apertura propuesta econémica - Sobre C

Tipo de Acto : Publico

-+ Condiciones para la asistencia : La apertura de la propuesta econdémica se realizara a través de la aplicacion Teams

| Condiciones de adjudicacion

Criterios de Adjudicacion

Criterios evaluables mediante aplicacion de formulas

-+ Valoracion econémica
-+ Subtipo Criterio : Precio
-+ Ponderacion : 40
-+ Cantidad Minima : 0
-+ Cantidad Maxima : 40

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

-+ Aportar mas recursos / perfiles de los minimos requeridos en el punto “1.2 Requisitos solvencia profesional” de este
anexo
-+ Ponderacion : 2
-+ Cantidad Minima : 0
-+ Cantidad Maxima : 2

-+ Descripcion de actividades en todos los niveles descriptos en el punto “Alcance” del PPTP
-+ Ponderacion : 7
-+ Cantidad Minima : 0
-+ Cantidad Maxima : 7

-+ EQuipo para actualizacién viario Emasa
-+ Ponderacion : 0.5
-+ Cantidad Minima : 0
-+ Cantidad Maxima : 0.5

-+ Equipo para despliegue ArcGIS Monitor
-+ Ponderacion : 0.5
-+ Cantidad Minima : 0
-+ Cantidad Maxima : 0.5

-+ EqQuipo para migracion ArcGIS Desktop
-+ Ponderacion : 2
-+ Cantidad Minima : 0
-+ Cantidad Maxima : 2

-+ EQuipo para migracion ArcGIS Enterprise
-+ Ponderacion : 2
-+ Cantidad Minima : 0
-+ Cantidad Maxima : 2

-+ EqQuipo para migracion de Geodatabases
-+ Ponderacion : 2
-+ Cantidad Minima : 0
-+ Cantidad Maxima : 2

-+ Equipo para migracion Portal / ArcGIS Online
-+ Ponderacion : 2
-+ Cantidad Minima : 0
-+ Cantidad Maxima : 2

-+ EQuipo para migracion servicios web
-+ Ponderacion : 1

ey




" Cantidad Minima : 0
-+ Cantidad Maxima : 1
-+ EQuipo para migracion Visores web
-+ Ponderacion : 2
-+ Cantidad Minima : 0
-+ Cantidad Maxima : 2
-+ EQUipo para procesos automaticos
-+ Ponderacion : 1
-+ Cantidad Minima : 0
-+ Cantidad Maxima : 1
-+ Experiencia en gestion de proyectos GIS con esta metodologia y certificaciones que avalen los conocimientos del
equipo humano para la aplicacion de la metodologia propuesta
-+ Ponderacion : 2
-+ Cantidad Minima : 0
-+ Cantidad Maxima : 2
-+ Experiencia en proyectos similares usando la solucién propuesta en empresas de Aguas
-+ Ponderacion : 3
-+ Cantidad Minima : 0
-+ Cantidad Maxima : 3
-+ Explicacion de las nuevas caracteristicas de la version 10.7.1 y como adaptarnos a ellas en la migracién. Experiencia en
trabajo con versiones 10.7 0 10.7.1
-+ Ponderacion : 3
-+ Cantidad Minima : 0
-+ Cantidad Maxima : 3
-+ Gestion de cambios de recursos
-+ Ponderacion : 2
-+ Cantidad Minima : 0
-+ Cantidad Méxima : 2
-+ Gestion de los cambios que puedan surgir a lo largo del proyecto
-+ Ponderacion : 3
-+ Cantidad Minima : 0
-+ Cantidad Maxima : 3
-+ Metodologia propuesta
-+ Ponderacion : 3
-+ Cantidad Minima : 0
-+ Cantidad M&xima : 3
-+ Plan de formacion y transferencia del conocimiento
-+ Ponderacion : 1
-+ Cantidad Minima : 0
-+ Cantidad Maxima : 1
-+ Plan de pruebas y calidad
-+ Ponderacion : 2
-+ Cantidad Minima : 0
-+ Cantidad Méaxima : 2
-+ Plan de trabajo y cronograma: gestion de cargas, cumplimiento de plazos, etc
-+ Ponderacion : 3
-+ Cantidad Minima : 0
-+ Cantidad Maxima : 3
-+ Planteamiento general
-+ Ponderacion : 2
-+ Cantidad Minima : 0
-+ Cantidad Méaxima : 2
-+ Procedimientos de control y seguimiento: soluciones antes problemas, seguimiento de actividades, etc
-+ Ponderacion : 4
-+ Cantidad Minima : 0
-+ Cantidad Maxima : 4




" Responsable y/o Jefe del proyecto
-+ Ponderacion : 5

-+ Cantidad Minima : 0

-+ Cantidad Maxima : 5
-+ Soporte Técnico

-+ Ponderacion : 5

-+ Cantidad Minima : 0

-+ Cantidad Maxima : 5

Detalle de la Licitacion:

-+ https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvI=RyXgnDjk89SXQV0 WE71YPw%3D%3D
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https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=RyXgnDjk89SXQV0WE7lYPw%3D%3D

