=¥ CONCELLO DE SANTA COMBA (A Coruiia)

Expediente nim.: 2020/C003/000001 Departamento: Contratacion
Cédigo de obra: 19.2001.0745.0 Plano: POS+19 AD2
Contrato: obras Procedemento: procedemento aberto simplificado

Obra: Mellora e ampliacion de viarios na contorna dos lugares de San Salvador e Vilartide
Asunto: providencia inicio expediente

Providencia de inicio de expediente de obras

FEITOS

O Pleno desta Deputacion, na sesion ordinaria realizada o 20 de decembro do 2019, aprobou a
SEGUNDA E DERRADEIRA FASE DO PLAN PROVINCIAL DE COOPERACION AS OBRAS E
SERVIZOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL (PLAN UNICO DE CONCELLOS) POS+
ADICIONAL 1/2019 POR MAIOR ACHEGA PROVINCIAL) (POS+AD2), no marco das suas
Bases reguladoras aprobadas polo Pleno da deputacion na sesion realizada o 28 de setembro
de 2018 e publicadas no BOP n° 188, do 2 de outubro de 2018. Nesta segunda e derradeira
fase do POS+Adicional 1/2019 incliense as solicitudes presentadas polos concellos no
segundo prazo establecido ata o 13 de setembro de 2019, coa finalidade de destinar a maior
achega provincial asignada a cada un deles para o financiamento de investimentos
financeiramente sostibles.

O Pleno da Corporacion municipal na sesion do 27/09/2019 aproba o POS+19 AD2 no que se
inclGe, entre outros, o proxecto da obra Mellora e ampliacién de viarios na contorna dos lugares
de San Salvador e Vilartide.

O proxecto foi redactado polo enxefieiro técnico industrial, externo, Jesis Manuel Mallo Puga,

colexiado nim. 1178 do COETICOR. O orzamento: 35831,67 € (21 % IVE engadido). O prazo
de execucion: 3 semanas.

O 27/12/2019, a Deputacién provincial da Corufia comunica, de xeito telemético e na
plataforma Subtel, a circular referente & aprobaciéon do POS+19 AD2.

O 23/01/2020, a Deputacion provincial da Corufa, de xeito telematico e na plataforma Subtel,
a circular complementaria de aprobacién definitiva do POS+19 AD2.

1 Obxecto do contrato (art. 99 LCSP)

A execucion das obras que abrangue o proxecto: Mellora e ampliaciéon de viarios na
contorna dos lugares de San Salvador e Vilartide.

Orzamento de contrata 35831,67 € (21 % incluido)

Prazo de execucion 3 semanas

Redactor do proxecto Jesus Manuel Mallo Puga, enxefieiro técnico industrial

Colexiado num. 1178 do COETICOR

Aprobacion proxecto Pleno da Corporacién municipal do 27/09/2019
Pleno da Deputacién A Corufia do 20/12/2019

Implantacién do proxecto setembro de 2019

CPV 45000000-7: traballos de construcion
45233140-2: obras viarias
45233142-6: traballos de reparacién de estradas
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CONCELLO DE SANTA COMBA (A Corufia)

2 Descriciéon da situacién actual

No proxecto técnico se describe a situacion actual:

El objeto de este Proyecto es definir las actuaciones a llevar a cabo en la mejora y ampliacién de
los viarios objeto de actuacién, integramente de titularidad municipal, asi como evaluar el coste de
dichas actuaciones con el fin de habilitar los fondos necesarios para su ejecucion.

Las actuaciones a ejecutar en este proyecto son las correspondientes a la mejora y ampliacion de
varios viarios del entorno de los lugares de San Salvador y Vilartide (San Salvador de Padreiro) -
Concello de Santa Comba, objeto de actuacion de manera que permita ofrecer al usuario un mejor
servicio. Todo ello dentro de una eficiente gestion de los recursos.

2. SITUACION PREVIA Y SOLUCION ADOPTADA.

El objeto del presente Proyecto es el de definir vy cuantificar las obras necesarias para la
realizacion de:

e ACTUACION N°1:

Se pretende ampliar el vial que atraviesa el nucleo de San Salvador, en uno de sus tramos al
margen izquierdo viniendo desde Santa Comba, mediante la continuacién de la acera existente a
ambos extremos del tramo en cuestion.

Para ello, se procedera a demoler el muro de vegetacion y mamposteria existente que limita el vial
con las parcelas colindantes de titularidad privada, asi como a retirar el terreno existente en la
zona de actuacion hasta la cota de realizacion del firme de la acera.

Debido a que entre las parcelas colindantes v el vial existe un desnivel de aproximadamente 1
metro, se necesita ejecutar un muro de contencidn de tierras ejecutado in situ de 1 metro de altura
y 20 centimetros de espesor, apoyado en zapata cormmda excentrica de 50x35 cm, con hormigon
HA-25, de consistencia plastica, tamano maximo del ando 20 mm en muro vy 40 mm en zapata vy
ambiente lla

Postenormente se continuara en un tramo de 18 m el bordillo que mita la acera con el firme del
wvial en riegos asfalticos, mediante la colocacion de bordillo de hormigon de 14x28 cms sobre
solera de hormigdan HM-20/P/20/1la de 20 cms

Finalmente se procedera a la ejecucion del firme de la acera mediante una subbase del pavimento
a base de zahorra artificial compactada hasta la densidad maxima exigida del 100% del Ensayo
Proctor Normal o del 96% del Ensayo Proctor Modificado, para posteriormente ejecutar el
pavimento de la acera en haormigon HA-25/P/20/1, de 10 cm. de espesor, armado con mallazo de
acero 30x30x6 en entradas a garajes y zonas requeridas, endurecido vy enriguecido
superficialmente y con acabado ruleteado antideslizante
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CONCELLO DE SANTA COMBA (A Corufia)

e ACTUACION N°2:

Se pretende ampliar el ancho del frme de hormigon existente en el viario, para lo cual previamente
se procedera a entubar la cuneta existente de recogida de aguas pluviales ubicada en el borde del
firme de hormigon, mediante la colocacion de un tubo de PVC de pared corrugada doble color teja
y rigidez 8 kN/m2 con un diametro 250 mm, imbornales sifonicos prefabricado de hormigon
armado de 50x30x60 cm.

Una vez entubada la cuneta, se reforzara el tubo de PVC mediante hormigon en masa HM-
20/B/40/lla, se ejecutara una subbase del pavimento a base de zahorra artificial compactada hasta
la densidad maxima exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal o del 96% del Ensayo Proctor
Modificado, para posteriormente ejecutar el pavimento final mediante hormigén armado de 12 cm
de espesor, con juntas, realizado con hormigon HA-25/B/20/11a fabricado en central, y vertido con
medios manuales, y malla electrosoldada ME 20x20 @ 6-6 B 500 T 6x2, 20 UNE-EN 10080, con
una pendiente de caida del 2% hacia las rejillas de fundicion de los imbornales sifonicos.

e ACTUACION N°3:

Se pretende cambiar el firme del camino existente, el cual dispone a dia de hoy de un firme en
capa granular (tierra y zahorras), dotandolo de un nuevo pavimento realizado con hormigon HA-

25/B/20/la fabricado en central, y vertido con medios manuales, y malla electrosoldada ME 20x20
2 6-6 B 500 T 6x2, 20 UNE-EN 10080.

Asimismo, se pretende ejecutar al borde del camino colindante al anterior, una nueva cuneta de
seccion triangular de anchura y profundidad variable, revestida con una capa de hormigén armado
HM-25/P/200/1la de 12 cm de espesor y malla electrosoldada ME 20x20 @ 6-6 B 500 T 6x2, 20
UNE-EN 10080.

e ACTUACION N°4:

Se pretende ampliar el vial que accede de San Salvador al nucleo de Vilartide, en uno de sus
tramos, disponiendo de un firme a base de riegos asfalticos.

Para ello, se procedera a demoler al margen izquierdo sentido a Vilartide el muro de vegetacion vy
mamposteria existente que limita el vial con las parcelas colindates de titularidad privada, asi
como a retirar el terreno existente en la zona de actuacion hasta la cota de realizacion del nuevo
firme en riegos asfalticos de ampliacion del vial

Se procedera a la ejecucion de una cuneta para recogida de las aguas pluviales al borde del vial
proyectada con una anchura de 50 cm y seccion triangular de anchura, revestida con una capa de
hormigon armado HM-25/F/200/1la de 12 cm de espesor y malla electrosoldada ME 20x20 @ 6-6 B
500 T 6x2, 20 UNE-EN 10080.

Finalmente se procedera a la ejecucion del nuevo firme del vial en el tramo de actuacion,
mediante el extendido y compactacion previa de una base de firme de macadam con piedra 32/63
mm, tratamiento semiprofundo bituminoso con una dosificacion de 3,5kg/m2 de emulsion ECR-2 vy
saturado con 20/m2 de gravilla 12/16mm, riego superficial con dotacién de 2 Kg. de ECR-2

saturados con 10 litros de grava tipo 5/8 debidamente compactado vy riego de sellado con dotacion
de 1,5 Kg. de ECR-2 saturados con 9 litros de arena lavada, todo debidamente compactado.

Las zonas de actuacion que abarca el presente proyecto son viales municipales ubicados en el
Concello de Santa Comba, concretamente el entorno de los lugares de San Salvador y Vilartide
(San Salvador de Padreiro), del Concello de Santa Comba, en los cuales se pretende ampliar el
ancho del viario asi como mejorar su firme.
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3 Finalidade que se persegue

a) a finalidade fundamental que se persegue é o cumprimento e a realizacién dos fins
municipais que sinalan os artigos da Lei de bases de réxime local e a Lei de administracion
local de Galicia como competencias propias e dos servizos minimos:

e o0 artigo 25.1 da LBRL e o artigo 80.1 da LALGA: promover toda clase de actividades e
prestar todos os servizos publicas que contriblan a satisfacer as necesidades e
aspiracions da comunidade de vecifios:

e 0 artigo 25.2 da LBRL:

- d) Infraestrutura viaria e outros equipamentos da sua titularidade.

e 0 artigo 80.2.d da LALGA: os parques e xardins, a pavimentacion de vias publicas
urbanas e a conservacién de camifios e vias rurais;

o artigo 81 da LALGA: abastecemento domiciliario de auga potable, rede de sumidoiros,

acceso aos nucleos de poboacién, pavimentacion e conservacién das vias publicas...

b) Os obxectivos especificos do contrato que constan na xustificacion técnica do proxecto:

3. DEFINICION DE LAS OBRAS.

ACTUACION: MEJORA Y AMPLIACION DE VIARIOS EN EL ENTORNO DE LOS LUGARES DE
SAN SALVADOR Y VILARTIDE (SAN SALVADOR DE PADREIRO) - CONCELLO DE SANTA
COMBA.

ACTUACION 1. SAN SALVADOR (SAN SALVADOR DE PADREIRO):

« DEMOLICION Y MOVIMIENTO DE TIERRAS

- Roza mecanizada en margenes de caminos, mediante desbrozadora de brazo acoplada a
tractor de ruedas.

- Demolicion de fabrica de mamposteria ejecutada en seco o ligeramente recibida con
morteros pobres en muros, con medios mecanicos, incluso retirada de escombros a pie de
carga, medido el volumen inicial deducidos huecos; con p.p. de elementos auxiliares de
seguridad. Sin incluir el transporte a vertedero.

- Retirada y apilado de capa de tierra vegetal superficial, por medios mecanicos, incluso
perfilado de rasantes, cualquiera que sea su profundidad, sin carga ni transporte al
vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

- Carga pala mecanica a distancia menor o igual de 5m.

- Transporte de tierras vy residuos a vertedero o lugar de empleo, con camion 16 m3,
considerando ida, descarga v vuelta, sin incluir el precio de la carga.

« MURO DE CONTENCION

- Hormigdn en masa en recalces HM-20/B/40/lla de resistencia caracteristica a compresion
20 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamaifio maximo del arido 40 mm, en elementos
enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (=65%) o a
condesaciones, o elementos exteriores con alta precipitacion, elaborado en central.
Incluso vertido por medios manuales, vibrado v colocado.

- Hormigan armado HA-25/P/40/1la, elaborado en central, en relleno de zapatas y zanjas de
cimentacion, Yarmadura (40 kg/m?), por medio de camion-bomba, vibrado y colocado.

- Hormigén armado HA-25/P/20/lla elaborado en central, en muro de 20 cm de espesor,
Varmadura (60 kg/m®), encofrado vy desencofrado con paneles metalicos de 2,70x2. 40 m a
dos caras, vertido con bomba, encofrado y desencofrado con gria, vibrado vy colocado.

- Relleno mecanico de trasdds de muro con medios mecanicos, sin incluir compactacion.

« EJECUCION DE ACERA

- Bordillo de hormigon de 14x28 cms colocado, incluso apertura de zanja, solera de
hormigon HM-20/P/20/1la de 20 cms y encintado de juntas.

- Base granular de zahorra artificial, medida una vez extraida, transportada, extendida y
perfilada con motoniveladora y compactada hasta la densidad maxima exigida del 100%
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CONCELLO DE SANTA COMBA (A Corufia)

del Ensayo Proctor Normal o del 96% del Ensayo Proctor Modificado.

Pavimento continuo de hormigdén HA-25/P/20/1, de 10 cm. de espesor, armado con mallazo
de acero 30x30x6 en entradas a garajes y zonas requeridas, endurecido vy enriguecido
superficialmente y con acabado ruleteado antideslizante, sobre firme no incluido en el
presente precio, i/preparacion de la base, extendido, regleado, vibrado, aplicacion de
aditivos, impresion curado, p.p.. de juntas, lavado con agua a presion y aplicacion de
resinas de acabado, todo ello con productos de calidad.

ACTUACION 2. SAN SALVADOR (SAN SALVADOR DE PADREIRQ):

DEMOLICION ¥ MOVIMIENTO DE TIERRAS

Demolicion de cuneta de hormigon armado para grosores inferiores a 20 cm, con medios
mecanicos, con retirada de escombros y carga, segun NTE/ADD-11. Sin incluir el
transporte al vertedero.

Retirada vy apilado de capa de tierra vegetal superficial, por medios mecanicos, incluso
perfilado de rasantes, cualquiera gue sea su profundidad, sin carga ni transporte al
vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

Carga pala mecanica a distancia menor o igual de 5m.

Transporte de tierras y residuos a vertedero o lugar de empleo, con camion 16 m3,
considerando ida, descarga y vuelta, sin incluir el precio de la carga.

RED DE SANEAMIENTO

Imbornal sifénico prefabricado de hormigon armado, para recogida de aguas pluviales, de
50x30x60 cm de medidas interiores, con rejilla de fundicion, colocado sobre solera de
hormigon en masa HM-20/P/40/1 de 15 cm de espesor, instalado y conexionado a la red
general de desagie, v con p_p. de medios auxiliares, sin incluir la excavacian, ni el relleno
perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.

Argqueta prefabricada registrable de hormigon en masa con refuerzo de zuncho perimetral
en la parte superior de 60x60x60 cm, medidas interiores, completa: con tapa y marco de
hormigon y formacion de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de
hormigon en masa HM-20/P/40/1 de 10 cm de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin
incluir la excavacion ni el rellenc perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8
kN/m2; con un diametro 250 mm y con union por junta elastica. Colocado en zanja, sobre
una cama de arena de rio de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno
lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma
arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con p.p. de medios auxiliares vy sin incluir la
excavacion ni el tapado posterior de las zanjas.

PAVIMENTO DE HORMIGON

Corte de pavimento asfaltico o de hormigon, de espesor inferior a 15 cm, incluyendo el
operario y una cortadora de juntas de potencia 8 CV.

Refuerzo de canalizacion de PVC mediante hormigon en masa HM-20/B/40/lla de
resistencia caracteristica a compresion 20 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamafio
maximo del arido 40 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades
relativas medias-altas (=65%) o a condensaciones, o elementos exieriores con alia
precipitacion, elaborado en central. Incluso vertido por medios manuales, vibrado vy
colocado. Segan normas EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigon con marcado
CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

Base granular de zahorra ariificial, medida una vez extraida, transporiada, extendida vy
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CONCELLO DE SANTA COMBA (A Corufia)

perfilada con motoniveladora y compactada hasta la densidad maxima exigida del 100%
del Ensayo Proctor Normal o del 96% del Ensayo Proctor Modificado.

- Formacion de pavimento continuo de hormigon armado de 12 cm de espesor, con juntas,
realizado con hormigén HA-25/B/20/lla fabricado en central, y vertido con medios
manuales, y malla electrosoldada ME 20x20 & 6-6 B 500 T 6x2, 20 UNE-EN 10080, sobre
separadores homologados; tratado superficialmente mediante fratasado mecanico de toda
la superficie. Incluso p/p de limpieza vy preparacion de la superficie de apoyo del hormigan;
puesta a cota de tapas y sumideros; colocacion y retirada de encofrados, ejecucion de
juntas; emboquillado o conexion dos elementos exteriores (canaletas, cercos de arquetas,
sumideiros, botes sifénicos, etc) de las redes de instalaciones ejecutadas bajo el
pavimento; extendido, regleado y curado del hormigon.

ACTUACION 3. SAN SALVADOR (SAN SALVADOR DE PADREIRO):

+ MOVIMIENTO DE TIERRAS

- Roza mecanizada en margenes de caminos, mediante desbrozadora de brazo acoplada a
tractor de ruedas.

- Retirada y apilado de capa de tierra vegetal superficial, por medios mecanicos, incluso
perfilado de rasantes, cualquiera que sea su profundidad, sin carga ni transporte al
vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

- Carga pala mecanica a distancia menor o igual de 5m._

- Transporie de tierras y residuos a vertedero o lugar de empleo, con camidén 16 m3,
considerando ida, descarga y vuelta, sin incluir el precio de la carga.

s PAVIMENTACION DE CAMINO

- Base granular de zahorra artificial, medida una vez extraida, transportada, extendida vy
perfilada con motoniveladora y compactada hasta la densidad maxima exigida del 100%
del Ensayo Proctor Normal o del 96% del Ensayo Proctor Modificado.

- Formacion de pavimento continuo de hormigon armado de 12 cm de espesor, con juntas,
realizado con hormigén HA-25/B/20/lla fabricado en central, y vertido con medios
manuales, y malla electrosoldada ME 20x20 @ 6-6 B 500 T 6x2, 20 UNE-EN 10080, sobre
separadores homologados; fratado superficialmente mediante fratasado mecanico de toda
la superficie. Incluso p/p de limpieza y preparacion de la superficie de apoyo de hormigan;
puesta a cota de tapas e sumideros; colocacion y retirada de encofrados, ejecucion de
juntas; emboquillade o conexion de los elementos exteriores (canaletas, cercos de
arquetas, sumideros, botes sifonicos, etc ) de las redes de instalaciones ejecutadas bajo el
pavimento; extendido, regleado y curado del hormigén. Totalmente ejecutado.

e FEJECUCION DE CUNETA

- Base granular de zahorra artificial, medida una vez extraida, transportada, extendida y
perfilada con motoniveladora y compactada hasta la densidad maxima exigida del 100%
del Ensayo Proctor Normal o del 96% del Ensayo Proctor Modificado.

- Cuneta triangular de seccién triangular de anchura y profundidad variable, revestida con
una capa de hormigon armado HM-25/P/200/lla de 12 cm de espesor y malla
electrosoldada ME 20x20 @ 6-6 B 500 T 6x2, 20 UNE-EN 10080.

ACTUACION 4. VILARTIDE (SAN SALVADOR DE PADREIRO):

- Roza mecanizada en margenes de caminos, mediante desbrozadora de brazo acoplada a
tractor de ruedas.

- Demolicion de fabrica de mamposteria gjecutada en seco o ligeramente recibida con
morteros pobres en muros, con medios mecanicos, incluso retirada de escombros a pie de
carga, medido el volumen inicial deducidos huecos: con p.p. de elementos auxiliares de
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seguridad. Sin incluir el transporte a vertedero.

- Retfirada y apilado de capa de tierra vegetal superficial, por medios mecanicos, Incluso
perfilado de rasantes, cualquiera que sea su profundidad, sin carga ni transporie al
vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

- Carga pala mecanica a distancia menor o igual de 5m.

- Transporie de tierras y residuos a vertedero o lugar de empleo, con camién 16 m3,
considerando ida, descarga y vuelta, sin incluir el precio de la carga.

- Cuneta triangular de seccian triangular de anchura y profundidad variable, revestida con
una capa de hormigén armado HM-25/P/200/1la de 12 cm de espesor y malla
electrosoldada ME 20x20 @ 6-6 B 500 T 6x2, 20 UNE-EN 10080,

- Base de firme de macadam con piedra 32/62 mm, medido una vez extraido, transportado,
extendido con motoniveladora y compactado hasta la densidad maxima exigida del 100%
del Ensayo Proctor Normal o del 96% del Ensayo Proctor Modificado.

- Tratamento semiprofundo bituminoso con una dosificacion de 3,5kg/m2 de emulsion ECR-
2 e saturado con 20I/m2 de gravilla 12/16mm.

- Riego superficial con dotacién de 2 Kg. de ECR-2 saturados con 10 litros de grava tipo
5/8,debidamente compactado.

- Riego de sellado con dotacion de 1,5 Kg. de ECR-2 saturados con 5 litros de arena
lavada, todo debidamente compactado.

Queda acreditado que a contratacion deste investimentos mediante un contrato de obras é a
forma mais idonea e eficiente realizar os fins do Concello.

4 Xustificacion da necesidade da contratacién (artigo 28 e 116 e da LCSP)

A natureza, a extension das necesidades que se pretenden satisfacer con este contrato de
obras que se tramita, a idoneidade do seu obxecto e o contido para satisfacelas, se especifican
e xustifican na memoria do proxecto de obras en todo caso. Tamén na memoria Xxustificativa e
nesta providencia de inicio (para os efectos esixidos no artigo 28 da LCSP).

O departamento de Contratacion tramitard o expediente de contratacién coas caracteristicas
indicadas nesta providencia.

5 Marco normativo

= Os artigos 63, 99 a 102, 116, 117, 122, 124 e 131 a 159 e as disposicions adicionais
segunda, terceira e décimo quinta da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de contratos do sector
publico, pola que se traspofien ao ordenamento xuridico espafiol as directivas do
Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, do 26 de febreiro de 2014
(en adiante LCSP).

e Real decreto 817/2009, de 8 de maio, polo que se desenvolve parcialmente a Lei 30/2007,
de 30 de outubro, de contratos do sector publico.

e Real decreto 1098/2001, de 12 de outubro, polo que se aproba o regulamento xeral da Lei
de contratos das administraciéns publicas, (artigos vixentes despois da entrada en vigor do
Real decreto 817/2009, do 8 de maio).

= As Bases reguladoras do Plan provincial de cooperacion as obras e servizos de
competencia municipal, Plan Unico de concellos 2019, (POS+19 AD2). que aprobou o
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Pleno da Deputacion provincial da Corufia na sesion realizada o e publicadas no Boletin
Oficial da Provincia nim. de .

= Os pregos de clausulas administrativas particulares, (PCAP), referente ao procedemento
aberto simplificadisimo, (artigo 159.6 da LCSP), en planos provinciais e outras obras
provinciais, que aprobou a o Pleno da Deputacién provincial da Corufia en sesién realizada
0 25/05/2018 (BOP num. 101 do 30/05/2018).

= Ascirculares e instrucions da Deputacion provincial da Corufia referentes a este plan.

6 A anédlise técnica. As consideraciéns técnicas e requirimentos

Consta no proxecto técnico aprobado que tamén incllie as prescricions técnicas.

7 Prezo do contrato, valor estimado do contrato e financiamento (art. 101, 102, e 116.d
da LCSP)

Prezo do contrato Financiamento e retencién de crédito
Valor estimado do contrato 29612,95 € | Estado 0,00 €
IVE 6218,72 € | Xunta de Galicia 0,00 €
Total 35831,67 € | Deputacion A Corufia 5605,55 €
Fondos propios 30226,12,00 €
Partida orzamentaria 453 61900 | Retencioén de crédito 19/06/2020
Nim. Operacién 220200005887 | Referencias num. 22020000608;22020000609

A financiacion deste contrato se realiza con aportaciéns de distinta procedencia. No expediente
se acredita a plena dispofiibilidade de todas as aportaciéns. Non se inclie unha garantia para a
sua efectiva, xa que logo quedan exonerados da constitucién de garantia, salvo previsién
expresa en contrario nas bases reguladoras, as administracion publicas, os seus organismos
vinculados ou dependentes e as sociedades mercantis estatais e as fundacions do sector
publico estatal, asi como analogos entidades das comunidades autonomas e das entidades
locais (artigo 42 do Regulamento da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencions -
BOE num. 176 do 25/97/2006-). Tamén no deber de colaboraciéon entre as administracions
publicas, e as técnicas a través das cales este deber se materializa, artigos 141-142 da Lei
40/2015, do 1 de outubro, de réxime xuridico do sector publico, (BOE nim. 236 do 02/10/2015).

8 Anélise do Procedemento
8.1 A xustificaciéon da eleccién do procedemento

O procedemento elixido: procedemento aberto simplificadisimo (artigo 159.6 da LCSP).

O contrato da obra non esta suxeito a regulacion harmonizada xa que logo o valor estimado
non é igual ou superior a 5.225.000 € (artigo 20.1 da LCSP).

A adxudicacion realizarase, ordinariamente, usando unha pluralidade de criterios de
adxudicacién baseados no principio de mellor calidade-prezo, e usando o procedemento aberto
ou o procedemento restrinxido (artigo 131.2 da LCSP).

O 6rgano de contratacién podera acordar o uso dun procedemento aberto simplificado nos
contratos de obras cando se cumpran o as ddas condicions:

a) Que, o seu valor estimado sexa igual ou inferior a 2.000.000 €;

b) Que, entre os criterios de adxudicacién non haxa ningin avaliable mediante un xuizo de
valor, ou de habelos, a sta ponderacion non supere o 25 % do total.

No procedemento aberto todo empresario podera presentar unha proposicion e quedara
excluida toda negociacion dos termos do contrato cos licitadores (artigo 156.1 da LCSP).

En contratos de obras de valor estimado inferior a 80.000 € e en contratos de subministraciéns
e de servizos de valor estimado inferior a 35.000 €, excepto os que tefian por obxecto
prestacions de caracter intelectual, aos cales non serd de aplicacion este numero, o
procedemento aberto simplificado podera seguir a seguinte tramitacion:
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a) O prazo para presentar proposicions non podera ser inferior a dez dias habiles, contados
desde o seguinte ao da publicacién do anuncio de licitacion no perfil de contratante. Non
obstante o anterior, cando se trate de compras correntes de bens dispofiibles no mercado, o
prazo sera de 5 dias habiles.
b) Eximiranse os licitadores da acreditacién da solvencia econdmica e financeira e técnica
ou profesional.
c) A oferta entregarase nun Unico sobre ou arquivo electrénico e avaliarase, en todo caso,
conforme criterios de adxudicacion cuantificables mediante a mera aplicacion de férmulas
establecidas nos pregos.
d) A valoracién das ofertas poderase efectuar automaticamente mediante dispositivos
informaticos ou con colaboracion dunha unidade técnica que auxilie o 6rgano de
contratacion.
Garantirase, mediante un dispositivo electrénico, que a apertura das proposicions non se
realice ata que finalice o prazo para a slia presentacion, polo que non se realizara acto
publico da sua apertura.
e) As ofertas presentadas e a documentacion relativa & sta valoracion seran accesibles de
forma aberta por medios informaticos sen ningunha restricion desde o momento en que se
notifique a adxudicacién do contrato.
f) Non se requirird a constitucién de garantia definitiva.
g) A formalizacién do contrato poderase efectuar mediante a sinatura de aceptacién polo
contratista da resolucién de adxudicacion.
En todo o non previsto neste punto aplicarase a regulacion xeral do procedemento aberto
simplificado prevista neste artigo.
Cando s0 se utilice un criterio de adxudicacion, este debera estar relacionado cos custos, e
podera ser o prezo ou un criterio baseado na rendibilidade, como o custo do ciclo de vida
calculado de acordo co indicado no artigo 148 (artigo 146.1 da LCSP).
O prego de clausulas administrativas particulares (PCAP) que se usara € o que aprobou o
Pleno da Deputacion provincial da Corufia, en sesion realizada o 25/05/2018 (BOP num. 101
do 30/05/2018), xa que logo a obra esta incluida nun plano provincial e foi delegada a
contratacién neste concello. Nos pregos mencionados se determinan os criterios de
adxudicacién e a valoracién que a realizaran os érganos de contratacion municipais.
Para os efectos do cumprimento dos principios de publicidade, concorrencia e competitividade,
o procedemento aberto simplificado con pluralidade de criterios de adxudicacién con aplicacion
de xuizos de valor e criterios de apreciacion automética anunciarase no Perfil de Contratante
municipal, ao abeiro do artigo 156.6 da LCSP e a clausula 10 do PCAP.
A tramitacién: ordinaria.

8.2 Cualificacion do contrato
Contrato de obras (artigo 13 da LCSP).
8.3 Analise de execucion, ou non, por lotes (art. 116 g da LCSP)

Este investimento debe ser adxudicado a un Unico licitador, sen posibilidade de divisién en
lotes, de acordo co establecido no paragrafo 5 da Base 2.3 reguladora do POS+19 e de acordo
co contido dos anexos V e IX xa presentados por este concello para cada investimento.

O alcalde no decreto nium.: 1089 do 13/09/2019, logo de xustificar os motivos, resolveu non
dividir en lotes o obxecto do contrato.

O contrato desta obra non se executara por lotes.

Na circular de decembro de 2019 da Deputacién provincial da Corufia referente a aprobacion
da 22 Fase do POS+Adicional 1/2019 por maior achega provincial se indica claramente que a
adxudicacion desta obra debe realizarse como unha unidade contractual a un dnico
adxudicatario, incorporando ao expediente o acordo ou a resolucién do érgano de contratacion
dispofiendo motivadamente a sta non division.

8.4 Duracion

3 semanas
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8.5 Revision de prezos

A duracién da obra é inferior aos dos anos. Por iso, non procedera en ningln caso a revision
periédica e predeterminada de prezos deste contrato e polo tanto non se aplicara férmula
ningunha de revision, ao abeiro do artigo 103.5 da LCSP.

8.6 Inscricion obrigatoria previa no Rexistro de Licitadores

Todos os licitadores que se presenten a licitacions realizadas a través deste procedemento
simplificadisimo deberan estar inscritos no Rexistro Oficial de Licitadores e Empresas
Clasificadas do Sector Publico, ou cando cumpra de conformidade co establecido no apartado
2 do artigo 96 no Rexistro Oficial da correspondente Comunidade Auténoma, na data final de
presentacion de ofertas sempre que non se vexa limitada a concorrencia, ao abeiro do artigo
159.4 da LCSP.

8.7 Clasificacién. Medios de acreditar a solvencia técnica, econdmica e financeira (art.
116 b da LCSP)

Non se esixe clasificacién de contratistas, tendo en conta o valor estimado deste contrato de
obras, ao abeiro do artigo 77.1 da LCSP.

Eximiranse os licitadores da acreditacion da solvencia econdmica e financeira e técnica ou
profesional (artigo 159.6 da LCSP).

8.7 Criterios base para a adxudicacion do contrato (artigo 116.c da LCSP).

O procedemento elixido: procedemento aberto simplificadisimo (artigo 159.6 da LCSP).

O Unico criterio de valoracion: o prazo.

A obra ao estar incluida no POS+19 AD2 da Deputacién provincial da Corufia os criterios de
ponderacién e valoracion do contrato son os recollidos no anexo IV do prego de clausulas
administrativas que aprobou o0 organismo provincial na sesion realizada o 25/05/2018 (BOP
nam. 101 do 30/05/2018):

ANEXO IV: CRITERIOS DE VALORACION

Tendo en conta que o presente prego ten caracter de prego tipo que rexera as obras, tanto de Deputacion
como obras de concellos comprendidas en diversos plans, a puntuacién que figura neste parte das
seguintes premisas:

De entre os criterios que se indican a continuacion sinalarase a puntuacion minima e maxima que se
outorga. Cando un criterio non se valore indicarase esta circunstancia.

1° Para cada contrato especifico o 6rgano de Contratacion indicara neste prego cal € a puntuacion
concreta do correspondente criterio de valoracion.

2° En todo caso a puntuacion atribuida por todos os criterios considerados debera estar referida a 100
puntos.

FASE II_FASE UNICA CRITERIOS AVALIABLES MEDIANTE FORMULAS

1.L1. OFERTA ECONOMICA
Oferta econémica:

100 puntos

Puntuacion especifica para o presente contrato:

De acordo coa formula elaborada, a pedimento da Deputaciéon Provincial da Corufia, pola Facultade de
Matematicas da USC, a sUa desagregacion, explicacion da férmula e aplicacioén para o seu cofiecemento
figura no anexo VIII e na seguinte ligazén: https://www.dacoruna.gal/valoracion/

Paxina 10 de 13


https://www.dacoruna.gal/valoracion/

CONCELLO DE SANTA COMBA (A Corufia)

1.2 ESTABILIDADE NO EMPREGO
11.2.1. Porcentaxe de persoal fixo en relaciéon co persoal global da empresa.

Puntuacion especifica para o presente contrato:

Non se valora

O licitador que, na data de publicacién da licitaciéon, segundo a documentaciéon que inclda no arquivo ou
sobre electronico C, (clausula 12) conte cunha maior porcentaxe de persoas traballadoras (homes e
mulleres) con contrato fixo por tempo indefinido e a xornada completa en relaciéon co total de persoas
traballadoras (homes e mulleres) do persoal recibira a maxima puntuacién; o resto dos licitadores
puntuaranse proporcionalmente.

11.2.2. Porcentaxe de mulleres en relacién co persoal global da empresa

Puntuacion especifica para o presente contrato:

Non se valora

O licitador que, na data de publicacién da licitacion, segundo a documentacién que inclda no arquivo ou
sobre electronico C, (clausula 12) conte cunha maior porcentaxe de mulleres traballadoras con contrato
fixo por tempo indefinido e a xornada completa en relacion co total de persoas traballadoras fixas do
persoal recibira a maxima puntuacion; o resto dos licitadores puntuaranse proporcionalmente.

1.3 IGUALDADE
Existencia de plan de igualdade na data de publicacién da licitacion

Puntuacion especifica para o presente contrato:
P P P Non se valora

No caso de que se valore a existencia dun plan de igualdade, a empresa estara obrigada a manter os
pardmetros de igualdade durante o prazo de execucion do contrato.

A empresa que conte con plan de igualdade obterd a maxima puntuacion deste criterio, a empresa que
non conte con plan de igualdade cualificarase con 0 puntos.

1.4 INCREMENTO DO PRAZO DE GARANTIA
Puntuacion especifica para o presente contrato:

Non se valora

Daréaselle a maxima puntuacién ao licitador que oferte 0 maior incremento do prazo de garantia e ao resto
dos licitadores asignaraselle a puntuacion que corresponda como consecuencia da aplicacion da
proporcion correspondente & sua oferta.

S6 se valoraran a ampliacion do prazo de garantia ata un maximo de 5 anos (€ dicir, o prazo inicial de 1
ano mais 4 anos)

Se algunha oferta presenta maior prazo de garantia do previsto no paragrafo anterior terdn 0 puntos. No
entanto, ainda que se puntlde con 0 puntos caso de resultar adxudicataria, a empresa debera cumprir o
prazo de garantia maximo de 5 anos.

1.5 - REDUCION DE PRAZOS (CRITERIO DE CARACTER ESPECI'FI’CO SO APLICABLE A
AQUELES CONTRATOS NOS QUE QUEDE ESPECIFICADO NA EPIGRAFE 6 DO CADRO
DE CARACTERISTICAS DO CONTRATO (ANEXO I).

Proposta de reducion de prazos de execucion (cldusula 12 do presente Prego):

Puntuacion:

Non se valora

Non se admitirdn reducions de prazo superiores a un 50 % e as que incorran nesta circunstancia teran 0
puntos. No entanto, ainda que se puntdan, con 5 puntos as ofertas anteriormente indicadas, caso de
resultar adxudicatario deberdn executar a obra co 50 % de reducién do prazo.

Tomaranse en consideracion s as ofertas de reducion de prazo que resulten debidamente xustificadas.
Puntuacion méaxima

Calcularase, en primeiro lugar, a diferenza entre os valores méximo e minimo de reducion de prazos,
medidos en dias naturais, que representen as ofertas consideradas.
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A porcentaxe que signifique esta diferenza con relacion ao prazo de proxecto servira para fixar
proporcionalmente o nimero natural maximo de puntos que se han adxudicar por este concepto. Desta
forma, para unha porcentaxe inferior ou igual ao 5 % correspondera un maximo de 2 puntos; para unha
porcentaxe superior ao 5 % e inferior ou igual ao 10 %, 4 puntos; e asi sucesivamente, ata un maximo de
10 puntos.

Proceso de puntuacién

A continuacién, calcularase a media aritmética de todas as reduciéns de prazo en consideracion.
Asignarase 1 punto as proposicions que se axusten ao prazo de proxecto, un 80 % da puntuacién maxima
adxudicable s que igualen a media aritmética anterior, e un 100% &s que signifiqguen a reducion maxima.
As ofertas que representen reducions situadas no intermedio dos 2 tramos asi configurados
puntuaraselles proporcionalmente aos seus extremos de forma lineal.

Para este segundo proceso de célculo utilizaranse nimeros de 2 decimais, aplicando os redondeos que
por exceso ou defecto correspondan.

Outorgaranse 0 puntos a aquelas ofertas de reducion de prazo que non se consideraron debidamente
xustificadas.

Nos casos de proposicion Unica presentada debidamente xustificada que non exceda do prazo sinalado
en proxecto ou dun conxunto de proposiciéns que signifique diferenzas de prazo inferiores ao 5% daquel,
cualificarase sempre con 1 punto.

Para ilustrar este proceso, incorpérase o seguinte grafico:

/
/

'

o MEDIA MAXIMA
REDUCIONS DE PRAZOS
PUNTOS
MAX.
80% MAX.

8 Non cémpre un acto publico de apertura nin constitucién da mesa de contratacion

O procedemento aberto simplificadisimo ten clara vocacion electrénica, o que se deduce do
artigo 159.6 da LCSP, que establece que se garantira, mediante un dispositivo electrénico, que
a apertura das proposicions se leva a cabo unha vez rematado o prazo de presentacion, non
sendo necesario acto publico de apertura nin constituciéon da mesa.

A valoracién das ofertas efectuarase coa colaboracion do departamento de Contratacién que
auxiliard ao 6rgano de contratacidon para introducir os datos directamente no programa de
valoracion de ofertas da Deputacién provincial da Corufia.

9 Qutros datos de interese

Obra incluida no POS+19 AD2 da Deputacion provincial da Corufia.

Deputacign ': £33 oo

DA [ORUNA =7 CONCELLO SANTA COMBA s emm——
(A CORUNA)

conceLLO:
oBRA
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De acordo con todo o indicado, RESOLVO:

Que, o departamento de Contratacidon incorporard ao expediente os documentos que
establecen os artigos 116 e 236 da LCSP:

a)
b)
<)
d)

e)

a eleccion do procedemento de licitacién;

a clasificacién que se esixa aos participantes (se for o caso);

os criterios de solvencia técnica ou profesional, e econdmica e financeira, e os criterios que
se teran en consideracion para adxudicar o contrato, asi como as condiciéns especiais de
execucion do mesmo;

o valor estimado do contrato cunha indicacién de todos os conceptos que o integran,
incluindo sempre os custes laborais se existisen;

a necesidade da Administracion & que se pretende dar satisfaccion mediante a contratacién
das prestacions correspondentes; e a sUa relacidon co obxecto do contrato, que debera ser
directa, clara e proporcional;

nos contratos de servizos, o informe de insuficiencia de medios;

a decision de non dividir en lotes o obxecto do contrato, no seu caso.

a acreditacién da dispofiibilidade de todo o financiamento de distinta procedencia;

a implantacion do proxecto (realizada a implantaciéon incorporarase o0 proxecto ao
expediente de contratacion.

Santa Comba, 4/08/2020

O al

Dav

calde

id Barbeira Garcia

(Documento que se asina electronicamente)
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