

ACTA DE LA REUNIÓN DE LA MESA DE CONTRATACIÓN DE LA SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL AGUAS DE LAS CUENCAS DE ESPAÑA, S.A., PARA PROCEDER AL ANÁLISIS DEL INFORME DE VALORACIÓN DE LA OFERTAS TÉCNICAS (DOCUMENTACIÓN PARA VALORACIÓN DE CRITERIOS CUYA CUANTIFICACIÓN DEPENDE DE UN JUICIO DE VALOR), A LA APERTURA DE LOS “SOBRES (ARCHIVOS ELECTRÓNICOS) Nº 3” (OFERTA ECONÓMICA) Y PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y PUESTA EN MARCHA/PERIODO DE PRUEBAS DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN “ADECUACIÓN DE LA EDAR DE LA PALMA DEL CONDADO (HUELVA). CLAVE OFICIAL: 05321-0212/2111. EXPEDIENTE ACE/421.03/22/OBRA/01.

En la sede social de la Sociedad Mercantil Estatal Aguas de las Cuencas de España, S.A., sita en la calle Agustín de Betancourt, nº 25- 4ª planta, de Madrid, a las 9:30 horas del día 19 de julio de 2022, previa convocatoria del Secretario, se constituye válidamente la Mesa de Contratación de la Sociedad Mercantil Estatal ACUAES cuya composición y funciones están reguladas en el Procedimiento de Contratación, compras y autorización de gastos (PG-01), aprobado el 4 de junio de 2013 y revisado el 30 de noviembre de 2021 por el Consejo de Administración de la Sociedad.


Asisten como miembros de la Mesa de Contratación:

- **Dª María Rosa Cobo Mayoral**, Directora General de ACUAES, Presidenta.
- **D. Mariano Herranz Vega**, Abogado del Estado, Vocal, que asiste a la reunión mediante conexión telemática.
- **D. Francisco Úbeda Sánchez**, Director de Administración y Finanzas de ACUAES, Vocal.
- **D. Jerónimo Moreno Gayá**, Director Técnico de ACUAES, Vocal.
- **D. Eduardo Moreno Sobrino**, Jefe del Área de Servicios Jurídicos y Expropiaciones, en sustitución de Dª. Manuela Murillo Murillo, Jefa del Área Jurídica de Contratación de ACUAES, que actúa como Secretario.

SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL AGUAS DE LAS CUENCAS DE ESPAÑA, S.A

Ejecución de las obras y puesta en marcha/periodo de pruebas del Proyecto de construcción “Adecuación de la EDAR de la Palma del Condado (Huelva). Clave oficial: 05321-0212/2111. Expediente ACE/421.03/22/OBRA/01

Página 1 de 7

Código Seguro De Verificación	PDQ4BWLf3eIyZj1Nk+KvNw==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Eduardo Moreno Sobrino - Jefe de Área de Servicios Jurídicos y Expropiaciones	Firmado	19/07/2022 14:37:01	
	Rosa Cobo Mayoral - Directora General	Firmado	19/07/2022 14:02:13	
Observaciones		Página	1/7	
Url De Verificación	https://sede.acuaes.com/verifirma/code/PDQ4BWLf3eIyZj1Nk+KvNw==			

Constituida válidamente la Mesa de Contratación, se procede a:

1. Análisis del Informe de Valoración de las Ofertas Técnicas (Documentación para valoración de criterios cuya cuantificación depende de un juicio de valor) de las proposiciones de los licitadores admitidos.


Se procede a dar lectura al Informe de Valoración elaborado por el equipo evaluador designado por la Mesa, cuyo contenido se da por reproducido y queda incorporado al expediente.

Tras su examen, la Mesa acuerda por unanimidad aprobar la valoración de las ofertas técnicas con el resultado siguiente:

Nº	Licitadores	Oferta Técnica (de 0 a 45 puntos)
1.-	ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A.	35,20
2.-	ADIANTE INFRAESTRUCTURAS, S.A.	27,20
3.-	ARPO EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A.	28,60
4.-	U.T.E. ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, S.A. (50%) - OCIDE CONSTRUCCIÓN, S.A. (50%).	29,80
5.-	AZVI, S.A.U.	29,00
6.-	UTE CANTERAS DE ALMARGEN, S.L. (50%) - VIGUECONS ESTEVEZ, S.L. (50%).	24,80
7.-	UTE CHM OBRAS E INFRAESTRUCTURAS S.A. (50%) - PADELSA INFRAESTRUCTURAS, S.A. (50%).	32,00
8.-	CONSTRUCCIONES SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ-SANDO, S.A.	33,40
9.-	CONSTRUCCIONES SARRIÓN, S.L.	24,80
10.-	UTE COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA S.A. (50%) - REMONDIS AGUA, S.A.U. (50%).	28,20
11.-	DINOTEC SOCIEDAD DE AGUAS Y MEDIO AMBIENTE, S.L.	27,20
12.-	ECISA, CIA GENERAL DE CONSTRUCCIONES, S.A.	33,80
13.-	EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS, S.A.	21,80

SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL AGUAS DE LAS CUENCAS DE ESPAÑA, S.A

Ejecución de las obras y puesta en marcha/periodo de pruebas del Proyecto de construcción "Adecuación de la EDAR de la Palma del Condado (Huelva). Clave oficial: 05321-0212/2111. Expediente ACE/421.03/22/OBRA/01

Código Seguro De Verificación	PDQ4BWLf3eIyZj1Nk+KvNw==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Eduardo Moreno Sobrino - Jefe de Área de Servicios Jurídicos y Expropiaciones	Firmado	19/07/2022 14:37:01	
Observaciones	Rosa Cobo Mayoral - Directora General	Firmado	19/07/2022 14:02:13	
Url De Verificación	Página		2/7	
	https://sede.acuaes.com/verifirma/code/PDQ4BWLf3eIyZj1Nk+KvNw==			

14.-	UTE ESPINA OBRAS HIDRÁULICAS, S.A.U. (70%) - 2007 ALTO LA ERA CONSTRUCCIONES, S.L. (30%).	31,60
15.-	FCC AQUALIA, S.A.	24,00
16.-	GUAMAR S.A.	24,40
17.-	UTE HELIOPOL, S.A.U. (50%) - ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. (50%).	37,20
18.-	UTE CONSTRUCCIONES INIESTA S.L.U. (50%) - SERVICIOS TÉCNICOS NAPAL, S.L. (50%).	23,20
19.-	JOCA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.	33,80
20.-	UTE LANTANIA, S.A.U. (70%) - LANTANIA AGUAS, S.L.U. (30%).	33,20
21.-	MARTÍN CASILLAS, S.L.U.	26,40
22.-	UTE PESA MEDIOAMBIENTE, S.A.U. (50%) - MAGTEL OPERACIONES, S.L.U. (50%).	29,80
23.-	UTE ROVER INFRAESTRUCTURAS, S.A. (70%) - AMBLING INGENIERÍA Y SERVICIOS, S.L. (30%).	34,00
24.-	UTE COTODISA OBRAS Y SERVICIOS, S.A. (99%) - INDRAGUA INGENIERÍA, S.L. (1%).	18,40
25.-	UTE SOCIEDAD DE FOMENTO AGRÍCOLA CASTELLONENSE, S.A. (FACSA) (50%) - IMATHIA CONSTRUCCIÓN, S.L. (50%).	32,20
26.-	UTE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.A. (OSEPSA) (50%) - ALBAIDA INFRAESTRUCTURAS S.A. (50%).	25,60
27.-	UTE VÍAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. (70%) - DESARROLLO DE TECNOGIAS DE DEPURACION, S.A. (30%).	32,20


En rojo las empresas que no alcanzan el umbral mínimo de puntuación exigido.

La Mesa de Contratación acuerda excluir del proceso selectivo de evaluación a las siguientes dos (2) licitadoras: **EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS, S.A** y **UTE COTODISA OBRAS Y SERVICIOS, S.A. (99%) - INDRAGUA INGENIERÍA, S.L. (1%)**, que no han alcanzado el umbral mínimo de puntuación técnica de 23 puntos sobre el total de 45 puntos asignados a la valoración técnica, según lo establecido en el Pliego de Cláusulas Particulares para pasar a la fase de apertura de ofertas económicas.

SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL AGUAS DE LAS CUENCAS DE ESPAÑA, S.A

Ejecución de las obras y puesta en marcha/periodo de pruebas del Proyecto de construcción "Adecuación de la EDAR de la Palma del Condado (Huelva). Clave oficial: 05321-0212/2111. Expediente ACE/421.03/22/OBRA/01

Página 3 de 7

Código Seguro De Verificación	PDQ4BWLf3eIyZj1Nk+KvNw==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Eduardo Moreno Sobrino - Jefe de Área de Servicios Jurídicos y Expropiaciones	Firmado	19/07/2022 14:37:01	
Observaciones	Rosa Cobo Mayoral - Directora General	Firmado	19/07/2022 14:02:13	
Url De Verificación	Página		3/7	
	https://sede.acuaes.com/verifirma/code/PDQ4BWLf3eIyZj1Nk+KvNw==			

2. **Apertura, en acto público, del sobre (archivo electrónico) nº 3 “Oferta Económica, plazo de garantía ofertado y compromiso de instalación de paneles solares fotovoltaicos” (Documentación para valoración de criterios cuantificables de forma automática) de las proposiciones de los licitadores admitidos.**

Con carácter previo a la apertura de las ofertas económicas, se informa que la valoración de las ofertas de carácter técnico se ha publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público con fecha 18 de julio de 2022.

La Mesa solicita a los tres (3) asistentes que se han personado en el acto público de apertura de ofertas que identifiquen las licitadoras o empresas en cuya representación asisten al acto, indicando que lo hacen por las empresas **ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A., ARPO EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A. y VÍAS Y CONSTRUCCIONES, S.A.**


Seguidamente, tiene lugar la apertura de los sobres nº 3 correspondientes a las propuestas económicas, plazo de garantía ofertado y compromiso de instalación, sin coste adicional para ACUAES y en el recinto de la EDAR, de un sistema de paneles solares fotovoltaicos que permita la reducción de un mínimo del 20% del consumo eléctrico sobre el previsto en el anejo de explotación del proyecto, con el resultado siguiente:

Nº	LICITADORES	OFERTA ECONÓMICA Sobre VEC 5.045.926,19 € (IVA excluido)	Propuesta de ampliación del periodo de garantía (Total años ofertados)	Compromiso instalar paneles solares fotovoltaicos sin coste adicional
1.-	ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A.	4.831.978,92€	4 años	SI
2.-	ADIANTE INFRAESTRUCTURAS, S.A.	4.638.215,35€	4 años	SI
3.-	ARPO EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A.	4.591.792,83€	4 años	SI
4.-	U.T.E. ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, S.A. (50%) - OCIDE CONSTRUCCIÓN, S.A. (50%).	4.563.445,11€	4 años	SI

SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL AGUAS DE LAS CUENCAS DE ESPAÑA, S.A

Ejecución de las obras y puesta en marcha/periodo de pruebas del Proyecto de construcción “Adecuación de la EDAR de la Palma del Condado (Huelva). Clave oficial: 05321-0212/2111. Expediente ACE/421.03/22/OBRA/01

Página 4 de 7


Código Seguro De Verificación	PDQ4BWLf3eIyZj1Nk+KvNw==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Eduardo Moreno Sobrino - Jefe de Área de Servicios Jurídicos y Expropiaciones	Firmado	19/07/2022 14:37:01	
Observaciones	Rosa Cobo Mayoral - Directora General	Firmado	19/07/2022 14:02:13	
Url De Verificación	Página		4/7	
	https://sede.acuaes.com/verifirma/code/PDQ4BWLf3eIyZj1Nk+KvNw==			

5.-	AZVI, S.A.U.	5.037.348,12€	2 años	SI
6.-	UTE CANTERAS DE ALMARGEN, S.L. (50%) - VIGUECONS ESTEVEZ, S.L. (50%).	4.691.197,58€	4 años	SI
7.-	UTE CHM OBRAS E INFRAESTRUCTURAS S.A. (50%) - PADELSA INFRAESTRUCTURAS, S.A. (50%).	4.644.775,06€	4 años	SI
8.-	CONSTRUCCIONES SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ-SANDO, S.A.	4.724.273,82€	4 años	SI
9.-	CONSTRUCCIONES SARRIÓN, S.L.	4.637.206,17€	4 años	SI
10.-	UTE COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA S.A. (50%) - REMONDIS AGUA, S.A.U. (50%).	4.909.991,59€	4 años	SI
11.-	DINOTEC SOCIEDAD DE AGUAS Y MEDIO AMBIENTE, S.L.	4.305.426,01€	4 años	SI
12.-	ECISA, CIA GENERAL DE CONSTRUCCIONES, S.A.	4.807.457,09€	4 años	SI
13.-	EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS, S.A.	EXCLUIDA (no alcanza umbral mínimo puntuación sobre 2)	EXCLUIDA (no alcanza umbral mínimo puntuación sobre 2)	-----
14.-	UTE ESPINA OBRAS HIDRÁULICAS, S.A.U. (70%) - 2007 ALTO LA ERA CONSTRUCCIONES, S.L. (30%).	4.793.125,29€	4 años	SI
15.-	FCC AQUALIA, S.A.	4.523.672,82€	4 años	SI
16.-	GUAMAR S.A.	4.415.185,41€	4 años	SI
17.-	UTE HELIOPOL, S.A.U. (50%) - ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. (50%).	4.359.680,23€	4 años	SI
18.-	UTE CONSTRUCCIONES INIESTA S.L.U. (50%) - SERVICIOS TÉCNICOS NAPAL, S.L. (50%).	4.641.057,84€	4 años	SI
19.-	JOCA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.	4.755.280,84€	4 años	SI
20.-	UTE LANTANIA, S.A.U. (70%) - LANTANIA AGUAS, S.L.U. (30%).	4.731.060,40€	4 años	SI
21.-	MARTÍN CASILLAS, S.L.U.	4.836.520,25€	4 años	SI

SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL AGUAS DE LAS CUENCAS DE ESPAÑA, S.A

Ejecución de las obras y puesta en marcha/periodo de pruebas del Proyecto de construcción "Adecuación de la EDAR de la Palma del Condado (Huelva). Clave oficial: 05321-0212/2111. Expediente ACE/421.03/22/OBRA/01

Página 5 de 7

Código Seguro De Verificación	PDQ4BWLf3eIyZj1Nk+KvNw==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Eduardo Moreno Sobrino - Jefe de Área de Servicios Jurídicos y Expropiaciones	Firmado	19/07/2022 14:37:01	
Observaciones	Rosa Cobo Mayoral - Directora General	Firmado	19/07/2022 14:02:13	
Url De Verificación	Página		5/7	
	https://sede.acuaes.com/verifirma/code/PDQ4BWLf3eIyZj1Nk+KvNw==			

22.-	UTE PESA MEDIOAMBIENTE, S.A.U. (50%) - MAGTEL OPERACIONES, S.L.U. (50%).	4.942.524,22€	4 años	SI
23.-	UTE ROVER INFRAESTRUCTURAS, S.A. (70%) - AMBLING INGENIERÍA Y SERVICIOS, S.L. (30%).	5.020.695,56€	4 años	SI
24.-	UTE COTODISA OBRAS Y SERVICIOS, S.A. (99%) - INDRAGUA INGENIERÍA, S.L. (1%).	EXCLUIDA (no alcanza umbral mínimo puntuación sobre 2)	EXCLUIDA (no alcanza umbral mínimo puntuación sobre 2)	-----
25.-	UTE SOCIEDAD DE FOMENTO AGRÍCOLA CASTELLONENSE, S.A. (FACSA) (50%) - IMATHIA CONSTRUCCIÓN, S.L. (50%).	4.836.779,52€	4 años	SI
26.-	UTE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.A. (OSEPSA) (50%) - ALBAIDA INFRAESTRUCTURAS S.A. (50%).	4.676.059,80€	4 años	SI
27.-	UTE VÍAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. (70%) - DESARROLLO DE TECNOGIAS DE DEPURACION, S.A. (30%).	4.760.000,00€	4 años	SI

Se hace constar que los importes relacionados, en euros, correspondientes a las ofertas económicas, no incluyen I.V.A.


Tras las correspondientes comprobaciones, se constata que las ofertas presentadas por las cinco (5) licitadoras: **U.T.E. ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, S.A. (50%) - OCIDE CONSTRUCCIÓN, S.A. (50%), DINOTEC SOCIEDAD DE AGUAS Y MEDIO AMBIENTE, S.L., FCC AQUALIA, S.A., GUAMAR S.A. y U.T.E. HELIOPOL, S.A.U. (50%) - ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. (50%)** presentan valores anormalmente bajos según las bases del Pliego de Cláusulas Particulares, por lo que se acuerda requerirles, con esta misma fecha, justificación del precio ofertado y otorgarles a tal fin un plazo que concluirá el próximo día 22 de julio de 2022, a las 14:00 horas.

En concreto, deberán aportar la documentación **(en soporte digital a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público)** que permita determinar la viabilidad de sus ofertas económicas. Para ello, deberán desarrollar los siguientes extremos:

- 1.- Justificación de los precios unitarios de las principales unidades, entendiéndose como tales las que representen en su conjunto al menos el 95 % del presupuesto del proyecto. Para ello, se aportarán las ofertas originales de los elementos de coste más representativos que componen los citados precios (mano de obra, materiales,

SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL AGUAS DE LAS CUENCAS DE ESPAÑA, S.A

Ejecución de las obras y puesta en marcha/periodo de pruebas del Proyecto de construcción "Adecuación de la EDAR de la Palma del Condado (Huelva). Clave oficial: 05321-0212/2111. Expediente ACE/421.03/22/OBRA/01

Código Seguro De Verificación	PDQ4BWLf3eIyZj1Nk+KvNw==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Eduardo Moreno Sobrino - Jefe de Área de Servicios Jurídicos y Expropiaciones	Firmado	19/07/2022 14:37:01	
Observaciones	Rosa Cobo Mayoral - Directora General	Firmado	19/07/2022 14:02:13	
Url De Verificación	Página		6/7	
	https://sede.acuaes.com/verifirma/code/PDQ4BWLf3eIyZj1Nk+KvNw==			

maquinaria, precios auxiliares...). En caso de subcontratar trabajos también estos deberán venir justificados y desglosados en elementos de coste.

2.- Definición y justificación de todos los costes indirectos relacionados con la ejecución del contrato indicando, en su caso, cualquier circunstancia que pudiera dar lugar a una reducción del porcentaje considerado en el presupuesto del proyecto.

3.- Definición y justificación de todos los gastos generales de estructura relacionados con la ejecución del contrato indicando, en su caso, cualquier circunstancia que pudiera dar lugar a una reducción del porcentaje considerado en el presupuesto del proyecto

El acta es aprobada en la misma sesión, firmando la Presidenta y el Secretario de la Mesa de Contratación.

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión.


PRESIDENTA

SECRETARIO

SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL AGUAS DE LAS CUENCAS DE ESPAÑA, S.A

Ejecución de las obras y puesta en marcha/periodo de pruebas del Proyecto de construcción "Adecuación de la EDAR de la Palma del Condado (Huelva). Clave oficial: 05321-0212/2111. Expediente ACE/421.03/22/OBRA/01

Página 7 de 7

Código Seguro De Verificación	PDQ4BWLf3eIyZj1Nk+KvNw==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Eduardo Moreno Sobrino - Jefe de Área de Servicios Jurídicos y Expropiaciones	Firmado	19/07/2022 14:37:01	
	Rosa Cobo Mayoral - Directora General	Firmado	19/07/2022 14:02:13	
Observaciones		Página	7/7	
Url De Verificación	https://sede.acuaes.com/verifirma/code/PDQ4BWLf3eIyZj1Nk+KvNw==			