

DOCUMENTO Nº IV. PRESUPUESTO

1. CUADRO DE PRECIOS

En la redacción del proyecto constructivo se utilizarán los precios del Cuadro de Precios para Proyectos de Urbanización (2022) del Ayuntamiento de Madrid o en su defecto, precios de mercado.

EL DIRECTOR DEL ANTEPROYECTO

Madrid, diciembre de 2023
EL AUTOR DEL
ANTEPROYECTO

Subdirección General de
Infraestructuras Urbanas

IGB Ingeniería Básica

2. RESUMEN DE PRESUPUESTOS

ANTEPROYECTO DE CUBRICIÓN DE UN TRAMO DE LA CALLE 30 ESTE AL SUR DEL PUENTE DE VENTAS			
A	OBRAS DE CUBRICIÓN DE UN TRAMO DE LA CALLE 30 ESTE		59.949.127,47 €
A01	CUBRIMIENTO M-30		51.943.317,47 €
A01.1	MOVIMIENTO DE TIERRAS	789.664,91 €	
A01.2	PAVIMENTACIÓN	917.328,15 €	
A01.2.1	FIRMES	705.441,72 €	
A01.2.2	BORDILLOS	211.886,43 €	
A01.3	JARDINERÍA Y RED DE RIEGO	1.751.973,41 €	
A01.3.1	COMPENSACIONES	139.773,56 €	
A01.3.2	PLANTACIONES	1.388.109,29 €	
A01.3.3	RED DE RIEGO	224.090,56 €	
A01.4	MOBILIARIO URBANO	663.066,98 €	
A01.5	ESTRUCTURAS	34.106.007,17 €	
A01.5.1	CUBIERTA	27.808.021,73 €	
A01.5.2	CONEXIÓN PEATONAL CON EL ENTORNO	6.297.985,44 €	
A01.6	DRENAJE	315.635,60 €	
A01.7	ALUMBRADO PÚBLICO	2.216.822,03 €	
A01.7.1	LEVANTADOS Y REPOSICIONES	3.061,30 €	
A01.7.2	CANALIZACIONES	91.870,36 €	
A01.7.3	CONDUCTORES	60.175,32 €	
A01.7.4	CENTRO DE MANDO	29.876,66 €	
A01.7.5	PUNTOS DE LUZ	2.029.985,52 €	
A01.7.6	LEGALIZACIÓN	1.852,86 €	
A01.8	INSTALACIONES	6.660.128,21 €	
A01.8.1	ELECTRICIDAD	1.525.103,51 €	
A01.8.2	INSTALACIONES ESPECIALES	843.760,80 €	
A01.8.3	ALUMBRADO	3.585.519,00 €	
A01.8.4	PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS	63.342,00 €	
A01.8.5	CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN CUARTO TÉCNICO	432.310,50 €	
A01.8.6	EQUIPAMIENTO EXPLOTACIÓN Y CENTRO DE CONTROL	116.267,40 €	
A01.8.7	LEGALIZACIÓN, PRUEBAS FINALES Y PUESTA EN MARCHA	93.825,00 €	
A01.9	AFECCIONES A M-30	3.814.691,03 €	
A01.9.1	LEVANTADOS Y REPOSICIONES	296.231,08 €	
A01.9.2	REPOSICIÓN DE FIRMES	270.000,00 €	
A01.9.3	REPOSICIÓN DE SEÑALIZACIÓN	121.500,00 €	
A01.9.4	DESMONTAJE ALUMBRADO EXISTENTES	20.250,00 €	
A01.9.5	CERRAMIENTOS	27.000,00 €	
A01.9.6	CORTES DE TRÁFICO NOCTURNO	583.200,00 €	
A01.9.7	DESVIOS DE TRÁFICO	2.496.509,95 €	
A01.10	CIUDAD INTELIGENTE	158.000,00 €	
A01.11	SERVICIOS AFECTADOS	550.000,00 €	
A02	REURBANIZACIÓN ENTORNO CONSOLIDADO		3.721.810,00 €
A02.1	INTERVENCIONES EN EL PARQUE DE LA FUENTE DEL BERRO	915.380,00 €	
A02.2	REMODELACIÓN PARQUE INFANTIL FINAL FUENTE DEL BERRO	298.560,00 €	
A02.3	REMODELACIÓN C/ ALEJANDRO GLEZ. Y PZA. AMÉRICA ESPAÑOLA	597.100,00 €	
A02.4	REMODELACIÓN ENTORNO CALLE ANTONIO PIRALA	1.552.500,00 €	
A02.5	REMODELACIÓN PARQUE ANTONIO PIRALA	358.270,00 €	
A03	VARIOS		224.000,00 €
A03.1	INFORMACIÓN CIUDADANA	30.000,00 €	
A03.2	MEDIDAS DE VIGILANCIA AMBIENTAL	169.000,00 €	
A03.3	CONTROL DE LA EROSIÓN	25.000,00 €	
A04	GESTIÓN DE RESIDUOS	2.010.000,00 €	
A05	SEGURIDAD Y SALUD	1.250.000,00 €	
A06	CONTROL DE CALIDAD	800.000,00 €	
B	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS		1.053.000,00 €
B01	REDACCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCTIVO	970.000,00 €	
B02	VISADO PROYECTO COLEGIO PROFESIONAL	83.000,00 €	
		PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL	61.002.127,47 €
		13% Gastos Generales	7.930.276,57 €
		6% Beneficio Industrial	3.660.127,65 €
		PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA	72.592.531,69 €
		21% IVA	15.244.431,65 €
		PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN	87.836.963,34 €

Asciende el PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN CON IVA a la cantidad de **OCHENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS (87.836.963,34€)**.

EL DIRECTOR DEL ANTEPROYECTO

Subdirección General de
Infraestructuras Urbanas

Madrid, diciembre de 2023
EL AUTOR DEL
ANTEPROYECTO

IGB Ingeniería Básica