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PROVIDENCIA DE INICIO DE EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 

A Vicepresidenta en virtude das competencias que ostenta en materia de contratación, dita a seguinte 
PROVIDENCIA 

O art. 116 da Lei de Contratos do Sector Público (en diante LCSP), dispón que a celebración dos contratos 
das Administracións Públicas requirirá a previa tramitación do correspondente expediente, que se 
iniciará motivando a necesidade do contrato nos termos previstos no art. 28 LCSP 

1. NECESIDADE E IDONEIDADE 

A Deputación de Pontevedra puxo en marcha en 2016 o Viveiro de empresas do polígono de Barro coa 

finalidade de facilitar o desenvolvemento de iniciativas económicas de interese para a provincia nun 

contorno económico e empresarial complexo que demanda proxectos empresariais creativos, innovadores 

e sólidos. É unha estrutura de acollida temporal de empresas dirixida a encamiñalas nos seus primeiros 

pasos no mercado, prestarlles servizos adaptados ás necesidades de cada proxecto empresarial e 

favorecer a colaboración entre elas. 

Anexo á edificación do Viveiro de empresas, atópase o Centro de Servizos e Apoio Empresarial, que atende 

as demandas das e dos emprendedores do viveiro, as das empresas que están en funcionamento no 

polígono e as das persoas alleas a el. O apoio, tanto en formación como en orientación e asesoramento é a 

principal función deste espazo, que desde xullo de 2017 está á disposición das persoas emprendedoras da 

provincia. 

Na actualidade, os exteriores das edificacións presentan deterioros do paso dos anos e para a súa correcta 

conservación e mantemento, a Deputación de Pontevedra ten a necesidade de acometer actuacións de 

reparacións e pintado exterior dos referidos edificios. 

En relación á memoria específica que esixe a normativa de contratación sobre a necesidade e idoneidade 

da contratación obxecto deste expediente (art. 28 da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector 

público), así como, os aspectos relacionados coa “natureza e extensión das necesidades que pretenden 

cubrise mediante o contrato obxecto deste expediente”, a idoneidade desta contratación fundaméntase 

na Lei 2/2016, 10 de febreiro, do solo de Galicia, artigo 135, referente aos deberes de uso, conservación e 

rehabilitación das construcións, edificios e instalación. 

NUMERO EXPEDIENTE  2024027810 

ASUNTO  
ACTUACIÓNS DE REPARACIÓNS E PINTADO EXTERIOR DOS 
EDIFICIOS DO CENTRO DE SERVIZOS E APOIO EMPRESARIAL E DO 
VIVEIRO DE EMPRESAS DO POLÍGONO DE BARRO. 

TRÁMITE  Incoación do expediente  
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Xustifícase a necesidade desta contratación por carecer a Deputación de Pontevedra de persoal e dos 

medios necesarios para a adecuada realización destes traballos, motivo polo que se estima preciso 

contratar a unha empresa do sector que posúa experiencia e capacidade para realizar este tipo de traballo. 

E polo tanto, por todo o exposto, considérase acreditada a necesidade de contratación externa para a 

realización das actuacións indicadas. 

 

2. SERVIZO SOLICITANTE 

SERVIZO DE COOPERACIÓN COS MUNICIPIOS 

Responsable do contrato: Alejandro Marín Gómez-Nieves, Xefe de Sección de Proxectos do Servizo de 
Cooperación, ou persoa na que delegue 

Responsable da 

Administración: 

Marina Piñeiro Novo, Xefa do Servizo de Cooperación,  ou persoa na que delegue 

 

3. OBXETO DE CONTRATACIÓN E DIVISIÓN EN LOTES 

Denominación 

do contrato:    

OBRAS DE “REPARACIÓNS E PINTADO EXTERIOR DOS EDIFICIOS DO CENTRO DE SERVIZOS E APOIO 
EMPRESARIAL E DO VIVEIRO DE EMPRESAS DO POLÍGONO DE BARRO” 

Obxecto e 

contido: 

As actuacións de reparacións e pintado exterior dos edificios do “Centro de Servizos e Apoio 
Empresarial” e do “Viveiro de empresas” consistirán na realización das seguintes unidades 
de obra: 
• Preparación de paramentos para posterior pintado. 
• Reparación de gretas en revestimento de morteiro sobre o paramento vertical exterior. 
•Revisión e reparación de canlón existente. 
• Pintura sobre paramento exterior. 
•Desmontaxe de varanda existente instalada en rampa de acceso. 
•Colocación de separadores de varanda de vidro. 
•Subministración e colocación de perfil de varanda de vidro. 
• Reparación de pavimento. 

Para a rotulación empregando a nova imaxe corporativa da institución provincial 
procederase á execución das seguintes unidades de obra: 
• Desmontaxe e retirada completa de elementos existentes. 
• Subministración e instalación de rótulo luminoso. 
 

CPV: o 45000000-7   Traballos de construcción. 
o 45262650-2    Traballos de revestimento de fachadas 
o 45442100-8     Traballos de pintura 
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o 45442110-1       Traballos de pintura de edificios 
o 45442180-2     Traballos de renovación de pintura 
o 45443000-4    Traballos de fachada 
o 45450000-6    Outros traballos de acabado de edificios 

Lotes 
 SI  

X Non 

Xustificación: Non é factible a división en lotes da obra para a súa execución por 
unha pluralidade de contratistas independentes xa que a realización independente 
das diversas prestacións comprendidas no obxecto do contrato dificultaría a 
correcta execución do mesmo desde un punto de vista técnico ao ser necesario 
coordinar a execución de todas as unidades de obra, considerando este un dos 
motivos válidos que recolle o artigo 99.3 da Lei 9/2017 para a non división en lotes. 

 

4. TRAMITACIÓN PROPOSTA 

Tramitación proposta: x ORDINARIA             URXENTE 

Tramitación anticipada:   SI        x  NON   

Incluido no plan anual de contratación:  SI         x NON               

 

5. FINANCIACIÓN 

Anualidade Aplicación orzamentaria Importe total (co IVE) 

2024 24/942.4330.212.00 39.814,87 € 

 

6. PRAZO DE EXECUCIÓN/DURACIÓN 

Prazo de execución/duración do 

contrato: 

DOUS MESES (2), a contar dende a data de formalización da acta de 

comprobación de replanteo 

Posibles prórrogas nos contratos 

de duración: 
  SI        x NON          
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7. ORZAMENTO BASE DE LICITACIÓN 

CONCEPTO CUSTO 

1. Orzamento de 
execución material 

27.651,13 € 

2. Gastos xerais (13%) 3.594,65 € 

3. Beneficio industrial 
(6%) 

1.659,07 €   

4. Orzamento base de 
licitación sen IVE: 

32.904,85 € 

5. IVE (21%)  6.910,02 € 

TOTAL 

O orzamento de execución por contrata ascende á cantidade de TRINTA E NOVE MIL 
OITOCENTOS CATORCE EUROS CON OITENTA E SETE CÉNTIMOS, 39.814,87 (IVE 
incluído). 
En cumprimento do artigo 102 da LCSP, o prezo que servirá como base para a 
execución deste contrato, está formulado en termos de prezos unitarios e 
determinados en base ao proxecto de obra, no que o técnico redactor xustifica que 
resulta adecuado para o efectivo cumprimento do obxecto do contrato e de 
acordo cos prezos xerais do mercado. 

 

8. RÉXIMEN DE PAGOS 

Certificacións mensuais que comprendan a obra executada conforme ao proxecto durante dito período de 
tempo, de conformidade co establecido na Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector público e 
Real decreto 1098/20001, de 12 de outubro, polo que se aproba o Regulamento Xeral da Lei de Contratos 
das Administracións Públicas (RXLCAP). 

 

9. CLASIFICACIÓN DE CONTRATISTAS 

x Non procede Visto o obxecto do contrato, os licitadores deberán cumprir cos seguintes 
requisitos de solvencia: 

De conformidade co artigo 77.1.a) da LCSP, non é esixible a clasificación da 
empresa contratista das obras. Con todo, o empresario poderá acreditar a 
súa solvencia económica e financeira e solvencia técnica indistintamente 
mediante a súa clasificación como contratista de obras no grupo e 
subgrupo de clasificación correspondente ao contrato ou ben acreditando 
o cumprimento dos requisitos específicos de solvencia esixidos na licitación 
para contratar.  
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O empresario poderá acreditar a súa solvencia achegando o certificado 
que acredite a seguinte clasificación segundo os artigos 25 e 26 do RGLCAP 
nos seguintes grupos:  

Grupo C, Subgrupo 4, Categoría 1 

 

10. CRITERIOS DE SOLVENCIA 

Habilitación empresarial o 
profesional específica 

 SI: Especificación e explicación 

X NON 

SOLVENCIA ECONÓMICO-FINANCIERA 

x   O aplicable en defecto de previsión 

SOLVENCIA TÉCNICA  

x O aplicable en defecto de previsión 

COMPROMISO DE MEDIOS 

MEDIOS PERSONAIS MÍNIMOS PARA ADSCRIBIR AO CONTRATO 

- 1 Xefe/a de obra coa titulación de arquitecta/o, arquitecta/o técnica/o, enxeñeira/o ou enxeñeira/o 
técnica/o ou equivalente. Deberá ter una experiencia mínima de 3 anos en contratos de características 
similares. 
A esixencia no equipo técnico cunha experiencia mínima ven derivada da necesidade de garantía de 
éxito na prestación. As actuacións de conservación e mantemento das edificacións teñen unha elevada 
repercusión na seguridade do lugar no que se vai a executar a obra. Por este motivo, técnicamente parece 
xustificado solicitar unha experiencia mínima. 
 
MEDIOS MATERIAIS MÍNIMOS PARA ADSCRIBIR AO CONTRATO 

x NON 

 

11. CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN: 

Criterio   Mellor relación calidade-prezo 
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Xustificación A mellora na porcentaxe do control de calidade permitirá aumentar o número de ensaio 
e controis na execución da obra; pola súa banda, o aumento do período de garantía 
facultará ao órgano de contratación a esixir ao contratista a reparación dos defectos de 
execución durante o tempo prorrogado. 

As empresas que acrediten un sistema con ISO 14001 (en relación coa xestión 
medioambiental) e 9001 (control de calidade) ou equivalente, permiten comprobar que 
na execución do contrato terán unha planificación, unha metodoloxía, un control da 
actividade e da calidade das actuacións, a prevención de incidencias, emerxencias ou 
problemas de calquera tipo; o que repercutirá nunha mellor calidade da obra o estar 
directamente vinculado con estas actuacións. 

 

12. PENALIZACIÓNS: 

x O aplicable en defecto de previsión 

 

13.  DETERMINACIÓN DO VALOR ANORMAL: 

Considérase que o criterio do prezo é o determinante para establecer o parámetro obxectivo que permita 
identificar o valor anormal da oferta. 

Determinarase o limiar de temeridade: BM+3 

 

14. NATURALEZA DA PARCELA URBANÍSTICA: 

A Normativa Urbanística vixente é o Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Barro, aprobado 
en Pleno Municipal en data 23 de mayo de 2003 y o Plan Sectorización do Solo Urbanizable Industrial 
Outeda - Curro, aprobado en Pleno Municipal en data 24 de agosto de 2006. 
As parcelas A4- A5  están calificadas como Solo Urbano Industrial, zona de Actividade 1. Subzona 1-A. 
 
Segundo o establecido no art. 147.1 da da Lei 2/2016 de 10 febreiro do Solo de Galicia (LSG), os actos 
relacionados no art.142 que promovan os órganos das administracións públicas estarán suxeitos ao control 
municipal mediante a obtención da licenza municipal ou comunicación previa. Consonte o art. 142 da LSG 
estarán suxeitos a licenza municipal os actos de edificación e uso do solo que precisen de proxecto de obras 
de intervención. 
 
 As actuacións que se propoñen acometer non teñen o carácter de intervención total nin se trata de 
actuacións parciais que produzan unha variación esencial na composición xeral exterior, da volumetría ou 
do sistema estrutural do edificio, nin tampouco teñen por obxecto cambiar o uso característico do edificio, 
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polo que non reúnen os requisitos establecidos no art. 2 da LOE para a esixencia de proxecto. Polo que 
conforme o artigo 142 da LSG e 360 do Decreto 143/2016, do 22 de setembro, polo que se aproba o 
Regulamento da LSG , estas obras están suxeitas ao réxime de comunicación previa. 
 

 

15.  PRESCRIPCIÓNS TÉCNICAS PARTICULARES: 

Para a contratación das obras contempladas neste expediente, achégase a “Memoria valorada das 

actuacións de reparacións e pintado exterior dos edificios do Centro de Servizos e Apoio Empresarial e do 

Viveiro de empresas do polígono de Barro”, asinada polo arquitecto técnico do servizo de Cooperación en 

abril de 2024. 

En relación co art. 233.3 da mesma lei, cómpre sinalar que, á vista das características técnicas do proxecto, 

non se considera necesario a inclusión dun estudo xeotécnico, dadas as características dos traballos a 

realizar. 

 

16. ESTRUTURA E DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR COA OFERTA: 

A estrutura establecida no PCAP en defecto de previsión. 

 

17. COORDINACIÓN SEGURIDADE E SAÚDE DA OBRA: 

De acordo co acordo marco regulador da prestación do servizo de seguridade e saúde nas obras de 

Deputación de Pontevedra, adxudicado pola Xunta de Goberno o 18.12.2020 á empresa Aquatica Ingeniería 

Civil, SL, os importes correspondentes á coordinación da seguridade e saúde dos traballos descritos son os 

seguintes: 

- Elaboración informe ao plan de seguridade e saúde ou documento de xestión preventiva: 104,10 € 

- Coordinación da seguridade e saúde durante o prazo de obra (2 meses): 2 x 388,87 € = 777,74 € 

O total ascende á cantidade de 881,84€ 

 

18. OBRIGAS ESENCIAIS: 

O deber de comunicar calquera incidencia que supoña un cambio nos prazos ou modificación non prevista 

no proxecto. 

- Os compromisos de medios materiais e humanos aos que se comprometeu a ou o contratista para a 

execución do contrato. 
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- Realizar os traballos de acordo coas condicións fixadas como mínimas no prego de prescricións técnicas 

e de acordo coas características, condicións e calidades fixadas na oferta do contratista. 

- Elaborar o Plan de seguridade das obras, comunicar a apertura do centro de traballo e pedir as 

autorizacións que sexan pertinentes para poder executar a obra. 

- Obriga da empresa adxudicataria de lle aplicar ao persoal que executará o contrato as condicións de 

traballo establecidas polo último convenio colectivo sectorial e territorial vixente no que se 

encadra e desenvolve a prestación contractual, sen prexuízo de melloras sobre o disposto no mesmo. 

A ou o contratista remitiralle á Deputación, cando así o solicite, o convenio colectivo de aplicación ao seu 

persoal e a documentación que acredite o pagamento e o cumprimento da normativa sinalada. 

 

19. OBRIGAS ESPECIAIS: 

- Cumprimento do disposto no Regulamento para un uso inclusivo das linguaxes na Deputación de 

Pontevedra (BOPPO número 229, de 29 de novembro de 2017), mediante o emprego dunha linguaxe oral, 

escrita e iconográfica incluínte e exenta de sexismo que promova a igualdade efectiva entre mulleres e 

homes. 

- En toda a documentación, publicidade, imaxe ou material que se xere con motivo da execución do 

contrato, a empresa ou entidade adxudicataria deberá empregar un uso non sexista da linguaxe, evitar 

calquera imaxe discriminatoria das mulleres ou estereotipos sexistas e fomentar unha imaxe con valores 

de igualdade, presenza equilibrada, diversidade, corresponsabilidade e pluralidade de roles e identidades 

de xénero. 

- Pagamentos a subcontratistas e provedores, os deberes derivados das disposicións legais, 

regulamentarias e convencionais vixentes en materia laboral, de protección de emprego, condicións de 

traballo, prevención de riscos laborais, de seguridade social e de seguridade e saúde no traballo. 

- A ou o contratista remitiralle á Deputación, cando así o solicite, unha relación daquelas e daqueles 

subcontratistas ou subministradores que participen no contrato, xunto coas condicións de subcontratación 

e o xustificante de cumprimento dos pagamentos (carácter esencial para os efectos do apartado f) do 

artigo 211 da LCSP). 

- Obriga da empresa adxudicataria de lle aplicar ao persoal que executara o contrato as condicións de 

traballo establecidas polo último convenio colectivo sectorial e territorial vixente no que se encadra e 

desenvolve a prestación contractual, sen prexuízo de melloras sobre o disposto no mesmo (carácter 

esencial para os efectos do apartado f) do artigo 211 da LCSP). 

- A ou o contratista remitiralle a Deputación, cando así o solicite, o convenio colectivo de aplicación ao seu 

persoal e a documentación que acredite o pagamento e cumprimento da normativa sinalada. 

- A empresa contratista ten a obrigación de someterse á normativa nacional e da Unión Europea vixentes 

en materia de protección de datos. 
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- A empresa contratista, no caso de ter máis de 50 persoas traballadoras, ten a obriga de contar cun plan 

de igualdade conforme ao disposto no artigo 45 da Lei Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para a igualdade 

de mulleres e homes, que remitirá á Deputación cando esta o solicite. 

- A empresa contratista deberá garantir a paridade salarial entre as mulleres, os homes e outras persoas 

traballadoras con identidade ou condición sexual ou expresión de xénero diferente. 

 

20. PENALIDADES: 

INCUMPRIMENTO PARCIAL DA PRESTACIÓN OU 

CUMPRIMENTO DEFECTUOSO DA PRESTACIÓN: 

PENALIDADE: 

Falta leve: non remitir o libro de ordes cando sexa requirido 
pola Administración ou, noutro caso, coa certificación final. 

2 % do prezo do contrato (IVE excluído) 

Falta leve: non remitir a documentación de fin de obra. 2 % do prezo do contrato (IVE excluído) 
Falta leve: non atender ao requirimento da Administración 
ante calquera incumprimento das condicións establecidas 
nos pregos ou na oferta. 

10 % da certificación correspondente 
(IVE excluído) 

Falta grave: a cesión en todo ou en parte do contrato, baixo 
calquera modalidade ou título, sen a previa autorización 
expresa do órgano de Contratación. 

30 % da certificación correspondente 
(IVE excluído) ou resolución. 

Falta grave: a modificación do contrato, incluídos os prazos 
de execución, sen a previa autorización da Administración. 

30 % da certificación correspondente 
(IVE excluído) ou resolución. 

Falta grave: a comisión de dúas faltas leves sobre as que 
existira resolución firme en vía administrativa. 

30 % da certificación correspondente 
(IVE excluído) ou resolución. 

Falta grave: non atender ao requirimento da Administración 
para reparar a circunstancia que provocou a penalización 
por unha falta leve. 

30 % da certificación correspondente 
(IVE excluído) ou resolución, ademais 
da sanción imposta pola comisión da 
falta leve. 

 
Incumprimento das condicións esenciais e especiais. 

30 % da certificación correspondente 
(IVE excluído) e/ou resolución cando 
teñan carácter esencial. 

Penalidades polo incumprimento das condicións de 
subcontratar: Pola infracción das condicións establecidas 
nos pregos para proceder á subcontratación, así como pola 
falta de acreditación da aptitude da ou do subcontratista ou 
das circunstancias determinantes da situación de 
emerxencia ou das que fan urxente a subcontratación, a 
Administración poderá optar, atendidas as circunstancias do 
caso, pola resolución do contrato ou pola imposición de 
penalidades 

 
 
 
30 % do importe de cada subcontrato 

(IVE excluído) 
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Considerando. - O establecido no artigo 73 do Real Decreto 1098/2001, de 12 de outubro, polo que se 
aproba o Regulamento Xeral da Lei de Contratos das Administracións Públicas (RGLCAP), e en 
cumprimento dos principios establecidos no artigo 28 da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do 
Sector Público, deberá determinarse con precisión a necesidade que pretende cubrirse, así coma a 
idoneidade do obxecto e contido do contrato para satisfacelas. 

 

Considerando. - Que por Resolucións da Presidencia con CSV): T314QJGRHTU8IM4L e CSV): 
KAO7V29HCW46LDBO de data 15 de marzo de 2024, delegáronse o inicio dos expedientes de contratación 
para obras, servizos e subministracións nas súas respectivas áreas. 

 

Dispoño,   

 

Primeiro. - Iniciar os trámites administrativos oportunos para proceder á: 

 Aprobación da memoria valorada. 
 Á licitación mediante un procedemento aberto simplificado e á adxudicación do contrato de 

obras de reparacións  e pintado exterior dos edificios do Centro de Servizos e Apoio Empresarial 
e do Viveiro de empresas do polígono de Barro. 

Segundo.- Propoñer á empresa Aquatica Ingeniería Civil SL para a adxudicación do contrato derivado 
do acordo marco que rexe a prestación do “Servizo de seguridade e saúde nas obras da Deputación” 
(Expte.2020014145), nos termos establecidos no acordo da Xunta de Goberno 11.29773 de data 
18/12/2020, polo que se adxudicou o LOTE 4 de dito acordo marco, polos seguintes importes: 

- Elaboración informe ao plan de seguridade e saúde ou documento de xestión preventiva: 104,10 € 
- Coordinación da seguridade e saúde durante o prazo de obra (2 meses): 2 x 388,87 € = 777,74 € 
 
Terceiro.- Remitir ao servizo de Contratación a presente providencia de inicio a que se achega a seguinte 
documentación para que se prepare o pertinente expediente e elévese ao órgano de Contratación para 
a súa aprobación. 
 

- Memoria valorada das actuacións de reparacións e pintado exterior dos edificios do Centro de  
Servizos e Apoio Empresarial e do Viveiro de empresas do polígono de Barro”, asinada polo arquitecto 
técnico do servizo de Cooperación en abril de 2024, CSV: 50IEJPT7HR8I5MRY 

 
 

En Pontevedra, na data da sinatura electrónica 
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