
A N E X O IX

CERTIFICACIÓN DA RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA OU DO ACORDO DA XUNTA DE
GOBERNO LOCAL DA NON DIVISIÓN EN LOTES DO INVESTIMENTO INCLUÍDO NO PLAN
PROVINCIAL DE COOPERACIÓN ÁS OBRAS E SERVIZOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL

                                                           (PLAN ÚNICO DE CONCELLOS) 
                                                         “POS+ ADICIONAL 2/2022”

      Adrián J. Márquez Caramés, secretario do Concello de Betanzos, 

De acordo co disposto no na Base 5.B.2.4 das Reguladoras do Plan, C E R T I F I C A :

Que a Alcaldía deste concello, no día 30/09/2022, ditou a  a seguinte Resolución:

1.- Non dividir en lotes o investimento obxecto do proxecto/prego que se solicita incluír no Plan provincial de
cooperación ás obras e servizos de competencia municipal (Plan único de concellos) POS+ ADICIONAL 2/2022
cos datos que se indican:

DENOMINACIÓN DO INVESTIMENTO
Proxecto básico e de execución dun circuito de calistenia no Parque 
Pablo Iglesias

ORZAMENTO DE CONTRATA DO 
INVESTIMENTO 39.679,34 € 

2.- Esta decisión de non dividir en lotes o obxecto do proxecto/prego indicado está xustificada pola concorrencia 
dos seguintes motivos válidos de acordo co disposto no artigo 99.3 da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos 
do sector público (BOE núm. 272, do 9 de novembro de 2017), e quedará debidamente xustificada no expediente 
de contratación: 

-Dificultaría a correcta execución do investimento dende o punto de vista técnico.
-Provocaría problemas de coordinación na execución das diferentes prestacións.
-Coa división en lotes do obxecto do contrato perderíase a optimización do control da execución global do contrato.
-Coa división en lotes do obxecto do contrato pérdese a coordinación da execución das prestacións.
-Coa división  en lotes  do obxecto  do contrato  increméntanse os costes da  execución pola  existencia  dunha  
pluralidade de contratistas diferentes.
-Coa división en lotes do obxecto do contrato incorpóranse diferentes empresas na execución da obra, coincidindo 
no tempo cas distintas empresas que van executar os diferentes lotes e polo tanto aumenta o risco de accidentes 
debido a unha maior concurrencia

E para que así conste, expido a presente certificación de orde e co visto e prace da Alcaldía, en Betanzos a trinta de
setembro de dous mil vintedous

Vº e Pr.
A alcaldesa
María Barral Varela
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