



FIRMADO POR

Ricardo Martínez Rodríguez
Secretario de la Mesa de Contratación
22/01/2024DIPUTACIÓN
DE LEÓN

NIF: P2400000B

Contratación y Patrimonio

Expediente 1173132A

**OBRAS EN LA RED PROVINCIAL DE CARRETERAS 2023. 7 LOTES. MAGAZ DE
CEPEDA Y 6 MÁS.
EXPEDIENTE: 1173132A****ACTA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN DE LA PRESIDENCIA DE LA DIPUTACIÓN DE LEÓN**

(Decreto del Ilmo. Sr. Presidente de la Diputación n.º 10295, de 12 de septiembre de 2023)

- PROCEDIMIENTO **ABIERTO**
- TRAMITACIÓN: **ORDINARIA**
- CONTRATO: **OBRAS**
- VALOR ESTIMADO: **7.760.373,22 €**
- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN: **Junta de Gobierno**
- APROBACIÓN: **29/9/2023**
- FIN LICITACIÓN: **14/11/2023**
- CRITERIOS: **Automáticos y no automáticos**

**ACTA VALORACIÓN CRITERIOS
SUBJETIVOS(SOBRE B) Y APERTURA
DE CRITERIOS AUTOMÁTICOS
(SOBRE D)**

CONSTITUCIÓN**Día y hora:** 18 de Enero de 2024, a las 10:00 horas.**Lugar:** Sala de reuniones del Palacio de los Guzmanes, sede de la Diputación Provincial de León y a distancia, previa remisión del enlace correspondiente.**Asistentes:**

- **Presidente**
D. José Pellitero Álvarez, Diputado de Contratación y Desarrollo Económico, por delegación del Ilmo. Sr. Presidente.
- **Vocales**
 - D^a. Cirenía Villacorta Mancebo, Secretaria de la Diputación de León.
 - D^a. Pilar Ortega Jiménez, Interventora Adjunta de la Diputación de León.
- **Asesor**
 - D. Ricardo Bayón Álvarez, Jefe Acctal del Servicio de Fomento
- **Secretario:** Ricardo Martínez Rodríguez, Jefe del Servicio de Contratación y Patrimonio

Por el Secretario de la Mesa de Contratación se expone al resto de miembros las causas de abstención previstas en el artículo 23.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP) que pudieran motivar su no intervención en este procedimiento así como de lo dispuesto en materia de conflicto de interés en el artículo 64 LCSP sin que ninguno de los presentes haga manifestación alguna al respecto.

Por el Presidente se declara válidamente constituida sesión convocada con carácter ordinario, en los términos previstos en la Disposición Adicional Segunda, apartado nº 7 LCSP, artículo 21.7 del Real Decreto 817/ 2009, de de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público y en el Decreto del Ilmo. Sr. Presidente de la Diputación nº 10295, de 12 de septiembre de 2023 publicado en el perfil de contratante de la Diputación de León, en los términos del artículo 63.5 LCSP.



FIRMADO POR

José Pellitero Álvarez
Presidente de la Mesa de Contratación
24/01/2024

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LEÓN

Código Seguro de Verificación: HUA AATV ELW4 U2JP 9MMR

Acta valoración sobre B y apertura sobre D - SEFYCU 4748493La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sede.dipuleon.es/>

Pág. 1 de 22



FIRMADO POR

Ricardo Martínez Rodríguez
Secretario de la Mesa de Contratación
22/01/2024



DIPUTACIÓN
DE LEÓN

NIF: P2400000B

**OBRAS EN LA RED PROVINCIAL DE CARRETERAS 2023. 7 LOTES. MAGAZ DE
CEPEDA Y 6 MÁS.
EXPEDIENTE: 1173132A**

RÉGIMEN JURÍDICO

El régimen de actuación de la mesa de contratación es el previsto en:

- D.A.2º. apartado 7, artículo 326 y concordantes de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (LCSP).
- Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público (RD 817/2009).
- Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
- Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público
- Decreto del Ilmo. Sr. Presidente de la Diputación nº 10295, de 12 de septiembre de 2023

ORDEN DEL DÍA

La sesión tiene por objeto la valoración de los criterios evaluables mediante juicio de valor y si procede la apertura de los criterios evaluables de forma automática

DESARROLLO DE LA SESIÓN

El Secretario de la Mesa recuerda al resto de los miembros que la Mesa de Contratación en sesión de fecha 22 de noviembre de 2023 procedió al descifrado y apertura del archivo electrónico que contenía el sobre B, criterios evaluables mediante juicio de valor, poniéndose la documentación de las empresas licitadoras a disposición del Servicio responsable del contrato, con el fin de que procediera a su comprobación y valoración conforme a la ponderación establecida en el pliego rector del contrato.

El Secretario de la Mesa procede a dar cuenta al resto de los miembros de la Mesa de la puntuación obtenido por las empresas licitadoras en los diferentes lotes en los que han presentado oferta tal y como recoge el informe emitido por el jefe del Servicio de Fomento Acctal de fecha 29 de diciembre de 2023 (se adjunta como anexo a este acta) y que se ha puesto a disposición de los miembros de la Mesa antes de celebrarse la sesión, y que es la siguiente:



FIRMADO POR

José Peillero Álvarez
Presidente de la Mesa de Contratación
24/01/2024





FIRMADO POR

Ricardo Martínez Rodríguez
Secretario de la Mesa de Contratación
22/01/2024DIPUTACIÓN
DE LEÓN

NIF: P2400000B

Contratación y Patrimonio

Expediente 1173132A

**OBRAS EN LA RED PROVINCIAL DE CARRETERAS 2023. 7 LOTES. MAGAZ DE
CEPEDA Y 6 MÁS.
EXPEDIENTE: 1173132A**

Nº	EMPRESAS	LOTE 1	LOTE 2	LOTE 3	LOTE 4	LOTE 5	LOTE 6	LOTE 7
1	ACOVAL	0	36	0	0	0	0	0
2	AGLOMERADOS LEÓN S.L.	0	0	0	38	0	0	0
3	ALVAR GONZÁLEZ CONTRATAS S.A.	0	0	0	33	0	0	33
4	ASFALTECNO OBRAS Y SERVICIOS S.A.	37	32	0	37	0	0	38
5	CANTERAS DE CUARCITA S.A.	0	0	0	37	37	37	37
6	CONSERVACIÓN DE VIALES S.A.U.	0	0	0	0	0	37	0
7	CONTRATAS Y SANEAMIENTOS COYSA S.L.	0	0	0	0	0	37	0
8	CYMOT S.A.	33	0	0	0	0	0	0
9	EMPRESA DE SERVICIOS CORDERO MAESTRE - CYOPSA SISOCIA S.A.	0	35	0	36	36	0	0
10	EXCARBI S.L.	37	33	0	37	33	32	38
11	EXFAMEX S.L.	36	0	0	0	0	37	36
12	HORDESCÓN S.L.	0	35	0	0	0	0	0
13	OBRAS HERGONSA S.A.U.	0	33	0	0	33	31	0
14	OVISA PAVIMENTOS Y OBRAS S.L.U.	0	33	0	0	0	0	0
15	PADECASA OBRAS Y SERVICIOS S.A.	0	0	0	33	34	35	35
16	PROBISA VÍAS Y OBRAS S.L.U.	0	0	24	0	0	0	0
17	TECNOLOGÍA DE FIRMES S.A.	37	32	0	37	0	0	38
18	UTE ACINSER INTEGRAL S.L. - MARTÍN HOLGADO OBRA CIVIL S.L.U.	0	0	0	36	0	37	36
19	VAZPER 3 S.L.	0	0	30	0	0	0	0
20	VIASGÓN OBRAS Y SERVICIOS S.L.U.	0	32	0	0	33	31	0
21	VIDAL FERRERO S.L.	37	0	0	37	0	37	0

A continuación por el Secretario de la Mesa se procede al descifrado y apertura del archivo electrónico que contiene el sobre D, criterios automáticos, de las diferentes empresas que han presentado oferta a la licitación de referencia obteniéndose el siguiente resultado:

ACOVAL (Lote 2).

CONCEPTO	OFERTA LICITADOR S/IVA	IVA 21%	TOTAL
LOTE 2	1.815.413,63	381.236,86	2.196.650,49

SUBCONTRATACIÓN LOTE 2	
Importe del contrato _____	Nombre o perfil del subcontratista
5.153,62	SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

DISTANCIA AL PUNTO MÁS ALEJADO DE LA OBRA DE LA PLANTA DE FABRICACIÓN DE AGLOMERADO ASFÁLTICO:	
Planta de fabricación situada a una distancia menor o igual a 50 Km	<input checked="" type="checkbox"/>
Planta de fabricación situada a una distancia mayor de 50 Km y menor o igual a 75 Km	<input type="checkbox"/>
Planta de fabricación situada a una distancia mayor de 75 Km y menor o igual a 100 Km	<input type="checkbox"/>
Planta de fabricación situada a una distancia mayor de 100 Km y menor o igual a 125 Km	<input type="checkbox"/>
Planta de fabricación situada a una distancia mayor de 125 Km	<input type="checkbox"/>
DISTANCIA A OBRA DE LA PLANTA DE ÁRIDOS:	
Planta áridos situada a una distancia menor o igual a 50 Km	<input checked="" type="checkbox"/>
Planta áridos situada a una distancia mayor de 50 Km y menor o igual a 100 Km	<input type="checkbox"/>
Planta áridos situada a una distancia mayor de 100 Km	<input type="checkbox"/>



DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LEÓN

Código Seguro de Verificación: HUA AATV ELW4 U2JP 9MMR

Acta valoración sobre B y apertura sobre D - SEFYCU 4748493La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sede.dipuleon.es/>

Pág. 3 de 22



FIRMADO POR

Ricardo Martínez Rodríguez
Secretario de la Mesa de Contratación
22/01/2024DIPUTACIÓN
DE LEÓN

NIF: P2400000B

Contratación y Patrimonio

Expediente 1173132A

**OBRAS EN LA RED PROVINCIAL DE CARRETERAS 2023. 7 LOTES. MAGAZ DE
CEPEDA Y 6 MÁS.
EXPEDIENTE: 1173132A**

COMPROMISO DEL ADJUDICATARIO PARA FINANCIAR EL CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS	
Inferior al 1,5 % del presupuesto de ejecución material de las obras	<input type="checkbox"/>
Un importe igual o superior al 1,5 % y menor al 2 % del presupuesto de ejecución material de las obras	<input type="checkbox"/>
El 2 % o más del presupuesto de ejecución material de las obras	<input checked="" type="checkbox"/>
COMPROMISO DE CARÁCTER SOCIAL	
Disponer de una persona por lo menos con discapacidad grado 2 en la plantilla asignada a la ejecución de las obras	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>

AGLOMERADOS LEON S.L. (Lote 4)

CONCEPTO	OFERTA LICITADOR S/IVA	IVA 21%	TOTAL
LOTE 4	934.175,17	196.176,79	1.130.351,96

SUBCONTRATACIÓN LOTE 1	
Importe del contrato _____	Nombre o perfil del subcontratista
16,97	Empresa especializada en señalización y balizamiento de viales

DISTANCIA AL PUNTO MÁS ALEJADO DE LA OBRA DE LA PLANTA DE FABRICACIÓN DE AGLOMERADO ASFÁLTICO:	
Planta de fabricación situada a una distancia menor o igual a 50 Km	<input type="checkbox"/>
Planta de fabricación situada a una distancia mayor de 50 Km y menor o igual a 75 Km	<input checked="" type="checkbox"/>
Planta de fabricación situada a una distancia mayor de 75 Km y menor o igual a 100 Km	<input type="checkbox"/>
Planta de fabricación situada a una distancia mayor de 100 Km y menor o igual a 125 Km	<input type="checkbox"/>
Planta de fabricación situada a una distancia mayor de 125 Km	<input type="checkbox"/>
DISTANCIA A OBRA DE LA PLANTA DE ÁRIDOS:	
Planta áridos situada a una distancia menor o igual a 50 Km	<input checked="" type="checkbox"/>
Planta áridos situada a una distancia mayor de 50 Km y menor o igual a 100 Km	<input type="checkbox"/>
Planta áridos situada a una distancia mayor de 100 Km	<input type="checkbox"/>
COMPROMISO DEL ADJUDICATARIO PARA FINANCIAR EL CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS	
Inferior al 1,5 % del presupuesto de ejecución material de las obras	<input type="checkbox"/>
Un importe igual o superior al 1,5 % y menor al 2 % del presupuesto de ejecución material de las obras	<input type="checkbox"/>
El 2 % o más del presupuesto de ejecución material de las obras	<input checked="" type="checkbox"/>
COMPROMISO DE CARÁCTER SOCIAL	
Disponer de una persona por lo menos con discapacidad grado 2 en la plantilla asignada a la ejecución de las obras	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>



FIRMADO POR

José Peillero Álvarez
Presidente de la Mesa de Contratación
24/01/2024

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LEÓN

Código Seguro de Verificación: HUA AATV ELW4 U2JP 9MMR

Acta valoración sobre B y apertura sobre D - SEFYCU 4748493

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sede.dipuleon.es/>

Pág. 4 de 22



FIRMADO POR

Ricardo Martínez Rodríguez
Secretario de la Mesa de Contratación
22/01/2024DIPUTACIÓN
DE LEÓN

NIF: P2400000B

Contratación y Patrimonio

Expediente 1173132A

**OBRAS EN LA RED PROVINCIAL DE CARRETERAS 2023. 7 LOTES. MAGAZ DE
CEPEDA Y 6 MÁS.
EXPEDIENTE: 1173132A****ALVARGONZALEZ CONTRATAS, S.A. (Lotes 4 y 7)**

CONCEPTO	OFERTA LICITADOR S/IVA	IVA 21%	TOTAL
LOTE 4	882.117 €	185.244,57€	1.067.361,57 €
LOTE 7	1.381.973 €	290.214,33 €	1.672.187,33 €

SUBCONTRATACIÓN LOTE 4	
Importe del contrato _____	Nombre o perfil del subcontratista
196.593,95 € sin IVA	SEÑALIZACIONES ASTURIAS SEAS S.L.
SUBCONTRATACIÓN LOTE 7	
157.853,63 € SIN IVA	SEÑALIZACIONES ASTURIAS SEAS S.L.

DISTANCIA AL PUNTO MÁS ALEJADO DE LA OBRA DE LA PLANTA DE FABRICACIÓN DE AGLOMERADO ASFÁLTICO: LOTES 4 y 7	
Planta de fabricación situada a una distancia menor o igual a 50 Km	<input checked="" type="checkbox"/>
Planta de fabricación situada a una distancia mayor de 50 Km y menor o igual a 75 Km	<input type="checkbox"/>
Planta de fabricación situada a una distancia mayor de 75 Km y menor o igual a 100 Km	<input type="checkbox"/>
Planta de fabricación situada a una distancia mayor de 100 Km y menor o igual a 125 Km	<input type="checkbox"/>
Planta de fabricación situada a una distancia mayor de 125 Km	<input type="checkbox"/>
DISTANCIA A OBRA DE LA PLANTA DE ÁRIDOS: LOTES 4 y 7	
Planta áridos situada a una distancia menor o igual a 50 Km	<input checked="" type="checkbox"/>
Planta áridos situada a una distancia mayor de 50 Km y menor o igual a 100 Km	<input type="checkbox"/>
Planta áridos situada a una distancia mayor de 100 Km	<input type="checkbox"/>
COMPROMISO DEL ADJUDICATARIO PARA FINANCIAR EL CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS: LOTES 4 y 7	
Inferior al 1,5 % del presupuesto de ejecución material de las obras	<input type="checkbox"/>
Un importe igual o superior al 1,5 % y menor al 2 % del presupuesto de ejecución material de las obras	<input type="checkbox"/>
El 2 % o más del presupuesto de ejecución material de las obras	<input checked="" type="checkbox"/>
COMPROMISO DE CARÁCTER SOCIAL, LOTES 4 y 7	
Disponer de una persona por lo menos con discapacidad grado 2 en la plantilla asignada a la ejecución de las obras	<input checked="" type="checkbox"/>

ASFALTECNO OBRAS Y SERVICIOS S.A. (Lotes 1, 2, 4 y 7)

CONCEPTO	OFERTA LICITADOR S/IVA	IVA 21%	TOTAL
LOTE 1	608.880,31	127.864,87	736.745,18
LOTE 2	1.591.107,99	334.132,68	1.925.240,67
LOTE 4	903.935,84	189.826,53	1.093.762,37
LOTE 7	1.457.201,66	306.012,35	1.763.214,01



FIRMADO POR

José Peillero Álvarez
Presidente de la Mesa de Contratación
24/01/2024

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LEÓN

Código Seguro de Verificación: HUAA AATV ELW4 U2JP 9MMR

Acta valoración sobre B y apertura sobre D - SEFYCU 4748493La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sede.dipuleon.es/>

Pág. 5 de 22



FIRMADO POR

Ricardo Martínez Rodríguez
Secretario de la Mesa de Contratación
22/01/2024DIPUTACIÓN
DE LEÓN

NIF: P2400000B

Contratación y Patrimonio

Expediente 1173132A

**OBRAS EN LA RED PROVINCIAL DE CARRETERAS 2023. 7 LOTES. MAGAZ DE
CEPEDA Y 6 MÁS.
EXPEDIENTE: 1173132A**

DISTANCIA AL PUNTO MÁS ALEJADO DE LA OBRA DE LA PLANTA DE FABRICACIÓN DE AGLOMERADO ASFÁLTICO: LOTES 1, 2, 4, y 7	
Planta de fabricación situada a una distancia menor o igual a 50 Km	<input checked="" type="checkbox"/>
Planta de fabricación situada a una distancia mayor de 50 Km y menor o igual a 75 Km	<input type="checkbox"/>
Planta de fabricación situada a una distancia mayor de 75 Km y menor o igual a 100 Km	<input type="checkbox"/>
Planta de fabricación situada a una distancia mayor de 100 Km y menor o igual a 125 Km	<input type="checkbox"/>
Planta de fabricación situada a una distancia mayor de 125 Km	<input type="checkbox"/>
DISTANCIA A OBRA DE LA PLANTA DE ÁRIDOS: Lotes 1, 2, 4 y 7	
Planta áridos situada a una distancia menor o igual a 50 Km	<input checked="" type="checkbox"/>
Planta áridos situada a una distancia mayor de 50 Km y menor o igual a 100 Km	<input type="checkbox"/>
Planta áridos situada a una distancia mayor de 100 Km	<input type="checkbox"/>
COMPROMISO DEL ADJUDICATARIO PARA FINANCIAR EL CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS Lotes 1, 2, 4, y 7	
Inferior al 1,5 % del presupuesto de ejecución material de las obras	<input type="checkbox"/>
Un importe igual o superior al 1,5 % y menor al 2 % del presupuesto de ejecución material de las obras	<input type="checkbox"/>
El 2 % o más del presupuesto de ejecución material de las obras	<input checked="" type="checkbox"/>
COMPROMISO DE CARÁCTER SOCIAL Lotes 1, 2, 4 y 7	
Disponer de una persona por lo menos con discapacidad grado 2 en la plantilla asignada a la ejecución de las obras	<input checked="" type="checkbox"/>

CANTERAS DE CUARCITA SA. (Lotes 4, 5, 6 y 7)

CONCEPTO	OFERTA LICITADOR S/IVA	IVA 21%	TOTAL
LOTE 4	950.047,94	199.510,07	1.149.558,01
LOTE 5	646.916,12	135.852,39	782.768,51
LOTE 6	1.162.115,70	244.044,30	1.406.160,00
LOTE 7	1.443.471,08	303.128,92	1.746.600,0

DISTANCIA AL PUNTO MÁS ALEJADO DE LA OBRA DE LA PLANTA DE FABRICACIÓN DE AGLOMERADO ASFÁLTICO, LOTES 4, 5, 6 y 7	LOTES			
	4	5	6	7
Planta de fabricación situada a una distancia menor o igual a 50 Km	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Planta de fabricación situada a una distancia mayor de 50 Km y menor o igual a 75 Km	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Planta de fabricación situada a una distancia mayor de 75 Km y menor o igual a 100 Km	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Planta de fabricación situada a una distancia mayor de 100 Km y menor o igual a 125 Km	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Planta de fabricación situada a una distancia mayor de 125 Km	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LEÓN

Código Seguro de Verificación: HUAA AATV ELW4 U2JP 9MMR

Acta valoración sobre B y apertura sobre D - SEFYCU 4748493La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sede.dipuleon.es/>

Pág. 6 de 22



FIRMADO POR

Ricardo Martínez Rodríguez
Secretario de la Mesa de Contratación
22/01/2024DIPUTACIÓN
DE LEÓN

NIF: P2400000B

Contratación y Patrimonio

Expediente 1173132A

**OBRAS EN LA RED PROVINCIAL DE CARRETERAS 2023. 7 LOTES. MAGAZ DE
CEPEDA Y 6 MÁS.
EXPEDIENTE: 1173132A**

	LOTES			
	4	5	6	7
DISTANCIA A OBRA DE LA PLANTA DE ÁRIDOS:				
Planta áridos situada a una distancia menor o igual a 50 Km	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Planta áridos situada a una distancia mayor de 50 Km y menor o igual a 100 Km	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Planta áridos situada a una distancia mayor de 100 Km	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
COMPROMISO DEL ADJUDICATARIO PARA FINANCIAR EL CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS	4	5	6	7
Inferior al 1,5 % del presupuesto de ejecución material de las obras	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Un importe igual o superior al 1,5 % y menor al 2 % del presupuesto de ejecución material de las obras	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
El 2 % o más del presupuesto de ejecución material de las obras	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
COMPROMISO DE CARÁCTER SOCIAL	4	5	6	1
Disponer de una persona por lo menos con discapacidad grado 2 en la plantilla asignada a la ejecución de las obras	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

CONSERVACION DE VIALES, S.A.U. (Lote 6)

CONCEPTO	OFERTA LICITADOR S/IVA	IVA 21%	TOTAL
LOTE 6	852.718,02	179.070,78	1.031.788,80

SUBCONTRATACIÓN LOTE 1	
Importe del contrato _____	Nombre o perfil del subcontratista
34.495,62€	API MOVILIDAD
166.516,00	FIRMES ECOLOGICOS SOLTEC, S.A.

DISTANCIA AL PUNTO MÁS ALEJADO DE LA OBRA DE LA PLANTA DE FABRICACIÓN DE AGLOMERADO ASFÁLTICO:	
Planta de fabricación situada a una distancia menor o igual a 50 Km	<input checked="" type="checkbox"/>
Planta de fabricación situada a una distancia mayor de 50 Km y menor o igual a 75 Km	<input type="checkbox"/>
Planta de fabricación situada a una distancia mayor de 75 Km y menor o igual a 100 Km	<input type="checkbox"/>
Planta de fabricación situada a una distancia mayor de 100 Km y menor o igual a 125 Km	<input type="checkbox"/>
Planta de fabricación situada a una distancia mayor de 125 Km	<input type="checkbox"/>
DISTANCIA A OBRA DE LA PLANTA DE ÁRIDOS:	
Planta áridos situada a una distancia menor o igual a 50 Km	<input checked="" type="checkbox"/>
Planta áridos situada a una distancia mayor de 50 Km y menor o igual a 100 Km	<input type="checkbox"/>
Planta áridos situada a una distancia mayor de 100 Km	<input type="checkbox"/>
COMPROMISO DEL ADJUDICATARIO PARA FINANCIAR EL CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS	
Inferior al 1,5 % del presupuesto de ejecución material de las obras	<input type="checkbox"/>



FIRMADO POR

José Peillero Álvarez
Presidente de la Mesa de Contratación
24/01/2024

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LEÓN

Código Seguro de Verificación: HUAA AATV ELW4 U2JP 9MMR

Acta valoración sobre B y apertura sobre D - SEFYCU 4748493

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sede.dipuleon.es/>

Pág. 7 de 22



FIRMADO POR

Ricardo Martínez Rodríguez
Secretario de la Mesa de Contratación
22/01/2024DIPUTACIÓN
DE LEÓN

NIF: P2400000B

Contratación y Patrimonio

Expediente 1173132A

**OBRAS EN LA RED PROVINCIAL DE CARRETERAS 2023. 7 LOTES. MAGAZ DE
CEPEDA Y 6 MÁS.
EXPEDIENTE: 1173132A**

Un importe igual o superior al 1,5 % y menor al 2 % del presupuesto de ejecución material de las obras	<input type="checkbox"/>
El 2 % o más del presupuesto de ejecución material de las obras	<input checked="" type="checkbox"/>
COMPROMISO DE CARÁCTER SOCIAL	
Disponer de una persona por lo menos con discapacidad grado 2 en la plantilla asignada a la ejecución de las obras	<input checked="" type="checkbox"/>

CONTRATAS Y SANEAMIENTOS COYSA, S.L. (Lote 6)

CONCEPTO	OFERTA LICITADOR S/IVA	IVA 21%	TOTAL
LOTE 6	952.185,12	199.958,88	1.152.144,00

DISTANCIA AL PUNTO MÁS ALEJADO DE LA OBRA DE LA PLANTA DE FABRICACIÓN DE AGLOMERADO ASFÁLTICO:	
Planta de fabricación situada a una distancia menor o igual a 50 Km	<input checked="" type="checkbox"/>
Planta de fabricación situada a una distancia mayor de 50 Km y menor o igual a 75 Km	<input type="checkbox"/>
Planta de fabricación situada a una distancia mayor de 75 Km y menor o igual a 100 Km	<input type="checkbox"/>
Planta de fabricación situada a una distancia mayor de 100 Km y menor o igual a 125 Km	<input type="checkbox"/>
Planta de fabricación situada a una distancia mayor de 125 Km	<input type="checkbox"/>
DISTANCIA A OBRA DE LA PLANTA DE ÁRIDOS:	
Planta áridos situada a una distancia menor o igual a 50 Km	<input checked="" type="checkbox"/>
Planta áridos situada a una distancia mayor de 50 Km y menor o igual a 100 Km	<input type="checkbox"/>
Planta áridos situada a una distancia mayor de 100 Km	<input type="checkbox"/>
COMPROMISO DEL ADJUDICATARIO PARA FINANCIAR EL CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS	
Inferior al 1,5 % del presupuesto de ejecución material de las obras	<input type="checkbox"/>
Un importe igual o superior al 1,5 % y menor al 2 % del presupuesto de ejecución material de las obras	<input type="checkbox"/>
El 2 % o más del presupuesto de ejecución material de las obras	<input checked="" type="checkbox"/>
COMPROMISO DE CARÁCTER SOCIAL	
Disponer de una persona por lo menos con discapacidad grado 2 en la plantilla asignada a la ejecución de las obras	<input checked="" type="checkbox"/>

CYMOT, S.A. (Lotes 1)

CONCEPTO	OFERTA LICITADOR S/IVA	IVA 21%	TOTAL
LOTE 1	604.055,07	126.851,56	730.906,63



FIRMADO POR

José Peillero Álvarez
Presidente de la Mesa de Contratación
24/01/2024

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LEÓN

Código Seguro de Verificación: HUAA AATV ELW4 U2JP 9MMR

Acta valoración sobre B y apertura sobre D - SEFYCU 4748493La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sede.dipuleon.es/>

Pág. 8 de 22



FIRMADO POR

Ricardo Martínez Rodríguez
Secretario de la Mesa de Contratación
22/01/2024DIPUTACIÓN
DE LEÓN

NIF: P2400000B

Contratación y Patrimonio

Expediente 1173132A

**OBRAS EN LA RED PROVINCIAL DE CARRETERAS 2023. 7 LOTES. MAGAZ DE
CEPEDA Y 6 MÁS.
EXPEDIENTE: 1173132A**

DISTANCIA AL PUNTO MÁS ALEJADO DE LA OBRA DE LA PLANTA DE FABRICACIÓN DE AGLOMERADO ASFÁLTICO: LOTES 1, 6 y 7	
Planta de fabricación situada a una distancia menor o igual a 50 Km	<input type="checkbox"/>
Planta de fabricación situada a una distancia mayor de 50 Km y menor o igual a 75 Km	<input checked="" type="checkbox"/>
Planta de fabricación situada a una distancia mayor de 75 Km y menor o igual a 100 Km	<input type="checkbox"/>
Planta de fabricación situada a una distancia mayor de 100 Km y menor o igual a 125 Km	<input type="checkbox"/>
Planta de fabricación situada a una distancia mayor de 125 Km	<input type="checkbox"/>
DISTANCIA A OBRA DE LA PLANTA DE ÁRIDOS:	
Planta áridos situada a una distancia menor o igual a 50 Km	<input checked="" type="checkbox"/>
Planta áridos situada a una distancia mayor de 50 Km y menor o igual a 100 Km	<input type="checkbox"/>
Planta áridos situada a una distancia mayor de 100 Km	<input type="checkbox"/>
COMPROMISO DEL ADJUDICATARIO PARA FINANCIAR EL CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS	
Inferior al 1,5 % del presupuesto de ejecución material de las obras	<input type="checkbox"/>
Un importe igual o superior al 1,5 % y menor al 2 % del presupuesto de ejecución material de las obras	<input type="checkbox"/>
El 2 % o más del presupuesto de ejecución material de las obras	<input checked="" type="checkbox"/>
COMPROMISO DE CARÁCTER SOCIAL	
Disponer de una persona por lo menos con discapacidad grado 2 en la plantilla asignada a la ejecución de las obras	<input checked="" type="checkbox"/>

EMPRESA DE SERVICIOS CORDERO MAESTRE, S.L.-CYOPSA-SISOCIA, S.A. (Lotes 2, 4 y 5)

CONCEPTO	OFERTA LICITADOR S/IVA	IVA 21%	TOTAL
LOTE 2	1.743.274,17	366.087,54	2.109.361,75
LOTE 4	952.017,54	199.923,68	1.151.941,22
LOTE 5	533.914,03	112.121,95	646.035,98

SUBCONTRATACIÓN LOTE 2	
Importe del contrato _____	Nombre o perfil del subcontratista
(11,74%)= 247.639,07€ (IVA INC)	HERBIPLAST, S.L.
SUBCONTRATACIÓN LOTE 4	
(16,50%)= 190.070,30€ (IVA INC)	HERBIPLAST, S.L.
SUBCONTRATACIÓN LOTE 5	
(1,50%)= 9.690,54€ (IVA INC)	HERBIPLAST, S.L.



DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LEÓN

Código Seguro de Verificación: HUAA AATV ELW4 U2JP 9MMR

Acta valoración sobre B y apertura sobre D - SEFYCU 4748493La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sede.dipuleon.es/>

Pág. 9 de 22



FIRMADO POR

Ricardo Martínez Rodríguez
Secretario de la Mesa de Contratación
22/01/2024DIPUTACIÓN
DE LEÓN

NIF: P2400000B

Contratación y Patrimonio

Expediente 1173132A

**OBRAS EN LA RED PROVINCIAL DE CARRETERAS 2023. 7 LOTES. MAGAZ DE CEPEDA Y 6 MÁS.
EXPEDIENTE: 1173132A**

DISTANCIA AL PUNTO MÁS ALEJADO DE LA OBRA DE LA PLANTA DE FABRICACIÓN DE AGLOMERADO ASFÁLTICO, LOTES 4, 5, 6 y 7	LOTES		
	2	4	5
Planta de fabricación situada a una distancia menor o igual a 50 Km	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Planta de fabricación situada a una distancia mayor de 50 Km y menor o igual a 75 Km	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Planta de fabricación situada a una distancia mayor de 75 Km y menor o igual a 100 Km	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Planta de fabricación situada a una distancia mayor de 100 Km y menor o igual a 125 Km	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Planta de fabricación situada a una distancia mayor de 125 Km	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

DISTANCIA A OBRA DE LA PLANTA DE ÁRIDOS:	LOTES		
	2	4	5
Planta áridos situada a una distancia menor o igual a 50 Km	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Planta áridos situada a una distancia mayor de 50 Km y menor o igual a 100 Km	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Planta áridos situada a una distancia mayor de 100 Km	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
COMPROMISO DEL ADJUDICATARIO PARA FINANCIAR EL CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS			
Inferior al 1,5 % del presupuesto de ejecución material de las obras	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Un importe igual o superior al 1,5 % y menor al 2 % del presupuesto de ejecución material de las obras	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
El 2 % o más del presupuesto de ejecución material de las obras	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
COMPROMISO DE CARÁCTER SOCIAL			
Disponer de una persona por lo menos con discapacidad grado 2 en la plantilla asignada a la ejecución de las obras	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

EXCARBI, S.L. (Lotes 1, 2, 4, 5 y 7)

CONCEPTO	OFERTA LICITADOR S/IVA	IVA 21%	TOTAL
LOTE 1	615.185,29	129.188,91	744.374,20
LOTE 2	1.596.302,03	335.223,43	1.931.525,46
LOTE 4	884.934,88	185.836,32	1.070.771,20
LOTE 5	554.529,27	116.451,15	670.980,42
LOTE 7	1.439.598,35	302.315,65	1.741.914,00



FIRMADO POR

José Peñillero Álvarez
Presidente de la Mesa de Contratación
24/01/2024

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LEÓN

Código Seguro de Verificación: HUAA AATV ELW4 U2JP 9MMR

Acta valoración sobre B y apertura sobre D - SEFYCU 4748493

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sede.dipuleon.es/>

Pág. 10 de 22



FIRMADO POR

Ricardo Martínez Rodríguez
Secretario de la Mesa de Contratación
22/01/2024DIPUTACIÓN
DE LEÓN

NIF: P2400000B

Contratación y Patrimonio

Expediente 1173132A

**OBRAS EN LA RED PROVINCIAL DE CARRETERAS 2023. 7 LOTES. MAGAZ DE
CEPEDA Y 6 MÁS.
EXPEDIENTE: 1173132A**

DISTANCIA AL PUNTO MÁS ALEJADO DE LA OBRA DE LA PLANTA DE FABRICACIÓN DE AGLOMERADO ASFÁLTICO: 1,2,4,5 y 7	
Planta de fabricación situada a una distancia menor o igual a 50 Km	<input checked="" type="checkbox"/>
Planta de fabricación situada a una distancia mayor de 50 Km y menor o igual a 75 Km	<input type="checkbox"/>
Planta de fabricación situada a una distancia mayor de 75 Km y menor o igual a 100 Km	<input type="checkbox"/>
Planta de fabricación situada a una distancia mayor de 100 Km y menor o igual a 125 Km	<input type="checkbox"/>
Planta de fabricación situada a una distancia mayor de 125 Km	<input type="checkbox"/>
DISTANCIA A OBRA DE LA PLANTA DE ÁRIDOS:	
Planta áridos situada a una distancia menor o igual a 50 Km	<input checked="" type="checkbox"/>
Planta áridos situada a una distancia mayor de 50 Km y menor o igual a 100 Km	<input type="checkbox"/>
Planta áridos situada a una distancia mayor de 100 Km	<input type="checkbox"/>
COMPROMISO DEL ADJUDICATARIO PARA FINANCIAR EL CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS	
Inferior al 1,5 % del presupuesto de ejecución material de las obras	<input type="checkbox"/>
Un importe igual o superior al 1,5 % y menor al 2 % del presupuesto de ejecución material de las obras	<input type="checkbox"/>
El 2 % o más del presupuesto de ejecución material de las obras	<input checked="" type="checkbox"/>
COMPROMISO DE CARÁCTER SOCIAL	
Disponer de una persona por lo menos con discapacidad grado 2 en la plantilla asignada a la ejecución de las obras	<input checked="" type="checkbox"/>

EXFAMEX, S.L. (Lotes 1, 6 y 7)

CONCEPTO	OFERTA LICITADOR S/IVA	IVA 21%	TOTAL
LOTE 1	537.981,52	112.976,12	650.957,64
LOTE 6	946.187,11	198.699,29	1.144.886,40
LOTE 7	1.392.773,55	292.482,45	1.685.256,00

SUBCONTRATACIÓN LOTE 1	
Importe del contrato _____	Nombre o perfil del subcontratista
(9%)= 58.586,19€ (IVA INC)	HERBIPLAST,S.L.
SUBCONTRATACIÓN LOTE 6	
(3,25%)= 37.208,81€ (IVA INC)	HERBIPLAST, S.L.
SUBCONTRATACIÓN LOTE 7	
(6,20%)= 104.485,87€ (IVA INC)	HERBIPLAST, S.L.



DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LEÓN

Código Seguro de Verificación: HUAA AATV ELW4 U2JP 9MMR

Acta valoración sobre B y apertura sobre D - SEFYCU 4748493La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sede.dipuleon.es/>

Pág. 11 de 22



FIRMADO POR

Ricardo Martínez Rodríguez
Secretario de la Mesa de Contratación
22/01/2024DIPUTACIÓN
DE LEÓN

NIF: P2400000B

Contratación y Patrimonio

Expediente 1173132A

**OBRAS EN LA RED PROVINCIAL DE CARRETERAS 2023. 7 LOTES. MAGAZ DE
CEPEDA Y 6 MÁS.
EXPEDIENTE: 1173132A**

DISTANCIA AL PUNTO MÁS ALEJADO DE LA OBRA DE LA PLANTA DE FABRICACIÓN DE AGLOMERADO ASFÁLTICO, LOTES 1, 6 y 7	LOTES		
	1	6	7
Planta de fabricación situada a una distancia menor o igual a 50 Km	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Planta de fabricación situada a una distancia mayor de 50 Km y menor o igual a 75 Km	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Planta de fabricación situada a una distancia mayor de 75 Km y menor o igual a 100 Km	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Planta de fabricación situada a una distancia mayor de 100 Km y menor o igual a 125 Km	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Planta de fabricación situada a una distancia mayor de 125 Km	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

DISTANCIA A OBRA DE LA PLANTA DE ÁRIDOS:	LOTES		
	1	6	7
Planta áridos situada a una distancia menor o igual a 50 Km	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Planta áridos situada a una distancia mayor de 50 Km y menor o igual a 100 Km	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Planta áridos situada a una distancia mayor de 100 Km	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
COMPROMISO DEL ADJUDICATARIO PARA FINANCIAR EL CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS			
Inferior al 1,5 % del presupuesto de ejecución material de las obras	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Un importe igual o superior al 1,5 % y menor al 2 % del presupuesto de ejecución material de las obras	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
El 2 % o más del presupuesto de ejecución material de las obras	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
COMPROMISO DE CARÁCTER SOCIAL			
Disponer de una persona por lo menos con discapacidad grado 2 en la plantilla asignada a la ejecución de las obras	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

HORDESCON, S.L. (Lote 2)

CONCEPTO	OFERTA LICITADOR S/IVA	IVA 21%	TOTAL
LOTE 2	1.830.803,38	384.468,71	2.215.272,09€

DISTANCIA AL PUNTO MÁS ALEJADO DE LA OBRA DE LA PLANTA DE FABRICACIÓN DE AGLOMERADO ASFÁLTICO:	
Planta de fabricación situada a una distancia menor o igual a 50 Km	<input type="checkbox"/>
Planta de fabricación situada a una distancia mayor de 50 Km y menor o igual a 75 Km	<input checked="" type="checkbox"/>
Planta de fabricación situada a una distancia mayor de 75 Km y menor o igual a 100 Km	<input type="checkbox"/>
Planta de fabricación situada a una distancia mayor de 100 Km y menor o igual a 125 Km	<input type="checkbox"/>
Planta de fabricación situada a una distancia mayor de 125 Km	<input type="checkbox"/>
DISTANCIA A OBRA DE LA PLANTA DE ÁRIDOS:	



DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LEÓN

Código Seguro de Verificación: HUAA AATV ELW4 U2JP 9MMR

Acta valoración sobre B y apertura sobre D - SEFYCU 4748493

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sede.dipuleon.es/>

Pág. 12 de 22



FIRMADO POR

Ricardo Martínez Rodríguez
Secretario de la Mesa de Contratación
22/01/2024DIPUTACIÓN
DE LEÓN

NIF: P2400000B

Contratación y Patrimonio

Expediente 1173132A

**OBRAS EN LA RED PROVINCIAL DE CARRETERAS 2023. 7 LOTES. MAGAZ DE
CEPEDA Y 6 MÁS.
EXPEDIENTE: 1173132A**

Planta áridos situada a una distancia menor o igual a 50 Km	<input checked="" type="checkbox"/>
Planta áridos situada a una distancia mayor de 50 Km y menor o igual a 100 Km	<input type="checkbox"/>
Planta áridos situada a una distancia mayor de 100 Km	<input type="checkbox"/>
COMPROMISO DEL ADJUDICATARIO PARA FINANCIAR EL CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS	
Inferior al 1,5 % del presupuesto de ejecución material de las obras	<input type="checkbox"/>
Un importe igual o superior al 1,5 % y menor al 2 % del presupuesto de ejecución material de las obras	<input type="checkbox"/>
El 2 % o más del presupuesto de ejecución material de las obras	<input checked="" type="checkbox"/>
COMPROMISO DE CARÁCTER SOCIAL	
Disponer de una persona por lo menos con discapacidad grado 2 en la plantilla asignada a la ejecución de las obras	<input checked="" type="checkbox"/>

OBRAS HERGON,S.A.U. (Lotes 2, 5 y 6)

CONCEPTO	OFERTA LICITADOR S/IVA	IVA 21%	TOTAL
LOTE 2	1.649.973,79	346.494,50	1.996.468,29
LOTE 5	546.963,41	114.862,32	661.825,73
LOTE 6	934.316,04	196.206,37	1.130.522,41

SUBCONTRATACIÓN LOTE 2	
Importe del contrato	Nombre o perfil del subcontratista
273.340,79	API MOVILIDAD, S.A.
28.070,85	IMESAPI
SUBCONTRATACIÓN LOTE 5	
14.566,13	API MOVILIDAD S.A.
SUBCONTRATACIÓN LOTE 6	
49.670,23	API MOVILIDAD S.A.

DISTANCIA AL PUNTO MÁS ALEJADO DE LA OBRA DE LA PLANTA DE FABRICACIÓN DE AGLOMERADO ASFÁLTICO, LOTES 2, 5 y 6	LOTES		
	2	5	6
Planta de fabricación situada a una distancia menor o igual a 50 Km	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Planta de fabricación situada a una distancia mayor de 50 Km y menor o igual a 75 Km	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Planta de fabricación situada a una distancia mayor de 75 Km y menor o igual a 100 Km	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Planta de fabricación situada a una distancia mayor de 100 Km y menor o igual a 125 Km	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Planta de fabricación situada a una distancia mayor de 125 Km	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LEÓN

Código Seguro de Verificación: HUAA AATV ELW4 U2JP 9MMR

Acta valoración sobre B y apertura sobre D - SEFYCU 4748493La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sede.dipuleon.es/>

Pág. 13 de 22



FIRMADO POR

Ricardo Martínez Rodríguez
Secretario de la Mesa de Contratación
22/01/2024DIPUTACIÓN
DE LEÓN

NIF: P2400000B

Contratación y Patrimonio

Expediente 1173132A

**OBRAS EN LA RED PROVINCIAL DE CARRETERAS 2023. 7 LOTES. MAGAZ DE
CEPEDA Y 6 MÁS.
EXPEDIENTE: 1173132A**

	LOTES		
	1	6	7
DISTANCIA A OBRA DE LA PLANTA DE ÁRIDOS:			
Planta áridos situada a una distancia menor o igual a 50 Km	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Planta áridos situada a una distancia mayor de 50 Km y menor o igual a 100 Km	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Planta áridos situada a una distancia mayor de 100 Km	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
COMPROMISO DEL ADJUDICATARIO PARA FINANCIAR EL CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS			
Inferior al 1,5 % del presupuesto de ejecución material de las obras	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Un importe igual o superior al 1,5 % y menor al 2 % del presupuesto de ejecución material de las obras	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
El 2 % o más del presupuesto de ejecución material de las obras	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
COMPROMISO DE CARÁCTER SOCIAL			
Disponer de una persona por lo menos con discapacidad grado 2 en la plantilla asignada a la ejecución de las obras	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

OVISA PAVIMENTOS Y OBRAS, S.L.U. (Lote 2)

CONCEPTO	OFERTA LICITADOR S/IVA	IVA 21%	TOTAL
LOTE 2	1.871.400,00	392.994,00	2.264.394,00

SUBCONTRATACIÓN LOTE 1	
Importe del contrato _____	Nombre o perfil del subcontratista
Movimiento de tierras: 649.000,00 Euros (sin iva)	EXCAVACIONES FABERO, S.L.
Señalización y defensas: 203.500,00 Euros (sin iva).	GALLEGA DE SEÑALIZACIONES, S.A

DISTANCIA AL PUNTO MÁS ALEJADO DE LA OBRA DE LA PLANTA DE FABRICACIÓN DE AGLOMERADO ASFÁLTICO:	
Planta de fabricación situada a una distancia menor o igual a 75 Km	<input checked="" type="checkbox"/>
Planta de fabricación situada a una distancia mayor de 50 Km y menor o igual a 75 Km	<input type="checkbox"/>
Planta de fabricación situada a una distancia mayor de 75 Km y menor o igual a 100 Km	<input type="checkbox"/>
Planta de fabricación situada a una distancia mayor de 100 Km y menor o igual a 125 Km	<input type="checkbox"/>
Planta de fabricación situada a una distancia mayor de 125 Km	<input type="checkbox"/>
DISTANCIA A OBRA DE LA PLANTA DE ÁRIDOS:	
Planta áridos situada a una distancia menor o igual a 50 Km	<input checked="" type="checkbox"/>
Planta áridos situada a una distancia mayor de 50 Km y menor o igual a 100 Km	<input type="checkbox"/>
Planta áridos situada a una distancia mayor de 100 Km	<input type="checkbox"/>
COMPROMISO DEL ADJUDICATARIO PARA FINANCIAR EL CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS	



FIRMADO POR

José Peillero Álvarez
Presidente de la Mesa de Contratación
24/01/2024

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LEÓN

Código Seguro de Verificación: HUAA AATV ELW4 U2JP 9MMR

Acta valoración sobre B y apertura sobre D - SEFYCU 4748493

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sede.dipuleon.es/>

Pág. 14 de 22



FIRMADO POR

Ricardo Martínez Rodríguez
Secretario de la Mesa de Contratación
22/01/2024DIPUTACIÓN
DE LEÓN

NIF: P2400000B

Contratación y Patrimonio

Expediente 1173132A

**OBRAS EN LA RED PROVINCIAL DE CARRETERAS 2023. 7 LOTES. MAGAZ DE
CEPEDA Y 6 MÁS.
EXPEDIENTE: 1173132A**

Inferior al 1,5 % del presupuesto de ejecución material de las obras	<input type="checkbox"/>
Un importe igual o superior al 1,5 % y menor al 2 % del presupuesto de ejecución material de las obras	<input type="checkbox"/>
El 2 % o más del presupuesto de ejecución material de las obras	<input checked="" type="checkbox"/>
COMPROMISO DE CARÁCTER SOCIAL	
Disponer de una persona por lo menos con discapacidad grado 2 en la plantilla asignada a la ejecución de las obras	<input checked="" type="checkbox"/>



FIRMADO POR

José Peillero Álvarez
Presidente de la Mesa de Contratación
24/01/2024**PADECASA OBRAS Y SERVICIOS, S.A. (Lotes 4, 5, 6 y 7)**

CONCEPTO	OFERTA LICITADOR S/IVA	IVA 21%	TOTAL
LOTE 4	944.950,11	198.439,52	1.143.389,63
LOTE 5	574.242,17	120.590,86	694.833,03
LOTE 6	986.923,62	207.253,96	1.194.177,5
LOTE 7	1.367.424,79	287.159,21	1.654.584,00

SUBCONTRATACIÓN LOTE 4	
Importe del contrato _____	Nombre o perfil del subcontratista
165.205,00 € (16,97 % S/PEM)	SEÑALIZACIÓN - ACEINSA
SUBCONTRATACIÓN LOTE 5	
9.891,50 € (1,70 % S/PEM)	SEÑALIZACIÓN - ACEINSA
SUBCONTRATACIÓN LOTE 6	
34.495,62 € (3,28 % S/PEM)	SEÑALIZACIÓN - ACEINSA
166.516,00 € (15,86 % S/PEM)	RECICLADO EN FRÍO - SOLTEC
SUBCONTRATACIÓN LOTE 7	
132.650,11 € (8,97 % S/PEM)	SEÑALIZACIÓN - ACEINSA

DISTANCIA AL PUNTO MÁS ALEJADO DE LA OBRA DE LA PLANTA DE FABRICACIÓN DE AGLOMERADO ASFÁLTICO, LOTES 4, 5, 6 y 7	LOTES			
	4	5	6	7
Planta de fabricación situada a una distancia menor o igual a 50 Km	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Planta de fabricación situada a una distancia mayor de 50 Km y menor o igual a 75 Km	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Planta de fabricación situada a una distancia mayor de 75 Km y menor o igual a 100 Km	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Planta de fabricación situada a una distancia mayor de 100 Km y menor o igual a 125 Km	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Planta de fabricación situada a una distancia mayor de 125 Km	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LEÓN

Código Seguro de Verificación: HUAA AATV ELW4 U2JP 9MMR

Acta valoración sobre B y apertura sobre D - SEFYCU 4748493La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sede.dipuleon.es/>

Pág. 15 de 22



FIRMADO POR

Ricardo Martínez Rodríguez
Secretario de la Mesa de Contratación
22/01/2024DIPUTACIÓN
DE LEÓN

NIF: P2400000B

Contratación y Patrimonio

Expediente 1173132A

**OBRAS EN LA RED PROVINCIAL DE CARRETERAS 2023. 7 LOTES. MAGAZ DE
CEPEDA Y 6 MÁS.
EXPEDIENTE: 1173132A**

DISTANCIA A OBRA DE LA PLANTA DE ÁRIDOS:	LOTES			
	4	5	6	7
Planta áridos situada a una distancia menor o igual a 50 Km	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Planta áridos situada a una distancia mayor de 50 Km y menor o igual a 100 Km	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Planta áridos situada a una distancia mayor de 100 Km	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

COMPROMISO DEL ADJUDICATARIO PARA FINANCIAR EL CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS	4	5	6	7
Inferior al 1,5 % del presupuesto de ejecución material de las obras	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Un importe igual o superior al 1,5 % y menor al 2 % del presupuesto de ejecución material de las obras	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
El 2 % o más del presupuesto de ejecución material de las obras	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
COMPROMISO DE CARÁCTER SOCIAL				
Disponer de una persona por lo menos con discapacidad grado 2 en la plantilla asignada a la ejecución de las obras	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

PROBISA VÍAS Y OBRAS, S.L.U. (Lote 3)

CONCEPTO	OFERTA LICITADOR S/IVA	IVA 21%	TOTAL
LOTE 3	325.040,00	68.258,40	393.298,40

SUBCONTRATACIÓN LOTE 1	
Importe del contrato _____	Nombre o perfil del subcontratista
Movimiento de tierras: 45.000,00 Euros (sin iva)	EXCAVACIONES FABERO, S.L.
Señalización y defensas: 28.000,00 €uros (sin iva).	GALLEGA DE SEÑALIZACIONES, S.A.

DISTANCIA AL PUNTO MÁS ALEJADO DE LA OBRA DE LA PLANTA DE FABRICACIÓN DE AGLOMERADO ASFÁLTICO:	
Planta de fabricación situada a una distancia menor o igual a 75 Km	<input checked="" type="checkbox"/>
Planta de fabricación situada a una distancia mayor de 50 Km y menor o igual a 75 Km	<input type="checkbox"/>
Planta de fabricación situada a una distancia mayor de 75 Km y menor o igual a 100 Km	<input type="checkbox"/>
Planta de fabricación situada a una distancia mayor de 100 Km y menor o igual a 125 Km	<input type="checkbox"/>
Planta de fabricación situada a una distancia mayor de 125 Km	<input type="checkbox"/>
DISTANCIA A OBRA DE LA PLANTA DE ÁRIDOS:	
Planta áridos situada a una distancia menor o igual a 50 Km	<input checked="" type="checkbox"/>
Planta áridos situada a una distancia mayor de 50 Km y menor o igual a 100 Km	<input type="checkbox"/>



DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LEÓN

Código Seguro de Verificación: HUAA AATV ELW4 U2JP 9MMR

Acta valoración sobre B y apertura sobre D - SEFYCU 4748493

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sede.dipuleon.es/>

Pág. 16 de 22



FIRMADO POR

Ricardo Martínez Rodríguez
Secretario de la Mesa de Contratación
22/01/2024DIPUTACIÓN
DE LEÓN

NIF: P2400000B

Contratación y Patrimonio

Expediente 1173132A

**OBRAS EN LA RED PROVINCIAL DE CARRETERAS 2023. 7 LOTES. MAGAZ DE
CEPEDA Y 6 MÁS.
EXPEDIENTE: 1173132A**

Planta áridos situada a una distancia mayor de 100 Km	<input type="checkbox"/>
COMPROMISO DEL ADJUDICATARIO PARA FINANCIAR EL CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS	
Inferior al 1,5 % del presupuesto de ejecución material de las obras	<input type="checkbox"/>
Un importe igual o superior al 1,5 % y menor al 2 % del presupuesto de ejecución material de las obras	<input type="checkbox"/>
El 2 % o más del presupuesto de ejecución material de las obras	<input checked="" type="checkbox"/>
COMPROMISO DE CARÁCTER SOCIAL	
Disponer de una persona por lo menos con discapacidad grado 2 en la plantilla asignada a la ejecución de las obras	<input checked="" type="checkbox"/>

TECNOLOGIA DE FIRMES, S.A. (Lotes 1, 2, 4 y 7)

CONCEPTO	OFERTA LICITADOR S/IVA	IVA 21%	TOTAL
LOTE 1	612.354,48	128.594,44	740.948,92
LOTE 2	1.580.912,28	331.991,58	1.912.903,86
LOTE 4	897.100,13	188.391,03	1.085.491,16
LOTE 7	1.445.935,54	303.646,46	1.749.582,00

DISTANCIA AL PUNTO MÁS ALEJADO DE LA OBRA DE LA PLANTA DE FABRICACIÓN DE AGLOMERADO ASFÁLTICO, LOTES 1,2 4 y 7	LOTES			
	1	2	4	7
Planta de fabricación situada a una distancia menor o igual a 50 Km	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Planta de fabricación situada a una distancia mayor de 50 Km y menor o igual a 75 Km	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Planta de fabricación situada a una distancia mayor de 75 Km y menor o igual a 100 Km	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Planta de fabricación situada a una distancia mayor de 100 Km y menor o igual a 125 Km	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Planta de fabricación situada a una distancia mayor de 125 Km	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

DISTANCIA A OBRA DE LA PLANTA DE ÁRIDOS:	LOTES			
	1	2	4	7
Planta áridos situada a una distancia menor o igual a 50 Km	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Planta áridos situada a una distancia mayor de 50 Km y menor o igual a 100 Km	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Planta áridos situada a una distancia mayor de 100 Km	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



FIRMADO POR

José Peillero Álvarez
Presidente de la Mesa de Contratación
24/01/2024

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LEÓN

Código Seguro de Verificación: HUA AATV ELW4 U2JP 9MMR

Acta valoración sobre B y apertura sobre D - SEFYCU 4748493

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sede.dipuleon.es/>

Pág. 17 de 22



FIRMADO POR

Ricardo Martínez Rodríguez
Secretario de la Mesa de Contratación
22/01/2024DIPUTACIÓN
DE LEÓN

NIF: P2400000B

Contratación y Patrimonio

Expediente 1173132A

**OBRAS EN LA RED PROVINCIAL DE CARRETERAS 2023. 7 LOTES. MAGAZ DE CEPEDA Y 6 MÁS.
EXPEDIENTE: 1173132A**

COMPROMISO DEL ADJUDICATARIO PARA FINANCIAR EL CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS	1		6	7
Inferior al 1,5 % del presupuesto de ejecución material de las obras	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Un importe igual o superior al 1,5 % y menor al 2 % del presupuesto de ejecución material de las obras	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
El 2 % o más del presupuesto de ejecución material de las obras	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
COMPROMISO DE CARÁCTER SOCIAL				
Disponer de una persona por lo menos con discapacidad grado 2 en la plantilla asignada a la ejecución de las obras	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

UTE ACINSER INTEGRAL, S.L.- MARTÍN HOLGADO OBRA CIVIL, S.L.U. (Lotes 4, 6 y 7)

CONCEPTO	OFERTA LICITADOR S/IVA	IVA 21%	TOTAL
LOTE 4	1.036.594,00	217.684,74	1.254.278,74
LOTE 6	944.062,00	198.253,02	1.142.315,02
LOTE 7	1.036.594,00	217.684,74	1.254.278,74

DISTANCIA AL PUNTO MÁS ALEJADO DE LA OBRA DE LA PLANTA DE FABRICACIÓN DE AGLOMERADO ASFÁLTICO, LOTES 4, 6 y 7	LOTES		
	4	6	7
Planta de fabricación situada a una distancia menor o igual a 50 Km	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Planta de fabricación situada a una distancia mayor de 50 Km y menor o igual a 75 Km	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Planta de fabricación situada a una distancia mayor de 75 Km y menor o igual a 100 Km	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Planta de fabricación situada a una distancia mayor de 100 Km y menor o igual a 125 Km	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Planta de fabricación situada a una distancia mayor de 125 Km	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

DISTANCIA A OBRA DE LA PLANTA DE ÁRIDOS:	LOTES		
	4	6	7
Planta áridos situada a una distancia menor o igual a 50 Km	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Planta áridos situada a una distancia mayor de 50 Km y menor o igual a 100 Km	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Planta áridos situada a una distancia mayor de 100 Km	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
COMPROMISO DEL ADJUDICATARIO PARA FINANCIAR EL CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS	4	6	7
Inferior al 1,5 % del presupuesto de ejecución material de las obras	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Un importe igual o superior al 1,5 % y menor al 2 % del presupuesto de ejecución material de las obras	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
El 2 % o más del presupuesto de ejecución material de las obras	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LEÓN

Código Seguro de Verificación: HUA AATV ELW4 U2JP 9MMR

Acta valoración sobre B y apertura sobre D - SEFYCU 4748493

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sede.dipuleon.es/>

Pág. 18 de 22



FIRMADO POR

Ricardo Martínez Rodríguez
Secretario de la Mesa de Contratación
22/01/2024DIPUTACIÓN
DE LEÓN

NIF: P2400000B

Contratación y Patrimonio

Expediente 1173132A

**OBRAS EN LA RED PROVINCIAL DE CARRETERAS 2023. 7 LOTES. MAGAZ DE
CEPEDA Y 6 MÁS.
EXPEDIENTE: 1173132A**

COMPROMISO DE CARÁCTER SOCIAL	4	6	7
Disponer de una persona por lo menos con discapacidad grado 2 en la plantilla asignada a la ejecución de las obras	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

VAZPER 3, S.L. (Lote 3)

CONCEPTO	OFERTA LICITADOR S/IVA	IVA 21%	TOTAL
LOTE 3	330.578,51	69.421,49	400.000,00

DISTANCIA AL PUNTO MÁS ALEJADO DE LA OBRA DE LA PLANTA DE FABRICACIÓN DE AGLOMERADO ASFÁLTICO:	
Planta de fabricación situada a una distancia menor o igual a 75 Km	<input checked="" type="checkbox"/>
Planta de fabricación situada a una distancia mayor de 50 Km y menor o igual a 75 Km	<input type="checkbox"/>
Planta de fabricación situada a una distancia mayor de 75 Km y menor o igual a 100 Km	<input type="checkbox"/>
Planta de fabricación situada a una distancia mayor de 100 Km y menor o igual a 125 Km	<input type="checkbox"/>
Planta de fabricación situada a una distancia mayor de 125 Km	<input type="checkbox"/>
DISTANCIA A OBRA DE LA PLANTA DE ÁRIDOS:	
Planta áridos situada a una distancia menor o igual a 50 Km	<input checked="" type="checkbox"/>
Planta áridos situada a una distancia mayor de 50 Km y menor o igual a 100 Km	<input type="checkbox"/>
Planta áridos situada a una distancia mayor de 100 Km	<input type="checkbox"/>
COMPROMISO DEL ADJUDICATARIO PARA FINANCIAR EL CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS	
Inferior al 1,5 % del presupuesto de ejecución material de las obras	<input type="checkbox"/>
Un importe igual o superior al 1,5 % y menor al 2 % del presupuesto de ejecución material de las obras	<input type="checkbox"/>
El 2 % o más del presupuesto de ejecución material de las obras	<input checked="" type="checkbox"/>
COMPROMISO DE CARÁCTER SOCIAL	
Disponer de una persona por lo menos con discapacidad grado 2 en la plantilla asignada a la ejecución de las obras	<input checked="" type="checkbox"/>

VIASGON OBRAS Y SERVICIOS,S.L.U. (Lotes 2, 5 y 6)

CONCEPTO	OFERTA LICITADOR S/IVA	IVA 21%	TOTAL
LOTE 2	1.605.535,89	337.162,54	1.942.698,43
LOTE 5	595.898,59	125.138,70	721.037,29
LOTE 6	972.178,51	204.157,49	1.176.336,00

SUBCONTRATACIÓN LOTE 2	
Importe del contrato _____	Nombre o perfil del subcontratista
273.340,79	API MOVILIDAD,S.A



FIRMADO POR

José Peillero Álvarez
Presidente de la Mesa de Contratación
24/01/2024

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LEÓN

Código Seguro de Verificación: HUAA AATV ELW4 U2JP 9MMR

Acta valoración sobre B y apertura sobre D - SEFYCU 4748493La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sede.dipuleon.es/>

Pág. 19 de 22



FIRMADO POR

Ricardo Martínez Rodríguez
Secretario de la Mesa de Contratación
22/01/2024DIPUTACIÓN
DE LEÓN

NIF: P2400000B

Contratación y Patrimonio

Expediente 1173132A

**OBRAS EN LA RED PROVINCIAL DE CARRETERAS 2023. 7 LOTES. MAGAZ DE
CEPEDA Y 6 MÁS.
EXPEDIENTE: 1173132A**

28.070,85	IMESAPI
-----------	---------

SUBCONTRATACIÓN LOTE 5	
14.566,13	API MOVILIDAD,S.A.
SUBCONTRATACIÓN LOTE 6	
49.670,23	API MOVILIDAD,S.A.

DISTANCIA AL PUNTO MÁS ALEJADO DE LA OBRA DE LA PLANTA DE FABRICACIÓN DE AGLOMERADO ASFÁLTICO, LOTES 2,5,6	LOTES		
	2	5	6
Planta de fabricación situada a una distancia menor o igual a 50 Km	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Planta de fabricación situada a una distancia mayor de 50 Km y menor o igual a 75 Km	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Planta de fabricación situada a una distancia mayor de 75 Km y menor o igual a 100 Km	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Planta de fabricación situada a una distancia mayor de 100 Km y menor o igual a 125 Km	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Planta de fabricación situada a una distancia mayor de 125 Km	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

DISTANCIA A OBRA DE LA PLANTA DE ÁRIDOS:	LOTES		
	2	5	6
Planta áridos situada a una distancia menor o igual a 50 Km	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Planta áridos situada a una distancia mayor de 50 Km y menor o igual a 100 Km	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Planta áridos situada a una distancia mayor de 100 Km	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
COMPROMISO DEL ADJUDICATARIO PARA FINANCIAR EL CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS	2	5	6
Inferior al 1,5 % del presupuesto de ejecución material de las obras	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Un importe igual o superior al 1,5 % y menor al 2 % del presupuesto de ejecución material de las obras	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
El 2 % o más del presupuesto de ejecución material de las obras	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
COMPROMISO DE CARÁCTER SOCIAL	2	5	6
Disponer de una persona por lo menos con discapacidad grado 2 en la plantilla asignada a la ejecución de las obras	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

VIDAL FERRERO, S.L. (Lotes 1, 4 y 6)

CONCEPTO	OFERTA LICITADOR S/IVA	IVA 21%	TOTAL
LOTE 1	501.652,89 €	105.347,11€	607.000
LOTE 4	1.019.563,64€	214.108,36	1.233.672,00
LOTE 6	1.024.661,16	215.178,84	1.239.840,00



DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LEÓN

Código Seguro de Verificación: HUAA AATV ELW4 U2JP 9MMR

Acta valoración sobre B y apertura sobre D - SEFYCU 4748493La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sede.dipuleon.es/>

Pág. 20 de 22



FIRMADO POR

Ricardo Martínez Rodríguez
Secretario de la Mesa de Contratación
22/01/2024DIPUTACIÓN
DE LEÓN

NIF: P2400000B

Contratación y Patrimonio

Expediente 1173132A

**OBRAS EN LA RED PROVINCIAL DE CARRETERAS 2023. 7 LOTES. MAGAZ DE CEPEDA Y 6 MÁS.
EXPEDIENTE: 1173132A**

SUBCONTRATACIÓN LOTE 1	
Importe del contrato _____	Nombre o perfil del subcontratista
40.824,11	ARPOSA 60 S.L.
SUBCONTRATACIÓN LOTE 4	
165.205,00	ARPOSA 60 S.L.
SUBCONTRATACIÓN LOTE 6	
34.495,62	ARPOSA 60 S.L.

DISTANCIA AL PUNTO MÁS ALEJADO DE LA OBRA DE LA PLANTA DE FABRICACIÓN DE AGLOMERADO ASFÁLTICO, LOTES 1,4 y 6	LOTES		
	1	4	6
Planta de fabricación situada a una distancia menor o igual a 50 Km	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Planta de fabricación situada a una distancia mayor de 50 Km y menor o igual a 75 Km	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Planta de fabricación situada a una distancia mayor de 75 Km y menor o igual a 100 Km	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Planta de fabricación situada a una distancia mayor de 100 Km y menor o igual a 125 Km	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Planta de fabricación situada a una distancia mayor de 125 Km	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

DISTANCIA A OBRA DE LA PLANTA DE ÁRIDOS:	LOTES		
	1	4	6
Planta áridos situada a una distancia menor o igual a 50 Km	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Planta áridos situada a una distancia mayor de 50 Km y menor o igual a 100 Km	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Planta áridos situada a una distancia mayor de 100 Km	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
COMPROMISO DEL ADJUDICATARIO PARA FINANCIAR EL CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS	1	4	6
Inferior al 1,5 % del presupuesto de ejecución material de las obras	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Un importe igual o superior al 1,5 % y menor al 2 % del presupuesto de ejecución material de las obras	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
El 2 % o más del presupuesto de ejecución material de las obras	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
COMPROMISO DE CARÁCTER SOCIAL	1	4	6
Disponer de una persona por lo menos con discapacidad grado 2 en la plantilla asignada a la ejecución de las obras	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Finalizadas las intervenciones de los asistentes, la Mesa de Contratación, por unanimidad de sus miembros, **PROPONE:**

PRIMERO. Otorgar las siguientes puntuaciones a los licitadores que han presentado oferta a la licitación de referencia de acuerdo con el informe elaborado por el Jefe del Servicio de



FIRMADO POR

José Peillero Álvarez
Presidente de la Mesa de Contratación
24/01/2024

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LEÓN

Código Seguro de Verificación: HUAA AATV ELW4 U2JP 9MMR

Acta valoración sobre B y apertura sobre D - SEFYCU 4748493

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sede.dipuleon.es/>

Pág. 21 de 22



FIRMADO POR

Ricardo Martínez Rodríguez
Secretario de la Mesa de Contratación
22/01/2024DIPUTACIÓN
DE LEÓN

NIF: P2400000B

Contratación y Patrimonio

Expediente 1173132A

**OBRAS EN LA RED PROVINCIAL DE CARRETERAS 2023. 7 LOTES. MAGAZ DE
CEPEDA Y 6 MÁS.
EXPEDIENTE: 1173132A**

Fomento Acctal de fecha 29 de diciembre de 2023 y la ponderación establecida en el pliego rector del contrato relativa a los criterios cuantificables mediante juicio de valor:

Nº	EMPRESAS	LOTE 1	LOTE 2	LOTE 3	LOTE 4	LOTE 5	LOTE 6	LOTE 7
1	ACOVAL	0	36	0	0	0	0	0
2	AGLOMERADOS LEÓN S.L.	0	0	0	38	0	0	0
3	ALVAR GONZÁLEZ CONTRATAS S.A.	0	0	0	33	0	0	33
4	ASFALTECNO OBRAS Y SERVICIOS S.A.	37	32	0	37	0	0	38
5	CANTERAS DE CUARCITA S.A.	0	0	0	37	37	37	37
6	CONSERVACIÓN DE VIALES S.A.U.	0	0	0	0	0	37	0
7	CONTRATAS Y SANEAMIENTOS COYSA S.L.	0	0	0	0	0	37	0
8	CYMOT S.A.	33	0	0	0	0	0	0
9	EMPRESA DE SERVICIOS CORDERO MAESTRE - CYOPSA SISOCIA S.A.	0	35	0	36	36	0	0
10	EXCARBI S.L.	37	33	0	37	33	32	38
11	EXFAMEX S.L.	36	0	0	0	0	37	36
12	HORDESCÓN S.L.	0	35	0	0	0	0	0
13	OBRAS HERGONSA S.A.U.	0	33	0	0	33	31	0
14	OVISA PAVIMENTOS Y OBRAS S.L.U.	0	33	0	0	0	0	0
15	PADECASA OBRAS Y SERVICIOS S.A.	0	0	0	33	34	35	35
16	PROBISA VÍAS Y OBRAS S.L.U.	0	0	24	0	0	0	0
17	TECNOLOGÍA DE FIRMES S.A.	37	32	0	37	0	0	38
18	UTE ACINSER INTEGRAL S.L. - MARTÍN HOLGADO OBRA CIVIL S.L.U.	0	0	0	36	0	37	36
19	VAZPER 3 S.L.	0	0	30	0	0	0	0
20	VIASGÓN OBRAS Y SERVICIOS S.L.U.	0	32	0	0	33	31	0
21	VIDAL FERRERO S.L.	37	0	0	37	0	37	0

SEGUNDO. Admitir la documentación presentada en el sobre D (criterios aplicación fórmulas-automáticos), por las empresas licitadoras y remitirlas al Servicio de Fomento, con el fin de que se proceda al estudio e informe en el que se establezca la valoración de los criterios automáticos según lo establecido en el Pliego rector de la contratación.

TERCERO. Autorizar a la Secretaria de la Mesa de Contratación para que en el caso de que, a la vista del informe técnico, alguna de las Empresas licitadoras incurra en baja desproporcionada, solicite a la misma, la documentación necesaria para justificar la oferta presentada en los términos dispuestos en el artículo 149 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

Siendo las diez horas y cincuenta minutos se da por finalizado el acto, de lo cual como Secretario doy fe con el visto bueno del Presidente.



FIRMADO POR

José Peillero Álvarez
Presidente de la Mesa de Contratación
24/01/2024

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LEÓN

Código Seguro de Verificación: HUA AATV ELW4 U2JP 9MMR

Acta valoración sobre B y apertura sobre D - SEFYCU 4748493La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sede.dipuleon.es/>

Pág. 22 de 22



FIRMADO POR

El Jefe de Servicio de Fomento, acctal.,
Ricardo Bayón Álvarez
29/12/2023



DIPUTACIÓN
DE LEÓN

NIF: P2400000B

Fomento

Expediente 1173132A

INFORME

En relación con la tarea encomendada a través de la plataforma SEGEX por el Servicio de Contratación y Patrimonio, por el que solicita actualización del informe técnico sobre “criterios sometidos a juicio de valor” para la licitación de las **“EXPEDIENTE CONTRATACION OBRAS EN LA RED PROVINCIAL 2022 7 LOTES. MAGAZ DE CEPEDA Y 6 MÁS”**; el Ingeniero del Servicio de Fomento que suscribe informa lo siguiente:

En el apartado H del pliego de cláusulas administrativas de la licitación se incluyen la evaluación de los criterios sometidos a juicio de valor con hasta 40 puntos para los 5 lotes objeto de la licitación conforme a los siguientes criterios:

Se subdivide en los siguientes apartados:

1. Memoria constructiva (Hasta 20 puntos), Incluirá:
 - 1.1. Concepción global de la obra, descomponiéndola en sus actividades más importantes..... Hasta 5 puntos.
 - 1.2. Análisis del proceso constructivo de dichas actividades con expresión de medios, equipos y rendimientos esperados.....Hasta 5 puntos.
 - 1.3. Estudio de los principales suministros con previsión de los ritmos de fabricación, acopios y transporte o incorporación de la obra Hasta 5 puntos.
 - 1.4. Seguridad vialHasta 5 puntos.
2. Programa de trabajos (Hasta 4 puntos).
 - 2.1. Diagrama de barras y planificación de la obra con periodicidad mensual y establecimiento de plazos parcialesHasta 4 puntos.
3. Calidad de la obra (Hasta 8 puntos)
 - 3.1. Programa de ensayos de las diferentes unidadesHasta 4 puntos.
 - 3.2. Otras actuaciones encaminadas a asegurar la calidad final de la obra.....Hasta 4 puntos.
- 4.- Programa de actuaciones medioambientales (Hasta 8 puntos)
 - 4.1.- Gestión ambiental de tierras y materiales de obraHasta 3 puntos.
 - 4.2.- Mejora impacto visual y paisajístico Hasta 3 puntos
 - 4.3.- Otras actuaciones Hasta 2 puntos

La evaluación de las ofertas presentadas por los 21 licitadores admitidos se ha realizado de la siguiente forma:





FIRMADO POR

El Jefe de Servicio de Fomento, accial.,
Ricardo Bayón Álvarez
29/12/2023



DIPUTACIÓN
DE LEÓN

NIF: P2400000B

Fomento

Expediente 1173132A

Apartado 1.1 Concepción global de la obra, descomponiéndola en sus actividades más importantes.

En este apartado se ha valorado con hasta 5 puntos el incluir una descripción correcta de la obra objeto de la licitación, su ubicación e interacción en el medio en el que se encuentra, los condicionantes existentes para su ejecución, la organización de la empresa para su ejecución, descripción de los trabajos y el análisis de las partidas más importantes. Cada uno de estos aspectos se ha valorado con un punto.

Apartado 1.2 Análisis del proceso constructivo de dichas actividades con expresión de medios, equipos y rendimientos esperados.

Se ha valorado con hasta 5 puntos una correcta distribución de los equipos de trabajo, la descripción de los medios necesarios, el estudio de los rendimientos esperados durante su ejecución y la descripción concreta de los trabajos a realizar de todos los capítulos de la obra.

Apartado 1.3 Estudio de los principales suministros con previsión de los ritmos de fabricación, acopios y transporte o incorporación de la obra.

Para cada una de las partidas se ha valorado con hasta 5 puntos la realización de posibles suministradores de los materiales a emplear, el estudio de las necesidades de acopio en función de los rendimientos esperados durante la obra, ubicación de dichos acopios en función de los volúmenes de stock resultantes, las posibles distancias de transporte y el ritmo de incorporación a la obra.

Apartado 1.4 Seguridad vial.

Se ha valorado con hasta 3 puntos el estudio de alternativas para la ejecución de la obra desde el punto de vista de la seguridad en la obra y la correcta aplicación de la normativa vigente y hasta 2 puntos el protocolo establecido en la empresa en materia de seguridad.

Apartado 2 Programa de trabajos.

Se ha valorado con hasta 4 puntos la realización de un programa de trabajos en el que se estudien las principales actividades, el orden secuencial, las holguras, los condicionantes, los caminos críticos y la relación plazo obra ejecutada, así como la maquinaria necesaria para garantizar la ejecución.

Apartado 3 Calidad de la obra.

Se ha valorado con hasta 4 puntos la realización de un estudio de las actuaciones a tener en cuenta para realizar comprobaciones periódicas de su correcta ejecución, la propuesta de un plan de ensayos, el seguimiento del estado en el que se encuentran de las diferentes unidades de obra.

Con hasta 4 puntos se han valorado el análisis de propuestas para el seguimiento de la correcta evolución de la obra una vez finalizada su ejecución y el programa de seguimiento que la empresa tiene implantado para garantizar la correcta ejecución de los trabajos encaminado a asegurar una mayor calidad de los trabajos





FIRMADO POR

El Jefe de Servicio de Fomento, actual.,
Ricardo Bayón Álvarez
29/12/2023



DIPUTACIÓN
DE LEÓN

NIF: P2400000B

Fomento

Expediente 1173132A

Apartado 4 Programa de actuaciones medioambientales.

Con hasta 3 puntos se ha valorado el estudio de las necesidades de establecimiento de préstamos, posibles vertederos de ambos y análisis del transporte a centros de recogida de dichos sobrantes existentes en la zona.

Con hasta 3 puntos se ha valorado la descripción de la ejecución de las unidades de obra previstas de manera que se mejore el impacto visual y paisajístico.

Con hasta 2 puntos se calificado el modo de ejecución de la obra de forma que se garantice su correcta ejecución desde el punto de vista ambiental. Posibles riesgos, medidas a adoptar, etc.

A continuación, se incluye una tabla resumen de la puntuación total obtenida por cada licitador y posteriormente se desarrolla individualmente la puntuación en cada apartado para cada uno de los licitadores y lotes.

Los lotes en los que una empresa no se ha presentado documentación técnica tienen una puntuación de 0 puntos.





FIRMADO POR

El Jefe de Servicio de Fomento, acctal.,
Ricardo Bayón Álvarez
29/12/2023



DIPUTACIÓN
DE LEÓN

NIF: P2400000B

Fomento

Expediente 1173132A

Nº	EMPRESAS	LOTE 1	LOTE 2	LOTE 3	LOTE 4	LOTE 5	LOTE 6	LOTE 7
1	ACOVAL	0	36	0	0	0	0	0
2	AGLOMERADOS LEÓN S.L.	0	0	0	38	0	0	0
3	ALVAR GONZÁLEZ CONTRATAS S.A.	0	0	0	33	0	0	33
4	ASFALTECNO OBRAS Y SERVICIOS S.A.	37	32	0	37	0	0	38
5	CANTERAS DE CUARCITA S.A.	0	0	0	37	37	37	37
6	CONSERVACIÓN DE VIALES S.A.U.	0	0	0	0	0	37	0
7	CONTRATAS Y SANEAMIENTOS COYSA S.L.	0	0	0	0	0	37	0
8	CYMOT S.A.	33	0	0	0	0	0	0
9	EMPRESA DE SERVICIOS CORDERO MAESTRE - CYOPSA SISOCIA S.A.	0	35	0	36	36	0	0
10	EXCARBI S.L.	37	33	0	37	33	32	38
11	EXFAMEX S.L.	36	0	0	0	0	37	36
12	HORDESCÓN S.L.	0	35	0	0	0	0	0
13	OBRAS HERGONSA S.A.U.	0	33	0	0	33	31	0
14	OVISA PAVIMENTOS Y OBRAS S.L.U.	0	33	0	0	0	0	0
15	PADECASA OBRAS Y SERVICIOS S.A.	0	0	0	33	34	35	35
16	PROBISA VÍAS Y OBRAS S.L.U.	0	0	24	0	0	0	0
17	TECNOLOGÍA DE FIRMES S.A.	37	32	0	37	0	0	38
18	UTE ACINSER INTEGRAL S.L. - MARTÍN HOLGADO OBRA CIVIL S.L.U.	0	0	0	36	0	37	36
19	VAZPER 3 S.L.	0	0	30	0	0	0	0
20	VIASGÓN OBRAS Y SERVICIOS S.L.U.	0	32	0	0	33	31	0
21	VIDAL FERRERO S.L.	37	0	0	37	0	37	0

4



DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LEÓN

Código Seguro de Verificación: HUAC HMCK 4HN4 WRVN LJDP

INF. PUNT CRITERIOS JUICIO VALOR 7 LOTES. 29.12.23 - SEFYCU 4711437

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sede.dipuleon.es/>

Pág. 4 de 12



FIRMADO POR

El Jefe de Servicio de Fomento, actual.,
Ricardo Bayón Álvarez
29/12/2023



DIPUTACIÓN
DE LEÓN

NIF: P2400000B

Fomento

Expediente 1173132A

LOTE I: ENSANCHE Y MEJORA DE LA CTRA LE-6445 DE LE-451 (CARNEROS) POR OTERO DE ESCARPIZO Y VEGA DE MAGAZ A LE-451 (VILLAMEJIL). TRAMO: OTERO DE ESCARPIZO A MAGAZ DE CEPEDA. (SEPARATA MAGAZ DE CEPEDA).																					
	ACOVAL	AGLOMERADOS LEÓN S.L.	ALVAR GONZÁLEZ CONTRATAS S.A.	ASFALTECNO OBRAS Y SERVICIOS S.A.	CANTERAS DE CUARCITA S.A.	CONSERVACIÓN DE VIALES S.A.U.	CONTRATAS Y SANEAMIENTOS COYSA S.L.	CYNOT S.A.	EMPRESA DE SERVICIOS CORDERO MAESTRE - CYOPSA SISOCIA S.A.	EXCARBI S.L.	EXFAMEX S.L.	HORDESCÓN S.L.	OBRAS HERGONSA S.A.U.	OVISIA PAVIMENTOS Y OBRAS S.L.U.	PADECASA OBRAS Y SERVICIOS S.A.	PROBISA VIAS Y OBRAS S.L.U.	TECNOLOGÍA DE FIRMES S.A.	UTE ACINSER INTEGRAL S.L. - MARTÍN HOLGADO OBRA CIVIL S.L.L.U.	VAZPER 3 S.L.	VIAGÓN OBRAS Y SERVICIOS S.L.U.	VIDAL FERRERO S.L.
1 MEMORIA CONSTRUCTIVA	0	0	0	19	0	0	0	15	0	19	17	0	0	0	0	0	19	0	0	0	18
1.1 CONCEPCIÓN DE LA OBRA	0	0	0	5	0	0	0	4	0	5	4	0	0	0	0	0	5	0	0	0	5
1.2 ANÁLISIS PROCESO CONSTRUCTIVO	0	0	0	5	0	0	0	5	0	5	5	0	0	0	0	0	5	0	0	0	5
1.3 ESTUDIO DE SUMINISTROS	0	0	0	5	0	0	0	3	0	5	4	0	0	0	0	0	5	0	0	0	5
1.4 SEGURIDAD VIAL	0	0	0	4	0	0	0	3	0	4	4	0	0	0	0	0	4	0	0	0	3
2 PROGRAMA DE TRABAJOS	0	0	0	3	0	0	0	4	0	3	4	0	0	0	0	0	3	0	0	0	4
3 CALIDAD	0	0	0	7	0	0	0	7	0	7	7	0	0	0	0	0	7	0	0	0	7
3.1 PROGRAMA DE ENSAYOS	0	0	0	4	0	0	0	4	0	4	4	0	0	0	0	0	4	0	0	0	4
3.2 OTRAS ACTUACIONES	0	0	0	3	0	0	0	3	0	3	3	0	0	0	0	0	3	0	0	0	3
4 PROGRAMA DE ACTUACIONES MEDIAMBIENTALES	0	0	0	8	0	0	0	7	0	8	8	0	0	0	0	0	8	0	0	0	8
4.1 GESTIÓN TIERRA Y MATERIALES	0	0	0	3	0	0	0	2	0	3	3	0	0	0	0	0	3	0	0	0	3
4.2 MEJORA IMPACTO VISUAL	0	0	0	3	0	0	0	3	0	3	3	0	0	0	0	0	3	0	0	0	3
4.3 OTRAS ACTUACIONES	0	0	0	2	0	0	0	2	0	2	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2
TOTAL	0	0	0	37	0	0	0	33	0	37	36	0	0	0	0	0	37	0	0	0	37



DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LEÓN

Código Seguro de Verificación: HUAC HMCK 4HN4 WRVN LJD

INF. PUNT CRITERIOS JUICIO VALOR 7 LOTES. 29.12.23 - SEFYCU 4711437

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sede.dipuleon.es/>



FIRMADO POR

El Jefe de Servicio de Fomento, actual.,
Ricardo Bayón Álvarez
29/12/2023



DIPUTACIÓN
DE LEÓN

NIF: P2400000B

Fomento

Expediente 1173132A

LOTE II: ENSANCHE Y MEJORA DE LA CARRETERA LE-5220 DEL MIRADOR AL CRUCE CON LA LE-5229.

	ACOVA	AGLOMERADOS LEÓN S.L.	ALVAR GONZÁLEZ CONTRATAS S.A.	ASFALTECNO OBRAS Y SERVICIOS S.A.	CANTERAS DE CUARCITA S.A.	CONSERVACIÓN DE VIALES S.A.U.	CONTRATAS Y SANEAMIENTOS COYSA S.L.	CYNOT S.A.	EMPRESA DE SERVICIOS CORDERO MAESTRE - CYOPSA SOCIA S.A.	EXCARBI S.L.	EXFAMEX S.L.	HORDESCÓN S.L.	OBRAS HERGONSA S.A.U.	OVISA PAVIMENTOS Y OBRAS S.L.U.	PADECASA OBRAS Y SERVICIOS S.A.	PROBISA VIAS Y OBRAS S.L.U.	TECNOLOGÍA DE FIRMES S.A.	UTE ACINSER INTEGRAL S.L. - MARTÍN HOLGADO OBRA CIVIL S.L.U.	VAZPER 3 S.L.	VIASGÓN OBRAS Y SERVICIOS S.L.U.	VIDAL FERRERO S.L.
1 MEMORIA CONSTRUCTIVA	16	0	0	16	0	0	0	0	16	16	0	16	16	14	0	0	16	0	0	16	0
1.1 CONCEPCIÓN DE LA OBRA	4	0	0	4	0	0	0	0	4	4	0	4	4	4	0	0	4	0	0	4	0
1.2 ANÁLISIS PROCESO CONSTRUCTIVO	5	0	0	5	0	0	0	0	5	5	0	5	5	5	0	0	5	0	0	5	0
1.3 ESTUDIO DE SUMINISTROS	3	0	0	3	0	0	0	0	3	3	0	3	3	3	0	0	3	0	0	3	0
1.4 SEGURIDAD VIAL	4	0	0	4	0	0	0	0	4	4	0	4	4	2	0	0	4	0	0	4	0
2 PROGRAMA DE TRABAJOS	4	0	0	1	0	0	0	0	4	2	0	4	2	3	0	0	1	0	0	1	0
3 CALIDAD	8	0	0	7	0	0	0	0	7	7	0	7	7	8	0	0	7	0	0	7	0
3.1 PROGRAMA DE ENSAYOS	4	0	0	4	0	0	0	0	4	4	0	4	4	4	0	0	4	0	0	4	0
3.2 OTRAS ACTUACIONES	4	0	0	3	0	0	0	0	3	3	0	3	3	4	0	0	3	0	0	3	0
4 PROGRAMA DE ACTUACIONES MEDIAMBIENTALES	8	0	0	8	0	0	0	0	8	8	0	8	8	8	0	0	8	0	0	8	0
4.1 GESTIÓN TIERRA Y MATERIALES	3	0	0	3	0	0	0	0	3	3	0	3	3	3	0	0	3	0	0	3	0
4.2 MEJORA IMPACTO VISUAL	3	0	0	3	0	0	0	0	3	3	0	3	3	3	0	0	3	0	0	3	0
4.3 OTRAS ACTUACIONES	2	0	0	2	0	0	0	0	2	2	0	2	2	2	0	0	2	0	0	2	0
TOTAL	36	0	0	32	0	0	0	0	35	33	0	35	33	33	0	0	32	0	0	32	0





FIRMADO POR

El Jefe de Servicio de Fomento, actual.,
Ricardo Bayón Álvarez
29/12/2023



DIPUTACIÓN
DE LEÓN

NIF: P2400000B

Fomento

Expediente 1173132A

LOTE III: NUEVO PUENTE SOBRE EL RÍO TEJEIRA Y REPARACIÓN DE PLATAFORMA EN EL P.K. 21+122 DE LA CARRETERA LE-5225.

	ACOVAL	AGLOMERADOS LEÓN S.L.	ALVAR GONZÁLEZ CONTRATAS S.A.	ASFALTECNO OBRAS Y SERVICIOS S.A.	CANTERAS DE CUARCITA S.A.	CONSERVACIÓN DE VIALES S.A.U.	CONTRATAS Y SANEAMIENTOS COYSA S.L.	CYNOT S.A.	EMPRESA DE SERVICIOS CORDERO MAESTRE - CYOPSA SISOCIA S.A.	EXCARBI S.L.	EXFAMEX S.L.	HORDESCÓN S.L.	OBRAS HERGONSA S.A.U.	OVISA PAVIMENTOS Y OBRAS S.L.U.	PADECASA OBRAS Y SERVICIOS S.A.	PROBISA VIAS Y OBRAS S.L.U.	TECNOLOGÍA DE FIRMES S.A.	UTE ACINSER INTEGRAL S.L. - MARTÍN HOLGADO OBRA CIVIL S.L.U.	VAZPER 3 S.L.	VIAGÓN OBRAS Y SERVICIOS S.L.U.	VIDAL FERRERO S.L.
1 MEMORIA CONSTRUCTIVA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	12	0	0
1.1 CONCEPCIÓN DE LA OBRA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	4	0	0
1.2 ANÁLISIS PROCESO CONSTRUCTIVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	5	0	0
1.3 ESTUDIO DE SUMINISTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0
1.4 SEGURIDAD VIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
2 PROGRAMA DE TRABAJOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	3	0	0
3 CALIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	8	0	0
3.1 PROGRAMA DE ENSAYOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	4	0	0
3.2 OTRAS ACTUACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	4	0	0
4 PROGRAMA DE ACTUACIONES MEDIAMBIENTALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	7	0	0
4.1 GESTIÓN TIERRA Y MATERIALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	3	0	0
4.2 MEJORA IMPACTO VISUAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0
4.3 OTRAS ACTUACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	30	0	0





FIRMADO POR

El Jefe de Servicio de Fomento, actual.,
Ricardo Bayón Álvarez
29/12/2023



DIPUTACIÓN
DE LEÓN

NIF: P2400000B

Fomento

Expediente 1173132A

LOTE IV: ENSANCHE Y MEJORA DE LA CARRETERA LE-3621 DE LE-321 POR VALDETEJA A LE-315. TRAMO: GENICERA – ALMUZARA (PK 9+500 A 14+770).

	ACOVAL	AGLOMERADOS LEÓN S.L.	ALVAR GONZÁLEZ CONTRATAS S.A.	ASFALTECNO OBRAS Y SERVICIOS S.A.	CANTERAS DE CUARCITA S.A.	CONSERVACIÓN DE VIALES S.A.U.	CONTRATAS Y SANEAMIENTOS COYSA S.L.	CYNOT S.A.	EMPRESA DE SERVICIOS CORDERO MAESTRE - CYOPSA SISOCIA S.A.	EXCARBI S.L.	EXFAMEX S.L.	HORDESCÓN S.L.	OBRAS HERGONSA S.A.U.	OVISA PAVIMENTOS Y OBRAS S.L.U.	PADECASA OBRAS Y SERVICIOS S.A.	PROBISA VIAS Y OBRAS S.L.U.	TECNOLOGÍA DE FIRMES S.A.	UTE ACINSER INTEGRAL S.L. - MARTÍN HOLGADO OBRA CIVIL S.L.U.	VAZPER 3 S.L.	VIASGÓN OBRAS Y SERVICIOS S.L.U.	VIDAL FERRERO S.L.
1 MEMORIA CONSTRUCTIVA	0	18	15	19	18	0	0	0	18	19	0	0	0	0	14	0	19	17	0	0	18
1.1 CONCEPCIÓN DE LA OBRA	0	3	4	5	5	0	0	0	4	5	0	0	0	0	4	0	5	4	0	0	5
1.2 ANÁLISIS PROCESO CONSTRUCTIVO	0	5	5	5	5	0	0	0	5	5	0	0	0	0	5	0	5	5	0	0	5
1.3 ESTUDIO DE SUMINISTROS	0	5	3	5	5	0	0	0	5	5	0	0	0	0	1	0	5	3	0	0	5
1.4 SEGURIDAD VIAL	0	5	3	4	3	0	0	0	4	4	0	0	0	0	4	0	4	5	0	0	3
2 PROGRAMA DE TRABAJOS	0	4	2	3	4	0	0	0	3	3	0	0	0	0	3	0	3	3	0	0	4
3 CALIDAD	0	8	8	7	7	0	0	0	7	7	0	0	0	0	8	0	7	8	0	0	7
3.1 PROGRAMA DE ENSAYOS	0	4	4	4	4	0	0	0	4	4	0	0	0	0	4	0	4	4	0	0	4
3.2 OTRAS ACTUACIONES	0	4	4	3	3	0	0	0	3	3	0	0	0	0	4	0	3	4	0	0	3
4 PROGRAMA DE ACTUACIONES MEDIAMBIENTALES	0	8	8	8	8	0	0	0	8	8	0	0	0	0	8	0	8	8	0	0	8
4.1 GESTIÓN TIERRA Y MATERIALES	0	3	3	3	3	0	0	0	3	3	0	0	0	0	3	0	3	3	0	0	3
4.2 MEJORA IMPACTO VISUAL	0	3	3	3	3	0	0	0	3	3	0	0	0	0	3	0	3	3	0	0	3
4.3 OTRAS ACTUACIONES	0	2	2	2	2	0	0	0	2	2	0	0	0	0	2	0	2	2	0	0	2
TOTAL	0	38	33	37	37	0	0	0	36	37	0	0	0	0	33	0	37	36	0	0	37



DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LEÓN

Código Seguro de Verificación: HUAC HMCK 4HN4 WRVN LJD

INF. PUNT CRITERIOS JUICIO VALOR 7 LOTES. 29.12.23 - SEFYCU 4711437

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sede.dipuleon.es/>



FIRMADO POR

El Jefe de Servicio de Fomento, actual,
Ricardo Bayón Álvarez
29/12/2023



DIPUTACIÓN
DE LEÓN

NIF: P2400000B

Fomento

Expediente 1173132A

LOTE V: REPARACIÓN DE FIRME EN LA CARRETERA LE-5714 DE ACCESO A CORCOS.

	LOTES	ACOVAL	AGLOMERADOS LEÓN S.L.	ALVAR GONZÁLEZ CONTRATAS S.A.	ASFALTECNO OBRAS Y SERVICIOS S.A.	CANTERAS DE CUARCITA S.A.	CONSERVACIÓN DE VIALES S.A.U.	CONTRATAS Y SANEAMIENTOS COYSA S.L.	CYMOT S.A.	EMPRESA DE SERVICIOS CORDERO MAESTRE - CYOPSA SOCIA S.A.	EXCARBI S.L.	EXFAMEX S.L.	HORDESCÓN S.L.	OBRAS HERGOINSA S.A.U.	OVISA PAVIMENTOS Y OBRAS S.L.U.	PADECASA OBRAS Y SERVICIOS S.A.	PROBISA VÍAS Y OBRAS S.L.U.	TECNOLOGÍA DE FIRMES S.A.	UTE AGINSER INTEGRAL S.L. - MARTÍN HIGLADO OBRA CIVIL S.L.U.	VAZPER 3 S.L.	VIASGÓN OBRAS Y SERVICIOS S.L.U.	VIDAL FERRERO S.L.
1 MEMORIA CONSTRUCTIVA	20	0	0	0	0	18	0	0	0	17	16	0	0	16	0	15	0	0	0	0	16	0
1.1 CONCEPCIÓN DE LA OBRA	5	0	0	0	0	5	0	0	0	4	5	0	0	5	0	4	0	0	0	0	5	0
1.2 ANÁLISIS PROCESO CONSTRUCTIVO	5	0	0	0	0	5	0	0	0	5	5	0	0	5	0	5	0	0	0	0	5	0
1.3 ESTUDIO DE SUMINISTROS	5	0	0	0	0	5	0	0	0	4	2	0	0	2	0	1	0	0	0	0	2	0
1.4 SEGURIDAD VIAL	5	0	0	0	0	3	0	0	0	4	4	0	0	4	0	5	0	0	0	0	4	0
2 PROGRAMA DE TRABAJOS	4	0	0	0	0	4	0	0	0	4	2	0	0	2	0	4	0	0	0	0	2	0
3 CALIDAD	8	0	0	0	0	7	0	0	0	7	7	0	0	7	0	8	0	0	0	0	7	0
3.1 PROGRAMA DE ENSAYOS	4	0	0	0	0	4	0	0	0	4	4	0	0	4	0	4	0	0	0	0	4	0
3.2 OTRAS ACTUACIONES	4	0	0	0	0	3	0	0	0	3	3	0	0	3	0	4	0	0	0	0	3	0
4 PROGRAMA DE ACTUACIONES MEDIAMBIENTALES	8	0	0	0	0	8	0	0	0	8	8	0	0	8	0	7	0	0	0	0	8	0
4.1 GESTIÓN TIERRA Y MATERIALES	3	0	0	0	0	3	0	0	0	3	3	0	0	3	0	2	0	0	0	0	3	0
4.2 MEJORA IMPACTO VISUAL	3	0	0	0	0	3	0	0	0	3	3	0	0	3	0	3	0	0	0	0	3	0
4.3 OTRAS ACTUACIONES	2	0	0	0	0	2	0	0	0	2	2	0	0	2	0	2	0	0	0	0	2	0
TOTAL	40	0	0	0	0	37	0	0	0	36	33	0	0	33	0	34	0	0	0	0	33	0





FIRMADO POR

El Jefe de Servicio de Fomento, actual.,
Ricardo Bayón Álvarez
29/12/2023



DIPUTACIÓN
DE LEÓN

NIF: P2400000B

Fomento

Expediente 1173132A

LOTE VI: ENSANCHE Y MEJORA DE LA CARRETERA LE-6620. DE N-601 POR EL BURGO RANERO A VILLAMARTÍN DE DON SANCHO. TRAMO GRAJALEJO A VILLAMORATIEL (P.K. 1+240 A 4+900).																					
	ACOVAL	AGLOMERADOS LEÓN S.L.	ALVAR GONZÁLEZ CONTRATAS S.A.	ASFALTECNO OBRAS Y SERVICIOS S.A.	CANTERAS DE CUARCITA S.A.	CONSERVACIÓN DE VIALES S.A.U.	CONTRATAS Y SANEAMIENTOS COYSA S.L.	CYNOT S.A.	EMPRESA DE SERVICIOS CORDERO MAESTRE - CYOPSA SISOCIA S.A.	EXCARBI S.L.	EXFAMEX S.L.	HORDESCÓN S.L.	OBRAS HERGONSA S.A.U.	OVISA PAVIMENTOS Y OBRAS S.L.U.	PADECASA OBRAS Y SERVICIOS S.A.	PROBISA VIAS Y OBRAS S.L.U.	TECNOLOGÍA DE FIRMES S.A.	UTE ACINSER INTEGRAL S.L. - MARTÍN HOLGADO OBRA CIVIL S.L.U.	VAZPER 3 S.L.	VIASGÓN OBRAS Y SERVICIOS S.L.U.	VIDAL FERRERO S.L.
1 MEMORIA CONSTRUCTIVA	0	0	0	0	18	17	18	0	0	15	18	0	15	0	16	0	0	18	0	15	18
1.1 CONCEPCIÓN DE LA OBRA	0	0	0	0	5	4	4	0	0	4	4	0	4	0	4	0	0	4	0	4	5
1.2 ANÁLISIS PROCESO CONSTRUCTIVO	0	0	0	0	5	5	5	0	0	5	5	0	5	0	5	0	0	5	0	5	5
1.3 ESTUDIO DE SUMINISTROS	0	0	0	0	5	3	5	0	0	2	5	0	2	0	2	0	0	5	0	2	5
1.4 SEGURIDAD VIAL	0	0	0	0	3	5	4	0	0	4	4	0	4	0	5	0	0	4	0	4	3
2 PROGRAMA DE TRABAJOS	0	0	0	0	4	4	4	0	0	2	4	0	1	0	4	0	0	3	0	1	4
3 CALIDAD	0	0	0	0	7	8	7	0	0	7	7	0	7	0	8	0	0	8	0	7	7
3.1 PROGRAMA DE ENSAYOS	0	0	0	0	4	4	4	0	0	4	4	0	4	0	4	0	0	4	0	4	4
3.2 OTRAS ACTUACIONES	0	0	0	0	3	4	3	0	0	3	3	0	3	0	4	0	0	4	0	3	3
4 PROGRAMA DE ACTUACIONES MEDIAMBIENTALES	0	0	0	0	8	8	8	0	0	8	8	0	8	0	7	0	0	8	0	8	8
4.1 GESTIÓN TIERRA Y MATERIALES	0	0	0	0	3	3	3	0	0	3	3	0	3	0	2	0	0	3	0	3	3
4.2 MEJORA IMPACTO VISUAL	0	0	0	0	3	3	3	0	0	3	3	0	3	0	3	0	0	3	0	3	3
4.3 OTRAS ACTUACIONES	0	0	0	0	2	2	2	0	0	2	2	0	2	0	2	0	0	2	0	2	2
TOTAL	0	0	0	0	37	37	37	0	0	32	37	0	31	0	35	0	0	37	0	31	37





FIRMADO POR

El Jefe de Servicio de Fomento, actual.,
Ricardo Bayón Álvarez
29/12/2023



DIPUTACIÓN
DE LEÓN

NIF: P2400000B

Fomento

Expediente 1173132A

LOTE VII: ENSANCHE Y MEJORA DE LA CARRETERA LE-3503 DE N-630 (VILLAMANÍN) POR RODIEZMO A LE-473 (ARALLA). TRAMO: PK 6+800 a PK 11+300.

	ACOVAL	AGLOMERADOS LEÓN S.L.	ALVAR GONZÁLEZ CONTRATAS S.A.	ASFALTECNO OBRAS Y SERVICIOS S.A.	CANTERAS DE CUARCITA S.A.	CONSERVACIÓN DE VIALES S.A.U.	CONTRATAS Y SANEAMIENTOS COYSA S.L.	CYNOT S.A.	EMPRESA DE SERVICIOS CORDERO MAESTRE - CYOPSA SISOCIA S.A.	EXCARBI S.L.	EXFAMEX S.L.	HORDESCÓN S.L.	OBRAS HERGONSA S.A.U.	OVISIA PAVIMENTOS Y OBRAS S.L.U.	PADECASA OBRAS Y SERVICIOS S.A.	PROBISA VIAS Y OBRAS S.L.U.	TECNOLOGÍA DE FIRMES S.A.	UTE ACINSER INTEGRAL S.L. - MARTÍN HOLGADO OBRA CIVIL S.L.U.	VAZPER 3 S.L.	VIAGÓN OBRAS Y SERVICIOS S.L.U.	VIDAL FERRERO S.L.
1 MEMORIA CONSTRUCTIVA	0	0	15	18	18	0	0	0	0	18	17	0	0	0	16	0	18	17	0	0	0
1.1 CONCEPCIÓN DE LA OBRA	0	0	4	4	5	0	0	0	0	4	4	0	0	0	4	0	4	4	0	0	0
1.2 ANÁLISIS PROCESO CONSTRUCTIVO	0	0	5	5	5	0	0	0	0	5	5	0	0	0	5	0	5	5	0	0	0
1.3 ESTUDIO DE SUMINISTROS	0	0	3	5	5	0	0	0	0	5	4	0	0	0	2	0	5	3	0	0	0
1.4 SEGURIDAD VIAL	0	0	3	4	3	0	0	0	0	4	4	0	0	0	5	0	4	5	0	0	0
2 PROGRAMA DE TRABAJOS	0	0	2	5	4	0	0	0	0	5	4	0	0	0	4	0	5	3	0	0	0
3 CALIDAD	0	0	8	7	7	0	0	0	0	7	7	0	0	0	8	0	7	8	0	0	0
3.1 PROGRAMA DE ENSAYOS	0	0	4	4	4	0	0	0	0	4	4	0	0	0	4	0	4	4	0	0	0
3.2 OTRAS ACTUACIONES	0	0	4	3	3	0	0	0	0	3	3	0	0	0	4	0	3	4	0	0	0
4 PROGRAMA DE ACTUACIONES MEDIAMBIENTALES	0	0	8	8	8	0	0	0	0	8	8	0	0	0	7	0	8	8	0	0	0
4.1 GESTIÓN TIERRA Y MATERIALES	0	0	3	3	3	0	0	0	0	3	3	0	0	0	2	0	3	3	0	0	0
4.2 MEJORA IMPACTO VISUAL	0	0	3	3	3	0	0	0	0	3	3	0	0	0	3	0	3	3	0	0	0
4.3 OTRAS ACTUACIONES	0	0	2	2	2	0	0	0	0	2	2	0	0	0	2	0	2	2	0	0	0
TOTAL	0	0	33	38	37	0	0	0	0	38	36	0	0	0	35	0	38	36	0	0	0





FIRMADO POR

El Jefe de Servicio de Fomento, acctal.,
Ricardo Bayón Álvarez
29/12/2023



DIPUTACIÓN
DE LEÓN

NIF: P2400000B

Fomento

Expediente 1173132A

Lo que se informa a los efectos oportunos.

