

APROBACIÓN DE INICIO DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE OBRAS

Nº EXPEDIENTE: 0/01/2022

OBJETO: OBRAS DE REFORMAS EN EDIFICIO 22, EDIFICIO DE NUEVOS INSTITUTOS, FACULTAD DE DERECHO Y AMPLIACION DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE:

1. REFORMA INTERIOR DE EDIFICIO 22 DE LA UA PARA ALBERGAR LA ESCUELA DE DOCTORADO.
2. INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN DE ARMARIOS DE SEGURIDAD PARA SUSTANCIAS QUÍMICAS EN EL EDIFICIO NUEVOS INSTITUTOS UNIVERSITARIOS.
3. REFORMA DE DESPACHOS PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO DE DERECHO MERCANTIL.
4. OBSERVATORIO ASTRONÓMICO EN EL EDIFICIO NUEVOS INSTITUTOS UNIVERSITARIOS.
5. CERRAMIENTO DE LA AMPLIACIÓN.

DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE

LOTES:

- LOTE 1: REFORMA INTERIOR DE EDIFICIO 22 DE LA UA PARA ALBERGAR LA ESCUELA DE DOCTORADO.
- LOTE 2: INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN DE ARMARIOS DE SEGURIDAD PARA SUSTANCIAS QUÍMICAS EN EL EDIFICIO NUEVOS INSTITUTOS UNIVERSITARIOS.
- LOTE 3: REFORMA DE DESPACHOS PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO DE DERECHO MERCANTIL.
- LOTE 4: OBSERVATORIO ASTRONÓMICO EN EL EDIFICIO NUEVOS INSTITUTOS UNIVERSITARIOS.
- LOTE 5: CERRAMIENTO DE LA AMPLIACIÓN.

CPV:

- LOTE 1: 45213150-9
- LOTE 2: 45331210-1
- LOTE 3: 45213150-9
- LOTE 4: 45214600-6
- LOTE 5: 45200000-9

PRESUPUESTO: 478.173,04 euros (IVA incluido)

- LOTE 1: 150.146,59 euros (IVA incluido)
- LOTE 2: 92.227,94 euros (IVA incluido)
- LOTE 3: 86.332,64 euros (IVA incluido)
- LOTE 4: 75.665,75 euros (IVA incluido)
- LOTE 5: 73.800,12 euros (IVA incluido)

SISTEMA DE ADJUDICACIÓN: Procedimiento abierto

FECHA DE APROBACIÓN DEL PROYECTO:

- LOTE 1: 17-11-2022
- LOTE 2: 17-11-2022
- LOTE 3: 17-11-2022
- LOTE 4: 17-11-2022
- LOTE 5: 17-11-2022

JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD E IDONEIDAD DEL CONTRATO:

Las obras son necesarias para:

1. Poder disponer de espacios para la escuela de doctorado de la UA en la ubicación del edificio 22, reformando la sala de exposición para adaptarla al nuevo uso.
 2. Poder utilizar los armarios que precisan un sistema de ventilación que permita el almacenaje seguro de sustancias químicas en su interior según la normativa existente.
 3. Reformar los espacios del departamento de Derecho Mercantil adaptándolos a las nuevas necesidades del departamento.
 4. Construir un nuevo observatorio astronómico que permita la docencia e investigación de esa materia.
 5. Cerrar con puertas y valla fija el paso de comunicación de la UA con el PERDSUA delimitando la propiedad de la UA en esa zona y permitiendo su apertura y cierre según las necesidades de tránsito y seguridad del recinto.
- Todo esto se recoge pormenorizadamente en los proyectos realizados para cada una de las obras anteriores.

Este Rectorado autoriza la iniciación del presente expediente de contratación.

En Alicante,

LA RECTORA
p.d. de firma de 22 de diciembre de 2020

Salvador Ivorra Chorro
Vicerrector de Infraestructuras, Sostenibilidad y Seguridad Laboral

Signat/Firmat

SALVADOR MORRA (R: Q0332001G)

18/11/2022 18:02:30

COPIA ELECTRONICA

HASH DOCUMENTO ORIGINAL f4fa1710bbae0b5e87d93e67fdb22a77

Alacant, 21 de novembre de 2022

Universidad de Alicante
Carretera Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig – Alicante