

INFORME ECONÓMICO PARA LA ADJUDICACIÓN

Asunto: **Proyecto de Sustitución de Redes de Abastecimiento y Saneamiento en las Calles Manuel de Rodas, Virgen de los Dolores, Virgen de Gracia y Paseo del Majuelo, entre Calles Dos Quijote y Virgen del Amparo, La Rinconada (Sevilla). Expte.:013/18.**

SR. DIRECTOR FINANCIERO Y COMERCIAL:


Terminado el plazo de entrega de ofertas de la licitación de referencia el pasado 14 de marzo de 2019, se han presentado las empresas: CARMOCON S.A., COMPAÑIA GENERAL DE CONSTRUCCION ABALDO S.A., CONSTRUCCIONES GARRUCHO S.A., CONSTRUCCIONES MAJOIN S.L., CONSTRUCCIONES Y CERAMICAS LAGOS S.L.U., CONSTRUCCIONES Y TUBERIAS CARMONA S.L., CONSTRUCCIONES HIJOS DE ALONSO AVILA S.L., ELECNOR S.A., EXPLOTACIONES LAS MISIONES S.L.U., J.CAMPOAMOR S.A., LICUAS S.A., MAGTEL OPERACIONES S.L.U., MARTIN CASILLAS S.L.U., MOVICONMTEX S.L., OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.A., UTE TUBERCONS S.L. - MAYGAR S.L., YLLASTRES S.A. y UTE VILLA FLORES MARTIN - MATIAS MARROM BIBILONI. cuyas ofertas se reflejan en informe adjunto a éste.

En el informe valorado conforme a los criterios de adjudicación, se observa que la empresa MOVICONTEX S.L. ha obtenido la mayor puntuación con 99,10 puntos, ofertando una baja del 35,32% lo que supondría un importe de adjudicación de 1.017.119,91.- euros excluido el capítulo de seguridad y salud y de 1.052.399,63.-euros incluido dicho capítulo(ambos sin incluir IVA).

Así mismo, se comunica que la oferta de la empresa mejor valorada, MOVICONTEX S.L., y las de las empresas CONSTRUCCIONES Y TUBERIAS CARMONA S.L. y LICUAS S.A. se encuentran inicialmente incursas en situación de anormalidad, conforme a lo estipulado en el artículo 23 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.


Lo que ponemos en su conocimiento, para su aprobación.

Sevilla, 08 de abril de 2019



Jefe de Contratación y Gestión
de Almacenes

VºBº



Jefe de División de
Compras y Logística

Conforme



Director Financiero-Comercial

013/18

SUSTITUCION DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN LAS CALLES MANUEL DE RODAS, VIRGEN DE LOS DOLORES, VIRGEN DE GRACIA Y PASEO DEL MAJUELO, ENTRE CALLES DON QUIJOTE Y VIRGEN DEL AMPARO. LA RINCONADA (SEVILLA).	1.572.541,60 €	Ppto. O.C.
	35.279,72 €	Cap. SS
	1.607.821,32 €	Ppto. Lic.

MISMO GRUPO	SI			Valorac. Econó.	60	Estabilidad laboral (más de 5 años)						Plazo de garantía			Total valoración cualitativa	Puntuación elevada a 40	TOTAL	Anormal?		
	Baja	Sin SyS	Con SyS	Valorac. Técnica	40	Reduc. Plazo	Puntos Plazo	Encargado de obra	Puntos encargado	Jefe de obra	Puntos jefe	Desemplead. larga duración	Aridos	M. Producc. Ecol.					Incremento plazo garantía	Puntos garantía
MOVICOXTE, S.L.	35,320%	1.017.119,91 €	1.052.399,63 €	59,10	28	6	5,88	SI	10,00	SI	6,00	4,00	3,00	7,00	12,00	4,00	39,88	40,00	99,10	X
CARMOCON, S.A.	34,320%	1.032.845,32 €	1.068.125,04 €	58,62	28	6	5,88	SI	10,00	SI	6,00	4,00	3,00	7,00	12,00	4,00	39,88	40,00	98,62	
CIA GENERAL DE CONSTRUCCION ABALDO S.A.	33,750%	1.041.808,81 €	1.077.088,53 €	58,34	28	6	5,88	SI	10,00	SI	6,00	4,00	3,00	7,00	12,00	4,00	39,88	40,00	98,34	
UTE VILLA FLORES MARTIN M.O.Sª, S.A.-MATIAS ARROM BIBILONI	34,510%	1.029.857,49 €	1.065.137,21 €	58,71	27	7	4,44	SI	10,00	SI	6,00	4,00	3,00	7,00	12,00	4,00	38,44	38,55	97,26	
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.A.	31,330%	1.079.864,32 €	1.115.144,04 €	57,18	28	6	5,88	SI	10,00	SI	6,00	4,00	3,00	7,00	12,00	4,00	39,88	40,00	97,18	
CONSTRUCCIONES HIJOS DE ALONSO AVILA, S.L.	33,660%	1.043.224,10 €	1.078.503,82 €	58,30	27	7	4,44	SI	10,00	SI	6,00	4,00	3,00	7,00	12,00	4,00	38,44	38,55	96,85	
CONSTRUCCIONES Y TUBERIAS CARMONA, S.L.	37,200%	987.556,12 €	1.022.835,84 €	60,00	26	8	2,68	SI	10,00	SI	6,00	4,00	3,00	7,00	12,00	4,00	36,68	36,78	96,78	X
ULLASTRES, S.A.	30,170%	1.098.105,80 €	1.133.385,52 €	56,62	28	6	5,88	SI	10,00	SI	6,00	4,00	3,00	7,00	12,00	4,00	39,88	40,00	96,62	
UTE TUBERCONS S.L. - CONSTRUCCIONES MAYGAR, S.L.	33,070%	1.052.502,09 €	1.087.781,81 €	58,02	27	7	4,44	SI	10,00	SI	6,00	4,00	3,00	7,00	12,00	4,00	38,44	38,55	96,57	
LICUAS, S.A.	34,910%	1.023.567,33 €	1.058.847,05 €	58,90	25	9	0,91	SI	10,00	SI	6,00	4,00	3,00	7,00	12,00	4,00	34,91	35,01	93,91	X
CONSTRUCCIONES MAJOIN S.L.	29,900%	1.102.351,66 €	1.137.631,38 €	54,96	29	5	4,90	SI	10,00	SI	6,00	4,00	0,00	7,00	12,00	4,00	35,90	36,01	90,97	
J.CAMPOAMOR, S.A.	28,280%	1.127.826,84 €	1.163.106,56 €	43,47	28	6	5,88	SI	10,00	SI	6,00	4,00	3,00	7,00	12,00	4,00	39,88	40,00	83,47	
MAGTEL OPERACIONES, S.L.U.	25,720%	1.168.083,90 €	1.203.363,62 €	25,32	28	6	5,88	SI	10,00	SI	6,00	4,00	3,00	7,00	12,00	4,00	39,88	40,00	65,32	
CONSTRUCCIONES GARRUCHO, S.A.	26,330%	1.158.491,40 €	1.193.771,12 €	29,64	28	6	5,88	SI	10,00	SI	6,00	0,00	3,00	0,00	12,00	4,00	28,88	28,97	58,61	
MARTIN CASILLAS S.L.U.	24,630%	1.185.224,60 €	1.220.504,32 €	17,59	28	6	5,88	SI	10,00	SI	6,00	4,00	3,00	7,00	12,00	4,00	39,88	40,00	57,59	
ELECNR S.A.	23,990%	1.195.288,87 €	1.230.568,59 €	13,05	29	5	4,90	SI	10,00	SI	6,00	4,00	0,00	7,00	12,00	4,00	35,90	36,01	49,06	
EXPLOTACIONES LAS MISIONES, S.L.U.	23,150%	1.208.498,22 €	1.243.777,94 €	7,09	29	5	4,90	SI	10,00	SI	6,00	4,00	3,00	7,00	12,00	4,00	38,90	39,02	46,11	
CONSTRUCCIONES Y CERAMICAS LAGOS, S.L.U.	22,150%	1.224.223,64 €	1.259.503,36 €	0,00	32	2	1,96	NO	0,00	SI	6,00	0,00	0,00	0,00	12,00	4,00	11,96	12,00	12,00	

Plazo Ejecuci

34 semanas

Pe	1.607.821,32 €	Rpmed	6,118
Pm	1.133.970,85 €	10%Pproy	3,400
Omin	1.022.835,84 €	Rpmed+10%	9,518
Omax	1.259.503,36 €		
Vmax			60