

OBRA. FASE II. REXENERACION DO ENTORNO DA IGREXA DE ERMELO. PLAN CONCELLOS 2020					MEDIA OFERTAS	10% SUPERIOR	10% INFERIOR	
LICITADOR		OFERTA SEN IVE (€)	MELLORA 1	MELLORA 2	100.093,40 €	110.102,74 €	90.084,06 €	
	SODEIN SOLUCIONES INTEGRALES S.L	93.000,00 €	SI	SI	93.000,00 €	93.000,00	93.000,00	
	SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES DEL MIÑO S. L	95.977,70 €	SI	SI	95.977,70 €	95.977,70	95.977,70	
	ZONA DE OBRA O ROSAL S.L	97.846,18 €	SI	SI	97.846,18 €	97.846,18	97.846,18	
	OBRAS Y SERVICIOS GÓMEZ CRESPO S.L	97.857,00 €	SI	SI	97.857,00 €	97.857,00	97.857,00	
	CONSTRUCCIONES VALES S.L	99.018,12 €	SI	SI	99.018,12 €	99.018,12	99.018,12	
	SERGONSA SERVICIOS, S.L	99.730,00 €	SI	SI	99.730,00 €	99.730,00	99.730,00	
	MOVIMIENTOS DE ÁRIDOS Y CONSTRUCCIONES DE AROSA, S.L	100.013,17 €	SI	SI	100.013,17 €	100.013,17	100.013,17	
	CONSTRUCCIONES CASTRO FIGUEIRO, S.L.U.	103.186,26 €	SI	SI	103.186,26 €	103.186,26	103.186,26	
	EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES MANUEL PÉREZ PORTELA, S.L	106.923,21 €	SI	SI	106.923,21 €	106.923,21	106.923,21	
	ROCAS GRANITICAS DEL CONDADO S.L	107.000,00 €	SI	SI	107.000,00 €	107.000,00	107.000,00	
	ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN EDIFICACIÓN Y VIALES S.L	108.500,00 €	SI	SI	108.500,00 €	108.500,00	108.500,00	
	NAROM S.L	89.067,66 €	NO	SI	89.067,66 €	89.067,66	89.067,66	BAIXA TEMERARIA
	CONSTRUCCIONES E. C. CASAS S.L	109.455,05 €	SI	NO	109.455,05 €	109.455,05	109.455,05	
	DESMACQ SL	93.733,31 €	NO	NO	93.733,31 €	93.733,31	93.733,31	
	SUMATORIO	1.401.307,66 €						
	TIPO DE LICITACION SEN IVE	110.560,65 €						

En base o exposto, a oferta presentada pola empresa NAROM S.L., considérase baixa temeraria.

Fdo. Alfredo de la Campa Fervenza. Argu. Técnico Municipal

