

## PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN

Expediente: 3.18/27507.0146		DESMONTAJE Y NUEVO MONTAJE DE LA LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO A LA ESTACIÓN DE ALHONDIGUILLA-VILLAVICIOSA.		
Plazo de ejecución del contrato		Plazo máximo Redacción y aprobación Proyecto: Un (1) mes. Plazo máximo Ejecución Obras: Dos (2) meses. Plazo Total: Tres (3) meses.		
Presupuesto de licitación:		(A) Base Imponible	IVA (21 %)	Total con IVA
		71.894,82 €	15.097,91 €	86.992,73 €
(B) Valor estimado de:	Prórrogas:	0,00 € (Sin IVA)		
	Modificados:	0,00 € (Sin IVA)		
	Suministro:	0,00 € (Sin IVA)		
	Servicios:	0,00 € (Sin IVA)		
	Otros:	0,00 € (Sin IVA)		
Valor estimado del contrato (A+B):		71.894,82 € (Sin IVA)		
Procedimiento de adjudicación		Criterios de Adjudicación / Aspectos de la Negociación		
<input type="checkbox"/> Abierto <input type="checkbox"/> Abierto Simplificado <input type="checkbox"/> Restringido <input type="checkbox"/> Licitación con Negociación <input checked="" type="checkbox"/> Negociado sin Publicidad <input type="checkbox"/> Diálogo competitivo		<input type="checkbox"/> Un solo criterio <input type="checkbox"/> Varios criterios: <input type="checkbox"/> Con Comité de Expertos <input type="checkbox"/> Sin Comité de Expertos <input type="checkbox"/> Aspectos técnicos / económicos objeto de negociación		

Comprobado que el licitador propuesto ha hecho entrega de la documentación requerida mediante escrito de fecha 08 de noviembre de 2018, en el plazo previsto, y que ésta, a la vista de los informes elaborados al efecto, cumple todos los requerimientos exigidos, se eleva propuesta de adjudicación a la empresa IPROM ENERGÍA, S.L., por un importe de 59.500,00 € (Sin IVA), y un plazo de ejecución de tres (3) meses (Redacción y aprobación Proyecto un (1) mes y Ejecución Obras dos (2) meses), por considerar que es la oferta con mejor relación calidad-precio.

Madrid, 29 de noviembre de 2018

El Presidente de la Mesa de Contratación,

