

Presupuesto para la contratación del expediente de obra de "Remodelación salas descanso Torre Norte Madrid Barajas"

Anexo . Presupuesto

El importe límite del presente expediente asciende a TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS DE EURO (339.840,14€) IMPUESTOS NO INCLUIDOS.

Total Ejecución Material	285.579,94
Gastos Generales (13%)	37.125,39
Beneficio Industrial (6%)	17.134,81
Total (Sin Impuestos)	339.840,14

El presupuesto detallado está incluido en el Proyecto Constructivo "Remodelación salas descanso Torre Norte Madrid Barajas" redactado por la empresa PROES. Se incluye a continuación el resumen de las partidas a ejecutar:

CAPÍTULO	RESUMEN	IMPORTE
01	ARQUITECTURA.....	66.425,50
01.01	PARTICIONES VERTICALES.....	5.330,18
01.02	PAVIMENTOS.....	24.363,62
01.03	FALSOS TECHOS.....	20.822,21
01.04	ACABADOS.....	13.643,96
01.05	CARPINTERÍA.....	1.210,30
01.06	SANITARIOS Y GRIFERÍA.....	1.055,23
02	INSTALACIONES.....	106.664,66
02.01	CLIMATIZACIÓN.....	29.174,38
02.02	VENTILACIÓN.....	16.610,73
02.03	FONTANERÍA.....	450,44
02.04	SANEAMIENTO.....	315,37
02.05	ELECTRICIDAD.....	50.893,09
02.06	MEGAFONÍA.....	1.134,03
02.07	DETECCIÓN DE INCENDIO.....	3.714,72
02.08	PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS.....	1.796,90
02.09	EBI.....	2.575,00
03	EQUIPAMIENTO.....	108.409,79
03.01	EQUIPAMIENTO MOBILIARIO.....	68.126,49
03.02	EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO, LÚDICO Y DEPORTIVO.....	32.240,03
03.03	EQUIPAMIENTO DECORATIVO.....	7.490,16
03.04	EQUIPAMIENTO VEGETACIÓN.....	553,11
04	GESTIÓN DE RESIDUOS.....	420,00
05	SEGURIDAD Y SALUD.....	3.660,00
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL		285.579,95
6,00 % Gastos generales.....		17.134,80
13,00 % Beneficio industrial.....		37.125,39
Suma.....		54.260,19
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA		339.840,14

Cualquier versión impresa o en soporte informático, total o parcia de este documento, se considera como copia no controlada y siempre debe ser contrastada con su versión vigente en el Gestor Documental de ENAIRES.

Presupuesto para la contratación del expediente de obra de "Remodelación salas descanso Torre Norte Madrid Barajas"

Realizado por:

Supervisado y Aprobado por:

Fdo. Humberto Rafael Hidalgo Henríquez

Fdo.: Pedro Pablo Manzano Pache

Técnico Ingeniería Dpto. Asuntos Generales

Jefe Departamento Regional Asuntos Generales

Nº de Colegiado: 19845

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid

Cualquier versión impresa o en soporte informático, total o parcia de este documento, se considera como copia no controlada y siempre debe ser contrastada con su versión vigente en el Gestor Documental de ENAIRe.