



AYUNTAMIENTO
DE
VILLAR DE LA ENCINA (Cuenca)

ACTA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN

Fecha y hora de celebración

30 de Julio de 2020 a las 10:00:00

Lugar de celebración

S.A.T. Diputación Provincial de Cuenca

Asistentes

PRESIDENTE

D. Santiago Vieco Martínez, Alcalde-Presidente

SECRETARIO

D. Francisco Javier Jiménez Tornero, Secretario-Interventor

VOCALES

D. Francisco Javier Pérez García, Vocal

D. Santiago Pérez Osma, Vocal

Orden del día

- 1.- Acto apertura oferta criterios cuantificables automáticamente (art. 159): 01/2019 - Construcción de un centro de interpretación y acogida de visitantes en Villar de la Encina (Cuenca)
- 2.- Acto valoración oferta criterios cuantificables automáticamente (art. 159): 01/2019 - Construcción de un centro de interpretación y acogida de visitantes en Villar de la Encina (Cuenca)
- 3.- Propuesta adjudicación: 01/2019 - Construcción de un centro de interpretación y acogida de visitantes en Villar de la Encina (Cuenca)

Se Expone

- 1.- Acto de apertura oferta criterios cuantificables automáticamente (art. 159): 01/2019 - Construcción de un centro de interpretación y acogida de visitantes en Villar de la Encina (Cuenca)**

Se procede a la apertura de los sobres de aquellas empresas que hayan sido admitidas:

CIF: B13590864 MASAT ARQUITECTURA Y OBRAS S.L.

CIF: B13320247 STAFF INFRAESTRUCTURA, S.L.U.



**AYUNTAMIENTO
DE
VILLAR DE LA ENCINA (Cuenca)**

La documentación aportada por los licitadores es aportada a los técnicos para su correspondiente evaluación.

**2.- Acto de valoración oferta criterios cuantificables automáticamente (art. 159): 01/2019 -
Construcción de un centro de interpretación y acogida de visitantes en Villar de la Encina (Cuenca)**

Una vez remitida la información por el equipo técnico, éste ha valorado las proposiciones técnicas de acuerdo a los criterios del PCAP de la siguiente manera:

CIF: B13590864 MASAT ARQUITECTURA Y OBRAS S.L.:

- Reducción del plazo de ejecución Valor introducido por el licitador: Valor aportado por la mesa: 4 semanas Puntuación: 40.0 Motivo: Según fórmula pliego
- Ampliación del plazo de garantía de las obras Valor introducido por el licitador: Valor aportado por la mesa: 12 meses Puntuación: 10.0 Motivo: Según fórmula pliego
- Mejoras en ejecución de unidades de obra Valor introducido por el licitador: Valor aportado por la mesa: Ofrece todas las mejoras: pintura, placas solares, la potencia máxima del grupo y su portabilidad Puntuación: 50.0 Motivo: Según fórmula pliego

CIF: B13320247 STAFF INFRAESTRUCTURA, S.L.U.:

- Reducción del plazo de ejecución Valor introducido por el licitador: Valor aportado por la mesa: 4 semanas Puntuación: 40.0 Motivo: Según fórmula pliego
- Ampliación del plazo de garantía de las obras Valor introducido por el licitador: Valor aportado por la mesa: 12 meses Puntuación: 10.0 Motivo: Según fórmula pliego
- Mejoras en ejecución de unidades de obra Valor introducido por el licitador: Valor aportado por la mesa: No ofrece todas las mejoras, sólo la pintura y la portabilidad del grupo Puntuación: 20.0 Motivo: Según fórmula pliego



AYUNTAMIENTO
DE
VILLAR DE LA ENCINA (Cuenca)

3.- Propuesta adjudicación: 01/2019 - Construcción de un centro de interpretación y acogida de visitantes en Villar de la Encina (Cuenca)

De acuerdo a la evaluación de las propuestas aportadas por los licitadores, la mesa concluye la siguiente lista ordenada de manera decreciente de puntuación de acuerdo a las puntuaciones obtenidas por los licitadores en las diferentes fases:

Orden: 1 CIF: B13590864 MASAT ARQUITECTURA Y OBRAS S.L. Propuesto para la adjudicación

Total criterios CJV:

Total criterios CAF: 100.0

Total puntuación: 100.0

Orden: 2 CIF: B13320247 STAFF INFRAESTRUCTURA, S.L.U.

Total criterios CJV:

Total criterios CAF: 70.0

Total puntuación: 70.0

Yo, como Secretario, certifico con el Visto Bueno del Presidente:

05368495L
FRANCISCO
JAVIER
JIMENEZ (R:
P1626500A)

Firmado digitalmente
por 05368495L
FRANCISCO JAVIER
JIMENEZ (R:
P1626500A)
Fecha: 2020.07.30
21:11:27 +02'00'

D. Francisco Javier Jiménez Tornero
SECRETARIO

VIECO
MARTINEZ
SANTIAGO -
04568355A

Firmado
digitalmente por
VIECO MARTINEZ
SANTIAGO -
04568355A
Fecha: 2020.07.30
21:11:52 +02'00'

D. Santiago Vieco Martínez
PRESIDENTE