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DOCUMENTO 4. MEDICION Y PRESUPUESTO 
Proyecto Básico y de Ejecución. 
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1.1. Unitarios, auxiliares y descompuestos 



Cuadro de mano de obra



1 MOOO10ab 62,640 130,000 h 8.143,20Técnico especialista redacción
informes del estado de conservación
del edificio y certificación de su
eficiencia energética.

2 MOOI.3a 28,980 50,000 h 1.449,00Licenciados y titulados de 2º y 3er
ciclo universitario.

3 MOOO.9g 22,000 180,000 h 3.960,00Arqueólogo para ejercicio de la
profesión durante un periodo de
tiempo igual o inferior a un mes.

4 MOOB.7a 20,410 551,751 h 11.267,04Oficial montador ferralla.
5 MOOF.8a 20,120 914,846 h 18.406,27Oficial 1ª fontanería.
6 MOOF.9a 20,120 0,432 h 8,69Oficial 2ª fontanería.
7 MOOM.9a 20,120 438,484 h 8.821,74Oficial 2° metal.
8 MOOE.9a 20,120 100,713 h 2.034,81Oficial 2ª electricidad.
9 MOOM.8a 20,120 5.274,327 h 105.813,03Oficial 1ª metal.
10 MOOL.9a 20,120 139,343 h 2.793,78Oficial 2ª telecomunicaciones.
11 MOOE.8a 20,120 2.050,888 h 41.297,73Oficial 1ª electricidad.
12 MOOL.8a 20,120 184,737 h 3.707,39Oficial 1ª telecomunicaciones.
13 MOOC.8a 19,990 1.833,346 h 36.659,07Oficial 1ª carpintería.
14 MOOA.8a 19,000 9.890,983 h 187.953,44Oficial 1ª construcción.
15 MOON.8a 19,000 1.056,255 h 20.076,25Oficial 1ª pintura.
16 MOOA.9a 18,260 199,675 h 3.643,01Oficial 2ª construcción.
17 MOOJ.8a 17,280 2,589 h 44,73Oficial jardinero.
18 MOOO.8f 17,210 52,186 h 896,33Especialista en reproducciones y

corridos de escayola.
19 MOOF11a 17,160 506,406 h 8.688,19Especialista fontanería.
20 MOOE11a 17,160 1.809,855 h 31.027,19Especialista electricidad.
21 MOOM11a 17,160 3.245,648 h 56.071,41Especialista metal.
22 MOOA10a 16,420 494,720 h 8.124,12Ayudante construcción.
23 MOOO.4a 16,420 183,745 h 3.015,62Especialista restaurador de

fachadas, tecnicas de limpieza,
consolidación y restauración en
general.

24 MOOO.1c 16,420 45,563 h 748,78Especialista en cosidos estáticos.
25 MOOA11a 16,420 4.165,535 h 68.393,71Peón especializado construcción.
26 MOOM12a 16,190 72,180 h 1.168,32Peón metal.
27 MOOE12a 16,190 103,637 h 1.679,21Peón electricidad.
28 MOOB12a 16,150 551,751 h 8.911,41Peón ordinario ferralla.
29 MOOA12a 15,900 6.689,977 h 106.374,30Peón ordinario construcción.
30 MOOC10a 15,700 1.423,809 h 22.355,01Ayudante carpintería.
31 MOOV.8a 15,270 242,234 h 3.698,96Oficial 1ª vidrio.
32 mo055 15,270 6,018 h 91,80Oficial 1ª cristalero.
33 MOOJ11a 15,010 5,181 h 77,76Peón jardineria.
34 mo110 13,070 6,018 h 78,54Ayudante cristalero.

Total mano de obra: 777.479,84
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Cuadro de maquinaria



1 P15 1.685,689 1,000 UD 1.685,69Certificado favorable de evaluación
acústica del local

2 CCFA.1a 736,450 1,000 u 736,45Determinación de la longitud,
anchura y espesor de un producto
aislante termico para su aplicación
en edificación, según UNE-EN 822 y
UNE-EN 823.

3 z4 644,390 1,000 ud 644,39Pruebas de Servicio de la
Instalación Eléctricas segun el Plan
de Control de Calidad

4 z9 634,156 1,000 ud 634,16Pruebas de Servicio de la
instalación Contraincendios según
Plan de Control de Calidad

5 MMMV11a 600,000 0,148 h 88,68Planta asfáltica móvil de 215 CV y
60-80 Tm/h.

6 z7 507,331 1,000 ud 507,33Pruebas de Servicio de la
Instalacion de Climatización segun
el Plan de Control de Calidad

7 MMMY15f 427,004 0,088 u 37,38Pistola gotelé con depósito
superior.

8 CCDB27b 419,366 5,000 u 2.096,85Examen por ultrasonidos de los
productos planos de acero de espesor
igual o superiores a 6 mm (método de
reflexión), según UNE-EN 10160.

9 CCDB27a 419,366 5,000 u 2.096,85Examen por ultrasonidos de uniones
soldadas, según UNE-EN 1714.

10 z3 388,675 1,000 ud 388,68Baja tensión: Comprobación de la
continuidad de los circuitos de
protección y redes equipotenciales
(lote 20 medidas)

11 z2 388,675 1,000 ud 388,68Baja tensión: Comprobación de
aislamientos, comprobación de los
descargadores de tensión (lote 20
circuitos/cuadro)

12 z 357,997 1,000 ud 358,00tornillo
13 P4 314,015 1,000 UD 314,02Prueba final de funcionamiento de

las instalaciones generales
14 z6 302,769 1,000 ud 302,77Estanqueidad en red de conductos
15 z5 302,769 1,000 ud 302,77Prueba de estanqueidad en las

tuberias de climatización
16 z8 302,764 1,000 ud 302,76Prueba de estanqueidad de las

conducciones de las instalaciones de
Protección Contra Incendios

17 P3 302,753 4,000 UD 1.211,00Prueba parcial de resistencia
mecánica y estanquidad para red
interior de suministro de agua

18 P2 302,753 1,000 UD 302,75Prueba parcial de resistencia
mecánica y estanquidad para red
interior de suministro de agua

19 z1 291,506 1,000 ud 291,51Ensayo estático horizontal hacia el
exterior de una barandilla ya
colocada, basado en UNE 85238-91

20 CSSE.2ad 291,501 3,000 874,50Prueba de servicio de de estanquidad
de cubierta plana de de más de 400
m2  mediante embalsamiento de agua
en toda su superficie, según
documento: Pruebas de servicio de la
estanqueidad de cubiertas (Documento
Reconocido por la Generalitat DRC
05/09).

21 CCBJ.z1 265,940 1,000 u 265,94Baja tensión: Medición resistencia
de puesta a tierra.

22 P8 255,710 1,000 UD 255,71Prueba final de estanquidad y
estabilidad de cierres hidráulicos
de la red de evacuación

23 MMEM.4a 239,014 0,050 m³ 12,10Madera de pino negral de Cuenca,
suministrada en tabla, tablones,
listones, etc.

24 P10 225,022 12,000 UD 2.700,24Medición in situ del aislamiento
acústico al ruido aéreo

25 P11 225,022 12,000 UD 2.700,24Medición in situ del aislamiento
acústico al ruido aéreo

26 P12 225,022 6,000 UD 1.350,12Medición in situ del aislamiento
acústico de los suelos al ruido de
impactos

27 P14 225,022 12,000 UD 2.700,24Medición in situ del nivel de
emisión de ruido a fachadas próximas

28 P13 225,022 6,000 UD 1.350,12Medición del tiempo de reverberación
en recintos ordinarios

29 P5 209,684 2,000 UD 419,36Prueba parcial hidráulica en tramos
enterrados de la red de evacuación
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30 CCRM14a 205,190 1,000 u 205,19Determinación de la resistencia a
flexión y a compresión en morteros
endurecidos, según UNE-EN 1015-11.

31 P1 194,347 2,000 UD 388,70Prueba combinada de estanquidad de
muro y carpintería de fachada
mediante riego, realizada según
Documento Reconocido DRC 06/09.

32 MPIX12c 165,395 5,720 u 946,00Cuerda de seguridad anticaída de 5m
de longitud y 16mm de diametro con
gancho de aluminio, según norma
UNE-EN 353-2.

33 MPCB.9a 164,047 0,120 u 19,68Par de soportes de sujeción de
polietileno para la bajante de
escombros.

34 CCBJ.4a 163,339 2,000 u 326,68Determinación de la carga a rotura a
flexión en placas de yeso laminado,
según UNE-EN 520.

35 MPIX.7e 153,774 8,000 u 1.230,00Cinturón de seguridad para caídas,
según UNE-EN 358, incluso requisitos
establecidos por el R.D. 1407/1992,
certificado CE expedido por un
organismo notificado, adopción por
parte del fabricante de un sistema
de garantía de calidad, declaración
de Conformidad y Folleto
informativo.

36 P7 145,245 2,000 UD 290,50Prueba final de evacuación de aguas
residuales

37 P6 145,245 3,000 UD 435,75Prueba final de evacuación de aguas
pluviales

38 MPCR.7a 121,681 2,836 u 344,58Soporte mordaza que sirve de
sujeción entre el pescante y el
forjado.

39 MMBC.2cbb 103,795 120,000 me 12.456,00Alquiler de caseta monobloc
sanitaria de dimensiones 6.00x2.35m
con aislamiento y ventana de
120x100cm y cinco piezas a elegir
entre placa de ducha, placa turca o
inodoro de tanque bajo, calentador
de 80 litros, lavabo de cinco grifos
e instalación eléctrica a base de
tres ojos de buey (interior y
exterior), interruptor y dos
enchufes.

40 MMME.5gf 100,800 71,256 h 7.182,63Retroexcavadora de orugas de
potencia 247 caballos de vapor con
una capacidad de la cuchara
retroexcavadora de 1,9m3.

41 MMMV.5a 100,000 0,094 h 9,38Extendedora de aglomerado.
42 MMMH.3a 97,488 5,916 h 576,71Bomba hormigón sobre camión con una

capacidad para amasado de 1065
litros.

43 MPCR.9a 95,320 0,150 u 14,31Brazo de marquesina de protección de
peatones.

44 MPCR.5a 90,851 2,800 u 254,80Soporte metálico que se utiliza para
la sujeción de las redes en
vertical.

45 CHAA.7 88,985 4,000 u 355,96Geometría del panel de una malla
electrosoldada de acero para
armaduras de hormigón armado, según
7.3.5 de UNE-EN 10080.

46 MMMR.2dc 84,410 1,200 h 102,00Pala cargadora de neumaticos de
potencia 128 caballos de vapor con
capacidad de pala de 1,5m3.

47 MPCB.8a 83,493 0,600 u 50,10Embocadura de polietileno para
vertido de escombros.

48 MMME.5fd 83,300 236,612 h 19.703,51Retroexcavadora de orugas de
potencia 150 caballos de vapor con
una capacidad de la cuchara
retroexcavadora de 1,4m3.

49 MMET.8a 79,562 0,176 u 14,11Trípode zincado de peso 9,3 Kg,
plegable para base de puntal.
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50 MPIX13c 77,312 8,000 u 618,40Arnés anticaída encargado de ejercer
presión en el cuerpo para sujetarlo
y evitar su caída, formado por
bandas, elementos de ajuste y
hebillas, con elemento de amarre
incorporado, según UNE-EN 361,
UNE-EN 363, UNE-EN 362, UNE-EN 364 y
UNE-EN 365, incluso requisitos
establecidos por el R.D. 1407/1992,
certificado CE expedido por un
organismo notificado, adopción por
parte del fabricante de un sistema
de garantía de calidad, declaración
de Conformidad y Folleto.

51 MMBE.5a 72,237 4,000 u 288,96Banco metálico con capacidad para
cinco personas obra.

52 MMEM.1bd 69,881 53,272 m3 3.722,38Amortización madera para encofrado
de pino negral de Cuenca,
suministrada en tabloncillo, de 5.5
cm. de espesor, de 15.5 a 20.5 cm.
de ancho y 2.5 a 5 m. de largo,
considerando 4 usos.

53 MPST.1a 68,399 38,000 m 2.599,20Valla metálica prefabricada de chapa
ciega galvanizada de 2,00m de altura
y 1mm de espesor, con protección
contra la intemperie.

54 MMEM.4d 68,120 1,650 m3 112,20Amortización madera de pino negral
de Cuenca, suministrada en tabla,
tablones, listones, etc.,
considerando 5 usos.

55 MMMG.6d 67,991 136,896 h 9.304,96Grúa autopropulsada de 30T.
56 CHAA.2a 62,387 5,000 u 311,95Características mecánicas de una

barra corrugada de acero soldable
para armaduras de hormigón
incluyendo: masa por metro lineal,
carga y alargamiento de rotura,
diagrama cargas-deformaciones y
módulo de elasticidad, según UNE-EN
ISO 15630-1.

57 CHAA.2 62,387 1,000 u 62,39Características mecánicas de una
barra corrugada de acero soldable
para armaduras de hormigón
incluyendo: masa por metro lineal,
carga y alargamiento de rotura,
diagrama cargas-deformaciones y
módulo de elasticidad, según UNE-EN
ISO 15630-1.

58 MMMR.1cd 62,387 0,234 h 14,69Pala cargadora de neumaticos de
potencia 167 caballos de vapor con
una capacidad de carga en pala de
2,7m3.

59 MMMR.1de 61,420 4,376 h 269,72Pala cargadora de neumaticos de
potencia 179 caballos de vapor con
una capacidad de carga en pala de
3,2m3.

60 MMBE10a 60,822 4,000 u 243,28Botiquín de urgencia con contenidos
mínimos obligatorios.

61 MPCB.7a 59,220 1,800 m 106,62Bajante de polietileno con cadenas,
para vertido de escombros.

62 MPIC.5a 58,746 4,000 u 234,80Casco de seguridad para uso normal,
con protectores auditivos, según
normas UNE-EN 812 y UNE-EN 352-3.

63 CHAA12a 56,257 2,000 u 112,52Determinación del límite elastico,
carga de rotura y alargamiento bajo
carga máxima en alambres y cordones
para armaduras de hormigón
pretensado según anexo B de UNE-EN
10080.

64 CHAA.5a 56,251 2,000 u 112,50Resistencia al despegue de las
uniones soldadas en mallas
electrosoldadas de acero para
armaduras de hormigón armado, según
UNE EN ISO 15630-2.

65 CHAA.1a 56,249 4,000 u 225,00Características geométricas del
corrugado, masa real y área de la
sección recta transversal media
equivalente de una barra corrugada
de acero soldable para armaduras de
hormigón armado, según UNE-EN ISO
15630-1.
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66 MPIM.2a 53,233 2,500 u 133,10Juego de guantes dieléctricos para
protección de contacto eléctrico
para baja tensión, según norma
UNE-EN 60903, incluso requisitos
establecidos por el R.D. 1407/1992,
certificado CE expedido por un
organismo notificado, adopción por
parte del fabricante de un sistema
de garantía de calidad CE,
declaración de Coformidad y Folleto
informativo.

67 MMME.4cbc 51,904 2,250 h 116,79Retroexcavadora de neumaticos de
potencia 90 caballos de vapor, sin
pala frontal y capacidad de la
cuchara retroexcavadora de 0,8m3.

68 CHAA17a 51,143 1,000 u 51,14Determinación de las características
geométricas de 15 unidades de
armadura elaborada o ferralla
armada, según EHE-08 (Art. 88.3.3 y
88.5.3.3)

69 MMBE15a 50,720 2,000 u 101,44Dispensador de papel toalla de
100x260mm, de acero pintado en epoxi
blanco, con dosificador manual,
anti-vándalico, para frecuencias de
uso muy altas, capacidad 600 toallas
en Z ó 400 en C, de dimensiones
330x275x133mm.

70 MMMG.1b 49,607 1,800 h 89,28Camión grua con potencia de grúa 12
T.

71 MPSS.5a 49,457 5,327 u 263,70Poste de plástico de señalización
con base de goma pesada de una ltura
de 1m.

72 MMMT.4a 49,443 4,200 h 207,66Camión con grúa telescópica
hidráulica con una carga máxima
de3.5 t.

73 MMMR.1bb 49,140 0,148 h 7,29Pala cargadora de neumaticos de
potencia 102 caballos de vapor con
una capacidad de carga en pala de
1,5m3.

74 MMMT14cca 47,538 92,079 h 4.382,96Camion de transporte de 15 toneladas
con una capacidad de 12 metros
cúbicos y 2 ejes.

75 CHHH.2a 46,218 42,000 u 1.941,24Control de la resistencia
característica a compresión y la
docilidad del hormigón
comprendiendo: la toma de muestras
del hormigón fresco, la fabricación
de 4 probetas cilíndricas de
15x30cm, el curado, refrentado y la
determinación de la resistencia a
compresión de las probetas según
UNE-EN 12390-3; y la medida del
asentamiento del cono de Abrams
según UNE-EN 12350-2, todo ello
según la EHE-08.

76 CHHH.3a 46,218 42,000 u 1.941,24Control de la resistencia
característica a tracción y la
docilidad del hormigón
comprendiendo: la toma de muestras
del hormigón fresco, la fabricación
de 4 probetas cilíndricas de
15x30cm, el curado, refrentado y la
determinación de la resistencia a
tracción indirecta de las probetas
según UNE-EN 12390-6; y la medida
del asentamiento del cono de Abrams
según UNE-EN 12350-2, todo ello
según la EHE-08.

77 MMMG.6a 45,960 2,000 h 91,92Grúa autopropulsada de 12T.
78 MMMC12a 45,000 0,094 h 4,22Rodillo compactador autopropulsado

de 5 toneladas.
79 MMMC.3a 45,000 0,094 h 4,22Compactador neumático de 120 C.V. y

25 Tm.
80 MMME.1baa 43,244 0,810 h 35,00Retroexcavadora de neumaticos de

potencia 70 caballos de vapor, con
pala frontal y capacidad de la
cuchara retroexcavadora de 0,34m3.

81 MPSS.4da 41,819 2,000 u 83,64Cono para señalización en PVC, de 70
cm de altura y reflexión normal.

82 MMBC.2aaa 39,901 30,000 me 1.197,00Alquiler de caseta monobloc diafana
de dimensiones 3.50x2.35m y ventana
de 75x60cm.

Cuadro de maquinaria Página 4

Núm. Código Denominación de la maquinaria Precio Cantidad Total



83 MMMG14a 35,690 7,296 h 260,20Cmn grúa cesta 10m
84 MMBE.1a 35,238 4,000 u 140,96Espejo para vestuarios y aseos obra.
85 MPIJ.2b 31,680 2,000 u 63,40Pantalla para soldadura de

policarbonato preformado, con visor
verde filtrante curvo resistente a
impactos y salpicaduras de líquidos
inocuos, según norma UNE-EN 166 y
R.D. 1407/1992.

86 MMMG.2a 30,818 25,575 h 787,71Camión grua con cesta hasta 10 m de
altura.

87 MPIO.1ag 27,370 20,000 547,40Orejeras antirruido estándar que se
adaptan a la cabeza por medio de una
arnés de plástico o metal, tiene una
atenuación acústica de 36 dB, según
UNE-EN 652-1 y 1407/1992,
certificado espedido por un
organismo notificado, declaración de
Conformidad y Folleto informativo.

88 MMAR.1beba 26,000 586,864 h 15.256,48Alquiler de plataforma elevadora
móvil de personal PEMP de tijera
eléctrica, para una altura de
trabajo de 18m y una carga máxima en
plataforma de 900 Kg con un peso
total de 2000 Kg, incluso manual de
instrucciones y formación del
operador, conforme UNE EN 280:2001.

89 MMMG.9d 24,490 570,000 h 13.959,30Manipulador telescopico de altura
16m.

90 MMMH12a 23,254 10,818 h 251,41Hormigonera celular.
91 MPIP.1aa 23,156 20,000 u 463,20Bota de seguridad fabricada en piel

negra con cierre de cordones y suela
de poliuretano con puntera y
plantilla de seguridad,, según
UNE-EN 344-1, UNE-EN 344-2, UNE-EN
345-1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346-1,
UNE-EN 346-2, UNE-EN 347-1 y UNE-EN
347-2 incluso requisitos
establecidos por R.D. 1407/1192,
certificado CE expedido por un
organismo notificado, declaración de
Conformidad y Folleto informativo.

92 MMMG.9c 22,920 35,000 h 802,20Manipulador telescopico de altura
13m.

93 MMBE11a 22,816 4,000 u 91,28Reposición de botiquín de urgencia
con contenidos mínimos obligatorios.

94 CHAA.3a 22,507 4,000 u 90,04Ensayo de doblado-desdoblado de
barras de acero soldable para
hormigón armado, según UNE EN ISO
15630-2.

95 CHAA16b 22,499 2,000 u 45,00Ensayo de doblado simple de barras,
alambres y alambrones para hormigón
armado, según UNE-EN ISO 15630-1.

96 MMEM.1ah 22,148 14,936 m³ 336,07Amortización madera para encofrado
de pino negral de Cuenca,
suministrada en tabla, de 2.6cm de
espesor, de 10 a 20cm de ancho y 2 y
2.50m de largo, considerando 8 usos.

97 MMME.7a 20,000 187,659 h 3.753,19Suplemento por martillo picador en
retroexcavadora.

98 CCRM10a 19,824 1,000 u 19,82Toma de muestras de morteros y
preparación para ensayo, según
UNE-EN 1015-2.

99 MPSS.1a 19,052 0,400 u 7,62Baliza cónica reflectante de 50cm de
altura para señalización.

100 CHAA.1b 18,407 4,000 u 73,64Determinación de la altura de
corruga según UNE EN ISO 15630-1.

101 MPIX.1a 18,396 40,000 u 736,00Mono de trabajo confeccionado en
algodón 100% con cremallera central
de nylón, cuello camisero, bolsillo
en la parte delantera y trasera y
goma en la cintura y puños, según
UNE-EN 340, incluso requisitos
establecidos por el R.D. 1407/1992,
declaración de Conformidad y Folleto
informativo.

102 CHAA.7a 17,400 2,000 u 34,80Geometría del panel de una malla
electrosoldada de acero para
armaduras de hormigón armado, según
7.3.5 de UNE-EN 10080.
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103 MPIT.1a 17,315 40,000 u 692,80Chaquetón acolchado de poliester y
algodón con forro de poliamida
también acolchado, con capucha,
cierre de cremallera y ajustado a la
cintura con cordones, adecuado para
temperaturas ambientales bajas,
según UNE-ENV 342 y UNE-EN 340,
incluso requisitos establecidos por
el R.D. 1407/1992, certificado CE
expedido por un organismo
notificado, adopción por parte del
fabricante de un sistema de garantía
de calidad CE, declaración de
Conformidad y Folleto informativo.

104 MOOO10a 17,086 35,500 h 606,70Oficial 1ª solador
105 MMMG.9b 17,020 60,300 h 1.027,12Manipulador telescopico de altura

12m.
106 MPSS.3a 16,963 216,088 u 3.665,39Cinta de balizamiento bicolor

rojo/blanco de PVC de 8cm de ancho y
250m de longitud.

107 MMEM14bea 16,847 252,000 m² 4.245,60Tablero hidrófugo para encofrado
tipo fenólico, de tableros
contrachapados y acabado de caras
okume de 21mm de espesor.

108 MPIJ.3a 16,720 2,000 u 33,40Gafa de policarbonato especial para
soldadura autógena con patillas
regulables, posee protección
antirraya y protecciones laterales
integradas, según norma UNE-EN 166 y
R.D. 1407/1992.

109 CHHH.1a 13,934 42,000 u 585,06Determinación de la docilidad del
hormigón mediante la medida del
asentamiento del cono de Abrams,
según UNE-EN 12350-2 y la EHE-08.

110 MPIX.3a 13,308 40,000 u 532,40Chaqueta con capucha broches a
presión y pantalón con cinturón
elástico, según UNE-EN 50286 y
UNE-EN 340, incluso requisitos
establecidos por el R.D. 1407/1992,
certificado CE expedido por un
organismo notificado, adopción por
parte del fabricante de un sistema
de garantía de calidad CE,
declaración de Conformidad y Folleto
informativo.

111 MPIJ.1aba 12,786 2,000 u 25,60Gafa protectora de tipo integral
estándar regulable, con protección
antivaho, según normas UNE-EN 166,
incluso requisitos establecidos por
el R.D. 1407/1992, certificado CE
expedido por un organismo
notificado, declaración de
Conformidad y Folleto informativo.

112 MMMK.3a 11,433 32,545 h 371,01Equipo para corte de juntas de
hormigón.

113 MPIO.4a 11,341 13,320 u 151,20Tapones antirruido unidos mediante
un elemento de conexión semirígido,
con diseño cónico para ajustarse a
los canales auditivos, con una
atenuación acústica de 31dB, según
UNE-EN 352-1 y UNE-EN 458, incluso
requisitos establecidos por el R.D.
1407/1992, certificado CE expedido
por un organismo notificado,
declaración de Conformidad y Folleto
informativo. (Suministrados en cajas
de 40 unidades).

114 MPIP.9a 11,281 20,000 u 225,60Pantalón de uso general fabricado en
tergal, según norma UNE-EN 340.

115 MPST.5a 11,026 38,000 u 419,90Soporte tubo redondo galvanizado
para valla metálica de 2,00m de
altura (amortizable en 5 usos).

116 MMMY13a 10,773 60,000 h 646,30Equipo de diamante con tensión de
220 V., con una profundidad de
perforación máxima de 450mm, brocas
de 25 a 132mm, incluso seguro.

117 MPCB.6a 10,613 3,300 u 35,20Barandilla horizontal para
guardacuerpos, de 2.50m de longitud
y con sistema de fijación regulable.

118 MMMH10a 10,259 52,380 h 537,07Gunitadora con manguera de 50mm de
diámetro y 6m de longitud, incluso
seguro.
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119 mq06cor020 9,500 2,820 h 26,70Equipo para corte de juntas en
soleras de hormigón.

120 MPCB.1a 9,435 33,000 u 311,30Guardacuerpo fijo de seguridad
fabricado en acero de 40mm de
diámetro y 1.20m de longitud, para
incorporar en forjado.

121 MPIC.1b 8,816 4,000 u 35,20Casco de protección de la cabeza
contra choques o golpes producidos
contra objetos inmóviles, regulable
con ruleta, según UNE-EN 812,
incluso requisitos establecidos por
el R.D. 1407/1992, certificado CE
expedido por un organismo
notificado, declaración de
Conformidad y Folleto informativo.

122 MPST.4a 8,803 38,000 u 334,40Pie de hormigón para sujeción de
vallas (amortizable 5 usos).

123 MMMD.2a 7,764 60,210 h 467,24Equipo de oxicorte, con acetileno
como combustible y oxígeno como
comburente.

124 MPIT.7a 7,091 40,000 u 283,60Chaleco fabricado en tejido de malla
transpirable color amarillo con
cierre central de cremallera,
provisto de dos bandas en la parte
delantera y trasera de tejido gris
plata de 50mm de ancho, según norma
EN-471 de seguridad vial.

125 MMEM14bab 6,990 19,500 m² 136,31Amortización tablero hidrófugo para
encofrado tipo fenólico, de tableros
contrachapados y acabado de caras
okume de 15mm de espesor,
considerando 2 usos.

126 MMMC.2bb 6,830 32,963 h 224,15Bandeja vibratoria compactadora de
peso 140kg con una longitud de
planchas de 660x600cm.

127 MMML.8a 6,485 281,839 h 1.822,83Equipo para chorro de abrasivos,
considerando un periodo de alquiler
de 3 a 15 días.

128 MMBE.2a 6,302 4,000 u 25,20Percha en cabinas para duchas y WC.
129 MMMI.3ea 5,777 7,776 h 45,04Compresor portátil diésel de 10

m3/min de caudal y 7 kilos de
presión, incluso seguro.

130 MMMI.3da 5,432 52,380 h 284,25Compresor portátil diésel de 8
m3/min de caudal y 7 kilos de
presión, incluso seguro.

131 MMMI.3ba 5,180 645,173 h 3.345,53Compresor portátil diésel de 4
m3/min de caudal y 7 kilos de
presión, incluso seguro.

132 mq06vib020 4,670 3,083 h 14,29Regla vibrante de 3 m.
133 MMMI.4akb 4,318 7,787 h 33,65Grupo electrógeno trifásico

insonorizado de potencia 45kva,
incluso seguro.

134 MMMA75i 4,303 128,000 h 550,40Taladradora eléctrica de mano por
rotación

135 MMET25cd 3,851 464,003 u 1.786,33Amortización pantalla de encofrado
de ancho 0.65m y altura 2.60m, para
montar en dos sentidos, con
superficie encofrante de
contrachapado fenólico, baquelizado
a dos caras, de 15mm de espesor,
cantos protegidos con perfil
metálico, ensamblaje formado por
tres cerrosjos, peso 24 kg/m2, para
apuntalar y aplomar mediante
puntales telescópicos regulables,
considerando 75 usos.

136 MPCR.3a 3,606 154,000 u 555,80Ganchos de hierro galvanizado para
la sujeción y montaje de la red.

137 MMMY16a 3,558 178,998 h 637,88Fratasadora mecánica para pavimentos
de hormigón, con pala de 990mm de
diámetro, motor de gasolina y peso
de 90 kg.
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138 MMET25ce 3,350 67,392 u 225,81Amortización pantalla de encofrado
de ancho 0.65m y altura 2.60m, para
montar en dos sentidos, con
superficie encofrante de
contrachapado fenólico, baquelizado
a dos caras, de 15mm de espesor,
cantos protegidos con perfil
metálico, ensamblaje formado por
tres cerrosjos, peso 24 kg/m2, para
apuntalar y aplomar mediante
puntales telescópicos regulables,
considerando 100 usos.

139 MMML.7a 3,333 109,881 h 366,27Equipo de chorro de aire a presión.
140 MMET23c 3,247 149,101 u 483,75Amortización puntal metálico

telescópico especial para pantallas
de encofrado de muros, considerando
50 usos.

141 MMMD.6a 2,849 7,787 h 22,16Martillo demoledor eléctrico,
incluso seguro.

142 MMMD.5aa 2,832 379,813 h 1.075,53Martillo picador con un diametro de
80mm.

143 MPIM.1aa 2,501 20,000 u 50,40Par de guantes de uso general
fabricados en lona., incluso
requisitos establecidos por el R.D.
1407/1992, certificado CE expedido
por un organismo notificado,
adopción por parte del fabricante de
un sistema de garantía de calidad
CE, declaración de Conformidad y
Folleto informativo.

144 MPCR.2aha 2,477 112,000 m 277,20Cuerda cableada de polipropileno de
16 mm de diametro, de 100m de
lomgitud.

145 MMML23a 2,228 122,528 h 274,46Hidrolimpiadora de agua fría a
presión mediana.

146 MPCR.1ac 2,198 154,000 m2 338,80Red de seguridad realizada con una
malla de polipropileno de alta
tenacidad de dimensiones 100x100mm.

147 MMMC11a 2,150 56,827 h 119,87Regla vibrante de 3 a 6m.
148 MMMH11cae 2,150 6,201 h 13,30Hormigonera convencional portátil

accionada por motor diésel, con una
capacidad  de amasado de 300 litros,
incluso seguro.

149 MMET24c 1,908 66,267 u 125,91Amortización ménsula para pasarela
de trabajo, especial para pantallas
de encofrado de muros, considerando
50 usos.

150 MPCR.2aga 1,882 56,000 m 105,00Cuerda cableada de polipropileno de
14 mm de diametro, de 100m de
lomgitud.

151 MMML26a 1,779 280,912 h 502,06Post-enfriador de aire para uso
junto a equipo de chorro de arena,
considerando periodos de alquiler de
3 a 15 días.

152 MMMA67c 1,756 12,800 h 23,04Equipo de chorro de aire a presión.
153 MMMY27a 1,753 176,600 h 309,05Pistola de mano para inyecciones

varias y sellados
154 MMMY34a 1,546 70,640 h 109,49Taladradora eléctrica de mano por

rotación incluida broca.
155 MPIV.1a 1,506 40,000 u 60,40Mascarilla de papel autofiltrante

con una protección ligera frente a
las partículas, según norma UNE-EN
405 y UNE-EN 149, incluso requisitos
establecidos por el R.D. 1407/1992,
certificado CE expedido por un
organismo notificado, adopción por
parte del fabricante de un sistema
de garantía de calidad CE,
declaración de conformidad y folleto
informativo.

156 MMMO.9a 1,416 3,000 h 4,26Motosierra.
157 MMML19a 1,269 813,420 h 1.030,20Equipo para proyección neumática de

morteros.
158 MMMH11aac 1,259 5,820 h 7,32Hormigonera convencional portátil

accionada por motor eléctrico, con
una capacidad  de amasado de 160
litros, incluso seguro.

159 MMMH15a 1,226 367,763 h 452,02Vibrador para hormigón de gasolina
con aguja de diámetro 30-50mm
incluso seguro.

160 MPCR.4a 0,668 98,000 u 65,80Gancho de hierro cincado para el
anclaje de la red al forjado.
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161 MPCB.3a 0,595 33,000 u 19,80Cápsula y tapa de PVC del
guardacuerpo.

162 MMEM25abe 0,509 373,404 u 186,71Amortización sopanda metálica con
voladizo de 4m de longitud para
encofrado prefabricado de vigas
planas o de canto, considerando 100
usos.

163 MPSS.2a 0,498 80,000 m 40,00Banderola de señalización colgante
realizada de plástico de colores
rojo y blanco, reflectante sobre un
soporte existente.

164 MMMA75c 0,469 12,800 h 5,12Equipo de inyección resinas.
165 MMEM25bbe 0,397 74,681 u 37,34Amortización sopanda metálica con

voladizo de 3m de longitud para
encofrado prefabricado de vigas
planas o de canto, considerando 100
usos.

166 MPCR.2adb 0,340 28,000 m 9,80Cuerda trenzada de polipropileno de
8 mm de diametro, de 100m de
lomgitud.

167 MMEM25cbe 0,268 74,681 u 18,67Amortización sopanda metálica con
voladizo de 2m de longitud para
encofrado prefabricado de vigas
planas o de canto, considerando 100
usos.

168 MMEM15bcf 0,268 1.867,021 u 504,09Amortización tablero de madera de
pino 2ª calidad, de dimensiones
98x50x2.7cm confeccionado con tablas
con uniones encoladas, protegido con
perfiles de acero en forma de C
embutidos en los extremos, cepillado
y con tratamiento antihumedad por
ambas caras, para encofrado de
forjados y losas, considerando 30
usos.

169 MPCB.4a 0,267 33,000 u 8,80Seta protectora de plástico acopable
en el guardacuerpo metálico.

170 MMET.1be 0,155 1.325,815 u 208,39Amortización puntal metálico
telescópico de 3.50m de altura,
considerando 100 usos.

171 MMEM26ce 0,147 317,394 u 37,34Amortización portasopanda metálico
de sección 90x40mm y 1.18m de
longitud  para encofrado
prefabricado de vigas planas o de
canto, considerando 100 usos.

172 MMEM27ce 0,069 933,511 u 56,01Amortización soporte metálico jacena
de 0.98m de longitud para encofrado
prefabricado de vigas planas,
considerando 100 usos.

Total maquinaria: 168.831,63
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Cuadro de materiales



1 UMITPURYP5… 18.038,624 1,000 u 18.038,62Unidad exterior R2 (YNW), trifásica,
recuperación de calor, 2 módulos,
modelo PURY-P500YSNW-A de MITSUBISHI
ELECTRIC, capacidad nominal
refrigeración/calefacción 56/63 kW,
consumo nominal
refrigeración/calefacción
12,29/12,51 kW, eficiencia
energética EER/COP 4,55/5,03,
eficiencia energética SEER/SCOP
7,87/4,25, interiores conectables:
capacidad total 50 - 150%,
modelo/cantidad P15-P250/1-50,
alimentación fases, V/ Hz 3,
380-415V/50-60 Hz, intensidad máxima
35,60 A, diam. tuberías líq. gas
22,2 mm (7/8") y gas 28,58 mm (1
1/8") mm, nivel sonoro
(refrigeración/calefacción)
63,5/64,0 dB(A), módulos
PURY-P250YNW-A + PURY-P250YNW-A, kit
de conexión incluido en el set
CMY-R100VBK4.

2 RM63LIBTC 17.500,000 1,000 u 17.500,00Ud. Compacto Schneider Electric gama
RM6, modelo RM6 (3L), referencia
RM63LIBTC, resistencia al  arco
interno IAC AFL 16kA 0.5 seg., con
cajón de automatización Iberdrola
(STAR), para tres funciones de línea
de 400 A motorizadas, según las
características detalladas en
memoria, con capotes cubrebornas y
lámparas de presencia de tensión,
instalado.

3 UMITPUHYP5… 15.325,197 1,000 u 15.325,20Unidad exterior Y (YNW) trifásica,
bomba de calor, 2 módulos, modelo
PUHY-P500YSNW-A de MITSUBISHI
ELECTRIC, capacidad nominal
refrigeración/calefacción 56/63 kW,
consumo nominal
refrigeración/calefacción
11,91/12,45 kW, eficiencia
energética EER/COP 4,7/5,06,
eficiencia energética SEER/SCOP
8,35/4,28, interiores conectables:
capacidad total 50 - 130%,
modelo/cantidad P15-P250/1-43,
alimentación fases, V/ Hz 3,
380-415V/50-60 Hz, intensidad máxima
35,6 A, diam. tuberías líq. gas
15,88 mm (5/8") y gas 28,58 (1 1/8")
mm, nivel sonoro
(refrigeración/calefacción)
63,0/64,0 dB(A), módulos
PUHY-P250YNW-A + PUHY-P250YNW-A, kit
de conexión incluido en el set
CMY-Y100VBK3.
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4 PICT.4daaa… 15.227,580 1,000 u 15.227,58Unidad de tratamiento de aire marc
Systemair GENIOX CONFORT 16DR o
equivalente técnico aprobado por la
DF, con la siguiente descripción:
Caudal: 8400 m³/h 
Longitud 4364 mm
Anchura 1682 mm
Altura 1832 mm
Peso 1344 Kgr

Este Equipo cumple con la directiva
Ecodesign 1253/2014 respecto a las
“Unidades de Tratamiento de Aire”.
Unidad de tratamiento de aire debe
ser certificado por Eurovent, tanto
en el programa de cálculo como en el
equipo y este equipo cumple con la
directiva Ecodesign 1253/2014
respecto a las “Unidades de
Tratamiento de Aire”para 2018/2019.

Capacidad de la fuente de aire: 8400
m3 / h con una presión externa 300
Pa
Extraer la capacidad de aire: 8400
m3 / h con una presión externa 300
Pa
Clase de eficiencia energética “A+”.
De acuerdo con la clasificación de
eficiencia Eurovent para las
unidades de tratamiento de aire.
Descripción se puede descargar desde
www.eurovent-certification.com
valor SFP 2,44 kW / (m3 / s). El
valor SPF debe ser igual a este
número o inferior. El valor de SPF
es el consumo de energía eléctrica
de los ventiladores de transporte de
aire exterior, suministro de aire,
aire de retorno y aire de escape a
través de la unidad de tratamiento
de aire ya través del sistema de
ventilación completa (Valor no está
incluyendo el Consuption de energía
eléctrica de los convertidores de
frecuencia). (Para los motores EC el
valor debe incluir el consumo de
energía del control integrado de la
capacidad del motor) .Este debe ser
el valor SFP por filtros limpios.
2,68 kW / (m3 / s) 

Características mecánicas necesarias
Las características deben
clasificarse de acuerdo con la norma
europea EN 1886:
Resistencia de la carcasa - D1
Fugas de aire de la carcasa por
presión negativa a 400 Pa - L2
Fugas de aire de la carcasa por
presión positiva a 700 Pa - L2
Fugas de derivación del filtro - F9
Transmisión térmica a través de la
carcasa - T2
Factor de puente térmico - TB2

Las características de rendimiento
se han calculado con el software
certificado Eurovent de acuerdo con
Norma europea EN13053. Los datos de
rendimiento cumplen con los
resultados de las pruebas de
Eurovent en un
laboratorios certificados.
La carcasa en los módulos está
construirda con perfiles de acero
cerrados con esquinas de plástico
ABS.
Perfiles de acero - acero de 1.25 mm
a 1.7 mm de espesor de espesor -
Protegido por aluzink o protegido
por zinc 275 con recubrimiento en
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polvo de 80 µm.
Los paneles y las puertas de
inspección son en una construcción
de doble capa de placas de acero:
 Espesor de panel y placas de puerta
0.8 mm
 Las placas del panel deben estar
protegidas por aluzink 185 - clase
de corrosión c4
 Tratamiento de superficie de panel
y placas de puerta 5 µm
 Espesor del aislamiento en paneles
de 60 mm
 El aislamiento debe ser de lana
mineral de alta densidad - 60 kg /
m3
 La lana mineral debe ser del tipo
no combustible.
 La lana mineral es resistente al
fuego en la clase A1 según DIN 4102.
 Los paneles  están equipados con
tiras de sellado flexibles y
duraderas (tiras de sellado soldadas
a los paneles una tira unida sin
agujeros).
 Las puertas de inspección están
equipadas con tiras de sellado
flexibles a largo plazo.
 El sellado entre secciones por
tiras y secciones de sellado
duraderas, para mantenerse de manera
eficiente junto con un sistema de
bloqueo.

Todos los soportes de acero están
protegidos por aluzink 185.
Las puertas de inspección  montan y 
utilizan bisagras sólidas con
pasadores de acero inoxidable
fácilmente extraíbles para
fácil extracción de la puerta, si no
hay espacio para la apertura normal
de las puertas..

Compuerta de mezcla, controlada por
sonda de CO2
Ventilador y el motor - suministro
de aire Ventilador y el motor -
Extracción de aire Motor Ec
Incluye en el equipo como
accesorios:
Volumetro
2 conectores de presión de salida
Mirilla
Punto de luz interior 

La recuperación de calor rotativo de
sorción, unidad de doble altura con
intercambiador de calor rotativo
Invierno:  81 % Verano  81 %
Tiene espacios  para colocación de
etapas de filtración  inlucidas en
la unidad,  filtros: G4- F6- F7-F6
Clasificación de filtro de acuerdo
con la norma EN 779. El filtro debe
ser de material sintético. El marco
del filtro debe ser presionado
contra la barra de sistema.

Incluye en el equipo como
accesorios:
manómetro magnehelic sobre el filtro
de aire de suministro
2 conectores de presión de salida
Mirilla

Bateria de FRÍO/ calor de  Expansión
directa de R-410 de 60 kW y 3
circuitos.
Sistema de control integrado: La
unidad de tratamiento de aire esta
construido con un sistema de control
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completo y totalmente integrado con
cuadro eléctrico de protección,
cableado y con el autómata
programable - en base a los
controladores que se montan en el
armario. Sonda de CO2 incluida.
La unidad de tratamiento de aire
debe ser capaz de funcionar como
unidad independiente o cableados en
contra de un sistema de gestión de
edificios.  Incluye protocolo de
comunicación BACNET IP para
integración en el sistema.
Antes del envío de la unidad debe
haber sido montado y superado una
prueba funcional final y la
inspección. -Orden específico de
configuración y parámetros deben ser
almacenados en los controladores
durante este proceso. El informe del
ensayo debe ser entregado con la
unidad de tratamiento de aire.
El control de la recuperación con
intercambiador de calor rotativo.

5 PITA.2cea 14.618,760 1,000 u 14.618,76Ascensor eléctrico sin cuarto de
máquinas con marcado CE para 8
personas (carga nominal de 630 kg)
con 6 paradas, 0.25-1 m/s de
velocidad y cabina  de 2.22m de
altura y 110x140cm (ancho x
profundo) con alumbrado eléctrico
permanente mínimo de 50 luxes, luz
emergencia, señal de sobrecarga y
puertas de cabina y pasillo
telescópicas de dos hojas con
apertura lateral de 90x210cm con
acabado en acero inoxidable (puertas
de pasillo con resistencia al fuego
E 30 según DB SI-1 del CTE), incluso
cables y  guías para el
desplazamiento vertical ascendente y
descendente de la cabina,
dispositivos de seguridad con
bloqueo automático de las puertas,
paracaídas, limitador de velocidad,
amortiguadores al final del
recorrido e interruptor de fin de
carrera y aparatos de maniobra,
conforme a las especificaciones
dispuestas en la normas UNE
36715:1989, UNE 58702:2005, UNE
58709:1985 y UNE-EN 81.

6 UMITPUHYP4… 13.761,246 1,000 u 13.761,25Unidad exterior Y (YNW) trifásica,
bomba de calor, 2 módulos, modelo
PUHY-P400YSNW-A de MITSUBISHI
ELECTRIC, capacidad nominal
refrigeración/calefacción 45/50 kW,
consumo nominal
refrigeración/calefacción 8,77/9,45
kW, eficiencia energética EER/COP
5,13/5,29, eficiencia energética
SEER/SCOP 8,35/4,55, interiores
conectables: capacidad total 50 -
130%, modelo/cantidad P15-P250/1-34,
alimentación fases, V/ Hz 3,
380-415V/50-60 Hz, intensidad máxima
32,2 A, diam. tuberías líq. gas 12,7
mm (1/2") y gas 28,58 (1 1/8") mm,
nivel sonoro
(refrigeración/calefacción)
61,0/62,0 dB(A), módulos
PUHY-P200YNW-A + PUHY-P200YNW-A, kit
de conexión incluido en el set
CMY-Y100VBK3.
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7 PIEG.7bibbd 10.627,171 1,000 u 10.627,17Grupo electrógeno con motor diesel
refrigerado por agua y generador
eléctrico trifásico (400 V) de 40KVA
de potencia de servicio montado
directamente al motor, insonorizado,
de estática abierta,  con arranque y
paro automático del motor y cuadro
electrico equipado con protección
magnetotérmica, diferencial y
conmutación para emergencia por
fallo de tensión de red.

8 PRISMA_PLU… 10.181,700 1,000 u 10.181,70Armario de chapa de acero, Prisma
Plus G, con puerta protectora,
tapas, carriles, barras, obturadores
y accesorios, de dimensiones 1500 x
1225 x 250 mm. con aparamenta según
esquema unifilar de proyecto.

9 UMITPUHYP2… 8.918,802 1,000 u 8.918,80Unidad exterior Y (YNW) trifásica,
bomba de calor, 1 módulo, modelo
PUHY-P250YNW-A de MITSUBISHI
ELECTRIC, capacidad nominal
refrigeración/calefacción 28/31,5
kW, consumo nominal
refrigeración/calefacción 5,78/6,04
kW, eficiencia energética EER/COP
4,84/5,21, eficiencia energética
SEER/SCOP 8,47/4,42, interiores
conectables: capacidad total 50 -
130%, modelo/cantidad P15-P250/1-21,
alimentación fases, V/ Hz 3,
380-415V/50-60 Hz, intensidad máxima
17,8 A, diam. tuberías líq. gas 9,52
mm (3/8") (12,7 mm (1/2") si long >=
90 m)/ y gas 22,2 (7/8") mm, nivel
sonoro (refrigeración/calefacción)
60,0/61,0 dB(A), ventilador caudal
de aire 185 m³/min, dimensiones
(AxHxF) 920x1.858x740 mm,
refrigerante ecológico R410A con
carga de fábrica 6,5 kg.

10 PUEC.6da 7.295,254 1,000 u 7.295,25Transformador trifásico reductor de
tensión, con neutro accesible en el
secundario, de potencia 400 kVA y
refrigeración natural seco , de
tensión primaria 20 kV y tensión
secundaria 420 V en vacío, grupo de
conexión Dyn11, de tensión de
cortocircuito de 6%.

11 PUEC.4a 4.930,310 1,000 u 4.930,31Celda de medida de tensión e
intensidad con entrada y salida por
barras y/o cables, con juego de
barra tripolar de 400A, con tres
transformadores de intensidad y tres
transformadores de tensión
unipolares.

12 ACOMb 4.800,000 1,000 u 4.800,00Ud. Armario de comunicaciones
ACOM-I-GPRS con cubierta
transparente equipado con
magnetotérmico tetrapolar, bornas
seccionables, auxiliares y router
GPRS modelo 4DRN instalado.

13 PIVA.1gabb 4.491,004 1,000 u 4.491,00Recuperador de calor, con
intercambiador de flujos cruzados,
con by-pass incorporado, para ser
instalado verticalmente, caudal
máximo de 4400 m³/h, con
alimentación trifásica, montado en
caja de acero galvanizado
plastificado de color blanco, de
doble pared con aislamiento interior
termoacústico ininflamable (M0) de
fibra de vidrio de 25 mm de espesor,
y filtros con baja pérdida de carga
en aspiración y descarga.

14 PMITCMBP10… 4.040,436 1,000 u 4.040,44Controlador BC principal de 8
salidas, modelo CMB-P108V-JA de
MITSUBISHI ELECTRIC, aplicable a
U.ext PQRY, PURY-(E)P<=P900.
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15 PIVA.1fabb 3.694,004 2,000 u 7.388,00Recuperador de calor, con
intercambiador de flujos cruzados,
con by-pass incorporado, para ser
instalado verticalmente, caudal
máximo de 3300 m³/h, con
alimentación monofásica, montado en
caja de acero galvanizado
plastificado de color blanco, de
doble pared con aislamiento interior
termoacústico ininflamable (M0) de
fibra de vidrio de 25 mm de espesor,
y filtros con baja pérdida de carga
en aspiración y descarga.

16 08304e 3.284,080 1,000 u 3.284,08Cofret G IP55, 15 m¾dulos, alto 850
mm

17 UMITPEFYP2… 3.267,441 2,000 u 6.534,88Unidad interior de conductos alta
presión, con filtros y caja de
filtros, gama City Multi, modelo
PEFY-P200VMHS-E-CF de MITSUBISHI
ELECTRIC, capacidad nominal
refrigeración/calefacción 22,4/25
kW, consumo nominal
refrigeración/calefacción 0,63/0,63
kW, alimentación fases, V/ Hz 1,
220-240V/50-60 Hz, intensidad
refrigeración/calefacción 3,47/3,47
A, diam. tuberías líq. 9,52 mm
(3/8") y gas 19,05 mm (3/4"), nivel
sonoro (B/M/A) 36/39/43 dB(A),
ventilador caudal de aire (B/M/A)
50/61/72 m³/min, presión estática
50/100/150/200/250 Pa, potencia 0,87
kW, dimensiones (HxAxF)
470x1.250x1.120 mm, peso 97 kg.

18 PWWW.8a 2.817,000 1,744 u 4.912,85Aparato electrónico de
electroósmosis activa, encargado de
suministrar la diferencia de
potencial necesaria para el
tratamiento de humedades de
capilaridad en muro.

19 PUEC.2a 2.805,867 1,000 u 2.805,87Celda de protección con ruptofusible
con las siguientes características:
Un=24kV, Icc=16/40kA 1s, con
interruptor-seccionador en SF6
(hexafluoruro de azufre) de In=400A
con mando manual y bobina de
apertura, juego de barras tripolar,
tres fusibles combinados con
señalización mecánica de fusión y
relé de sobreintensidad regulable,
embarrado de puesta a tierra y
enclavamiento por cerradura.

20 PUA495 2.752,120 1,000 u 2.752,12Matriz digital master de audio
IP/SIP
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21 PMITAE200E 2.589,818 1,000 u 2.589,82Control centralizado modelo AE-200E
de MITSUBISHI ELECTRIC, para 200
grupos con pantalla táctil a color y
servidor web. Características:
tamaño: 284x200x(40+25) mm, pantalla
TFT de 10,4" (SVGA 800x600),
conexión USB, Dual Set Point
(Consultar modelos disponibles),
visualización de planos en pantalla,
las unidades interiores se pueden
posicionar sobre los planos
importados, calendarios
programables: disponible un
calendario anual, 5 semanales y uno
diario. Cada calendario permite
configurar 5 patrones diferentes y
cada patrón hasta 24 acciones
diarias (ON/OFF, cambio de modo,
temperatura de consigna, velocidad
del ventilador, salidas de aire y
limitación del uso de los controles
remotos individuales), control de
hasta 200 grupos (conexión directa
de hasta 50 grupos/50 interiores y
conexión de hasta 3 EW-50E capaces
de controlar hasta 50 grupos/50
interiores cada uno, incluye función
autoalarmas (pre-instalada), incluye
función 3D Tablet controler,
conexión directa de hasta 4 entradas
de pulsos.

22 PIAV49ab-N 2.424,210 1,000 u 2.424,21Fuente y Conmt. alimentación emerg
24V.12A.2u

23 PIIA.3baab 2.422,086 1,000 u 2.422,09Batería contra incendios 12000 l de
Roth.
Batería formada por 4 depósitos RDBA
3000 fabricados en Polietileno de
Alta Densidad mediante el método
extrusión soplado. El modelo de
depósito incluye dos bridas ciegas
en la parte inferior que le permite
no sacrificar la instalación en caso
de mantenimiento o limpieza de uno
de ellos. La batería incluye los
siguientes accesorios necesarios
para su conexión:
4 unidades - RDBA-3000 (dimensiones
unitarias 2,250 x 990 x 1,695 mm),
1 unidad- RSA 1" con acople
1 unidad - Indicador de nivel
mecánico
4 unidades - Setas aireación
8 unidades - Contrabridas 2"
1 unidad -Rebosadero DN50
, para instalar en superficie,
conforme a las especificaciones
dispuestas en el Reglamento de
Instalaciones de Protección contra
Incendios.

24 UMITPEFYP1… 2.412,933 3,000 u 7.238,79Unidad interior de conductos alta
presión, con filtros y caja de
filtros, gama City Multi, modelo
PEFY-P140VMHS-E-CF de MITSUBISHI
ELECTRIC, capacidad nominal
refrigeración/calefacción 16/18 kW,
consumo nominal
refrigeración/calefacción
0,190/0,190 kW, alimentación fases,
V/ Hz 1, 220-240V/50-60 Hz,
intensidad refrigeración/calefacción
1,24/1,24 A, diam. tuberías líq.
9,52 mm (3/8") y gas 15,88 mm
(5/8"), nivel sonoro (B/M/A)
27/32/36 dB(A), ventilador caudal de
aire (B/M/A) 28/34/40 m³/min,
presión estática 50/100/150/200/250
Pa, potencia 0,375 kW, dimensiones
(HxAxF) 380x1.195x900 mm, peso 53
kg.
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25 PIAD.2ecb 2.397,630 1,000 u 2.397,63Armario apto para rack de 19" de
altura 37 U DIN, fabricado en acero
de 1.5mm, con una base de 800x600mm,
puertas o paneles de facil abertura
para el acceso lateral, puertas
frontales batientes en ambos
sentidos y accesibles para los
cables tanto por la parte posterior
como por la base y techo del
armario, incluso toma de tierra y
cerradura en la puerta.

26 PIFA.1abcb 2.271,590 1,000 u 2.271,59Trabajos de acometida de agua
potable, según presupuesto de
Emivasa nº2022/43-1, en calle
Mariano Cuber, con ramal definitivo
de DN40mm para dar servicio a Naves,
contador provisional de obras de
DN15mm en arqueta, al finalizar las
obras, reforma de ramal para adecuar
a hornacina exterior para contador
definitivo de DN30mm. IncluSso
valoración del alta de suministro
del contador del provisional de
obras de DN15mm, y los gastos del
alta de suministro del contador
definitivo DN30mm. Los elementos que
componen la acometida serán conforme
a las condiciones de la Ordenanza de
Aguas del Ayto de Valencia.

27 PUEC15a 2.204,610 1,000 u 2.204,61Contador tarificador electrónico
multifunción, registrador
electrónico y regleta de
verificación.

28 06a 2.189,810 1,000 ud 2.189,81Mueble de atencion al publico de 6m
desarrollo de 1.20m de
altura,construido  en madera
contrachapa de 20mm de espesor,
acabado exterior lacado blanco y
interior madera de roble , adaptado
para personas con movilidad
reducida, con electrificacion de
puestos de trabajo e iluminacion en
zócalo inferior, segun plano de
detalle.

29 PIEG.4bbcs 2.173,384 1,000 u 2.173,38Batería de condensadores de 36 KVAr
en 400V con 3 escalones para
compensación de la energía reactiva
para variaciones de potencia rápida
(carencia de milisegundos), incluye
protección por magnetotérmico, según
el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión 2002.

30 PUEC13b 2.164,526 1,000 u 2.164,53Cuadro de baja tensión para centro
de transformación de abonado, con
interruptor manual de corte en carga
de 630 A, una salida por base
portafusible, tensión nominal de 440
V, aislamiento de 10kV, de
dimensiones aproximadas

31 Desconex. 1.985,938 1,000 u 1.985,94Desconexión del anillo existente
32 PUEC.1a 1.929,635 1,000 u 1.929,64Celda de línea 24 kV, 16 kA 1 s, con

interruptor-seccionador en SF6
(hexafluoruro de azufre) de 400A con
mando manual, juego de barras
tripolar de 400 A, indicadores
testigo presencia de tensión,
embarrado y seccionador de p.a.t y
bornes para conexión del cable.
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33 PIIA.1aca 1.869,021 1,000 u 1.869,02Grupo de presión de agua contra
incendios, con un caudal de 12 m3/h
a 70 mca, a 380 V (3 fases +
neutro), completo y montado para su
instalación final en obra, formado 1
bomba principal electrica de 5 Cv, 1
bomba jockey de 2 Cv, con bancada,
bombas montadas, cuadro eléctrico de
control de bombas según UNE,
colector común de impulsión,
valvulería de corte y sección
instalada, presostatos, depósito
acumulador timbrado, manómetro de
glicerina y válvula de seguridad de
escape conducido, conforme a las
especificaciones dispuestas en la
norma UNE 23500:1990.

34 PINN.4ab 1.800,000 1,000 u 1.800,00Inversor fotovoltaico marca Palau
Renovables Solar Edge Plus 12 Kw o
equivalente aprobado por la DF, de
conexión a red, TRIFÁSICO y sin
transformador, que se sincroniza con
la red eléctrica de la compañía de
electricidad para aportar a los
consumos que tenemos la energía que
producen en tiempo real los paneles
solares.
Incluye regulador de potencia para
el autoconsumo Prisma 310A para la
certificación RD 244/2019.
Datos del inversor:
Rango de voltaje de entrada
200-850vdc
tensión continua de entrada Max
1000v
Potencia maximo de entrada 12000W
potencia máxima de salida 12000W
Voltaje nominal 380VacTrifásico
Rango de voltaje nominal 380/400v
Rango de frecuencia 50/60 Hz,
Factor de potencia > 0,95
Forma de onda de salida Onda
sinusoidal pura datos
característicos
Eficiencia MPPT 99%
Protección contra la sobretensión sí
Sobre la protección de la
temperatura sí
Protección contra polaridad inversa
sí
Protección anti-isla sí
Apilable Sólo por la salida de CA
Rango de temperatura de
funcionamiento -25C a +60C
Protección de ingreso IP67
Vida diseñada 20Años
Enfriamiento Automatico
Altitud de funcionamiento sin
reducción 2000 Metros
12 años de garantía ampliable a 20
años
Tipo: DC / AC Inverters
Especificación: 70
Protección inluye protección CC. 
Incluye: inversor, regulador de
potencia Prisma 310A y toroidales en
secundario para lectura de consumo
de la instalación, y p.p. cableado
entre toroidales y el
inversor+Prisma310A.
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35 PILI.6bacb 1.699,185 5,000 u 8.495,95Lámpara de suspensión Fosnova Venere
LED + LED RGBW, CLD CELL-CASAMBI, de
grandes dimensiones, cuerpo en
polietileno de color semiopalino,
reflector interno de policarbonato
transparente microsatinado
antideslumbramiento, prismatizado
interiormente para mayor control
luminoso, irrompible y
autoextinguible V2, con posibilidad
de doble encendido, ref. 22212910,
Led Bulb 3000k-1055lm-CRI 80, LED
RGBW+W-4000K-1100 lm, 67W, control
bluetooth incluido (BLE) para
controlar con app, incluido
suspensión y accesorios de montaje,
según el Reglamento Electrotécnico
de Baja Tensión 2002.

36 PIBB.2a 1.688,120 1,000 u 1.688,12Bomba de calor aerotérmica para
producción de ACS, marca EFI, modelo
AQ-RU180 con potencia nominal de ACS
(14ºC) de 2 kW, consumo nominal
(14ºC) de 600 W, SCOP ACS (14ºC) 5,
capacidad de acumulación 180 l,
resistencia eléctrica de apoyo con
potencia de 1.5 kW, para instalación
mural, máxima presión de trabajo de
0.7 MPa, protección catódica por
ánodo de magnesio, refrigerante
R134A.
Dimensiones en mm: 1937x450x495
Peso en vacío en kg: 82,5 kg.
diámetro conducto entrada/salida
aire: 120/120mm

37 PIFA.5bg 1.581,900 1,000 u 1.581,90Grupo de bombeo para suministrar un
caudal de 7 m³/h a 60 mca de
presión, compuesto por dos
electrobomba/s de 1.50 kW de
potencia eléctrica cada una,
trifásica/s y de velocidad 2900 rpm,
incluso presostatos, manómetros,
válvulas, colectores, latiguillos
flexibles, sistema de control de
alternancia continua y cuadro
eléctrico según norma UNE-EN-60204-1
en diferentes materiales, plástico o
metal, con protección IP-56 o IP54
respectivamente.

38 PIAS15bb-N 1.539,290 1,000 u 1.539,29Pupitre microfónico modelo OPTIMUS
ref. DC-700ETH para difusión de
avisos, directos o pregrabados a
través de la red Ethernet, control y
supervisión del sistema de megafonía
y configuración de parámetros. Con
funciones de Pupitre de Bomberos
según EN54. Envío de avisos a
zonas/grupos. Activación de mensajes
pregrabados y de mensajes de
pre-evacuación y evacuación (EN
54-16). Avisos de viva voz, con o
sin tono de preaviso (gong).
Conexión de fuente musical y envío
del programa musical a la matriz vía
Ethernet. Muestra lista de alarmas
del sistema. Doble conexión a
Ethernet (layer2 y layer3) para
instalaciones con red redundante.
Sobremesa, con cápsula microfónica
dinámica unidireccional sobre flexo.

39 07a 1.521,900 2,000 ud 3.043,80Mueble de atencion al publico en 
cafeteria de 6m de desarrollo en
madera contrachapa acabado exterior
lacado blanco y interior madera,
adaptado para electrificación, toma
de agua y desague e iluminacion en
zócalo inferior, según plano de
detalle.

40 08304c 1.497,880 1,000 u 1.497,88Cofret G IP55, 15 m¾dulos, alto 850
mm

41 08304b 1.497,880 1,000 u 1.497,88Cofret G IP55, 15 m¾dulos, alto 850
mm
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42 08304d 1.497,880 1,000 u 1.497,88Cofret G IP55, 15 m¾dulos, alto 850
mm

43 PIAD91ab 1.253,000 3,000 u 3.759,00Transceiver Aruba 1G SFP LC LX 10km
SMF TAA, aprobado por la dirección
facultativa y compatible con el
sistema de gestión de red del
Ayuntamiento de Valencia: HPE
Intelligent Management Center (IMC)

44 UMITPWFYEP… 1.227,536 1,000 u 1.227,54Unidad exterior Ecodan by City
Multi, monofásica, modelo
PWFY-EP100VM-E1-AU de MITSUBISHI
ELECTRIC, refrigeración capacidad
11,2 kW, consumo 0,015 kW, rango Tª
entrada agua 10°C - 35°C,
calefacción capacidad 12,5 kW,
consumo 0,015 kW, rango Tª entrada
agua 10°C - 40°C, alimentación
eléctrica 220/230/240V, 50/60Hz,
intensidad ref./calef. 0,065/0,065
A, nivel sonoro 29 dB(A), conexión
tubería frigorífica líq. 9,52 mm
(3/8") y gas 15,88 mm (5/8"),
conexión tuberías agua
entrada/salida roscada 3/4?,
dimensiones unidad interior
800x450x300 mm, dimensiones kit
válvula solenoide -- mm, peso neto
unidad interior/Kit válvula
solenoide 33/-- kg. Tipo ud.
exterior City Multi conectable PURY
(YLM)/PQRY (YHM,YLM).

45 PIAD90ab 1.167,500 1,000 u 1.167,50Switch Aruba 2930F 8G PoE + 2SFP +
(JL258A), 8 puertos PoE+10/100/1000
+ 2 puertos SFP + 1/10 GbE, aprobado
por la dirección facultativa y
compatible con el sistema de gestión
de red del Ayuntamiento de Valencia:
HPE Intelligent Management Center
(IMC).

46 08304eb 1.077,340 1,000 u 1.077,34Cofret ascensor c/aparamenta
47 05a 1.070,780 1,000 ud 1.070,78Rotulación exterior, segun planos de

alzados compuesta por rótulo pintado
con el logo del centro cultural.

48 UMITMUYTP5… 1.035,496 2,000 u 2.071,00Unidad exterior, modelo MUY-TP50VF,
de MITSUBISHI ELECTRIC, dimensiones
(HxAxF) 550x800x285 mm, refrigerante
ecológico R32 con carga de fábrica 2
kg.

49 PUEC16aa 1.030,154 1,000 u 1.030,15Instalación exterior de puesta a
tierra de protección, compuesta por
un anillo de conductor de cobre
desnudo conectado a picas.

50 PIAV92a 1.023,690 1,000 u 1.023,69disco duro DSA-EDTK8-8TB con una
capacidad de 8 TB para ampliar la
pila de arrays DSA-N2E8X8-12ATA
existente en el CPD de la central de
Policía Local

51 UMITPFFYP4… 1.015,463 4,000 u 4.061,84Unidad interior de suelo sin
envolvente, gama City Multi, modelo
PFFY-P40VLRM-E de MITSUBISHI
ELECTRIC, capacidad nominal
refrigeración/calefacción 4,5/5 kW,
consumo nominal
refrigeración/calefacción
0,065/0,065 kW, alimentación fases,
V/ Hz 1, 220-240V/50-60 Hz,
intensidad refrigeración/calefacción
0,32/0,32 A, diam. tuberías líq.
6,35 mm (1/4") y gas 12,7 mm (1/2"),
nivel sonoro (B/A) 36/41 dB(A),
ventilador caudal de aire (B/A) 9/11
m³/min, potencia 0,03 kW,
dimensiones (HxAxF) 639x1.006x220
mm, peso 25 kg.

52 PIADA206P4 1.005,350 1,000 u 1.005,35Unidad para 4 modulos amplis AC
inputs
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53 UMITPEFYP2… 999,574 1,000 u 999,57Unidad interior de conductos presión
estándar, gama City Multi, modelo
PEFY-P25VMA-ER4 de MITSUBISHI
ELECTRIC, capacidad nominal
refrigeración/calefacción 2,8/3,2
kW, consumo nominal
refrigeración/calefacción
0,037/0,035 kW, alimentación fases,
V/ Hz 1, 220-240V/50-60 Hz,
intensidad refrigeración/calefacción
0,35/0,35 A, diam. tuberías líq.
6,35 mm (1/4") y gas 12,7 mm (1/2"),
nivel sonoro (B/M/A) 23/24/25 dB(A),
ventilador caudal de aire (B/M/A)
6/7,5/8,5 m³/min, presión estática
35/50/70/100/150 Pa, potencia 0,085
kW, dimensiones (HxAxF) 250x700x732
mm, peso 22 kg.

54 UMITPFFYP3… 997,502 1,000 u 997,50Unidad interior de suelo sin
envolvente, gama City Multi, modelo
PFFY-P32VLRM-E de MITSUBISHI
ELECTRIC, capacidad nominal
refrigeración/calefacción 3,6/4 kW,
consumo nominal
refrigeración/calefacción 0,06/0,06
kW, alimentación fases, V/ Hz 1,
220-240V/50-60 Hz, intensidad
refrigeración/calefacción 0,29/0,29
A, diam. tuberías líq. 6,35 mm
(1/4") y gas 12,7 mm (1/2"), nivel
sonoro (B/A) 33/38 dB(A), ventilador
caudal de aire (B/A) 7/9 m³/min,
potencia 0,018 kW, dimensiones
(HxAxF) 639x1.006x220 mm, peso 24
kg.

55 PIAD.2ed 986,430 1,000 u 986,43Armario apto para rack de 19" de
altura 33 U DIN, fabricado en acero
de 1.5mm, con una base de 800x800mm,
puertas o paneles de facil abertura
para el acceso lateral, puertas
frontales batientes en ambos
sentidos y accesibles para los
cables tanto por la parte posterior
como por la base y techo del
armario, incluso toma de tierra y
cerradura en la puerta.

56 UMITPEFYP2… 985,759 2,000 u 1.971,52Unidad interior de conductos presión
estándar, gama City Multi, modelo
PEFY-P20VMA-ER4 de MITSUBISHI
ELECTRIC, capacidad nominal
refrigeración/calefacción 2,2/2,5
kW, consumo nominal
refrigeración/calefacción
0,037/0,035 kW, alimentación fases,
V/ Hz 1, 220-240V/50-60 Hz,
intensidad refrigeración/calefacción
0,35/0,35 A, diam. tuberías líq.
6,35 mm (1/4") y gas 12,7 mm (1/2"),
nivel sonoro (B/M/A) 23/24/25 dB(A),
ventilador caudal de aire (B/M/A)
6/7,5/8,5 m³/min, presión estática
35/50/70/100/150 Pa, potencia 0,085
kW, dimensiones (HxAxF) 250x700x732
mm, peso 22 kg.

57 UMITPFFYP2… 973,324 3,000 u 2.919,96Unidad interior de suelo sin
envolvente, gama City Multi, modelo
PFFY-P25VLRM-E de MITSUBISHI
ELECTRIC, capacidad nominal
refrigeración/calefacción 2,8/3,2
kW, consumo nominal
refrigeración/calefacción 0,04/0,04
kW, alimentación fases, V/ Hz 1,
220-240V/50-60 Hz, intensidad
refrigeración/calefacción 0,19/0,19
A, diam. tuberías líq. 6,35 mm
(1/4") y gas 12,7 mm (1/2"), nivel
sonoro (B/A) 32/38 dB(A), ventilador
caudal de aire (B/A) 5,5/6,5 m³/min,
potencia 0,015 kW, dimensiones
(HxAxF) 639x886x220 mm, peso 22 kg.
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58 PUEC.7aa 941,969 2,000 u 1.883,94Juego de cables de media tensión
para la conexión de las celdas
prefabricadas con el transformador.

59 PUEC.7bb 881,844 1,000 u 881,84Juego de cables para conexión del
transformador de P = 400 kVA con los
cuadros de baja tensión.

60 PIAS13bb-N1 861,740 2,000 u 1.723,48Modulo AMPLF. 250W dIFITAL IF-8P4ETH
61 PIIL21bb 848,637 1,000 u 848,64Central de detección de incendios

analógica direccionable con marcado
CE de 2 lazos/bucles ampliable hasta
96 bucles, con capacidad hasta 250
detectores + 250 módulos/pulsadores
analógicos (250 elementos ya sean
detectores, módulos o pulsadores),
compuesta por armario metálico con
carcasa de ABS de dimensiones
480x455x140mm, pantalla de cristal
líquido de 4 x 40 caracteres,
teclado de membrana, 20 pilotos de
indicación de alarma/avería, dos
puertos RS422 y RS485 para
comunicaciones opcionales, fuente de
alimentación, cargador de baterías,
2 salidas de reles vigiladas y 2
salidas de reles libres de tensión,
totalmente programable desde central
desde PC, conforme a las
especificaciones dispuestas en las
normas UNE 23007 y UNE-EN 54 y en el
Reglamento de Instalaciones de
Protección contra Incendios.

62 04aa 826,980 1,000 ud 826,98Señalética de orientación compuesta
por pictogramas, paneles y
directorios de orientación,
realizados con carteles de
metacrilato de trasparente con
letras negras totalmente colocado.
Los rotulos irán colocados en la
entrada de cada una de las estancias
y se colocará un directorio en el
vestíbulo principal y uno en cada
escalera del edificio en cada
planta.

63 PIFA16a 754,270 9,000 u 6.788,43Derechos y permisos de enganche a
acometida de red municipal.

64 PUEC17b 741,550 1,000 u 741,55Instalación interior de puesta a
tierra de servicio, compuesta por
conductor de cobre aislado conectado
según normas de la compañía
suministradora.

65 PUEC17a 741,550 1,000 u 741,55Instalación interior de puesta a
tierra de protección, compuesta por
conductor de cobre desnudo conectado
según normas de la compañía
suministradora.

66 PSMC.5aaaab 688,000 1,000 u 688,00Placa de inducción de 60 cm de ancho
con mandos integrados en la placa,
con 3 zonas de cocción, acabada en
cristal biselado, con función de
programación de tiempo de cocción e
indicadores de calor residual para
cada zona de cocción.

67 PICW.92a 681,811 1,000 u 681,81Bancada metálica antivibración para
apoyo de maquinaria de 3000x1200mm,
altura regulable entre 30-40cm, peso
máximo 1500 kg, de acero
galvanizado, barras ajustables,
patas de 305x305mm desmontables que
se pueden quitar para eventuales
reparaciones de la cubierta sin
necesidad de desmontar los equipos,
referencia Salvador Escoda - BigFoot
modelo AS 01 103.
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68 PSMC18caa 664,000 2,700 m 1.792,80Amueblamiento de cocina, acabado
melamínico de alta calidad: laminado
alta presión postformado vertical
con cantos poliméricos . Compuesto
por muebles bajos con puertas,
cajones, estantes y traseras,
muebles altos colgantes con puertas,
estantes y traseras, escurreplatos y
cubrecampana, con guías de
rodamientos metálicos en cajones,
patas regulables en altura, 
bisagras, tiradores de puertas y
cajones, zocalo con protección
antihumedad y cornisa decorativa a
techo.

69 PIAD11ab-N 628,830 1,000 u 628,83Batería 12VDC 100Ah EN54 Panasonic
70 PIIP90a 615,000 137,500 m2 84.562,50Cortina autm cortafuego E120
71 PIAD.3aaab 605,000 8,000 u 4.840,00CISCO Aironet 1832I-EK9
72 PIAV.90a 601,690 5,000 u 3.008,45Cámara fija tipo FLEXIDOME IP 3000i

IR - Exterior - Iluminador IR -
Lente 3-10
mm - 5,3 MP @ 20ips - Essential
Video Analytics
Cámara FLEXIDOME día/noche IP 5,3MP.
H.265 multi-streaming (H.265; H.264;
MJPEG).
Incluye Essential Video Analytics
(EVA) para activar alertas
relevantes y
recuperar datos rápidamente. 20 ips
a 5,3 MP, 25 ips a 4,1 MP. Facil
instalación con
lentes auto zoom/foco. Integra
iluminador IR (30 m de distancia).
High Dynamic
Range (120 dB) para escenas
brllantes y oscuras. Intelligent
Dynamic Noise
Reduction. Intelligent Defog. True
day/night switching. Tamper y
detección de
movimiento. Entrada/salida de
alarma. Entrada de audio y salida de
audio. Ranura
microSD para almacenamiento local
(hasta 2 TB). Data Security (TPM).
Temperatura
funcionamiento -20 ºC a +50 ºC.
IK10. IP66 y NEMA tipo 4X.
Totalmente instalada.

73 PIIP.9abok 566,710 6,000 u 3.400,26Compuerta rectangular cortafuegos,
automática, de conexión por bridas
con rearme motorizado para instalar
en conducto de ventilación con una
resistencia al fuego EI120,
construida en acero galvanizado y
silicato de calcio, con cierre por
fusible térmico a 72ºC, junta
intumescente para impedir la
propagación del humo y junta de
estanquidad al paso de aire para
impedir la propagación del humo
mientras la junta intumescente se
dilata para sellar la compuerta, de
dimensiones 1200x800mm, conforme a
las especificaciones dispuestas en
la norma UNE-EN 1634.

74 PIEG.2hbba 558,591 1,000 u 558,59Sistema de alimentación
ininterrumpida para 1500 VA de
potencia, utilizando tecnología
On-Line DB, para montaje en
Torre/Rack con entrada monofásica de
230V y salida monofásica de hasta
230V, incluso software para el
cierre de aplicaciones, según el
Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión 2002.

75 O61A999 550,000 4,600 m2 2.530,00Silenciador rectangular para entrada
de aire modelo SNA5/E, dimensiones
850x3550x1500mm, con soportación
incluida.
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76 PINR.1abe 542,770 1,000 u 542,77Sistema de monitorización de la
instalación fotovoltaica, compuesto
por central de control y gestión de
energía Meter Solar Edge II/III
230/400V, pinza transformador
SolarEdge 100A y kit antena wiff
para inversor, cable ethernet UTP
Cat 6 libre de halógeno, integración
al sistema de Conselleria de
Justicia, incluso adecuación de
software.

77 PUIS.19001 540,760 6,000 U 3.244,56Candelabro 3,76m altura Avenida
78 PIIP.1bbcbx 526,000 2,000 u 1.052,00Puerta cortafuegos abatible de Acero

de 1 hoja, para evitar la
propagación del fuego en edificios
con resistencia al fuego EI2 60-C
instalada en hueco de 110x3600 cm,
formada por un cerco de perfil
laminado en forma de Z, corte a 45°
soldado a tope, dos chapas de acero
de 1mm de espesor, plegadas,
ensambladas y montadas con una
cámara entre ambas de manterial
aislante ignífugo, bisagras
reforzadas con discos templados
antidesgaste de la hoja, manilla
antifuego con alma de acero y
recubrimiento de material plástico,
cierre automático especial antifuego
reversible según norma UNE-EN 1154,
con acabado de polvo epoxídico
polimerizado al horno, en color
beige, todo ello conforme a las
especificaciones en la norma UNE-EN
1634.

79 UMITMSYTP5… 522,411 2,000 u 1.044,82Unidad interior de pared para
centros de datos, modelo MSY-TP50VF
de MITSUBISHI ELECTRIC. Nivel sonoro
(B/M/A) 31/36/40/45 dB(A),
dimensiones (HxAxF) unidad interior
(panel) 305x923x250 mm. Incluye
panel estándar con mando
inalámbrico.

80 PISB.1baa 510,736 1,000 u 510,74Electrobomba sumergible para achique
de aguas de lluvia o filtraciones,
con interruptor de nivel y potencia
motor 0.5 CV, grado de protección
IP68 y aislamiento clase F, incluso
cuadro eléctrico y cable de
alimentación.

81 PIAD.2ba 505,350 1,000 u 505,35Armario apto para rack de 19" mural
de altura 15 U DIN, fabricado en
acero de 1.5mm, con una base de
500x600mm, puertas o paneles de
facil abertura para el acceso
lateral, puertas frontales batientes
en ambos sentidos y accesibles para
los cables tanto por la parte
posterior como por la base y techo
del armario, incluso toma de tierra
y cerradura en la puerta.

82 PUEC16bb 505,056 1,000 u 505,06Instalación exterior de puesta a
tierra de servicio, compuesta por
conductor de cobre aislado conectado
a picas.

83 PUVB.1b 500,000 0,493 t 246,33Betún asfáltico de penetración
B35/50, con un valor de 35/50*E-1
(mm) en el ensayo de penetración.

84 EMPAL_240 485,281 2,000 u 970,56Suministro y montaje de empalme para
media tension, subterraneo mixto
plomo /3 secos tipo GL 3P/3S,
1020/HE hasta 240 mm2, para cable
seco HPERZ1 de 240 mm², totalmente
instalado y probado, incluido
pequeño material y accesorios.

85 PUEC.9a 481,006 1,000 u 481,01Equipo de alumbrado y equipo
autónomo para alumbrado de
emergencia y señalización para
edificio de centro de entrega o de
transformación.
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86 PICW.91a 478,718 2,000 u 957,44Bancada metálica antivibración para
apoyo de maquinaria de 2000x1200mm,
altura regulable entre 30-40cm, peso
máximo 1000 kg, de acero
galvanizado, barras ajustables,
patas de 305x305mm desmontables que
se pueden quitar para eventuales
reparaciones de la cubierta sin
necesidad de desmontar los equipos,
referencia Salvador Escoda - BigFoot
modelo AS 01 102.

87 PIADA441SA 467,890 1,000 u 467,89Carta 2 salidas audio superv.
ampl+alt

88 mt41bae016… 467,818 14,000 Ud 6.549,48Boca de incendio equipada (BIE) de
25 mm (1") y de 660x660x215 mm,
compuesta de: armario construido en
acero inoxidable de 1,2 mm de
espesor, y puerta ciega de acero
inoxidable de 1,2 mm de espesor;
devanadera metálica giratoria
abatible 180° permitiendo la
extracción de la manguera en
cualquier dirección, pintada en rojo
epoxi, con alimentación axial;
manguera semirrígida de 20 m de
longitud; lanza de tres efectos
(cierre, pulverización y chorro
compacto) construida en plástico ABS
y válvula de cierre tipo esfera de
25 mm (1"), de latón, con manómetro
0-16 bar; para empotrar. Coeficiente
de descarga K de 42 (métrico).
Incluso accesorios y elementos de
fijación. Certificada por AENOR
según UNE-EN 671-1.

89 PMITPACYG6… 439,343 1,000 u 439,34Interfaz modelo PAC-YG66MCA de
MITSUBISHI ELECTRIC, para entradas y
salidas digitales, características:
dispone de 1 salida (ON/OFF) y dos
entradas (estado/error) digitales
por canal, 2 canales disponibles,
ampliable* hasta 6 canales,
posibilidad de configurar relaciones
lógicas con señales externas y con
el funcionamiento de los equipos de
aire acondicionado (para más
información consultar con el
departamento técnico), requiere
tensión de alimentación a 24VDC
(fuente de alimentación no
incluida), requiere de un conector
PAC-YG10HA-E por cada dos canales
extra.

90 PUVB.2a 387,534 1,920 t 744,32Emulsión catiónica C60B3, con un 60%
de betún puro, menos o igual de 2%
de fluidificante y un índice de
rotura <50-100

91 PFTA.9dbc 376,360 1,000 u 376,36Puerta de chapa lisa de acero 1 hoja
de 140x210 cm. y cierre homologado
por Cía. Distribuidora, realizada
con doble chapa de acero galvanizado
de 1
mm. de espesor y panel intermedio,
rigidizadores con perfiles de acero
conformado en frío, herrajes de
colgar, cerradura de compañía con
manillón/llave de nylon, cerco de
perfil de acero conformado en frío
con
garras para recibir a la obra,
acabado con capa de pintura epoxi
poliéster
azul polimerizada al horno RAL 5003,
elaborada en taller, ajuste y
fijación en
obra. Apertura exterior 180 ° y
retenedor para 90 °.
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92 PIIP.2aae 371,300 1,000 u 371,30Puerta cortafuegos abatible de Acero
de 2 hojas, para evitar la
propagación del fuego en edificios
con resistencia al fuego EI2 60-C
instalada en hueco de 160x200cm,
formada por un cerco de perfil
laminado en forma de Z, corte a 45°
soldado a tope, dos chapas de acero
de 1mm de espesor, plegadas,
ensambladas y montadas con una
cámara entre ambas de manterial
aislante ignífugo, bisagras con
muelle de cierre semiautomático,
manilla antifuego con alma de acero
y recubrimiento de material
plástico, cierre automático especial
antifuego reversible según norma
UNE-EN 1154, con acabado de polvo
epoxídico polimerizado al horno, en
color beige, todo ello conforme a
las especificaciones dispuestas en
la norma UNE-EN 1634.

93 PFTM.1cfca… 353,932 8,000 u 2.831,44Hoja para puerta de paso de MDF,
chapado en nogal, ciega lisa, para
barnizar, de dimensiones
120x210x3.5cm.

94 PSMB.9bab 352,000 2,000 u 704,00Mueble de baño para lavabo, apoyado,
de ancho 70-80 cm, gama media.

95 CERTOCA 350,000 5,000 u 1.750,00Certificado OCA
96 MAO 350,000 1,000 u 350,00puesta en marcha rack
97 PIAS33c 345,395 1,000 u 345,40Amplificador de bucle magnético para

sala de hasta 500 m2, para
instalación permanente en pared, con
controles internos de nivel y tono,
con 2 entradas línea, 1 entrada
miacrófono y conexiones para
outreach, para conectar a red
electrica fija, conforme a UNE-EN
60118-4.

98 PIIA.2a 336,502 1,000 u 336,50Caudalímetro de lectura directa de
hasta 30 m3/h y 2´´ de diámetro,
para grupos de presión.
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99 PILS.1cnab 335,281 7,000 u 2.346,96Proyector de emergencia Daisalux
Zenit PL A N22 1h 1000 lm compuesto
por dos cuerpos. El primero de ellos
consta de una base donde se aloja la
electrónica y baterías. El segundo
consta de dos conjuntos ópticos
compuestos cada uno por un reflector
aluminizado de alto rendimiento, un
tubo PL LED con lentes
independientes y un difusor
transparente, orientables y unidos a
la base mediante una rótula. Dispone
de un sistema de fijación y conexión
rápida. Consta de 2 ó 4 tubos PL LED
que se iluminan si falla el
suministro de red. Un
microprocesador interno chequea el
estado del aparato y realiza
periódicamente test funcionales y de
autonomía informando sobre su
estado, mediante dos pilotos LED que
incorpora. Los test pueden
solicitarse manualmente mediante una
orden de Telemando ON en presencia
de red. Características: Formato:
Zenit P PL LD / Funcionamiento: No
permanente LED AutoTest / Autonomía
(h): 1 / Lámpara en emergencia:
MHBLED / 
Piloto testigo de carga: LED / Grado
de protección: IP42 IK04 /
Aislamiento eléctrico: Clase II / 
Dispositivo verificación: AutoTest /
Conexión telemando: Si / Tipo
batería: NiMH / Acabados: 
Color carcasa: Blanco / Tensión de
alimentación: 220-230V 50/60Hz /
Fotometría: Flujo luminoso en
emergencia (lm): 1000, alimentación
de 220 V y conexión para mando a
distancia, conforme a las
especificaciones dispuestas en el
Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión 2002.

100 PIFG21a 328,437 1,000 u 328,44Fluxor para urinario electrónico,
alimentado mediante pila alcalina de
9V, exterior, con tubo de descarga
recto, válvula antirretorno y
complemento y adaptador del tubo,
tiempo de descarga regulabre entre 2
y 60 s y caudal de 0,25 l/s.

101 PFTA10babs… 328,126 1,000 u 328,13Puerta de paso de dos hojas de
133x360cm, formada por dos planchas
de acero galvanizado ensambladas
entre si y rellenas de espuma de
poliuretano, marco de plancha de
acero galvanizado de 1.2mm de
espesor, bisagras y cerradura
embutida con manivela.

102 PIMB.1gd 327,046 2,000 u 654,10Bomba monofásica de rotor húmedo
para ACS con caudal de 0.5 m³/h y
presión de 2 mca, con cuerpo en
bronce, luz indicadora de
funcionamiento y fallos, control
electrónico del sentido de giro,
autopurgante, aislamiento térmico,
tres velocidades.
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103 PIEA.6aaa 321,960 1,000 u 321,96Cuadro secundario de corriente
alterna, montado a la salida del
inversor fotovoltaico, en armario de
chapa de acero de color blanco RAL
9001 sistema Prisma, tipo de armario
P de Schneider electric o
equivalente, con grado de protección
IP55, IK10, de dimensiones
aproximadas 500x300, según esquema
unifilar más un 25% de reserva y
espacio para equipos de control y
gestión. El cuadro dispondrá marcado
CE según norma IEC 61439 1&2 y el
montaje se realizará conforme a
dicha norma en taller. Dentro se
ubicarán las protecciones,
magnetotérmicas, diferenciales,
interruptores, y todo el material
auxiliar necesario para su montaje,
todo ello incluido.

104 PICW.90a 316,728 3,000 u 950,19Bancada metálica antivibración para
apoyo de maquinaria de 1000x1200mm,
altura regulable entre 30-40cm, peso
máximo 500 kg, de acero galvanizado,
barras ajustables, patas de
305x305mm desmontables que se pueden
quitar para eventuales reparaciones
de la cubierta sin necesidad de
desmontar los equipos, referencia
Salvador Escoda - BigFoot modelo AS
01 101.

105 PFTA10babs… 315,173 1,000 u 315,17Puerta de paso de dos hojas de
160x265cm, formada por dos planchas
de acero galvanizado ensambladas
entre si y rellenas de espuma de
poliuretano, marco de plancha de
acero galvanizado de 1.2mm de
espesor, bisagras y cerradura
embutida con manivela.

106 PFTM60jaba 303,991 2,000 u 607,98Frente de armario de madera lacado
en blanco de superficie lisa y de
dimensiones 2220x2440mm, formado por
cinco hojas abatibles de altura
2200mm, anchura 480mm y grosor 19mm,
incluido cerco de 70x22mm en
aglomerado revestido de melamina,
tapajuntas a una cara en aglomerado
rechapado en madera, bisagras,
tirador por hoja, juego de tornillos
y barnizado de la madera.

107 PFTM.1cfca… 302,221 3,000 u 906,66Hoja para puerta de paso de MDF,
chapado en nogal, ciega lisa, para
barnizar, de dimensiones
203x90x3.5cm.

108 ACCATAC85b 297,780 4,600 u 1.369,79Accesorios de montaje de silenciador
acústico.

109 PUIL.5baab… 275,367 3,000 u 826,11Proyector Disano 1711 Cripto Small
35W asimétrico CLD CELL
4000k-3293lm-CRI80 IP66 IK08 optica
PMMA alta resistencia a la
temperatura y rayos UV, factor de
potencia >0'9, mantenimiento del
flujo luminoso al 80%: 80.000h
(L80B10), con cable para conexión
eléctrica, ref. 413012-00, color
antracita.

110 PFTY11adaa 274,192 2,000 u 548,38Armazón para puerta corredera de 1
hoja de 90x200cm, lista para colocar
en pared de yeso laminado, compuesta
por un armazón metálico y un marco
de MDF de 9cm de espesor.
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111 PILI13cc 271,049 2,000 u 542,10Luminaria lineal Fosnova Liset 2.0
con difusor opal, para suspender, de
cuerpo de aluminio extruido con
difusor opal, con cabezales de
aluminio fundido a presión,
empotrable. Longitud 1160  dotada
con los accesorios necesarios para
su montaje. Color Blanco. Código
22302208-00.Potencia 40w, 2986lm,
1160mm. Factor de Potencia 0,92.
Mantenimiento del Flujo Luminoso al
80% 50.000h (L80B20)

112 PFTA.9dbb 268,830 2,000 u 537,66Puerta de chapa lisa de acero 1 hoja
de 100x210 cm. y cierre homologado
por Cía. Distribuidora, realizada
con doble chapa de acero galvanizado
de 1
mm. de espesor y panel intermedio,
rigidizadores con perfiles de acero
conformado en frío, herrajes de
colgar, cerradura de compañía con
manillón/llave de nylon, cerco de
perfil de acero conformado en frío
con
garras para recibir a la obra,
acabado con capa de pintura epoxi
poliéster
azul polimerizada al horno RAL 5003,
elaborada en taller, ajuste y
fijación en
obra. Apertura exterior 180 ° y
retenedor para 90 °.

113 P18LX030 267,681 3,000 ud 803,04Lav.minusv.reclin.c/barra neuma.
ROCA ACCESS

114 PFTA10babs… 267,681 1,000 u 267,68Puerta de paso de dos hojas de
132x245cm, formada por dos planchas
de acero galvanizado ensambladas
entre si y rellenas de espuma de
poliuretano, marco de plancha de
acero galvanizado de 1.2mm de
espesor, bisagras y cerradura
embutida con manivela.

115 PIAV11b 267,670 5,000 u 1.338,35Carcasa para protección de la
intemperie de metal para cámara con
grado de protección IP-65 y de
tamaño pequeño:84x84x260mm.

116 DFREGR-315J 266,317 15,000 Ud 3.994,80Difusor rotacional de lama móvil
autorregulable térmicamente, marca
KOOLAIR, modelo
DF-RE-GR-TR-315-PF-RE(Ø200),
especialmente diseñado para techo
continuo o instalación vista, con
plenum circular de conexión lateral
de Ø200 mm de chapa de acero
galvanizada y compuerta de
regulación manual en boca de entrada
a plenum accesible desde el falso
techo. Acabado aluminio anodizado o
pintado en color RAL definir.

117 PFTL15-140C 262,501 222,969 m2 58.529,36Ventana corredera de 6 hoja para un
hueco de obra de 105x105cm,
realizada con perfiles con rotura de
puente térmico de aluminio lacado de
60 micras con sello de calidad
Qualicoat con canal europeo, junta
de estanquidad interior, sellante en
esquinas del cerco y accesorios que
garanticen su correcto
funcionamiento, acabada en color
para recibir acristalamiento de
hasta 38mm, con clasificación a la
permeabilidad al aire según UNE-EN
12207, clasificación a la
estanquidad al agua según UNE-EN
12208 y clasificación a la
resistencia a la carga del viento
según UNE-EN 12210.
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118 PUEC12a 260,545 1,000 u 260,55Equipo de seguridad para realización
de operaciones de maniobra y de
mantenimiento en centro de
transformación compuesto por
banquillo aislante, guantes de
amianto, palanca de accionamiento,
hoja de primeros auxilios y placa de
peligro de muerte.

119 PFTA10babs… 259,047 1,000 u 259,05Puerta de paso de dos hojas de
125x265cm, formada por dos planchas
de acero galvanizado ensambladas
entre si y rellenas de espuma de
poliuretano, marco de plancha de
acero galvanizado de 1.2mm de
espesor, bisagras y cerradura
embutida con manivela.

120 PIAS33b 257,079 3,000 u 771,24Amplificador de bucle magnético para
sala de hasta 200 m2, para
instalación permanente en pared, con
controles internos de nivel y tono,
con 2 entradas línea, 1 entrada
miacrófono y conexiones para
outreach, para conectar a red
electrica fija, conforme a UNE-EN
60118-4.

121 PFTA10babs… 246,094 1,000 u 246,09Puerta de paso de dos hojas de
116x245cm, formada por dos planchas
de acero galvanizado ensambladas
entre si y rellenas de espuma de
poliuretano, marco de plancha de
acero galvanizado de 1.2mm de
espesor, bisagras y cerradura
embutida con manivela.

122 01a 246,090 100,800 m2 24.805,87Tabique móvil acústico, con puertas
abatibles incluidas, sistema
corredero Monodireccional,
deslizable por un carril superior de
aluminio (sin guía en pavimento). Su
almacenamiento siempre se efectúa en
los extremos de los carriles El
carril está formado por un perfil de
aluminio extrusionado 6063 T-5
anodizado o lacado, al que se
incluyen unos perfiles de aluminio
extrusionado 6063 T-5 integrados en
el falso techo.

123 RACK 243,371 1,000 Ud 243,37Acometida a rack compuesta por :
Cable de 3*4mm. +T, 0.6/1Kv.
Protección magnetotérmica de 16 A. y
25 A.  (en rack y armario
distribución eléctrica). Protección
diferencial (super-inmunizado) en
cuadro distribución de 0.03A. Base
de enchufe en Rack de carril tipo
Shuko.

124 PFTA10babs 241,777 2,000 u 483,56Puerta de paso de dos hojas de
112x245cm, formada por dos planchas
de acero galvanizado ensambladas
entre si y rellenas de espuma de
poliuretano, marco de plancha de
acero galvanizado de 1.2mm de
espesor, bisagras y cerradura
embutida con manivela.

125 PFTA10bb 236,600 1,000 u 236,60Puerta de paso de dos hojas de
90x205cm, formada por dos planchas
de acero galvanizado ensambladas
entre si y rellenas de espuma de
poliuretano, con rejillas superiores
e inferiores, marco de plancha de
acero galvanizado de 1.2mm de
espesor, bisagras y cerradura
embutida con manivela.

126 PIED.1cbba… 231,970 1,000 u 231,97Interruptor diferencial tetrapolar
de 63A de intensidad nominal, con
intensidad nominal de defecto 30mA,
clase AC, para corrientes
diferenciales alternas senoidales
ordinarias, tiempo de disparo
instantáneo, de rearme manual y gama
terciario/industrial.
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127 PIPR.6c 228,850 1,000 u 228,85Central robo con microprocesador de
6 zonas con transformador de
alimentación y baterias de
emergencia.

128 PILI16cb 226,996 54,000 u 12.258,00Proyector para carril Disano Vision
2.0 Big L, con adaptador universal,
45 W, 4981 lm, 4000K, CRI>90, cuerpo
aluminio fundido a presión con
orificios de enfriamiento, color
negro, reflector de aluminio fundido
de alta eficiencia y anti-reflejo,
barnizado con polvo con barniz
epoxipoliester resistente a los
rayos UV, factor de potencia >0'95,
IP40, IK07, con elementos de
anclaje.

129 PIAV90a 226,370 1,000 u 226,37Licencia de ampliación de 1 canal
codificador/decodificador, BVMS
Professional 10.1 License camera /
decoder expansion

130 PINM.1baa 225,000 20,000 u 4.500,00Panel fotovoltaico marca Servicios
Palau modelo JA SOLAR 550MR/144V,
con tecnología PERC de alta
eficiencia. Potencia del 97% de la
potencia nominal original al año. Y
a partir de entonces, una reducción
de potencia máxima del 0,5 % anual. 
15 años de garantía sobre un 90% del
rendimineto nominal.
25 años de garantía sobre un 85% del
rendimineto nominal.
Parametros electricos: 
Potencia máx de salida(W) 550Wp
Tolerancia 0+-3%
Tensión a potencia máxima (V) 41,96
Intensidad a potencia máxima (A)
13,11
Tensión a circuito abierto (V) 49,90
V
Corriente a circuito abierto (A)
14,00
Eficiencia modulo (%) 21,3
Temperatura coef Pmp -0,35%/ºC
Temperatura coef Voc -0,275%/ºC
Temperatura coef Isc -+0,045%/ºC
Medidas 2279 x 1134 x 35 mm
Numero de celdas 144 pcs (6x12)
Peso 28,6 kgr
Bastidor Aluminio
Protección IP68, 3 bypass diodes
Cable 4,0 mm2, con una longitud de
900 mm.
Conectores JM601&PV-KS(B)T4/xy-UR
Cualificado por el CIEMAT u otro
laboratorio acreditado y conforme a
las especificaciones UNE-EN
61215:1997.

131 PIAV70a 215,872 3,000 u 647,61Sistema completo de señalización
acustico-luminosa, OPTIMUS ref.
KB-10F, diseñado para aseos y
cabinas de vestuarios accesibles,
compuesto por módulo de
señalización, fuente de
alimentación, módulo de llamada, y
módulo de cancelación, incluso
marcos y piezas accesorias.

132 PIIP27a 212,263 23,200 m³ 4.927,68Mortero para la protección contra el
fuego de elementos estructurales y
cerramientos compuesto por áridos
ligeros expandidos de perlita y
vermiculita, ligantes hidráluicos,
controladores de fraguado y rodantes
de proyección, de color blanco, 600
kg/m3 de densidad y  reacción al
fuego A1 según el R.D. 312/2005, 
por el que se aprueba la
clasificación de los productos de
construcción y de los elementos
constructivos en función de sus
propiedades de reacción y de
resistencia frente al fuego.
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133 PIFR.3abf 207,090 1,000 u 207,09Contador de agua fría con marcado
CE, tipo chorro múltiple, calibre
40mm, con dos puntos de rozamiento y
lectura directa por segmentos
rotatorios, pre-equipado para emisor
de impulsos, para montaje vertical u
horizontal, conforme a las
especificaciones dispuestas en la
norma UNE-EN 14154 "Contadores de
agua".

134 PFTL15deeax 198,594 98,155 m2 19.492,60Ventana fija de una hoja para un
hueco de obra de 105x105cm,
realizada con perfiles con rotura de
puente térmico de aluminio lacado de
60 micras con sello de calidad
Qualicoat con canal europeo, junta
de estanquidad interior, sellante en
esquinas del cerco y accesorios que
garanticen su correcto
funcionamiento, acabada en color
para recibir acristalamiento de
hasta 38mm, con clasificación a la
permeabilidad al aire según UNE-EN
12207, clasificación a la
estanquidad al agua según UNE-EN
12208 y clasificación a la
resistencia a la carga del viento
según UNE-EN 12210.

135 PIAD11ab-N1 196,260 1,000 u 196,26Modulo desconexion baterias. Z-45BAT
136 secad 195,501 15,000 u 2.932,50Secador electrónico de manos
137 PFTA10ba 193,577 2,000 u 387,16Puerta de paso de dos hojas de

90x205cm, formada por dos planchas
de acero galvanizado ensambladas
entre si y rellenas de espuma de
poliuretano, marco de plancha de
acero galvanizado de 1.2mm de
espesor, bisagras y cerradura
embutida con manivela.

138 mt11pvj030… 192,363 8,000 Ud 1.538,88Válvula antirretorno de PVC, de 315
mm de diámetro, con doble clapeta
metálica, bloqueo manual, junta
labiada y registro en la parte
superior.

139 PIVV.6aab 185,650 1,000 u 185,65Grupo para ventilación mecánica
controlada de vivienda unifamiliar,
autorregulable, de altura reducida,
con motor de alimentación monofásica
(230V/50Hz), carcasa exterior de
acero galvanizado, de dimensiones
241x384x135 mm, caudal máximo de 200
m³/h, con 3 bocas de entrada
laterales, 2 para conexión a
conductos de extracción de 80 mm de
diámetro y 1 para conexión a
conducto de extracción de 125 mm de
diámetro y boca de descarga lateral
de 125 mm de diámetro.

140 PILI13cb 180,361 36,000 u 6.492,96Luminaria lineal Fosnova Liset 2.0
con difusor opal, para empotrar, de
cuerpo de aluminio extruido con
difusor opal, con cabezales de
aluminio fundido a presión,
empotrable. Longitud 1160  dotada
con los accesorios necesarios para
su montaje. Color Blanco. Código
22302201-00.Potencia 40w, 2986lm,
1160mm. Factor de Potencia 0,92.
Mantenimiento del Flujo Luminoso al
80% 50.000h (L80B20)

141 PKNA438378 176,854 5,976 u 1.055,68Barrera de agua Tyvek AM Aquapanel
(75 m)

142 PUEC11a 176,368 1,000 u 176,37Protección metálica para defensa del
transformador.

143 PUIL11.260… 176,180 6,000 U 1.057,08Farol art fund Gran Normal Fernando
VII

144 03a 167,040 8,000 ud 1.336,32Suministro y colocacion de modulo de
taquilla prefabricada: TAQ. MONOBLOC
FENÓLICA

145 PIADA441PS 162,750 1,000 u 162,75Carta optimus fuente alimentación
100/240V
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146 PIVJ.93a 161,904 1,000 u 161,90caja de registro para filtro de
conductos modelos PEFY-P200~250VMA,
gama accesorios de MITSUBISHI
ELECTRIC modelo PAC-KE250TB-F.

147 Z-PIPI75aab 159,710 12,700 m 2.028,32Escalera metálica de tramo rectos
con dos pilares,, ancho de paso de
80 cm., con estructura de acero
A-42b, pilares de 140x140x5 mm.,
estructura horizontal de sostén y
zancas UPN-140, peldaños de chapa de
acero A-37 estampada y lacrimada de
3 mm., con barandilla de 1.10 m. de
altura, sobrecarga de uso de 400
kg/m2, acabado galvanizado.

148 22RFF60X60 158,597 2,000 Ud 317,20Rejilla de retorno 22-5-900x400
149 PUSM40bac 154,991 1,000 u 154,99Aparcabicis para fijación a suelo,

de dimensiones 0.75x0.75x0.75 m, con
capacidad para 6 bicicletas, con
estructura en acero galvanizado.

150 PIIA.4a 153,614 1,000 u 153,61Válvula de flotador de 1 ½´´ de
diámetro, para una presión máxima de
8 bar, con cuerpo de y boya esférica
de latón y obturador de goma, para
medir y controlar el nivel de agua
en depósitos de reserva de agua
contra incendios.

151 RCQK 30X20 153,580 3,000 Ud 460,74Regulador caudal constante
RCQK-300x200

152 P33A130R 151,660 165,000 l. 25.024,50Resina de inyección bicomponente
153 PIPR15a 151,160 3,000 u 453,48Teclado remoto con display para

central de robo con microprocesador,
con indicación de fecha y hora.

154 PIFA.1dic 150,411 3,000 u 451,23Acometida en conducciones generales
de PEAD de 315mm de diámetro,
compuesta por collarín, machón
doble, llave de esfera, manguito de
rosca macho, codo de latón macho,
veinte metros de tubo de PEAD , todo
con marcado AENOR y según DB-HS5 del
CTE.

155 PBAK.1a 150,109 0,031 t 4,71Cal apagada suministrada en sacos de
12 Kg.

156 RCQK 30X15 148,174 1,000 Ud 148,17Regulador caudal constante
RCQK-300x150

157 PIEA.5beab 145,690 1,000 u 145,69Caja de distribución empotrada de
material autoextinguible con un
grado de protección IP40, con una
capacidad para 12 pequeños
interruptores automáticos bipolares
de 36mm de anchura y con un
interruptor de control de potencia
monofásico, según el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

158 PIFS.5baaba 143,238 8,000 u 1.145,92Plato de ducha acrílico , de
dimensiones 80x80cm, acabado
blanco/color incluso juego de
desagüe.

159 PSMC.4ppd 143,000 1,000 u 143,00Campana extractora de humos y
grasas, para su instalación
integrada, con una capacidad de
extracción máxima de 360 m3/h, 48
dB(A) de nivel sonoro máximo, 62
dB(A) de potencia sonora máxima y de
60 cm de ancho.

160 PIVJ.92a 142,476 3,000 u 427,44caja de registro para filtro de
conductos modelos PEFY-P100~140VMA,
gama accesorios de MITSUBISHI
ELECTRIC modelo PAC-KE140TB-F.

161 PIFA.1dgc 136,996 5,000 u 685,00Acometida en conducciones generales
de PE de 200mm de diámetro,
compuesta por collarín, machón
doble, llave de esfera, manguito de
rosca macho, codo de latón macho,
veinte metros de tubo de polietileno
baja densidad de 50mm de diámetro y
10atm de presión y llave de entrada
acometida individual, todo con
marcado AENOR y según DB-HS4 del
CTE.

162 PBAC.2ib 136,189 0,327 t 44,53Cemento blanco BL 22.5 X, para
solados, según norma  UNE 80.305,
envasado.
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163 PUCA10a 135,827 1,000 u 135,83Tapa y aro de registro estanca de
fundición de hierro pintados con
pintura bituminosa. De diámetro
650mm. Con sistema de cierre de tres
tornillos para asegurar la
estanquidad al agua hasta 1 bar de
presión. Con superficie
antideslizante y junta de
polietileno. Según norma UNE-EN
124:1995.

164 PUCA28acbb 134,730 51,000 m 6.871,23Canaleta-sumidero prefabricada de
polipropileno, de 1000 mm de
longitud, 150 mm de ancho útil y 205
mm de alto, con rejilla de acero
galvanizado, clase B-125 según
UNE-EN 124 y UNE-EN 1433.

165 PIPR.4a 134,620 5,000 u 673,10Detector volumétrico por infrarrojo
pasivo haces 10-14m soporte móvil.

166 RCQK 20X10 134,614 1,000 Ud 134,61Regulador caudal constante
RCQK-200x100

167 PILI13dbb 133,703 16,000 u 2.139,20Regleta de chapa de acero, con
lámpara/s led de 2x18 W y difusor,
esmaltada en color blanco para
instalación adosada al techo o a
pared, con protección IP20, según el
Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión 2002.

168 PIAV13a 133,470 10,000 u 1.334,70Soporte para cabina de cámara.
169 PIED50ofbbc 132,310 1,000 u 132,31Interruptor magnetotérmico

automático gama
terciario/industrial, de intensidad
nominal 50A tetrapolar, hasta 400V,
con curva de disparo tipo C y poder
de corte nominal de 10kA según
UNE-EN 60898.

170 PIAD.7aaa 131,730 1,000 u 131,73Panel de fibras, con capacidad de 12
fibras de tipo monomodo con conector
tipo ST, según las normas ISO/IEC
11801 y EIA/TIA 568 B.

171 PIFA.1abc 128,617 1,000 u 128,62Acometida en conducciones generales
de fibrocemento de 75mm de diámetro,
compuesta por collarín, cabezal,
tuerca reductora, machón doble,
llave de esfera, manguito de rosca
macho, codo de latón macho, veinte
metros de tubo de polietileno baja
densidad de 50mm de diámetro y 10atm
de presión y llave de entrada
acometida individual, todo con
marcado AENOR y según DB-HS4 del
CTE.

172 PIVC14eb 127,730 25,200 m 3.218,88Tubo de acero inoxidable con
aislamiento interior para evacuación
de humos, de 300 mm de diámetro,
incluyendo un incremento sobre el
precio del tubo del 10% en concepto
de piezas especiales(uniones y
accesorios),

173 PIFA.3ea 127,321 1,000 u 127,32Depósito de poliéster inyectado
reforzado con fibra de vidrio para
agua potable y colocación en
interior, de 500 l de capacidad y
forma troncocónico, de diámetro
superior 915mm, diámetro inferior
739mm y altura 1060mm  y 9.7  kg de
peso, incluso tapa del mismo
material, según DB-HS4 del CTE.

174 PANELTYH. 127,201 1,000 u 127,20Panel temp y humedad con cuatro
sensores externos

175 mt50spl090 126,922 18,000 Ud 2.284,62Poste de acero inoxidable AISI 316,
con placa de anclaje, acabado
brillante, para fijación a paramento
horizontal o vertical, o a elemento
estructural.

176 PINE.2bab 125,000 20,000 u 2.500,00Estructura coplanar de acero
galvanizado con marcado CE para
soporte de 1 panel fotovoltaico de
550 Wp instalados en superficie
inclinada, con tratamiento contra
inclemencias meteorológicas y
fabricada según exigencias de la
Unión Europea.
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177 PIIP.7b 124,818 19,000 u 2.371,58Cierre antipánico para puertas
cortafuegos de 2 hojas, con llave y
maneta exterior, conforme a las
especificaciones dispuestas en
UNE-EN 1125.

178 PRCM.5ccb 123,530 2,710 t 334,64Mortero de cemento para revocos y
enlucidos, tipo GP CSIV W2,
resistencia a compresión de 3.5 a
7.5 N/mm2, absorción de agua menor o
igual a 0.2 Kg/m2.min0.5,  según
norma UNE-EN 998-1, suministrado en
sacos.

179 PIIE.4abb 118,799 2,000 u 237,60Armario fabricado en acero
inoxidable AISI-316 de alta calidad,
empotrable, para extintor de CO2 de
de 2 ó 5 kg, con puerta ciega
fabricada en acero inoxidable
AISI-316 de alta calidad, tirador de
PVC, bisagra integrada con cierre de
resbalón y precinto de seguridad y
taladros en la parte posterior para
atornillar a pared.

180 PSMO.4f 115,660 16,000 u 1.850,56Estantería de 5 baldas, fabricada
con tablero contrachapado, incluso
todos los herrajes necesarios para
su montaje.

181 PSMR50ca 112,780 1,000 u 112,78Buzón para empotrar en muro, de
dimensiones 32x25x13cm, con ranura
para entrada de cartas en su parte
frontal, recogida por la parte
posterior opcional, cuerpo en chapa
de acero y puerta con acabado
aluminio anodizado color y
tarjetero.

182 PIIP.8a 111,200 1,000 u 111,20Selector de cierre con marcado CE
para puertas cortafuegos de doble
hoja, evita el estrangulamiento al
cerrarse ambas hojas de la puerta
retrasando una de ellas, fabricado
en metal, instalable a una de las
hojas, necesario cuando las puertas
cortafuegos permanecen
permanentemente abiertas con
retenedores electromagnéticos,
conforme a las especifiaciones
dispuestas en la norma UNE-EN 1158.

183 PIAS.8abb-N 108,480 9,000 u 976,32Proyector acústico de 20 W RMS de
potencia en línea de 100 V, marca
Optimus modelo SP-20EN, con recinto
cilíndrico de plástico ABS y rejilla
metálica de aluminio. instalado,
comprobado y en correcto estado de
funcionamiento. Potencia RMS 20 W
(30 W máx. Altavoz 5’’. Selección de
potencia (W) 20, 10, 5 y 2,5 W.
Conexión baja impedancia 8 ohm.
Respuesta en frecuencia 150 ~ 20.000
Hz. SPL 1 m 1 kHz 92 dB (1 W) / 106
dB (20 W). Ángulo de cobertura 167º
(1 kHz) / 55º (4 kHz). Margen de
temperaturas  -30ºC ~ +60ºC.
Protección IP66 (IEC-529).
Dimensiones (mm)203 (largo), 146
(boca). Peso 2,0 kg. Acabados ABS y
aluminio, color blanco (RAL 9016).
Accesorios soporte pared / techo.
Normativa Certificado EN 54-24.
Cumple BS-5839, parte 8.

184 P18WU010 107,263 1,000 ud 107,26Urinario mural c/fijac.blanco
185 PIED53a 107,047 4,000 u 428,20Contador de energía digital

trifásico, dispone de pantalla LCD.
Ideal para utilizar junto a otros
dispositivos eléctricos. Permite
medir la energía con precisión, y
cumple los requisitos técnicos para
medidores trifásicos y la normativa
IEC 62053-21. Carril DIN (5
modulos), bornas precintables, mide
las fases de forma independiente,
pudiento estar las mismas
desequilibradas.
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186 PIEIBC92a 106,337 18,000 u 1.914,12Control remoto Deluxe modelo
PAR-40MAA de MITSUBISHI ELECTRIC,
características: tamaño: 120x120x19
mm, Dual Set Point (consultar
modelos disponibles), sonda de
temperatura integrada, programación
horaria: hasta 8 acciones
programables para cada día de la
semana (ON/OFF y temperatura de
consigna), pantalla de matriz LCD de
255x160 puntos, contraste de
pantalla ajustable, Night Setback
(modo vigilia), retorno automático a
la temperatura de consigna, límites
de temperatura configurables desde
el propio control remoto, cambio de
horario automático, 6 Idiomas
disponibles: Español, Inglés,
Francés, Italiano, Portugués y
Griego, compatible con unidades
interiores de la gama Doméstica en
conjunto con el Interfaz MAC-333IF*.
*Excepto MSZ-HJ.

187 PFTM.1aacb… 106,175 23,000 u 2.442,14Hoja para puerta de paso de MDF,
chapada con panel baquilizado
FORMICA forrado color. 2C, de
dimensiones 203x82.5x3.5cm.

188 mt50spl100 103,732 6,000 Ud 622,38Anclaje terminal con amortiguador,
de acero inoxidable AISI 316,
acabado brillante.

189 PFTM.1cfca… 103,619 2,000 u 207,24Hoja para puerta de paso de MDF,
chapado en nogal, ciega lisa, para
barnizar, de dimensiones
220x250x3.5cm.

190 LibRed 103,452 1,000 PA 103,45Libro de Red
191 PIVV13aaa 102,415 9,000 u 921,78Ventilador centrífugo de aspiración

simple con motor monofásico para una
caudal máximo de 270 m³/h.

192 PIAC.1ba 101,253 2,000 u 202,50Tapa y marco T2 M2 de arqueta de
entrada de dimensiones 700X700mm
(largo x ancho) de fundición y con
cierre de seguridad con una
resistencia mínima de 5 KN, según la
norma iberdrola.

193 PIIP.1bbc 101,067 7,000 u 707,49Puerta cortafuegos abatible de Acero
de 1 hoja, para evitar la
propagación del fuego en edificios
con resistencia al fuego EI2 60-C
instalada en hueco de 90x200 cm,
formada por un cerco de perfil
laminado en forma de Z, corte a 45°
soldado a tope, dos chapas de acero
de 1mm de espesor, plegadas,
ensambladas y montadas con una
cámara entre ambas de manterial
aislante ignífugo, bisagras
reforzadas con discos templados
antidesgaste de la hoja, manilla
antifuego con alma de acero y
recubrimiento de material plástico,
cierre automático especial antifuego
reversible según norma UNE-EN 1154,
con acabado de polvo epoxídico
polimerizado al horno, en color
beige, todo ello conforme a las
especificaciones en la norma UNE-EN
1634.

194 PIFS15aac 100,461 20,000 u 2.009,20Taza inodoro suspendida para tanque
empotrado, de porcelana vitrificada
blanca, con asiento y tapa lacados y
bisagras acetálicas, de gama
bisagras acetálicas, con marcado CE.

195 PFTM.1cfca… 99,301 2,000 u 198,60Hoja para puerta de paso de MDF,
chapado en nogal, ciega lisa, para
barnizar, de dimensiones
220x210x3.5cm.

196 P18GL160 99,042 3,000 ud 297,12Grif.mezcl.caño ext.p/gerontológica
crom
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197 PIEA.5bdab 98,760 2,000 u 197,52Caja de distribución empotrada de
material autoextinguible con un
grado de protección IP40, con una
capacidad para 9 pequeños
interruptores automáticos bipolares
de 36mm de anchura y con un
interruptor de control de potencia
monofásico, según el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

198 PFTM.5aad 98,369 2,000 u 196,74Hoja para puerta de paso de MDF,
ciega lisa, para lacar o pintar, de
dimensiones 203x100x3.5cm.

199 PBAC.2ab 96,480 15,822 t 1.530,64Cemento portland con adición
puzolánica CEM II/B-P 32.5 N, según
norma UNE-EN 197-1, envasado.

200 PIAV65a 95,790 1,000 u 95,79Fuente de alimentación para portero
electrónico o videoportero digital
que permite alimentar a 10 monitores
digitales ó 20 teléfonos digitales,
montaje sobre carril DIN 10
elementos (170mm) ó directa sobre la
pared, con protección con fusible
electrónico contra sobrecargas y
cortocircuitos, material
autoextinguible y cargador de
baterías.

201 PUAV.3cdaa 94,258 1,000 u 94,26Válvula de mariposa roscada, para
abastecimiento de agua e
instalaciones de riego, de 65mm de
diámetro nominal, cuerpo de
fundición, discos de fundición,
presión nominal 16 atm y
accionamiento con palanca. Con
marcado AENOR, conforme a las
especificaciones dispuestas en las
normas ISO 5208 y UNE-EN 1074.

202 PIIP.1bbb 93,602 4,000 u 374,40Puerta cortafuegos abatible de Acero
de 1 hoja, para evitar la
propagación del fuego en edificios
con resistencia al fuego EI2 60-C
instalada en hueco de 80x200 cm,
formada por un cerco de perfil
laminado en forma de Z, corte a 45°
soldado a tope, dos chapas de acero
de 1mm de espesor, plegadas,
ensambladas y montadas con una
cámara entre ambas de manterial
aislante ignífugo, bisagras
reforzadas con discos templados
antidesgaste de la hoja, manilla
antifuego con alma de acero y
recubrimiento de material plástico,
cierre automático especial antifuego
reversible según norma UNE-EN 1154,
con acabado de polvo epoxídico
polimerizado al horno, en color
beige, todo ello conforme a las
especificaciones en la norma UNE-EN
1634.

203 PBAC.2aa 91,680 85,640 t 7.851,18Cemento portland con puzolana CEM
II/B-P 32.5 N, según norma  UNE-EN
197-1, a granel.

204 PBAY.1a 91,668 3,784 t 346,90Yeso blanco,  suministrado en sacos
de 25 Kg, con sello Ince.

205 PFTM.1cfca… 90,666 1,000 u 90,67Hoja para puerta de paso de MDF,
chapado en nogal, ciega lisa, para
barnizar, de dimensiones
203x105x3.5cm.

206 PRLD11hbb 90,563 270,480 m² 24.495,18Tarima maciza para interiores de
Roble, secada en horno, con
apariencia superficial de madera
natural , con un espesor de 20.5 mm
y unas dimensiones de
1.5-1.8-2.1-2.4-2.7-3.0 m (según
producción) de largo y 129 mm de
ancho. Acabado con imprimación de
barniz ultravioleta, barniz
ultramate o aceite de uretano. Tabla
compuesta por una tablilla.

207 DF47N201000 89,534 4,000 Ud 358,12Difusor de largo alcance
DF-47-NARROW-20-1000-MM
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208 PIVC.4a 89,272 9,000 u 803,43Caja de ventilación de chapa
galvanizada de dimensiones 7/7", con
aislamiento termoacústico,
amortiguación por silent-blocks y
tapa ciega, para incorporar
ventilador.

209 PBAY.2b 88,387 0,032 t 2,79Escayola e-35 envasada (sacos 25Kg),
con sello Ince.

210 PFTM.1aaca 87,886 2,000 u 175,78Hoja para puerta de paso de MDF,
ciega lisa, para lacar o pintar, de
dimensiones 203x82.5x3.5cm.

211 PIFS18a 84,962 20,000 u 1.699,20Tanque empotrable con mecanismo de
doble descarga de 3/6 l de
capacidad, incluso tubo y manguito
con enchufe de unión.

212 PBAC.1ba 84,717 0,352 t 28,16Cemento portland CEM I 42.5 R, según
norma UNE-EN 197-1:2000 , a granel.

213 PFTM.1cfca… 84,589 24,000 u 2.030,16Hoja para puerta de paso de MDF,
chapado en nogal, ciega lisa, para
barnizar, de dimensiones
203x90x3.5cm.

214 PFTM.1cfca… 82,031 1,000 u 82,03Hoja para puerta de paso de MDF,
chapado en nogal, ciega lisa, para
barnizar, de dimensiones
203x85x3.5cm.

215 PIPR.8a 81,880 1,000 u 81,88Sirena autoprotegida gran potencia
autoalimentada formado reducido
instalación exterior.

216 mt50spl040 79,787 6,000 Ud 478,74Tensor de caja abierta, con ojo en
un extremo y horquilla en el extremo
opuesto.

217 PIFG.1aaaba 79,618 6,000 u 477,72Mezclador monomando empotrado para
ducha, acabado cromado,  con marcado
AENOR y según DB-HS4 del CTE.

218 PFTM.1cfcax 79,527 2,000 u 159,06Hoja para puerta de paso de MDF,
chapado en nogal, ciega lisa, para
barnizar, de dimensiones
203x82.5x3.5cm.

219 PIFG.2acaa 79,430 18,000 u 1.429,74Mezclador monomando, acabado
cromado, de gama estándar con
aireador , desagüe automático y
enlaces de alimentación flexibles,
para instalación en repisa, con
marcado AENOR y según DB-HS4 del
CTE.

220 PUCA32ad 79,040 30,000 u 2.371,20Tapa cuadrada y marco de fundición
ductil clase B-125 según UNE-EN 124
para arqueta de 60X60cm  de
dimensiones interiores.

221 PILS.2bcab… 78,232 1,000 u 78,23Luminaria de emergencia y
señalización para empotrar, Daisalux
Hydra LD N10 1h 500lm, cuerpo
rectangular con aristas pronunciadas
que consta de una carcasa fabricada
en policarbonato y difusor en
idéntico material. Consta de una
lámpara LED que se ilumina si falla
el suministro de red.
Características: Formato: Hydra /
Funcionamiento: No permanente LED /
Autonomía (h): 1
Lámpara en emergencia: ILMLED /
Piloto testigo de carga: LED / Grado
de protección: IP42 IK04 /
Aislamiento eléctrico: Clase II /
Dispositivo verificación: No /
Conexión telemando: Si / Tipo
batería: NiCd / Acabados: Tensión de
alimentación: 220-230V 50/60Hz /
Fotometría:
Flujo luminoso en emergencia (lm):
500 , incluido etiqueta de
señalicación, totalmente instalada,
comprobada y en correcto
funcionamiento según DB SUA-4 del
CTE y el Reglamento Electrotécnico
de Baja Tensión 2002.

222 PBRW.1c 78,000 0,640 t 49,95Filler calizo de aportación,
transportado a una distancia de
20km.
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223 PBAC.2eb 76,806 1,060 t 81,38Cemento pórtland mixto con caliza
CEM II/B-L 32,5 R según norma UNE-EN
197-1, envasado.

224 PIEIBR90a 75,124 3,000 ml 225,36Kit distribuidor, gama CITY MULTI de
MITSUBISHI ELECTRIC, de 2 salidas.
Modelo CMY-Y102LS-G2. Incluye
accesorios de montaje.Totalmente
instalada, incluso p.p. de elementos
de sujeción y pequeño material,
conforme a las especificaciones
dispuestas en la ITE 04.2 del RITE.

225 PINR.1abeb 75,000 20,000 u 1.500,00Optimizador de potencia marca PSR
Optimizador SOLAREDGE P601-4RMXMBY o
equivalente aprobado por la DF,
bifaciales 2 en serie 950 W 125V 1,3
M1 conforme a las directivas
comunitarias de Seguridad Eléctrica
en Baja Tensión y Compatibilidad
Electromagnética. totalmente
instalado, comprobado y en correcto
funcionamiento según DB HE-5 del
CTE.

226 PIED.1aabc… 72,809 1,000 u 72,81Interruptor diferencial bipolar de
25A de intensidad nominal, con
intensidad nominal de defecto 30mA,
clase A-'SI' (A superinmunizado),
para redes con armónicos y altas
frecuencias, tiempo de disparo
instantáneo, de rearme manual y gama
terciario/industrial.

227 PBPC.2abba 72,412 1,120 m3 81,10Hormigón preparado de resistencia
caracteristica 20 N/mm2, de
consistencia blanda y tamaño máximo
del árido 20 mm, en ambiente no
agresivo I , transportado a una
distancia máxima de 10 km, contados
desde la central suministradora. Se
consideran cargas completas de 6 ó 9
m3 y un tiempo máximo de descarga en
obra de 45 minutos.

228 PRTP23da 72,274 4,000 u 289,08Trampilla para falso techo, de
aluminio reforzado y placa de yeso
laminado de 12.5mm de espesor,
dimensiones 600x600 mm, incluso
herrajes.

229 PIFS10dada 71,612 8,000 u 572,88Lavabo de semiempotrar de
dimensiones 560x450mm, sin pedestal,
de porcelana vitrificada acabado
blanco, con juego de anclajes para
fijación .

230 PBPC.2cbbc 71,600 5,494 m³ 393,26Hormigón preparado de resistencia
caracteristica 30 N/mm2, de
consistencia blanda y tamaño máximo
del árido 20 mm, en ambiente no
agresivo I y exposición por ataque
químico Qb, transportado a una
distancia máxima de 10 km, contados
desde la central suministradora. Se
consideran cargas completas de 6 ó 9
m3 y un tiempo máximo de descarga en
obra de 45 minutos.

231 PIFS28bdaa 71,151 2,000 u 142,30Fregadero de acero inoxidable para
encimera de 60 cm, de dimensiones
450x490mm, con una cubeta normal,
válvula, cadenilla y tapón, con
marcado AENOR y según DB-HS4 del
CTE.

232 PKNA102584 70,480 13,844 u 975,40Malla superficial Aquapanel Outdoor/
Indoor (50 m)

233 PIVE.6aa 70,288 3,000 u 210,87Extractor helicocentrífugo para
conducto, con motor de dos
velocidades regulables, de 100mm de
diámetro y 160 m³/h de caudal en
descarga libre.

234 LK70-2-PFA… 69,812 22,000 1.535,82Difusor lineal LK-70-2-PFA-C
235 PMITCMYR16… 68,302 4,000 u 273,20Unión BC modelo CMY-R160-J1 de

MITSUBISHI ELECTRIC, de 2 salidas,
aplicable a conectar U.I >P80.

236 PEAC.7j 67,902 1,050 m² 71,31Chapa lisa de 3.0mm de espesor, de
acero galvanizado, 24 Kg/m2.
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237 PFTL.7aejax 67,594 16,230 u 1.096,99Puertas de hojas varias, modelo Cor
70 bronce RTP de Cortizo o
equivalente, abatibles, realizada
con perfiles con rotura de puente
térmico de aluminio lacado en
bronce, con sello de calidad
Qualicoat, bisagras ocultas de alta
resistencia y tirador de acero
inoxidable, cierrapuertas
automático, cierre con llave, junta
de estanquidad interior, sellante en
esquinas del cerco y accesorios que
garanticen su correcto
funcionamiento, acabada en color
bronce, para recibir acristalamiento
de hasta 38 mm, recibida sobre
precerco de aluminio mediante
patillas de anclaje dispuestas cada
50cm y a menos de 25cm de las
esquinas tomadas con morteros de
cemento, incluso replanteo,
colocación, aplomado y nivelado,
montaje y regulación, sellado
perimetral mediante silicona y
limpieza, según NTE-FCL, con
clasificación a la permeabilidad al
aire según UNE-EN 12207,
clasificación a la estanquidad al
agua según UNE-EN 12208 y
clasificación a la resistencia a la
carga del viento según UNE-EN 12210.

238 PBPC.4abac 66,618 50,040 m³ 3.332,16Hormigón preparado de resistencia
caracteristica 30 N/mm2, de
consistencia plástica y tamaño
máximo del árido 20 mm, en ambiente
normal IIb y exposición por ataque
químico Qb, transportado a una
distancia máxima de 10 km, contados
desde la central suministradora. Se
consideran cargas completas de 6 ó 9
m3 y un tiempo máximo de descarga en
obra de 45 minutos.

239 PILS.1bcbb 66,614 12,000 u 799,32Luminaria autónoma para alumbrado de
emergencia estanca de superficie
Daisalux Nova LD N3 + KES Nova 1h
150 lm, cuerpo rectangular con
aristas redondeadas que consta de
una carcasa fabricada en
policarbonato y difusor en idéntico
material. Consta de una lámpara LED
que se ilumina si falla el
suministro de red. Características:
Formato: Nova / Funcionamiento: No
permanente LED / Autonomía (h): 1 /
Lámpara en emergencia: ILMLED /
Piloto testigo de carga: LED / Grado
de protección: IP44 IK04 /
Aislamiento eléctrico: Clase II /
Dispositivo verificación: No / 
Conexión telemando: Si / Tipo
batería: NiCd / Acabados: Color
carcasa: Blanco / Tensión de
alimentación: 220-230V 50/60Hz /
Fotometría: Flujo luminoso en
emergencia (lm): 157,5, alimentación
de 220 V y conexión para mando a
distancia, conforme a las
especificaciones dispuestas en el
Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión 2002.
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240 PILS.2bcab 66,252 68,000 u 4.505,00Luminaria de emergencia y
señalización, Daisalux Izar
N30-1H-200lm, características: 
Formato: Izar 2m PF44Funcionamiento:
No permanente LEDAutonomía (h): 1
Lámpara en emergencia: MHBLED Piloto
testigo de carga: LED Grado de
protección: IP 43/20; IK04
Aislamiento eléctrico: Clase II
Dispositivo verificación: No
Conexión telemando: Si Tipo batería:
NiCd, incluido etiqueta de
señalicación, totalmente instalada,
comprobada y en correcto
funcionamiento según DB SUA-4 del
CTE y el Reglamento Electrotécnico
de Baja Tensión 2002.

241 PILI.2cab 65,683 29,000 u 1.904,72Pantalla estanca con cuerpo de
Policarbonato gris, estabilizado a
los rayos UVA, de gran resistencia
mecánica. Difusor de policarbonato
con rayas internas para un mejor
control de la luz, autoextinguible
V2, cierre por encastre y con
tornillos de seguridad de acero
inoxidable. Fijación a techo y
suspensión de acero inoxidable,
conector base-clavija, modelo 960
Hydrolong 1260mm código 164752-00.
Factor de potencia 0,95. Potencia
27w 3119 lm. Mantenimiento del Flujo
luminoso al 70% 50.000h (L80B20).
IP-66 IK-08, incluido anclajes de
fijación a techo, según el
Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión 2002.

242 PBPC.3bbac 65,409 415,996 m³ 27.209,45Hormigón preparado de resistencia
caracteristica 30 N/mm2, de
consistencia plástica y tamaño
máximo del árido 20 mm, en ambiente
normal IIa y exposición por ataque
químico Qb, transportado a una
distancia máxima de 10 km, contados
desde la central suministradora. Se
consideran cargas completas de 6 ó 9
m3 y un tiempo máximo de descarga en
obra de 45 minutos.

243 PBPC.5acba 65,021 9,408 m³ 611,52Hormigón preparado de resistencia
caracteristica 30 N/mm2, de
consistencia blanda y tamaño máximo
del árido 12 mm, en ambiente marino
IIIa , transportado a una distancia
máxima de 10 km, contados desde la
central suministradora. Se
consideran cargas completas de 6 ó 9
m3 y un tiempo máximo de descarga en
obra de 45 minutos.

244 PBPC.3abaa 64,550 26,815 m3 1.731,35Hormigón preparado de resistencia
caracteristica 25 N/mm2, de
consistencia plástica y tamaño
máximo del árido 20 mm, en ambiente
normal IIa , transportado a una
distancia máxima de 10 km, contados
desde la central suministradora. Se
consideran cargas completas de 6 ó 9
m3 y un tiempo máximo de descarga en
obra de 45 minutos.

245 PBPC.3abba 64,550 4,095 m³ 264,42Hormigón preparado de resistencia
caracteristica 25 N/mm2, de
consistencia blanda y tamaño máximo
del árido 20 mm, en ambiente normal
IIa , transportado a una distancia
máxima de 10 km, contados desde la
central suministradora. Se
consideran cargas completas de 6 ó 9
m3 y un tiempo máximo de descarga en
obra de 45 minutos.

246 mt10haf010… 64,450 5,377 m³ 346,67Hormigón HA-25/B/12/IIa, fabricado
en central.

247 PMITCMYR30… 63,985 1,000 u 63,99Reductor modelo CMY-R302S-G de
MITSUBISHI ELECTRIC, de 1 salida,
aplicable a Si U.Ext es P200-P900.
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248 PSMA.2aca 63,812 3,000 u 191,43Barra de apoyo abatible con giro
vertical para mejorar accesibilidad
de personas con movilidad reducida
en inodoros, lavamanos o platos de
ducha; realizada en tubo de acero
inoxidable de 1.5 mm de espesor,
acabado satinado, de 800 mm de
longitud y 32 mm de diámetro
exterior; con portarrollos, sistema
de bloqueo de seguridad de la
posición vertical y pletinas de
anclaje a pared.

249 PIIL18a 63,754 14,000 u 892,50Pulsador manual analógico de alarma
direccionable con marcado CE,
fabricado en ABS y pintado de color
rojo, conexionado mediante
terminales, incluye led de
indicación de estado, llave de
prueba y cristal de rotura, conforme
a las especificaciones dispuestas en
las normas UNE 23007 y UNE-EN 54  en
el Reglamento de Instalaciones de
Protección contra Incendios.

250 PIVC14bb 63,250 8,400 m 531,28Tubo de acero inoxidable con
aislamiento interior para evacuación
de humos, de 150 mm de diámetro,
incluyendo un incremento sobre el
precio del tubo del 10% en concepto
de piezas especiales(uniones y
accesorios),

251 PBPC.5abba 62,646 349,900 m³ 21.919,36Hormigón preparado de resistencia
caracteristica 30 N/mm2, de
consistencia blanda y tamaño máximo
del árido 20 mm, en ambiente marino
IIIa , transportado a una distancia
máxima de 10 km, contados desde la
central suministradora. Se
consideran cargas completas de 6 ó 9
m3 y un tiempo máximo de descarga en
obra de 45 minutos.

252 RL-11000X2… 62,549 8,000 Ud 500,40Rejilla impulsión/retorno 31-1+MM
1000x200

253 PIVR.5cf 62,010 116,750 u 7.239,67Rejilla de ventilación con aleta
fijas para toma exterior de aire,
realizada en aluminio y de
dimensiones 800x400 mm (largo x
alto), para instalar abertura de
vent
ilación en muro.

254 PIIP.7a 61,845 14,000 u 865,89Cierre antipánico para puertas
cortafuegos de 1 hoja, con llave y
maneta exterior, conforme a las
especificaciones dispuestas en
UNE-EN 1125.

255 PBPC.2cbac 61,826 258,750 m³ 15.997,50Hormigón preparado de resistencia
caracteristica 30 N/mm2, de
consistencia plástica y tamaño
máximo del árido 20 mm, en ambiente
no agresivo I y exposición por
ataque químico Qb, transportado a
una distancia máxima de 10 km,
contados desde la central
suministradora. Se consideran cargas
completas de 6 ó 9 m3 y un tiempo
máximo de descarga en obra de 45
minutos.

256 PBPC.4abba 61,437 56,247 m³ 3.455,45Hormigón preparado de resistencia
caracteristica 30 N/mm2, de
consistencia blanda y tamaño máximo
del árido 20 mm, en ambiente normal
IIb , transportado a una distancia
máxima de 10 km, contados desde la
central suministradora. Se
consideran cargas completas de 6 ó 9
m3 y un tiempo máximo de descarga en
obra de 45 minutos.

257 PQTZ.2dj 61,000 71,000 m 4.331,00Chapa de zinc laminado de
dimensiones 1x1.00m de 1.60mm de
espesor con peso específico de
6.9kg/dm3, con marca y sello del
fabricante, según UNE-EN 1179.

258 Teka 60,626 26,933 m2 1.632,88Tabla 30cmsx10mm de madera TEKA

Cuadro de materiales Página 33

Núm. Código Denominación del material Precio Cantidad Total



259 PIVJ.90a 60,444 3,000 u 181,32caja de registro para filtro de
conductos modelos PEFY-P20~32VMA,
gama Accesorios de MITSUBISHI
ELECTRIC.

260 PFTZ14a 59,779 2,000 u 119,56Mecanismo para puertas correderas de
interior para hojas de 85 Kg de
peso, compuesto de perfil extruido
de aluminio de 5m de longitud,
soporte de pared y juego de
accesorios con 2 rollers, 2 pernios
de regulación, 2 pletinas de
fijación, 2 retenedores, guiador y
alineadores de perfil.

261 PIAS.6cbbb… 59,670 16,000 u 954,72Altavoz de techo de 6,5'', 6 W (3 y
1,5 W seleccionable), 100 V,
especial VA (BS-5839, p.8 y
EN54-24). Sensibilidad 94 dB y SPL
máx 102 dB (1 m, 1 kHz). Respuesta
en frecuencia 130 ~ 20,000 Hz.
Dimensiones 220 mm (diámetro) x 96
mm (fondo), orificio de empotrar 200
mm, peso 1,34 kg. Acero blanco en
rejilla (RAL-9010) y rojo en cúpula
antifuego. Tapa posterior metálica,
terminales cerámicos, fusible
térmico y cableado interno
resistente al fuego, marca Optimus
mod. A-266EN.

262 PILI12aecb 59,494 2,000 u 118,98Downlight circular de diámetro
102mm, marca Disano modelo Ecolex2,
14W, 1283lm, 4000K, CRI 95,
regulable 0-10v, cuerpo de aluminio
inyectado con polvo expoxídico de
poliéster resistente a los rayos UV,
pantalla trabajada al laser que
sirve de lentes con sus círculos
concéntricos obteniendo con ello un
efecto visual optimo y no
deslumbrante, incluso soporte
regulable de acero, factor de
potencia 0,9, mantenimiento del
flujo luminoso al 70% 40.000h
(L70B50) 3000ºK. (22174919-00),
incluiso cable, conector y
accesorios para su anclaje.

263 PBPC.2ccaa 59,019 80,316 m³ 4.740,04Hormigón preparado de resistencia
caracteristica 30 N/mm2, de
consistencia plástica y tamaño
máximo del árido 12 mm, en ambiente
no agresivo I , transportado a una
distancia máxima de 10 km, contados
desde la central suministradora. Se
consideran cargas completas de 6 ó 9
m3 y un tiempo máximo de descarga en
obra de 45 minutos.

264 PBPC.2abaa 58,700 0,865 m3 50,80Hormigón preparado de resistencia
caracteristica 20 N/mm2, de
consistencia plástica y tamaño
máximo del árido 20 mm, en ambiente
no agresivo I , transportado a una
distancia máxima de 10 km, contados
desde la central suministradora. Se
consideran cargas completas de 6 ó 9
m3 y un tiempo máximo de descarga en
obra de 45 minutos.

265 PBPC15baa 57,950 102,888 m³ 5.962,36Hormigón no estructural con una
resistencia característica mínima de
15 N/mm2, de consistencia plástica y
tamaño máximo del árido 40 mm,
transportado a una distancia máxima
de 10 km, contados desde la central
suministradora. Se consideran cargas
completas de 6 ó 9 m3 y un tiempo
máximo de descarga en obra de 45
minutos.
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266 PBPC15bbb 57,950 183,471 m³ 10.632,07Hormigón no estructural con una
resistencia característica mínima de
15 N/mm2, de consistencia blanda y
tamaño máximo del árido 20 mm,
transportado a una distancia máxima
de 10 km, contados desde la central
suministradora. Se consideran cargas
completas de 6 ó 9 m3 y un tiempo
máximo de descarga en obra de 45
minutos.

267 PIFG.4abaa 56,662 2,000 u 113,32Mezclador monomando para fregadero,
de gama estándar, acabado cromado,
con caño giratorio, aireador y
enlaces de alimentación flexibles,
para instalación en pared, con
marcado AENOR y según DB-HS4 del
CTE.

268 PIEIBR91a 55,853 8,000 ml 446,80Kit distribuidor, gama CITY MULTI de
MITSUBISHI ELECTRIC, de 2 salidas.
Modelo CMY-Y102LS-G2. Incluye
accesorios de montaje.Totalmente
instalada, incluso p.p. de elementos
de sujeción y pequeño material,
conforme a las especificaciones
dispuestas en la ITE 04.2 del RITE.

269 PBPC.3aaaa 55,738 25,493 m³ 1.420,97Hormigón preparado de resistencia
caracteristica 25 N/mm2, de
consistencia plástica y tamaño
máximo del árido 40 mm, en ambiente
normal IIa , transportado a una
distancia máxima de 10 km, contados
desde la central suministradora. Se
consideran cargas completas de 6 ó 9
m3 y un tiempo máximo de descarga en
obra de 45 minutos.

270 PIVC12ai 55,590 1,000 u 55,59Sombrerete de acero inoxidable con
deflector contra viento de 250mm de
diámetro.

271 PIET.7amab 54,936 32,550 m 1.788,08Bandeja ciega de chapa de acero
galvanizado con tapa, de dimensiones
60x400 mm, para canalización
eléctrica, suministrada en tramos de
2m de longitud, con un incremento
sobre el precio de la bandeja del
30% en concepto de de uniones,
accesorios y piezas especiales,
según el Reglamento Electrotécnico
de Baja Tensión 2002.

272 PILI14cb 54,560 16,000 u 872,96Panel led 60x60 de 33W, 3600lm,
4000K, CRI80, marca Disano modelo
842 Comfortlight Led, 37W, 3620lm,
cuerpo de chapa de acero
prebarnizado con resina de
poliéster. Óptica Dark- Lights de
alveolos de doble parabolicidad,
longitudinal y transversal, de
aluminio especular placado
antirreflejo y antideslumbramiento
de muy baja luminancia, 65º pureza
del aluminio 99,85. Incorpora tapa y
borne para una rápida conexión, de
serie con una película de
protección, Montaje apoyado
directamente sobre perfil de los
techos registrables máximo 38mm.
Posibilidad de solicitar regulación
1-10v o Dali. Factor de potencia
0,95, eproducción perfecta del color
CRI 80. UGR<16 Mantenimiento del
Flujo luminoso al 80% 80.000h
(L70B20)

273 PIAV91a 53,850 2,000 u 107,70alimentador PoE 15W de puerto único
para una cámara, alimentación 230
VCA
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274 PIIE.1cd 53,830 2,000 u 107,66Extintor portátil permanentemente
presurizado con agente extintor CO2
y 5 kg de capacidad con marcado CE,
para la extinción de fuegos de tipo
B generalmente, con una eficacia
89B, fabricado en acero y protegido
exteriormente con pintura epoxi de
color rojo, agente impulsor N2,
válvula de disparo rápido, manómetro
extraíble y válvula de comprobación
de presión interna, probado a 250
bares de presión y para una
temperatura de utilización de
-20ºC/+60ºC, conforme a las
especificaciones dispuestas en el
Reglamento de Instalaciones de
Protección contra Incendios.

275 PIFS33a 53,427 20,000 u 1.068,60Soporte bastidor con juego de
fijación y plantilla unión para
aparatos suspendidos: taza o bidé.

276 PKNA113876 53,421 6,374 u 338,61Acabado pétreo GRC (cubo 25 kg)
277 78.362.000 50,946 92,400 u 4.707,78Rail electrificado negro longitud

1000mm, perfil de aluminio, pintura
en polvo.
Superficie de montaje con orificios
pretaladrados a una distancia de
0,4m. 4 conductores de cobre
aislados y conductor a tierra
encastrado. Aplicación como raíl
electrificado: un circuito eléctrico
de 16A y dos conductores para la
conexión a la línea de datos.
Aplicación como raíl electrificado
trifásico: tres circuitos eléctricos
conectables independientemente, con
16A cada uno. Homologado según IEC
60570 (EN 60570 / VDE 0711 parte
300).
Longitud 1000mm / Anchura 33mm /
Altura 34mm / Peso 2,20kg / ENEC10,
VDE, CE

278 PKNA113877 50,154 2,390 u 119,51Fondo pétreo GRC (cubo 25 kg)
279 PBPC.2aaaa 50,082 3,119 m³ 156,19Hormigón preparado de resistencia

caracteristica 20 N/mm2, de
consistencia plástica y tamaño
máximo del árido 40 mm, en ambiente
no agresivo I , transportado a una
distancia máxima de 10 km, contados
desde la central suministradora. Se
consideran cargas completas de 6 ó 9
m3 y un tiempo máximo de descarga en
obra de 45 minutos.

280 PBPC15aba 50,039 132,550 m³ 6.632,32Hormigón de limpieza con una
dosificación mínima de cemento de
150 kg/m3, de consistencia plástica
y tamaño máximo del árido 20 mm,
transportado a una distancia máxima
de 10 km, contados desde la central
suministradora. Se consideran cargas
completas de 6 ó 9 m3 y un tiempo
máximo de descarga en obra de 45
minutos.

281 PBPC15abb 50,024 25,927 m³ 1.297,04Hormigón de limpieza con una
dosificación mínima de cemento de
150 kg/m3, de consistencia blanda y
tamaño máximo del árido 20 mm,
transportado a una distancia máxima
de 10 km, contados desde la central
suministradora. Se consideran cargas
completas de 6 ó 9 m3 y un tiempo
máximo de descarga en obra de 45
minutos.

282 PISA27cabb 49,030 28,000 u 1.372,84Tapa ciega de poliéster reforzado
con fibra de vidrio, de 12.000 kg de
resistencia a la rotura, sujeción de
la tapa mediante tornillos allen,
para arqueta de 40x40cm.
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283 PNIS.2cb 48,271 166,866 m² 8.054,07Panel caucho reciclado prensado de
espesor 50mm, peso 20kg/m2, carga de
trabajo de 150 a 1500 kg/m2, rigidez
dinámica aparente por unidad de
superficie s't 15 MN/m3, frecuencia
de trabajo >12 Hz, reducción a 125Hz
de ruido de impactos 39 DB, marca
Acústica Integral modelo
ACUSTILASTIC-N, reducción global de
vibraciones 22dB, reducción del
nivel global de presión de ruido de
impacto DLw 21dB. Suministrado en
placas de 1000x500mm.

284 espbcame 48,210 6,900 m2 332,65Espejo plateado 8 mm
285 PILS.2bcabb 47,997 27,000 u 1.296,00Luminaria de emergencia y

señalización para empotrar, Daisalux
Hydra LD N3 1h 160 lm, cuerpo
rectangular con aristas pronunciadas
que consta de una carcasa fabricada
en policarbonato y difusor en
idéntico material. Consta de una
lámpara LED que se ilumina si falla
el suministro de red.
Características: Formato: Hydra /
Funcionamiento: No permanente LED /
Autonomía (h): 1 / Lámpara en
emergencia: ILMLED / Piloto testigo
de carga: LED / Grado de protección:
IP42 IK04 / Aislamiento eléctrico:
Clase II / Dispositivo verificación:
No / Conexión telemando: Si / Tipo
batería: NiCd, incluido etiqueta de
señalicación, totalmente instalada,
comprobada y en correcto
funcionamiento según DB SUA-4 del
CTE y el Reglamento Electrotécnico
de Baja Tensión 2002.

286 333.19.03 45,472 25,650 m2 1.166,31Paneles de DM forrados FORMICA
c/cantos

287 PEWW16eejb 45,148 28,000 u 1.264,20Apoyo elastomérico laminar
rectangular de dimensiones
300x300x50 mm, compuesto por láminas
de neopreno, armado, tipo B, según
UNE-EN 1337-3.

288 PFDB36a 45,109 216,550 m² 9.768,57Panel metálico formado por pletinas
galvanizadas de retícula 40x40mm.

289 PIIE.4aaa 44,836 20,000 u 896,80Armario fabricado en chapa de acero
pintado en color rojo, empotrable,
para extintor de polvo polivalente
ABC de 6 ó 9 kg, con puerta ciega
pintada en color rojo, tirador de
PVC, bisagra integrada con cierre de
resbalón, precinto de seguridad y
taladros en la parte posterior para
atornillar a pared.

290 PQTW.5aeb 44,835 12,600 m² 564,96Panel sándwich formado por tres
capas: cara superior de aglomerado
hidrófugo de 19 mm de espesor,
nucleo aislante de poliestireno
extruido de 80 mm de espesor y cara
inferior vista de friso de abeto
natural de 10 mm de espesor, de
dimensiones 250x60 cm, para
formación de cubierta.

291 PIFR.7bb 44,781 1,000 u 44,78Válvula antirreflujo tipo membrana
de 3/4" de diámetro, con marcado
AENOR y según DB-HS4 del CTE.

292 PQTW.5aej 44,746 914,256 m² 40.906,43Panel sándwich formado por tres
capas: cara superior de aglomerado
hidrófugo de 19 mm de espesor,
nucleo aislante de poliestireno
extruido de 80 mm de espesor y cara
inferior vista de tablero para
aislamiento acústico de 15 mm de
espesor, de dimensiones 250x60 cm,
para formación de cubierta.
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293 PICW.1b 44,746 3,000 u 134,25Conjunto de materiales para
instalación y colocación de consolas
de sistema partido y consolas
compactas de tamaño mediano
(480x450mm), formado por soportes,
tuercas, arandelas, tacos metálicos
y antivibradores.

294 PIVR.3bcae 44,460 4,000 u 177,84Rejilla de impulsión/retorno de
aletas fijas para instalar en
aberturas de ventilación en muro
realizada en aluminio, de
dimensiones 400x300 mm (largo x
alto).

295 PIFR.2g 44,280 1,000 u 44,28Filtro de agua de 50mm(2") de
diámetro, con cuerpo de hierro
fundido y tamiz de acero inoxidable,
de 16 atm de presión nominal y paso
inegral con bridas.

296 PILI12acb 43,934 46,000 u 2.020,78Downlight redondo orientable para
empotrar, de 10W, cuerpo de aluminio
fundido a presión, lente en PMMA de
alta eficiencia con un coeficiente
de deslumbramiento muy bajo,
mantenimiento del Flujo luminoso al
80%: 50.000h (L80B20) Fctor de
potencia <0,9. 3000ºk, marca Disano
modelo iSPOT o equivalente aprobado
por la DF, código 22167310-00,
957lm, 3000K, 38º, CRI92.

297 PEAP33sl 43,780 60,000 m 2.626,80Perfil rectangular normalizado de
acero S275 laminado en caliente, de
160x40mm, 50.24 kg/m, según DB SE-A
del CTE y UNE-EN 10025-2.

298 PRLD15gaba 43,459 514,710 m² 22.367,83Tablero laminado de fibras de madera
de Roble, con la cara superficial
impregnada en resinas
termoendurecibles y prensada a altas
presiones y temperaturas, para uso
en interiores, de dimensiones
2440x1220 mmm y un espesor de 11 mm,
acabado liso y clase de reacción al
fuego Ds2d0, según UNE-EN 13501.

299 PILS.2bcab… 43,276 15,000 u 649,20Luminaria de emergencia y
señalización para empotrar, Daisalux
Hydra LD N2 1h 100lm, cuerpo
rectangular con aristas pronunciadas
que consta de una carcasa fabricada
en policarbonato y difusor en
idéntico material. Consta de una
lámpara LED que se ilumina si falla
el suministro de red.
Características: Formato: Hydra /
Funcionamiento: No permanente LED /
Autonomía (h): 1
Lámpara en emergencia: ILMLED /
Piloto testigo de carga: LED / Grado
de protección: IP42 IK04 /
Aislamiento eléctrico: Clase II /
Dispositivo verificación: No /
Conexión telemando: Si / Tipo
batería: NiCd / Acabados: Tensión de
alimentación: 220-230V 50/60Hz /
Fotometría:
Flujo luminoso en emergencia (lm):
100 , incluido etiqueta de
señalicación, totalmente instalada,
comprobada y en correcto
funcionamiento según DB SUA-4 del
CTE y el Reglamento Electrotécnico
de Baja Tensión 2002.

300 RL-11000X1… 43,217 55,000 Ud 2.377,10Rejilla impulsión/retorno 31-1+MM
1000x100

301 PIVV.1b 43,174 1,000 u 43,17Regulador remoto para variación de
velocidad de grupo de ventilación.

302 PIED50lfbac 43,100 1,000 u 43,10Interruptor magnetotérmico
automático gama
terciario/industrial, de intensidad
nominal 25A tetrapolar, hasta 400V,
con curva de disparo tipo C y poder
de corte nominal de 6kA según UNE-EN
60898.
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303 PFAL.1ha 42,700 303,769 m² 12.970,94Vidrio simple laminado de seguridad
formado por dos vidrios de 8mm de
espesor, unidos mediante una lámina
de butiral de polivinilo incoloro,
clasificado como 1B1 según UNE-EN
12600, con factor solar g=0.80-0.85
y transmitancia térmica U=5.4 W/m2K.

304 PIED28ba 42,500 4,000 u 170,00Caja de mecanismos bajo pavimento
compuesta por caja portamecanismos y
caja aislante bajo pavimento,
excluidos mecanismos interiores,
según Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión 2.002.

305 PIAD11a 41,820 2,000 u 83,64Batería de 6 enchufes schuko hembra
2 polos+tierra lateral, con
mecanismos completos de 10/16 A, 230
V y manguera de 3 metros terminada
en macho,  según el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

306 PIVH.3ii 41,740 2,000 u 83,48Caperuza para tubo helicoidal de
chapa galvanizada de 0.6 mm de
espesor y 400 mm de diámetro, para
conductos de ventilación.

307 PFAL.1ga 40,923 93,585 m² 3.829,50Vidrio simple laminado de seguridad
formado por dos vidrios de 6mm de
espesor, unidos mediante dos láminas
de butiral de polivinilo incoloro,
clasificado como 2B2 según UNE-EN
12600.

308 PIIL20a 40,664 14,000 u 569,24Sirena de interior de alarma
direccionable con marcado CE, para
interiores, de bajo consumo, directa
a lazo/bucle, alimentación a 24 V, 6
mA de consumo en alarma y 87 dB de
potencia, incluso zócalo de montaje
y conexión, conforme a las
especificaciones dispuestas en las
normas UNE 23007 y UNE-EN 54 y en el
Reglamento de Instalaciones de
Protección contra Incendios.

309 PRRB.3faa 40,221 187,903 m² 7.557,27Baldosa de gres porcelánico
esmaltado de dimensión 60x60cm,
acabado monocolor.

310 PBRMM.2avv 40,216 5,605 m2 225,44tbl. mml. mac p/rev
311 PRLD15daba 40,213 399,546 m² 16.065,55Tablero laminado de fibras de madera

de Haya, con la cara superficial
impregnada en resinas
termoendurecibles y prensada a altas
presiones y temperaturas, para uso
en interiores, de dimensiones
2440x1220 mmm y un espesor de 11 mm,
acabado liso y clase de reacción al
fuego Ds2d0, según UNE-EN 13501.

312 PIFG36d 38,287 1,000 u 38,29Válvula de compuerta roscada de
bronce de 1 1/4" de diámetro,
presión nominal de 16 atm y
temperatura máxima de 200 °C, con
marcado AENOR, según DB-HS4 del CTE.

313 PNIW58a 37,864 8,707 l 330,87Material polimérico sintético para
sellar láminas de poliolefina en
sistemas de impermeabilización de
cubiertas.
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314 PNTW.90a 36,741 451,290 m2 16.581,68Revestimiento absorbente acústico,
de interior, tipo Acustisón-50A,
cara exterior de chapa
multiperforada prelacada de 0'5mm,
color gris claro similar RAL9002,
absorbente interior de lana de roca
de 70kg/m3 con velo negro de vidrio
reforzado, espesor 50mm, peso 7,8
kg/m3, porcentaje de chapa perforada
28%, con 4 tamaños de perforación
(3, 4, 5 y 6 mm), reacción al fuego
Euroclase Bs1d0, clase A de
absorción acústica, coeficiente de
absorción sonora medio alfa-m 1'00,
coeficiente de absorción sonora
ponderado alfa-w 0'95, incluso parte
proporcional de perfilería en chapa
lisa prelacada de 0'5mm conformada
para su ensamblaje con los paneles
de los tipos necesarios (superior,
inferior, intermedio, ángulo rincón
y ángulo esquina), incluso parte
proporcional de elementos de
sujeción y corte del aislante.

315 PIED50jcbbc 35,840 1,000 u 35,84Interruptor magnetotérmico
automático gama
terciario/industrial, de intensidad
nominal 16A bipolar, hasta 400V, con
curva de disparo tipo C y poder de
corte nominal de 10kA según UNE-EN
60898.

316 PIIL15c 35,783 1,000 u 35,78Cabeza de detector de incendios
térmico/termovelocimétrico analógico
con marcado CE, direccionable,
microprocesada, de bajo perfil, con
doble led de indicación de estado y
salida para piloto remoto incluido,
consumo en reposo de 250 µA y
consumo en alarma <11 mA, con
posibilidad de montaje con base
especial para tubo visto de
superficie o en falso techo con
zócalo de bajo perfil, conforme a
las especificaciones dispuestas en
las normas UNE 23007 y UNE-EN 54 y
en el Reglamento de Instalaciones de
Protección contra Incendios.

317 PSIL.1a 35,690 7,000 u 249,83Luminoso para pisos y portales de
250x185x75mm, sin rotular.

318 PILI.9aab 35,250 12,000 u 423,00Aplique para adosar a pared, con
lámpara de 24W con sensor y
emergencia, cuerpo de policarbonato
irrompible y autoextinguible,
difusor de policarbonato
antideslumbramiento, irrompible y
autoextinguible, alimentador de AC
100/240V, marca Disano modelo
Pastilla código 22042512-19. IP-65
IK07.

319 PIAV93a 35,000 3,000 u 105,00Cartel zona videovigilada
320 PRRP14aga 34,833 90,447 m² 3.150,14Baldosa de granito Gris Mondariz, de

dimensiones 60x40, 60x30 o 40x40 cm,
espesor 2 cm y acabado pulido.
Densidad aparente= 2640 kg/m3, según
UNE-EN 1936.
Resistencia a la flexión= 15 MPa,
según UNE-EN 12372.
Absorción de agua a presión
atmosférica= 0.30%, según UNE-EN
13755.
Resistencia a la abrasión:1 mm,
según UNE-EN 14157.
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321 02a 34,710 178,120 m2 6.182,55Tarima exterior tecnologica
madertech alveolar o equivalente,
dimensión de lama 2000x130x22mm
color wengué elegido df. rastrel
exterior composite wpc hueco
40x30mm, incluido remates como
rodapiés, terminaciones, etc.
garantía 10 años, muy importante
sujeta, seguir y aplicar el manual
de limpieza aportado por el
fabricante de la tarima, la garantía
del producto depende de ello.

322 PRSR20aae 34,604 37,275 m2 1.289,72Baldosa de granito nacional blanco
perla, de dimensiones 40x60x1.2 cm.

323 RR22550X30 32,873 3,000 Ud 98,61Rejilla retorno 22-5-MM 500X300
324 PILI13ab 32,779 24,000 u 786,72Tira de led decorativa para exterior

Disano Strip Led IP65,  IP-65 de 5mt
12w/m, 3000ºk Código 22485117-00,
colocada en perfil de aluminio
superficie  2000 mm código
22012212-00,  con alimentador de
180W, y accesorios de conexión
22038410-00722028411-00 con difusor
opal y accesorios de sujección o
empotrar incluidos, incluso
elementos para su funcionamiento:
perfiles, drivers y dispositivos de
conexión.

325 LRM8116 32,752 58,000 ud 1.899,50Detector de movimiento de ángulo
abierto

326 PILI12aeb 32,706 41,000 u 1.341,11Downlight circular de diámetro 220mm
Disano mod. EcoLex 3, 21 W, 2036lm,
4000K, CRI 95, cuerpo de aluminio
inyectado con polvo expoxídico de
poliéster resistente a los rayos UV,
pantalla trabajada al laser que
sirve de lentes con sus círculos
concéntricos obteniendo con ello un
efecto visual optimo y no
deslumbrante, incluye soporte
regulable de acero, factor de
potencia 0,9. Mantenimiento del
Flujo luminoso al 70% 40.000h
(L70B50) 4000ºK. (22174916-00),
incluido cable, conector y
accesorios para su anclaje.

327 PEAC.7hbt 32,500 51,120 m² 1.661,40Chapa lisa de 2.0mm de espesor, de
acero galvanizado, perforada 16
Kg/m2.

328 PIIL15a 32,352 55,000 u 1.779,25Cabeza de detector de incendios
óptico analógico con marcado CE,
direccionable, microprocesada, de
bajo perfil, con doble led de
indicación de estado y salida para
piloto remoto incluido, consumo en
reposo de 350 µA y consumo en alarma
<11 mA, con posibilidad de montaje
con base especial para tubo visto de
superficie o en falso techo con
zócalo de bajo perfil, conforme a
las especificaciones dispuestas en
las normas UNE 23007 y UNE-EN 54 y
en el Reglamento de Instalaciones de
Protección contra Incendios.

329 PKNA131094 32,166 11,951 u 382,44Mortero de juntas Aquapanel Outdoor,
gris (saco 20 kg)

330 RR45H60X25 32,108 15,000 Ud 481,65Rejilla retorno 20-45-V 600x250
331 PIVC12ae 31,720 1,000 u 31,72Sombrerete de acero inoxidable con

deflector contra viento de 130mm de
diámetro.

332 PIAV63a 31,284 3,000 u 93,84Teléfono digital de plástico de ABS
blanco, electrónico, con pulsador
auxiliar, 2 indicadores LED,
pulsador de apertura lateral sin
necesidad de descolgar el teléfono.
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333 PILI12aec 30,980 43,000 u 1.332,14Downlight circular de diámetro
102mm, marca Disano modelo Ecolex2,
14W, 1283lm, 4000K, CRI 95, cuerpo
de aluminio inyectado con polvo
expoxídico de poliéster resistente a
los rayos UV, pantalla trabajada al
laser que sirve de lentes con sus
círculos concéntricos obteniendo con
ello un efecto visual optimo y no
deslumbrante, incluso soporte
regulable de acero, factor de
potencia 0,9, mantenimiento del
flujo luminoso al 70% 40.000h
(L70B50) 3000ºK. (22174919-00),
incluiso cable, conector y
accesorios para su anclaje.

334 mt50spl120 30,827 6,000 Ud 184,98Anclaje intermedio de aleación de
aluminio L-2653 con tratamiento
térmico T6, acabado con pintura
epoxi-poliéster.

335 PNIW.8a 30,498 21,636 l 659,90Disolvente en pasta de resina de PVC
en tetrahidrofurano (THF) para
soldadura química de láminas
impermeabilizantes de PVC.

336 mt50spl050 30,257 6,000 Ud 181,56Conjunto de tres sujetacables y un
guardacable cerrado de acero
inoxidable.

337 PUCA32ab 29,307 4,000 u 117,24Tapa cuadrada y marco de fundición
ductil clase B-125 según UNE-EN 124
para arqueta de 40X40cm  de
dimensiones interiores.

338 PIFA10a 29,254 1,000 u 29,25Armario de poliéster convencional
para contador individual, de
dimensiones 320x450x191mm y
cerradura triangular o allen, con
marcado Aenor y según DB-HS4 del
CTE.

339 PILI12aed 29,111 5,000 u 145,55Downlight circular de diámetro
164mm, marca Disano modelo Ecolex 1,
11W, 967lm, 4000K, cuerpo de
Aluminio inyectado con polvo
expoxídico de poliéster resistente a
los rayos UV, pantalla trabajada al
laser que sirve de lentes con sus
círculos concéntricos obteniendo con
ello un efecto visual optimo y no
deslumbrante, incluso soporte
regulable de acero, factor de
potencia 0,9, CRI 93. Mantenimiento
del flujo luminoso al 70% 40.000h
(L70B50) 4000ºK. (22174914-00),
incluido cable, conector y
accesorios para su anclaje.

340 PMITPACYG1… 28,533 2,000 u 57,07Conector modelo PAC-YG10HA-E de
MITSUBISHI ELECTRIC, para operación
y monitorización mediante señales
externas, aplicable a
AE-200E/EW-50E.

341 dosif 28,456 15,000 u 426,90Dosificador
342 PFAL.1ca 27,010 243,769 m² 6.584,20Vidrio simple laminado de seguridad

formado por dos vidrios de 4mm de
espesor, unidos mediante una lámina
de butiral de polivinilo incoloro,
clasificado como 2B2 según UNE-EN
12600, con factor solar g=0.80-0.85
y transmitancia térmica U=5.6 W/m2K.
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343 05.06.05.01 26,077 244,125 m2 6.365,85Panel sandwich acústico
machihembrado de chapa de acero,
lámina bituminosa y lana de roca de
80mm de espesor:
§ Chapa de acero galvanizado de 1mm
de espesor (LISA).
§ Lana de roca de 50mm de espesor y
70 kg/m3 de densidad.
§ Lamina bituminosa 4mm y 6Kg/m2
§ Lana de roca de 30mm de espesor y
70 kg/m3 de densidad.
§ Chapa de acero galvanizada de
0,8mm de espesor, perforada con un
diámetro de 5mm, coeficiente de
perforación cercano al 40%
§ Estos paneles tienen un peso de
20kg/m2
El panel está realizado en chapa
galvanizada.

344 PILI13a 25,902 237,740 u 6.157,47Tira de Led Decorativa Stip Led, 
IP-20 de 5mt 12w/m, 3000ºk Código
22485113-00, colocada en Perfil de
Aluminio Empotrable 2000 mm código
22012211-00 con Difusor Opal, con
Alimentador 22090760-00 60w y
accesorios de conexión 22028310-00,
22028311-00, 22028312-00, según el
Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión 2002.

345 PIIE.1be 25,891 20,000 u 517,80Extintor portátil permanentemente
presurizado con agente extintor
polvo ABC y 6 kg de capacidad con
marcado CE, para la extinción de
fuegos de tipo A, B y C con una
eficacia 21A-113B-C, fabricado en
acero y protegido exteriormente con
pintura epoxi de color rojo, agente
impulsor N2, válvula de disparo
rápido, manómetro extraíble y
válvula de comprobación de presión
interna, probado a 23 kg/cm2 de
presión y para una temperatura de
utilización de -20ºC/+60ºC, conforme
a las especificaciones dispuestas en
el Reglamento de Instalaciones de
Protección contra Incendios.

346 PSIMK126B-… 25,749 24,000 u 618,00Cargador K45 USB de 5V-DC 1,5A
347 PIIP14ea 25,119 20,000 u 502,40Envoltorio intumescente de 50mm de

longitud, formado por varias capas
de material intumescente que
contiene grafito encapsuladas en una
funda de polietileno, para impedir
la penetración del fuego en tuberías
plásticas y empalmes eléctricos de
160mm de diámetro exterior en muros
y suelos garantizando una
resistencia al fuego EI 120,
conforme a las especificaciones
dispuestas en las normas UNE-EN
1366-3:2005 y UNE-EN 1634-1:2000.

348 PEAC.7h 24,972 633,216 m² 15.811,40Chapa lisa de 2.0mm de espesor, de
acero galvanizado, perforada 16
Kg/m2.

349 79.324.000 24,955 92,400 u 2.306,30Acoplamiento trifásico
350 PIET.7blab 24,742 142,800 m 3.533,28Bandeja perforada de chapa de acero

galvanizado con tapa, de dimensiones
60x300 mm, para canalización
eléctrica, suministrada en tramos de
2m de longitud, con un incremento
sobre el precio de la bandeja del
30% en concepto de de uniones,
accesorios y piezas especiales,
según el Reglamento Electrotécnico
de Baja Tensión 2002.
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351 PILI.9aabb 24,160 54,000 u 1.304,64Baliza de peldaño Autonomía: 1h.
Batería: Ni-Cd 3,6V/60mAh. Modo de
funcionamiento: Permanente. Versión:
Estándar. Alimentación: 230V
50/60Hz. Potencia: 0,3W. Factor de
potencia: 0,07. Clase: II. Modo de
instalación: Empotrable. IP: 42. IK:
07. Hilo incandescente: 650ºC.
Descripción de materiales: Base:
Policarbonato. Difusor:
Policarbonato. Acabado: Gris.
Dimensiones: 115x80x50mm. Peso:
0,16kg. Temperatura de trabajo: de
5ºC a 35ºC. Fabricado según la
norma: EN 60598-1

352 PKNA113879 24,074 7,967 u 191,22Imprimación GRC (garrafa 10 l.)
353 PIET.8bibb 23,520 168,000 m 3.952,00Bandeja metálica de varilla

bicromada de dimensiones 70x300mm,
para canalización eléctrica,
suministrada en tramos de 3m de
longitud, con un incremento sobre el
precio de la bandeja del 30% en
concepto de de uniones, accesorios y
piezas especiales, según el
Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión 2002.

354 PEAC.7hbliu 22,500 25,000 m² 562,50Chapa lisa de 2.0mm de espesor, de
acero galvanizado, perforada 16
Kg/m2.

355 PEAC13ba 22,306 88,200 m² 1.967,28Chapa colaborante de acero
galvanizado de 1.00mm de espesor, de
200/210mm de paso de malla y 60mm de
altura máxima, peso de 11-12 Kg/m2 y
un momento de inercia de 70-80cm4.

356 PIFG30g 22,294 1,000 u 22,29Válvula de esfera de diámetro 2" de
latón niquelado, presión nominal 16
atm y paso total, con marcado AENOR,
según DB-HS4 del CTE.

357 PIEC.1daabn 22,050 113,400 m 2.500,56Cable unipolar de cobre tipo RZ1-K
(AS) no propagador del incendio y
con emisión de humos y opacidad
reducida, para una tensión de
0.6/1kV formado por 1 condutor de
185mm de sección con aislamiento de
polietileno reticulado y cubierta de
poliolefina, conforme al Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

358 PIIL.8a 21,587 2,000 u 43,17Bateria 12Vcc 7A para centrales y
fuentes de alimentacion, de color
negro, larga duración y carga.

359 PRRB.5g 20,104 123,638 m² 2.485,70Baldosa de gres rústico de dimensión
40x40cm.

360 KCRK100 19,981 3,000 59,94Regulador de caudal constante
KCRK-100

361 PIAV71a 19,860 1,000 u 19,86Módulo central de señalización para
recepción de llamadas de asistencia
de hasta 6 baños/vestuarios
accesibles, , según CTE DB SU -
SUA3, OPTIMUS ref. KB-10F, con
indicadores LED y zumbador incluido.

362 PRRP23gb 19,733 132,400 m 2.612,25Huella de granito Gris Mondariz, de
dimensiones <=150x33 cm, espesor 3
cm y acabado apomazado.
Densidad aparente= 2640 kg/m3, según
UNE-EN 1936.
Resistencia a la flexión= 15 MPa,
según UNE-EN 12372.
Absorción de agua a presión
atmosférica= 0.30%, según UNE-EN
13755.
Resistencia a la abrasión:1 mm,
según UNE-EN 14157.
Reacción al fuego=A1, según Decisión
Comisión 96/603/EC.

363 PISA20badc 19,725 8,000 u 157,84Sumidero sifónico de PVC para
cubiertas planas con salida
horizontal de diámetro 110mm y de
dimensiones 250x250mm, y con una
rejilla de PVC estabilizada contra
radiaciones ultravioleta y choque
térmico, según UNE-EN 1253.
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364 PIGTAIL 19,400 18,000 u 349,20Pigtail monomodo/multimodo con
conector SC. Jetlan Optic.

365 PKNA102812 19,376 70,480 u 1.365,56Mortero superficial Aquapanel
Outdoor, blanco (saco 25 kg)

366 08304ebb 19,204 1,000 u 19,20Cofret rack c/aparamenta
367 PQAR.4a 19,169 364,206 m² 6.981,22Losa mixta compuesta por capa base

de poliestireno extruido de 4cm de
espesor y capa superficial de
terminación con pavimento poroso
adherido de 4cm de espesor, de
dimensión 60x60x8cm de 20-25 kg/ud
para colocar en seco sobre la
membrana impermeabilizante en
azoteas transitables.

368 PIFS12ba 19,155 8,000 u 153,28Lavamanos mural de dimensiones
44x31cm, de porcelana vitrificada
acabado blanco, gama estándar, con
juego de anclajes para fijación.

369 PRLD11ta2 18,991 146,591 m² 2.783,82contrachapado marino
370 PIET.8adbb 18,910 169,050 m 3.197,46Bandeja metálica de varilla zincada

de dimensiones 35x300mm, para
canalización eléctrica, suministrada
en tramos de 3m de longitud, con un
incremento sobre el precio de la
bandeja del 30% en concepto de de
uniones, accesorios y piezas
especiales, según el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

371 PSMR21ah 18,293 20,000 u 365,80Portarrollo para atornillar de latón
fundido cromado.

372 PEAC.5d 18,242 202,500 m² 3.693,60Chapa negra de 3mm de espesor 24
Kg/m2.

373 PUCA32aa 18,173 6,000 u 109,02Tapa cuadrada y marco de fundición
ductil clase B-125 según UNE-EN 124
para arqueta de 30X30cm  de
dimensiones interiores.

374 mt50spl070 18,163 6,000 Ud 108,96Conjunto de dos precintos de
seguridad.

375 PISC.2dbb 18,119 141,750 m 2.567,70Tubo liso para saneamiento de PVC,
de diámetro 200mm y espesor 4.90mm,
según la Norma UNE-EN 1401-I, para
canalización enterrada o no, con
junta elástica y evacuación de todo
tipo de aguas, incluso las
procedentes de electrodomésticos,
suministrado en tubos de longitud
5.8 m, con incremento del precio del
tubo del 30% en concepto de uniones,
accesorios y piezas especiales.

376 PIFG40ea 18,076 5,000 u 90,40Válvula de bola de 1 1/2" de
diámetro con cuerpo de latón,
hembra/hembra, para una presión
máxima de 25 bar, con marcado AENOR.

377 PIFC.2aaib 18,030 200,000 m 3.606,00Tubo de acero negro de calidad
S195T, sin soldadura, serie M,
diámetro nominal 2", espesor de
pared 3.60 mm y peso 5.07 kg/m, con
un incremento del precio del tubo
del 30% en concepto de uniones,
accesorios y piezas especiales,
según norma UNE EN 10255.

378 PIFG.6a 17,874 1,000 u 17,87Grifo para lavadora o lavavajillas,
convencional, de pared, acabado
cromado y enlaces de alimentación
flexibles, con marcado AENOR y según
DB-HS4 del CTE.

379 PANELASEO 17,631 120,430 m2 2.123,07Panel Baquilizado FORMICA forrado
color. 2C

380 PIEC18bl 17,572 2,000 u 35,14Curva 90° abocardada para tubo
rigido de PVC abocardado, de
diámetro 110mm.

381 PISA27baa 17,522 12,000 u 210,24Tapa y cerco de PVC ciega en
tránsito peatonal para arqueta
prefabricada cuadrada de
polipropileno de 30x30cm de
dimensiones interiores.

382 PIVV.2a 17,356 3,000 u 52,08Accesorios de montaje e instalación
de ventiladores helicoidales a
intercalar en conducto de evacuación
de humos y vahos.

383 PRLD10ta 17,270 954,389 m² 16.479,12Parqué industrial roble 2cm, acabado
barnizado.
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384 PIIL22b 16,704 6,000 u 100,20Módulo de direccionamiento manual
Rojo, para PULSADORES CONVENCIONALES
o ENTRADAS. La combinación de las
dimensiones reducidas con un switch
de 8 vías para el direccionamiento y
configuración, permiten la
conversión de los dispositivos
convencionales de un sistema, en
dispositivos direccionables,
haciéndolo ideal para reacondicionar
instalaciones antiguas con
pulsadores convencionales, y que no
interesen reemplazar, como por
ejemplo el caso de tenerlos
empotrados.

385 esp 16,223 13,680 m2 221,89Espejo plateado 8 mm
386 PQTG.1ce 15,888 612,500 m² 9.731,75Chapa nervada de acero galvanizado,

para grandes luces y fuertes
sobrecargas, de espesor 1.2mm .

387 PISA26ab 15,847 12,000 u 190,20Arqueta prefabricada registrable de
polipropileno de 30x30cm con fondo
con conexiones laterales adaptables
a tubos de diámetro de 75 a 160mm.

388 PIFG.5bbb 15,767 4,000 u 63,08Grifo agua sólo fría o caliente para
lavadero, convencional, calidad
económica, de pared, con acabado
cromado y con caño central fijo,
enlaces de alimentación flexibles,
según norma UNE UNE-EN 200:2005 para
grifería convencional y a la UNE
19703:2003 y UNE-EN 817:1998 para
grifería monomando, con marcado
AENOR y según DB-HS4 del CTE.

389 PNTP.5cdc 15,759 1.197,000 m² 18.867,00Panel de poliestireno extruido (XPS)
de 50mm de espesor, mecanizado
lateral recto y superficie lisa, con
una conductividad térmica de 0.034
W/mK y resistencia térmica 1.50
m2K/W, reacción al fuego Euroclase
E, con marcado CE, para aplicación
en suelos como aislante bajo
pavimento transitable a tráfico
rodado, código de designación XPS-EN
13164 -
T1-CS(10\Y)500-DS(T+)-DS(TH)-DLT(2)5
-CC(2/1,5/50)150 según norma UNE-EN
13164:2002 .

390 PKNA77283 15,714 1,992 u 31,87Jointfiller F-1 pasta de juntas
(saco 20 kgs)

391 PSIR.1ab 15,570 50,000 u 778,50Rótulo señalizador denominador de
vivienda, con soporte de metacrilato
de dimensiones 31x8cm y letras o
número en adhesivo.

392 PIVR.5ab 15,465 4,000 u 61,88Rejilla de ventilación con aleta
fijas para toma exterior de aire,
realizada en aluminio y de
dimensiones 400x150 mm (largo x
alto), para instalar abertura de
ventilación en muro.

393 ##########… 15,421 10,000 u 154,20PLACA VD PLANA CG 2 CAT6A FTP GRAF
394 PBUL.1gb 15,284 0,850 m² 12,75Lámina base de polímeros conjunta

con un estrato de material poroso a
base de fibras textiles, PKB-2,
composición absorbente:taca de
56kg/m3, conductividad térmica 0,033
Kcal/m·h·ºC), espesor 18mm, peso:
5kg/m2, reacción al fuego B-s1-d0.

395 PKNA429471 15,219 16,732 u 254,96Cinta de juntas exterior AM
Aquapanel (rollo 50 m)

396 11.04.01.02 15,192 128,250 u 1.948,37Rodamientos
397 PBRG.8a 15,000 186,144 m³ 2.792,16Bolos de piedra para hormigón

ciclópeo.
398 mt50spl060 14,982 6,000 Ud 89,88Placa de señalización de la línea de

anclaje.
399 PIED.1baba… 14,878 1,000 u 14,88Interruptor diferencial bipolar de

40A de intensidad nominal, con
intensidad nominal de defecto 30mA,
clase AC, para corrientes
diferenciales alternas senoidales
ordinarias, tiempo de disparo
instantáneo, de rearme manual y gama
vivienda.
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400 PIFG30f 14,774 2,000 u 29,54Válvula de esfera de diámetro 1 1/2"
de latón niquelado, presión nominal
16 atm y paso total, con marcado
AENOR, según DB-HS4 del CTE.

401 PBUA.1a 14,714 15,011 kg 220,75Mezcla líquida de dos componentes, a
base de resinas epoxi de altas
resistencias, muy fluido y sin
disolventes, con altas resistencia
mecánicas, color amarillo
transparente, de densidad 1.09
kg/l.,  para inyección de fisuras y
grietas de espesores menores de 5
mm, en muros, pilares, vigas,
cimentaciones...Suministrado en
lotes predosificados de 1 kg.

402 PU030 14,636 1,000 ud 14,64Arqueta de conexión para toma de
tierra, de 0,20 x 0,38 x 0,22 m, con
tapa inyectada de polietileno.

403 PBRG.1ba 14,541 0,070 t 1,02Grava triturada caliza de
granulometria 4/6, lavada.

404 PIEP.1aa 14,470 5,000 u 72,35Electrodo de pica de acero de 1.5 m
de longitud y 14.6 mm de diámetro,
con recubrimiento cobre de espesor
medio de 300 micras, según UNE
21056.

405 PIVC21od 14,256 31,500 m 449,10Tubo rígido helicoidal de chapa de
acero galvanizado de 0.5 mm de
espesor y 355mm de diámetro, para
conductos de ventilación y
climatización, con un incremento
sobre el precio del tubo del 30% en
concepto de uniones y accesorios.

406 PIED27b 14,239 4,000 u 56,96Zumbador de superficie, 230 V.
407 PIET10nab 14,223 51,870 m 737,54Canaleta de PVC  con tapa y tabique

separador para canalización de todo
tipo de cables de señal o baja
tensión, con posibilidad de
colocación de mecanismos empotrados
en la canal, de dimensiones
100x50mm, suministrada en tramos de
2m de longitud, con un incremento
sobre el precio de la bandeja del
30% en concepto de de uniones,
accesorios y piezas especiales,
según el Reglamento Electrotécnico
de Baja Tensión 2002.

408 P07AL180bxx 13,989 139,320 m2 1.949,09Panel ligero de lana de madera
Heraklith Combi EPS Knauf Insulation
de 600x1200 y 50mm de espesor.
formado por virutas de madera de 1mm
de diametro combinadas con EPS
resistencia termica 1.2m2K/W
conductividad termica 0.09 W/(mk),
densidad 136 kg/m3 factor de
resistencia a la difusion del vapor
de agua 0.4 y Euroclase B-s1 d0 de
reccion al fuego, segun UNE-EN 13168
para aislamiento termico y acustico
y proteccion frente a incendios, en
edificacion

409 PIIS.2abb 13,921 49,000 u 682,08Placa para señalización de medios de
evacuación, fabricada en
PVC,fotoluminiscente de dimensiones
447x447mm, conforme a las
especificaciones dispuestas en la
norma UNE 23034:1988.

410 PIAD.5aba 13,648 70,000 u 955,50Roseta simple UTP para voz y datos
para caja universal de categoría 6,
según las especificaciones de la
categoría 6 tal y como se describe
en el la norma ISO/IEC 11801.

411 PIFG40da 13,237 3,000 u 39,72Válvula de bola de 1 1/4" de
diámetro con cuerpo de latón,
hembra/hembra, para una presión
máxima de 25 bar, con marcado AENOR.
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412 PICF10b 13,030 2,000 u 26,06Interruptor de nivel con marcado CE
para controlar el nivel de líquidos,
aguas limpias, potables y
aplicaciones generales, tanto en el
llenado, como en el vaciado de
depósitos, pozos y cisternas,
constituido por microrruptor
accionado por esfera de acero en el
interior de una cubierta de
polipropileno, cable de tres
conductores con cubierta de PVC de
5m de longitud y contrapeso fijado
al cable, conforme a las
especificaciones dispuestas en la
ITE 04.12 del RITE.

413 PIPR11a 12,980 1,000 u 12,98Bateria de alimentación de
emergencia de sirena exterior.

414 PIVC21nd 12,930 16,800 m 217,28Tubo rígido helicoidal de chapa de
acero galvanizado de 0.5 mm de
espesor y 315mm de diámetro, para
conductos de ventilación y
climatización, con un incremento
sobre el precio del tubo del 30% en
concepto de uniones y accesorios.

415 PQTA.6acbb2 12,759 68,200 m 870,17Canalón cuadrado, de plancha de
acero galvanizado,  de 215cm de
desarrollo, suministrado en piezas
de 4m de longitud.

416 PQTA.6acbb… 12,754 49,600 m 632,71Canalón cuadrado, de plancha de
acero galvanizado,  de 120cm de
desarrollo, suministrado en piezas
de 4m de longitud.

417 PQTA.6acb 12,746 32,550 m 414,78Canalón cuadrado, de plancha de
acero galvanizado,  de 75cm de
desarrollo, suministrado en piezas
de 4m de longitud.

418 PIVC20dd 12,502 11,550 m 144,43Tubo rígido rectangular de PVC de
dimensiones 55x220 mm y 11284 mm² de
sección. Incluyendo un incremento
sobre el precio del tubo del 30% en
concepto de uniones y accesorios,

419 PRCP36a 12,500 325,450 l 4.068,13Pintura epoxi sin disolvente,
especialmente desarrollada para su
aplicación donde se necesiten altas
resistencias físicas y químicas,
siendo apropiada para confeccionar
morteros autonivelantes para suelos;
con efecto antipolvo, lavable y
acabado brillante, en colores verde,
gris y rojo, con un rendimiento de
1Kg/m y 1mm de espesor.

420 mt21lmc010… 12,290 107,100 m² 1.315,80Suministro e instalación de lámina
de vinilo translúcido, acabado al
ácido para colocar sobre cristal,
para seguridad contra impacto con
elementos insuficientemente
perceptibles, conforme al
CTE-DB-SUA2, apdo. 1.4, permite
pasar la luz pero no la imagen ,
aplicada en la cara interior del
acristalamiento de fachada. Incluso
solución jabonosa, para la limpieza
de la superficie del vidrio y la
colocación de láminas adhesivas.
Incluye: limpieza de la superficie
del vidrio, humectación mediante
rociado de las superficies a
adherir, aplicación y extendido de
la lámina, mediante presión con
rasqueta. Limpieza y secado de la
superficie.

421 PNIS.1dc 12,244 396,660 m² 4.857,28Lámina de policloruro de vinilo PVC
con marcado CE, apta para
intemperie, de 1,5 mm de espesor,
con armadura de malla fibra de
poliéster, suministrada en rollos de
2x20m. Según UNE-EN 13956.

422 PBRA.1add 11,959 3,705 t 44,55Arena triturada de naturaleza
silícea, lavada, de granulometria
0/6, a pie de obra, considerando
transporte con camión de 25 t, a una
distancia media de 30km.
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423 PISC.1ib 11,945 20,000 m 239,00Tubo liso evacuación PVC de diámetro
200mm y espesor 3.90mm, para
canalización aérea, unión por
encolado, con clasificación de
reacción al fuego B-s1,d0 según R.D.
312/2005, para la evacuación de todo
tipo de aguas, incluso las
procedentes de electrodomésticos,
según Norma EN 1453 serie B,
suministrado en tubos de 5 m de
longitud, con incremento del precio
del tubo del 30% en concepto de
uniones, accesorios y piezas
especiales.

424 mt50spl110 11,873 6,000 Ud 71,22Anclaje terminal de aleación de
aluminio L-2653 con tratamiento
térmico T6, acabado con pintura
epoxi-poliéster.

425 PIEC.1daabk 11,670 37,800 m 441,18Cable unipolar de cobre tipo RZ1-K
(AS) no propagador del incendio y
con emisión de humos y opacidad
reducida, para una tensión de
0.6/1kV formado por 1 condutor de
95mm de sección con aislamiento de
polietileno reticulado y cubierta de
poliolefina, conforme al Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

426 PIAR32b 11,579 3,000 u 34,74Distribuidor blindado en 1ª
frecuencia intermedia de satélite,
de 4 salidas y 9/7.5/10/13 dB de
atenuación de distribución por cada
banda para un rango de frecuencias
de 15-47/47-862/950-2150/2150-2300
MHz respectivamente y para la
distribución de señales de QPSK, QAM
y analógicas, alta directividad,
especial apantallamiento y blindaje
para ambientes de interferencia
radioeléctrica, según la normativa
vigente para Infraestructuras
Comunes de Telecomunicaciones, Real
Decreto 401/2003.

427 PIED24abb 11,519 3,000 u 34,56Toma de corriente industrial de base
saliente, trifásica (3P+N+T) de 32A
de intensidad y con un grado de
protección IP 44, según el
Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión 2002.

428 PBRG.1hb 11,400 1.027,938 t 11.718,50Grava triturada caliza de
granulometria 10/20 mm
lavadaconsiderando transporte con
camión de 25 t, a una distancia
media de 10km.

429 PNIS11a 11,381 957,792 m² 10.901,41Lámina impermeabilizante sintética
de poliolefina termoplástica con
armadura de poliéster obtenida por
calandrado, de 1,14 mm de espesor,
apta para aplicaciones en
intemperie.

430 PBRA.1bac 11,372 11,600 t 132,00Arena de rio de naturaleza silícea,
de granulometria 0/2, a pie de obra,
considerando transporte con camión
de 25 t, a una distancia media de
20km.

431 11.04.01.01 11,371 25,650 u 291,64Pequeño material: Anclajes,
tornillería, etc.

432 TUCU1_1_8 11,307 32,000 ml 361,92Tubería frigorífica formada por
tubería de Cu desoxidada y
deshidratada de  1 1/8" de diámetro,
con soldaduras realizadas en
corriente de N2 para disminuir la
formación de carbonilla. Aisladas
exteriormente con coquilla de espuma
elastomérica a base de caucho
sintético (conductividad térmica =
0'035 w/(m x K), con un  elevado
factor de resistencia a la difusión
de vapor de agua (>=7000).Sujetado a
forjado con abrazaderas isofonicas.
Totalmente instalada, incluso p.p.
de elementos de sujeción y pequeño
material.

Cuadro de materiales Página 49

Núm. Código Denominación del material Precio Cantidad Total



433 PBRG.1jd 11,225 1,530 t 17,34Grava triturada caliza de
granulometria 20/40 mm
lavadaconsiderando transporte con
camión de 25 t, a una distancia
media de 30km.

434 PIFC.2aagb 11,103 42,000 m 466,20Tubo de acero negro de calidad
S195T, sin soldadura, serie M,
diámetro nominal 1 1/4", espesor de
pared 3.20 mm y peso 3.12 kg/m, con
un incremento del precio del tubo
del 30% en concepto de uniones,
accesorios y piezas especiales,
según norma UNE EN 10255.

435 PKNA129866 11,045 1.258,580 m² 13.901,01Aquapanel outdoor 12,5x1200x2400 mm
436 PRLD14ab 10,681 840,441 m² 8.980,71Panel formado por una base de MDF de

9 mm recubierto con chapa sintética
con apariencia de madera de
Limoncillo y barnizado.De
dimensiones 250/300x20 cm y 10 mm de
espesor con los cantos
machihembrados.

437 PNTW.6ab 10,498 244,125 m2 2.562,15Aislamiento multicapa a ruido aéreo
de 6.9 kg/m2 de peso medio,
conductividad térmica 0.041 W/mK,
reacción al fuego autoextinguible y
58 dB de índice global de reducción
acústica; formado por una napa de
poliéster de 20 mm de espesor
adherida térmicamente a una lámina
viscoelástica de alta densidad de 4
mm de espesor.

438 TUCU7_8 10,491 38,000 ml 398,62Tubería de Cu desoxidada y
deshidratada de 7/8" (22'20mm) de
diámetro, con soldaduras realizadas
en corriente de N2 para disminuir la
formación de carbonilla. Aislada
exteriormente con coquilla de
poliuretano metro isocell o
equivalente con elevado factor de
resistencia a la difusión de vapor
de agua (>=7000), Sujetado a forjado
con abrazaderas isofonicas.
Totalmente instalada, incluso pp de
elementos de sujeción y pequeño
material.

439 mt42www011 10,336 82,500 Ud 858,00Repercusión, por m², de material
auxiliar para fijación y confección
de canalizaciones de aire en
instalaciones de climatización.

440 MedAten 10,228 10,000 PA 102,30Medida atenuación fibra óptica
441 79.320.000 10,189 92,400 u 941,56Alimentación trifásica
442 PBAI14a 10,120 3,248 kg 32,87Aditivo expansionante plastificante

para la preparación de morteros y
lechadas de inyección, elimina la
retracción y mejora las resistencias
mecánicas iniciales y finales.
Dosificación: 1-2% sobre peso de
cemento. Suministrado en sacos de 20
kg.

443 PRCP64aab 10,120 8,608 l 86,08Esmalte tipo martelé, de varios
colores con acabado brillo.

444 ##########… 9,941 10,000 u 99,40MARCO EMPOTRAR 2 MÓDULOS GRAF
445 PBUA.9a 9,896 476,507 l 4.717,79Adhesivo especial para paneles

aislantes y coquillas.
446 mt42coi010… 9,844 1.897,500 m² 18.678,00Panel rígido de alta densidad de

lana de vidrio Climaver Neto
"ISOVER", según UNE-EN 14303, de 25
mm de espesor, revestido por un
complejo triplex aluminio visto +
malla de fibra de vidrio + kraft por
el exterior y un tejido de vidrio
acústico de alta resistencia
mecánica (tejido NETO) por el
interior, para la formación de
conductos autoportantes para la
distribución de aire en
climatización, resistencia térmica
0,78 m²K/W, conductividad térmica
0,032 W/(mK), Euroclase B-s1, d0 de
reacción al fuego según UNE-EN
13501-1, con código de designación
MW-EN 14303-T5-MV1.
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447 PIED17bbba 9,804 8,000 u 78,40Interruptor estanco de superficie de
calidad media con mecanismo completo
de 10A/250 V y tecla con visor
luminoso sin marco, incluido pequeño
material.

448 PRCP.8cbc 9,755 7,400 l 73,16Imprimación antioxidante  para
estructuras metálicas, de colores
rojo, verde o gris con acabado mate.

449 PBRA.1abb 9,610 514,792 t 4.949,94Arena triturada de naturaleza
silícea, lavada, de granulometria
0/3, a pie de obra, considerando
transporte con camión de 25 t, a una
distancia media de 10km.

450 PNIW55a 9,438 1.131,936 l 10.683,73Adhesivo de contacto de goma
sintética en base disolvente, para
unión de láminas impermeabilizantes
a diferentes tipos de soporte, en
sistemas de impermeabilización de
cubiertas.

451 PRCP14bbc 9,250 298,930 l 2.756,60Esmalte ignífugo de acabado,
reacción al fuego: B-s3,d0 , de
varios colores con acabado satinado.

452 PFTZ.2aca 9,186 41,000 u 376,79Cerradura con pomo esférico, acabado
en latón, libre a ambos lados.

453 PU032 9,177 8,000 Ud 73,44Piqueta para toma de tierra, de
acero cobreado, de 2 m de longitud y
16 mm de diámetro, incluso
accesorios.

454 PEAA.4f 9,162 256,000 u 2.344,96Tesador exagonal para acero redondo
corrugado roscado de 32 mm. de
diámetro, para acionamiento por
llave dinamométrica, homologado.

455 PNTW.1b 8,890 372,000 m² 3.307,70Complejo aislante de dos estratos
uno poroso y otro elástico y pesado,
de 18mm de espesor, suministrado  en
rollos.

456 PIEC.1daabj 8,850 231,000 m 2.044,35Cable unipolar de cobre tipo RZ1-K
(AS) no propagador del incendio y
con emisión de humos y opacidad
reducida, para una tensión de
0.6/1kV formado por 1 condutor de
70mm de sección con aislamiento de
polietileno reticulado y cubierta de
poliolefina, conforme al Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

457 TUCU3_4 8,840 27,000 ml 238,68Tubería de Cu desoxidada y
deshidratada de 7/4" (19'05mm) de
diámetro, con soldaduras realizadas
en corriente de N2 para disminuir la
formación de carbonilla. Aislada
exteriormente con coquilla de
poliuretano metro isocell o
equivalente con elevado factor de
resistencia a la difusión de vapor
de agua (>=7000), Sujetado a forjado
con abrazaderas isofonicas.
Totalmente instalada, incluso pp de
elementos de sujeción y pequeño
material.

458 78.670.000 8,808 92,400 u 814,04Pieza de montaje
459 PKNA94730 8,752 41,430 u 362,52Tornillo Aquapanel Maxi TB 25 Ø 4,2

(caja 250 uds.)
460 PSIM500104… 8,711 24,000 u 209,04Base doble schuko embornamiento por

corte 1 Click® con led
461 PBUW35v 8,592 3,090 l 26,57Tricloroetileno (C2HCL3), disolvente

para aceite y resinas, miscible con
alcohol y gran variedad de
disolventes excepto el agua,
empleado para la limpieza en seco y
detergente, con punto de ebullición
a 86.7ºC, fabricado en laboratorio,
envasado y con DIT del fabricante.

462 mt07cav010… 8,570 39,480 m² 338,40Encofrado perdido de piezas de
polipropileno reciclado, C-35
"CÁVITI", de 750x500x350 mm, color
negro, para soleras y forjados
sanitarios ventilados.

463 PBRA15a 8,500 4,345 t 36,95Arena sin incluir el transporte.
464 PBUC10iX 8,454 512,000 u 4.328,96Placa AC para sistema Gewy inclinada
465 PRPP25i 8,451 10,260 kg 86,70Barniz de poliuretano de dos

componentes, brillo, en envase de 20
Kg.
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466 PKNA289719 8,434 7,171 u 59,76Tornillo TN 3,5mm punta normal,
largo 45 mm GRIESH (1000 uds)

467 PIVC21jd 8,406 16,800 m 141,28Tubo rígido helicoidal de chapa de
acero galvanizado de 0.5 mm de
espesor y 225mm de diámetro, para
conductos de ventilación y
climatización, con un incremento
sobre el precio del tubo del 30% en
concepto de uniones y accesorios.

468 PBRA.1adb 8,384 1,899 t 15,93Arena triturada de naturaleza
silícea, lavada, de granulometria
0/6, a pie de obra, considerando
transporte con camión de 25 t, a una
distancia media de 10km.

469 KS11 14 8,295 10,000 u 83,00BASE SCHUKO K45 RAPIDO PIN SEGURID
GRAF

470 PIEP.2a 8,260 107,500 u 887,95Taco y collarín para sujeción del
electrodo, según el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

471 PRCP14ccb 8,250 1.118,750 l 9.236,40Pintura intumescente, certificado
estabilidad al fuego para
estructuras metálicas, de color
blanco con acabado mate.

472 ##########… 8,179 10,000 u 81,80CAJETÍN EMPOTRAR 2 MÓDULOS
473 PSIM510101… 8,149 12,000 u 97,80Marco y bastidores empotrar 3

módulos
474 K11 6PIN 8,130 10,000 u 81,30BASE SCHUKO K45 EMBORNAMIENT RAPIDO

ROJO
475 PIED19aaab 8,011 22,000 u 176,22Interruptor conmutador  empotrado de

calidad alta con mecanismo completo
de 10A/250 V y tecla sin marco,
incluido pequeño material.

476 PBUA21d 7,936 15,894 kg 125,39Masilla epoxídica trixotrópica de
dos componentes, resina epoxídica
modificada con diluyente reactivo y
endurecedor, en proporción 812/813.

477 PNTU.1ca 7,907 244,125 m² 1.929,75Lamina bituminosa de 4mm y 6Kg/m2.
478 PIFG40ca 7,904 5,000 u 39,50Válvula de bola de 1" de diámetro

con cuerpo de latón, hembra/hembra,
para una presión máxima de 25 bar,
con marcado AENOR.

479 PNIS.9ba 7,814 1.265,250 m² 9.881,00Lámina de policloruro de vinilo PVC,
con marcado CE, no apta para
intemperie, de 1,5 mm de espesor,
sin armadura, suministrada en rollos
de 2x20m.

480 PBUW26ag1 7,749 537,600 m 4.165,12Varilla de acero Tipo GEWI o
similar, de resistencia 5000 kg/cm2
y 32 mm. de diámetro, para anclajes.

481 PIET10iab 7,730 15,750 m 121,80Canaleta de PVC  con tapa y tabique
separador para canalización de todo
tipo de cables de señal o baja
tensión, con posiblidad de
colocación de mecanismos con
adaptadores para montaje horizontal,
vertical o sobre la canal, de
dimensiones 60x20mm, suministrada en
tramos de 2m de longitud, con un
incremento sobre el precio de la
bandeja del 30% en concepto de de
uniones, accesorios y piezas
especiales, según el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

482 PIAR32a 7,711 2,000 u 15,42Distribuidor blindado en 1ª
frecuencia intermedia de satélite,
de 2 salidas y 4/4/6.5/6 dB de
atenuación de distribución por cada
banda para un rango de frecuencias
de 15-47/47-862/950-2150/2150-2300
MHz respectivamente y para la
distribución de señales de QPSK, QAM
y analógicas, alta directividad,
especial apantallamiento y blindaje
para ambientes de interferencia
radioeléctrica, según la normativa
vigente para Infraestructuras
Comunes de Telecomunicaciones, Real
Decreto 401/2003.

483 PIIL19b 7,696 14,000 u 107,80Zócalo base para la conexión de
pulsadores analógicos en montajes
empotrados.
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484 PKNA3469 7,684 15,935 u 123,49Banda acústica 70 mm ancho (rollo 30
m)

485 P04NV030 7,675 443,268 m2 3.402,61Revest. vinílico 1,5 mm TEXTURGLAS
486 PEAC.7d 7,570 28,980 m² 219,49Chapa lisa de 0.8mm de espesor, de

acero galvanizado, 6.4 Kg/m2.
487 PIED16bbab 7,532 33,000 u 248,49Pulsador estanco empotrado de

calidad media con mecanismo completo
de 10A/250 V, tecla con grabado
timbre/luz y marco, incluido pequeño
material.

488 PBRG23a 7,500 5,311 t 39,81Grava caliza sin incluir transporte.
489 PISC.2bbb 7,469 47,250 m 352,80Tubo liso para saneamiento de PVC,

de diámetro 125mm y espesor 3.20mm,
según la Norma UNE-EN 1401-I, para
canalización enterrada o no, con
junta elástica y evacuación de todo
tipo de aguas, incluso las
procedentes de electrodomésticos,
suministrado en tubos de longitud
5.8 m, con incremento del precio del
tubo del 30% en concepto de uniones,
accesorios y piezas especiales.

490 faldon 7,225 8,850 ud 63,96faldosn acero inoxidable
491 PNTP.1bdb 7,201 914,256 m² 6.582,64Panel de poliestireno extruido (XPS)

de 60mm de espesor mecanizado
lateralmente y superficie ranurada,
con una conductividad térmica de
0.034 W/mK, resistencia térmica 1.76
m2K/W y reacción al fuego Euroclase
E, para colocación en cubiertas
inclinadas con tejas amorteradas,
con marcado CE según norma UNE-EN
13164.

492 PBMA.3ea 7,170 56,800 m² 407,54Tablero hidrófugo de fibras de
madera de 16mm de espesor, en
paneles de 2440x1220 mm, clasificado
como E1 por baja emisión de
formaldehído y con valores fisico
mecánicos que cumplen con la
clasificación MDF.HLS definida en la
norma europea UNE-EN 622.

493 PFPC.1cd 7,020 871,500 m² 6.117,10Placa prefabricada de yeso laminado
resistente al fuego con marcado CE,
fabricada con cartón a doble cara y
alma de yeso de origen natural
reforzada con fibra de vidrio de
hilo corto no tejido, designación FD
según UNE-EN 520, de 15 mm de
espesor, 1200 mm de anchura y
longitudes de 2500 y 3000 mm;
coeficiente de conductividad térmica
0.25 W/mK, resistencia al vapor de
agua µ=10 según UNE-EN 12524 y
reacción al fuego A2-s1,d0.

494 PIET.1eb 7,000 13,650 m 95,55Tubo rígido de acero galvanizado
para canalización en superficie de
32mm de diámetro nominal con una
resistencia a la compresión >4000N
una resistencia al impacto >20.4J a
-25ºC y una temperatura mínima y
máxima de utilizaciónde -25+400ºC,
no propagador de la llama, con un
incremento sobre el precio del tubo
del 30% en concepto de de uniones,
accesorios y piezas especiales,
según Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión 2002.

495 PIED23bbba 6,988 12,000 u 83,88Toma de corriente doméstica  estanca
de calidad media para instalaciones
de superficie, 2 polos+tierra
lateral, con mecanismo completo de
10/16A, 230 V y tapa, sin marco,
según el Reglamento Electrotécnico
de Baja Tensión 2002.

496 PEAP.9j 6,959 4.294,840 kg 29.886,59Perfil T-100.11 de acero laminado
S275, 16.4 kg/m.

497 PUEM.1c 6,881 56,700 m 390,24Cable rígido de aluminio de
1x240mm2, de tensión nominal 12/20kV
y con aislamiento HEPRZ1.

498 PKNA69780 6,843 4,382 u 31,87Perlfix (saco 20 kg)
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499 PRRT39abba 6,822 919,130 m² 6.267,59Baldosa de terrazo para uso normal,
grano medio, de 40x40cm, tonos
claros, fabricada con aridos
triturados de tamaños comprendidos
entre 2 y 35mm, cemento II-B/45 y
colorantes inalterables vibrada y
prensada, con acabado desbastado,
para pulir en obra.

500 P.P.HERRAJ… 6,773 99,800 pp 675,65P.P. herrajes y perfilería anclaje.
501 PSIM510201… 6,716 12,000 u 80,64Cajetín de empotrar 3 módulos
502 PRCP.6aaa 6,657 1,606 l 10,66Laca tapaporos para maderas

transparente con acabado brillo.
503 PRCP.4aa 6,650 11,050 l 73,19Tratamiento para madera con producto

fungicida transparente.
504 PIVE.5aa 6,580 3,000 u 19,74Boca de extracción de aire de PVC de

100 mm de diámetro nominal.
505 PRCP.6bbb 6,511 1,606 l 10,51Laca de acabado para maderas de

color blanco con acabado satinado.
506 PISC.1gc 6,419 6,000 m 38,52Tubo liso evacuación PVC de diámetro

125mm y espesor 3.20mm, para
canalización aérea, unión por
encolado, con clasificación de
reacción al fuego B-s1,d0 según R.D.
312/2005, para la evacuación de todo
tipo de aguas, incluso las
procedentes de electrodomésticos,
según Norma EN 1453 serie B,
suministrado en tubos de 5 m de
longitud, con incremento del precio
del tubo del 40% en concepto de
uniones, accesorios y piezas
especiales.

507 PFPC.1bc 6,286 3.018,006 m² 18.970,47Placa prefabricada de yeso laminado
con capacidad de absorción de agua
en inmersión <=5% en peso y
absorción superficial de agua <180
g/m2 con marcado CE, fabricada con
cartón a doble cara y alma de yeso
de origen natural y aditivada para
reducir la absorción superficial de
agua, designación H1 según UNE-EN
520, de 12.5 mm de espesor, 1200 mm
de anchura y longitudes de 2000,
2500, 2600 y 3000 mm; coeficiente de
conductividad térmica 0.25 W/mK,
resistencia al vapor de agua µ=10
según UNE-EN 12524 y reacción al
fuego A2-s1,d0.

508 TUCU5_8 6,218 62,000 ml 385,64Tubería frigorífica formada por
tubería de Cu desoxidada y
deshidratada de 5/8" de diámetro,
con soldaduras realizadas en
corriente de N2 para disminuir la
formación de carbonilla. Aisladas
exteriormente con coquilla de espuma
elastomérica a base de caucho
sintético (conductividad térmica =
0'035 w/(m x K), con un  elevado
factor de resistencia a la difusión
de vapor de agua (>=7000). Sujetado
a forjado con abrazaderas
isofonicas. Totalmente instalada,
incluso p.p. de elementos de
sujeción y pequeño material.

509 PIFC.9fbbb 6,180 15,000 m 92,70Tubo de polipropileno copolímero
(PP-R) , de 50mm de diámetro
exterior, espesor de pared 6.9mm y
presión nominal 16 atm, suministrado
en tramos de 4 m de longitud, con un
incremento del precio del tubo del
30% en concepto de uniones,
accesorios y piezas especiales, con
marcado AENOR, según normas UNE-EN
ISO 15874 y DB-HS4 del CTE.
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510 PISC.1fd 6,132 32,000 m 196,20Tubo liso evacuación PVC de diámetro
110mm y espesor 3.20mm, para
canalización aérea, unión por
encolado, con clasificación de
reacción al fuego B-s1,d0 según R.D.
312/2005, para la evacuación de todo
tipo de aguas, incluso las
procedentes de electrodomésticos,
según Norma EN 1453 serie B,
suministrado en tubos de 5 m de
longitud, con incremento del precio
del tubo del 50% en concepto de
uniones, accesorios y piezas
especiales.

511 PFPC.1ec 6,129 345,996 m² 2.120,46Placa prefabricada de yeso laminado
con marcado CE, fabricada con cartón
a doble cara y alma de yeso de
origen natural con aditivos para
conferirle altas prestaciones
acústicas: incremento de 3 dB en
sistemas constructivos y alta dureza
superficial: huella < 15 mm ø,
designación IDF según UNE-EN 520, de
12.5 mm de espesor, 1200 mm de
anchura y longitudes de 2000, 2500,
2600 y 3000 mm; coeficiente de
conductividad térmica 0.25 W/mK,
resistencia al vapor de agua µ=10
según UNE-EN 12524 y reacción al
fuego A2-s1,d0.

512 PFPC.1dd 6,070 1.839,789 m² 11.170,15Placa prefabricada de yeso laminado
con marcado CE, fabricada con cartón
a doble cara y alma de yeso de
origen natural con aditivos para
conferirle alta dureza superficial:
huella < 15 mm ø, designación ID
según UNE-EN 520, de 15 mm de
espesor, 1200 mm de anchura y
longitudes de 2500 y 3000 mm;
coeficiente de conductividad térmica
0.25 W/mK, resistencia al vapor de
agua µ=10 según UNE-EN 12524 y
reacción al fuego A2-s1,d0.

513 PIEW.8c 6,070 6,000 u 36,42Caja de registro y derivación
aislante de 153x110x66 mm, con 10
conos de entrada petroquelados y
tapa opaca, grado de protección
IP-55.

514 PISC.1gb 6,069 42,000 m 254,94Tubo liso evacuación PVC de diámetro
125mm y espesor 3.20mm, para
canalización aérea, unión por
encolado, con clasificación de
reacción al fuego B-s1,d0 según R.D.
312/2005, para la evacuación de todo
tipo de aguas, incluso las
procedentes de electrodomésticos,
según Norma EN 1453 serie B,
suministrado en tubos de 5 m de
longitud, con incremento del precio
del tubo del 30% en concepto de
uniones, accesorios y piezas
especiales.

515 MULTI 6,039 10,000 m 60,40Tubo multiducto de 4x40 mm,
homologado por Iberdrola para zanjas
de líneas de BT/MT.

516 PRCP19ac 6,027 0,292 kg 1,75Ligante para colores de grisallas
férricas y esmaltes de vitrales de
tipo goma laca.

517 PRRP30gb 5,883 132,400 m 778,51Tabica de granito Gris Mondariz, de
dimensiones <=150x15 cm, espesor 2
cm y acabado apomazado.
Densidad aparente= 2640 kg/m3, según
UNE-EN 1936.
Resistencia a la flexión=15 MPa,
según UNE-EN 12372.
Absorción de agua a presión
atmosférica= 0.30%, según UNE-EN
13755.
Reacción al fuego= A1, según
Decisión Comisión 96/603/EC.
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518 PICW19baa 5,871 45,000 u 264,30Tubo formado por chapa de aluminio
resistente al agua de mar, curvado,
acanalado y con taladros, de 110mm
de diámetro exterior y 0.6mm de
espesor, para revestir tubos con
aislamiento en instalaciones de
climatización y protegerlos contra
daños mecánicos y de la intemperie.

519 PRCP.5cba 5,808 11,911 l 68,88Barniz sintético para maderas con
acabado satinado transparente.

520 mt50spl005 5,805 96,000 Ud 557,28Fijación compuesta por taco químico,
arandela y tornillo de acero
inoxidable de 12 mm de diámetro y 80
mm de longitud.

521 PRCP13fb 5,794 246,427 l 1.433,94Masilla selladora al agua de color
blanco.

522 PISC.1fc 5,733 95,000 m 544,35Tubo liso evacuación PVC de diámetro
110mm y espesor 3.20mm, para
canalización aérea, unión por
encolado, con clasificación de
reacción al fuego B-s1,d0 según R.D.
312/2005, para la evacuación de todo
tipo de aguas, incluso las
procedentes de electrodomésticos,
según Norma EN 1453 serie B,
suministrado en tubos de 5 m de
longitud, con incremento del precio
del tubo del 40% en concepto de
uniones, accesorios y piezas
especiales.

523 PSIM500040… 5,673 24,000 u 136,20Placa VD plana CG con 1 cat. 6a
grafito

524 PNTS.2bab 5,647 33,297 m² 186,46Panel de poliestireno expandido
(EPS) con marcado CE, de 30mm de
espesor, mecanizado lateral recto y
superficie lisa, con una
conductividad térmica de 0.034 W/mK
y resistencia térmica 0.88 m2K/W,
reacción al fuego Euroclase E, con
marcado CE, para aplicación en
cubiertas planas tradicionales
transitables, código de designación
EPS-EN 13163 -
T1-L1-W1-S2-P3-DS(N)5-BS250-CS(10)20
0-DLT(1)5-MU40a100, según norma
UNE-EN 13163.

525 PFPC.1cc 5,636 213,150 m² 1.201,25Placa prefabricada de yeso laminado
resistente al fuego con marcado CE,
fabricada con cartón a doble cara y
alma de yeso de origen natural
reforzada con fibra de vidrio de
hilo corto no tejido, designación FD
según UNE-EN 520, de 12.5 mm de
espesor, 1200 mm de anchura y
longitudes de 2000, 2500 y 3000 mm;
coeficiente de conductividad térmica
0.25 W/mK, resistencia al vapor de
agua µ=10 según UNE-EN 12524 y
reacción al fuego A2-s1,d0.

526 PRCP14abc 5,630 358,000 l 2.022,70Imprimación antioxidante ignífuga,
reacción al fuego: B-s3,d0, de
varios colores con acabado satinado.

527 PIIL16a 5,594 56,000 u 313,04Zocalo de conexión de bajo perfil
para detectores de incendios
analógicos, de gran resistencia y
fiabilidad, incluye sistema de
desconexión rápida de cabeza de
detector.

528 PNTW.7a 5,593 244,125 m2 1.364,78Fibra de poliéster absorbente
acústica de 40 mm de espesor,
conductividad térmica de 0.039 W/mK,
reacción al fuego B-s1,d0,
resistencia al flujo del paso del
aire de 6 KPa.s/m2 e índice global
de reducción acústica de 50 dB.

529 PIED15aaaa 5,447 22,000 u 119,90Marco embellecedor  para un
mecanismo eléctrico empotrado de
calidad alta.

530 PUVP.2da 5,360 343,791 m² 1.843,37Baldosa 20x20 4 Pastillas Gris
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531 PISC.1fb 5,327 93,000 m 495,69Tubo liso evacuación PVC de diámetro
110mm y espesor 3.20mm, para
canalización aérea, unión por
encolado, con clasificación de
reacción al fuego B-s1,d0 según R.D.
312/2005, para la evacuación de todo
tipo de aguas, incluso las
procedentes de electrodomésticos,
según Norma EN 1453 serie B,
suministrado en tubos de 5 m de
longitud, con incremento del precio
del tubo del 30% en concepto de
uniones, accesorios y piezas
especiales.

532 mt42coi030 5,310 16,500 l 82,50Adhesivo vinílico en dispersión
acuosa, Cola Climaver "ISOVER", para
unión de conductos de lana de
vidrio.

533 PKNA289715 5,291 3,187 u 15,93Tornillo TN 3,5mm punta normal,
largo 25 mm GRIESH.(1000 uds)

534 PFTM10afh 5,282 225,500 m 1.191,05Cerco de MDF rechapado de nogal para
barnizar, de 90x30mm, para colocar
sobre precerco.

535 PISC.2aaf 5,267 1,500 m 7,90Tubo liso para saneamiento de PVC,
de diámetro 110mm y espesor 3.20mm,
según la Norma UNE-EN 1401-I, para
canalización enterrada o no, con
junta pegada y evacuación de todo
tipo de aguas, incluso las
procedentes de electrodomésticos,
suministrado en tubos de longitud
5.8 m, con incremento del precio del
tubo del 70% en concepto de uniones,
accesorios y piezas especiales.

536 PRCM.1abx 5,260 305,225 kg 1.605,48lechada cementosa con Cloruro de
Bario (lcBa)

537 PIFG22ab 5,200 16,000 u 83,20Válvula desagüe manual de 1
1/4"x63mm, con sifón de propileno,
para lavabo o bidé, incluso tapón,
cadenilla y rebosadero, con marcado
AENOR y según DB-HS4 del CTE.

538 TUCU1_2 5,133 45,000 ml 230,85Tubería frigorífica formada por
tubería de Cu desoxidada y
deshidratada de 1/2" de diámetro,
con soldaduras realizadas en
corriente de N2 para disminuir la
formación de carbonilla. Aisladas
exteriormente con coquilla de espuma
elastomérica a base de caucho
sintético (conductividad térmica =
0'035 w/(m x K), con un  elevado
factor de resistencia a la difusión
de vapor de agua (>=7000). Sujetado
a forjado con abrazaderas
isofonicas. Totalmente instalada,
incluso p.p. de elementos de
sujeción y pequeño material.

539 PIET11b 5,120 31,500 m 161,40Canal de suelo de PVC para
canalización de todo tipo de cables
de señal o baja tensión, con tapa
ovalada y dos tabiques separadores,
de dimensiones 75x18mm, suministrada
en tramos de 2m de longitud, según
el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión 2002.

540 PIED23baaa 5,090 148,000 u 753,32Toma de corriente doméstica  de
calidad media para instalaciones
empotradas, 2 polos+tierra lateral,
con mecanismo completo de 10/16A,
230 V, sin marco, según el
Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión 2002.

541 PIAS36a 5,057 4,000 u 20,24Etiqueta adhesiva 125 x 114 mm, con
símbolo T, para señalización de
sistema de inducción magnética según
el estándar internacional IEC
60118-4.

542 mt50spl080 4,855 6,000 Ud 29,16Protector para cabo, de PVC, color
amarillo.
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543 PIAS34a 4,847 203,700 m 987,46Cinta de cobre de 25x12.5x0.1 mm,
con aislante transparente de 0.24
mm, sección efectiva de 2.5 mm2,
específica para sistemas de
inducción magnética, servida en
rollos de 100m.

544 PIFG40ba 4,842 15,000 u 72,60Válvula de bola de 3/4" de diámetro
con cuerpo de latón, hembra/hembra,
para una presión máxima de 25 bar,
con marcado AENOR.

545 mt50spl105a 4,788 36,000 Ud 172,38Fijación compuesta por taco químico,
arandela y tornillo de acero de 12
mm de diámetro y 80 mm de longitud.

546 PIVC20ad 4,776 15,750 m 75,15Tubo rígido rectangular de PVC de
dimensiones 55x110 mm y 5565 mm² de
sección. Incluyendo un incremento
sobre el precio del tubo del 30% en
concepto de uniones y accesorios,

547 PIED50lbbaa 4,745 2,000 u 9,50Interruptor magnetotérmico
automático gama vivienda, de
intensidad nominal 25A bipolar sin
protección de neutro, hasta 400V,
con curva de disparo tipo C y poder
de corte nominal de 6kA según UNE-EN
60898.

548 PIAR37a 4,710 6,000 u 28,26Base de toma para distribución de TV
digital hasta 2300 Hz, alto grado de
apantallamiento contra
interferencias externas y placa
embellecedora, según la normativa
vigente para Infraestructuras
Comunes de Telecomunicaciones, Real
Decreto 401/2003.

549 PKNA70512 4,638 398,370 m² 1.848,44Placa standard + aluminio tipo BV 15
mm, largo 2600x1200, borde

550 10.01.09.10 4,620 67,200 m 310,40Perfil PVC j. part. h=60 mm
p/terrazo

551 PIEC.1daabh 4,600 57,750 m 265,65Cable unipolar de cobre tipo RZ1-K
(AS) no propagador del incendio y
con emisión de humos y opacidad
reducida, para una tensión de
0.6/1kV formado por 1 condutor de
35mm de sección con aislamiento de
polietileno reticulado y cubierta de
poliolefina, conforme al Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

552 PBUN12d 4,589 88,300 m 404,41Varilla de fibra de vidrio (hilos
contínuos reunidos sin torsión en un
haz), de 8 mm de diámetro, reforzada
con resina de poliester en
proporción 60-40%.

553 PFPC.1ad 4,559 567,756 m² 2.587,35Placa prefabricada de yeso laminado
estándar con marcado CE, fabricada
con cartón a doble cara y alma de
yeso de origen natural, designación
A según UNE-EN 520, de 15 mm de
espesor, 1200 mm de anchura y
longitudes de 2500, 2600, 2800 y
3000 mm; coeficiente de
conductividad térmica 0.25 W/mK,
resistencia al vapor de agua µ=10
según UNE-EN 12524 y reacción al
fuego A2-s1,d0.

554 PNTP.2aba 4,557 533,243 m² 2.427,53Panel de poliestireno extruido (XPS)
de 40mm de espesor, mecanizado
lateralmente y de superficie lisa,
con una conductividad térmica de
0.029 W/mK y resistencia térmica
1.38 m2K/W, reacción al fuego
Euroclase E, para aplicación en
cubiertas planas tradicionales
transitables, código de designación
XPS-EN 13164 -
T1-CS(10\Y)300-DS(T+)-DS(TH)-DLT(2)5
-CC(2/1,5/50)90-WL(T)0,7-FT2 con
marcado CE según norma UNE-EN 13164.
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555 PIFC.7daab 4,554 20,000 m 91,00Tubo de polietileno reticulado (PEX)
en barra para instalaciones de agua
caliente y fría, de diámetro
interior 25mm y espesor de pared
3.5mm, serie 3.2, con un incremento
del precio del tubo del 30% en
concepto de uniones, accesorios y
piezas especiales, con marcado
AENOR, según norma UNE-EN ISO 15875.

556 PBRT.1ea 4,464 15,626 t 69,77Zahorra natural lavada, .
557 PIED15bbaa 4,449 33,000 u 146,85Marco embellecedor  para un

mecanismo eléctrico empotrado de
calidad media.

558 PIVC18cad 4,430 2,500 m 11,08Tubo flexible de aluminio, montado
sobre una espiral de hilo de acero,
revestido de aluminio y poliéster,
de 125mm de diámetro, para
instalaciones de climatización,
ventilación y evacuación de humos.
Incluyendo un incremento sobre el
precio del tubo del 30% en concepto
de piezas especiales (uniones y
accesorios).

559 PBUL15b 4,352 132,408 u 573,77Masilla con base de poliuretano,
monocomponente, que polimeriza con
la humedad ambiente, transformandose
en un caucho elástico, de color
blanco, gris, marrón y negro, para
la aplicación mediante pistola, con
una densidad de 1.20 g/cm3, en
juntas con una anchura máxima de 25
mm, presentada en cartuchos de 310
cc.

560 PIAR36a 4,317 3,000 u 12,96Punto de acceso a usuario, de 2
entradas y 2 salidas, para la
distribución de señal de las dos
bajantes de 1º FI SAT, según la
normativa vigente para
Infraestructuras Comunes de
Telecomunicaciones, Real Decreto
401/2003.

561 PIED32b 4,231 3,000 u 12,69Toma de televisión tipo TV-R-SAT,
tanto para configuración tipo
Estrella (toma única) como para
configuración tipo Serie o Cascada
(toma final e intermedia), de
impedancia 75 W y banda de
frecuencia 47-2150 Mhz, mecanismo
completo y tecla sin marco, incluido
pequeño material.

562 PUCC19ba 4,174 21,000 m 87,60Tubo corrugado de polietileno de
alta densidad de 315 mm de diámetro
nominal exterior, clase SN4, rigidez
nominal mayor o igual a 4 KN/m2, con
unión elástica incluida, para uso en
tuberias de saneamiento sin presión,
según 13476.

563 PFTL30d 4,063 1.504,529 m 6.111,34Tapajuntas aluminio lacado color.
564 PUVP.1ab 4,046 7,308 m2 29,58Baldosa hidraúlica de cuatro

pastillas, color gris de
20x20x2.5cm.

565 PISC.2aab 4,013 70,875 m 284,18Tubo liso para saneamiento de PVC,
de diámetro 110mm y espesor 3.20mm,
según la Norma UNE-EN 1401-I, para
canalización enterrada o no, con
junta pegada y evacuación de todo
tipo de aguas, incluso las
procedentes de electrodomésticos,
suministrado en tubos de longitud
5.8 m, con incremento del precio del
tubo del 30% en concepto de uniones,
accesorios y piezas especiales.

566 PNTL.5cab 3,980 919,130 m² 3.659,01Panel de lana mineral (MW) de 15mm
de espesor, sin revestimiento, con
una conductividad térmica de 0.033
W/mK y resistencia térmica 0.35
m2K/W, reacción al fuego Euroclase
A1, con marcado CE, para aplicación
en suelos, como aislante al ruido de
impacto, código de designación MW-EN
13162 - T5-CS(10\Y)0,5-CP5-MU1-SD20,
según norma UNE-EN 13162.
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567 P18GW100 3,972 1,000 ud 3,97Enlace para urinario de 1/2"
568 PNTL.8bac 3,969 68,360 m2 271,44Manta de lana mineral (MW) de 30mm

de espesor, con un velo de vidrio
negro por una de sus caras, con una
conductividad térmica de 0.034 W/mK
y resistencia térmica 0.70 m2K/W,
reacción al fuego Euroclase A2-s1,
d0, con marcado CE, para aplicación
en aislamiento interior de
conductos, código de designación
MW-EN 13162 -
T5-Tr5-CS(10\Y)5-MU1-AW, según norma
UNE-EN 13162:2002.

569 PIED17baab 3,963 45,500 u 180,18Interruptor  empotrado de calidad
media con mecanismo completo de
10A/250 V y tecla sin marco,
incluido pequeño material.

570 PFPC.1ac 3,946 696,400 m² 2.749,07Placa prefabricada de yeso laminado
estándar con marcado CE, fabricada
con cartón a doble cara y alma de
yeso de origen natural, designación
A según UNE-EN 520, de 12.5 mm de
espesor, 1200 mm de anchura y
longitudes de 2000, 2500, 2600, 2800
y 3000 mm; coeficiente de
conductividad térmica 0.25 W/mK,
resistencia al vapor de agua µ=10
según UNE-EN 12524 y reacción al
fuego A2-s1,d0.

571 PIIL17a 3,886 1,000 u 3,89Base  especial para detectores
analógicos en instalaciones a tubo
visto, incluye pre-taladros para
instalar a techo y pretaladro para
entrada lateral de tubo.

572 PIED50jbbaa 3,832 5,000 u 19,15Interruptor magnetotérmico
automático gama vivienda, de
intensidad nominal 16A bipolar sin
protección de neutro, hasta 400V,
con curva de disparo tipo C y poder
de corte nominal de 6kA según UNE-EN
60898.

573 PIED50ibbaa 3,825 1,000 u 3,83Interruptor magnetotérmico
automático gama vivienda, de
intensidad nominal 10A bipolar sin
protección de neutro, hasta 400V,
con curva de disparo tipo C y poder
de corte nominal de 6kA según UNE-EN
60898.

574 PIVC16dd 3,812 170,100 m 648,00Tubo rígido circular de PVC de 125
mm de diámetro, incluyendo un
incremento sobre el precio del tubo
del 30% en concepto de uniones y
accesorios,

575 PIIE.5a 3,811 20,000 u 76,20Cristal para armario de extintor de
chapa de acero, de dimensiones
790x265mm.

576 TUCU3_8 3,704 110,000 ml 407,00Tubería frigorífica formada por
tubería de Cu desoxidada y
deshidratada de 3/8" de diámetro,
con soldaduras realizadas en
corriente de N2 para disminuir la
formación de carbonilla. Aisladas
exteriormente con coquilla de espuma
elastomérica a base de caucho
sintético (conductividad térmica =
0'035 w/(m x K), con un  elevado
factor de resistencia a la difusión
de vapor de agua (>=7000). Sujetado
a forjado con abrazaderas
isofonicas. Totalmente instalada,
incluso p.p. de elementos de
sujeción y pequeño material.

577 PRCP56a 3,609 0,927 kg 3,40Dispersion acrílica para el pasivado
de armaduras y tratamiento de
protección frente a la corrosión en
trabajos de reparación del hormigón
y como puente de adherencia sobre
soportes lisos y absorbentes.
Rendimiento 0.25 kg/m2. Suministrado
en recipiente de 4 kg.

578 PIPR12a 3,590 2,000 u 7,18Pulsador alarma.
579 frente 3,556 8,850 ud 31,45Frente marmol 5 cm
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580 PNTL.7aed 3,497 1.357,697 m² 4.745,48Lana mineral (MW) sin revestimiento
con marcado CE, de 60 mm de espesor,
conductividad térmica de 0.037 W/mK
y resistencia térmica 1.60 m2K/W,
reacción al fuego Euroclase A1, para
aplicación en divisorias interiores
como aislante en tabiques con
entramado metálico, código de
designación MW-EN
13162-T3-WS-MU1-AW0,80-AFr5 según
norma UNE-EN 13162.

581 PIFC.9ebbb 3,468 65,000 m 225,55Tubo de polipropileno copolímero
(PP-R) , de 40mm de diámetro
exterior, espesor de pared 5.6mm y
presión nominal 16 atm, suministrado
en tramos de 4 m de longitud, con un
incremento del precio del tubo del
30% en concepto de uniones,
accesorios y piezas especiales, con
marcado AENOR, según normas UNE-EN
ISO 15874 y DB-HS4 del CTE.

582 PFAW.1a 3,454 397,354 m² 1.370,87Repercusión por sellado con silicona
neutra.

583 PFPP.9e 3,394 4.321,184 m 14.666,17Montante de 100 mm de anchura y 0.6
mm de espesor, de acero galvanizado
laminado en frío, para la fijación
de las placas de yeso en longitudes
de 2490-3990 mm.

584 PIED29a 3,360 8,000 u 26,88Toma de corriente schuko para alojar
en caja de mecanismos, según
Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión 2.002.

585 PIFG40aa 3,337 37,000 u 123,58Válvula de bola de 1/2" de diámetro
con cuerpo de latón, hembra/hembra,
para una presión máxima de 25 bar,
con marcado AENOR.

586 P08MA020 3,299 211,080 kg 696,56Adhesivo contacto
587 PIEC.1daabg 3,290 336,000 m 1.105,60Cable unipolar de cobre tipo RZ1-K

(AS) no propagador del incendio y
con emisión de humos y opacidad
reducida, para una tensión de
0.6/1kV formado por 1 condutor de
25mm de sección con aislamiento de
polietileno reticulado y cubierta de
poliolefina, conforme al Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

588 PNTW.8a 3,273 218,559 l 715,28Adhesivo de contacto compuesto por
cloropreno de base solvente para
fijaciones de aislamientos acústicos
a tabiques.

589 PEAA.6a 3,250 199,360 kg 648,00Acero redondo corrugado roscado de
12 mm de diámetro,  0.888  kg/m,
homologado.

590 PBUL.2a 3,219 175,653 u 562,09Cartucho de masilla de caucho de
silicona de 1 dm3.

591 PKNA69914 3,214 9,959 u 31,87Cinta de papel para juntas 50mm,
(rollo 150 m)

592 PIVV.7a 3,202 18,000 u 57,60Pie de fijación para ventilador
centrifugo de 0.10 CV de potencia.

593 PIIS.1bbba 3,156 64,000 u 202,24Placa para señalización de
instalaciones manuales de protección
contra incendios fabricada en PVC,
con pictograma y texto
serigrafiados, de dimensiones
210x297mm, conforme a las
especificaciones dispuestas en la
norma UNE 23033-1:1981.

594 PIAR33a 3,126 4,000 u 12,52Derivador blindado en 1ª frecuencia
intermedia de satélite, de 2 salidas
para la distribución de señales de
QPSK, QAM y analógicas, alta
directividad, un especial
apantallamiento y blindaje para
ambientes de interferencia
radioeléctrica, según la normativa
vigente para Infraestructuras
Comunes de Telecomunicaciones, Real
Decreto 401/2003.

595 PFTY.1h 3,104 217,300 m 674,45Precerco de pino para forrar de
90x45mm.
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596 PIEC20ga 3,081 42,000 m 129,40Tubo corrugado con doble pared de
PVC de 160mm de diámetro nominal
para canalización enterrada, con un
grado de protección mecánica 9,
según el NT-IEEV/89 y el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

597 PIEC11f 3,040 119,900 m 364,06Cable desnudo de cobre recocido de
1x95mm2 de sección, según el
Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión 2002.

598 PFTL32a 2,987 1.504,529 m 4.495,59Precerco de aluminio anonizado de
1.5mm de espesor con garras de
sujección para recibir en fábricas
para posterior fijación en obra de
carpintería.

599 PIVV.5a 2,958 9,000 u 26,64Bolsa de tornillos de soporte motor
para ventilador centrífugo.

600 PIFC.7caab 2,903 120,000 m 348,00Tubo de polietileno reticulado (PEX)
en barra para instalaciones de agua
caliente y fría, de diámetro
interior 20mm y espesor de pared
2.8mm, serie 3.2, con un incremento
del precio del tubo del 30% en
concepto de uniones, accesorios y
piezas especiales, con marcado
AENOR, según norma UNE-EN ISO 15875.

601 PIFG30a 2,876 46,000 u 132,48Válvula de esfera de diámetro 3/8"
de latón niquelado, presión nominal
16 atm y paso total, con marcado
AENOR, según DB-HS4 del CTE.

602 PFPP.8b 2,867 504,917 kg 1.450,26Pasta para juntas de panel de yeso
con cinta, en sacos de 25Kg.

603 PNIS.1aa 2,867 0,800 m2 2,30Lámina de policloruro de vinilo PVC
con marcado CE, apta para
intemperie, de 0,8 mm de espesor,
sin armadura, suministrada en rollos
de 2x20m.

604 PIEC16jb 2,858 1,200 m 3,42Tubo rígido de PVC diámetro nominal
110mm y un grado de protección
mecánica 7 para canalización de
superficie con un incremento sobre
el precio del tubo del 30% en
concepto de de uniones, accesorios y
piezas especiales, según NT-IEEV/89
y Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión 2002.

605 PEAA10ca 2,841 748,000 m 2.125,00Armadura prefabricada tipo cercha,
RND.4/Z-80. Celosía realizada con
acero B 500 T, constituida por dos
alambres paralelos de 4mm de
diámetro, separados 5mm, unidos
entre sí por un alambre soldado en
zig zag de 3.75mm, soldado en el
mismo plano, recubierta con una capa
de zinc de 70 gr/m2, suministrado en
piezas de 80mm de ancho y 3.05m de
longitud, para fábricas armadas con
juntas de mortero.

606 PFTY.1c 2,809 10,600 m 29,78Precerco de pino para forrar de
70x35mm.

607 PISC.1cb 2,800 13,650 m 38,22Tubo liso evacuación PVC de diámetro
50mm y espesor 3.0mm, para
canalización aérea, unión por
encolado, con clasificación de
reacción al fuego B-s1,d0 según R.D.
312/2005, para la evacuación de todo
tipo de aguas, incluso las
procedentes de electrodomésticos,
según Norma EN 1453 serie B,
suministrado en tubos de 5 m de
longitud, con incremento del precio
del tubo del 30% en concepto de
uniones, accesorios y piezas
especiales.

608 PRCP.3aca 2,720 229,790 l 628,10Pintura plástica acrílica para
paramentos interiores, con acabado
mate, de color blanco.
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609 PIFC.9dcbb 2,710 42,000 m 114,00Tubo de polipropileno copolímero
(PP-R) , de 32mm de diámetro
exterior, espesor de pared 5.4mm y
presión nominal 20 atm, suministrado
en tramos de 4 m de longitud, con un
incremento del precio del tubo del
30% en concepto de uniones,
accesorios y piezas especiales, con
marcado AENOR, según normas UNE-EN
ISO 15874 y DB-HS4 del CTE.

610 mt42con025 2,677 825,000 Ud 2.211,00Soporte metálico de acero
galvanizado para sujeción al forjado
de conducto rectangular de lana
mineral para la distribución de aire
en climatización.

611 mt07ame010a 2,650 41,360 m² 109,79Malla electrosoldada ME 10x10 Ø 5-5
B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.

612 PFPP.9d 2,640 1.344,000 m 3.548,40Montante de 90 mm de anchura y 0.6
mm de espesor, de acero galvanizado
laminado en frío, para la fijación
de las placas de yeso en longitudes
de 2490-3990 mm.

613 PBUW.5a 2,616 1.304,187 kg 3.412,47Alambre recocido N° 13 (diámetro
2.0mm) suministrado en mazos de 5
Kg.

614 PKNA337872 2,588 796,740 m² 2.063,56Placa standard tipo A 12,5 mm, largo
2500x1200, borde BA (36)

615 TUCU1_4 2,532 30,000 ml 75,90Tubería frigorífica formada por
tubería de Cu desoxidada y
deshidratada de 1/4" de diámetro,
con soldaduras realizadas en
corriente de N2 para disminuir la
formación de carbonilla. Aisladas
exteriormente con coquilla de espuma
elastomérica a base de caucho
sintético (conductividad térmica =
0'035 w/(m x K), con un  elevado
factor de resistencia a la difusión
de vapor de agua (>=7000). Sujetado
a forjado con abrazaderas
isofonicas. Totalmente instalada,
incluso p.p. de elementos de
sujeción y pequeño material.

616 PIAD.8eab 2,510 410,000 m 1.029,10Manguera de fibra óptica para
exterior de cubierta libre de
halógenos y armadura de fibra de
vidrio, protección contra rayos
ultravioleta, antirroedores y
antihumedad, de 12 fibras y tipo
monomodo, según las normas ISO/IEC
11801 y EIA/TIA 568 B.

617 PBUA11a 2,495 454,471 kg 1.136,18Adhesivo para maderas, suministrado
en envases de 1 kg.

618 PGEN_URS3 2,484 398,370 m² 987,96Aislamiento lana mineral e 80 mm
619 P18GW060 2,481 6,000 ud 14,88Latiguillo flex.25cm.1/2"a 1/2"
620 PIFC.9dbbb 2,477 30,000 m 74,40Tubo de polipropileno copolímero

(PP-R) , de 32mm de diámetro
exterior, espesor de pared 4.5mm y
presión nominal 16 atm, suministrado
en tramos de 4 m de longitud, con un
incremento del precio del tubo del
30% en concepto de uniones,
accesorios y piezas especiales, con
marcado AENOR, según normas UNE-EN
ISO 15874 y DB-HS4 del CTE.

621 PNTL.3baee 2,383 2.084,508 m² 4.963,12Lana mineral (MW) con marcado CE, de
60mm de espesor, sin revestimiento,
conductividad térmica de 0.037 W/mK
y resistencia térmica 1.62 m2K/W,
reacción al fuego Euroclase A1, para
aplicación en fachadas como aislante
interior en trasdosados
autoportantes sobre perfiles, código
de designación MW-EN
13162-T3-WS-M1-AW0,80-AFr5 según
norma UNE-EN 13162.

Cuadro de materiales Página 63

Núm. Código Denominación del material Precio Cantidad Total



622 PISC.1cc 2,340 96,000 m 224,64Tubo liso evacuación PVC de diámetro
50mm y espesor 3.0mm, para
canalización aérea, unión por
encolado, con clasificación de
reacción al fuego B-s1,d0 según R.D.
312/2005, para la evacuación de todo
tipo de aguas, incluso las
procedentes de electrodomésticos,
según Norma EN 1453 serie B,
suministrado en tubos de 5 m de
longitud, con incremento del precio
del tubo del 40% en concepto de
uniones, accesorios y piezas
especiales.

623 PRSR68ac 2,274 76,950 m 174,93Rastrel de pino de 60x30 mm.
624 PIEC.1daabf 2,250 267,750 m 602,15Cable unipolar de cobre tipo RZ1-K

(AS) no propagador del incendio y
con emisión de humos y opacidad
reducida, para una tensión de
0.6/1kV formado por 1 condutor de
16mm de sección con aislamiento de
polietileno reticulado y cubierta de
poliolefina, conforme al Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

625 PBMN11dh 2,211 1.523,760 m 3.369,68Listón de madera de pino nacional,
de 40x60mm cepillado, en longitudes
variables, tratado contra xilófagos.

626 PIFC.7baab 2,204 115,000 m 253,00Tubo de polietileno reticulado (PEX)
en barra para instalaciones de agua
caliente y fría, de diámetro
interior 16mm y espesor de pared
2.2mm, serie 3.2, con un incremento
del precio del tubo del 30% en
concepto de uniones, accesorios y
piezas especiales, con marcado
AENOR, según norma UNE-EN ISO 15875.

627 PISC.4ab 2,188 17,000 m 37,23Tubo liso para saneamiento de
polipropileno autoextinguible, de
diámetro 40 mm, para canalización
aérea con unión por encastre y para
la evacuación de todo tipo de aguas
residuales, incluso las procedentes
de electrodomésticos, hasta 95°C y
pH entre 9 y 12, fabricado según
Norma DIN 19560 y suministrado en
tubos de 3 m, con incremento del
precio del tubo del 30% en concepto
de uniones, accesorios y piezas
especiales.

628 PEAM.3aac 2,176 266,016 m² 578,58Mallazo electrosoldado ME 15x15cm,
de diámetros 6-6mm y acero B 500 T.

629 PFPP10e 2,141 451,152 m 967,47Canal rail de 100 mm de ancho y 0.55
mm de espesor, de acero galvanizado
laminado en frío, para entramados de
fijación de las placas de yeso en
barras de longitudes de 3000 mm.

630 PIET.4ha 2,140 1.018,500 m 2.177,65Tubo curvable de doble pared
(poliolefina) para canalización
enterrada de 160mm de diámetro
nominal, según Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

631 mt50spl130 2,125 189,000 m 401,64Cable flexible de acero galvanizado,
de 10 mm de diámetro, compuesto por
7 cordones de 19 hilos, incluso
prensado terminal con casquillo de
cobre y guardacable en un extremo.

632 PKNA85122 2,077 1.095,518 m 2.274,69Montante 100/50/2 3000 Z2
633 PBUA28a 2,021 10,596 kg 21,19Cargas inertes de diferente

composición, en partículas
micronizadas, gel o arenas finas de
trituración de rocas, para ejecución
de morteros epoxídicos y espesantes
de adhesivo.

634 PFPP10d 2,020 216,000 m 436,80Canal rail de 90 mm de ancho y 0.55
mm de espesor, de acero galvanizado
laminado en frío, para entramados de
fijación de las placas de yeso en
barras de longitudes de 3000 mm.
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635 mt16pea020c 2,010 1,579 m² 3,01Panel rígido de poliestireno
expandido, según UNE-EN 13163,
mecanizado lateral recto, de 30 mm
de espesor, resistencia térmica 0,8
m²K/W, conductividad térmica 0,036
W/(mK), para junta de dilatación.

636 10.01.09.12 1,986 67,200 m 133,76Tapeta superficial de Acero inox. 60
mm

637 PBUA49a 1,904 512,000 kg 975,36Adhesivo epoxídico tixotrópico de
dos componentes, resina epoxídica
modificada con diluyente reactivo y
endurecedor, en proporción 100/35.

638 PIEC11c 1,890 230,000 m 434,70Cable desnudo de cobre recocido de
1x35mm2 de sección, según el
Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión 2002.

639 PISC.1bd 1,885 8,000 m 15,04Tubo liso evacuación PVC de diámetro
40mm y espesor 3.0mm, para
canalización aérea, unión por
encolado, con clasificación de
reacción al fuego B-s1,d0 según R.D.
312/2005, para la evacuación de todo
tipo de aguas, incluso las
procedentes de electrodomésticos,
según Norma EN 1453 serie B,
suministrado en tubos de 5 m de
longitud, con incremento del precio
del tubo del 50% en concepto de
uniones, accesorios y piezas
especiales.

640 hueco 1,871 5,900 ud 11,03hueco vaciado en tablero
641 PQAR.1aa 1,865 1.680,000 u 3.134,40Soporte regulable entre 5 y 15cm de

altura y con base circular de 14.5cm
de diámetro, plana, realizado con
material termoplástico reforzado y
estabilizado a la radiación
ultravioleta, para la ejecución de
pavimentos flotantes de azoteas.

642 PIEC.1baab… 1,850 94,500 m 175,05Cable cobre 1x6 ZZ-F (0,6/1kV)
643 PKNA85372 1,847 278,859 m 513,90Canal 100/40/0,7 3000 Z2
644 PFPP11a 1,813 1.660,906 m 3.008,79Maestra de 70x30 mm y 0.55 mm de

espesor, para fijación de las placas
de yeso, de perfil galvanizado,
suministrada en barras de 3m de
longitud.

645 PIFC.9ccbb 1,800 63,000 m 113,40Tubo de polipropileno copolímero
(PP-R) , de 25mm de diámetro
exterior, espesor de pared 4.2mm y
presión nominal 20 atm, suministrado
en tramos de 4 m de longitud, con un
incremento del precio del tubo del
30% en concepto de uniones,
accesorios y piezas especiales, con
marcado AENOR, según normas UNE-EN
ISO 15874 y DB-HS4 del CTE.

646 PISC.1bc 1,800 17,000 m 30,60Tubo liso evacuación PVC de diámetro
40mm y espesor 3.0mm, para
canalización aérea, unión por
encolado, con clasificación de
reacción al fuego B-s1,d0 según R.D.
312/2005, para la evacuación de todo
tipo de aguas, incluso las
procedentes de electrodomésticos,
según Norma EN 1453 serie B,
suministrado en tubos de 5 m de
longitud, con incremento del precio
del tubo del 40% en concepto de
uniones, accesorios y piezas
especiales.

647 PEAM.3aab 1,800 186,000 m2 334,80Mallazo electrosoldado ME 15x15cm,
de diámetros 5-5mm y acero B 500 T.

648 PBAD.8a 1,770 26,507 l 46,39Desencofrante líquido para
encofrados de madera, escayola y
metálicos.

649 PBMN11cg 1,770 1.653,444 m 2.926,80Listón de madera de pino nacional,
de 35x55mm cepillado, en longitudes
variables, tratado contra xilófagos.

650 P17SV100 1,762 3,000 ud 5,28Válvula p/lavabo-bidé de 32 mm.
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651 PUAC.8acb 1,733 15,750 m 27,30Tubo de polietileno de alta densidad
(PE 100), negro con banda azul, de
63mm de diámetro interior, 16atm de
presión de trabajo, suministrado en
barras de 12 m de longitud. Con un
incremento del precio del tubo del
30% en concepto de uniones,
accesorios y piezas especiales. Con
marcado AENOR, conforme a las
especificaciones dispuestas en las
normas UNE-EN 13244 y UNE-EN 12201.

652 P17XT030 1,680 7,000 ud 11,76Llave de escuadra de 1/2" a 1/2"
653 PFDZ10a 1,680 188,600 kg 316,85Perfil de acero galvanizado plegado

para lamas de 32x1.5mm.
654 PFTM10aad 1,639 11,000 m 18,02Cerco de MDF  para pintar o lacar,

de 70x30mm, para colocar sobre
precerco.

655 PEAM.3acc 1,632 1.419,878 m² 2.314,53Mallazo electrosoldado ME 20x20cm,
de diámetros 6-6mm y acero B 500 T.

656 CertCab 1,627 24,000 ud 39,12Certificación cable UTP
657 PIFC.9cbbb 1,623 100,000 m 162,00Tubo de polipropileno copolímero

(PP-R) , de 25mm de diámetro
exterior, espesor de pared 3.5mm y
presión nominal 16 atm, suministrado
en tramos de 4 m de longitud, serie
2.5, con un incremento del precio
del tubo del 30% en concepto de
uniones, accesorios y piezas
especiales, con marcado AENOR, según
normas UNE-EN ISO 15874 y DB-HS4 del
CTE.

658 333.14.04A 1,612 205,200 Kg 330,89Perfileria varia para montaje en
estruct.

659 PIED15baaa 1,589 196,000 u 311,64Marco embellecedor  para un
mecanismo eléctrico empotrado de
calidad media.

660 PSIM500120… 1,588 24,000 u 38,16Placa adaptadora individual para
mec. K45

661 PNTW32fa 1,586 15,000 m 23,85Coquilla de espuma elastomérica para
tuberías de diámetro 35mm y 9mm de
espesor nominal para calefacción y
fontanería, con conductividad
térmica 0.035 W/m°C, según norma
UNE-EN 92106.

662 PIET.4eb 1,570 5,250 m 8,25Tubo curvable de doble pared
(poliolefina) para canalización
enterrada de 90mm de diámetro
nominal y con un incremento sobre el
precio del tubo del 30% en concepto
de de uniones, accesorios y piezas
especiales,  según Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

663 PFPP.9c 1,546 11.819,024 m 18.277,28Montante de 70 mm de anchura y 0.6
mm de espesor, de acero galvanizado
laminado en frío, para la fijación
de las placas de yeso en longitudes
de 2490-3990 mm.

664 PEAA.4a 1,540 64,000 u 98,56Tesador hexagonal para acero redondo
corrugado roscado de 12 mm de
diámetro, para accionamiento por
llave dinamométrica, homologado.

665 PU031 1,528 275,000 ml 420,75Cable desnudo de cobre recocido de
35 mm² de sección, para red de
tierras.

666 PIEC.1daabe 1,520 415,800 m 632,05Cable unipolar de cobre tipo RZ1-K
(AS) no propagador del incendio y
con emisión de humos y opacidad
reducida, para una tensión de
0.6/1kV formado por 1 condutor de
10mm de sección con aislamiento de
polietileno reticulado y cubierta de
poliolefina, conforme al Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

667 PEAW10a 1,510 20,000 u 30,20Perno de anclaje redondo corrugado
autorroscante de 1.4 cm de diámetro
y 30 cm de longitud, de acero B500S,
con terminación en patilla, incluso
tuerca y contratuerca.
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668 PIAD.8cab 1,505 60,000 m 90,60Manguera de fibra óptica para
exterior de cubierta libre de
halógenos y armadura de fibra de
vidrio, protección contra rayos
ultravioleta, antirroedores y
antihumedad, de 6 fibras y tipo
monomodo, según las normas ISO/IEC
11801 y EIA/TIA 568 B.

669 PNIB.8a 1,504 67,200 m 101,12Cordón premoldeado de 15mm de
diámetro de masilla de base
bituminosa, tipo BH-II, según norma
UNE 104233, para aplicación en frío
en el relleno de juntas de
dilatación y prefabricados de
hormigón, en cajas con cordones de
50cm de longitud.

670 PFTM20afb 1,459 451,000 m 658,05Tapajuntas de MDF rechapado de nogal
para barnizar, de 70x12mm.

671 PUEB.9a 1,450 10,500 m 15,20Multiducto plástico libre de
halógenos con designación MTT 4x40
según NI 52.95.20 para cables de
control, red multimedia...

672 PGEN_URS1 1,443 398,370 m² 573,65Aislamiento lana mineral e 40 mm
673 PIEC.1baabd 1,370 903,000 m 1.236,25Cable unipolar de cobre tipo RV-K

para una tensión de 0.6/1kV formado
por 1 condutor de 6mm de sección con
aislamiento de polietileno
reticulado y cubierta de PVC,
conforme al Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

674 PBUL23a 1,364 1.474,142 m 2.012,60Lámina asfáltica autoadhesiva
acabada en aluminio para el sellado
de juntas entre paneles sandwich
para cubiertas.

675 PFTZ15a 1,356 4,000 u 5,44Cierre embutido en color plata para
ventana y puerta corredera.

676 PFPP.7a 1,347 255,524 kg 344,96Pasta versátil para ayuda en panel
de yeso, en sacos de 25Kg.

677 PBAI13b 1,321 1.047,600 kg 1.384,23Aditivo para hormigón gunitado,
reduce el rechazo, acelera el
fraguado y mejora la
impermeabilidad, suministrado en
envases de 20 Kg.

678 PEAW.9a 1,313 840,000 u 1.102,92Conector de fijación para forjado
mixto de chapa colaborante de 50mm
de altura.

679 cant 1,301 82,320 ml 107,02canteado espejo
680 PFPP10c 1,252 1.899,486 m 2.384,91Canal rail de 70 mm de ancho y 0.55

mm de espesor, de acero galvanizado
laminado en frío, para entramados de
fijación de las placas de yeso en
barras de longitudes de 3000 mm.

681 mt08efa010 1,240 3,760 m² 4,51Sistema de encofrado recuperable de
tableros de madera para zunchos
perimetrales.

682 PEAC16ba 1,235 2.763,578 kg 3.412,03Acero laminado en caliente tipo
S275JR, según  UNE -EN 10025-2,
suministrado en chapas.

683 PNTW32ea 1,232 75,000 m 92,25Coquilla de espuma elastomérica para
tuberías de diámetro 28mm y 9mm de
espesor nominal para calefacción y
fontanería, con conductividad
térmica 0.035 W/m°C, según norma
UNE-EN 92106.

684 PIEC.1eaabc 1,220 393,750 m 480,00Cable unipolar de cobre tipo SZ1-K
(AS+) no propagadores del incendio y
con emisión de humos y opacidad
reducida, para una tensión de
0.6/1kV formado por 1 condutor de
4mm de sección con aislamiento de
elástomero vulcanizado y cubierta de
poliolefina, conforme al Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

685 PIET.4ea 1,210 352,800 m 426,72Tubo curvable de doble pared
(poliolefina) para canalización
enterrada de 90mm de diámetro
nominal, según Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

686 PEAP60baaaa 1,209 91.948,195 kg 111.257,32Acero S 275JR, en perfil laminado en
caliente serie IPN, IPE, HEB, HEA,
HEM, UPN, UPE, U, con capa de
imprimación antioxidante.
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687 PFPP12a 1,192 1.085,977 m 1.296,79Perfil simple en "U" galvanizada, de
30x30x0.6mm, para anclaje perimetral
de particiones con paneles de yeso.

688 PKNA50638 1,186 1.095,518 m 1.298,69Montante C 70 galvanizado Z1, largo
2500x0,60

689 PIEC.1bbbbb 1,120 59,318 m 66,45Cable multiconductor monfásico de
cobre tipo RV-K para una tensión de
0.6/1kV formado por 2 condutores de
2.5mm de sección, 1 para fase y 1
para neutro, y 1 de 2.50mm  para el
cable de tierra con aislamiento de
polietileno reticulado y cubierta de
PVC, conforme al Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

690 PIFG26ba 1,114 2,000 u 2,22Sifón botella de PVC, diámetro
nominal 40mm, incluso tubo de unión
al desagüe de 40mm de diámetro y
30cm de longitud, con marcado AENOR
y según DB-HS4 del CTE.

691 PEAM.3abb 1,082 100,800 m² 109,20Mallazo electrosoldado ME 15x30cm,
de diámetros 5-5mm y acero B 500 T.

692 PBAA.1a 1,050 392,527 m³ 422,49Agua.
693 10.01.09.11 1,036 67,200 m 69,76Sellado p/ juntas pav.
694 PBAI.6c 1,036 129,816 kg 134,58Aireante para hormigones y mortero

distribuido en garrafa de 25 kg.
695 PeqMatElect 1,000 120,000 u 120,00Material auxiliar instalaciones

eléctricas
696 PeqMatFont 1,000 80,000 h 80,00Material auxiliar instalaciones

fontanería
697 PeqMatClima 1,000 80,000 u 80,00Material auxiliar instalaciones

climatización
698 PIFC.9bcbb 0,991 71,400 m 70,72Tubo de polipropileno copolímero

(PP-R) , de 20mm de diámetro
exterior, espesor de pared 3.4mm y
presión nominal 20 atm, suministrado
en tramos de 4 m de longitud, con un
incremento del precio del tubo del
30% en concepto de uniones,
accesorios y piezas especiales, con
marcado AENOR, según normas UNE-EN
ISO 15874 y DB-HS4 del CTE.

699 PIEC.1daabd 0,990 1.228,500 m 1.216,80Cable unipolar de cobre tipo RZ1-K
(AS) no propagador del incendio y
con emisión de humos y opacidad
reducida, para una tensión de
0.6/1kV formado por 1 condutor de
6mm de sección con aislamiento de
polietileno reticulado y cubierta de
poliolefina, conforme al Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

700 PRWW68ac 0,949 2.001,050 m 1.897,00Rastrel de pino de 60x30mm.
701 PNTW32da 0,939 75,000 m 70,50Coquilla de espuma elastomérica para

tuberías de diámetro 22mm y 9mm de
espesor nominal para calefacción y
fontanería, con conductividad
térmica 0.035 W/m°C, según norma
UNE-EN 92106.

702 PQTT.2b 0,932 10.448,640 u 9.734,65Teja cerámica plana color oscuro o 
envejecida de 43x26cm (12-13 ud/m2,
2.8 kg/ud).

703 PEAP.2i 0,930 85,560 kg 79,58Perfil rectangular hueco, de acero
conformado en frío y galvanizado de
40x20x1.5mm.

704 PIFC.9bbbb 0,902 150,000 m 135,00Tubo de polipropileno copolímero
(PP-R) , de 20mm de diámetro
exterior, espesor de pared 2.8mm y
presión nominal 16 atm, suministrado
en tramos de 4 m de longitud, serie
3.2, con un incremento del precio
del tubo del 30% en concepto de
uniones, accesorios y piezas
especiales, con marcado AENOR, según
normas UNE-EN ISO 15874 y DB-HS4 del
CTE.
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705 PIEC.1eaabb 0,900 457,800 m 412,48Cable unipolar de cobre tipo SZ1-K
(AS+) no propagadores del incendio y
con emisión de humos y opacidad
reducida, para una tensión de
0.6/1kV formado por 1 condutor de
2.5mm de sección con aislamiento de
elástomero vulcanizado y cubierta de
poliolefina, conforme al Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

706 PEAP61ibaa 0,889 376,137 kg 334,34Perfil estructural L (lados iguales)
de sección llena, obtenido mediante
laminación en caliente, de acero
S275JR, con capa de imprimación
antioxidante, para uso en la
construcción de estructuras  o en la
fabricación de elementos de acero
estructural, según UNE-EN 10056-1 y
UNE-EN 10056-2.

707 PIAS17b 0,870 75,000 m 65,25Cable coaxial balanceado para
altavoces de sección 2X2.5mm2, libre
de oxígeno y halógenos, fabricado
especialmente para ser utilizado en
instalaciones de altavoces con
líneas de 100 V.

708 79.322.000 0,863 92,400 u 79,46Tapa final
709 PFPP.8a 0,863 1.555,763 kg 1.334,18Pasta para juntas de panel de yeso

sin cinta, en sacos de 25Kg.
710 PNTW32ca 0,844 30,000 m 25,20Coquilla de espuma elastomérica para

tuberías de diámetro 18mm y 9mm de
espesor nominal para calefacción y
fontanería, con conductividad
térmica 0.035 W/m°C, según norma
UNE-EN 92106.

711 PIEG.9a 0,843 40,000 u 33,72Material auxiliar necesario para la
conexión y puesta en marcha del
grupo electrógeno.

712 PBPM23a 0,829 556,200 kg 461,65Mortero de reparación tixotrópico
monocomponente para estructuras de
hormigón en superficies verticales y
techos, para aplicación en espesores
entre 5 y 50 mm, con resistencias
mecánicas iniciales y finales muy
elevadas, resistente al agua de mar
y aguas sulfatadas, presentado en
sacos de 25 kg, con un consumo de
4.075 l de agua por saco para su
amasado y un rendimiento de la
mezcla de 19 kg/m2/cm de espesor.
Resistencia a compresión mayor o
igual a 18, 40 y 60 N/mm2 a 1, 7 y
28 días repectivamente, tipo R4
según UNE-EN 1504-3.

713 PEAP.7e 0,810 145,550 kg 117,86Perfil L 40.4mm, de acero laminado
S275JR.

714 PEAP.7n 0,810 74,550 kg 60,35Perfil L 70.7mm, de acero laminado
S275JR.

715 mt07aco010c 0,810 188,000 kg 152,28Ferralla elaborada en taller
industrial con acero en barras
corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, de
varios diámetros.

716 PIEC.1daabc 0,810 120,750 m 97,75Cable unipolar de cobre tipo RZ1-K
(AS) no propagador del incendio y
con emisión de humos y opacidad
reducida, para una tensión de
0.6/1kV formado por 1 condutor de
4mm de sección con aislamiento de
polietileno reticulado y cubierta de
poliolefina, conforme al Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

717 PFPP.9b 0,802 1.543,159 m 1.238,51Montante de 48 mm de anchura y 0.6
mm de espesor, de acero galvanizado
laminado en frío, para la fijación
de las placas de yeso en longitudes
de 2490-3990 mm.

718 PEAP.2l 0,802 1.385,920 kg 1.110,90Perfil rectangular hueco, de acero
conformado en frío y galvanizado de
50x20x1.5mm.

719 PEAA.2c 0,776 96.402,815 kg 74.808,39Acero B 500 S elaborado en taller y
montado en jaulas para ser colocado
en obra.
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720 PRTW13b 0,769 447,167 u 344,96Anclaje mediante cuelgue regulable
de 85.5x58mm y espesor 1.5mm en
chapa de acero galvanizada para
maestra 60x27mm.

721 PNTW14a 0,769 860,990 m 662,30Cinta autoadhesiva de carácter
viscoelástico para sellado de juntas
de láminas aislantes acústicas.

722 PEAP16ba 0,760 357,581 kg 255,42Acero S275JR, en pletinas y barras.
723 PEAM.7a 0,734 499,400 kg 367,06Acero electrosoldado B-500T en malla

de alambre,  varios diámetros.
724 PIEC.1baabb 0,720 451,500 m 324,65Cable unipolar de cobre tipo RV-K

para una tensión de 0.6/1kV formado
por 1 condutor de 2.5mm de sección
con aislamiento de polietileno
reticulado y cubierta de PVC,
conforme al Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

725 PEAP.7t 0,716 4.284,852 kg 3.068,81Perfil L 100.10mm, de acero laminado
S275JR.

726 PIFW.5a 0,714 281,060 u 199,72Abrazadera metálica atornillable
varios diámetros.

727 PIET.2hb 0,675 63,000 m 42,60Tubo curvable de PVC corrugado
simple para canalización empotrada
ordinaria de 63mm de diámetro
nominal con una resistencia a la
compresión >320N una resistencia al
impacto >1J a -5ºC y una temperatura
mínima y máxima de utilizaciónde
-5+60ºC, no propagador de la llama,
con un incremento sobre el precio
del tubo del 30% en concepto de de
uniones, accesorios y piezas
especiales, según Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

728 PIAD.4bba 0,674 4.034,000 m 2.702,78Cable de pares UTP para red de datos
de categoría 6 y cubierta libre de
halógenos, las características de
los cables están recogidas en
categoría 6 y la especificación de
clase E de la norma ISO/IEC 11801 y
de categoría 6 de la norma EIA/TIA
568 B.

729 PFPP10b 0,672 629,185 m 423,87Canal rail de 48 mm de ancho y 0.55
mm de espesor, de acero galvanizado
laminado en frío, para entramados de
fijación de las placas de yeso en
barras de longitudes de 3000 mm.

730 tala 0,657 82,320 u 54,13taladros
731 PKNA70972 0,642 278,859 m 179,27Canal U 48/30 galvanizado Z1, largo

3000x0,55
732 PBRA.7aa 0,592 108,150 kg 63,96Arena de cuarzo, color natural, en

envases de 25 kg y consumo de 3-5
kg/m2.

733 PIAS35a 0,590 203,700 m 120,28Cinta adhesiva para señalización de
instalación de cinta de cobre en
lazo de inducción.

734 PFTM20aab 0,579 46,200 m 26,76Tapajuntas de MDF para pintar o
lacar, de 70x12mm.

735 PIET12bc 0,578 3,500 m 2,02Tubo rígido de PVC enchufable de
16mm de diámetro nominal para
canalización en superficie con un
grado de protección mecánica 7, una
resistencia a la compresión >1250N
una resistencia al impacto >2J a
-5ºC y una temperatura mínima y
máxima de utilización de -5+60ºC, no
propagador de la llama,  con un
incremento sobre el precio del tubo
del 40% en concepto de de uniones,
accesorios y piezas especialessegún
Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión 2002.

736 PIAR22b 0,566 27,000 u 15,30Conector coaxial blindado de 75 ohms
tipo F, para utilizar en sistemas de
desmezcla o automezcla en
amplificadores monocanal con un
nivel máximo de salida de 120/125
dBµV.
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737 PEAP60baaba 0,553 5.363,715 kg 2.962,81Acero S 275JR, en perfil laminado en
caliente serie L, LD, T, redondo,
cuadrado, rectangular, hexagonal o
chapa, con capa de imprimación
antioxidante.

738 PIEC.1daabb 0,550 6.450,150 m 3.562,82Cable unipolar de cobre tipo RZ1-K
(AS) no propagador del incendio y
con emisión de humos y opacidad
reducida, para una tensión de
0.6/1kV formado por 1 condutor de
2.5mm de sección con aislamiento de
polietileno reticulado y cubierta de
poliolefina, conforme al Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

739 PNTW.4a 0,535 331,150 m 178,83Banda bicapa autoadhesiva de lámina
viscoelástica de alta densidad y
polietileno de alta resistencia, de
4 mm de espesor y 50 mm de anchura,
para el aislamiento de ruido
estructural en sistemas de yeso
laminado y aislamiento a ruido de
impacto en sistemas de tarima con
rastrel.

740 PIAR21b 0,534 13,000 u 6,93Carga resistiva de 75 ohms tipo F
macho, para utilizar como cierre en
sistemas de desmezcla o automezcla,
en amplificadores monocanal con
nivel máximo de salida de 120/125
dBµV.

741 PIAS17a 0,530 600,000 m 318,00Cable coaxial balanceado para
altavoces de sección 2X1.5mm2, libre
de oxígeno y halógenos, fabricado
especialmente para ser utilizado en
instalaciones de altavoces con
líneas de 100 V.

742 PNTW36a 0,527 6.444,392 m 3.394,05Cinta de papel Kraft aluminio,
reforzado con hilos de fibra de
vidrio textil autoadhesiva, ancho
63mm.

743 PBAI12a 0,518 437,500 kg 226,63Mezcla colorante-cemento para
revestimientos.

744 Red_equip 0,518 288,000 ml 149,76Red equipotencial a base de cable
desnudo de cobre de 4 mm² de
sección, incluso accesorios y
sujeciones mediante tornillería a
cada una de las masas de los
aparatos sanitarios metálicos demás
elementos conductores.

745 PEAA.3cf 0,507 451,248 kg 228,48Acero corrugado soldable B 500 S, de
16mm de diámetro, homologado, 1.580
kg/m.

746 PEAA.3cg 0,505 155,610 kg 78,60Acero corrugado soldable B 500 S, de
20mm de diámetro, homologado, 2.47
kg/m.

747 PEAA.3ac 0,491 21,305 kg 10,46Acero corrugado soldable B 400 S, de
10mm de diámetro, homologado, 0.617
kg/m.

748 PIAR35a 0,478 129,400 m 61,75Cable de 29 dB/100m de pérdidas a
2150 MHz, para utilización en
distribuciones de TV, en 1º FI de
satélite y distribución general,
según la normativa vigente para
Infraestructuras Comunes de
Telecomunicaciones, Real Decreto
401/2003.

749 PFPP.7b 0,475 840,000 kg 399,00Pasta para agarre de sistemas de
trasdosados de tableros de yeso, en
sacos de 40Kg.

750 PBUA53a 0,467 331,520 kg 153,60Carga inerte de talco micronizado
para formulaciones de epoxidos y
resinas de poliester.

751 PBUA50aaa 0,466 1.040,280 kg 484,57Adhesivo cementoso normal (C1) ,
según UNE-EN 12004.

752 PFPP13e 0,414 401,024 m 165,42Banda acústica de 3 mm de espesor y
95 cm de anchura, autoadhesiva, para
aplicar sobre superficie de perfil
que apoye contra la estructura
existente en particiones de placa de
yeso laminado.

Cuadro de materiales Página 71

Núm. Código Denominación del material Precio Cantidad Total



753 PBUT12b 0,380 262,500 u 99,75Tornillo autorroscante de 6.5x70mm
de acero inoxidable 18/8, para
espesores menores de 3mm, equipado
con arandela de metal-neopreno o
PVC.

754 PNIA.2ad 0,371 396,660 m² 147,85Geotextil no tejido formado por
fibras de poliéster, unidas
mecánicamente por proceso de
agujeteado, de masa 250 gr/m2, para
uso en obra civil y edificación, con
funciones de separación, drenaje,
filtración, protección y refuerzo.

755 P0XAL180bx… 0,370 1.160,536 u 429,11Fijacion maciza MSP Knauf Insulation
para el anclaje de paneles Heraklith
a soporte de hormigon, incluso tapa

756 mt35cun020a 0,354 738,000 m 258,30Cable unipolar ES07Z1-K (AS), siendo
su tensión asignada de 450/750 V,
reacción al fuego clase
Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN 50575,
con conductor multifilar de cobre
clase 5 (-K) de 1,5 mm² de sección,
con aislamiento de compuesto
termoplástico a base de poliolefina
libre de halógenos con baja emisión
de humos y gases corrosivos (Z1).
Según UNE 211025.

757 PIEC.1caaab 0,350 228,750 m 80,25Cable unipolar de cobre tipo H07Z1-K
(AS) no propagador del incendio para
una tensión de 450/750V formado por
1 condutor de 2.5mm de sección con
aislamiento con aislamiento
termoplástico de baja emisión de
humos y gases corrosivos (sin
cubierta), conforme al Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

758 PRWP.4b 0,344 6.000,000 u 2.064,00Clip para fijación de tarima de
madera maciza exterior.

759 PFPP13d 0,337 1.880,432 m 634,64Banda acústica de 3 mm de espesor y
70 cm de anchura, autoadhesiva, para
aplicar sobre superficie de perfil
que apoye contra la estructura
existente en particiones de placa de
yeso laminado.

760 PFTZ22aa 0,334 164,000 u 54,94Pernio de canto redondo de 80mm
acabado en hierro latonado.

761 PIET.3db 0,300 52,500 m 16,00Tubo curvable de PVC corrugado de
doble capa para canalización
empotrada ordinaria de 25mm de
diámetro nominal con una resistencia
a la compresión >320N una
resistencia al impacto >2J a -5ºC y
una temperatura mínima y máxima de
utilizaciónde -5+60ºC, no propagador
de la llama, con un incremento sobre
el precio del tubo del 30% en
concepto de de uniones, accesorios y
piezas especiales, según Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

762 PIET.3cb 0,260 1.260,000 m 324,00Tubo curvable de PVC corrugado de
doble capa para canalización
empotrada ordinaria de 20mm de
diámetro nominal con una resistencia
a la compresión >320N una
resistencia al impacto >2J a -5ºC y
una temperatura mínima y máxima de
utilizaciónde -5+60ºC, no propagador
de la llama, con un incremento sobre
el precio del tubo del 30% en
concepto de de uniones, accesorios y
piezas especiales, según Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

763 PFFC.4ba 0,260 14.867,650 u 3.865,59Ladrillo cerámico macizo realizado a
máquina de 24x11.5x5cm.

764 PSIMPEQMAT 0,240 12,000 u 2,88Pequeño material
765 PBUT25bcej 0,230 284,000 u 65,32Tornillo M-10 de cabeza hexagonal,

con rosca métrica total, según DIN
933 y UNE-EN ISO 4017, de acero
galvanizado clase 8.8,según UNE-EN
ISO 898, de 10 mm de diámetro y 50
mm de longitud. Incluida arandela y
tuerca.
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766 PBRW18a 0,225 7.034,752 kg 1.577,89Silicato de aluminio granulado (sin
sílice libre), de densidad
apararente 1.3-1.4 g/cm3 y
distribución granulométrica de 100 a
300 micras, para tratamientos de
limpieza superficial, por proyección
en seco o húmedo a baja presión
(0.2-1.5 bar) con un ángulo de 45º o
inferior, sobre soportes pétreos, de
hormigón, metálicos o de madera.

767 PIET.3bb 0,220 1.470,000 m 322,00Tubo curvable de PVC corrugado de
doble capa para canalización
empotrada ordinaria de 16mm de
diámetro nominal con una resistencia
a la compresión >320N una
resistencia al impacto >2J a -5ºC y
una temperatura mínima y máxima de
utilizaciónde -5+60ºC, no propagador
de la llama, con un incremento sobre
el precio del tubo del 30% en
concepto de de uniones, accesorios y
piezas especiales, según Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

768 PFFH46a 0,206 15.596,980 u 3.212,13Ladrillo aislante acústico de
hormigón, de dimensiones 25x11,5x10
cm, color gris.

769 PIEC.1caaaa 0,199 29.828,190 m 5.965,64Cable unipolar de cobre tipo H07Z1-K
(AS) no propagador del incendio para
una tensión de 450/750V formado por
1 condutor de 1.5mm de sección con
aislamiento con aislamiento
termoplástico de baja emisión de
humos y gases corrosivos (sin
cubierta), conforme al Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

770 PGENP04.06… 0,189 1.274,784 u 239,02Fijaciones
771 mt42coi020b 0,181 2.475,000 m 445,50Cinta "Climaver Neto" de aluminio de

50 micras de espesor y 63 mm de
ancho, con revestimiento exterior
acabado en color negro, con adhesivo
a base de resinas acrílicas, para el
sellado de uniones de conductos de
lana de vidrio "Climaver Neto".

772 PIET.2db 0,181 2.030,300 m 367,34Tubo curvable de PVC corrugado
simple para canalización empotrada
ordinaria de 25mm de diámetro
nominal con una resistencia a la
compresión >320N una resistencia al
impacto >1J a -5ºC y una temperatura
mínima y máxima de utilizaciónde
-5+60ºC, no propagador de la llama,
con un incremento sobre el precio
del tubo del 30% en concepto de de
uniones, accesorios y piezas
especiales, según Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

773 PBUJ.2a 0,173 260,360 m 45,56Perfil cilíndrico diametro 6mm de
espuma de polietileno de célula
cerrada obtenida por extrusión
continua, para fondo de juntas
constructivas de dilatación o
retracción.

774 PIEC.1aaaaa 0,152 20,700 m 3,17Cable unipolar de cobre tipo H07V-K
para una tensión de 450/750V formado
por 1 condutor de 1.5mm de sección
con aislamiento de PVC (sin
cubierta), conforme al Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

775 PIEC.8b 0,148 10,500 m 1,55Cable flexible de cobre, cero
halógenos de 1x1.5mm2 de sección y
de tensión nominal 450/750V, con
aislamiento termoplástico o de
poliolefinas, según el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

776 PFFC.2c 0,146 28.324,800 u 4.134,07Ladrillo cerámico panal o perforado
24x11.5x9cm.

777 PNIS.2c 0,138 2.700,067 m² 360,01Lámina polietileno PE de 0.15mm de
espesor suministrada en rollos de
3x130m2
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778 PIET.2cb 0,137 1.058,400 m 141,12Tubo curvable de PVC corrugado
simple para canalización empotrada
ordinaria de 20mm de diámetro
nominal con una resistencia a la
compresión >320N una resistencia al
impacto >1J a -5ºC y una temperatura
mínima y máxima de utilizaciónde
-5+60ºC, no propagador de la llama,
con un incremento sobre el precio
del tubo del 30% en concepto de de
uniones, accesorios y piezas
especiales, según Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

779 PFFC.2a 0,137 39.347,000 u 5.390,87Ladrillo cerámico panal o perforado
24x11.5x5cm.

780 PUEB.5a 0,120 862,050 m 105,05Cinta de señalización para
canalización eléctrica.

781 PFFC.1be 0,103 5.811,234 u 598,73Ladrillo cerámico hueco doble, de
24x11.5x7cm.

782 PNIS.2b 0,095 732,523 m² 66,60Lámina polietileno PE de 0.10mm de
espesor suministrada en rollos de
3x200m2

783 PBUW14a 0,086 432,600 u 38,93Boquilla plástica deshechable para
inyección de resinas.

784 mt07aco020o 0,080 37,600 Ud 3,01Separador homologado para malla
electrosoldada.

785 PIET.2aa 0,080 200,000 m 16,00Tubo curvable de PVC corrugado
simple para canalización empotrada
ordinaria de 13.5mm de diámetro
nominal con una resistencia a la
compresión >320N una resistencia al
impacto >1J a -5ºC y una temperatura
mínima y máxima de utilizaciónde
-5+60ºC, no propagador de la llama,
según Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión 2002.

786 PFPP20a 0,059 7.297,702 m 427,42Cinta para sellado de juntas en
sistemas de placa de yeso laminado.

787 PEAW.7a 0,042 98.692,505 u 3.951,14Repercusión soldadura por kg de
estructura.

788 PFPP.5a 0,035 1.394,858 m 47,07Banda de papel microperforado de
alta resistencia, para juntas de
paneles de yeso, suministrado en
rollos de 150m.

789 PUEB.1a 0,026 20,000 m 0,50Cinta atención cables eléctricos en
rollo de 500 metros, según NT-IMBT
1400/201/1.

790 mt21lmc030a 0,025 15,300 l 0,00Líquido limpiador a base de solución
jabonosa al 6% en agua, para aplicar
con pulverizador, para la limpieza
de la superficie del vidrio y la
colocación de láminas adhesivas.

791 PFPP15c 0,016 15.219,300 u 243,51Tornillo autorroscante de longitud
45 mm, para fijación de placas de
yeso laminado a perfilería metálica.

792 PFPP19a 0,016 28.518,200 u 456,29Tornillo autoperforante de 13 mm de
longitud.

793 PFPP15b 0,009 17.122,500 u 154,10Tornillo autorroscante de longitud
35 mm, para fijación de placas de
yeso laminado a perfilería metálica.

794 PFPP15a 0,009 49.966,310 u 451,83Tornillo autorroscante de longitud
25 mm, para fijación de placas de
yeso laminado a perfilería metálica.

Total materiales: 1.805.749,65

Cuadro de materiales Página 74
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1 DEMOLICIONES y TRABAJOS PREVIOS

1.1 AMMD.2b u Desmonte de árbol con tocón, incluso tala de ramas, troceado con medios
mecánicos y la retirada de material, incluir la carga.

MOOJ.8a 0,863 h Oficial jardinero 17,280 14,91
MOOJ11a 1,727 h Peón jardinero 15,010 25,92
MMMO.9a 1,000 h Motosierra 1,416 1,42
MMME.4cbc 0,750 h Retro de neum s/palafrtl 0,8m3 51,904 38,93
% 2,000 % Costes directos complementarios 81,180 1,62

3,000 % Costes Indirectos 82,800 2,48

Precio Total por u  .................................................. 85,28

Son " Ochenta y cinco euros con veintiocho céntimos " por u

1.2 DDDF.1ca m³ Demolición de fábrica de ladrillo perforado o macizo manulamente, con
recuperacion y limpieza de ladrillos y acopio para posterior utilizacion.

MOOA.8a 0,863 h Oficial 1ª construcción 19,000 16,40
MOOA12a 1,727 h Peón ordinario construcción 15,900 27,46
% 2,000 % Costes directos complementarios 43,860 0,88

3,000 % Costes Indirectos 44,740 1,34

Precio Total por m³  .................................................. 46,08

Son " Cuarenta y seis euros con ocho céntimos " por m³

1.3 DDDF.1ab m³ Demolición de fábrica de ladrillo hueco mediante martillo neumático,
incluida la retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio y la
carga.

MOOA.8a 0,194 h Oficial 1ª construcción 19,000 3,69
MOOA12a 0,777 h Peón ordinario construcción 15,900 12,35
MMMI.3ba 0,600 h Compr diésel 4m3 5,180 3,11
MMMD.5aa 0,600 h Martll picador 80mm 2,832 1,70
% 2,000 % Costes directos complementarios 20,850 0,42

3,000 % Costes Indirectos 21,270 0,64

Precio Total por m³  .................................................. 21,91

Son " Veintiun euros con noventa y un céntimos " por m³

1.4 DDDE.4ab m³ Demolición de forjado unidireccional de hormigón armado mediante
retroexcavadora con martillo rompedor y equipo de oxicorte, incluida la
retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio y incluir la carga.

MOOA12a 0,207 h Peón ordinario construcción 15,900 3,29
MMMR.1de 0,200 h Pala crgra de neum 179cv 3,2m3 61,420 12,28
MMMD.2a 0,100 h Equipo de oxicorte 7,764 0,78
% 2,000 % Costes directos complementarios 16,350 0,33

3,000 % Costes Indirectos 16,680 0,50

Precio Total por m³  .................................................. 17,18

Son " Diecisiete euros con dieciocho céntimos " por m³

Anejo de Justificación de Precios
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1.5 DDDF.1bb m³ Demolición de fábrica de bloque de hormigón o termoarcilla mediante
martillo neumático, incluida la retirada de escombros a contenedor o
acopio intermedio y carga.

MOOA.8a 0,227 h Oficial 1ª construcción 19,000 4,31
MOOA12a 0,907 h Peón ordinario construcción 15,900 14,42
MMMI.3ba 0,700 h Compr diésel 4m3 5,180 3,63
MMMD.5aa 0,700 h Martll picador 80mm 2,832 1,98
% 2,000 % Costes directos complementarios 24,340 0,49

3,000 % Costes Indirectos 24,830 0,74

Precio Total por m³  .................................................. 25,57

Son " Veinticinco euros con cincuenta y siete céntimos " por m³

1.6 DDDR.5a m² Demolición de alicatados y aplacados, incluida la retirada de escombros a
contenedor o acopio intermedio y incluir la carga.

MOOA12a 0,475 h Peón ordinario construcción 15,900 7,55
% 2,000 % Costes directos complementarios 7,550 0,15

3,000 % Costes Indirectos 7,700 0,23

Precio Total por m²  .................................................. 7,93

Son " Siete euros con noventa y tres céntimos " por m²

1.7 DDDE.1ab m³ Demolición de elemento de hormigón en masa mediante retroexcavadora
con martillo rompedor, incluida la retirada de escombros a contenedor o
acopio intermedio y incluir la carga.

MOOA.8a 0,043 h Oficial 1ª construcción 19,000 0,82
MOOA12a 0,043 h Peón ordinario construcción 15,900 0,68
MMME.5gf 0,200 h Retro de orugas 247cv 1,9m3 100,800 20,16
MMME.7a 0,200 h Suplemento por martillo picador 20,000 4,00
% 2,000 % Costes directos complementarios 25,660 0,51

3,000 % Costes Indirectos 26,170 0,79

Precio Total por m³  .................................................. 26,96

Son " Veintiseis euros con noventa y seis céntimos " por m³

1.8 DDDF.8ba m Levantado de rejas, barandillas de hierro, ventanas y puertas, incluso
garras de anclaje, y accesorios, incluida la retirada de escombros a
contenedor o acopio intermedio y la carga, , según NTE/ADD-18.

MOOA12a 0,466 h Peón ordinario construcción 15,900 7,41
% 3,000 % Costes directos complementarios 7,410 0,22

3,000 % Costes Indirectos 7,630 0,23

Precio Total por m  .................................................. 7,86

Son " Siete euros con ochenta y seis céntimos " por m

1.9 DDDF15a ml Levantado de dinteles, incluso marcos, hojas y accesorios de hasta 3 m²,
incluida la retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio y
incluir la carga.

MOOA12a 0,259 h Peón ordinario construcción 15,900 4,12
% 3,000 % Costes directos complementarios 4,120 0,12

3,000 % Costes Indirectos 4,240 0,13

Precio Total por ml  .................................................. 4,37

Son " Cuatro euros con treinta y siete céntimos " por ml

Anejo de Justificación de Precios
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1.10 GRAO.1a m² Desmontaje de cubierta de placas de fibrocemento con amianto por
empresa inscrita en el Registro de Empresas con Riesgo al Amianto,
incluido el embalaje, precintado y etiquetado de los residuos.

MOOA11a 0,085 h Peón especializado construcción 16,420 1,40
MOOA12a 0,172 h Peón ordinario construcción 15,900 2,73
MMMG.2a 0,050 h Cmn grúa cesta 10 m 30,818 1,54
% 2,000 % Costes directos complementarios 5,670 0,11

3,000 % Costes Indirectos 5,780 0,17

Precio Total por m²  .................................................. 5,95

Son " Cinco euros con noventa y cinco céntimos " por m²

1.11 GRAO.3a m Desmontaje de bajantes y colectores de fibrocemento con amianto por
empresa inscrita en el Registro de Empresas con Riesgo al Amianto,
incluido el embalaje, precintado y etiquetado de los residuos.

MOOA11a 0,129 h Peón especializado construcción 16,420 2,12
MOOA12a 0,172 h Peón ordinario construcción 15,900 2,73
% 2,000 % Costes directos complementarios 4,850 0,10

3,000 % Costes Indirectos 4,950 0,15

Precio Total por m  .................................................. 5,10

Son " Cinco euros con diez céntimos " por m

1.12 DDDQ.7a m² Desmontaje de cobertura de teja plana con recuperación de las piezas
desmontadas para su posible reutilización, incluso apilado en lugar que se
designe para ello, selección, clasificación por tamaños, clases y estado de
conservación, y limpieza, incluso medios de seguridad, y de elevación,
carga y descarga.

MOOA10a 0,138 h Ayudante construcción 16,420 2,27
MOOA12a 0,276 h Peón ordinario construcción 15,900 4,39
% 2,000 % Costes directos complementarios 6,660 0,13

3,000 % Costes Indirectos 6,790 0,20

Precio Total por m²  .................................................. 6,99

Son " Seis euros con noventa y nueve céntimos " por m²

1.13 DDDI.6a m Levantado de colectores horizontales y bajantes de pluviales de PVC,
incluida la retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio y la
carga.

MOOA12a 0,259 h Peón ordinario construcción 15,900 4,12
% 3,000 % Costes directos complementarios 4,120 0,12

3,000 % Costes Indirectos 4,240 0,13

Precio Total por m  .................................................. 4,37

Son " Cuatro euros con treinta y siete céntimos " por m

1.14 DDDQ.4b m² Demolición de entramado de cerchas mixtas y correas madera, cabios y
rastreles, con retirada de escombros y carga sobre contenedor o acopio
intermedio, su posterior carga, según NTE/ADD-8.

MOOA.9a 0,119 h Oficial 2ª construcción 18,260 2,17
MOOA11a 0,119 h Peón especializado construcción 16,420 1,95
MOOA12a 0,249 h Peón ordinario construcción 15,900 3,96
MMMG.6d 0,138 h Grúa autopropulsada 30T 67,991 9,38
MMAR.1beba 0,017 h Plat tij 18m el crg-900 2000Kg 26,000 0,44
% 3,000 % Costes directos complementarios 17,900 0,54

3,000 % Costes Indirectos 18,440 0,55

Precio Total por m²  .................................................. 18,99

Son " Dieciocho euros con noventa y nueve céntimos " por m²

Anejo de Justificación de Precios
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1.15 DDDQ.4bb2 m² Demolición de entramado de cerchas metalica y correas madera,cabios y
rastreles con retirada de escombros y carga sobre contenedor o acopio
intermedio, su posterior carga, según NTE/ADD-8.

MOOA.9a 0,130 h Oficial 2ª construcción 18,260 2,37
MOOA11a 0,130 h Peón especializado construcción 16,420 2,13
MOOA12a 0,249 h Peón ordinario construcción 15,900 3,96
MMMG.6d 0,138 h Grúa autopropulsada 30T 67,991 9,38
MMAR.1beba 0,017 h Plat tij 18m el crg-900 2000Kg 26,000 0,44
% 3,000 % Costes directos complementarios 18,280 0,55

3,000 % Costes Indirectos 18,830 0,56

Precio Total por m²  .................................................. 19,39

Son " Diecinueve euros con treinta y nueve céntimos " por m²

1.16 DDDR10a m² Levantado retirada, clasificacion, limpieza y acopio de losas y adoquines
de rodeno en banda de rodadura del interior de nave sur incluso transporte
a lugar indicado por la propiedad (Ayuntamiento).

MOOA12a 0,570 h Peón ordinario construcción 15,900 9,06
% 2,000 % Costes directos complementarios 9,060 0,18

3,000 % Costes Indirectos 9,240 0,28

Precio Total por m²  .................................................. 9,52

Son " Nueve euros con cincuenta y dos céntimos " por m²

1.17 DDDF.8bb m Levantado retirada y carga de dintel metalico en celosia de soporte de
machon.

Sin descomposición 35,210
3,000 % Costes Indirectos 35,210 1,06

Precio Total redondeado por m  ...........................… 36,27

Son " Treinta y seis euros con veintisiete céntimos " por m

1.18 RFFS.1aaaabx m³ Reposicion machones y muros de fabrica de ladrillo macizo procedentes
de recuperacion, con mortero bastardo, replanteo, nivelación, parte
proporcional de mermas y roturas, humedecido de las piezas limpieza,
construido según DB SE-F y DB SE-AE del CTE.

MOOA.8a 0,079 h Oficial 1ª construcción 19,000 1,50
MOOA10a 0,078 h Ayudante construcción 16,420 1,28
MOOA12a 0,077 h Peón ordinario construcción 15,900 1,22
PBPM.1ab 0,166 m³ Mto cto M-15 mec 81,640 13,55
PBAA.1a 0,538 m³ Agua 1,050 0,56
% 2,000 % Costes directos complementarios 18,110 0,36

3,000 % Costes Indirectos 18,470 0,55

Precio Total redondeado por m³  .........................… 19,02

Son " Diecinueve euros con dos céntimos " por m³

1.19 DDDR.6ba m² Picado de enlucido en paramentos verticales, incluida la retirada de
escombros a contenedor o acopio intermedio y la carga.

MOOA12a 0,432 h Peón ordinario construcción 15,900 6,87
% 2,000 % Costes directos complementarios 6,870 0,14

3,000 % Costes Indirectos 7,010 0,21

Precio Total redondeado por m²  .........................… 7,22

Son " Siete euros con veintidos céntimos " por m²

Anejo de Justificación de Precios
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1.20 RFFL.6aaca m² Limpieza mecánica de paramento de ladrillo cara vista en estado de
conservación bueno y considerando un grado de dificultad normal,
mediante proyección de spray de agua desionizada (gotas de 1 micra de
grosor mm de grosor) a baja presión (hasta 5 atm) de forma controlada con
equipo de agua a baja presión y utilizada en casos en los que encontremos
en el soporte suciedad poco incrustada y soluble en agua o como paso
previo a la limpieza por chorro de arena húmeda, incluyendo vuelos,
cornisas y salientes, afectando a todos los elementos, incluso parte
proporcional de agua.

MOOA.8a 0,258 h Oficial 1ª construcción 19,000 4,90
MOOA11a 0,085 h Peón especializado construcción 16,420 1,40
MMML23a 0,250 h Hidrolimpiadora agua fría 2,228 0,56
% 2,000 % Costes directos complementarios 6,860 0,14

3,000 % Costes Indirectos 7,000 0,21

Precio Total redondeado por m²  .........................… 7,21

Son " Siete euros con veintiun céntimos " por m²

1.21 RFFL.2abca m² Limpieza superficial de paramento de piedra, ladrillo cara vista, mortero...,
en estado de conservación regular y considerando un grado de dificultad
normal, mediante la proyección en seco, con equipo de chorreado, de
silicato de aluminio granulado (sin sílice libre), de densidad apararente
1.3-1.4 g/cm3 y distribución granulométrica de 100 a 300 micras, a baja
presión (0.2-1.5 bar) y con un ángulo de 45º o inferior, incluso repasado,
eliminación de cascotes y disgregados existentes, recogida de partículas
usadas y parte proporcional de medios auxiliares.

MOOA.8a 0,172 h Oficial 1ª construcción 19,000 3,27
MOOA11a 0,172 h Peón especializado construcción 16,420 2,82
PBRW18a 5,885 kg Silct Al p/limp fach 0,225 1,32
MMML.8a 0,235 h Equipo chorro de arena 6,485 1,52
MMMI.3ba 0,235 h Compr diésel 4m3 5,180 1,22
MMML26a 0,235 h Post-enfriador de aire 1,779 0,42
% 2,000 % Costes directos complementarios 10,570 0,21

3,000 % Costes Indirectos 10,780 0,32

Precio Total redondeado por m²  .........................… 11,10

Son " Once euros con diez céntimos " por m²

1.22 DDDE.1aa m³ Demolición de elemento de hormigón, ladrillo, madera o hierro mediante
martillo neumático, incluida la retirada de escombros a contenedor o
acopio intermedio y sin incluir la carga.

MOOA.8a 0,043 h Oficial 1ª construcción 19,000 0,82
MOOA12a 0,086 h Peón ordinario construcción 15,900 1,37
MMMI.3ba 5,500 h Compr diésel 4m3 5,180 28,49
MMMD.5aa 5,500 h Martll picador 80mm 2,832 15,58
% 2,000 % Costes directos complementarios 46,260 0,93

3,000 % Costes Indirectos 47,190 1,42

Precio Total redondeado por m³  .........................… 48,61

Son " Cuarenta y ocho euros con sesenta y un céntimos " por m³

1.23 101ARQ u Arqueologo para la redaccion e proyecto de intervencion arqueologica,
trabajos de campo y realizacion de memoria interpretativa para el
cumplimiento patrimonial de la intervencion, incluso tramites
administrativos con Conselleria de Cultira, Educacion y Deporte.

MOOO.9g 180,000 h Arqueólogo 1 mes 22,000 3.960,00
% 2,000 % Costes directos complementarios 3.960,000 79,20

3,000 % Costes Indirectos 4.039,200 121,18

Precio Total redondeado por u  ............................… 4.160,38

Son " Cuatro mil ciento sesenta euros con treinta y ocho céntimos " por u

Anejo de Justificación de Precios
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1.24 101NOTARIO u Informe notarial realizado por notario, consistente en la realización de
inspección y levantado de acta con fotografías del estado de las
medianeras de los edificios colindantes antes del comienzo de los trabajos
en el área de obra.

MOOI.3a 50,000 h Licenciados y titulados de 2º y 3er ciclo… 28,980 1.449,00
% 2,000 % Costes directos complementarios 1.449,000 28,98

3,000 % Costes Indirectos 1.477,980 44,34

Precio Total redondeado por u  ............................… 1.522,32

Son " Mil quinientos veintidos euros con treinta y dos céntimos " por u

1.25 AYUMAQ h Ayudas de maquinaria
Criterio de medición en horas.

MMAR.1beba 1,000 h Plat tij 18m el crg-900 2000Kg 26,000 26,00
MMMG.9d 1,000 h Manipl tel de alt 16m 24,490 24,49
% 2,000 % Costes directos complementarios 50,490 1,01

3,000 % Costes Indirectos 51,500 1,55

Precio Total redondeado por h  ............................… 53,05

Son " Cincuenta y tres euros con cinco céntimos " por h

Anejo de Justificación de Precios
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2 MOVIMIENTO DE TIERRAS

2.1 AMME.2aba m³ Excavación de zanja entibada en tierras realizada mediante medios
mecánicos, incluida la carga de material y su acopio intermedio o su
transporte a vertedero a un distancia menor de 10km sin incluir entibación.

MOOA.8a 0,011 h Oficial 1ª construcción 19,000 0,21
MOOA12a 0,010 h Peón ordinario construcción 15,900 0,16
MMME.5fd 0,040 h Retro de orugas 150cv 1,4m3 83,300 3,33
% 2,000 % Costes directos complementarios 3,700 0,07

3,000 % Costes Indirectos 3,770 0,11

Precio Total redondeado por m³  .........................… 3,88

Son " Tres euros con ochenta y ocho céntimos " por m³

2.2 AMMR.7ea m³ Relleno y extendido de gravas con medios manuales en capas de 25cm de
espesor máximo, incluido el riego y compactación.

MOOA12a 0,700 h Peón ordinario construcción 15,900 11,13
PBRG.1hb 1,700 t Grava caliza 10/20 lvd 10km 11,400 19,38
% 3,000 % Costes directos complementarios 30,510 0,92

3,000 % Costes Indirectos 31,430 0,94

Precio Total redondeado por m³  .........................… 32,37

Son " Treinta y dos euros con treinta y siete céntimos " por m³

2.3 AMMD.1a m² Despeje, desbroce y refino de terrenos hasta 25cm de profundidad, con
vegetación de hasta 2m de altura, incluida la retirada de material, con la
carga.

MOOA12a 0,016 h Peón ordinario construcción 15,900 0,25
MMMR.2dc 0,004 h Pala crgra de oruga 128cv 1,5m3 84,410 0,34
% 2,000 % Costes directos complementarios 0,590 0,01

3,000 % Costes Indirectos 0,600 0,02

Precio Total redondeado por m²  .........................… 0,62

Son " Sesenta y dos céntimos " por m²

Anejo de Justificación de Precios
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3 CIMENTACION

3.1 ECHH.1abb m³ Suministro y vertido de hormigón de limpieza HL-150/P/20, para formación
de solera de asiento, con una dosificación mínima de cemento de 150
kg/m3, de consistencia plástica, tamaño máximo del árido 20 mm, vertido
mediante cubilote, en la base de la cimentación, transportado y puesto en
obra, según EHE-08, DB SE-C del CTE y NTE-CS.

MOOA.8a 0,583 h Oficial 1ª construcción 19,000 11,08
MOOA11a 1,166 h Peón especializado construcción 16,420 19,15
PBPC15aba 1,100 m³ HL-150 plástica TM 20 50,039 55,04
% 2,000 % Costes directos complementarios 85,270 1,71

3,000 % Costes Indirectos 86,980 2,61

Precio Total redondeado por m³  .........................… 89,59

Son " Ochenta y nueve euros con cincuenta y nueve céntimos " por m³

3.2 ECDL.1bbaacda m³ Losa de cimentación de hormigón armado HA-30/P/20/I+Qb preparado en
central, vertido directamente desde camión ,con una cuantía media de
acero B 500 S de 90 kg, suministrado en jaulas y colocado en obra,
incluido vertido, vibrado y curado del hormigón según EHE-08, DB SE-C
del CTE y NTE-CS.

MOOA.8a 0,069 h Oficial 1ª construcción 19,000 1,31
MOOA11a 0,276 h Peón especializado construcción 16,420 4,53
MOOB.7a 0,311 h Oficial montador ferralla 20,410 6,35
MOOB12a 0,311 h Peón ordinario ferralla 16,150 5,02
PBPC.2cbac 1,150 m³ H 30 plástica TM 20 I+Qb 61,826 71,10
MMMH15a 0,070 h Vibrador gasolina aguja ø30-50mm 1,226 0,09
PEAA.2c 90,000 kg Acero B 500 S elaborado 0,776 69,84
PBUW.5a 4,500 kg Alambre reco n.13ø2.0mm mazos5kg 2,616 11,77
% 2,000 % Costes directos complementarios 170,010 3,40

3,000 % Costes Indirectos 173,410 5,20

Precio Total redondeado por m³  .........................… 178,61

Son " Ciento setenta y ocho euros con sesenta y un céntimos " por m³

3.3 ECCM.1cabbabcac m² Muro de hormigón de 40cm de espesor para 1 sótano, armado con una
cuantía de acero B500S de 87.5 kg/m3 (equivalente a 35 kg/m2), dispuesto
en sus dos caras, hormigonado mediante camión con hormigón
HA-30/P/20/IIa+Qb, incluido el encofrado a 2 caras; el vertido, vibrado y
curado del hormigón, y el desencofrado, según EHE-08.

MOOA.8a 0,066 h Oficial 1ª construcción 19,000 1,25
MOOA10a 0,130 h Ayudante construcción 16,420 2,13
MOOA12a 0,130 h Peón ordinario construcción 15,900 2,07
MOOB.7a 0,233 h Oficial montador ferralla 20,410 4,76
MOOB12a 0,233 h Peón ordinario ferralla 16,150 3,76
PBPC.3bbac 0,420 m³ H 30 plástica TM 20 IIa+Qb 65,409 27,47
PEAA.2c 38,500 kg Acero B 500 S elaborado 0,776 29,88
PBAA.1a 0,070 m³ Agua 1,050 0,07
MMMH15a 0,126 h Vibrador gasolina aguja ø30-50mm 1,226 0,15
% 3,500 % Costes directos complementarios 71,540 2,50
ECHC.2aba 1,050 m² Encf met muro 2cr h<=2.6 20,500 21,53

3,000 % Costes Indirectos 95,570 2,87

Precio Total redondeado por m²  .........................… 98,44

Son " Noventa y ocho euros con cuarenta y cuatro céntimos " por m²

Anejo de Justificación de Precios
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3.4 ECDZ.1bbabcda m³ Zapatas, riostras y vigas de atado de hormigón armado HA-30/P/20/IIa+Qb
preparado en central vertido directamente desde camión , con una cuantía
media de acero B 500 S de 50 kg suministrado en jaulas y colocado en
obra, incluido vertido, vibrado y curado del hormigón según EHE-08, DB
SE-C del CTE y NTE-CS.

MOOA.8a 0,086 h Oficial 1ª construcción 19,000 1,63
MOOA11a 0,345 h Peón especializado construcción 16,420 5,66
MOOB.7a 0,259 h Oficial montador ferralla 20,410 5,29
MOOB12a 0,259 h Peón ordinario ferralla 16,150 4,18
MMMH15a 0,070 h Vibrador gasolina aguja ø30-50mm 1,226 0,09
PEAA.2c 50,000 kg Acero B 500 S elaborado 0,776 38,80
PBUW.5a 1,000 kg Alambre reco n.13ø2.0mm mazos5kg 2,616 2,62
PBPC.3bbac 1,150 m³ H 30 plástica TM 20 IIa+Qb 65,409 75,22
% 2,000 % Costes directos complementarios 133,490 2,67

3,000 % Costes Indirectos 136,160 4,08

Precio Total redondeado por m³  .........................… 140,24

Son " Ciento cuarenta euros con veinticuatro céntimos " por m³

3.5 EEZP.1aabaab u Suministro y montaje de placa de anclaje de acero S275JR, de dimensiones
25x25x1.2 cm, con 4 barras de acero B500S de 16 mm de diámetro y 50 cm
de longitud, soldadas o atornilladas, incluso taladro central, nivelación,
relleno con mortero autonivelante expansivo, parte proporcional de
soldaduras, cortes, piezas especiales y despuntes. Según SE-A del CTE e
Instrucción EAE.

MOOM.8a 0,164 h Oficial 1ª metal 20,120 3,30
MOOM11a 0,164 h Especialista metal 17,160 2,81
PEAC16ba 6,182 kg Acero S275JR en chapa 1,235 7,63
PEAA.3cf 3,318 kg Acero corru B 500 S ø16 0,507 1,68
PBPM18db 0,003 m³ Mcto M-5 exp alta r mec 114,420 0,34
PEAW.7a 6,182 u Repercusion soldadura kg/est 0,042 0,26
% 2,000 % Costes directos complementarios 16,020 0,32

3,000 % Costes Indirectos 16,340 0,49

Precio Total redondeado por u  ............................… 16,83

Son " Dieciseis euros con ochenta y tres céntimos " por u

3.6 EEZP.1dbbacc u Suministro y montaje de placa de anclaje de acero S275JR, de dimensiones
40x40x1.5 cm, con 8 barras de acero B500S de 20 mm de diámetro y 50 cm
de longitud, soldadas o atornilladas, incluso taladro central, nivelación,
relleno con mortero autonivelante expansivo, parte proporcional de
soldaduras, cortes, piezas especiales y despuntes. Según SE-A del CTE e
Instrucción EAE.

MOOM.8a 0,521 h Oficial 1ª metal 20,120 10,48
MOOM11a 0,521 h Especialista metal 17,160 8,94
PEAC16ba 19,782 kg Acero S275JR en chapa 1,235 24,43
PEAA.3cg 10,374 kg Acero corru B 500 S ø20 0,505 5,24
PBPM18db 0,008 m³ Mcto M-5 exp alta r mec 114,420 0,92
PEAW.7a 19,782 u Repercusion soldadura kg/est 0,042 0,83
% 2,000 % Costes directos complementarios 50,840 1,02

3,000 % Costes Indirectos 51,860 1,56

Precio Total redondeado por u  ............................… 53,42

Son " Cincuenta y tres euros con cuarenta y dos céntimos " por u

Anejo de Justificación de Precios
Nº Código Ud Descripción Total
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3.7 EEZP.1bbbaac u Suministro y montaje de placa de anclaje de acero S275JR, de dimensiones
30x30x1.5 cm, con 4 barras de acero B500S de 20 mm de diámetro y 50 cm
de longitud, soldadas o atornilladas, incluso taladro central, nivelación,
relleno con mortero autonivelante expansivo, parte proporcional de
soldaduras, cortes, piezas especiales y despuntes. Según SE-A del CTE e
Instrucción EAE.

MOOM.8a 0,281 h Oficial 1ª metal 20,120 5,65
MOOM11a 0,281 h Especialista metal 17,160 4,82
PEAC16ba 11,127 kg Acero S275JR en chapa 1,235 13,74
PEAA.3cg 5,187 kg Acero corru B 500 S ø20 0,505 2,62
PBPM18db 0,005 m³ Mcto M-5 exp alta r mec 114,420 0,57
PEAW.7a 11,127 u Repercusion soldadura kg/est 0,042 0,47
% 2,000 % Costes directos complementarios 27,870 0,56

3,000 % Costes Indirectos 28,430 0,85

Precio Total redondeado por u  ............................… 29,28

Son " Veintinueve euros con veintiocho céntimos " por u

3.8 RACR.5ajga1 u Anclaje sobre hormigón, mediante varilla de acero tipo GEWI con varilla
roscada 835/1030 o similar, de longitud aproximada 1.5 m. y diámetro 32
mm. introducida en orificio practicado sobre el soporte mediante taladro
rotativo, con brocas de rotación con coronas de widia o tungsteno, y fijada
mediante un adhesivo químico con resinas epoxi. Comprendiendo: Taladro
sobre el soporte, de diámetro sensiblemente mayor del de la varilla,
soplado del taladro para eliminar detritus, inyectado con resina epoxy tipo
epoxy GY255-HY955, dejando fraguar, incluso placa de anclaje tipo AC de
GEWI o similar, tesado accionado con llave dinamométrica según
coeficiente de trabajo, posterior inyección de lechada de cemento
tixotrópico y plastificado desde el punto bajo del tendón, cortes, retaceos,
medios de elevación y seguridad, retirada de elementos sueltos y limpieza
del lugar de trabajo.

MOOM.8a 0,248 h Oficial 1ª metal 20,120 4,99
MOOM11a 0,248 h Especialista metal 17,160 4,26
MOOA.8a 0,251 h Oficial 1ª construcción 19,000 4,77
PBUW26ag1 2,100 m Varilla a GEWI ø32mm 7,749 16,27
PBUA49a 2,000 kg Adh 100/35 1,904 3,81
PBPL.1a 0,010 m3 Lechada de cemento 1:2 CEM II/A-P 32… 75,470 0,75
PBUC10iX 2,000 u Placa AC 8,454 16,91
PBUA53a 1,295 kg Carga inerte p/formulaciones res 0,467 0,60
PBUW14a 1,000 u Boquilla de inyección resinas 0,086 0,09
PEAA.4f 1,000 u Tesador a roscado ø32 9,162 9,16
MMMA75i 0,500 h Taladradora mecánica 4,303 2,15
MMMA67c 0,050 h Equipo chorro aire presión 1,756 0,09
MMMA75c 0,050 h Equipo de inyección resinas 0,469 0,02
% 2,000 % Costes directos complementarios 63,870 1,28

3,000 % Costes Indirectos 65,150 1,95

Precio Total redondeado por u  ............................… 67,10

Son " Sesenta y siete euros con diez céntimos " por u

3.9 AMMR.9aaa m³ Suministro y vertido de hormigón ciclópeo realizado con hormigón
HNE-15/P/40 y bolos de piedra.

MOOA.8a 0,250 h Oficial 1ª construcción 19,000 4,75
PBPC15baa 0,600 m³ HNE-15 plástica TM 40 57,950 34,77
PBRG.8a 0,400 m³ Bolos de piedra 15,000 6,00
% 2,000 % Costes directos complementarios 45,520 0,91

3,000 % Costes Indirectos 46,430 1,39

Precio Total redondeado por m³  .........................… 47,82

Son " Cuarenta y siete euros con ochenta y dos céntimos " por m³

Anejo de Justificación de Precios
Nº Código Ud Descripción Total
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3.10 ECSS.1bcbaccebc m² Solera de 15cm de espesor, de hormigón HA-30/P/20/IIb+Qb fabricado en
central, vertido mediante bomba, armada con malla electrosoldada de
20x20cm y 6 mm de diámetro, de acero B 500 T, extendido sobre lámina
aislante de polietileno; realizada sobre capa base existente (no incluida en
este precio). Incluso curado y vibrado del hormigón con regla vibrante,
formación de juntas de hormigonado y plancha de poliestireno expandido
para la ejecución de juntas de contorno, colocada alrededor de cualquier
elemento que interrumpa la solera, como pilares y muros, terminación
mediante reglado, según EHE-08.

MOOA.8a 0,160 h Oficial 1ª construcción 19,000 3,04
MOOA11a 0,160 h Peón especializado construcción 16,420 2,63
PBPC.4abac 0,173 m³ H 30 plástica TM 20 IIb+Qb 66,618 11,52
PNTS.2bab 0,050 m² Panel EPS 0.034 e30mm 5,647 0,28
PBAA.1a 0,100 m³ Agua 1,050 0,11
PEAM.3acc 1,200 m² Mallazo ME 500 T 20x20 ø 6-6 1,632 1,96
PNIS.2b 1,100 m² Lámina PE e=0.10mm 0,095 0,10
MMMH.3a 0,012 h Bom H sob cmn 1065l 97,488 1,17
MMMC11a 0,086 h Regla vibrante 2,150 0,18
% 2,000 % Costes directos complementarios 20,990 0,42

3,000 % Costes Indirectos 21,410 0,64

Precio Total redondeado por m²  .........................… 22,05

Son " Veintidos euros con cinco céntimos " por m²

3.11 N02.01.12 ml Inyección simple de resina expansiva, a base de poliuretano,
INYECT-GROUND en un nivel bajo el plano de cimentación, con un grado
de complejidad bajo, a través de perforaciones que atraviesan la
cimentación existente, con separaciones de 50 cm y profundidad de
taladro desde 400 cm a 500 cm de profundidad máxima, para conseguir la
consolidación del terreno situado debajo de la misma, colocación de
lanzas tipo LEM 14, diseñadas para un reparto homogéneo de la resina,
rellenando los huecos del terreno, estabilizándolo e incrementando su
capacidad portante hasta alcanzar las necesidades obtenidas según
estudio previo de transmisión de cargas. Limpieza de los tajos una vez
terminado incluso retirada de los posibles residuos producidos.

MOOA.8a 0,883 h Oficial 1ª construcción 19,000 16,78
MOOA11a 0,951 h Peón especializado construcción 16,420 15,62
P33A130R 1,100 l. Resina de inyección bicomponente 151,660 166,83
%CDC 2,000 % costes directos complemen tarios 199,230 3,98

3,000 % Costes Indirectos 203,210 6,10

Precio Total redondeado por ml  ..........................… 209,31

Son " Doscientos nueve euros con treinta y un céntimos " por ml

Anejo de Justificación de Precios
Nº Código Ud Descripción Total
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3.12 EHI020 m² Forjado sanitario de hormigón armado de 30+5 cm de canto total, sobre
encofrado perdido de piezas de polipropileno reciclado, C-35 "CÁVITI",
realizado con hormigón HA-25/B/12/IIa fabricado en central, y vertido con
cubilote, acero UNE-EN 10080 B 500 S en zona de zunchos y vigas de
cimentación, cuantía 3 kg/m², y malla electrosoldada ME 10x10 Ø 5-5 B 500
T 6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de reparto, colocada sobre
separadores homologados, en capa de compresión de 5 cm de espesor;
con juntas de retracción de 5 mm de espesor, mediante corte con disco de
diamante; apoyado todo ello sobre base de hormigón de limpieza. Incluso
zunchos perimetrales de planta conformados con sistema de encofrado
recuperable de tableros de madera.
Incluye: Replanteo de las piezas. Montaje del sistema de encofrado
auxiliar. Colocación y montaje de las piezas. Resolución de encuentros.
Realización de los orificios de paso de instalaciones. Colocación de la
armadura. Colocación de los elementos para paso de instalaciones.
Vertido, extendido y vibrado del hormigón. Regleado y nivelación de la
capa de compresión. Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de
encofrado auxiliar. Replanteo de las juntas de retracción. Corte del
hormigón. Limpieza final de las juntas de retracción.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida desde las caras
exteriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de
Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá, desde las caras exteriores de los
zunchos del perímetro, la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor
de 6 m². Se consideran incluidos todos los elementos integrantes de la
estructura señalados en los planos y detalles del Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la capa de hormigón
de limpieza.

mt07cav010dd 1,050 m² Encofrado perdido de piezas de polipro… 8,570 9,00
mt08efa010 0,100 m² Sistema de encofrado recuperable de t… 1,240 0,12
mt07aco010c 5,000 kg Ferralla elaborada en taller industrial co… 0,810 4,05
mt07ame010a 1,100 m² Malla electrosoldada ME 10x10 Ø 5-5 B… 2,650 2,92
mt10haf010nca 0,143 m³ Hormigón HA-25/B/12/IIa, fabricado en … 64,450 9,22
mt07aco020o 1,000 Ud Separador homologado para malla elec… 0,080 0,08
mt16pea020c 0,042 m² Panel rígido de poliestireno expandido, … 2,010 0,08
mq06vib020 0,082 h Regla vibrante de 3 m. 4,670 0,38
mq06cor020 0,075 h Equipo para corte de juntas en soleras … 9,500 0,71
MOOA.8a 0,160 h Oficial 1ª construcción 19,000 3,04
MOOA11a 0,160 h Peón especializado construcción 16,420 2,63
% 2,000 % Costes directos complementarios 32,230 0,64

3,000 % Costes Indirectos 32,870 0,99

Precio Total redondeado por m²  .........................… 33,86

Son " Treinta y tres euros con ochenta y seis céntimos " por m²

Anejo de Justificación de Precios
Nº Código Ud Descripción Total
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4 SANEAMIENTO

4.1 ISS005 Ud Válvula antirretorno de PVC, de 125 mm de diámetro, con doble clapeta
metálica, bloqueo manual, junta labiada y registro en la parte superior,
colocada entre el colector de salida y la acometida.
Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt11pvj030ca 1,000 Ud Válvula antirretorno de PVC, de 315 m… 192,363 192,36
MOOF.8a 0,299 h Oficial 1ª fontanería 20,120 6,02
% 2,000 % Costes directos complementarios 198,380 3,97

3,000 % Costes Indirectos 202,350 6,07

Precio Total redondeado por Ud  .........................… 208,42

Son " Doscientos ocho euros con cuarenta y dos céntimos " por Ud

4.2 EIFA.1dic u Acometida en conducciones generales de PEAD de 315mm de diámetro,
compuesta por collarín, machón doble, llave de esfera, manguito de rosca
macho, quince metros de tubo de PEAD, solera de 5cm de hormigón,para
uso no estructural y con una resistencia característica de 15N/mm2, con
orificio sumidero, excavación de zanja y derechos y permisos para la
conexión, sin reposición de pavimento, totalmente instalada, conectada y
en perfecto estado de funcionamiento.

MOOF.8a 3,022 h Oficial 1ª fontanería 20,120 60,80
MOOA12a 3,022 h Peón ordinario construcción 15,900 48,05
PIFA.1dic 1,000 u Acom<15m PEAD red ø315mm 150,411 150,41
PBPO11bb 0,008 m³ HNE-15/B/20 obra 72,080 0,58
PIFA16a 1,000 u Derechos enganche acometida 754,270 754,27
% 2,000 % Costes directos complementarios 1.014,110 20,28
EFFC.1bdfa 0,800 m² Fab  LP 24x11.5x9 e 11.5cm 31,130 24,90
AMME.1abaa 3,600 m³ Excv trán cielo abt mman 30,540 109,94

3,000 % Costes Indirectos 1.169,230 35,08

Precio Total redondeado por u  ............................… 1.204,31

Son " Mil doscientos cuatro euros con treinta y un céntimos " por u

4.3 EIFA.1dgc u Acometida en conducciones generales de PVC de 200mm de diámetro,
quince metros de tubo de PVC, incluso arqueta de registro de 20x20cm de
ladrillo perforado de 24x11,5x9cm, solera de 5cm de hormigón,para uso no
estructural y con una resistencia característica de 15N/mm2, con orificio
sumidero, excavación de zanja y derechos y permisos para la conexión, sin
reposición de pavimento, totalmente instalada, conectada y en perfecto
estado de funcionamiento.

MOOF.8a 3,022 h Oficial 1ª fontanería 20,120 60,80
MOOA12a 3,022 h Peón ordinario construcción 15,900 48,05
PIFA.1dgc 1,000 u Acom<15m PE red ø200mm 136,996 137,00
PBPO11bb 0,008 m³ HNE-15/B/20 obra 72,080 0,58
PIFA16a 1,000 u Derechos enganche acometida 754,270 754,27
% 2,000 % Costes directos complementarios 1.000,700 20,01
EFFC.1bdfa 0,800 m² Fab  LP 24x11.5x9 e 11.5cm 31,130 24,90
AMME.1abaa 3,600 m³ Excv trán cielo abt mman 30,540 109,94

3,000 % Costes Indirectos 1.155,550 34,67

Precio Total redondeado por u  ............................… 1.190,22

Son " Mil ciento noventa euros con veintidos céntimos " por u

Anejo de Justificación de Precios
Nº Código Ud Descripción Total

REHABILITACION NAVES CABANYALPEM_JUNIO22 Página 13



4.4 EISA18acbb m Canaleta-sumidero prefabricada de polipropileno, de 1000 mm de longitud,
150 mm de ancho útil y 205 mm de alto, con rejilla de acero galvanizado,
clase B-125 según UNE-EN 124 y UNE-EN 1433,realizado sobre solera de
hormigón en masa HNE-15/B/20 de 10 cm de espesor,incluso acometida a
desagüe a red general, relleno del trasdós con material granular y sin
incluir la excavación.

MOOF.8a 0,302 h Oficial 1ª fontanería 20,120 6,08
MOOA12a 0,302 h Peón ordinario construcción 15,900 4,80
PBPC15bbb 0,053 m³ HNE-15 blanda TM 20 57,950 3,07
PBRG.1jd 0,030 t Grava caliza 20/40 lvd 30km 11,225 0,34
PUCA28acbb 1,000 m Canaleta PP 150 mm B-125 134,730 134,73
% 2,000 % Costes directos complementarios 149,020 2,98

3,000 % Costes Indirectos 152,000 4,56

Precio Total redondeado por m  ...........................… 156,56

Son " Ciento cincuenta y seis euros con cincuenta y seis céntimos " por m

4.5 EISA.2badc u Sumidero sifónico de PVC para cubiertas planas con salida horizontal de
diámetro 110mm, de dimensiones 250x250mm, con rejilla de PVC
estabilizada contra radiaciones ultravioleta y choque térmico, según
UNE-EN 1253, incluso acometida a desagüe de la red general, totalmente
instalado y comprobado según DB HS-5 del CTE.

MOOF.8a 0,432 h Oficial 1ª fontanería 20,120 8,69
PISA20badc 1,000 u Sumd hrz PVC/PVC Ø110 250x250 19,725 19,73
PISC.1fd 1,500 m Tubo eva PVC sr-B Ø110mm 50%acc 6,132 9,20
% 2,000 % Costes directos complementarios 37,620 0,75

3,000 % Costes Indirectos 38,370 1,15

Precio Total redondeado por u  ............................… 39,52

Son " Treinta y nueve euros con cincuenta y dos céntimos " por u

4.6 EIQP.1abaa u Arqueta de paso registrable de polipropileno de 30x30x30cm de
dimensiones interiores, con cerco y tapa ciega para tránsito peatonal de
PVC, incluida la formación de la base de hormigón HM-30/B/20/I+Qb de
10cm de espesor, la parte proporcional de embocaduras, recibido de
canalizaciones, juntas y cierres herméticos, sin incluir la excavación, ni el
relleno perimetral posterior, totalmente ejecutada.

MOOA.8a 0,345 h Oficial 1ª construcción 19,000 6,56
MOOA12a 0,691 h Peón ordinario construcción 15,900 10,99
PBPC.2cbbc 0,018 m³ H 30 blanda TM 20 I+Qb 71,600 1,29
PISA26ab 1,000 u Arqueta PP 30x30cm c/fondo 15,847 15,85
PISA27baa 1,000 u Tapa PVC ciega  30x30cm 17,522 17,52
% 2,000 % Costes directos complementarios 52,210 1,04

3,000 % Costes Indirectos 53,250 1,60

Precio Total redondeado por u  ............................… 54,85

Son " Cincuenta y cuatro euros con ochenta y cinco céntimos " por u

Anejo de Justificación de Precios
Nº Código Ud Descripción Total

REHABILITACION NAVES CABANYALPEM_JUNIO22 Página 14



4.7 EIQL.1ceacb u Arqueta de 40x40x70cm de dimensiones interiores construida con ladrillo
macizo de 11.5cm de espesor recibido con mortero de cemento M-5,
enfoscada y enlucida interiormente con mortero de cemento GP CSIV W2
con tapa de fundición ductil clase B-125, incluida la formación de la base
de hormigón HM-30/B/20/I+Qb de 10cm de espesor, la parte proporcional
de embocaduras, recibido de canalizaciones, juntas y cierres herméticos,
sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, totalmente
ejecutada.

MOOA.8a 1,401 h Oficial 1ª construcción 19,000 26,62
MOOA11a 1,401 h Peón especializado construcción 16,420 23,00
PFFC.4ba 140,000 u Ladrillo c macizo 24x11.5x5 maq 0,260 36,40
PBPM.1da 0,073 m³ Mto cto M-5 man 84,300 6,15
PRCM.5ccb 0,024 t Mortero industrial GP CSIV W2 123,530 2,96
PBPC.2cbbc 0,071 m³ H 30 blanda TM 20 I+Qb 71,600 5,08
PUCA32ab 1,000 u Tapa+marco fund B-125 arq 40X40mm 29,307 29,31
% 2,000 % Costes directos complementarios 129,520 2,59

3,000 % Costes Indirectos 132,110 3,96

Precio Total redondeado por u  ............................… 136,07

Son " Ciento treinta y seis euros con siete céntimos " por u

4.8 EIQL.1bdacb u Arqueta de 30x30x60cm de dimensiones interiores construida con ladrillo
macizo de 11.5cm de espesor recibido con mortero de cemento M-5,
enfoscada y enlucida interiormente con mortero de cemento GP CSIV W2
con tapa de fundición ductil clase B-125, incluida la formación de la base
de hormigón HM-30/B/20/I+Qb de 10cm de espesor, la parte proporcional
de embocaduras, recibido de canalizaciones, juntas y cierres herméticos,
sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, totalmente
ejecutada.

MOOA.8a 1,313 h Oficial 1ª construcción 19,000 24,95
MOOA11a 1,313 h Peón especializado construcción 16,420 21,56
PFFC.4ba 96,000 u Ladrillo c macizo 24x11.5x5 maq 0,260 24,96
PBPM.1da 0,050 m³ Mto cto M-5 man 84,300 4,22
PRCM.5ccb 0,015 t Mortero industrial GP CSIV W2 123,530 1,85
PBPC.2cbbc 0,055 m³ H 30 blanda TM 20 I+Qb 71,600 3,94
PUCA32aa 1,000 u Tapa+marco fund B-125 arq 30X30mm 18,173 18,17
% 2,000 % Costes directos complementarios 99,650 1,99

3,000 % Costes Indirectos 101,640 3,05

Precio Total redondeado por u  ............................… 104,69

Son " Ciento cuatro euros con sesenta y nueve céntimos " por u

4.9 EISC.1fb m Bajante para evacuación de aguas residuales de todo tipo, con tubo de
PVC de diámetro 110 mm, y espesor 3,20 mm, unión por encolado, con
comportamiento frente al fuego B-s1,d0 según normas RD 312/2005, con
incremento del precio del tubo del 30% en concepto de uniones,
accesorios y piezas especiales, incluso ayudas de albañilería.

MOOA.8a 0,130 h Oficial 1ª construcción 19,000 2,47
MOOA12a 0,130 h Peón ordinario construcción 15,900 2,07
MOOF.8a 0,518 h Oficial 1ª fontanería 20,120 10,42
PISC.1fb 1,000 m Tubo eva PVC sr-B Ø110mm 30%acc 5,327 5,33
PBAC.1ba 0,001 t CEM I 42.5 R granel 84,717 0,08
% 2,000 % Costes directos complementarios 20,370 0,41

3,000 % Costes Indirectos 20,780 0,62

Precio Total redondeado por m  ...........................… 21,40

Son " Veintiun euros con cuarenta céntimos " por m

Anejo de Justificación de Precios
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4.10 EISC.1gb m Bajante para evacuación de aguas residuales de todo tipo, con tubo de
PVC de diámetro 125 mm, y espesor 3,20 mm, unión por encolado, con
comportamiento frente al fuego B-s1,d0 según normas RD 312/2005, con
incremento del precio del tubo del 30% en concepto de uniones,
accesorios y piezas especiales, incluso ayudas de albañilería.

MOOA.8a 0,130 h Oficial 1ª construcción 19,000 2,47
MOOA12a 0,130 h Peón ordinario construcción 15,900 2,07
MOOF.8a 0,518 h Oficial 1ª fontanería 20,120 10,42
PISC.1gb 1,000 m Tubo eva PVC sr-B Ø125mm 30%acc 6,069 6,07
PBAC.1ba 0,001 t CEM I 42.5 R granel 84,717 0,08
% 2,000 % Costes directos complementarios 21,110 0,42

3,000 % Costes Indirectos 21,530 0,65

Precio Total redondeado por m  ...........................… 22,18

Son " Veintidos euros con dieciocho céntimos " por m

4.11 EISC.1ib m Bajante para evacuación de aguas residuales de todo tipo, con tubo de
PVC de diámetro 200 mm, y espesor 3,90 mm, unión por encolado, con
comportamiento frente al fuego B-s1,d0 según normas RD 312/2005, con
incremento del precio del tubo del 30% en concepto de uniones,
accesorios y piezas especiales, incluso ayudas de albañilería.

MOOA.8a 0,130 h Oficial 1ª construcción 19,000 2,47
MOOA12a 0,130 h Peón ordinario construcción 15,900 2,07
MOOF.8a 0,518 h Oficial 1ª fontanería 20,120 10,42
PISC.1ib 1,000 m Tubo eva PVC sr-B Ø200mm 30%acc 11,945 11,95
PBAC.1ba 0,001 t CEM I 42.5 R granel 84,717 0,08
% 2,000 % Costes directos complementarios 26,990 0,54

3,000 % Costes Indirectos 27,530 0,83

Precio Total redondeado por m  ...........................… 28,36

Son " Veintiocho euros con treinta y seis céntimos " por m

4.12 EISC13dbb m Colector colgado, realizado con tubo liso de PVC para saneamiento, de
diámetro nominal 200 mm y unión elástica, según la norma UNE EN 1401-I,
con incremento del precio del tubo del 30% en concepto de uniones,
accesorios y piezas especiales.

MOOA.8a 0,086 h Oficial 1ª construcción 19,000 1,63
MOOA12a 0,086 h Peón ordinario construcción 15,900 1,37
MOOF.8a 0,579 h Oficial 1ª fontanería 20,120 11,65
PISC.2dbb 1,050 m Tb sr-UD Ø200mm unn elas 30%acc 18,119 19,02
PBPM.1ba 0,001 m³ Mto cto M-10 man 86,610 0,09
% 2,000 % Costes directos complementarios 33,760 0,68

3,000 % Costes Indirectos 34,440 1,03

Precio Total redondeado por m  ...........................… 35,47

Son " Treinta y cinco euros con cuarenta y siete céntimos " por m

4.13 EISC14bbb m Colector enterrado realizado con un tubo liso de PVC para saneamiento, de
diámetro 125 mm, unión elástica y espesor, con incremento del precio del
tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales,
colocado en zanja de ancho 500+125mm, sobre lecho de arena / grava de
espesor 100+125/100mm, sin incluir excavación, relleno de la zanja ni
compactación final.

MOOA.8a 0,216 h Oficial 1ª construcción 19,000 4,10
MOOA12a 0,216 h Peón ordinario construcción 15,900 3,43
PISC.2bbb 1,050 m Tb sr-UD Ø125mm unn elas 30%acc 7,469 7,84
PBRA.1add 0,024 t Arena 0/6 triturada lvd 30km 11,959 0,29
% 2,000 % Costes directos complementarios 15,660 0,31

3,000 % Costes Indirectos 15,970 0,48

Precio Total redondeado por m  ...........................… 16,45

Son " Dieciseis euros con cuarenta y cinco céntimos " por m

Anejo de Justificación de Precios
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4.14 EISZ11ba m Canalización realizada con tubo corrugado de polietileno de alta densidad
de 315mm de diámetro nominal exterior, clase SN4 y rigidez nominal mayor
o igual a 4 KN/m2, con uniones elásticas realizadas con manguitos
exteriores, colocado en el fondo de zanja sobre una cama de arena de
10cm compactada y nivelada y con un relleno lateral y superior de hasta
10cm por encima de su generatriz con la misma arena compactanda hasta
los riñones, incluso parte proporcional de uniones y piezas especiales,
colocada y probada según Pliego de Prescripciones Técnicas Generales
para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones; incluido el transporte del
tubo y sin incluir la excavación, relleno de la zanja ni compactación final.

MOOA.8a 0,069 h Oficial 1ª construcción 19,000 1,31
MOOA12a 0,138 h Peón ordinario construcción 15,900 2,19
PUCC19ba 1,050 m Tubo san corrugado PEAD Ø315mm SN4 4,174 4,38
PBRA.1bac 0,580 t Arena 0/2 de rio  20km 11,372 6,60
% 2,000 % Costes directos complementarios 14,480 0,29

3,000 % Costes Indirectos 14,770 0,44

Precio Total redondeado por m  ...........................… 15,21

Son " Quince euros con veintiun céntimos " por m

4.15 EISC14dbb m Colector enterrado realizado con un tubo liso de PVC para saneamiento, de
diámetro 200 mm, unión elástica y espesor, con incremento del precio del
tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales,
colocado en zanja de ancho 500+200mm, sobre lecho de arena / grava de
espesor 100+200/100mm, sin incluir excavación, relleno de la zanja ni
compactación final.

MOOA.8a 0,302 h Oficial 1ª construcción 19,000 5,74
MOOA12a 0,302 h Peón ordinario construcción 15,900 4,80
PISC.2dbb 1,050 m Tb sr-UD Ø200mm unn elas 30%acc 18,119 19,02
PBRA.1add 0,035 t Arena 0/6 triturada lvd 30km 11,959 0,42
% 2,000 % Costes directos complementarios 29,980 0,60

3,000 % Costes Indirectos 30,580 0,92

Precio Total redondeado por m  ...........................… 31,50

Son " Treinta y un euros con cincuenta céntimos " por m

4.16 AMME.2abb m³ Excavación de zanja en tierras realizada mediante medios mecánicos,
incluida la carga de material y su acopio intermedio o su transporte a
vertedero a un distancia menor de 10km.

MOOA.8a 0,009 h Oficial 1ª construcción 19,000 0,17
MOOA12a 0,017 h Peón ordinario construcción 15,900 0,27
MMME.5fd 0,062 h Retro de orugas 150cv 1,4m3 83,300 5,16
% 2,000 % Costes directos complementarios 5,600 0,11

3,000 % Costes Indirectos 5,710 0,17

Precio Total redondeado por m³  .........................… 5,88

Son " Cinco euros con ochenta y ocho céntimos " por m³

4.17 AMMR.5aa m³ Relleno y compactación de zanja con tierra propia de excavación.

MOOA.8a 0,040 h Oficial 1ª construcción 19,000 0,76
MOOA12a 0,150 h Peón ordinario construcción 15,900 2,39
MMMR.1de 0,012 h Pala crgra de neum 179cv 3,2m3 61,420 0,74
MMMC.2bb 0,100 h Band vibr 140kg 660x600 cm 6,830 0,68
% 2,000 % Costes directos complementarios 4,570 0,09

3,000 % Costes Indirectos 4,660 0,14

Precio Total redondeado por m³  .........................… 4,80

Son " Cuatro euros con ochenta céntimos " por m³

Anejo de Justificación de Precios
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4.18 EIST.1bb u Instalación de red de saneamiento para un aseo dotado de lavabo e
inodoro, realizada con tuberías de PVC diámetro 50mm, preparada para
sifón individual en cada aparato, incluso con parte proporcional de bajante
de PVC de 110mm y con manguetón para enlace al inodoro, desagües
cerrados con tapones, totalmente acabada.

EISC.1fc 5,000 m Baj eva PVC sr-B DN110 mm 40%acc 21,190 105,95
EISC.1cc 3,000 m Baj eva PVC sr-B DN50 mm 40%acc 17,730 53,19

3,000 % Costes Indirectos 159,140 4,77

Precio Total redondeado por u  ............................… 163,91

Son " Ciento sesenta y tres euros con noventa y un céntimos " por u

4.19 EIST.2bb u Instalación de red de saneamiento para un baño dotado de lavabo, inodoro
y 3 duchas, realizada con tuberías de PVC diámetro 50mm, preparada para
sifón individual en cada aparato, incluso con parte proporcional de bajante
de PVC de 125mm y con manguetón para enlace al inodoro, desagües
cerrados con tapones, totalmente acabada.

EISC.1fc 1,000 m Baj eva PVC sr-B DN110 mm 40%acc 21,190 21,19
EISC.1gc 3,000 m Baj eva PVC sr-B DN125 mm 40%acc 21,890 65,67
EISC.1cc 15,000 m Baj eva PVC sr-B DN50 mm 40%acc 17,730 265,95

3,000 % Costes Indirectos 352,810 10,58

Precio Total redondeado por u  ............................… 363,39

Son " Trescientos sesenta y tres euros con treinta y nueve céntimos " po…

4.20 EIST.1bbb u Instalación de red de saneamiento para un aseo dotado de 3 lavabos, 3
inodoros y 1 urinario, realizada con tuberías de PVC diámetro 50mm,
preparada para sifón individual en cada aparato, incluso con parte
proporcional de bajante de PVC de 110mm y con manguetón para enlace al
inodoro, desagües cerrados con tapones, totalmente acabada.

EISC.1fc 15,000 m Baj eva PVC sr-B DN110 mm 40%acc 21,190 317,85
EISC.1cc 9,000 m Baj eva PVC sr-B DN50 mm 40%acc 17,730 159,57

3,000 % Costes Indirectos 477,420 14,32

Precio Total redondeado por u  ............................… 491,74

Son " Cuatrocientos noventa y un euros con setenta y cuatro céntimos " …

4.21 EIST.3ab u Instalación de red de saneamiento para una cocina dotada de 2 fregaderos,
y lavavajillas, realizada con tuberías de PVC diámetro 50mm, preparada
para sifón individual en cada aparato, incluso con parte proporcional de
bajante de PVC de 125mm y con manguetón para enlace al inodoro,
desagües cerrados con tapones, totalmente acabada.

EISC.1fc 3,000 m Baj eva PVC sr-B DN110 mm 40%acc 21,190 63,57
EISC.1cc 12,000 m Baj eva PVC sr-B DN50 mm 40%acc 17,730 212,76

3,000 % Costes Indirectos 276,330 8,29

Precio Total redondeado por u  ............................… 284,62

Son " Doscientos ochenta y cuatro euros con sesenta y dos céntimos " p…

4.22 EIFG.5bbb u Grifo sólo fría o caliente para lavadero, convencional, calidad económica,
de pared, acabado cromado, caño central fijo y enlaces de alimentación
flexibles, totalmente instalado y comprobado.

MOOF.8a 0,863 h Oficial 1ª fontanería 20,120 17,36
PIFG.5bbb 1,000 u Grif fr/cl conve eco cañ ctrl 15,767 15,77
% 2,000 % Costes directos complementarios 33,130 0,66

3,000 % Costes Indirectos 33,790 1,01

Precio Total redondeado por u  ............................… 34,80

Son " Treinta y cuatro euros con ochenta céntimos " por u

Anejo de Justificación de Precios
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4.23 DDDV.2cb m² Demolición de pavimento de baldosa de hormigón realizada con medios
mecánicos, incluida la retirada de escombros a contenedor o acopio
intermedio incluso carga y tte a vertedero.

MOOA12a 0,073 h Peón ordinario construcción 15,900 1,16
MMMR.1cd 0,015 h Pala crgra de neum 167cv 2,7m3 62,387 0,94
% 2,000 % Costes directos complementarios 2,100 0,04

3,000 % Costes Indirectos 2,140 0,06

Precio Total redondeado por m²  .........................… 2,20

Son " Dos euros con veinte céntimos " por m²

4.24 DDDV.2ba m² Demolición de pavimento urbano de baldosa hidráulica realizada con
medios manuales, incluida la retirada de escombros a contenedor o acopio
intermedio incluso carga y tte a vertedero.

MOOA.8a 0,073 h Oficial 1ª construcción 19,000 1,39
MOOA12a 0,147 h Peón ordinario construcción 15,900 2,34
MMMI.3ba 0,150 h Compr diésel 4m3 5,180 0,78
MMMD.5aa 0,150 h Martll picador 80mm 2,832 0,42
% 2,000 % Costes directos complementarios 4,930 0,10

3,000 % Costes Indirectos 5,030 0,15

Precio Total redondeado por m²  .........................… 5,18

Son " Cinco euros con dieciocho céntimos " por m²

4.25 AMMR.5ba m³ Relleno y compactación de zanja con zahorra al 95%PN

MOOA.8a 0,035 h Oficial 1ª construcción 19,000 0,67
MOOA12a 0,130 h Peón ordinario construcción 15,900 2,07
PBRT.1ea 2,000 t Zahorra natural 4,464 8,93
MMMR.1de 0,012 h Pala crgra de neum 179cv 3,2m3 61,420 0,74
MMMC.2bb 0,100 h Band vibr 140kg 660x600 cm 6,830 0,68
% 2,000 % Costes directos complementarios 13,090 0,26

3,000 % Costes Indirectos 13,350 0,40

Precio Total redondeado por m³  .........................… 13,75

Son " Trece euros con setenta y cinco céntimos " por m³

4.26 ECHH.1bba m³ Suministro y vertido de hormigón en masa HM-150/B/20, para formación de
solera de asiento, con una dosificación mínima de cemento de 150 kg/m3,
de consistencia blanda, tamaño máximo del árido 20 mm, vertido
directamente desde camión, en la base de la cimentación, transportado y
puesto en obra, según EHE-08, DB SE-C del CTE y NTE-CS.

MOOA.8a 0,389 h Oficial 1ª construcción 19,000 7,39
MOOA11a 0,777 h Peón especializado construcción 16,420 12,76
PBPC15abb 1,100 m³ HL-150 blanda TM 20 50,024 55,03
% 2,000 % Costes directos complementarios 75,180 1,50

3,000 % Costes Indirectos 76,680 2,30

Precio Total redondeado por m³  .........................… 78,98

Son " Setenta y ocho euros con noventa y ocho céntimos " por m³

Anejo de Justificación de Precios
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4.27 EISC13aab m Colector colgado, realizado con tubo liso de PVC para saneamiento, de
diámetro nominal 32 mm y unión pegada, para condensados de máquinas
según la norma UNE EN 1401-I, con incremento del precio del tubo del 30%
en concepto de uniones, uniones a bajantes, accesorios y piezas
especiales.

MOOA.8a 0,086 h Oficial 1ª construcción 19,000 1,63
MOOA12a 0,086 h Peón ordinario construcción 15,900 1,37
MOOF.8a 0,579 h Oficial 1ª fontanería 20,120 11,65
PISC.2aab 1,050 m Tb sr-UD Ø110mm unn peg 30%acc 4,013 4,21
PBPM.1ba 0,001 m³ Mto cto M-10 man 86,610 0,09
% 2,000 % Costes directos complementarios 18,950 0,38

3,000 % Costes Indirectos 19,330 0,58

Precio Total redondeado por m  ...........................… 19,91

Son " Diecinueve euros con noventa y un céntimos " por m

4.28 AYUSAN u Ayudas de albañilería a la instalación de saneamiento

MOOA.8a 15,000 h Oficial 1ª construcción 19,000 285,00
MOOA11a 25,000 h Peón especializado construcción 16,420 410,50
% 2,000 % Costes directos complementarios 695,500 13,91

3,000 % Costes Indirectos 709,410 21,28

Precio Total redondeado por u  ............................… 730,69

Son " Setecientos treinta euros con sesenta y nueve céntimos " por u

4.29 EISB.1baa u Electrobomba sumergible para achique de aguas de lluvia o filtraciones,
con interruptor de nivel y potencia motor 0.50 CV, grado de protección IP68
y aislamiento clase F, incluso cuadro eléctrico y cable de alimentación,
colocada en fosa de recepción de hormigón HNE-15/B/20, con acero B 400
S de 10mm de diámetro y tapa y aro de registro de fundición estanca de
diámetro 650mm De altura 150cm, colocada sobre una solera de hormigón
HNE-15/B/20 de 15cm de espesor y pendiente 25%, según el punto 5.5 de
DB-HS5 del CTE.

MOOA.8a 0,863 h Oficial 1ª construcción 19,000 16,40
MOOA12a 0,863 h Peón ordinario construcción 15,900 13,72
MOOF.9a 0,432 h Oficial 2ª fontanería 20,120 8,69
PISB.1baa 1,000 u Elecbomb ach pluv 0.5CV c/intr 510,736 510,74
PBPO11bb 2,864 m³ HNE-15/B/20 obra 72,080 206,44
PBPO11bb 0,127 m³ HNE-15/B/20 obra 72,080 9,15
PUCA10a 1,000 u Tapa+aro registro fund estanca 135,827 135,83
PEAA.3ac 21,305 kg Acero corru B 400 S ø10 0,491 10,46
PISC.2aaf 1,500 m Tb sr-UD Ø110mm unn peg 70%acc 5,267 7,90
% 2,000 % Costes directos complementarios 919,330 18,39

3,000 % Costes Indirectos 937,720 28,13

Precio Total redondeado por u  ............................… 965,85

Son " Novecientos sesenta y cinco euros con ochenta y cinco céntimos …

Anejo de Justificación de Precios
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5 ESTRUCTURA

5.1 EEFH.9aabbdbb m² Forjado bidireccional horizontal de losa maciza sin vigas, de 20 cm de
canto, hormigonado mediante bomba con hormigón  HA-30/B/20/IIIa con
una cuantía media de 22 kg/m2 de acero B500S en refuerzos superiores e
inferiores, crucetas, solapes, elementos de montaje, cercos y armadura de
vigas y zunchos, incluido el encofrado; el vertido, vibrado y curado del
hormigón, y el desencofrado, según EHE-08.

MOOA.8a 0,078 h Oficial 1ª construcción 19,000 1,48
MOOA10a 0,078 h Ayudante construcción 16,420 1,28
MOOA12a 0,039 h Peón ordinario construcción 15,900 0,62
MOOB.7a 0,159 h Oficial montador ferralla 20,410 3,25
MOOB12a 0,159 h Peón ordinario ferralla 16,150 2,57
MMMH15a 0,160 h Vibrador gasolina aguja ø30-50mm 1,226 0,20
PBPC.5abba 0,200 m³ H 30 blanda TM 20 IIIa 62,646 12,53
PBAA.1a 0,100 m³ Agua 1,050 0,11
PEAA.2c 22,000 kg Acero B 500 S elaborado 0,776 17,07
% 3,500 % Costes directos complementarios 39,110 1,37
EEHF.1aa 1,050 m² Encf continuo fjdo vig pla 8,560 8,99

3,000 % Costes Indirectos 49,470 1,48

Precio Total redondeado por m²  .........................… 50,95

Son " Cincuenta euros con noventa y cinco céntimos " por m²

5.2 EESA.1baaaaa kg Suministro de acero S 275JR, en perfil laminado en caliente serie IPN, IPE,
HEB, HEA, HEM, UPN, UPE, U, con capa de imprimación antioxidante, con
montaje soldado en soportes y vigas de acero, incluso parte proporcional
de cortes, piezas especiales y despuntes, según SE-A del CTE e
Instrucción EAE.

EEHE.1baaaaa 1,000 kg Suministro y montaje acero S 275 JR s… 2,260 2,26
3,000 % Costes Indirectos 2,260 0,07

Precio Total redondeado por kg  ..........................… 2,33

Son " Dos euros con treinta y tres céntimos " por kg

5.3 EERA.1baaaaa kg Suministro de acero S 275JR, en perfil laminado en caliente serie IPN, IPE,
HEB, HEA, HEM, UPN, UPE, U, acabado con capa de imprimación
antioxidante, con montaje soldado en celosías y cerchas de acero, incluso
parte proporcional de cortes, piezas especiales y despuntes, según SE-A
del CTE e Instrucción EAE.

EEHE.1baaaaa 1,150 kg Suministro y montaje acero S 275 JR s… 2,260 2,60
3,000 % Costes Indirectos 2,600 0,08

Precio Total redondeado por kg  ..........................… 2,68

Son " Dos euros con sesenta y ocho céntimos " por kg

5.4 EERA.2baaaaa kg Suministro de acero S 275JR, en perfil laminado en caliente serie IPN, IPE,
HEB, HEA, HEM, UPN, UPE, U, acabado con capa de imprimación
antioxidante, con montaje soldado / atornillado en correas de acero,
incluso parte proporcional de cortes, piezas especiales y despuntes, según
SE-A del CTE e Instrucción EAE. Segun planos de detalle.

EEHE.1baaaaa 1,150 kg Suministro y montaje acero S 275 JR s… 2,260 2,60
3,000 % Costes Indirectos 2,600 0,08

Precio Total redondeado por kg  ..........................… 2,68

Son " Dos euros con sesenta y ocho céntimos " por kg

Anejo de Justificación de Precios
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5.5 EEZP.1bbbaab u Suministro y montaje de placa de anclaje de acero S275JR, de dimensiones
30x30x1.5 cm, con 4 barras de acero B500S de 16 mm de diámetro y 50 cm
de longitud, soldadas o atornilladas, incluso taladro central, nivelación,
relleno con mortero autonivelante expansivo, parte proporcional de
soldaduras, cortes, piezas especiales y despuntes. Según SE-A del CTE e
Instrucción EAE.

MOOM.8a 0,250 h Oficial 1ª metal 20,120 5,03
MOOM11a 0,250 h Especialista metal 17,160 4,29
PEAC16ba 11,127 kg Acero S275JR en chapa 1,235 13,74
PEAA.3cf 3,318 kg Acero corru B 500 S ø16 0,507 1,68
PBPM18db 0,005 m³ Mcto M-5 exp alta r mec 114,420 0,57
PEAW.7a 11,127 u Repercusion soldadura kg/est 0,042 0,47
% 2,000 % Costes directos complementarios 25,780 0,52

3,000 % Costes Indirectos 26,300 0,79

Precio Total redondeado por u  ............................… 27,09

Son " Veintisiete euros con nueve céntimos " por u

5.6 EEFH.9zunchon m² Zuncho coronacion horizontal de losa maciza, de 30 cm de canto,
hormigonado mediante bomba con hormigón  HA-30/B/20/IIb con una
cuantía media de 50 kg/m2 de acero B500S en refuerzos superiores e
inferiores, crucetas, solapes, elementos de montaje, cercos y armadura de
vigas y zunchos, incluido el encofrado; el vertido, vibrado y curado del
hormigón, y el desencofrado, según EHE-08.

MOOA.8a 0,117 h Oficial 1ª construcción 19,000 2,22
MOOA10a 0,117 h Ayudante construcción 16,420 1,92
MOOA12a 0,059 h Peón ordinario construcción 15,900 0,94
MOOB.7a 0,129 h Oficial montador ferralla 20,410 2,63
MOOB12a 0,129 h Peón ordinario ferralla 16,150 2,08
MMMH15a 0,172 h Vibrador gasolina aguja ø30-50mm 1,226 0,21
PBPC.4abba 0,300 m³ H 30 blanda TM 20 IIb 61,437 18,43
PBAA.1a 0,100 m³ Agua 1,050 0,11
PEAA.2c 31,000 kg Acero B 500 S elaborado 0,776 24,06
% 3,500 % Costes directos complementarios 52,600 1,84
EEHF.1aa 1,050 m² Encf continuo fjdo vig pla 8,560 8,99

3,000 % Costes Indirectos 63,430 1,90

Precio Total redondeado por m²  .........................… 65,33

Son " Sesenta y cinco euros con treinta y tres céntimos " por m²

5.7 EEFH.9zincl m² Zuncho Inclinado, con un ángulo inferior a 30º, de losa maciza, de 30 cm
de canto, hormigonado mediante bomba con hormigón  HA-30/B/20/IIb con
una cuantía media de 31 kg/m2 de acero B500S en refuerzos superiores e
inferiores, crucetas, solapes, elementos de montaje, cercos y armadura de
vigas y zunchos, incluido el encofrado; el vertido, vibrado y curado del
hormigón, y el desencofrado, según EHE-08.

MOOA.8a 0,117 h Oficial 1ª construcción 19,000 2,22
MOOA10a 0,117 h Ayudante construcción 16,420 1,92
MOOA12a 0,059 h Peón ordinario construcción 15,900 0,94
MOOB.7a 0,213 h Oficial montador ferralla 20,410 4,35
MOOB12a 0,213 h Peón ordinario ferralla 16,150 3,44
MMMH15a 0,172 h Vibrador gasolina aguja ø30-50mm 1,226 0,21
PBPC.4abba 0,300 m³ H 30 blanda TM 20 IIb 61,437 18,43
PBAA.1a 0,100 m³ Agua 1,050 0,11
PEAA.2c 31,000 kg Acero B 500 S elaborado 0,776 24,06
% 3,500 % Costes directos complementarios 55,680 1,95
EEHF.1ba 1,050 m² Encf continuo fjdo vig pla 10,510 11,04

3,000 % Costes Indirectos 68,670 2,06

Precio Total redondeado por m²  .........................… 70,73

Son " Setenta euros con setenta y tres céntimos " por m²

Anejo de Justificación de Precios
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5.8 EEFH.9abcbdbc m² Forjado bidireccional horizontal de losa maciza con vigas embebidas, de
25 cm de canto, hormigonado mediante bomba con hormigón 
HA-30/B/20/IIIa con una cuantía media de 40 kg/m2 de acero B500S en
refuerzos superiores e inferiores, crucetas, solapes, elementos de montaje,
cercos y armadura de vigas y zunchos, incluido el encofrado; el vertido,
vibrado y curado del hormigón, y el desencofrado, según EHE-08.

MOOA.8a 0,098 h Oficial 1ª construcción 19,000 1,86
MOOA10a 0,098 h Ayudante construcción 16,420 1,61
MOOA12a 0,048 h Peón ordinario construcción 15,900 0,76
MOOB.7a 0,268 h Oficial montador ferralla 20,410 5,47
MOOB12a 0,268 h Peón ordinario ferralla 16,150 4,33
MMMH15a 0,174 h Vibrador gasolina aguja ø30-50mm 1,226 0,21
PBPC.5abba 0,250 m³ H 30 blanda TM 20 IIIa 62,646 15,66
PBAA.1a 0,100 m³ Agua 1,050 0,11
PEAA.2c 40,000 kg Acero B 500 S elaborado 0,776 31,04
% 3,500 % Costes directos complementarios 61,050 2,14
EEHF.1aa 1,050 m² Encf continuo fjdo vig pla 8,560 8,99

3,000 % Costes Indirectos 72,180 2,17

Precio Total redondeado por m²  .........................… 74,35

Son " Setenta y cuatro euros con treinta y cinco céntimos " por m²

5.9 DDDE.5cx u Perforación en losa maciza de hormigón armado de hasta 30cm de canto
mediante broca de agua para paso de instalaciones de diametros menores
a 30 cm. de diametro, incluida la retirada de escombros a contenedor o
acopio intermedio y sin incluir la carga y el transporte a vertedero.

MOOA12a 0,705 h Peón ordinario construcción 15,900 11,21
MMMI.3ba 1,000 h Compr diésel 4m3 5,180 5,18
MMMY13a 1,000 h Equipo de diam 10,773 10,77
MMMD.5aa 1,000 h Martll picador 80mm 2,832 2,83
MMMD.2a 1,000 h Equipo de oxicorte 7,764 7,76
% 2,000 % Costes directos complementarios 37,750 0,76

3,000 % Costes Indirectos 38,510 1,16

Precio Total redondeado por u  ............................… 39,67

Son " Treinta y nueve euros con sesenta y siete céntimos " por u

5.10 DDDE.5cxb u Perforación en muro de ladrillo macizo, mediante broca de agua para paso
de instalaciones de diametros menores a 30 cm. de diametro, incluida la
retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio y sin incluir la
carga y el transporte a vertedero.

MOOA12a 0,528 h Peón ordinario construcción 15,900 8,40
MMMI.3ba 0,750 h Compr diésel 4m3 5,180 3,89
MMMY13a 0,750 h Equipo de diam 10,773 8,08
MMMD.5aa 0,750 h Martll picador 80mm 2,832 2,12
MMMD.2a 0,750 h Equipo de oxicorte 7,764 5,82
% 2,000 % Costes directos complementarios 28,310 0,57

3,000 % Costes Indirectos 28,880 0,87

Precio Total redondeado por u  ............................… 29,75

Son " Veintinueve euros con setenta y cinco céntimos " por u

Anejo de Justificación de Precios
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5.11 EEZA.1eejb u Apoyo elastomérico laminar rectangular de dimensiones 300x300x60 mm,
compuesto por láminas de neopreno, armado, tipo B, según UNE-EN
1337-3, para apoyo estructural elástico de cerchas, colocada entre dos
L60.60.6 ancladas a zuncho-viga de apoyo según planos de detalles para
confinar el apoyo  y pasador de diámtro 25mm para evitar el
desplazamiento de la cabeza de las cerchas.

MOOM.8a 0,104 h Oficial 1ª metal 20,120 2,09
MOOM11a 0,104 h Especialista metal 17,160 1,78
PEWW16eejb 1,000 u Apoyo elstm 300x300x50 mm armado 45,148 45,15
EEHE.1baaaaa 2,000 kg Suministro y montaje acero S 275 JR s… 2,260 4,52
% 2,000 % Costes directos complementarios 53,540 1,07

3,000 % Costes Indirectos 54,610 1,64

Precio Total redondeado por u  ............................… 56,25

Son " Cincuenta y seis euros con veinticinco céntimos " por u

5.12 EIIP18g m² Protección contra el fuego de forjados, estructura metálicas o de madera
mediante la proyección neumática de 28mm (R-90) de mortero compuesto
por áridos ligeros expandidos de perlita y vermiculita tipo igniplaster o
equivalente, ligantes hidrálicos, controladores de fraguado y rodantes de
proyección, de color blanco, 600 kg/m3 de densidad, coeficiente de
conductividad térmica 0,125 Kcal/hmºC y reacción al fuego A1 según R.D.
842/2013, aplicado según DB SI-6 del CTE.

MOOA.8a 0,207 h Oficial 1ª construcción 19,000 3,93
MOOA11a 0,207 h Peón especializado construcción 16,420 3,40
PIIP27a 0,025 m³ Mortero ignífugo 212,263 5,31
MMML19a 0,240 h Equipo proyección neumática 1,269 0,30
PBAA.1a 0,019 m³ Agua 1,050 0,02
% 2,000 % Costes directos complementarios 12,960 0,26

3,000 % Costes Indirectos 13,220 0,40

Precio Total redondeado por m²  .........................… 13,62

Son " Trece euros con sesenta y dos céntimos " por m²

5.13 EIIP20abc m² Revestimiento de protección contra el fuego para estructuras metálicas,
tipo PROMAPAINT SC3 de altas resistencias de la marca Promat o similar, 
mano de fondo de imprimación antioxidante de secado rápido a base de
pigmentos especiales anticorrosivos, reacción al fuego B-s3,d0 (EI-60) 
micras según masividad del perfil,  R.D. 312/2005; mano de pintura
intumescente con certificado de estabilidad al fuego para vigas y pilares;
mano de acabado con esmalte ignífugo con certificado B-s3,d0 de
Reacción al fuego, de aplicación mediante equipo airless o pistola
convencional, con acabado satinado en varios colores, aplicado según DB
SI-6 del CTE.

MOOA.8a 0,173 h Oficial 1ª construcción 19,000 3,29
MOOA11a 0,173 h Peón especializado construcción 16,420 2,84
PRCP14abc 0,200 l Imprimación ign met sat col 5,630 1,13
PRCP14ccb 0,625 l Pintura intu met mate bl 8,250 5,16
PRCP14bbc 0,167 l Esmalte ign sat col 9,250 1,54
MMML19a 0,330 h Equipo proyección neumática 1,269 0,42
% 2,000 % Costes directos complementarios 14,380 0,29

3,000 % Costes Indirectos 14,670 0,44

Precio Total redondeado por m²  .........................… 15,11

Son " Quince euros con once céntimos " por m²

Anejo de Justificación de Precios
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5.14 EFPY.5cb m² Trasdosado directo con pasta de agarre {15 DF} (designación según
ATEDY) de altura máxima 5 m, compuesto por dos placa de yeso laminado
resistente al fuego EI-90 y reforzada con fibra de vidrio de hilo corto no
tejido (DF según UNE-EN 520+A1) de 15 mm de espesor, adherida al
soporte mediante pasta de agarre, listo para pintar; incluso replanteo,
preparación, corte y colocación de las placas, nivelación y aplomado,
formación de premarcos, ejecución de ángulos y paso de instalaciones,
acabado de juntas, parte proporcional de mermas roturas y accesorios de
fijación y limpieza.

MOOA.8a 0,155 h Oficial 1ª construcción 19,000 2,95
MOOA12a 0,155 h Peón ordinario construcción 15,900 2,46
PFPC.1cd 2,100 m² Placa yeso laminado FD 15mm 7,020 14,74
PFPP.5a 1,400 m Banda papel microperforado alt r 0,035 0,05
PFPP.8b 0,330 kg Pasta junta panel yeso c/cinta 2,867 0,95
PFPP.7b 4,800 kg Pasta agarre panel yeso 0,475 2,28
% 2,000 % Costes directos complementarios 23,430 0,47

3,000 % Costes Indirectos 23,900 0,72

Precio Total redondeado por m²  .........................… 24,62

Son " Veinticuatro euros con sesenta y dos céntimos " por m²

5.15 EFIL.3eca m² Forrado de pilares vistos realizado con chapas perfiladas de acero
prelacado, 1.2mm de espesor, atornillada a la base, incluso replanteo,
parte proporcional de solapes, mermas, accesorios de fijación y
estanquidad, pintura al esmalte.

MOOM.8a 0,173 h Oficial 1ª metal 20,120 3,48
MOOM11a 0,173 h Especialista metal 17,160 2,97
PQTG.1ce 3,500 m² Chapa nerv acero galv 1.2mm 15,888 55,61
PBUT12b 1,500 u Tornillo autr6.5x70 a inx c/aran 0,380 0,57
% 2,000 % Costes directos complementarios 62,630 1,25

3,000 % Costes Indirectos 63,880 1,92

Precio Total redondeado por m²  .........................… 65,80

Son " Sesenta y cinco euros con ochenta céntimos " por m²

5.16 EIPI40aab m Escalera metálica para acceso a cubierta para mantenimiento, de tramo
recto con dos pilares, ancho de paso de 80 cm., con estructura de acero
galvanizado por inmersion en caliente, compuesta por cuadradillos de
40x40x6 de fabrica, con barandilla de 1.10 m. de altura, sobrecarga de uso
de 400 kg/m2, acabado galvanizado por inmersion en caliente, fijación en
la base por pernos de expansión y anclada a edificio, totalmente colocada.

MOOA12a 1,599 h Peón ordinario construcción 15,900 25,42
MOOA.8a 1,599 h Oficial 1ª construcción 19,000 30,38
Z-PIPI75aab 1,000 m Esca met 2pilar80cm galv 159,710 159,71
% 3,000 % Costes directos complementarios 215,510 6,47

3,000 % Costes Indirectos 221,980 6,66

Precio Total redondeado por m  ...........................… 228,64

Son " Doscientos veintiocho euros con sesenta y cuatro céntimos " por m

Anejo de Justificación de Precios
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5.17 EFFC.1bbjb m² Fábrica armada para revestir, de 24cm de espesor, realizada con ladrillos
cerámicos perforados de 24x11.5x5cm, aparejados a soga y tizón y
recibidos con mortero de cemento M-5, con juntas de 1cm de espesor, con
armadura prefabricada en celosía de 8 cm de ancho, con alambres
longitudinales de 5 mm de acero B 500 T recubierta con capa de zinc,
dispuesta cada 8 hiladas, incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte
proporcional de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas y
limpieza, considerando un 3% de pérdidas y un 20% de mermas de
mortero, según DB SE-F del CTE y NTE-FFL.

MOOA.8a 3,058 h Oficial 1ª construcción 19,000 58,10
MOOA11a 1,529 h Peón especializado construcción 16,420 25,11
PFFC.2a 138,000 u Ladrillo perf n/visto 24x11.5x5 0,137 18,91
PEAA10ca 2,200 m Arm pref RND.4/Z-80 an 80 ø4 2,841 6,25
PBPM.1da 0,067 m³ Mto cto M-5 man 84,300 5,65
% 2,500 % Costes directos complementarios 114,020 2,85

3,000 % Costes Indirectos 116,870 3,51

Precio Total redondeado por m²  .........................… 120,38

Son " Ciento veinte euros con treinta y ocho céntimos " por m²

5.18 EEFA.2babdb m² Forjado de chapa colaborante galvanizada  de 1.00mm de espesor,de 15cm
de canto, con hormigón de resistencia 30 N/mm2, consistencia plástica,
tamaño máximo de árido 12 mm y ambiente marino IIIa, mallazo ME 15x30
de diámetro 5-5mm de acero B 500 T,con una media de 10 conectores de
50mm de altura por m2 de forjado, apoyos extremos de la chapa de
50mm,apuntalamiento de la chapa con apoyos de 80mm, incluso lavado y
desengrase de la chapa montada, vibrado y curado del hormigón, según
EHE-08.

MOOA.8a 0,302 h Oficial 1ª construcción 19,000 5,74
MOOA12a 0,302 h Peón ordinario construcción 15,900 4,80
PEAC13ba 1,050 m² Chapa Amm galv 22,306 23,42
PBPC.5acba 0,112 m³ H 30 blanda TM 12 IIIa 65,021 7,28
PEAW.9a 10,000 u Conector p/fjdo mixto 50mm 1,313 13,13
PEAM.3abb 1,200 m² Mallazo ME 500 T 15x30 ø 5-5 1,082 1,30
PBAA.1a 0,100 m³ Agua 1,050 0,11
MMMH15a 0,100 h Vibrador gasolina aguja ø30-50mm 1,226 0,12
% 2,000 % Costes directos complementarios 55,900 1,12
EEHF.2a 0,300 m Sopandado forjado 4,280 1,28

3,000 % Costes Indirectos 58,300 1,75

Precio Total redondeado por m²  .........................… 60,05

Son " Sesenta euros con cinco céntimos " por m²

5.19 EEFH11caabd m² Losa maciza inclinada hormigonada mediante cubilote con hormigón HA
30/B/20/IIIa, de 20 cm de canto, con una cuantía media de 22 kg/m2 de
acero B500S, con formación de peldañeado y acabado visto, incluido el
encofrado; el vertido, vibrado y curado del hormigón, y el desencofrado,
según EHE-08.

MOOA.8a 0,104 h Oficial 1ª construcción 19,000 1,98
MOOA10a 0,104 h Ayudante construcción 16,420 1,71
MOOA12a 0,052 h Peón ordinario construcción 15,900 0,83
MOOB.7a 0,133 h Oficial montador ferralla 20,410 2,71
MOOB12a 0,133 h Peón ordinario ferralla 16,150 2,15
MMMH15a 0,255 h Vibrador gasolina aguja ø30-50mm 1,226 0,31
PBPC.5abba 0,200 m³ H 30 blanda TM 20 IIIa 62,646 12,53
PBAA.1a 0,100 m³ Agua 1,050 0,11
PEAA.2c 22,000 kg Acero B 500 S elaborado 0,776 17,07
% 3,500 % Costes directos complementarios 39,400 1,38
EEHF.1ca 1,628 m² Encf continuo fjdo vig pla 13,220 21,52

3,000 % Costes Indirectos 62,300 1,87

Precio Total redondeado por m²  .........................… 64,17

Son " Sesenta y cuatro euros con diecisiete céntimos " por m²

Anejo de Justificación de Precios
Nº Código Ud Descripción Total

REHABILITACION NAVES CABANYALPEM_JUNIO22 Página 26



5.20 EFFC.1bbfa m² Fábrica para revestir, de 11.5cm de espesor, realizada con ladrillos
cerámicos perforados de 24x11.5x5cm, aparejados a soga y recibidos con
mortero de cemento M-5, con juntas de 1cm de espesor, incluso replanteo,
nivelación y aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas,
humedecido de las piezas y limpieza, considerando un 3% de pérdidas y un
20% de mermas de mortero, según DB SE-F del CTE y NTE-FFL.

MOOA.8a 1,584 h Oficial 1ª construcción 19,000 30,10
MOOA11a 0,792 h Peón especializado construcción 16,420 13,00
PFFC.2a 69,000 u Ladrillo perf n/visto 24x11.5x5 0,137 9,45
PBPM.1da 0,028 m³ Mto cto M-5 man 84,300 2,36
% 2,500 % Costes directos complementarios 54,910 1,37

3,000 % Costes Indirectos 56,280 1,69

Precio Total redondeado por m²  .........................… 57,97

Son " Cincuenta y siete euros con noventa y siete céntimos " por m²

5.21 EFFC.1bbfb m² Fábrica armada para revestir, de 11.5cm de espesor, realizada con ladrillos
cerámicos perforados de 24x11.5x5cm, aparejados a soga y recibidos con
mortero de cemento M-5, con juntas de 1cm de espesor, con armadura
prefabricada en celosía de 8 cm de ancho, con alambres longitudinales de
5 mm de acero B 500 T recubierta con capa de zinc, dispuesta cada 8
hiladas, incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcional de
enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza,
considerando un 3% de pérdidas y un 20% de mermas de mortero, según
DB SE-F del CTE y NTE-FFL.

MOOA.8a 1,958 h Oficial 1ª construcción 19,000 37,20
MOOA11a 0,979 h Peón especializado construcción 16,420 16,08
PFFC.2a 69,000 u Ladrillo perf n/visto 24x11.5x5 0,137 9,45
PEAA10ca 2,200 m Arm pref RND.4/Z-80 an 80 ø4 2,841 6,25
PBPM.1da 0,028 m³ Mto cto M-5 man 84,300 2,36
% 2,500 % Costes directos complementarios 71,340 1,78

3,000 % Costes Indirectos 73,120 2,19

Precio Total redondeado por m²  .........................… 75,31

Son " Setenta y cinco euros con treinta y un céntimos " por m²

5.22 ERPE.1caba m² Enfoscado  sin maestrear bruñido, con mortero de cemento M-15 en
paramento vertical exterior, según NTE-RPE-5.

MOOA.8a 0,432 h Oficial 1ª construcción 19,000 8,21
MOOA12a 0,216 h Peón ordinario construcción 15,900 3,43
PBPL.5a 0,001 m³ Pasta cto 1:1 CEM II/B-P 32.5N 121,990 0,12
PBPM.1aa 0,017 m³ Mto cto M-15 man 94,090 1,60
% 2,000 % Costes directos complementarios 13,360 0,27

3,000 % Costes Indirectos 13,630 0,41

Precio Total redondeado por m²  .........................… 14,04

Son " Catorce euros con cuatro céntimos " por m²

Anejo de Justificación de Precios
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5.23 REAS.2baa u Tirante metálico de acero roscado de 12 mm de diámetro nominal y 5 m de
longitud y 2 mecanismos de tesado, hexagonales, para accionamiento con
llave dinamométrica, segun coeficiente de trabajo previsto, colocado
según planos de detalle, incluso cortes, tuerca de tesado a doble rosca
para seguridad, incluyendo placas de anclaje soldadas a pefiles de
cubierta.

MOOM.8a 0,187 h Oficial 1ª metal 20,120 3,76
MOOM11a 0,250 h Especialista metal 17,160 4,29
MOOA.8a 0,419 h Oficial 1ª construcción 19,000 7,96
MOOA12a 0,419 h Peón ordinario construcción 15,900 6,66
PEAA.6a 6,230 kg Acero red roscado ø12 3,250 20,25
PEAA.4a 2,000 u Tesador a roscado ø12 1,540 3,08
PEAW.7a 6,230 u Repercusion soldadura kg/est 0,042 0,26
% 2,000 % Costes directos complementarios 46,260 0,93

3,000 % Costes Indirectos 47,190 1,42

Precio Total redondeado por u  ............................… 48,61

Son " Cuarenta y ocho euros con sesenta y un céntimos " por u

5.24 EEMH.1aabbeebb m² Muro de hormigón de 20 cm de espesor acabado visto, armado con una
cuantía de acero B500S de 124.04 kg/m3 (equivalente a 26.05 kg/m2)
dispuesto en barras verticales Ø12 c/15 cm y horizontales Ø12 c/15 cm en
sus dos caras, hormigonado mediante cubilote con hormigón
HA-25/B/20/IIa, incluido el encofrado metálico los berenjenos en esquinas,
el vertido, vibrado y curado del hormigón, y el desencofrado, según
EHE-08.

MOOA.8a 0,015 h Oficial 1ª construcción 19,000 0,29
MOOA10a 0,030 h Ayudante construcción 16,420 0,49
MOOA12a 0,030 h Peón ordinario construcción 15,900 0,48
MOOB.7a 0,260 h Oficial montador ferralla 20,410 5,31
MOOB12a 0,260 h Peón ordinario ferralla 16,150 4,20
MMMH.3a 0,030 h Bom H sob cmn 1065l 97,488 2,92
MMEM14bab 1,000 m² Amtz tabl hdrf fenólico e15 2 us 6,990 6,99
MMMH15a 0,060 h Vibrador gasolina aguja ø30-50mm 1,226 0,07
PEAA.2c 26,050 kg Acero B 500 S elaborado 0,776 20,21
PBPC.3abba 0,210 m³ H 25 blanda TM 20 IIa 64,550 13,56
PBAA.1a 0,070 m³ Agua 1,050 0,07
% 3,500 % Costes directos complementarios 54,590 1,91
EEHM.1cbb 1,000 m² Encf met muro 2cr h>2.6 34,350 34,35

3,000 % Costes Indirectos 90,850 2,73

Precio Total redondeado por m²  .........................… 93,58

Son " Noventa y tres euros con cincuenta y ocho céntimos " por m²

5.25 AYUMAQ h Ayudas de maquinaria
Criterio de medición en horas.

MMAR.1beba 1,000 h Plat tij 18m el crg-900 2000Kg 26,000 26,00
MMMG.9d 1,000 h Manipl tel de alt 16m 24,490 24,49
% 2,000 % Costes directos complementarios 50,490 1,01

3,000 % Costes Indirectos 51,500 1,55

Precio Total redondeado por h  ............................… 53,05

Son " Cincuenta y tres euros con cinco céntimos " por h

Anejo de Justificación de Precios
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6 CERRAMIENTOS

6.1 CERRAMIENTO NUEVO EDIFICIO y CAJA ESCENICA
6.1.1 UKNAWM311C5 m² M2 Tabique KNAUF WM311C formado por dos placa KNAUF AQUAPANEL

OUTDOOR o equivalente de 12,5 mm de espesor 
-Atornillada a una estructura metálica de acero galvanizado Z2 de canales
horizontales de 100x40x0,7 mm y montantes verticales de 100 mm de 2 mm
de espesor con una modulación de 400 mm e/e. 
-Entre los perfiles y la placa exterior se colocará una barrera impermeable
al agua Tyvek StuccoWrap. 
-Por el otro lado se atornillan dos placas KNAUF, una A de 12,5 mm y otra
Al 15 mm a otra estructura paralela de canales y montantes Z1 de 70 mm
con modulación a 400 mm.
-Forrando al exterior con multicapa (según detalle del fabricante),
compuesta por:
-Lámina impermeabilizante
-Placa de cemento AQUAPANEL, con venda en uniones y atornillado al
perfil principal.
-Malla de fibra de cuadricula ancha de reparto.
-Mortero base con dos capas o manos.
-Capa de revestimiento exterior.
-Perfilería interior con p/p de enmarcado perimetral de perfiles, para
formación de huecos de ventanas o puertas.
-Todo ello, Incluso parte proporcional de pasta de sellado de juntas y cinta,
tornillos, fijaciones, imprimación exterior, acabado con mortero superficial
exterior y dos lanas minerales en su interior ... Totalmente terminado, listo
para acabado final.

PKNA129866 2,000 m² Aquapanel outdoor 12,5x1200x2400 mm 11,045 22,09
PKNA438378 0,015 u Barrera de agua Tyvek AM Aquapanel (… 176,854 2,65
PKNA85372 0,700 m Canal 100/40/0,7 3000 Z2 1,847 1,29
PKNA85122 2,750 m Montante 100/50/2 3000 Z2 2,077 5,71
PKNA3469 0,040 u Banda acústica 70 mm ancho (rollo 30 m) 7,684 0,31
PKNA94730 0,104 u Tornillo Aquapanel Maxi TB 25 Ø 4,2 (c… 8,752 0,91
PKNA337872 2,000 m² Placa standard tipo A 12,5 mm, largo 2… 2,588 5,18
PKNA70512 1,000 m² Placa standard + aluminio tipo BV 15 m… 4,638 4,64
PKNA70972 0,700 m Canal U 48/30 galvanizado Z1, largo 30… 0,642 0,45
PKNA50638 2,750 m Montante C 70 galvanizado Z1, largo 2… 1,186 3,26
PKNA289715 0,008 u Tornillo TN 3,5mm punta normal, largo … 5,291 0,04
PKNA289719 0,018 u Tornillo TN 3,5mm punta normal, largo … 8,434 0,15
PKNA77283 0,005 u Jointfiller F-1 pasta de juntas (saco 20 … 15,714 0,08
PKNA69914 0,025 u Cinta de papel para juntas 50mm, (rollo… 3,214 0,08
PKNA69780 0,011 u Perlfix (saco 20 kg) 6,843 0,08
PKNA131094 0,030 u Mortero de juntas Aquapanel Outdoor, … 32,166 0,96
PKNA429471 0,042 u Cinta de juntas exterior AM Aquapanel (… 15,219 0,64
PKNA102812 0,112 u Mortero superficial Aquapanel Outdoor, … 19,376 2,17
PKNA102584 0,022 u Malla superficial Aquapanel Outdoor/ In… 70,480 1,55
PKNA113879 0,020 u Imprimación GRC (garrafa 10 l.) 24,074 0,48
PKNA113877 0,006 u Fondo pétreo GRC (cubo 25 kg) 50,154 0,30
PKNA113876 0,016 u Acabado pétreo GRC (cubo 25 kg) 53,421 0,85
PGEN_URS1 1,000 m² Aislamiento lana mineral e 40 mm 1,443 1,44
PGEN_URS3 1,000 m² Aislamiento lana mineral e 80 mm 2,484 2,48
PGENP04.0627 3,200 u Fijaciones 0,189 0,60
MOOO.8f 0,131 h Especialista escayolista 17,210 2,25
MOOA10a 0,129 h Ayudante construcción 16,420 2,12
% 1,000 % Costes directos complementarios 62,760 0,63
%0200 2,000 % Medios auxiliares 63,390 1,27

3,000 % Costes Indirectos 64,660 1,94

Precio Total redondeado por m²  .........................… 66,60

Son " Sesenta y seis euros con sesenta céntimos " por m²

Anejo de Justificación de Precios
Nº Código Ud Descripción Total
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6.1.2 EFFC.1bdfa m² Fábrica para revestir, de 11.5cm de espesor, realizada con ladrillos
cerámicos perforados de 24x11.5x9cm, aparejados a soga y recibidos con
mortero de cemento M-5, con juntas de 1cm de espesor, incluso replanteo,
nivelación y aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas,
humedecido de las piezas y limpieza, considerando un 3% de pérdidas y un
20% de mermas de mortero, según DB SE-F del CTE y NTE-FFL.

MOOA.8a 0,832 h Oficial 1ª construcción 19,000 15,81
MOOA11a 0,416 h Peón especializado construcción 16,420 6,83
PFFC.2c 42,000 u Ladrillo perf n/visto 24x11.5x9 0,146 6,13
PBPM.1da 0,019 m³ Mto cto M-5 man 84,300 1,60
% 2,500 % Costes directos complementarios 30,370 0,76

3,000 % Costes Indirectos 31,130 0,93

Precio Total redondeado por m²  .........................… 32,06

Son " Treinta y dos euros con seis céntimos " por m²

6.2 REPARACIONES Y REPOSICIONES
6.2.1 RFFP16bebk m² Retacado de hasta un 25% de la superficie de un muro, fachada, arco,

bóveda, cúpula, plemento, cornisa, imposta o zócalo, de medio pie de
espesor, con ladrillos macizos de dimensiones 24x11.5x5 cm, con
cualquier aparejo y juntas de 2 cm, comprendiendo: picado puntual de las
zonas degradadas y desmontado de los ladrillos sueltos, limpieza de las
zonas de enjarje y reposición puntual pieza a pieza mediante taqueo de los
ladrillos que faltan, recibido con mortero mixto de dosificación 1:0.5:4
realizado con cemento con adición puzolánica, CEM-II/B-P/32,5N, cal
apagada en polvo y arena de granulometría 0/3 lavada, incluso medios de
elevación carga y descarga, replanteo, nivelación, parte proporcional de
mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza, construido según
DB SE-F del CTE, incluir rejuntado con mortero DRAINING.

MOOA.8a 0,232 h Oficial 1ª construcción 19,000 4,41
MOOA10a 0,232 h Ayudante construcción 16,420 3,81
MOOA12a 0,115 h Peón ordinario construcción 15,900 1,83
PFFC.4ba 15,000 u Ladrillo c macizo 24x11.5x5 maq 0,260 3,90
PBPM.5a 0,016 m³ Mortero mixto 1:0.5:4 115,080 1,84
PBAA.1a 0,015 m³ Agua 1,050 0,02
% 2,000 % Costes directos complementarios 15,810 0,32

3,000 % Costes Indirectos 16,130 0,48

Precio Total redondeado por m²  .........................… 16,61

Son " Dieciseis euros con sesenta y un céntimos " por m²

Anejo de Justificación de Precios
Nº Código Ud Descripción Total
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6.2.2 RFFP.2bfc m Microcosido sobre fábrica de ladrillo macizo, mediante trenzado espacial
de inyecciones de resina epoxi con una carga inerte del 15 %, armadas con
una varilla de fibra de vidrio+poliester corrugada de 8 mm de diámetro en
taladros practicados mediante máquina taladradora, en vertical e inclinado,
comprendiendo: preparación de la zona de trabajo tapando las fisuras y 
oquedades existentes para evitar perdidas de resina, mediante masilla
desmoldeable, ejecución de dos taladros (una para entrada de la resina y el
otro para la salida de aire y comprobación de llenado, en profundidades
menores de 50 cm y esviajes previstos, introducción de la armadura,
colocación de boquillas de cobre en los taladros, con tubos de plásticos
transparentes e inyección a pequeña presión con pistola manual,
desmontado de las boquillas, desmoldeado y limpieza del lugar de trabajo,
incluso parte proporcional de medios auxiliares.

MOOO.1c 0,258 h Especialista cosidos estáticos 16,420 4,24
MOOA11a 0,258 h Peón especializado construcción 16,420 4,24
PBUW14a 1,000 u Boquilla de inyección resinas 0,086 0,09
PBUA.1a 0,085 kg Resina epoxi p/inyecciones 14,714 1,25
PBUA28a 0,060 kg Cargas inertes p/resina epoxy 2,021 0,12
PBUN12d 0,500 m Varilla fibra vidrio ø8mm 4,589 2,29
PBAA.1a 0,010 m³ Agua 1,050 0,01
PBUA21d 0,090 kg Mas 812/813 7,936 0,71
MMMY34a 0,400 h Taladradora mecánica 1,546 0,62
MMMY27a 1,000 h Pistola inyección de mano 1,753 1,75
% 3,000 % Costes directos complementarios 15,320 0,46

3,000 % Costes Indirectos 15,780 0,47

Precio Total redondeado por m  ...........................… 16,25

Son " Dieciseis euros con veinticinco céntimos " por m

6.2.3 RFFP27a m² Eliminación del rejuntado de mortero de cal, yeso o mixto en fachada de
fábrica de ladrillo, retirando manualmente el mortero disgregado, mediante
brochas de cerda, cepillos de raíces espátulas etc, (nunca con
instrumentos de  percusión o palanca que puedan romper las aristas de las
piezas sobre las que se forman las juntas), y soplado con aire a presión
controlado para la eliminacion de los detritus y material desagregado,
otros tipos de mortero no originales mucho más resistentes
mecanicamente, se eliminarán sólo por indicación expresa de la dirección
facultativa y cuando pueda asegurarse que éstos puedan desprenderse sin
propiciar la rotura o desconchadura de bordes. Incluso retirada de
cascotes, y detritus y carga sobre camión para posterior transporte a
vertedero. Estos trabajos serán realizados por especialistas restauradores,
y no se consentirá la utilización de mano de obra menos calificada.

MOOO.4a 0,301 h Especialista restaurador fachada 16,420 4,94
MMML.7a 0,180 h Equipo chorro aire presión 3,333 0,60
% 2,000 % Costes directos complementarios 5,540 0,11

3,000 % Costes Indirectos 5,650 0,17

Precio Total redondeado por m²  .........................… 5,82

Son " Cinco euros con ochenta y dos céntimos " por m²

6.2.4 06.02.a m2 Tratamiento antisales con impregnacion a dos capas realizada con brocha
a base de lechada cementosa con Cloruro de Bario (lcBa), en juntas de
ladrillo cara vista vaciadas, incluso proteccion de ladrillos ante posibles
mancha, incluso medios de elevacion y proteccion.

MOOA.8a 0,232 h Oficial 1ª construcción 19,000 4,41
MOOA12a 0,232 h Peón ordinario construcción 15,900 3,69
PRCM.1abx 0,500 kg Mto Bario 5,260 2,63
% 2,000 % Costes directos complementarios 10,730 0,21

3,000 % Costes Indirectos 10,940 0,33

Precio Total redondeado por m2  .........................… 11,27

Son " Once euros con veintisiete céntimos " por m2

Anejo de Justificación de Precios
Nº Código Ud Descripción Total
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6.2.5 RFFP22aeab m² Rejuntado de fábrica realizada con ladrillos cara vista de dimensiones
24x11.5x5 cm, con mortero DRAINING o equivalente M-15 realizado con
cemento común CEM-II/B-P/32,5N y arena de granulometría 0/3 lavada,
junta enrasada de 2.0 cm de espesor, incluso muestras de acabado.
Previamente se habrán eliminado las juntas antiguas en una profundidad
suficiente para que el agarre de las nuevas esté garantizado, además se
habrán limpiado con aire a presión las llagas y tendeles. Con el paramento
preparado se extenderá la trama de juntas con el ancho, espesor y diseño
especificado, se eliminarán las rebabas de mortero y se limpiará el ladrillo
a medida que se realiza el rejuntado antes de su fraguado, según DB SE-F
del CTE.

MOOA.8a 0,646 h Oficial 1ª construcción 19,000 12,27
MOOA12a 0,323 h Peón ordinario construcción 15,900 5,14
PBPM.1ab 0,012 m³ Mto cto M-15 mec 81,640 0,98
PBAA.1a 0,010 m³ Agua 1,050 0,01
% 2,000 % Costes directos complementarios 18,400 0,37

3,000 % Costes Indirectos 18,770 0,56

Precio Total redondeado por m²  .........................… 19,33

Son " Diecinueve euros con treinta y tres céntimos " por m²

6.2.6 RFUP.1cbx m Reparación de cornisa de hormigón y ladrillo de 30 cm con eliminacion de
elementos disgregados y reposicion de masas con mortero reparador,
aristado y bruñido y restitución del volumen de hormigón picado con
mortero de reparación tixotrópico de alta resistencia mecánica
(considerando capa de 3 cm) devolviendo la cornisa a su forma original.

MOOA.8a 0,172 h Oficial 1ª construcción 19,000 3,27
PRCP56a 0,030 kg Pasivador arm/puente adherencia 3,609 0,11
% 2,000 % Costes directos complementarios 3,380 0,07
REHL.4b 1,000 m² Saneado arm c/chorro de arena 6,720 6,72
REHL.1a 0,300 m² Picado supf Hor 30,140 9,04
REHP30c 9,000 dm³ Restauración geo c/mto polim 5,130 46,17

3,000 % Costes Indirectos 65,380 1,96

Precio Total redondeado por m  ...........................… 67,34

Son " Sesenta y siete euros con treinta y cuatro céntimos " por m

6.2.7 ECCP17ba m³ Hormigón gunitado por vía seca, de 30N/mm2 de resistencia a compresión,
añadiendo el aditivo directamente a la tolva de la máquina de proyección
mediante un aparato de dosificación adecuado, incluso malla 20x20
redondo de 6, incluido suministro, maquinaria de proyección y curado.

MOOA.8a 0,648 h Oficial 1ª construcción 19,000 12,31
MOOA11a 1,295 h Peón especializado construcción 16,420 21,26
PBPC.2ccaa 1,150 m³ H 30 plástica TM 12 I 59,019 67,87
PEAM.3acc 2,200 m² Mallazo ME 500 T 20x20 ø 6-6 1,632 3,59
PBAI13b 15,000 kg Aditivo p/H-gunitado 1,321 19,82
MMMH10a 0,750 h Gunitadora 10,259 7,69
MMMI.3da 0,750 h Compr diésel 8m3 5,432 4,07
% 2,000 % Costes directos complementarios 136,610 2,73

3,000 % Costes Indirectos 139,340 4,18

Precio Total redondeado por m³  .........................… 143,52

Son " Ciento cuarenta y tres euros con cincuenta y dos céntimos " por m³

Anejo de Justificación de Precios
Nº Código Ud Descripción Total
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6.2.8 0602b m2 Embocadura soldadas de chapa de 8mm con refuerzos en dintel de 2
angulares 30x30, colocados con garras y atornillados en los muros de
ladrillo y recibidos con mortero de cemento, colocado y acabado, según
planos de detalle

MOOA.8a 0,518 h Oficial 1ª construcción 19,000 9,84
MOOA11a 0,518 h Peón especializado construcción 16,420 8,51
MOOM.8a 0,604 h Oficial 1ª metal 20,120 12,15
MOOM11a 0,604 h Especialista metal 17,160 10,36
PEAP61ibaa 1,800 kg Perfil L (lados iguales) acero S275JR 0,889 1,60
PEAC16ba 6,350 kg Acero S275JR en chapa 1,235 7,84
PBPM.1da 0,019 m³ Mto cto M-5 man 84,300 1,60
% 2,000 % Costes directos complementarios 51,900 1,04

3,000 % Costes Indirectos 52,940 1,59

Precio Total redondeado por m2  .........................… 54,53

Son " Cincuenta y cuatro euros con cincuenta y tres céntimos " por m2

6.2.9 RNHB.1a m Suministro y colocacion de dispositivos tipo MURSEC ECO R-30 o
equivalente necesarios para el tratamiento de humedades por capilaridad.
Regulacion de la frecuencia i intensidad de las pautas internas del
dispositivo para adaptacion a la composicion y grosor de los muros a
tratar estudio de la ubicacion mas optima para maximizar la eficacia.
seguimiento del secado de los muros, tomando muesras de los
paramentos tratados y realizacion de analisis fisicos de contenido de
humedades. Radio de accion 30m alimentado electricamente.

MOOA.8a 0,500 h Oficial 1ª construcción 19,000 9,50
MOOE12a 0,500 h Peón electricidad 16,190 8,10
PIEC11f 1,100 m Cable cobre desnudo 1x95 3,040 3,34
% 2,000 % Costes directos complementarios 20,940 0,42
RNHB.2a 0,016 u Aparato electroósmosis activa 2.896,870 46,35

3,000 % Costes Indirectos 67,710 2,03

Precio Total redondeado por m  ...........................… 69,74

Son " Sesenta y nueve euros con setenta y cuatro céntimos " por m

6.2.10 AYUMAQ h Ayudas de maquinaria
Criterio de medición en horas.

MMAR.1beba 1,000 h Plat tij 18m el crg-900 2000Kg 26,000 26,00
MMMG.9d 1,000 h Manipl tel de alt 16m 24,490 24,49
% 2,000 % Costes directos complementarios 50,490 1,01

3,000 % Costes Indirectos 51,500 1,55

Precio Total redondeado por h  ............................… 53,05

Son " Cincuenta y tres euros con cinco céntimos " por h

Anejo de Justificación de Precios
Nº Código Ud Descripción Total
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7 CUBIERTAS

7.1 CUBIERTAS
7.1.1 EQTC.1aaca m² Cobertura con teja plana de cerámica envejecida, tipo alicante, similar a la

existente, a razón de 12 piezas/m2, recibidas con mortero de cemento por
su encaje superior según NTE/QTT-12, incluso limpieza, regado de la
superficie, replanteo y colocación. Según DB HS-1 del CTE.

MOOA.8a 0,173 h Oficial 1ª construcción 19,000 3,29
MOOA12a 0,173 h Peón ordinario construcción 15,900 2,75
PQTT.2b 12,000 u Teja c plana envejecida 43x26 0,932 11,18
PBPM.1ea 0,008 m³ Mto cto M-2,5 man 73,620 0,59
% 2,000 % Costes directos complementarios 17,810 0,36

3,000 % Costes Indirectos 18,170 0,55

Precio Total redondeado por m²  .........................… 18,72

Son " Dieciocho euros con setenta y dos céntimos " por m²

7.1.2 ENTQ.2bdb m² Aislamiento térmico en cubiertas inclinadas con tejas amorteradas,
realizado con paneles de poliestireno extruido (XPS) de 60mm de espesor,
mecanizado lateralmente y superficie ranurada, con una conductividad
térmica de 0.034 W/mK y resistencia térmica 1.76 m2K/W, reacción al fuego
Euroclase E, código de designación XPS-EN 13164 -
T1-CS(10\Y)200-DS(T+)-DS(TH)-DLT(2)5-CC(2/1,5/50)60-WL(T)0,7-WD(V)5-FT
2, incluso parte proporcional de elementos de sujeción y corte del aislante.

MOOA.8a 0,035 h Oficial 1ª construcción 19,000 0,67
MOOA12a 0,035 h Peón ordinario construcción 15,900 0,56
PNTP.1bdb 1,050 m² Panel XPS 0.034 e60mm 7,201 7,56
PNTW36a 1,500 m Cinta papel kraft autoadhesiva 0,527 0,79
PBUA.9a 0,100 l Adhesivo p/panel aisl y coquilla 9,896 0,99
% 1,000 % Costes directos complementarios 10,570 0,11

3,000 % Costes Indirectos 10,680 0,32

Precio Total redondeado por m²  .........................… 11,00

Son " Once euros " por m²

7.1.3 ENII.6a m² Impermeabilización de cubierta inclinada bajo teja y otro tipo de
protección, mediante membrana impermeabilizante a montacaballo,
compuesta por lámina de poliolefina termoplástica, de 1,14 mm de
espesor, con armadura de poliéster, totalmente adherida al soporte
mediante adhesivo de contanto de goma sintética en base disolvente a dos
caras y con los solapos unidos mediante sellador polimérico sintético, en
faldones con pendientes <=40%, incluso limpieza previa del soporte,
mermas y solapos, según DB HS-1 del CTE.

MOOA.8a 0,086 h Oficial 1ª construcción 19,000 1,63
MOOA10a 0,086 h Ayudante construcción 16,420 1,41
PNIS11a 1,100 m² Lámina poliolefina e=1,14 mm 11,381 12,52
PNIW58a 0,010 l Sellador lamn poliolefina 37,864 0,38
PNIW55a 1,300 l Adh unión lamn impz c/soporte 9,438 12,27
% 2,000 % Costes directos complementarios 28,210 0,56

3,000 % Costes Indirectos 28,770 0,86

Precio Total redondeado por m²  .........................… 29,63

Son " Veintinueve euros con sesenta y tres céntimos " por m²

Anejo de Justificación de Precios
Nº Código Ud Descripción Total
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7.1.4 EQTW47aej m² Entablado de cubierta formado por panel sándwich con tres capas: cara
superior de aglomerado hidrófugo de 19 mm de espesor, nucleo aislante
de poliestireno extruido de 80 mm de espesor y cara inferior vista de
tablero para aislamiento acústico (virutas de madera y magnesita) de 15
mm de espesor tipo HERÁKLIT o similar modelo TKH , de dimensiones
250x60 cm, colocado con fijaciones mecánicas y sellado de juntas con
masilla de poliuretano y lámina asfáltica autoadhesiva.

MOOC.8a 0,216 h Oficial 1ª carpintería 19,990 4,32
MOOC10a 0,216 h Ayudante carpintería 15,700 3,39
PQTW.5aej 1,050 m² Panel sandw EPS 80 mm acus 44,746 46,98
PBUL15b 0,150 u Masilla poliuretano 4,352 0,65
PBUL23a 1,670 m Lámina asfáltica autoadhesiva 1,364 2,28
% 3,000 % Costes directos complementarios 57,620 1,73

3,000 % Costes Indirectos 59,350 1,78

Precio Total redondeado por m²  .........................… 61,13

Son " Sesenta y un euros con trece céntimos " por m²

7.1.5 EIVR.4cf u Toma de aire acústica situada en cubierta y fachada de planta 2, y cubierta
edifificio nuevo, ª compuesta por modulos de fibra de vidrio resistente al
calor protegida contra la erosion del aire por medio de chapa perforada en
el lado oculto de las aletas con malla antipajaros inclujo herrajes de
fijacion a fachada y cubierta, tipo KOOLAIR serie SK modelo 250-TAA o
equivalente, totalmente instalada.

MOOA.9a 0,300 h Oficial 2ª construcción 18,260 5,48
MOOA12a 0,400 h Peón ordinario construcción 15,900 6,36
PIVR.5cf 1,000 u KOOLAIR serie SK modelo 250-TAA o … 62,010 62,01
% 2,000 % Costes directos complementarios 73,850 1,48

3,000 % Costes Indirectos 75,330 2,26

Precio Total redondeado por u  ............................… 77,59

Son " Setenta y siete euros con cincuenta y nueve céntimos " por u

7.1.6 EQAT.9abb m² Azotea transitable con pendiente, formada por capa de hormigón celular de
12cm de espesor medio, regularizada con capa de mortero
impermeabilizante, de 2cm, de espesor, una capa separadora de geotextil
de fieltro fibras de poliester, membrana impermeabilizante formada por
lámina de PVC de 1.2mm de espesor, armada con fieltro de fibra de vidrio,
capa de xps IV de 40mm de espesor machienbrado, capa de mortero de
5cm de espesor , terminada con pavimento aislante y drenante de losas de
60x60x8cm, con base de aislante de poliestireno, colocadas en seco sobre
membrana geotextil, incluso limpieza del soporte, replanteo, mermas y
solapes.

MOOA.8a 0,294 h Oficial 1ª construcción 19,000 5,59
MOOA10a 0,294 h Ayudante construcción 16,420 4,83
PNIA.2ad 1,100 m² Geotextil no tejido de poliéster 250 gr/m2 0,371 0,41
PNIS.1dc 1,100 m² Lamn PVC e1,5mm c/arm FP 12,244 13,47
PNTP.2aba 1,050 m² Panel XPS 0.029 e40mm 4,557 4,78
PNIW.8a 0,060 l Disolvente soldadura lamn impz 30,498 1,83
PBPM.1aa 0,200 m³ Mto cto M-15 man 94,090 18,82
PBPM.1ea 0,200 m³ Mto cto M-2,5 man 73,620 14,72
PBPO10a 0,120 m³ Hormigón celular 45,930 5,51
PQAR.4a 1,010 m² Losa mixta filtrante 60x60x8 19,169 19,36
% 1,000 % Costes directos complementarios 89,320 0,89
EFFC.1acca 0,080 m² Fab  LH 24x11.5x7 e 7cm 22,680 1,81

3,000 % Costes Indirectos 92,020 2,76

Precio Total redondeado por m²  .........................… 94,78

Son " Noventa y cuatro euros con setenta y ocho céntimos " por m²
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7.1.7 EQTW30acb m Canalón visto de sección rectangular, de chapa de acero galvanizado de
75cm desarrollo, incluso parte proporcional de solapes, piezas especiales
para canalón y accesorios de fijación, segun planos de detalle, incluso
formacion de pendientes con ladrillo ceramico y aislamiento tecmico en la
base del canalon XPS IV de 4cm de espesor incluso remates laterales y
verticales.

MOOA.8a 0,173 h Oficial 1ª construcción 19,000 3,29
MOOA11a 0,173 h Peón especializado construcción 16,420 2,84
ENTQ.5aba 1,050 m² Aisl cub XPS 0.029 e40mm 7,870 8,26
EFFC.1acca 1,050 m² Fab  LH 24x11.5x7 e 7cm 22,680 23,81
PQTA.6acb 1,050 m Canalón a galv  75cm 12,746 13,38
PIFW.5a 0,420 u Abrazadera metálica 0,714 0,30
% 2,000 % Costes directos complementarios 51,880 1,04

3,000 % Costes Indirectos 52,920 1,59

Precio Total redondeado por m  ...........................… 54,51

Son " Cincuenta y cuatro euros con cincuenta y un céntimos " por m

7.1.8 EQTW30acbbcentr m Canalón visto de sección rectangular, de chapa de acero galvanizado de
215cm desarrollo, incluso parte proporcional de solapes, piezas especiales
para canalón y accesorios de fijación, segun planos de detalle, incluso
formacion de pendientes con ladrillo ceramico y aislamiento tecmico en la
base del canalon XPS IV de 4cm de espesor incluso remates laterales y
verticales.

MOOA.8a 0,173 h Oficial 1ª construcción 19,000 3,29
MOOA11a 0,173 h Peón especializado construcción 16,420 2,84
ENTQ.5aba 2,100 m² Aisl cub XPS 0.029 e40mm 7,870 16,53
EFFC.1acca 2,100 m² Fab  LH 24x11.5x7 e 7cm 22,680 47,63
PQTA.6acbb2 2,200 m Canalón a galv  215 12,759 28,07
PIFW.5a 0,420 u Abrazadera metálica 0,714 0,30
% 2,000 % Costes directos complementarios 98,660 1,97

3,000 % Costes Indirectos 100,630 3,02

Precio Total redondeado por m  ...........................… 103,65

Son " Ciento tres euros con sesenta y cinco céntimos " por m

7.1.9 EQTW30acbbcentrb m Canalón visto de sección rectangular, de chapa de acero galvanizado de
120cm desarrollo, incluso parte proporcional de solapes, piezas especiales
para canalón y accesorios de fijación, segun planos de detalle, incluso
formacion de pendientes con ladrillo ceramico y aislamiento tecmico en la
base del canalon XPS IV de 4cm de espesor incluso remates laterales y
verticales.

MOOA.8a 0,172 h Oficial 1ª construcción 19,000 3,27
MOOA11a 0,173 h Peón especializado construcción 16,420 2,84
ENTQ.5aba 1,600 m² Aisl cub XPS 0.029 e40mm 7,870 12,59
EFFC.1acca 1,600 m² Fab  LH 24x11.5x7 e 7cm 22,680 36,29
PIFW.5a 0,420 u Abrazadera metálica 0,714 0,30
PQTA.6acbb2b 1,600 m Canalón a galv 120 12,754 20,41
% 2,000 % Costes directos complementarios 75,700 1,51

3,000 % Costes Indirectos 77,210 2,32

Precio Total redondeado por m  ...........................… 79,53

Son " Setenta y nueve euros con cincuenta y tres céntimos " por m
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7.1.10 AYUMAQ h Ayudas de maquinaria
Criterio de medición en horas.

MMAR.1beba 1,000 h Plat tij 18m el crg-900 2000Kg 26,000 26,00
MMMG.9d 1,000 h Manipl tel de alt 16m 24,490 24,49
% 2,000 % Costes directos complementarios 50,490 1,01

3,000 % Costes Indirectos 51,500 1,55

Precio Total redondeado por h  ............................… 53,05

Son " Cincuenta y tres euros con cinco céntimos " por h
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8 PARTICIONES INTERIORES

8.1 EFFH.5a m² Fábrica para revestir, de 11.5 cm de espesor, tipo geroblock o similar
realizada con ladrillos aislantes acústicos (51 dB) de hormigón perforados
de 25x11.5x10 cm, aparejados a soga y recibidos con mortero de cemento
M-7,5, con juntas de 1 cm de espesor, incluso replanteo, nivelación y
aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas, humedecido
de las piezas y limpieza, considerando un 3% de pérdidas y un 20% de
mermas de mortero, según DB SE-F del CTE y NTE-FFL.

MOOA.8a 0,432 h Oficial 1ª construcción 19,000 8,21
MOOA11a 0,259 h Peón especializado construcción 16,420 4,25
PFFH46a 37,000 u Ladrillo aislante H p/revestir 0,206 7,62
PBPM.1ca 0,013 m³ Mto cto M-7,5 man 81,680 1,06
% 2,500 % Costes directos complementarios 21,140 0,53

3,000 % Costes Indirectos 21,670 0,65

Precio Total redondeado por m²  .........................… 22,32

Son " Veintidos euros con treinta y dos céntimos " por m²

8.2 ERPE.1daba m² Enfoscado  sin maestrear bruñido, con mortero de cemento M-15 en
paramento vertical interior, según NTE-RPE-5.

MOOA.8a 0,352 h Oficial 1ª construcción 19,000 6,69
MOOA12a 0,176 h Peón ordinario construcción 15,900 2,80
PBPL.5a 0,001 m³ Pasta cto 1:1 CEM II/B-P 32.5N 121,990 0,12
PBPM.1aa 0,014 m³ Mto cto M-15 man 94,090 1,32
% 2,000 % Costes directos complementarios 10,930 0,22

3,000 % Costes Indirectos 11,150 0,33

Precio Total redondeado por m²  .........................… 11,48

Son " Once euros con cuarenta y ocho céntimos " por m²

8.3 EFPY.2cacbba m² Entramado autoportante múlitple 120/400 [2x12.5 H1+70+2x12.5 H1] LM60
(según ATEDY), compuesto por cuatro placas de yeso laminado, dos
placas a cada lado aditivadas para reducir la absorción superficial de agua
(H1 según UNE-EN 520+A1) de 12.5 mm de espesor, atornilladas
directamente a una estructura simple de perfiles de acero galvanizado de
70 mm de ancho, con canales como elemento horizontal y montantes como
elemento vertical en disposición reforzada (H), con una separación entre
montantes de 400 mm y aislamiento a base de lana mineral de 60 mm de
espesor y conductividad de 0.037 W/mK en su interior listo para pintar,
incluso replanteo, preparación, corte y colocación de las placas y
estructura soporte,  banda acústica bajo los perfiles perimetrales,
nivelación y aplomado, formación de premarcos, ejecución de ángulos y
paso de instalaciones, acabado de juntas, banda acústica bajo los perfiles
perimetrales, parte proporcional de mermas, roturas, accesorios de fijación
y limpieza.

Altura máxima= 5.05 m
Resistencia al fuego= EI 60
Aislamiento acústico al ruido aéreo (db(A))= 51.9

MOOA.8a 0,319 h Oficial 1ª construcción 19,000 6,06
MOOA12a 0,319 h Peón ordinario construcción 15,900 5,07
PFPC.1bc 4,200 m² Placa yeso laminado H1 12.5mm 6,286 26,40
PFPP10c 0,900 m Cnl rail 70mm ancho p/pnl yeso 1,252 1,13
PFPP.9c 5,600 m Montante 70 p/tab yeso laminado 1,546 8,66
PFPP13d 0,800 m Banda acústica 70 mm 0,337 0,27
PFPP15a 8,000 u Tornillo 25mm p/pnl yeso 0,009 0,07
PFPP15b 30,000 u Tornillo 35mm p/pnl yeso 0,009 0,27
PFPP19a 10,000 u Tornillo autoperforante 13 mm p/PYL 0,016 0,16
PFPP.8a 1,320 kg Pasta junta panel yeso s/cinta 0,863 1,14
PFPP20a 5,600 m Cinta p/juntas PYL 0,059 0,33
% 2,000 % Costes directos complementarios 49,560 0,99
ENTD.1aed 1,050 m² Aisl divs MW 0.037 60mm 6,410 6,73

3,000 % Costes Indirectos 57,280 1,72
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Precio Total redondeado por m²  .........................… 59,00

Son " Cincuenta y nueve euros " por m²

8.4 EFPY.2dacbba m² Entramado autoportante múlitple 120/400 [2x12.5 DF+70+2x12.5 DF] LM60
(según ATEDY), compuesto por cuatro placas de yeso laminado, dos
placas a cada lado resistentes al fuego y reforzadas con fibra de vidrio de
hilo corto no tejido (DF según UNE-EN 520+A1) de 12.5 mm de espesor,
atornilladas directamente a una estructura simple de perfiles de acero
galvanizado de 70 mm de ancho, con canales como elemento horizontal y
montantes como elemento vertical en disposición reforzada (H), con una
separación entre montantes de 400 mm y aislamiento a base de lana
mineral de 60 mm de espesor y conductividad de 0.037 W/mK en su interior
listo para pintar, incluso replanteo, preparación, corte y colocación de las
placas y estructura soporte,  banda acústica bajo los perfiles perimetrales,
nivelación y aplomado, formación de premarcos, ejecución de ángulos y
paso de instalaciones, acabado de juntas, banda acústica bajo los perfiles
perimetrales, parte proporcional de mermas, roturas, accesorios de fijación
y limpieza.

Altura máxima= 4 m
Resistencia al fuego= EI 120
Aislamiento acústico al ruido aéreo (db(A))= 51.9

MOOA.8a 0,319 h Oficial 1ª construcción 19,000 6,06
MOOA12a 0,319 h Peón ordinario construcción 15,900 5,07
PFPC.1cc 4,200 m² Placa yeso laminado FD 12.5mm 5,636 23,67
PFPP10c 0,900 m Cnl rail 70mm ancho p/pnl yeso 1,252 1,13
PFPP.9c 5,600 m Montante 70 p/tab yeso laminado 1,546 8,66
PFPP13d 0,800 m Banda acústica 70 mm 0,337 0,27
PFPP15a 8,000 u Tornillo 25mm p/pnl yeso 0,009 0,07
PFPP15b 30,000 u Tornillo 35mm p/pnl yeso 0,009 0,27
PFPP19a 10,000 u Tornillo autoperforante 13 mm p/PYL 0,016 0,16
PFPP.8a 1,320 kg Pasta junta panel yeso s/cinta 0,863 1,14
PFPP20a 5,600 m Cinta p/juntas PYL 0,059 0,33
% 2,000 % Costes directos complementarios 46,830 0,94
ENTD.1aed 1,050 m² Aisl divs MW 0.037 60mm 6,410 6,73

3,000 % Costes Indirectos 54,500 1,64

Precio Total redondeado por m²  .........................… 56,14

Son " Cincuenta y seis euros con catorce céntimos " por m²

8.5 EFPY.2gacbba m² Entramado autoportante múlitple 120/400 [2x12.5 IDF+70+2x12.5 IDF] LM60
(según ATEDY), compuesto por cuatro placas de yeso laminado, dos
placas a cada lado estándar (A según UNE-EN 520+A1), la exterior con una
lámina de aluminio de 8 µm de espesor que actúa como barrera de vapor
de 12.5 mm de espesor, atornilladas directamente a una estructura simple
de perfiles de acero galvanizado de 70 mm de ancho, con canales como
elemento horizontal y montantes como elemento vertical en disposición
reforzada (H), con una separación entre montantes de 400 mm y
aislamiento a base de lana mineral de 60 mm de espesor y conductividad
de 0.037 W/mK en su interior listo para pintar, incluso replanteo,
preparación, corte y colocación de las placas y estructura soporte,  banda
acústica bajo los perfiles perimetrales, nivelación y aplomado, formación
de premarcos, ejecución de ángulos y paso de instalaciones, acabado de
juntas, banda acústica bajo los perfiles perimetrales, parte proporcional de
mermas, roturas, accesorios de fijación y limpieza.

Altura máxima= 4 m
Resistencia al fuego= EI 120
Aislamiento acústico al ruido aéreo (db(A))= 53

MOOA.8a 0,319 h Oficial 1ª construcción 19,000 6,06
MOOA12a 0,319 h Peón ordinario construcción 15,900 5,07
PFPC.1ec 4,200 m² Placa yeso laminado IDF 12.5mm 6,129 25,74
PFPP10c 0,900 m Cnl rail 70mm ancho p/pnl yeso 1,252 1,13
PFPP.9c 5,600 m Montante 70 p/tab yeso laminado 1,546 8,66
PFPP13d 0,800 m Banda acústica 70 mm 0,337 0,27
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PFPP15a 8,000 u Tornillo 25mm p/pnl yeso 0,009 0,07
PFPP15b 30,000 u Tornillo 35mm p/pnl yeso 0,009 0,27
PFPP19a 10,000 u Tornillo autoperforante 13 mm p/PYL 0,016 0,16
PFPP.8a 1,320 kg Pasta junta panel yeso s/cinta 0,863 1,14
PFPP20a 5,600 m Cinta p/juntas PYL 0,059 0,33
% 2,000 % Costes directos complementarios 48,900 0,98
ENTD.1aed 1,050 m² Aisl divs MW 0.037 60mm 6,410 6,73

3,000 % Costes Indirectos 56,610 1,70

Precio Total redondeado por m²  .........................… 58,31

Son " Cincuenta y ocho euros con treinta y un céntimos " por m²

8.6 EFPY.1aacdbabD m² Delimitacion escenica entramado autoportante sencillo 130/400
[15+100+100+15] LM60 (designación según ATEDY), compuesto por dos
placas de yeso laminado estándar (A según UNE-EN 520+A1) de 15 mm de
espesor, atornilladas directamente una a cada lado de una estructura
simple de perfiles de acero galvanizado de 100 mm de ancho, con canales
como elemento horizontal y montantes como elemento vertical en
disposición reforzada (H), con una separación entre montantes de 400 mm
y aislamiento a base de lana mineral de 60 mm de espesor y conductividad
de 0.037 W/mK en su interior; listo para pintar, incluso replanteo,
preparación, corte y colocación de las placas y estructura soporte,  banda
acústica bajo los perfiles perimetrales, nivelación y aplomado, formación
de premarcos, ejecución de ángulos y paso de instalaciones, acabado de
juntas, banda acústica bajo los perfiles perimetrales, parte proporcional de
mermas, roturas, accesorios de fijación y limpieza.

Altura máxima= 5.2 m
Resistencia al fuego= EI 45
Aislamiento acústico al ruido aéreo (db(A))= 45.7

MOOA.8a 0,268 h Oficial 1ª construcción 19,000 5,09
MOOA12a 0,268 h Peón ordinario construcción 15,900 4,26
PFPC.1ad 2,100 m² Placa yeso laminado A 15mm 4,559 9,57
PFPP10e 0,900 m Cnl rail 100mm ancho p/pnl yeso 2,141 1,93
PFPP.9e 11,200 m Montante 100 p/tab yeso laminado 3,394 38,01
PFPP13e 0,800 m Banda acústica 95 mm 0,414 0,33
PFPP15a 30,000 u Tornillo 25mm p/pnl yeso 0,009 0,27
PFPP19a 10,000 u Tornillo autoperforante 13 mm p/PYL 0,016 0,16
PFPP.8a 0,660 kg Pasta junta panel yeso s/cinta 0,863 0,57
PFPP20a 2,800 m Cinta p/juntas PYL 0,059 0,17
% 2,000 % Costes directos complementarios 60,360 1,21
ENTD.1aed 2,100 m² Aisl divs MW 0.037 60mm 6,410 13,46

3,000 % Costes Indirectos 75,030 2,25

Precio Total redondeado por m²  .........................… 77,28

Son " Setenta y siete euros con veintiocho céntimos " por m²
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8.7 EFPY10aadcba m² Trasdosado autoportante libre múltiple aquapanel del peine
125/400(100+12.5+12.5) LM60 (designación según ATEDY)  de altura
máxima 5.20 m, compuesto por dos placas de yeso laminado estándar (A
según UNE-EN 520+A1) de 12.5 mm de espesor, sobre estructura de
perfiles de acero galvanizado de 100 mm de ancho, con canales como
elemento horizontal y montantes como elemento vertical en disposición
reforzada (H), con una separación entre montantes de 400 mm y lana
mineral de 60 mm de espesor y conductividad de 0.037 W/mK en su
interior; listo para pintar, incluso replanteo, preparación, corte y
colocación de las placas y estructura soporte, banda acústica bajo los
perfiles perimetrales, nivelación y aplomado, formación de premarcos,
ejecución de ángulos y paso de instalaciones, acabado de juntas, banda
acústica bajo los perfiles perimetrales, parte proporcional de mermas,
roturas, accesorios de fijación y limpieza.

MOOA.8a 0,268 h Oficial 1ª construcción 19,000 5,09
MOOA12a 0,268 h Peón ordinario construcción 15,900 4,26
PKNA129866 2,000 m² Aquapanel outdoor 12,5x1200x2400 mm 11,045 22,09
PFPP10e 0,900 m Cnl rail 100mm ancho p/pnl yeso 2,141 1,93
PFPP.9e 5,600 m Montante 100 p/tab yeso laminado 3,394 19,01
PKNA102812 0,112 u Mortero superficial Aquapanel Outdoor, … 19,376 2,17
PKNA102584 0,022 u Malla superficial Aquapanel Outdoor/ In… 70,480 1,55
PFPP13e 0,800 m Banda acústica 95 mm 0,414 0,33
PFPP15a 8,000 u Tornillo 25mm p/pnl yeso 0,009 0,07
PFPP15c 15,000 u Tornillo 45mm p/pnl yeso 0,016 0,24
PFPP19a 10,000 u Tornillo autoperforante 13 mm p/PYL 0,016 0,16
PFPP.8a 0,330 kg Pasta junta panel yeso s/cinta 0,863 0,28
PFPP20a 1,400 m Cinta p/juntas PYL 0,059 0,08
% 2,000 % Costes directos complementarios 57,260 1,15
ENTF.1baee 1,050 m² MW 0.037 e 60mm interior/sob perfilería 5,840 6,13

3,000 % Costes Indirectos 64,540 1,94

Precio Total redondeado por m²  .........................… 66,48

Son " Sesenta y seis euros con cuarenta y ocho céntimos " por m²

8.8 P333.19.01 M2 Mamparas con puertas para cabinas de aseos prefabricadas composite
baquelizado con herrajes MARATHON 50 y laminado compacto UNIBLOCK
de 12 mm.de espesor y 2 caras decorativas de gran resistencia al impacto,
anticorrosiva, adaptada a las dimensiones de los aseos, con p.p. de
soportes, anclajes y perfilería de todo tipo en acero inox. i/ tirador y
sistema de cierre, con 3 bisagras de retorno y apertura, colocada y
terminada

MOOC.8a 0,310 h Oficial 1ª carpintería 19,990 6,20
MOOC10a 0,311 h Ayudante carpintería 15,700 4,88
PANELASEO 1,050 m2 Panel Baquilizado FORMICA forrado co… 17,631 18,51
P.P.HERRAJES 1,000 pp P.P. herrajes y perfilería anclaje. 6,773 6,77
%CI 1,000 % Costes indirectos 36,360 0,36
%MA 2,000 % Medios Auxiliares 36,720 0,73

3,000 % Costes Indirectos 37,450 1,12

Precio Total redondeado por M2  .........................… 38,57

Son " Treinta y ocho euros con cincuenta y siete céntimos " por M2
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8.9 EFPY.2aacbba m² Entramado autoportante múlitple 120/400 [2x12.5+70+2x12.5] LM60 (según
ATEDY), compuesto por cuatro placas de yeso laminado, dos placas a cada
lado estándar (A según UNE-EN 520+A1) de 12.5 mm de espesor,
atornilladas directamente a una estructura simple de perfiles de acero
galvanizado de 70 mm de ancho, con canales como elemento horizontal y
montantes como elemento vertical en disposición reforzada (H), con una
separación entre montantes de 400 mm y aislamiento a base de lana
mineral de 60 mm de espesor y conductividad de 0.037 W/mK en su interior
listo para pintar, incluso replanteo, preparación, corte y colocación de las
placas y estructura soporte,  banda acústica bajo los perfiles perimetrales,
nivelación y aplomado, formación de premarcos, ejecución de ángulos y
paso de instalaciones, acabado de juntas, banda acústica bajo los perfiles
perimetrales, parte proporcional de mermas, roturas, accesorios de fijación
y limpieza.

Altura máxima= 5.05 m
Resistencia al fuego= EI 60
Aislamiento acústico al ruido aéreo (db(A))= 51.9

MOOA.8a 0,319 h Oficial 1ª construcción 19,000 6,06
MOOA12a 0,319 h Peón ordinario construcción 15,900 5,07
PFPC.1ac 4,200 m² Placa yeso laminado A 12.5mm 3,946 16,57
PFPP10c 0,900 m Cnl rail 70mm ancho p/pnl yeso 1,252 1,13
PFPP.9c 5,600 m Montante 70 p/tab yeso laminado 1,546 8,66
PFPP13d 0,800 m Banda acústica 70 mm 0,337 0,27
PFPP15a 8,000 u Tornillo 25mm p/pnl yeso 0,009 0,07
PFPP15b 30,000 u Tornillo 35mm p/pnl yeso 0,009 0,27
PFPP19a 10,000 u Tornillo autoperforante 13 mm p/PYL 0,016 0,16
PFPP.8a 1,320 kg Pasta junta panel yeso s/cinta 0,863 1,14
PFPP20a 5,600 m Cinta p/juntas PYL 0,059 0,33
% 2,000 % Costes directos complementarios 39,730 0,79
ENTD.1aed 1,050 m² Aisl divs MW 0.037 60mm 6,410 6,73

3,000 % Costes Indirectos 47,250 1,42

Precio Total redondeado por m²  .........................… 48,67

Son " Cuarenta y ocho euros con sesenta y siete céntimos " por m²

8.10 EFPY.4dbccba m² Entramado autoportante especial 210/400 [2x15 DF+2x90+2x15 DF] LM60
(según ATEDY), compuesto por cuatro placas de yeso laminado, dos
placas a cada lado resistentes al fuego EI-120 y reforzadas con fibra de
vidrio de hilo corto no tejido (DF según UNE-EN 520+A1) de 15 mm de
espesor, atornilladas directamente a una estructura doble de perfiles de
acero galvanizado de 2x90 mm de ancho, con canales como elemento
horizontal y montantes como elemento vertical en disposición reforzada
(H), con una separación entre montantes de 400 mm y doble aislamiento a
base de lana mineral de 60 mm de espesor y conductividad de 0.037 W/mK
en su interior listo para pintar, incluso replanteo, preparación, corte y
colocación de las placas y estructura soporte,  banda acústica bajo los
perfiles perimetrales, nivelación y aplomado, formación de premarcos,
ejecución de ángulos y paso de instalaciones, acabado de juntas, banda
acústica bajo los perfiles perimetrales, parte proporcional de mermas,
roturas, accesorios de fijación y limpieza.

MOOA.8a 0,450 h Oficial 1ª construcción 19,000 8,55
MOOA12a 0,450 h Peón ordinario construcción 15,900 7,16
PFPC.1cd 4,200 m² Placa yeso laminado FD 15mm 7,020 29,48
PFPP10d 1,800 m Cnl rail 90mm ancho p/pnl yeso 2,020 3,64
PFPP.9d 11,200 m Montante 90 p/tab yeso laminado 2,640 29,57
PFPP13d 1,600 m Banda acústica 70 mm 0,337 0,54
PFPP15a 8,000 u Tornillo 25mm p/pnl yeso 0,009 0,07
PFPP15b 30,000 u Tornillo 35mm p/pnl yeso 0,009 0,27
PFPP19a 20,000 u Tornillo autoperforante 13 mm p/PYL 0,016 0,32
PFPP.8a 1,320 kg Pasta junta panel yeso s/cinta 0,863 1,14
PFPP20a 5,600 m Cinta p/juntas PYL 0,059 0,33
% 2,000 % Costes directos complementarios 81,070 1,62
ENTD.1aed 2,100 m² Aisl divs MW 0.037 60mm 6,410 13,46

3,000 % Costes Indirectos 96,150 2,88

Anejo de Justificación de Precios
Nº Código Ud Descripción Total
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Precio Total redondeado por m²  .........................… 99,03

Son " Noventa y nueve euros con tres céntimos " por m²

Anejo de Justificación de Precios
Nº Código Ud Descripción Total
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9 CARPINTERIA

9.1 CARPINTERIA EXTERIOR
9.1.1 EFTL-ce140c m2 Ventana corredera de 6 hoja, realizada con perfiles con rotura de puente

térmico de aluminio lacado a elegir DF de 60 micras con sello de calidad
Qualicoat, modelo COR 70 RPT de Cortizo o similar, junta de estanquidad
interior, sellante en esquinas del cerco y accesorios que garanticen su
correcto funcionamiento, acabada en color para recibir acristalamiento de
hasta 38mm, recibida sobre precerco de aluminio para un hueco de obra
mediante patillas de anclaje dispuestas cada 50cm y a menos de 25cm de
las esquinas tomadas con morteros de cemento, incluso replanteo,
colocación, aplomado y nivelado, montaje y regulación, sellado perimetral
mediante silicona y limpieza, según NTE-FCL, con clasificación a la
permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la estanquidad
al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del
viento según UNE-EN 12210.

MOOA.8a 0,223 h Oficial 1ª construcción 19,000 4,24
MOOA12a 0,223 h Peón ordinario construcción 15,900 3,55
MOOM.8a 0,832 h Oficial 1ª metal 20,120 16,74
PFTL32a 4,200 m Precerco 2,987 12,55
PFTL15-140C 1,000 m2 Vent corredera 262,501 262,50
PFTL30d 4,200 m Tapajuntas Al lac color 4,063 17,06
% 2,000 % Costes directos complementarios 316,640 6,33
ENTW.1a 4,200 m Sell jnt sili c/pist 0,730 3,07

3,000 % Costes Indirectos 326,040 9,78

Precio Total redondeado por m2  .........................… 335,82

Son " Trescientos treinta y cinco euros con ochenta y dos céntimos " po…

9.1.2 EFTL46deea m2 Ventana fija de una hoja, realizada con perfiles con rotura de puente
térmico de aluminio lacado en negro de 60 micras con sello de calidad
Qualicoat, modelo COR 70 RPT de Cortizo o similar, junta de estanquidad
interior, sellante en esquinas del cerco y accesorios que garanticen su
correcto funcionamiento, acabada en color para recibir acristalamiento de
hasta 38mm, recibida sobre precerco de aluminio para un hueco de obra
mediante patillas de anclaje dispuestas cada 50cm y a menos de 25cm de
las esquinas tomadas con morteros de cemento, incluso replanteo,
colocación, aplomado y nivelado, montaje y regulación, sellado perimetral
mediante silicona y limpieza, según NTE-FCL, con clasificación a la
permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la estanquidad
al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del
viento según UNE-EN 12210.

MOOA.8a 0,223 h Oficial 1ª construcción 19,000 4,24
MOOA12a 0,223 h Peón ordinario construcción 15,900 3,55
MOOM.8a 0,832 h Oficial 1ª metal 20,120 16,74
PFTL32a 4,200 m Precerco 2,987 12,55
PFTL15deeax 1,000 m2 Vent fj 1hj 198,594 198,59
PFTL30d 4,200 m Tapajuntas Al lac color 4,063 17,06
% 2,000 % Costes directos complementarios 252,730 5,05
ENTW.1a 4,200 m Sell jnt sili c/pist 0,730 3,07

3,000 % Costes Indirectos 260,850 7,83

Precio Total redondeado por m2  .........................… 268,68

Son " Doscientos sesenta y ocho euros con sesenta y ocho céntimos " p…

Anejo de Justificación de Precios
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9.1.3 EFTL-CE1170 m2 Frente de fachada en acceso principal compuesta por dos puertas de dos
hojas abatibles y fijos laterales segun detalle, realizada con perfiles con
rotura de puente térmico de aluminio lacado a elegir DF de 60 micras con
sello de calidad Qualicoat, incluye tirador horizontal de acero inoxidable,
modelo COR 70 RPT de Cortizo o similar, junta de estanquidad interior,
sellante en esquinas del cerco y accesorios que garanticen su correcto
funcionamiento, acabada en color para recibir acristalamiento de hasta
38mm, recibida sobre precerco de aluminio para un hueco de obra
mediante patillas de anclaje dispuestas cada 50cm y a menos de 25cm de
las esquinas tomadas con morteros de cemento, herrajes bisagras ocultas
de alta resistencia, cierrapuertas automatico, incluso replanteo,
colocación, aplomado y nivelado, montaje y regulación, sellado perimetral
mediante silicona y limpieza, según NTE-FCL, con clasificación a la
permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la estanquidad
al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del
viento según UNE-EN 12210.

MOOA.8a 0,223 h Oficial 1ª construcción 19,000 4,24
MOOA12a 0,223 h Peón ordinario construcción 15,900 3,55
MOOM.8a 0,832 h Oficial 1ª metal 20,120 16,74
PFTL32a 4,200 m Precerco 2,987 12,55
PFTL15-140C 1,000 m2 Vent corredera 262,501 262,50
PFTL30d 4,200 m Tapajuntas Al lac color 4,063 17,06
% 2,000 % Costes directos complementarios 316,640 6,33
ENTW.1a 4,200 m Sell jnt sili c/pist 0,730 3,07

3,000 % Costes Indirectos 326,040 9,78

Precio Total redondeado por m2  .........................… 335,82

Son " Trescientos treinta y cinco euros con ochenta y dos céntimos " po…

9.1.4 EFTL46xnnoxb m2 Puertas de hojas varias y fijos, modelo Cor 70 RTP de Cortizo o
equivalente, abatibles, realizada con perfiles con rotura de puente térmico
de aluminio lacado, con sello de calidad Qualicoat, bisagras ocultas de alta
resistencia y tirador de acero inoxidable, junta de estanquidad interior,
sellante en esquinas del cerco y accesorios que garanticen su correcto
funcionamiento, acabada en color a elegir, para recibir acristalamiento de
hasta 38 mm, recibida sobre precerco de aluminio mediante patillas de
anclaje dispuestas cada 50cm y a menos de 25cm de las esquinas tomadas
con morteros de cemento, cierre con llave, incluso replanteo, colocación,
aplomado y nivelado, montaje y regulación, sellado perimetral mediante
silicona y limpieza, según NTE-FCL, con clasificación a la permeabilidad al
aire según UNE-EN 12207, clasificación a la estanquidad al agua según
UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento según
UNE-EN 12210.

MOOA.8a 0,507 h Oficial 1ª construcción 19,000 9,63
MOOA12a 0,507 h Peón ordinario construcción 15,900 8,06
MOOM.8a 4,342 h Oficial 1ª metal 20,120 87,36
PFTL32a 9,600 m Precerco 2,987 28,68
PFTL.7aejax 1,000 u Prta ab varias COR 70 67,594 67,59
PFTL30d 9,600 m Tapajuntas Al lac color 4,063 39,00
% 2,000 % Costes directos complementarios 240,320 4,81
ENTW.1a 9,600 m Sell jnt sili c/pist 0,730 7,01

3,000 % Costes Indirectos 252,140 7,56

Precio Total redondeado por m2  .........................… 259,70

Son " Doscientos cincuenta y nueve euros con setenta céntimos " por m2

Anejo de Justificación de Precios
Nº Código Ud Descripción Total
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9.1.5 EFTA.9ba u Puerta de paso de dos hojas abatibles de 90x244cm, formada por dos
planchas de acero galvanizado ensambladas entre si y relleno de espuma
de poliuretano, marco de plancha de acero galvanizado de 1.2mm de
espesor, bisagras y cerradura embutida con manivela, incluso aplomado,
colocación y eliminación de restos. Acabado esmaltado.

MOOA.8a 0,777 h Oficial 1ª construcción 19,000 14,76
MOOA12a 0,777 h Peón ordinario construcción 15,900 12,35
PFTA10ba 1,000 u Puerta 2hj a galv 90x205cm 193,577 193,58
% 2,000 % Costes directos complementarios 220,690 4,41

3,000 % Costes Indirectos 225,100 6,75

Precio Total redondeado por u  ............................… 231,85

Son " Doscientos treinta y un euros con ochenta y cinco céntimos " por u

9.1.6 EFTA.9bab1 u Puerta de paso de dos hojas abatibles de 112x244cm, formada por dos
planchas de acero galvanizado ensambladas entre si y relleno de espuma
de poliuretano, marco de plancha de acero galvanizado de 1.2mm de
espesor, bisagras y cerradura embutida con manivela, incluso aplomado,
colocación y eliminación de restos. Acabado esmaltado.

MOOA.8a 0,777 h Oficial 1ª construcción 19,000 14,76
MOOA12a 0,777 h Peón ordinario construcción 15,900 12,35
PFTA10babs 1,000 u Puerta 2hj a galv 112x245cm 241,777 241,78
% 2,000 % Costes directos complementarios 268,890 5,38

3,000 % Costes Indirectos 274,270 8,23

Precio Total redondeado por u  ............................… 282,50

Son " Doscientos ochenta y dos euros con cincuenta céntimos " por u

9.1.7 EFTA.9bab1j u Puerta de paso de dos hojas abatibles de 116x244cm, formada por dos
planchas de acero galvanizado ensambladas entre si y relleno de espuma
de poliuretano, marco de plancha de acero galvanizado de 1.2mm de
espesor, bisagras y cerradura embutida con manivela, incluso aplomado,
colocación y eliminación de restos. Acabado esmaltado.

MOOA.8a 0,777 h Oficial 1ª construcción 19,000 14,76
MOOA12a 0,777 h Peón ordinario construcción 15,900 12,35
PIIP.7a 2,000 u Cr a-pan p/prta ctfue 1hj 61,845 123,69
PFTA10babsbj 1,000 u Puerta 2hj a galv 116x245cm 246,094 246,09
% 2,000 % Costes directos complementarios 396,890 7,94

3,000 % Costes Indirectos 404,830 12,14

Precio Total redondeado por u  ............................… 416,97

Son " Cuatrocientos dieciseis euros con noventa y siete céntimos " por u

9.1.8 EFTA.9bab1j120 u Puerta de paso de dos hojas abatibles de 125x265cm, formada por dos
planchas de acero galvanizado ensambladas entre si y relleno de espuma
de poliuretano, marco de plancha de acero galvanizado de 1.2mm de
espesor, bisagras y cerradura embutida con manivela, incluso aplomado,
colocación y eliminación de restos. Acabado esmaltado.

MOOA.8a 0,777 h Oficial 1ª construcción 19,000 14,76
MOOA12a 0,777 h Peón ordinario construcción 15,900 12,35
PFTA10babsb120 1,000 u Puerta 2hj a galv 125x265cm 259,047 259,05
% 2,000 % Costes directos complementarios 286,160 5,72

3,000 % Costes Indirectos 291,880 8,76

Precio Total redondeado por u  ............................… 300,64

Son " Trescientos euros con sesenta y cuatro céntimos " por u

Anejo de Justificación de Precios
Nº Código Ud Descripción Total
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9.1.9 EFTA.9bab1j122 u Puerta de paso de dos hojas abatibles de 133x360cm, formada por dos
planchas de acero galvanizado ensambladas entre si y relleno de espuma
de poliuretano, marco de plancha de acero galvanizado de 1.2mm de
espesor, bisagras y cerradura embutida con manivela, incluso aplomado,
colocación y eliminación de restos. Acabado esmaltado.

MOOA.8a 0,777 h Oficial 1ª construcción 19,000 14,76
MOOA12a 0,777 h Peón ordinario construcción 15,900 12,35
PFTA10babsb122 1,000 u Puerta 2hj a galv 133x360cm 328,126 328,13
% 2,000 % Costes directos complementarios 355,240 7,10

3,000 % Costes Indirectos 362,340 10,87

Precio Total redondeado por u  ............................… 373,21

Son " Trescientos setenta y tres euros con veintiun céntimos " por u

9.1.10 EFTA.9bab1j125b u Puerta de paso de dos hojas abatibles de 132x245cm, formada por dos
planchas de acero galvanizado ensambladas entre si y relleno de espuma
de poliuretano, marco de plancha de acero galvanizado de 1.2mm de
espesor, bisagras y cerradura embutida con manivela, incluso aplomado,
colocación y eliminación de restos. Acabado esmaltado.

MOOA.8a 0,777 h Oficial 1ª construcción 19,000 14,76
MOOA12a 0,777 h Peón ordinario construcción 15,900 12,35
PFTA10babsb12… 1,000 u Puerta 2hj a galv 132x245cm 267,681 267,68
% 2,000 % Costes directos complementarios 294,790 5,90

3,000 % Costes Indirectos 300,690 9,02

Precio Total redondeado por u  ............................… 309,71

Son " Trescientos nueve euros con setenta y un céntimos " por u

9.1.11 EFTA.9bab1j160b u Puerta de paso de dos hojas abatibles de 160x265cm, formada por dos
planchas de acero galvanizado ensambladas entre si y relleno de espuma
de poliuretano, marco de plancha de acero galvanizado de 1.2mm de
espesor, bisagras y cerradura embutida con manivela, incluso aplomado,
colocación y eliminación de restos. Acabado esmaltado.

MOOA.8a 0,777 h Oficial 1ª construcción 19,000 14,76
MOOA12a 0,777 h Peón ordinario construcción 15,900 12,35
PFTA10babsb16… 1,000 u Puerta 2hj a galv 160x265cm 315,173 315,17
% 2,000 % Costes directos complementarios 342,280 6,85

3,000 % Costes Indirectos 349,130 10,47

Precio Total redondeado por u  ............................… 359,60

Son " Trescientos cincuenta y nueve euros con sesenta céntimos " por u

9.1.12 EFTA.9bb u Puerta de paso de dos hojas abatibles de 90x205cm, formada por dos
planchas de acero galvanizado ensambladas entre si y relleno de espuma
de poliuretano, con rejillas inferiores y superiores, marco de plancha de
acero galvanizado de 1.2mm de espesor, bisagras y cerradura embutida
con manivela, incluso aplomado, colocación y eliminación de restos.

MOOA.8a 0,900 h Oficial 1ª construcción 19,000 17,10
MOOA12a 0,900 h Peón ordinario construcción 15,900 14,31
PFTA10bb 1,000 u Puerta 2hj a galv 90x205cm c/rej 236,600 236,60
% 2,000 % Costes directos complementarios 268,010 5,36

3,000 % Costes Indirectos 273,370 8,20

Precio Total redondeado por u  ............................… 281,57

Son " Doscientos ochenta y un euros con cincuenta y siete céntimos " p…

Anejo de Justificación de Precios
Nº Código Ud Descripción Total
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9.1.13 0901 u cierre antipanico

PIIP.7b 1,000 u Cr a-pan p/prta ctfue 2hj 124,818 124,82
% 2,000 % Costes directos complementarios 124,820 2,50

3,000 % Costes Indirectos 127,320 3,82

Precio Total redondeado por u  ............................… 131,14

Son " Ciento treinta y un euros con catorce céntimos " por u

9.1.14 AYUCARP h Ayudas de albañilería a carpinteria exterior.
Criterio de medición en horas.

MOOA.8a 0,500 h Oficial 1ª construcción 19,000 9,50
MOOA11a 0,500 h Peón especializado construcción 16,420 8,21
% 2,000 % Costes directos complementarios 17,710 0,35

3,000 % Costes Indirectos 18,060 0,54

Precio Total redondeado por h  ............................… 18,60

Son " Dieciocho euros con sesenta céntimos " por h

9.2 CARPINTERIA INTERIOR
9.2.1 EFTM60jaba u Frente de armario de madera lacado en blanco de superficie lisa y de

dimensiones 2220x2800mm, formado por cuatro hojas abatibles de altura
2200mm, anchura 700mm y grosor 19mm, incluido cerco de 70x22mm en
aglomerado revestido de melamina, tapajuntas a una cara en aglomerado
rechapado en madera, bisagras, tirador por hoja, juego de tornillos y
barnizado de la madera, colocación, nivelado y ajuste final.

MOOA12a 0,302 h Peón ordinario construcción 15,900 4,80
MOOA.9a 0,302 h Oficial 2ª construcción 18,260 5,51
MOOC.8a 1,675 h Oficial 1ª carpintería 19,990 33,48
PFTM60jaba 1,000 u Fren lis 2220x2440-5hj p/lacar 303,991 303,99
% 3,000 % Costes directos complementarios 347,780 10,43

3,000 % Costes Indirectos 358,210 10,75

Precio Total redondeado por u  ............................… 368,96

Son " Trescientos sesenta y ocho euros con noventa y seis céntimos " p…

9.2.2 EFTL-CI910 m2 Frente de vidrio con puerta doble compuesta por una puerta de dos hojas
abatibles y fijos laterales segun detalle, realizada con perfiles con rotura de
puente térmico de aluminio lacado a elegir DF de 60 micras con sello de
calidad Qualicoat, incluye tirador horizontal de acero inoxidable, modelo
COR 70 RPT de Cortizo o similar, junta de estanquidad interior, sellante en
esquinas del cerco y accesorios que garanticen su correcto
funcionamiento, acabada en color para recibir acristalamiento de hasta
38mm, recibida sobre precerco de aluminio para un hueco de obra
mediante patillas de anclaje dispuestas cada 50cm y a menos de 25cm de
las esquinas tomadas con morteros de cemento, herrajes bisagras ocultas
de alta resistencia, cierrapuertas automatico, incluso replanteo,
colocación, aplomado y nivelado, montaje y regulación, sellado perimetral
mediante silicona y limpieza, según NTE-FCL, con clasificación a la
permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la estanquidad
al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del
viento según UNE-EN 12210.

MOOA.8a 0,223 h Oficial 1ª construcción 19,000 4,24
MOOA12a 0,223 h Peón ordinario construcción 15,900 3,55
MOOM.8a 0,832 h Oficial 1ª metal 20,120 16,74
PFTL32a 4,200 m Precerco 2,987 12,55
PFTL15-140C 1,000 m2 Vent corredera 262,501 262,50
PFTL30d 4,200 m Tapajuntas Al lac color 4,063 17,06
% 2,000 % Costes directos complementarios 316,640 6,33
ENTW.1a 4,200 m Sell jnt sili c/pist 0,730 3,07

3,000 % Costes Indirectos 326,040 9,78

Anejo de Justificación de Precios
Nº Código Ud Descripción Total
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Precio Total redondeado por m2  .........................… 335,82

Son " Trescientos treinta y cinco euros con ochenta y dos céntimos " po…

9.2.3 EIIP.2aaeca u Puerta cortafuegos abatible de acero de 2 hojas, para evitar la propagación
del fuego en edificios con resistencia al fuego EI2 60-C instalada en hueco
de 160x200cm, formada por un cerco de perfil laminado en forma de Z,
corte a 45° soldado a tope, dos chapas de acero de 1mm de espesor,
plegadas, ensambladas y montadas con una cámara entre ambas de
manterial aislante ignífugo, bisagras con muelle de cierre semiautomático,
manilla antifuego con alma de acero y recubrimiento de material plástico,
cierre automático especial antifuego reversible según norma UNE-EN 1154,
con acabado de polvo epoxídico polimerizado al horno, en color beige,
todo ello conforme a las especificaciones dispuestas en la norma UNE-EN
1634, incluso selector de cierre y cierre antipánico para puerta de doble
hoja con llave y maneta exterior , totalmente instalada, comprobada y en
correcto funcionamiento según DB SI-1 del CTE.

MOOC.8a 3,540 h Oficial 1ª carpintería 19,990 70,76
MOOC10a 3,540 h Ayudante carpintería 15,700 55,58
MOOE.8a 1,727 h Oficial 1ª electricidad 20,120 34,75
MOOE12a 1,727 h Peón electricidad 16,190 27,96
PIIP.2aae 1,000 u Prta ctfue 60 2hj ab a 160x200 371,300 371,30
PIIP.8a 1,000 u Selector de cierre 111,200 111,20
PIIP.7b 1,000 u Cr a-pan p/prta ctfue 2hj 124,818 124,82
% 2,000 % Costes directos complementarios 796,370 15,93

3,000 % Costes Indirectos 812,300 24,37

Precio Total redondeado por u  ............................… 836,67

Son " Ochocientos treinta y seis euros con sesenta y siete céntimos " po…

9.2.4 EIIP.1bbbca u Puerta cortafuegos abatible de Acero de 1 hoja, para evitar la propagación
del fuego en edificios con resistencia al fuego EI2 60-C instalada en hueco
de 80x200cm, formada por un cerco de perfil laminado en forma de Z, corte
a 45° soldado a tope, dos chapas de acero de 1mm de espesor, plegadas,
ensambladas y montadas con una cámara entre ambas de manterial
aislante ignífugo, bisagras reforzadas con discos templados antidesgaste
de la hoja, manilla antifuego con alma de acero y recubrimiento de material
plástico, cierre automático especial antifuego reversible según norma
UNE-EN 1154, con acabado de polvo epoxídico polimerizado al horno, en
color beige, todo ello conforme a las especificaciones dispuestas en la
norma UNE-EN 1634, incluso cierre antipánico con llave y maneta exterior,
totalmente instalada, comprobada y en correcto funcionamiento según DB
SI-1 del CTE.

MOOM.8a 1,727 h Oficial 1ª metal 20,120 34,75
MOOM12a 1,727 h Peón metal 16,190 27,96
MOOE.8a 0,863 h Oficial 1ª electricidad 20,120 17,36
MOOE12a 0,863 h Peón electricidad 16,190 13,97
PIIP.1bbb 1,000 u Prta ctfue 60 1hj ab a 80x200 93,602 93,60
PIIP.7a 1,000 u Cr a-pan p/prta ctfue 1hj 61,845 61,85
% 2,000 % Costes directos complementarios 249,490 4,99

3,000 % Costes Indirectos 254,480 7,63

Precio Total redondeado por u  ............................… 262,11

Son " Doscientos sesenta y dos euros con once céntimos " por u

Anejo de Justificación de Precios
Nº Código Ud Descripción Total
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9.2.5 EIIP.1bbcca u Puerta cortafuegos abatible de Acero de 1 hoja, para evitar la propagación
del fuego en edificios con resistencia al fuego EI2 60-C instalada en hueco
de 90x200cm, formada por un cerco de perfil laminado en forma de Z, corte
a 45° soldado a tope, dos chapas de acero de 1mm de espesor, plegadas,
ensambladas y montadas con una cámara entre ambas de manterial
aislante ignífugo, bisagras reforzadas con discos templados antidesgaste
de la hoja, manilla antifuego con alma de acero y recubrimiento de material
plástico, cierre automático especial antifuego reversible según norma
UNE-EN 1154, con acabado de polvo epoxídico polimerizado al horno, en
color beige, todo ello conforme a las especificaciones dispuestas en la
norma UNE-EN 1634, incluso cierre antipánico con llave y maneta exterior,
totalmente instalada, comprobada y en correcto funcionamiento según DB
SI-1 del CTE.

MOOM.8a 1,727 h Oficial 1ª metal 20,120 34,75
MOOM12a 1,727 h Peón metal 16,190 27,96
MOOE.8a 0,863 h Oficial 1ª electricidad 20,120 17,36
MOOE12a 0,863 h Peón electricidad 16,190 13,97
PIIP.1bbc 1,000 u Prta ctfue 60 1hj ab a 90x200 101,067 101,07
PIIP.7a 1,000 u Cr a-pan p/prta ctfue 1hj 61,845 61,85
% 2,000 % Costes directos complementarios 256,960 5,14

3,000 % Costes Indirectos 262,100 7,86

Precio Total redondeado por u  ............................… 269,96

Son " Doscientos sesenta y nueve euros con noventa y seis céntimos " p…

9.2.6 EIIP.1bbccabx u Puerta cortafuegos abatible de Acero de 2 hoja, para evitar la propagación
del fuego en edificios con resistencia al fuego EI2 60-C instalada en hueco
de 220x360cm, formada por un cerco de perfil laminado en forma de Z,
corte a 45° soldado a tope, dos chapas de acero de 1mm de espesor, y
panelada por una cara de dm negro de 8mm de espesor, plegadas,
ensambladas y montadas con una cámara entre ambas de manterial
aislante ignífugo, bisagras reforzadas con discos templados antidesgaste
de la hoja, manilla antifuego con alma de acero y recubrimiento de material
plástico, cierre automático especial antifuego reversible según norma
UNE-EN 1154, con acabado de polvo epoxídico polimerizado al horno, en
color beige, todo ello conforme a las especificaciones dispuestas en la
norma UNE-EN 1634, incluso cierre antipánico con llave y maneta exterior,
totalmente instalada, comprobada y en correcto funcionamiento según DB
SI-1 del CTE.

MOOM.8a 1,727 h Oficial 1ª metal 20,120 34,75
MOOM12a 1,727 h Peón metal 16,190 27,96
MOOE.8a 0,863 h Oficial 1ª electricidad 20,120 17,36
MOOE12a 0,863 h Peón electricidad 16,190 13,97
PIIP.1bbcbx 2,000 u Prta ctfue 60 1hj ab a 110x360 526,000 1.052,00
PIIP.7a 1,000 u Cr a-pan p/prta ctfue 1hj 61,845 61,85
% 2,000 % Costes directos complementarios 1.207,890 24,16

3,000 % Costes Indirectos 1.232,050 36,96

Precio Total redondeado por u  ............................… 1.269,01

Son " Mil doscientos sesenta y nueve euros con un céntimo " por u

Anejo de Justificación de Precios
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9.2.7 P333.19.01b u Puertas para cabinas de aseos prefabricadas composite baquelizado con
herrajes MARATHON 50 y laminado compacto UNIBLOCK de 12 mm.de
espesor y 2 caras decorativas de gran resistencia al impacto, anticorrosiva,
de 75x210 cm, con p.p. de soportes, anclajes y perfilería de todo tipo en
acero inox. i/ tirador y sistema de cierre, con 3 bisagras de retorno y
apertura, colocada y terminada.

MOOC.8a 0,310 h Oficial 1ª carpintería 19,990 6,20
MOOC10a 0,311 h Ayudante carpintería 15,700 4,88
PFTM.1aacbbx 1,000 u Hoja MDF p/lacar 82.5 chap Formica 2… 106,175 106,18
PANELASEO 1,730 m2 Panel Baquilizado FORMICA forrado co… 17,631 30,50
P.P.HERRAJES 1,000 pp P.P. herrajes y perfilería anclaje. 6,773 6,77
%CI 1,000 % Costes indirectos 154,530 1,55
%MA 2,000 % Medios Auxiliares 156,080 3,12

3,000 % Costes Indirectos 159,200 4,78

Precio Total redondeado por u  ............................… 163,98

Son " Ciento sesenta y tres euros con noventa y ocho céntimos " por u

9.2.8 EFTM.1acadx u Puerta de paso abatible de MDF hidrofugo chapado con madera a elegir, de
1 hoja ciega lisa de 220x82.5x3.5cm, con precerco de pino de 130x45mm,
cerco de 90x30mm, tapajuntas de 70x12mm, 4 pernios cromados de 80mm
y manivela inox aisi 304 de Tesa o similar, y cerradura con llave, incluso
recibido y aplomado del cerco, ajustado de la hoja, fijación de los herrajes,
nivelado, pequeño material y ajuste final, según NTE/PPM-8.

MOOC.8a 0,847 h Oficial 1ª carpintería 19,990 16,93
MOOC10a 0,847 h Ayudante carpintería 15,700 13,30
PFTM10afh 5,500 m Cerco MDF rechap nogal 90x30mm 5,282 29,05
PFTM.1cfcax 1,000 u Hoja agl nogal 82.5 cie lisa 79,527 79,53
PFTM20afb 11,000 m Tpjnt MDF rechap nogal 70x12mm 1,459 16,05
PFTZ22aa 4,000 u Pernio canto redondo 80mm 0,334 1,34
PFTZ.2aca 1,000 u Crrdu pomo esf libr-libr lat 9,186 9,19
% 3,000 % Costes directos complementarios 165,390 4,96
ERPP.5cbaa 3,500 m² Barniz sintético satinado trans 5,770 20,20
EFTY.1hc 1,000 u Precerco pino 1 hj-82.5 90x45mm 22,920 22,92

3,000 % Costes Indirectos 213,470 6,40

Precio Total redondeado por u  ............................… 219,87

Son " Doscientos diecinueve euros con ochenta y siete céntimos " por u

9.2.9 EFTM.1acadxbx u Puerta de paso abatible de MDF hidrofugo chapado con madera a elegir, de
1 hoja ciega lisa de 220x85x3.5cm, con precerco de pino de 130x45mm,
cerco de 90x30mm, tapajuntas de 70x12mm, 4 pernios cromados de 80mm
y manivela inox aisi 304 de Tesa o similar, y cerradura con llave, incluso
recibido y aplomado del cerco, ajustado de la hoja, fijación de los herrajes,
nivelado, pequeño material y ajuste final, según NTE/PPM-8.

MOOC.8a 0,847 h Oficial 1ª carpintería 19,990 16,93
MOOC10a 0,847 h Ayudante carpintería 15,700 13,30
PFTM10afh 5,500 m Cerco MDF rechap nogal 90x30mm 5,282 29,05
PFTM.1cfcaxb85 1,000 u Hoja agl nogal 85 cie lisa 82,031 82,03
PFTM20afb 11,000 m Tpjnt MDF rechap nogal 70x12mm 1,459 16,05
PFTZ22aa 4,000 u Pernio canto redondo 80mm 0,334 1,34
PFTZ.2aca 1,000 u Crrdu pomo esf libr-libr lat 9,186 9,19
% 3,000 % Costes directos complementarios 167,890 5,04
ERPP.5cbaa 3,500 m² Barniz sintético satinado trans 5,770 20,20
EFTY.1hc 1,000 u Precerco pino 1 hj-82.5 90x45mm 22,920 22,92

3,000 % Costes Indirectos 216,050 6,48

Precio Total redondeado por u  ............................… 222,53

Son " Doscientos veintidos euros con cincuenta y tres céntimos " por u

Anejo de Justificación de Precios
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9.2.10 EFTM.1acadxbxb95 u Puerta de paso abatible de MDF hidrofugo chapado con madera a elegir, de
1 hoja ciega lisa de 220x95x3.5cm, con precerco de pino de 130x45mm,
cerco de 90x30mm, tapajuntas de 70x12mm, 4 pernios cromados de 80mm
y manivela inox aisi 304 de Tesa o similar, y cerradura con llave, incluso
recibido y aplomado del cerco, ajustado de la hoja, fijación de los herrajes,
nivelado, pequeño material y ajuste final, según NTE/PPM-8.

MOOC.8a 0,847 h Oficial 1ª carpintería 19,990 16,93
MOOC10a 0,847 h Ayudante carpintería 15,700 13,30
PFTM10afh 5,500 m Cerco MDF rechap nogal 90x30mm 5,282 29,05
PFTM.1cfcaxb90b 1,000 u Hoja agl nogal 90 cie lisa 84,589 84,59
PFTM20afb 11,000 m Tpjnt MDF rechap nogal 70x12mm 1,459 16,05
PFTZ22aa 4,000 u Pernio canto redondo 80mm 0,334 1,34
PFTZ.2aca 1,000 u Crrdu pomo esf libr-libr lat 9,186 9,19
% 3,000 % Costes directos complementarios 170,450 5,11
ERPP.5cbaa 3,500 m² Barniz sintético satinado trans 5,770 20,20
EFTY.1hc 1,000 u Precerco pino 1 hj-82.5 90x45mm 22,920 22,92

3,000 % Costes Indirectos 218,680 6,56

Precio Total redondeado por u  ............................… 225,24

Son " Doscientos veinticinco euros con veinticuatro céntimos " por u

9.2.11 EFTM.1acadxbxb90a… u Puerta de paso abatible de DM hidrofugo acustica, rellenas con un núcleo
de componentes fonoaislantes y fonoabsorbentes,  chapado con madera a
elegir, de 2 hoja ciega lisa de 90x210x3.5cm, con precerco de pino de
130x45mm, cerco de 90x30mm, tapajuntas de 70x12mm, 4 pernios
cromados de 80mm y manivela inox aisi 304 de Tesa o similar, y cerradura
con llave, incluso recibido y aplomado del cerco, ajustado de la hoja,
fijación de los herrajes, nivelado, pequeño material y ajuste final, según
NTE/PPM-8.

MOOC.8a 0,847 h Oficial 1ª carpintería 19,990 16,93
MOOC10a 0,847 h Ayudante carpintería 15,700 13,30
PFTM10afh 5,500 m Cerco MDF rechap nogal 90x30mm 5,282 29,05
PFTM.1cfcaxb9… 1,000 u Hoja agl nogal 90 cie lisa 302,221 302,22
PFTM20afb 11,000 m Tpjnt MDF rechap nogal 70x12mm 1,459 16,05
PFTZ22aa 4,000 u Pernio canto redondo 80mm 0,334 1,34
PFTZ.2aca 1,000 u Crrdu pomo esf libr-libr lat 9,186 9,19
% 3,000 % Costes directos complementarios 388,080 11,64
ERPP.5cbaa 3,500 m² Barniz sintético satinado trans 5,770 20,20
EFTY.1hc 1,000 u Precerco pino 1 hj-82.5 90x45mm 22,920 22,92

3,000 % Costes Indirectos 442,840 13,29

Precio Total redondeado por u  ............................… 456,13

Son " Cuatrocientos cincuenta y seis euros con trece céntimos " por u

9.2.12 EFTM.1acadxbxb105 u Puerta de paso abatible de MDF hidrofugo chapado con madera a elegir, de
1 hoja ciega lisa de 105x210x3.5cm, con precerco de pino de 130x45mm,
cerco de 90x30mm, tapajuntas de 70x12mm, 4 pernios cromados de 80mm
y manivela inox aisi 304 de Tesa o similar, y cerradura con llave, incluso
recibido y aplomado del cerco, ajustado de la hoja, fijación de los herrajes,
nivelado, pequeño material y ajuste final, según NTE/PPM-8.

MOOC.8a 0,847 h Oficial 1ª carpintería 19,990 16,93
MOOC10a 0,847 h Ayudante carpintería 15,700 13,30
PFTM10afh 5,500 m Cerco MDF rechap nogal 90x30mm 5,282 29,05
PFTM.1cfcaxb105 1,000 u Hoja agl nogal 105 cie lisa 90,666 90,67
PFTM20afb 11,000 m Tpjnt MDF rechap nogal 70x12mm 1,459 16,05
PFTZ22aa 4,000 u Pernio canto redondo 80mm 0,334 1,34
PFTZ.2aca 1,000 u Crrdu pomo esf libr-libr lat 9,186 9,19
% 3,000 % Costes directos complementarios 176,530 5,30
ERPP.5cbaa 3,500 m² Barniz sintético satinado trans 5,770 20,20
EFTY.1hc 1,000 u Precerco pino 1 hj-82.5 90x45mm 22,920 22,92

3,000 % Costes Indirectos 224,950 6,75

Precio Total redondeado por u  ............................… 231,70

Son " Doscientos treinta y un euros con setenta céntimos " por u

Anejo de Justificación de Precios
Nº Código Ud Descripción Total
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9.2.13 EFTM.1acadxbxb115b u Puerta de paso abatible de MDF hidrofugo chapado con madera a elegir, de
2 hoja ciega lisa de 220x210x3.5cm, con precerco de pino de 130x45mm,
cerco de 90x30mm, tapajuntas de 70x12mm, 4 pernios cromados de 80mm
y manivela inox aisi 304 de Tesa o similar, y cerradura con llave, incluso
recibido y aplomado del cerco, ajustado de la hoja, fijación de los herrajes,
nivelado, pequeño material y ajuste final, según NTE/PPM-8.

MOOC.8a 0,847 h Oficial 1ª carpintería 19,990 16,93
MOOC10a 0,847 h Ayudante carpintería 15,700 13,30
PFTM10afh 5,500 m Cerco MDF rechap nogal 90x30mm 5,282 29,05
PFTM.1cfcaxb1… 2,000 u Hoja agl nogal 110 cie lisa 99,301 198,60
PFTM20afb 11,000 m Tpjnt MDF rechap nogal 70x12mm 1,459 16,05
PFTZ22aa 4,000 u Pernio canto redondo 80mm 0,334 1,34
PFTZ.2aca 1,000 u Crrdu pomo esf libr-libr lat 9,186 9,19
% 3,000 % Costes directos complementarios 284,460 8,53
ERPP.5cbaa 3,500 m² Barniz sintético satinado trans 5,770 20,20
EFTY.1hc 1,000 u Precerco pino 1 hj-82.5 90x45mm 22,920 22,92

3,000 % Costes Indirectos 336,110 10,08

Precio Total redondeado por u  ............................… 346,19

Son " Trescientos cuarenta y seis euros con diecinueve céntimos " por u

9.2.14 EFTM.1acadxbxb110 u Puerta de paso abatible de MDF hidrofugo chapado con madera a elegir, de
2 hoja ciega lisa de 220x250x3.5cm, con precerco de pino de 130x45mm,
cerco de 90x30mm, tapajuntas de 70x12mm, 4 pernios cromados de 80mm
y manivela inox aisi 304 de Tesa o similar, y cerradura con llave, incluso
recibido y aplomado del cerco, ajustado de la hoja, fijación de los herrajes,
nivelado, pequeño material y ajuste final, según NTE/PPM-8.

MOOC.8a 0,847 h Oficial 1ª carpintería 19,990 16,93
MOOC10a 0,847 h Ayudante carpintería 15,700 13,30
PFTM10afh 5,500 m Cerco MDF rechap nogal 90x30mm 5,282 29,05
PFTM.1cfcaxb110 2,000 u Hoja agl nogal 110 cie lisa 103,619 207,24
PFTM20afb 11,000 m Tpjnt MDF rechap nogal 70x12mm 1,459 16,05
PFTZ22aa 4,000 u Pernio canto redondo 80mm 0,334 1,34
PFTZ.2aca 1,000 u Crrdu pomo esf libr-libr lat 9,186 9,19
% 3,000 % Costes directos complementarios 293,100 8,79
ERPP.5cbaa 3,500 m² Barniz sintético satinado trans 5,770 20,20
EFTY.1hc 1,000 u Precerco pino 1 hj-82.5 90x45mm 22,920 22,92

3,000 % Costes Indirectos 345,010 10,35

Precio Total redondeado por u  ............................… 355,36

Son " Trescientos cincuenta y cinco euros con treinta y seis céntimos " …

9.2.15 EFTM.1acadxbxb120… u Puerta de paso abatible de DM hidrofugo acustica, rellenas con un núcleo
de componentes fonoaislantes y fonoabsorbentes,  chapado con madera a
elegir, de 2 hoja ciega lisa de 120x210x3.5cm, con precerco de pino de
130x45mm, cerco de 90x30mm, tapajuntas de 70x12mm, 4 pernios
cromados de 80mm y manivela inox aisi 304 de Tesa o similar, y cerradura
con llave, incluso recibido y aplomado del cerco, ajustado de la hoja,
fijación de los herrajes, nivelado, pequeño material y ajuste final, según
NTE/PPM-8.

MOOC.8a 0,847 h Oficial 1ª carpintería 19,990 16,93
MOOC10a 0,847 h Ayudante carpintería 15,700 13,30
PFTM10afh 5,500 m Cerco MDF rechap nogal 90x30mm 5,282 29,05
PFTM.1cfcaxb1… 1,000 u Hoja agl nogal 120 cie lisa 353,932 353,93
PFTM20afb 11,000 m Tpjnt MDF rechap nogal 70x12mm 1,459 16,05
PFTZ22aa 4,000 u Pernio canto redondo 80mm 0,334 1,34
PFTZ.2aca 1,000 u Crrdu pomo esf libr-libr lat 9,186 9,19
% 3,000 % Costes directos complementarios 439,790 13,19
ERPP.5cbaa 3,500 m² Barniz sintético satinado trans 5,770 20,20
EFTY.1hc 1,000 u Precerco pino 1 hj-82.5 90x45mm 22,920 22,92

3,000 % Costes Indirectos 496,100 14,88

Precio Total redondeado por u  ............................… 510,98

Son " Quinientos diez euros con noventa y ocho céntimos " por u

Anejo de Justificación de Precios
Nº Código Ud Descripción Total
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9.2.16 EFTM.5aadb u Puerta de paso corredera de MDH hidrofugo, de 1 hoja ciega lisa, con una
luz de paso de 200x90cm, mod EGO de krona o similar colocada sobre
tabiquería de yeso laminado, tapajuntas de 70x123mm y cierre embutido
cromado, incluso colocación del armazón, ajustado de la hoja, fijación de
los herrajes, nivelado y ajuste final.

MOOC.8a 0,863 h Oficial 1ª carpintería 19,990 17,25
MOOC10a 0,863 h Ayudante carpintería 15,700 13,55
PFTM.5aad 1,000 u Hoja MDF p/lacar 100 cie lisa 98,369 98,37
PFTM20aab 12,100 m Tpjnt MDF p/lacar 70x12mm 0,579 7,01
PFTZ15a 1,000 u Crr embt col plata p/vent-prta 1,356 1,36
% 3,000 % Costes directos complementarios 137,540 4,13
EFTY11adaa 1,000 u Armzn 1hj 90x200cm MDF Y-L 297,410 297,41
ERPP.6bb 3,800 m² Laca satinado blanco 24,420 92,80

3,000 % Costes Indirectos 531,880 15,96

Precio Total redondeado por u  ............................… 547,84

Son " Quinientos cuarenta y siete euros con ochenta y cuatro céntimos "…

9.2.17 EFTM.6acab u Puerta de paso corredera de MDF lacada, de 1 hoja ciega lisa de
210x95x3.5cm, con precerco de pino de 70x35mm, cerco de 70x30mm,
tapajuntas de 70x12mm, cierre embutido, incluso recibido y aplomado del
cerco, ajustado de la hoja, fijación de los herrajes, nivelado, pequeño
material y ajuste final, según NTE/PPM-9.

MOOC.8a 1,209 h Oficial 1ª carpintería 19,990 24,17
MOOC10a 1,209 h Ayudante carpintería 15,700 18,98
PFTM10aad 5,500 m Cerco MDF p/lacar 70x30mm 1,639 9,01
PFTM.1aaca 1,000 u Hoja MDF p/lacar 82.5 cie lisa 87,886 87,89
PFTM20aab 11,000 m Tpjnt MDF p/lacar 70x12mm 0,579 6,37
PFTZ14a 1,000 u Mec prta crra 85Kg p/int 59,779 59,78
PFTZ15a 1,000 u Crr embt col plata p/vent-prta 1,356 1,36
% 3,000 % Costes directos complementarios 207,560 6,23
EFTY.1cc 1,000 u Precerco pino 1 hj-82.5 70x35mm 22,450 22,45
ERPP.6bb 3,500 m² Laca satinado blanco 24,420 85,47

3,000 % Costes Indirectos 321,710 9,65

Precio Total redondeado por u  ............................… 331,36

Son " Trescientos treinta y un euros con treinta y seis céntimos " por u

9.2.18 05.01.02 u Amaestramiento y programación de bombillos de cerraduras de puertas y
generales del edificio, ejecutado en 3 niveles de programación y mando,
para puertas de acceso, puertas de comunicacion, etc, realizado con
cilindros para cerradura tipo KABA o similar, de 22 pitones, dispuesto
axialmente, en cada cilindro, y en filas opuestas, terminado, colocados y
funcionando.

05.01.02.01 1,000 Amaestramiento sin descomposición 246,398 246,40
% 1,000 % Costes directos complementarios 246,400 2,46
%0200 2,000 % Medios auxiliares 248,860 4,98

3,000 % Costes Indirectos 253,840 7,62

Precio Total redondeado por u  ............................… 261,46

Son " Doscientos sesenta y un euros con cuarenta y seis céntimos " por u

Anejo de Justificación de Precios
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9.2.19 08.001 m2 Tabique móvil acústico, con puertas abatibles incluidas, sistema corredero
Monodireccional, deslizable por un carril superior de aluminio (sin guía en
pavimento). Su almacenamiento siempre se efectúa en los extremos de los
carriles El carril está formado por un perfil de aluminio extrusionado 6063
T-5 anodizado o lacado, al que se incluyen unos perfiles de aluminio
extrusionado 6063 T-5 integrados en el falso techo.
El carril va sujeto a la estructura superior (Forjado hormigón/Estructura
metálica) mediante tacos de expansión M10 x 100 mm, que
fijan las placas de suspensión a la estructura, a su vez éstas quedan
suspendidas por dos varillas roscadas M10 que sujetan la suspensión al
carril mediante tuercas M10 autoblocantes.
Las suspensiones de los carriles deben incorporar la regulación de la
nivelación, compensando el desnivel que pueda existir en la estructura
superior (Forjado hormigón/Estructura metálica).
RODAMIENTOS
Rodamiento compuesto por un cuerpo central, fijado al eje del módulo, y
formado por 4 rodamientos recubiertos poliméricamente, permitiendo
deslizamientos suaves y silenciosos.
MODULOS
Módulos: Los módulos están construidos por una estructura autoportante
metálica de acero y aluminio que garantiza su rigidez estructural. El
espesor del módulo es de 130 mm y perfilería oculta. En su interior se
alojan los mecanismos telescópicos y la cámara con material de
aislamiento
acústico de lana de roca. En sus caras exteriores se incluyen 2 tableros de
partículas de 16 mm. de espesor y acabado según diseño.
Mecanismos internos (Traviesas móviles inferiores o superiores): Los
mecanismos internos de los módulos garantizan la correcta fijación de
los módulos, las traviesas móviles fijan o liberan los módulos, para formar
una división o bien retirarla.
Éstas son activadas manualmente mediante una llave de anclaje que, con
un simple y rápido cuarto de vuelta, presionan simultáneamente contra
el suelo y el carril.
Juntas acústicas verticales: El ajuste vertical entre módulos se produce
mediante un perfil de coextrusión que autocentra el módulo al unirlo con
el anterior. De esta forma se consigue un ajuste vertical constante y una
perfecta alienación entre los módulos.
Tipos de módulos:
Panel Simple: Disponen de accionamiento lateral, con traviesas móviles
superiores e inferiores que son accionadas simultáneamente por la llave
de anclaje, para fijar o liberar el módulo.
Panel Montante Telescópico: Su accionamiento es frontal, dispone tanto
de traviesas móviles superiores e inferiores como de un montante
telescópico lateral. Al accionar el mecanismo telescópico se activan
simultáneamente las traviesas móviles superiores e inferiores y el
montante
vertical, fijando o liberando el módulo y el cerramiento.
Panel Puerta Interna: Disponen de un accionamiento lateral, con traviesas
móviles superiores e inferiores que son accionadas simultáneamente
por la llave de anclaje, para fijar o liberar el módulo. La hoja de puerta
incorpora cerradura con llave y un paso útil de abertura mínimo de 2060 x
870 mm.
Panel Puerta Doble: Su accionamiento es frontal, dispone de traviesas
móviles superiores e inferiores, hoja activa con maneta y cerradura y hoja
pasiva. El paso útil aproximado es de 2060 x 1600 mm.
Panel Batiente: Disponen de un accionamiento lateral por contacto con el
módulo posterior contrabatiente, con traviesas superiores en inferiores,
para fijar o liberar el módulo, con maneta y cerradura.
AISLAMIENTO ACUSTICO
Rw  58 dB con todos los módulos en posición plana y mecanismos
telescópicos liberados según norma UNE-EN ISO 140-3:1995 de test en
laboratorio, siendo los más rigurosos, y de los que REITER acredita los
correspondientes ensayos realizados por Laboratorio
Homologado según norma internacional ISO 717-1 (1997).

MOOC.8a 0,500 h Oficial 1ª carpintería 19,990 10,00
MOOC10a 0,500 h Ayudante carpintería 15,700 7,85
01a 1,000 m2 tabique movil 246,090 246,09
% 3,000 % Costes directos complementarios 263,940 7,92

3,000 % Costes Indirectos 271,860 8,16
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Precio Total redondeado por m2  .........................… 280,02

Son " Doscientos ochenta euros con dos céntimos " por m2

9.2.20 AYUCARPb h Ayudas de albañilería a carpinteria interior.
Criterio de medición en horas.

MOOA.8a 0,500 h Oficial 1ª construcción 19,000 9,50
MOOA11a 0,500 h Peón especializado construcción 16,420 8,21
% 2,000 % Costes directos complementarios 17,710 0,35

3,000 % Costes Indirectos 18,060 0,54

Precio Total redondeado por h  ............................… 18,60

Son " Dieciocho euros con sesenta céntimos " por h
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10 CERRAJERÍA

10.1 EFSC.6babTT m² Malla perforada con agujeros de acero galvanizado de 3 mm de espesor y
perforaciones de círculos de 5 mm de diámetro en tramos de hasta 5 m de
longitud y ancho 1,2 m, plegada en ángulos de 30º con un canto total de 15
cm, separando 2 cm cada pliegue, según planos de detalle, incluso
bastidor de perfilería horizontal de acero galvanizado U.90.45.4, anclajes de
chapa galvanizada doblada de 4 cm de espesor para ajuste tridimensional,
uniones con anclajes mecánicos y/o tornillería M8 en la sujeción a
forjados, paramentos y estructura metálica y entre perfiles del bastidor, y
con tonillo autorroscante M6 con arandela de goma entre malla y bastidor,
incluso medios auxiliares de montaje y colocación. Una vez realizados
todos los cortes y perforaciones necesarias en taller, todas las piezas
vendrán galvanizadas en caliente por inmersión. En ningún caso se usará
soldadura para el montaje, incluso medios auxiliares de montaje y
colocacion.

MOOA.8a 0,863 h Oficial 1ª construcción 19,000 16,40
MOOA12a 0,863 h Peón ordinario construcción 15,900 13,72
MOOM.8a 1,036 h Oficial 1ª metal 20,120 20,84
PEAC.7h 1,000 m² Chapa acero galv e/2.0mm 24,972 24,97
% 2,000 % Costes directos complementarios 75,930 1,52

3,000 % Costes Indirectos 77,450 2,32

Precio Total redondeado por m²  .........................… 79,77

Son " Setenta y nueve euros con setenta y siete céntimos " por m²

10.2 EFSC.6babTTbtrafo m² Cancela de dos hojas pivotantes de 2,70 m de alto por 4,30 m de ancho en
volumen de instalaciones, de malla perforada con agujeros de acero
galvanizado de 3 mm de espesor y perforaciones de círculos de 5 mm de
diámetro en tramos de hasta 5 m de longitud y ancho 1,2 m, plegada en
ángulos de 30º con un canto total de 15 cm, separando 2 cm cada pliegue,
fijada al bastidor con tonillo autorroscante M6 con arandela de goma,
según planos de detalle, incluso bastidor de perfilería horizontal de acero
galvanizado U80.40.4, vertical de UF60.50.4 y L30.3, con cerradura según
indicación de la compañía suministradora, bisagras pivotantes con
bulones de Ø14 y juego de rodamientos, pasadores de condena superior e
inferior de Ø16, topes superior e inferior de chapa plegada de 4 cm de
espesor, uniones con pletina de 150.100.10 y anclajes mecánicos M10 en la
sujeción al muro, incluso medios auxiliares de montaje y colocación. Una
vez realizados todos los cortes y perforaciones necesarias en taller, todas
las piezas vendrán galvanizadas en caliente por inmersión. En ningún caso
se usará soldadura para el montaje, incluso medios auxiliares de montaje y
colocacion.

MOOA.8a 0,863 h Oficial 1ª construcción 19,000 16,40
MOOA12a 0,863 h Peón ordinario construcción 15,900 13,72
MOOM.8a 1,036 h Oficial 1ª metal 20,120 20,84
PEAC.7hbt 1,000 m² Chapa acero galv e/2.0mm 32,500 32,50
% 2,000 % Costes directos complementarios 83,460 1,67

3,000 % Costes Indirectos 85,130 2,55

Precio Total redondeado por m²  .........................… 87,68

Son " Ochenta y siete euros con sesenta y ocho céntimos " por m²
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10.3 EFSC.6babTTlisa m² Malla perforada con agujeros de acero galvanizado de 3 mm de espesor y
perforaciones de círculos de 5 mm de diámetro en tramos de hasta 5 m de
longitud y 845 mm de desarrollo, plegada formando paneles planos
machihembrados con un intereje de 63 cm, según planos de detalle,
incluso bastidor de perfilería horizontal de acero galvanizado U.90.45.4,
anclajes de chapa galvanizada doblada de 4 cm de espesor para ajuste
tridimensional, uniones con anclajes mecánicos y/o tornillería M8 en la
sujeción a forjados, paramentos y estructura metálica y entre perfiles del
bastidor, y con tonillo autorroscante M6 con arandela de goma entre malla
y bastidor, incluso medios auxiliares de montaje y colocación. Una vez
realizados todos los cortes y perforaciones necesarias en taller, todas las
piezas vendrán galvanizadas en caliente por inmersión. En ningún caso se
usará soldadura para el montaje, incluso medios auxiliares de montaje y
colocacion.

MOOA.8a 0,863 h Oficial 1ª construcción 19,000 16,40
MOOA12a 0,863 h Peón ordinario construcción 15,900 13,72
MOOM.8a 1,036 h Oficial 1ª metal 20,120 20,84
PEAC.7hbliu 1,000 m² Chapa acero galv e/2.0mm 22,500 22,50
% 2,000 % Costes directos complementarios 73,460 1,47

3,000 % Costes Indirectos 74,930 2,25

Precio Total redondeado por m²  .........................… 77,18

Son " Setenta y siete euros con dieciocho céntimos " por m²

10.4 10.01cer m2 Panel diafragna de vidrio 8+8 Silence, montado sobre dintel existente, y
perfileria tubular doble 160x50x3 y 25x25x1.5 y 50x50x3, con separador de
neopreno, ajunquillado, particiones verticales cada metro, colocada junto a
las cerchas incluso medios de elevacion y colocacion, según planos de
detalle de proyecto.

MOOV.8a 0,518 h Oficial 1ª vidrio 15,270 7,91
PFAL.1ha 1,000 m² Vidrio lmnd seg 88,1 inc 42,700 42,70
PFAW.1a 1,000 m² Repercusión sellado silicona 3,454 3,45
PEAP33sl 1,000 m Perfil rectangular 160x40mm 43,780 43,78
MMMG.9c 0,500 h Manipl tel de alt 13m 22,920 11,46
% 3,000 % Costes directos complementarios 109,300 3,28
ENTW.1a 4,200 m Sell jnt sili c/pist 0,730 3,07

3,000 % Costes Indirectos 115,650 3,47

Precio Total redondeado por m2  .........................… 119,12

Son " Ciento diecinueve euros con doce céntimos " por m2

10.5 EQTW47aeb m² Panel diafragma ciego, formado por panel compuesto por entramado de
yeso laminado autoportante mediante estructura compuesta por montantes
y canales de 70mm cada 40cm, con lana de roca en su interior de 70mm y
75Kg/m3 y dos placas a cada lado de 12.50mm de espesor , incluso portillo
escamoteado bisagras y manivela, recortes para paso de
instalaciones,colocado con fijaciones mecánicas y sellado de juntas con
masilla de poliuretano y lámina asfáltica autoadhesiva.

MOOC.8a 0,216 h Oficial 1ª carpintería 19,990 4,32
MOOC10a 0,216 h Ayudante carpintería 15,700 3,39
PQTW.5aeb 1,050 m² Panel sandw EPS 80 mm abeto nat 44,835 47,08
PBUL15b 0,150 u Masilla poliuretano 4,352 0,65
PBUL23a 1,670 m Lámina asfáltica autoadhesiva 1,364 2,28
% 3,000 % Costes directos complementarios 57,720 1,73

3,000 % Costes Indirectos 59,450 1,78

Precio Total redondeado por m²  .........................… 61,23

Son " Sesenta y un euros con veintitres céntimos " por m²
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10.6 EESA.2remate kg Remate de pavimentos en pasarelas y galerias, formado por angular de
100.100.10 soldado a perfiles estructurales acabado pintado con capa de
imprimación antioxidante y montaje soldado sobre pletina, incluso parte
proporcional de pintura al esmalte, cortes, piezas especiales y despuntes,
según SE-A del CTE e Instrucción EAE.

MOOM.8a 0,019 h Oficial 1ª metal 20,120 0,38
MOOM11a 0,019 h Especialista metal 17,160 0,33
PEAP60baaba 1,050 kg Acero S 275JR lmnd cal  acab impr 0,553 0,58
PEAP16ba 0,070 kg Pletina acero S275JR 0,760 0,05
PEAW.7a 1,000 u Repercusion soldadura kg/est 0,042 0,04
% 2,000 % Costes directos complementarios 1,380 0,03

3,000 % Costes Indirectos 1,410 0,04

Precio Total redondeado por kg  ..........................… 1,45

Son " Un euro con cuarenta y cinco céntimos " por kg

10.7 EESA.2afoco kg Soporte de focos, formado por angular 100x100x10, sobre apoyos T 100x10
de 50cm cada 2m, soldados a perfiles estructurales existntes acabado
pintado antioxidante.capa de imprimación antioxidante y montaje de dintel
soldado sobre pletina, incluso parte proporcional de pintura al esmalte,
cortes, piezas especiales y despuntes, según SE-A del CTE e Instrucción
EAE.

MOOM.8a 0,019 h Oficial 1ª metal 20,120 0,38
MOOM11a 0,019 h Especialista metal 17,160 0,33
PEAP60baaba 1,050 kg Acero S 275JR lmnd cal  acab impr 0,553 0,58
PEAP16ba 0,070 kg Pletina acero S275JR 0,760 0,05
PEAW.7a 1,000 u Repercusion soldadura kg/est 0,042 0,04
% 2,000 % Costes directos complementarios 1,380 0,03

3,000 % Costes Indirectos 1,410 0,04

Precio Total redondeado por kg  ..........................… 1,45

Son " Un euro con cuarenta y cinco céntimos " por kg

10.8 EFSB.1-barrandillamet m Barandilla de 110cm de altura, compuesta por soportes metalicos t 100x10
cada 2m soldados a perfiles angulares 100x10 de remate de pavimentos,
pasamamos l100x10 soldados a la T y paneles protector de malla
electrosoldada galvanizada vertical tipo RIVISA atornillada a las T,
soldados a tope, capa de imprimación antioxidante, incluso piezas
especiales y pintura al esmalte, según NTE/FDB-3, según planos de detalle

MOOA.8a 0,863 h Oficial 1ª construcción 19,000 16,40
MOOM.8a 0,863 h Oficial 1ª metal 20,120 17,36
PEAM.7a 2,000 kg Acero B 500T en malla 0,734 1,47
PEAP.7t 17,160 kg Perfil L 100.10 a laminado 0,716 12,29
PEAP.9j 17,200 kg Perfil T-100.11 acero lmnd 6,959 119,69
% 2,000 % Costes directos complementarios 167,210 3,34

3,000 % Costes Indirectos 170,550 5,12

Precio Total redondeado por m  ...........................… 175,67

Son " Ciento setenta y cinco euros con sesenta y siete céntimos " por m
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10.9 EFSB.1-barrandillamet2 m Barandilla metalica simple, compuesta por zocalo de chapa de 10cm de
altura plegada de 200x50x3, balaustres T100x10 cada 1.50m y pasamanos
de L100x10, soldada a estructura existente, incluso pintura antixidante y
acabado al esmalte, según NTE/FDB-3, según planos de detalle.

MOOA.8a 0,863 h Oficial 1ª construcción 19,000 16,40
MOOM.8a 0,863 h Oficial 1ª metal 20,120 17,36
PEAM.7a 2,000 kg Acero B 500T en malla 0,734 1,47
PEAC.5d 1,500 m² Chapa negra e/3mm 18,242 27,36
PEAP.7t 17,160 kg Perfil L 100.10 a laminado 0,716 12,29
PEAP.9j 17,200 kg Perfil T-100.11 acero lmnd 6,959 119,69
% 2,000 % Costes directos complementarios 194,570 3,89

3,000 % Costes Indirectos 198,460 5,95

Precio Total redondeado por m  ...........................… 204,41

Son " Doscientos cuatro euros con cuarenta y un céntimos " por m

10.10 EFSR.3a m² Reja formada por paneles de pletinas de 20x2mm de acero galvanizado,
formando retículas de 40x40mm con cerco metálico conformado en frío de
50x20mm, según planos de detalles

MOOA.8a 0,863 h Oficial 1ª construcción 19,000 16,40
MOOM.8a 0,863 h Oficial 1ª metal 20,120 17,36
PEAP.2l 6,400 kg Perfil rect 50x20x1.5 a galv 0,802 5,13
PFDB36a 1,000 m² Panel metálico retícula 40x40mm 45,109 45,11
% 4,000 % Costes directos complementarios 84,000 3,36

3,000 % Costes Indirectos 87,360 2,62

Precio Total redondeado por m²  .........................… 89,98

Son " Ochenta y nueve euros con noventa y ocho céntimos " por m²

10.11 10.02za Kg Zanca de escaleras tecnicas UPN 200 soldadas o ancladas a estructuras
existentes, acabado pintura antioxidante y esmalte.

EEHE.1baaaaa 1,150 kg Suministro y montaje acero S 275 JR s… 2,260 2,60
3,000 % Costes Indirectos 2,600 0,08

Precio Total redondeado por Kg  .........................… 2,68

Son " Dos euros con sesenta y ocho céntimos " por Kg

10.12 EIIP.9ea u Sistema de sellado contra el fuego con envoltorio intumescente de 50mm
de longitud, formado por varias capas de material intumescente que
contiene grafito encapsuladas en una funda de polietileno, para impedir la
penetración del fuego en tuberías plásticas y empalmes eléctricos de
160mm de diámetro exterior en muros y suelos garantizando una
resistencia al fuego EI 120, no requiere fijaciones mecánicas, conforme a
las especificaciones dispuestas en las normas UNE-EN 1366-3:2005 y
UNE-EN 1634-1:2000, totalmente instalado, comprobado según DB SI-1 del
CTE.

MOOA.8a 0,120 h Oficial 1ª construcción 19,000 2,28
MOOA12a 0,120 h Peón ordinario construcción 15,900 1,91
PIIP14ea 1,000 u Envoltorio intu ø160mm EI 120 25,119 25,12
% 2,000 % Costes directos complementarios 29,310 0,59

3,000 % Costes Indirectos 29,900 0,90

Precio Total redondeado por u  ............................… 30,80

Son " Treinta euros con ochenta céntimos " por u
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10.13 EFZV.6ccb m Vierteaguas de chapa de zinc de espesor 1.60mm sobre liston de madera
hidrofugo para formacion de pendientes con estructura formada por
cuadradillos de acero galvanizdo de 20x20mm cada 30cm dos LPN de
70x70x7mm atornizada a estuctura principal y 2LPN de 40x40x4 segun
pano de detalle incluido pletina de espesor de 6mm corrida y fijaciones
mecanicas M8 segun `plano de detalle .

MOOA.8a 0,250 h Oficial 1ª construcción 19,000 4,75
MOOA11a 0,250 h Peón especializado construcción 16,420 4,11
PBUT25bcej 4,000 u Torn rsc total M-10x50 8.8 0,230 0,92
PEAP.7n 1,050 kg Perfil L 70.7 a laminado 0,810 0,85
PBMA.3ea 0,800 m² Tbl hdrf 16 2440x1220 7,170 5,74
PEAP.7e 2,050 kg Perfil L 40.4 a laminado 0,810 1,66
PQTZ.2dj 1,000 m Chapa de zinc 1.00mx1.60mm 61,000 61,00
% 2,000 % Costes directos complementarios 79,030 1,58

3,000 % Costes Indirectos 80,610 2,42

Precio Total redondeado por m  ...........................… 83,03

Son " Ochenta y tres euros con tres céntimos " por m

10.14 AYUCARPc h Ayudas de albañilería a cerrajeria.
Criterio de medición en horas.

MOOA.8a 0,500 h Oficial 1ª construcción 19,000 9,50
MOOA11a 0,500 h Peón especializado construcción 16,420 8,21
% 2,000 % Costes directos complementarios 17,710 0,35

3,000 % Costes Indirectos 18,060 0,54

Precio Total redondeado por h  ............................… 18,60

Son " Dieciocho euros con sesenta céntimos " por h

10.15 EFSZ.3a m2 Celosía de acero galvanizado de 1x1.50m, formada por lamas fijas de
32x1.50mm, con marco de perfil hueco laminado en frío de 40x20x1.50mm,
según NTE/FDZ-8, incluida la pintura

MOOA.8a 1,000 h Oficial 1ª construcción 19,000 19,00
MOOM.8a 3,000 h Oficial 1ª metal 20,120 60,36
PFDZ10a 20,500 kg Perfil a galv p/lamas 1,680 34,44
PEAP.2i 9,300 kg Perfil rect 40x20x1.5 a galv 0,930 8,65
% 4,000 % Costes directos complementarios 122,450 4,90

3,000 % Costes Indirectos 127,350 3,82

Precio Total redondeado por m2  .........................… 131,17

Son " Ciento treinta y un euros con diecisiete céntimos " por m2
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10.16 ICR085c m2 Suministro e instalación de silenciador rectangular con soportación
incluida para entrada de aire, SNA5/E o equivalente aprobado por la DF, de
dimensiones ajustadas a las rejillas de toma de aire exterior de fachadas .
El material acústico de los silenciadores rectangulares, está formado por
fibra de vidrio de densidad adecuada, resistente al calor (la temperatura
máxima aconsejable es de 135 ºC) y protegido contra la erosión del aire.
Fabricado en chapa de acero galvanizado. Incluso accesorios de montaje y
elementos de fijación. Incluso replanteo, preparación, corte y colocación
de las placas, nivelación y aplomado, formación de premarcos, ejecución
de ángulos y paso de instalaciones, acabado de juntas, parte proporcional
de mermas roturas y accesorios de fijación y limpieza,  según DB HR del
CTE.

O61A999 1,000 m2 Silenciador rect entrada aire SNA5/E c/… 550,000 550,00
ACCATAC85b 1,000 u pp accesorios montaje silenciador acús… 297,780 297,78
MOOM.8a 0,800 h Oficial 1ª metal 20,120 16,10
MOOM12a 0,800 h Peón metal 16,190 12,95
% 2,000 % Costes directos complementarios 876,830 17,54

3,000 % Costes Indirectos 894,370 26,83

Precio Total redondeado por m2  .........................… 921,20

Son " Novecientos veintiun euros con veinte céntimos " por m2
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11 VIDRIOS

11.1 EFAL.1ha m² Acristalamiento con vidrio doble laminado de seguridad formado por dos
vidrios de 8+8/12/4/4mm de espesor, tipo Silence o similar, unidos
mediante una lámina de butiral de polivinilo incoloro, clasificado como 1B1
según UNE-EN 12600, con factor solar g=0.80-0.85 y transmitancia térmica
U=5.4 W/m2K, fijado sobre carpinteria con acuñado mediante calzos de
apoyo perimetrales y laterales incluso sellado en frío con silicona y
colocación de junquillos.

MOOV.8a 0,518 h Oficial 1ª vidrio 15,270 7,91
PFAL.1ha 1,000 m² Vidrio lmnd seg 88,1 inc 42,700 42,70
PFAL.1ca 1,000 m² Vidrio lmnd seg 44,1 inc 27,010 27,01
PFAW.1a 1,000 m² Repercusión sellado silicona 3,454 3,45
% 3,000 % Costes directos complementarios 81,070 2,43

3,000 % Costes Indirectos 83,500 2,51

Precio Total redondeado por m²  .........................… 86,01

Son " Ochenta y seis euros con un céntimo " por m²

11.2 EFAL.1ga m² Acristalamiento con vidrio simple laminado de seguridad formado por dos
vidrios de 6mm de espesor, unidos mediante dos láminas de butiral de
polivinilo incoloro, clasificado como 2B2 según UNE-EN 12600, fijado
sobre carpinteria con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y
laterales incluso sellado en frío con silicona y colocación de junquillos.

MOOV.8a 0,907 h Oficial 1ª vidrio 15,270 13,85
PFAL.1ga 1,000 m² Vidrio lmnd seg 66,2 inc 40,923 40,92
PFAW.1a 1,000 m² Repercusión sellado silicona 3,454 3,45
% 3,000 % Costes directos complementarios 58,220 1,75

3,000 % Costes Indirectos 59,970 1,80

Precio Total redondeado por m²  .........................… 61,77

Son " Sesenta y un euros con setenta y siete céntimos " por m²
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12 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES

12.1 ENIU12b m² Impermeabilización de solera, mediante membrana impermeabilizante no
adherida, compuesta por lámina de policloruro de vinilo (PVC), de 1.5 mm
de espesor, sin armadura, con los solapos soldados con aire caliente,
incluso limpieza previa del soporte, mermas y solapos, según DB HS-1 del
CTE.

MOOA.8a 0,052 h Oficial 1ª construcción 19,000 0,99
MOOA11a 0,052 h Peón especializado construcción 16,420 0,85
PNIS.9ba 1,050 m² Lamn PVC e1,5mm 7,814 8,20
% 2,000 % Costes directos complementarios 10,040 0,20

3,000 % Costes Indirectos 10,240 0,31

Precio Total redondeado por m²  .........................… 10,55

Son " Diez euros con cincuenta y cinco céntimos " por m²

12.2 ENTS.2cdc m² Aislamiento termoacústico bajo pavimento transitable a tráfico rodado, con
poliestireno extruido (XPS) de 50mm de espesor, mecanizado lateral recto
y superficie lisa, con una conductividad térmica de 0.034 W/mK y
resistencia térmica 1.50 m2K/W, reacción al fuego Euroclase E, código de
designación XPS-EN 13164 -
T1-CS(10\Y)500-DS(T+)-DS(TH)-DLT(2)5-CC(2/1,5/50)150, cubierto por un
film plástico de polietileno, incluso limpieza del soporte y corte.

MOOA.8a 0,035 h Oficial 1ª construcción 19,000 0,67
MOOA12a 0,035 h Peón ordinario construcción 15,900 0,56
PNTP.5cdc 1,050 m² Panel XPS 0.034 e50mm 15,759 16,55
PNIS.2c 1,050 m² Lámina PE e=0.15mm 0,138 0,14
% 1,000 % Costes directos complementarios 17,920 0,18

3,000 % Costes Indirectos 18,100 0,54

Precio Total redondeado por m²  .........................… 18,64

Son " Dieciocho euros con sesenta y cuatro céntimos " por m²

12.3 05.06.05 m² Panel acústico en cierre de sala de máquinas A/A de la cubierta, del tipo
intemperie, tipo IR80 o equivalente aprobado por la DF, para atenuación
acústica al menos Ra'=35 dBA y un índice de absorción acústica global de
35, clasificado como "A", compuesto de perfilería soporte galvanizada,
paneles absorbentes tipo sandwich de 80 mm de espesor, montantes
sobre armazón de acero galvanizado, tornillería, etc.

El cerramiento acústico, estaría formado por paneles acústicos con
propiedades aislantes y absorbentes. Dicho panel tiene un
espesor de 80 mm y esta compuesto por los siguientes materiales:
§ Chapa de acero galvanizado de 1mm de espesor (LISA).
§ Lana de roca de 50mm de espesor y 70 kg/m3 de densidad.
§ Lamina bituminosa 4mm y 6Kg/m2
§ Lana de roca de 30mm de espesor y 70 kg/m3 de densidad.
§ Chapa de acero galvanizada de 0,8mm de espesor, perforada con un
diámetro de 5mm, coeficiente de perforación cercano al 40%
§ Estos paneles tienen un peso de 20kg/m2
El panel está realizado en chapa galvanizada.

incluso replanteo, preparación, corte y colocación de las placas, nivelación
y aplomado, formación de premarcos, ejecución de ángulos y paso de
instalaciones, acabado de juntas, parte proporcional de mermas roturas y
accesorios de fijación y limpieza.
E= 80 mm
m elemento base= 80 kg
Mejora del índice global de reducción acústica, ponderado A=35 dBA,
según DB HR del CTE.

MOOA.8a 0,214 h Oficial 1ª construcción 19,000 4,07
MOOA12a 0,214 h Peón ordinario construcción 15,900 3,40
MOOM.8a 0,508 h Oficial 1ª metal 20,120 10,22
MOOM.9a 0,508 h Oficial 2ª metal 20,120 10,22
PNTW.4a 0,500 m Banda aisl ruido est 50 mm 0,535 0,27
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PFPP.9b 2,330 m Montante 80 p/tab yeso laminado 0,802 1,87
PFPP10b 0,950 m Cnl rail 80mm ancho p/pnl yeso 0,672 0,64
PFPP15a 14,000 u Tornillo 25mm p/pnl yeso 0,009 0,13
PNTW14a 1,300 m Cinta juntas pnl aisl acústico 0,769 1,00
PFPP20a 3,000 m Cinta p/juntas PYL 0,059 0,18
PNTW.6ab 1,050 m2 Aisl 1polie+lamn viscoelas 24mm 10,498 11,02
PNTW.8a 0,330 l Cola p/aislamientos 3,273 1,08
PNTU.1ca 1,050 m² LAMINA BITUMINOSA e40mm 7,907 8,30
PNTW.7a 1,050 m2 Absorbente acus fibra poliester 5,593 5,87
05.06.05.01 1,050 m2 Panel acústico IR80 26,077 27,38
%CI0100 1,000 % Costes indirectos 85,650 0,86
%MA0200 2,000 % Medios Auxiliares 86,510 1,73

3,000 % Costes Indirectos 88,240 2,65

Precio Total redondeado por m²  .........................… 90,89

Son " Noventa euros con ochenta y nueve céntimos " por m²

12.4 ENTN.1abddb m² Revestimiento absorbente acústico, de interior, tipo Acustisón-50A o
equivalente aprobado por la DF, cara exterior de chapa multiperforada
prelacada de 0'5mm, color gris claro similar RAL9002, absorbente interior
de lana de roca de 70kg/m3 con velo negro de vidrio reforzado, espesor
50mm, peso 7,8 kg/m3, porcentaje de chapa perforada 28%, con 4 tamaños
de perforación (3, 4, 5 y 6 mm), reacción al fuego Euroclase Bs1d0, clase A
de absorción acústica, coeficiente de absorción sonora medio alfa-m 1'00,
coeficiente de absorción sonora ponderado alfa-w 0'95, incluso parte
proporcional de perfilería en chapa lisa prelacada de 0'5mm conformada
para su ensamblaje con los paneles de los tipos necesarios (superior,
inferior, intermedio, ángulo rincón y ángulo esquina), incluso parte
proporcional de elementos de sujeción y corte del aislante. Totalmente
instalado.

MOOA.8a 0,043 h Oficial 1ª construcción 19,000 0,82
MOOA12a 0,043 h Peón ordinario construcción 15,900 0,68
MOOM.8a 0,508 h Oficial 1ª metal 20,120 10,22
MOOM.9a 0,508 h Oficial 2ª metal 20,120 10,22
PNTW.90a 1,050 m2 Panel acústico absorbente Acustison-50A 36,741 38,58
PNTW14a 1,300 m Cinta juntas pnl aisl acústico 0,769 1,00
PBUA.9a 0,100 l Adhesivo p/panel aisl y coquilla 9,896 0,99
PNTW.4a 0,500 m Banda aisl ruido est 50 mm 0,535 0,27
PFPP.9b 2,330 m Montante 80 p/tab yeso laminado 0,802 1,87
PFPP10b 0,950 m Cnl rail 80mm ancho p/pnl yeso 0,672 0,64
PNTW.8a 0,330 l Cola p/aislamientos 3,273 1,08
% 1,000 % Costes directos complementarios 66,370 0,66

3,000 % Costes Indirectos 67,030 2,01

Precio Total redondeado por m²  .........................… 69,04

Son " Sesenta y nueve euros con cuatro céntimos " por m²

12.5 ENRW10a m² Aislamiento acústico antivibratorio, en bancadas para máquinas,
compuesto por dos capas de un complejo aislante, constituido por un
estrato poroso y otro elástico y pesado de idónea relación peso/eficacia,
dejadas caer sobre el pavimento existente y otra capa de material
absorbente acústico, compuesto por una capa de lana mineral de 0.037
W/(mºK) de conductividad térmica y 4cm de espesor (MW-0.037/40),
colocada sobre las capas anteriores, incluso colocación para posterior
vertido de solera de hormigón de espesor mínimo 6cm.

MOOA.8a 0,500 h Oficial 1ª construcción 19,000 9,50
MOOA12a 0,500 h Peón ordinario construcción 15,900 7,95
PNTW.1b 2,400 m² Complejo aislante dos estratos 8,890 21,34
% 3,000 % Costes directos complementarios 38,790 1,16

3,000 % Costes Indirectos 39,950 1,20

Precio Total redondeado por m²  .........................… 41,15

Son " Cuarenta y un euros con quince céntimos " por m²
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12.6 ECSS.1bbbababbc m² Solera de 15cm de espesor, de hormigón HA-25/P/20/IIa fabricado en
central, vertido mediante bomba, armada con malla electrosoldada de
15x15cm y 5 mm de diámetro, de acero B 500 T, extendido sobre lámina
aislante de polietileno; realizada sobre capa base existente (no incluida en
este precio). Incluso curado y vibrado del hormigón con regla vibrante,
formación de juntas de hormigonado y plancha de poliestireno expandido
para la ejecución de juntas de contorno, colocada alrededor de cualquier
elemento que interrumpa la solera, como pilares y muros, terminación
mediante reglado, según EHE-08.

MOOA.8a 0,185 h Oficial 1ª construcción 19,000 3,52
MOOA11a 0,185 h Peón especializado construcción 16,420 3,04
PBPC.3abaa 0,173 m3 H 25 plástica TM 20 IIa 64,550 11,17
PNTS.2bab 0,050 m² Panel EPS 0.034 e30mm 5,647 0,28
PBAA.1a 0,100 m³ Agua 1,050 0,11
PEAM.3aab 1,200 m2 Mallazo ME 500 T 15x15 ø 5-5 1,800 2,16
PNIS.2b 1,100 m² Lámina PE e=0.10mm 0,095 0,10
MMMH.3a 0,012 h Bom H sob cmn 1065l 97,488 1,17
MMMC11a 0,086 h Regla vibrante 2,150 0,18
% 2,000 % Costes directos complementarios 21,730 0,43

3,000 % Costes Indirectos 22,160 0,66

Precio Total redondeado por m²  .........................… 22,82

Son " Veintidos euros con ochenta y dos céntimos " por m²
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13 REVESTIMIENTOS

13.1 REVESTIMIENTOS DE SUELOS
13.1.1 ENRH.1adb m² Suelo flotante para aislamiento acústico al ruido de impacto compuesto

por panel de lana mineral de 15 mm de espesor, conductividad térmica de
0.033 W/mK y rigidez dinámica <17 MN/m3 y capa de compresión de
mortero armado de 5 cm de espesor como soporte del pavimento, sobre
forjado previamente limpio, seco y regularizado, de masa por unidad de
superficie mayor que 350 y menor o igual que 500 kg/m2 (no incluido),
incluso parte proporcional de barrera impermeable entre capa de mortero y
aislante, solapes entre láminas, cinta de sellado de juntas y banda de
remonte en todos los encuentros con paramentos verticales para evitar la
unión rígida entre éstos y la solera. Reducción del nivel global de presión
de ruido de impactos de 27 dB y mejora del índice global de reducción
acústica, ponderado A, de 4 dBA, según solución S01 del CEC del CTE.

MOOA.8a 0,040 h Oficial 1ª construcción 19,000 0,76
MOOA12a 0,040 h Peón ordinario construcción 15,900 0,64
PNTL.5cab 1,050 m² Panel MW 0.033 e15mm 3,980 4,18
PNIS.2c 1,050 m² Lámina PE e=0.15mm 0,138 0,14
% 3,000 % Costes directos complementarios 5,720 0,17
ERSW20d 1,000 m² Base embaldosado mto armado 14,180 14,18

3,000 % Costes Indirectos 20,070 0,60

Precio Total redondeado por m²  .........................… 20,67

Son " Veinte euros con sesenta y siete céntimos " por m²

13.1.2 ERSP34bbaa m² Pavimento realizado con baldosas de terrazo para uso normal, grano
medio, de 40x40cm, tonos claros, colocado sobre capa de arena de 2cm de
espesor minimo, tomadas con mortero de cemento M-5,incluso rejuntado
con lechada de cemento coloreada con la misma tonalidad de las
baldosas, eliminación de restos y limpieza, sin acabado según NTE/RSR-6.

MOOA.8a 0,310 h Oficial 1ª construcción 19,000 5,89
MOOA12a 0,310 h Peón ordinario construcción 15,900 4,93
PRRT39abba 1,050 m² Bald trz g-m 40x40cl nor 6,822 7,16
PBRA.1abb 0,032 t Arena 0/3 triturada lvd 10km 9,610 0,31
PBPM.1da 0,020 m³ Mto cto M-5 man 84,300 1,69
PBPL.1j 0,001 m³ Lechada colorante cemento 309,530 0,31
PBAC.2ab 0,001 t CEM II/B-P 32.5 N envasado 96,480 0,10
% 2,000 % Costes directos complementarios 20,390 0,41

3,000 % Costes Indirectos 20,800 0,62

Precio Total redondeado por m²  .........................… 21,42

Son " Veintiun euros con cuarenta y dos céntimos " por m²

13.1.3 ERSM20TA m² Pavimento de parquet industrial en tablilla de 2x2, losetas de 30x30, de
madera de roble, adherido sobre terrazo, acabado barnizado. Colocado con
retranqueo de 10 mm en paramentos, incluso rodapie recibido al muro.

MOOC.8a 0,431 h Oficial 1ª carpintería 19,990 8,62
MOOC10a 0,431 h Ayudante carpintería 15,700 6,77
PRLD10ta 1,050 m² Parqué industrial roble 17,270 18,13
PBUA11a 0,500 kg Adhesivo para maderas 2,495 1,25
% 2,000 % Costes directos complementarios 34,770 0,70

3,000 % Costes Indirectos 35,470 1,06

Precio Total redondeado por m²  .........................… 36,53

Son " Treinta y seis euros con cincuenta y tres céntimos " por m²
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13.1.4 ERSM21ahbb m² Pavimento para interiores realizado con tarima maciza de Roble, de 20.5
mm de espesor y acabado natural, dispuesto mediante rastreles separados
45 cm y nivelados con tacos cada 55 cm, clavados ocultamente entre si y
apoyados sobre lámina de polietileno de 0.15 mm de espesor (solapada 20
cm en las uniones), respetando un retranqueo de 10 mm frente a
paramentos, incluso ropadie recibido al paramento.

MOOC.8a 0,992 h Oficial 1ª carpintería 19,990 19,83
MOOC10a 0,992 h Ayudante carpintería 15,700 15,57
PNIS.2c 1,050 m² Lámina PE e=0.15mm 0,138 0,14
PBMN11cg 2,350 m Listón 35x55 mad pino 1,770 4,16
PRLD11hbb 1,050 m² Tarima Roble e/20.5 mm supf natural 90,563 95,09
% 3,000 % Costes directos complementarios 134,790 4,04

3,000 % Costes Indirectos 138,830 4,16

Precio Total redondeado por m²  .........................… 142,99

Son " Ciento cuarenta y dos euros con noventa y nueve céntimos " por m²

13.1.5 ERSM22TA1 m² Tarima de tableros fenolicos de 2x1 acabados en roble con contrachapado
de 4mm, en marcados en aluminio y con pies telescopicos con tres
angulares.

MOOC.8a 1,036 h Oficial 1ª carpintería 19,990 20,71
MOOC10a 1,036 h Ayudante carpintería 15,700 16,27
MMEM14bea 1,050 m² Tabl hdrf fenólico e21 16,847 17,69
PBMN11cg 3,000 m Listón 35x55 mad pino 1,770 5,31
PQAR.1aa 7,000 u Sop 5-15 base plana 1,865 13,06
PRWP.4b 25,000 u Clip anclaje tarima exterior 0,344 8,60
% 3,500 % Costes directos complementarios 81,640 2,86

3,000 % Costes Indirectos 84,500 2,54

Precio Total redondeado por m²  .........................… 87,04

Son " Ochenta y siete euros con cuatro céntimos " por m²

13.1.6 ERSM21ta2 m² Tablero contrachapado marino en abedul 100% SI/BB WBT EN PIEZAS DE
125 X 250 X 2.1cm colocado sobre rastrelado de 30x20mm.

MOOC.8a 0,992 h Oficial 1ª carpintería 19,990 19,83
MOOC10a 0,992 h Ayudante carpintería 15,700 15,57
PNIS.2c 1,050 m² Lámina PE e=0.15mm 0,138 0,14
PBMN11cg 2,350 m Listón 35x55 mad pino 1,770 4,16
PRLD11ta2 1,050 m² contrachapado marino 18,991 19,94
% 3,000 % Costes directos complementarios 59,640 1,79

3,000 % Costes Indirectos 61,430 1,84

Precio Total redondeado por m²  .........................… 63,27

Son " Sesenta y tres euros con veintisiete céntimos " por m²

13.1.7 ERSA11faaa m² Pavimento cerámico con junta mínima (1.5 - 3mm) realizado con baldosa
de gres porcelánico esmaltado monocolor de 60x60cm, colocado con
adhesivo cementoso normal (C1) y rejuntado con lechada de cemento (L),
incluso cortes y limpieza, según Guía de la Baldosa Cerámica (Documento
Reconocido por la Generalitat).

MOOA.8a 0,258 h Oficial 1ª construcción 19,000 4,90
MOOA12a 0,129 h Peón ordinario construcción 15,900 2,05
PRRB.3faa 1,050 m² Gres porc 60x60cm esm mcol 40,221 42,23
PBUA50aaa 4,000 kg Adh cementoso C1 0,466 1,86
PBPL.1h 0,001 m³ Lechada cto blanco BL 22.5X 118,620 0,12
% 2,000 % Costes directos complementarios 51,160 1,02

3,000 % Costes Indirectos 52,180 1,57

Precio Total redondeado por m²  .........................… 53,75

Son " Cincuenta y tres euros con setenta y cinco céntimos " por m²
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13.1.8 ERSA.5ga m² Pavimento cerámico con junta mínima (1.5 - 3mm) realizado con baldosa
de gres rústico de 40x40cm, colocado con mortero de cemento y rejuntado
con lechada de cemento (L), incluso cortes y limpieza, según Guía de la
Baldosa Cerámica (Documento Reconocido por la Generalitat).

MOOA.8a 0,344 h Oficial 1ª construcción 19,000 6,54
MOOA12a 0,172 h Peón ordinario construcción 15,900 2,73
PRRB.5g 1,050 m² Gres rústico 40x40cm 20,104 21,11
PBPM.1da 0,018 m³ Mto cto M-5 man 84,300 1,52
PBPL.1h 0,001 m³ Lechada cto blanco BL 22.5X 118,620 0,12
% 2,000 % Costes directos complementarios 32,020 0,64

3,000 % Costes Indirectos 32,660 0,98

Precio Total redondeado por m²  .........................… 33,64

Son " Treinta y tres euros con sesenta y cuatro céntimos " por m²

13.1.9 ERSP17gbaaaa m Revestimiento de peldaño realizado con huella de dimensiones
<=140x33x3 cm y tabica de dimensiones <=140x15x2 cm de granito Gris
Mondariz, acabado apomazado y junta mínima de 4 mm, tomado en capa
fina con adhesivo cementoso normal (C1) y rejuntado con lechada de
cemento (L), incluso cortes y limpieza.

MOOA.8a 0,517 h Oficial 1ª construcción 19,000 9,82
MOOA12a 0,258 h Peón ordinario construcción 15,900 4,10
PRRP23gb 1,000 m Hll Gris Mondariz apmz 19,733 19,73
PRRP30gb 1,000 m Tab Gris Mondariz apmz 5,883 5,88
PBUA50aaa 1,800 kg Adh cementoso C1 0,466 0,84
PBPL.1h 0,002 m³ Lechada cto blanco BL 22.5X 118,620 0,24
% 2,000 % Costes directos complementarios 40,610 0,81

3,000 % Costes Indirectos 41,420 1,24

Precio Total redondeado por m  ...........................… 42,66

Son " Cuarenta y dos euros con sesenta y seis céntimos " por m

13.1.10 ERSP.3aagaaa m² Pavimento interior realizado con baldosa de granito Gris Mondariz en
formatos de 60x40, 60x30 o 40x40 cm, de 2cm de espesor, acabado pulido,
con junta mínima de 2 mm, colocada en capa gruesa con mortero de
cemento M-15, capa de contacto de adhesivo C1 y rejuntado con lechada
de cemento (L), totalmente terminado, incluso cortes y limpieza.

MOOA.8a 0,647 h Oficial 1ª construcción 19,000 12,29
MOOA12a 0,647 h Peón ordinario construcción 15,900 10,29
PRRP14aga 1,050 m² Bald Gris Mondariz e/2cm pu 34,833 36,57
PBPM.1aa 0,018 m³ Mto cto M-15 man 94,090 1,69
PBUA50aaa 1,000 kg Adh cementoso C1 0,466 0,47
PBPL.1h 0,001 m³ Lechada cto blanco BL 22.5X 118,620 0,12
% 2,000 % Costes directos complementarios 61,430 1,23

3,000 % Costes Indirectos 62,660 1,88

Precio Total redondeado por m²  .........................… 64,54

Son " Sesenta y cuatro euros con cincuenta y cuatro céntimos " por m²

13.1.11 ECSS.2a m² Fratasado mecánico de solera y aserrado de las juntas de retracción, por
medios mecánicos, con una profundidad de 1/3 del espesor de la solera y
posterior sellado con masilla elástica.

MOOA.8a 0,026 h Oficial 1ª construcción 19,000 0,49
MOOA11a 0,026 h Peón especializado construcción 16,420 0,43
PBUJ.2a 0,800 m Perfil jnt const PE ø 6mm 0,173 0,14
MMMK.3a 0,100 h Equipo corte jnt hormigón 11,433 1,14
MMMY16a 0,550 h Fratasadora 3,558 1,96
% 2,000 % Costes directos complementarios 4,160 0,08

3,000 % Costes Indirectos 4,240 0,13

Precio Total redondeado por m²  .........................… 4,37

Son " Cuatro euros con treinta y siete céntimos " por m²
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13.1.12 ERSC.2a m² Tratamiento superficial endurecedor de pavimento continuo de hormigón,
con pintura de protección epoxi dispersada en agua, colores gris, rojo,
verde o blanco, aplicada en capas sucesivas hasta alcanzar un espesor
máximo de 0.25mm, previo rascado de la lechada superficial mediante
cepillos metálicos y limpieza de la superficie, según NTE/RSC-6.

MOOA.8a 0,080 h Oficial 1ª construcción 19,000 1,52
MOOA12a 0,100 h Peón ordinario construcción 15,900 1,59
PRCP36a 1,000 l Pintura epoxi suelos alta r 12,500 12,50
% 2,000 % Costes directos complementarios 15,610 0,31

3,000 % Costes Indirectos 15,920 0,48

Precio Total redondeado por m²  .........................… 16,40

Son " Dieciseis euros con cuarenta céntimos " por m²

13.1.13 ECSS.1bbaabadaabX m² Solera de 10cm de espesor, acabado con resina, de hormigón
HA-25/P/40/IIa fabricado en central, vertido directamente desde camión,
armada con malla electrosoldada de 15x15cm y 6 mm de diámetro, de
acero B 500 T, extendido sobre lámina aislante de polietileno; realizada
sobre capa base existente (no incluida en este precio). Incluso curado y
vibrado del hormigón con regla vibrante, formación de juntas de
hormigonado y plancha de poliestireno expandido para la ejecución de
juntas de contorno, colocada alrededor de cualquier elemento que
interrumpa la solera, como pilares y muros, terminación mediante reglado,
según EHE-08.

MOOA.8a 0,148 h Oficial 1ª construcción 19,000 2,81
MOOA11a 0,148 h Peón especializado construcción 16,420 2,43
PBPC.3aaaa 0,115 m³ H 25 plástica TM 40 IIa 55,738 6,41
PNTS.2bab 0,050 m² Panel EPS 0.034 e30mm 5,647 0,28
PBAA.1a 0,100 m³ Agua 1,050 0,11
PEAM.3aac 1,200 m² Mallazo ME 500 T 15x15 ø 6-6 2,176 2,61
PNIS.2b 1,100 m² Lámina PE e=0.10mm 0,095 0,10
MMMC11a 0,084 h Regla vibrante 2,150 0,18
% 2,000 % Costes directos complementarios 14,930 0,30

3,000 % Costes Indirectos 15,230 0,46

Precio Total redondeado por m²  .........................… 15,69

Son " Quince euros con sesenta y nueve céntimos " por m²

13.1.14 ENRH.1dgbb m² Suelo flotante para aislamiento acústico de vibraciones y al ruido de
impacto compuesto por panel caucho reciclado prensado de espesor
50mm, peso 20kg/m2, carga de trabajo de 150 a 1500 kg/m2, rigidez
dinámica aparente por unidad de superficie s't 15 MN/m3, frecuencia de
trabajo >12 Hz, reducción a 125Hz de ruido de impactos 39 DB, marca
Acústica Integral modelo ACUSTILASTIC-N, reducción global de
vibraciones 22dB, reducción del nivel global de presión de ruido de
impacto DLw 21dB, como soporte de solera de hormigón armado de 20cm
(no incluida en la partida). Reducción del nivel global de presión de ruido
de impactos de 29 dB y mejora del índice global de reducción acústica,
ponderado A, de 4 dBA, según solución S01 del CEC del CTE.

MOOA.8a 0,035 h Oficial 1ª construcción 19,000 0,67
MOOA12a 0,035 h Peón ordinario construcción 15,900 0,56
PNIS.2cb 1,050 m² Panel caucho Acustilástic e=50mm 48,271 50,68
PNIS.2c 1,050 m² Lámina PE e=0.15mm 0,138 0,14
% 3,000 % Costes directos complementarios 52,050 1,56

3,000 % Costes Indirectos 53,610 1,61

Precio Total redondeado por m²  .........................… 55,22

Son " Cincuenta y cinco euros con veintidos céntimos " por m²
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13.1.15 ENTW.1ec m Suministro y montaje de doble banda separadora entre solera y muros,
marca Acústica Integral modelo PKB-2 o equivalente aprobado por la DF,
colocada en el perímetro de losa. Lámina base de polímeros conjunta con
un estrato de material poroso a base de fibras textiles, composición
absorbente:taca de 56kg/m3, conductividad térmica 0,033 Kcal/m·h·ºC),
espesor 18mm, peso: 5kg/m2, reacción al fuego B-s1-d0.

MOOA.8a 0,026 h Oficial 1ª construcción 19,000 0,49
PBUL.1gb 0,010 m² Lamina aislante a base de polímeros P… 15,284 0,15
% 1,000 % Costes directos complementarios 0,640 0,01

3,000 % Costes Indirectos 0,650 0,02

Precio Total redondeado por m  ...........................… 0,67

Son " Sesenta y siete céntimos " por m

13.1.16 02b M2 Tarima exterior tecnologica madertech alveolar o equivalente, dimensión
de lama 2000x130x22mm color wengué elegido df. rastrel exterior
composite wpc hueco 40x30mm, incluido remates como rodapiés,
terminaciones, etc. garantía 10 años, muy importante sujeta, seguir y
aplicar el manual de limpieza aportado por el fabricante de la tarima, la
garantía del producto depende de ello.

MOOA.8a 0,100 h Oficial 1ª construcción 19,000 1,90
MOOA12a 0,100 h Peón ordinario construcción 15,900 1,59
02a 1,000 m2 Tarima exterior tecnologica madertech … 34,710 34,71
% 1,000 % Costes directos complementarios 38,200 0,38

3,000 % Costes Indirectos 38,580 1,16

Precio Total redondeado por M2  .........................… 39,74

Son " Treinta y nueve euros con setenta y cuatro céntimos " por M2

13.1.17 10.01.09 m Suministro y colocación de junta de dilatación en pavimentos de plantas
del tipo aluminio y neopreno,  P/p de colocación y nivelación.

MOOA.8a 0,173 h Oficial 1ª construcción 19,000 3,29
10.01.09.10 1,050 m Perfil PVC j. part. h=60 mm p/terrazo 4,620 4,85
10.01.09.11 1,050 m Sellado p/ juntas pav. 1,036 1,09
10.01.09.12 1,050 m Tapeta superficial de Acero inox. 60 mm 1,986 2,09
%MA0200 2,000 % Medios Auxiliares 11,320 0,23
%CI0100 1,000 % Costes indirectos 11,550 0,12

3,000 % Costes Indirectos 11,670 0,35

Precio Total redondeado por m  ...........................… 12,02

Son " Doce euros con dos céntimos " por m

13.1.18 ENIW.6a m Sellado de junta de dilatación con cordón premoldeado de masilla elástica
de 15mm de diámetro, previa preparación del soporte , según norma
UNE-104233, incluso limpieza y preparación, imprimación y mermas.

MOOA.8a 0,017 h Oficial 1ª construcción 19,000 0,32
MOOA11a 0,017 h Peón especializado construcción 16,420 0,28
PUVB.2a 0,030 t Emulsión catiónica C60B3 387,534 11,63
PNIB.8a 1,050 m Cordón premoldeado 15mm BH-II 1,504 1,58
%0200_1 2,000 % Costes Directos Complementarios 13,810 0,28

3,000 % Costes Indirectos 14,090 0,42

Precio Total redondeado por m  ...........................… 14,51

Son " Catorce euros con cincuenta y un céntimos " por m

13.2 REVESTIMIENTOS DE PARAMENTOS VERTICALES
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13.2.1 EFPY10cabcba m² Trasdosado autoportante libre múltiple 95/400(70+12.5 H1+12.5 H1) LM60
(designación según ATEDY)  de altura máxima 4.20 m, compuesto por dos
placas de yeso laminado aditivadas para reducir la absorción superficial de
agua (H1 según UNE-EN 520+A1) de 12.5 mm de espesor, sobre estructura
de perfiles de acero galvanizado de 70 mm de ancho, con canales como
elemento horizontal y montantes como elemento vertical en disposición
reforzada (H), con una separación entre montantes de 400 mm y lana
mineral de 60 mm de espesor y conductividad de 0.037 W/mK en su
interior; listo para pintar, incluso replanteo, preparación, corte y
colocación de las placas y estructura soporte, banda acústica bajo los
perfiles perimetrales, nivelación y aplomado, formación de premarcos,
ejecución de ángulos y paso de instalaciones, acabado de juntas, banda
acústica bajo los perfiles perimetrales, parte proporcional de mermas,
roturas, accesorios de fijación y limpieza.

MOOA.8a 0,268 h Oficial 1ª construcción 19,000 5,09
MOOA12a 0,268 h Peón ordinario construcción 15,900 4,26
PFPC.1bc 2,100 m² Placa yeso laminado H1 12.5mm 6,286 13,20
PFPP10c 0,900 m Cnl rail 70mm ancho p/pnl yeso 1,252 1,13
PFPP.9c 5,600 m Montante 70 p/tab yeso laminado 1,546 8,66
PFPP13d 0,800 m Banda acústica 70 mm 0,337 0,27
PFPP15a 8,000 u Tornillo 25mm p/pnl yeso 0,009 0,07
PFPP15c 15,000 u Tornillo 45mm p/pnl yeso 0,016 0,24
PFPP19a 10,000 u Tornillo autoperforante 13 mm p/PYL 0,016 0,16
PFPP.8a 0,330 kg Pasta junta panel yeso s/cinta 0,863 0,28
PFPP20a 1,400 m Cinta p/juntas PYL 0,059 0,08
% 2,000 % Costes directos complementarios 33,440 0,67
ENTF.1baee 1,050 m² MW 0.037 e 60mm interior/sob perfilería 5,840 6,13

3,000 % Costes Indirectos 40,240 1,21

Precio Total redondeado por m²  .........................… 41,45

Son " Cuarenta y un euros con cuarenta y cinco céntimos " por m²

13.2.2 EFPY.9dbbcba m² Trasdosado autoportante libre sencillo 85/400 (70+15+15 ID) LM60
(designación según ATEDY) de altura máxima 3.55 m, compuesto por dos
placas de yeso laminado aditivadas para conferirles alta dureza superficial
(ID según UNE-EN 520+A1) de 15 mm de espesor, sobre estructura de
perfiles de acero galvanizado de 70 mm de ancho, con canales como
elemento horizontal y montantes como elemento vertical en disposición
reforzada (H), con una separación entre montantes de 400 mm y lana
mineral de 80 mm de espesor y conductividad de 0.037 W/mK en su
interior; listo para pintar, incluso replanteo, preparación, corte y
colocación de las placas y estructura soporte, banda acústica bajo los
perfiles perimetrales, nivelación y aplomado, formación de premarcos,
ejecución de ángulos y paso de instalaciones, acabado de juntas, banda
acústica bajo los perfiles perimetrales, parte proporcional de mermas,
roturas, accesorios de fijación y limpieza.

MOOA.8a 0,268 h Oficial 1ª construcción 19,000 5,09
MOOA12a 0,268 h Peón ordinario construcción 15,900 4,26
PFPC.1dd 2,100 m² Placa yeso laminado ID 15mm 6,070 12,75
PFPP10c 0,900 m Cnl rail 70mm ancho p/pnl yeso 1,252 1,13
PFPP.9c 5,600 m Montante 70 p/tab yeso laminado 1,546 8,66
PFPP13d 0,800 m Banda acústica 70 mm 0,337 0,27
PFPP15a 15,000 u Tornillo 25mm p/pnl yeso 0,009 0,14
PFPP19a 10,000 u Tornillo autoperforante 13 mm p/PYL 0,016 0,16
PFPP.8a 0,330 kg Pasta junta panel yeso s/cinta 0,863 0,28
PFPP20a 1,400 m Cinta p/juntas PYL 0,059 0,08
% 2,000 % Costes directos complementarios 32,820 0,66
ENTF.1baee 1,050 m² MW 0.037 e 60mm interior/sob perfilería 5,840 6,13

3,000 % Costes Indirectos 39,610 1,19

Precio Total redondeado por m²  .........................… 40,80

Son " Cuarenta euros con ochenta céntimos " por m²

Anejo de Justificación de Precios
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13.2.3 ERPL10bbgaba m² Revestimiento para interiores con tablero laminado de madera de Roble
tipo estándar, clase de reacción al fuego Ds2d0, de dimensiones
2440x1220x11 mm y acabado liso, colocado sobre rastrel madera, cada 700
mm, por medio de tornillo oculto con tapón del mismo acabado que el
tablero, situado cada 600 mm, y todo fijado al paramento ya nivelado.
sobre PYL acabado barnizado.

MOOA.8a 0,086 h Oficial 1ª construcción 19,000 1,63
MOOA11a 0,086 h Peón especializado construcción 16,420 1,41
MOOC.8a 0,085 h Oficial 1ª carpintería 19,990 1,70
PBMN11dh 1,750 m Listón 40x60 mad pino 2,211 3,87
PRLD15gaba 1,050 m² Tablero Roble e/11 mm liso est 43,459 45,63
% 3,000 % Costes directos complementarios 54,240 1,63

3,000 % Costes Indirectos 55,870 1,68

Precio Total redondeado por m²  .........................… 57,55

Son " Cincuenta y siete euros con cincuenta y cinco céntimos " por m²

13.2.4 ERPL12ab m² Revestimiento de paramentos con panel formado por una base de MDF de
9 mm NEGRO y barnizado.plafones de tablero contrachapeado en
madera.De dimensiones 250/300x20 cm y 10 mm de de espesor con las
uniones machihembradas, sujetos mediante puntas clavadas a rastreles de
madera de pino de sección 60x30mm, separados entre si 40cm, tomadas
con pasta de yeso, según NTE/RPL-20.

MOOA.8a 0,104 h Oficial 1ª construcción 19,000 1,98
MOOA11a 0,052 h Peón especializado construcción 16,420 0,85
MOOC.8a 0,362 h Oficial 1ª carpintería 19,990 7,24
PRLD14ab 1,050 m² Panel MDF contachapa sintética 10,681 11,22
PRWW68ac 2,500 m Rastrel pino 60x30mm 0,949 2,37
PBPL.3a 0,005 m³ Pasta de yeso YG 120,980 0,60
% 1,000 % Costes directos complementarios 24,260 0,24

3,000 % Costes Indirectos 24,500 0,74

Precio Total redondeado por m²  .........................… 25,24

Son " Veinticinco euros con veinticuatro céntimos " por m²

13.2.5 ERPL10bbdaba m² Revestimiento para interiores con tablero laminado de melamina blanca
tipo estándar, clase de reacción al fuego Ds2d0, de dimensiones
2440x1220x11 mm y acabado liso, colocado sobre rastrel madera, cada 700
mm, por medio de tornillo oculto con tapón del mismo acabado que el
tablero, situado cada 600 mm, y todo fijado al paramento ya nivelado.

MOOA.8a 0,130 h Oficial 1ª construcción 19,000 2,47
MOOA11a 0,130 h Peón especializado construcción 16,420 2,13
MOOC.8a 0,130 h Oficial 1ª carpintería 19,990 2,60
PBMN11dh 1,750 m Listón 40x60 mad pino 2,211 3,87
PRLD15daba 1,050 m² Tablero Haya e/11 mm liso est 40,213 42,22
% 3,000 % Costes directos complementarios 53,290 1,60

3,000 % Costes Indirectos 54,890 1,65

Precio Total redondeado por m²  .........................… 56,54

Son " Cincuenta y seis euros con cincuenta y cuatro céntimos " por m²

Anejo de Justificación de Precios
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13.2.6 ERPP.3abaa m² Revestimiento a base de pintura plástica acrílica mate para la protección y
decoración de superficies en interior y exterior, con resistencia a la luz
solar, transpirable e impermeable, con acabado mate, en color blanco,
sobre superficie vertical de ladrillo, yeso o mortero de cemento, previo
lijado de pequeñas adherencias e imperfecciones, mano de fondo con
pintura plástica diluida muy fina, plastecido de faltas y dos manos de
acabado, según NTE/RPP-24.

MOON.8a 0,259 h Oficial 1ª pintura. 19,000 4,92
PRCP.3aca 0,060 l Pint int plas acrl mate bl 2,720 0,16
PRCP13fb 0,064 l Masilla al agua bl 5,794 0,37
% 2,000 % Costes directos complementarios 5,450 0,11

3,000 % Costes Indirectos 5,560 0,17

Precio Total redondeado por m²  .........................… 5,73

Son " Cinco euros con setenta y tres céntimos " por m²

13.2.7 10.07.01 m2 Suministro y colocación de revestimientos sobre paramentos verticales,
con malla tipo TEXTURGLAS y pintura plástica, color s/ D. F. , adherida a
los paramentos interiores de tabiquería, según las siguientes
características:

-Ancho : 		1 m
- Longitud aprox : 	25 m
- Peso total :	220 gr.
- Urdimbre : 	34 hilos / 10 cm
- Trama		26 hilos
- Tensión : 	850 N/5cm
- Reacción al fuego según regla UNE 13501-1:2002: B, s1 -d0

MOON.8a 0,150 h Oficial 1ª pintura. 19,000 2,85
P04NV030 1,050 m2 Revest. vinílico 1,5 mm TEXTURGLAS 7,675 8,06
P08MA020 0,500 kg Adhesivo contacto 3,299 1,65
%MA0200 2,000 % Medios Auxiliares 12,560 0,25
%CI0100 1,000 % Costes indirectos 12,810 0,13

3,000 % Costes Indirectos 12,940 0,39

Precio Total redondeado por m2  .........................… 13,33

Son " Trece euros con treinta y tres céntimos " por m2

13.3 REVESTIMIENTO DE TECHOS
13.3.1 ERTC.2aab m² Falso techo continuo formado con placa de yeso laminado de 12.5 mm, de

borde afinado, sobre estructura longitudinal de maestra de 60x27mm y
perfil perimetral de 30x30mm, anclaje con varilla cuelgue, incluso parte
proporcional de piezas de cuelgue, nivelación y tratamiento de juntas, listo
para pintar.

MOOA.8a 0,215 h Oficial 1ª construcción 19,000 4,09
MOOA12a 0,215 h Peón ordinario construcción 15,900 3,42
PFPC.1ac 1,150 m² Placa yeso laminado A 12.5mm 3,946 4,54
PFPP11a 2,600 m Maestra fj pl yeso 70x30mm 1,813 4,71
PFPP12a 1,700 m Perfil simple U 30x30x0.6 mm 1,192 2,03
PFPP15a 20,000 u Tornillo 25mm p/pnl yeso 0,009 0,18
PFPP.5a 1,800 m Banda papel microperforado alt r 0,035 0,06
PFPP.8b 0,700 kg Pasta junta panel yeso c/cinta 2,867 2,01
PFPP.7a 0,400 kg Pasta ayuda panel yeso 1,347 0,54
PRTW13b 0,700 u Cuelgue regulable 0,769 0,54
% 2,000 % Costes directos complementarios 22,120 0,44

3,000 % Costes Indirectos 22,560 0,68

Precio Total redondeado por m²  .........................… 23,24

Son " Veintitres euros con veinticuatro céntimos " por m²

Anejo de Justificación de Precios
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13.3.2 ERTC.2dab m² Falso techo continuo formado con placa de yeso laminado  con alma de
yeso hidrofugado de 12.5 mm, para zonas húmedas, de borde afinado,
sobre estructura longitudinal de maestra de 60x27mm y perfil perimetral de
30x30mm, anclaje con varilla cuelgue, incluso parte proporcional de piezas
de cuelgue, nivelación y tratamiento de juntas, listo para pintar.

MOOA.8a 0,215 h Oficial 1ª construcción 19,000 4,09
MOOA12a 0,215 h Peón ordinario construcción 15,900 3,42
PFPC.1bc 1,150 m² Placa yeso laminado H1 12.5mm 6,286 7,23
PFPP11a 2,600 m Maestra fj pl yeso 70x30mm 1,813 4,71
PFPP12a 1,700 m Perfil simple U 30x30x0.6 mm 1,192 2,03
PFPP15a 20,000 u Tornillo 25mm p/pnl yeso 0,009 0,18
PFPP.5a 1,800 m Banda papel microperforado alt r 0,035 0,06
PFPP.8b 0,700 kg Pasta junta panel yeso c/cinta 2,867 2,01
PFPP.7a 0,400 kg Pasta ayuda panel yeso 1,347 0,54
PRTW13b 0,700 u Cuelgue regulable 0,769 0,54
% 2,000 % Costes directos complementarios 24,810 0,50

3,000 % Costes Indirectos 25,310 0,76

Precio Total redondeado por m²  .........................… 26,07

Son " Veintiseis euros con siete céntimos " por m²

13.3.3 RTM011 M2 Falso techo continuo, situado a una altura segun planos de panel ligero de
fibra de madera Heraklith Combi EPS Knauf insulation o equivalente de
600x1200mm y 50mm de esperor. Colocado sobre perfilería oculta.

MOOA.8a 0,258 h Oficial 1ª construcción 19,000 4,90
MOOA11a 0,258 h Peón especializado construcción 16,420 4,24
P07AL180bxx 1,000 m2 Panel Madera Heraklith Combi EPS Kn… 13,989 13,99
P0XAL180bxxb 8,330 u Fijacion Knauf Insulation 0,370 3,08
%CI0100 1,000 % Costes indirectos 26,210 0,26
%MA0200 2,000 % Medios Auxiliares 26,470 0,53

3,000 % Costes Indirectos 27,000 0,81

Precio Total redondeado por M2  .........................… 27,81

Son " Veintisiete euros con ochenta y un céntimos " por M2

13.3.4 ERPP.3abab m² Revestimiento a base de pintura plástica acrílica mate para la protección y
decoración de superficies en interior y exterior, con resistencia a la luz
solar, transpirable e impermeable, con acabado mate, en color blanco,
sobre superficie horizontal de ladrillo, yeso o mortero de cemento, previo
lijado de pequeñas adherencias e imperfecciones, mano de fondo con
pintura plástica diluida muy fina, plastecido de faltas y dos manos de
acabado, según NTE/RPP-24.

MOON.8a 0,285 h Oficial 1ª pintura. 19,000 5,42
PRCP.3aca 0,072 l Pint int plas acrl mate bl 2,720 0,20
PRCP13fb 0,077 l Masilla al agua bl 5,794 0,45
% 2,000 % Costes directos complementarios 6,070 0,12

3,000 % Costes Indirectos 6,190 0,19

Precio Total redondeado por m²  .........................… 6,38

Son " Seis euros con treinta y ocho céntimos " por m²

13.3.5 ERTC20da u Trampilla para falso techo, de aluminio reforzado oculta y placa de yeso
laminado de 12.5 mm de espesor, dimensiones 600x600 mm.

MOOA.8a 0,859 h Oficial 1ª construcción 19,000 16,32
MOOA11a 1,031 h Peón especializado construcción 16,420 16,93
PRTP23da 1,000 u Tramp p/falso tch 600x600 e 12.5 72,274 72,27
PBPL.4b 0,010 m³ Pasta de escayola 113,100 1,13
% 2,000 % Costes directos complementarios 106,650 2,13

3,000 % Costes Indirectos 108,780 3,26

Precio Total redondeado por u  ............................… 112,04

Son " Ciento doce euros con cuatro céntimos " por u
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14 APARATOS SANITARIOS

14.1 EIFS35aac u Inodoro completo compuesto por taza suspendida y tanque empotrado, de
porcelana vitrificada blanca, con asiento y tapa lacados y bisagras
acetálicas, de gama estándar, incluso soporte bastidor con juego de
fijación y plantilla unión, colocado y con ayudas de albañilería según DB
HS-4 del CTE.

MOOA.8a 0,432 h Oficial 1ª construcción 19,000 8,21
MOOA12a 0,432 h Peón ordinario construcción 15,900 6,87
MOOF.8a 0,863 h Oficial 1ª fontanería 20,120 17,36
MOOF11a 0,863 h Especialista fontanería 17,160 14,81
PIFS15aac 1,000 u Taza inodoro susp blanco cld est c/asi+… 100,461 100,46
PISC.1fd 1,000 m Tubo eva PVC sr-B Ø110mm 50%acc 6,132 6,13
PIFS33a 1,000 u Soporte p/aparato suspendido 53,427 53,43
PIFS18a 1,000 u Tanque empotrable 84,962 84,96
% 2,000 % Costes directos complementarios 292,230 5,84

3,000 % Costes Indirectos 298,070 8,94

Precio Total redondeado por u  ............................… 307,01

Son " Trescientos siete euros con un céntimo " por u

14.2 EIFS.5baaba u Plato de ducha acrílico , de dimensiones 80x80cm, acabado blanco/color
incluso válvula de desagüe, sifón y tubo, colocado y con ayudas de
albañilería según DB HS-4 del CTE.

MOOA.8a 0,432 h Oficial 1ª construcción 19,000 8,21
MOOA12a 0,432 h Peón ordinario construcción 15,900 6,87
MOOF.8a 0,432 h Oficial 1ª fontanería 20,120 8,69
MOOF11a 0,432 h Especialista fontanería 17,160 7,41
PIFS.5baaba 1,000 u Plato ducha acrílico 80x80 cm 143,238 143,24
PISC.1bc 2,000 m Tubo eva PVC sr-B Ø40mm 40%acc 1,800 3,60
% 2,000 % Costes directos complementarios 178,020 3,56

3,000 % Costes Indirectos 181,580 5,45

Precio Total redondeado por u  ............................… 187,03

Son " Ciento ochenta y siete euros con tres céntimos " por u

14.3 EIFS10dada u Lavabo de 560x450mm de semiempotrar, sin pedestal, de porcelana
vitrificada acabado blanco, con juego de anclajes para fijación , incluso
válvula desagüe de 1 1/2", sifón y tubo, colocado y con ayudas de
albañilería según DB HS-4 del CTE.

MOOA.8a 0,432 h Oficial 1ª construcción 19,000 8,21
MOOA12a 0,432 h Peón ordinario construcción 15,900 6,87
MOOF.8a 0,863 h Oficial 1ª fontanería 20,120 17,36
MOOF11a 0,863 h Especialista fontanería 17,160 14,81
PIFS10dada 1,000 u Lavabo 560x450mm smpt bl 71,612 71,61
PIFG22ab 1,000 u Valv desg man sif 1 1/4"x63mm 5,200 5,20
PISC.1bd 0,500 m Tubo eva PVC sr-B Ø40mm 50%acc 1,885 0,94
% 2,000 % Costes directos complementarios 125,000 2,50

3,000 % Costes Indirectos 127,500 3,83

Precio Total redondeado por u  ............................… 131,33

Son " Ciento treinta y un euros con treinta y tres céntimos " por u
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14.4 E21ALS020 ud Lavabo especial reclinable para minusválidos modelo ROCA ACCESS, de
porcelana vitrificada en color blanco, con cuenca cóncava, apoyos para
codos y alzamiento para salpicaduras, provisto de desagüe superior y
jabonera lateral, y con estribo de fijación al muro, provisto de movimiento
mecánico con barra neumática frontal, incluso con grifo mezclador
monomando, con palanca larga, con aireador y enlaces de alimentación
flexibles, cromado, incluso válvula de desagüe flexible de 32 mm., llaves
de escuadra de1/2" cromadas y latiguillos flexibles de 25 cm. y de1/2",
instalado y funcionando.

MOOF.8a 1,295 h Oficial 1ª fontanería 20,120 26,06
P18LX030 1,000 ud Lav.minusv.reclin.c/barra neuma. ROC… 267,681 267,68
P18GL160 1,000 ud Grif.mezcl.caño ext.p/gerontológica crom 99,042 99,04
P17SV100 1,000 ud Válvula p/lavabo-bidé de 32 mm. 1,762 1,76
P17XT030 2,000 ud Llave de escuadra de 1/2" a 1/2" 1,680 3,36
P18GW060 2,000 ud Latiguillo flex.25cm.1/2"a 1/2" 2,481 4,96
%CI0100 1,000 % Costes indirectos 402,860 4,03
%MA0200 2,000 % Medios Auxiliares 406,890 8,14

3,000 % Costes Indirectos 415,030 12,45

Precio Total redondeado por ud  .........................… 427,48

Son " Cuatrocientos veintisiete euros con cuarenta y ocho céntimos " po…

14.5 E21AU030 ud Suministro y colocación de urinario mural de porcelana vitrificada blanco,
de ROCA colocado mediante anclajes de fijación a la pared, y dotado de
rociador integral, cobertores laterales y sifón incorporado, tapón de
limpieza y manguito, instalado con grifo temporizador modelo Tempostop
de RS para urinarios, incluso enlace de 1/2" y llave de escuadra de 1/2"
cromada, funcionando.  (El sifón está incluido en las instalaciones de
desagüe).

MOOF.8a 0,863 h Oficial 1ª fontanería 20,120 17,36
P18WU010 1,000 ud Urinario mural c/fijac.blanco 107,263 107,26
PIFG21a 1,000 u Fluxor urinario electrónico 328,437 328,44
P18GW100 1,000 ud Enlace para urinario de 1/2" 3,972 3,97
P17XT030 1,000 ud Llave de escuadra de 1/2" a 1/2" 1,680 1,68
%CI0100 1,000 % Costes indirectos 458,710 4,59
%MA0200 2,000 % Medios Auxiliares 463,300 9,27

3,000 % Costes Indirectos 472,570 14,18

Precio Total redondeado por ud  .........................… 486,75

Son " Cuatrocientos ochenta y seis euros con setenta y cinco céntimos "…

14.6 EIFS12ba u Lavamanos mural de 44x31cm, de porcelana vitrificada blanco, calidad
estándar, con juego de anclajes para fijación, incluso válvula desagüe de 1
1/2", sifón y tubo, colocado y con ayudas de albañilería según DB HS-4 del
CTE.

MOOA12a 0,259 h Peón ordinario construcción 15,900 4,12
MOOF.8a 0,432 h Oficial 1ª fontanería 20,120 8,69
MOOF11a 0,432 h Especialista fontanería 17,160 7,41
PIFS12ba 1,000 u Lavamanos 44x31cm cld estándar bl 19,155 19,16
PIFG22ab 1,000 u Valv desg man sif 1 1/4"x63mm 5,200 5,20
PISC.1bd 0,500 m Tubo eva PVC sr-B Ø40mm 50%acc 1,885 0,94
% 2,000 % Costes directos complementarios 45,520 0,91

3,000 % Costes Indirectos 46,430 1,39

Precio Total redondeado por u  ............................… 47,82

Son " Cuarenta y siete euros con ochenta y dos céntimos " por u

Anejo de Justificación de Precios
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14.7 EIFS28bdaa u Fregadero de acero inoxidable de dimensiones 450x490mm para encimera
de 60 cm, con una cubeta normal sin escurridor, con válvula desagüe,
cadenilla, tapón, sifón y tubo, colocado y con ayudas de albañilería.

MOOA.8a 0,432 h Oficial 1ª construcción 19,000 8,21
MOOA12a 0,432 h Peón ordinario construcción 15,900 6,87
MOOF.8a 0,863 h Oficial 1ª fontanería 20,120 17,36
PIFS28bdaa 1,000 u Freg 450x490mm 1cub norm 71,151 71,15
PIFG26ba 1,000 u Sifón botella ø40mm 1,114 1,11
PISC.1bc 0,500 m Tubo eva PVC sr-B Ø40mm 40%acc 1,800 0,90
% 2,000 % Costes directos complementarios 105,600 2,11

3,000 % Costes Indirectos 107,710 3,23

Precio Total redondeado por u  ............................… 110,94

Son " Ciento diez euros con noventa y cuatro céntimos " por u

14.8 23B008 ml Encimera de mármol  blanco Macael. en bloque para una o varias unidades
de lavabo 0´65 de ancho, en tablero de 3 cm., de espesor vaciado para
encastrar los lavabos, con canto pulido, parte proporcional de rodapie
superior con canto biselado de 5 cm de alto y faldon de chapa de acero
inoxidable de 60 mm de alta y 2  mm de espesor con canto hueco doble,
tomado con mortero de cemento 1:6 (M-40a) incluso colocación, soportes
metalicos anclados en pared,  rejuntado con lechada de cemento blanco,
eliminación de restos y limpieza.

MOOA.8a 0,691 h Oficial 1ª construcción 19,000 13,13
MOOA12a 0,691 h Peón ordinario construcción 15,900 10,99
PBRMM.2avv 0,950 m2 tbl. mml. mac p/rev 40,216 38,21
PBPM.1ea 0,002 m³ Mto cto M-2,5 man 73,620 0,15
PBPL.1h 0,001 m³ Lechada cto blanco BL 22.5X 118,620 0,12
hueco 1,000 ud hueco vaciado en tablero 1,871 1,87
frente 1,500 ud Frente marmol 5 cm 3,556 5,33
faldon 1,500 ud faldosn acero inoxidable 7,225 10,84
%CI0100 1,000 % Costes indirectos 80,640 0,81
%MA0200 2,000 % Medios Auxiliares 81,450 1,63

3,000 % Costes Indirectos 83,080 2,49

Precio Total redondeado por ml  ..........................… 85,57

Son " Ochenta y cinco euros con cincuenta y siete céntimos " por ml

14.9 23B018 UD Secador de manos, por aire, sistema de accionamiento electrónico.

MOOA.8a 0,173 h Oficial 1ª construcción 19,000 3,29
secad 1,000 u Secador electrónico de manos 195,501 195,50
%CI0100 1,000 % Costes indirectos 198,790 1,99
%MA0200 2,000 % Medios Auxiliares 200,780 4,02

3,000 % Costes Indirectos 204,800 6,14

Precio Total redondeado por UD  .........................… 210,94

Son " Doscientos diez euros con noventa y cuatro céntimos " por UD

14.10 23B017 UD Dosificador de jabón liquido, en  recipiente de plástico rígido con
dosificador de presión de acero.

MOOA.8a 0,173 h Oficial 1ª construcción 19,000 3,29
dosif 1,000 u Dosificador 28,456 28,46
%CI0100 1,000 % Costes indirectos 31,750 0,32
%MA0200 2,000 % Medios Auxiliares 32,070 0,64

3,000 % Costes Indirectos 32,710 0,98

Precio Total redondeado por UD  .........................… 33,69

Son " Treinta y tres euros con sesenta y nueve céntimos " por UD

Anejo de Justificación de Precios
Nº Código Ud Descripción Total

REHABILITACION NAVES CABANYALPEM_JUNIO22 Página 78



14.11 ESMR18ah ud Portarrollo para atornillar,, de latón fundido cromado.

MOOA.8a 0,086 h Oficial 1ª construcción 19,000 1,63
PSMR21ah 1,000 u Portarrollo ator cromado 18,293 18,29
%CI0100 1,000 % Costes indirectos 19,920 0,20
%MA0200 2,000 % Medios Auxiliares 20,120 0,40

3,000 % Costes Indirectos 20,520 0,62

Precio Total redondeado por ud  .........................… 21,14

Son " Veintiun euros con catorce céntimos " por ud

14.12 EMRA.2aca u Barra de apoyo abatible con giro vertical para mejorar accesibilidad de
personas con movilidad reducida en inodoros, lavamanos o platos de
ducha; realizada en tubo de acero inoxidable de 1.5 mm de espesor,
acabado satinado, de 800 mm de longitud y 32 mm de diámetro exterior;
con portarrollos, sistema de bloqueo de seguridad de la posición vertical y
pletinas de anclaje a pared.; incluso material de fijación, totalmente
instalada según DB SUA-9 del CTE y ORDEN de 25 de mayo de 2004 de la
Conselleria de Infraestructuras y Transporte del Gobierno Valenciano.

MOOA.8a 0,432 h Oficial 1ª construcción 19,000 8,21
PSMA.2aca 1,000 u Barra apoyo abatible 800mm acero/epx 63,812 63,81
% 2,000 % Costes directos complementarios 72,020 1,44

3,000 % Costes Indirectos 73,460 2,20

Precio Total redondeado por u  ............................… 75,66

Son " Setenta y cinco euros con sesenta y seis céntimos " por u

14.13 EIFG.1aaaba u Mezclador monomando empotrado para ducha de gama estándar, acabado
cromado,  totalmente instalado, comprobado y en correcto funcionamiento.

MOOF.8a 0,432 h Oficial 1ª fontanería 20,120 8,69
MOOA12a 0,216 h Peón ordinario construcción 15,900 3,43
PIFG.1aaaba 1,000 u Mez mnmando p/ducha gama estándar 79,618 79,62
% 2,000 % Costes directos complementarios 91,740 1,83

3,000 % Costes Indirectos 93,570 2,81

Precio Total redondeado por u  ............................… 96,38

Son " Noventa y seis euros con treinta y ocho céntimos " por u

14.14 EIFG.2acaa u Mezclador monomando, acabado cromado, de gama estándar con aireador
, desagüe automático y enlaces de alimentación flexibles, para instalación
en repisa, totalmente instalado, comprobado y en correcto funcionamiento.

MOOF.8a 0,432 h Oficial 1ª fontanería 20,120 8,69
MOOA12a 0,216 h Peón ordinario construcción 15,900 3,43
PIFG.2acaa 1,000 u Mezclador monomando gama estándar 79,430 79,43
% 2,000 % Costes directos complementarios 91,550 1,83

3,000 % Costes Indirectos 93,380 2,80

Precio Total redondeado por u  ............................… 96,18

Son " Noventa y seis euros con dieciocho céntimos " por u

Anejo de Justificación de Precios
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14.15 EIFG.4abaa u Mezclador monomando para fregadero, de gama estándar, acabado
cromado, con caño giratorio, aireador y enlaces de alimentación flexibles,
para instalación en pared, totalmente instalado, comprobado y en correcto
funcionamiento.

MOOF.8a 0,432 h Oficial 1ª fontanería 20,120 8,69
MOOA12a 0,216 h Peón ordinario construcción 15,900 3,43
PIFG.4abaa 1,000 u Mez monomando p/freg gama estándar 56,662 56,66
% 2,000 % Costes directos complementarios 68,780 1,38

3,000 % Costes Indirectos 70,160 2,10

Precio Total redondeado por u  ............................… 72,26

Son " Setenta y dos euros con veintiseis céntimos " por u

14.16 EIFG.6a u Grifo para lavadora o lavavajillas, convencional, de pared, acabado
cromado y enlaces de alimentación flexibles, totalmente instalado y
comprobado.

MOOF.8a 0,863 h Oficial 1ª fontanería 20,120 17,36
MOOA12a 0,432 h Peón ordinario construcción 15,900 6,87
PIFG.6a 1,000 u Grifo p/lavadora-lavavajillas 17,874 17,87
% 2,000 % Costes directos complementarios 42,100 0,84

3,000 % Costes Indirectos 42,940 1,29

Precio Total redondeado por u  ............................… 44,23

Son " Cuarenta y cuatro euros con veintitres céntimos " por u

14.17 23B027 m² Espejo para lavabos de 8 mm con luna pulida cirstañola con cantos
pulidos y biselado de 20 mm, inclsuo elementos de sujecion y agare,
colocado embutido en el paramento para evitar roturas, de dimensiones
acordes al paramento y situacion según D.F. con trasdosado base de
tablero DM antihumedad de 8 mm de espesor.

MOOA.8a 0,173 h Oficial 1ª construcción 19,000 3,29
esp 1,000 m2 Espejo plateado 8 mm 16,223 16,22
cant 4,000 ml canteado espejo 1,301 5,20
tala 4,000 u taladros 0,657 2,63
%CI0100 1,000 % Costes indirectos 27,340 0,27
%MA0200 2,000 % Medios Auxiliares 27,610 0,55

3,000 % Costes Indirectos 28,160 0,84

Precio Total redondeado por m²  .........................… 29,00

Son " Veintinueve euros " por m²

Anejo de Justificación de Precios
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15 INSTALACION ELECTRICA BT

15.1 Iluminacion
15.1.1 EILI.7aab u Suministro e instalación de aplique para adosar a pared, con lámpara de

24W con sensor y emergencia, cuerpo de policarbonato irrompible y
autoextinguible, difusor de policarbonato antideslumbramiento, irrompible
y autoextinguible, alimentador de AC 100/240V, marca Disano modelo
Pastilla código 22042512-19, o equivalente aprobado por la DF, IP-65 IK07,
incluido accesorios para su anclaje, instalado, conectado y en correcto
estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión 2002.

MOOE.8a 0,302 h Oficial 1ª electricidad 20,120 6,08
PILI.9aab 1,000 u Aplq par led led 24 W c/sensor c/emerg… 35,250 35,25
% 2,000 % Costes directos complementarios 41,330 0,83

3,000 % Costes Indirectos 42,160 1,26

Precio Total redondeado por u  ............................… 43,42

Son " Cuarenta y tres euros con cuarenta y dos céntimos " por u

15.1.2 EILI10acb u Suministro e instalación de downlight redondo orientable para empotrar,
de 10W, cuerpo de aluminio fundido a presión, lente en PMMA de alta
eficiencia con un coeficiente de deslumbramiento muy bajo,
mantenimiento del Flujo luminoso al 80%: 50.000h (L80B20) Fctor de
potencia <0,9. 3000ºk, marca Disano modelo iSPOT o equivalente aprobado
por la DF, código 22167310-00, 957lm, 3000K, 38º, CRI92, incluido cable,
conector y accesorios para su anclaje, totalmente instalado, comprobada y
en correcto funcionamiento según el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión 2002.

MOOE.8a 0,561 h Oficial 1ª electricidad 20,120 11,29
PILI12acb 1,000 u Downl red led 1x10 W orientable (iSPOT) 43,934 43,93
% 2,000 % Costes directos complementarios 55,220 1,10

3,000 % Costes Indirectos 56,320 1,69

Precio Total redondeado por u  ............................… 58,01

Son " Cincuenta y ocho euros con un céntimo " por u

15.1.3 EILI10aeb u Suministro e instalación de downlight circular de diámetro 220mm Disano
mod. EcoLex 3 o equivalente aprobado por la DF, 21 W, 2036lm, 4000K, CRI
95, cuerpo de aluminio inyectado con polvo expoxídico de poliéster
resistente a los rayos UV, pantalla trabajada al laser que sirve de lentes
con sus círculos concéntricos obteniendo con ello un efecto visual optimo
y no deslumbrante, incluye soporte regulable de acero, factor de potencia
0,9. Mantenimiento del Flujo luminoso al 70% 40.000h (L70B50) 4000ºK.
(22174916-00), incluido cable, conector y accesorios para su anclaje,
totalmente instalado, comprobada y en correcto funcionamiento según el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

MOOE.8a 0,561 h Oficial 1ª electricidad 20,120 11,29
PILI12aeb 1,000 u Downl red led 21 W (ECO LEX 3 – CRI … 32,706 32,71
% 2,000 % Costes directos complementarios 44,000 0,88

3,000 % Costes Indirectos 44,880 1,35

Precio Total redondeado por u  ............................… 46,23

Son " Cuarenta y seis euros con veintitres céntimos " por u

Anejo de Justificación de Precios
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15.1.4 EILI10aec u Suministro e instalación de downlight circular de diámetro 102mm, marca
Disano modelo Ecolex2 o equivalente aprobado por la DF, 14W, 1283lm,
4000K, CRI 95, cuerpo de aluminio inyectado con polvo expoxídico de
poliéster resistente a los rayos UV, pantalla trabajada al laser que sirve de
lentes con sus círculos concéntricos obteniendo con ello un efecto visual
optimo y no deslumbrante, incluso soporte regulable de acero, factor de
potencia 0,9, mantenimiento del flujo luminoso al 70% 40.000h (L70B50)
3000ºK. (22174919-00), incluido cable, conector y accesorios para su
anclaje, totalmente instalado, comprobada y en correcto funcionamiento
según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

MOOE.8a 0,561 h Oficial 1ª electricidad 20,120 11,29
PILI12aec 1,000 u Downl red led 14 W (ECO LEX 2 – CRI … 30,980 30,98
% 2,000 % Costes directos complementarios 42,270 0,85

3,000 % Costes Indirectos 43,120 1,29

Precio Total redondeado por u  ............................… 44,41

Son " Cuarenta y cuatro euros con cuarenta y un céntimos " por u

15.1.5 EILI10aecb u Suministro e instalación de downlight circular de diámetro 102mm, marca
Disano modelo Ecolex2 o equivalente aprobado por la DF, 14W, 1283lm,
4000K, CRI 95, cuerpo de aluminio inyectado con polvo expoxídico de
poliéster resistente a los rayos UV, pantalla trabajada al laser que sirve de
lentes con sus círculos concéntricos obteniendo con ello un efecto visual
optimo y no deslumbrante, incluso soporte regulable de acero, factor de
potencia 0,9, mantenimiento del flujo luminoso al 70% 40.000h (L70B50)
3000ºK. (22174919-00), incluido cable, conector y accesorios para su
anclaje, totalmente instalado, comprobada y en correcto funcionamiento
según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

MOOE.8a 0,561 h Oficial 1ª electricidad 20,120 11,29
PILI12aecb 1,000 u Downl red led 14 W regulable (ECO LE… 59,494 59,49
% 2,000 % Costes directos complementarios 70,780 1,42

3,000 % Costes Indirectos 72,200 2,17

Precio Total redondeado por u  ............................… 74,37

Son " Setenta y cuatro euros con treinta y siete céntimos " por u

15.1.6 EILI10aed u Suministro e instalación de downlight circular de diámetro 164mm, marca
Disano modelo Ecolex 1 o equivalente aprobado por la DF, 11W, 967lm,
4000K, cuerpo de Aluminio inyectado con polvo expoxídico de poliéster
resistente a los rayos UV, pantalla trabajada al laser que sirve de lentes
con sus círculos concéntricos obteniendo con ello un efecto visual optimo
y no deslumbrante, incluso soporte regulable de acero, factor de potencia
0,9, CRI 93. Mantenimiento del flujo luminoso al 70% 40.000h (L70B50)
4000ºK. (22174914-00), incluido cable, conector y accesorios para su
anclaje, totalmente instalado, comprobada y en correcto funcionamiento
según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

MOOE.8a 0,561 h Oficial 1ª electricidad 20,120 11,29
PILI12aed 1,000 u Downl red led 11 W (ECO LEX 1 – CRI … 29,111 29,11
% 2,000 % Costes directos complementarios 40,400 0,81

3,000 % Costes Indirectos 41,210 1,24

Precio Total redondeado por u  ............................… 42,45

Son " Cuarenta y dos euros con cuarenta y cinco céntimos " por u

Anejo de Justificación de Precios
Nº Código Ud Descripción Total

REHABILITACION NAVES CABANYALPEM_JUNIO22 Página 82



15.1.7 EILI12cb u Suministro e instalación de panel led 60x60 de 33W, 3600lm, 4000K, CRI80,
marca Disano modelo 842 Comfortlight Led o equivalente aprobado por la
DF, potencia 37W, 3620lm, cuerpo de chapa de acero prebarnizado con
resina de poliéster. Óptica Dark- Lights de alveolos de doble parabolicidad,
longitudinal y transversal, de aluminio especular placado antirreflejo y
antideslumbramiento de muy baja luminancia, 65º pureza del aluminio
99,85. Incorpora tapa y borne para una rápida conexión, de serie con una
película de protección, Montaje apoyado directamente sobre perfil de los
techos registrables máximo 38mm. Posibilidad de solicitar regulación
1-10v o Dali. Factor de potencia 0,95, eproducción perfecta del color CRI
80. UGR<16 Mantenimiento del Flujo luminoso al 80% 80.000h (L70B20),
incluido accesorios para su anclaje, instalado, conectada y en correcto
estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión 2002.

MOOE.8a 0,518 h Oficial 1ª electricidad 20,120 10,42
PILI14cb 1,000 u Pan led 33W (864 COMFORTLIGHT L… 54,560 54,56
% 2,000 % Costes directos complementarios 64,980 1,30

3,000 % Costes Indirectos 66,280 1,99

Precio Total redondeado por u  ............................… 68,27

Son " Sesenta y ocho euros con veintisiete céntimos " por u

15.1.8 EILI12cbb u Suministro e instalación de panel led 60x60 de 33W de superficie con
accesorios para adosar, 3600lm, 4000K, CRI80, marca Disano modelo 842
Comfortlight Led o equivalente aprobado por la DF, potencia 37W, 3620lm,
cuerpo de chapa de acero prebarnizado con resina de poliéster. Óptica
Dark- Lights de alveolos de doble parabolicidad, longitudinal y transversal,
de aluminio especular placado antirreflejo y antideslumbramiento de muy
baja luminancia, 65º pureza del aluminio 99,85. Incorpora tapa y borne para
una rápida conexión, de serie con una película de protección, Montaje
apoyado directamente sobre perfil de los techos registrables máximo
38mm. Posibilidad de solicitar regulación 1-10v o Dali. Factor de potencia
0,95, eproducción perfecta del color CRI 80. UGR<16 Mantenimiento del
Flujo luminoso al 80% 80.000h (L70B20), incluido accesorios para su
anclaje, instalado, conectada y en correcto estado de funcionamiento,
según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

MOOE.8a 0,518 h Oficial 1ª electricidad 20,120 10,42
PILI14cb 1,000 u Pan led 33W (864 COMFORTLIGHT L… 54,560 54,56
% 2,000 % Costes directos complementarios 64,980 1,30

3,000 % Costes Indirectos 66,280 1,99

Precio Total redondeado por u  ............................… 68,27

Son " Sesenta y ocho euros con veintisiete céntimos " por u

15.1.9 EILI.2cab u Pantalla estanca Disano mod. 960 HydroLed o equivalente aprobado por la
DF, 27W-3219lm, 4000K, CRI80, con cuerpo de policarbonato gris,
estabilizado a los rayos UVA, de gran resistencia mecánica. Difusor de
policarbonato con rayas internas para un mejor control de la luz,
autoextinguible V2, cierre por encastre y con tornillos de seguridad de
acero inoxidable. Fijación a techo y suspensión de acero inoxidable,
conector base-clavija, long 1260mm código 164752-00. Factor de potencia
0,95. Potencia 27w 3119 lm. Mantenimiento del Flujo luminoso al 70%
50.000h (L80B20). IP-66 IK-08, incluido anclajes de fijación a techo,
instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

MOOE.8a 0,414 h Oficial 1ª electricidad 20,120 8,33
PILI.2cab 1,000 u Disano Illuminazione SpA 960 27w CLD… 65,683 65,68
% 2,000 % Costes directos complementarios 74,010 1,48

3,000 % Costes Indirectos 75,490 2,26

Precio Total redondeado por u  ............................… 77,75

Son " Setenta y siete euros con setenta y cinco céntimos " por u
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15.1.10 EILI90a m Suministro e instalción de tira de led decorativa Disano Strip Led o
equivalente aprobado por la DF, IP-20 de 5mt 12w/m, 3000ºk Código
22485113-00, colocada en perfil de aluminio empotrable2000 mm código
22012211-00, con alimentador 22090760-00/22092038-00, y accesorios de
conexión 22028310-00/22038410-00722028411-00 con difusor Opal y
accesorios de sujección o empotrar incluidos, incluso elementos para su
funcionamiento: perfiles, drivers y dispositivos de conexión. Además
incluye sistemas de anclaje, instalada, conectada y en correcto estado de
funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

MOOE.8a 0,414 h Oficial 1ª electricidad 20,120 8,33
PILI13a 1,000 u Tira LED 12W/m IP20 3000K Strip LEd 25,902 25,90
% 2,000 % Costes directos complementarios 34,230 0,68

3,000 % Costes Indirectos 34,910 1,05

Precio Total redondeado por m  ...........................… 35,96

Son " Treinta y cinco euros con noventa y seis céntimos " por m

15.1.11 EILI90ab m Suministro e instalación de tira de led decorativa para exterior Disano Strip
Led IP65 o equivalente aprobado por la DF,  IP-65 de 5mt 12w/m, 3000ºk
Código 22485117-00, colocada en perfil de aluminio superficie  2000 mm
código 22012212-00,  con alimentador de 180W, y accesorios de conexión
22038410-00722028411-00 con difusor opal y accesorios de sujección o
empotrar incluidos, incluso elementos para su funcionamiento: perfiles,
drivers y dispositivos de conexión. Además incluye sistemas de anclaje,
instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

MOOE.8a 0,414 h Oficial 1ª electricidad 20,120 8,33
PILI13ab 1,000 u Tira LED 12W/m IP65 3000K Strip LEd 32,779 32,78
% 2,000 % Costes directos complementarios 41,110 0,82

3,000 % Costes Indirectos 41,930 1,26

Precio Total redondeado por m  ...........................… 43,19

Son " Cuarenta y tres euros con diecinueve céntimos " por m

15.1.12 EILI11cb u Suministro e instalación de lluminaria lineal Fosnova Liset 2.0 o
equivalente aprobado por la DF, con difusor opal, para empotrar, de cuerpo
de aluminio extruido con difusor opal, con cabezales de aluminio fundido a
presión, empotrable. Longitud 1160  dotada con los accesorios necesarios
para su montaje. Color Blanco. Código 22302201-00.Potencia 40w, 2986lm,
1160mm. Factor de Potencia 0,92. Mantenimiento del Flujo Luminoso al
80% 50.000h (L80B20),incluidos elementos para su anclaje, instalada,
conectada y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

MOOE.8a 0,432 h Oficial 1ª electricidad 20,120 8,69
PILI13cb 1,000 u Lum lin led 40W (LISET 2.0 EMPOTRA… 180,361 180,36
% 2,000 % Costes directos complementarios 189,050 3,78

3,000 % Costes Indirectos 192,830 5,78

Precio Total redondeado por u  ............................… 198,61

Son " Ciento noventa y ocho euros con sesenta y un céntimos " por u

Anejo de Justificación de Precios
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15.1.13 EILI11cc u Suministro e instalación de luminaria lineal Fosnova Liset 2.0 o
equivalente aprobado por la DF, con difusor opal, para suspender, de
cuerpo de aluminio extruido con difusor opal, con cabezales de aluminio
fundido a presión, empotrable. Longitud 1160  dotada con los accesorios
necesarios para su montaje. Color Blanco. Código 22302208-00.Potencia
40w, 2986lm, 1160mm. Factor de Potencia 0,92. Mantenimiento del Flujo
Luminoso al 80% 50.000h (L80B20),incluidos elementos para su anclaje,
instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

MOOE.8a 0,432 h Oficial 1ª electricidad 20,120 8,69
PILI13cc 1,000 u Lum lin led 40W (LISET 2.0 suspensión… 271,049 271,05
% 2,000 % Costes directos complementarios 279,740 5,59

3,000 % Costes Indirectos 285,330 8,56

Precio Total redondeado por u  ............................… 293,89

Son " Doscientos noventa y tres euros con ochenta y nueve céntimos " p…

15.1.14 EILI11db u Suministro e instalación de regleta de superficie Disano 6402 Rapid
System o equivalente aprobado por la DF, 28W-3592lm, 4000K, CRI80,
cuerpo de acero laminado cincado, prebarnizado en el horno con resina de
poliéster, estabilizado a los rayos UV, con bordes plegados para evitar
cortes y con tapas de policarbonato, dotado con pestillo de fijación de
nylon el modulo LED, soporte de aluminio extruido y anodizado natural,
accesorio para difusión asimétrica 64011. Difusor micro estriado de
metacrilato. Acc. 6405 cubre carril. Código 237522-00. Factor de potencia
0,95 Mantenimiento del flujo luminoso al 80% 80.000h (L80B20), incluidos
elementos para su anclaje, instalada, conectada y en correcto estado de
funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

MOOE.8a 0,432 h Oficial 1ª electricidad 20,120 8,69
PILI13dbb 1,000 u Reglt led 28W (6402 RAPID SYSTEM c… 133,703 133,70
% 2,000 % Costes directos complementarios 142,390 2,85

3,000 % Costes Indirectos 145,240 4,36

Precio Total redondeado por u  ............................… 149,60

Son " Ciento cuarenta y nueve euros con sesenta céntimos " por u

15.1.15 EILI13R14b u Sumimistro e instalación de rail electrificado trifasico Omnitrack Plus
Dimm o equivalente aprobado por la DF, perfil de aluminio, superficie de
montaje con orificios pretaladrados a una distancia de 0,4m. 4 conductores
de cobre aislados y conductor a tierra encastrado, tres circuitos eléctricos
conectables independientemente, con 16A cada uno,
conector-alimentación trifásica, acoplamientos trifásicos entre tramos,
tapa final, suspensión con cable metálico cada 1'5m. Homologado según
IEC 60570 (EN 60570 / VDE 0711 parte 300). Longitud 14000mm (4ud de 3m
y 1ud de 2m) anchura 33mm, altura 34mm, instalado, conectado y en
correcto estado de funcionamiento según el REBT2002.

MOOE.8a 0,432 h Oficial 1ª electricidad 20,120 8,69
78.362.000 1,000 u Rail electrificado 50,946 50,95
79.320.000 1,000 u Alimentación trifásica 10,189 10,19
79.322.000 1,000 u Tapa final 0,863 0,86
79.324.000 1,000 u Acoplamiento trifásico 24,955 24,96
78.670.000 1,000 u Pieza de montaje 8,808 8,81
% 2,000 % Costes directos complementarios 104,460 2,09

3,000 % Costes Indirectos 106,550 3,20

Precio Total redondeado por u  ............................… 109,75

Son " Ciento nueve euros con setenta y cinco céntimos " por u

Anejo de Justificación de Precios
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15.1.16 EILI14cb u Suministro e instalación de proyector para carril Disano Vision 2.0 Big L o
equivalente aprobado por la DF, con adaptador universal, 45 W, 4981 lm,
4000K, CRI>90, cuerpo aluminio fundido a presión con orificios de
enfriamiento, color negro, reflector de aluminio fundido de alta eficiencia y
anti-reflejo, barnizado con polvo con barniz epoxipoliester resistente a los
rayos UV, factor de potencia >0'95, IP40, IK07, incluye elementos de
anclaje, instalado, conectado y en perfecto estado de funcionamiento,
según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

MOOE.8a 0,173 h Oficial 1ª electricidad 20,120 3,48
PILI16cb 1,000 u Proyector led 45W p/carril 4981 lm-400… 226,996 227,00
% 2,000 % Costes directos complementarios 230,480 4,61

3,000 % Costes Indirectos 235,090 7,05

Precio Total redondeado por u  ............................… 242,14

Son " Doscientos cuarenta y dos euros con catorce céntimos " por u

15.1.17 EILI.6bacb u Suministro e instalación de lámpara de suspensión Fosnova Venere LED +
LED RGBW, CLD CELL-CASAMBI o equivalente aprobado por la DF, de
grandes dimensiones, cuerpo en polietileno de color semiopalino, reflector
interno de policarbonato transparente microsatinado antideslumbramiento,
prismatizado interiormente para mayor control luminoso, irrompible y
autoextinguible V2, con posibilidad de doble encendido, ref. 22212910, Led
Bulb 3000k-1055lm-CRI 80, LED RGBW+W-4000K-1100 lm, 67W, control
bluetooth incluido (BLE) para controlar con app, incluido suspensión y
accesorios de montaje, instalado, conectado y en correcto estado de
funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

MOOE.8a 0,432 h Oficial 1ª electricidad 20,120 8,69
MOOE11a 0,432 h Especialista electricidad 17,160 7,41
PILI.6bacb 1,000 u Lum decorativa suspendida gran dimen… 1.699,185 1.699,19
% 2,000 % Costes directos complementarios 1.715,290 34,31

3,000 % Costes Indirectos 1.749,600 52,49

Precio Total redondeado por u  ............................… 1.802,09

Son " Mil ochocientos dos euros con nueve céntimos " por u

15.1.18 EILL.4baabbbb u Suministro e instalación de proyector Disano 1711 Cripto Small o
equivalente aprobado por la DF, potencia 35W asimétrico CLD CELL
4000k-3293lm-CRI80 IP66 IK08 optica PMMA alta resistencia a la
temperatura y rayos UV, factor de potencia >0'9, mantenimiento del flujo
luminoso al 80%: 80.000h (L80B10), con cable para conexión eléctrica, ref.
413012-00, color antracita, totalmente instalado, comprobado y en correcto
funcionamiento.

MOOE12a 0,302 h Peón electricidad 16,190 4,89
PUIL.5baabbbb 1,000 u Proy ext IP66 IK08 asim 35W (1711 Cri… 275,367 275,37
% 2,000 % Costes directos complementarios 280,260 5,61

3,000 % Costes Indirectos 285,870 8,58

Precio Total redondeado por u  ............................… 294,45

Son " Doscientos noventa y cuatro euros con cuarenta y cinco céntimos …

Anejo de Justificación de Precios
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15.1.19 EILS.2bca u Suministro e instalación de luminaria de emergencia y señalización,
Daisalux Izar N30-1H-200lm o equivalente aprobada por la DF, formada por
tres módulos independientes: conjunto óptico, sistema electrónico y
baterías. Dos opciones de lente: evacuación y antipánico. El conjunto
óptico "evacuación" permite una mayor interdistancia de colocación entre
luminarias en lugares como pasillos, consiguiendo los niveles adecuados
de iluminación en recorridos de evacuación. Luminaria con tecnología
LED, Ø 46mm. Adecuado para montaje enrasado en techo técnico. Consta
de un LED como fuente de luz que se ilumina si falla el suministro de red.
Características:
Formato: Izar 2m PF44Funcionamiento: No permanente LEDAutonomía (h):
1Lámpara en emergencia: MHBLEDPiloto testigo de carga: LEDGrado de
protección: IP 43/20; IK04Aislamiento eléctrico: Clase IIDispositivo
verificación: NoConexión telemando: SiTipo batería: NiCd, incluido
etiqueta de señalicación, totalmente instalada, comprobada y en correcto
funcionamiento según DB SUA-4 del CTE y el Reglamento Electrotécnico
de Baja Tensión 2002.

MOOE.8a 0,432 h Oficial 1ª electricidad 20,120 8,69
PILS.2bcab 1,000 u Lum autn señ cld alt 200lmn nor (Daisal… 66,252 66,25
% 2,000 % Costes directos complementarios 74,940 1,50

3,000 % Costes Indirectos 76,440 2,29

Precio Total redondeado por u  ............................… 78,73

Son " Setenta y ocho euros con setenta y tres céntimos " por u

15.1.20 EILS.2bcab u Suministro e instalación de luminaria de emergencia y señalización para
empotrar, Daisalux Hydra LD N3 1h 160 lm o equivalente aprobado por la
DF, cuerpo rectangular con aristas pronunciadas que consta de una
carcasa fabricada en policarbonato y difusor en idéntico material. Consta
de una lámpara LED que se ilumina si falla el suministro de red.
Características: Formato: Hydra / Funcionamiento: No permanente LED /
Autonomía (h): 1 / Lámpara en emergencia: ILMLED / Piloto testigo de
carga: LED / Grado de protección: IP42 IK04 / Aislamiento eléctrico: Clase
II / Dispositivo verificación: No / Conexión telemando: Si / Tipo batería:
NiCd, incluido etiqueta de señalicación, totalmente instalada, comprobada
y en correcto funcionamiento según DB SUA-4 del CTE y el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

MOOE.8a 0,432 h Oficial 1ª electricidad 20,120 8,69
PILS.2bcabb 1,000 u Lum autn señ cld alt 160 lm empotrar (… 47,997 48,00
% 2,000 % Costes directos complementarios 56,690 1,13

3,000 % Costes Indirectos 57,820 1,73

Precio Total redondeado por u  ............................… 59,55

Son " Cincuenta y nueve euros con cincuenta y cinco céntimos " por u

Anejo de Justificación de Precios
Nº Código Ud Descripción Total
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15.1.21 EILS.2bcabb u Suministro e instalació de luminaria de emergencia y señalización para
empotrar, Daisalux Hydra LD N2 1h 100lm, cuerpo rectangular con aristas
pronunciadas que consta de una carcasa fabricada en policarbonato y
difusor en idéntico material. Consta de una lámpara LED que se ilumina si
falla el suministro de red. Características: Formato: Hydra /
Funcionamiento: No permanente LED / Autonomía (h): 1 / Lámpara en
emergencia: ILMLED / Piloto testigo de carga: LED / Grado de protección:
IP42 IK04 / Aislamiento eléctrico: Clase II / Dispositivo verificación: No /
Conexión telemando: Si / Tipo batería: NiCd / Acabados: Tensión de
alimentación: 220-230V 50/60Hz / Fotometría: Flujo luminoso en
emergencia (lm): 100 , incluido etiqueta de señalicación, totalmente
instalada, comprobada y en correcto funcionamiento según DB SUA-4 del
CTE y el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

MOOE.8a 0,432 h Oficial 1ª electricidad 20,120 8,69
PILS.2bcabbb 1,000 u Lum autn señ cld alt 100 lm empotrar (… 43,276 43,28
% 2,000 % Costes directos complementarios 51,970 1,04

3,000 % Costes Indirectos 53,010 1,59

Precio Total redondeado por u  ............................… 54,60

Son " Cincuenta y cuatro euros con sesenta céntimos " por u

15.1.22 EILS.2bcabbb u Suministro e instalación de luminaria de emergencia y señalización para
empotrar, Daisalux Hydra LD N10 1h 500lm o equivalente aprobado por la
DF, cuerpo rectangular con aristas pronunciadas que consta de una
carcasa fabricada en policarbonato y difusor en idéntico material. Consta
de una lámpara LED que se ilumina si falla el suministro de red.
Características: Formato: Hydra / Funcionamiento: No permanente LED /
Autonomía (h): 1 Lámpara en emergencia: ILMLED / Piloto testigo de carga:
LED / Grado de protección: IP42 IK04 / Aislamiento eléctrico: Clase II /
Dispositivo verificación: No / Conexión telemando: Si / Tipo batería: NiCd /
Acabados: Tensión de alimentación: 220-230V 50/60Hz / Fotometría: Flujo
luminoso en emergencia (lm): 500 , incluido etiqueta de señalicación,
totalmente instalada, comprobada y en correcto funcionamiento según DB
SUA-4 del CTE y el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

MOOE.8a 0,432 h Oficial 1ª electricidad 20,120 8,69
PILS.2bcabbbb 1,000 u Lum autn señ cld alt 500 lm empotrar (… 78,232 78,23
% 2,000 % Costes directos complementarios 86,920 1,74

3,000 % Costes Indirectos 88,660 2,66

Precio Total redondeado por u  ............................… 91,32

Son " Noventa y un euros con treinta y dos céntimos " por u

15.1.23 EILS.1bcbb u Suministro e instalación de luminaria autónoma para alumbrado de
emergencia estanca de superficie Daisalux Nova LD N3 + KES Nova 1h 150
lm o equivalente aprobado por la DF, cuerpo rectangular con aristas
redondeadas que consta de una carcasa fabricada en policarbonato y
difusor en idéntico material. Consta de una lámpara LED que se ilumina si
falla el suministro de red. Características: Formato: Nova /
Funcionamiento: No permanente LED / Autonomía (h): 1 / Lámpara en
emergencia: ILMLED / Piloto testigo de carga: LED / Grado de protección:
IP44 IK04 / Aislamiento eléctrico: Clase II / Dispositivo verificación: No / 
Conexión telemando: Si / Tipo batería: NiCd / Acabados: Color carcasa:
Blanco / Tensión de alimentación: 220-230V 50/60Hz / Fotometría: Flujo
luminoso en emergencia (lm): 157,5, alimentación de 220 V y conexión para
mando a distancia, conforme a las especificaciones dispuestas en el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

MOOE.8a 0,432 h Oficial 1ª electricidad 20,120 8,69
PILS.1bcbb 1,000 u Lum autn emer 150 lmn estn (Daisalux … 66,614 66,61
% 2,000 % Costes directos complementarios 75,300 1,51

3,000 % Costes Indirectos 76,810 2,30

Precio Total redondeado por u  ............................… 79,11

Son " Setenta y nueve euros con once céntimos " por u

Anejo de Justificación de Precios
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15.1.24 EILS.1cnab u Luminaria autónoma para alumbrado de emergencia normal de calidad
alta, material de la envolvente autoextinguible, con dos leds de alta
luminosidad para garantizar alumbrado de señalización permanente, con
lámpara fluorescente de tubo compacto de 11 W, 680 lúmenes, superficie
cubierta de 136m2 y 1 hora de autonomía, alimentación de 220 V y
conexión para mando a distancia, totalmente instalada, comprobada y en
correcto funcionamiento según DB SUA-4 del CTE y el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

MOOE.8a 0,432 h Oficial 1ª electricidad 20,120 8,69
PILS.1cnab 1,000 u Proy autn emerg 1000 lm (Daisalux Zen… 335,281 335,28
% 2,000 % Costes directos complementarios 343,970 6,88

3,000 % Costes Indirectos 350,850 10,53

Precio Total redondeado por u  ............................… 361,38

Son " Trescientos sesenta y un euros con treinta y ocho céntimos " por u

15.1.25 EIDD.90aa ud Detector de movimiento pasivo para aplicaciones de ahorro energético en
interior LRM8116 de Philips o equivalente. Incluye soporte para ajustar el
detector en horizontal y en vertical. Detecta movimiento dentro de un
ángulo de 90º (alcance máximo de 15m por 15m montado a una altura de
2.1m). Dotado de un ajuste de retardo de apagado de 0 a 35 minutos. Posee
una célula interna - ajustable por potenciómetro- que desactiva la función
del detector si el nivel de luz medio es superior al ajustado en la célula. 
Totalmente instalado, comprovado y en funcionamiento

MOOE.8a 0,130 h Oficial 1ª electricidad 20,120 2,62
LRM8116 1,000 ud Detector de movimiento de ángulo abierto 32,752 32,75
%02 2,000 % Medios auxiliares 35,370 0,71

3,000 % Costes Indirectos 36,080 1,08

Precio Total redondeado por ud  .........................… 37,16

Son " Treinta y siete euros con dieciseis céntimos " por ud

15.1.26 EILI.7aabb u Suministro e instalación de baliza de peldaño Autonomía: 1h. Batería:
Ni-Cd 3,6V/60mAh. Modo de funcionamiento: Permanente. Versión:
Estándar. Alimentación: 230V 50/60Hz. Potencia: 0,3W. Factor de potencia:
0,07. Clase: II. Modo de instalación: Empotrable. IP: 42. IK: 07. Hilo
incandescente: 650ºC. Descripción de materiales: Base: Policarbonato.
Difusor: Policarbonato. Acabado: Gris. Dimensiones: 115x80x50mm. Peso:
0,16kg. Temperatura de trabajo: de 5ºC a 35ºC. Fabricado según la norma:
EN 60598-1, IP-65 IK07, incluido accesorios para su anclaje, instalado,
conectado y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

MOOE.8a 0,450 h Oficial 1ª electricidad 20,120 9,05
PILI.9aabb 1,000 u Baliza de peldaño permantente aut 1h 24,160 24,16
% 2,000 % Costes directos complementarios 33,210 0,66

3,000 % Costes Indirectos 33,870 1,02

Precio Total redondeado por u  ............................… 34,89

Son " Treinta y cuatro euros con ochenta y nueve céntimos " por u

15.2 Mecanismos y puntos de luz

Anejo de Justificación de Precios
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15.2.1 EIEM14faaa u Punto de luz de superficie cruzamiento doble, instalado con cable de cobre
cero halógenos monofásico con un aislamiento de tensión nominal de
450/750 V formada por fase+neutro+tierra de 1.5 mm² de sección, bajo tubo
rígido de PVC de 16 mm de diámetro, totalmente instalado, conectado y en
correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión 2002.

MOOE.8a 0,173 h Oficial 1ª electricidad 20,120 3,48
% 2,000 % Costes directos complementarios 3,480 0,07
EIEL.1caaaa 29,000 m Línea Cu H07Z1-K (AS) monf 450/750V… 3,530 102,37

3,000 % Costes Indirectos 105,920 3,18

Precio Total redondeado por u  ............................… 109,10

Son " Ciento nueve euros con diez céntimos " por u

15.2.2 EIEM13aaaa u Punto de luz empotrado sencillo, instalado con cable de cobre cero
halógenos monofásico con un aislamiento de tensión nominal de 450/750
V formada por fase+neutro+tierra de 1.5 mm² de sección, bajo tubo flexible
corrugado de doble capa de PVC de 16 mm de diámetro, totalmente
instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento, según el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

MOOE.8a 0,069 h Oficial 1ª electricidad 20,120 1,39
% 2,000 % Costes directos complementarios 1,390 0,03
EIEL.1caaaa 13,000 m Línea Cu H07Z1-K (AS) monf 450/750V… 3,530 45,89

3,000 % Costes Indirectos 47,310 1,42

Precio Total redondeado por u  ............................… 48,73

Son " Cuarenta y ocho euros con setenta y tres céntimos " por u

15.2.3 EIEM14aaaa u Punto de luz de superficie sencillo, instalado con cable de cobre cero
halógenos monofásico con un aislamiento de tensión nominal de 450/750
V formada por fase+neutro+tierra de 1.5 mm² de sección, bajo tubo rígido
de PVC de 16 mm de diámetro, totalmente instalado, conectado y en
correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión 2002.

MOOE.8a 0,069 h Oficial 1ª electricidad 20,120 1,39
% 2,000 % Costes directos complementarios 1,390 0,03
EIEL.1caaaa 13,000 m Línea Cu H07Z1-K (AS) monf 450/750V… 3,530 45,89

3,000 % Costes Indirectos 47,310 1,42

Precio Total redondeado por u  ............................… 48,73

Son " Cuarenta y ocho euros con setenta y tres céntimos " por u

15.2.4 EIEM.7abb u Toma de corriente industrial de base saliente, trifásica (3P+N+T) de 32A de
intensidad y con un grado de protección IP 44, totalmente instalada,
conectada y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

MOOE.8a 0,285 h Oficial 1ª electricidad 20,120 5,73
PIED24abb 1,000 u Toma corriente ind trif 32A 11,519 11,52
% 2,000 % Costes directos complementarios 17,250 0,35

3,000 % Costes Indirectos 17,600 0,53

Precio Total redondeado por u  ............................… 18,13

Son " Dieciocho euros con trece céntimos " por u

Anejo de Justificación de Precios
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15.2.5 EIEM.6baaa u Toma de corriente doméstica  de calidad media para instalaciones
empotradas, 2 polos+tierra lateral, con mecanismo completo de 10/16A,
230 V, incluso marco, totalmente instalada, conectada y en correcto estado
de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
2002.

MOOA.9a 0,069 h Oficial 2ª construcción 18,260 1,26
MOOE.8a 0,147 h Oficial 1ª electricidad 20,120 2,96
PIED23baaa 1,000 u Toma corriente empotrada  10/16A 5,090 5,09
PIED15baaa 1,000 u Marco emp  1 elmento calidad media 1,589 1,59
% 2,000 % Costes directos complementarios 10,900 0,22

3,000 % Costes Indirectos 11,120 0,33

Precio Total redondeado por u  ............................… 11,45

Son " Once euros con cuarenta y cinco céntimos " por u

15.2.6 EIEM.6bbba u Toma de corriente doméstica  estanca de calidad media para instalaciones
de superficie, 2 polos+tierra lateral, con mecanismo completo de 10/16A,
230 V y tapa, incluso marco, totalmente instalada, conectada y en correcto
estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión 2002.

MOOE.8a 0,147 h Oficial 1ª electricidad 20,120 2,96
PIED23bbba 1,000 u Toma corriente superficie estanca 10/16A 6,988 6,99
% 2,000 % Costes directos complementarios 9,950 0,20

3,000 % Costes Indirectos 10,150 0,30

Precio Total redondeado por u  ............................… 10,45

Son " Diez euros con cuarenta y cinco céntimos " por u

15.2.7 EIEM.2baab u Interruptor  empotrado de calidad media con mecanismo completo de
10A/250 V con tecla y con marco, incluso pequeño material y totalmente
instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento.

MOOA.9a 0,069 h Oficial 2ª construcción 18,260 1,26
MOOE.8a 0,147 h Oficial 1ª electricidad 20,120 2,96
PIED17baab 1,000 u Intr  empotrado  cld media 3,963 3,96
PIED15baaa 1,000 u Marco emp  1 elmento calidad media 1,589 1,59
% 2,000 % Costes directos complementarios 9,770 0,20

3,000 % Costes Indirectos 9,970 0,30

Precio Total redondeado por u  ............................… 10,27

Son " Diez euros con veintisiete céntimos " por u

15.2.8 EIEM.2baabb u Interruptor  empotrado regulable de calidad media con mecanismo
completo de 10A/250 V con tecla y con marco, incluso pequeño material y
totalmente instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento.

MOOA.9a 0,069 h Oficial 2ª construcción 18,260 1,26
MOOE.8a 0,147 h Oficial 1ª electricidad 20,120 2,96
PIED17baab 1,500 u Intr  empotrado  cld media 3,963 5,94
PIED15baaa 1,000 u Marco emp  1 elmento calidad media 1,589 1,59
% 2,000 % Costes directos complementarios 11,750 0,24

3,000 % Costes Indirectos 11,990 0,36

Precio Total redondeado por u  ............................… 12,35

Son " Doce euros con treinta y cinco céntimos " por u

Anejo de Justificación de Precios
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15.2.9 EIEM.4aaab u Interruptor conmutador  empotrado de calidad alta con mecanismo
completo de 10A/250 V con tecla  y con marco, incluso pequeño material,
totalmente instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento.

MOOA.9a 0,069 h Oficial 2ª construcción 18,260 1,26
MOOE.8a 0,147 h Oficial 1ª electricidad 20,120 2,96
PIED19aaab 1,000 u Intr conmutador  empotrado 8,011 8,01
PIED15aaaa 1,000 u Marco emp  1 elmento calidad alta 5,447 5,45
% 2,000 % Costes directos complementarios 17,680 0,35

3,000 % Costes Indirectos 18,030 0,54

Precio Total redondeado por u  ............................… 18,57

Son " Dieciocho euros con cincuenta y siete céntimos " por u

15.2.10 EIEM.2bbba u Interruptor estanco de superficie de calidad media con mecanismo
completo de 10A/250 V con tecla, y visor luminoso y con marco, incluso
pequeño material y totalmente instalado, conectado y en correcto estado
de funcionamiento.

MOOE.8a 0,216 h Oficial 1ª electricidad 20,120 4,35
PIED17bbba 1,000 u Intr estanco superficie con visor cld media 9,804 9,80
% 2,000 % Costes directos complementarios 14,150 0,28

3,000 % Costes Indirectos 14,430 0,43

Precio Total redondeado por u  ............................… 14,86

Son " Catorce euros con ochenta y seis céntimos " por u

15.2.11 EIEM.1bbab u Pulsador estanco empotrado de calidad media con mecanismo completo
de 10A/250 V, tecla con grabado timbre/luz, incluso pequeño material,
totalmente instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento.

MOOA.9a 0,069 h Oficial 2ª construcción 18,260 1,26
MOOE.8a 0,147 h Oficial 1ª electricidad 20,120 2,96
PIED16bbab 1,000 u Pulsador estanco empotrado  cld media 7,532 7,53
PIED15bbaa 1,000 u Marco emp estn 1 elmento calidad media 4,449 4,45
% 2,000 % Costes directos complementarios 16,200 0,32

3,000 % Costes Indirectos 16,520 0,50

Precio Total redondeado por u  ............................… 17,02

Son " Diecisiete euros con dos céntimos " por u

15.2.12 EIEM.8b u Timbre zumbador de superficie, 230 V, totalmente instalado, conectado y
en correcto estado de funcionamiento.

MOOE.8a 0,216 h Oficial 1ª electricidad 20,120 4,35
PIED27b 1,000 u Zumbador 14,239 14,24
% 2,000 % Costes directos complementarios 18,590 0,37

3,000 % Costes Indirectos 18,960 0,57

Precio Total redondeado por u  ............................… 19,53

Son " Diecinueve euros con cincuenta y tres céntimos " por u

Anejo de Justificación de Precios
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15.2.13 EIEC10nab m Canaleta de PVC  con tapa y tabique separador para canalización de todo
tipo de cables de señal o baja tensión, con posibilidad de colocación de
mecanismos empotrados en la canal, de dimensiones 100x50mm,
suministrada en tramos de 2m de longitud y con un incremento sobre el
precio de la bandeja del 30% en concepto de de uniones, accesorios y
piezas especiales, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
2002.

MOOE.8a 0,164 h Oficial 1ª electricidad 20,120 3,30
MOOE11a 0,164 h Especialista electricidad 17,160 2,81
PIET10nab 1,050 m Canaleta PVC 100x50 30%acc 14,223 14,93
% 2,000 % Costes directos complementarios 21,040 0,42

3,000 % Costes Indirectos 21,460 0,64

Precio Total redondeado por m  ...........................… 22,10

Son " Veintidos euros con diez céntimos " por m

15.2.14 EIEM.90aa u Caja de empotrar Simon o equivalente modelo  500 CIMA con IP4X de 3
módulos (ref. 51020103-039) compuesta por un marco con bastidores de 3
módulos, acabado grafito (ref. 51010103-038), 2 Bases doble schuko
embornamiento por corte 1 Click ® con led, acabado grafito (ref.
50010432-038), 2 placas planas de Voz y Datos Placa VD plana CG con 1
cat. 6a grafito (ref. 50004085-038), 2 Cargadores K45 USB de 5V-DC 1,5A
(ref. K126B/14) y 2 placas adaptadoras para mecanismo K45
(ref.50012088-038). Fabricados en materiales termoplásticos,
autoextinguibles y libres de halógenos que garantizan la no propagación
de la llama por incendio así como la baja toxicidad en el caso de emisión
de humos. Incorpora pantalla metálica separadora (con toma a tierra) entre
zona eléctrica y zona de voz y datos que asegura la inmunidad
electromagnética evitando errores de transmisión de datos.  Permite la
incorporación de elementos de seguridad en formato de carril DIN. Diseño
del producto realizado bajo los Requisitos de Seguridad de la Directiva
2006/95/CE (baja tensión) por medio del cumplimiento de la norma
UNE-EN-60.670-1

PSIM51020103- 1,000 u Cajetín de empotrar 3 módulos 6,716 6,72
PSIM51010103- 1,000 u Marco y bastidores empotrar 3 módulos 8,149 8,15
PSIM50010432- 2,000 u Base doble schuko embornamiento por … 8,711 17,42
PSIM50004085- 2,000 u Placa VD plana CG con 1 cat. 6a grafito 5,673 11,35
MOOE.8a 0,345 h Oficial 1ª electricidad 20,120 6,94
MOOE11a 0,259 h Especialista electricidad 17,160 4,44
PSIM50012088- 2,000 u Placa adaptadora individual para mec. … 1,588 3,18
PSIMK126B-14 2,000 u Cargador K45 USB de 5V-DC 1,5A 25,749 51,50
PSIMPEQMAT 1,000 u Pequeño material 0,240 0,24
%02 2,000 % Medios auxiliares 109,940 2,20

3,000 % Costes Indirectos 112,140 3,36

Precio Total redondeado por u  ............................… 115,50

Son " Ciento quince euros con cincuenta céntimos " por u

Anejo de Justificación de Precios
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15.2.15 EIEM.91aa ud Caja de empotrar Simon 500 CIMA con IP4X de 2 módulos (Ref:
51020102-039) compuesta por un marco con bastidores de 2 módulos,
acabado grafito (ref. 51010102-038), 1 Base  schuko K45  acabado grafito
(ref. KS11/14), 1 Base  schuko K45 SAI acabado Rojo (ref. KS11/6)  y 1
placas planas de Voz y Datos con 1 conectores RJ45 Simon categoría 6A
FTP, acabado grafito (ref. 50001085-038) .Incluye los adaptadores, placas y
demas materiales para su correcta configuracion.
Fabricados en materiales termoplásticos, autoextinguibles y libres de
halógenos que garantizan la no propagación de la llama por incendio así
como la baja toxicidad en el caso de emisión de humos. 
Incorpora pantalla metálica separadora (con toma a tierra) entre zona
eléctrica y zona de voz y datos que asegura la inmunidad electromagnética
evitando errores de transmisión de datos. Permite la incorporación de
elementos de seguridad en formato de carril DIN.
Diseño del producto realizado bajo los Requisitos de Seguridad de la
Directiva 2006/95/CE (baja tensión) por medio del cumplimiento de la
norma UNE-EN-60.670-1 o Similar.

Totalmente instalado, conexionado y en funcionamiento.

KS11 14 1,000 u BASE SCHUKO K45 RAPIDO PIN SE… 8,295 8,30
51010102-038 1,000 u MARCO EMPOTRAR 2 MÓDULOS GR… 9,941 9,94
50001085-038 1,000 u PLACA VD PLANA CG 2 CAT6A FTP … 15,421 15,42
51020102-039 1,000 u CAJETÍN EMPOTRAR 2 MÓDULOS 8,179 8,18
K11 6PIN 1,000 u BASE SCHUKO K45 EMBORNAMIEN… 8,130 8,13
MOOE.8a 0,166 h Oficial 1ª electricidad 20,120 3,34
MOOE11a 0,166 h Especialista electricidad 17,160 2,85
%0200 2,000 % Medios auxiliares 56,160 1,12

3,000 % Costes Indirectos 57,280 1,72

Precio Total redondeado por ud  .........................… 59,00

Son " Cincuenta y nueve euros " por ud

15.2.16 EIEM15b u Toma de televisión tipo TV-R-SAT, tanto para configuración tipo estrella
(toma única) como para configuración tipo serie o cascada (toma final e
intermedia), de impedancia 75 W y banda de frecuencia 47-2150 Mhz,
mecanismo completo y tecla con marco, incluso pequeño material,
totalmente instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento.

MOOA.9a 0,069 h Oficial 2ª construcción 18,260 1,26
MOOE.8a 0,259 h Oficial 1ª electricidad 20,120 5,21
PIED32b 1,000 u Toma de televisión TV-R-SAT 4,231 4,23
PIED15baaa 1,000 u Marco emp  1 elmento calidad media 1,589 1,59
% 2,000 % Costes directos complementarios 12,290 0,25

3,000 % Costes Indirectos 12,540 0,38

Precio Total redondeado por u  ............................… 12,92

Son " Doce euros con noventa y dos céntimos " por u

Anejo de Justificación de Precios
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15.2.17 EIAR16baca u Red de distribución colectiva completa de TV con doble troncal (todo
duplicado hasta la entrada de las viviendas) para 3 viviendas unifamiliares
(con 2 tomas) situadas a 3m de la canalización de distribución y
espaciadas a una distancia media de 10m, compuestas por 3 dependencias
excepto baños y trasteros y a distancia media de toma de 6m, con
repartidor de entrga a ramales, derivadores por cada 2 viviendas, cable
coaxial de distribución, amplificadores intermedios (si son necesarios),
puntos de acceso a usuario, repartidores de vivienda, cable coaxial de
vivienda y tomas de TV+FI, totalmente instalada, comprobada y en correcto
estado de funcionamiento, según la normativa vigente para
Infraestructuras Comunes para Telecomunicaciones, Real Decreto
401/2003.

EIAR.7a 3,000 u Punto acceso usuario 3m 19,240 57,72
EIAR.8a 2,000 u Distribuidor blindado 2 sal 11,220 22,44
EIAR.8b 3,000 u Distribuidor blindado 4 sal 15,170 45,51
EIAR.9a 4,000 u Derivador blindado 2 sal 20,740 82,96
EIAR10a 6,000 u Toma de RTV 6m 19,640 117,84
EIAR11a 58,000 m Cable coaxial RTV 29dB/100m 1,570 91,06

3,000 % Costes Indirectos 417,530 12,53

Precio Total redondeado por u  ............................… 430,06

Son " Cuatrocientos treinta euros con seis céntimos " por u

15.2.18 EIEM.1bbabb u Pulsador estanco empotrado de calidad media con mecanismo completo
de 10A/250 V, tecla con grabado timbre/luz, incluso pequeño material,
totalmente instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento.

MOOA.9a 0,069 h Oficial 2ª construcción 18,260 1,26
MOOE.8a 0,147 h Oficial 1ª electricidad 20,120 2,96
PIED16bbab 1,000 u Pulsador estanco empotrado  cld media 7,532 7,53
PIED15bbaa 1,000 u Marco emp estn 1 elmento calidad media 4,449 4,45
% 2,000 % Costes directos complementarios 16,200 0,32

3,000 % Costes Indirectos 16,520 0,50

Precio Total redondeado por u  ............................… 17,02

Son " Diecisiete euros con dos céntimos " por u

15.2.19 EIEM.9ba u Caja de mecanismos bajo pavimento compuesta por caja
portamecanismos y caja aislante bajo pavimento, excluidos mecanismos
interiores, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002,
totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento.

MOOE.8a 0,500 h Oficial 1ª electricidad 20,120 10,06
PIED28ba 1,000 u Caja emp p/2 mec 42,500 42,50
% 2,000 % Costes directos complementarios 52,560 1,05

3,000 % Costes Indirectos 53,610 1,61

Precio Total redondeado por u  ............................… 55,22

Son " Cincuenta y cinco euros con veintidos céntimos " por u

15.2.20 EIEM10a u Toma de corriente schuko para alojar en caja de mecanismos, según
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002, totalmente instalada,
conectada y en correcto estado de funcionamiento

MOOE.8a 0,250 h Oficial 1ª electricidad 20,120 5,03
PIED29a 1,000 u Toma de corriente schuko p/alojar en c… 3,360 3,36
% 2,000 % Costes directos complementarios 8,390 0,17

3,000 % Costes Indirectos 8,560 0,26

Precio Total redondeado por u  ............................… 8,82

Son " Ocho euros con ochenta y dos céntimos " por u

15.3 Cuadros electricos y líneas

Anejo de Justificación de Precios
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15.3.1 EIEL90aa ud Cuadro general baja tensión "CGBT", Red-Grupo-SAI, según esquema,
dejando en su interior un 20% de espacio de reserva para posibles
ampliaciones, construido en chapa de acero electrozincada con doble
aislamiento, grado de protección IP30 e IK08, constituido por un panel de
1500 x 1225 x 250 mm. con puertas abisagradas y cerradura de seguridad
con llave, conteniendo en su interior los elementos de maniobra y
protección totalmente montados y conexionados, incluso centralita de
control con conexión a internet incluso p.p. de piezas auxiliares,
embarrados y soportes, y posibles modificaciones, ampliaciones o
adecuaciones que se consideren necesarios en el cuadro y en sus
elementos constitutivos, para que la unidad de obra quede totalmente
terminada y en perfecto funcionamiento.

PRISMA_PLUS1b 1,000 u Armario Prima Plus G 1500x1225x250 … 10.181,700 10.181,70
MOOE.8a 7,771 h Oficial 1ª electricidad 20,120 156,35
MOOE11a 7,771 h Especialista electricidad 17,160 133,35
EIEL18b 1,000 ud Contador enrg intlgt trifasico c/ethernet 132,010 132,01
%02 2,000 % Medios auxiliares 10.603,410 212,07

3,000 % Costes Indirectos 10.815,480 324,46

Precio Total redondeado por ud  .........................… 11.139,94

Son " Once mil ciento treinta y nueve euros con noventa y cuatro céntim…

15.3.2 ELEC6.91a ud Cuadro secundario de Climatización "CS.CLI" con doble aislamiento,
grado de protección IP55 e IK08, de la marca Schneider Electric o
equivalente aprobado por D.F. equipado con puerta, de chapa
electrocincada de color blanco RAL 9001; tipo PRISMA-G, y con
revestimiento anticorrosivo con polvo epoxi+poliester polimerizado al
calor, aparemanta según esquema unifilar, cada circuito irá identificado
con etiquetas adhesivas indelebles. La parte frontal del cuadro llevará una
etiqueta que permita su referencia y localización. En la parte interior llevará
un portaplanos conteniendo el esquema unifilar. El embarrado y
conexiones interiores sólo podrán ser las aconsejadas por el fabricante
para cada intensidad y, en ningún caso se permitirán conectar varios
conductores a un mismo borne de conexión. Con p.p. de accesorios de
fijación, terminales, tornillos, termorretráctil, etiquetas de identificación,
portaplanos con esquema unifilar, etc. Incluso mano de obra, replanteos,
limpieza previa, y ayudas de albañileria que se precisen. Totalmente
instalado, verificado, con controles y ensayos y puesta en marcha. Se
aportarán los certificados correspondientes a su homologación,
cumplimiento de normas, ensayos y pruebas.

08304b 1,000 u Cofret G IP55, 23 módulos, alto 1250 m… 1.497,880 1.497,88
MOOE.8a 1,727 h Oficial 1ª electricidad 20,120 34,75
MOOE11a 1,727 h Especialista electricidad 17,160 29,64
EIEL18b 1,000 ud Contador enrg intlgt trifasico c/ethernet 132,010 132,01
%02 2,000 % Medios auxiliares 1.694,280 33,89

3,000 % Costes Indirectos 1.728,170 51,85

Precio Total redondeado por ud  .........................… 1.780,02

Son " Mil setecientos ochenta euros con dos céntimos " por ud

Anejo de Justificación de Precios
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15.3.3 ELEC6.91b ud Cuadro secundario de Climatización "CS.CLI 2" con doble aislamiento,
grado de protección IP55 e IK08, de la marca Schneider Electric o
equivalente aprobado por D.F. equipado con puerta, de chapa
electrocincada de color blanco RAL 9001; tipo PRISMA-G, y con
revestimiento anticorrosivo con polvo epoxi+poliester polimerizado al
calor, aparemanta según esquema unifilar, cada circuito irá identificado
con etiquetas adhesivas indelebles. La parte frontal del cuadro llevará una
etiqueta que permita su referencia y localización. En la parte interior llevará
un portaplanos conteniendo el esquema unifilar. El embarrado y
conexiones interiores sólo podrán ser las aconsejadas por el fabricante
para cada intensidad y, en ningún caso se permitirán conectar varios
conductores a un mismo borne de conexión. Con p.p. de accesorios de
fijación, terminales, tornillos, termorretráctil, etiquetas de identificación,
portaplanos con esquema unifilar, etc. Incluso mano de obra, replanteos,
limpieza previa, y ayudas de albañileria que se precisen. Totalmente
instalado, verificado, con controles y ensayos y puesta en marcha. Se
aportarán los certificados correspondientes a su homologación,
cumplimiento de normas, ensayos y pruebas.

08304c 1,000 u Cofret G IP55, 23 módulos, alto 1250 m… 1.497,880 1.497,88
MOOE.8a 1,727 h Oficial 1ª electricidad 20,120 34,75
MOOE11a 1,727 h Especialista electricidad 17,160 29,64
EIEL18b 1,000 ud Contador enrg intlgt trifasico c/ethernet 132,010 132,01
%02 2,000 % Medios auxiliares 1.694,280 33,89

3,000 % Costes Indirectos 1.728,170 51,85

Precio Total redondeado por ud  .........................… 1.780,02

Son " Mil setecientos ochenta euros con dos céntimos " por ud

15.3.4 ELEC6.91c ud Cuadro secundario de Climatización "CS.P5CLI" con doble aislamiento,
grado de protección IP55 e IK08, de la marca Schneider Electric o
equivalente aprobado por D.F. equipado con puerta, de chapa
electrocincada de color blanco RAL 9001; tipo PRISMA-G, y con
revestimiento anticorrosivo con polvo epoxi+poliester polimerizado al
calor, aparemanta según esquema unifilar, cada circuito irá identificado
con etiquetas adhesivas indelebles. La parte frontal del cuadro llevará una
etiqueta que permita su referencia y localización. En la parte interior llevará
un portaplanos conteniendo el esquema unifilar. El embarrado y
conexiones interiores sólo podrán ser las aconsejadas por el fabricante
para cada intensidad y, en ningún caso se permitirán conectar varios
conductores a un mismo borne de conexión. Con p.p. de accesorios de
fijación, terminales, tornillos, termorretráctil, etiquetas de identificación,
portaplanos con esquema unifilar, etc. Incluso mano de obra, replanteos,
limpieza previa, y ayudas de albañileria que se precisen. Totalmente
instalado, verificado, con controles y ensayos y puesta en marcha. Se
aportarán los certificados correspondientes a su homologación,
cumplimiento de normas, ensayos y pruebas.

08304d 1,000 u Cofret G IP55, 23 módulos, alto 1250 m… 1.497,880 1.497,88
MOOE.8a 1,727 h Oficial 1ª electricidad 20,120 34,75
MOOE11a 1,727 h Especialista electricidad 17,160 29,64
EIEL18b 1,000 ud Contador enrg intlgt trifasico c/ethernet 132,010 132,01
%02 2,000 % Medios auxiliares 1.694,280 33,89

3,000 % Costes Indirectos 1.728,170 51,85

Precio Total redondeado por ud  .........................… 1.780,02

Son " Mil setecientos ochenta euros con dos céntimos " por ud
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15.3.5 EIEL15caaaac ud Instalación de cuadro secundario "CSP4" de distribución de planta de
oficinas similar a vivienda para electrificación elevada con una previsión
de potencia máxima de 9200 W, con caja y puerta de material aislante
autoextinguible y dispositivos de mando, maniobra y protección general
según esquema unifilar, totalmente instalado, conectado y en correcto
estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión 2002.

MOOE.8a 0,863 h Oficial 1ª electricidad 20,120 17,36
MOOA.9a 0,863 h Oficial 2ª construcción 18,260 15,76
PIEA.5beab 1,000 u Caja distribución monof 12 emp c/apara… 145,690 145,69
% 2,000 % Costes directos complementarios 178,810 3,58

3,000 % Costes Indirectos 182,390 5,47

Precio Total redondeado por ud  .........................… 187,86

Son " Ciento ochenta y siete euros con ochenta y seis céntimos " por ud

15.3.6 EIEL15aaaaaa ud Instalación de cuadro secundario "CSP2" "CSP3" para planta de oficinas
con una previsión de potencia máxima de 5750 W, con caja y puerta de
material aislante autoextinguible y dispositivos de mando, maniobra y
protección general conforme esquema unifilar, totalmente instalado,
conectado y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

MOOE.8a 0,863 h Oficial 1ª electricidad 20,120 17,36
MOOA.9a 0,863 h Oficial 2ª construcción 18,260 15,76
PIEA.5bdab 1,000 u Caja distribución monof 9 emp c/apara… 98,760 98,76
% 2,000 % Costes directos complementarios 131,880 2,64

3,000 % Costes Indirectos 134,520 4,04

Precio Total redondeado por ud  .........................… 138,56

Son " Ciento treinta y ocho euros con cincuenta y seis céntimos " por ud

15.3.7 EIEL91aa ud Cuadro secundario de edificio oficinas "CS OFICINAS" con doble
aislamiento, grado de protección IP55 e IK08, de la marca Schneider
Electric o equivalente aprobado por D.F. equipado con puerta, de chapa
electrocincada de color blanco RAL 9001; tipo PRISMA-G, y con
revestimiento anticorrosivo con polvo epoxi+poliester polimerizado al
calor y aparamenta conforme esquema unifilar. Cada circuito irá
identificado con etiquetas adhesivas indelebles. La parte frontal del cuadro
llevará una etiqueta que permita su referencia y localización. En la parte
interior llevará un portaplanos conteniendo el esquema unifilar. El
embarrado y conexiones interiores sólo podrán ser las aconsejadas por el
fabricante para cada intensidad y, en ningún caso se permitirán conectar
varios conductores a un mismo borne de conexión. Con p.p. de accesorios
de fijación, terminales, tornillos, termorretráctil, etiquetas de identificación,
portaplanos con esquema unifilar, etc. Incluso mano de obra, replanteos,
limpieza previa, y ayudas de albañileria que se precisen. Totalmente
instalado, verificado, con controles y ensayos y puesta en marcha. Se
aportarán los certificados correspondientes a su homologación,
cumplimiento de normas, ensayos y pruebas.

08304e 1,000 u Cofret G IP55, 23 módulos, alto 1250 m… 3.284,080 3.284,08
MOOE.8a 3,454 h Oficial 1ª electricidad 20,120 69,49
MOOE11a 3,454 h Especialista electricidad 17,160 59,27
%02 2,000 % Medios auxiliares 3.412,840 68,26

3,000 % Costes Indirectos 3.481,100 104,43

Precio Total redondeado por ud  .........................… 3.585,53

Son " Tres mil quinientos ochenta y cinco euros con cincuenta y tres cé…
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15.3.8 EIEL92aa ud Cofret de material metálico y tecnoplástico de color blanco titanio con
tapas gris metal, tipo  PRAGMA de superficie, y con dimensiones externas
según plano, con grado de proteción IP40 obtenido con puerta plena . Su
cara frontal estará aislada para proteger al usuario ante cualquier choque
eléctrico. Estará constituido por un fondo con laterales pretroquelados, un
chasis desmontable, un marco delantero soporte de tapas y tapas de
protección de material plástico, aislante y autoextinguible.Sus fijaciones
dispondrán de regulaciones vertical y en profundidad para asegurar su
perfecta colocación en la pared. Resistencia al fuego y temperaturas
anormalmente elevadas hasta 650 °C según CEI 60695-2-1/EN 60695-2-1.
Aislamiento total de clase II, cumplen la norma CEI 60439-3/EN 60439-3 §
7.4.3.2.2. Dentro se ubicará la aparamenta relacionada.

08304eb 1,000 u Cofret ascensor c/aparamenta 1.077,340 1.077,34
MOOE.8a 5,613 h Oficial 1ª electricidad 20,120 112,93
MOOE11a 5,613 h Especialista electricidad 17,160 96,32
%02 2,000 % Medios auxiliares 1.286,590 25,73

3,000 % Costes Indirectos 1.312,320 39,37

Precio Total redondeado por ud  .........................… 1.351,69

Son " Mil trescientos cincuenta y un euros con sesenta y nueve céntimo…

15.3.9 EIEL15aaaaaax ud Instalación de cuadro de rack con una previsión de potencia máxima de
5750 W, con caja y puerta de material aislante autoextinguible y
dispositivos de mando, maniobra y protección general mediante conforme
esquema unifilar, totalmente instalado, conectado y en correcto estado de
funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

08304ebb 1,000 u Cofret rack c/aparamenta 19,204 19,20
MOOE.8a 1,000 h Oficial 1ª electricidad 20,120 20,12
MOOA.9a 1,000 h Oficial 2ª construcción 18,260 18,26
% 2,000 % Costes directos complementarios 57,580 1,15
EIEL.4lbbaa 1,000 u Intr mgnt 25A 1+N C 6kA 8,390 8,39
EIEL.3babaaaa 1,000 u Intr difl 40A 2p 30mA AC inst man 19,610 19,61
EIEL.4ibbaa 1,000 u Intr mgnt 10A 1+N C 6kA 7,460 7,46
EIEL.4jbbaa 5,000 u Intr mgnt 16A 1+N C 6kA 7,460 37,30
EIEL.4lbbaa 1,000 u Intr mgnt 25A 1+N C 6kA 8,390 8,39

3,000 % Costes Indirectos 139,880 4,20

Precio Total redondeado por ud  .........................… 144,08

Son " Ciento cuarenta y cuatro euros con ocho céntimos " por ud

15.3.10 EIEL.1dbabnb m Suministro y tendido de línea trifásica con neutro formada por 2x(3x185/95)
cables RZ1-K (AS) unipolares (3 fases+neutro+tierra) no propagadores del
incendio y con emisión de humos y opacidad reducida, de 0.6/1kV de
tensión nominal, constituidos por conductores de cobre flexible de
185mm2 de sección para las fases y 95mm2 para el cable de tierra, con
aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de poliolefina, instalada
bajo tubo, canal protectora o bandeja (no incluidos en el precio), incluso
parte proporcional de pequeño material y piezas especiales, totalmente
instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

MOOE11a 0,160 h Especialista electricidad 17,160 2,75
MOOE.8a 0,080 h Oficial 1ª electricidad 20,120 1,61
PIEC.1daabn 6,300 m Cbl Cu RZ1-K (AS) 0.6/1kV 1x185mm2 22,050 138,92
PIEC.1daabk 2,100 m Cbl Cu RZ1-K (AS) 0.6/1kV 1x95mm2 11,670 24,51
% 2,000 % Costes directos complementarios 167,790 3,36

3,000 % Costes Indirectos 171,150 5,13

Precio Total redondeado por m  ...........................… 176,28

Son " Ciento setenta y seis euros con veintiocho céntimos " por m
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15.3.11 EIEL.1dbabj m Suministro y tendido de línea trifásica con neutro formada por 5 cables
RZ1-K (AS) unipolares (3 fases+neutro+tierra) no propagadores del
incendio y con emisión de humos y opacidad reducida, de 0.6/1kV de
tensión nominal, constituidos por conductores de cobre flexible de 70mm2
de sección para las fases y 35mm2 para el cable de tierra, con aislamiento
de polietileno reticulado y cubierta de poliolefina, instalada bajo tubo,
canal protectora o bandeja (no incluidos en el precio), incluso parte
proporcional de pequeño material y piezas especiales, totalmente
instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

MOOE11a 0,120 h Especialista electricidad 17,160 2,06
MOOE.8a 0,060 h Oficial 1ª electricidad 20,120 1,21
PIEC.1daabj 4,200 m Cbl Cu RZ1-K (AS) 0.6/1kV 1x70mm2 8,850 37,17
PIEC.1daabh 1,050 m Cbl Cu RZ1-K (AS) 0.6/1kV 1x35mm2 4,600 4,83
% 2,000 % Costes directos complementarios 45,270 0,91

3,000 % Costes Indirectos 46,180 1,39

Precio Total redondeado por m  ...........................… 47,57

Son " Cuarenta y siete euros con cincuenta y siete céntimos " por m

15.3.12 EIEL.1dbabf m Suministro y tendido de línea trifásica con neutro formada por 5 cables
RZ1-K (AS) unipolares (3 fases+neutro+tierra) no propagadores del
incendio y con emisión de humos y opacidad reducida, de 0.6/1kV de
tensión nominal, constituidos por conductores de cobre flexible de 16mm2
de sección para las fases y 16mm2 para el cable de tierra, con aislamiento
de polietileno reticulado y cubierta de poliolefina, instalada bajo tubo,
canal protectora o bandeja (no incluidos en el precio), incluso parte
proporcional de pequeño material y piezas especiales, totalmente
instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

MOOE11a 0,120 h Especialista electricidad 17,160 2,06
MOOE.8a 0,060 h Oficial 1ª electricidad 20,120 1,21
PIEC.1daabf 4,200 m Cbl Cu RZ1-K (AS) 0.6/1kV 1x16mm2 2,250 9,45
PIEC.1daabf 1,050 m Cbl Cu RZ1-K (AS) 0.6/1kV 1x16mm2 2,250 2,36
% 2,000 % Costes directos complementarios 15,080 0,30

3,000 % Costes Indirectos 15,380 0,46

Precio Total redondeado por m  ...........................… 15,84

Son " Quince euros con ochenta y cuatro céntimos " por m

15.3.13 EIEL.1dbabg m Suministro y tendido de línea trifásica con neutro formada por 5 cables
RZ1-K (AS) unipolares (3 fases+neutro+tierra) no propagadores del
incendio y con emisión de humos y opacidad reducida, de 0.6/1kV de
tensión nominal, constituidos por conductores de cobre flexible de 25mm2
de sección para las fases y 16mm2 para el cable de tierra, con aislamiento
de polietileno reticulado y cubierta de poliolefina, instalada bajo tubo,
canal protectora o bandeja (no incluidos en el precio), incluso parte
proporcional de pequeño material y piezas especiales, totalmente
instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

MOOE11a 0,120 h Especialista electricidad 17,160 2,06
MOOE.8a 0,060 h Oficial 1ª electricidad 20,120 1,21
PIEC.1daabg 4,200 m Cbl Cu RZ1-K (AS) 0.6/1kV 1x25mm2 3,290 13,82
PIEC.1daabf 1,050 m Cbl Cu RZ1-K (AS) 0.6/1kV 1x16mm2 2,250 2,36
% 2,000 % Costes directos complementarios 19,450 0,39

3,000 % Costes Indirectos 19,840 0,60

Precio Total redondeado por m  ...........................… 20,44

Son " Veinte euros con cuarenta y cuatro céntimos " por m
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15.3.14 EIEL.1dbabdb m Suministro y tendido de línea trifásica con neutro formada por 5 cables
RZ1-K (AS) unipolares (3 fases+neutro+tierra) no propagadores del
incendio y con emisión de humos y opacidad reducida, de 0.6/1kV de
tensión nominal, constituidos por conductores de cobre flexible de 6mm2
de sección para las fases y 6mm2 para el cable de tierra, con aislamiento
de polietileno reticulado y cubierta de poliolefina, instalada bajo tubo,
canal protectora o bandeja (no incluidos en el precio), incluso parte
proporcional de pequeño material y piezas especiales, totalmente
instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

MOOE11a 0,120 h Especialista electricidad 17,160 2,06
MOOE.8a 0,060 h Oficial 1ª electricidad 20,120 1,21
PIEC.1daabd 4,200 m Cbl Cu RZ1-K (AS)  0.6/1kV 1x6mm2 0,990 4,16
PIEC.1daabd 1,050 m Cbl Cu RZ1-K (AS)  0.6/1kV 1x6mm2 0,990 1,04
% 2,000 % Costes directos complementarios 8,470 0,17

3,000 % Costes Indirectos 8,640 0,26

Precio Total redondeado por m  ...........................… 8,90

Son " Ocho euros con noventa céntimos " por m

15.3.15 EIEL.1caaaaa m Suministro y tendido de línea monofásica formada por 3 cables H07Z1-K
(AS) unipolares (fase+neutro+tierra) no propagadores del incendio y con
emisión de humos y opacidad reducida de 450/750V de tensión nominal,
constituidos por conductores de cobre flexible de 1.5mm2 de sección para
las fases y 1.5mm2 para el cable de tierra, con aislamiento termoplástico
(sin cubierta), instalada bajo tubo, canal protectora o bandeja (no incluidos
en el precio), incluso parte proporcional de pequeño material y piezas
especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de
funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

MOOE11a 0,120 h Especialista electricidad 17,160 2,06
MOOE.8a 0,060 h Oficial 1ª electricidad 20,120 1,21
PIEC.1caaaa 2,100 m Cbl Cu H07Z1-K (AS)  450/750V 1x1.5… 0,199 0,42
PIEC.1caaaa 1,050 m Cbl Cu H07Z1-K (AS)  450/750V 1x1.5… 0,199 0,21
% 2,000 % Costes directos complementarios 3,900 0,08

3,000 % Costes Indirectos 3,980 0,12

Precio Total redondeado por m  ...........................… 4,10

Son " Cuatro euros con diez céntimos " por m

15.3.16 EIEL.1daabb m Suministro y tendido de línea monofásica formada por 3 cables RZ1-K (AS)
unipolares (fase+neutro+tierra) no propagadores del incendio y con
emisión de humos y opacidad reducida, de 0.6/1kV de tensión nominal,
constituidos por conductores de cobre flexible de 2.5mm2 de sección para
las fases y 2.5mm2 para el cable de tierra, con aislamiento de polietileno
reticulado y cubierta de poliolefina, instalada bajo tubo, canal protectora o
bandeja (no incluidos en el precio), incluso parte proporcional de pequeño
material y piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto
estado de funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión 2002.

MOOE11a 0,120 h Especialista electricidad 17,160 2,06
MOOE.8a 0,060 h Oficial 1ª electricidad 20,120 1,21
PIEC.1daabb 2,100 m Cbl Cu RZ1-K (AS) 0.6/1kV 1x2.5mm2 0,550 1,16
PIEC.1daabb 1,050 m Cbl Cu RZ1-K (AS) 0.6/1kV 1x2.5mm2 0,550 0,58
% 2,000 % Costes directos complementarios 5,010 0,10

3,000 % Costes Indirectos 5,110 0,15

Precio Total redondeado por m  ...........................… 5,26

Son " Cinco euros con veintiseis céntimos " por m
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15.3.17 EIEL.1ebabc m Suministro y tendido de línea trifásica con neutro formada por 5 cables
SZ1-K (AS+) unipolares (3 fases+neutro+tierra) resistentes al fuego, no
propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida,
de 0.6/1kV de tensión nominal, constituidos por conductores de cobre
flexible de 4mm2 de sección para las fases y 4mm2 para el cable de tierra,
con aislamiento de elástomero vulcanizado y cubierta de poliolefina,
instalada bajo tubo, canal protectora o bandeja (no incluidos en el precio),
incluso parte proporcional de pequeño material y piezas especiales,
totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento,
según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

MOOE11a 0,120 h Especialista electricidad 17,160 2,06
MOOE.8a 0,060 h Oficial 1ª electricidad 20,120 1,21
PIEC.1eaabc 4,200 m Cbl Cu SZ1-K (AS+) 0.6/1kV 1x4mm2 1,220 5,12
PIEC.1eaabc 1,050 m Cbl Cu SZ1-K (AS+) 0.6/1kV 1x4mm2 1,220 1,28
% 2,000 % Costes directos complementarios 9,670 0,19

3,000 % Costes Indirectos 9,860 0,30

Precio Total redondeado por m  ...........................… 10,16

Son " Diez euros con dieciseis céntimos " por m

15.3.18 EIEL.1ebabb m Suministro y tendido de línea trifásica con neutro formada por 5 cables
SZ1-K (AS+) unipolares (3 fases+neutro+tierra) resistentes al fuego, no
propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida,
de 0.6/1kV de tensión nominal, constituidos por conductores de cobre
flexible de 2.5mm2 de sección para las fases y 2.5mm2 para el cable de
tierra, con aislamiento de elástomero vulcanizado y cubierta de poliolefina,
instalada bajo tubo, canal protectora o bandeja (no incluidos en el precio),
incluso parte proporcional de pequeño material y piezas especiales,
totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento,
según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

MOOE11a 0,120 h Especialista electricidad 17,160 2,06
MOOE.8a 0,060 h Oficial 1ª electricidad 20,120 1,21
PIEC.1eaabb 4,200 m Cbl Cu SZ1-K (AS+) 0.6/1kV 1x2.5mm2 0,900 3,78
PIEC.1eaabb 1,050 m Cbl Cu SZ1-K (AS+) 0.6/1kV 1x2.5mm2 0,900 0,95
% 2,000 % Costes directos complementarios 8,000 0,16

3,000 % Costes Indirectos 8,160 0,24

Precio Total redondeado por m  ...........................… 8,40

Son " Ocho euros con cuarenta céntimos " por m

15.3.19 EIEL.1eaabb m Suministro y tendido de línea monofásica formada por 3 cables SZ1-K
(AS+) unipolares (fase+neutro+tierra) resistentes al fuego, no
propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida,
de 0.6/1kV de tensión nominal, constituidos por conductores de cobre
flexible de 2.5mm2 de sección para las fases y 2.5mm2 para el cable de
tierra, con aislamiento de elástomero vulcanizado y cubierta de poliolefina,
instalada bajo tubo, canal protectora o bandeja (no incluidos en el precio),
incluso parte proporcional de pequeño material y piezas especiales,
totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento,
según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

MOOE11a 0,120 h Especialista electricidad 17,160 2,06
MOOE.8a 0,060 h Oficial 1ª electricidad 20,120 1,21
PIEC.1eaabb 2,100 m Cbl Cu SZ1-K (AS+) 0.6/1kV 1x2.5mm2 0,900 1,89
PIEC.1eaabb 1,050 m Cbl Cu SZ1-K (AS+) 0.6/1kV 1x2.5mm2 0,900 0,95
% 2,000 % Costes directos complementarios 6,110 0,12

3,000 % Costes Indirectos 6,230 0,19

Precio Total redondeado por m  ...........................… 6,42

Son " Seis euros con cuarenta y dos céntimos " por m
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15.3.20 EIEL.1dbabe m Suministro y tendido de línea trifásica con neutro formada por 5 cables
RZ1-K (AS) unipolares (3 fases+neutro+tierra) no propagadores del
incendio y con emisión de humos y opacidad reducida, de 0.6/1kV de
tensión nominal, constituidos por conductores de cobre flexible de 10mm2
de sección para las fases y 10mm2 para el cable de tierra, con aislamiento
de polietileno reticulado y cubierta de poliolefina, instalada bajo tubo,
canal protectora o bandeja (no incluidos en el precio), incluso parte
proporcional de pequeño material y piezas especiales, totalmente
instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

MOOE11a 0,120 h Especialista electricidad 17,160 2,06
MOOE.8a 0,060 h Oficial 1ª electricidad 20,120 1,21
PIEC.1daabe 4,200 m Cbl Cu RZ1-K (AS) 0.6/1kV 1x10mm2 1,520 6,38
PIEC.1daabe 1,050 m Cbl Cu RZ1-K (AS) 0.6/1kV 1x10mm2 1,520 1,60
% 2,000 % Costes directos complementarios 11,250 0,23

3,000 % Costes Indirectos 11,480 0,34

Precio Total redondeado por m  ...........................… 11,82

Son " Once euros con ochenta y dos céntimos " por m

15.3.21 EIEL.1daabe m Suministro y tendido de línea monofásica formada por 3 cables RZ1-K (AS)
unipolares (fase+neutro+tierra) no propagadores del incendio y con
emisión de humos y opacidad reducida, de 0.6/1kV de tensión nominal,
constituidos por conductores de cobre flexible de 10mm2 de sección para
las fases y 10mm2 para el cable de tierra, con aislamiento de polietileno
reticulado y cubierta de poliolefina, instalada bajo tubo, canal protectora o
bandeja (no incluidos en el precio), incluso parte proporcional de pequeño
material y piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto
estado de funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión 2002.

MOOE11a 0,120 h Especialista electricidad 17,160 2,06
MOOE.8a 0,060 h Oficial 1ª electricidad 20,120 1,21
PIEC.1daabe 2,100 m Cbl Cu RZ1-K (AS) 0.6/1kV 1x10mm2 1,520 3,19
PIEC.1daabe 1,050 m Cbl Cu RZ1-K (AS) 0.6/1kV 1x10mm2 1,520 1,60
% 2,000 % Costes directos complementarios 8,060 0,16

3,000 % Costes Indirectos 8,220 0,25

Precio Total redondeado por m  ...........................… 8,47

Son " Ocho euros con cuarenta y siete céntimos " por m

15.3.22 EIEL.1daabd m Suministro y tendido de línea monofásica formada por 3 cables RZ1-K (AS)
unipolares (fase+neutro+tierra) no propagadores del incendio y con
emisión de humos y opacidad reducida, de 0.6/1kV de tensión nominal,
constituidos por conductores de cobre flexible de 6mm2 de sección para
las fases y 6mm2 para el cable de tierra, con aislamiento de polietileno
reticulado y cubierta de poliolefina, instalada bajo tubo, canal protectora o
bandeja (no incluidos en el precio), incluso parte proporcional de pequeño
material y piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto
estado de funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión 2002.

MOOE11a 0,120 h Especialista electricidad 17,160 2,06
MOOE.8a 0,060 h Oficial 1ª electricidad 20,120 1,21
PIEC.1daabd 2,100 m Cbl Cu RZ1-K (AS)  0.6/1kV 1x6mm2 0,990 2,08
PIEC.1daabd 1,050 m Cbl Cu RZ1-K (AS)  0.6/1kV 1x6mm2 0,990 1,04
% 2,000 % Costes directos complementarios 6,390 0,13

3,000 % Costes Indirectos 6,520 0,20

Precio Total redondeado por m  ...........................… 6,72

Son " Seis euros con setenta y dos céntimos " por m
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15.3.23 EIEL.1dbabc m Suministro y tendido de línea trifásica con neutro formada por 5 cables
RZ1-K (AS) unipolares (3 fases+neutro+tierra) no propagadores del
incendio y con emisión de humos y opacidad reducida, de 0.6/1kV de
tensión nominal, constituidos por conductores de cobre flexible de 4mm2
de sección para las fases y 4mm2 para el cable de tierra, con aislamiento
de polietileno reticulado y cubierta de poliolefina, instalada bajo tubo,
canal protectora o bandeja (no incluidos en el precio), incluso parte
proporcional de pequeño material y piezas especiales, totalmente
instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

MOOE11a 0,120 h Especialista electricidad 17,160 2,06
MOOE.8a 0,060 h Oficial 1ª electricidad 20,120 1,21
PIEC.1daabc 4,200 m Cbl Cu RZ1-K (AS) 0.6/1kV 1x4mm2 0,810 3,40
PIEC.1daabc 1,050 m Cbl Cu RZ1-K (AS) 0.6/1kV 1x4mm2 0,810 0,85
% 2,000 % Costes directos complementarios 7,520 0,15

3,000 % Costes Indirectos 7,670 0,23

Precio Total redondeado por m  ...........................… 7,90

Son " Siete euros con noventa céntimos " por m

15.3.24 EIEL.1daabc m Suministro y tendido de línea monofásica formada por 3 cables RZ1-K (AS)
unipolares (fase+neutro+tierra) no propagadores del incendio y con
emisión de humos y opacidad reducida, de 0.6/1kV de tensión nominal,
constituidos por conductores de cobre flexible de 4mm2 de sección para
las fases y 4mm2 para el cable de tierra, con aislamiento de polietileno
reticulado y cubierta de poliolefina, instalada bajo tubo, canal protectora o
bandeja (no incluidos en el precio), incluso parte proporcional de pequeño
material y piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto
estado de funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión 2002.

MOOE11a 0,120 h Especialista electricidad 17,160 2,06
MOOE.8a 0,060 h Oficial 1ª electricidad 20,120 1,21
PIEC.1daabc 2,100 m Cbl Cu RZ1-K (AS) 0.6/1kV 1x4mm2 0,810 1,70
PIEC.1daabc 1,050 m Cbl Cu RZ1-K (AS) 0.6/1kV 1x4mm2 0,810 0,85
% 2,000 % Costes directos complementarios 5,820 0,12

3,000 % Costes Indirectos 5,940 0,18

Precio Total redondeado por m  ...........................… 6,12

Son " Seis euros con doce céntimos " por m

15.3.25 EIEL.1dbabb m Suministro y tendido de línea trifásica con neutro formada por 5 cables
RZ1-K (AS) unipolares (3 fases+neutro+tierra) no propagadores del
incendio y con emisión de humos y opacidad reducida, de 0.6/1kV de
tensión nominal, constituidos por conductores de cobre flexible de
2.5mm2 de sección para las fases y 2.5mm2 para el cable de tierra, con
aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de poliolefina, instalada
bajo tubo, canal protectora o bandeja (no incluidos en el precio), incluso
parte proporcional de pequeño material y piezas especiales, totalmente
instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

MOOE11a 0,120 h Especialista electricidad 17,160 2,06
MOOE.8a 0,060 h Oficial 1ª electricidad 20,120 1,21
PIEC.1daabb 4,200 m Cbl Cu RZ1-K (AS) 0.6/1kV 1x2.5mm2 0,550 2,31
PIEC.1daabb 1,050 m Cbl Cu RZ1-K (AS) 0.6/1kV 1x2.5mm2 0,550 0,58
% 2,000 % Costes directos complementarios 6,160 0,12

3,000 % Costes Indirectos 6,280 0,19

Precio Total redondeado por m  ...........................… 6,47

Son " Seis euros con cuarenta y siete céntimos " por m
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15.3.26 EIEC.4bb m Suministro e instalación de tubo curvable de PVC corrugado de doble capa
para canalización empotrada ordinaria de 16mm de diámetro nominal con
una resistencia a la compresión >320N una resistencia al impacto >2J a
-5ºC y una temperatura mínima y máxima de utilización de -5+60ºC, no
propagador de la llama, con un incremento sobre el precio del tubo del
30% en concepto de de uniones, accesorios y piezas especiales,
totalmente instalado, incluso ayudas de albañileria y sin incluir el
cableado, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

MOOE.8a 0,020 h Oficial 1ª electricidad 20,120 0,40
MOOA12a 0,020 h Peón ordinario construcción 15,900 0,32
PIET.3bb 1,050 m Tubo PVC cg DC emp 16mm 30%acc 0,220 0,23
% 2,000 % Costes directos complementarios 0,950 0,02

3,000 % Costes Indirectos 0,970 0,03

Precio Total redondeado por m  ...........................… 1,00

Son " Un euro " por m

15.3.27 EIEC.4cb m Suministro e instalación de tubo curvable de PVC corrugado de doble capa
para canalización empotrada ordinaria de 20mm de diámetro nominal con
una resistencia a la compresión >320N una resistencia al impacto >2J a
-5ºC y una temperatura mínima y máxima de utilización de -5+60ºC, no
propagador de la llama, con un incremento sobre el precio del tubo del
30% en concepto de de uniones, accesorios y piezas especiales,
totalmente instalado, incluso ayudas de albañileria y sin incluir el
cableado, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

MOOE.8a 0,020 h Oficial 1ª electricidad 20,120 0,40
MOOA12a 0,020 h Peón ordinario construcción 15,900 0,32
PIET.3cb 1,050 m Tubo PVC cg DC emp 20mm 30%acc 0,260 0,27
% 2,000 % Costes directos complementarios 0,990 0,02

3,000 % Costes Indirectos 1,010 0,03

Precio Total redondeado por m  ...........................… 1,04

Son " Un euro con cuatro céntimos " por m

15.3.28 EIEC.8bibb m Bandeja metálica de varilla bicromada sin tapa de dimensiones 70x300mm,
para canalización eléctrica, suministrada en tramos de 3m de longitud y
con un incremento sobre el precio de la bandeja del 30% en concepto de
de uniones, accesorios y piezas especiales, con cable de tierra en toda su
longitud conectada a tierra cada 5m, totalmente montada, sin incluir
cableado, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

MOOE.8a 0,290 h Oficial 1ª electricidad 20,120 5,83
MOOE11a 0,290 h Especialista electricidad 17,160 4,98
PIET.8bibb 1,050 m Band var bcrd 70x300 30%acc 23,520 24,70
PIEC.1daabb 1,050 m Cbl Cu RZ1-K (AS) 0.6/1kV 1x2.5mm2 0,550 0,58
% 2,000 % Costes directos complementarios 36,090 0,72

3,000 % Costes Indirectos 36,810 1,10

Precio Total redondeado por m  ...........................… 37,91

Son " Treinta y siete euros con noventa y un céntimos " por m
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15.3.29 EIEC.7blab m Bandeja metálica perforada de acero galvanizado con tapa, de
dimensiones 60x300mm, para canalización eléctrica suministrada en
tramos de 2m de longitud y con un incremento sobre el precio de la
bandeja del 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales,
con cable de tierra en toda su longitud conectada a tierra cada 5m,
totalmente montada, sin incluir cableado, según el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

MOOE.8a 0,288 h Oficial 1ª electricidad 20,120 5,79
MOOE11a 0,288 h Especialista electricidad 17,160 4,94
PIET.7blab 1,050 m Band a galv perf 60x300 30%acc 24,742 25,98
PIEC.1daabb 1,050 m Cbl Cu RZ1-K (AS) 0.6/1kV 1x2.5mm2 0,550 0,58
% 2,000 % Costes directos complementarios 37,290 0,75

3,000 % Costes Indirectos 38,040 1,14

Precio Total redondeado por m  ...........................… 39,18

Son " Treinta y nueve euros con dieciocho céntimos " por m

15.3.30 EIEC11b m Canal de suelo de PVC para canalización de todo tipo de cables de señal o
baja tensión, con tapa ovalada y dos tabiques separadores, de
dimensiones 75X18mm, suministrada en tramos de 2m de longitud,
instalada y sin incluir cableado, según el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión 2002.

MOOE11a 0,009 h Especialista electricidad 17,160 0,15
PIET11b 1,050 m Canal de suelo PVC 75x18 5,120 5,38
% 2,000 % Costes directos complementarios 5,530 0,11

3,000 % Costes Indirectos 5,640 0,17

Precio Total redondeado por m  ...........................… 5,81

Son " Cinco euros con ochenta y un céntimos " por m

15.3.31 AYUELE h Ayudas de albañilería a la instalación de electricidad.
Criterio de medición en horas.

MOOA.8a 0,500 h Oficial 1ª construcción 19,000 9,50
MOOA11a 0,500 h Peón especializado construcción 16,420 8,21
% 2,000 % Costes directos complementarios 17,710 0,35

3,000 % Costes Indirectos 18,060 0,54

Precio Total redondeado por h  ............................… 18,60

Son " Dieciocho euros con sesenta céntimos " por h

15.3.32 IMP.ELE h Realización de trabajos en instalaciones eléctricas no contemplados en
otras partidas relacionadas con (listado no exhaustivo): acometidas e
instalaciones de enlace, puesta a tierra, red de equipotencialidad, cuadros,
red de distribución interior, equipos de alumbrado, configuración y
programación de elementos de control, etc. Incluso material auxiliar para
la correcta ejecución de los trabajos.
Criterio de medición de obra: partes a justificar de la obra realmente
ejecutada según prescripciones de la DF.

MOOE.8a 0,500 h Oficial 1ª electricidad 20,120 10,06
MOOE11a 0,500 h Especialista electricidad 17,160 8,58
PeqMatElect 1,000 u Material auxiliar instalaciones eléctricas 1,000 1,00
% 2,000 % Costes directos complementarios 19,640 0,39

3,000 % Costes Indirectos 20,030 0,60

Precio Total redondeado por h  ............................… 20,63

Son " Veinte euros con sesenta y tres céntimos " por h

15.4 Generadores, condensadores y SAI
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15.4.1 EIEU.9bibbd u Grupo electrógeno con motor diesel refrigerado por agua y generador
eléctrico trifásico (400 V) de 40KVA de potencia de servicio montado
directamente al motor, insonorizado, de estática abierta, con arranque y
paro automático del motor y cuadro electrico equipado con protección
magnetotérmica, diferencial y conmutación para emergencia por fallo de
tensión de red. Incluso transporte a pie de obra y accesorios necesarios
para su correcta instalación. Totalmente emplazado, montado,
conexionado, puesta en marcha y pruebas por la empresa instaladora para
la comprobación de su correcto funcionamiento.

MOOE.8a 1,596 h Oficial 1ª electricidad 20,120 32,11
MOOE12a 1,596 h Peón electricidad 16,190 25,84
PIEG.7bibbd 1,000 u Grupo electrógeno tri 40 KVA c/inson 10.627,171 10.627,17
PIEG.9a 40,000 u Material auxiliar p/grupo electrógeno 0,843 33,72
% 2,000 % Costes directos complementarios 10.718,840 214,38

3,000 % Costes Indirectos 10.933,220 328,00

Precio Total redondeado por u  ............................… 11.261,22

Son " Once mil doscientos sesenta y un euros con veintidos céntimos " …

15.4.2 EIVH.8ab m Chimenea para evacuación de humos y gases, de tubo de acero inoxidable
de 150 mm de diámetro, con doble pared y aislante intermedio de 2.5 cm de
espesor, con un incremento sobre el precio del tubo del 30% en concepto
de piezas especiales (conexiones, garras y abrazaderas), para cualquier
tipo de combustible, totalmente instalada, comprobada y en correcto
funcionamiento según ITE 04.5 del RITE.

MOOA11a 0,250 h Peón especializado construcción 16,420 4,11
MOOM.8a 0,200 h Oficial 1ª metal 20,120 4,02
MOOM11a 0,200 h Especialista metal 17,160 3,43
PIVC14bb 1,050 m Tb a inox ø150 mm 10 %acc 63,250 66,41
% 2,000 % Costes directos complementarios 77,970 1,56

3,000 % Costes Indirectos 79,530 2,39

Precio Total redondeado por m  ...........................… 81,92

Son " Ochenta y un euros con noventa y dos céntimos " por m

15.4.3 EIVH10a u Remate superior con sombrerete deflector contra vientos para chimenea
de tubo de acero inoxidable de 150 mm de diámetro, totalmente instalado y
comprobado.

MOOA.8a 0,100 h Oficial 1ª construcción 19,000 1,90
MOOM.8a 0,250 h Oficial 1ª metal 20,120 5,03
PIVC12ae 1,000 u Smbret defl a inox ø 130mm 31,720 31,72
% 2,000 % Costes directos complementarios 38,650 0,77

3,000 % Costes Indirectos 39,420 1,18

Precio Total redondeado por u  ............................… 40,60

Son " Cuarenta euros con sesenta céntimos " por u

15.4.4 EIEU.6bbcs u Batería de condensadores de 36 KVAr a 400 V con 3 escalones para
compensación de la energía reactiva para variaciones de potencia rápida
(carencia de milisegundos), incluye protección por magnetotérmico, según
el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

MOOE.8a 0,863 h Oficial 1ª electricidad 20,120 17,36
MOOE11a 0,863 h Especialista electricidad 17,160 14,81
PIEG.4bbcs 1,000 u Cond. con ftr arm de 36KVAr de 400V c… 2.173,384 2.173,38
% 2,000 % Costes directos complementarios 2.205,550 44,11

3,000 % Costes Indirectos 2.249,660 67,49

Precio Total redondeado por u  ............................… 2.317,15

Son " Dos mil trescientos diecisiete euros con quince céntimos " por u
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15.4.5 EIEU.4hbba u Sistema de alimentación ininterrumpida de 1500 VA de potencia, utilizando
tecnología On-Line DB, para montaje en Torre/Rack con entrada
monofásica de 230 V y salida monofásica de hasta 230 V, totalmente
instalado, conexionado y en correcto estado de funcionamiento, según el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

MOOE.8a 1,727 h Oficial 1ª electricidad 20,120 34,75
PIEG.2hbba 1,000 u S.A.I. 1500 VA 558,591 558,59
% 2,000 % Costes directos complementarios 593,340 11,87

3,000 % Costes Indirectos 605,210 18,16

Precio Total redondeado por u  ............................… 623,37

Son " Seiscientos veintitres euros con treinta y siete céntimos " por u

15.4.6 EIER90a u Conex ión equipotencial para locales húmedos, realizada con conductores
de 2,5 mm² con protección mecánica, conex ionando las canalizaciones
metálicas ex istentes y las masas de los aparatos sanitarios metálicos y
todos los demás elementos conductores accesibles de acuerdo al
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión actualmente en v igor.
Incluso ay udas de albañilería. Totalmente instalada y comprobada su
correcta ejecución.

MOOE.8a 1,300 h Oficial 1ª electricidad 20,120 26,16
MOOE11a 1,300 h Especialista electricidad 17,160 22,31
PIEC.1caaab 10,000 m Cbl Cu H07Z1-K (AS)  450/750V 1x2.5… 0,350 3,50
% 2,000 % Costes directos complementarios 51,970 1,04

3,000 % Costes Indirectos 53,010 1,59

Precio Total redondeado por u  ............................… 54,60

Son " Cincuenta y cuatro euros con sesenta céntimos " por u

15.5 Puesta a tierra
15.5.1 ELEC5.1 ml Cable desnudo de cobre recocido de 35 mm² de sección, para red de

tierras, incluso piezas de fijación. Totalmente instalado y conexionado.

PU031 1,000 ml Cable desnudo de cobre recocido 1,528 1,53
MOOE.8a 0,013 h Oficial 1ª electricidad 20,120 0,26
MOOE11a 0,013 h Especialista electricidad 17,160 0,22
%02 2,000 % Medios auxiliares 2,010 0,04

3,000 % Costes Indirectos 2,050 0,06

Precio Total redondeado por ml  ..........................… 2,11

Son " Dos euros con once céntimos " por ml

15.5.2 ELEC5.2 Ud Piqueta para toma de tierra, de acero cobreado, de 2 m de longitud y 16
mm de diámetro, incluso accesorios. Totalmente montada y conexionada.

PU032 1,000 Ud Piqueta para toma de tierra, de 9,177 9,18
MOOE.8a 0,259 h Oficial 1ª electricidad 20,120 5,21
MOOE11a 0,259 h Especialista electricidad 17,160 4,44
%02 2,000 % Medios auxiliares 18,830 0,38

3,000 % Costes Indirectos 19,210 0,58

Precio Total redondeado por Ud  .........................… 19,79

Son " Diecinueve euros con setenta y nueve céntimos " por Ud
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15.5.3 ELEC5.3 ml Red equipotencial a base de cable desnudo de cobre de 4 mm² de sección,
incluso accesorios y sujeciones mediante tornillería a cada una de las
masas de los aparatos sanitarios metálicos y demás elementos
conductores. Totalmente instalada y conexionada.

Red_equip 1,000 ml Red equipotencial cable 4 mm² 0,518 0,52
MOOE.8a 0,043 h Oficial 1ª electricidad 20,120 0,87
MOOE11a 0,043 h Especialista electricidad 17,160 0,74
%02 2,000 % Medios auxiliares 2,130 0,04

3,000 % Costes Indirectos 2,170 0,07

Precio Total redondeado por ml  ..........................… 2,24

Son " Dos euros con veinticuatro céntimos " por ml

15.5.4 ELEC5.4 Ud Arqueta de conexión para toma de tierra, de 0,20 x 0,38 x 0,22 m, con tapa
inyectada de polietileno.

PU030 1,000 ud Arqueta conexión toma de tierra 14,636 14,64
MOOE.8a 0,086 h Oficial 1ª electricidad 20,120 1,73
MOOE11a 0,086 h Especialista electricidad 17,160 1,48
%02 2,000 % Medios auxiliares 17,850 0,36

3,000 % Costes Indirectos 18,210 0,55

Precio Total redondeado por Ud  .........................… 18,76

Son " Dieciocho euros con setenta y seis céntimos " por Ud

15.6 Legalizacion
15.6.1 DATLEG1 u Revisión y certificado de inspección inicial de organismo de control

autorizado para instalación eléctrica en baja tensión de local de pública
concurrencia.
Incluye verificación, inspección y certificado para su correspondiente
legalización y puesta en marcha. Realizada con el instrumental adecuado
conforme REBT2002 y directrices de la Conselleria de Industria. Incluye
accesorios, aparatos de medición, verificaciones, pruebas,
comprobaciones, esquemas, certificados, etc... Medida la unidad realizada
y comprobada.

CERTOCA 1,000 u Certificado OCA 350,000 350,00
MOOE.8a 3,000 h Oficial 1ª electricidad 20,120 60,36
MOOE11a 3,000 h Especialista electricidad 17,160 51,48
%02 2,000 % Medios auxiliares 461,840 9,24

3,000 % Costes Indirectos 471,080 14,13

Precio Total redondeado por u  ............................… 485,21

Son " Cuatrocientos ochenta y cinco euros con veintiun céntimos " por u

15.6.2 DATLEG2 u Realización de la documentación final de obra para la correspondiente
legalización de la instalación eléctrica en baja tensión de local de pública
concurrencia, conforme REBT2002 y directrices de Conselleria de
Industria.
Incluye levantamiento de planos y esquemas unifilares, confección y firma
de proyecto eléctrico en BT para LPC, y documentación requerida para la
posterior legalización de la instalación eléctrica que permita su
legalización y la contratación del suministro eléctrico del centro.

MOOO10ab 24,000 h Técnico especialista informes 62,640 1.503,36
%02 2,000 % Medios auxiliares 1.503,360 30,07

3,000 % Costes Indirectos 1.533,430 46,00

Precio Total redondeado por u  ............................… 1.579,43

Son " Mil quinientos setenta y nueve euros con cuarenta y tres céntimos …
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16 INSTALACION CT Y MEDIA TENSION

16.1 Líneas AT
16.1.1 UIEM.1bc m Suministro y tendido de línea subterránea de media tensión tipo SS para

distribución pública, compuesta por tres cables unipolares con aislamiento
HEPRZ1 y conductor de aluminio 12/20 kV de 3x240mm2 de sección sobre
fondo de zanja bajo tubo sin su aportación, según proyecto tipo NT-IMBT
1400/201/1 y NT-IMBT 1453/0300/1. Incluida la parte proporcional de ayudas
y piezas complementarias o especiales.

MOOE.8a 0,125 h Oficial 1ª electricidad 20,120 2,52
MOOE11a 0,124 h Especialista electricidad 17,160 2,13
PUEM.1c 3,150 m Cable Al rígido HEPRZ1 12/20 KV 1x240 6,881 21,68
% 2,000 % Costes directos complementarios 26,330 0,53

3,000 % Costes Indirectos 26,860 0,81

Precio Total redondeado por m  ...........................… 27,67

Son " Veintisiete euros con sesenta y siete céntimos " por m

16.1.2 EMPALM_240 u Suministro y montaje de empalme para media tension, subterraneo mixto
plomo /3 secos tipo GL 3P/3S, 1020/HE hasta 240 mm2, para cable seco
HPERZ1 de 240 mm², totalmente instalado y probado, incluido pequeño
material y accesorios.

EMPAL_240 1,000 u Suministro y montaje de empalme MT c… 485,281 485,28
MOOE.8a 1,295 h Oficial 1ª electricidad 20,120 26,06
MOOE11a 1,295 h Especialista electricidad 17,160 22,22
%0200 2,000 % Medios auxiliares 533,560 10,67

3,000 % Costes Indirectos 544,230 16,33

Precio Total redondeado por u  ............................… 560,56

Son " Quinientos sesenta euros con cincuenta y seis céntimos " por u

16.1.3 ARQUETA_M2-T2 u Arqueta de fundicion, normalizada por Iberdrola, de dimensiones
exteriores 695x695 mm (según detalle), paredes de hormigón HM 20/B/20/I,
con fondo de ladrillo cerámico perforado de 24x11.5x5cm, con orificio
sumidero, sobre capa de gravilla, cubiertos con lámina de PVC de
protección, con marco y tapa de fundición M2 T2,  incluiso excavación de
cala para ubicar arqueta y retirada de restos a vertedero, totalmente
instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento.

MOOA.8a 1,399 h Oficial 1ª construcción 19,000 26,58
MOOA12a 1,295 h Peón ordinario construcción 15,900 20,59
PBPC.2abba 0,560 m3 H 20 blanda TM 20 I 72,412 40,55
PFFC.2a 8,500 u Ladrillo perf n/visto 24x11.5x5 0,137 1,16
PBRG.1ba 0,035 t Grava caliza 4/6 lvd 14,541 0,51
PNIS.1aa 0,400 m2 Lamn PVC e0,8mm 2,867 1,15
PIAC.1ba 1,000 u Tapa y marco T2 M2 de 700X700 101,253 101,25
PIEC16jb 0,600 m Tubo rigido PVC 110mm 30%acc 2,858 1,71
PIEC18bl 1,000 u Curva abocardada PVC ø110mm 17,572 17,57
% 2,000 % Costes directos complementarios 211,070 4,22

3,000 % Costes Indirectos 215,290 6,46

Precio Total redondeado por u  ............................… 221,75

Son " Doscientos veintiun euros con setenta y cinco céntimos " por u
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16.1.4 ACER REPOS m2 Pavimento con baldosas de cemento hidráulicas de cuatro  pastillas, de
20x20x2.5cm, color gris, colocadas sobre capa de de arena de 2cm de
espesor mínimo, tomadas con mortero de cemento M-5, incluso rejuntado
con lechada de cemento, eliminación de restos y limpieza, según
NTE/RSR-4.

MOOA.8a 0,319 h Oficial 1ª construcción 19,000 6,06
MOOA12a 0,190 h Peón ordinario construcción 15,900 3,02
PUVP.1ab 1,050 m2 Baldosa hidr 4pastll-20x20 gs 4,046 4,25
PBRA.1abb 0,032 t Arena 0/3 triturada lvd 10km 9,610 0,31
PBAC.2ab 0,001 t CEM II/B-P 32.5 N envasado 96,480 0,10
PBPL.1a 0,001 m3 Lechada de cemento 1:2 CEM II/A-P 32… 75,470 0,08
PBPM.1da 0,020 m³ Mto cto M-5 man 84,300 1,69
% 2,000 % Costes directos complementarios 15,510 0,31

3,000 % Costes Indirectos 15,820 0,47

Precio Total redondeado por m2  .........................… 16,29

Son " Dieciseis euros con veintinueve céntimos " por m2

16.1.5 ACE 4x160 m Excavación de zanja de sección 65x165 cm por medios mecánicos en
terrenos medios y tendido de cuatro tubos corrugados de doble pared de
diámetro 160 mm hormigonados con HNE-15 de 70cm de espesor,
multiducto d-40, separador de 4 tubos 160 mm de ABS negro con soporte
para multiducto d-40 homologado todo por empresa de distribucion
Iberdrola, cintas atención cable y relleno con tierra apisonada procedente
de excavación y posterior reposición de pavimento de acera, según
proyecto tipo  NT-IMBT 1400/201/1 y NT-IMBT 1453/0300/1. Incluida la parte
proporcional de ayudas y piezas complementarias o especiales.

MOOA.8a 0,259 h Oficial 1ª construcción 19,000 4,92
MOOE.8a 0,173 h Oficial 1ª electricidad 20,120 3,48
MOOE11a 0,173 h Especialista electricidad 17,160 2,97
MOOA12a 0,294 h Peón ordinario construcción 15,900 4,67
MMME.1baa 0,081 h Retro de neum c/palafrtl 0,34m3 43,244 3,50
PUEB.1a 2,000 m Cinta atención cables eléctricos 0,026 0,05
PIEC20ga 4,200 m Tb corru db par PVC 160mm 3,081 12,94
PBPC15bbb 0,380 m³ HNE-15 blanda TM 20 57,950 22,02
MULTI 1,000 m Multiducto de control de 4x40 mm 6,039 6,04
% 2,000 % Costes directos complementarios 60,590 1,21

3,000 % Costes Indirectos 61,800 1,85

Precio Total redondeado por m  ...........................… 63,65

Son " Sesenta y tres euros con sesenta y cinco céntimos " por m

16.1.6 Desconexión u Desconexión del anillo existente.

Desconex. 1,000 u Desconexión del anillo existente 1.985,938 1.985,94
MOOE.8a 9,067 h Oficial 1ª electricidad 20,120 182,43
MOOE11a 10,794 h Especialista electricidad 17,160 185,23
% 2,000 % Costes directos complementarios 2.353,600 47,07

3,000 % Costes Indirectos 2.400,670 72,02

Precio Total redondeado por u  ............................… 2.472,69

Son " Dos mil cuatrocientos setenta y dos euros con sesenta y nueve cé…
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16.1.7 Apertura_AC m Apertura y reposición de arqueta ciega existente para facilitar el tendido de
los cables, incluida la reposición de pavimento de acera y la parte
proporcional de ayudas y piezas complementarias.

MOOA.8a 7,340 h Oficial 1ª construcción 19,000 139,46
MOOE11a 2,072 h Especialista electricidad 17,160 35,56
MOOA12a 8,203 h Peón ordinario construcción 15,900 130,43
PBPC15bbb 0,640 m³ HNE-15 blanda TM 20 57,950 37,09
UPPR16ab 1,960 m2 Pav bald hidr gs 4pastll20x20 14,780 28,97
% 2,000 % Costes directos complementarios 371,510 7,43

3,000 % Costes Indirectos 378,940 11,37

Precio Total redondeado por m  ...........................… 390,31

Son " Trescientos noventa euros con treinta y un céntimos " por m

16.1.8 EIED.6a m Suministro y colocación de multiducto plástico libre de halógenos con
designación MTT 4x40 según NI 52.95.20 para cables de control, red
multimedia... en zanjas para líneas eléctricas de baja tensión de la
compañía suministradora.

MOOA12a 0,010 h Peón ordinario construcción 15,900 0,16
PUEB.9a 1,050 m Multiducto MMT 4X40 1,450 1,52
% 2,000 % Costes directos complementarios 1,680 0,03

3,000 % Costes Indirectos 1,710 0,05

Precio Total redondeado por m  ...........................… 1,76

Son " Un euro con setenta y seis céntimos " por m

16.1.9 DATLEGAT1 u Realizacion de las mediciones de las líneas enterradas de media tensión,
para aportar en el certificado de final de obra . Realizadas con el
instrumental adecuado y según lo exigido tanto en mie-rat  como en la
conselleria de Industria. Incluso accesorios, aparatos de medicion, cables,
piquetas, verificaciones, pruebas,  comprobaciones, esquemas,
certificados, etc. Medida la unidad realizada y comprobada.

MOOE.8a 3,000 h Oficial 1ª electricidad 20,120 60,36
MOOE11a 3,000 h Especialista electricidad 17,160 51,48
%02 2,000 % Medios auxiliares 111,840 2,24

3,000 % Costes Indirectos 114,080 3,42

Precio Total redondeado por u  ............................… 117,50

Son " Ciento diecisiete euros con cincuenta céntimos " por u

16.1.10 DATLEGAT2 u Revision y certificado organismo control autorizado oca para la
verificacion del perfecto estado de la instalación y aporte del certificado
correspondiente para su legalizacion y puesta en marcha. Realizada con el
instrumental adecuado y segun lo exigido tanto en mie-rat como en la
conselleria de industria. Incluso accesorios, aparatos de medicion, cables,
piquetas, verificaciones, pruebas, comprobaciones, esquemas,
certificados, etc. Medida la unidad realizada y comprobada.

CERTOCA 1,000 u Certificado OCA 350,000 350,00
MOOE.8a 3,000 h Oficial 1ª electricidad 20,120 60,36
MOOE11a 3,000 h Especialista electricidad 17,160 51,48
%02 2,000 % Medios auxiliares 461,840 9,24

3,000 % Costes Indirectos 471,080 14,13

Precio Total redondeado por u  ............................… 485,21

Son " Cuatrocientos ochenta y cinco euros con veintiun céntimos " por u

Anejo de Justificación de Precios
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16.1.11 DATLEGAT3 u Realización de la documentación final de obra para la correspondiente
legalización de la línea subterránea de media tensión conforme mie-rat,
conforme REBT2002 y directrices de Conselleria de Industria.
Incluye levantamiento de planos y esquemas unifilares, confección y firma
de proyectos necesarios para compañía eléctrica y conselleria de industria,
y documentación requerida para la posterior legalización de la instalación
eléctrica que permita su legalización y la contratación del suministro
eléctrico del centro.

MOOO10ab 12,000 h Técnico especialista informes 62,640 751,68
%02 2,000 % Medios auxiliares 751,680 15,03

3,000 % Costes Indirectos 766,710 23,00

Precio Total redondeado por u  ............................… 789,71

Son " Setecientos ochenta y nueve euros con setenta y un céntimos " po…

16.2 Centros de transformación
16.2.1 EIEF.3babaa u Centro de transformación de abonado, alojado en edificio de otros usos

acondicionado, formado por una celda de línea, una celda de protección
general con ruptofusibles, una celda de medida con 3 TI y 3TT, un
transformador de seco, un cuadro de baja tensión con interruptor de corte
en carga y protección mediante fusibles, equipo de medida de la energía
en baja tensión, interconexiones directas por cables de media y baja
tensión, puestas a tierra de servicio y de protección, protección metálica
del transformador, alumbrado y equipo de seguridad y maniobra,
totalmente instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento.

MOOE.8a 10,000 h Oficial 1ª electricidad 20,120 201,20
MOOE11a 10,000 h Especialista electricidad 17,160 171,60
MOOA12a 2,000 h Peón ordinario construcción 15,900 31,80
MMMG.6a 2,000 h Grúa autopropulsada 12T 45,960 91,92
PUEC.6da 1,000 u Transformador 400 kVA aisl seco 7.295,254 7.295,25
PUEC.1a 1,000 u Celda de línea 400A 1.929,635 1.929,64
PUEC.2a 1,000 u Celda prot c/ruptofusible In=400 A 2.805,867 2.805,87
PUEC.4a 1,000 u Celda de medida 4.930,310 4.930,31
PUEC.7aa 2,000 u Cables de conexión MT 941,969 1.883,94
PUEC13b 1,000 u Cuadro BT p/CT abonado 630 A 2.164,526 2.164,53
PUEC.7bb 1,000 u Cables de conexión BT p/trafo con P = … 881,844 881,84
PUEC15a 1,000 u Equipo de medida de energía 2.204,610 2.204,61
PUEC16aa 1,000 u PT protección anillo rectangular ext edf 1.030,154 1.030,15
PUEC16bb 1,000 u PT servicio lineal ext edf 505,056 505,06
PUEC17a 1,000 u PT protección int edf 741,550 741,55
PUEC17b 1,000 u PT servicio int edf 741,550 741,55
PUEC11a 1,000 u Protección transformador 176,368 176,37
PUEC.9a 1,000 u Equipo alumbrado CT/CE 481,006 481,01
PUEC12a 1,000 u Equipo de seguridad y maniobra 260,545 260,55
% 2,000 % Costes directos complementarios 28.528,750 570,58

3,000 % Costes Indirectos 29.099,330 872,98

Precio Total redondeado por u  ............................… 29.972,31

Son " Veintinueve mil novecientos setenta y dos euros con treinta y un c…
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16.2.2 EIEF90a u Centro de seccionamiento automatizado (3L2P) todas ellas automatizadas,
en las que se conectará la línea subterránea de distribución que acomete
en anillo la instalación y la línea subterránea (20KV) de titularidad
particular. Compacto Schneider Electric gama RM6, modelo RM6 (3L),
referencia RM63LIBTC o equivalente aprobado por la DF, resistencia al 
arco interno IAC AFL 16kA 0.5 seg., con cajón de automatización Iberdrola
(STAR), para tres funciones de línea de 400 A motorizadas, según las
características detalladas en memoria, con capotes cubrebornas y
lámparas de presencia de tensión, instalado. Totalmente instalada y
conexionada.

RM63LIBTC 1,000 u compacto RM63LIBTC 17.500,000 17.500,00
MOOE.8a 2,500 h Oficial 1ª electricidad 20,120 50,30
MOOE11a 2,500 h Especialista electricidad 17,160 42,90
%0200 2,000 % Medios auxiliares 17.593,200 351,86

3,000 % Costes Indirectos 17.945,060 538,35

Precio Total redondeado por u  ............................… 18.483,41

Son " Dieciocho mil cuatrocientos ochenta y tres euros con cuarenta y u…

16.2.3 UIEM.1bc m Suministro y tendido de línea subterránea de media tensión tipo SS para
distribución pública, compuesta por tres cables unipolares con aislamiento
HEPRZ1 y conductor de aluminio 12/20 kV de 3x240mm2 de sección sobre
fondo de zanja bajo tubo sin su aportación, según proyecto tipo NT-IMBT
1400/201/1 y NT-IMBT 1453/0300/1. Incluida la parte proporcional de ayudas
y piezas complementarias o especiales.

MOOE.8a 0,125 h Oficial 1ª electricidad 20,120 2,52
MOOE11a 0,124 h Especialista electricidad 17,160 2,13
PUEM.1c 3,150 m Cable Al rígido HEPRZ1 12/20 KV 1x240 6,881 21,68
% 2,000 % Costes directos complementarios 26,330 0,53

3,000 % Costes Indirectos 26,860 0,81

Precio Total redondeado por m  ...........................… 27,67

Son " Veintisiete euros con sesenta y siete céntimos " por m

16.2.4 EIEF91a u Ud. Armario de comunicaciones ACOM-I-GPRS con cubierta transparente
equipado con magnetotérmico tetrapolar, bornas seccionables, auxiliares y
router GPRS modelo 4DRN instalado. Totalmente instalada y conexionada.

ACOMb 1,000 u Armario de comunicaciones ACOM-I-G… 4.800,000 4.800,00
MOOE.8a 2,000 h Oficial 1ª electricidad 20,120 40,24
MOOE11a 2,000 h Especialista electricidad 17,160 34,32
%0200 2,000 % Medios auxiliares 4.874,560 97,49

3,000 % Costes Indirectos 4.972,050 149,16

Precio Total redondeado por u  ............................… 5.121,21

Son " Cinco mil ciento veintiun euros con veintiun céntimos " por u
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16.2.5 EFTA.8dbb u Puerta de chapa lisa de acero 1 hoja de 100x210 cm. y cierre homologado
por Cía. Distribuidora, realizada con doble chapa de acero galvanizado de
1
mm. de espesor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero
conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura de compañía con
manillón/llave de nylon, cerco de perfil de acero conformado en frío con
garras para recibir a la obra, acabado con capa de pintura epoxi poliéster
azul polimerizada al horno RAL 5003, elaborada en taller, ajuste y fijación
en
obra. Apertura exterior 180 ° y retenedor para 90 °. Incluso aplomado,
colocación, eliminación de restos y recibido en obra. Totalmente instalada
y funcionando.

MOOA.8a 0,600 h Oficial 1ª construcción 19,000 11,40
MOOA12a 0,600 h Peón ordinario construcción 15,900 9,54
PFTA.9dbb 1,000 u Puerta 1hj ch ls a 100x205cm c/rej 268,830 268,83
% 2,000 % Costes directos complementarios 289,770 5,80

3,000 % Costes Indirectos 295,570 8,87

Precio Total redondeado por u  ............................… 304,44

Son " Trescientos cuatro euros con cuarenta y cuatro céntimos " por u

16.2.6 EFTA.8dbc u Puerta de chapa lisa de acero 1 hoja de 140x210 cm. y cierre homologado
por Cía. Distribuidora, realizada con doble chapa de acero galvanizado de
1
mm. de espesor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero
conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura de compañía con
manillón/llave de nylon, cerco de perfil de acero conformado en frío con
garras para recibir a la obra, acabado con capa de pintura epoxi poliéster
azul polimerizada al horno RAL 5003, elaborada en taller, ajuste y fijación
en
obra. Apertura exterior 180 ° y retenedor para 90 °. Incluso aplomado,
colocación, eliminación de restos y recibido en obra. Totalmente instalada
y funcionando.

MOOA.8a 0,600 h Oficial 1ª construcción 19,000 11,40
MOOA12a 0,600 h Peón ordinario construcción 15,900 9,54
PFTA.9dbc 1,000 u Puerta 1hj ch ls a 140x205cm c/rej 376,360 376,36
% 2,000 % Costes directos complementarios 397,300 7,95

3,000 % Costes Indirectos 405,250 12,16

Precio Total redondeado por u  ............................… 417,41

Son " Cuatrocientos diecisiete euros con cuarenta y un céntimos " por u

16.2.7 DATLEGCT1 u Realizacion de las mediciones de las tensiones de paso y contacto, para
aportar en el certificado de final de obra del centro de transformacion
previo a su puesta en servicio. Realizadas con el instrumental adecuado y
según Lo exigido tanto en mie-rat como en el reglamento electrotecnico de
baja tension, como en la conselleria de Industria. Incluso accesorios,
aparatos de medicion, cables, piquetas, verificaciones, pruebas, 
comprobaciones, esquemas, certificados, etc. Medida la unidad realizada y
comprobada.

MOOE.8a 3,000 h Oficial 1ª electricidad 20,120 60,36
MOOE11a 3,000 h Especialista electricidad 17,160 51,48
%02 2,000 % Medios auxiliares 111,840 2,24

3,000 % Costes Indirectos 114,080 3,42

Precio Total redondeado por u  ............................… 117,50

Son " Ciento diecisiete euros con cincuenta céntimos " por u
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16.2.8 DATLEGCT2 u Revision y certificado organismo control autorizado oca para la
verificacion del perfecto estado de la instalación y aporte del certificado
correspondiente para su legalizacion y puesta en marcha. Realizada con el
instrumental adecuado y segun lo exigido tanto en mie-rat, como en el
reglamento electrotecnico de baja tension, como en la conselleria de
industria. Incluso accesorios, aparatos de medicion, cables, piquetas,
verificaciones, pruebas, comprobaciones, esquemas, certificados, etc.
Medida la unidad realizada y comprobada.

CERTOCA 1,000 u Certificado OCA 350,000 350,00
MOOE.8a 3,000 h Oficial 1ª electricidad 20,120 60,36
MOOE11a 3,000 h Especialista electricidad 17,160 51,48
%02 2,000 % Medios auxiliares 461,840 9,24

3,000 % Costes Indirectos 471,080 14,13

Precio Total redondeado por u  ............................… 485,21

Son " Cuatrocientos ochenta y cinco euros con veintiun céntimos " por u

16.2.9 DATLEGCT3 u Realización de la documentación final de obra para la correspondiente
legalización de la instalación del centro de seccionamiento y el centro de
transformación conforme mie-rat, conforme REBT2002 y directrices de
Conselleria de Industria.
Incluye levantamiento de planos y esquemas unifilares, confección y firma
de proyectos necesarios para compañía eléctrica y conselleria de industria,
y documentación requerida para la posterior legalización de la instalación
eléctrica que permita su legalización y la contratación del suministro
eléctrico del centro.

MOOO10ab 12,000 h Técnico especialista informes 62,640 751,68
%02 2,000 % Medios auxiliares 751,680 15,03

3,000 % Costes Indirectos 766,710 23,00

Precio Total redondeado por u  ............................… 789,71

Son " Setecientos ochenta y nueve euros con setenta y un céntimos " po…

16.2.10 AYUELECT h Ayudas de albañilería a la instalación de CT y MT
Criterio de medición en horas.

MOOA.8a 0,500 h Oficial 1ª construcción 19,000 9,50
MOOA11a 0,500 h Peón especializado construcción 16,420 8,21
% 2,000 % Costes directos complementarios 17,710 0,35

3,000 % Costes Indirectos 18,060 0,54

Precio Total redondeado por h  ............................… 18,60

Son " Dieciocho euros con sesenta céntimos " por h

16.3 Trabajos de acometida MT (Exp 9040748244)
16.3.1 EIED.90a u Trabajos de refuerzo, adecuación, adaptación o reforma de instalaciones

de la red de distribución existente. Extraído del informe de i-DE, carta de
condiciones técnico-económicas 9040748244Q01701246002, CUPS:
ES0021000008952023ZY.
Corresponde a la opción de ejecución de la extensión de red por I-DE
REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES S.A.U.
Los trabajos son:
- CT ENTRONQUE EN LÍNEA MT
- MULTI-CIRC. SUBT. ENTRONQUE LÍNEA
COMPUESTO POR LOS CIRCUITOS LSMT ESCALANTE 6
- TRABAJOS STAR EN CT

PUEIED90a 1,000 u Trabajos de refuerzo, adecuación, adap… 2.253,570 2.253,57
%02 2,000 % Medios auxiliares 2.253,570 45,07

3,000 % Costes Indirectos 2.298,640 68,96

Precio Total redondeado por u  ............................… 2.367,60

Son " Dos mil trescientos sesenta y siete euros con sesenta céntimos " …
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16.3.2 EIED91a u Trabajos necesarios para la nueva extensión de red. Extraído del informe
de i-DE, carta de condiciones técnico-económicas
9040748244Q01701246002, CUPS: ES0021000008952023ZY.
Corresponde a la opción de ejecución de la extensión de red por I-DE
REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES S.A.U.
Los trabajos son:
- MULTI-CIRCUITO SUBT.EXTENS.LINEA: 4,0 m nueva canalización MC, +
6,0 m nueva línea MC
compuesto por el circuito LSMT Escalante 6.
Red subterránea de alta tensión.- Con cable del tipo HEPRZ1 3x1x240 Al,
construir línea subterránea de AT (20kV) desde el punto "A" del ANEXO I,
origen y final de la nueva línea, realizando empalmes en la línea existente
de la ST próxima al nuevo CSI en proyecto. Para el tendido de esta línea se
dispondrá un prisma de cuatro tubos de plástico de 160mm2 de diámetro
(por acera) y seis tubos de plástico de 160mm2 de diámetro (por calzada),
realizando las correspondientes arquetas de empalmes, principio y final de
línea y cambio de dirección si procede.

PUEIED91a 1,000 u Trabajos necesarios para la nueva exte… 5.429,860 5.429,86
%02 2,000 % Medios auxiliares 5.429,860 108,60

3,000 % Costes Indirectos 5.538,460 166,15

Precio Total redondeado por u  ............................… 5.704,61

Son " Cinco mil setecientos cuatro euros con sesenta y un céntimos " p…
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17 INSTALACION FOTOVOLTAICA

17.1 EINE.2bab u Estructura coplanar de acero galvanizado con marcado CE para soporte de
1 panel fotovoltaico de 550 Wp instalados en superficie inclinada, con
tratamiento contra inclemencias meteorológicas y fabricada según
exigencias de la Unión Europea,totalmente instalada según DB SE y DB
HE-5 del CTE.

MOOA.8a 1,000 h Oficial 1ª construcción 19,000 19,00
PINE.2bab 1,000 u Est coplanar p/1panel 550 Wp 125,000 125,00
% 2,000 % Costes directos complementarios 144,000 2,88

3,000 % Costes Indirectos 146,880 4,41

Precio Total redondeado por u  ............................… 151,29

Son " Ciento cincuenta y un euros con veintinueve céntimos " por u

17.2 EINM.1baa u Suministro e instalación de panel fotovoltaico marca Servicios Palau
modelo JA SOLAR 550MR/144V o equivalente aprobado por la DF, con
tecnología PERC de alta eficiencia. Potencia del 97% de la potencia
nominal original al año. Y a partir de entonces, una reducción de potencia
máxima del 0,5 % anual. 
15 años de garantía sobre un 90% del rendimiento nominal.
25 años de garantía sobre un 85% del rendimiento nominal.
Parametros electricos: 
Potencia máx de salida(W) 550Wp
Tolerancia 0+-3%
Tensión a potencia máxima (V) 41,96
Intensidad a potencia máxima (A) 13,11
Tensión a circuito abierto (V) 49,90 V
Corriente a circuito abierto (A) 14,00
Eficiencia modulo (%) 21,3
Temperatura coef Pmp -0,35%/ºC
Temperatura coef Voc -0,275%/ºC
Temperatura coef Isc -+0,045%/ºC
Medidas 2279 x 1134 x 35 mm
Numero de celdas 144 pcs (6x12)
Peso 28,6 kgr
Bastidor Aluminio
Protección IP68, 3 bypass diodes
Cable 4,0 mm2, con una longitud de 900 mm.
Conectores JM601&PV-KS(B)T4/xy-UR
Cualificado por el CIEMAT u otro laboratorio acreditado y conforme a las
especificaciones UNE-EN 61215:1997, totalmente instalado, comprobado y
en correcto funcionamiento según DB HE-5 del CTE.

MOOE.8a 1,000 h Oficial 1ª electricidad 20,120 20,12
MOOE11a 1,000 h Especialista electricidad 17,160 17,16
PINM.1baa 1,000 u Panel de FV mod.JA SOLAR 550MR/1… 225,000 225,00
% 2,000 % Costes directos complementarios 262,280 5,25

3,000 % Costes Indirectos 267,530 8,03

Precio Total redondeado por u  ............................… 275,56

Son " Doscientos setenta y cinco euros con cincuenta y seis céntimos " …

Anejo de Justificación de Precios
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17.3 EINN.4ab u Suministro e instalación de inversor fotovoltaico marca Palau Renovables
Solar Edge Plus 12 Kw o equivalente aprobado por la DF, de conexión a
red, TRIFÁSICO y sin transformador, que se sincroniza con la red eléctrica
de la compañía de electricidad para aportar a los consumos que tenemos
la energía que producen en tiempo real los paneles solares.
Incluye regulador de potencia para el autoconsumo Prisma 310A para la
certificación RD 244/2019.
Datos del inversor:
Rango de voltaje de entrada 200-850vdc
tensión continua de entrada Max 1000v
Potencia maximo de entrada 12000W
potencia máxima de salida 12000W
Voltaje nominal 380VacTrifásico
Rango de voltaje nominal 380/400v
Rango de frecuencia 50/60 Hz,
Factor de potencia > 0,95
Forma de onda de salida Onda sinusoidal pura datos característicos
Eficiencia MPPT 99%
Protección contra la sobretensión sí
Sobre la protección de la temperatura sí
Protección contra polaridad inversa sí
Protección anti-isla sí
Apilable Sólo por la salida de CA
Rango de temperatura de funcionamiento -25C a +60C
Protección de ingreso IP67
Vida diseñada 20Años
Enfriamiento Automatico
Altitud de funcionamiento sin reducción 2000 Metros
12 años de garantía ampliable a 20 años
Tipo: DC / AC Inverters
Especificación: 70
Protección inluye protección CC. Autoconmutado y con seguidor del punto
de máxima potencia conforme a las directivas comunitarias de Seguridad
Eléctrica en Baja Tensión y Compatibilidad Electromagnética, totalmente
instalado comprobado y en correcto funcionamiento según DB HE-5 del
CTE.
Incluye: inversor, regulador de potencia Prisma 310A y toroidales en
secundario para lectura de consumo de la instalación, y p.p. cableado
entre toroidales y el inversor+Prisma310A.

MOOE.8a 4,000 h Oficial 1ª electricidad 20,120 80,48
PINN.4ab 1,000 u Inversor fotovoltaicos Palau Renovable… 1.800,000 1.800,00
% 2,000 % Costes directos complementarios 1.880,480 37,61

3,000 % Costes Indirectos 1.918,090 57,54

Precio Total redondeado por u  ............................… 1.975,63

Son " Mil novecientos setenta y cinco euros con sesenta y tres céntimos…
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17.4 EIEL17aaab u Cuadro secundario de corriente alterna, montado a la salida del inversor
fotovoltaico, en armario de chapa de acero de color blanco RAL 9001
sistema Prisma, tipo de armario P de Schneider electric o equivalente, con
grado de protección IP55, IK10, de dimensiones aproximadas 500x300,
según esquema unifilar más un 25% de reserva y espacio para equipos de
control y gestión. El cuadro dispondrá marcado CE según norma IEC
61439 1&2 y el montaje se realizará conforme a dicha norma en taller.
Dentro se ubicarán las protecciones, magnetotérmicas, diferenciales,
interruptores, y todo el material auxiliar necesario para su montaje, todo
ello incluido. Incluso mano de obra de montaje, conexiones, pequeño
material, rotulación, regletero de bornas numerado y etiquetado, ayudas de
albañilería, formación de peana de obra si fuera necesario y transporte.
Totalmente instalado, conectado y en funcionamiento según el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

MOOE.8a 3,200 h Oficial 1ª electricidad 20,120 64,38
MOOE11a 3,200 h Especialista electricidad 17,160 54,91
PIEA.6aaa 1,000 u Armario ind/com 500x300mm IP55 321,960 321,96
EIEL.3cbbaaac 1,000 u Intr difl 63A 4p 30mA AC inst man 244,410 244,41
EIEL.4ofbbc 1,000 u Intr mgnt 50A 4p C 10kA 143,170 143,17
% 2,000 % Costes directos complementarios 828,830 16,58

3,000 % Costes Indirectos 845,410 25,36

Precio Total redondeado por u  ............................… 870,77

Son " Ochocientos setenta euros con setenta y siete céntimos " por u

17.5 EIEL.4lfbac u Suministro e instalación de interruptor magnetotérmico automático gama
terciario/industrial, de intensidad nominal 25A tetrapolar, hasta 400V, con
curva de disparo tipo C y poder de corte nominal de 6kA según UNE-EN
60898, totalmente instalado, conectado y en correcto estado de
funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

MOOE.8a 0,300 h Oficial 1ª electricidad 20,120 6,04
PIED50lfbac 1,000 u Intr mgnt 25A 4p C 6kA 43,100 43,10
% 2,000 % Costes directos complementarios 49,140 0,98

3,000 % Costes Indirectos 50,120 1,50

Precio Total redondeado por u  ............................… 51,62

Son " Cincuenta y un euros con sesenta y dos céntimos " por u

17.6 EIEL.1dbabd m Suministro y tendido de línea trifásica con neutro formada por 5 cables
RZ1-K (AS) unipolares (3 fases+neutro+tierra) no propagadores del
incendio y con emisión de humos y opacidad reducida, de 0.6/1kV de
tensión nominal, constituidos por conductores de cobre flexible de 6mm2
de sección para las fases y 6mm2 para el cable de tierra, con aislamiento
de polietileno reticulado y cubierta de poliolefina, instalada bajo tubo,
canal protectora o bandeja (no incluidos en el precio), incluso parte
proporcional de pequeño material y piezas especiales, totalmente
instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

MOOE11a 0,120 h Especialista electricidad 17,160 2,06
MOOE.8a 0,060 h Oficial 1ª electricidad 20,120 1,21
PIEC.1daabd 4,200 m Cbl Cu RZ1-K (AS)  0.6/1kV 1x6mm2 0,990 4,16
PIEC.1daabd 1,050 m Cbl Cu RZ1-K (AS)  0.6/1kV 1x6mm2 0,990 1,04
% 2,000 % Costes directos complementarios 8,470 0,17

3,000 % Costes Indirectos 8,640 0,26

Precio Total redondeado por m  ...........................… 8,90

Son " Ocho euros con noventa céntimos " por m
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17.7 EIEC.4db m Suministro e instalación de tubo curvable de PVC corrugado de doble capa
para canalización empotrada ordinaria de 25mm de diámetro nominal con
una resistencia a la compresión >320N una resistencia al impacto >2J a
-5ºC y una temperatura mínima y máxima de utilización de -5+60ºC, no
propagador de la llama, con un incremento sobre el precio del tubo del
30% en concepto de de uniones, accesorios y piezas especiales,
totalmente instalado, incluso ayudas de albañileria y sin incluir el
cableado, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

MOOE.8a 0,030 h Oficial 1ª electricidad 20,120 0,60
MOOA12a 0,030 h Peón ordinario construcción 15,900 0,48
PIET.3db 1,050 m Tubo PVC cg DC emp 25mm 30%acc 0,300 0,32
% 2,000 % Costes directos complementarios 1,400 0,03

3,000 % Costes Indirectos 1,430 0,04

Precio Total redondeado por m  ...........................… 1,47

Son " Un euro con cuarenta y siete céntimos " por m

17.8 EIEC10iab m Canaleta de PVC  con tapa y tabique separador para canalización de todo
tipo de cables de señal o baja tensión, con posiblidad de colocación de
mecanismos con adaptadores para montaje horizontal, vertical o sobre la
canal, de dimensiones 60x20mm, suministrada en tramos de 2m de
longitud y con un incremento sobre el precio de la bandeja del 30% en
concepto de de uniones, accesorios y piezas especiales, según el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

MOOE.8a 0,160 h Oficial 1ª electricidad 20,120 3,22
MOOE11a 0,160 h Especialista electricidad 17,160 2,75
PIET10iab 1,050 m Canaleta PVC 60x20 30%acc 7,730 8,12
% 2,000 % Costes directos complementarios 14,090 0,28

3,000 % Costes Indirectos 14,370 0,43

Precio Total redondeado por m  ...........................… 14,80

Son " Catorce euros con ochenta céntimos " por m

17.9 EIEL.1baabdb m Suministro y tendido de línea de cobre ZZ-F (AS) 1x 6 mm2, libre de
halógenos, 1000 V ZZ-F, especialmente diseñado para  instalaciones
solares fotovoltaicas y desde los paneles al inversor de corriente continua
a alterna. Gracias al diseño de sus materiales, puede ser instalado a la
intemperie en plenas garantías. No propagación de la llama según UNE-EN
60332-1 e IEC 6. Temperatura máx ima del conductor: 120ºC. EN 50618/
TÜV 2Pfg 1169-08 / UTE C 32-502. Clase CPR mínima Cca -s1b,d1,a1.
Instalado al aire o sobre bandeja metálica de v arilla no incluida en el
precio, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, incluso parte
proporcional de pequeño material y piezas especiales, totalmente
instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento.

MOOE11a 0,120 h Especialista electricidad 17,160 2,06
MOOE.8a 0,060 h Oficial 1ª electricidad 20,120 1,21
PIEC.1baabdb 2,100 m Cable cobre 1x6 ZZ-F (0,6/1kV) 1,850 3,89
% 2,000 % Costes directos complementarios 7,160 0,14

3,000 % Costes Indirectos 7,300 0,22

Precio Total redondeado por m  ...........................… 7,52

Son " Siete euros con cincuenta y dos céntimos " por m
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17.10 EINR.1abe u Suministro e instalación de sistema de monitorización de la instalación
fotovoltaica, compuesto por central de control y gestión de energía Meter
Solar Edge II/III 230/400V o equivalente aprobado por la DF, pinza
transformador SolarEdge 100A y kit antena wiff para inversor, cable
ethernet UTP Cat 6 libre de halógeno, integración al sistema de Conselleria
de Justicia, incluso adecuación de software, puesta en marcha y
programación. Completamente instalada y en funcionamiento según DB
HE5 del CTE.

MOOE.8a 0,200 h Oficial 1ª electricidad 20,120 4,02
PINR.1abe 1,000 u Stma monitorizacion consumo Meter S… 542,770 542,77
% 2,000 % Costes directos complementarios 546,790 10,94

3,000 % Costes Indirectos 557,730 16,73

Precio Total redondeado por u  ............................… 574,46

Son " Quinientos setenta y cuatro euros con cuarenta y seis céntimos " …

17.11 EINR.1abeb u Suministro e instalación de optimizador de potencia marca PSR
Optimizador SOLAREDGE P601-4RMXMBY o equivalente aprobado por la
DF, bifaciales 2 en serie 950 W 125V 1,3 M1 conforme a las directivas
comunitarias de Seguridad Eléctrica en Baja Tensión y Compatibilidad
Electromagnética. totalmente instalado, comprobado y en correcto
funcionamiento según DB HE-5 del CTE.

MOOE.8a 0,200 h Oficial 1ª electricidad 20,120 4,02
PINR.1abeb 1,000 u PSR Optimizador SOLAREDGE P601-… 75,000 75,00
% 2,000 % Costes directos complementarios 79,020 1,58

3,000 % Costes Indirectos 80,600 2,42

Precio Total redondeado por u  ............................… 83,02

Son " Ochenta y tres euros con dos céntimos " por u

17.12 DATLEGFV u Realización de la documentación final de obra para la correspondiente
legalización de la instalación fotovoltaica para autoconsumo con inyección
0, conforme REBT2002 y directrices de Conselleria de Industria.
Incluye levantamiento de planos y esquemas unifilares, confección y firma
de proyecto de fotovoltaica, y documentación requerida para la posterior
legalización de la instalación eléctrica que permita su legalización y la
contratación del suministro eléctrico del centro.

MOOO10ab 12,000 h Técnico especialista informes 62,640 751,68
%02 2,000 % Medios auxiliares 751,680 15,03

3,000 % Costes Indirectos 766,710 23,00

Precio Total redondeado por u  ............................… 789,71

Son " Setecientos ochenta y nueve euros con setenta y un céntimos " po…
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18 INSTALACION CLIMATIZACIÓN Y VENTILACION

18.1 EIBS.2agbb u Suministro e instalación de unidad exterior R2 (YNW), trifásica,
recuperación de calor, 2 módulos, modelo PURY-P500YSNW-A de
MITSUBISHI ELECTRIC o equivalente aprobado por la DF, capacidad
nominal refrigeración/calefacción 56/63 kW, consumo nominal
refrigeración/calefacción 12,29/12,51 kW, eficiencia energética EER/COP
4,55/5,03, eficiencia energética SEER/SCOP 7,87/4,25, interiores
conectables: capacidad total 50 - 150%, modelo/cantidad P15-P250/1-50,
alimentación fases, V/ Hz 3, 380-415V/50-60 Hz, intensidad máxima 35,60 A,
diam. tuberías líq. gas 22,2 mm (7/8") y gas 28,58 mm (1 1/8") mm, nivel
sonoro (refrigeración/calefacción) 63,5/64,0 dB(A), módulos
PURY-P250YNW-A + PURY-P250YNW-A, kit de conexión incluido en el set
CMY-R100VBK4, totalmente instalado, comprobado y en correcto
funcionamiento.

MOOF.8a 5,785 h Oficial 1ª fontanería 20,120 116,39
MOOF11a 5,785 h Especialista fontanería 17,160 99,27
UMITPURYP50… 1,000 u PURY-P500YSNW-A, ud. exterior R2 (… 18.038,624 18.038,62
% 2,000 % Costes directos complementarios 18.254,280 365,09

3,000 % Costes Indirectos 18.619,370 558,58

Precio Total redondeado por u  ............................… 19.177,95

Son " Diecinueve mil ciento setenta y siete euros con noventa y cinco cé…

18.2 EIBS.2ae u Suministro e instalación de unidad exterior Y (YNW) trifásica, bomba de
calor, 1 módulo, modelo PUHY-P400YNW-A de MITSUBISHI ELECTRIC o
equivalente aprobado por la DF, capacidad nominal
refrigeración/calefacción 45/50 kW, consumo nominal
refrigeración/calefacción 11,47/13,4 kW, eficiencia energética EER/COP
3,92/3,73, eficiencia energética SEER/SCOP 7,75/3,77, interiores
conectables: capacidad total 50 - 130%, modelo/cantidad P15-P250/1-34,
alimentación fases, V/ Hz 3, 380-415V/50-60 Hz, intensidad máxima 31,9 A,
diam. tuberías líq. gas 12,7 mm (1/2") y gas 28,58 (1 1/8") mm, nivel sonoro
(refrigeración/calefacción) 65,0/67,0 dB(A), ventilador caudal de aire 300
m³/min, dimensiones (AxHxF) 1.240x1.858x740 mm, refrigerante ecológico
R410A con carga de fábrica 9,8 kg, incluido medios de elevación,
totalmente instalado, comprobado y en correcto funcionamiento.

MOOF.8a 5,613 h Oficial 1ª fontanería 20,120 112,93
MOOF11a 5,613 h Especialista fontanería 17,160 96,32
UMITPUHYP40… 1,000 u PUHY-P400YSNW-A, ud. exterior Y (Y… 13.761,246 13.761,25
% 2,000 % Costes directos complementarios 13.970,500 279,41

3,000 % Costes Indirectos 14.249,910 427,50

Precio Total redondeado por u  ............................… 14.677,41

Son " Catorce mil seiscientos setenta y siete euros con cuarenta y un cé…
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18.3 EIBS.2aab u Suministro e instalación de unidad exterior Y (YNW) trifásica, bomba de
calor, 1 módulo, modelo PUHY-P250YNW-A de MITSUBISHI ELECTRIC o
equivalente aprobado por la DF, capacidad nominal
refrigeración/calefacción 28/31,5 kW, consumo nominal
refrigeración/calefacción 5,78/6,04 kW, eficiencia energética EER/COP
4,84/5,21, eficiencia energética SEER/SCOP 8,47/4,42, interiores
conectables: capacidad total 50 - 130%, modelo/cantidad P15-P250/1-21,
alimentación fases, V/ Hz 3, 380-415V/50-60 Hz, intensidad máxima 17,8 A,
diam. tuberías líq. gas 9,52 mm (3/8") (12,7 mm (1/2") si long >= 90 m)/ y
gas 22,2 (7/8") mm, nivel sonoro (refrigeración/calefacción) 60,0/61,0 dB(A),
ventilador caudal de aire 185 m³/min, dimensiones (AxHxF) 920x1.858x740
mm, refrigerante ecológico R410A con carga de fábrica 6,5 kg., incluido
medios de elevación, totalmente instalado, comprobado y en correcto
funcionamiento.

MOOF.8a 5,181 h Oficial 1ª fontanería 20,120 104,24
MOOF11a 5,181 h Especialista fontanería 17,160 88,91
UMITPUHYP25… 1,000 u PUHY-P250YNW-A, ud. exterior Y (YN… 8.918,802 8.918,80
% 2,000 % Costes directos complementarios 9.111,950 182,24

3,000 % Costes Indirectos 9.294,190 278,83

Precio Total redondeado por u  ............................… 9.573,02

Son " Nueve mil quinientos setenta y tres euros con dos céntimos " por u

18.4 EIBS.2agb u Suministro e instalación de unidad exterior Y (YNW) trifásica, bomba de
calor, 2 módulos, modelo PUHY-P500YSNW-A de MITSUBISHI ELECTRIC o
equivalente aprobado por la DF, capacidad nominal
refrigeración/calefacción 56/63 kW, consumo nominal
refrigeración/calefacción 11,91/12,45 kW, eficiencia energética EER/COP
4,7/5,06, eficiencia energética SEER/SCOP 8,35/4,28, interiores
conectables: capacidad total 50 - 130%, modelo/cantidad P15-P250/1-43,
alimentación fases, V/ Hz 3, 380-415V/50-60 Hz, intensidad máxima 35,6 A,
diam. tuberías líq. gas 15,88 mm (5/8") y gas 28,58 (1 1/8") mm, nivel
sonoro (refrigeración/calefacción) 63,0/64,0 dB(A), módulos
PUHY-P250YNW-A + PUHY-P250YNW-A, kit de conexión incluido en el set
CMY-Y100VBK3, totalmente instalado, comprobado y en correcto
funcionamiento.

MOOF.8a 5,785 h Oficial 1ª fontanería 20,120 116,39
MOOF11a 5,785 h Especialista fontanería 17,160 99,27
UMITPUHYP50… 1,000 u PUHY-P500YSNW-A, ud. exterior Y (Y… 15.325,197 15.325,20
% 2,000 % Costes directos complementarios 15.540,860 310,82

3,000 % Costes Indirectos 15.851,680 475,55

Precio Total redondeado por u  ............................… 16.327,23

Son " Dieciseis mil trescientos veintisiete euros con veintitres céntimos …
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18.5 EIBH.4daaakkcb u Suministro e instalación de unidad de tratamiento de aire marc Systemair
GENIOX CONFORT 16DR o equivalente técnico aprobado por la DF, con la
siguiente descripción:
Caudal: 8400 m³/h 
Longitud 4364 mm
Anchura 1682 mm
Altura 1832 mm
Peso 1344 Kgr

Este Equipo cumple con la directiva Ecodesign 1253/2014 respecto a las
“Unidades de Tratamiento de Aire”. Unidad de tratamiento de aire debe ser
certificado por Eurovent, tanto en el programa de cálculo como en el
equipo y este equipo cumple con la directiva Ecodesign 1253/2014
respecto a las “Unidades de Tratamiento de Aire”para 2018/2019.

Capacidad de la fuente de aire: 8400 m3 / h con una presión externa 300 Pa
Extraer la capacidad de aire: 8400 m3 / h con una presión externa 300 Pa
Clase de eficiencia energética “A+”. De acuerdo con la clasificación de
eficiencia Eurovent para las unidades de tratamiento de aire. Descripción
se puede descargar desde www.eurovent-certification.com
valor SFP 2,44 kW / (m3 / s). El valor SPF debe ser igual a este número o
inferior. El valor de SPF es el consumo de energía eléctrica de los
ventiladores de transporte de aire exterior, suministro de aire, aire de
retorno y aire de escape a través de la unidad de tratamiento de aire ya
través del sistema de ventilación completa (Valor no está incluyendo el
Consuption de energía eléctrica de los convertidores de frecuencia). (Para
los motores EC el valor debe incluir el consumo de energía del control
integrado de la capacidad del motor) .Este debe ser el valor SFP por filtros
limpios.
2,68 kW / (m3 / s) 

Características mecánicas necesarias
Las características deben clasificarse de acuerdo con la norma europea EN
1886:
Resistencia de la carcasa - D1
Fugas de aire de la carcasa por presión negativa a 400 Pa - L2
Fugas de aire de la carcasa por presión positiva a 700 Pa - L2
Fugas de derivación del filtro - F9
Transmisión térmica a través de la carcasa - T2
Factor de puente térmico - TB2

Las características de rendimiento se han calculado con el software
certificado Eurovent de acuerdo con Norma europea EN13053. Los datos
de rendimiento cumplen con los resultados de las pruebas de Eurovent en
un
laboratorios certificados.
La carcasa en los módulos está construirda con perfiles de acero cerrados
con esquinas de plástico ABS.
Perfiles de acero - acero de 1.25 mm a 1.7 mm de espesor de espesor -
Protegido por aluzink o protegido por zinc 275 con recubrimiento en polvo
de 80 µm.
Los paneles y las puertas de inspección son en una construcción de doble
capa de placas de acero:
 Espesor de panel y placas de puerta 0.8 mm
 Las placas del panel deben estar protegidas por aluzink 185 - clase de
corrosión c4
 Tratamiento de superficie de panel y placas de puerta 5 µm
 Espesor del aislamiento en paneles de 60 mm
 El aislamiento debe ser de lana mineral de alta densidad - 60 kg / m3
 La lana mineral debe ser del tipo no combustible.
 La lana mineral es resistente al fuego en la clase A1 según DIN 4102.
 Los paneles  están equipados con tiras de sellado flexibles y duraderas
(tiras de sellado soldadas a los paneles una tira unida sin agujeros).
 Las puertas de inspección están equipadas con tiras de sellado flexibles a
largo plazo.
 El sellado entre secciones por tiras y secciones de sellado duraderas, para
mantenerse de manera eficiente junto con un sistema de bloqueo.

Todos los soportes de acero están protegidos por aluzink 185.

Anejo de Justificación de Precios
Nº Código Ud Descripción Total

REHABILITACION NAVES CABANYALPEM_JUNIO22 Página 125



Las puertas de inspección  montan y  utilizan bisagras sólidas con
pasadores de acero inoxidable fácilmente extraíbles para
fácil extracción de la puerta, si no hay espacio para la apertura normal de
las puertas..

Compuerta de mezcla, controlada por sonda de CO2
Ventilador y el motor - suministro de aire Ventilador y el motor - Extracción
de aire Motor Ec
Incluye en el equipo como accesorios:
Volumetro
2 conectores de presión de salida
Mirilla
Punto de luz interior 

La recuperación de calor rotativo de sorción, unidad de doble altura con
intercambiador de calor rotativo Invierno:  81 % Verano  81 %
Tiene espacios  para colocación de etapas de filtración  inlucidas en la
unidad,  filtros: G4- F6- F7-F6
Clasificación de filtro de acuerdo con la norma EN 779. El filtro debe ser de
material sintético. El marco del filtro debe ser presionado contra la barra
de sistema.

Incluye en el equipo como accesorios:
manómetro magnehelic sobre el filtro de aire de suministro
2 conectores de presión de salida
Mirilla

Bateria de FRÍO/ calor de  Expansión directa de R-410 de 60 kW y 3
circuitos.
Sistema de control integrado: La unidad de tratamiento de aire esta
construido con un sistema de control completo y totalmente integrado con
cuadro eléctrico de protección, cableado y con el autómata programable -
en base a los controladores que se montan en el armario. Sonda de CO2
incluida.
La unidad de tratamiento de aire debe ser capaz de funcionar como unidad
independiente o cableados en contra de un sistema de gestión de edificios.
Incluye protocolo de comunicación BACNET IP para integración en el
sistema.
Antes del envío de la unidad debe haber sido montado y superado una
prueba funcional final y la inspección. -Orden específico de configuración
y parámetros deben ser almacenados en los controladores durante este
proceso. El informe del ensayo debe ser entregado con la unidad de
tratamiento de aire.
El control de la recuperación con intercambiador de calor rotativo. 
Incluso conexión eléctrica, transporte y accesorios, totalmente instalada,
comprobada y en correcto funcionamiento.

MOOF.8a 3,454 h Oficial 1ª fontanería 20,120 69,49
MOOF11a 3,454 h Especialista fontanería 17,160 59,27
PICT.4daaakkcb 1,000 u Uta 8400m³/h-300Pa c/bat ex.drct. (Ge… 15.227,580 15.227,58
% 2,000 % Costes directos complementarios 15.356,340 307,13

3,000 % Costes Indirectos 15.663,470 469,90

Precio Total redondeado por u  ............................… 16.133,37

Son " Dieciseis mil ciento treinta y tres euros con treinta y siete céntimo…

Anejo de Justificación de Precios
Nº Código Ud Descripción Total
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18.6 EIBE.3cebb u Suministro e instalación de conjunto split 1x1 pared, gama IT Cooling,
serie MSY-TP para centros de datos, modelo MSY-TP50VF-C40 de
MITSUBISHI ELECTRIC o equivalente aprobado por la DF, compuesto por
unidad interior MSY-TP50VF que incluye panel estándar con mando
inalámbrico y unidad exterior MUY-TP50VF, capacidad frío nominal
(mín.-máx.) 5,0 (1,5-5,7) kW, consumo nominal frío 1,45 kW, con estándares
de eficiencia energética EER 3,45, SEER 8,0 (A++), nivel sonoro (B/M/A)
31/36/40/45 dB(A), dimensiones (HxAxF) (panel) 305x923x250 mm, unidad
exterior dimensiones (HxAxF) 550x800x285 mm, tensión/fases - intensidad
máxima 230/1 - 13,4, conexión tubería frigorífica líq. 6,35 mm y gas 9,52
mm, longitud máxima vertical/total 12/20 m, refrigerante ecológico R32 con
carga de fábrica 2 kg, incluido medios de elevación, totalmente instalado
en pared, comprobado y en correcto funcionamiento.

MOOF.8a 1,727 h Oficial 1ª fontanería 20,120 34,75
MOOF11a 1,727 h Especialista fontanería 17,160 29,64
UMITMSYTP50VF 1,000 u MSY-TP50VF, ud. interior pared para c… 522,411 522,41
UMITMUYTP50VF 1,000 u MUY-TP50VF, ud. exterior 1.035,496 1.035,50
PICW.1b 1,000 u Cjto mat ins consl medn 480x450 44,746 44,75
% 2,000 % Costes directos complementarios 1.667,050 33,34

3,000 % Costes Indirectos 1.700,390 51,01

Precio Total redondeado por u  ............................… 1.751,40

Son " Mil setecientos cincuenta y un euros con cuarenta céntimos " por u

18.7 EIBV.90a u Suministro e instalación de bancada metálica antivibración para apoyo de
maquinaria de 1000x1200mm, altura regulable entre 30-40cm, peso máximo
500 kg, de acero galvanizado, barras ajustables, patas de 305x305mm
desmontables que se pueden quitar para eventuales reparaciones de la
cubierta sin necesidad de desmontar los equipos, referencia Salvador
Escoda - BigFoot modelo AS 01 101, o equivalente aprobado por la DF.
Totalmente instalado y probado.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado
de los ejes. Colocación de los amortiguadores. Colocación y fijación
provisional. Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones.

MOOF.8a 0,259 h Oficial 1ª fontanería 20,120 5,21
MOOA.8a 0,302 h Oficial 1ª construcción 19,000 5,74
PICW.90a 1,000 u Bancada 1000x1200x(290-400)mm 316,728 316,73
% 2,000 % Costes directos complementarios 327,680 6,55

3,000 % Costes Indirectos 334,230 10,03

Precio Total redondeado por u  ............................… 344,26

Son " Trescientos cuarenta y cuatro euros con veintiseis céntimos " por u

18.8 EIBV.91a u Suministro e instalación de bancada metálica antivibración para apoyo de
maquinaria de 2000x1200mm, altura regulable entre 30-40cm, peso máximo
1000 kg, de acero galvanizado, barras ajustables, patas de 305x305mm
desmontables que se pueden quitar para eventuales reparaciones de la
cubierta sin necesidad de desmontar los equipos, referencia Salvador
Escoda - BigFoot modelo AS 01 102, o equivalente aprobado por la DF.
Totalmente instalado y probado.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado
de los ejes. Colocación de los amortiguadores. Colocación y fijación
provisional. Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones.

MOOF.8a 0,259 h Oficial 1ª fontanería 20,120 5,21
MOOA.8a 0,302 h Oficial 1ª construcción 19,000 5,74
PICW.91a 1,000 u Bancada 2000x1200x(290-400)mm 478,718 478,72
% 2,000 % Costes directos complementarios 489,670 9,79

3,000 % Costes Indirectos 499,460 14,98

Precio Total redondeado por u  ............................… 514,44

Son " Quinientos catorce euros con cuarenta y cuatro céntimos " por u

Anejo de Justificación de Precios
Nº Código Ud Descripción Total
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18.9 EIBV.92a u Suministro e instalación de bancada metálica antivibración para apoyo de
maquinaria de 3000x1200mm, altura regulable entre 30-40cm, peso máximo
1500 kg, de acero galvanizado, barras ajustables, patas de 305x305mm
desmontables que se pueden quitar para eventuales reparaciones de la
cubierta sin necesidad de desmontar los equipos, referencia Salvador
Escoda - BigFoot modelo AS 01 103, o equivalente aprobado por la DF.
Totalmente instalado y probado.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado
de los ejes. Colocación de los amortiguadores. Colocación y fijación
provisional. Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones.

MOOF.8a 0,259 h Oficial 1ª fontanería 20,120 5,21
MOOA.8a 0,302 h Oficial 1ª construcción 19,000 5,74
PICW.92a 1,000 u Bancada 3000x1200x(290-400)mm 681,811 681,81
% 2,000 % Costes directos complementarios 692,760 13,86

3,000 % Costes Indirectos 706,620 21,20

Precio Total redondeado por u  ............................… 727,82

Son " Setecientos veintisiete euros con ochenta y dos céntimos " por u

18.10 EIBC91a u Suministro, montaje y puesta en funcionamiento de control centralizado
modelo AE-200E de MITSUBISHI ELECTRIC o equivalente aprobado por la
DF, para 200 grupos con pantalla táctil a color y servidor web.
Características: tamaño: 284x200x(40+25) mm, pantalla TFT de 10,4" (SVGA
800x600), conexión USB, Dual Set Point (Consultar modelos disponibles),
visualización de planos en pantalla, las unidades interiores se pueden
posicionar sobre los planos importados, calendarios programables:
disponible un calendario anual, 5 semanales y uno diario. Cada calendario
permite configurar 5 patrones diferentes y cada patrón hasta 24 acciones
diarias (ON/OFF, cambio de modo, temperatura de consigna, velocidad del
ventilador, salidas de aire y limitación del uso de los controles remotos
individuales), control de hasta 200 grupos (conexión directa de hasta 50
grupos/50 interiores y conexión de hasta 3 EW-50E capaces de controlar
hasta 50 grupos/50 interiores cada uno, incluye función autoalarmas
(pre-instalada), incluye función 3D Tablet controler, conexión directa de
hasta 4 entradas de pulsos, dispone de función 3D TABLET COTROLLER
para la conexión a tablets vía WLAN. Incluye accesorios de montaje,
alimentacion y conexionado de todos los elementos inteligentes,
totalmente instalado, comprobado y en correcto funcionamiento.

MOOE.8a 3,454 h Oficial 1ª electricidad 20,120 69,49
MOOE11a 3,454 h Especialista electricidad 17,160 59,27
PMITAE200E 1,000 u AE-200E, control centralizado 2.589,818 2.589,82
% 2,000 % Costes directos complementarios 2.718,580 54,37

3,000 % Costes Indirectos 2.772,950 83,19

Precio Total redondeado por u  ............................… 2.856,14

Son " Dos mil ochocientos cincuenta y seis euros con catorce céntimos …

Anejo de Justificación de Precios
Nº Código Ud Descripción Total
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18.11 EIBC91c u Suministro, montaje y puesta en funcionamiento de interfaz modelo
PAC-YG66MCA de MITSUBISHI ELECTRIC o equivalente aprobado por la
DF, para entradas y salidas digitales, características: dispone de 1 salida
(ON/OFF) y dos entradas (estado/error) digitales por canal, 2 canales
disponibles, ampliable* hasta 6 canales, posibilidad de configurar
relaciones lógicas con señales externas y con el funcionamiento de los
equipos de aire acondicionado (para más información consultar con el
departamento técnico), requiere tensión de alimentación a 24VDC (fuente
de alimentación no incluida), requiere de un conector PAC-YG10HA-E por
cada dos canales extra. Incluye accesorios de montaje, alimentacion y
conexionado de todos los elementos inteligentes, totalmente instalado,
comprobado y en correcto funcionamiento.
Incluso 2 conectores modelo PAC-YG10HA-E de MITSUBISHI ELECTRIC o
equivalente, para 2 canales extra del equipo PAC-YG66MCA, para
operación y monitorización mediante señales externas, aplicable a
AE-200E/EW-50E.

MOOE.8a 3,308 h Oficial 1ª electricidad 20,120 66,56
MOOE11a 3,311 h Especialista electricidad 17,160 56,82
PMITPACYG66… 1,000 u PAC-YG66MCA, interfaz para entradas … 439,343 439,34
PMITPACYG10… 2,000 u PAC-YG10HA-E, conector para operaci… 28,533 57,07
% 2,000 % Costes directos complementarios 619,790 12,40

3,000 % Costes Indirectos 632,190 18,97

Precio Total redondeado por u  ............................… 651,16

Son " Seiscientos cincuenta y un euros con dieciseis céntimos " por u

18.12 EIBC92a u Suministro y montaje de control remoto Deluxe modelo PAR-40MAA de
MITSUBISHI ELECTRIC, características: tamaño: 120x120x19 mm, Dual Set
Point (consultar modelos disponibles), sonda de temperatura integrada,
programación horaria: hasta 8 acciones programables para cada día de la
semana (ON/OFF y temperatura de consigna), pantalla de matriz LCD de
255x160 puntos, contraste de pantalla ajustable, Night Setback (modo
vigilia), retorno automático a la temperatura de consigna, límites de
temperatura configurables desde el propio control remoto, cambio de
horario automático, 6 Idiomas disponibles: Español, Inglés, Francés,
Italiano, Portugués y Griego, compatible con unidades interiores de la
gama Doméstica en conjunto con el Interfaz MAC-333IF*.
*Excepto MSZ-HJ.

MOOE.8a 0,086 h Oficial 1ª electricidad 20,120 1,73
MOOE11a 0,086 h Especialista electricidad 17,160 1,48
PIEIBC92a 1,000 u Control remoto PAR-40MAA 106,337 106,34
% 2,000 % Costes directos complementarios 109,550 2,19

3,000 % Costes Indirectos 111,740 3,35

Precio Total redondeado por u  ............................… 115,09

Son " Ciento quince euros con nueve céntimos " por u

18.13 EIAS91aa m Tendido de cable de sección 2x1.5mm2, libre de halógenos, colocado bajo
tubo flexible corrugado 25mm, incluso parte proporcional de pequeño
material y piezas especiales, totalmente instadado, comprobado y en
correcto estado de funcionamiento.

MOOE.9a 0,043 h Oficial 2ª electricidad 20,120 0,87
MOOE.8a 0,043 h Oficial 1ª electricidad 20,120 0,87
PIEC.1caaaa 2,100 m Cbl Cu H07Z1-K (AS)  450/750V 1x1.5… 0,199 0,42
EIEC.3db 1,000 m Tubo cg simple PVC curvable emp 25m… 1,140 1,14
% 2,000 % Costes directos complementarios 3,300 0,07

3,000 % Costes Indirectos 3,370 0,10

Precio Total redondeado por m  ...........................… 3,47

Son " Tres euros con cuarenta y siete céntimos " por m

Anejo de Justificación de Precios
Nº Código Ud Descripción Total
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18.14 EIBS.7ebb u Suministro e instalación de controlador BC principal de 8 salidas para
sistemas de recuperación de calor, modelo CMB-P108V-JA de MITSUBISHI
ELECTRIC o equivalente aprobado por la DF, aplicable a U.ext PQRY,
PURY-(E)P<=P900, incluye soportes y pequeño material, totalmente
instalado, comprobado y en correcto funcionamiento.

MOOF.8a 0,497 h Oficial 1ª fontanería 20,120 10,00
MOOF11a 0,496 h Especialista fontanería 17,160 8,51
PMITCMBP108… 1,000 u CMB-P108V-JA, controlador BC 4.040,436 4.040,44
% 2,000 % Costes directos complementarios 4.058,950 81,18

3,000 % Costes Indirectos 4.140,130 124,20

Precio Total redondeado por u  ............................… 4.264,33

Son " Cuatro mil doscientos sesenta y cuatro euros con treinta y tres cé…

18.15 EIBS.1ekabb u Suministro e instalación de unidad interior de conductos alta presión, con
filtros y caja de filtros, gama City Multi, modelo PEFY-P200VMHS-E-CF de
MITSUBISHI ELECTRIC o equivalente aprobado por la DF, capacidad
nominal refrigeración/calefacción 22,4/25 kW, consumo nominal
refrigeración/calefacción 0,63/0,63 kW, alimentación fases, V/ Hz 1,
220-240V/50-60 Hz, intensidad refrigeración/calefacción 3,47/3,47 A, diam.
tuberías líq. 9,52 mm (3/8") y gas 19,05 mm (3/4"), nivel sonoro (B/M/A)
36/39/43 dB(A), ventilador caudal de aire (B/M/A) 50/61/72 m³/min, presión
estática 50/100/150/200/250 Pa, potencia 0,87 kW, dimensiones (HxAxF)
470x1.250x1.120 mm, peso 97 kg, incluye bomba de drenaje, incluido
soportes necesarios y pequeño material, totalmente instalado,
comprobado y en correcto funcionamiento.

MOOF.8a 0,863 h Oficial 1ª fontanería 20,120 17,36
MOOF11a 0,863 h Especialista fontanería 17,160 14,81
UMITPEFYP200… 1,000 u PEFY-P200VMHS-E-CF, ud. interior co… 3.267,441 3.267,44
% 2,000 % Costes directos complementarios 3.299,610 65,99

3,000 % Costes Indirectos 3.365,600 100,97

Precio Total redondeado por u  ............................… 3.466,57

Son " Tres mil cuatrocientos sesenta y seis euros con cincuenta y siete …

18.16 EIBS.1ekabbb u Suministro e instalación de unidad interior de conductos alta presión, con
filtros y caja de filtros, gama City Multi, modelo PEFY-P140VMHS-E-CF de
MITSUBISHI ELECTRIC o equivalente aprobado por la DF, capacidad
nominal refrigeración/calefacción 16/18 kW, consumo nominal
refrigeración/calefacción 0,190/0,190 kW, alimentación fases, V/ Hz 1,
220-240V/50-60 Hz, intensidad refrigeración/calefacción 1,24/1,24 A, diam.
tuberías líq. 9,52 mm (3/8") y gas 15,88 mm (5/8"), nivel sonoro (B/M/A)
27/32/36 dB(A), ventilador caudal de aire (B/M/A) 28/34/40 m³/min, presión
estática 50/100/150/200/250 Pa, potencia 0,375 kW, dimensiones (HxAxF)
380x1.195x900 mm, peso 53 kg, incluye bomba de drenaje, incluido
soportes necesarios y pequeño material, totalmente instalado,
comprobado y en correcto funcionamiento.

MOOF.8a 0,863 h Oficial 1ª fontanería 20,120 17,36
MOOF11a 0,863 h Especialista fontanería 17,160 14,81
UMITPEFYP140… 1,000 u PEFY-P140VMHS-E-CF, ud. interior co… 2.412,933 2.412,93
% 2,000 % Costes directos complementarios 2.445,100 48,90

3,000 % Costes Indirectos 2.494,000 74,82

Precio Total redondeado por u  ............................… 2.568,82

Son " Dos mil quinientos sesenta y ocho euros con ochenta y dos cénti…

Anejo de Justificación de Precios
Nº Código Ud Descripción Total
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18.17 EIBS.1edabb u Suministro e instalación de unidad interior de conductos presión estándar,
gama City Multi, modelo PEFY-P25VMA-ER4 de MITSUBISHI ELECTRIC o
equivalente aprobado por la DF, capacidad nominal
refrigeración/calefacción 2,8/3,2 kW, consumo nominal
refrigeración/calefacción 0,037/0,035 kW, alimentación fases, V/ Hz 1,
220-240V/50-60 Hz, intensidad refrigeración/calefacción 0,35/0,35 A, diam.
tuberías líq. 6,35 mm (1/4") y gas 12,7 mm (1/2"), nivel sonoro (B/M/A)
23/24/25 dB(A), ventilador caudal de aire (B/M/A) 6/7,5/8,5 m³/min, presión
estática 35/50/70/100/150 Pa, potencia 0,085 kW, dimensiones (HxAxF)
250x700x732 mm, peso 22 kg, incluido bomba de drenaje, incluido
soportes necesarios y pequeño material, totalmente instalado,
comprobado y en correcto funcionamiento.

MOOF.8a 0,863 h Oficial 1ª fontanería 20,120 17,36
MOOF11a 0,863 h Especialista fontanería 17,160 14,81
UMITPEFYP25… 1,000 u PEFY-P25VMA-ER4, ud. interior condu… 999,574 999,57
% 2,000 % Costes directos complementarios 1.031,740 20,63

3,000 % Costes Indirectos 1.052,370 31,57

Precio Total redondeado por u  ............................… 1.083,94

Son " Mil ochenta y tres euros con noventa y cuatro céntimos " por u

18.18 EIBS.1edabbb u Suministro e instalación de unidad interior de conductos presión estándar,
gama City Multi, modelo PEFY-P20VMA-ER4 de MITSUBISHI ELECTRIC o
equivalente aprobado por la DF, capacidad nominal
refrigeración/calefacción 2,2/2,5 kW, consumo nominal
refrigeración/calefacción 0,037/0,035 kW, alimentación fases, V/ Hz 1,
220-240V/50-60 Hz, intensidad refrigeración/calefacción 0,35/0,35 A, diam.
tuberías líq. 6,35 mm (1/4") y gas 12,7 mm (1/2"), nivel sonoro (B/M/A)
23/24/25 dB(A), ventilador caudal de aire (B/M/A) 6/7,5/8,5 m³/min, presión
estática 35/50/70/100/150 Pa, potencia 0,085 kW, dimensiones (HxAxF)
250x700x732 mm, peso 22 kg, incluido bomba de drenaje, incluido
soportes necesarios y pequeño material, totalmente instalado,
comprobado y en correcto funcionamiento.

MOOF.8a 0,863 h Oficial 1ª fontanería 20,120 17,36
MOOF11a 0,863 h Especialista fontanería 17,160 14,81
UMITPEFYP20… 1,000 u PEFY-P20VMA-ER4, ud. interior condu… 985,759 985,76
% 2,000 % Costes directos complementarios 1.017,930 20,36

3,000 % Costes Indirectos 1.038,290 31,15

Precio Total redondeado por u  ............................… 1.069,44

Son " Mil sesenta y nueve euros con cuarenta y cuatro céntimos " por u

18.19 EIBS.x1edabbc u Suministro e instalación de unidad interior de suelo sin envolvente, gama
City Multi, modelo PFFY-P25VLRM-E de MITSUBISHI ELECTRIC o
equivalente aprobado por la DF, capacidad nominal
refrigeración/calefacción 2,8/3,2 kW, consumo nominal
refrigeración/calefacción 0,04/0,04 kW, alimentación fases, V/ Hz 1,
220-240V/50-60 Hz, intensidad refrigeración/calefacción 0,19/0,19 A, diam.
tuberías líq. 6,35 mm (1/4") y gas 12,7 mm (1/2"), nivel sonoro (B/A) 32/38
dB(A), ventilador caudal de aire (B/A) 5,5/6,5 m³/min, potencia 0,015 kW,
dimensiones (HxAxF) 639x886x220 mm, peso 22 kg, incluido bomba de
drenaje, incluido soportes necesarios y pequeño material, totalmente
instalado, comprobado y en correcto funcionamiento.

MOOF.8a 0,863 h Oficial 1ª fontanería 20,120 17,36
MOOF11a 0,863 h Especialista fontanería 17,160 14,81
UMITPFFYP25V… 1,000 u PFFY-P25VLRM-E, ud. interior suelo, si… 973,324 973,32
% 2,000 % Costes directos complementarios 1.005,490 20,11

3,000 % Costes Indirectos 1.025,600 30,77

Precio Total redondeado por u  ............................… 1.056,37

Son " Mil cincuenta y seis euros con treinta y siete céntimos " por u

Anejo de Justificación de Precios
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18.20 EIBS.x2edab u Suministro e instalación de unidad interior de suelo sin envolvente, gama
City Multi, modelo PFFY-P32VLRM-E de MITSUBISHI ELECTRIC o
equivalente aprobado por la DF, capacidad nominal
refrigeración/calefacción 3,6/4 kW, consumo nominal
refrigeración/calefacción 0,06/0,06 kW, alimentación fases, V/ Hz 1,
220-240V/50-60 Hz, intensidad refrigeración/calefacción 0,29/0,29 A, diam.
tuberías líq. 6,35 mm (1/4") y gas 12,7 mm (1/2"), nivel sonoro (B/A) 33/38
dB(A), ventilador caudal de aire (B/A) 7/9 m³/min, potencia 0,018 kW,
dimensiones (HxAxF) 639x1.006x220 mm, peso 24 kg, incluido bomba de
drenaje, incluido soportes necesarios y pequeño material, totalmente
instalado, comprobado y en correcto funcionamiento.

MOOF.8a 0,863 h Oficial 1ª fontanería 20,120 17,36
MOOF11a 0,863 h Especialista fontanería 17,160 14,81
UMITPFFYP32V… 1,000 u PFFY-P32VLRM-E, ud. interior suelo, si… 997,502 997,50
% 2,000 % Costes directos complementarios 1.029,670 20,59

3,000 % Costes Indirectos 1.050,260 31,51

Precio Total redondeado por u  ............................… 1.081,77

Son " Mil ochenta y un euros con setenta y siete céntimos " por u

18.21 EIBS.x3edab u Suministro e instalación de unidad interior de suelo sin envolvente, gama
City Multi, modelo PFFY-P40VLRM-E de MITSUBISHI ELECTRIC o
equivalente aprobado por la DF, capacidad nominal
refrigeración/calefacción 4,5/5 kW, consumo nominal
refrigeración/calefacción 0,065/0,065 kW, alimentación fases, V/ Hz 1,
220-240V/50-60 Hz, intensidad refrigeración/calefacción 0,32/0,32 A, diam.
tuberías líq. 6,35 mm (1/4") y gas 12,7 mm (1/2"), nivel sonoro (B/A) 36/41
dB(A), ventilador caudal de aire (B/A) 9/11 m³/min, potencia 0,03 kW,
dimensiones (HxAxF) 639x1.006x220 mm, peso 25 kg, incluido bomba de
drenaje, incluido soportes necesarios y pequeño material, totalmente
instalado, comprobado y en correcto funcionamiento.

MOOF.8a 0,863 h Oficial 1ª fontanería 20,120 17,36
MOOF11a 0,863 h Especialista fontanería 17,160 14,81
UMITPFFYP40V… 1,000 u PFFY-P40VLRM-E, ud. interior suelo, si… 1.015,463 1.015,46
% 2,000 % Costes directos complementarios 1.047,630 20,95

3,000 % Costes Indirectos 1.068,580 32,06

Precio Total redondeado por u  ............................… 1.100,64

Son " Mil cien euros con sesenta y cuatro céntimos " por u

18.22 EIBS.x4edab u Suministro e instalación de unidad exterior Ecodan by City Multi,
monofásica, modelo PWFY-EP100VM-E1-AU de MITSUBISHI ELECTRIC o
equivalente aprobado por la DF, refrigeración capacidad 11,2 kW, consumo
0,015 kW, rango Tª entrada agua 10°C - 35°C, calefacción capacidad 12,5
kW, consumo 0,015 kW, rango Tª entrada agua 10°C - 40°C, alimentación
eléctrica 220/230/240V, 50/60Hz, intensidad ref./calef. 0,065/0,065 A, nivel
sonoro 29 dB(A), conexión tubería frigorífica líq. 9,52 mm (3/8") y gas 15,88
mm (5/8"), conexión tuberías agua entrada/salida roscada 3/4?,
dimensiones unidad interior 800x450x300 mm, dimensiones kit válvula
solenoide -- mm, peso neto unidad interior/Kit válvula solenoide 33/-- kg.
Tipo ud. exterior City Multi conectable PURY (YLM)/PQRY (YHM,YLM),
incluido bomba de drenaje, incluido soportes necesarios y pequeño
material, totalmente instalado, comprobado y en correcto funcionamiento.

MOOF.8a 2,159 h Oficial 1ª fontanería 20,120 43,44
MOOF11a 2,159 h Especialista fontanería 17,160 37,05
UMITPWFYEP1… 1,000 u PWFY-EP100VM-E1-AU, ud. interior, … 1.227,536 1.227,54
% 2,000 % Costes directos complementarios 1.308,030 26,16

3,000 % Costes Indirectos 1.334,190 40,03

Precio Total redondeado por u  ............................… 1.374,22

Son " Mil trescientos setenta y cuatro euros con veintidos céntimos " po…

Anejo de Justificación de Precios
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18.23 EIBR90a m Suministro, montaje y puesta en funcionamiento de Kit distribuidor, gama
CITY MULTI de MITSUBISHI ELECTRIC, de 2 salidas modelo
CMY-Y102LS-G2 o equivalente aprobado por la DF. Incluye accesorios de
montaje.Totalmente instalada, incluso p.p. de elementos de sujeción y
pequeño material, conforme a las especificaciones dispuestas en la ITE
04.2 del RITE.

MOOA12a 0,009 h Peón ordinario construcción 15,900 0,14
MOOF.8a 0,160 h Oficial 1ª fontanería 20,120 3,22
MOOF11a 0,160 h Especialista fontanería 17,160 2,75
PIEIBR90a 1,000 ml Kit distribuidor 2 salidas 75,124 75,12
% 2,000 % Costes directos complementarios 81,230 1,62

3,000 % Costes Indirectos 82,850 2,49

Precio Total redondeado por m  ...........................… 85,34

Son " Ochenta y cinco euros con treinta y cuatro céntimos " por m

18.24 EIBR91a m Suministro, montaje y puesta en funcionamiento de Kit distribuidor, gama
CITY MULTI de MITSUBISHI ELECTRIC, de 2 salidas modelo
CMY-Y102SS-G2 o equivalente aprobado por la DF. Incluye accesorios de
montaje.Totalmente instalada, incluso p.p. de elementos de sujeción y
pequeño material, conforme a las especificaciones dispuestas en la ITE
04.2 del RITE.

MOOA12a 0,009 h Peón ordinario construcción 15,900 0,14
MOOF.8a 0,160 h Oficial 1ª fontanería 20,120 3,22
MOOF11a 0,160 h Especialista fontanería 17,160 2,75
PIEIBR91a 1,000 ml Kit distribuidor 2 salidas CMY-Y102LS-G2 55,853 55,85
% 2,000 % Costes directos complementarios 61,960 1,24

3,000 % Costes Indirectos 63,200 1,90

Precio Total redondeado por m  ...........................… 65,10

Son " Sesenta y cinco euros con diez céntimos " por m

18.25 EIBS.8aa u Suministro e instalación de reductor modelo CMY-R302S-G de MITSUBISHI
ELECTRIC o equivalente aprobado por la DF, para sistemas de
recuperación de calor, de 1 salida, aplicable a Si U.Ext es P200-P900,
incluye soportes y pequeño material, totalmente instalado, comprobado y
en correcto funcionamiento.

MOOF.8a 0,497 h Oficial 1ª fontanería 20,120 10,00
MOOF11a 0,496 h Especialista fontanería 17,160 8,51
PMITCMYR302SG 1,000 u CMY-R302S-G, reductor 63,985 63,99
% 2,000 % Costes directos complementarios 82,500 1,65

3,000 % Costes Indirectos 84,150 2,52

Precio Total redondeado por u  ............................… 86,67

Son " Ochenta y seis euros con sesenta y siete céntimos " por u

18.26 EIBS.8aab u Suministro e instalación de unión BC modelo CMY-R160-J1 de MITSUBISHI
ELECTRIC, de 2 salidas, aplicable a conectar U.I >P80, para sistemas de
recuperación de calor, de 1 salida, aplicable a Si U.Ext es P200-P900,
incluye soportes y pequeño material, totalmente instalado, comprobado y
en correcto funcionamiento.

MOOF.8a 0,497 h Oficial 1ª fontanería 20,120 10,00
MOOF11a 0,496 h Especialista fontanería 17,160 8,51
PMITCMYR160J1 1,000 u CMY-R160-J1, unión BCs 68,302 68,30
% 2,000 % Costes directos complementarios 86,810 1,74

3,000 % Costes Indirectos 88,550 2,66

Precio Total redondeado por u  ............................… 91,21

Son " Noventa y un euros con veintiun céntimos " por u

Anejo de Justificación de Precios
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18.27 EIBR10babb m Tubería frigorífica formada por tubería de Cu desoxidada y deshidratada de
1/4" de diámetro, con soldaduras realizadas en corriente de N2 para
disminuir la formación de carbonilla. Aisladas exteriormente con coquilla
de espuma elastomérica a base de caucho sintético (conductividad térmica
= 0'035 w/(m x K), con un  elevado factor de resistencia a la difusión de
vapor de agua (>=7000). Sujetado a forjado con abrazaderas isofonicas.
Totalmente instalada, incluso p.p. de elementos de sujeción y pequeño
material, conforme a las especificaciones dispuestas en la ITE 04.2 del
RITE.

MOOA12a 0,009 h Peón ordinario construcción 15,900 0,14
MOOF.8a 0,160 h Oficial 1ª fontanería 20,120 3,22
MOOF11a 0,160 h Especialista fontanería 17,160 2,75
TUCU1_4 1,000 ml Tubería Cu 1/4" (6,35mm) aislada 2,532 2,53
% 2,000 % Costes directos complementarios 8,640 0,17

3,000 % Costes Indirectos 8,810 0,26

Precio Total redondeado por m  ...........................… 9,07

Son " Nueve euros con siete céntimos " por m

18.28 EIBR10babc m Tubería frigorífica formada por tubería de Cu desoxidada y deshidratada de
3/8" de diámetro, con soldaduras realizadas en corriente de N2 para
disminuir la formación de carbonilla. Aisladas exteriormente con coquilla
de espuma elastomérica a base de caucho sintético (conductividad térmica
= 0'035 w/(m x K), con un  elevado factor de resistencia a la difusión de
vapor de agua (>=7000). Sujetado a forjado con abrazaderas isofonicas.
Totalmente instalada, incluso p.p. de elementos de sujeción y pequeño
material, conforme a las especificaciones dispuestas en la ITE 04.2 del
RITE.

MOOA12a 0,009 h Peón ordinario construcción 15,900 0,14
MOOF.8a 0,160 h Oficial 1ª fontanería 20,120 3,22
MOOF11a 0,160 h Especialista fontanería 17,160 2,75
TUCU3_8 1,000 ml Tubería Cu 3/8" (9,52mm) aislada 3,704 3,70
% 2,000 % Costes directos complementarios 9,810 0,20

3,000 % Costes Indirectos 10,010 0,30

Precio Total redondeado por m  ...........................… 10,31

Son " Diez euros con treinta y un céntimos " por m

18.29 EIBR10bbbb m Tubería frigorífica formada por tubería de Cu desoxidada y deshidratada de
1/2" de diámetro, con soldaduras realizadas en corriente de N2 para
disminuir la formación de carbonilla. Aisladas exteriormente con coquilla
de espuma elastomérica a base de caucho sintético (conductividad térmica
= 0'035 w/(m x K), con un  elevado factor de resistencia a la difusión de
vapor de agua (>=7000). Sujetado a forjado con abrazaderas isofonicas.
Totalmente instalada, incluso p.p. de elementos de sujeción y pequeño
material, conforme a las especificaciones dispuestas en la ITE 04.2 del
RITE.

MOOA12a 0,009 h Peón ordinario construcción 15,900 0,14
MOOF.8a 0,207 h Oficial 1ª fontanería 20,120 4,16
MOOF11a 0,207 h Especialista fontanería 17,160 3,55
TUCU1_2 1,000 ml Tubería Cu 1/2" (12,70mm) aislada 5,133 5,13
% 2,000 % Costes directos complementarios 12,980 0,26

3,000 % Costes Indirectos 13,240 0,40

Precio Total redondeado por m  ...........................… 13,64

Son " Trece euros con sesenta y cuatro céntimos " por m

Anejo de Justificación de Precios
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18.30 EIBR10bbbc m Tubería frigorífica formada por tubería de Cu desoxidada y deshidratada de
5/8" de diámetro, con soldaduras realizadas en corriente de N2 para
disminuir la formación de carbonilla. Aisladas exteriormente con coquilla
de espuma elastomérica a base de caucho sintético (conductividad térmica
= 0'035 w/(m x K), con un  elevado factor de resistencia a la difusión de
vapor de agua (>=7000). Sujetado a forjado con abrazaderas isofonicas.
Totalmente instalada, incluso p.p. de elementos de sujeción y pequeño
material, conforme a las especificaciones dispuestas en la ITE 04.2 del
RITE.

MOOA12a 0,009 h Peón ordinario construcción 15,900 0,14
MOOF.8a 0,207 h Oficial 1ª fontanería 20,120 4,16
MOOF11a 0,207 h Especialista fontanería 17,160 3,55
TUCU5_8 1,000 ml Tubería Cu 5/8" (15,88mm) aislada 6,218 6,22
% 2,000 % Costes directos complementarios 14,070 0,28

3,000 % Costes Indirectos 14,350 0,43

Precio Total redondeado por m  ...........................… 14,78

Son " Catorce euros con setenta y ocho céntimos " por m

18.31 EIBR10bdbb m Tubería de Cu desoxidada y deshidratada de 7/4" (19'05mm) de diámetro,
con soldaduras realizadas en corriente de N2 para disminuir la formación
de carbonilla. Aislada exteriormente con coquilla de poliuretano metro
isocell o equivalente con elevado factor de resistencia a la difusión de
vapor de agua (>=7000), Sujetado a forjado con abrazaderas isofonicas.
Totalmente instalada, incluso pp de elementos de sujeción y pequeño
material, conforme a las especificaciones dispuestas en la ITE 04.2 del
RITE.

MOOA12a 0,009 h Peón ordinario construcción 15,900 0,14
MOOF.8a 0,207 h Oficial 1ª fontanería 20,120 4,16
MOOF11a 0,207 h Especialista fontanería 17,160 3,55
TUCU3_4 1,000 ml Tubería Cu 3/4" (19,05mm) aislada 8,840 8,84
% 2,000 % Costes directos complementarios 16,690 0,33

3,000 % Costes Indirectos 17,020 0,51

Precio Total redondeado por m  ...........................… 17,53

Son " Diecisiete euros con cincuenta y tres céntimos " por m

18.32 EIBR10bdbc m Tubería de Cu desoxidada y deshidratada de 7/8" (22'20mm) de diámetro,
con soldaduras realizadas en corriente de N2 para disminuir la formación
de carbonilla. Aislada exteriormente con coquilla de poliuretano metro
isocell o equivalente con elevado factor de resistencia a la difusión de
vapor de agua (>=7000), Sujetado a forjado con abrazaderas isofonicas.
Totalmente instalada, incluso pp de elementos de sujeción y pequeño
material, conforme a las especificaciones dispuestas en la ITE 04.2 del
RITE.

MOOA12a 0,009 h Peón ordinario construcción 15,900 0,14
MOOF.8a 0,207 h Oficial 1ª fontanería 20,120 4,16
MOOF11a 0,207 h Especialista fontanería 17,160 3,55
TUCU7_8 1,000 ml Tubería Cu 7/8" (22'20mm) aislada 10,491 10,49
% 2,000 % Costes directos complementarios 18,340 0,37

3,000 % Costes Indirectos 18,710 0,56

Precio Total redondeado por m  ...........................… 19,27

Son " Diecinueve euros con veintisiete céntimos " por m

Anejo de Justificación de Precios
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18.33 EIBR10bgbb m Tubería frigorífica formada por tubería de Cu desoxidada y deshidratada de
1 1/8" de diámetro, con soldaduras realizadas en corriente de N2 para
disminuir la formación de carbonilla. Aisladas exteriormente con coquilla
de espuma elastomérica a base de caucho sintético (conductividad térmica
= 0'035 w/(m x K), con un  elevado factor de resistencia a la difusión de
vapor de agua (>=7000).Sujetado a forjado con abrazaderas isofonicas.
Totalmente instalada, incluso p.p. de elementos de sujeción y pequeño
material, conforme a las especificaciones dispuestas en la ITE 04.2 del
RITE.

MOOA12a 0,009 h Peón ordinario construcción 15,900 0,14
MOOF.8a 0,259 h Oficial 1ª fontanería 20,120 5,21
MOOF11a 0,259 h Especialista fontanería 17,160 4,44
TUCU1_1_8 1,000 ml Tubería Cu 1 1/8" (28,58mm) aislada 11,307 11,31
% 2,000 % Costes directos complementarios 21,100 0,42

3,000 % Costes Indirectos 21,520 0,65

Precio Total redondeado por m  ...........................… 22,17

Son " Veintidos euros con diecisiete céntimos " por m

18.34 EIBV.2baa m Recubrimiento de tubería de acero negro (UNE-EN 10255:2005),
previamente aislada con manta o coquilla de poliuretano de 19mm, celda
cerrada, mediante planchas de aluminio resistente al agua de mar curvado,
acanalado y con taladros, 0.6 mm de espesor, diámetro exterior 110 mm,
en una instalación de climatización, incluso piezas especiales accesorios y
tornilleria, todo ello instalado, comprobado y en correcto funcionamiento.

MOOM.8a 0,173 h Oficial 1ª metal 20,120 3,48
MOOM11a 0,259 h Especialista metal 17,160 4,44
MOOM12a 0,259 h Peón metal 16,190 4,19
PICW19baa 1,500 u Tubo Al r mar ø110mm e0.6 p/rev 5,871 8,81
% 2,000 % Costes directos complementarios 20,920 0,42

3,000 % Costes Indirectos 21,340 0,64

Precio Total redondeado por m  ...........................… 21,98

Son " Veintiun euros con noventa y ocho céntimos " por m

18.35 EIEC.7amab m Bandeja metálica ciega de acero galvanizado con tapa, de dimensiones
60x400mm, para canalización eléctrica suministrada en tramos de 2m de
longitud y con un incremento sobre el precio de la bandeja del 30% en
concepto de uniones, accesorios y piezas especiales, totalmente montada,
sin incluir cableado, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
2002.

MOOE.8a 0,288 h Oficial 1ª electricidad 20,120 5,79
MOOE11a 0,288 h Especialista electricidad 17,160 4,94
PIET.7amab 1,050 m Band a galv cie 60x400 30%acc 54,936 57,68
% 2,000 % Costes directos complementarios 68,410 1,37

3,000 % Costes Indirectos 69,780 2,09

Precio Total redondeado por m  ...........................… 71,87

Son " Setenta y un euros con ochenta y siete céntimos " por m
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18.36 EIVJ.90a u Suministro, montaje y puesta en funcionamiento de caja de registro para
filtro de conductos modelos PEFY-P20~32VMA, marca MITSUBISHI
ELECTRIC modelo PAC-KE91TB-E o equivalente aprobado por la DF,
totalmente instalada, comprobada y en correcto funcionamiento según DB
HS-3 del CTE.

MOOM.8a 0,138 h Oficial 1ª metal 20,120 2,78
MOOM12a 0,138 h Peón metal 16,190 2,23
PIVJ.90a 1,000 u Caja portafiltros split cond P20-P32 60,444 60,44
% 2,000 % Costes directos complementarios 65,450 1,31

3,000 % Costes Indirectos 66,760 2,00

Precio Total redondeado por u  ............................… 68,76

Son " Sesenta y ocho euros con setenta y seis céntimos " por u

18.37 EIVJ.92a u Suministro, montaje y puesta en funcionamiento de caja de registro para
filtro de conductos modelos PEFY-P100~140VMA, marca MITSUBISHI
ELECTRIC modelo PAC-KE140TB-F o equivalente aprobado por la DF,
totalmente instalada, comprobada y en correcto funcionamiento según DB
HS-3 del CTE.

MOOM.8a 0,138 h Oficial 1ª metal 20,120 2,78
MOOM12a 0,138 h Peón metal 16,190 2,23
PIVJ.92a 1,000 u Caja portafiltros split cond P100-P140 142,476 142,48
% 2,000 % Costes directos complementarios 147,490 2,95

3,000 % Costes Indirectos 150,440 4,51

Precio Total redondeado por u  ............................… 154,95

Son " Ciento cincuenta y cuatro euros con noventa y cinco céntimos " p…

18.38 EIVJ.93a u Suministro, montaje y puesta en funcionamiento de caja de registro para
filtro de conductos modelos PEFY-P200~250VMA, marca MITSUBISHI
ELECTRIC modelo PAC-KE250TB-F o equivalente aprobado por la DF,
totalmente instalada, comprobada y en correcto funcionamiento según DB
HS-3 del CTE.

MOOM.8a 0,138 h Oficial 1ª metal 20,120 2,78
MOOM12a 0,138 h Peón metal 16,190 2,23
PIVJ.93a 1,000 u Caja portafiltros split cond P200-P250 161,904 161,90
% 2,000 % Costes directos complementarios 166,910 3,34

3,000 % Costes Indirectos 170,250 5,11

Precio Total redondeado por u  ............................… 175,36

Son " Ciento setenta y cinco euros con treinta y seis céntimos " por u

18.39 EISC.90abb m Conducción para evacuación de aguas residuales, en tubo liso
saneamiento de polipropileno autoextinguible, de diámetro 40 mm, para
canalización aérea, con unión por encastre, con incremento del precio del
tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales,
incluso ayudas de albañilería.

MOOA.8a 0,043 h Oficial 1ª construcción 19,000 0,82
MOOA12a 0,043 h Peón ordinario construcción 15,900 0,68
MOOF.8a 0,086 h Oficial 1ª fontanería 20,120 1,73
PISC.4ab 1,000 m Tubo eva PP autex Ø40mm 30%acc 2,188 2,19
% 2,000 % Costes directos complementarios 5,420 0,11

3,000 % Costes Indirectos 5,530 0,17

Precio Total redondeado por m  ...........................… 5,70

Son " Cinco euros con setenta céntimos " por m

Anejo de Justificación de Precios
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18.40 EIVC90aaa m² Conducto rectangular para la distribución de aire climatizado formado por
panel rígido de alta densidad de lana de vidrio Climaver Neto "ISOVER" o
equivalente aprobado por la DF, según UNE-EN 14303, de 25 mm de
espesor, revestido por un complejo triplex aluminio visto + malla de fibra
de vidrio + kraft por el exterior y un tejido de vidrio acústico de alta
resistencia mecánica (tejido NETO) por el interior, resistencia térmica 0,78
m²K/W, conductividad térmica 0,032 W/(mK). Incluso codos, derivaciones,
sellado de uniones con cola Climaver, embocaduras, soportes metálicos
galvanizados, elementos de fijación, sellado de tramos con cinta Climaver
Neto de aluminio, accesorios de montaje y piezas especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior
anclaje de los soportes de los conductos. Montaje y fijación de conductos.
Sellado de las uniones. Comprobación de su correcto funcionamiento.
Limpieza final.
Criterio de medición de proyecto: Superficie proyectada, según
documentación gráfica de Proyecto, calculada como producto del
perímetro exterior por la longitud del tramo, medida entre los ejes de los
elementos o de los puntos a conectar, sin descontar las piezas especiales.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.
Reacción al fuego Euroclase A2-s1,d0, incluso formación, montaje, corte
uniones y colocación, totalmente instalado y comprobado según ITE 05.3
del RITE.

mt42coi010ba 1,150 m² Panel rígido de alta densidad de lana d… 9,844 11,32
mt42coi020b 1,500 m Cinta "Climaver Neto" de aluminio de 5… 0,181 0,27
mt42coi030 0,010 l Adhesivo vinílico en dispersión acuosa,… 5,310 0,05
mt42con025 0,500 Ud Soporte metálico de acero galvanizado … 2,677 1,34
mt42www011 0,050 Ud Repercusión, por m², de material auxilia… 10,336 0,52
MOOM.8a 0,173 h Oficial 1ª metal 20,120 3,48
MOOM11a 0,173 h Especialista metal 17,160 2,97
% 2,000 % Costes directos complementarios 19,950 0,40

3,000 % Costes Indirectos 20,350 0,61

Precio Total redondeado por m²  .........................… 20,96

Son " Veinte euros con noventa y seis céntimos " por m²

18.41 LK-70-2-PFA-Cb Ud Suministro e instalación de difusor lineal para caudal variable o constante
de lamas direccionales móviles mediante una rueda de accionamiento,
marca KOOLAIR, modelo LK-70-2-PFA-C o equivalente aprobado por la DF,
de longitud 1000, 2 vías. Incorpora plenum de alimentación fijo aislado, de
chapa de acero galvanizada, unido al difusor mediante tornillos y
compuerta de regulación integrada en la boca de conexión, accesible
desde local. Fabricado el perfil en aluminio anodizado natural mate o
prelacado en blanco brillo o pintado en color a definir por Dirección
Facultativa, totalmente instalado, comprobado y en correcto
funcionamiento.

MOOM.8a 0,215 h Oficial 1ª metal 20,120 4,33
MOOM11a 0,129 h Especialista metal 17,160 2,21
MOOM12a 0,129 h Peón metal 16,190 2,09
LK70-2-PFA-C 1,000 Difusor lineal LK-70-2-PFA-C 69,812 69,81
% 2,000 % Costes directos complementarios 78,440 1,57

3,000 % Costes Indirectos 80,010 2,40

Precio Total redondeado por Ud  .........................… 82,41

Son " Ochenta y dos euros con cuarenta y un céntimos " por Ud
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18.42 DFRO1660PQAREb Ud Suministro e instalación de difusor rotacional de lama móvil autorregulable
térmicamente, marca KOOLAIR, modelo DF-RE-GR-TR-315-PF-RE(Ø200) o
equivalente aprobado por la DF, especialmente diseñado para techo
continuo o instalación vista, con plenum circular de conexión lateral de
Ø200 mm de chapa de acero galvanizada y compuerta de regulación
manual en boca de entrada a plenum accesible desde el falso techo.
Acabado aluminio anodizado o pintado en color RAL definir, totalmente
instalado, comprobado y en correcto funcionamiento.

MOOM.8a 0,216 h Oficial 1ª metal 20,120 4,35
MOOM11a 0,130 h Especialista metal 17,160 2,23
MOOM12a 0,130 h Peón metal 16,190 2,10
DFREGR-315J 1,000 Ud Difusor rotacional DF-RE-GR-TR-315-P… 266,317 266,32
% 2,000 % Costes directos complementarios 275,000 5,50

3,000 % Costes Indirectos 280,500 8,42

Precio Total redondeado por Ud  .........................… 288,92

Son " Doscientos ochenta y ocho euros con noventa y dos céntimos " p…

18.43 RL1000X200 Ud Suministro y montaje de rejilla lineal marca KOOLAIR, modelo 31-1-MM o
equivalente aprobado por la DF, de dimensiones 1000x200 mm, para
impulsión o retorno de aire con lamas fijas (deflexión 0º). Acabado en 
aluminio anodizado. Incluye suministro de marco metálico de montaje,
totalmente instalada y comprobada según DB HS-3 del CTE.

MOOM.8a 0,210 h Oficial 1ª metal 20,120 4,23
MOOA.9a 0,123 h Oficial 2ª construcción 18,260 2,25
MOOA12a 0,122 h Peón ordinario construcción 15,900 1,94
RL-11000X200 1,000 Ud Rejilla impulsión/retorno 31-1+MM 1000… 62,549 62,55
% 2,000 % Costes directos complementarios 70,970 1,42

3,000 % Costes Indirectos 72,390 2,17

Precio Total redondeado por Ud  .........................… 74,56

Son " Setenta y cuatro euros con cincuenta y seis céntimos " por Ud

18.44 RL1000X50 Ud Suministro y montaje de rejilla lineal marca KOOLAIR, modelo 31-1-MM o
equivalente aprobado por la DF, de dimensiones 1000x100 mm, para
impulsión o retorno de aire con lamas fijas (deflexión 0º). Acabado en 
aluminio anodizado. Incluye suministro de marco metálico de montaje,
totalmente instalada y comprobada según DB HS-3 del CTE.

MOOM.8a 0,215 h Oficial 1ª metal 20,120 4,33
MOOA.9a 0,129 h Oficial 2ª construcción 18,260 2,36
MOOA12a 0,129 h Peón ordinario construcción 15,900 2,05
RL-11000X100 1,000 Ud Rejilla impulsión/retorno 31-1+MM 1000… 43,217 43,22
% 2,000 % Costes directos complementarios 51,960 1,04

3,000 % Costes Indirectos 53,000 1,59

Precio Total redondeado por Ud  .........................… 54,59

Son " Cincuenta y cuatro euros con cincuenta y nueve céntimos " por Ud

Anejo de Justificación de Precios
Nº Código Ud Descripción Total
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18.45 DF47N20V1000 Ud Suministro e instalación de difusor lineal de alta inducción y largo alcance,
modelo DF-47-NARROW-20-1000-MM o equivalente aprobado por la DF, de
longitud 1000 mm  y ancho ranura 20 mm de paso de aire. Permite giro
vertical +/-30º del núcleo, fabricado íntegramente con perfiles extruidos de
aluminio. Incorpora  marco de montaje. Acabado pintado en RAL a definir o
aluminio anodizado, totalmente instalado, comprobado y en correcto
funcionamiento.

MOOM.8a 0,216 h Oficial 1ª metal 20,120 4,35
MOOM11a 0,130 h Especialista metal 17,160 2,23
MOOM12a 0,130 h Peón metal 16,190 2,10
DF47N201000 1,000 Ud Difusor de largo alcance DF-47-NARR… 89,534 89,53
% 2,000 % Costes directos complementarios 98,210 1,96

3,000 % Costes Indirectos 100,170 3,01

Precio Total redondeado por Ud  .........................… 103,18

Son " Ciento tres euros con dieciocho céntimos " por Ud

18.46 RR22RFF60X60 Ud Suministro y montaje de rejilla de retorno de retícula, marca KOOLAIR,
modelo 22-R-FF o equivalente aprobado por la DF, de dimensiones
900x400 mm. Fabricada en aluminio. Acabado en RAL a definir. Acabado
estándar o en RAL a definir. Incluye marco metálico de montaje, totalmente
instalada y comprobada según DB HS-3 del CTE.

MOOA.9a 0,189 h Oficial 2ª construcción 18,260 3,45
MOOA12a 0,099 h Peón ordinario construcción 15,900 1,57
22RFF60X60 1,000 Ud Rejilla de retorno 22-5-900x400 158,597 158,60
% 2,000 % Costes directos complementarios 163,620 3,27

3,000 % Costes Indirectos 166,890 5,01

Precio Total redondeado por Ud  .........................… 171,90

Son " Ciento setenta y un euros con noventa céntimos " por Ud

18.47 EIVR.2aabdbb u Suministro y montaje de rejilla de retorno, marca KOOLAIR, modelo
20-45-H-MM o equivalente aprobado por la DF, de dimensiones 250x600
mm, para retorno de aire, con aletas horizontales fijas a 45º paralelas al
lado corto, para montaje en pared. Fabricada en aluminio. Acabado
aluminio anodizado o en RAL a definir. Incluye suministro de marco
metálico de montaje, totalmente instalada y comprobada según DB HS-3
del CTE.

MOOM.8a 0,216 h Oficial 1ª metal 20,120 4,35
MOOA.9a 0,130 h Oficial 2ª construcción 18,260 2,37
MOOA12a 0,432 h Peón ordinario construcción 15,900 6,87
RR45H60X25 1,000 Ud Rejilla retorno 20-45-V 600x250 32,108 32,11
% 2,000 % Costes directos complementarios 45,700 0,91

3,000 % Costes Indirectos 46,610 1,40

Precio Total redondeado por u  ............................… 48,01

Son " Cuarenta y ocho euros con un céntimo " por u

18.48 RR22550X30b Ud Suministro y montaje de rejilla de retorno de retícula, marca KOOLAIR,
modelo 22-5-MM, de dimensiones 500x300 mm, para retorno de aire.
Acabado aluminio anodizado o pintado en RAL a definir. Incluye suministro
de marco metálico de montaje, totalmente instalada y comprobada según
DB HS-3 del CTE.

MOOM.8a 0,200 h Oficial 1ª metal 20,120 4,02
MOOM11a 0,111 h Especialista metal 17,160 1,90
MOOM12a 0,110 h Peón metal 16,190 1,78
RR22550X30 1,000 Ud Rejilla retorno 22-5-MM 500X300 32,873 32,87
% 2,000 % Costes directos complementarios 40,570 0,81

3,000 % Costes Indirectos 41,380 1,24

Precio Total redondeado por Ud  .........................… 42,62

Son " Cuarenta y dos euros con sesenta y dos céntimos " por Ud

Anejo de Justificación de Precios
Nº Código Ud Descripción Total
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18.49 EIVC.4bobd m Conducto realizado con tubo rígido helicoidal de chapa de acero
inoxidable de 0.5 mm de espesor y 400 mm de diámetro con aislamiento
térmico interior, para conductos de ventilación y climatización, con un
incremento sobre el precio del tubo del 30% en concepto de piezas
especiales (uniones y accesorios), totalmente instalado, comprobado y en
correcto funcionamiento según DB HS-3 del CTE.

MOOM.8a 0,514 h Oficial 1ª metal 20,120 10,34
MOOM11a 0,307 h Especialista metal 17,160 5,27
PIVC21od 1,050 m Tb rig hel a galv Ø 355 mm 30%acc c/a… 14,256 14,97
PNTL.8bac 1,260 m2 Manta MW 0.034 e30mm 3,969 5,00
% 2,000 % Costes directos complementarios 35,580 0,71

3,000 % Costes Indirectos 36,290 1,09

Precio Total redondeado por m  ...........................… 37,38

Son " Treinta y siete euros con treinta y ocho céntimos " por m

18.50 EIVC.4bnbd m Conducto realizado con tubo rígido helicoidal de chapa de acero
inoxidable de 0.5 mm de espesor y 355 mm de diámetro con aislamiento
térmico interior, para conductos de ventilación y climatización, con un
incremento sobre el precio del tubo del 30% en concepto de piezas
especiales (uniones y accesorios), totalmente instalado, comprobado y en
correcto funcionamiento según DB HS-3 del CTE.

MOOM.8a 0,471 h Oficial 1ª metal 20,120 9,48
MOOM11a 0,289 h Especialista metal 17,160 4,96
PIVC21nd 1,050 m Tb rig hel a galv Ø 315 mm 30%acc c/a… 12,930 13,58
PNTL.8bac 1,120 m2 Manta MW 0.034 e30mm 3,969 4,45
% 2,000 % Costes directos complementarios 32,470 0,65

3,000 % Costes Indirectos 33,120 0,99

Precio Total redondeado por m  ...........................… 34,11

Son " Treinta y cuatro euros con once céntimos " por m

18.51 EIVC.4bjbd m Conducto realizado con tubo rígido helicoidal de chapa de acero
inoxidable de 0.5 mm de espesor y 250 mm de diámetro con aislamiento
térmico interior, para conductos de ventilación y climatización, con un
incremento sobre el precio del tubo del 30% en concepto de piezas
especiales (uniones y accesorios), totalmente instalado, comprobado y en
correcto funcionamiento según DB HS-3 del CTE.

MOOM.8a 0,358 h Oficial 1ª metal 20,120 7,20
MOOM11a 0,229 h Especialista metal 17,160 3,93
PIVC21jd 1,050 m Tb rig hel a galv Ø 225 mm 30%acc c/a… 8,406 8,83
PNTL.8bac 0,790 m2 Manta MW 0.034 e30mm 3,969 3,14
% 2,000 % Costes directos complementarios 23,100 0,46

3,000 % Costes Indirectos 23,560 0,71

Precio Total redondeado por m  ...........................… 24,27

Son " Veinticuatro euros con veintisiete céntimos " por m

18.52 EIVA.2fabb u Recuperador de calor, con intercambiador de flujos cruzados, con by-pass
incorporado, caudal máximo de 3300 m³/h, con alimentación monofásica,
instalación vertical, con sonda de CO2 y control incorporado, con mando
de control, conectado, comprobado y en correcto funcionamiento según
DB HS-3 del CTE.

MOOM.8a 5,181 h Oficial 1ª metal 20,120 104,24
MOOM12a 5,181 h Peón metal 16,190 83,88
PIVA.1fabb 1,000 u Recu cal standard 3300 m³/h  c/by-pass 3.694,004 3.694,00
% 2,000 % Costes directos complementarios 3.882,120 77,64

3,000 % Costes Indirectos 3.959,760 118,79

Precio Total redondeado por u  ............................… 4.078,55

Son " Cuatro mil setenta y ocho euros con cincuenta y cinco céntimos " …

Anejo de Justificación de Precios
Nº Código Ud Descripción Total
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18.53 EIVA.2gabb u Recuperador de calor, con intercambiador de flujos cruzados, con by-pass
incorporado, caudal máximo de 4400 m³/h, con alimentación trifásica,
instalación vertical, con sonda de CO2 y control incorporado, con mando
de control, conectado, comprobado y en correcto funcionamiento según
DB HS-3 del CTE.

MOOM.8a 5,181 h Oficial 1ª metal 20,120 104,24
MOOM12a 5,181 h Peón metal 16,190 83,88
PIVA.1gabb 1,000 u Recu cal standard 4400 m³/h  c/by-pass 4.491,004 4.491,00
% 2,000 % Costes directos complementarios 4.679,120 93,58

3,000 % Costes Indirectos 4.772,700 143,18

Precio Total redondeado por u  ............................… 4.915,88

Son " Cuatro mil novecientos quince euros con ochenta y ocho céntimo…

18.54 EIVV.8aab u Grupo para ventilación y renovación permanente de aire en vivienda
unifamiliar, autorregulable, de altura reducida, con motor de alimentación
monofásica (230V/50Hz), carcasa exterior de  acero galvanizado,de
dimensiones 241x384x135, caudal máximo de 200 m³/h, con 3 bocas de
entrada laterales, 2 para conexión a conductos de extracción de 80 mm de
diámetro y 1 para conexión a conducto de extracción de 125 mm de
diámetro y boca de descarga lateral de 125 mm de diámetro, con regulador
remoto para variar la velocidad del grupo, incluidas canalizaciones, cables
y elementos de fijación, completamente instalado, comprobado y en
correcto funcionamiento según DB HS-3 del CTE.

MOOM.8a 0,319 h Oficial 1ª metal 20,120 6,42
MOOM12a 0,319 h Peón metal 16,190 5,16
PIVV.6aab 1,000 u Grupo VMC autorregulable 3 bocas extr… 185,650 185,65
PIVV.1b 1,000 u Regulador velocidad grupo VMC 43,174 43,17
PIET12bc 3,500 m Tubo rigido PVC 16mm 40%acc 0,578 2,02
PIEC.8b 10,500 m Cable cobre hal 450/750V 1x1.5 0,148 1,55
% 2,000 % Costes directos complementarios 243,970 4,88

3,000 % Costes Indirectos 248,850 7,47

Precio Total redondeado por u  ............................… 256,32

Son " Doscientos cincuenta y seis euros con treinta y dos céntimos " por u

18.55 EIVR.7aa u Boca de extracción de aire de PVC de 100 mm de diámetro nominal,
totalmente instalada, comprobada y en correcto funcionamiento según DB
HS-3 del CTE.

MOOE.8a 0,130 h Oficial 1ª electricidad 20,120 2,62
MOOE12a 0,130 h Peón electricidad 16,190 2,10
PIVE.5aa 1,000 u Boc extrc air PVC ø100 mm 6,580 6,58
% 2,000 % Costes directos complementarios 11,300 0,23

3,000 % Costes Indirectos 11,530 0,35

Precio Total redondeado por u  ............................… 11,88

Son " Once euros con ochenta y ocho céntimos " por u

18.56 EIVC.8dd m Conducto realizado con tubo rígido rectangular de PVC de dimensiones
55x220 mm, pegado mediante adhesivo, para instalación de ventilación,
incluyendo un incremento sobre el precio del tubo del 30% en concepto de
uniones y accesorios, totalmente instalado, comprobado y en correcto
funcionamiento según DB HS-3 del CTE.

MOOM.8a 0,099 h Oficial 1ª metal 20,120 1,99
MOOM11a 0,099 h Especialista metal 17,160 1,70
PIVC20dd 1,050 m Tb rig rect PVC 55x220 mm 12,502 13,13
% 2,000 % Costes directos complementarios 16,820 0,34

3,000 % Costes Indirectos 17,160 0,51

Precio Total redondeado por m  ...........................… 17,67

Son " Diecisiete euros con sesenta y siete céntimos " por m

Anejo de Justificación de Precios
Nº Código Ud Descripción Total
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18.57 EIVC.8ad m Conducto realizado con tubo rígido rectangular de PVC de dimensiones
55x110 mm, pegado mediante adhesivo, para instalación de ventilación,
incluyendo un incremento sobre el precio del tubo del 30% en concepto de
uniones y accesorios, totalmente instalado, comprobado y en correcto
funcionamiento según DB HS-3 del CTE.

MOOM.8a 0,099 h Oficial 1ª metal 20,120 1,99
MOOM11a 0,099 h Especialista metal 17,160 1,70
PIVC20ad 1,050 m Tb rig rect PVC 55x110 mm 4,776 5,01
% 2,000 % Costes directos complementarios 8,700 0,17

3,000 % Costes Indirectos 8,870 0,27

Precio Total redondeado por m  ...........................… 9,14

Son " Nueve euros con catorce céntimos " por m

18.58 EIVR.4ab ud Rejilla de ventilación con aleta fijas para toma exterior de aire, realizada en
aluminio y de dimensiones 400x150 mm (largo x alto), para abertura de
ventilación colocada en muro, totalmente instalada  y comprobada según
DB HS-3 del CTE.

MOOA.9a 0,259 h Oficial 2ª construcción 18,260 4,73
MOOA12a 0,345 h Peón ordinario construcción 15,900 5,49
PIVR.5ab 1,000 u Rej toma ext air 400x150 mm 15,465 15,47
% 2,000 % Costes directos complementarios 25,690 0,51

3,000 % Costes Indirectos 26,200 0,79

Precio Total redondeado por ud  .........................… 26,99

Son " Veintiseis euros con noventa y nueve céntimos " por ud

18.59 RCQK30X15 ud Suministro y montaje de regulador de caudal de aire constante, marca
KOOLAIR, modelo RCQK, de sección rectangular tamaño 300x150 mm o
equivalente aprobado por la DF, para impulsión o retorno de aire.
Automecánico, sin necesidad de energía exterior, garantizando un caudal
de aire constante independientemente de las variaciones de presión que
sufra el sistema. Envolventes y compuerta de chapa de acero galvanizado.
Aporta el caudal requerido con una elevada exactitud, facilmente ajustable
a otros volúmenes de aire en obra.
Presión de entrada mínima necesaria de 50 Pa.
PUede instalarse en posición horizontal o vertical.
Puede incorporar aislamiento termoacústico de espesor 50 mm (RCQK-D).

MOOM.8a 0,065 h Oficial 1ª metal 20,120 1,31
MOOM12a 0,055 h Peón metal 16,190 0,89
RCQK 30X15 1,000 Ud Regulador caudal constante RCQK-300… 148,174 148,17
% 2,000 % Costes directos complementarios 150,370 3,01

3,000 % Costes Indirectos 153,380 4,60

Precio Total redondeado por ud  .........................… 157,98

Son " Ciento cincuenta y siete euros con noventa y ocho céntimos " por …

Anejo de Justificación de Precios
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18.60 RCQK30X20 ud Suministro y montaje de regulador de caudal de aire constante, marca
KOOLAIR, modelo RCQK o equivalente aprobado por la DF, de sección
rectangular tamaño 300x200 mm, para impulsión o retorno de aire.
Automecánico, sin necesidad de energía exterior, garantizando un caudal
de aire constante independientemente de las variaciones de presión que
sufra el sistema. Envolventes y compuerta de chapa de acero galvanizado.
Aporta el caudal requerido con una elevada exactitud, facilmente ajustable
a otros volúmenes de aire en obra.
Presión de entrada mínima necesaria de 50 Pa.
PUede instalarse en posición horizontal o vertical.
Puede incorporar aislamiento termoacústico de espesor 50 mm (RCQK-D).

MOOM.8a 0,094 h Oficial 1ª metal 20,120 1,89
MOOM12a 0,090 h Peón metal 16,190 1,46
RCQK 30X20 1,000 Ud Regulador caudal constante RCQK-300… 153,580 153,58
% 2,000 % Costes directos complementarios 156,930 3,14

3,000 % Costes Indirectos 160,070 4,80

Precio Total redondeado por ud  .........................… 164,87

Son " Ciento sesenta y cuatro euros con ochenta y siete céntimos " por ud

18.61 RCQK20X10 ud Suministro y montaje de regulador de caudal de aire constante, marca
KOOLAIR, modelo RCQK o equivalente aprobado por la DF, de sección
rectangular tamaño 200x100 mm, para impulsión o retorno de aire.
Automecánico, sin necesidad de energía exterior, garantizando un caudal
de aire constante independientemente de las variaciones de presión que
sufra el sistema. Envolventes y compuerta de chapa de acero galvanizado.
Aporta el caudal requerido con una elevada exactitud, facilmente ajustable
a otros volúmenes de aire en obra.
Presión de entrada mínima necesaria de 50 Pa.
PUede instalarse en posición horizontal o vertical.
Puede incorporar aislamiento termoacústico de espesor 50 mm (RCQK-D).

MOOM.8a 0,065 h Oficial 1ª metal 20,120 1,31
MOOM12a 0,055 h Peón metal 16,190 0,89
RCQK 20X10 1,000 Ud Regulador caudal constante RCQK-200… 134,614 134,61
% 2,000 % Costes directos complementarios 136,810 2,74

3,000 % Costes Indirectos 139,550 4,19

Precio Total redondeado por ud  .........................… 143,74

Son " Ciento cuarenta y tres euros con setenta y cuatro céntimos " por ud

18.62 KCRK-100 ud Suministro y montaje de regulador autorregulado circular de caudal de aire
constante tamaño Ø100 mm, marca KOOLAIR, modelo KCRK-100, para
impulsión o extracción de aire. Instalación en conductos circulares para
asegurar un caudal de aire constante en un rango entre 50 y 250 Pa.
Automecánico, sin necesidad de energía exterior, garantizando un caudal
de aire constante independientemente de las variaciones de presión que
sufra el sistema.Aporta el caudal requerido con una elevada exactitud,
fácilmente ajustable a otros volúmenes de aire en obra. Fabricado con
material PVC con clasificación M1.

MOOM.8a 0,101 h Oficial 1ª metal 20,120 2,03
MOOM12a 0,100 h Peón metal 16,190 1,62
KCRK100 1,000 Regulador de caudal constante KCRK-… 19,981 19,98
% 2,000 % Costes directos complementarios 23,630 0,47

3,000 % Costes Indirectos 24,100 0,72

Precio Total redondeado por ud  .........................… 24,82

Son " Veinticuatro euros con ochenta y dos céntimos " por ud

Anejo de Justificación de Precios
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18.63 EIVV.1aaa ud Ventilador centrífugo de aspiración simple con motor monofásico para un
caudal máximo de 270 m³/h,  caja de ventilación de chapa galvanizada,
montada con sistemas antivibratorios (elastómeros) y acoplamiento
elástico en boca, incluso puesta en marcha; totalmente instalado,
comprobado y en correcto funcionamiento según DB HS-3 del CTE.

MOOE.8a 0,863 h Oficial 1ª electricidad 20,120 17,36
MOOE11a 0,863 h Especialista electricidad 17,160 14,81
PIVV13aaa 1,000 u Vent crtfu sim monof Q 270m³/h 102,415 102,42
PIVC.4a 1,000 u Caj vent 7/7" 89,272 89,27
PIVV.5a 1,000 u Bol torn p/sop motor vent 2,958 2,96
PIVV.7a 2,000 u Pie fj p/vent ctrf 0.10 CV 3,202 6,40
% 2,000 % Costes directos complementarios 233,220 4,66

3,000 % Costes Indirectos 237,880 7,14

Precio Total redondeado por ud  .........................… 245,02

Son " Doscientos cuarenta y cinco euros con dos céntimos " por ud

18.64 EIVE.2aa ud Extractor helicocentrífugo para conducto, con motor de dos velocidades
regulables, de 100 mm de diámetro y 160 m³/h de caudal en descarga libre,
incluso accesorios para montaje, totalmente instalado, comprobado y en
correcto funcionamiento según DB HS-3 del CTE.

MOOE.8a 0,691 h Oficial 1ª electricidad 20,120 13,90
MOOE11a 0,691 h Especialista electricidad 17,160 11,86
PIVE.6aa 1,000 u Extr helicocrtfu ø100 mm 160 m³/h 70,288 70,29
PIVV.2a 1,000 u Acc montaje vent hel 17,356 17,36
% 2,000 % Costes directos complementarios 113,410 2,27

3,000 % Costes Indirectos 115,680 3,47

Precio Total redondeado por ud  .........................… 119,15

Son " Ciento diecinueve euros con quince céntimos " por ud

18.65 EIVC.7dd m Conducto realizado con tubo rígido circular de PVC de 125 mm de
diámetro, pegado mediante adhesivo, para instalación de ventilación,
incluyendo un incremento sobre el precio del tubo del 30% en concepto de
uniones y accesorios,, totalmente instalado, comprobado y en correcto
funcionamiento según DB HS-3 del CTE.

MOOM.8a 0,116 h Oficial 1ª metal 20,120 2,33
MOOM11a 0,065 h Especialista metal 17,160 1,12
PIVC16dd 1,050 m Tb rig ciru PVC Ø 125 mm 3,812 4,00
% 2,000 % Costes directos complementarios 7,450 0,15

3,000 % Costes Indirectos 7,600 0,23

Precio Total redondeado por m  ...........................… 7,83

Son " Siete euros con ochenta y tres céntimos " por m

Anejo de Justificación de Precios
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18.66 CLVA19 u Suministro e instalación de panel visualizador de temperatura y humedad
según RD 1826/2009. Visualizador de temperatura y humedad PCE-BD
RD1826 o equivalente. El visualizador de temperatura y humedad PCE-BD
RD1826 muestra los valores de temperatura y humedad por cada 1000 m²
de un recinto. Este visualizador de temperatura y humedad tiene los
dígitos de 100 mm, en rojo y está preparado para montaje en la pared con
un soporte estándar VESA. Formato A3 acorde a normativa. Con sensor de
humedad y temperatura de serie y suministrado con 4 sensores de
humedad temperatura externos. Detección automática de los sensores
conectados. Visualización de la temperatura y humedad de cada sensor
externo en pantalla.
Altura de los dígitos	100 mm, colo rojo
Rango de temperatura	0

MOOE.8a 0,425 h Oficial 1ª electricidad 20,120 8,55
MOOM.8a 0,425 h Oficial 1ª metal 20,120 8,55
PANELTYH. 1,000 u Panel temp y humedad con cuatro sens… 127,201 127,20
%0200 2,000 % Medios auxiliares 144,300 2,89

3,000 % Costes Indirectos 147,190 4,42

Precio Total redondeado por u  ............................… 151,61

Son " Ciento cincuenta y un euros con sesenta y un céntimos " por u

18.67 EIVH.8db m Chimenea para evacuación de humos y gases, de tubo de acero inoxidable
de 300 mm de diámetro, con doble pared y aislante intermedio de 2.5 cm de
espesor, con un incremento sobre el precio del tubo del 30% en concepto
de piezas especiales (conexiones, garras y abrazaderas), para cualquier
tipo de combustible, totalmente instalada, comprobada y en correcto
funcionamiento según ITE 04.5 del RITE.

MOOA11a 0,350 h Peón especializado construcción 16,420 5,75
MOOM.8a 0,350 h Oficial 1ª metal 20,120 7,04
MOOM11a 0,350 h Especialista metal 17,160 6,01
PIVC14eb 1,050 m Tb a inox ø300 mm 10 %acc 127,730 134,12
% 2,000 % Costes directos complementarios 152,920 3,06

3,000 % Costes Indirectos 155,980 4,68

Precio Total redondeado por m  ...........................… 160,66

Son " Ciento sesenta euros con sesenta y seis céntimos " por m

18.68 EIVH10d u Remate superior con sombrerete deflector contra vientos para chimenea
de tubo de acero inoxidable de 300 mm de diámetro, totalmente instalado y
comprobado.

MOOA.8a 0,400 h Oficial 1ª construcción 19,000 7,60
MOOM.8a 0,500 h Oficial 1ª metal 20,120 10,06
PIVC12ai 1,000 u Smbret defl a inox ø 250mm 55,590 55,59
% 2,000 % Costes directos complementarios 73,250 1,47

3,000 % Costes Indirectos 74,720 2,24

Precio Total redondeado por u  ............................… 76,96

Son " Setenta y seis euros con noventa y seis céntimos " por u

18.69 AYUCLIM h Ayudas de albañilería a la instalación de climatización.
Criterio medición en horas.

MOOA.8a 0,500 h Oficial 1ª construcción 19,000 9,50
MOOA11a 0,500 h Peón especializado construcción 16,420 8,21
% 2,000 % Costes directos complementarios 17,710 0,35

3,000 % Costes Indirectos 18,060 0,54

Precio Total redondeado por h  ............................… 18,60

Son " Dieciocho euros con sesenta céntimos " por h

Anejo de Justificación de Precios
Nº Código Ud Descripción Total
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18.70 DATLEGCLI u Realización de la documentación final de obra para la correspondiente
legalización de la instalación de climatización, ACS y ventilación conforme
al RITE  y directrices de Conselleria de Industria.
Incluye levantamiento de planos y esquemas unifilares, confección y firma
de proyecto específico de clima+acs+ventilación, y documentación
requerida para la posterior legalización de la instalación que permita su
legalización.

MOOO10ab 24,000 h Técnico especialista informes 62,640 1.503,36
%02 2,000 % Medios auxiliares 1.503,360 30,07

3,000 % Costes Indirectos 1.533,430 46,00

Precio Total redondeado por u  ............................… 1.579,43

Son " Mil quinientos setenta y nueve euros con cuarenta y tres céntimos …

18.71 IMP.CLI h Realización de trabajos en instalaciones de climatización y ventilación no
contemplados en otras partidas relacionadas con (listado no exhaustivo):
conductos con sus accesorios y piezas especiales, rejillas, bocas de
ventilación, compuertas, toberas, reguladores, difusores, conexiones a las
redes eléctrica, de fontanería y de salubridad, configuración y
programación de elementos de control, etc.
Incluso material auxiliar para la correcta ejecución de los trabajos. 
Criterio de medición de obra: partes a justificar de la obra realmente
ejecutada según prescripciones de la DF.

MOOM.8a 0,500 h Oficial 1ª metal 20,120 10,06
MOOM11a 0,500 h Especialista metal 17,160 8,58
PeqMatClima 1,000 u Material auxiliar instalaciones climatiza… 1,000 1,00
% 2,000 % Costes directos complementarios 19,640 0,39

3,000 % Costes Indirectos 20,030 0,60

Precio Total redondeado por h  ............................… 20,63

Son " Veinte euros con sesenta y tres céntimos " por h

Anejo de Justificación de Precios
Nº Código Ud Descripción Total
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19 INSTALACIÓN PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

19.1 Protección activa contra incendios
19.1.1 EIIA.2aabbb u Suministro y colocación de 4 depósitos rectangulares de polietileno de alta

densidad, con capacidad total para 12.000 litros de agua, dotados de bocas
de hombre y tapas y accesorios ROTH o equivalente aprobado por la DF:
sistema de regulación de llenado mediante flotador de 1" 1/2 con
acople,contrabridas, indicador de nivel mecánico, rebosadero (DN 50) y
setas de aireación, montado y nivelado con mortero de cemento, instalado
y funcionando.

Consta de:
4 unidades - RDBA-3000
1 unidad- RSA 1" con acople
1 unidad - Indicador de nivel mecánico
4 unidades - Setas aireación
8 unidades - Contrabridas 2"
1 unidad-Rebosadero DN50

conforme a las especificaciones dispuestas en el Reglamento de
Instalaciones de Protección contra Incendios, totalmente instalado y
comprobado.

MOOF.8a 1,295 h Oficial 1ª fontanería 20,120 26,06
MOOF11a 1,295 h Especialista fontanería 17,160 22,22
PIIA.3baab 1,000 u Batería contra incendios 12000 l de Roth. 2.422,086 2.422,09
PIFG30g 1,000 u Valv esfera lat-niq ø2" 22,294 22,29
PIIA.4a 1,000 u Va flo p/md niv ag deps ø1 ½´´ 153,614 153,61
PICF10b 2,000 u Intr niv cbl 5 m 13,030 26,06
PUAV.3cdaa 1,000 u Va mar rosc ø65 di fund palc 94,258 94,26
% 2,000 % Costes directos complementarios 2.766,590 55,33

3,000 % Costes Indirectos 2.821,920 84,66

Precio Total redondeado por u  ............................… 2.906,58

Son " Dos mil novecientos seis euros con cincuenta y ocho céntimos " p…

19.1.2 EIIA.3aca u Grupo de presión de agua contra incendios, con un caudal de 12 m3/h a 65
mca, a 380 V (3 fases + neutro), completo y montado para su instalación
final en obra, formado por 1 bomba principal electrica de 5 Cv y 1 bomba
jockey de 2 Cv, con bancada, bombas montadas, cuadro eléctrico de
control de bombas según UNE, colector común de impulsión, valvulería de
corte y sección instalada, presostatos, depósito acumulador timbrado,
manómetro de glicerina y válvula de seguridad de escape conducido,
conforme a las especificaciones dispuestas en la norma UNE 23500,
incluso caudalímetro de lectura directa, totalmente instalado, comprobado
y en correcto funcionamiento.

MOOF.8a 6,044 h Oficial 1ª fontanería 20,120 121,61
MOOF11a 6,044 h Especialista fontanería 17,160 103,72
PIIA.1aca 1,000 u Grupo presión ag 12m3/h 70mca 1.869,021 1.869,02
PIIA.2a 1,000 u Caudlmt lec dirt esc 30 m3/h 336,502 336,50
% 2,000 % Costes directos complementarios 2.430,850 48,62

3,000 % Costes Indirectos 2.479,470 74,38

Precio Total redondeado por u  ............................… 2.553,85

Son " Dos mil quinientos cincuenta y tres euros con ochenta y cinco cén…

Anejo de Justificación de Precios
Nº Código Ud Descripción Total
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19.1.3 EIFN.5acb m Suministro e instalación en zanja de tubo de polietileno de alta densidad
PE100 negro con banda azul, para abastecimiento de agua potable de
63mm de diámetro nominal y 16 atmósferas de presión de trabajo, con
marcado AENOR y conforme a la UNE 1452, incluido un incremento del
precio del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas
especiales y sin incluir la excavación ni rellenos de la zanja.

MOOF.8a 0,066 h Oficial 1ª fontanería 20,120 1,33
MOOA.8a 0,066 h Oficial 1ª construcción 19,000 1,25
MOOA12a 0,066 h Peón ordinario construcción 15,900 1,05
PUAC.8acb 1,050 m Tb PE100 ø63mm 16atm 30% acc 1,733 1,82
% 2,000 % Costes directos complementarios 5,450 0,11

3,000 % Costes Indirectos 5,560 0,17

Precio Total redondeado por m  ...........................… 5,73

Son " Cinco euros con setenta y tres céntimos " por m

19.1.4 AMME.2abb m³ Excavación de zanja en tierras realizada mediante medios mecánicos,
incluida la carga de material y su acopio intermedio o su transporte a
vertedero a un distancia menor de 10km.

MOOA.8a 0,009 h Oficial 1ª construcción 19,000 0,17
MOOA12a 0,017 h Peón ordinario construcción 15,900 0,27
MMME.5fd 0,062 h Retro de orugas 150cv 1,4m3 83,300 5,16
% 2,000 % Costes directos complementarios 5,600 0,11

3,000 % Costes Indirectos 5,710 0,17

Precio Total redondeado por m³  .........................… 5,88

Son " Cinco euros con ochenta y ocho céntimos " por m³

19.1.5 AMMR.6daa m³ Relleno de zanja con hormigón HM-20/P/40/I, vertido directamente desde
camión.

MOOA.8a 0,086 h Oficial 1ª construcción 19,000 1,63
PBPC.2aaaa 1,050 m³ H 20 plástica TM 40 I 50,082 52,59
% 2,000 % Costes directos complementarios 54,220 1,08

3,000 % Costes Indirectos 55,300 1,66

Precio Total redondeado por m³  .........................… 56,96

Son " Cincuenta y seis euros con noventa y seis céntimos " por m³

19.1.6 EIIA.4ad u Red de distribución de agua vista desde la fuente de abastecimiento de
agua hasta los equipos de extinción de incendios, formada por tubería de
acero acero negro sin soldadura, de 2´´ de diámetro, sin calorifugar,
incluso mano de imprimación antioxidante para metales de 50 micras de
espesor, dos manos de esmalte rojo brillante de 40 micras cada una y parte
proporcional de uniones y accesorios, totalmente instalada, comprobada y
en correcto funcionamiento según el Reglamento de Instalaciones de
Protección contra Incendios.

MOOF.8a 0,648 h Oficial 1ª fontanería 20,120 13,04
MOOF11a 0,648 h Especialista fontanería 17,160 11,12
PIFC.2aaib 1,000 m Tb acero ng M ø2" 30%acc 18,030 18,03
PIFW.5a 1,000 u Abrazadera metálica 0,714 0,71
PRCP64aab 0,038 l Esmalte martelé brillo col 10,120 0,38
PRCP.8cbc 0,016 l Impr est met mate col 9,755 0,16
% 2,000 % Costes directos complementarios 43,440 0,87

3,000 % Costes Indirectos 44,310 1,33

Precio Total redondeado por u  ............................… 45,64

Son " Cuarenta y cinco euros con sesenta y cuatro céntimos " por u

Anejo de Justificación de Precios
Nº Código Ud Descripción Total
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19.1.7 EIIA.4ab u Red de distribución de agua vista desde la fuente de abastecimiento de
agua hasta los equipos de extinción de incendios, formada por tubería de
acero acero negro sin soldadura, de 1¼´´ de diámetro, sin calorifugar,
incluso mano de imprimación antioxidante para metales de 50 micras de
espesor, dos manos de esmalte rojo brillante de 40 micras cada una y parte
proporcional de uniones y accesorios, totalmente instalada, comprobada y
en correcto funcionamiento según el Reglamento de Instalaciones de
Protección contra Incendios.

MOOF.8a 0,475 h Oficial 1ª fontanería 20,120 9,56
MOOF11a 0,475 h Especialista fontanería 17,160 8,15
PIFC.2aagb 1,000 m Tb acero ng M ø1 1/4" 30%acc 11,103 11,10
PIFW.5a 1,000 u Abrazadera metálica 0,714 0,71
PRCP64aab 0,024 l Esmalte martelé brillo col 10,120 0,24
PRCP.8cbc 0,100 l Impr est met mate col 9,755 0,98
% 2,000 % Costes directos complementarios 30,740 0,61

3,000 % Costes Indirectos 31,350 0,94

Precio Total redondeado por u  ............................… 32,29

Son " Treinta y dos euros con veintinueve céntimos " por u

19.1.8 EIIB.91bbb Ud Suministro e instalación empotrada de Boca de incendio equipada (BIE) de
25 mm (1") y de 660x660x215 mm, compuesta de: armario construido en
acero inoxidable de 1,2 mm de espesor, y puerta ciega de acero inoxidable
de 1,2 mm de espesor; devanadera metálica giratoria abatible 180°
permitiendo la extracción de la manguera en cualquier dirección, pintada
en rojo epoxi, con alimentación axial; manguera semirrígida de 20 m de
longitud; lanza de tres efectos (cierre, pulverización y chorro compacto)
construida en plástico ABS y válvula de cierre tipo esfera de 25 mm (1"), de
latón, con manómetro 0-16 bar. Incluso accesorios y elementos de fijación.
Incluye: Replanteo. Colocación del armario. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Coeficiente de descarga K de 42 (métrico), conforme a las especificaciones
dispuestas en el Reglamento de Instalaciones de Protección contra
Incendios, totalmente instalada, comprobada y en correcto funcionamiento
según DB SI-4 del CTE y UNE-EN-671-1.

mt41bae016Hek 1,000 Ud BIE 25 mm (1") a inx 660x660x215 mm … 467,818 467,82
MOOF.8a 0,863 h Oficial 1ª fontanería 20,120 17,36
MOOF11a 0,863 h Especialista fontanería 17,160 14,81
MOOA12a 0,863 h Peón ordinario construcción 15,900 13,72
% 2,000 % Costes directos complementarios 513,710 10,27

3,000 % Costes Indirectos 523,980 15,72

Precio Total redondeado por Ud  .........................… 539,70

Son " Quinientos treinta y nueve euros con setenta céntimos " por Ud

Anejo de Justificación de Precios
Nº Código Ud Descripción Total
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19.1.9 EIIE.1be u Extintor portátil permanentemente presurizado con agente extintor Polvo
ABC y 6 kg de capacidad con marcado CE, para la extinción de fuegos de
tipo A, B y C con una eficacia 21A-113B-C, fabricado en acero y protegido
exteriormente con pintura epoxi de color rojo, agente impulsor N2, válvula
de disparo rápido, manómetro extraíble y válvula de comprobación de
presión interna, probado a 23 kg/cm2 de presión y para una temperatura de
utilización de -20ºC/+60ºC, conforme a las especificaciones dispuestas en
el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios, incluso
soporte para instalación a pared, totalmente instalado comprobado y en
correcto funcionamiento según DB SI-4 del CTE.

MOOA11a 0,389 h Peón especializado construcción 16,420 6,39
PIIE.1be 1,000 u Exti porta polv ABC 6 kg 25,891 25,89
% 2,000 % Costes directos complementarios 32,280 0,65

3,000 % Costes Indirectos 32,930 0,99

Precio Total redondeado por u  ............................… 33,92

Son " Treinta y tres euros con noventa y dos céntimos " por u

19.1.10 EIIE.1cd u Extintor portátil permanentemente presurizado con agente extintor CO2 y 5
kg de capacidad con marcado CE, para la extinción de fuegos de tipo B
generalmente, con una eficacia 89B, fabricado en acero y protegido
exteriormente con pintura epoxi de color rojo, agente impulsor N2, válvula
de disparo rápido, manómetro extraíble y válvula de comprobación de
presión interna, probado a 250 bares de presión y para una temperatura de
utilización de -20ºC/+60ºC, conforme a las especificaciones dispuestas en
el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios, incluso
soporte para instalación a pared, totalmente instalado comprobado y en
correcto funcionamiento según DB SI-4 del CTE.

MOOA11a 0,389 h Peón especializado construcción 16,420 6,39
PIIE.1cd 1,000 u Exti porta CO2 5 kg 53,830 53,83
% 2,000 % Costes directos complementarios 60,220 1,20

3,000 % Costes Indirectos 61,420 1,84

Precio Total redondeado por u  ............................… 63,26

Son " Sesenta y tres euros con veintiseis céntimos " por u

19.1.11 EIIE.4aaa u Armario fabricado en chapa de acero pintado en color rojo, empotrable,
para extintor de polvo polivalente ABC de 6 ó 9 kg, con puerta ciega
pintada en color rojo, tirador de PVC, bisagra integrada con cierre de
resbalón, precinto de seguridad y taladros en la parte posterior, totalmente
instalado y colocado en pared.

MOOA11a 0,648 h Peón especializado construcción 16,420 10,64
PIIE.4aaa 1,000 u Armr empbl ch a p/exti polv 44,836 44,84
PIIE.5a 1,000 u Cristal p/armr exti 790x265mm 3,811 3,81
% 2,000 % Costes directos complementarios 59,290 1,19

3,000 % Costes Indirectos 60,480 1,81

Precio Total redondeado por u  ............................… 62,29

Son " Sesenta y dos euros con veintinueve céntimos " por u

19.1.12 EIIE.4abb u Armario fabricado en acero inoxidable AISI-316 de alta calidad, empotrable,
para extintor de CO2 de de 2 ó 5 kg, con puerta ciega fabricada en acero
inoxidable AISI-316 de alta calidad, tirador de PVC, bisagra integrada con
cierre de resbalón y precinto de seguridad y taladros en la parte posterior,
totalmente instalado y colocado en pared.

MOOA11a 0,648 h Peón especializado construcción 16,420 10,64
PIIE.4abb 1,000 u Armr empbl a inx p/exti CO2 118,799 118,80
% 2,000 % Costes directos complementarios 129,440 2,59

3,000 % Costes Indirectos 132,030 3,96

Precio Total redondeado por u  ............................… 135,99

Son " Ciento treinta y cinco euros con noventa y nueve céntimos " por u

Anejo de Justificación de Precios
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19.1.13 EIIL15ab u Detector de incendios óptico analógico con marcado CE, con cabeza
direccionable, microprocesada, de bajo perfil, con doble led de indicación
de estado y salida para piloto remoto incluido, consumo en reposo de 350
µA y consumo en alarma <11 mA, incluso zócalo de conexión de bajo perfil
para instalaciones en falso techo, conforme a las especificaciones
dispuestas en las normas UNE 23007 y UNE-EN 54 y en el Reglamento de
Instalaciones de Protección contra Incendios, totalmente instalado,
comprobado y en correcto funcionamiento según DB SI-4 del CTE.

MOOE.8a 0,302 h Oficial 1ª electricidad 20,120 6,08
MOOE11a 0,302 h Especialista electricidad 17,160 5,18
PIIL15a 1,000 u Cab detc incd analog opt 32,352 32,35
PIIL16a 1,000 u Zócalo conx detector analógico 5,594 5,59
% 2,000 % Costes directos complementarios 49,200 0,98

3,000 % Costes Indirectos 50,180 1,51

Precio Total redondeado por u  ............................… 51,69

Son " Cincuenta y un euros con sesenta y nueve céntimos " por u

19.1.14 EIIL15ca u Detector de incendios térmico/termovelocimétrico analógico con marcado
CE, con cabeza direccionable, microprocesada, de bajo perfil, con doble
led de indicación de estado y salida para piloto remoto incluido, consumo
en reposo de 250 µA y consumo en alarma <11 mA, incluso zócalo de
conexión de bajo perfil y base especial para instalaciones a tubo visto,
conforme a las especificaciones dispuestas en las normas UNE 23007 y
UNE-EN 54 y en el Reglamento de Instalaciones de Protección contra
Incendios, totalmente instalado, comprobado y en correcto funcionamiento
según DB SI-4 del CTE.

MOOE.8a 0,302 h Oficial 1ª electricidad 20,120 6,08
MOOE11a 0,302 h Especialista electricidad 17,160 5,18
PIIL15c 1,000 u Cab detc incd analog trmc/termv 35,783 35,78
PIIL16a 1,000 u Zócalo conx detector analógico 5,594 5,59
PIIL17a 1,000 u Base ins tubo visto detc analog 3,886 3,89
% 2,000 % Costes directos complementarios 56,520 1,13

3,000 % Costes Indirectos 57,650 1,73

Precio Total redondeado por u  ............................… 59,38

Son " Cincuenta y nueve euros con treinta y ocho céntimos " por u

19.1.15 EIIL16ab u Pulsador manual analógico de alarma direccionable con marcado CE,
fabricado en ABS y pintado de color rojo, conexionado mediante
terminales, incluye led de indicación de estado, llave de prueba y cristal de
rotura, conforme a las especificaciones dispuestas en las normas UNE
23007 y UNE-EN 54 y en el Reglamento de Instalaciones de Protección
contra Incendios, totalmente instalado, comprobado y en correcto
funcionamiento según DB SI-4 del CTE.

MOOE.8a 0,432 h Oficial 1ª electricidad 20,120 8,69
MOOE11a 0,432 h Especialista electricidad 17,160 7,41
PIIL18a 1,000 u Pulsador analog alarma 63,754 63,75
PIIL19b 1,000 u Zoc base p/pul analog ins emp 7,696 7,70
% 2,000 % Costes directos complementarios 87,550 1,75

3,000 % Costes Indirectos 89,300 2,68

Precio Total redondeado por u  ............................… 91,98

Son " Noventa y un euros con noventa y ocho céntimos " por u

Anejo de Justificación de Precios
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19.1.16 EIIL17a u Sirena de interior de alarma direccionable, para interiores, de bajo
consumo, directa a lazo/bucle, alimentación a 24 V, 6 mA de consumo en
alarma y 87 dB de potencia, incluso zócalo de montaje y conexión,
conforme a las especificaciones dispuestas en las normas UNE 23007 y
UNE-EN 54 y en el Reglamento de Instalaciones de Protección contra
Incendios, totalmente instalado, comprobado y en correcto funcionamiento
según DB SI-4 del CTE.

MOOE.8a 0,432 h Oficial 1ª electricidad 20,120 8,69
MOOE11a 0,432 h Especialista electricidad 17,160 7,41
PIIL20a 1,000 u Sirena alarma analógica 40,664 40,66
% 2,000 % Costes directos complementarios 56,760 1,14

3,000 % Costes Indirectos 57,900 1,74

Precio Total redondeado por u  ............................… 59,64

Son " Cincuenta y nueve euros con sesenta y cuatro céntimos " por u

19.1.17 EIIL18bb u Central de detección de incendios analógica direccionable con marcado
CE de 2 lazos/bucles ampliable hasta 5 lazos, con capacidad hasta 250
detectores + 250 módulos/pulsadores analógicos (250 elementos ya sean
detectores, módulos o pulsadores por lazo), compuesta por armario
metálico con carcasa de ABS de dimensiones 480x455x140mm, pantalla de
cristal líquido de 4x40 caracteres, teclado de membrana, 20 pilotos de
indicación de alarma/avería, dos puertos RS422 y RS485 para
comunicaciones opcionales, fuente de alimentación, cargador de baterías,
2 salidas de reles vigiladas y 2 salidas de reles libres de tensión,
totalmente programable desde central desde PC, conforme a las
especificaciones dispuestas en las normas UNE 23007 y UNE-EN 54 y en el
Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios, totalmente
instalada, comprobada y en correcto funcionamiento según DB SI-4 del
CTE.

MOOE.8a 5,181 h Oficial 1ª electricidad 20,120 104,24
MOOE11a 5,181 h Especialista electricidad 17,160 88,91
PIIL21bb 1,000 u Ctrl detc incd analog 2 laz ampl 848,637 848,64
PIIL.8a 2,000 u Batería p/central detección incendios 21,587 43,17
% 2,000 % Costes directos complementarios 1.084,960 21,70

3,000 % Costes Indirectos 1.106,660 33,20

Precio Total redondeado por u  ............................… 1.139,86

Son " Mil ciento treinta y nueve euros con ochenta y seis céntimos " por u

19.1.18 EIIL19bb u Módulo analógico de conexión directa a lazo/bucle con alimentación de
lazo a 24V + alimentación adicional de 24V (de fuente de alimentación
externa), para enviar o recoger señales externas, incluye led de indicación
de estado, programable desde la central. Conforme a las especificaciones
dispuestas en las normas UNE 23007 y UNE-EN 54 y en el Reglamento de
Instalaciones de Protección contra Incendios, totalmente instalada,
comprobada y en correcto funcionamiento según DB SI-4 del CTE.

MOOE.8a 6,908 h Oficial 1ª electricidad 20,120 138,99
MOOE11a 6,908 h Especialista electricidad 17,160 118,54
PIIL22b 1,000 u Mod analog Pulsador/entrada 16,704 16,70
% 2,000 % Costes directos complementarios 274,230 5,48

3,000 % Costes Indirectos 279,710 8,39

Precio Total redondeado por u  ............................… 288,10

Son " Doscientos ochenta y ocho euros con diez céntimos " por u
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19.1.19 IOD030 m Suministro e instalación de metro lineal de cable manguera 2x1.5-LHR para
el lazo analógico. Formado por un par de hilos trenzados y apantallados,
de sección 1,5 mm2 de la marca HONEYWELL LIFE SAFETY o equivalente
aprobado por la DF. Trenzado de 20 vueltas por metro. Pantalla de
aluminio con hilo de drenaje. Resistente al fuego según UNE 50200. De
color rojo y cobre pulido flexible, resistente al fuego y libre de halógenos.
Aislamiento de silicona. Instalado bajo tubo corrugado de 16mm.
Ejecución en superficie y en ciertos tramos empotrado. Incluso p.p. de
cajas de derivación, regletas, soportes y pequeño material. Totalmente
medida la longitud instalado, conexionado y probado. Marca HONEYWELL
LIFE SAFETY Modelo 2x1.5-LHR.

mt35cun020a 1,000 m Cable unipolar ES07Z1-K (AS), siendo … 0,354 0,35
MOOE.8a 0,016 h Oficial 1ª electricidad 20,120 0,32
MOOE11a 0,016 h Especialista electricidad 17,160 0,27
% 2,000 % Costes directos complementarios 0,940 0,02

3,000 % Costes Indirectos 0,960 0,03

Precio Total redondeado por m  ...........................… 0,99

Son " Noventa y nueve céntimos " por m

19.1.20 EIIS.1bbba u Placa para señalización de instalaciones manuales de protección contra
incendios fabricada en PVC,fotoluminiscente con pictograma y texto
serigrafiados, de dimensiones 210x297mm, conforme a las
especificaciones dispuestas en la norma UNE 23033-1:1981, totalmente
instalada según DB SI-4 del CTE.

MOOA12a 0,043 h Peón ordinario construcción 15,900 0,68
PIIS.1bbba 1,000 u Señ PVC 210x297mmftlmi c/txt 3,156 3,16
% 2,000 % Costes directos complementarios 3,840 0,08

3,000 % Costes Indirectos 3,920 0,12

Precio Total redondeado por u  ............................… 4,04

Son " Cuatro euros con cuatro céntimos " por u

19.1.21 EIIS.2abb u Placa para señalización de medios de evacuación, fabricada en PVC,
fotoluminiscente, de dimensiones 447x447mm, conforme a las
especificaciones dispuestas en la norma UNE 23034:1988, totalmente
instalada según DB SI-3 del CTE.

MOOA12a 0,043 h Peón ordinario construcción 15,900 0,68
PIIS.2abb 1,000 u Señ PVC 447x447 ftlumi med eva 13,921 13,92
% 2,000 % Costes directos complementarios 14,600 0,29

3,000 % Costes Indirectos 14,890 0,45

Precio Total redondeado por u  ............................… 15,34

Son " Quince euros con treinta y cuatro céntimos " por u

19.1.22 AYUPCI h Ayudas de albañilería a la instalación de PCI

MOOA.8a 0,500 h Oficial 1ª construcción 19,000 9,50
MOOA11a 0,500 h Peón especializado construcción 16,420 8,21
% 2,000 % Costes directos complementarios 17,710 0,35

3,000 % Costes Indirectos 18,060 0,54

Precio Total redondeado por h  ............................… 18,60

Son " Dieciocho euros con sesenta céntimos " por h
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19.1.23 EIIP.6abok u Exutorio rectangular automática con rearme motorizado para instalar en
caja tecnica segun planos de detalle con una resistencia al fuego EI120,
construida en acero galvanizado, junta de estanquidad al paso de aire
cuando este cerrado de dimensiones 1200x800mm, conforme a las
especificaciones dispuestas en la norma UNE-EN 1634, totalmente
instalada, comprobada y en correcto funcionamiento según DB SI-1 del
CTE conectada a central de incendios y sistema de extincion.

MOOE12a 0,500 h Peón electricidad 16,190 8,10
MOOM.8a 0,500 h Oficial 1ª metal 20,120 10,06
MOOM12a 0,500 h Peón metal 16,190 8,10
MOOA11a 1,000 h Peón especializado construcción 16,420 16,42
PIIP.9abok 1,000 u Compt ctfue EI120 rear man rearme m… 566,710 566,71
% 2,000 % Costes directos complementarios 609,390 12,19

3,000 % Costes Indirectos 621,580 18,65

Precio Total redondeado por u  ............................… 640,23

Son " Seiscientos cuarenta euros con veintitres céntimos " por u
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19.1.24 PCI01b m2 Cortina Automática Cortafuego que en caso de incendio, limita y controla
el fuego, con clasificación E120. BACHFIRE Z E120 o similar. sistema
adartado a perímetro geométrico en forma de U segun planos.
La cortina está compuesta por: Tejido de fibra de vidrio recubierto de
poliuretano en ambos lados, cosido con alambre de acero reforzado y
fijado a una placa de 2 mm dentro del cajón y al contrapeso inferior;
Elementos de acero galvanizado como cajón superior y contrapeso
inferior.
Todo el sistema es accionado por motores tubulares de 24Vdc con sistema
especial de seguridad contra fallo de caída por gravedad.
Panel de control para cortinas automáticas de BACH (CBM), con voltaje
nominal de entrada de 115Vac o 220Vac y voltaje de salida de 24Vdc.
Fuente de alimentación ininterrumpida (Sistema UPS), con autonomía de
hasta 6 horas, existente en todos los paneles de control.
Probada y homologada según las normas UNE EN 1634-1 y UNE EN 1363-1.
El sistema activado mediante un sistema SHEV (sistema de extracción de
humo y calor), un contacto de alarma contra incendios, dispositivos
internos de detección de incendio y humo, y botones de emergencia
manuales. En caso de incendio, el Panel de Control de BACH (CBM) recibe
la señal de alarma y la cortina automática se despliega automáticamente
con una velocidad de descenso constante y controlada, incluso después
de la pérdida total
de potencia en todas las cortinas. Si hay guías laterales el sistema se
restablecer manualmente. Si hay una falsa alarma, las cortinas vuelven a
la posición de espera automáticamente después de restablecer la alarma
de los sistemas principales de gestión de incendio. En caso de pérdida de
alimentación principal, la cortina permanecerá completamente retraída
hasta 6 horas gracias al sistema de respaldo de baterías de BACH.
Instalada y conectada al sistema general de alarma y sistema central de
Incendios totalmente instalada y comprobada con certificado de
instalacion y funcionamiento, homologado para el uso requerido. 
FUNCIONAMIENTO
La tela de fibra de vidrio resiste hasta 1100ºC y está cosida en forma de
concertina. El revestimiento de poliuretano en ambos lados garantiza la
estabilidad mecánica al manipular el tejido no sólo en el proceso de
costura, sino también durante la instalación. Todas las costuras se realizan
con alambres de acero inoxidable reforzado con un recubrimiento de
Kevlar.
TELA
Cajón de acero galvanizado de 1,2 mm de grosor  adaptado segun planos.
Las dimensiones del cajón varían en función de la anchura de la cortina.
CAJÓN
Acero galvanizado de 3mm de espesor y diferentes dimensiones
dependiendo de la anchura.
GUÍAS LATERALES
Acero galvanizado de 3 mm de espesor y 42 mm de diámetro con una
cadena connectada a un motor externo.
ROLLER
MOTORES
Motor 230V/freno 24V
Potencia máxima: 120 Nm/240W
Consumo máximo: 6A
Velocidad media controlada.
Recibe la señal de alarma del Sistema de Gestión de Incendios y controla
el movimiento de las cortinas. Sistema de alerta visual y acústica.
Entrada: 115 o 220 Vac 50Hz
Salida: 24Vcc/230V
Batería: 6 x 12Vcc 7,5 Ah recargable (autonomía de hasta 6 horas)
CBM PANEL DE CONTROL
Recibe la señal de alarma del Sistema de Gestión de Incendios y controla
el movimiento de las cortinas. Sistema de alerta visual y acústica.
Entrada: 115 o 220 Vac 50Hz
Salida: 24Vcc/230V
Batería: 6 x 12Vcc 7,5 Ah recargable (autonomía de hasta 6 horas)

MOOE.8a 0,100 h Oficial 1ª electricidad 20,120 2,01
MOOM.8a 0,100 h Oficial 1ª metal 20,120 2,01
PIIP90a 1,000 m2 Cortina autm cortafuego E120 615,000 615,00
% 2,000 % Costes directos complementarios 619,020 12,38

3,000 % Costes Indirectos 631,400 18,94
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Precio Total redondeado por m2  .........................… 650,34

Son " Seiscientos cincuenta euros con treinta y cuatro céntimos " por m2

19.2 Megafonía de evacuación
19.2.1 EIAS.8abcb-N u Suministro e instalación de proyector acústico de 20 W RMS de potencia

en línea de 100 V, marca Optimus modelo SP-20EN o equivalente aprobado
por la DF, con recinto cilíndrico de plástico ABS y rejilla metálica de
aluminio. instalado, comprobado y en correcto estado de funcionamiento.
Potencia RMS 20 W (30 W máx. Altavoz 5’’. Selección de potencia (W) 20,
10, 5 y 2,5 W. Conexión baja impedancia 8 ohm. Respuesta en frecuencia
150 ~ 20.000 Hz. SPL 1 m 1 kHz 92 dB (1 W) / 106 dB (20 W). Ángulo de
cobertura 167º (1 kHz) / 55º (4 kHz). Margen de temperaturas  -30ºC ~ +60ºC.
Protección IP66 (IEC-529). Dimensiones (mm)203 (largo), 146 (boca). Peso
2,0 kg. Acabados ABS y aluminio, color blanco (RAL 9016). Accesorios
soporte pared / techo. Normativa Certificado EN 54-24. Cumple BS-5839,
parte 8, incluso instalación en techo, 3m de cable de altavoz de 2x2.5.
Totalmente instalado, comprobado y en correcto estado de
funcionamiento.

MOOL.9a 0,200 h Oficial 2ª telecomunicaciones 20,120 4,02
PIAS.8abb-N 1,000 u Proyector SP-20EN 20W 108,480 108,48
PIAS17b 3,000 m Cable de altavoz 2X2.5mm2 0,870 2,61
PIET.2db 3,050 m Tubo PVC cg emp 25mm 30%acc 0,181 0,55
% 2,000 % Costes directos complementarios 115,660 2,31

3,000 % Costes Indirectos 117,970 3,54

Precio Total redondeado por u  ............................… 121,51

Son " Ciento veintiun euros con cincuenta y un céntimos " por u

19.2.2 EIAS.6cbbcb-N u Suministro e instalación de altavoz de techo de 6,5'', 6 W (3 y 1,5 W
seleccionable), 100 V, especial VA (BS-5839, p.8 y EN54-24). Sensibilidad 94
dB y SPL máx 102 dB (1 m, 1 kHz). Respuesta en frecuencia 130 ~ 20,000
Hz. Dimensiones 220 mm (diámetro) x 96 mm (fondo), orificio de empotrar
200 mm, peso 1,34 kg. Acero blanco en rejilla (RAL-9010) y rojo en cúpula
antifuego. Tapa posterior metálica, terminales cerámicos, fusible térmico y
cableado interno resistente al fuego, marca Optimus mod. A-266EN o
equivalente aprobado por la DF, incluso instalación en techo, 3m de cable
de altavoz de 2x2.5 totalmente instalado, comprobado y en correcto estado
de funcionamiento.

MOOA11a 0,150 h Peón especializado construcción 16,420 2,46
MOOL.8a 0,150 h Oficial 1ª telecomunicaciones 20,120 3,02
PIAS.6cbbb-N 1,000 u Altavoz de techo de 6,5'', 6 W 59,670 59,67
PIAS17b 3,000 m Cable de altavoz 2X2.5mm2 0,870 2,61
PIET.2db 3,050 m Tubo PVC cg emp 25mm 30%acc 0,181 0,55
% 2,000 % Costes directos complementarios 68,310 1,37

3,000 % Costes Indirectos 69,680 2,09

Precio Total redondeado por u  ............................… 71,77

Son " Setenta y un euros con setenta y siete céntimos " por u
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19.2.3 EIAS15bb-N u Suministro e instalación de pupitre microfónico  para difusión de avisos,
directos o pregrabados a través de la red Ethernet, control y supervisión
del sistema de megafonía y configuración de parámetros. Con funciones
de Pupitre de Bomberos según EN54. Envío de avisos a zonas/grupos.
Activación de mensajes pregrabados y de mensajes de pre-evacuación y
evacuación (EN 54-16). Avisos de viva voz, con o sin tono de preaviso
(gong). Conexión de fuente musical y envío del programa musical a la
matriz vía Ethernet. Muestra lista de alarmas del sistema. Doble conexión a
Ethernet (layer2 y layer3) para instalaciones con red redundante.
Sobremesa, con cápsula microfónica dinámica unidireccional sobre flexo.
Modelo OPTIMUS ref. DC-700ETH o equivalente aprobado por la DF.
Totalmente instalado y funcionando.

MOOL.8a 0,150 h Oficial 1ª telecomunicaciones 20,120 3,02
PIAS15bb-N 1,000 u Pupitre microfónico c/gong c/11 z 1.539,290 1.539,29
% 2,000 % Costes directos complementarios 1.542,310 30,85

3,000 % Costes Indirectos 1.573,160 47,19

Precio Total redondeado por u  ............................… 1.620,35

Son " Mil seiscientos veinte euros con treinta y cinco céntimos " por u

19.2.4 EIAS90aabb u Central megafonia conforme estudio. Incorpora 1 ud interface IP Optimax-2
para 4 modulos W (mod. IF-8P4ETH/0), 2 ud interface IP Optimax-2 esclavo
4xmodulos (mod. IF-8P4/0E), 3 ud modulo IF-8P4ETH70 bus audio link
(mod. IF-PLINK), 7 ud modulo amplif 150W/24V digital DA-4P (mod.
MP-150WDC), 5 ud modulo amplif. 300W/24V digital DA-4P (mod.
MP-300WDC), 2 ud fuente y conmutación alimentación emergencia
24V/12A/2u (mod. MS-150), 4 ud batería 12VDC 100Ah EN54 (mod.
LC-XB12100P), 1 ud modulo desconexión baterías (mod. Z-45BAT), 1 ud
armario rack 37U/19"/600x800/4Ven/4ruedas montado(mod. AR-37K), y
puesta en marcha del rack. Totalmente instalado y en correcto
funcionamiento.

MOOL.8a 4,000 h Oficial 1ª telecomunicaciones 20,120 80,48
MOOL.9a 2,000 h Oficial 2ª telecomunicaciones 20,120 40,24
PUA495 1,000 u Matriz digital master de audio IP/SIP 2.752,120 2.752,12
PIADA441PS 1,000 u Carta optimus fuente alimentación 100/… 162,750 162,75
PIADA441SA 1,000 u Carta 2 salidas audio superv. ampl+alt 467,890 467,89
PIADA206P4 1,000 u Unidad para 4 modulos amplis AC inputs 1.005,350 1.005,35
PIAS13bb-N1 2,000 u Amplificador 150W/24V 861,740 1.723,48
PIAV49ab-N 1,000 u Fuen alim 2.424,210 2.424,21
PIAD11ab-N 1,000 u Batería 12VDC 100Ah EN54 628,830 628,83
PIAD11ab-N1 1,000 u Modulo desconexion baterias 196,260 196,26
% 2,000 % Costes directos complementarios 9.481,610 189,63

3,000 % Costes Indirectos 9.671,240 290,14

Precio Total redondeado por u  ............................… 9.961,38

Son " Nueve mil novecientos sesenta y un euros con treinta y ocho cénti…

19.2.5 EIAD.2ecb u Montaje y anclaje de armario apto para rack de 19" de altura 37 U DIN,
fabricado en acero de 1.5mm, con una base de 800x600mm, puertas o
paneles de fácil abertura para el acceso lateral, puertas frontales batientes
en ambos sentidos y  accesibles para los cables tanto por la parte
posterior como por la base y techo del armario, incluso toma de tierra y
cerradura en la puerta, totalmente instalado, comprobado y en correcto
estado de funcionamiento.

MOOL.8a 1,000 h Oficial 1ª telecomunicaciones 20,120 20,12
MOOL.9a 1,000 h Oficial 2ª telecomunicaciones 20,120 20,12
PIAD.2ecb 1,000 u Armario rack 19" 27u 600x800mm 4ven… 2.397,630 2.397,63
MAO 1,000 u puesta en marcha rack 350,000 350,00
% 2,000 % Costes directos complementarios 2.787,870 55,76

3,000 % Costes Indirectos 2.843,630 85,31

Precio Total redondeado por u  ............................… 2.928,94

Son " Dos mil novecientos veintiocho euros con noventa y cuatro céntim…
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19.2.6 EIAV43a u Alimentador 24V 2.5 Amp
, totalmente instalado, comprobado y en correcto estado de
funcionamiento.

MOOL.9a 0,400 h Oficial 2ª telecomunicaciones 20,120 8,05
PIAV65a 1,000 u Alimentador 24V 2.5 Amp 95,790 95,79
% 2,000 % Costes directos complementarios 103,840 2,08

3,000 % Costes Indirectos 105,920 3,18

Precio Total redondeado por u  ............................… 109,10

Son " Ciento nueve euros con diez céntimos " por u

19.2.7 EIAS17aa m Tendido de cable de altavoz de sección 2X1.5mm2, libre de oxígeno y
halógenos, colocado bajo tubo flexible corrugado 25mm, incluso parte
proporcional de pequeño material y piezas especiales, totalmente
instadado, comprobado y en correcto estado de funcionamiento.

MOOE.9a 0,050 h Oficial 2ª electricidad 20,120 1,01
MOOE.8a 0,050 h Oficial 1ª electricidad 20,120 1,01
PIAS17a 1,000 m Cable de altavoz 2X1.5mm2 0,530 0,53
PIET.2db 1,050 m Tubo PVC cg emp 25mm 30%acc 0,181 0,19
% 2,000 % Costes directos complementarios 2,740 0,05

3,000 % Costes Indirectos 2,790 0,08

Precio Total redondeado por m  ...........................… 2,87

Son " Dos euros con ochenta y siete céntimos " por m

19.2.8 EIEM12aaaab u Alimentación eléctrica al sistema de megafonía, desde cuadro eléctrico
secundario, instalado con cable de cobre monofásico con un aislamiento
de tensión nominal de 450/750 V formada por fase+neutro+tierra de 2.5
mm² de sección, libre de halógenos, bajo tubo flexible corrugado de doble
capa de PVC de 20 mm de diámetro, totalmente instalado, conectado y en
correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión 2002.

MOOE.8a 0,080 h Oficial 1ª electricidad 20,120 1,61
% 2,000 % Costes directos complementarios 1,610 0,03
EIEL.1caaab 25,000 m Línea Cu H07Z1-K (AS) monf 450/750V… 4,470 111,75

3,000 % Costes Indirectos 113,390 3,40

Precio Total redondeado por u  ............................… 116,79

Son " Ciento dieciseis euros con setenta y nueve céntimos " por u

19.2.9 EIEL.4jcbbc u Suministro e instalación de interruptor magnetotérmico automático gama
terciario/industrial, de intensidad nominal 16A bipolar, hasta 400V, con
curva de disparo tipo C y poder de corte nominal de 10kA según UNE-EN
60898, totalmente instalado, conectado y en correcto estado de
funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

MOOE.8a 0,200 h Oficial 1ª electricidad 20,120 4,02
PIED50jcbbc 1,000 u Intr mgnt 16A 2p C 10kA 35,840 35,84
% 2,000 % Costes directos complementarios 39,860 0,80

3,000 % Costes Indirectos 40,660 1,22

Precio Total redondeado por u  ............................… 41,88

Son " Cuarenta y un euros con ochenta y ocho céntimos " por u
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19.2.10 EIEL.3aabcaac u Suministro e instalación de interruptor diferencial bipolar de 25A de
intensidad nominal, con intensidad nominal de defecto 30mA, clase A-'SI'
(A superinmunizado), para redes con armónicos y altas frecuencias, tiempo
de disparo instantáneo, de rearme manual y gama terciario/industrial,
totalmente instaladado y en correcto estado de funcionamiento, conectado
según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

MOOE.8a 0,250 h Oficial 1ª electricidad 20,120 5,03
PIED.1aabcaac 1,000 u Intr difl 25A bip 30mA A-"SI" inst man 72,809 72,81
% 2,000 % Costes directos complementarios 77,840 1,56

3,000 % Costes Indirectos 79,400 2,38

Precio Total redondeado por u  ............................… 81,78

Son " Ochenta y un euros con setenta y ocho céntimos " por u

19.3 Ventilacion escalera protegida
19.3.1 EIVC11bda m² Conducto rectangular de chapa de acero galvanizada de 0.8 mm de

espesor, para instalaciones de climatización, incluso parte proporcional de
piezas especiales, uniones y sellado, totalmente instalado y comprobado
según ITE 05.3 del RITE.

MOOM.8a 0,250 h Oficial 1ª metal 20,120 5,03
MOOM11a 0,550 h Especialista metal 17,160 9,44
MOOM12a 0,550 h Peón metal 16,190 8,90
PEAC.7d 1,150 m² Chapa acero galv e/0.8mm 7,570 8,71
% 2,000 % Costes directos complementarios 32,080 0,64

3,000 % Costes Indirectos 32,720 0,98

Precio Total redondeado por m²  .........................… 33,70

Son " Treinta y tres euros con setenta céntimos " por m²

19.3.2 EIVC14ii u Caperuza para tubo helicoidal de chapa galvanizada de 0.6 mm de espesor
y 400 mm de diámetro, para conductos de ventilación, totalmente
instalado, comprobado y en correcto funcionamiento, totalmente instalado
y comprobado según DB HS-3 del CTE.

MOOM.8a 0,250 h Oficial 1ª metal 20,120 5,03
MOOM11a 0,250 h Especialista metal 17,160 4,29
PIVH.3ii 1,000 u Caperuza tb hel ch galvø400 41,740 41,74
% 2,000 % Costes directos complementarios 51,060 1,02

3,000 % Costes Indirectos 52,080 1,56

Precio Total redondeado por u  ............................… 53,64

Son " Cincuenta y tres euros con sesenta y cuatro céntimos " por u

19.3.3 EIVR.3bcaeb u Rejilla de impulsión/retorno de aletas fijas para abertura de ventilación
colocada en muro realizada en aluminio, de dimensiones 350x350 mm
(largo x alto), totalmente instalada y comprobada según DB HS-3 del CTE.

MOOA.9a 0,300 h Oficial 2ª construcción 18,260 5,48
MOOA12a 0,400 h Peón ordinario construcción 15,900 6,36
PIVR.3bcae 1,000 u Rej imp/rtor p/mur 400x300mm 44,460 44,46
% 2,000 % Costes directos complementarios 56,300 1,13

3,000 % Costes Indirectos 57,430 1,72

Precio Total redondeado por u  ............................… 59,15

Son " Cincuenta y nueve euros con quince céntimos " por u
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20 FONTANERIA Y ACS

20.1 EIFA.1abcb u Trabajos de extensión de red de suministro de agua potable para
acometida de agua potable, según presupuesto de Emivasa nº2022/43-1, en
calle Mariano Cuber, con ramal definitivo de DN40mm para dar servicio a
Naves, contador provisional de obras de DN15mm en arqueta, al finalizar
las obras, reforma de ramal para adecuar a hornacina exterior para
contador definitivo de DN30mm. IncluSso valoración del alta de suministro
del contador del provisional de obras de DN15mm, y los gastos del alta de
suministro del contador definitivo DN30mm. Los elementos que componen
la acometida serán conforme a las condiciones de la Ordenanza de Aguas
del Ayto de Valencia, totalmente instalada, conectada y en perfecto estado
de funcionamiento.
Incluye cesión del suministro al ayuntamiento al finalizar las obras
generales.

PIFA.1abcb 1,000 u Acometida s/solicitud 2022/43 EMIVASA 2.271,590 2.271,59
PIFA16a 1,000 u Derechos enganche acometida 754,270 754,27
% 2,000 % Costes directos complementarios 3.025,860 60,52

3,000 % Costes Indirectos 3.086,380 92,59

Precio Total redondeado por u  ............................… 3.178,97

Son " Tres mil ciento setenta y ocho euros con noventa y siete céntimos …

20.2 EIFA.1abc u Acometida en conducciones generales de fibrocemento de 80mm de
diámetro, compuesta por collarín,cabezal, tuerca reductora, machón doble,
llave de esfera, manguito de rosca macho, quince metros de tubo de
polietileno baja densidad de 50mm de diámetro y 10 atmósferas de presión
y llave de entrada acometida individual, incluso arqueta de registro de
40x40cm de ladrillo perforado de 24x11,5x9cm, solera de 5cm de
hormigón,para uso no estructural y con una resistencia característica de
15N/mm2, con orificio sumidero, excavación de zanja y derechos y
permisos para la conexión, sin reposición de pavimento, totalmente
instalada, conectada y en perfecto estado de funcionamiento.

MOOF.8a 3,022 h Oficial 1ª fontanería 20,120 60,80
MOOA12a 3,022 h Peón ordinario construcción 15,900 48,05
PIFA.1abc 1,000 u Acom<15m fc red ø75mm 128,617 128,62
PBPO11bb 0,008 m³ HNE-15/B/20 obra 72,080 0,58
% 2,000 % Costes directos complementarios 238,050 4,76
EFFC.1bdfa 0,800 m² Fab  LP 24x11.5x9 e 11.5cm 31,130 24,90
AMME.1abaa 3,600 m³ Excv trán cielo abt mman 30,540 109,94

3,000 % Costes Indirectos 377,650 11,33

Precio Total redondeado por u  ............................… 388,98

Son " Trescientos ochenta y ocho euros con noventa y ocho céntimos " …

20.3 EIFR.2g u Filtro de agua de diámetro 50mm(2''), con cuerpo de hierro fundido y tamiz
de acero inoxidable, de presión nominal 16 atm, paso integral, con bridas,
incluso accesorios, juntas, pequeño material, conexiones, verificaciones y
ensayos, totalmente instalada, comprobada y en correcto estado de
funcionamiento.

MOOF.8a 0,259 h Oficial 1ª fontanería 20,120 5,21
MOOF11a 0,863 h Especialista fontanería 17,160 14,81
PIFR.2g 1,000 u Filtro agua ø50mm(2") 44,280 44,28
% 5,000 % Costes directos complementarios 64,300 3,22

3,000 % Costes Indirectos 67,520 2,03

Precio Total redondeado por u  ............................… 69,55

Son " Sesenta y nueve euros con cincuenta y cinco céntimos " por u
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20.4 EIFA11afaa u Armario de poliéster convencional, de dimensiones 320x450x191mm, con
cerradura triangular o allen, con contador individual de agua fría de 50mm
de diámetro, válvulas de entrada y salida de diámetro nominal 50mm,
válvula de retención y manguitos de conexión, totalmente instalado,
conectado y en correcto estado de funcionamiento.

MOOA.8a 2,590 h Oficial 1ª construcción 19,000 49,21
MOOF.8a 2,590 h Oficial 1ª fontanería 20,120 52,11
PIFA10a 1,000 u Armr polie convencional 29,254 29,25
% 2,000 % Costes directos complementarios 130,570 2,61
EIFR.3abf 1,000 u Cont ag fr chrr mult 40mm 246,680 246,68
EIFG30f 2,000 u Valv esf lat-niq ø1 1/2´´ 20,380 40,76
EIFG36d 1,000 u Valv compuerta bronce ø1 1/4´´ 44,370 44,37

3,000 % Costes Indirectos 464,990 13,95

Precio Total redondeado por u  ............................… 478,94

Son " Cuatrocientos setenta y ocho euros con noventa y cuatro céntimo…

20.5 EIMB.1gdb u Conjunto sistema de recirculación de ACS compuesto por bomba doble
monofásica de rotor húmedo para ACS para un caudal de 0.5 m³/h y una
presión de 2 mca, dotada de cuerpo en bronce, luz indicadora de
funcionamiento y fallos, control electrónico del sentido de giro,
autopurgante, aislamiento térmico, tres velocidades, llaves de corte, filtro,
antivibratorios, sujeciones a pared,  totalmente instalada, comprobada y en
correcto funcionamiento, según DB HE-4 del CTE.

MOOF.8a 2,590 h Oficial 1ª fontanería 20,120 52,11
MOOF11a 2,590 h Especialista fontanería 17,160 44,44
PIMB.1gd 1,000 u Bom circu rtr hmdo ACS 0.5 m³/h - 2 m… 327,046 327,05
% 2,000 % Costes directos complementarios 423,600 8,47

3,000 % Costes Indirectos 432,070 12,96

Precio Total redondeado por u  ............................… 445,03

Son " Cuatrocientos cuarenta y cinco euros con tres céntimos " por u
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20.6 EIBA.1aaa u Suministro e instalación de equipo de aerotermia para ACS equipo EFI 
modelo AQ RU 180 o equivalente técnico aprobado por la dirección
facultativa . Bomba de calor para producción de ACS.  Compuesto
Depósito acumulador en acero inoxidable de 180 lts de capacidad.
Dimensiones del equipo: 197 cm, ancho 45 cm y fondo 49  cm. Unidad
compacta en carcasa de acero lacado. Aislamiento en poliuretano
inyectado 40Kg/cm3 con una trasmisión de calor medio de 0,025 w/mºC   
El equipo AQ RU en su parte dinde esta el compresor, ventilador valvula de
expansión, conexión electrica y evaporador, que esta situado en su
superior tiene una protección acústica para reducir el ruido generado por
sus componentes. Refrigerante R134a. Scop calculado UNE  EN 16147/2017
de 3,87.  Compresor rotativo con un consumo nominal de 945 Watios.
Condensador envuelve por la parte exterior al acumulador de acero
inoxidable . Centralita de regulación de set point para la selección de la
temperatura de consigna. Temperatura en bomba de calor y configurado de
fábrica a 55º.  Incluye resistencia eléctrica de 3 Kw con puesta en marcha
manual como sistema antilegionela. Anodo dem protección de  corriente
impresa. Sistema de protección frente a altas temperaturas y temperaturas
de operación.. Incluye valcula de seguridad de 7 Krgr.  Tensión de
alimentación del equipo 230 voltios. Calificación energética del equipo "A".
Debe incluir conductos de admision de aire y de extracción de 120 mm
cada uno. Conexiones hidráulicas de 3/4" y la salida de condensados de
1/2".Presión sonora menos de 35 dB. El equipo deberá ir equipado de vaso
de expansión y válvula antiretorno para su correcto montaje.  Totalmente
montado y probado hidraulicamente, para su correcto funcionamiento.

Sistema de bomba de calor aerotérmica compacta para climatización y
agua caliente sanitaria, con capacidad calorífica de 4 kW y frigorífica de 4
kW (en condiciones Eurovent), rendimiento nominal COP/EER de 3.6/2.3,
para condiciones exteriores de 7ºC Tª ambiente e impulsando a 45ºC Tª en
calefacción y 35ºC Tª ambiente e impulsando a 7ºC Tª en refrigeración, para
montaje en exterior o interior y de instalación mural, dimensiones de la
unidad de 750x1100x350 mm, incorpora vaso de expansión de 10 litros,
purgador automático, bomba de circulación de agua, cuadro eléctrico,
interruptor de flujo, válvula de sobrepresión, filtro de agua, sensor de
temperatura de agua, manómetro e intercambiador de placas de acero
inoxidable y bandeja de condensados, depósito de acumulación externo
con capacidad  de 150 l y resistencia eléctrica de apoyo de 6 kW. Utiliza
refrigerante ecológico R410A, etiquetado según Real Decreto 142/2003 y
conforme a las especificaciones dispuestas en la ITE 04.7 del RITE,
totalmente instalado, comprobado y en correcto funcionamiento.

MOOF.8a 1,986 h Oficial 1ª fontanería 20,120 39,96
MOOF11a 1,986 h Especialista fontanería 17,160 34,08
PIBB.2a 1,000 u Bomb aert ACS acum180 l 1.688,120 1.688,12
PICW.1b 1,000 u Cjto mat ins consl medn 480x450 44,746 44,75
% 2,000 % Costes directos complementarios 1.806,910 36,14

3,000 % Costes Indirectos 1.843,050 55,29

Precio Total redondeado por u  ............................… 1.898,34

Son " Mil ochocientos noventa y ocho euros con treinta y cuatro céntimo…
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20.7 EIFD.2bg u Grupo de bombeo para suministrar un caudal de 7 m³/h a 60 mca de
presión, compuesto por dos electrobomba/s de 1.50 kW de potencia
eléctrica cada una, trifásica/s y de velocidad 2900 rpm, incluso
presostatos, manómetros, válvulas, colectores, latiguillos flexibles,
sistema de control de alternancia continua y cuadro eléctrico según norma
UNE-EN-60204-1 en diferentes materiales, plástico o metal, con protección
IP-56 o IP54 respectivamente, totalmente instalado, conectado y en
correcto estado de funcionamiento.

MOOF.8a 13,000 h Oficial 1ª fontanería 20,120 261,56
MOOF11a 13,000 h Especialista fontanería 17,160 223,08
PIFA.5bg 1,000 u Grupo bombeo 7m³/h 60mca 1.581,900 1.581,90
% 2,000 % Costes directos complementarios 2.066,540 41,33

3,000 % Costes Indirectos 2.107,870 63,24

Precio Total redondeado por u  ............................… 2.171,11

Son " Dos mil ciento setenta y un euros con once céntimos " por u

20.8 EIFD.5ea u Depósito prefabricado de poliéster inyectado reforzado con fibra de vidrio
para agua potable y colocación en interior, de 500 l de capacidad,
troncocónico, de diámetro superior 915mm, diámetro inferior 739mm y
altura 1060mm  y 9.7  kg de peso, incluso tapa del mismo material,
totalmente instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento.

MOOF11a 1,727 h Especialista fontanería 17,160 29,64
PIFA.3ea 1,000 u Depósito fi-v int trcnc 500l 127,321 127,32
% 2,000 % Costes directos complementarios 156,960 3,14

3,000 % Costes Indirectos 160,100 4,80

Precio Total redondeado por u  ............................… 164,90

Son " Ciento sesenta y cuatro euros con noventa céntimos " por u

20.9 EIFC12fbbb m Canalización oculta realizada con tubo de polipropileno copolímero (PP-R),
50mm de diámetro exterior y espesor de pared 6.9mm, serie 3.2, presión
nominal de 16 atm, suministrado en barras de 4m de longitud, incluso
garras de sujeción y con un incremento del precio del tubo del 30% en
concepto de uniones, accesorios y piezas especiales, totalmente instalada
y comprobada.

MOOA.8a 0,259 h Oficial 1ª construcción 19,000 4,92
MOOF.8a 0,216 h Oficial 1ª fontanería 20,120 4,35
MOOF11a 0,216 h Especialista fontanería 17,160 3,71
PIFC.9fbbb 1,000 m Tb PP ø50mm 16atm  30%acc 6,180 6,18
% 2,000 % Costes directos complementarios 19,160 0,38

3,000 % Costes Indirectos 19,540 0,59

Precio Total redondeado por m  ...........................… 20,13

Son " Veinte euros con trece céntimos " por m

20.10 EIFC12ebbb m Canalización oculta realizada con tubo de polipropileno copolímero (PP-R),
40mm de diámetro exterior y espesor de pared 5.6mm, serie 3.2, presión
nominal de 16 atm, suministrado en barras de 4m de longitud, incluso
garras de sujeción y con un incremento del precio del tubo del 30% en
concepto de uniones, accesorios y piezas especiales, totalmente instalada
y comprobada.

MOOA.8a 0,250 h Oficial 1ª construcción 19,000 4,75
MOOF.8a 0,199 h Oficial 1ª fontanería 20,120 4,00
MOOF11a 0,199 h Especialista fontanería 17,160 3,41
PIFC.9ebbb 1,000 m Tb PP ø40mm 16atm  30%acc 3,468 3,47
% 2,000 % Costes directos complementarios 15,630 0,31

3,000 % Costes Indirectos 15,940 0,48

Precio Total redondeado por m  ...........................… 16,42

Son " Dieciseis euros con cuarenta y dos céntimos " por m
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20.11 EIFC12dbbb m Canalización oculta realizada con tubo de polipropileno copolímero (PP-R),
32mm de diámetro exterior y espesor de pared 4.5mm, serie 3.2, presión
nominal de 16 atm, suministrado en barras de 4m de longitud, incluso
garras de sujeción y con un incremento del precio del tubo del 30% en
concepto de uniones, accesorios y piezas especiales, totalmente instalada
y comprobada.

MOOA.8a 0,242 h Oficial 1ª construcción 19,000 4,60
MOOF.8a 0,181 h Oficial 1ª fontanería 20,120 3,64
MOOF11a 0,181 h Especialista fontanería 17,160 3,11
PIFC.9dbbb 1,000 m Tb PP ø32mm 16atm  30%acc 2,477 2,48
% 2,000 % Costes directos complementarios 13,830 0,28

3,000 % Costes Indirectos 14,110 0,42

Precio Total redondeado por m  ...........................… 14,53

Son " Catorce euros con cincuenta y tres céntimos " por m

20.12 EIFC12cbbb m Canalización oculta realizada con tubo de polipropileno copolímero (PP-R),
25mm de diámetro exterior y espesor de pared 3.5mm, serie 3.2, presión
nominal de 16 atm, suministrado en barras de 4m de longitud, incluso
garras de sujeción y con un incremento del precio del tubo del 30% en
concepto de uniones, accesorios y piezas especiales, totalmente instalada
y comprobada.

MOOA.8a 0,233 h Oficial 1ª construcción 19,000 4,43
MOOF.8a 0,164 h Oficial 1ª fontanería 20,120 3,30
MOOF11a 0,164 h Especialista fontanería 17,160 2,81
PIFC.9cbbb 1,000 m Tb PP ø25mm 16atm  30%acc 1,623 1,62
% 2,000 % Costes directos complementarios 12,160 0,24

3,000 % Costes Indirectos 12,400 0,37

Precio Total redondeado por m  ...........................… 12,77

Son " Doce euros con setenta y siete céntimos " por m

20.13 EIFC12bbbb m Canalización oculta realizada con tubo de polipropileno copolímero (PP-R),
20mm de diámetro exterior y espesor de pared 2.8mm, serie 3.2, presión
nominal de 16 atm, suministrado en barras de 4m de longitud, incluso
garras de sujeción y con un incremento del precio del tubo del 30% en
concepto de uniones, accesorios y piezas especiales, totalmente instalada
y comprobada.

MOOA.8a 0,225 h Oficial 1ª construcción 19,000 4,28
MOOF.8a 0,147 h Oficial 1ª fontanería 20,120 2,96
MOOF11a 0,147 h Especialista fontanería 17,160 2,52
PIFC.9bbbb 1,000 m Tb PP ø20mm 16atm  30%acc 0,902 0,90
% 2,000 % Costes directos complementarios 10,660 0,21

3,000 % Costes Indirectos 10,870 0,33

Precio Total redondeado por m  ...........................… 11,20

Son " Once euros con veinte céntimos " por m

20.14 EIFC10dabb m Canalización oculta realizada con tubo de polietileno reticulado (PEX),
diámetro interior 25mm y espesor de pared 3.5mm, serie 3.2, incluso garras
de sujeción y con un incremento del precio del tubo del 30% en concepto
de uniones, accesorios y piezas especiales, totalmente instalada y
comprobada.

MOOA.8a 0,242 h Oficial 1ª construcción 19,000 4,60
MOOF.8a 0,181 h Oficial 1ª fontanería 20,120 3,64
MOOF11a 0,181 h Especialista fontanería 17,160 3,11
PIFC.7daab 1,000 m Tb PEX ø25mm sr 3.2 brr 30%acc 4,554 4,55
% 2,000 % Costes directos complementarios 15,900 0,32

3,000 % Costes Indirectos 16,220 0,49

Precio Total redondeado por m  ...........................… 16,71

Son " Dieciseis euros con setenta y un céntimos " por m
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20.15 EIFC10cabb m Canalización oculta realizada con tubo de polietileno reticulado (PEX),
diámetro interior 20mm y espesor de pared 2.8mm, serie 3.2, incluso garras
de sujeción y con un incremento del precio del tubo del 30% en concepto
de uniones, accesorios y piezas especiales, totalmente instalada y
comprobada.

MOOA.8a 0,233 h Oficial 1ª construcción 19,000 4,43
MOOF.8a 0,164 h Oficial 1ª fontanería 20,120 3,30
MOOF11a 0,164 h Especialista fontanería 17,160 2,81
PIFC.7caab 1,000 m Tb PEX ø20mm sr 3.2 brr 30%acc 2,903 2,90
% 2,000 % Costes directos complementarios 13,440 0,27

3,000 % Costes Indirectos 13,710 0,41

Precio Total redondeado por m  ...........................… 14,12

Son " Catorce euros con doce céntimos " por m

20.16 EIFC10babb m Canalización oculta realizada con tubo de polietileno reticulado (PEX),
diámetro interior 16mm y espesor de pared 2.2mm, serie 3.2, incluso garras
de sujeción y con un incremento del precio del tubo del 30% en concepto
de uniones, accesorios y piezas especiales, totalmente instalada y
comprobada.

MOOA.8a 0,225 h Oficial 1ª construcción 19,000 4,28
MOOF.8a 0,147 h Oficial 1ª fontanería 20,120 2,96
MOOF11a 0,147 h Especialista fontanería 17,160 2,52
PIFC.7baab 1,000 m Tb PEX ø16mm sr 3.2 brr 30%acc 2,204 2,20
% 2,000 % Costes directos complementarios 11,960 0,24

3,000 % Costes Indirectos 12,200 0,37

Precio Total redondeado por m  ...........................… 12,57

Son " Doce euros con cincuenta y siete céntimos " por m

20.17 EIFG40ea u Válvula de bola de 1 1/2'' de diámetro con cuerpo de latón, tipo
hembra/hembra y presión máxima de 25 bar, totalmente instalada y
comprobada según DB-HS4 del CTE.

MOOF.8a 0,259 h Oficial 1ª fontanería 20,120 5,21
PIFG40ea 1,000 u Valv bola latón ø1 1/2" hemb/hemb 18,076 18,08
% 2,000 % Costes directos complementarios 23,290 0,47

3,000 % Costes Indirectos 23,760 0,71

Precio Total redondeado por u  ............................… 24,47

Son " Veinticuatro euros con cuarenta y siete céntimos " por u

20.18 EIFG40aa u Válvula de bola de 1/2'' de diámetro con cuerpo de latón, tipo
hembra/hembra y presión máxima de 25 bar, totalmente instalada y
comprobada según DB-HS4 del CTE.

MOOF.8a 0,259 h Oficial 1ª fontanería 20,120 5,21
PIFG40aa 1,000 u Valv bola latón ø1/2" hemb/hemb 3,337 3,34
% 2,000 % Costes directos complementarios 8,550 0,17

3,000 % Costes Indirectos 8,720 0,26

Precio Total redondeado por u  ............................… 8,98

Son " Ocho euros con noventa y ocho céntimos " por u
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20.19 EIFG40ca u Válvula de bola de 1'' de diámetro con cuerpo de latón, tipo
hembra/hembra y presión máxima de 25 bar, totalmente instalada y
comprobada según DB-HS4 del CTE.

MOOF.8a 0,259 h Oficial 1ª fontanería 20,120 5,21
PIFG40ca 1,000 u Valv bola latón ø1" hemb/hemb 7,904 7,90
% 2,000 % Costes directos complementarios 13,110 0,26

3,000 % Costes Indirectos 13,370 0,40

Precio Total redondeado por u  ............................… 13,77

Son " Trece euros con setenta y siete céntimos " por u

20.20 EIFG40ba u Válvula de bola de 3/4'' de diámetro con cuerpo de latón, tipo
hembra/hembra y presión máxima de 25 bar, totalmente instalada y
comprobada según DB-HS4 del CTE.

MOOF.8a 0,259 h Oficial 1ª fontanería 20,120 5,21
PIFG40ba 1,000 u Valv bola latón ø3/4" hemb/hemb 4,842 4,84
% 2,000 % Costes directos complementarios 10,050 0,20

3,000 % Costes Indirectos 10,250 0,31

Precio Total redondeado por u  ............................… 10,56

Son " Diez euros con cincuenta y seis céntimos " por u

20.21 EIFG30a u Válvula de esfera, diámetro 3/8´´ de latón niquelado, presión nominal 16
atm y paso total, totalmente instalada y comprobada.

MOOF.8a 0,259 h Oficial 1ª fontanería 20,120 5,21
PIFG30a 1,000 u Valv esfera lat-niq ø3/8" 2,876 2,88
% 2,000 % Costes directos complementarios 8,090 0,16

3,000 % Costes Indirectos 8,250 0,25

Precio Total redondeado por u  ............................… 8,50

Son " Ocho euros con cincuenta céntimos " por u

20.22 EIFG40da u Válvula de bola de 1 1/4'' de diámetro con cuerpo de latón, tipo
hembra/hembra y presión máxima de 25 bar, totalmente instalada y
comprobada según DB-HS4 del CTE.

MOOF.8a 0,259 h Oficial 1ª fontanería 20,120 5,21
PIFG40da 1,000 u Valv bola latón ø1 1/4" hemb/hemb 13,237 13,24
% 2,000 % Costes directos complementarios 18,450 0,37

3,000 % Costes Indirectos 18,820 0,56

Precio Total redondeado por u  ............................… 19,38

Son " Diecinueve euros con treinta y ocho céntimos " por u

20.23 ENTU11fa m Aislamiento térmico flexible a base de coquilla de espuma elastomérica de
35mm de diámetro interior, 9mm de espesor nominal y 0.035 W/m°C de
conductividad térmica, incluso adhesivo para uniones, para tuberias de
calefacción y fontanería, incluso cortes.

MOOF.8a 0,173 h Oficial 1ª fontanería 20,120 3,48
PNTW32fa 1,000 m Coquilla elastomérica ø35 e9 1,586 1,59
PBUA.9a 0,020 l Adhesivo p/panel aisl y coquilla 9,896 0,20
% 1,000 % Costes directos complementarios 5,270 0,05

3,000 % Costes Indirectos 5,320 0,16

Precio Total redondeado por m  ...........................… 5,48

Son " Cinco euros con cuarenta y ocho céntimos " por m
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20.24 ENTU11ea m Aislamiento térmico flexible a base de coquilla de espuma elastomérica de
28mm de diámetro interior, 9mm de espesor nominal y 0.035 W/m°C de
conductividad térmica, incluso adhesivo para uniones, para tuberias de
calefacción y fontanería, incluso cortes.

MOOF.8a 0,173 h Oficial 1ª fontanería 20,120 3,48
PNTW32ea 1,000 m Coquilla elastomérica ø28 e9 1,232 1,23
PBUA.9a 0,020 l Adhesivo p/panel aisl y coquilla 9,896 0,20
% 1,000 % Costes directos complementarios 4,910 0,05

3,000 % Costes Indirectos 4,960 0,15

Precio Total redondeado por m  ...........................… 5,11

Son " Cinco euros con once céntimos " por m

20.25 ENTU11da m Aislamiento térmico flexible a base de coquilla de espuma elastomérica de
22mm de diámetro interior, 9mm de espesor nominal y 0.035 W/m°C de
conductividad térmica, incluso adhesivo para uniones, para tuberias de
calefacción y fontanería, incluso cortes.

MOOF.8a 0,151 h Oficial 1ª fontanería 20,120 3,04
PNTW32da 1,000 m Coquilla elastomérica ø22 e9 0,939 0,94
PBUA.9a 0,020 l Adhesivo p/panel aisl y coquilla 9,896 0,20
% 1,000 % Costes directos complementarios 4,180 0,04

3,000 % Costes Indirectos 4,220 0,13

Precio Total redondeado por m  ...........................… 4,35

Son " Cuatro euros con treinta y cinco céntimos " por m

20.26 ENTU11ca m Aislamiento térmico flexible a base de coquilla de espuma elastomérica de
18mm de diámetro interior, 9mm de espesor nominal y 0.035 W/m°C de
conductividad térmica, incluso adhesivo para uniones, para tuberias de
calefacción y fontanería, incluso cortes.

MOOF.8a 0,151 h Oficial 1ª fontanería 20,120 3,04
PNTW32ca 1,000 m Coquilla elastomérica ø18 e9 0,844 0,84
PBUA.9a 0,020 l Adhesivo p/panel aisl y coquilla 9,896 0,20
% 1,000 % Costes directos complementarios 4,080 0,04

3,000 % Costes Indirectos 4,120 0,12

Precio Total redondeado por m  ...........................… 4,24

Son " Cuatro euros con veinticuatro céntimos " por m

20.27 EIFC.1clb m Montante de alimentación de agua realizada con tubo de polipropileno,
diámetro 32 mm, desde contador a llave de paso, incluso garras de
sujeción, ayudas de albañilería y con un incremento del precio del tubo del
30% en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales, totalmente
instalado y comprobado.

MOOA.8a 0,112 h Oficial 1ª construcción 19,000 2,13
MOOF.8a 0,181 h Oficial 1ª fontanería 20,120 3,64
MOOF11a 0,181 h Especialista fontanería 17,160 3,11
PIFC.9dcbb 1,050 m Tb PP ø32mm 20atm  30%acc 2,710 2,85
% 2,000 % Costes directos complementarios 11,730 0,23

3,000 % Costes Indirectos 11,960 0,36

Precio Total redondeado por m  ...........................… 12,32

Son " Doce euros con treinta y dos céntimos " por m
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20.28 EIFC.1cjb m Montante de alimentación de agua realizada con tubo de polipropileno,
diámetro 25 mm, desde contador a llave de paso, incluso garras de
sujeción, ayudas de albañilería y con un incremento del precio del tubo del
30% en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales, totalmente
instalado y comprobado.

MOOA.8a 0,104 h Oficial 1ª construcción 19,000 1,98
MOOF.8a 0,164 h Oficial 1ª fontanería 20,120 3,30
MOOF11a 0,164 h Especialista fontanería 17,160 2,81
PIFC.9ccbb 1,050 m Tb PP ø25mm 20atm  30%acc 1,800 1,89
% 2,000 % Costes directos complementarios 9,980 0,20

3,000 % Costes Indirectos 10,180 0,31

Precio Total redondeado por m  ...........................… 10,49

Son " Diez euros con cuarenta y nueve céntimos " por m

20.29 EIFC.1chb m Montante de alimentación de agua realizada con tubo de polipropileno,
diámetro 20 mm, desde contador a llave de paso, incluso garras de
sujeción, ayudas de albañilería y con un incremento del precio del tubo del
30% en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales, totalmente
instalado y comprobado.

MOOA.8a 0,095 h Oficial 1ª construcción 19,000 1,81
MOOF.8a 0,147 h Oficial 1ª fontanería 20,120 2,96
MOOF11a 0,147 h Especialista fontanería 17,160 2,52
PIFC.9bcbb 1,050 m Tb PP ø20mm 20atm  30%acc 0,991 1,04
% 2,000 % Costes directos complementarios 8,330 0,17

3,000 % Costes Indirectos 8,500 0,26

Precio Total redondeado por m  ...........................… 8,76

Son " Ocho euros con setenta y seis céntimos " por m

20.30 EIFR.7bb u Válvula antirreflujo, tipo membrana, de 3/4" de diámetro, totalmente
instalado, comprobado y en correcto estado de funcionamiento.

MOOF.8a 0,863 h Oficial 1ª fontanería 20,120 17,36
PIFR.7bb 1,000 u Válvula antirreflujo membrana ø3/4" 44,781 44,78
% 2,000 % Costes directos complementarios 62,140 1,24

3,000 % Costes Indirectos 63,380 1,90

Precio Total redondeado por u  ............................… 65,28

Son " Sesenta y cinco euros con veintiocho céntimos " por u

20.31 AYUFON h Ayudas de albañilería a la instalación de fontanería.
Criterio de medición en horas.

MOOA.8a 0,500 h Oficial 1ª construcción 19,000 9,50
MOOA11a 0,500 h Peón especializado construcción 16,420 8,21
% 2,000 % Costes directos complementarios 17,710 0,35

3,000 % Costes Indirectos 18,060 0,54

Precio Total redondeado por h  ............................… 18,60

Son " Dieciocho euros con sesenta céntimos " por h
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20.32 IMP.FON h Realización de trabajos en instalaciones de fontanería, ACS, calefacción o
redes de incendios no
contemplados en otras partidas relacionadas con (listado no exhaustivo):
acometida, contadores,
depósitos, instalación interior, tuberías y aislamientos, valvulería,
desagües y colectores, arquetas, elementos de mando, configuración y
programación de elementos de control, etc. Incluso material auxiliar para
la correcta ejecución de los trabajos.
Criterio de medición de obra: partes a justificar de la obra realmente
ejecutada según prescripciones de la DF.

MOOF.8a 0,500 h Oficial 1ª fontanería 20,120 10,06
MOOF11a 0,500 h Especialista fontanería 17,160 8,58
PeqMatFont 1,000 h Material auxiliar instalaciones fontanería 1,000 1,00
% 2,000 % Costes directos complementarios 19,640 0,39

3,000 % Costes Indirectos 20,030 0,60

Precio Total redondeado por h  ............................… 20,63

Son " Veinte euros con sesenta y tres céntimos " por h

20.33 DATLEGFON u Realización de la documentación final de obra para la correspondiente
legalización de la instalación de suministro de agua frente a la compañía
de aguas, conforme a las directrices de la compañía y la Ordenanza
Municipal de Aguas. Incluye levantamiento de planos, confección de
documentación de cesión de suministro.

MOOO10ab 6,000 h Técnico especialista informes 62,640 375,84
%02 2,000 % Medios auxiliares 375,840 7,52

3,000 % Costes Indirectos 383,360 11,50

Precio Total redondeado por u  ............................… 394,86

Son " Trescientos noventa y cuatro euros con ochenta y seis céntimos " …
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21 INSTALACIONES ESPECIALES

21.1 Equipamiento del rack informatico
21.1.1 EIAD.2ed ud Montaje y anclaje de armario apto para rack de 19" de altura 33 U DIN,

fabricado en acero de 1.5mm, con una base de 800x800mm, puertas o
paneles de fácil abertura para el acceso lateral, puertas frontales batientes
en ambos sentidos y  accesibles para los cables tanto por la parte
posterior como por la base y techo del armario, incluso toma de tierra y
cerradura en la puerta, totalmente instalado, comprobado y en correcto
estado de funcionamiento.

MOOL.8a 1,000 h Oficial 1ª telecomunicaciones 20,120 20,12
MOOL.9a 1,000 h Oficial 2ª telecomunicaciones 20,120 20,12
PIAD.2ed 1,000 u Armario rack 19" 42u 800x800mm 986,430 986,43
PIAD11a 1,000 u Batería 6 enchufes 41,820 41,82
% 2,000 % Costes directos complementarios 1.068,490 21,37

3,000 % Costes Indirectos 1.089,860 32,70

Precio Total redondeado por ud  .........................… 1.122,56

Son " Mil ciento veintidos euros con cincuenta y seis céntimos " por ud

21.1.2 EIEC.8adbbb m Bandeja óptica 24 LC duplex SM, para canalización de fibra, suministrada
en tramos de 3m de longitud y con un incremento sobre el precio de la
bandeja del 30% en concepto de de uniones, accesorios y piezas
especiales, totalmente montada, sin incluir cableado, según el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

MOOE.8a 0,170 h Oficial 1ª electricidad 20,120 3,42
MOOE11a 0,170 h Especialista electricidad 17,160 2,92
PIET.8adbb 1,050 m Band var zinc 35x300 30%acc 18,910 19,86
% 2,000 % Costes directos complementarios 26,200 0,52

3,000 % Costes Indirectos 26,720 0,80

Precio Total redondeado por m  ...........................… 27,52

Son " Veintisiete euros con cincuenta y dos céntimos " por m

21.1.3 VD1012bbbb ud Adaptador LC duplex SM

PIGTAIL 1,000 u Pigtail monomodo/multimodo 19,400 19,40
MOOL.8a 0,100 h Oficial 1ª telecomunicaciones 20,120 2,01
MOOL.9a 0,100 h Oficial 2ª telecomunicaciones 20,120 2,01
%0200 2,000 % Medios auxiliares 23,420 0,47

3,000 % Costes Indirectos 23,890 0,72

Precio Total redondeado por ud  .........................… 24,61

Son " Veinticuatro euros con sesenta y un céntimos " por ud

21.1.4 VD1012 ud Pigtail monomodo/multimodo con conector SC, incluso montaje. Jetlan
Optic o equivalente.

PIGTAIL 1,000 u Pigtail monomodo/multimodo 19,400 19,40
MOOL.8a 0,100 h Oficial 1ª telecomunicaciones 20,120 2,01
MOOL.9a 0,100 h Oficial 2ª telecomunicaciones 20,120 2,01
%0200 2,000 % Medios auxiliares 23,420 0,47

3,000 % Costes Indirectos 23,890 0,72

Precio Total redondeado por ud  .........................… 24,61

Son " Veinticuatro euros con sesenta y un céntimos " por ud
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21.1.5 SOLD ud Soldadura de fibra

Sin descomposición 19,320
3,000 % Costes Indirectos 19,320 0,58

Precio Total redondeado por ud  .........................… 19,90

Son " Diecinueve euros con noventa céntimos " por ud

21.1.6 EIAD.3bbadb ud Panel guía hilos, totalmente instalado, comprobado y en correcto estado
de funcionamiento, según la especificación de clase E de las normas
ISO/IEC 11801 y la categoría de la norma EIA/TIA 568B.

Sin descomposición 9,767
3,000 % Costes Indirectos 9,767 0,29

Precio Total redondeado por ud  .........................… 10,06

Son " Diez euros con seis céntimos " por ud

21.1.7 EIAD.3bbadbb ud Tapa ciega 1 U, totalmente instalado, comprobado y en correcto estado de
funcionamiento, según la especificación de clase E de las normas ISO/IEC
11801 y la categoría de la norma EIA/TIA 568B.

Sin descomposición 15,340
3,000 % Costes Indirectos 15,340 0,46

Precio Total redondeado por ud  .........................… 15,80

Son " Quince euros con ochenta céntimos " por ud

21.1.8 EIAD.3bbadc ud Panel de parcheo CAT6 24 RJ45 H VACIO, totalmente instalado,
comprobado y en correcto estado de funcionamiento, según la
especificación de clase E de las normas ISO/IEC 11801 y la categoría de la
norma EIA/TIA 568B.

Sin descomposición 26,699
3,000 % Costes Indirectos 26,699 0,80

Precio Total redondeado por ud  .........................… 27,50

Son " Veintisiete euros con cincuenta céntimos " por ud

21.1.9 VD2002bbbb ud Uds de certificación de cable UTP, en categoría 6.

Sin descomposición 4,388
3,000 % Costes Indirectos 4,388 0,13

Precio Total redondeado por ud  .........................… 4,52

Son " Cuatro euros con cincuenta y dos céntimos " por ud

21.1.10 VD2004bbbb ud Latiguillo UTP CAT6 HFLS AFL - 1 metro. Totalmente instalados.

Sin descomposición 4,117
3,000 % Costes Indirectos 4,117 0,12

Precio Total redondeado por ud  .........................… 4,24

Son " Cuatro euros con veinticuatro céntimos " por ud
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21.1.11 EIAD10aaaa ud Instalación Aruba 2930F 48G 4SFP Switch Managed 48 x RJ45 autosensing
10/100/1000 ports 4 x SFP 100/1000, o equivalente aprobado según
Prescripciones vigentes del SERTIC, totalmente instalado, comprobado y
en correcto estado de funcionamiento, según las normas ISO/IEC 11801 y
EIA/TIA 568 B.

Sin descomposición 2.738,835
3,000 % Costes Indirectos 2.738,835 82,17

Precio Total redondeado por ud  .........................… 2.821,00

Son " Dos mil ochocientos veintiun euros " por ud

21.1.12 EIAD10abbb ud Aruba 1G SFP LC SX 500m OM2 MMF Transceiver, o equivalente aprobado
según Prescripciones vigentes del SERTIC, totalmente instalado,
comprobado y en correcto estado de funcionamiento, según las normas
ISO/IEC 11801 y EIA/TIA 568 B.

Sin descomposición 153,883
3,000 % Costes Indirectos 153,883 4,62

Precio Total redondeado por ud  .........................… 158,50

Son " Ciento cincuenta y ocho euros con cincuenta céntimos " por ud

21.1.13 EIAD10abbbb ud Aruba 1G SFP LC LX 10km SMF TAA Transceiver, o equivalente aprobado
según Prescripciones vigentes del SERTIC, totalmente instalado,
comprobado y en correcto estado de funcionamiento, según las normas
ISO/IEC 11801 y EIA/TIA 568 B.

Sin descomposición 1.216,505
3,000 % Costes Indirectos 1.216,505 36,50

Precio Total redondeado por ud  .........................… 1.253,00

Son " Mil doscientos cincuenta y tres euros " por ud

21.1.14 EIAD10abbb ud Aruba 1G SFP LC SX 500m OM2 MMF Transceiver, o equivalente aprobado
según Prescripciones vigentes del SERTIC, totalmente instalado,
comprobado y en correcto estado de funcionamiento, según las normas
ISO/IEC 11801 y EIA/TIA 568 B.

Sin descomposición 153,883
3,000 % Costes Indirectos 153,883 4,62

Precio Total redondeado por ud  .........................… 158,50

Son " Ciento cincuenta y ocho euros con cincuenta céntimos " por ud

21.1.15 EIAD10abbbb ud Aruba 1G SFP LC LX 10km SMF TAA Transceiver, o equivalente aprobado
según Prescripciones vigentes del SERTIC, totalmente instalado,
comprobado y en correcto estado de funcionamiento, según las normas
ISO/IEC 11801 y EIA/TIA 568 B.

Sin descomposición 1.216,505
3,000 % Costes Indirectos 1.216,505 36,50

Precio Total redondeado por ud  .........................… 1.253,00

Son " Mil doscientos cincuenta y tres euros " por ud
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21.1.16 VD2004ccc ud LATIGUILLO OPTICO LC/LC SM 9/125 2 MTS. uplink.  o equivalente
aprobado según Prescripciones vigentes del SERTIC, Totalmente
instalados.

Sin descomposición 19,320
3,000 % Costes Indirectos 19,320 0,58

Precio Total redondeado por ud  .........................… 19,90

Son " Diecinueve euros con noventa céntimos " por ud

21.1.17 EIEU.4iaba u Sistema de alimentación ininterrumpida de 2000 VA de potencia, utilizando
tecnología Line-Interactive, para montaje en Torre/Rack con entrada
monofásica de 230 V y salida monofásica de hasta 230 V, totalmente
instalado, conexionado y en correcto estado de funcionamiento, según el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Sin descomposición 776,699
3,000 % Costes Indirectos 776,699 23,30

Precio Total redondeado por u  ............................… 800,00

Son " Ochocientos euros " por u

21.1.18 EIEU.4iabab u TARJETA SNMP (PARA SAI), según el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión 2002.

Sin descomposición 346,282
3,000 % Costes Indirectos 346,282 10,39

Precio Total redondeado por u  ............................… 356,67

Son " Trescientos cincuenta y seis euros con sesenta y siete céntimos " …

21.1.19 AYUESPb u INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE EQUIPOS

MOOL.8a 0,600 h Oficial 1ª telecomunicaciones 20,120 12,07
MOOL.9a 0,600 h Oficial 2ª telecomunicaciones 20,120 12,07
% 2,000 % Costes directos complementarios 24,140 0,48

3,000 % Costes Indirectos 24,620 0,74

Precio Total redondeado por u  ............................… 25,36

Son " Veinticinco euros con treinta y seis céntimos " por u

21.2 Red de cableado estructurado
21.2.1 EIEC.3hb m Suministro e instalación de tubo curvable de PVC corrugado simple para

canalización empotrada ordinaria de 63mm de diámetro nominal con una
resistencia a la compresión >320N, una resistencia al impacto >1J a -5ºC y
una temperatura mínima y máxima de utilización de -5+60ºC, no
propagador de la llama, con un incremento sobre el precio del tubo del
30% en concepto de de uniones, accesorios y piezas especiales,
totalmente instalado, incluso ayudas de albañileria y sin incluir el
cableado, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

MOOE.8a 0,043 h Oficial 1ª electricidad 20,120 0,87
MOOA12a 0,043 h Peón ordinario construcción 15,900 0,68
PIET.2hb 1,050 m Tubo PVC cg emp 63mm 30%acc 0,675 0,71
% 2,000 % Costes directos complementarios 2,260 0,05

3,000 % Costes Indirectos 2,310 0,07

Precio Total redondeado por m  ...........................… 2,38

Son " Dos euros con treinta y ocho céntimos " por m
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21.2.2 EIAD.8cab m Instalación de manguera de fibra óptica para exterior de cubierta libre de
halógenos y armadura de fibra de vidrio, protección contra rayos
ultravioleta, antirroedores y antihumedad de 6 fibras tipo monomodo,
según las normas ISO/IEC 11801 y EIA/TIA 568 B, totalmente instalada,
comprobada y en correcto estado de funcionamiento.

MOOL.8a 0,017 h Oficial 1ª telecomunicaciones 20,120 0,34
MOOL.9a 0,017 h Oficial 2ª telecomunicaciones 20,120 0,34
PIAD.8cab 1,000 m Mang 6 fib monomodo cub ext 1,505 1,51
% 2,000 % Costes directos complementarios 2,190 0,04

3,000 % Costes Indirectos 2,230 0,07

Precio Total redondeado por m  ...........................… 2,30

Son " Dos euros con treinta céntimos " por m

21.2.3 EIEC.8adbb m Bandeja metálica de varilla zincada sin tapa de dimensiones 35x300mm,
para canalización eléctrica, suministrada en tramos de 3m de longitud y
con un incremento sobre el precio de la bandeja del 30% en concepto de
de uniones, accesorios y piezas especiales, totalmente montada, sin incluir
cableado, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

MOOE.8a 0,144 h Oficial 1ª electricidad 20,120 2,90
MOOE11a 0,144 h Especialista electricidad 17,160 2,47
PIET.8adbb 1,050 m Band var zinc 35x300 30%acc 18,910 19,86
% 2,000 % Costes directos complementarios 25,230 0,50

3,000 % Costes Indirectos 25,730 0,77

Precio Total redondeado por m  ...........................… 26,50

Son " Veintiseis euros con cincuenta céntimos " por m

21.2.4 EIEC.3cb m Suministro e instalación de tubo curvable de PVC corrugado simple para
canalización empotrada ordinaria de 20mm de diámetro nominal con una
resistencia a la compresión >320N, una resistencia al impacto >1J a -5ºC y
una temperatura mínima y máxima de utilización de -5+60ºC, no
propagador de la llama, con un incremento sobre el precio del tubo del
30% en concepto de de uniones, accesorios y piezas especiales,
totalmente instalado, incluso ayudas de albañileria y sin incluir el
cableado, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

MOOE.8a 0,017 h Oficial 1ª electricidad 20,120 0,34
MOOA12a 0,017 h Peón ordinario construcción 15,900 0,27
PIET.2cb 1,050 m Tubo PVC cg emp 20mm 30%acc 0,137 0,14
% 2,000 % Costes directos complementarios 0,750 0,02

3,000 % Costes Indirectos 0,770 0,02

Precio Total redondeado por m  ...........................… 0,79

Son " Setenta y nueve céntimos " por m

21.2.5 EIAD.4bba m Instalación de cable de pares UTP para red de datos de categoría 6 y
cubierta libre de halógenos, las características de los cables, la asignación
de colores a los pares y demás detalles acerca de la instalación y
conexionado se encuentran recogidos en la categoría 6 y la especificación
de clase E de las normas ISO/IEC 11801 y EIA/TIA 568 B, totalmente
instalado, comprobado y en correcto estado de funcionamiento.

MOOL.8a 0,017 h Oficial 1ª telecomunicaciones 20,120 0,34
MOOL.9a 0,017 h Oficial 2ª telecomunicaciones 20,120 0,34
PIAD.4bba 1,000 m Cbl pares red dt UTP ctg 6 libre 0,674 0,67
% 2,000 % Costes directos complementarios 1,350 0,03

3,000 % Costes Indirectos 1,380 0,04

Precio Total redondeado por m  ...........................… 1,42

Son " Un euro con cuarenta y dos céntimos " por m
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21.2.6 EIAD.5aba ud Instalación de roseta simple UTP para voz y datos de categoría 6 para caja
universal, cada roseta cumplirá las especificaciones de la categoría 6
descritas en la norma ISO/IEC 11801 y estará cableada a ocho hilos
siguiendo las especificaciones que se detallan en ella con un cable que
cumpla también dicha norma, además cumplirá todo lo exigido en la
misma norma para canal de clase E y en la norma EIA/TIA 568B para
categoría 6 e incluso certificación según dichas normas con el equipo
adecuado que garantice el cumplimiento de los parámetros requeridos,
totalmente instalada, comprobada y en correcto estado de funcionamiento.

MOOL.8a 0,214 h Oficial 1ª telecomunicaciones 20,120 4,31
MOOL.9a 0,077 h Oficial 2ª telecomunicaciones 20,120 1,55
PIAD.5aba 1,000 u Rsta p/voz-dt sim UTP ctg 6 13,648 13,65
% 2,000 % Costes directos complementarios 19,510 0,39

3,000 % Costes Indirectos 19,900 0,60

Precio Total redondeado por ud  .........................… 20,50

Son " Veinte euros con cincuenta céntimos " por ud

21.2.7 VD1006 ud Acometida a rack compuesta por : Cable de 3*4mm. +T, 0.6/1Kv. Protección
magnetotérmica de 16 A. y 25 A.  (en rack y armario distribución eléctrica).
Protección diferencial (super-inmunizado) en cuadro distribución de 0.03A.
Base de enchufe en Rack de carril tipo Shuko. Totalmente instalada.

RACK 1,000 Ud Acometida a rack 243,371 243,37
MOOL.8a 0,204 h Oficial 1ª telecomunicaciones 20,120 4,10
MOOL.9a 0,204 h Oficial 2ª telecomunicaciones 20,120 4,10
% 2,000 % Costes directos complementarios 251,570 5,03

3,000 % Costes Indirectos 256,600 7,70

Precio Total redondeado por ud  .........................… 264,30

Son " Doscientos sesenta y cuatro euros con treinta céntimos " por ud

21.2.8 EIAD11cb u Certificación y comprobación de 24 enlaces de categoría 6, según la norma
ISO/IEC 11801 con confeccionamiento y entrega de documentación en
soporte papel e informático.

MOOL.8a 1,880 h Oficial 1ª telecomunicaciones 20,120 37,83
MOOL.9a 1,880 h Oficial 2ª telecomunicaciones 20,120 37,83
% 2,000 % Costes directos complementarios 75,660 1,51

3,000 % Costes Indirectos 77,170 2,32

Precio Total redondeado por u  ............................… 79,49

Son " Setenta y nueve euros con cuarenta y nueve céntimos " por u

21.2.9 VD2002d ud Certificación de fibras ópticas

CertCab 1,000 ud Certificación cable UTP 1,627 1,63
% 2,000 % Costes directos complementarios 1,630 0,03

3,000 % Costes Indirectos 1,660 0,05

Precio Total redondeado por ud  .........................… 1,71

Son " Un euro con setenta y un céntimos " por ud
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21.2.10 VD2003 ud Ud. de Libro de Red con todas las certificaciones del cableado UTP así
como de la fibra óptica. Asimismo se facilitarán 5 copias de planos de la
distribución de rosetas en AutoCad con copia en soporte magnético,
CD-ROM, y seis copias en soporte escrito, donde debe figurar la ubicación
de las tomas de voz y datos así como el trazado de las canalizaciones
troncales por falsos techos y galerias. Asimismo debe figurar la ubicación
de los racks así como de los cuadros eléctricos de donde se alimentan
dichos armarios.

LibRed 1,000 PA Libro de Red 103,452 103,45
3,000 % Costes Indirectos 103,450 3,10

Precio Total redondeado por ud  .........................… 106,55

Son " Ciento seis euros con cincuenta y cinco céntimos " por ud

21.2.11 VD2001 ud Medida de atenuación de fibra óptica.

MedAten 1,000 PA Medida atenuación fibra óptica 10,228 10,23
3,000 % Costes Indirectos 10,230 0,31

Precio Total redondeado por ud  .........................… 10,54

Son " Diez euros con cincuenta y cuatro céntimos " por ud

21.2.12 AYUESP h Ayudas de albañilería para instalaciones especiales.
Criterio de medición en horas.

MOOA.8a 0,495 h Oficial 1ª construcción 19,000 9,41
MOOA11a 0,494 h Peón especializado construcción 16,420 8,11
% 2,000 % Costes directos complementarios 17,520 0,35

3,000 % Costes Indirectos 17,870 0,54

Precio Total redondeado por h  ............................… 18,41

Son " Dieciocho euros con cuarenta y un céntimos " por h

21.2.13 EIAV41a u Instalación de teléfono digital IP de plástico de ABS blanco, electrónico,
con pulsador auxiliar, 2 indicadores LED, pulsador de apertura lateral sin
necesidad de descolgar el teléfono, totalmente instalado, comprobado y en
correcto estado de funcionamiento.

MOOL.9a 0,294 h Oficial 2ª telecomunicaciones 20,120 5,92
PIAV63a 1,000 u Teléfono digital plástico 31,284 31,28
% 2,000 % Costes directos complementarios 37,200 0,74

3,000 % Costes Indirectos 37,940 1,14

Precio Total redondeado por u  ............................… 39,08

Son " Treinta y nueve euros con ocho céntimos " por u

21.3 Wifi
21.3.1 EIAD.3aaaa u Instalación de CISCO Aironet 1832I-EK9, totalmente instalado, comprobado

y en correcto estado de funcionamiento, según la especificación de clase D
de las normas ISO/IEC 11801 y la categoría de la norma EIA/TIA 568B.

MOOL.8a 0,750 h Oficial 1ª telecomunicaciones 20,120 15,09
PIAD.3aaab 1,000 u CISCO Aironet 1832I-EK9 605,000 605,00
% 2,000 % Costes directos complementarios 620,090 12,40

3,000 % Costes Indirectos 632,490 18,97

Precio Total redondeado por u  ............................… 651,46

Son " Seiscientos cincuenta y un euros con cuarenta y seis céntimos " p…
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21.3.2 AYUESPb u INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE EQUIPOS

MOOL.8a 0,600 h Oficial 1ª telecomunicaciones 20,120 12,07
MOOL.9a 0,600 h Oficial 2ª telecomunicaciones 20,120 12,07
% 2,000 % Costes directos complementarios 24,140 0,48

3,000 % Costes Indirectos 24,620 0,74

Precio Total redondeado por u  ............................… 25,36

Son " Veinticinco euros con treinta y seis céntimos " por u

21.4 Televisión
21.4.1 Red de RTV

21.4.1.1 EIAR.7aaaa u Conjunto de captación de señales de TV terrenal formado por antenas para
UHF, mástil de tubo de acero galvanizado, incluso anclajes, cable coaxial y
conductor de tierra de 25 mm2 hasta toma de tierra del edificio., totalmente
instalado, comprobado y en correcto estado de funcionamiento, según la
normativa vigente para Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones,
Real Decreto 401/2003.

Sin descomposición 95,630
3,000 % Costes Indirectos 95,630 2,87

Precio Total redondeado por u  ............................… 98,50

Son " Noventa y ocho euros con cincuenta céntimos " por u

21.4.1.2 EIAR.4aa u Equipo de cabecera formado por un amplificador de mastil para UHF,
debidamente instalado, ecualizado y ajustados los niveles de señal de
salida., totalmente instalada, comprobada y en correcto estado de
funcionamiento, según la normativa vigente para Instalaciones Comunes
de Telecomunicaciones, Real Decreto 401/2003.

Sin descomposición 84,018
3,000 % Costes Indirectos 84,018 2,52

Precio Total redondeado por u  ............................… 86,54

Son " Ochenta y seis euros con cincuenta y cuatro céntimos " por u

21.4.2 Red interior de RTV
21.4.2.1 EIAR.7bbb u Puntos de Acceso de Usuario (PAU) para los servicios de Radio y

Televisión tanto terrenal como de satélite, incluido repartidores, instalado y
debidamente conexionado., totalmente instalado, comprobado y en
correcto estado de funcionamiento, según la normativa vigente para
Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones, Real Decreto 401/2003.

Sin descomposición 42,605
3,000 % Costes Indirectos 42,605 1,28

Precio Total redondeado por u  ............................… 43,88

Son " Cuarenta y tres euros con ochenta y ocho céntimos " por u

21.4.2.2 EIAR10aaa u Red interior de usuario para el servicio de RTV compuesta por las bases de
acceso terminal (toma) en cada vivienda tipo B0 y cable coaxial, tipo C1,
debidamente instalado y conexionado. totalmente instalada, comprobada y
en correcto estado de funcionamiento, según la normativa vigente para
Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones, Real Decreto 401/2003.

Sin descomposición 47,962
3,000 % Costes Indirectos 47,962 1,44

Precio Total redondeado por u  ............................… 49,40

Son " Cuarenta y nueve euros con cuarenta céntimos " por u

21.4.3 Canalización interior de RTV

Anejo de Justificación de Precios
Nº Código Ud Descripción Total

REHABILITACION NAVES CABANYALPEM_JUNIO22 Página 178



21.4.3.1 EIAR14aaaab u Canalización interior de RTV compuesta por tubo corrugado de 20 mm de
material plástico no propagador de la llama, empotrada en ladrillo de
media asta, caja de registro de toma,  totalmente instalada, comprobada y
en correcto estado de funcionamiento, según la normativa vigente para
Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones, Real Decreto 401/2003.

Sin descomposición 28,294
3,000 % Costes Indirectos 28,294 0,85

Precio Total redondeado por u  ............................… 29,14

Son " Veintinueve euros con catorce céntimos " por u

21.5 Sistema de comunicacion asistencial
21.5.1 EIAA.1a u Sistema de señalización acustico-luminosa para solicitar asistencia en

aseos y/o vestuarios accesibles, según CTE DB SU - SUA3, OPTIMUS ref.
KB-10F o equivalente aprobado por la DF, compuesto por módulo de
señalización, fuente de alimentación, módulo de llamada, y módulo de
cancelación de llamada, incluso cableado bajo tubo según esquema de
fabricante, totalmente instalado, comprobado y en correcto estado de
funcionamiento.

MOOL.8a 0,863 h Oficial 1ª telecomunicaciones 20,120 17,36
PIAV70a 1,000 u Sistema señalización acústica/luminosa… 215,872 215,87
% 2,000 % Costes directos complementarios 233,230 4,66

3,000 % Costes Indirectos 237,890 7,14

Precio Total redondeado por u  ............................… 245,03

Son " Doscientos cuarenta y cinco euros con tres céntimos " por u

21.5.2 EIAA.2a u Módulo central de señalización para recepción de llamadas de asistencia
de hasta 6 baños/vestuarios accesibles, , según CTE DB SU - SUA3,
OPTIMUS ref. KB-10F o equivalente aprobado por la DF, con indicadores
LED y zumbador incluido, totalmente instalado, comprobado y en correcto
estado de funcionamiento.

MOOL.8a 0,259 h Oficial 1ª telecomunicaciones 20,120 5,21
PIAV71a 1,000 u Módulo central señalización asistencia 19,860 19,86
% 2,000 % Costes directos complementarios 25,070 0,50

3,000 % Costes Indirectos 25,570 0,77

Precio Total redondeado por u  ............................… 26,34

Son " Veintiseis euros con treinta y cuatro céntimos " por u

21.5.3 EIAS29c u Amplificador de bucle magnético para dar cobertura a una sala de hasta
500 m2, con montaje fijo en pared, totalmente instalado, comprobado y en
correcto estado de funcionamiento, según UNE-EN 60118-4:2016.

MOOL.8a 0,173 h Oficial 1ª telecomunicaciones 20,120 3,48
PIAS33c 1,000 u Amplificador bucle magnético sala 500 … 345,395 345,40
% 2,000 % Costes directos complementarios 348,880 6,98

3,000 % Costes Indirectos 355,860 10,68

Precio Total redondeado por u  ............................… 366,54

Son " Trescientos sesenta y seis euros con cincuenta y cuatro céntimos …
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21.5.4 EIAS29b u Amplificador de bucle magnético para dar cobertura a una sala de hasta
200 m2, con montaje fijo en pared, totalmente instalado, comprobado y en
correcto estado de funcionamiento, según UNE-EN 60118-4:2016.

MOOL.8a 0,168 h Oficial 1ª telecomunicaciones 20,120 3,38
PIAS33b 1,000 u Amplificador bucle magnético sala 200 … 257,079 257,08
% 2,000 % Costes directos complementarios 260,460 5,21

3,000 % Costes Indirectos 265,670 7,97

Precio Total redondeado por u  ............................… 273,64

Son " Doscientos setenta y tres euros con sesenta y cuatro céntimos " p…

21.5.5 EIAS30a m Tendido de cinta de cobre de 25x12.5x0.1 mm, para formación de bucle
magnético de inducción, colocada bajo pavimento, incluso parte
proporcional de pequeño material y piezas especiales, totalmente
instalada, comprobada y en correcto estado de funcionamiento.

MOOE.8a 0,085 h Oficial 1ª electricidad 20,120 1,71
MOOE.9a 0,085 h Oficial 2ª electricidad 20,120 1,71
PIAS34a 1,050 m Cinta cobre lazo inducción 4,847 5,09
PIAS35a 1,050 m Cinta adhesiva señalizadora lazo induc… 0,590 0,62
% 2,000 % Costes directos complementarios 9,130 0,18

3,000 % Costes Indirectos 9,310 0,28

Precio Total redondeado por m  ...........................… 9,59

Son " Nueve euros con cincuenta y nueve céntimos " por m

21.5.6 EIAS31a u Etiqueta adhesiva con símbolo T, para señalización de sistema de
inducción magnética, de dimensiones 125 x 114 mm, conforme al estándar
internacional IEC 60118-4, totalmente instalada.

MOOA12a 0,042 h Peón ordinario construcción 15,900 0,67
PIAS36a 1,000 u Etiqueta señalización sistema inducció… 5,057 5,06
% 2,000 % Costes directos complementarios 5,730 0,11

3,000 % Costes Indirectos 5,840 0,18

Precio Total redondeado por u  ............................… 6,02

Son " Seis euros con dos céntimos " por u

21.5.7 EIAS32a u Certificación y comprobación de instalación de bucle de inducción
magnética, según la norma UNE-EN  60118-4 con confeccionamiento y
entrega de documentación en soporte papel e informático.

MOOL.8a 0,843 h Oficial 1ª telecomunicaciones 20,120 16,96
MOOL.9a 0,843 h Oficial 2ª telecomunicaciones 20,120 16,96
% 2,000 % Costes directos complementarios 33,920 0,68

3,000 % Costes Indirectos 34,600 1,04

Precio Total redondeado por u  ............................… 35,64

Son " Treinta y cinco euros con sesenta y cuatro céntimos " por u

21.6 Aparatos de elevación
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21.6.1 EITA.2cea ud Ascensor eléctrico sin cuarto de máquinas con marcado CE para 8
personas (carga nominal de 630 kg) con 6 paradas, 1 m/s de velocidad y
cabina  de 2.22m de altura y 110x140cm (ancho x profundo) con alumbrado
eléctrico permanente mínimo de 50 luxes, luz emergencia, señal de
sobrecarga y puertas de cabina y pasillo telescópicas de dos hojas con
apertura lateral de 90x210cm con acabado en acero inoxidable (puertas de
pasillo con resistencia al fuego E 30 según DB SI-1 del CTE); instalada en
hueco de 165x165 cm con 1.20m de foso y 3.80m de recorrido libre de
seguridad medido desde la última parada, iluminado 50 luxes mínimo a 1m
del techo de la cabina y en el fondo del foso, incluyendo cables y  guías
para el desplazamiento vertical ascendente y descendente de la cabina,
dispositivos de seguridad con bloqueo automático de las puertas,
paracaídas, limitador de velocidad, amortiguadores al final del recorrido e
interruptor de fin de carrera y aparatos de maniobra,conforme a las
especificaciones dispuestas en la normas UNE 36715, UNE 58702:2005,
UNE 58709:1985 y UNE-EN 81,  totalmente instalado, comprobado y en
correcto funcionamiento según R.D. 1314/1997.
Incluye módulo GSM para conexión telefónica mediante tarjeta SIM.
Incluso contrato de mantenimiento para el primer año, legalización y
tramitación de RAE en el Servicio Territorial de Industria.

MOOM.8a 97,920 h Oficial 1ª metal 20,120 1.970,15
MOOM11a 97,920 h Especialista metal 17,160 1.680,31
PITA.2cea 1,000 u Asc el 8persn 6para 14.618,760 14.618,76
% 2,000 % Costes directos complementarios 18.269,220 365,38

3,000 % Costes Indirectos 18.634,600 559,04

Precio Total redondeado por ud  .........................… 19.193,64

Son " Diecinueve mil ciento noventa y tres euros con sesenta y cuatro cé…

21.7 Circuito cerrado de TV
21.7.1 EIAV11aeab u Instalación en exterior de cámara de vídeo día y noche con 1 CCD de

tamaño 1/2 ", de 0.005 lux a F1.2, con una resolución horizontal de 480
líneas,alimentación 220 VAC, incluye óptica fija autoiris con distancia focal
de 12mm, soporte de pared, radiador, alimentador de radiador y lámpara de
infrarrojos de 50 W y conexión de cable de vídeo compuesto RG-59,
totalmente instalada, comprobada y en correcto estado de funcionamiento.

MOOL.8a 1,000 h Oficial 1ª telecomunicaciones 20,120 20,12
PIAV.90a 1,000 u Cámara día/noche IP3000i IR exterior I… 601,690 601,69
PIAV11b 1,000 u Carcasa pq intemp p/cam IP-65 267,670 267,67
PIAV13a 1,000 u Soporte para cabina de cámara 133,470 133,47
% 2,000 % Costes directos complementarios 1.022,950 20,46

3,000 % Costes Indirectos 1.043,410 31,30

Precio Total redondeado por u  ............................… 1.074,71

Son " Mil setenta y cuatro euros con setenta y un céntimos " por u

21.7.2 EIAV11aeabb u Soporte de pared para camara ext fija compuesto por caja de superficie,
brazo de pared e interfaz colgante, totalmente instalada, comprobada y en
correcto estado de funcionamiento.

MOOL.8a 1,000 h Oficial 1ª telecomunicaciones 20,120 20,12
PIAV13a 1,000 u Soporte para cabina de cámara 133,470 133,47
% 2,000 % Costes directos complementarios 153,590 3,07

3,000 % Costes Indirectos 156,660 4,70

Precio Total redondeado por u  ............................… 161,36

Son " Ciento sesenta y un euros con treinta y seis céntimos " por u
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21.7.3 EIAV90a u Licencia de ampliación de 1 canal codificador/decodificador, BVMS
Professional 10.1 License camera / decoder expansion, totalmente
instalada en el sistema central de PLV BVMS v10.1

MOOL.8a 1,000 h Oficial 1ª telecomunicaciones 20,120 20,12
PIAV90a 1,000 u Licencia ampl 1 canal codif/descodf 226,370 226,37
% 2,000 % Costes directos complementarios 246,490 4,93

3,000 % Costes Indirectos 251,420 7,54

Precio Total redondeado por u  ............................… 258,96

Son " Doscientos cincuenta y ocho euros con noventa y seis céntimos " …

21.7.4 EIAV91a u Suministro e instalación de alimentador PoE 15W de puerto único para una
cámara, alimentación 230 VCA, totalmente instalado

MOOL.8a 1,000 h Oficial 1ª telecomunicaciones 20,120 20,12
PIAV91a 1,000 u inyector PoE 53,850 53,85
% 2,000 % Costes directos complementarios 73,970 1,48

3,000 % Costes Indirectos 75,450 2,26

Precio Total redondeado por u  ............................… 77,71

Son " Setenta y siete euros con setenta y un céntimos " por u

21.7.5 EIAV92a u Suministro e instalación de disco duro DSA-EDTK8-8TB con una capacidad
de 8 TB para ampliar la pila de arrays DSA-N2E8X8-12ATA existente en el
CPD de la central de Policía Local

MOOL.8a 1,000 h Oficial 1ª telecomunicaciones 20,120 20,12
PIAV92a 1,000 u Espacio de almacenamiento-disco duro 1.023,690 1.023,69
% 2,000 % Costes directos complementarios 1.043,810 20,88

3,000 % Costes Indirectos 1.064,690 31,94

Precio Total redondeado por u  ............................… 1.096,63

Son " Mil noventa y seis euros con sesenta y tres céntimos " por u

21.7.6 EIAV93a u Suministro e instalación de cartel de PVC "Zona Videovigilada" según
contenido y formato aprobados por el Ayuntamiento de Valencia.

MOOL.8a 1,000 h Oficial 1ª telecomunicaciones 20,120 20,12
PIAV93a 1,000 u Cartel zona videovigilada 35,000 35,00
% 2,000 % Costes directos complementarios 55,120 1,10

3,000 % Costes Indirectos 56,220 1,69

Precio Total redondeado por u  ............................… 57,91

Son " Cincuenta y siete euros con noventa y un céntimos " por u

21.7.7 EIAV94a u Configuración de las cámaras, ajustes, parametrización y puesta en
marcha del sistema.

PIAV94a 1,000 u Configuración de las cámaras, ajustes, … 280,000 280,00
% 2,000 % Costes directos complementarios 280,000 5,60

3,000 % Costes Indirectos 285,600 8,57

Precio Total redondeado por u  ............................… 294,17

Son " Doscientos noventa y cuatro euros con diecisiete céntimos " por u

21.8 Sistema antiintrusión
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21.8.1 EIAP15a u Sistema antirrobo formado por central microprocesadora de 6 zonas, con
transformador y tres teclados con display, preparada para cinco detectores
por infrarrojos pasivo con cortina de protección de 30m (medidos a parte),
sistema exterior optico de 12 vcc con bateria de alimentación de
emergencia y dos pulsadores (medidos a parte), preparado para sirena
autoprotegida (medida a parte) conexionado e instalado con cable
manguera de 8x0.25mm2 y 2x1.5mm2, montado bajo tubo de PVC.

MOOE.8a 1,200 h Oficial 1ª electricidad 20,120 24,14
MOOE11a 15,000 h Especialista electricidad 17,160 257,40
PIPR15a 3,000 u Teclado remoto ctrl robo 151,160 453,48
PIPR11a 1,000 u Bateria alimentación sirena ext 12,980 12,98
PIEC.1bbbbb 25,000 m Cbl Cu RV-K monf 0.6/1kV 3x2.5mm2 1,120 28,00
PIET.2aa 200,000 m Tubo PVC cg emp 13.5mm 0,080 16,00
% 2,000 % Costes directos complementarios 792,000 15,84

3,000 % Costes Indirectos 807,840 24,24

Precio Total redondeado por u  ............................… 832,08

Son " Ochocientos treinta y dos euros con ocho céntimos " por u

21.8.2 EIAP.3c u Central robo, con microprocesador.

MOOE.8a 0,700 h Oficial 1ª electricidad 20,120 14,08
MOOE11a 0,700 h Especialista electricidad 17,160 12,01
PIPR.6c 1,000 u Central robo c/microprocesador 228,850 228,85
% 2,000 % Costes directos complementarios 254,940 5,10

3,000 % Costes Indirectos 260,040 7,80

Precio Total redondeado por u  ............................… 267,84

Son " Doscientos sesenta y siete euros con ochenta y cuatro céntimos " …

21.8.3 EIAP.1bb u Detector volumétrico por infrarrojo pasivo haces 10-14m soporte móvil.

MOOE.8a 0,200 h Oficial 1ª electricidad 20,120 4,02
MOOE11a 0,200 h Especialista electricidad 17,160 3,43
PIPR.4a 1,000 u Detector vol infr sop móvil 134,620 134,62
% 2,000 % Costes directos complementarios 142,070 2,84

3,000 % Costes Indirectos 144,910 4,35

Precio Total redondeado por u  ............................… 149,26

Son " Ciento cuarenta y nueve euros con veintiseis céntimos " por u

21.8.4 EIAP.4a u Sirena autoprotegida de gran potencia autoalimentada instalación exterior
formato reducido.

MOOE.8a 0,240 h Oficial 1ª electricidad 20,120 4,83
MOOE11a 0,240 h Especialista electricidad 17,160 4,12
PIPR.8a 1,000 u Sirena autoprotegida 81,880 81,88
% 2,000 % Costes directos complementarios 90,830 1,82

3,000 % Costes Indirectos 92,650 2,78

Precio Total redondeado por u  ............................… 95,43

Son " Noventa y cinco euros con cuarenta y tres céntimos " por u

21.8.5 EIAP.6a u Pulsador de alarma.

MOOE.8a 0,240 h Oficial 1ª electricidad 20,120 4,83
MOOE11a 0,240 h Especialista electricidad 17,160 4,12
PIPR12a 1,000 u Pulsador alarma 3,590 3,59
% 2,000 % Costes directos complementarios 12,540 0,25

3,000 % Costes Indirectos 12,790 0,38

Precio Total redondeado por u  ............................… 13,17

Son " Trece euros con diecisiete céntimos " por u
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22 SEÑALIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO

22.1 1111 PA Señalética de orientación compuesta por pictogramas, paneles y
directorios de orientación, realizados con carteles de metacrilato de
trasparente con letras negras totalmente colocado. Los rotulos irán
colocados en la entrada de cada una de las estancias y se colocará un
directorio en el vestíbulo principal y uno en cada escalera del edificio en
cada planta.

MOOC.8a 0,050 h Oficial 1ª carpintería 19,990 1,00
04aa 1,000 ud Señalética de orientación 826,980 826,98
% 1,000 % Costes directos complementarios 827,980 8,28

3,000 % Costes Indirectos 836,260 25,09

Precio Total redondeado por PA  .........................… 861,35

Son " Ochocientos sesenta y un euros con treinta y cinco céntimos " por…

22.2 EMRR.2ab u Rótulo señalizador denominador de cada estancia, con soporte de
metacrilato de dimensiones 31x8cm y letras o números en adhesivo,
totalmente instalados y colocados

MOOC.8a 0,200 h Oficial 1ª carpintería 19,990 4,00
PSIR.1ab 1,000 u Rótulo señ 31x8 metacrilato 15,570 15,57
% 1,000 % Costes directos complementarios 19,570 0,20

3,000 % Costes Indirectos 19,770 0,59

Precio Total redondeado por u  ............................… 20,36

Son " Veinte euros con treinta y seis céntimos " por u

22.3 2222 PA Rotulación exterior, segun planos de alzados compuesta por rótulo
pintado con el logo del centro cultural.

05a 1,000 ud Rotulación exterior 1.070,780 1.070,78
MMMG.9c 5,000 h Manipl tel de alt 13m 22,920 114,60
% 1,000 % Costes directos complementarios 1.185,380 11,85

3,000 % Costes Indirectos 1.197,230 35,92

Precio Total redondeado por PA  .........................… 1.233,15

Son " Mil doscientos treinta y tres euros con quince céntimos " por PA

22.4 EMRR.1a u Luminoso para pisos y portales de dimensiones 250x185x75mm, sin
rotular.

MOOA.8a 0,200 h Oficial 1ª construcción 19,000 3,80
PSIL.1a 1,000 u Luminoso para piso 250x185x75 35,690 35,69
% 1,000 % Costes directos complementarios 39,490 0,39

3,000 % Costes Indirectos 39,880 1,20

Precio Total redondeado por u  ............................… 41,08

Son " Cuarenta y un euros con ocho céntimos " por u
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22.5 11.02.01 m² Señalización ó marcaje para invidentes, realizado sobre pavimentos a base
de tiras de granito flameado y rayado de 3 cm de espesor, embebido en el
pavimento, de diferentes tamaños, según detalle de planos ysegún diseño
de la D.F. totalmente colocado y terminado.

MOOO10a 1,000 h Oficial 1ª solador 17,086 17,09
MOOA12a 0,302 h Peón ordinario construcción 15,900 4,80
PRSR20aae 1,050 m2 Baldosa gra ncl 40x60 bl prl 34,604 36,33
11.02.01.01 1,050 m2 Trabajo de ranurado en baldosa 12,952 13,60
%CI0100 1,000 % Costes indirectos 71,820 0,72
%MA0200 2,000 % Medios Auxiliares 72,540 1,45

3,000 % Costes Indirectos 73,990 2,22

Precio Total redondeado por m²  .........................… 76,21

Son " Setenta y seis euros con veintiun céntimos " por m²

22.6 LSL010bb m² Suministro e instalación de lámina de vinilo translúcido, acabado al ácido
para colocar sobre cristal, para seguridad contra impacto con elementos
insuficientemente perceptibles, conforme al CTE-DB-SUA2, apdo. 1.4,
permite pasar la luz pero no la imagen , aplicada en la cara interior del
acristalamiento de fachada. Incluso solución jabonosa, para la limpieza de
la superficie del vidrio y la colocación de láminas adhesivas.
Incluye: limpieza de la superficie del vidrio, humectación mediante rociado
de las superficies a adherir, aplicación y extendido de la lámina, mediante
presión con rasqueta. Limpieza y secado de la superficie.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

mt21lmc010ab 1,050 m² Lámina vinilo translúcido acabado ácid… 12,290 12,90
mo055 0,059 h Oficial 1ª cristalero. 15,270 0,90
mo110 0,059 h Ayudante cristalero. 13,070 0,77
% 2,000 % Costes directos complementarios 14,570 0,29

3,000 % Costes Indirectos 14,860 0,45

Precio Total redondeado por m²  .........................… 15,31

Son " Quince euros con treinta y un céntimos " por m²

22.7 Aten u Mueble de atencion al publico de 6m desarrollo de 1.20m de
altura,construido  en madera contrachapa de 20mm de espesor, acabado
exterior lacado blanco y interior madera de roble , adaptado para personas
con movilidad reducida, con electrificacion de puestos de trabajo e
iluminacion en zócalo inferior, segun plano de detalle.

MOOC.8a 3,000 h Oficial 1ª carpintería 19,990 59,97
06a 1,000 ud Mueble de atencion al publico 2.189,810 2.189,81
% 2,000 % Costes directos complementarios 2.249,780 45,00

3,000 % Costes Indirectos 2.294,780 68,84

Precio Total redondeado por u  ............................… 2.363,62

Son " Dos mil trescientos sesenta y tres euros con sesenta y dos céntim…

22.8 Atenbar u Mueble de atencion al publico en  cafeteria de 6m de desarrollo en madera
contrachapa acabado exterior lacado blanco y interior madera, adaptado
para electrificación, toma de agua y desague e iluminacion en zócalo
inferior, según plano de detalle.

MOOC.8a 3,000 h Oficial 1ª carpintería 19,990 59,97
07a 1,000 ud Mueble de atencion al publico en  cafet… 1.521,900 1.521,90
% 2,000 % Costes directos complementarios 1.581,870 31,64

3,000 % Costes Indirectos 1.613,510 48,41

Precio Total redondeado por u  ............................… 1.661,92

Son " Mil seiscientos sesenta y un euros con noventa y dos céntimos " p…
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22.9 12.06 ud Suministro y colocacion de modulo de taquilla prefabricada: TAQ.
MONOBLOC FENÓLICA  (2 puertas en "L") de dimensiones totales  2500m
m(altura)-300mm (ancho)x500mm de fondo; con 2 puertas en "L" con
cerradura de resbalon, con llave amaestrada y tirador/pomo de acero inox.
AISI-304 e inclusión de disco con numeración de taquilla. Con tablero
fenólico compacto grueso de 13mm., fabricado a base de resinas fenólicas
homogéneamente reforzado con fibras de celulosa, según la norma
europea EN-438- Parte 1. Las hojas exteriores van impregnadas de resinas
de melanina, para darles el color elegido., con núcleo interior de los
tableros negro y con un excelente comportamiento frente a agresiones
mecánicas o químicas. Incluso mueble zapatero inferior, en tablero DM
Hidrofugo revestido en MELAMINA en color, de 0,75-1,90m de longitud
lineal, y 30 cm de altura, en forma de "U" abierta, con 1 costilla intermedia
de rigidizacion y dos varillas huecas extensibles de acero/cromo, para
colocacion de los zapatados de forma inclinada
En color a elegir por la D.F., con las siguiente caracteristicas:
- Barra porta-perchas.
- Ventilación trasera. 
- Cerradura Resbalón (nº 30) y disco numeracion taquillas.
- Herrajes en acero AISI-304
- Cantos redondeados
- Bisagras de librillo
- Patas de nylon regulables en altura 
- Zócalo en fenólico, fijado a las patas.

MOOC.8a 0,050 h Oficial 1ª carpintería 19,990 1,00
03a 1,000 ud Taquilla 167,040 167,04
% 2,000 % Costes directos complementarios 168,040 3,36

3,000 % Costes Indirectos 171,400 5,14

Precio Total redondeado por ud  .........................… 176,54

Son " Ciento setenta y seis euros con cincuenta y cuatro céntimos " por …

22.10 23B027bcamerinos m² Espejo para lavabos de 8 mm con luna pulida cirstañola con cantos
pulidos y biselado de 20 mm, retroiluminado y iluminacion frontal
, inclsuo elementos de sujecion y agare, colocado embutido en el
paramento para evitar roturas, de dimensiones acordes al paramento y
situacion según D.F. con trasdosado base de tablero DM antihumedad de 8
mm de espesor.

MOOA.8a 0,173 h Oficial 1ª construcción 19,000 3,29
MOOE.8a 0,173 h Oficial 1ª electricidad 20,120 3,48
espbcame 1,000 m2 Espejo plateado 8 mm 48,210 48,21
cant 4,000 ml canteado espejo 1,301 5,20
PIEC.1aaaaa 3,000 m Cbl Cu H07V-K  450/750V 1x1.5mm2 0,152 0,46
tala 4,000 u taladros 0,657 2,63
%CI0100 1,000 % Costes indirectos 63,270 0,63
%MA0200 2,000 % Medios Auxiliares 63,900 1,28

3,000 % Costes Indirectos 65,180 1,96

Precio Total redondeado por m²  .........................… 67,14

Son " Sesenta y siete euros con catorce céntimos " por m²

22.11 EMRB.9bab u Mueble de baño para lavabo, apoyado, de ancho 70-80 cm, gama media,
incluso juego de anclajes para fijación, totalmente instalado.

MOOC.8a 0,680 h Oficial 1ª carpintería 19,990 13,59
PSMB.9bab 1,000 u Mueble baño apoyado 70-80 cm gama … 352,000 352,00
% 1,000 % Costes directos complementarios 365,590 3,66

3,000 % Costes Indirectos 369,250 11,08

Precio Total redondeado por u  ............................… 380,33

Son " Trescientos ochenta euros con treinta y tres céntimos " por u
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22.12 EMUI.1bac u Suministro e instalación de aparcabicis, de dimensiones 0.75x0.75x0.75 m,
con capacidad para 6 bicicletas, con estructura en acero galvanizado,
fijado mecánicamente a suelo, totalmente montado.

MOOA.8a 0,422 h Oficial 1ª construcción 19,000 8,02
MOOA12a 0,255 h Peón ordinario construcción 15,900 4,05
PUSM40bac 1,000 u Aparcabicis suelo a galv 6 plaza/s 154,991 154,99
% 2,000 % Costes directos complementarios 167,060 3,34

3,000 % Costes Indirectos 170,400 5,11

Precio Total redondeado por u  ............................… 175,51

Son " Ciento setenta y cinco euros con cincuenta y un céntimos " por u

22.13 EMRO.4f u Estantería cubre-fun coils de 5 baldas, fabricada con tablero
contrachapado de 20mm acabado chapado madera interior de laterales
20mm con taladros equidistantes para regulación de baldas, con baldas
25mmm, fondo de chapa de 4mm sobre zocalo de 46cm registrable y dintel
de 44cm registrable, segun diseño planos, incluidos herrajes y montaje,
incluyendo cajeado para la ocultación de las máquinas de aire
acondicionado y recortes para la implantación de rejillas de impulsión y
retorno.

MOOC.8a 0,317 h Oficial 1ª carpintería 19,990 6,34
MOOC10a 0,317 h Ayudante carpintería 15,700 4,98
PSMO.4f 1,000 u Estantería 100x40x250 cm 115,660 115,66
% 2,000 % Costes directos complementarios 126,980 2,54

3,000 % Costes Indirectos 129,520 3,89

Precio Total redondeado por u  ............................… 133,41

Son " Ciento treinta y tres euros con cuarenta y un céntimos " por u

22.14 11.04.01 m² Tarima escalonada, formada por armazón metálico tubular de dimensiones
50 x 40 m/m según detalle de planos, formado por secciones de 0.60 de
ancho cada una, con 7 niveles de alturas, desde 0.37 hasta 2.60 m. incluso
escalera lateral con barandilla, incluso unión de secciones, fijación entre
alturas, con tablero aglomerado de 25 m/m y forrado superior y frente con
con tablero contrachapado de 4mm acabado roble protegido con
cantoneras metalicas con p/p de cantoneras perimetrales de PVC y
faldones laterales ciegos con acceso por puerta de dos hojas
escamoteable.

MOOM.8a 3,978 h Oficial 1ª metal 20,120 80,04
MOOM.9a 3,978 h Oficial 2ª metal 20,120 80,04
MOOC.8a 2,721 h Oficial 1ª carpintería 19,990 54,39
MOOC10a 2,721 h Ayudante carpintería 15,700 42,72
333.14.04A 8,000 Kg Perfileria varia para montaje en estruct. 1,612 12,90
333.19.03 1,000 m2 Paneles de DM forrados FORMICA c/c… 45,472 45,47
PRPP25i 0,400 kg Barniz poliuretano 2comp mate 8,451 3,38
Teka 1,050 m2 Tabla 30cmsx10mm de madera TEKA 60,626 63,66
PRSR68ac 3,000 m Rastrel pino 60x30mm 2,274 6,82
11.04.01.01 1,000 u Pequeño material: Anclajes, tornillería, … 11,371 11,37
11.04.01.02 5,000 u Rodamientos 15,192 75,96
%CI0100 1,000 % Costes indirectos 476,750 4,77
%MA0200 2,000 % Medios Auxiliares 481,520 9,63

3,000 % Costes Indirectos 491,150 14,73

Precio Total redondeado por m²  .........................… 505,88

Son " Quinientos cinco euros con ochenta y ocho céntimos " por m²
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22.15 EMRC24caa m Amueblamiento de cocina, acabado melamínico de alta calidad: laminado
alta presión postformado vertical con cantos poliméricos . Compuesto por
muebles bajos con puertas, cajones, estantes y traseras, muebles altos
colgantes con puertas, estantes y traseras, escurreplatos y cubrecampana,
con guías de rodamientos metálicos en cajones, patas regulables en altura,
bisagras, tiradores de puertas y cajones, zocalo con protección
antihumedad y cornisa decorativa a techo.La unión de los muebles se
realizará mediante tornillería. Totalmente montado, sin incluir
electrodomésticos ni fregadero.

MOOC.8a 1,700 h Oficial 1ª carpintería 19,990 33,98
PSMC18caa 1,000 m Amueblamiento alto+bajo de cocina ac… 664,000 664,00
% 1,000 % Costes directos complementarios 697,980 6,98

3,000 % Costes Indirectos 704,960 21,15

Precio Total redondeado por m  ...........................… 726,11

Son " Setecientos veintiseis euros con once céntimos " por m

22.16 EMRC.5aaaab u Placa de inducción de 60 cm de ancho con mandos integrados en la placa,
3 zonas de cocción, acabada en cristal biselado, con función de
programación de tiempo de cocción e indicadores de calor residual para
cada zona de cocción. Completamente instalada, comprobada y en
correcto funcionamiento.

MOOE.8a 0,500 h Oficial 1ª electricidad 20,120 10,06
PSMC.5aaaab 1,000 u Placa de inducción 3 zonas cocción 60cm 688,000 688,00

3,000 % Costes Indirectos 698,060 20,94

Precio Total redondeado por u  ............................… 719,00

Son " Setecientos diecinueve euros " por u

22.17 EMRC.4ppd u Campana extractora de humos y grasas, instalada integrada, con una
capacidad de extracción máxima de 360 m3/h, 48 dB(A) de nivel sonoro
máximo, 62 dB(A) de potencia sonora máxima y de 60 cm de ancho.Incluso
tramo de conexión de tubo flexible de aluminio a conducto de extracción
para salida de humos, completamente instalada, comprobada y en correcto
funcionamiento.

MOOE.8a 0,500 h Oficial 1ª electricidad 20,120 10,06
PSMC.4ppd 1,000 u Campana integrable 360m3/h 60cm 143,000 143,00
PIVC18cad 2,500 m Tb flx Al  ø125mm 30%acc 4,430 11,08
% 2,000 % Costes directos complementarios 164,140 3,28

3,000 % Costes Indirectos 167,420 5,02

Precio Total redondeado por u  ............................… 172,44

Son " Ciento setenta y dos euros con cuarenta y cuatro céntimos " por u

22.18 EMRR.5ca u Buzón para empotrar en muro, de dimensiones 32x25x13cm, con ranura
para entrada de cartas en su parte frontal, recogida por la parte posterior
opcional, cuerpo en chapa de acero y puerta con acabado aluminio
anodizado color y tarjetero.

MOOA.8a 0,200 h Oficial 1ª construcción 19,000 3,80
PSMR50ca 1,000 u Buzón empotrado 32x25x13 al col 112,780 112,78
% 1,000 % Costes directos complementarios 116,580 1,17

3,000 % Costes Indirectos 117,750 3,53

Precio Total redondeado por u  ............................… 121,28

Son " Ciento veintiun euros con veintiocho céntimos " por u
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22.19 HYL020 Ud Limpieza final de obra en edificio de otros usos, con una superficie
construida media de 2200 m², incluyendo los trabajos de eliminación de la
suciedad y el polvo acumulado en paramentos y carpinterías, limpieza y
desinfección de baños y aseos, limpieza de cristales y carpinterías
exteriores, eliminación de manchas y restos de yeso y mortero adheridos
en suelos y otros elementos, recogida y retirada de plásticos y cartones,
todo ello junto con los demás restos de fin de obra depositados en el
contenedor de residuos para su transporte a vertedero autorizado.
Incluye: Trabajos de limpieza. Retirada y acopio de los restos generados.
Carga manual de los restos generados sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

MOOA12a 285,900 h Peón ordinario construcción 15,900 4.545,81
% 2,000 % Costes directos complementarios 4.545,810 90,92

3,000 % Costes Indirectos 4.636,730 139,10

Precio Total redondeado por Ud  .........................… 4.775,83

Son " Cuatro mil setecientos setenta y cinco euros con ochenta y tres cé…
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23 CONTROL DE CALIDAD

23.1 ENSAYOS MATERIALES
23.1.1 2.1a ud Toma de muestras de hormigón fresco incluyendo muestreo, medida del

asiento de cono, fabricación de 4 probetas cilíndricas de 15x30 cm, curado,
refrentado y rotura a compresión, según UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2,
UNE-EN 12390-3, según EHE-08.

CHHH.1a 1,000 u Determinación docilidad hormigón 13,934 13,93
CHHH.2a 1,000 u Control resistencia característica compr… 46,218 46,22
CHHH.3a 1,000 u Control resistencia característica tracci… 46,218 46,22
% 2,000 % Costes directos complementarios 106,370 2,13

3,000 % Costes Indirectos 108,500 3,26

Precio Total redondeado por ud  .........................… 111,76

Son " Ciento once euros con setenta y seis céntimos " por ud

23.1.2 2.2a ud Características geométricas del corrugado, masa real y área de la sección
recta transversal media equivalente de una barra corrugada de acero
soldable para armaduras de hormigón armado, según UNE 36068.

CHAA.1a 1,000 u Características geométricas barra corru… 56,249 56,25
% 2,000 % Costes directos complementarios 56,250 1,13

3,000 % Costes Indirectos 57,380 1,72

Precio Total redondeado por ud  .........................… 59,10

Son " Cincuenta y nueve euros con diez céntimos " por ud

23.1.3 2.3a ud Características mecánicas de una barra corrugada de acero soldable para
armaduras de hormigón: tipo de acero y su fabricante, límite elastico,
carga de rotura, relación entre ambos, alargamiento de rotura y bajo carga
máxima, según UNE 36068.

CHAA.2a 1,000 u Características mecánicas barra corrug… 62,387 62,39
% 2,000 % Costes directos complementarios 62,390 1,25

3,000 % Costes Indirectos 63,640 1,91

Precio Total redondeado por ud  .........................… 65,55

Son " Sesenta y cinco euros con cincuenta y cinco céntimos " por ud

23.1.4 2.4a ud Determinación de la sección equivalente de una barra de acero corrugado
para hormigón armado, según la UNE-EN 10080.

CHAA.1b 1,000 u Determinación altura corruga 18,407 18,41
% 2,000 % Costes directos complementarios 18,410 0,37

3,000 % Costes Indirectos 18,780 0,56

Precio Total redondeado por ud  .........................… 19,34

Son " Diecinueve euros con treinta y cuatro céntimos " por ud

23.1.5 2.5a ud Ensayo de doblado de barras, alambres y alambrones para hormigón
armado, según UNE-EN ISO 15630-1.

CHAA.3a 1,000 u Ensayo doblado-desdoblado 22,507 22,51
% 2,000 % Costes directos complementarios 22,510 0,45

3,000 % Costes Indirectos 22,960 0,69

Precio Total redondeado por ud  .........................… 23,65

Son " Veintitres euros con sesenta y cinco céntimos " por ud
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23.1.6 2.6a ud Comprobación de las características geométricas de 15 unidades de
armadura elaborada o ferralla armada, según 88.3.3 y 88.5.3.3 de EHE-08.

CHAA17a 1,000 u Determinación características geométri… 51,143 51,14
% 2,000 % Costes directos complementarios 51,140 1,02

3,000 % Costes Indirectos 52,160 1,56

Precio Total redondeado por ud  .........................… 53,72

Son " Cincuenta y tres euros con setenta y dos céntimos " por ud

23.1.7 2.7a ud Pruebas de Servicio de Condiciones Acústicas, Aislamiento acústico a
ruido aéreo, a ruido de impacto y Tiempo de reverberación de recintos

CCFA.1a 1,000 u Determinación dimensiones aislante tér… 736,450 736,45
% 2,000 % Costes directos complementarios 736,450 14,73

3,000 % Costes Indirectos 751,180 22,54

Precio Total redondeado por ud  .........................… 773,72

Son " Setecientos setenta y tres euros con setenta y dos céntimos " por ud

23.1.8 2.8a ud Determinación de la sección equivalente de una barra de acero corrugado
para hormigón armado, según la UNE-EN 10080.

CHAA.7a 1,000 u Geometría panel malla electrosoldada 17,400 17,40
% 2,000 % Costes directos complementarios 17,400 0,35

3,000 % Costes Indirectos 17,750 0,53

Precio Total redondeado por ud  .........................… 18,28

Son " Dieciocho euros con veintiocho céntimos " por ud

23.1.9 2.9a ud Características geométricas del corrugado, masa real y área de la sección
recta transversal media equivalente de una barra corrugada de acero
soldable para armaduras de hormigón armado, según UNE 36068.

CHAA12a 1,000 u Determinación límite elastico alambre/c… 56,257 56,26
% 2,000 % Costes directos complementarios 56,260 1,13

3,000 % Costes Indirectos 57,390 1,72

Precio Total redondeado por ud  .........................… 59,11

Son " Cincuenta y nueve euros con once céntimos " por ud

23.1.10 2.10a ud Ensayo de doblado de barras, alambres y alambrones para hormigón
armado, según UNE-EN ISO 15630-1.

CHAA16b 1,000 u Ensayo doblado simple barra 22,499 22,50
% 2,000 % Costes directos complementarios 22,500 0,45

3,000 % Costes Indirectos 22,950 0,69

Precio Total redondeado por ud  .........................… 23,64

Son " Veintitres euros con sesenta y cuatro céntimos " por ud

23.1.11 2.11a ud Características mecánicas de una barra corrugada de acero soldable para
armaduras de hormigón: tipo de acero y su fabricante, límite elastico,
carga de rotura, relación entre ambos, alargamiento de rotura y bajo carga
máxima, según UNE 36068.

CHAA.2 1,000 u Características mecánicas barra corrug… 62,387 62,39
% 2,000 % Costes directos complementarios 62,390 1,25

3,000 % Costes Indirectos 63,640 1,91

Precio Total redondeado por ud  .........................… 65,55

Son " Sesenta y cinco euros con cincuenta y cinco céntimos " por ud
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23.1.12 2.12a ud Características geométricas de una malla electrosoldada de acero para
hormigón armado, según UNE-EN 10080

CHAA.7 1,000 u Geometría panel malla electrosoldada 88,985 88,99
% 2,000 % Costes directos complementarios 88,990 1,78

3,000 % Costes Indirectos 90,770 2,72

Precio Total redondeado por ud  .........................… 93,49

Son " Noventa y tres euros con cuarenta y nueve céntimos " por ud

23.1.13 2.13a ud Resistencia al despegue de las uniones soldadas en mallas
electrosoldadas de acero para armaduras de hormigón armado, según
UNE-EN 10080.

CHAA.5a 1,000 u Resistencia despegue nudo malla elect… 56,251 56,25
% 2,000 % Costes directos complementarios 56,250 1,13

3,000 % Costes Indirectos 57,380 1,72

Precio Total redondeado por ud  .........................… 59,10

Son " Cincuenta y nueve euros con diez céntimos " por ud

23.1.14 2.14a ud Ensayo para determinar el estado actual de las soldaduras mediante
líquidos penetrantes, de 1/2 jornada laboral de duración.

CCDB27a 1,000 u Examen ultrasonidos unión soldada 419,366 419,37
% 2,000 % Costes directos complementarios 419,370 8,39

3,000 % Costes Indirectos 427,760 12,83

Precio Total redondeado por ud  .........................… 440,59

Son " Cuatrocientos cuarenta euros con cincuenta y nueve céntimos " p…

23.1.15 2.15a ud Ensayo para la determinación del espesor de perfiles metálicos mediante
ultrasonidos, de 1/2 jornada laboral de duración.

CCDB27b 1,000 u Examen ultrasonidos elemento plano 419,366 419,37
% 2,000 % Costes directos complementarios 419,370 8,39

3,000 % Costes Indirectos 427,760 12,83

Precio Total redondeado por ud  .........................… 440,59

Son " Cuatrocientos cuarenta euros con cincuenta y nueve céntimos " p…

23.1.16 2.16a ud Toma de muestras de mortero fresco, incluyendo muestreo del mortero,
fabricación de hasta seis (6) probetas prismáticas de 40x40160 mm, curado
y rotura a flexotraciión y compresión, basado en UNE-EN 1015-11:2000

CCRM14a 1,000 u Determinación resistencia flexión y com… 205,190 205,19
CCRM10a 1,000 u Toma muestras mortero 19,824 19,82
% 2,000 % Costes directos complementarios 225,010 4,50

3,000 % Costes Indirectos 229,510 6,89

Precio Total redondeado por ud  .........................… 236,40

Son " Doscientos treinta y seis euros con cuarenta céntimos " por ud

23.1.17 2.17a ud Determinación "in situ" de la carga de desprendimiento de una placa del
falso techo.

CCBJ.4a 1,000 u Determinación resistencia flexión placa … 163,339 163,34
% 2,000 % Costes directos complementarios 163,340 3,27

3,000 % Costes Indirectos 166,610 5,00

Precio Total redondeado por ud  .........................… 171,61

Son " Ciento setenta y un euros con sesenta y un céntimos " por ud
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23.1.18 2.18a ud Determinación "in situ" de la carga de desprendimiento de la perfileria del
falso techo.

CCBJ.4a 1,000 u Determinación resistencia flexión placa … 163,339 163,34
% 2,000 % Costes directos complementarios 163,340 3,27

3,000 % Costes Indirectos 166,610 5,00

Precio Total redondeado por ud  .........................… 171,61

Son " Ciento setenta y un euros con sesenta y un céntimos " por ud

23.1.19 2.19a ud Ensayo de arranque de tornillos, según UNE 56851/88

z 1,000 ud Ensayo de arranque de tornillos, según … 357,997 358,00
% 2,000 % Costes directos complementarios 358,000 7,16

3,000 % Costes Indirectos 365,160 10,95

Precio Total redondeado por ud  .........................… 376,11

Son " Trescientos setenta y seis euros con once céntimos " por ud

23.1.20 2.20a ud Ensayo estático horizontal hacia el exterior de una barandilla ya colocada,
basado en UNE 85238-91

z1 1,000 ud Ensayo estático horizontal hacia el exte… 291,506 291,51
% 2,000 % Costes directos complementarios 291,510 5,83

3,000 % Costes Indirectos 297,340 8,92

Precio Total redondeado por ud  .........................… 306,26

Son " Trescientos seis euros con veintiseis céntimos " por ud

23.1.21 2.21a ud Baja tensión: Medición resistencia de puesta a tierra.

CCBJ.z1 1,000 u Baja tensión: Medición resistencia de p… 265,940 265,94
% 2,000 % Costes directos complementarios 265,940 5,32

3,000 % Costes Indirectos 271,260 8,14

Precio Total redondeado por ud  .........................… 279,40

Son " Doscientos setenta y nueve euros con cuarenta céntimos " por ud

23.1.22 2.22a ud Baja tensión: Comprobación de aislamientos, comprobación de los
descargadores de tensión (lote 20 circuitos/cuadro)

z2 1,000 ud Baja tensión: Comprobación de aislami… 388,675 388,68
% 2,000 % Costes directos complementarios 388,680 7,77

3,000 % Costes Indirectos 396,450 11,89

Precio Total redondeado por ud  .........................… 408,34

Son " Cuatrocientos ocho euros con treinta y cuatro céntimos " por ud

23.1.23 2.23a ud Baja tensión: Comprobación de la continuidad de los circuitos de
protección y redes equipotenciales (lote 20 medidas)

z3 1,000 ud Baja tensión: Comprobación de la conti… 388,675 388,68
% 2,000 % Costes directos complementarios 388,680 7,77

3,000 % Costes Indirectos 396,450 11,89

Precio Total redondeado por ud  .........................… 408,34

Son " Cuatrocientos ocho euros con treinta y cuatro céntimos " por ud
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23.1.24 2.24a ud Pruebas de Servicio de la Instalación Eléctricas segun el Plan de Control
de Calidad

z4 1,000 ud Pruebas de Servicio de la Instalación El… 644,390 644,39
% 2,000 % Costes directos complementarios 644,390 12,89

3,000 % Costes Indirectos 657,280 19,72

Precio Total redondeado por ud  .........................… 677,00

Son " Seiscientos setenta y siete euros " por ud

23.1.25 2.25a ud Prueba de estanqueidad en las tuberias de climatización

z5 1,000 ud Prueba de estanqueidad en las tuberias… 302,769 302,77
% 2,000 % Costes directos complementarios 302,770 6,06

3,000 % Costes Indirectos 308,830 9,26

Precio Total redondeado por ud  .........................… 318,09

Son " Trescientos dieciocho euros con nueve céntimos " por ud

23.1.26 2.26a ud Estanqueidad en red de conductos

z6 1,000 ud Estanqueidad en red de conductos 302,769 302,77
% 2,000 % Costes directos complementarios 302,770 6,06

3,000 % Costes Indirectos 308,830 9,26

Precio Total redondeado por ud  .........................… 318,09

Son " Trescientos dieciocho euros con nueve céntimos " por ud

23.1.27 2.27a ud Pruebas de Servicio de la Instalacion de Climatización segun el Plan de
Control de Calidad

z7 1,000 ud Pruebas de Servicio de la Instalacion d… 507,331 507,33
% 2,000 % Costes directos complementarios 507,330 10,15

3,000 % Costes Indirectos 517,480 15,52

Precio Total redondeado por ud  .........................… 533,00

Son " Quinientos treinta y tres euros " por ud

23.1.28 2.28a ud Prueba de estanqueidad de las conducciones de las instalaciones de
Protección Contra Incendios

z8 1,000 ud Prueba de estanqueidad de las conduc… 302,764 302,76
% 2,000 % Costes directos complementarios 302,760 6,06

3,000 % Costes Indirectos 308,820 9,26

Precio Total redondeado por ud  .........................… 318,08

Son " Trescientos dieciocho euros con ocho céntimos " por ud

23.1.29 2.29a ud Pruebas de Servicio de la instalación Contraincendios según Plan de
Control de Calidad

z9 1,000 ud Pruebas de Servicio de la instalación C… 634,156 634,16
% 2,000 % Costes directos complementarios 634,160 12,68

3,000 % Costes Indirectos 646,840 19,41

Precio Total redondeado por ud  .........................… 666,25

Son " Seiscientos sesenta y seis euros con veinticinco céntimos " por ud

23.2 PRUEBAS DE SERVICIO
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23.2.1 2.1A UD Prueba de servicio para comprobar la estanquidad de cubierta plana,
mediante embalsamiento de agua en toda su superficie, según documento:
Pruebas de servicio de la estanqueidad de cubiertas (Documento
Reconocido por la Generalitat DRC 05/09)

CSSE.2ad 1,000 Prub estq cubierta >400m2 inundación 291,501 291,50
% 2,000 % Costes directos complementarios 291,500 5,83

3,000 % Costes Indirectos 297,330 8,92

Precio Total redondeado por UD  .........................… 306,25

Son " Trescientos seis euros con veinticinco céntimos " por UD

23.2.2 2.2A UD Prueba combinada de estanquidad de muro y carpintería de fachada
mediante riego, realizada según Documento Reconocido DRC 06/09.

P1 1,000 UD Prueba combinada de estanquidad de … 194,347 194,35
% 2,000 % Costes directos complementarios 194,350 3,89

3,000 % Costes Indirectos 198,240 5,95

Precio Total redondeado por UD  .........................… 204,19

Son " Doscientos cuatro euros con diecinueve céntimos " por UD

23.2.3 2.3A UD Prueba parcial de resistencia mecánica y estanquidad para red interior de
suministro de agua  (componentes específicos, tuberias y accesorios),
según documento reconocido DRC 07/09: Pruebas de servicio de la red
interior de suministro de agua

P2 1,000 UD Prueba parcial de resistencia mecánica… 302,753 302,75
% 2,000 % Costes directos complementarios 302,750 6,06

3,000 % Costes Indirectos 308,810 9,26

Precio Total redondeado por UD  .........................… 318,07

Son " Trescientos dieciocho euros con siete céntimos " por UD

23.2.4 2.4A UD Prueba parcial de resistencia mecánica y estanquidad para red interior de
suministro de agua  (componentes específicos, tuberias y accesorios),
según documento reconocido DRC 07/09: Pruebas de servicio de la red
interior de suministro de agua.

P3 1,000 UD Prueba parcial de resistencia mecánica… 302,753 302,75
% 2,000 % Costes directos complementarios 302,750 6,06

3,000 % Costes Indirectos 308,810 9,26

Precio Total redondeado por UD  .........................… 318,07

Son " Trescientos dieciocho euros con siete céntimos " por UD

23.2.5 2.5A UD Prueba final de funcionamiento de las instalaciones generales y
particulares en condiciones de simultaneidadl, según documento: Pruebas
de servicio de la red interior de suministro de agua (Documento
Reconocido por la Generalitat DRC 07/09).

P4 1,000 UD Prueba final de funcionamiento de las i… 314,015 314,02
% 2,000 % Costes directos complementarios 314,020 6,28

3,000 % Costes Indirectos 320,300 9,61

Precio Total redondeado por UD  .........................… 329,91

Son " Trescientos veintinueve euros con noventa y un céntimos " por UD

Anejo de Justificación de Precios
Nº Código Ud Descripción Total

REHABILITACION NAVES CABANYALPEM_JUNIO22 Página 195



23.2.6 2.6A UD Prueba parcial hidráulica en tramos enterrados de la red de evacuación,
según documento: Pruebas de servicio de las redes de evacuación de
aguas (Documento Reconocido por la Generalitat DRC-08/09).

P5 1,000 UD Prueba parcial hidráulica en tramos ent… 209,684 209,68
% 2,000 % Costes directos complementarios 209,680 4,19

3,000 % Costes Indirectos 213,870 6,42

Precio Total redondeado por UD  .........................… 220,29

Son " Doscientos veinte euros con veintinueve céntimos " por UD

23.2.7 2.7A UD Prueba final de evacuación de aguas pluviales, según documento: Pruebas
de servicio de las redes de evacuación de aguas (Documento Reconocido
por la Generalitat DCR-08/09), ejecutada simultáneamente con la prueba de
estaquidad de cubierta por inundación para evitar mayor número de
desplazamientos

P6 1,000 UD Prueba final de evacuación de aguas pl… 145,245 145,25
% 2,000 % Costes directos complementarios 145,250 2,91

3,000 % Costes Indirectos 148,160 4,44

Precio Total redondeado por UD  .........................… 152,60

Son " Ciento cincuenta y dos euros con sesenta céntimos " por UD

23.2.8 2.8A UD Prueba final de evacuación de aguas residuales en condiciones de
simultaneidad, según documento: Pruebas de servicio de las redes de
evacuación de aguas (Documento Reconocido por la Generalitat
DRC-08/09)

P7 1,000 UD Prueba final de evacuación de aguas re… 145,245 145,25
% 2,000 % Costes directos complementarios 145,250 2,91

3,000 % Costes Indirectos 148,160 4,44

Precio Total redondeado por UD  .........................… 152,60

Son " Ciento cincuenta y dos euros con sesenta céntimos " por UD

23.2.9 2.9A UD Prueba final de estanquidad y estabilidad de cierres hidráulicos de la red
de evacuación, según documento: Pruebas de servicio de las redes de
evacuación de aguas (Documento Reconocido por la Generalitat
DRC-08/09)

P8 1,000 UD Prueba final de estanquidad y estabilid… 255,710 255,71
% 2,000 % Costes directos complementarios 255,710 5,11

3,000 % Costes Indirectos 260,820 7,82

Precio Total redondeado por UD  .........................… 268,64

Son " Doscientos sesenta y ocho euros con sesenta y cuatro céntimos " …

23.2.10 2.10A UD Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de las paredes
interiores, de los techos y de las puertas entre dos recintos en condiciones
de campo sonoro difuso, según UNE-EN ISO 717-1.

P10 1,000 UD Medición in situ del aislamiento acústic… 225,022 225,02
% 2,000 % Costes directos complementarios 225,020 4,50

3,000 % Costes Indirectos 229,520 6,89

Precio Total redondeado por UD  .........................… 236,41

Son " Doscientos treinta y seis euros con cuarenta y un céntimos " por UD
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23.2.11 2.11A UD Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de
fachada y de fachadas completas,  según UNE-EN ISO 140-5 y  UNE-EN ISO
717-1.

P11 1,000 UD Medición in situ del aislamiento acústic… 225,022 225,02
% 2,000 % Costes directos complementarios 225,020 4,50

3,000 % Costes Indirectos 229,520 6,89

Precio Total redondeado por UD  .........................… 236,41

Son " Doscientos treinta y seis euros con cuarenta y un céntimos " por UD

23.2.12 2.12A UD Medición in situ del aislamiento acústico de los suelos al ruido de
impactos,  según UNE-EN ISO 140-7 y  UNE-EN ISO 717-2.

P12 1,000 UD Medición in situ del aislamiento acústic… 225,022 225,02
% 2,000 % Costes directos complementarios 225,020 4,50

3,000 % Costes Indirectos 229,520 6,89

Precio Total redondeado por UD  .........................… 236,41

Son " Doscientos treinta y seis euros con cuarenta y un céntimos " por UD

23.2.13 2.13A UD Medición del tiempo de reverberación en recintos ordinarios,  según
UNE-EN ISO 3382-2.
4 Determinaciones x 220,00  Euros = 880,00  Euros

P13 1,000 UD Medición del tiempo de reverberación e… 225,022 225,02
% 2,000 % Costes directos complementarios 225,020 4,50

3,000 % Costes Indirectos 229,520 6,89

Precio Total redondeado por UD  .........................… 236,41

Son " Doscientos treinta y seis euros con cuarenta y un céntimos " por UD

23.2.14 2.14A UD Medición in situ del nivel de emisión de ruido a fachadas próximas o
colindantes según UNE-EN ISO 717-1

P14 1,000 UD Medición in situ del nivel de emisión de … 225,022 225,02
% 2,000 % Costes directos complementarios 225,020 4,50

3,000 % Costes Indirectos 229,520 6,89

Precio Total redondeado por UD  .........................… 236,41

Son " Doscientos treinta y seis euros con cuarenta y un céntimos " por UD

23.2.15 2.15A UD Certificado favorable de evaluación acústica del local, que acredite que  se
superan los niveles de aislamiento,  y condiciones acústicas,  establecidos
por la normativa vigente, realizado por una Entidad Colaboradora en
Materia de Calidad Ambiental.

P15 1,000 UD Certificado favorable de evaluación acú… 1.685,689 1.685,69
% 2,000 % Costes directos complementarios 1.685,690 33,71

3,000 % Costes Indirectos 1.719,400 51,58

Precio Total redondeado por UD  .........................… 1.770,98

Son " Mil setecientos setenta euros con noventa y ocho céntimos " por UD
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24 GESTIÓN DE RESIDUOS

24.1 GRTT.3c t Transporte de tierras y piedras o material de desbroce en camión de 15 t
realizado por transportista autorizado a instalación de valorización y/o
eliminación considerando una distancia de 40 km y los tiempos de carga y
espera.

MMMT14cca 0,075 h Cmn de transp 15T 12m3 2ejes 47,538 3,57
% 2,000 % Costes directos complementarios 3,570 0,07

3,000 % Costes Indirectos 3,640 0,11

Precio Total redondeado por t  .............................… 3,75

Son " Tres euros con setenta y cinco céntimos " por t

24.2 GRAD.4ac u Carga y transporte de hasta 180 m2 de placas de fibrocemento con amianto
encapsuladas, con código 17 06 05* de la Lista Europea de Residuos (LER)
según Decisión 2014/955/UE, en camión grúa de 2 m3 y 3.5 t realizado por
empresa inscrita en el Registro de Empresas con Riesgo al Amianto a
instalación de valorización y/o eliminación considerando una distancia de
40 km, los tiempos de carga y espera y los trámites documentales, todo
ello según el RD 833/1988, RD 952/1997, la Ley nacional 22/2011 y la Ley
10/2000 de la Generalitat Valenciana.

GRPT.1ac 1,000 u Transporte RP camión 8 bidones/ó 2 co… 70,600 70,60
% 2,000 % Costes directos complementarios 70,600 1,41

3,000 % Costes Indirectos 72,010 2,16

Precio Total redondeado por u  ............................… 74,17

Son " Setenta y cuatro euros con diecisiete céntimos " por u

24.3 GRAD.5aac u Carga y transporte de hasta 20 metros lineales de canalización de
fibrocemento con amianto encapsulada, con código 17 06 05* de la Lista
Europea de Residuos (LER) según Decisión 2014/955/UE, en camión grúa
de 2 m3 y 3.5 t realizado por empresa inscrita en el Registro de Empresas
con Riesgo al Amianto a instalación de valorización y/o eliminación
considerando una distancia de 40 km, los tiempos de carga y espera y los
trámites documentales, todo ello según el RD 833/1988, RD 952/1997, la Ley
nacional 22/2011 y la Ley 10/2000 de la Generalitat Valenciana.

GRPT.1ac 1,000 u Transporte RP camión 8 bidones/ó 2 co… 70,600 70,60
% 2,000 % Costes directos complementarios 70,600 1,41

3,000 % Costes Indirectos 72,010 2,16

Precio Total redondeado por u  ............................… 74,17

Son " Setenta y cuatro euros con diecisiete céntimos " por u

24.4 GRTD.2a t Depósito de residuos procedentes del desbroce del terreno con una
densidad aproximada de 0.80 t/m3, en instalación autorizada para la
valorización y/o eliminación de RCDs con código 20 02 01 de la Lista
Europea de Residuos (LER) vigente.

Sin descomposición 6,370
3,000 % Costes Indirectos 6,370 0,19

Precio Total redondeado por t  .............................… 6,56

Son " Seis euros con cincuenta y seis céntimos " por t
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24.5 GRTD.2b t Depósito de residuos procedentes del desarbustado y poda verde, una vez
triturado el material mecánicamente, con una densidad aproximada de 0.60
t/m3, en instalación autorizada para la valorización y/o eliminación de
RCDs con código 20 02 01 de la Lista Europea de Residuos (LER) vigente.

Sin descomposición 10,250
3,000 % Costes Indirectos 10,250 0,31

Precio Total redondeado por t  .............................… 10,56

Son " Diez euros con cincuenta y seis céntimos " por t

24.6 GRAD.2a m² Depósito de materiales con amianto con código 17 06 05* de la Lista
Europea de Residuos (LER) según Decisión 2014/955/UE en instalación
autorizada para la valorización y/o eliminación de residuos peligrosos de
construcción y demolición.

Sin descomposición 2,500
3,000 % Costes Indirectos 2,500 0,08

Precio Total redondeado por m²  .........................… 2,58

Son " Dos euros con cincuenta y ocho céntimos " por m²
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25 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

25.1 PROTECCIONES PERSONALES
25.1.1 SPIC.1b u Casco de protección de la cabeza contra choques o golpes producidos

contra objetos inmóviles, regulable con ruleta, según UNE-EN 812, incluso
requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por
un organismo notificado, declaración de Conformidad y Folleto
informativo, amortizable en 10 usos.

MPIC.1b 0,100 u Casco ctr golpes reg c/ruleta 8,816 0,88
% 2,000 % Costes directos complementarios 0,880 0,02

3,000 % Costes Indirectos 0,900 0,03

Precio Total redondeado por u  ............................… 0,93

Son " Noventa y tres céntimos " por u

25.1.2 SPIC.5a u Casco de seguridad para uso normal, con protectores auditivos, según
normas UNE-EN 812 y UNE-EN 352-3, amortizable en 10 usos.

MPIC.5a 0,100 u Casco con protección auditiva 58,746 5,87
% 1,000 % Costes directos complementarios 5,870 0,06

3,000 % Costes Indirectos 5,930 0,18

Precio Total redondeado por u  ............................… 6,11

Son " Seis euros con once céntimos " por u

25.1.3 SPIJ.1aba u Gafa protectora de tipo integral estándar regulable, con protección
antivaho, según normas UNE-EN 166, incluso requisitos establecidos por
el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado,
declaración de Conformidad y Folleto informativo, amortizable en 5 usos.

MPIJ.1aba 0,200 u Ga est reg básica 12,786 2,56
% 1,000 % Costes directos complementarios 2,560 0,03

3,000 % Costes Indirectos 2,590 0,08

Precio Total redondeado por u  ............................… 2,67

Son " Dos euros con sesenta y siete céntimos " por u

25.1.4 SPIJ.2b u Pantalla para soldadura de policarbonato preformado, con visor verde
filtrante curvo resistente a impactos y salpicaduras de líquidos inocuos,
según norma UNE-EN 166 y R.D. 1407/1992, amortizable en 5 usos.

MPIJ.2b 0,200 u Pantalla p/soldadura eléctrica 31,680 6,34
% 1,000 % Costes directos complementarios 6,340 0,06

3,000 % Costes Indirectos 6,400 0,19

Precio Total redondeado por u  ............................… 6,59

Son " Seis euros con cincuenta y nueve céntimos " por u

25.1.5 SPIJ.3a u Gafa de policarbonato especial para soldadura autógena con patillas
regulables, posee protección antirraya y protecciones laterales integradas,
según norma UNE-EN 166 y R.D. 1407/1992, amortizable en 5 usos.

MPIJ.3a 0,200 u Gafa para soldadura 16,720 3,34
% 1,000 % Costes directos complementarios 3,340 0,03

3,000 % Costes Indirectos 3,370 0,10

Precio Total redondeado por u  ............................… 3,47

Son " Tres euros con cuarenta y siete céntimos " por u
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25.1.6 SPIM.1aa u Par de guantes de uso general fabricados en lona., incluso requisitos
establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un
organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de
garantía de calidad CE, declaración de Conformidad y Folleto informativo.

MPIM.1aa 0,250 u Guantes u gnal lo 2,501 0,63
% 1,000 % Costes directos complementarios 0,630 0,01

3,000 % Costes Indirectos 0,640 0,02

Precio Total redondeado por u  ............................… 0,66

Son " Sesenta y seis céntimos " por u

25.1.7 SPIM.2a u Juego de guantes dieléctricos para protección de contacto eléctrico para
baja tensión, según norma UNE-EN 60903, incluso requisitos establecidos
por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo
notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de
calidad CE, declaración de Coformidad y Folleto informativo.

MPIM.2a 0,250 u Guantes dielectricos baja tens 53,233 13,31
% 1,000 % Costes directos complementarios 13,310 0,13

3,000 % Costes Indirectos 13,440 0,40

Precio Total redondeado por u  ............................… 13,84

Son " Trece euros con ochenta y cuatro céntimos " por u

25.1.8 SPIO.1ag u Orejeras antirruido estándar que se adaptan a la cabeza por medio de una
arnés de plástico o metal, tiene una atenuación acústica de 36 dB, según
UNE-EN 652-1 y 1407/1992, certificado espedido por un organismo
notificado, declaración de Conformidad y Folleto informativo, amortizable
en un uso.

MPIO.1ag 1,000 Orejera estándar 36 27,370 27,37
% 1,000 % Costes directos complementarios 27,370 0,27

3,000 % Costes Indirectos 27,640 0,83

Precio Total redondeado por u  ............................… 28,47

Son " Veintiocho euros con cuarenta y siete céntimos " por u

25.1.9 SPIO.4a u Tapones antirruido unidos mediante un elemento de conexión semirígido,
con diseño cónico para ajustarse a los canales auditivos, con una
atenuación acústica de 31dB, según UNE-EN 352-1 y UNE-EN 458, incluso
requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por
un organismo notificado, declaración de Conformidad y Folleto
informativo. (Suministrados en cajas de 40 unidades) amortizable en 3
usos.

MPIO.4a 0,333 u Tapón auricular 11,341 3,78
% 1,000 % Costes directos complementarios 3,780 0,04

3,000 % Costes Indirectos 3,820 0,11

Precio Total redondeado por u  ............................… 3,93

Son " Tres euros con noventa y tres céntimos " por u

Anejo de Justificación de Precios
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25.1.10 SPIP.1aa u Bota de seguridad fabricada en piel negra con cierre de cordones y suela
de poliuretano con puntera y plantilla de seguridad,, según UNE-EN ISO
20344:2005, UNE-EN ISO 20345:2005, UNE-EN ISO 20346:2005, y UNE-EN
ISO 20347:2005, incluso requisitos establecidos por R.D. 1407/1192,
certificado CE expedido por un organismo notificado, declaración de
Conformidad y Folleto informativo.

MPIP.1aa 0,500 u Bota seguridad 23,156 11,58
% 1,000 % Costes directos complementarios 11,580 0,12

3,000 % Costes Indirectos 11,700 0,35

Precio Total redondeado por u  ............................… 12,05

Son " Doce euros con cinco céntimos " por u

25.1.11 SPIP.9a u Pantalón de uso general fabricado en tergal, según norma UNE-EN 340.

MPIP.9a 0,500 u Pant uso gnal mat tergal 11,281 5,64
% 1,000 % Costes directos complementarios 5,640 0,06

3,000 % Costes Indirectos 5,700 0,17

Precio Total redondeado por u  ............................… 5,87

Son " Cinco euros con ochenta y siete céntimos " por u

25.1.12 SPIT.1a u Chaquetón acolchado de poliester y algodón con forro de poliamida
también acolchado, con capucha, cierre de cremallera y ajustado a la
cintura con cordones, adecuado para temperaturas ambientales bajas,
según UNE-EN 342 y UNE-EN 340, incluso requisitos establecidos por el
R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado,
adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad CE,
declaración de Conformidad y Folleto informativo.

MPIT.1a 1,000 u Chaquetón antifrío 17,315 17,32
% 1,000 % Costes directos complementarios 17,320 0,17

3,000 % Costes Indirectos 17,490 0,52

Precio Total redondeado por u  ............................… 18,01

Son " Dieciocho euros con un céntimo " por u

25.1.13 SPIT.7a u Chaleco fabricado en tejido de malla transpirable color amarillo con cierre
central de cremallera, provisto de dos bandas en la parte delantera y
trasera de tejido gris plata de 50mm de ancho, según norma EN-471 de
seguridad vial.

MPIT.7a 1,000 u Chaleco alta visibilidad 7,091 7,09
% 1,000 % Costes directos complementarios 7,090 0,07

3,000 % Costes Indirectos 7,160 0,21

Precio Total redondeado por u  ............................… 7,37

Son " Siete euros con treinta y siete céntimos " por u

25.1.14 SPIV.1a u Mascarilla de papel autofiltrante con una protección ligera frente a las
partículas, según norma UNE-EN 405 y UNE-EN 149, incluso requisitos
establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un
organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de
garantía de calidad CE, declaración de conformidad y folleto informativo.

MPIV.1a 1,000 u Mascarilla papel 1,506 1,51
% 1,000 % Costes directos complementarios 1,510 0,02

3,000 % Costes Indirectos 1,530 0,05

Precio Total redondeado por u  ............................… 1,58

Son " Un euro con cincuenta y ocho céntimos " por u
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25.1.15 SPIX.1a u Mono de trabajo confeccionado en algodón 100% con cremallera central de
nylón, cuello camisero, bolsillo en la parte delantera y trasera y goma en la
cintura y puños, según UNE-EN 340, incluso requisitos establecidos por el
R.D. 1407/1992, declaración de Conformidad y Folleto informativo.

MPIX.1a 1,000 u Mono trabajo 1 pieza 18,396 18,40
% 1,000 % Costes directos complementarios 18,400 0,18

3,000 % Costes Indirectos 18,580 0,56

Precio Total redondeado por u  ............................… 19,14

Son " Diecinueve euros con catorce céntimos " por u

25.1.16 SPIX.3a u Chaqueta con capucha broches a presión y pantalón con cinturón elástico,
según UNE-EN 50286 y UNE-EN 340, incluso requisitos establecidos por el
R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado,
adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad CE,
declaración de Conformidad y Folleto informativo.

MPIX.3a 1,000 u Chaqueta c/capucha y pantalón 13,308 13,31
% 1,000 % Costes directos complementarios 13,310 0,13

3,000 % Costes Indirectos 13,440 0,40

Precio Total redondeado por u  ............................… 13,84

Son " Trece euros con ochenta y cuatro céntimos " por u

25.1.17 SPIX.7e u Cinturón de seguridad para caídas, según UNE-EN 358, incluso requisitos
establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un
organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de
garantía de calidad, declaración de Conformidad y Folleto informativo.

MPIX.7e 0,200 u Cintu seg para caídas 153,774 30,75
% 1,000 % Costes directos complementarios 30,750 0,31

3,000 % Costes Indirectos 31,060 0,93

Precio Total redondeado por u  ............................… 31,99

Son " Treinta y un euros con noventa y nueve céntimos " por u

25.1.18 SPIX13c u Arnés anticaída encargado de ejercer presión en el cuerpo para sujetarlo y
evitar su caída, formado por bandas, elementos de ajuste y hebillas, con
elemento de amarre incorporado, según UNE-EN 361, UNE-EN 363, UNE-EN
362, UNE-EN 364 y UNE-EN 365, incluso requisitos establecidos por el R.D.
1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, adopción
por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad, declaración
de Conformidad y Folleto.

MPIX13c 0,200 u Arnés c/amarre incorp 77,312 15,46
% 1,000 % Costes directos complementarios 15,460 0,15

3,000 % Costes Indirectos 15,610 0,47

Precio Total redondeado por u  ............................… 16,08

Son " Dieciseis euros con ocho céntimos " por u

25.1.19 SPIX12c u Cuerda de seguridad anticaída de 5m de longitud y 16mm de diametro con
gancho de aluminio, según norma UNE-EN 353-2.

MPIX12c 0,143 u Cuerda de seguridad anticaída 165,395 23,65
% 1,000 % Costes directos complementarios 23,650 0,24

3,000 % Costes Indirectos 23,890 0,72

Precio Total redondeado por u  ............................… 24,61

Son " Veinticuatro euros con sesenta y un céntimos " por u

25.2 PROTECCIONES COLECTIVAS
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25.2.1 SPST.1a m Valla metálica prefabricada de malla galvanizada desmontable, de pies de
hormigón de 2,00m de altura, con protección contra la intemperie, soportes
galvanizados separados cada 3.00m sobres bases de hormigón, includido
colocación.

MOOA.8a 0,370 h Oficial 1ª construcción 19,000 7,03
MOOA12a 0,373 h Peón ordinario construcción 15,900 5,93
MPST.1a 0,200 m Valla fija chapa galv ciega 68,399 13,68
MPST.5a 0,200 u Soporte metálico 11,026 2,21
MPST.4a 0,200 u Base de hormigón 8,803 1,76
% 1,000 % Costes directos complementarios 30,610 0,31

3,000 % Costes Indirectos 30,920 0,93

Precio Total redondeado por m  ...........................… 31,85

Son " Treinta y un euros con ochenta y cinco céntimos " por m

25.2.2 SPCB.1aaaa m Sistema de protección de borde clase A, solo para cargas estáticas y de
utilización hasta un ángulo máximo de inclinación de 10º, de altura mayor
o igual a 1m, se compone de unos guardacuerpos incorporados en el
forjado como montantes separados a una distancia máxima de 2.50m una
barandilla principal metálica separada a menos de 470mm una protección
intermedia metálica y con un plinto o rodapié que tenga el borde superior
al menos a 150mm por encima de la superficie de trabajo y con aperturas
menores a 20mm.

MOOA.8a 0,125 h Oficial 1ª construcción 19,000 2,38
MOOA11a 0,124 h Peón especializado construcción 16,420 2,04
MPCB.1a 0,600 u Guardacuerpo p/incorporar fjdo 9,435 5,66
MPCB.3a 0,600 u Cartucho PVC 0,595 0,36
MPCB.4a 0,600 u Seta protectora 0,267 0,16
MPCB.6a 0,060 u Barandilla p/guardacuerpo 10,613 0,64
MMEM.4d 0,030 m3 Amtz mad encf tabl 5 us 68,120 2,04
% 1,000 % Costes directos complementarios 13,280 0,13

3,000 % Costes Indirectos 13,410 0,40

Precio Total redondeado por m  ...........................… 13,81

Son " Trece euros con ochenta y un céntimos " por m

25.2.3 SPCB.3a m2 Entablado como protección de hueco horizontal con tablones de madera
de pino de 20x5cm, unidos a clavazón, incluso cinta de señalización a 1m
de altura fijada con pies derechos, según R.D. 486/97 y norma UNE-EN
13374:2004.

MOOA11a 0,126 h Peón especializado construcción 16,420 2,07
MMEM.1bd 0,400 m3 Amtz mad tabl 5.5x15-20cm. 4 us 69,881 27,95
MPSS.5a 0,040 u Poste señalización 49,457 1,98
MPSS.3a 1,600 u Banda bicolor 16,963 27,14
% 1,000 % Costes directos complementarios 59,140 0,59

3,000 % Costes Indirectos 59,730 1,79

Precio Total redondeado por m2  .........................… 61,52

Son " Sesenta y un euros con cincuenta y dos céntimos " por m2

25.2.4 SPCB.5a m Bajante de polietileno con cadenas, para vertido de escombros, con
embocadura y soportes de sujeción, incluiso colocación y desmontaje.

MOOA11a 0,496 h Peón especializado construcción 16,420 8,14
MPCB.7a 0,300 m Bajante escombros 59,220 17,77
MPCB.8a 0,100 u Embocadura escombros 83,493 8,35
MPCB.9a 0,020 u Par soportes sujecion baj escom 164,047 3,28
% 20,000 % Costes directos complementarios 37,540 7,51

3,000 % Costes Indirectos 45,050 1,35

Precio Total redondeado por m  ...........................… 46,40

Son " Cuarenta y seis euros con cuarenta céntimos " por m
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25.2.5 YCL120 Ud Línea de anclaje horizontal permanente, de cable de acero, con
amortiguador de caídas, de 10 a 60 m de longitud, clase C, compuesta por
1 anclaje terminal de aleación de aluminio L-2653 con tratamiento térmico
T6; 1 anclaje terminal con amortiguador de acero inoxidable AISI 316; 1
anclaje intermedio de aleación de aluminio L-2653 con tratamiento térmico
T6; cable flexible de acero galvanizado, de 10 mm de diámetro, compuesto
por 7 cordones de 19 hilos; 3 postes de acero inoxidable AISI 316, con
placa de anclaje; tensor de caja abierta; conjunto de tres sujetacables y un
guardacable; protector para cabo; placa de señalización y conjunto de dos
precintos de seguridad.

mt50spl110 1,000 Ud Anclaje terminal de aleación de alumini… 11,873 11,87
mt50spl105a 4,000 Ud Fijación compuesta por taco químico, a… 4,788 19,15
mt50spl100 1,000 Ud Anclaje terminal con amortiguador, de a… 103,732 103,73
mt50spl005 4,000 Ud Fijación compuesta por taco químico, a… 5,805 23,22
mt50spl120 1,000 Ud Anclaje intermedio de aleación de alumi… 30,827 30,83
mt50spl105a 2,000 Ud Fijación compuesta por taco químico, a… 4,788 9,58
mt50spl130 31,500 m Cable flexible de acero galvanizado, de … 2,125 66,94
mt50spl090 3,000 Ud Poste de acero inoxidable AISI 316, co… 126,922 380,77
mt50spl005 12,000 Ud Fijación compuesta por taco químico, a… 5,805 69,66
mt50spl040 1,000 Ud Tensor de caja abierta, con ojo en un e… 79,787 79,79
mt50spl050 1,000 Ud Conjunto de tres sujetacables y un guar… 30,257 30,26
mt50spl080 1,000 Ud Protector para cabo, de PVC, color am… 4,855 4,86
mt50spl060 1,000 Ud Placa de señalización de la línea de an… 14,982 14,98
mt50spl070 1,000 Ud Conjunto de dos precintos de seguridad. 18,163 18,16
MOOA12a 4,936 h Peón ordinario construcción 15,900 78,48
% 2,000 % Costes directos complementarios 942,280 18,85

3,000 % Costes Indirectos 961,130 28,83

Precio Total redondeado por Ud  .........................… 989,96

Son " Novecientos ochenta y nueve euros con noventa y seis céntimos "…

25.2.6 SSCR.3ba u Marquesina de protección con un vuelo de 3.50m, formada por módulos
metálicos separados 2m, compuestos por soporte mordaza, plataforma y
plinto de planchas metálicas, según R.D. 486/97.

MOOA.8a 0,511 h Oficial 1ª construcción 19,000 9,71
MOOA11a 0,513 h Peón especializado construcción 16,420 8,42
MPCR.9a 0,050 u Brazo marquesina 95,320 4,77
MPCR.7a 0,012 u Soporte mordaza 121,681 1,46
PEAC.7j 0,350 m² Chapa acero galv e/3.0mm 67,902 23,77
% 2,000 % Costes directos complementarios 48,130 0,96

3,000 % Costes Indirectos 49,090 1,47

Precio Total redondeado por u  ............................… 50,56

Son " Cincuenta euros con cincuenta y seis céntimos " por u
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25.2.7 SPCR.1bac m2 Red de seguridad sistema V realizada con malla de polipropileno de alta
tenacidad de dimensiones 100x100mm, incluido cuerda perimetral
cableada de polipropileno de 16mm de diámetro, cuerda de atado cableada
de polipropileno de 14mm de diámetro, cuerda de cosido trenzada de
polipropileno de 8mm de diámetro, ganchos de sujeción y montaje,
ganchos de anclaje al forjado, soporte de mordaza y pescante tipo horca,
incluso colocación y desmontaje.

MOOA.8a 0,249 h Oficial 1ª construcción 19,000 4,73
MOOA11a 0,249 h Peón especializado construcción 16,420 4,09
MPCR.1ac 1,100 m2 Red seg polipropileno 100x100mm 2,198 2,42
MPCR.2aha 0,800 m Cuerda cbl polipropileno ø16mm 2,477 1,98
MPCR.2aga 0,400 m Cuerda cbl polipropileno ø14mm 1,882 0,75
MPCR.2adb 0,200 m Cuerda trenz polipropileno ø8mm 0,340 0,07
MPCR.3a 1,100 u Gancho de sujeción y montaje 3,606 3,97
MPCR.4a 0,700 u Gancho de anclaje forjado 0,668 0,47
MPCR.5a 0,020 u Pescante tipo horca 90,851 1,82
MPCR.7a 0,020 u Soporte mordaza 121,681 2,43
% 1,000 % Costes directos complementarios 22,730 0,23

3,000 % Costes Indirectos 22,960 0,69

Precio Total redondeado por m2  .........................… 23,65

Son " Veintitres euros con sesenta y cinco céntimos " por m2

25.3 SEÑALIZACIONES
25.3.1 SPSS.1a u Baliza cónica reflectante de 50cm de altura para señalización, incluso

colocación.

MOOA12a 0,066 h Peón ordinario construcción 15,900 1,05
MPSS.1a 0,200 u Baliza cónica 19,052 3,81
% 1,000 % Costes directos complementarios 4,860 0,05

3,000 % Costes Indirectos 4,910 0,15

Precio Total redondeado por u  ............................… 5,06

Son " Cinco euros con seis céntimos " por u

25.3.2 SPSS.2a m Banderola de señalización colgante realizada de plástico de colores rojo y
blanco, reflectante sobre un soporte existente, incluso colocación.

MOOA12a 0,063 h Peón ordinario construcción 15,900 1,00
MPSS.2a 1,000 m Banderola c/sop existente 0,498 0,50
% 1,000 % Costes directos complementarios 1,500 0,02

3,000 % Costes Indirectos 1,520 0,05

Precio Total redondeado por m  ...........................… 1,57

Son " Un euro con cincuenta y siete céntimos " por m

25.3.3 SPSS.3a u Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de PVC de 8cm de ancho y 250m
de longitud, incluso colocación.

MOOA12a 0,063 h Peón ordinario construcción 15,900 1,00
MPSS.3a 1,000 u Banda bicolor 16,963 16,96
% 1,000 % Costes directos complementarios 17,960 0,18

3,000 % Costes Indirectos 18,140 0,54

Precio Total redondeado por u  ............................… 18,68

Son " Dieciocho euros con sesenta y ocho céntimos " por u
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25.3.4 SPSS.4da u Cono para señalización en PVC, de 70 cm de altura y reflexión normal,
incluso colocación.

MOOA12a 0,065 h Peón ordinario construcción 15,900 1,03
MPSS.4da 0,500 u Cono PVC 70cm refl nor 41,819 20,91
% 1,000 % Costes directos complementarios 21,940 0,22

3,000 % Costes Indirectos 22,160 0,66

Precio Total redondeado por u  ............................… 22,82

Son " Veintidos euros con ochenta y dos céntimos " por u

25.4 INSTALACIONES PROVISIONALES
25.4.1 SEBC.2cbb me Alquiler de caseta monobloc sanitaria de dimensiones 6.00x2.35m con

aislamiento y ventana de 120x100cm y cinco piezas a elegir entre placa de
ducha, placa turca o inodoro de tanque bajo, calentador de 80 litros, lavabo
de cinco grifos e instalación eléctrica a base de tres ojos de buey (interior y
exterior), interruptor y dos enchufes,y cinco taquillas individuales,  incluida
la colocación.

MOOA12a 1,113 h Peón ordinario construcción 15,900 17,70
MMBC.2cbb 1,000 me Csta mnblc alqu 6x2.35m san c/ 103,795 103,80
% 1,000 % Costes directos complementarios 121,500 1,22

3,000 % Costes Indirectos 122,720 3,68

Precio Total redondeado por me  .........................… 126,40

Son " Ciento veintiseis euros con cuarenta céntimos " por me

25.4.2 SEBC.2cbbbA me Alquiler de caseta monobloc para ofocina o sala de descanso de
dimensiones 6.00x2.35m con aislamiento y ventana de 120x100cm
instalación eléctrica a base de tres ojos de buey (interior y exterior),
interruptor y dos enchufes,mobiliario apropiado,  incluida la colocación.

MOOA12a 1,113 h Peón ordinario construcción 15,900 17,70
MMBC.2cbb 1,000 me Csta mnblc alqu 6x2.35m san c/ 103,795 103,80
% 1,000 % Costes directos complementarios 121,500 1,22

3,000 % Costes Indirectos 122,720 3,68

Precio Total redondeado por me  .........................… 126,40

Son " Ciento veintiseis euros con cuarenta céntimos " por me

25.4.3 SEBC.2ccb me Alquiler de caseta monobloc compacta de dimensiones 3.50x2.35m con
aislamiento y ventana de 120x100cm e instalación eléctrica, base de
cuadro de protección interior, dos pantallas de dos tubos fluorescentes de
40W, un ojo de buey exterior, dos enchufes y un interruptor, incluida la
colocación.

MOOA12a 1,112 h Peón ordinario construcción 15,900 17,68
MMBC.2aaa 1,000 me Csta mnblc alqu 3x2x35m dfna s/ 39,901 39,90
% 1,000 % Costes directos complementarios 57,580 0,58

3,000 % Costes Indirectos 58,160 1,74

Precio Total redondeado por me  .........................… 59,90

Son " Cincuenta y nueve euros con noventa céntimos " por me

25.4.4 SEBE.1a u Espejo para vestuarios y aseos obra.

MOOA12a 0,126 h Peón ordinario construcción 15,900 2,00
MMBE.1a 1,000 u Espejo p/vestuarios y aseos 35,238 35,24
% 1,000 % Costes directos complementarios 37,240 0,37

3,000 % Costes Indirectos 37,610 1,13

Precio Total redondeado por u  ............................… 38,74

Son " Treinta y ocho euros con setenta y cuatro céntimos " por u
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25.4.5 SEBE.2a u Percha en cabinas para duchas y WC.

MOOA12a 0,125 h Peón ordinario construcción 15,900 1,99
MMBE.2a 1,000 u Percha cabinas p/duchas/wc 6,302 6,30
% 1,000 % Costes directos complementarios 8,290 0,08

3,000 % Costes Indirectos 8,370 0,25

Precio Total redondeado por u  ............................… 8,62

Son " Ocho euros con sesenta y dos céntimos " por u

25.4.6 SEBE.5a u Banco metálico con capacidad para cinco personas obra.

MOOA12a 0,125 h Peón ordinario construcción 15,900 1,99
MMBE.5a 0,500 u Banco metálico p/5 personas 72,237 36,12
% 1,000 % Costes directos complementarios 38,110 0,38

3,000 % Costes Indirectos 38,490 1,15

Precio Total redondeado por u  ............................… 39,64

Son " Treinta y nueve euros con sesenta y cuatro céntimos " por u

25.4.7 SEBE10a u Botiquín de urgencia con contenidos mínimos obligatorios.

MOOA12a 0,247 h Peón ordinario construcción 15,900 3,93
MMBE10a 1,000 u Botiquín urgencia 60,822 60,82
% 1,000 % Costes directos complementarios 64,750 0,65

3,000 % Costes Indirectos 65,400 1,96

Precio Total redondeado por u  ............................… 67,36

Son " Sesenta y siete euros con treinta y seis céntimos " por u

25.4.8 SEBE11a u Reposición de botiquín de urgencia con contenidos mínimos obligatorios.

MOOA12a 0,248 h Peón ordinario construcción 15,900 3,94
MMBE11a 1,000 u Reposición botiquín 22,816 22,82
% 1,000 % Costes directos complementarios 26,760 0,27

3,000 % Costes Indirectos 27,030 0,81

Precio Total redondeado por u  ............................… 27,84

Son " Veintisiete euros con ochenta y cuatro céntimos " por u

25.4.9 SEBE15a u Dispensador de papel toalla de 100x260mm, de acero pintado en epoxi
blanco, con dosificador manual, anti-vándalico, para frecuencias de uso
muy altas, capacidad 600 toallas en Z ó 400 en C, de dimensiones
330x275x133mm.

MOOA12a 0,125 h Peón ordinario construcción 15,900 1,99
MMBE15a 0,500 u Dispensador toalla papel 50,720 25,36
% 1,000 % Costes directos complementarios 27,350 0,27

3,000 % Costes Indirectos 27,620 0,83

Precio Total redondeado por u  ............................… 28,45

Son " Veintiocho euros con cuarenta y cinco céntimos " por u

25.5 FORMACION DEL PERSONAL
25.5.1 5.1 H Formación del personal en materia de Seguridad y Salud, impartida por

técnico especialista para grupos de 10 personas máximo

Sin descomposición 61,527
3,000 % Costes Indirectos 61,527 1,84

Precio Total redondeado por H  ...........................… 63,37

Son " Sesenta y tres euros con treinta y siete céntimos " por H

25.6 MEDICINA PREVENTIVA
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25.6.1 6.1 Ud Reconocimiento médico anual a los trabajadores de la empresa.

Sin descomposición 103,929
3,000 % Costes Indirectos 103,929 3,12

Precio Total redondeado por Ud  .........................… 107,05

Son " Ciento siete euros con cinco céntimos " por Ud
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26 INFRAESTRUCTURAS

26.1 Infraestructura teleco-conexión FO a Plaza Armada Española
26.1.1 AMME.3ccaca m³ Excavación de zanja urbana  mediante retroexcavadora con martillo

rompedor en tránsito-duro con un ancho de 60 cm, incluida la demolición
del pavimento de asfalto y la retirada de material y tte a vertedero

MOOA12a 0,280 h Peón ordinario construcción 15,900 4,45
MMME.5fd 0,280 h Retro de orugas 150cv 1,4m3 83,300 23,32
MMME.7a 0,280 h Suplemento por martillo picador 20,000 5,60
DDDV.1ab 0,008 m³ Demolición mecánica firme mezcla bitu… 27,230 0,22
% 2,000 % Costes directos complementarios 33,590 0,67

3,000 % Costes Indirectos 34,260 1,03

Precio Total redondeado por m³  .........................… 35,29

Son " Treinta y cinco euros con veintinueve céntimos " por m³

26.1.2 AMME.3bcbcb m³ Excavación de zanja urbana mediante retroexcavadora con martillo
rompedor en tránsito-medio con un ancho de 60 cm, incluida la demolición
del pavimento de hormigón y la retirada de material tte a vertedero.

MOOA12a 0,215 h Peón ordinario construcción 15,900 3,42
MMME.5fd 0,215 h Retro de orugas 150cv 1,4m3 83,300 17,91
MMME.7a 0,215 h Suplemento por martillo picador 20,000 4,30
DDDV.1bb 0,008 m³ Demolición mecánica firme hormigón 27,230 0,22
% 2,000 % Costes directos complementarios 25,850 0,52

3,000 % Costes Indirectos 26,370 0,79

Precio Total redondeado por m³  .........................… 27,16

Son " Veintisiete euros con dieciseis céntimos " por m³

26.1.3 AMME.4bbb m³ Excavación de pozo en terreno de tránsito realizada mediante medios
mecánicos, incluida la carga de material y su acopio intermedio o su
transporte a un distancia menor de 10km.

MOOA.8a 0,010 h Oficial 1ª construcción 19,000 0,19
MOOA12a 0,019 h Peón ordinario construcción 15,900 0,30
MMME.5fd 0,062 h Retro de orugas 150cv 1,4m3 83,300 5,16
% 2,000 % Costes directos complementarios 5,650 0,11

3,000 % Costes Indirectos 5,760 0,17

Precio Total redondeado por m³  .........................… 5,93

Son " Cinco euros con noventa y tres céntimos " por m³

26.1.4 EIQL.1ekacb u Arqueta de 60x60x130cm de dimensiones interiores construida con ladrillo
macizo de 11.5cm de espesor recibido con mortero de cemento M-5,
enfoscada y enlucida interiormente con mortero de cemento GP CSIV W2
con tapa de fundición ductil clase B-125, incluida la formación de la base
de hormigón HM-30/B/20/I+Qb de 10cm de espesor, la parte proporcional
de embocaduras, recibido de canalizaciones, juntas y cierres herméticos,
sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, totalmente
ejecutada.

MOOA.8a 2,077 h Oficial 1ª construcción 19,000 39,46
MOOA11a 2,077 h Peón especializado construcción 16,420 34,10
PFFC.4ba 338,000 u Ladrillo c macizo 24x11.5x5 maq 0,260 87,88
PBPM.1da 0,176 m³ Mto cto M-5 man 84,300 14,84
PRCM.5ccb 0,066 t Mortero industrial GP CSIV W2 123,530 8,15
PBPC.2cbbc 0,108 m³ H 30 blanda TM 20 I+Qb 71,600 7,73
PUCA32ad 1,000 u Tapa+marco fund B-125 arq 60X60mm 79,040 79,04
% 2,000 % Costes directos complementarios 271,200 5,42

3,000 % Costes Indirectos 276,620 8,30

Precio Total redondeado por u  ............................… 284,92

Son " Doscientos ochenta y cuatro euros con noventa y dos céntimos " …
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26.1.5 EIED.1ba m Suministro y colocación de canalización eléctrica en zanja formada por 2
tubos curvables de doble pared (poliolefina) corrugados de 160mm de
diámetro nominal, totalmente instalada y comprobada según normativa de
la compañía suministradora y Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
2002, sin incluir excavación y relleno.

MOOE.8a 0,180 h Oficial 1ª electricidad 20,120 3,62
MOOE11a 0,180 h Especialista electricidad 17,160 3,09
PIET.4ha 2,100 m Tubo rojo doble pared ente 160mm 2,140 4,49
% 2,000 % Costes directos complementarios 11,200 0,22

3,000 % Costes Indirectos 11,420 0,34

Precio Total redondeado por m  ...........................… 11,76

Son " Once euros con setenta y seis céntimos " por m

26.1.6 EIED.5a m Colocación de cinta para señalización de canalización eléctrica en zanja
subterranea.

MOOA12a 0,010 h Peón ordinario construcción 15,900 0,16
PUEB.5a 1,050 m Cinta señalizadora 0,120 0,13
% 2,000 % Costes directos complementarios 0,290 0,01

3,000 % Costes Indirectos 0,300 0,01

Precio Total redondeado por m  ...........................… 0,31

Son " Treinta y un céntimos " por m

26.1.7 EIAD.8eab m Instalación de manguera de fibra óptica para exterior de cubierta libre de
halógenos y armadura de fibra de vidrio, protección contra rayos
ultravioleta, antirroedores y antihumedad de 12 fibras tipo monomodo,
según las normas ISO/IEC 11801 y EIA/TIA 568 B, totalmente instalada,
comprobada y en correcto estado de funcionamiento.

MOOL.8a 0,025 h Oficial 1ª telecomunicaciones 20,120 0,50
MOOL.9a 0,025 h Oficial 2ª telecomunicaciones 20,120 0,50
PIAD.8eab 1,000 m Mang 12 fib monomodo cub ext 2,510 2,51
% 2,000 % Costes directos complementarios 3,510 0,07

3,000 % Costes Indirectos 3,580 0,11

Precio Total redondeado por m  ...........................… 3,69

Son " Tres euros con sesenta y nueve céntimos " por m

26.1.9 SOLD ud Soldadura de fibra

Sin descomposición 19,320
3,000 % Costes Indirectos 19,320 0,58

Precio Total redondeado por ud  .........................… 19,90

Son " Diecinueve euros con noventa céntimos " por ud

26.1.10 AMMR.9abb m³ Suministro y vertido de hormigón ciclópeo realizado con hormigón
HNE-15/B/20 y bolos de piedra.

MOOA.8a 0,250 h Oficial 1ª construcción 19,000 4,75
PBPC15bbb 0,600 m³ HNE-15 blanda TM 20 57,950 34,77
PBRG.8a 0,400 m³ Bolos de piedra 15,000 6,00
% 2,000 % Costes directos complementarios 45,520 0,91

3,000 % Costes Indirectos 46,430 1,39

Precio Total redondeado por m³  .........................… 47,82

Son " Cuarenta y siete euros con ochenta y dos céntimos " por m³
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26.1.11 AMMR.5aa m³ Relleno y compactación de zanja con tierra propia de excavación.

MOOA.8a 0,040 h Oficial 1ª construcción 19,000 0,76
MOOA12a 0,150 h Peón ordinario construcción 15,900 2,39
MMMR.1de 0,012 h Pala crgra de neum 179cv 3,2m3 61,420 0,74
MMMC.2bb 0,100 h Band vibr 140kg 660x600 cm 6,830 0,68
% 2,000 % Costes directos complementarios 4,570 0,09

3,000 % Costes Indirectos 4,660 0,14

Precio Total redondeado por m³  .........................… 4,80

Son " Cuatro euros con ochenta céntimos " por m³

26.1.12 UPCE.1da m² Pavimento clase 3 según DB SUA-1 del CTE, realizado con baldosas de
cemento hidráulicas 4 Pastillas de color Gris colocadas sobre capa de de
arena de 2 cm de espesor mínimo, tomadas con mortero de cemento M-5,
incluso rejuntado con lechada de cemento, eliminación de restos y
limpieza, según NTE/RSR-4.

MOOA.8a 0,350 h Oficial 1ª construcción 19,000 6,65
MOOA12a 0,150 h Peón ordinario construcción 15,900 2,39
PUVP.2da 1,050 m² Baldosa 20x20 4 pas Gris 5,360 5,63
PBRA.1abb 0,032 t Arena 0/3 triturada lvd 10km 9,610 0,31
PBAC.2ab 0,001 t CEM II/B-P 32.5 N envasado 96,480 0,10
PBPL.1a 0,001 m3 Lechada de cemento 1:2 CEM II/A-P 32… 75,470 0,08
PBPM.1da 0,020 m³ Mto cto M-5 man 84,300 1,69
% 2,000 % Costes directos complementarios 16,850 0,34

3,000 % Costes Indirectos 17,190 0,52

Precio Total redondeado por m²  .........................… 17,71

Son " Diecisiete euros con setenta y un céntimos " por m²

26.1.13 UPCM.7acabbaa m² Formación de capa de rodadura de 5 cm de espesor final una vez
apisonada, ejecutada mediante el suministro, extendido y compactación de
mezcla bituminosa en caliente tipo AC 16 surf B35/50 S con árido calizo de
tamaño máximo 16 mm, incluida una dotación de 0.045 t de betún por
tonelada de mezcla y sin incluir su transporte, para un tonelaje de
aplicación >10000 m2/día.

UPCM.1acabcaaa 0,115 t Ext mez bit AC 16 SURF B35/50 S cal … 56,070 6,45
3,000 % Costes Indirectos 6,450 0,19

Precio Total redondeado por m²  .........................… 6,64

Son " Seis euros con sesenta y cuatro céntimos " por m²

26.1.14 ITuNEL m Perforacion horizontal sobre plataforma del tranvia para el paso de cables
de teleco conexion a plaza Armada Española, incluso 2 tubo de acero de
160mm incluso soldadura transporte y retirada de maquinaria y trabajos
previos para la realizacion de la conexion.

Sin descomposición 834,951
3,000 % Costes Indirectos 834,951 25,05

Precio Total redondeado por m  ...........................… 860,00

Son " Ochocientos sesenta euros " por m

Anejo de Justificación de Precios
Nº Código Ud Descripción Total

REHABILITACION NAVES CABANYALPEM_JUNIO22 Página 212



26.1.15 EIAD.2ba u Montaje y anclaje de armario apto para rack de 19" mural de altura 15 U
DIN, fabricado en acero de 1.5mm, con una base de 500x600mm, puertas o
paneles de fácil abertura para el acceso lateral, puertas frontales batientes
en ambos sentidos y  accesibles para los cables tanto por la parte
posterior como por la base y techo del armario, incluso toma de tierra y
cerradura en la puerta, totalmente instalado, comprobado y en correcto
estado de funcionamiento.

MOOL.8a 0,750 h Oficial 1ª telecomunicaciones 20,120 15,09
MOOL.9a 0,750 h Oficial 2ª telecomunicaciones 20,120 15,09
PIAD.2ba 1,000 u Armario rack 19" 15u 500x600mm 505,350 505,35
PIAD11a 1,000 u Batería 6 enchufes 41,820 41,82
% 2,000 % Costes directos complementarios 577,350 11,55

3,000 % Costes Indirectos 588,900 17,67

Precio Total redondeado por u  ............................… 606,57

Son " Seiscientos seis euros con cincuenta y siete céntimos " por u

26.1.16 EIAD90ab ud Suministro e intsalación de switch Aruba 2930F 8G PoE + 2SFP + (JL258A),
8 puertos PoE+10/100/1000 + 2 puertos SFP + 1/10 GbE, o equivalente
aprobado por la dirección facultativa y compatible con el sistema de
gestión de red del Ayuntamiento de Valencia: HPE Intelligent Management
Center (IMC), totalmente instalado, comprobado y en correcto estado de
funcionamiento, según las normas ISO/IEC 11801 y EIA/TIA 568 B

MOOL.8a 1,500 h Oficial 1ª telecomunicaciones 20,120 30,18
PIAD90ab 1,000 u Switch 8 puertos PoE+10/100/1000+2 p… 1.167,500 1.167,50
% 2,000 % Costes directos complementarios 1.197,680 23,95

3,000 % Costes Indirectos 1.221,630 36,65

Precio Total redondeado por ud  .........................… 1.258,28

Son " Mil doscientos cincuenta y ocho euros con veintiocho céntimos " …

26.1.17 EIAD.7aaac u Instalación sobre armario rack de 19" de panel de fibras con capacidad de
12 fibras de tipo monomodo con conector tipo ST, incluso conexión de 12
cables, según las normas ISO/IEC 11801 y EIA/TIA 568 B, totalmente
instalado, comprobado y en correcto estado de funcionamiento.

MOOL.8a 7,500 h Oficial 1ª telecomunicaciones 20,120 150,90
MOOL.9a 0,500 h Oficial 2ª telecomunicaciones 20,120 10,06
PIAD.7aaa 1,000 u Pnl 12 fib monomodo ST 131,730 131,73
% 2,000 % Costes directos complementarios 292,690 5,85

3,000 % Costes Indirectos 298,540 8,96

Precio Total redondeado por u  ............................… 307,50

Son " Trescientos siete euros con cincuenta céntimos " por u

26.1.18 EIAD91ab ud Suministro e instalación de transceiver Aruba 1G SFP LC LX 10km SMF
TAA, aprobado por la dirección facultativa y compatible con el sistema de
gestión de red del Ayuntamiento de Valencia: HPE Intelligent Management
Center (IMC), totalmente instalado, comprobado y en correcto estado de
funcionamiento, según las normas ISO/IEC 11801 y EIA/TIA 568 B.

MOOL.8a 0,500 h Oficial 1ª telecomunicaciones 20,120 10,06
MOOL.9a 0,500 h Oficial 2ª telecomunicaciones 20,120 10,06
PIAD91ab 1,000 u Transceiver 1G SFP LC LX 10km SMF … 1.253,000 1.253,00
% 2,000 % Costes directos complementarios 1.273,120 25,46

3,000 % Costes Indirectos 1.298,580 38,96

Precio Total redondeado por ud  .........................… 1.337,54

Son " Mil trescientos treinta y siete euros con cincuenta y cuatro céntim…

26.2 Desmontaje línea aérea BT - TCT DESVIO 9040866551-01
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26.2.1 EIED92a u Trabajos de modificación de instalaciones consistente en:
RABT ESCALANTE, 49
- desmontaje línea 137,00 m
- nueva línea de 70m
RSBT ESCALANTE, 49
- nueva canalziación de 160 m
- nueva línea de 231 m
CT COMUNES OBRA

PUEIED92a 1,000 u Modificación instalaciones s/estudio I-D… 30.127,480 30.127,48
%02 2,000 % Medios auxiliares 30.127,480 602,55

3,000 % Costes Indirectos 30.730,030 921,90

Precio Total redondeado por u  ............................… 31.651,93

Son " Treinta y un mil seiscientos cincuenta y un euros con noventa y tre…

26.2.2 EIED93a u Gestiones del contratista requeridas en el estudio de I-DE del expediente
9040866551, consistente en :
- aportar permisos para instalación de paso áereo/subterráneo en C/
Vicente Brull 47 (punto 2 plano)
- aportar permisos de acceso a azotea en fincas C/Vicente Brull nº36, 38 y
40
- aportar permisos acceso azotea finca c/ Plaza Calabuig nº6
- Aportar permisos acceso azotea finca c/ Vicente Brull nº47

PUEIED93a 1,000 u Gestiones del contratista para la ejecuc… 500,000 500,00
%02 2,000 % Medios auxiliares 500,000 10,00

3,000 % Costes Indirectos 510,000 15,30

Precio Total redondeado por u  ............................… 525,30

Son " Quinientos veinticinco euros con treinta céntimos " por u

26.3 Desmontaje red grapada de alumbrado público
26.3.1 DDDU.6a u Desmontaje de punto de alumbrado público formado por luminaria, equipo

eléctrico y báculo, incluido el transporte de los elementos a lugar de
acopio para su posterior reutilización.

MOOE.8a 0,604 h Oficial 1ª electricidad 20,120 12,15
MOOA.8a 0,432 h Oficial 1ª construcción 19,000 8,21
MOOA11a 0,432 h Peón especializado construcción 16,420 7,09
MMMG.1b 0,600 h Cmn grúa 12T 49,607 29,76
% 2,000 % Costes directos complementarios 57,210 1,14

3,000 % Costes Indirectos 58,350 1,75

Precio Total redondeado por u  ............................… 60,10

Son " Sesenta euros con diez céntimos " por u

26.3.2 D01 ml Desgrapado de grupos de cables de fachada y mantenimiento provisional
con postes.

MOOE.8a 0,300 h Oficial 1ª electricidad 20,120 6,04
MOOA11a 0,300 h Peón especializado construcción 16,420 4,93
MMMG.9b 0,300 h Manipl tel de alt 12m 17,020 5,11
% 2,000 % Costes directos complementarios 16,080 0,32

3,000 % Costes Indirectos 16,400 0,49

Precio Total redondeado por ml  ..........................… 16,89

Son " Dieciseis euros con ochenta y nueve céntimos " por ml

26.4 Desmontaje redes grapadas de operadores de telecomunicaciones
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26.4.1 D01b ml Desgrapado de grupos de cables de fachada y mantenimiento provisional
con postes.

MOOE.8a 0,300 h Oficial 1ª electricidad 20,120 6,04
MOOA11a 0,300 h Peón especializado construcción 16,420 4,93
MMMG.9b 0,300 h Manipl tel de alt 12m 17,020 5,11
% 2,000 % Costes directos complementarios 16,080 0,32

3,000 % Costes Indirectos 16,400 0,49

Precio Total redondeado por ml  ..........................… 16,89

Son " Dieciseis euros con ochenta y nueve céntimos " por ml

26.4.2 EILE.90ab u Elementos para subida/bajada de cableado de teleoperadores de
comunicaciones, de instalación enterrada a fachadas, consistente en un
tubo de acero diametro 32mm y 3m de altura, conectado a arqueta prox ima
con tubo PE diam. 40mm, grapado a fachada, incluso elemento de cierre
superior, puesta a tierra del tubo, medios aux iliares y pequeño material,
totalmente instalado.

MOOE.8a 0,850 h Oficial 1ª electricidad 20,120 17,10
MOOE12a 0,850 h Peón electricidad 16,190 13,76
PIET.1eb 1,050 m Tubo acero galv sup 32mm 30%acc 7,000 7,35
PISC.1cb 1,050 m Tubo eva PVC sr-B Ø50mm 30%acc 2,800 2,94
% 2,000 % Costes directos complementarios 41,150 0,82

3,000 % Costes Indirectos 41,970 1,26

Precio Total redondeado por u  ............................… 43,23

Son " Cuarenta y tres euros con veintitres céntimos " por u

26.4.3 AMME.3bcbcb m³ Excavación de zanja urbana mediante retroexcavadora con martillo
rompedor en tránsito-medio con un ancho de 60 cm, incluida la demolición
del pavimento de hormigón y la retirada de material tte a vertedero.

MOOA12a 0,215 h Peón ordinario construcción 15,900 3,42
MMME.5fd 0,215 h Retro de orugas 150cv 1,4m3 83,300 17,91
MMME.7a 0,215 h Suplemento por martillo picador 20,000 4,30
DDDV.1bb 0,008 m³ Demolición mecánica firme hormigón 27,230 0,22
% 2,000 % Costes directos complementarios 25,850 0,52

3,000 % Costes Indirectos 26,370 0,79

Precio Total redondeado por m³  .........................… 27,16

Son " Veintisiete euros con dieciseis céntimos " por m³

26.4.4 AMME.3ccaca m³ Excavación de zanja urbana  mediante retroexcavadora con martillo
rompedor en tránsito-duro con un ancho de 60 cm, incluida la demolición
del pavimento de asfalto y la retirada de material y tte a vertedero

MOOA12a 0,280 h Peón ordinario construcción 15,900 4,45
MMME.5fd 0,280 h Retro de orugas 150cv 1,4m3 83,300 23,32
MMME.7a 0,280 h Suplemento por martillo picador 20,000 5,60
DDDV.1ab 0,008 m³ Demolición mecánica firme mezcla bitu… 27,230 0,22
% 2,000 % Costes directos complementarios 33,590 0,67

3,000 % Costes Indirectos 34,260 1,03

Precio Total redondeado por m³  .........................… 35,29

Son " Treinta y cinco euros con veintinueve céntimos " por m³
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26.4.5 AMME.4bbb m³ Excavación de pozo en terreno de tránsito realizada mediante medios
mecánicos, incluida la carga de material y su acopio intermedio o su
transporte a un distancia menor de 10km.

MOOA.8a 0,010 h Oficial 1ª construcción 19,000 0,19
MOOA12a 0,019 h Peón ordinario construcción 15,900 0,30
MMME.5fd 0,062 h Retro de orugas 150cv 1,4m3 83,300 5,16
% 2,000 % Costes directos complementarios 5,650 0,11

3,000 % Costes Indirectos 5,760 0,17

Precio Total redondeado por m³  .........................… 5,93

Son " Cinco euros con noventa y tres céntimos " por m³

26.4.6 EIQL.1ekacb u Arqueta de 60x60x130cm de dimensiones interiores construida con ladrillo
macizo de 11.5cm de espesor recibido con mortero de cemento M-5,
enfoscada y enlucida interiormente con mortero de cemento GP CSIV W2
con tapa de fundición ductil clase B-125, incluida la formación de la base
de hormigón HM-30/B/20/I+Qb de 10cm de espesor, la parte proporcional
de embocaduras, recibido de canalizaciones, juntas y cierres herméticos,
sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, totalmente
ejecutada.

MOOA.8a 2,077 h Oficial 1ª construcción 19,000 39,46
MOOA11a 2,077 h Peón especializado construcción 16,420 34,10
PFFC.4ba 338,000 u Ladrillo c macizo 24x11.5x5 maq 0,260 87,88
PBPM.1da 0,176 m³ Mto cto M-5 man 84,300 14,84
PRCM.5ccb 0,066 t Mortero industrial GP CSIV W2 123,530 8,15
PBPC.2cbbc 0,108 m³ H 30 blanda TM 20 I+Qb 71,600 7,73
PUCA32ad 1,000 u Tapa+marco fund B-125 arq 60X60mm 79,040 79,04
% 2,000 % Costes directos complementarios 271,200 5,42

3,000 % Costes Indirectos 276,620 8,30

Precio Total redondeado por u  ............................… 284,92

Son " Doscientos ochenta y cuatro euros con noventa y dos céntimos " …

26.4.7 EIQT.3cabb u Suministro e instalación de tapa ciega de poliéster reforzado con fibra de
vidrio, de 12.000 kg de resistencia a la rotura, sujeción de la tapa mediante
tornillos allen, para arqueta de 40x40cm, incluida la preparación de
superficies.

MOOF.8a 0,500 h Oficial 1ª fontanería 20,120 10,06
MOOA12a 0,500 h Peón ordinario construcción 15,900 7,95
PISA27cabb 1,000 u Tapa ciega poliéster reforz c/fib vidri 40… 49,030 49,03
PBPM.1bb 0,050 m3 Mto cto M-10 mec 78,120 3,91
% 2,000 % Costes directos complementarios 70,950 1,42

3,000 % Costes Indirectos 72,370 2,17

Precio Total redondeado por u  ............................… 74,54

Son " Setenta y cuatro euros con cincuenta y cuatro céntimos " por u

26.4.8 EIED.1ba m Suministro y colocación de canalización eléctrica en zanja formada por 2
tubos curvables de doble pared (poliolefina) corrugados de 160mm de
diámetro nominal, totalmente instalada y comprobada según normativa de
la compañía suministradora y Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
2002, sin incluir excavación y relleno.

MOOE.8a 0,180 h Oficial 1ª electricidad 20,120 3,62
MOOE11a 0,180 h Especialista electricidad 17,160 3,09
PIET.4ha 2,100 m Tubo rojo doble pared ente 160mm 2,140 4,49
% 2,000 % Costes directos complementarios 11,200 0,22

3,000 % Costes Indirectos 11,420 0,34

Precio Total redondeado por m  ...........................… 11,76

Son " Once euros con setenta y seis céntimos " por m
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26.4.9 AMMR.9abb m³ Suministro y vertido de hormigón ciclópeo realizado con hormigón
HNE-15/B/20 y bolos de piedra.

MOOA.8a 0,250 h Oficial 1ª construcción 19,000 4,75
PBPC15bbb 0,600 m³ HNE-15 blanda TM 20 57,950 34,77
PBRG.8a 0,400 m³ Bolos de piedra 15,000 6,00
% 2,000 % Costes directos complementarios 45,520 0,91

3,000 % Costes Indirectos 46,430 1,39

Precio Total redondeado por m³  .........................… 47,82

Son " Cuarenta y siete euros con ochenta y dos céntimos " por m³

26.4.10 AMMR.5aa m³ Relleno y compactación de zanja con tierra propia de excavación.

MOOA.8a 0,040 h Oficial 1ª construcción 19,000 0,76
MOOA12a 0,150 h Peón ordinario construcción 15,900 2,39
MMMR.1de 0,012 h Pala crgra de neum 179cv 3,2m3 61,420 0,74
MMMC.2bb 0,100 h Band vibr 140kg 660x600 cm 6,830 0,68
% 2,000 % Costes directos complementarios 4,570 0,09

3,000 % Costes Indirectos 4,660 0,14

Precio Total redondeado por m³  .........................… 4,80

Son " Cuatro euros con ochenta céntimos " por m³

26.4.11 UPCE.1da m² Pavimento clase 3 según DB SUA-1 del CTE, realizado con baldosas de
cemento hidráulicas 4 Pastillas de color Gris colocadas sobre capa de de
arena de 2 cm de espesor mínimo, tomadas con mortero de cemento M-5,
incluso rejuntado con lechada de cemento, eliminación de restos y
limpieza, según NTE/RSR-4.

MOOA.8a 0,350 h Oficial 1ª construcción 19,000 6,65
MOOA12a 0,150 h Peón ordinario construcción 15,900 2,39
PUVP.2da 1,050 m² Baldosa 20x20 4 pas Gris 5,360 5,63
PBRA.1abb 0,032 t Arena 0/3 triturada lvd 10km 9,610 0,31
PBAC.2ab 0,001 t CEM II/B-P 32.5 N envasado 96,480 0,10
PBPL.1a 0,001 m3 Lechada de cemento 1:2 CEM II/A-P 32… 75,470 0,08
PBPM.1da 0,020 m³ Mto cto M-5 man 84,300 1,69
% 2,000 % Costes directos complementarios 16,850 0,34

3,000 % Costes Indirectos 17,190 0,52

Precio Total redondeado por m²  .........................… 17,71

Son " Diecisiete euros con setenta y un céntimos " por m²

26.4.12 UPCM.7acabbaa m² Formación de capa de rodadura de 5 cm de espesor final una vez
apisonada, ejecutada mediante el suministro, extendido y compactación de
mezcla bituminosa en caliente tipo AC 16 surf B35/50 S con árido calizo de
tamaño máximo 16 mm, incluida una dotación de 0.045 t de betún por
tonelada de mezcla y sin incluir su transporte, para un tonelaje de
aplicación >10000 m2/día.

UPCM.1acabcaaa 0,115 t Ext mez bit AC 16 SURF B35/50 S cal … 56,070 6,45
3,000 % Costes Indirectos 6,450 0,19

Precio Total redondeado por m²  .........................… 6,64

Son " Seis euros con sesenta y cuatro céntimos " por m²
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26.4.13 EIED.5a m Colocación de cinta para señalización de canalización eléctrica en zanja
subterranea.

MOOA12a 0,010 h Peón ordinario construcción 15,900 0,16
PUEB.5a 1,050 m Cinta señalizadora 0,120 0,13
% 2,000 % Costes directos complementarios 0,290 0,01

3,000 % Costes Indirectos 0,300 0,01

Precio Total redondeado por m  ...........................… 0,31

Son " Treinta y un céntimos " por m

26.5 Alumbrado público
26.5.1 Actuaciones previas

26.5.1.1 DTM030 u Desmontaje de punto de alumbrado público formado por luminaria y
equipo eléctrico sobre pared o báculo hasta 12m de altura. Incluso
transporte de los elementos desmontados a gestor de residuos autorizado.
incluso medios de elevación.

MOOE.8a 0,150 h Oficial 1ª electricidad 20,120 3,02
MOOE12a 0,150 h Peón electricidad 16,190 2,43
MMMG14a 0,150 h Cmn grúa cesta 10m 35,690 5,35
% 2,000 % Costes directos complementarios 10,800 0,22

3,000 % Costes Indirectos 11,020 0,33

Precio Total redondeado por u  ............................… 11,35

Son " Once euros con treinta y cinco céntimos " por u

26.5.1.2 DIE101 m Desmontaje de cableado eléctrico aéreo o en superficie de fachada de
edificio, con medios manuales, y carga manual sobre camión o
contenedor. Incluye los trabajos de anulación y neutralización de la
acometida eléctrica por parte del titular de la línea y comprobación de que
ha quedado fuera de servicio. Desmontaje del elemento. Retirada y acopio
del material desmontado, limpieza de los restos de obra. Carga manual del
material desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor. Los
cables de conexión que no se retiren deberán quedar debidamente
protegidos.

MOOE.8a 0,030 h Oficial 1ª electricidad 20,120 0,60
MOOE12a 0,030 h Peón electricidad 16,190 0,49
MMMG14a 0,030 h Cmn grúa cesta 10m 35,690 1,07
% 2,000 % Costes directos complementarios 2,160 0,04

3,000 % Costes Indirectos 2,200 0,07

Precio Total redondeado por m  ...........................… 2,27

Son " Dos euros con veintisiete céntimos " por m

26.5.2 Canalizaciones
26.5.2.1 AMME.3ccaca m³ Excavación de zanja urbana  mediante retroexcavadora con martillo

rompedor en tránsito-duro con un ancho de 60 cm, incluida la demolición
del pavimento de asfalto y la retirada de material y tte a vertedero

MOOA12a 0,280 h Peón ordinario construcción 15,900 4,45
MMME.5fd 0,280 h Retro de orugas 150cv 1,4m3 83,300 23,32
MMME.7a 0,280 h Suplemento por martillo picador 20,000 5,60
DDDV.1ab 0,008 m³ Demolición mecánica firme mezcla bitu… 27,230 0,22
% 2,000 % Costes directos complementarios 33,590 0,67

3,000 % Costes Indirectos 34,260 1,03

Precio Total redondeado por m³  .........................… 35,29

Son " Treinta y cinco euros con veintinueve céntimos " por m³
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26.5.2.2 AMME.3bcbcb m³ Excavación de zanja urbana mediante retroexcavadora con martillo
rompedor en tránsito-medio con un ancho de 60 cm, incluida la demolición
del pavimento de hormigón y la retirada de material tte a vertedero.

MOOA12a 0,215 h Peón ordinario construcción 15,900 3,42
MMME.5fd 0,215 h Retro de orugas 150cv 1,4m3 83,300 17,91
MMME.7a 0,215 h Suplemento por martillo picador 20,000 4,30
DDDV.1bb 0,008 m³ Demolición mecánica firme hormigón 27,230 0,22
% 2,000 % Costes directos complementarios 25,850 0,52

3,000 % Costes Indirectos 26,370 0,79

Precio Total redondeado por m³  .........................… 27,16

Son " Veintisiete euros con dieciseis céntimos " por m³

26.5.2.3 AMME.4bbb m³ Excavación de pozo en terreno de tránsito realizada mediante medios
mecánicos, incluida la carga de material y su acopio intermedio o su
transporte a un distancia menor de 10km.

MOOA.8a 0,010 h Oficial 1ª construcción 19,000 0,19
MOOA12a 0,019 h Peón ordinario construcción 15,900 0,30
MMME.5fd 0,062 h Retro de orugas 150cv 1,4m3 83,300 5,16
% 2,000 % Costes directos complementarios 5,650 0,11

3,000 % Costes Indirectos 5,760 0,17

Precio Total redondeado por m³  .........................… 5,93

Son " Cinco euros con noventa y tres céntimos " por m³

26.5.2.4 AMMR.5aa m³ Relleno y compactación de zanja con tierra propia de excavación.

MOOA.8a 0,040 h Oficial 1ª construcción 19,000 0,76
MOOA12a 0,150 h Peón ordinario construcción 15,900 2,39
MMMR.1de 0,012 h Pala crgra de neum 179cv 3,2m3 61,420 0,74
MMMC.2bb 0,100 h Band vibr 140kg 660x600 cm 6,830 0,68
% 2,000 % Costes directos complementarios 4,570 0,09

3,000 % Costes Indirectos 4,660 0,14

Precio Total redondeado por m³  .........................… 4,80

Son " Cuatro euros con ochenta céntimos " por m³

26.5.2.5 EILE.1bbab m Canalización subterránea para línea de alumbrado compuesto por 2 tubos
de PVC liso con guía incorporada, de 90mm de diámetro nominal, incluso
cinta señalizadora (sin incluir excavaciones de zanja y rellenos); totalmente
instalada según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

MOOE.8a 0,084 h Oficial 1ª electricidad 20,120 1,69
MOOE12a 0,084 h Peón electricidad 16,190 1,36
PIET.4ea 2,100 m Tubo rojo doble pared ente 90mm 1,210 2,54
PUEB.5a 2,100 m Cinta señalizadora 0,120 0,25
% 2,000 % Costes directos complementarios 5,840 0,12

3,000 % Costes Indirectos 5,960 0,18

Precio Total redondeado por m  ...........................… 6,14

Son " Seis euros con catorce céntimos " por m
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26.5.2.6 EILE.90a u Elementos para subida/bajada de cableado de alumbrado de instalación
enterrada a fachadas, consistente en un tubo de acero diametro 32mm y
3m de altura, conectado a arqueta prox ima con tubo PE diam. 40mm,
grapado a fachada, incluso elemento de cierre superior, puesta a tierra del
tubo, medios aux iliares y pequeño material, totalmente instalado.

MOOE.8a 0,850 h Oficial 1ª electricidad 20,120 17,10
MOOE12a 0,850 h Peón electricidad 16,190 13,76
PIET.1eb 1,050 m Tubo acero galv sup 32mm 30%acc 7,000 7,35
PISC.1cb 1,050 m Tubo eva PVC sr-B Ø50mm 30%acc 2,800 2,94
% 2,000 % Costes directos complementarios 41,150 0,82

3,000 % Costes Indirectos 41,970 1,26

Precio Total redondeado por u  ............................… 43,23

Son " Cuarenta y tres euros con veintitres céntimos " por u

26.5.2.7 EIQL.1cfacd u Arqueta de 40x40x80cm de dimensiones interiores construida con ladrillo
macizo de 11.5cm de espesor recibido con mortero de cemento M-5,
enfoscada y enlucida interiormente con mortero de cemento GP CSIV W2,
incluye cerco para tapa de poliéster, sin tapa, incluida la formación de la
base de hormigón HM-30/B/20/I+Qb de 10cm de espesor, la parte
proporcional de embocaduras, recibido de canalizaciones, juntas y cierres
herméticos, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior,
totalmente ejecutada.

MOOA.8a 2,085 h Oficial 1ª construcción 19,000 39,62
MOOA11a 2,085 h Peón especializado construcción 16,420 34,24
PFFC.4ba 200,000 u Ladrillo c macizo 24x11.5x5 maq 0,260 52,00
PBPM.1da 0,105 m³ Mto cto M-5 man 84,300 8,85
PRCM.5ccb 0,034 t Mortero industrial GP CSIV W2 123,530 4,20
PBPC.2cbbc 0,089 m³ H 30 blanda TM 20 I+Qb 71,600 6,37
% 2,000 % Costes directos complementarios 145,280 2,91

3,000 % Costes Indirectos 148,190 4,45

Precio Total redondeado por u  ............................… 152,64

Son " Ciento cincuenta y dos euros con sesenta y cuatro céntimos " por u

26.5.2.8 EIQT.3cabb u Suministro e instalación de tapa ciega de poliéster reforzado con fibra de
vidrio, de 12.000 kg de resistencia a la rotura, sujeción de la tapa mediante
tornillos allen, para arqueta de 40x40cm, incluida la preparación de
superficies.

MOOF.8a 0,500 h Oficial 1ª fontanería 20,120 10,06
MOOA12a 0,500 h Peón ordinario construcción 15,900 7,95
PISA27cabb 1,000 u Tapa ciega poliéster reforz c/fib vidri 40… 49,030 49,03
PBPM.1bb 0,050 m3 Mto cto M-10 mec 78,120 3,91
% 2,000 % Costes directos complementarios 70,950 1,42

3,000 % Costes Indirectos 72,370 2,17

Precio Total redondeado por u  ............................… 74,54

Son " Setenta y cuatro euros con cincuenta y cuatro céntimos " por u

26.5.2.9 AMMR.9abb m³ Suministro y vertido de hormigón ciclópeo realizado con hormigón
HNE-15/B/20 y bolos de piedra.

MOOA.8a 0,250 h Oficial 1ª construcción 19,000 4,75
PBPC15bbb 0,600 m³ HNE-15 blanda TM 20 57,950 34,77
PBRG.8a 0,400 m³ Bolos de piedra 15,000 6,00
% 2,000 % Costes directos complementarios 45,520 0,91

3,000 % Costes Indirectos 46,430 1,39

Precio Total redondeado por m³  .........................… 47,82

Son " Cuarenta y siete euros con ochenta y dos céntimos " por m³
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26.5.2.10 UPCE.1da m² Pavimento clase 3 según DB SUA-1 del CTE, realizado con baldosas de
cemento hidráulicas 4 Pastillas de color Gris colocadas sobre capa de de
arena de 2 cm de espesor mínimo, tomadas con mortero de cemento M-5,
incluso rejuntado con lechada de cemento, eliminación de restos y
limpieza, según NTE/RSR-4.

MOOA.8a 0,350 h Oficial 1ª construcción 19,000 6,65
MOOA12a 0,150 h Peón ordinario construcción 15,900 2,39
PUVP.2da 1,050 m² Baldosa 20x20 4 pas Gris 5,360 5,63
PBRA.1abb 0,032 t Arena 0/3 triturada lvd 10km 9,610 0,31
PBAC.2ab 0,001 t CEM II/B-P 32.5 N envasado 96,480 0,10
PBPL.1a 0,001 m3 Lechada de cemento 1:2 CEM II/A-P 32… 75,470 0,08
PBPM.1da 0,020 m³ Mto cto M-5 man 84,300 1,69
% 2,000 % Costes directos complementarios 16,850 0,34

3,000 % Costes Indirectos 17,190 0,52

Precio Total redondeado por m²  .........................… 17,71

Son " Diecisiete euros con setenta y un céntimos " por m²

26.5.2.11 UPCM.7acabbaa m² Formación de capa de rodadura de 5 cm de espesor final una vez
apisonada, ejecutada mediante el suministro, extendido y compactación de
mezcla bituminosa en caliente tipo AC 16 surf B35/50 S con árido calizo de
tamaño máximo 16 mm, incluida una dotación de 0.045 t de betún por
tonelada de mezcla y sin incluir su transporte, para un tonelaje de
aplicación >10000 m2/día.

UPCM.1acabcaaa 0,115 t Ext mez bit AC 16 SURF B35/50 S cal … 56,070 6,45
3,000 % Costes Indirectos 6,450 0,19

Precio Total redondeado por m²  .........................… 6,64

Son " Seis euros con sesenta y cuatro céntimos " por m²

26.5.3 Líneas eléctricas
26.5.3.1 EILE.2aa m Tendido de línea de cobre para alumbrado público formada por 3

conductores de fase y otro neutro de 6 mm2 de sección, con aislamiento
RV-K 0.6/1 KV, incluso 2 conductores (fase+neutro) de 2.5 mm2 de sección
para control del reductor de flujo en las lámparas, totalmente instalado,
comprobado y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento
de Baja Tensión 2002.

MOOE.8a 0,350 h Oficial 1ª electricidad 20,120 7,04
PIEC.1baabb 2,100 m Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 1x2.5mm2 0,720 1,51
PIEC.1baabd 4,200 m Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 1x6mm2 1,370 5,75
% 2,000 % Costes directos complementarios 14,300 0,29

3,000 % Costes Indirectos 14,590 0,44

Precio Total redondeado por m  ...........................… 15,03

Son " Quince euros con tres céntimos " por m

26.5.3.2 EIEP.4a m Tendido de conducción de puesta a tierra enterrada a una profundidad
mínima de 80cm, instalada con conductor de cobre desnudo recocido de
35mm2 de sección, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
2002.

MOOE.8a 0,050 h Oficial 1ª electricidad 20,120 1,01
PIEC11c 1,000 m Cable cobre desnudo 1x35 1,890 1,89
PIEP.2a 0,500 u Taco y collarín para sujección 8,260 4,13
% 2,000 % Costes directos complementarios 7,030 0,14

3,000 % Costes Indirectos 7,170 0,22

Precio Total redondeado por m  ...........................… 7,39

Son " Siete euros con treinta y nueve céntimos " por m

26.5.4 Luminarias
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26.5.4.1 EILL91a u Suministro y colocación de candelabro de fundición de hierro gris, s/UNE
33111/73, formado por base acampanada con puerta de registro, pletina
para
caja de fusibles, tornillo para toma de tierra, orejas exteriores para sujeción
a pernos de anclaje. Fuste intermedio estriado con anillo adorno y capitel
superior para fijación de luminarias. Pintado con una capa de imprimación
y otra de acabado en oxirón negro. Incluido transporte. Modelo Avenida.
De 3'76 m. de altura.

MOOA12a 0,300 h Peón ordinario construcción 15,900 4,77
MOOE.8a 0,270 h Oficial 1ª electricidad 20,120 5,43
PIEW.8c 1,000 u Caja der 153x110 10 conos 6,070 6,07
PUIS.19001 1,000 U Candelabro 3,76m altura Avenida 540,760 540,76
PIEC.1bbbbb 5,400 m Cbl Cu RV-K monf 0.6/1kV 3x2.5mm2 1,120 6,05
MMMG14a 0,108 h Cmn grúa cesta 10m 35,690 3,85
% 2,000 % Costes directos complementarios 566,930 11,34

3,000 % Costes Indirectos 578,270 17,35

Precio Total redondeado por u  ............................… 595,62

Son " Quinientos noventa y cinco euros con sesenta y dos céntimos " p…

26.5.4.2 EILL92a u Suministro y colocación de farol artístico Modelo Fernando VII,
troncocónico,
siendo la base, grecas, adornos y corona en fundición de aluminio L
25660, cerrado mediante cuatro cristales curvos con portezuela, reflector
de
aluminio anodizado, cúpula de chapa entallada de aluminio metalizado en
bronce antiguo, según especificaciones del Pliego de Condiciones.
Incluido
transporte. Gran Normal

MOOE.8a 0,350 h Oficial 1ª electricidad 20,120 7,04
MOOE11a 0,350 h Especialista electricidad 17,160 6,01
PUIL11.26042 1,000 U Farol art fund Gran Normal Fernando VII 176,180 176,18
MMMG14a 0,108 h Cmn grúa cesta 10m 35,690 3,85
% 2,000 % Costes directos complementarios 193,080 3,86

3,000 % Costes Indirectos 196,940 5,91

Precio Total redondeado por u  ............................… 202,85

Son " Doscientos dos euros con ochenta y cinco céntimos " por u

26.5.4.3 EILE.5a u Cimentación de báculo o columna de altura <4 m, formada por zapata de
hormigón HM-20/P/20/I de dimensiones 50x50x70 cm, cuatro pernos de
anclaje de 14 mm de diámetro y 30 cm de longitud para recibir placa de
asiento y codo de tubo de PVC de 90mm, sin incluir la excavación, ni el
relleno perimetral posterior, totalmente ejecutada.

MOOA.8a 0,344 h Oficial 1ª construcción 19,000 6,54
MOOA10a 0,344 h Ayudante construcción 16,420 5,65
MMMH15a 0,050 h Vibrador gasolina aguja ø30-50mm 1,226 0,06
PBPC15abb 0,029 m³ HL-150 blanda TM 20 50,024 1,45
PBPC.2abaa 0,173 m3 H 20 plástica TM 20 I 58,700 10,16
PIET.4eb 1,050 m Tubo rojo doble pared ente 90mm 30%… 1,570 1,65
PEAW10a 4,000 u Perno anclaje ø1.4 cm L=30cm 1,510 6,04
% 2,000 % Costes directos complementarios 31,550 0,63

3,000 % Costes Indirectos 32,180 0,97

Precio Total redondeado por u  ............................… 33,15

Son " Treinta y tres euros con quince céntimos " por u

Anejo de Justificación de Precios
Nº Código Ud Descripción Total
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26.5.4.4 EILE.6a u Toma de tierra para alumbrado exterior, formada por piqueta de barra
cilíndrica de acero cobreado de 1.5 m de longitud y 14.6 mm de diámetro,
con conexión a borna del soporte por medio de cable de cobre desnudo de
35 mm2, soldado a la piqueta y conexión con la línea de tierra general.

MOOE.8a 0,250 h Oficial 1ª electricidad 20,120 5,03
MOOE11a 0,250 h Especialista electricidad 17,160 4,29
PIEP.1aa 1,000 u Electrodo pica ø14.6mm lg 1.5m 14,470 14,47
PIEC11c 3,000 m Cable cobre desnudo 1x35 1,890 5,67
% 2,000 % Costes directos complementarios 29,460 0,59

3,000 % Costes Indirectos 30,050 0,90

Precio Total redondeado por u  ............................… 30,95

Son " Treinta euros con noventa y cinco céntimos " por u

26.5.5 Legalización
26.5.5.1 DATLEGAP1 u Revisión y certificado de inspección inicial de organismo de control

autorizado para instalación eléctrica en baja tensión para alumbrado
público.
Incluye verificación, inspección y certificado para su correspondiente
legalización y puesta en marcha. Realizada con el instrumental adecuado
conforme REBT2002 y directrices de la Conselleria de Industria. Incluye
accesorios, aparatos de medición, verificaciones, pruebas,
comprobaciones, esquemas, certificados, etc... Medida la unidad realizada
y comprobada.

CERTOCA 1,000 u Certificado OCA 350,000 350,00
MOOE.8a 3,000 h Oficial 1ª electricidad 20,120 60,36
MOOE11a 3,000 h Especialista electricidad 17,160 51,48
%02 2,000 % Medios auxiliares 461,840 9,24

3,000 % Costes Indirectos 471,080 14,13

Precio Total redondeado por u  ............................… 485,21

Son " Cuatrocientos ochenta y cinco euros con veintiun céntimos " por u

26.5.5.2 DATLEGAP2 u Realización de la documentación final de obra para la correspondiente
legalización de la instalación eléctrica en baja tensión de alumbrado
público exterior, conforme REBT2002 y directrices de Conselleria de
Industria.
Incluye levantamiento de planos y esquemas unifilares, confección y firma
de proyecto eléctrico en BT para AP, y documentación requerida para la
posterior legalización de la instalación eléctrica que permita su
legalización y la contratación del suministro eléctrico del centro.

MOOO10ab 16,000 h Técnico especialista informes 62,640 1.002,24
%02 2,000 % Medios auxiliares 1.002,240 20,04

3,000 % Costes Indirectos 1.022,280 30,67

Precio Total redondeado por u  ............................… 1.052,95

Son " Mil cincuenta y dos euros con noventa y cinco céntimos " por u

Anejo de Justificación de Precios
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27 DESCUENTO CONTROL DE CALIDAD

27.1 lo1 u Descuento por duplicidad con gastos generales 1%

Sin descomposición 28.998,641
3,000 % Costes Indirectos 28.998,641 869,96

Precio Total redondeado por u  ............................… 29.868,60

Son " Veintinueve mil ochocientos sesenta y ocho euros con sesenta cé…

Anejo de Justificación de Precios
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REHABILITACION NAVES CABANYALPEM_JUNIO22 Página 224



DOCUMENTO 4. MEDICION Y PRESUPUESTO 
Proyecto Básico y de Ejecución. 

REHABILITACIÓN INTEGRAL Y AMPLIACIÓN DE NAVES PARA USO 
SOCIAL Y CULTURAL. VALENCIA. 

1.2. Medición y presupuesto 



1.1 U Desmonte de árbol con tocón, incluso tala de ramas, troceado con medios mecánicos y la
retirada de material, incluir la carga.

Total u  ......: 3,000 85,28 255,84

1.2 M³ Demolición de fábrica de ladrillo perforado o macizo manulamente, con recuperacion y
limpieza de ladrillos y acopio para posterior utilizacion.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Huecos c/ Mariano Cuber

5 1,100 2,700 0,120 1,782pl baja
2 1,100 2,700 0,120 0,713pl 1
1 1,800 2,200 0,120 0,475

c/ Brull
8 0,900 2,500 0,120 2,160pl baja
1 1,000 2,500 0,120 0,300
1 2,300 0,400 0,120 0,110
1 2,100 3,300 0,120 0,832
1 2,300 3,400 0,120 0,938
1 2,900 0,500 0,120 0,174
1 2,300 3,500 0,120 0,966
1 31,200 0,900 0,760 21,341cornisa cuber

29,791 29,791

Total m³  ......: 29,791 46,08 1.372,77

1.3 M³ Demolición de fábrica de ladrillo hueco mediante martillo neumático, incluida la retirada de
escombros a contenedor o acopio intermedio y la carga.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 1,000 0,800 0,070 0,168c/ m cuber
1 1,000 0,500 0,070 0,035
1 1,000 0,800 0,070 0,056
1 1,000 0,300 0,070 0,021
6 0,900 6,500 0,070 2,457c/ brull
1 2,000 2,500 0,070 0,350
1 2,000 0,800 0,070 0,112
2 0,900 0,800 0,070 0,101
1 2,000 2,000 0,070 0,280
2 1,800 2,000 0,070 0,504
1 3,000 4,000 0,120 1,440caseta interior
1 3,500 4,000 0,120 1,680
2 1,200 1,200 0,070 0,202testero oeste

7,406 7,406

Total m³  ......: 7,406 21,91 162,27

1.4 M³ Demolición de forjado unidireccional de hormigón armado mediante retroexcavadora con
martillo rompedor y equipo de oxicorte, incluida la retirada de escombros a contenedor o
acopio intermedio y incluir la carga.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 3,500 3,000 0,200 2,100

2,100 2,100

Total m³  ......: 2,100 17,18 36,08

1.5 M³ Demolición de fábrica de bloque de hormigón o termoarcilla mediante martillo neumático,
incluida la retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio y carga.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 13,200 2,200 0,200 5,808c/ m. cuber
1 4,300 2,200 0,200 1,892plaza calabuig
1 12,000 2,200 0,200 5,280

12,980 12,980

Total m³  ......: 12,980 25,57 331,90

1.6 M² Demolición de alicatados y aplacados, incluida la retirada de escombros a contenedor o
acopio intermedio y incluir la carga.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 3,000 3,000 0,050 0,450solar
1 2,000 3,000 0,050 0,300

0,750 0,750

Presupuesto parcial nº 1 DEMOLICIONES y TRABAJOS PREVIOS
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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Total m²  ......: 0,750 7,93 5,95

1.7 M³ Demolición de elemento de hormigón en masa mediante retroexcavadora con martillo
rompedor, incluida la retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio y incluir la
carga.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 13,000 4,500 0,200 11,700m cuber plaza
1 14,000 5,800 0,300 24,360solar
1 12,300 11,800 0,300 43,542
1 15,000 30,600 0,300 137,700nave int
1 14,600 30,800 0,300 134,904nave ext

352,206 352,206

Total m³  ......: 352,206 26,96 9.495,47

1.8 M Levantado de rejas, barandillas de hierro, ventanas y puertas, incluso garras de anclaje, y
accesorios, incluida la retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio y la carga, ,
según NTE/ADD-18.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
c/ Cuber

5 1,000 1,500 7,500ventanas
1 2,500 3,500 8,750puertas
1 6,000 4,400 26,400

c/ brur
3 2,000 1,500 9,000reja y barandillas
2 0,900 1,600 2,880
1 1,500 2,000 3,000
1 2,700 3,000 8,100puertas
1 2,700 3,500 9,450
1 10,000 5,000 50,000elementos metalicos

medianera musical
125,080 125,080

Total m  ......: 125,080 7,86 983,13

1.9 Ml Levantado de dinteles, incluso marcos, hojas y accesorios de hasta 3 m², incluida la retirada
de escombros a contenedor o acopio intermedio y incluir la carga.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 1,200 7,200c/ cuber
1 2,200 2,200
1 1,800 1,800
6 1,200 7,200brull
5 2,200 11,000

29,400 29,400

Total ml  ......: 29,400 4,37 128,48

1.10 M² Desmontaje de cubierta de placas de fibrocemento con amianto por empresa inscrita en el
Registro de Empresas con Riesgo al Amianto, incluido el embalaje, precintado y etiquetado
de los residuos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 8,500 31,000 263,500faldon sur
1 8,000 31,000 248,000

511,500 511,500

Total m²  ......: 511,500 5,95 3.043,43

1.11 M Desmontaje de bajantes y colectores de fibrocemento con amianto por empresa inscrita en el
Registro de Empresas con Riesgo al Amianto, incluido el embalaje, precintado y etiquetado
de los residuos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 31,000 93,000canales
7 7,500 52,500bajantes
2 14,000 28,000

173,500 173,500

Total m  ......: 173,500 5,10 884,85

Presupuesto parcial nº 1 DEMOLICIONES y TRABAJOS PREVIOS
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1.12 M² Desmontaje de cobertura de teja plana con recuperación de las piezas desmontadas para su
posible reutilización, incluso apilado en lugar que se designe para ello, selección,
clasificación por tamaños, clases y estado de conservación, y limpieza, incluso medios de
seguridad, y de elevación, carga y descarga.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 31,000 8,500 263,500
1 31,000 7,500 232,500

496,000 496,000

Total m²  ......: 496,000 6,99 3.467,04

1.13 M Levantado de colectores horizontales y bajantes de pluviales de PVC, incluida la retirada de
escombros a contenedor o acopio intermedio y la carga.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 31,000 93,000juntos canalones
4 7,500 30,000bajantes
2 14,000 28,000testeros

151,000 151,000

Total m  ......: 151,000 4,37 659,87

1.14 M² Demolición de entramado de cerchas mixtas y correas madera, cabios y rastreles, con
retirada de escombros y carga sobre contenedor o acopio intermedio, su posterior carga,
según NTE/ADD-8.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 8,000 31,000 248,000nave sur
1 8,000 31,000 248,000

496,000 496,000

Total m²  ......: 496,000 18,99 9.419,04

1.15 M² Demolición de entramado de cerchas metalica y correas madera,cabios y rastreles con
retirada de escombros y carga sobre contenedor o acopio intermedio, su posterior carga,
según NTE/ADD-8.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 8,500 31,000 263,500nave norte
1 7,500 31,000 232,500

496,000 496,000

Total m²  ......: 496,000 19,39 9.617,44

1.16 M² Levantado retirada, clasificacion, limpieza y acopio de losas y adoquines de rodeno en banda
de rodadura del interior de nave sur incluso transporte a lugar indicado por la propiedad
(Ayuntamiento).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 132,000 132,000

132,000 132,000

Total m²  ......: 132,000 9,52 1.256,64

1.17 M Levantado retirada y carga de dintel metalico en celosia de soporte de machon.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 12,000 12,000
12,000 12,000

Total m  ......: 12,000 36,27 435,24

1.18 M³ Reposicion machones y muros de fabrica de ladrillo macizo procedentes de recuperacion,
con mortero bastardo, replanteo, nivelación, parte proporcional de mermas y roturas,
humedecido de las piezas limpieza, construido según DB SE-F y DB SE-AE del CTE.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
c/ cuber

1 0,400 0,750 4,500 1,350machon
1 6,000 1,600 0,400 3,840muro
1 1,800 2,800 0,400 2,016

7,206 7,206

Total m³  ......: 7,206 19,02 137,06

Presupuesto parcial nº 1 DEMOLICIONES y TRABAJOS PREVIOS
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1.19 M² Picado de enlucido en paramentos verticales, incluida la retirada de escombros a contenedor
o acopio intermedio y la carga.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 50,000 50,000medianeras existentes

50,000 50,000

Total m²  ......: 50,000 7,22 361,00

1.20 M² Limpieza mecánica de paramento de ladrillo cara vista en estado de conservación bueno y
considerando un grado de dificultad normal, mediante proyección de spray de agua
desionizada (gotas de 1 micra de grosor mm de grosor) a baja presión (hasta 5 atm) de forma
controlada con equipo de agua a baja presión y utilizada en casos en los que encontremos en
el soporte suciedad poco incrustada y soluble en agua o como paso previo a la limpieza por
chorro de arena húmeda, incluyendo vuelos, cornisas y salientes, afectando a todos los
elementos, incluso parte proporcional de agua.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 31,600 2,600 82,160c/ mariano cuber
1 17,000 4,000 68,000

c/ brull
1 31,200 8,000 249,600muro
2 4,000 2,300 18,400peineta
4 3,500 0,800 11,200triangulos
1 12,000 2,000 24,000testeros este
1 15,000 2,000 30,000
1 4,500 1,500 6,750

490,110 490,110

Total m²  ......: 490,110 7,21 3.533,69

1.21 M² Limpieza superficial de paramento de piedra, ladrillo cara vista, mortero..., en estado de
conservación regular y considerando un grado de dificultad normal, mediante la proyección
en seco, con equipo de chorreado, de silicato de aluminio granulado (sin sílice libre), de
densidad apararente 1.3-1.4 g/cm3 y distribución granulométrica de 100 a 300 micras, a baja
presión (0.2-1.5 bar) y con un ángulo de 45º o inferior, incluso repasado, eliminación de
cascotes y disgregados existentes, recogida de partículas usadas y parte proporcional de
medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 14,500 4,000 58,000c/ cuber

1,1 31,000 6,700 228,470nave norte interior
1,1 31,000 6,700 228,470

testero
1 15,000 7,500 112,500c/ brull
1 15,000 1,100 16,500

-1 7,700 2,500 -19,250a deducir huecos
-1 9,100 3,400 -30,940
-4 0,900 2,500 -9,000

1,1 31,000 6,700 228,470nave sur interior
1,1 31,000 6,700 228,470

1 15,000 7,500 112,500testero c/ brull
1 15,000 1,100 16,500

-7 1,100 2,200 -16,940a deducir huecos
-1 2,000 2,200 -4,400
-6 1,100 2,600 -17,160
-1 2,500 2,600 -6,500
-1 3,200 2,600 -8,320
2 14,000 2,000 56,000testero oeste
1 11,000 2,000 22,000

1.195,370 1.195,370

Total m²  ......: 1.195,370 11,10 13.268,61

1.22 M³ Demolición de elemento de hormigón, ladrillo, madera o hierro mediante martillo neumático,
incluida la retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio y sin incluir la carga.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000 3,940 0,200 0,788alero
1 1,000 5,230 0,200 1,046
4 6,000 3,000 0,100 7,200elementos varios
2 7,000 31,000 0,100 43,400

52,434 52,434

Total m³  ......: 52,434 48,61 2.548,82

Presupuesto parcial nº 1 DEMOLICIONES y TRABAJOS PREVIOS
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1.23 U Arqueologo para la redaccion e proyecto de intervencion arqueologica, trabajos de campo y
realizacion de memoria interpretativa para el cumplimiento patrimonial de la intervencion,
incluso tramites administrativos con Conselleria de Cultira, Educacion y Deporte.

Total u  ......: 1,000 4.160,38 4.160,38

1.24 U Informe notarial realizado por notario, consistente en la realización de inspección y levantado
de acta con fotografías del estado de las medianeras de los edificios colindantes antes del
comienzo de los trabajos en el área de obra.

Total u  ......: 1,000 1.522,32 1.522,32

1.25 H Ayudas de maquinaria
Criterio de medición en horas.

Total h  ......: 150,000 53,05 7.957,50

Total presupuesto parcial nº 1 DEMOLICIONES y TRABAJOS PREVIOS : 75.044,82

Presupuesto parcial nº 1 DEMOLICIONES y TRABAJOS PREVIOS
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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2.1 M³ Excavación de zanja entibada en tierras realizada mediante medios mecánicos, incluida la
carga de material y su acopio intermedio o su transporte a vertedero a un distancia menor de
10km sin incluir entibación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 30,000 1,300 1,100 171,600vaciado de refuerzos
4 15,000 1,300 1,100 85,800
2 22,000 1,650 2,300 166,980nave norte foso
2 10,000 1,650 2,300 75,900
1 24,000 10,000 2,100 504,000nave norte vaciado foso y

losa
1 27,000 12,000 1,000 324,000nave sur
2 12,750 20,000 3,000 1.530,000INSTALACIONES
2 4,350 1,000 3,000 26,100

2.884,380 2.884,380

Total m³  ......: 2.884,380 3,88 11.191,39

2.2 M³ Relleno y extendido de gravas con medios manuales en capas de 25cm de espesor máximo,
incluido el riego y compactación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 30,000 15,000 0,500 225,000nave norte
1 30,000 15,000 0,500 225,000nave sur
1 19,000 12,000 0,500 114,000edificio nuevo
1 6,000 2,000 0,500 6,000
1 13,000 5,000 0,500 32,500edificio instalaciones

602,500 602,500

Total m³  ......: 602,500 32,37 19.502,93

2.3 M² Despeje, desbroce y refino de terrenos hasta 25cm de profundidad, con vegetación de hasta
2m de altura, incluida la retirada de material, con la carga.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,2 250,000 300,000solares plaza 

300,000 300,000

Total m²  ......: 300,000 0,62 186,00

Total presupuesto parcial nº 2 MOVIMIENTO DE TIERRAS : 30.880,32

Presupuesto parcial nº 2 MOVIMIENTO DE TIERRAS
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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3.1 M³ Suministro y vertido de hormigón de limpieza HL-150/P/20, para formación de solera de
asiento, con una dosificación mínima de cemento de 150 kg/m3, de consistencia plástica,
tamaño máximo del árido 20 mm, vertido mediante cubilote, en la base de la cimentación,
transportado y puesto en obra, según EHE-08, DB SE-C del CTE y NTE-CS.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 30,000 15,000 0,100 45,000nave norte
1 30,000 15,000 0,100 45,000nave sur
1 19,000 12,000 0,100 22,800edificio nuevo
1 6,000 2,000 0,100 1,200
1 13,000 5,000 0,100 6,500edificio instalaciones

120,500 120,500

Total m³  ......: 120,500 89,59 10.795,60

3.2 M³ Losa de cimentación de hormigón armado HA-30/P/20/I+Qb preparado en central, vertido
directamente desde camión ,con una cuantía media de acero B 500 S de 90 kg, suministrado
en jaulas y colocado en obra, incluido vertido, vibrado y curado del hormigón según EHE-08,
DB SE-C del CTE y NTE-CS.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 440,000 0,250 110,000nave sur
1 460,000 0,250 115,000nave norte

225,000 225,000

Total m³  ......: 225,000 178,61 40.187,25

3.3 M² Muro de hormigón de 40cm de espesor para 1 sótano, armado con una cuantía de acero
B500S de 87.5 kg/m3 (equivalente a 35 kg/m2), dispuesto en sus dos caras, hormigonado
mediante camión con hormigón HA-30/P/20/IIa+Qb, incluido el encofrado a 2 caras; el vertido,
vibrado y curado del hormigón, y el desencofrado, según EHE-08.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 30,000 1,000 60,000muro nave norte foso
2 15,000 1,000 30,000
1 13,000 1,000 13,000muro edificio transf 
2 4,750 1,000 9,500
1 1,600 1,000 1,600
1 8,200 1,000 8,200
1 3,400 1,000 3,400
1 14,000 1,000 14,000edificio nuevo
1 6,500 1,000 6,500
1 2,800 1,000 2,800
1 12,000 1,000 12,000
1 12,300 1,000 12,300
1 18,500 1,000 18,500

191,800 191,800

Total m²  ......: 191,800 98,44 18.880,79

3.4 M³ Zapatas, riostras y vigas de atado de hormigón armado HA-30/P/20/IIa+Qb preparado en
central vertido directamente desde camión , con una cuantía media de acero B 500 S de 50 kg
suministrado en jaulas y colocado en obra, incluido vertido, vibrado y curado del hormigón
según EHE-08, DB SE-C del CTE y NTE-CS.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 70,000 1,000 0,600 42,000zapata corrida nave norte

foso
4 30,000 0,700 0,650 54,600vigas de refuerzos
4 15,000 0,700 0,650 27,300

edificio nuevo
1 1,850 13,700 0,650 16,474p1-p4
1 2,300 13,900 0,850 27,175p5-p9
1 1,500 2,600 0,600 2,340p10
1 2,100 2,000 0,600 2,520p11-p12
1 3,800 1,800 0,600 4,104p13-p16
1 2,000 3,800 0,600 4,560p14-p17
1 2,000 3,800 0,600 4,560p15+p18
1 30,500 0,400 12,200riostras

EDIFICIO NUEVO
1 13,800 1,900 0,650 17,043P1-P4
1 13,800 2,300 0,850 26,979P5-P9
1 3,800 1,850 0,600 4,218P13-P16
1 3,800 2,000 0,600 4,560P14-P17

(Continúa...)
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3.4 M³ HA-30/P/20/IIa+Qb en zapatas-riostras (Continuación...)
1 3,800 2,000 0,600 4,560P15-P18
1 2,600 1,350 0,600 2,106P10
1 2,100 2,100 0,600 2,646P11
1 2,100 2,100 0,600 2,646P12

RIOSTRAS
4 2,000 0,400 0,400 1,280ZC-2 ZC-1
1 4,550 0,400 0,400 0,72813-14
1 4,300 0,400 0,400 0,68810-11
1 5,650 0,400 0,400 0,90411/12
1 3,300 0,400 0,400 0,5288-12
1 5,700 0,400 0,400 0,91212-15
1 5,650 0,400 0,400 0,9041718
1 4,550 0,400 0,400 0,72816-17
1 5,700 0,400 0,400 0,91210-13
1 3,100 0,400 0,400 0,4965-10
1 3,100 0,400 0,400 0,4966-11

INSTALACIONES
2 12,750 1,000 0,600 15,300
2 4,350 1,000 0,600 5,220

291,687 291,687

Total m³  ......: 291,687 140,24 40.906,18

3.5 U Suministro y montaje de placa de anclaje de acero S275JR, de dimensiones 25x25x1.2 cm,
con 4 barras de acero B500S de 16 mm de diámetro y 50 cm de longitud, soldadas o
atornilladas, incluso taladro central, nivelación, relleno con mortero autonivelante expansivo,
parte proporcional de soldaduras, cortes, piezas especiales y despuntes. Según SE-A del CTE
e Instrucción EAE.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
39 39,000nave sur
41 41,000nave norte

80,000 80,000

Total u  ......: 80,000 16,83 1.346,40

3.6 U Suministro y montaje de placa de anclaje de acero S275JR, de dimensiones 40x40x1.5 cm,
con 8 barras de acero B500S de 20 mm de diámetro y 50 cm de longitud, soldadas o
atornilladas, incluso taladro central, nivelación, relleno con mortero autonivelante expansivo,
parte proporcional de soldaduras, cortes, piezas especiales y despuntes. Según SE-A del CTE
e Instrucción EAE.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,000nave norte

6,000 6,000

Total u  ......: 6,000 53,42 320,52

3.7 U Suministro y montaje de placa de anclaje de acero S275JR, de dimensiones 30x30x1.5 cm,
con 4 barras de acero B500S de 20 mm de diámetro y 50 cm de longitud, soldadas o
atornilladas, incluso taladro central, nivelación, relleno con mortero autonivelante expansivo,
parte proporcional de soldaduras, cortes, piezas especiales y despuntes. Según SE-A del CTE
e Instrucción EAE.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
18 18,000edificio nuevo

18,000 18,000

Total u  ......: 18,000 29,28 527,04

3.8 U Anclaje sobre hormigón, mediante varilla de acero tipo GEWI con varilla roscada 835/1030 o
similar, de longitud aproximada 1.5 m. y diámetro 32 mm. introducida en orificio practicado
sobre el soporte mediante taladro rotativo, con brocas de rotación con coronas de widia o
tungsteno, y fijada mediante un adhesivo químico con resinas epoxi. Comprendiendo: Taladro
sobre el soporte, de diámetro sensiblemente mayor del de la varilla, soplado del taladro para
eliminar detritus, inyectado con resina epoxy tipo epoxy GY255-HY955, dejando fraguar,
incluso placa de anclaje tipo AC de GEWI o similar, tesado accionado con llave
dinamométrica según coeficiente de trabajo, posterior inyección de lechada de cemento
tixotrópico y plastificado desde el punto bajo del tendón, cortes, retaceos, medios de
elevación y seguridad, retirada de elementos sueltos y limpieza del lugar de trabajo.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
42 42,000nave norte

(Continúa...)
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3.8 U Anclaje DYWIDAG 1.50 mx32mm (Continuación...)
42 42,000
22 22,000
22 22,000
42 42,000nave sur
42 42,000
22 22,000
22 22,000

256,000 256,000

Total u  ......: 256,000 67,10 17.177,60

3.9 M³ Suministro y vertido de hormigón ciclópeo realizado con hormigón HNE-15/P/40 y bolos de
piedra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 70,000 1,000 1,000 70,000bajo zapatas nave norte
2 10,000 1,500 1,100 33,000
2 12,750 1,000 2,000 51,000INSTALACIONES
2 4,370 1,000 2,000 17,480

171,480 171,480

Total m³  ......: 171,480 47,82 8.200,17

3.10 M² Solera de 15cm de espesor, de hormigón HA-30/P/20/IIb+Qb fabricado en central, vertido
mediante bomba, armada con malla electrosoldada de 20x20cm y 6 mm de diámetro, de acero
B 500 T, extendido sobre lámina aislante de polietileno; realizada sobre capa base existente
(no incluida en este precio). Incluso curado y vibrado del hormigón con regla vibrante,
formación de juntas de hormigonado y plancha de poliestireno expandido para la ejecución
de juntas de contorno, colocada alrededor de cualquier elemento que interrumpa la solera,
como pilares y muros, terminación mediante reglado, según EHE-08.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 13,000 4,500 58,500INSTALACIONES
1 12,500 17,500 218,750EDIFICIO NUEVO
1 6,000 2,000 12,000

289,250 289,250

Total m²  ......: 289,250 22,05 6.377,96

3.11 Ml Inyección simple de resina expansiva, a base de poliuretano, INYECT-GROUND en un nivel
bajo el plano de cimentación, con un grado de complejidad bajo, a través de perforaciones
que atraviesan la cimentación existente, con separaciones de 50 cm y profundidad de taladro
desde 400 cm a 500 cm de profundidad máxima, para conseguir la consolidación del terreno
situado debajo de la misma, colocación de lanzas tipo LEM 14, diseñadas para un reparto
homogéneo de la resina, rellenando los huecos del terreno, estabilizándolo e incrementando
su capacidad portante hasta alcanzar las necesidades obtenidas según estudio previo de
transmisión de cargas. Limpieza de los tajos una vez terminado incluso retirada de los
posibles residuos producidos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 30,000 90,000bajo muros naves existentes
2 30,000 60,000

150,000 150,000

Total ml  ......: 150,000 209,31 31.396,50
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3.12 M² Forjado sanitario de hormigón armado de 30+5 cm de canto total, sobre encofrado perdido de
piezas de polipropileno reciclado, C-35 "CÁVITI", realizado con hormigón HA-25/B/12/IIa
fabricado en central, y vertido con cubilote, acero UNE-EN 10080 B 500 S en zona de zunchos
y vigas de cimentación, cuantía 3 kg/m², y malla electrosoldada ME 10x10 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20
UNE-EN 10080 como armadura de reparto, colocada sobre separadores homologados, en
capa de compresión de 5 cm de espesor; con juntas de retracción de 5 mm de espesor,
mediante corte con disco de diamante; apoyado todo ello sobre base de hormigón de
limpieza. Incluso zunchos perimetrales de planta conformados con sistema de encofrado
recuperable de tableros de madera.
Incluye: Replanteo de las piezas. Montaje del sistema de encofrado auxiliar. Colocación y
montaje de las piezas. Resolución de encuentros. Realización de los orificios de paso de
instalaciones. Colocación de la armadura. Colocación de los elementos para paso de
instalaciones. Vertido, extendido y vibrado del hormigón. Regleado y nivelación de la capa de
compresión. Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado auxiliar. Replanteo
de las juntas de retracción. Corte del hormigón. Limpieza final de las juntas de retracción.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida desde las caras exteriores de los
zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de
superficie mayor de 6 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá, desde las caras exteriores de los zunchos del
perímetro, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo
los huecos de superficie mayor de 6 m². Se consideran incluidos todos los elementos
integrantes de la estructura señalados en los planos y detalles del Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la capa de hormigón de limpieza.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 37,600 37,600edificio transformador

37,600 37,600

Total m²  ......: 37,600 33,86 1.273,14

Total presupuesto parcial nº 3 CIMENTACION : 177.389,15
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4.1 Ud Válvula antirretorno de PVC, de 125 mm de diámetro, con doble clapeta metálica, bloqueo
manual, junta labiada y registro en la parte superior, colocada entre el colector de salida y la
acometida.
Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Total Ud  ......: 8,000 208,42 1.667,36

4.2 U Acometida en conducciones generales de PEAD de 315mm de diámetro, compuesta por
collarín, machón doble, llave de esfera, manguito de rosca macho, quince metros de tubo de
PEAD, solera de 5cm de hormigón,para uso no estructural y con una resistencia característica
de 15N/mm2, con orificio sumidero, excavación de zanja y derechos y permisos para la
conexión, sin reposición de pavimento, totalmente instalada, conectada y en perfecto estado
de funcionamiento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,000acometidas fecales

3,000 3,000

Total u  ......: 3,000 1.204,31 3.612,93

4.3 U Acometida en conducciones generales de PVC de 200mm de diámetro, quince metros de tubo
de PVC, incluso arqueta de registro de 20x20cm de ladrillo perforado de 24x11,5x9cm, solera
de 5cm de hormigón,para uso no estructural y con una resistencia característica de 15N/mm2,
con orificio sumidero, excavación de zanja y derechos y permisos para la conexión, sin
reposición de pavimento, totalmente instalada, conectada y en perfecto estado de
funcionamiento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5 5,000Acometidas pluviales

5,000 5,000

Total u  ......: 5,000 1.190,22 5.951,10

4.4 M Canaleta-sumidero prefabricada de polipropileno, de 1000 mm de longitud, 150 mm de ancho
útil y 205 mm de alto, con rejilla de acero galvanizado, clase B-125 según UNE-EN 124 y
UNE-EN 1433,realizado sobre solera de hormigón en masa HNE-15/B/20 de 10 cm de
espesor,incluso acometida a desagüe a red general, relleno del trasdós con material granular
y sin incluir la excavación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
11 11,000Edif pasarela
17 17,000Instalaciones
15 15,000CT 
4 4,000Espacio técnico
4 4,000Instalac 2

51,000 51,000

Total m  ......: 51,000 156,56 7.984,56

4.5 U Sumidero sifónico de PVC para cubiertas planas con salida horizontal de diámetro 110mm, de
dimensiones 250x250mm, con rejilla de PVC estabilizada contra radiaciones ultravioleta y
choque térmico, según UNE-EN 1253, incluso acometida a desagüe de la red general,
totalmente instalado y comprobado según DB HS-5 del CTE.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000escaleras 2
7 7,000Terrazas

8,000 8,000

Total u  ......: 8,000 39,52 316,16

4.6 U Arqueta de paso registrable de polipropileno de 30x30x30cm de dimensiones interiores, con
cerco y tapa ciega para tránsito peatonal de PVC, incluida la formación de la base de
hormigón HM-30/B/20/I+Qb de 10cm de espesor, la parte proporcional de embocaduras,
recibido de canalizaciones, juntas y cierres herméticos, sin incluir la excavación, ni el relleno
perimetral posterior, totalmente ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,000PB fecales
2 2,000PB pluviales

(Continúa...)
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4.6 U Arqueta PP regist paso 30x30x30cm interiores (Continuación...)
3 3,000P1 fecales
1 1,000P4 fecales

12,000 12,000

Total u  ......: 12,000 54,85 658,20

4.7 U Arqueta de 40x40x70cm de dimensiones interiores construida con ladrillo macizo de 11.5cm
de espesor recibido con mortero de cemento M-5, enfoscada y enlucida interiormente con
mortero de cemento GP CSIV W2 con tapa de fundición ductil clase B-125, incluida la
formación de la base de hormigón HM-30/B/20/I+Qb de 10cm de espesor, la parte proporcional
de embocaduras, recibido de canalizaciones, juntas y cierres herméticos, sin incluir la
excavación, ni el relleno perimetral posterior, totalmente ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000Arquetas acometida fecales

4,000 4,000

Total u  ......: 4,000 136,07 544,28

4.8 U Arqueta de 30x30x60cm de dimensiones interiores construida con ladrillo macizo de 11.5cm
de espesor recibido con mortero de cemento M-5, enfoscada y enlucida interiormente con
mortero de cemento GP CSIV W2 con tapa de fundición ductil clase B-125, incluida la
formación de la base de hormigón HM-30/B/20/I+Qb de 10cm de espesor, la parte proporcional
de embocaduras, recibido de canalizaciones, juntas y cierres herméticos, sin incluir la
excavación, ni el relleno perimetral posterior, totalmente ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,000arquetas acometidas

pluviales
6,000 6,000

Total u  ......: 6,000 104,69 628,14

4.9 M Bajante para evacuación de aguas residuales de todo tipo, con tubo de PVC de diámetro 110
mm, y espesor 3,20 mm, unión por encolado, con comportamiento frente al fuego B-s1,d0
según normas RD 312/2005, con incremento del precio del tubo del 30% en concepto de
uniones, accesorios y piezas especiales, incluso ayudas de albañilería.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
21 21,000BP1
10 10,000BP2
10 10,000BP3
10 10,000BP4
10 10,000BP7
10 10,000BP8
11 11,000BP9
11 11,000BP10

93,000 93,000

Total m  ......: 93,000 21,40 1.990,20

4.10 M Bajante para evacuación de aguas residuales de todo tipo, con tubo de PVC de diámetro 125
mm, y espesor 3,20 mm, unión por encolado, con comportamiento frente al fuego B-s1,d0
según normas RD 312/2005, con incremento del precio del tubo del 30% en concepto de
uniones, accesorios y piezas especiales, incluso ayudas de albañilería.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
21 21,000BR1
7 7,000BR2
7 7,000BR3
7 7,000BR4

42,000 42,000

Total m  ......: 42,000 22,18 931,56

4.11 M Bajante para evacuación de aguas residuales de todo tipo, con tubo de PVC de diámetro 200
mm, y espesor 3,90 mm, unión por encolado, con comportamiento frente al fuego B-s1,d0
según normas RD 312/2005, con incremento del precio del tubo del 30% en concepto de
uniones, accesorios y piezas especiales, incluso ayudas de albañilería.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
10 10,000BP5
10 10,000BP6

20,000 20,000
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Total m  ......: 20,000 28,36 567,20

4.12 M Colector colgado, realizado con tubo liso de PVC para saneamiento, de diámetro nominal 200
mm y unión elástica, según la norma UNE EN 1401-I, con incremento del precio del tubo del
30% en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
30 30,000Norte 
30 30,000Sur

60,000 60,000

Total m  ......: 60,000 35,47 2.128,20

4.13 M Colector enterrado realizado con un tubo liso de PVC para saneamiento, de diámetro 125 mm,
unión elástica y espesor, con incremento del precio del tubo del 30% en concepto de uniones,
accesorios y piezas especiales, colocado en zanja de ancho 500+125mm, sobre lecho de
arena / grava de espesor 100+125/100mm, sin incluir excavación, relleno de la zanja ni
compactación final.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
45 45,000Pluviales

45,000 45,000

Total m  ......: 45,000 16,45 740,25

4.14 M Canalización realizada con tubo corrugado de polietileno de alta densidad de 315mm de
diámetro nominal exterior, clase SN4 y rigidez nominal mayor o igual a 4 KN/m2, con uniones
elásticas realizadas con manguitos exteriores, colocado en el fondo de zanja sobre una cama
de arena de 10cm compactada y nivelada y con un relleno lateral y superior de hasta 10cm por
encima de su generatriz con la misma arena compactanda hasta los riñones, incluso parte
proporcional de uniones y piezas especiales, colocada y probada según Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones; incluido el
transporte del tubo y sin incluir la excavación, relleno de la zanja ni compactación final.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
20 20,000Acometidas Fecales

20,000 20,000

Total m  ......: 20,000 15,21 304,20

4.15 M Colector enterrado realizado con un tubo liso de PVC para saneamiento, de diámetro 200 mm,
unión elástica y espesor, con incremento del precio del tubo del 30% en concepto de uniones,
accesorios y piezas especiales, colocado en zanja de ancho 500+200mm, sobre lecho de
arena / grava de espesor 100+200/100mm, sin incluir excavación, relleno de la zanja ni
compactación final.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
10 10,000Pluviales
30 30,000Fecales
35 35,000Acometida pluviales

75,000 75,000

Total m  ......: 75,000 31,50 2.362,50

4.16 M³ Excavación de zanja en tierras realizada mediante medios mecánicos, incluida la carga de
material y su acopio intermedio o su transporte a vertedero a un distancia menor de 10km.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
45,000 0,200 1,500 13,500Colectores 125
75,000 0,250 1,500 28,125Colectores 200
20,000 0,600 0,900 10,800Colectores 315

52,425 52,425

Total m³  ......: 52,425 5,88 308,26

4.17 M³ Relleno y compactación de zanja con tierra propia de excavación.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

70,000 0,200 1,500 21,000Colectores 125
65,000 0,250 1,500 24,375Colectores 200

45,375 45,375

Total m³  ......: 45,375 4,80 217,80
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4.18 U Instalación de red de saneamiento para un aseo dotado de lavabo e inodoro, realizada con
tuberías de PVC diámetro 50mm, preparada para sifón individual en cada aparato, incluso con
parte proporcional de bajante de PVC de 110mm y con manguetón para enlace al inodoro,
desagües cerrados con tapones, totalmente acabada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Aseo 1
1 1,000Aseo 2
1 1,000Aseo 5
1 1,000Aseo 6
1 1,000Aseo 7
1 1,000Aseo 8
1 1,000Aseo 9
1 1,000Aseo 10
1 1,000camerino
1 1,000aseo 1 adap
1 1,000vest adap
1 1,000cuarto limpieza

12,000 12,000

Total u  ......: 12,000 163,91 1.966,92

4.19 U Instalación de red de saneamiento para un baño dotado de lavabo, inodoro y 3 duchas,
realizada con tuberías de PVC diámetro 50mm, preparada para sifón individual en cada
aparato, incluso con parte proporcional de bajante de PVC de 125mm y con manguetón para
enlace al inodoro, desagües cerrados con tapones, totalmente acabada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Vestuario 1
1 1,000Vestuario 2

2,000 2,000

Total u  ......: 2,000 363,39 726,78

4.20 U Instalación de red de saneamiento para un aseo dotado de 3 lavabos, 3 inodoros y 1 urinario,
realizada con tuberías de PVC diámetro 50mm, preparada para sifón individual en cada
aparato, incluso con parte proporcional de bajante de PVC de 110mm y con manguetón para
enlace al inodoro, desagües cerrados con tapones, totalmente acabada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Aseo 3
1 1,000Aseo 4

2,000 2,000

Total u  ......: 2,000 491,74 983,48

4.21 U Instalación de red de saneamiento para una cocina dotada de 2 fregaderos, y lavavajillas,
realizada con tuberías de PVC diámetro 50mm, preparada para sifón individual en cada
aparato, incluso con parte proporcional de bajante de PVC de 125mm y con manguetón para
enlace al inodoro, desagües cerrados con tapones, totalmente acabada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Cafetería

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 284,62 284,62

4.22 U Grifo sólo fría o caliente para lavadero, convencional, calidad económica, de pared, acabado
cromado, caño central fijo y enlaces de alimentación flexibles, totalmente instalado y
comprobado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,000Grifos aislados en cuartos

de instalaciones
1 1,000Grifo cuarto de limpieza

4,000 4,000

Total u  ......: 4,000 34,80 139,20

4.23 M² Demolición de pavimento de baldosa de hormigón realizada con medios mecánicos, incluida
la retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio incluso carga y tte a vertedero.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
20,000 0,600 0,500 6,000Acometida fecales
35,000 0,550 0,500 9,625Acometida pluviales

Presupuesto parcial nº 4 SANEAMIENTO
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15,625 15,625

Total m²  ......: 15,625 2,20 34,38

4.24 M² Demolición de pavimento urbano de baldosa hidráulica realizada con medios manuales,
incluida la retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio incluso carga y tte a
vertedero.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
20,000 0,600 0,500 6,000Acometida fecales
35,000 0,550 0,500 9,625Acometida pluviales

15,625 15,625

Total m²  ......: 15,625 5,18 80,94

4.25 M³ Relleno y compactación de zanja con zahorra al 95%PN
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

20,000 0,600 0,250 3,000Acometida fecales
35,000 0,550 0,250 4,813Acometida pluviales

7,813 7,813

Total m³  ......: 7,813 13,75 107,43

4.26 M³ Suministro y vertido de hormigón en masa HM-150/B/20, para formación de solera de asiento,
con una dosificación mínima de cemento de 150 kg/m3, de consistencia blanda, tamaño
máximo del árido 20 mm, vertido directamente desde camión, en la base de la cimentación,
transportado y puesto en obra, según EHE-08, DB SE-C del CTE y NTE-CS.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
20,000 0,600 0,750 9,000Acometida fecales
35,000 0,550 0,750 14,438Acometida pluviales

23,438 23,438

Total m³  ......: 23,438 78,98 1.851,13

4.27 M Colector colgado, realizado con tubo liso de PVC para saneamiento, de diámetro nominal 32
mm y unión pegada, para condensados de máquinas según la norma UNE EN 1401-I, con
incremento del precio del tubo del 30% en concepto de uniones, uniones a bajantes,
accesorios y piezas especiales.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
desagüe máquinas
condensados

4 2,500 10,000- ud exteriores
17 2,500 42,500- ud interiores clima
1 2,500 2,500- uta
2 2,500 5,000- split rack informatico
3 2,500 7,500- recuperadores de calor 

67,500 67,500

Total m  ......: 67,500 19,91 1.343,93

4.28 U Ayudas de albañilería a la instalación de saneamiento

Total u  ......: 1,000 730,69 730,69

4.29 U Electrobomba sumergible para achique de aguas de lluvia o filtraciones, con interruptor de
nivel y potencia motor 0.50 CV, grado de protección IP68 y aislamiento clase F, incluso
cuadro eléctrico y cable de alimentación, colocada en fosa de recepción de hormigón
HNE-15/B/20, con acero B 400 S de 10mm de diámetro y tapa y aro de registro de fundición
estanca de diámetro 650mm De altura 150cm, colocada sobre una solera de hormigón
HNE-15/B/20 de 15cm de espesor y pendiente 25%, según el punto 5.5 de DB-HS5 del CTE.

Total u  ......: 1,000 965,85 965,85

Total presupuesto parcial nº 4 SANEAMIENTO : 40.128,25

Presupuesto parcial nº 4 SANEAMIENTO
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5.1 M² Forjado bidireccional horizontal de losa maciza sin vigas, de 20 cm de canto, hormigonado
mediante bomba con hormigón  HA-30/B/20/IIIa con una cuantía media de 22 kg/m2 de acero
B500S en refuerzos superiores e inferiores, crucetas, solapes, elementos de montaje, cercos y
armadura de vigas y zunchos, incluido el encofrado; el vertido, vibrado y curado del
hormigón, y el desencofrado, según EHE-08.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
nave sur

1 200,000 200,000pl 1
1 150,000 150,000pl 2

nave norte
1 200,000 200,000pl 1
1 210,000 210,000pl 2

760,000 760,000

Total m²  ......: 760,000 50,95 38.722,00

5.2 Kg Suministro de acero S 275JR, en perfil laminado en caliente serie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM,
UPN, UPE, U, con capa de imprimación antioxidante, con montaje soldado en soportes y
vigas de acero, incluso parte proporcional de cortes, piezas especiales y despuntes, según
SE-A del CTE e Instrucción EAE.

Uds. Longitud (m) Canto (mm) Parcial Subtotal
5 15,000 240,000 2.490,000vigas borde fachadas edificio

nuevo [A*B*_UPN(C)]
4 8,500 300,000 1.570,800nave sur vigas sujecion

paneles acusticos
[A*B*_UPN(C)]

380 0,500 120,000 2.546,000refuerzo de los abacos canto
25 [A*B*_UPN(C)]

520 0,500 100,000 2.756,000canto 20 [A*B*_UPN(C)]
40 1,000 100,000 424,000A*B*_UPN(C)

9.786,800 9.786,800
Uds. Longitud (m) Canto (mm) Parcial Subtotal

1 1,000 100,000 20,400PILARES [A*B*_HEB(C)]
30 4,100 100,000 2.509,200NAVE SUR [A*B*_HEB(C)]
9 5,400 100,000 991,440A*B*_HEB(C)

24 4,100 100,000 2.007,360NAVE NORTE
[A*B*_HEB(C)]

17 5,400 100,000 1.872,720A*B*_HEB(C)
6 10,000 240,000 4.992,000A*B*_HEB(C)
8 5,650 100,000 922,080nave sur pilares sujecion

paneles acusticos
[A*B*_HEB(C)]

8 17,500 200,000 8.582,000edificio nuevo
[A*B*_HEB(C)]

10 6,150 200,000 3.769,950edificio nuevo
[A*B*_HEB(C)]

25.667,150 25.667,150
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

3 9,000 7,070 190,890nave norte estructura de
arriostramiento tubo 80x80x3
verticales

3 9,000 7,070 190,890
2 9,000 7,070 127,260
2 9,000 7,070 127,260

12 3,500 7,070 296,940nave norte estructura de
arriostramiento tubo 80x80x3
diagonales

12 3,500 7,070 296,940
12 3,100 7,070 263,004
12 3,100 7,070 263,004
5 15,000 15,600 1.170,000vigas borde edificio nuevo

L100x100x10
2.926,188 2.926,188

Uds. Longitud (m) Canto (mm) Alto Parcial Subtotal
NAVE SUR VIGAS
PERIMETRALES
[A*B*_IPE(C)]

1 82,000 200,000 1.836,800IPE 200 [A*B*_IPE(C)]
1 36,000 200,000 806,400PL 2 [A*B*_IPE(C)]

(Continúa...)
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5.2 Kg Suministro y montaje acero S 275 JR soldado e/soportes, vigas (Continuación...)
1 1,000 80,000 6,000A*B*_IPE(C)
5 10,300 240,000 1.581,050nave norte pasarelas caja

tecnica nivel 1 [A*B*_IPE(C)]
4 7,800 240,000 957,840A*B*_IPE(C)
3 1,400 240,000 128,940A*B*_IPE(C)
3 0,800 240,000 73,680A*B*_IPE(C)
1 0,500 240,000 15,350A*B*_IPE(C)
2 0,800 240,000 49,120A*B*_IPE(C)
5 10,300 240,000 1.581,050nave norte pasarelas caja

tecnica nivel 2 [A*B*_IPE(C)]
4 7,800 240,000 957,840A*B*_IPE(C)
3 1,400 240,000 128,940A*B*_IPE(C)
3 0,800 240,000 73,680A*B*_IPE(C)
1 0,500 240,000 15,350A*B*_IPE(C)
2 0,800 240,000 49,120A*B*_IPE(C)

16 10,300 240,000 5.059,360nave norte pasarelas caja
tecnica nivel 3 (tramex)
[A*B*_IPE(C)]

5 7,800 240,000 1.197,300A*B*_IPE(C)
3 10,300 240,000 948,630nave norte caja tecnica nivel

cubierta [A*B*_IPE(C)]
5 7,800 240,000 1.197,300A*B*_IPE(C)
2 10,300 240,000 632,420nave norte caja tecnica nivel

coronacion [A*B*_IPE(C)]
2 7,800 240,000 478,920A*B*_IPE(C)
2 7,500 240,000 460,500edificio nuevo vestibulo

[A*B*_IPE(C)]
2 5,500 240,000 337,700A*B*_IPE(C)
1 34,200 300,000 1.443,240vigas borde pl 1 nave sur

[A*B*_IPE(C)]
A*B*_IPE(C)

20.016,530 20.016,530

58.396,668 58.396,668
Total kg  ......: 58.396,668 2,33 136.064,24

5.3 Kg Suministro de acero S 275JR, en perfil laminado en caliente serie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM,
UPN, UPE, U, acabado con capa de imprimación antioxidante, con montaje soldado en
celosías y cerchas de acero, incluso parte proporcional de cortes, piezas especiales y
despuntes, según SE-A del CTE e Instrucción EAE.

Uds. Longitud (m) Ala (mm) Espesor (… Parcial Subtotal
14 13,650 80,000 8,000 1.840,293cordones nave sur

[A*B*_L(C,D)]
28 0,500 80,000 8,000 134,820A*B*_L(C,D)
28 0,500 80,000 8,000 134,820A*B*_L(C,D)
28 0,950 80,000 8,000 256,158A*B*_L(C,D)
28 0,950 80,000 8,000 256,158A*B*_L(C,D)
28 0,500 80,000 8,000 134,820A*B*_L(C,D)
28 2,270 80,000 8,000 612,083A*B*_L(C,D)
28 3,540 80,000 8,000 954,526A*B*_L(C,D)
28 1,850 80,000 8,000 498,834A*B*_L(C,D)
28 1,850 80,000 8,000 498,834A*B*_L(C,D)
8 13,650 80,000 8,000 1.051,596cordones nave norte

[A*B*_L(C,D)]
16 0,500 80,000 8,000 77,040A*B*_L(C,D)
16 0,500 80,000 8,000 77,040A*B*_L(C,D)
16 0,950 80,000 8,000 146,376A*B*_L(C,D)
16 0,950 80,000 8,000 146,376A*B*_L(C,D)
16 0,500 80,000 8,000 77,040A*B*_L(C,D)
16 2,270 80,000 8,000 349,762A*B*_L(C,D)
16 3,540 80,000 8,000 545,443A*B*_L(C,D)
16 1,850 80,000 8,000 285,048A*B*_L(C,D)
16 1,850 80,000 8,000 285,048A*B*_L(C,D)
28 0,150 150,000 15,000 141,960apoyos cerchas nave sur

[A*B*_L(C,D)]
28 0,150 150,000 15,000 141,960apoyos cerchas nave norte

[A*B*_L(C,D)]
8.646,035 8.646,035

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
70 0,500 35,000nave sur cartelas chapas de

10mm
(Continúa...)
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5.3 Kg Suministro y montaje acero S 275 JR soldado e/celosías, cerchas (Continuación...)
42 0,250 10,500
40 0,500 20,000nave norte cartelas chapas

de 10mm
24 0,250 6,000

cerchas sala control nave
norte 

1 10,000 22,960 229,600ipe -200
7 1,100 7,070 54,439tubo de 80x80x3
1 10,000 7,070 70,700
8 1,500 7,070 84,840

511,079 511,079
Uds. Longitud (m) Ø (mm) Parcial Subtotal

70 0,400 12,000 24,859argollas en cerchas segu
detalle
[A*B*(C^2/100)/4*PI*0.785]

24,859 24,859
Uds. Longitud (m) Canto (mm) Parcial Subtotal

7 7,250 300,000 2.141,650nave sur [A*B*_IPE(C)]
7 7,950 300,000 2.348,430A*B*_IPE(C)
4 8,100 300,000 1.367,280nave norte [A*B*_IPE(C)]
4 7,300 300,000 1.232,240A*B*_IPE(C)
6 2,000 300,000 506,400nave norte laterales caja

tecnica [A*B*_IPE(C)]
7.596,000 7.596,000

16.777,973 16.777,973
Total kg  ......: 16.777,973 2,68 44.964,97

5.4 Kg Suministro de acero S 275JR, en perfil laminado en caliente serie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM,
UPN, UPE, U, acabado con capa de imprimación antioxidante, con montaje soldado /
atornillado en correas de acero, incluso parte proporcional de cortes, piezas especiales y
despuntes, según SE-A del CTE e Instrucción EAE. Segun planos de detalle.

Uds. Longitud (m) Canto (mm) Parcial Subtotal
2 6,100 160,000 229,360nave norte cumbreras en

caja [A*B*_UPN(C)]
2 5,520 160,000 207,552A*B*_UPN(C)

436,912 436,912
Uds. Longitud (m) Canto (mm) Parcial Subtotal

10 30,500 160,000 4.819,000correas nave sur
[A*B*_IPE(C)]

10 18,800 160,000 2.970,400correas nave norte
[A*B*_IPE(C)]

4 7,800 160,000 492,960A*B*_IPE(C)
10 4,000 160,000 632,000A*B*_IPE(C)
2 15,000 160,000 474,000correas perimetrales sur

[A*B*_IPE(C)]
2 15,000 160,000 474,000norte [A*B*_IPE(C)]

9.862,360 9.862,360

10.299,272 10.299,272
Total kg  ......: 10.299,272 2,68 27.602,05

5.5 U Suministro y montaje de placa de anclaje de acero S275JR, de dimensiones 30x30x1.5 cm,
con 4 barras de acero B500S de 16 mm de diámetro y 50 cm de longitud, soldadas o
atornilladas, incluso taladro central, nivelación, relleno con mortero autonivelante expansivo,
parte proporcional de soldaduras, cortes, piezas especiales y despuntes. Según SE-A del CTE
e Instrucción EAE.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
28 28,000nave norte 
28 28,000nave sur

56,000 56,000

Total u  ......: 56,000 27,09 1.517,04
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5.6 M² Zuncho coronacion horizontal de losa maciza, de 30 cm de canto, hormigonado mediante
bomba con hormigón  HA-30/B/20/IIb con una cuantía media de 50 kg/m2 de acero B500S en
refuerzos superiores e inferiores, crucetas, solapes, elementos de montaje, cercos y
armadura de vigas y zunchos, incluido el encofrado; el vertido, vibrado y curado del
hormigón, y el desencofrado, según EHE-08.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 30,000 2,500 75,000zuncho central
1 30,000 1,150 34,500zuncho M. Cuber
1 30,000 1,200 36,000zuncho medianera

145,500 145,500

Total m²  ......: 145,500 65,33 9.505,52

5.7 M² Zuncho Inclinado, con un ángulo inferior a 30º, de losa maciza, de 30 cm de canto,
hormigonado mediante bomba con hormigón  HA-30/B/20/IIb con una cuantía media de 31
kg/m2 de acero B500S en refuerzos superiores e inferiores, crucetas, solapes, elementos de
montaje, cercos y armadura de vigas y zunchos, incluido el encofrado; el vertido, vibrado y
curado del hormigón, y el desencofrado, según EHE-08.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 8,500 0,600 5,100muro fachada nave norte
1 7,500 0,600 4,500
2 8,150 0,600 9,780muro fachada nave sur
1 8,500 0,700 5,950muro casas
1 7,500 0,700 5,250
2 8,150 0,700 11,410

41,990 41,990

Total m²  ......: 41,990 70,73 2.969,95

5.8 M² Forjado bidireccional horizontal de losa maciza con vigas embebidas, de 25 cm de canto,
hormigonado mediante bomba con hormigón  HA-30/B/20/IIIa con una cuantía media de 40
kg/m2 de acero B500S en refuerzos superiores e inferiores, crucetas, solapes, elementos de
montaje, cercos y armadura de vigas y zunchos, incluido el encofrado; el vertido, vibrado y
curado del hormigón, y el desencofrado, según EHE-08.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
edificio nuevo

1 180,000 180,000pl 1
1 230,000 230,000pl 2
1 90,000 90,000pl 3
1 90,000 90,000pl 4
1 40,000 40,000pl 5
2 60,000 120,000instalaciones

750,000 750,000

Total m²  ......: 750,000 74,35 55.762,50

5.9 U Perforación en losa maciza de hormigón armado de hasta 30cm de canto mediante broca de
agua para paso de instalaciones de diametros menores a 30 cm. de diametro, incluida la
retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio y sin incluir la carga y el transporte
a vertedero.

Total u  ......: 30,000 39,67 1.190,10

5.10 U Perforación en muro de ladrillo macizo, mediante broca de agua para paso de instalaciones
de diametros menores a 30 cm. de diametro, incluida la retirada de escombros a contenedor o
acopio intermedio y sin incluir la carga y el transporte a vertedero.

Total u  ......: 40,000 29,75 1.190,00

5.11 U Apoyo elastomérico laminar rectangular de dimensiones 300x300x60 mm, compuesto por
láminas de neopreno, armado, tipo B, según UNE-EN 1337-3, para apoyo estructural elástico
de cerchas, colocada entre dos L60.60.6 ancladas a zuncho-viga de apoyo según planos de
detalles para confinar el apoyo  y pasador de diámtro 25mm para evitar el desplazamiento de
la cabeza de las cerchas.

Total u  ......: 28,000 56,25 1.575,00
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5.12 M² Protección contra el fuego de forjados, estructura metálicas o de madera mediante la
proyección neumática de 28mm (R-90) de mortero compuesto por áridos ligeros expandidos
de perlita y vermiculita tipo igniplaster o equivalente, ligantes hidrálicos, controladores de
fraguado y rodantes de proyección, de color blanco, 600 kg/m3 de densidad, coeficiente de
conductividad térmica 0,125 Kcal/hmºC y reacción al fuego A1 según R.D. 842/2013, aplicado
según DB SI-6 del CTE.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 928,000 928,000

928,000 928,000

Total m²  ......: 928,000 13,62 12.639,36

5.13 M² Revestimiento de protección contra el fuego para estructuras metálicas, tipo PROMAPAINT
SC3 de altas resistencias de la marca Promat o similar,  mano de fondo de imprimación
antioxidante de secado rápido a base de pigmentos especiales anticorrosivos, reacción al
fuego B-s3,d0 (EI-60)  micras según masividad del perfil,  R.D. 312/2005; mano de pintura
intumescente con certificado de estabilidad al fuego para vigas y pilares; mano de acabado
con esmalte ignífugo con certificado B-s3,d0 de Reacción al fuego, de aplicación mediante
equipo airless o pistola convencional, con acabado satinado en varios colores, aplicado
según DB SI-6 del CTE.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 790,000 790,000cerchas correas
1 400,000 400,000vigas cubierta
1 300,000 300,000LPN 80x80x8
1 300,000 300,000Escaleras metalicas y

pasarelas
1.790,000 1.790,000

Total m²  ......: 1.790,000 15,11 27.046,90

5.14 M² Trasdosado directo con pasta de agarre {15 DF} (designación según ATEDY) de altura máxima
5 m, compuesto por dos placa de yeso laminado resistente al fuego EI-90 y reforzada con
fibra de vidrio de hilo corto no tejido (DF según UNE-EN 520+A1) de 15 mm de espesor,
adherida al soporte mediante pasta de agarre, listo para pintar; incluso replanteo,
preparación, corte y colocación de las placas, nivelación y aplomado, formación de
premarcos, ejecución de ángulos y paso de instalaciones, acabado de juntas, parte
proporcional de mermas roturas y accesorios de fijación y limpieza.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 175,000 175,000Pilares

175,000 175,000

Total m²  ......: 175,000 24,62 4.308,50

5.15 M² Forrado de pilares vistos realizado con chapas perfiladas de acero prelacado, 1.2mm de
espesor, atornillada a la base, incluso replanteo, parte proporcional de solapes, mermas,
accesorios de fijación y estanquidad, pintura al esmalte.

Total m²  ......: 175,000 65,80 11.515,00

5.16 M Escalera metálica para acceso a cubierta para mantenimiento, de tramo recto con dos pilares,
ancho de paso de 80 cm., con estructura de acero galvanizado por inmersion en caliente,
compuesta por cuadradillos de 40x40x6 de fabrica, con barandilla de 1.10 m. de altura,
sobrecarga de uso de 400 kg/m2, acabado galvanizado por inmersion en caliente, fijación en
la base por pernos de expansión y anclada a edificio, totalmente colocada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 4,700 4,700
1 8,000 8,000

12,700 12,700

Total m  ......: 12,700 228,64 2.903,73

5.17 M² Fábrica armada para revestir, de 24cm de espesor, realizada con ladrillos cerámicos
perforados de 24x11.5x5cm, aparejados a soga y tizón y recibidos con mortero de cemento
M-5, con juntas de 1cm de espesor, con armadura prefabricada en celosía de 8 cm de ancho,
con alambres longitudinales de 5 mm de acero B 500 T recubierta con capa de zinc, dispuesta
cada 8 hiladas, incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcional de enjarjes,
mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza, considerando un 3% de pérdidas y un
20% de mermas de mortero, según DB SE-F del CTE y NTE-FFL.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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1 205,000 205,000edificio inst
205,000 205,000

Total m²  ......: 205,000 120,38 24.677,90

5.18 M² Forjado de chapa colaborante galvanizada  de 1.00mm de espesor,de 15cm de canto, con
hormigón de resistencia 30 N/mm2, consistencia plástica, tamaño máximo de árido 12 mm y
ambiente marino IIIa, mallazo ME 15x30 de diámetro 5-5mm de acero B 500 T,con una media
de 10 conectores de 50mm de altura por m2 de forjado, apoyos extremos de la chapa de
50mm,apuntalamiento de la chapa con apoyos de 80mm, incluso lavado y desengrase de la
chapa montada, vibrado y curado del hormigón, según EHE-08.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 84,000 84,000forjado caja

84,000 84,000

Total m²  ......: 84,000 60,05 5.044,20

5.19 M² Losa maciza inclinada hormigonada mediante cubilote con hormigón HA 30/B/20/IIIa, de 20
cm de canto, con una cuantía media de 22 kg/m2 de acero B500S, con formación de
peldañeado y acabado visto, incluido el encofrado; el vertido, vibrado y curado del hormigón,
y el desencofrado, según EHE-08.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5 8,000 40,000EDIFICIO NUEVO
1 6,000 6,000NAVE SUR
1 6,000 6,000NAVE NORTE 

52,000 52,000

Total m²  ......: 52,000 64,17 3.336,84

5.20 M² Fábrica para revestir, de 11.5cm de espesor, realizada con ladrillos cerámicos perforados de
24x11.5x5cm, aparejados a soga y recibidos con mortero de cemento M-5, con juntas de 1cm
de espesor, incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas
y roturas, humedecido de las piezas y limpieza, considerando un 3% de pérdidas y un 20% de
mermas de mortero, según DB SE-F del CTE y NTE-FFL.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 7,500 1,000 15,000apoyo cortinas corta fuegos
1 10,000 1,000 10,000

25,000 25,000

Total m²  ......: 25,000 57,97 1.449,25

5.21 M² Fábrica armada para revestir, de 11.5cm de espesor, realizada con ladrillos cerámicos
perforados de 24x11.5x5cm, aparejados a soga y recibidos con mortero de cemento M-5, con
juntas de 1cm de espesor, con armadura prefabricada en celosía de 8 cm de ancho, con
alambres longitudinales de 5 mm de acero B 500 T recubierta con capa de zinc, dispuesta
cada 8 hiladas, incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcional de enjarjes,
mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza, considerando un 3% de pérdidas y un
20% de mermas de mortero, según DB SE-F del CTE y NTE-FFL.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 15,000 9,000 135,000muro trasero caja tecnica

135,000 135,000

Total m²  ......: 135,000 75,31 10.166,85

5.22 M² Enfoscado  sin maestrear bruñido, con mortero de cemento M-15 en paramento vertical
exterior, según NTE-RPE-5.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 7,500 1,000 30,000apoyo cortinas corta fuegos
2 10,000 1,000 20,000
1 15,000 9,000 135,000muro trasero caja tecnica

185,000 185,000

Total m²  ......: 185,000 14,04 2.597,40

5.23 U Tirante metálico de acero roscado de 12 mm de diámetro nominal y 5 m de longitud y 2
mecanismos de tesado, hexagonales, para accionamiento con llave dinamométrica, segun
coeficiente de trabajo previsto, colocado según planos de detalle, incluso cortes, tuerca de
tesado a doble rosca para seguridad, incluyendo placas de anclaje soldadas a pefiles de
cubierta.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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32 32,000tensores cubieta nave norte
y sur

32,000 32,000

Total u  ......: 32,000 48,61 1.555,52

5.24 M² Muro de hormigón de 20 cm de espesor acabado visto, armado con una cuantía de acero
B500S de 124.04 kg/m3 (equivalente a 26.05 kg/m2) dispuesto en barras verticales Ø12 c/15
cm y horizontales Ø12 c/15 cm en sus dos caras, hormigonado mediante cubilote con
hormigón HA-25/B/20/IIa, incluido el encofrado metálico los berenjenos en esquinas, el
vertido, vibrado y curado del hormigón, y el desencofrado, según EHE-08.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 13,000 1,500 19,500muro peto terraza edificio

nuevo
19,500 19,500

Total m²  ......: 19,500 93,58 1.824,81

5.25 H Ayudas de maquinaria
Criterio de medición en horas.

Total h  ......: 150,000 53,05 7.957,50

Total presupuesto parcial nº 5 ESTRUCTURA : 438.087,13
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6.1.- CERRAMIENTO NUEVO EDIFICIO y CAJA ESCENICA

6.1.1 M² M2 Tabique KNAUF WM311C formado por dos placa KNAUF AQUAPANEL OUTDOOR o
equivalente de 12,5 mm de espesor 
-Atornillada a una estructura metálica de acero galvanizado Z2 de canales horizontales de
100x40x0,7 mm y montantes verticales de 100 mm de 2 mm de espesor con una modulación
de 400 mm e/e. 
-Entre los perfiles y la placa exterior se colocará una barrera impermeable al agua Tyvek
StuccoWrap. 
-Por el otro lado se atornillan dos placas KNAUF, una A de 12,5 mm y otra Al 15 mm a otra
estructura paralela de canales y montantes Z1 de 70 mm con modulación a 400 mm.
-Forrando al exterior con multicapa (según detalle del fabricante), compuesta por:
-Lámina impermeabilizante
-Placa de cemento AQUAPANEL, con venda en uniones y atornillado al perfil principal.
-Malla de fibra de cuadricula ancha de reparto.
-Mortero base con dos capas o manos.
-Capa de revestimiento exterior.
-Perfilería interior con p/p de enmarcado perimetral de perfiles, para formación de huecos de
ventanas o puertas.
-Todo ello, Incluso parte proporcional de pasta de sellado de juntas y cinta, tornillos,
fijaciones, imprimación exterior, acabado con mortero superficial exterior y dos lanas
minerales en su interior ... Totalmente terminado, listo para acabado final.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
frente de escalera

1 3,000 3,250 9,750planta baja
5 2,800 3,000 42,000pl 1/2/3/4/5
5 0,900 3,000 13,500
1 5,500 3,000 16,500
1 2,000 3,000 6,000
1 5,700 13,000 74,100medianeras
1 1,600 3,500 5,600lateral acceso
2 5,600 10,600 118,720caja del peine
2 6,600 8,500 112,200

398,370 398,370

Total m²  ......: 398,370 66,60 26.531,44

6.1.2 M² Fábrica para revestir, de 11.5cm de espesor, realizada con ladrillos cerámicos perforados de
24x11.5x9cm, aparejados a soga y recibidos con mortero de cemento M-5, con juntas de 1cm
de espesor, incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas
y roturas, humedecido de las piezas y limpieza, considerando un 3% de pérdidas y un 20% de
mermas de mortero, según DB SE-F del CTE y NTE-FFL.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Edificio

1 6,000 3,250 19,500pl baja
1 13,700 3,250 44,525
1 5,800 3,250 18,850
1 13,500 3,250 43,875vestibulo
1 6,000 3,000 18,000pl 1
1 13,700 3,000 41,100
1 5,800 3,000 17,400
1 13,500 3,000 40,500vestibulo
1 3,000 2,800 8,400pl 2
1 13,700 2,800 38,360
1 5,800 2,800 16,240
1 12,700 1,500 19,050terraza
1 12,000 1,500 18,000
1 6,000 2,800 16,800pl 3
1 13,700 2,800 38,360
1 5,800 2,800 16,240
1 6,000 2,800 16,800pl 4
1 13,700 2,800 38,360
1 5,800 2,800 16,240
1 6,000 2,800 16,800pl 5
1 13,700 2,800 38,360
1 5,800 2,800 16,240
1 6,000 2,800 16,800terraza
1 13,700 2,800 38,360
1 5,800 2,800 16,240
1 13,500 2,800 37,800

667,200 667,200

Total m²  ......: 667,200 32,06 21.390,43
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Total subcapítulo 6.1.- CERRAMIENTO NUEVO EDIFICIO y CAJA ESCENICA: 47.921,87

6.2.- REPARACIONES Y REPOSICIONES

6.2.1 M² Retacado de hasta un 25% de la superficie de un muro, fachada, arco, bóveda, cúpula,
plemento, cornisa, imposta o zócalo, de medio pie de espesor, con ladrillos macizos de
dimensiones 24x11.5x5 cm, con cualquier aparejo y juntas de 2 cm, comprendiendo: picado
puntual de las zonas degradadas y desmontado de los ladrillos sueltos, limpieza de las zonas
de enjarje y reposición puntual pieza a pieza mediante taqueo de los ladrillos que faltan,
recibido con mortero mixto de dosificación 1:0.5:4 realizado con cemento con adición
puzolánica, CEM-II/B-P/32,5N, cal apagada en polvo y arena de granulometría 0/3 lavada,
incluso medios de elevación carga y descarga, replanteo, nivelación, parte proporcional de
mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza, construido según DB SE-F del CTE,
incluir rejuntado con mortero DRAINING.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
7 1,300 0,200 1,820dinteles
5 2,300 0,200 2,300
1 2,300 0,500 1,150
1 2,100 0,500 1,050
1 2,300 0,200 0,460
6 1,300 0,200 1,560dinteles c/ m. cuber
2 2,500 0,200 1,000
1 3,200 0,200 0,640
1 6,000 1,600 9,600recomposicion de hueco c/

m. cuber
1 1,900 2,700 5,130
8 0,300 0,300 0,720faltantes
1 0,400 0,700 0,280
1 0,400 1,000 0,400

26,110 26,110

Total m²  ......: 26,110 16,61 433,69

6.2.2 M Microcosido sobre fábrica de ladrillo macizo, mediante trenzado espacial de inyecciones de
resina epoxi con una carga inerte del 15 %, armadas con una varilla de fibra de
vidrio+poliester corrugada de 8 mm de diámetro en taladros practicados mediante máquina
taladradora, en vertical e inclinado, comprendiendo: preparación de la zona de trabajo
tapando las fisuras y  oquedades existentes para evitar perdidas de resina, mediante masilla
desmoldeable, ejecución de dos taladros (una para entrada de la resina y el otro para la salida
de aire y comprobación de llenado, en profundidades menores de 50 cm y esviajes previstos,
introducción de la armadura, colocación de boquillas de cobre en los taladros, con tubos de
plásticos transparentes e inyección a pequeña presión con pistola manual, desmontado de
las boquillas, desmoldeado y limpieza del lugar de trabajo, incluso parte proporcional de
medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
c/ m cuber

1 6,000 6,000esquina este
1 6,000 6,000esquina oeste
1 1,300 1,300otros
4 0,600 2,400
1 2,000 2,000
1 1,200 1,200
2 1,200 2,400interior

c/ brull
1 7,000 7,000esquina norte
1 6,000 6,000union naves
1 14,000 14,000esquina c/ m. cuber
1 0,500 0,500otras
2 0,400 0,800
1 0,600 0,600
1 1,500 1,500
1 0,600 0,600
2 0,400 0,800
1 1,200 1,200
1 1,400 1,400
2 0,400 0,800
1 0,800 0,800muro medianero
1 1,300 1,300
1 1,500 1,500
2 1,300 2,600
1 5,000 5,000
1 0,400 0,400

(Continúa...)
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6.2.2 M Microcosido epoxi fi-v+polie 8 mm (Continuación...)
1 2,000 2,000
1 1,100 1,100
1 0,500 0,500
1 1,200 1,200
1 2,000 2,000
2 1,000 2,000
1 2,200 2,200muro intermedio
1 4,000 4,000
1 3,000 3,000
1 1,000 1,000
1 3,000 3,000
1 1,500 1,500
1 3,000 3,000
1 0,400 0,400
1 1,600 1,600
1 0,400 0,400
1 2,000 2,000
1 2,100 2,100
1 3,000 3,000
1 1,300 1,300
1 2,000 2,000
1 2,500 2,500
1 1,200 1,200
1 1,000 1,000

testero medianero
1 6,000 6,000esquina n-e
1 4,000 4,000otros
1 3,000 3,000
2 1,000 2,000
1 2,000 2,000
1 1,500 1,500
1 2,200 2,200
1 0,600 0,600
1 1,000 1,000
1 1,100 1,100
1 2,200 2,200
1 0,600 0,600
1 2,000 2,000
1 1,000 1,000
1 1,600 1,600
1 5,000 5,000
1 2,000 2,000
1 3,000 3,000
1 3,500 3,500
1 1,400 1,400
1 1,000 1,000
1 1,500 1,500
1 2,700 2,700
1 1,000 1,000
1 3,000 3,000
1 1,000 1,000
1 0,600 0,600
1 1,000 1,000
1 2,000 2,000
1 1,000 1,000
1 4,000 4,000

176,600 176,600

Total m  ......: 176,600 16,25 2.869,75

6.2.3 M² Eliminación del rejuntado de mortero de cal, yeso o mixto en fachada de fábrica de ladrillo,
retirando manualmente el mortero disgregado, mediante brochas de cerda, cepillos de raíces
espátulas etc, (nunca con instrumentos de  percusión o palanca que puedan romper las
aristas de las piezas sobre las que se forman las juntas), y soplado con aire a presión
controlado para la eliminacion de los detritus y material desagregado, otros tipos de mortero
no originales mucho más resistentes mecanicamente, se eliminarán sólo por indicación
expresa de la dirección facultativa y cuando pueda asegurarse que éstos puedan
desprenderse sin propiciar la rotura o desconchadura de bordes. Incluso retirada de
cascotes, y detritus y carga sobre camión para posterior transporte a vertedero. Estos
trabajos serán realizados por especialistas restauradores, y no se consentirá la utilización de
mano de obra menos calificada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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1 32,200 7,800 251,160c/ brull
2 4,000 2,300 18,400peineta
4 3,400 0,800 10,880triangulos

-6 0,900 2,500 -13,500a deducir
-3 2,000 2,500 -15,000
-2 1,800 2,500 -9,000
-9 0,900 2,600 -21,060huecos bajos
-1 2,200 3,000 -6,600
-1 2,200 3,000 -6,600
-1 2,300 3,400 -7,820
-2 0,800 1,000 -1,600
-2 0,800 1,000 -1,600oculos
1 31,600 6,400 202,240c/ M. Cuber

a deducir
-7 1,000 2,300 -16,100huecos altos
-1 1,800 2,300 -4,140
-5 1,000 2,700 -13,500huecos altos
-1 2,500 2,700 -6,750
1 11,500 3,000 34,500VESTIBULO
1 31,000 2,500 77,500MURO INTERMEDIO

MACHONES
8 0,800 6,200 39,680C/ M CUBER
7 1,200 6,200 52,080MURO INTERMEDIO

12 1,200 6,200 89,280MEDIANERA
-3 3,000 3,000 -27,000
-1 3,000 3,000 -9,000
-1 2,000 3,000 -6,000

610,450 610,450

Total m²  ......: 610,450 5,82 3.552,82

6.2.4 M2 Tratamiento antisales con impregnacion a dos capas realizada con brocha a base de lechada
cementosa con Cloruro de Bario (lcBa), en juntas de ladrillo cara vista vaciadas, incluso
proteccion de ladrillos ante posibles mancha, incluso medios de elevacion y proteccion.

Total m2  ......: 610,450 11,27 6.879,77

6.2.5 M² Rejuntado de fábrica realizada con ladrillos cara vista de dimensiones 24x11.5x5 cm, con
mortero DRAINING o equivalente M-15 realizado con cemento común CEM-II/B-P/32,5N y
arena de granulometría 0/3 lavada, junta enrasada de 2.0 cm de espesor, incluso muestras de
acabado. Previamente se habrán eliminado las juntas antiguas en una profundidad suficiente
para que el agarre de las nuevas esté garantizado, además se habrán limpiado con aire a
presión las llagas y tendeles. Con el paramento preparado se extenderá la trama de juntas
con el ancho, espesor y diseño especificado, se eliminarán las rebabas de mortero y se
limpiará el ladrillo a medida que se realiza el rejuntado antes de su fraguado, según DB SE-F
del CTE.

Total m²  ......: 610,450 19,33 11.800,00

6.2.6 M Reparación de cornisa de hormigón y ladrillo de 30 cm con eliminacion de elementos
disgregados y reposicion de masas con mortero reparador, aristado y bruñido y restitución
del volumen de hormigón picado con mortero de reparación tixotrópico de alta resistencia
mecánica (considerando capa de 3 cm) devolviendo la cornisa a su forma original.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
c/ Brull

2 2,500 0,800 4,000horizontales
1 4,300 0,800 3,440
2 4,300 0,800 6,880
2 3,500 0,800 5,600inclinados
2 4,500 0,800 7,200
2 3,150 0,600 3,780oculos

30,900 30,900

Total m  ......: 30,900 67,34 2.080,81

6.2.7 M³ Hormigón gunitado por vía seca, de 30N/mm2 de resistencia a compresión, añadiendo el
aditivo directamente a la tolva de la máquina de proyección mediante un aparato de
dosificación adecuado, incluso malla 20x20 redondo de 6, incluido suministro, maquinaria de
proyección y curado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 31,000 6,500 0,075 45,338
2 30,000 7,500 0,075 33,750

deducir c/ brull
(Continúa...)
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6.2.7 M³ HA-30/P/12/I gunitado vía seca (Continuación...)
-6 0,900 2,500 0,075 -1,013a deducir
-3 2,000 2,500 0,075 -1,125
-2 1,800 2,500 0,075 -0,675
-9 0,900 2,600 0,075 -1,580huecos bajos
-1 2,200 3,000 0,075 -0,495
-1 2,200 3,000 0,075 -0,495
-1 2,300 3,400 0,075 -0,587
-2 0,800 1,000 0,075 -0,120
-2 0,800 1,000 0,075 -0,120oculos

a deducir m. cuber
-7 1,000 2,300 0,075 -1,208huecos altos
-1 1,800 2,300 0,075 -0,311
-5 1,000 2,700 0,075 -1,013huecos altos
-1 2,500 2,700 0,075 -0,506

69,840 69,840

Total m³  ......: 69,840 143,52 10.023,44

6.2.8 M2 Embocadura soldadas de chapa de 8mm con refuerzos en dintel de 2 angulares 30x30,
colocados con garras y atornillados en los muros de ladrillo y recibidos con mortero de
cemento, colocado y acabado, según planos de detalle

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
14 2,700 0,900 34,020c/ M. Cuber verticales
6 1,000 0,900 5,400dinteles
1 2,500 0,900 2,250
1 3,200 0,900 2,880

pl 1
16 1,000 0,900 14,400verticales
7 1,000 0,900 6,300dinteles
1 1,800 0,900 1,620
7 1,000 0,900 6,300vierteaguas
1 1,800 0,900 1,620

c/ Brull
18 2,500 0,750 33,750veticales
4 2,900 0,750 8,700
4 3,400 0,750 10,200
9 1,000 0,750 6,750dinteles
1 2,700 0,750 2,025
2 2,200 0,750 3,300
1 2,300 0,750 1,725

pl 1
22 2,400 0,750 39,600verticales
6 1,000 0,750 4,500dinteles
3 2,000 0,750 4,500
2 1,800 0,750 2,700
6 1,000 0,750 4,500vierteaguas
3 2,000 0,750 4,500
2 1,800 0,750 2,700
2 3,150 0,750 4,725oculos

208,965 208,965

Total m2  ......: 208,965 54,53 11.394,86

6.2.9 M Suministro y colocacion de dispositivos tipo MURSEC ECO R-30 o equivalente necesarios
para el tratamiento de humedades por capilaridad. Regulacion de la frecuencia i intensidad de
las pautas internas del dispositivo para adaptacion a la composicion y grosor de los muros a
tratar estudio de la ubicacion mas optima para maximizar la eficacia. seguimiento del secado
de los muros, tomando muesras de los paramentos tratados y realizacion de analisis fisicos
de contenido de humedades. Radio de accion 30m alimentado electricamente.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 45,000 45,000
2 32,000 64,000

109,000 109,000

Total m  ......: 109,000 69,74 7.601,66

6.2.10 H Ayudas de maquinaria
Criterio de medición en horas.

Total h  ......: 120,000 53,05 6.366,00

Total subcapítulo 6.2.- REPARACIONES Y REPOSICIONES: 63.002,80
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Total presupuesto parcial nº 6 CERRAMIENTOS : 110.924,67
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7.1.- CUBIERTAS

7.1.1 M² Cobertura con teja plana de cerámica envejecida, tipo alicante, similar a la existente, a razón
de 12 piezas/m2, recibidas con mortero de cemento por su encaje superior según
NTE/QTT-12, incluso limpieza, regado de la superficie, replanteo y colocación. Según DB HS-1
del CTE.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 8,880 31,000 275,280nave sur
1 7,700 31,000 238,700
1 8,550 31,000 265,050nave norte
1 7,500 31,000 232,500

-1 8,300 10,700 -88,810caja tecnica
-1 52,000 -52,000toma de aire acustica

870,720 870,720

Total m²  ......: 870,720 18,72 16.299,88

7.1.2 M² Aislamiento térmico en cubiertas inclinadas con tejas amorteradas, realizado con paneles de
poliestireno extruido (XPS) de 60mm de espesor, mecanizado lateralmente y superficie
ranurada, con una conductividad térmica de 0.034 W/mK y resistencia térmica 1.76 m2K/W,
reacción al fuego Euroclase E, código de designación XPS-EN 13164 -
T1-CS(10\Y)200-DS(T+)-DS(TH)-DLT(2)5-CC(2/1,5/50)60-WL(T)0,7-WD(V)5-FT2, incluso parte
proporcional de elementos de sujeción y corte del aislante.

Total m²  ......: 870,720 11,00 9.577,92

7.1.3 M² Impermeabilización de cubierta inclinada bajo teja y otro tipo de protección, mediante
membrana impermeabilizante a montacaballo, compuesta por lámina de poliolefina
termoplástica, de 1,14 mm de espesor, con armadura de poliéster, totalmente adherida al
soporte mediante adhesivo de contanto de goma sintética en base disolvente a dos caras y
con los solapos unidos mediante sellador polimérico sintético, en faldones con pendientes
<=40%, incluso limpieza previa del soporte, mermas y solapos, según DB HS-1 del CTE.

Total m²  ......: 870,720 29,63 25.799,43

7.1.4 M² Entablado de cubierta formado por panel sándwich con tres capas: cara superior de
aglomerado hidrófugo de 19 mm de espesor, nucleo aislante de poliestireno extruido de 80
mm de espesor y cara inferior vista de tablero para aislamiento acústico (virutas de madera y
magnesita) de 15 mm de espesor tipo HERÁKLIT o similar modelo TKH , de dimensiones
250x60 cm, colocado con fijaciones mecánicas y sellado de juntas con masilla de poliuretano
y lámina asfáltica autoadhesiva.

Total m²  ......: 870,720 61,13 53.227,11

7.1.5 U Toma de aire acústica situada en cubierta y fachada de planta 2, y cubierta edifificio nuevo, ª
compuesta por modulos de fibra de vidrio resistente al calor protegida contra la erosion del
aire por medio de chapa perforada en el lado oculto de las aletas con malla antipajaros inclujo
herrajes de fijacion a fachada y cubierta, tipo KOOLAIR serie SK modelo 250-TAA o
equivalente, totalmente instalada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 2,500 6,500 48,750salas instalaciones cubiertas

inclinadas
1 8,000 6,000 48,000sala instalaciones edificio

nuevo
2 2,000 5,000 20,000rejas verticales naves

existentes salas de
maquinas

116,750 116,750

Total u  ......: 116,750 77,59 9.058,63

7.1.6 M² Azotea transitable con pendiente, formada por capa de hormigón celular de 12cm de espesor
medio, regularizada con capa de mortero impermeabilizante, de 2cm, de espesor, una capa
separadora de geotextil de fieltro fibras de poliester, membrana impermeabilizante formada
por lámina de PVC de 1.2mm de espesor, armada con fieltro de fibra de vidrio, capa de xps IV
de 40mm de espesor machienbrado, capa de mortero de 5cm de espesor , terminada con
pavimento aislante y drenante de losas de 60x60x8cm, con base de aislante de poliestireno,
colocadas en seco sobre membrana geotextil, incluso limpieza del soporte, replanteo,
mermas y solapes.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 8,400 10,700 89,880caja tecnica
1 8,100 3,700 29,970espacio tecnico pl 2

(Continúa...)
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7.1.6 M² Azotea c/lamn PVC 1.5 c/pav (Continuación...)
1 7,000 3,700 25,900instalaciones 2 pl 2
1 15,500 3,700 57,350instalaciones 1 pl2
1 6,000 11,000 66,000instalacion cubierta pl5
1 6,000 5,500 33,000caseton escalera ascensor
1 13,000 4,500 58,500edificio instalaciones

360,600 360,600

Total m²  ......: 360,600 94,78 34.177,67

7.1.7 M Canalón visto de sección rectangular, de chapa de acero galvanizado de 75cm desarrollo,
incluso parte proporcional de solapes, piezas especiales para canalón y accesorios de
fijación, segun planos de detalle, incluso formacion de pendientes con ladrillo ceramico y
aislamiento tecmico en la base del canalon XPS IV de 4cm de espesor incluso remates
laterales y verticales.

Total m  ......: 31,000 54,51 1.689,81

7.1.8 M Canalón visto de sección rectangular, de chapa de acero galvanizado de 215cm desarrollo,
incluso parte proporcional de solapes, piezas especiales para canalón y accesorios de
fijación, segun planos de detalle, incluso formacion de pendientes con ladrillo ceramico y
aislamiento tecmico en la base del canalon XPS IV de 4cm de espesor incluso remates
laterales y verticales.

Total m  ......: 31,000 103,65 3.213,15

7.1.9 M Canalón visto de sección rectangular, de chapa de acero galvanizado de 120cm desarrollo,
incluso parte proporcional de solapes, piezas especiales para canalón y accesorios de
fijación, segun planos de detalle, incluso formacion de pendientes con ladrillo ceramico y
aislamiento tecmico en la base del canalon XPS IV de 4cm de espesor incluso remates
laterales y verticales.

Total m  ......: 31,000 79,53 2.465,43

7.1.10 H Ayudas de maquinaria
Criterio de medición en horas.

Total h  ......: 150,000 53,05 7.957,50

Total subcapítulo 7.1.- CUBIERTAS: 163.466,53

Total presupuesto parcial nº 7 CUBIERTAS : 163.466,53
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8.1 M² Fábrica para revestir, de 11.5 cm de espesor, tipo geroblock o similar realizada con ladrillos
aislantes acústicos (51 dB) de hormigón perforados de 25x11.5x10 cm, aparejados a soga y
recibidos con mortero de cemento M-7,5, con juntas de 1 cm de espesor, incluso replanteo,
nivelación y aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las
piezas y limpieza, considerando un 3% de pérdidas y un 20% de mermas de mortero, según
DB SE-F del CTE y NTE-FFL.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,300 19,700 90,620ascensor
2 1,800 19,700 70,920

separadores salas de
instalaciones

2 15,000 2,500 75,000sala 1
2 3,500 2,500 17,500
2 15,000 2,500 75,000sala2
2 3,500 2,500 17,500
2 9,000 2,500 45,000sala cubierta edificio nuevo
2 6,000 2,500 30,000

421,540 421,540

Total m²  ......: 421,540 22,32 9.408,77

8.2 M² Enfoscado  sin maestrear bruñido, con mortero de cemento M-15 en paramento vertical
interior, según NTE-RPE-5.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,300 19,700 90,620ascensor
2 1,800 19,700 70,920

161,540 161,540

Total m²  ......: 161,540 11,48 1.854,48

8.3 M² Entramado autoportante múlitple 120/400 [2x12.5 H1+70+2x12.5 H1] LM60 (según ATEDY),
compuesto por cuatro placas de yeso laminado, dos placas a cada lado aditivadas para
reducir la absorción superficial de agua (H1 según UNE-EN 520+A1) de 12.5 mm de espesor,
atornilladas directamente a una estructura simple de perfiles de acero galvanizado de 70 mm
de ancho, con canales como elemento horizontal y montantes como elemento vertical en
disposición reforzada (H), con una separación entre montantes de 400 mm y aislamiento a
base de lana mineral de 60 mm de espesor y conductividad de 0.037 W/mK en su interior listo
para pintar, incluso replanteo, preparación, corte y colocación de las placas y estructura
soporte,  banda acústica bajo los perfiles perimetrales, nivelación y aplomado, formación de
premarcos, ejecución de ángulos y paso de instalaciones, acabado de juntas, banda acústica
bajo los perfiles perimetrales, parte proporcional de mermas, roturas, accesorios de fijación y
limpieza.

Altura máxima= 5.05 m
Resistencia al fuego= EI 60
Aislamiento acústico al ruido aéreo (db(A))= 51.9

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
EDIFICIO 

3 1,900 3,250 18,525PL BAJA
1 7,100 3,250 23,075
1 3,000 2,500 7,500CAJA 1
3 2,700 2,500 20,250CAJA 2
1 4,000 2,500 10,000
1 1,500 2,700 4,050PL. 1
1 5,900 2,500 14,750CHACENA
1 2,000 2,500 5,000
3 3,500 2,500 26,250
1 1,700 2,500 4,250
1 3,000 2,500 7,500CAJA 1
4 2,700 2,500 27,000CAJA 2
1 3,500 2,500 8,750
2 4,000 2,700 21,600PL 2
1 1,600 2,700 4,320
1 3,700 2,500 9,250CHACENA
1 5,000 2,700 13,500PL 3
1 3,800 2,700 10,260
1 1,600 2,700 4,320
2 1,100 2,700 5,940PL 4
2 3,100 2,700 16,740
2 6,000 2,700 32,400
1 1,600 2,700 4,320
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299,550 299,550

Total m²  ......: 299,550 59,00 17.673,45

8.4 M² Entramado autoportante múlitple 120/400 [2x12.5 DF+70+2x12.5 DF] LM60 (según ATEDY),
compuesto por cuatro placas de yeso laminado, dos placas a cada lado resistentes al fuego y
reforzadas con fibra de vidrio de hilo corto no tejido (DF según UNE-EN 520+A1) de 12.5 mm
de espesor, atornilladas directamente a una estructura simple de perfiles de acero
galvanizado de 70 mm de ancho, con canales como elemento horizontal y montantes como
elemento vertical en disposición reforzada (H), con una separación entre montantes de 400
mm y aislamiento a base de lana mineral de 60 mm de espesor y conductividad de 0.037
W/mK en su interior listo para pintar, incluso replanteo, preparación, corte y colocación de las
placas y estructura soporte,  banda acústica bajo los perfiles perimetrales, nivelación y
aplomado, formación de premarcos, ejecución de ángulos y paso de instalaciones, acabado
de juntas, banda acústica bajo los perfiles perimetrales, parte proporcional de mermas,
roturas, accesorios de fijación y limpieza.

Altura máxima= 4 m
Resistencia al fuego= EI 120
Aislamiento acústico al ruido aéreo (db(A))= 51.9

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,500 17,500 26,250ESCALERA
1 1,400 17,500 24,500

50,750 50,750

Total m²  ......: 50,750 56,14 2.849,11

8.5 M² Entramado autoportante múlitple 120/400 [2x12.5 IDF+70+2x12.5 IDF] LM60 (según ATEDY),
compuesto por cuatro placas de yeso laminado, dos placas a cada lado estándar (A según
UNE-EN 520+A1), la exterior con una lámina de aluminio de 8 µm de espesor que actúa como
barrera de vapor de 12.5 mm de espesor, atornilladas directamente a una estructura simple de
perfiles de acero galvanizado de 70 mm de ancho, con canales como elemento horizontal y
montantes como elemento vertical en disposición reforzada (H), con una separación entre
montantes de 400 mm y aislamiento a base de lana mineral de 60 mm de espesor y
conductividad de 0.037 W/mK en su interior listo para pintar, incluso replanteo, preparación,
corte y colocación de las placas y estructura soporte,  banda acústica bajo los perfiles
perimetrales, nivelación y aplomado, formación de premarcos, ejecución de ángulos y paso
de instalaciones, acabado de juntas, banda acústica bajo los perfiles perimetrales, parte
proporcional de mermas, roturas, accesorios de fijación y limpieza.

Altura máxima= 4 m
Resistencia al fuego= EI 120
Aislamiento acústico al ruido aéreo (db(A))= 53

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 14,500 2,500 72,500PL 2
2 3,800 1,300 9,880INSTALACIONES

82,380 82,380

Total m²  ......: 82,380 58,31 4.803,58

8.6 M² Delimitacion escenica entramado autoportante sencillo 130/400 [15+100+100+15] LM60
(designación según ATEDY), compuesto por dos placas de yeso laminado estándar (A según
UNE-EN 520+A1) de 15 mm de espesor, atornilladas directamente una a cada lado de una
estructura simple de perfiles de acero galvanizado de 100 mm de ancho, con canales como
elemento horizontal y montantes como elemento vertical en disposición reforzada (H), con
una separación entre montantes de 400 mm y aislamiento a base de lana mineral de 60 mm de
espesor y conductividad de 0.037 W/mK en su interior; listo para pintar, incluso replanteo,
preparación, corte y colocación de las placas y estructura soporte,  banda acústica bajo los
perfiles perimetrales, nivelación y aplomado, formación de premarcos, ejecución de ángulos y
paso de instalaciones, acabado de juntas, banda acústica bajo los perfiles perimetrales, parte
proporcional de mermas, roturas, accesorios de fijación y limpieza.

Altura máxima= 5.2 m
Resistencia al fuego= EI 45
Aislamiento acústico al ruido aéreo (db(A))= 45.7

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 4,400 5,300 46,640PL BAJA
1 10,500 5,300 55,650PL 1
1 14,400 5,300 76,320
1 3,500 5,500 19,250
2 14,500 2,500 72,500PL 2 PEINE
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270,360 270,360

Total m²  ......: 270,360 77,28 20.893,42

8.7 M² Trasdosado autoportante libre múltiple aquapanel del peine 125/400(100+12.5+12.5) LM60
(designación según ATEDY)  de altura máxima 5.20 m, compuesto por dos placas de yeso
laminado estándar (A según UNE-EN 520+A1) de 12.5 mm de espesor, sobre estructura de
perfiles de acero galvanizado de 100 mm de ancho, con canales como elemento horizontal y
montantes como elemento vertical en disposición reforzada (H), con una separación entre
montantes de 400 mm y lana mineral de 60 mm de espesor y conductividad de 0.037 W/mK en
su interior; listo para pintar, incluso replanteo, preparación, corte y colocación de las placas y
estructura soporte, banda acústica bajo los perfiles perimetrales, nivelación y aplomado,
formación de premarcos, ejecución de ángulos y paso de instalaciones, acabado de juntas,
banda acústica bajo los perfiles perimetrales, parte proporcional de mermas, roturas,
accesorios de fijación y limpieza.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 5,600 10,600 118,720
2 6,600 8,500 112,200

230,920 230,920

Total m²  ......: 230,920 66,48 15.351,56

8.8 M2 Mamparas con puertas para cabinas de aseos prefabricadas composite baquelizado con
herrajes MARATHON 50 y laminado compacto UNIBLOCK de 12 mm.de espesor y 2 caras
decorativas de gran resistencia al impacto, anticorrosiva, adaptada a las dimensiones de los
aseos, con p.p. de soportes, anclajes y perfilería de todo tipo en acero inox. i/ tirador y
sistema de cierre, con 3 bisagras de retorno y apertura, colocada y terminada

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PL BAJA

4 1,600 2,000 12,800CAJA 2
2 2,700 2,000 10,800

PL 1
8 1,300 2,000 20,800CAJA 1
1 10,000 2,000 20,000
1 3,000 2,000 6,000CAJA  2
2 1,600 2,000 6,400CHACENA

76,800 76,800

Total M2  ......: 76,800 38,57 2.962,18

8.9 M² Entramado autoportante múlitple 120/400 [2x12.5+70+2x12.5] LM60 (según ATEDY),
compuesto por cuatro placas de yeso laminado, dos placas a cada lado estándar (A según
UNE-EN 520+A1) de 12.5 mm de espesor, atornilladas directamente a una estructura simple de
perfiles de acero galvanizado de 70 mm de ancho, con canales como elemento horizontal y
montantes como elemento vertical en disposición reforzada (H), con una separación entre
montantes de 400 mm y aislamiento a base de lana mineral de 60 mm de espesor y
conductividad de 0.037 W/mK en su interior listo para pintar, incluso replanteo, preparación,
corte y colocación de las placas y estructura soporte,  banda acústica bajo los perfiles
perimetrales, nivelación y aplomado, formación de premarcos, ejecución de ángulos y paso
de instalaciones, acabado de juntas, banda acústica bajo los perfiles perimetrales, parte
proporcional de mermas, roturas, accesorios de fijación y limpieza.

Altura máxima= 5.05 m
Resistencia al fuego= EI 60
Aislamiento acústico al ruido aéreo (db(A))= 51.9

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,100 2,100 8,820PALCO
1 3,700 2,500 9,250CHACENA PL 2

18,070 18,070

Total m²  ......: 18,070 48,67 879,47
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8.10 M² Entramado autoportante especial 210/400 [2x15 DF+2x90+2x15 DF] LM60 (según ATEDY),
compuesto por cuatro placas de yeso laminado, dos placas a cada lado resistentes al fuego
EI-120 y reforzadas con fibra de vidrio de hilo corto no tejido (DF según UNE-EN 520+A1) de
15 mm de espesor, atornilladas directamente a una estructura doble de perfiles de acero
galvanizado de 2x90 mm de ancho, con canales como elemento horizontal y montantes como
elemento vertical en disposición reforzada (H), con una separación entre montantes de 400
mm y doble aislamiento a base de lana mineral de 60 mm de espesor y conductividad de 0.037
W/mK en su interior listo para pintar, incluso replanteo, preparación, corte y colocación de las
placas y estructura soporte,  banda acústica bajo los perfiles perimetrales, nivelación y
aplomado, formación de premarcos, ejecución de ángulos y paso de instalaciones, acabado
de juntas, banda acústica bajo los perfiles perimetrales, parte proporcional de mermas,
roturas, accesorios de fijación y limpieza.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 5,000 6,000 60,000escalera protegida nave sur
1 4,000 6,000 24,000
2 3,000 6,000 36,000

120,000 120,000

Total m²  ......: 120,000 99,03 11.883,60

Total presupuesto parcial nº 8 PARTICIONES INTERIORES : 88.559,62
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9.1.- CARPINTERIA EXTERIOR

9.1.1 M2 Ventana corredera de 6 hoja, realizada con perfiles con rotura de puente térmico de aluminio
lacado a elegir DF de 60 micras con sello de calidad Qualicoat, modelo COR 70 RPT de
Cortizo o similar, junta de estanquidad interior, sellante en esquinas del cerco y accesorios
que garanticen su correcto funcionamiento, acabada en color para recibir acristalamiento de
hasta 38mm, recibida sobre precerco de aluminio para un hueco de obra mediante patillas de
anclaje dispuestas cada 50cm y a menos de 25cm de las esquinas tomadas con morteros de
cemento, incluso replanteo, colocación, aplomado y nivelado, montaje y regulación, sellado
perimetral mediante silicona y limpieza, según NTE-FCL, con clasificación a la permeabilidad
al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la estanquidad al agua según UNE-EN 12208 y
clasificación a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 8,390 2,700 67,959CE 140 C

67,959 67,959

Total m2  ......: 67,959 335,82 22.821,99

9.1.2 M2 Ventana fija de una hoja, realizada con perfiles con rotura de puente térmico de aluminio
lacado en negro de 60 micras con sello de calidad Qualicoat, modelo COR 70 RPT de Cortizo
o similar, junta de estanquidad interior, sellante en esquinas del cerco y accesorios que
garanticen su correcto funcionamiento, acabada en color para recibir acristalamiento de hasta
38mm, recibida sobre precerco de aluminio para un hueco de obra mediante patillas de
anclaje dispuestas cada 50cm y a menos de 25cm de las esquinas tomadas con morteros de
cemento, incluso replanteo, colocación, aplomado y nivelado, montaje y regulación, sellado
perimetral mediante silicona y limpieza, según NTE-FCL, con clasificación a la permeabilidad
al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la estanquidad al agua según UNE-EN 12208 y
clasificación a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5 1,530 2,700 20,655CE 140 F

31 1,000 2,500 77,500VE 95
98,155 98,155

Total m2  ......: 98,155 268,68 26.372,29

9.1.3 M2 Frente de fachada en acceso principal compuesta por dos puertas de dos hojas abatibles y
fijos laterales segun detalle, realizada con perfiles con rotura de puente térmico de aluminio
lacado a elegir DF de 60 micras con sello de calidad Qualicoat, incluye tirador horizontal de
acero inoxidable, modelo COR 70 RPT de Cortizo o similar, junta de estanquidad interior,
sellante en esquinas del cerco y accesorios que garanticen su correcto funcionamiento,
acabada en color para recibir acristalamiento de hasta 38mm, recibida sobre precerco de
aluminio para un hueco de obra mediante patillas de anclaje dispuestas cada 50cm y a menos
de 25cm de las esquinas tomadas con morteros de cemento, herrajes bisagras ocultas de alta
resistencia, cierrapuertas automatico, incluso replanteo, colocación, aplomado y nivelado,
montaje y regulación, sellado perimetral mediante silicona y limpieza, según NTE-FCL, con
clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la estanquidad al
agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN
12210.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 11,700 2,750 32,175ce  1170
1 11,700 2,500 29,250ce 1171

61,425 61,425

Total m2  ......: 61,425 335,82 20.627,74

9.1.4 M2 Puertas de hojas varias y fijos, modelo Cor 70 RTP de Cortizo o equivalente, abatibles,
realizada con perfiles con rotura de puente térmico de aluminio lacado, con sello de calidad
Qualicoat, bisagras ocultas de alta resistencia y tirador de acero inoxidable, junta de
estanquidad interior, sellante en esquinas del cerco y accesorios que garanticen su correcto
funcionamiento, acabada en color a elegir, para recibir acristalamiento de hasta 38 mm,
recibida sobre precerco de aluminio mediante patillas de anclaje dispuestas cada 50cm y a
menos de 25cm de las esquinas tomadas con morteros de cemento, cierre con llave, incluso
replanteo, colocación, aplomado y nivelado, montaje y regulación, sellado perimetral
mediante silicona y limpieza, según NTE-FCL, con clasificación a la permeabilidad al aire
según UNE-EN 12207, clasificación a la estanquidad al agua según UNE-EN 12208 y
clasificación a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,500 2,700 4,050pe 100/50
1 1,500 2,800 4,200pev 100/f
3 1,000 2,660 7,980pev 95
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16,230 16,230

Total m2  ......: 16,230 259,70 4.214,93

9.1.5 U Puerta de paso de dos hojas abatibles de 90x244cm, formada por dos planchas de acero
galvanizado ensambladas entre si y relleno de espuma de poliuretano, marco de plancha de
acero galvanizado de 1.2mm de espesor, bisagras y cerradura embutida con manivela,
incluso aplomado, colocación y eliminación de restos. Acabado esmaltado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000pe 100/100

2,000 2,000

Total u  ......: 2,000 231,85 463,70

9.1.6 U Puerta de paso de dos hojas abatibles de 112x244cm, formada por dos planchas de acero
galvanizado ensambladas entre si y relleno de espuma de poliuretano, marco de plancha de
acero galvanizado de 1.2mm de espesor, bisagras y cerradura embutida con manivela,
incluso aplomado, colocación y eliminación de restos. Acabado esmaltado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000pe 105/105

2,000 2,000

Total u  ......: 2,000 282,50 565,00

9.1.7 U Puerta de paso de dos hojas abatibles de 116x244cm, formada por dos planchas de acero
galvanizado ensambladas entre si y relleno de espuma de poliuretano, marco de plancha de
acero galvanizado de 1.2mm de espesor, bisagras y cerradura embutida con manivela,
incluso aplomado, colocación y eliminación de restos. Acabado esmaltado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000pe 110/110

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 416,97 416,97

9.1.8 U Puerta de paso de dos hojas abatibles de 125x265cm, formada por dos planchas de acero
galvanizado ensambladas entre si y relleno de espuma de poliuretano, marco de plancha de
acero galvanizado de 1.2mm de espesor, bisagras y cerradura embutida con manivela,
incluso aplomado, colocación y eliminación de restos. Acabado esmaltado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000pe 120/120

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 300,64 300,64

9.1.9 U Puerta de paso de dos hojas abatibles de 133x360cm, formada por dos planchas de acero
galvanizado ensambladas entre si y relleno de espuma de poliuretano, marco de plancha de
acero galvanizado de 1.2mm de espesor, bisagras y cerradura embutida con manivela,
incluso aplomado, colocación y eliminación de restos. Acabado esmaltado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000pe 122/122

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 373,21 373,21

9.1.10 U Puerta de paso de dos hojas abatibles de 132x245cm, formada por dos planchas de acero
galvanizado ensambladas entre si y relleno de espuma de poliuretano, marco de plancha de
acero galvanizado de 1.2mm de espesor, bisagras y cerradura embutida con manivela,
incluso aplomado, colocación y eliminación de restos. Acabado esmaltado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000PE 125/125

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 309,71 309,71

9.1.11 U Puerta de paso de dos hojas abatibles de 160x265cm, formada por dos planchas de acero
galvanizado ensambladas entre si y relleno de espuma de poliuretano, marco de plancha de
acero galvanizado de 1.2mm de espesor, bisagras y cerradura embutida con manivela,
incluso aplomado, colocación y eliminación de restos. Acabado esmaltado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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1 1,000PE 150/150
1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 359,60 359,60

9.1.12 U Puerta de paso de dos hojas abatibles de 90x205cm, formada por dos planchas de acero
galvanizado ensambladas entre si y relleno de espuma de poliuretano, con rejillas inferiores y
superiores, marco de plancha de acero galvanizado de 1.2mm de espesor, bisagras y
cerradura embutida con manivela, incluso aplomado, colocación y eliminación de restos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000PE 85/85

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 281,57 281,57

9.1.13 U cierre antipanico

Total u  ......: 18,000 131,14 2.360,52

9.1.14 H Ayudas de albañilería a carpinteria exterior.
Criterio de medición en horas.

Total h  ......: 150,000 18,60 2.790,00

Total subcapítulo 9.1.- CARPINTERIA EXTERIOR: 82.257,87

9.2.- CARPINTERIA INTERIOR

9.2.1 U Frente de armario de madera lacado en blanco de superficie lisa y de dimensiones
2220x2800mm, formado por cuatro hojas abatibles de altura 2200mm, anchura 700mm y
grosor 19mm, incluido cerco de 70x22mm en aglomerado revestido de melamina, tapajuntas a
una cara en aglomerado rechapado en madera, bisagras, tirador por hoja, juego de tornillos y
barnizado de la madera, colocación, nivelado y ajuste final.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000A-278

2,000 2,000

Total u  ......: 2,000 368,96 737,92

9.2.2 M2 Frente de vidrio con puerta doble compuesta por una puerta de dos hojas abatibles y fijos
laterales segun detalle, realizada con perfiles con rotura de puente térmico de aluminio lacado
a elegir DF de 60 micras con sello de calidad Qualicoat, incluye tirador horizontal de acero
inoxidable, modelo COR 70 RPT de Cortizo o similar, junta de estanquidad interior, sellante en
esquinas del cerco y accesorios que garanticen su correcto funcionamiento, acabada en color
para recibir acristalamiento de hasta 38mm, recibida sobre precerco de aluminio para un
hueco de obra mediante patillas de anclaje dispuestas cada 50cm y a menos de 25cm de las
esquinas tomadas con morteros de cemento, herrajes bisagras ocultas de alta resistencia,
cierrapuertas automatico, incluso replanteo, colocación, aplomado y nivelado, montaje y
regulación, sellado perimetral mediante silicona y limpieza, según NTE-FCL, con clasificación
a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la estanquidad al agua según
UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 9,050 2,700 24,435CI 910
2 2,830 2,500 14,150pv 80/f
8 2,000 2,500 40,000pv 95/95
3 2,000 2,500 15,000pv 95F

93,585 93,585

Total m2  ......: 93,585 335,82 31.427,71

9.2.3 U Puerta cortafuegos abatible de acero de 2 hojas, para evitar la propagación del fuego en
edificios con resistencia al fuego EI2 60-C instalada en hueco de 160x200cm, formada por un
cerco de perfil laminado en forma de Z, corte a 45° soldado a tope, dos chapas de acero de
1mm de espesor, plegadas, ensambladas y montadas con una cámara entre ambas de
manterial aislante ignífugo, bisagras con muelle de cierre semiautomático, manilla antifuego
con alma de acero y recubrimiento de material plástico, cierre automático especial antifuego
reversible según norma UNE-EN 1154, con acabado de polvo epoxídico polimerizado al
horno, en color beige, todo ello conforme a las especificaciones dispuestas en la norma
UNE-EN 1634, incluso selector de cierre y cierre antipánico para puerta de doble hoja con
llave y maneta exterior , totalmente instalada, comprobada y en correcto funcionamiento
según DB SI-1 del CTE.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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1 1,000p 85/85 rf
1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 836,67 836,67

9.2.4 U Puerta cortafuegos abatible de Acero de 1 hoja, para evitar la propagación del fuego en
edificios con resistencia al fuego EI2 60-C instalada en hueco de 80x200cm, formada por un
cerco de perfil laminado en forma de Z, corte a 45° soldado a tope, dos chapas de acero de
1mm de espesor, plegadas, ensambladas y montadas con una cámara entre ambas de
manterial aislante ignífugo, bisagras reforzadas con discos templados antidesgaste de la
hoja, manilla antifuego con alma de acero y recubrimiento de material plástico, cierre
automático especial antifuego reversible según norma UNE-EN 1154, con acabado de polvo
epoxídico polimerizado al horno, en color beige, todo ello conforme a las especificaciones
dispuestas en la norma UNE-EN 1634, incluso cierre antipánico con llave y maneta exterior,
totalmente instalada, comprobada y en correcto funcionamiento según DB SI-1 del CTE.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000p 85 rf

4,000 4,000

Total u  ......: 4,000 262,11 1.048,44

9.2.5 U Puerta cortafuegos abatible de Acero de 1 hoja, para evitar la propagación del fuego en
edificios con resistencia al fuego EI2 60-C instalada en hueco de 90x200cm, formada por un
cerco de perfil laminado en forma de Z, corte a 45° soldado a tope, dos chapas de acero de
1mm de espesor, plegadas, ensambladas y montadas con una cámara entre ambas de
manterial aislante ignífugo, bisagras reforzadas con discos templados antidesgaste de la
hoja, manilla antifuego con alma de acero y recubrimiento de material plástico, cierre
automático especial antifuego reversible según norma UNE-EN 1154, con acabado de polvo
epoxídico polimerizado al horno, en color beige, todo ello conforme a las especificaciones
dispuestas en la norma UNE-EN 1634, incluso cierre antipánico con llave y maneta exterior,
totalmente instalada, comprobada y en correcto funcionamiento según DB SI-1 del CTE.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
7 7,000p 90rf

7,000 7,000

Total u  ......: 7,000 269,96 1.889,72

9.2.6 U Puerta cortafuegos abatible de Acero de 2 hoja, para evitar la propagación del fuego en
edificios con resistencia al fuego EI2 60-C instalada en hueco de 220x360cm, formada por un
cerco de perfil laminado en forma de Z, corte a 45° soldado a tope, dos chapas de acero de
1mm de espesor, y panelada por una cara de dm negro de 8mm de espesor, plegadas,
ensambladas y montadas con una cámara entre ambas de manterial aislante ignífugo,
bisagras reforzadas con discos templados antidesgaste de la hoja, manilla antifuego con
alma de acero y recubrimiento de material plástico, cierre automático especial antifuego
reversible según norma UNE-EN 1154, con acabado de polvo epoxídico polimerizado al
horno, en color beige, todo ello conforme a las especificaciones dispuestas en la norma
UNE-EN 1634, incluso cierre antipánico con llave y maneta exterior, totalmente instalada,
comprobada y en correcto funcionamiento según DB SI-1 del CTE.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000pm EI60 110/110/360

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 1.269,01 1.269,01

9.2.7 U Puertas para cabinas de aseos prefabricadas composite baquelizado con herrajes
MARATHON 50 y laminado compacto UNIBLOCK de 12 mm.de espesor y 2 caras decorativas
de gran resistencia al impacto, anticorrosiva, de 75x210 cm, con p.p. de soportes, anclajes y
perfilería de todo tipo en acero inox. i/ tirador y sistema de cierre, con 3 bisagras de retorno y
apertura, colocada y terminada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
23 23,000pm 75

23,000 23,000

Total u  ......: 23,000 163,98 3.771,54

9.2.8 U Puerta de paso abatible de MDF hidrofugo chapado con madera a elegir, de 1 hoja ciega lisa
de 220x82.5x3.5cm, con precerco de pino de 130x45mm, cerco de 90x30mm, tapajuntas de
70x12mm, 4 pernios cromados de 80mm y manivela inox aisi 304 de Tesa o similar, y
cerradura con llave, incluso recibido y aplomado del cerco, ajustado de la hoja, fijación de los
herrajes, nivelado, pequeño material y ajuste final, según NTE/PPM-8.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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2 2,000pm 80
2,000 2,000

Total u  ......: 2,000 219,87 439,74

9.2.9 U Puerta de paso abatible de MDF hidrofugo chapado con madera a elegir, de 1 hoja ciega lisa
de 220x85x3.5cm, con precerco de pino de 130x45mm, cerco de 90x30mm, tapajuntas de
70x12mm, 4 pernios cromados de 80mm y manivela inox aisi 304 de Tesa o similar, y
cerradura con llave, incluso recibido y aplomado del cerco, ajustado de la hoja, fijación de los
herrajes, nivelado, pequeño material y ajuste final, según NTE/PPM-8.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000pm 85

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 222,53 222,53

9.2.10 U Puerta de paso abatible de MDF hidrofugo chapado con madera a elegir, de 1 hoja ciega lisa
de 220x95x3.5cm, con precerco de pino de 130x45mm, cerco de 90x30mm, tapajuntas de
70x12mm, 4 pernios cromados de 80mm y manivela inox aisi 304 de Tesa o similar, y
cerradura con llave, incluso recibido y aplomado del cerco, ajustado de la hoja, fijación de los
herrajes, nivelado, pequeño material y ajuste final, según NTE/PPM-8.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
24 24,000pm 90

24,000 24,000

Total u  ......: 24,000 225,24 5.405,76

9.2.11 U Puerta de paso abatible de DM hidrofugo acustica, rellenas con un núcleo de componentes
fonoaislantes y fonoabsorbentes,  chapado con madera a elegir, de 2 hoja ciega lisa de
90x210x3.5cm, con precerco de pino de 130x45mm, cerco de 90x30mm, tapajuntas de
70x12mm, 4 pernios cromados de 80mm y manivela inox aisi 304 de Tesa o similar, y
cerradura con llave, incluso recibido y aplomado del cerco, ajustado de la hoja, fijación de los
herrajes, nivelado, pequeño material y ajuste final, según NTE/PPM-8.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,000pm 90/90

3,000 3,000

Total u  ......: 3,000 456,13 1.368,39

9.2.12 U Puerta de paso abatible de MDF hidrofugo chapado con madera a elegir, de 1 hoja ciega lisa
de 105x210x3.5cm, con precerco de pino de 130x45mm, cerco de 90x30mm, tapajuntas de
70x12mm, 4 pernios cromados de 80mm y manivela inox aisi 304 de Tesa o similar, y
cerradura con llave, incluso recibido y aplomado del cerco, ajustado de la hoja, fijación de los
herrajes, nivelado, pequeño material y ajuste final, según NTE/PPM-8.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000pm 105

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 231,70 231,70

9.2.13 U Puerta de paso abatible de MDF hidrofugo chapado con madera a elegir, de 2 hoja ciega lisa
de 220x210x3.5cm, con precerco de pino de 130x45mm, cerco de 90x30mm, tapajuntas de
70x12mm, 4 pernios cromados de 80mm y manivela inox aisi 304 de Tesa o similar, y
cerradura con llave, incluso recibido y aplomado del cerco, ajustado de la hoja, fijación de los
herrajes, nivelado, pequeño material y ajuste final, según NTE/PPM-8.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000pm 110/110

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 346,19 346,19

9.2.14 U Puerta de paso abatible de MDF hidrofugo chapado con madera a elegir, de 2 hoja ciega lisa
de 220x250x3.5cm, con precerco de pino de 130x45mm, cerco de 90x30mm, tapajuntas de
70x12mm, 4 pernios cromados de 80mm y manivela inox aisi 304 de Tesa o similar, y
cerradura con llave, incluso recibido y aplomado del cerco, ajustado de la hoja, fijación de los
herrajes, nivelado, pequeño material y ajuste final, según NTE/PPM-8.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000pm 110/110/250

1,000 1,000
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Total u  ......: 1,000 355,36 355,36

9.2.15 U Puerta de paso abatible de DM hidrofugo acustica, rellenas con un núcleo de componentes
fonoaislantes y fonoabsorbentes,  chapado con madera a elegir, de 2 hoja ciega lisa de
120x210x3.5cm, con precerco de pino de 130x45mm, cerco de 90x30mm, tapajuntas de
70x12mm, 4 pernios cromados de 80mm y manivela inox aisi 304 de Tesa o similar, y
cerradura con llave, incluso recibido y aplomado del cerco, ajustado de la hoja, fijación de los
herrajes, nivelado, pequeño material y ajuste final, según NTE/PPM-8.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
8 8,000pm 120

8,000 8,000

Total u  ......: 8,000 510,98 4.087,84

9.2.16 U Puerta de paso corredera de MDH hidrofugo, de 1 hoja ciega lisa, con una luz de paso de
200x90cm, mod EGO de krona o similar colocada sobre tabiquería de yeso laminado,
tapajuntas de 70x123mm y cierre embutido cromado, incluso colocación del armazón,
ajustado de la hoja, fijación de los herrajes, nivelado y ajuste final.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000pmc

2,000 2,000

Total u  ......: 2,000 547,84 1.095,68

9.2.17 U Puerta de paso corredera de MDF lacada, de 1 hoja ciega lisa de 210x95x3.5cm, con precerco
de pino de 70x35mm, cerco de 70x30mm, tapajuntas de 70x12mm, cierre embutido, incluso
recibido y aplomado del cerco, ajustado de la hoja, fijación de los herrajes, nivelado, pequeño
material y ajuste final, según NTE/PPM-9.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000pmc 90

2,000 2,000

Total u  ......: 2,000 331,36 662,72

9.2.18 U Amaestramiento y programación de bombillos de cerraduras de puertas y generales del
edificio, ejecutado en 3 niveles de programación y mando, para puertas de acceso, puertas de
comunicacion, etc, realizado con cilindros para cerradura tipo KABA o similar, de 22 pitones,
dispuesto axialmente, en cada cilindro, y en filas opuestas, terminado, colocados y
funcionando.

Total u  ......: 1,000 261,46 261,46
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9.2.19 M2 Tabique móvil acústico, con puertas abatibles incluidas, sistema corredero Monodireccional,
deslizable por un carril superior de aluminio (sin guía en pavimento). Su almacenamiento
siempre se efectúa en los extremos de los carriles El carril está formado por un perfil de
aluminio extrusionado 6063 T-5 anodizado o lacado, al que se incluyen unos perfiles de
aluminio extrusionado 6063 T-5 integrados en el falso techo.
El carril va sujeto a la estructura superior (Forjado hormigón/Estructura metálica) mediante
tacos de expansión M10 x 100 mm, que
fijan las placas de suspensión a la estructura, a su vez éstas quedan suspendidas por dos
varillas roscadas M10 que sujetan la suspensión al
carril mediante tuercas M10 autoblocantes.
Las suspensiones de los carriles deben incorporar la regulación de la nivelación,
compensando el desnivel que pueda existir en la estructura
superior (Forjado hormigón/Estructura metálica).
RODAMIENTOS
Rodamiento compuesto por un cuerpo central, fijado al eje del módulo, y formado por 4
rodamientos recubiertos poliméricamente, permitiendo
deslizamientos suaves y silenciosos.
MODULOS
Módulos: Los módulos están construidos por una estructura autoportante metálica de acero y
aluminio que garantiza su rigidez estructural. El
espesor del módulo es de 130 mm y perfilería oculta. En su interior se alojan los mecanismos
telescópicos y la cámara con material de aislamiento
acústico de lana de roca. En sus caras exteriores se incluyen 2 tableros de partículas de 16
mm. de espesor y acabado según diseño.
Mecanismos internos (Traviesas móviles inferiores o superiores): Los mecanismos internos
de los módulos garantizan la correcta fijación de
los módulos, las traviesas móviles fijan o liberan los módulos, para formar una división o
bien retirarla.
Éstas son activadas manualmente mediante una llave de anclaje que, con un simple y rápido
cuarto de vuelta, presionan simultáneamente contra
el suelo y el carril.
Juntas acústicas verticales: El ajuste vertical entre módulos se produce mediante un perfil de
coextrusión que autocentra el módulo al unirlo con
el anterior. De esta forma se consigue un ajuste vertical constante y una perfecta alienación
entre los módulos.
Tipos de módulos:
Panel Simple: Disponen de accionamiento lateral, con traviesas móviles superiores e
inferiores que son accionadas simultáneamente por la llave
de anclaje, para fijar o liberar el módulo.
Panel Montante Telescópico: Su accionamiento es frontal, dispone tanto de traviesas móviles
superiores e inferiores como de un montante
telescópico lateral. Al accionar el mecanismo telescópico se activan simultáneamente las
traviesas móviles superiores e inferiores y el montante
vertical, fijando o liberando el módulo y el cerramiento.
Panel Puerta Interna: Disponen de un accionamiento lateral, con traviesas móviles superiores
e inferiores que son accionadas simultáneamente
por la llave de anclaje, para fijar o liberar el módulo. La hoja de puerta incorpora cerradura
con llave y un paso útil de abertura mínimo de 2060 x
870 mm.
Panel Puerta Doble: Su accionamiento es frontal, dispone de traviesas móviles superiores e
inferiores, hoja activa con maneta y cerradura y hoja
pasiva. El paso útil aproximado es de 2060 x 1600 mm.
Panel Batiente: Disponen de un accionamiento lateral por contacto con el módulo posterior
contrabatiente, con traviesas superiores en inferiores,
para fijar o liberar el módulo, con maneta y cerradura.
AISLAMIENTO ACUSTICO
Rw  58 dB con todos los módulos en posición plana y mecanismos telescópicos liberados
según norma UNE-EN ISO 140-3:1995 de test en laboratorio, siendo los más rigurosos, y de
los que REITER acredita los correspondientes ensayos realizados por Laboratorio
Homologado según norma internacional ISO 717-1 (1997).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Planta baja
Sala de ensayos

2 9,000 5,600 100,800
100,800 100,800

Total m2  ......: 100,800 280,02 28.226,02

9.2.20 H Ayudas de albañilería a carpinteria interior.
Criterio de medición en horas.

Total h  ......: 150,000 18,60 2.790,00
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Total subcapítulo 9.2.- CARPINTERIA INTERIOR: 86.474,40

Total presupuesto parcial nº 9 CARPINTERIA : 168.732,27
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10.1 M² Malla perforada con agujeros de acero galvanizado de 3 mm de espesor y perforaciones de
círculos de 5 mm de diámetro en tramos de hasta 5 m de longitud y ancho 1,2 m, plegada en
ángulos de 30º con un canto total de 15 cm, separando 2 cm cada pliegue, según planos de
detalle, incluso bastidor de perfilería horizontal de acero galvanizado U.90.45.4, anclajes de
chapa galvanizada doblada de 4 cm de espesor para ajuste tridimensional, uniones con
anclajes mecánicos y/o tornillería M8 en la sujeción a forjados, paramentos y estructura
metálica y entre perfiles del bastidor, y con tonillo autorroscante M6 con arandela de goma
entre malla y bastidor, incluso medios auxiliares de montaje y colocación. Una vez realizados
todos los cortes y perforaciones necesarias en taller, todas las piezas vendrán galvanizadas
en caliente por inmersión. En ningún caso se usará soldadura para el montaje, incluso
medios auxiliares de montaje y colocacion.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 17,400 2,340 40,716edificio pl 5
1 17,400 2,700 46,980pl 4
1 17,400 2,700 46,980pl 3
1 1,500 2,340 3,510pl 5 laterales
2 0,500 2,340 2,340
1 1,500 2,700 4,050pl4 laterales
1 1,500 2,700 4,050pl 3 laterales
2 0,500 2,700 2,700
1 1,500 2,500 3,750pl 2 lateral
1 1,500 2,500 3,750pl 1
1 18,300 4,900 89,670nave acceso

2 12,600 7,000 176,400caja tecnica
2 16,800 6,200 208,320

633,216 633,216

Total m²  ......: 633,216 79,77 50.511,64

10.2 M² Cancela de dos hojas pivotantes de 2,70 m de alto por 4,30 m de ancho en volumen de
instalaciones, de malla perforada con agujeros de acero galvanizado de 3 mm de espesor y
perforaciones de círculos de 5 mm de diámetro en tramos de hasta 5 m de longitud y ancho
1,2 m, plegada en ángulos de 30º con un canto total de 15 cm, separando 2 cm cada pliegue,
fijada al bastidor con tonillo autorroscante M6 con arandela de goma, según planos de
detalle, incluso bastidor de perfilería horizontal de acero galvanizado U80.40.4, vertical de
UF60.50.4 y L30.3, con cerradura según indicación de la compañía suministradora, bisagras
pivotantes con bulones de Ø14 y juego de rodamientos, pasadores de condena superior e
inferior de Ø16, topes superior e inferior de chapa plegada de 4 cm de espesor, uniones con
pletina de 150.100.10 y anclajes mecánicos M10 en la sujeción al muro, incluso medios
auxiliares de montaje y colocación. Una vez realizados todos los cortes y perforaciones
necesarias en taller, todas las piezas vendrán galvanizadas en caliente por inmersión. En
ningún caso se usará soldadura para el montaje, incluso medios auxiliares de montaje y
colocacion.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 7,200 7,100 51,120instalaciones

51,120 51,120

Total m²  ......: 51,120 87,68 4.482,20

10.3 M² Malla perforada con agujeros de acero galvanizado de 3 mm de espesor y perforaciones de
círculos de 5 mm de diámetro en tramos de hasta 5 m de longitud y 845 mm de desarrollo,
plegada formando paneles planos machihembrados con un intereje de 63 cm, según planos
de detalle, incluso bastidor de perfilería horizontal de acero galvanizado U.90.45.4, anclajes de
chapa galvanizada doblada de 4 cm de espesor para ajuste tridimensional, uniones con
anclajes mecánicos y/o tornillería M8 en la sujeción a forjados, paramentos y estructura
metálica y entre perfiles del bastidor, y con tonillo autorroscante M6 con arandela de goma
entre malla y bastidor, incluso medios auxiliares de montaje y colocación. Una vez realizados
todos los cortes y perforaciones necesarias en taller, todas las piezas vendrán galvanizadas
en caliente por inmersión. En ningún caso se usará soldadura para el montaje, incluso
medios auxiliares de montaje y colocacion.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 10,000 2,500 25,000pl 2

25,000 25,000

Total m²  ......: 25,000 77,18 1.929,50

10.4 M2 Panel diafragna de vidrio 8+8 Silence, montado sobre dintel existente, y perfileria tubular
doble 160x50x3 y 25x25x1.5 y 50x50x3, con separador de neopreno, ajunquillado, particiones
verticales cada metro, colocada junto a las cerchas incluso medios de elevacion y colocacion,
según planos de detalle de proyecto.
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 30,000 60,000

60,000 60,000

Total m2  ......: 60,000 119,12 7.147,20

10.5 M² Panel diafragma ciego, formado por panel compuesto por entramado de yeso laminado
autoportante mediante estructura compuesta por montantes y canales de 70mm cada 40cm,
con lana de roca en su interior de 70mm y 75Kg/m3 y dos placas a cada lado de 12.50mm de
espesor , incluso portillo escamoteado bisagras y manivela, recortes para paso de
instalaciones,colocado con fijaciones mecánicas y sellado de juntas con masilla de
poliuretano y lámina asfáltica autoadhesiva.

Total m²  ......: 12,000 61,23 734,76

10.6 Kg Remate de pavimentos en pasarelas y galerias, formado por angular de 100.100.10 soldado a
perfiles estructurales acabado pintado con capa de imprimación antioxidante y montaje
soldado sobre pletina, incluso parte proporcional de pintura al esmalte, cortes, piezas
especiales y despuntes, según SE-A del CTE e Instrucción EAE.

Uds. Longitud (m) Ala (mm) Espesor (… Parcial Subtotal
2 20,000 100,000 10,000 600,000nave norte  planta baja

[A*B*_L(C,D)]
2 10,000 100,000 10,000 300,000A*B*_L(C,D)
2 20,000 100,000 10,000 600,000nave norte [A*B*_L(C,D)]
2 20,000 100,000 10,000 600,000pl 1 [A*B*_L(C,D)]
2 8,400 100,000 10,000 252,000nave sur [A*B*_L(C,D)]
2 27,500 100,000 10,000 825,000pl 1 [A*B*_L(C,D)]
1 9,500 100,000 10,000 142,500A*B*_L(C,D)
1 1,500 100,000 10,000 22,500A*B*_L(C,D)
1 2,000 100,000 10,000 30,000A*B*_L(C,D)
2 7,600 100,000 10,000 228,000eidifico pl 1 [A*B*_L(C,D)]
1 4,800 100,000 10,000 72,000A*B*_L(C,D)
1 5,800 100,000 10,000 87,000A*B*_L(C,D)

3.759,000 3.759,000

Total kg  ......: 3.759,000 1,45 5.450,55

10.7 Kg Soporte de focos, formado por angular 100x100x10, sobre apoyos T 100x10 de 50cm cada 2m,
soldados a perfiles estructurales existntes acabado pintado antioxidante.capa de imprimación
antioxidante y montaje de dintel soldado sobre pletina, incluso parte proporcional de pintura
al esmalte, cortes, piezas especiales y despuntes, según SE-A del CTE e Instrucción EAE.

Uds. Longitud (m) Ala (mm) Espesor (… Parcial Subtotal
14 0,500 100,000 11,000 114,800nave norte [A*B*_T(C,D)]
15 0,500 100,000 11,000 123,000nave sur [A*B*_T(C,D)]

237,800 237,800
Uds. Longitud (m) Ala (mm) Espesor (… Parcial Subtotal

2 14,200 100,000 10,000 426,000nave norte [A*B*_L(C,D)]
1 10,000 100,000 10,000 150,000A*B*_L(C,D)
1 30,500 100,000 10,000 457,500nave sur [A*B*_L(C,D)]
2 1,800 100,000 10,000 54,000A*B*_L(C,D)
2 0,800 100,000 10,000 24,000A*B*_L(C,D)

1.111,500 1.111,500

1.349,300 1.349,300
Total kg  ......: 1.349,300 1,45 1.956,49

10.8 M Barandilla de 110cm de altura, compuesta por soportes metalicos t 100x10 cada 2m soldados
a perfiles angulares 100x10 de remate de pavimentos, pasamamos l100x10 soldados a la T y
paneles protector de malla electrosoldada galvanizada vertical tipo RIVISA atornillada a las T,
soldados a tope, capa de imprimación antioxidante, incluso piezas especiales y pintura al
esmalte, según NTE/FDB-3, según planos de detalle

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 20,000 40,000nave norte

pl 1
nave sur

1 8,400 8,400pl 1
1 27,500 27,500
1 9,500 9,500
1 1,500 1,500
1 2,000 2,000

(Continúa...)
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10.8 M Baran 100 a  s/ador (Continuación...)
2 7,600 15,200edificio nuevo
1 4,800 4,800
1 5,800 5,800

114,700 114,700

Total m  ......: 114,700 175,67 20.149,35

10.9 M Barandilla metalica simple, compuesta por zocalo de chapa de 10cm de altura plegada de
200x50x3, balaustres T100x10 cada 1.50m y pasamanos de L100x10, soldada a estructura
existente, incluso pintura antixidante y acabado al esmalte, según NTE/FDB-3, según planos
de detalle.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 8,500 17,000pasarela 1
2 5,500 11,000peine
1 4,500 4,500escalera
2 8,500 17,000pasalera 2
2 5,500 11,000peine
2 4,500 9,000escalera
2 1,500 3,000escalera isntalaciones
3 3,500 10,500escalera chacene
4 4,000 16,000escalera caja
8 4,500 36,000escalera edificio nuevo

135,000 135,000

Total m  ......: 135,000 204,41 27.595,35

10.10 M² Reja formada por paneles de pletinas de 20x2mm de acero galvanizado, formando retículas de
40x40mm con cerco metálico conformado en frío de 50x20mm, según planos de detalles

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 10,000 1,500 15,000pasarela 1
1 10,000 0,800 8,000
2 5,500 0,800 8,800
1 10,000 1,500 15,000pasalera 2
1 10,000 0,800 8,000
2 5,500 0,800 8,800
1 7,500 10,000 75,000plano peine
1 1,800 5,000 9,000escalera instalaciones
1 3,500 0,800 2,800
1 2,100 4,500 9,450escalera caja 2
6 4,500 2,100 56,700escalera edificio nuevo

216,550 216,550

Total m²  ......: 216,550 89,98 19.485,17

10.11 Kg Zanca de escaleras tecnicas UPN 200 soldadas o ancladas a estructuras existentes, acabado
pintura antioxidante y esmalte.

Uds. Longitud (m) Canto (mm) Parcial Subtotal
2 5,500 200,000 278,300escalera caja [A*B*_UPN(C)]
4 3,500 200,000 354,200escalera chacena

[A*B*_UPN(C)]
1 32,000 200,000 809,600escalera instal

[A*B*_UPN(C)]
1 24,000 200,000 607,200escalera pasarelas

[A*B*_UPN(C)]
2.049,300 2.049,300

Total Kg  ......: 2.049,300 2,68 5.492,12

10.12 U Sistema de sellado contra el fuego con envoltorio intumescente de 50mm de longitud,
formado por varias capas de material intumescente que contiene grafito encapsuladas en una
funda de polietileno, para impedir la penetración del fuego en tuberías plásticas y empalmes
eléctricos de 160mm de diámetro exterior en muros y suelos garantizando una resistencia al
fuego EI 120, no requiere fijaciones mecánicas, conforme a las especificaciones dispuestas
en las normas UNE-EN 1366-3:2005 y UNE-EN 1634-1:2000, totalmente instalado, comprobado
según DB SI-1 del CTE.

Total u  ......: 20,000 30,80 616,00
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10.13 M Vierteaguas de chapa de zinc de espesor 1.60mm sobre liston de madera hidrofugo para
formacion de pendientes con estructura formada por cuadradillos de acero galvanizdo de
20x20mm cada 30cm dos LPN de 70x70x7mm atornizada a estuctura principal y 2LPN de
40x40x4 segun pano de detalle incluido pletina de espesor de 6mm corrida y fijaciones
mecanicas M8 segun `plano de detalle .

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 12,000 12,000remate `plaza calabuig
1 4,000 4,000edificio inst
1 13,000 13,000
2 12,000 24,000caja tecnica
2 9,000 18,000

71,000 71,000

Total m  ......: 71,000 83,03 5.895,13

10.14 H Ayudas de albañilería a cerrajeria.
Criterio de medición en horas.

Total h  ......: 160,000 18,60 2.976,00

10.15 M2 Celosía de acero galvanizado de 1x1.50m, formada por lamas fijas de 32x1.50mm, con marco
de perfil hueco laminado en frío de 40x20x1.50mm, según NTE/FDZ-8, incluida la pintura

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Sala instalciones a Vicente
Brull

2 4,600 9,200m2 de rejillas EXT-1

9,200 9,200

Total m2  ......: 9,200 131,17 1.206,76

10.16 M2 Suministro e instalación de silenciador rectangular con soportación incluida para entrada de
aire, SNA5/E o equivalente aprobado por la DF, de dimensiones ajustadas a las rejillas de
toma de aire exterior de fachadas . El material acústico de los silenciadores rectangulares,
está formado por fibra de vidrio de densidad adecuada, resistente al calor (la temperatura
máxima aconsejable es de 135 ºC) y protegido contra la erosión del aire. Fabricado en chapa
de acero galvanizado. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Incluso
replanteo, preparación, corte y colocación de las placas, nivelación y aplomado, formación de
premarcos, ejecución de ángulos y paso de instalaciones, acabado de juntas, parte
proporcional de mermas roturas y accesorios de fijación y limpieza,  según DB HR del CTE.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Sala instalciones a Vicente
Brull

1 4,600 4,600m2 tras las rejillas

4,600 4,600

Total m2  ......: 4,600 921,20 4.237,52

Total presupuesto parcial nº 10 CERRAJERÍA : 159.865,74
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11.1 M² Acristalamiento con vidrio doble laminado de seguridad formado por dos vidrios de
8+8/12/4/4mm de espesor, tipo Silence o similar, unidos mediante una lámina de butiral de
polivinilo incoloro, clasificado como 1B1 según UNE-EN 12600, con factor solar g=0.80-0.85 y
transmitancia térmica U=5.4 W/m2K, fijado sobre carpinteria con acuñado mediante calzos de
apoyo perimetrales y laterales incluso sellado en frío con silicona y colocación de junquillos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 8,390 2,700 67,959
5 1,530 2,700 20,655
1 11,700 2,750 32,175
1 11,700 2,500 29,250
1 1,500 2,700 4,050
3 1,000 2,660 7,980
1 1,500 2,800 4,200

31 1,000 2,500 77,500
243,769 243,769

Total m²  ......: 243,769 86,01 20.966,57

11.2 M² Acristalamiento con vidrio simple laminado de seguridad formado por dos vidrios de 6mm de
espesor, unidos mediante dos láminas de butiral de polivinilo incoloro, clasificado como 2B2
según UNE-EN 12600, fijado sobre carpinteria con acuñado mediante calzos de apoyo
perimetrales y laterales incluso sellado en frío con silicona y colocación de junquillos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 9,050 2,700 24,435ci 910
2 2,830 2,500 14,150pv 80/f
8 2,000 2,500 40,000pv 95/95
3 2,000 2,500 15,000pv 95F

93,585 93,585

Total m²  ......: 93,585 61,77 5.780,75

Total presupuesto parcial nº 11 VIDRIOS : 26.747,32
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12.1 M² Impermeabilización de solera, mediante membrana impermeabilizante no adherida,
compuesta por lámina de policloruro de vinilo (PVC), de 1.5 mm de espesor, sin armadura,
con los solapos soldados con aire caliente, incluso limpieza previa del soporte, mermas y
solapos, según DB HS-1 del CTE.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 30,000 15,000 450,000nave norte
1 30,000 15,000 450,000nave sur
1 19,000 12,000 228,000edificio nuevo
1 6,000 2,000 12,000
1 13,000 5,000 65,000edificio instalaciones

1.205,000 1.205,000

Total m²  ......: 1.205,000 10,55 12.712,75

12.2 M² Aislamiento termoacústico bajo pavimento transitable a tráfico rodado, con poliestireno
extruido (XPS) de 50mm de espesor, mecanizado lateral recto y superficie lisa, con una
conductividad térmica de 0.034 W/mK y resistencia térmica 1.50 m2K/W, reacción al fuego
Euroclase E, código de designación XPS-EN 13164 -
T1-CS(10\Y)500-DS(T+)-DS(TH)-DLT(2)5-CC(2/1,5/50)150, cubierto por un film plástico de
polietileno, incluso limpieza del soporte y corte.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 30,000 15,000 450,000nave norte
1 30,000 15,000 450,000nave sur
1 19,000 12,000 228,000edificio nuevo
1 6,000 2,000 12,000

1.140,000 1.140,000

Total m²  ......: 1.140,000 18,64 21.249,60

12.3 M² Panel acústico en cierre de sala de máquinas A/A de la cubierta, del tipo intemperie, tipo IR80
o equivalente aprobado por la DF, para atenuación acústica al menos Ra'=35 dBA y un índice
de absorción acústica global de 35, clasificado como "A", compuesto de perfilería soporte
galvanizada, paneles absorbentes tipo sandwich de 80 mm de espesor, montantes sobre
armazón de acero galvanizado, tornillería, etc.

El cerramiento acústico, estaría formado por paneles acústicos con propiedades aislantes y
absorbentes. Dicho panel tiene un
espesor de 80 mm y esta compuesto por los siguientes materiales:
§ Chapa de acero galvanizado de 1mm de espesor (LISA).
§ Lana de roca de 50mm de espesor y 70 kg/m3 de densidad.
§ Lamina bituminosa 4mm y 6Kg/m2
§ Lana de roca de 30mm de espesor y 70 kg/m3 de densidad.
§ Chapa de acero galvanizada de 0,8mm de espesor, perforada con un diámetro de 5mm,
coeficiente de perforación cercano al 40%
§ Estos paneles tienen un peso de 20kg/m2
El panel está realizado en chapa galvanizada.

incluso replanteo, preparación, corte y colocación de las placas, nivelación y aplomado,
formación de premarcos, ejecución de ángulos y paso de instalaciones, acabado de juntas,
parte proporcional de mermas roturas y accesorios de fijación y limpieza.
E= 80 mm
m elemento base= 80 kg
Mejora del índice global de reducción acústica, ponderado A=35 dBA, según DB HR del CTE.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 8,500 2,500 42,500terraza pl 5
2 6,000 2,500 30,000
2 15,000 2,500 75,000sala 1 instalaciones 
2 3,500 2,500 17,500
2 3,500 2,500 17,500sala 2 instalaciones
2 5,000 5,000 50,000

232,500 232,500

Total m²  ......: 232,500 90,89 21.131,93

Presupuesto parcial nº 12 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

REHABILITACION NAVES CABANYALPEM_JUNIO22 Página 48



12.4 M² Revestimiento absorbente acústico, de interior, tipo Acustisón-50A o equivalente aprobado
por la DF, cara exterior de chapa multiperforada prelacada de 0'5mm, color gris claro similar
RAL9002, absorbente interior de lana de roca de 70kg/m3 con velo negro de vidrio reforzado,
espesor 50mm, peso 7,8 kg/m3, porcentaje de chapa perforada 28%, con 4 tamaños de
perforación (3, 4, 5 y 6 mm), reacción al fuego Euroclase Bs1d0, clase A de absorción
acústica, coeficiente de absorción sonora medio alfa-m 1'00, coeficiente de absorción sonora
ponderado alfa-w 0'95, incluso parte proporcional de perfilería en chapa lisa prelacada de
0'5mm conformada para su ensamblaje con los paneles de los tipos necesarios (superior,
inferior, intermedio, ángulo rincón y ángulo esquina), incluso parte proporcional de
elementos de sujeción y corte del aislante. Totalmente instalado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 6,500 2,600 16,900instalaciones pl 1
1 7,000 2,600 18,200
1 3,000 2,600 7,800
1 3,500 2,600 9,100
2 15,000 3,500 105,000instalaciones pl 2
2 3,500 1,700 11,900
2 14,500 3,500 101,500
2 3,500 1,700 11,900
2 6,000 2,500 30,000terraza pl 5
2 10,500 2,500 52,500
2 2,000 2,500 10,000
2 5,000 2,500 25,000edificio instalaciones grupo

electrogeno
2 6,000 2,500 30,000

429,800 429,800

Total m²  ......: 429,800 69,04 29.673,39

12.5 M² Aislamiento acústico antivibratorio, en bancadas para máquinas, compuesto por dos capas
de un complejo aislante, constituido por un estrato poroso y otro elástico y pesado de idónea
relación peso/eficacia, dejadas caer sobre el pavimento existente y otra capa de material
absorbente acústico, compuesto por una capa de lana mineral de 0.037 W/(mºK) de
conductividad térmica y 4cm de espesor (MW-0.037/40), colocada sobre las capas anteriores,
incluso colocación para posterior vertido de solera de hormigón de espesor mínimo 6cm.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 15,000 3,500 52,500instalaciones pl 1
1 7,000 3,500 24,500instalaciones pl 2
1 8,000 6,000 48,000terraza pl 5
1 5,000 6,000 30,000edificio instalaciones grupo

electrogeno
155,000 155,000

Total m²  ......: 155,000 41,15 6.378,25

12.6 M² Solera de 15cm de espesor, de hormigón HA-25/P/20/IIa fabricado en central, vertido mediante
bomba, armada con malla electrosoldada de 15x15cm y 5 mm de diámetro, de acero B 500 T,
extendido sobre lámina aislante de polietileno; realizada sobre capa base existente (no
incluida en este precio). Incluso curado y vibrado del hormigón con regla vibrante, formación
de juntas de hormigonado y plancha de poliestireno expandido para la ejecución de juntas de
contorno, colocada alrededor de cualquier elemento que interrumpa la solera, como pilares y
muros, terminación mediante reglado, según EHE-08.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 15,000 3,500 52,500instalaciones pl 1
1 7,000 3,500 24,500instalaciones pl 2
1 8,000 6,000 48,000terraza pl 5
1 5,000 6,000 30,000edificio instalaciones grupo

electrogeno
155,000 155,000

Total m²  ......: 155,000 22,82 3.537,10

Total presupuesto parcial nº 12 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES : 94.683,02
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13.1.- REVESTIMIENTOS DE SUELOS

13.1.1 M² Suelo flotante para aislamiento acústico al ruido de impacto compuesto por panel de lana
mineral de 15 mm de espesor, conductividad térmica de 0.033 W/mK y rigidez dinámica <17
MN/m3 y capa de compresión de mortero armado de 5 cm de espesor como soporte del
pavimento, sobre forjado previamente limpio, seco y regularizado, de masa por unidad de
superficie mayor que 350 y menor o igual que 500 kg/m2 (no incluido), incluso parte
proporcional de barrera impermeable entre capa de mortero y aislante, solapes entre láminas,
cinta de sellado de juntas y banda de remonte en todos los encuentros con paramentos
verticales para evitar la unión rígida entre éstos y la solera. Reducción del nivel global de
presión de ruido de impactos de 27 dB y mejora del índice global de reducción acústica,
ponderado A, de 4 dBA, según solución S01 del CEC del CTE.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PLANTA BAJA

1 9,300 15,300 142,290VESTIBULO
1 1,500 1,500 2,250
1 0,700 2,100 1,470NAVE INTERIOR
1 1,500 0,500 0,750
1 2,000 12,100 24,200
1 2,100 24,300 51,030
1 2,200 24,260 53,372
1 0,600 2,400 1,440NAVE EXTERIOR
1 2,000 14,000 28,000
1 0,500 1,000 0,500
1 1,800 14,000 25,200
1 0,700 3,500 2,450
1 2,000 4,900 9,800
1 1,800 10,100 18,180
1 2,000 5,200 10,400

PLANTA PRIMERA
1 8,600 5,700 49,020VESTIBULO
1 11,300 11,700 132,210

-1 7,600 5,700 -43,320
1 2,100 0,600 1,260NAVE INTERIOR
1 0,400 1,500 0,600
1 2,000 17,600 35,200
1 2,100 9,800 20,580
1 2,000 26,200 52,400
1 1,700 3,000 5,100
1 2,150 28,000 60,200NAVE EXTERIOR
1 2,200 3,600 7,920
1 4,600 2,500 11,500
1 1,400 16,000 22,400
1 0,500 3,500 1,750
1 2,000 1,000 2,000
1 1,300 12,000 15,600
1 2,000 1,400 2,800

PLANTA 2
1 5,100 8,600 43,860EDIFICIO NORTE

PLANTA 3
1 5,200 8,600 44,720EDIFICIO NORTE

PLANTA 4
1 1,100 2,700 2,970EDIFICIO NORTE
1 4,100 8,600 35,260

875,362 875,362

Total m²  ......: 875,362 20,67 18.093,73

13.1.2 M² Pavimento realizado con baldosas de terrazo para uso normal, grano medio, de 40x40cm,
tonos claros, colocado sobre capa de arena de 2cm de espesor minimo, tomadas con mortero
de cemento M-5,incluso rejuntado con lechada de cemento coloreada con la misma tonalidad
de las baldosas, eliminación de restos y limpieza, sin acabado según NTE/RSR-6.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PLANTA BAJA

1 9,300 15,300 142,290VESTIBULO
1 1,500 1,500 2,250
1 0,700 2,100 1,470NAVE INTERIOR
1 1,500 0,500 0,750
1 2,000 12,100 24,200
1 2,100 24,300 51,030
1 2,200 24,260 53,372
1 0,600 2,400 1,440NAVE EXTERIOR

(Continúa...)
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13.1.2 M² Pav trz40x40 med clr (Continuación...)
1 2,000 14,000 28,000
1 0,500 1,000 0,500
1 1,800 14,000 25,200
1 0,700 3,500 2,450
1 2,000 4,900 9,800
1 1,800 10,100 18,180
1 2,000 5,200 10,400

PLANTA PRIMERA
1 8,600 5,700 49,020VESTIBULO
1 11,300 11,700 132,210

-1 7,600 5,700 -43,320
1 2,100 0,600 1,260NAVE INTERIOR
1 0,400 1,500 0,600
1 2,000 17,600 35,200
1 2,100 9,800 20,580
1 2,000 26,200 52,400
1 1,700 3,000 5,100
1 2,150 28,000 60,200NAVE EXTERIOR
1 2,200 3,600 7,920
1 4,600 2,500 11,500
1 1,400 16,000 22,400
1 0,500 3,500 1,750
1 2,000 1,000 2,000
1 1,300 12,000 15,600
1 2,000 1,400 2,800

PLANTA 2
1 5,100 8,600 43,860EDIFICIO NORTE

PLANTA 3
1 5,200 8,600 44,720EDIFICIO NORTE

PLANTA 4
1 1,100 2,700 2,970EDIFICIO NORTE
1 4,100 8,600 35,260

875,362 875,362

Total m²  ......: 875,362 21,42 18.750,25

13.1.3 M² Pavimento de parquet industrial en tablilla de 2x2, losetas de 30x30, de madera de roble,
adherido sobre terrazo, acabado barnizado. Colocado con retranqueo de 10 mm en
paramentos, incluso rodapie recibido al muro.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

PLANTA BAJA
1 9,300 15,300 142,290VESTIBULO
1 1,500 1,500 2,250
1 0,700 2,100 1,470NAVE INTERIOR
1 1,500 0,500 0,750
1 2,000 12,100 24,200
1 2,100 24,300 51,030
1 2,200 24,260 53,372
1 0,600 2,400 1,440NAVE EXTERIOR
1 2,000 14,000 28,000
1 0,500 1,000 0,500
1 1,800 14,000 25,200
1 0,700 3,500 2,450
1 2,000 4,900 9,800
1 1,800 10,100 18,180
1 2,000 5,200 10,400

PLANTA PRIMERA
1 8,600 5,700 49,020VESTIBULO
1 11,300 11,700 132,210

-1 7,600 5,700 -43,320
1 2,100 0,600 1,260NAVE INTERIOR
1 0,400 1,500 0,600
1 2,000 17,600 35,200
1 2,100 9,800 20,580
1 2,000 26,200 52,400
1 1,700 3,000 5,100
1 2,150 28,000 60,200NAVE EXTERIOR
1 2,200 3,600 7,920
1 4,600 2,500 11,500
1 1,400 16,000 22,400
1 0,500 3,500 1,750

(Continúa...)
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13.1.3 M² Pav PARQUET (Continuación...)
1 2,000 1,000 2,000
1 1,300 12,000 15,600
1 2,000 1,400 2,800

PLANTA 2
1 5,100 8,600 43,860EDIFICIO NORTE

PLANTA 3
1 5,200 8,600 44,720EDIFICIO NORTE

PLANTA 4
1 1,100 2,700 2,970EDIFICIO NORTE
1 4,100 8,600 35,260
1 4,200 2,100 8,820PELDAÑOS
1 4,400 0,900 3,960

16 2,100 0,200 6,720
16 4,400 0,200 14,080

908,942 908,942

Total m²  ......: 908,942 36,53 33.203,65

13.1.4 M² Pavimento para interiores realizado con tarima maciza de Roble, de 20.5 mm de espesor y
acabado natural, dispuesto mediante rastreles separados 45 cm y nivelados con tacos cada
55 cm, clavados ocultamente entre si y apoyados sobre lámina de polietileno de 0.15 mm de
espesor (solapada 20 cm en las uniones), respetando un retranqueo de 10 mm frente a
paramentos, incluso ropadie recibido al paramento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 9,200 28,000 257,600PLANTA BAJA

257,600 257,600

Total m²  ......: 257,600 142,99 36.834,22

13.1.5 M² Tarima de tableros fenolicos de 2x1 acabados en roble con contrachapado de 4mm, en
marcados en aluminio y con pies telescopicos con tres angulares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 10,000 24,000 240,000planta baja

240,000 240,000

Total m²  ......: 240,000 87,04 20.889,60

13.1.6 M² Tablero contrachapado marino en abedul 100% SI/BB WBT EN PIEZAS DE 125 X 250 X 2.1cm
colocado sobre rastrelado de 30x20mm.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 2,000 11,000 22,000PLANTA 1
1 0,300 2,800 0,840
1 0,700 28,000 19,600
1 0,700 10,800 7,560
1 1,200 1,300 1,560
1 1,200 2,000 2,400
3 1,300 7,500 29,250PLANTA 2/3/4
3 0,800 7,500 18,000
6 0,800 8,000 38,400

139,610 139,610

Total m²  ......: 139,610 63,27 8.833,12

13.1.7 M² Pavimento cerámico con junta mínima (1.5 - 3mm) realizado con baldosa de gres porcelánico
esmaltado monocolor de 60x60cm, colocado con adhesivo cementoso normal (C1) y
rejuntado con lechada de cemento (L), incluso cortes y limpieza, según Guía de la Baldosa
Cerámica (Documento Reconocido por la Generalitat).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,800 1,600 2,880PLANTA BAJA
1 1,800 7,000 12,600
1 2,650 13,700 36,305
1 3,100 9,800 30,380
1 1,800 1,600 2,880PLANTA 1
1 2,700 9,100 24,570
1 3,100 9,800 30,380
1 1,700 5,800 9,860
2 8,700 0,700 12,180PLANTA 2
1 6,000 0,700 4,200
1 1,800 1,600 2,880PLANTA 3
1 1,800 1,600 2,880PLANTA 4

(Continúa...)
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13.1.7 M² Porc 60x60 C1 jnt min L (Continuación...)
1 1,200 5,800 6,960

178,955 178,955

Total m²  ......: 178,955 53,75 9.618,83

13.1.8 M² Pavimento cerámico con junta mínima (1.5 - 3mm) realizado con baldosa de gres rústico de
40x40cm, colocado con mortero de cemento y rejuntado con lechada de cemento (L), incluso
cortes y limpieza, según Guía de la Baldosa Cerámica (Documento Reconocido por la
Generalitat).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 5,300 12,100 64,130PLANTA 2 TERRAZA
1 1,800 1,600 2,880PLANTA 5 TERRAZA
1 5,900 8,600 50,740

117,750 117,750

Total m²  ......: 117,750 33,64 3.961,11

13.1.9 M Revestimiento de peldaño realizado con huella de dimensiones <=140x33x3 cm y tabica de
dimensiones <=140x15x2 cm de granito Gris Mondariz, acabado apomazado y junta mínima
de 4 mm, tomado en capa fina con adhesivo cementoso normal (C1) y rejuntado con lechada
de cemento (L), incluso cortes y limpieza.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
18 1,100 19,800PLANTA BAJA
18 1,100 19,800PL. 1
16 0,850 13,600
18 1,100 19,800PL. 2
18 1,100 19,800PL. 3
18 1,100 19,800PL 4
18 1,100 19,800PL 5

132,400 132,400

Total m  ......: 132,400 42,66 5.648,18

13.1.10 M² Pavimento interior realizado con baldosa de granito Gris Mondariz en formatos de 60x40,
60x30 o 40x40 cm, de 2cm de espesor, acabado pulido, con junta mínima de 2 mm, colocada
en capa gruesa con mortero de cemento M-15, capa de contacto de adhesivo C1 y rejuntado
con lechada de cemento (L), totalmente terminado, incluso cortes y limpieza.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 4,500 1,600 7,200PL BAJA
1 2,200 1,200 2,640
1 2,900 1,700 4,930
1 4,500 1,600 7,200PL. 1
1 2,200 1,200 2,640
1 4,500 1,600 7,200PL 2
1 2,200 1,200 2,640
1 4,500 1,600 7,200PL 3
1 2,200 1,200 2,640
1 4,500 1,600 7,200PL 4
1 2,200 1,200 2,640
1 4,500 1,600 7,200PL 5
1 2,200 1,200 2,640
6 1,000 0,800 4,800C/ M. CUBER UMBRAL
1 2,500 0,800 2,000
1 3,200 0,800 2,560
9 1,000 0,700 6,300C/ BRULL
1 2,700 0,700 1,890
2 2,200 0,700 3,080
1 2,200 0,700 1,540

86,140 86,140

Total m²  ......: 86,140 64,54 5.559,48

13.1.11 M² Fratasado mecánico de solera y aserrado de las juntas de retracción, por medios mecánicos,
con una profundidad de 1/3 del espesor de la solera y posterior sellado con masilla elástica.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 0,900 11,700 10,530PL 1
1 0,600 8,400 5,040PL 2
2 2,400 23,000 110,400
1 1,000 10,000 10,000

(Continúa...)
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13.1.11 M² Fratasado solera (Continuación...)
1 3,000 31,000 93,000
1 10,000 2,000 20,000
1 14,000 2,000 28,000
1 31,000 0,800 24,800
1 10,600 0,600 6,360
1 8,800 1,000 8,800PL 3
1 3,000 0,500 1,500
1 0,600 11,700 7,020PL 5

325,450 325,450

Total m²  ......: 325,450 4,37 1.422,22

13.1.12 M² Tratamiento superficial endurecedor de pavimento continuo de hormigón, con pintura de
protección epoxi dispersada en agua, colores gris, rojo, verde o blanco, aplicada en capas
sucesivas hasta alcanzar un espesor máximo de 0.25mm, previo rascado de la lechada
superficial mediante cepillos metálicos y limpieza de la superficie, según NTE/RSC-6.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 0,900 11,700 10,530PL 1
1 0,600 8,400 5,040PL 2
2 2,400 23,000 110,400
1 1,000 10,000 10,000
1 3,000 31,000 93,000
1 10,000 2,000 20,000
1 14,000 2,000 28,000
1 31,000 0,800 24,800
1 10,600 0,600 6,360
1 8,800 1,000 8,800PL 3
1 3,000 0,500 1,500
1 0,600 11,700 7,020PL 5

325,450 325,450

Total m²  ......: 325,450 16,40 5.337,38

13.1.13 M² Solera de 10cm de espesor, acabado con resina, de hormigón HA-25/P/40/IIa fabricado en
central, vertido directamente desde camión, armada con malla electrosoldada de 15x15cm y 6
mm de diámetro, de acero B 500 T, extendido sobre lámina aislante de polietileno; realizada
sobre capa base existente (no incluida en este precio). Incluso curado y vibrado del hormigón
con regla vibrante, formación de juntas de hormigonado y plancha de poliestireno expandido
para la ejecución de juntas de contorno, colocada alrededor de cualquier elemento que
interrumpa la solera, como pilares y muros, terminación mediante reglado, según EHE-08.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PL BAJA

1 3,600 15,000 54,000ALMACENES
1 2,300 0,400 0,920
1 2,500 0,400 1,000
1 2,300 0,400 0,920
1 3,100 12,000 37,200INSTALACIONES
1 3,100 12,000 37,200PL 1
1 3,500 13,300 46,550pl 2
1 3,300 13,300 43,890

221,680 221,680

Total m²  ......: 221,680 15,69 3.478,16

13.1.14 M² Suelo flotante para aislamiento acústico de vibraciones y al ruido de impacto compuesto por
panel caucho reciclado prensado de espesor 50mm, peso 20kg/m2, carga de trabajo de 150 a
1500 kg/m2, rigidez dinámica aparente por unidad de superficie s't 15 MN/m3, frecuencia de
trabajo >12 Hz, reducción a 125Hz de ruido de impactos 39 DB, marca Acústica Integral
modelo ACUSTILASTIC-N, reducción global de vibraciones 22dB, reducción del nivel global
de presión de ruido de impacto DLw 21dB, como soporte de solera de hormigón armado de
20cm (no incluida en la partida). Reducción del nivel global de presión de ruido de impactos
de 29 dB y mejora del índice global de reducción acústica, ponderado A, de 4 dBA, según
solución S01 del CEC del CTE.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 3,500 13,300 46,550pl 2
1 3,300 13,300 43,890
1 3,200 6,400 20,480pl 1_zona grupo

electrongeno
1 8,000 6,000 48,000planta instalaciones edificio

nuevo
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158,920 158,920

Total m²  ......: 158,920 55,22 8.775,56

13.1.15 M Suministro y montaje de doble banda separadora entre solera y muros, marca Acústica
Integral modelo PKB-2 o equivalente aprobado por la DF, colocada en el perímetro de losa.
Lámina base de polímeros conjunta con un estrato de material poroso a base de fibras
textiles, composición absorbente:taca de 56kg/m3, conductividad térmica 0,033 Kcal/m·h·ºC),
espesor 18mm, peso: 5kg/m2, reacción al fuego B-s1-d0.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 13,200 26,400pl 2
2 3,600 7,200
2 13,300 26,600
2 3,000 6,000
1 6,200 6,200pl 1
1 2,800 2,800
1 3,500 3,500
1 3,300 3,300
1 3,000 3,000

85,000 85,000

Total m  ......: 85,000 0,67 56,95

13.1.16 M2 Tarima exterior tecnologica madertech alveolar o equivalente, dimensión de lama
2000x130x22mm color wengué elegido df. rastrel exterior composite wpc hueco 40x30mm,
incluido remates como rodapiés, terminaciones, etc. garantía 10 años, muy importante sujeta,
seguir y aplicar el manual de limpieza aportado por el fabricante de la tarima, la garantía del
producto depende de ello.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 14,600 12,200 178,120terraza sobre vestibulo pl 2

178,120 178,120

Total M2  ......: 178,120 39,74 7.078,49

13.1.17 M Suministro y colocación de junta de dilatación en pavimentos de plantas del tipo aluminio y
neopreno,  P/p de colocación y nivelación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
8 4,000 32,000juntas naves
8 4,000 32,000junta edificio nuevo nave

norte
64,000 64,000

Total m  ......: 64,000 12,02 769,28

13.1.18 M Sellado de junta de dilatación con cordón premoldeado de masilla elástica de 15mm de
diámetro, previa preparación del soporte , según norma UNE-104233, incluso limpieza y
preparación, imprimación y mermas.

Total m  ......: 64,000 14,51 928,64

Total subcapítulo 13.1.- REVESTIMIENTOS DE SUELOS: 189.238,85

13.2.- REVESTIMIENTOS DE PARAMENTOS VERTICALES

13.2.1 M² Trasdosado autoportante libre múltiple 95/400(70+12.5 H1+12.5 H1) LM60 (designación según
ATEDY)  de altura máxima 4.20 m, compuesto por dos placas de yeso laminado aditivadas
para reducir la absorción superficial de agua (H1 según UNE-EN 520+A1) de 12.5 mm de
espesor, sobre estructura de perfiles de acero galvanizado de 70 mm de ancho, con canales
como elemento horizontal y montantes como elemento vertical en disposición reforzada (H),
con una separación entre montantes de 400 mm y lana mineral de 60 mm de espesor y
conductividad de 0.037 W/mK en su interior; listo para pintar, incluso replanteo, preparación,
corte y colocación de las placas y estructura soporte, banda acústica bajo los perfiles
perimetrales, nivelación y aplomado, formación de premarcos, ejecución de ángulos y paso
de instalaciones, acabado de juntas, banda acústica bajo los perfiles perimetrales, parte
proporcional de mermas, roturas, accesorios de fijación y limpieza.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
EDIFICIO

1 6,900 3,250 22,425PL BAJA
1 13,500 3,250 43,875
1 5,500 3,250 17,875

(Continúa...)

Presupuesto parcial nº 13 REVESTIMIENTOS
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

REHABILITACION NAVES CABANYALPEM_JUNIO22 Página 55



13.2.1 M² Trasdosado 95/400(70+12.5 H1+12.5 H1) LM60 (Continuación...)
1 2,300 3,250 7,475
1 1,500 3,250 4,875
4 6,900 2,800 77,280PL 1/2/3/4
4 13,500 2,800 151,200
4 5,500 2,800 61,600
4 2,300 2,800 25,760
4 1,800 2,800 20,160
1 12,000 3,250 39,000INSTALACIONES PL BAJA
2 3,600 3,250 23,400
1 1,200 3,250 3,900
1 8,000 3,250 26,000
1 3,300 3,250 10,725

-1 2,300 2,100 -4,830
-1 2,200 1,000 -2,200
1 12,000 2,800 33,600PL 1
2 3,600 2,800 20,160
1 1,200 2,800 3,360
1 8,000 2,800 22,400
1 3,300 2,800 9,240

-1 1,800 2,100 -3,780
4 2,300 18,500 170,200ASCENSOR

783,700 783,700

Total m²  ......: 783,700 41,45 32.484,37

13.2.2 M² Trasdosado autoportante libre sencillo 85/400 (70+15+15 ID) LM60 (designación según
ATEDY) de altura máxima 3.55 m, compuesto por dos placas de yeso laminado aditivadas
para conferirles alta dureza superficial (ID según UNE-EN 520+A1) de 15 mm de espesor,
sobre estructura de perfiles de acero galvanizado de 70 mm de ancho, con canales como
elemento horizontal y montantes como elemento vertical en disposición reforzada (H), con
una separación entre montantes de 400 mm y lana mineral de 80 mm de espesor y
conductividad de 0.037 W/mK en su interior; listo para pintar, incluso replanteo, preparación,
corte y colocación de las placas y estructura soporte, banda acústica bajo los perfiles
perimetrales, nivelación y aplomado, formación de premarcos, ejecución de ángulos y paso
de instalaciones, acabado de juntas, banda acústica bajo los perfiles perimetrales, parte
proporcional de mermas, roturas, accesorios de fijación y limpieza.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 11,600 3,250 37,700VESTIBULO
1 27,000 6,400 172,800NAVES
1 24,000 6,400 153,600
1 31,500 6,400 201,600
1 29,000 6,700 194,300
1 30,000 6,700 201,000
5 8,600 0,300 12,900MOCHETAS C/ BRULL
6 6,800 0,300 12,240
1 9,400 0,300 2,820
1 10,500 0,300 3,150
1 9,400 0,300 2,820
1 7,200 0,300 2,160
1 7,600 0,300 2,280
1 6,000 0,300 1,800
7 6,600 0,400 18,480C/ CUBER
1 8,400 0,400 3,360
6 6,500 0,400 15,600
1 8,600 0,400 3,440
1 8,000 0,400 3,200

-7 6,400 0,400 -17,920machones medianera
-7 6,400 0,400 -17,920divisoria
-8 6,400 0,400 -20,480cuber

huecos
-5 4,500 -22,500c/ brull
-6 2,240 -13,440
-2 2,250 -4,500
-7 2,500 -17,500
-7 2,450 -17,150c/ cuber
-1 4,400 -4,400
-6 3,000 -18,000
-1 8,600 -8,600
-1 6,750 -6,750

876,090 876,090

Total m²  ......: 876,090 40,80 35.744,47
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13.2.3 M² Revestimiento para interiores con tablero laminado de madera de Roble tipo estándar, clase
de reacción al fuego Ds2d0, de dimensiones 2440x1220x11 mm y acabado liso, colocado
sobre rastrel madera, cada 700 mm, por medio de tornillo oculto con tapón del mismo
acabado que el tablero, situado cada 600 mm, y todo fijado al paramento ya nivelado. sobre
PYL acabado barnizado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PL BAJA

1 11,600 2,900 33,640VESTIBULO
1 3,700 2,700 9,990PASILLO SALA NEGRA
1 6,900 2,700 18,630
1 0,600 2,700 1,620
2 0,400 2,700 2,160
1 4,200 2,700 11,340
1 2,000 2,200 4,400

PL 1
1 11,600 2,700 31,320VESTIBULO
1 3,700 2,500 9,250PASILLO
1 6,900 2,500 17,250
1 0,600 2,500 1,500
2 0,400 2,500 2,000
1 4,200 2,500 10,500
2 10,100 5,500 111,100CAJA 1
2 3,500 5,500 38,500
2 14,000 5,500 154,000CAJA 2
2 3,000 5,500 33,000

490,200 490,200

Total m²  ......: 490,200 57,55 28.211,01

13.2.4 M² Revestimiento de paramentos con panel formado por una base de MDF de 9 mm NEGRO y
barnizado.plafones de tablero contrachapeado en madera.De dimensiones 250/300x20 cm y 10
mm de de espesor con las uniones machihembradas, sujetos mediante puntas clavadas a
rastreles de madera de pino de sección 60x30mm, separados entre si 40cm, tomadas con
pasta de yeso, según NTE/RPL-20.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PL BAJA
SALA NEGRA

2 1,500 2,500 7,500PASILLO Y ACCESO
2 4,100 2,500 20,500
1 10,500 2,500 26,250
4 1,200 2,500 12,000
4 2,200 2,500 22,000
3 3,000 2,500 22,500
2 24,500 2,500 122,500INTERIOR
1 14,400 2,500 36,000
1 10,000 2,500 25,000

PL 1
2 1,500 2,500 7,500PASILLO
2 4,100 2,500 20,500
1 10,500 2,500 26,250
4 1,200 2,500 12,000
4 2,200 2,500 22,000
3 3,000 2,500 22,500
2 24,500 2,500 122,500INTERIOR
1 14,400 2,500 36,000
1 10,000 2,500 25,000

PL 2
2 23,000 1,300 59,800INTERIOR
1 14,400 2,300 33,120
2 2,000 1,800 7,200
1 10,500 7,600 79,800
2 8,000 2,000 32,000

800,420 800,420

Total m²  ......: 800,420 25,24 20.202,60

13.2.5 M² Revestimiento para interiores con tablero laminado de melamina blanca tipo estándar, clase
de reacción al fuego Ds2d0, de dimensiones 2440x1220x11 mm y acabado liso, colocado
sobre rastrel madera, cada 700 mm, por medio de tornillo oculto con tapón del mismo
acabado que el tablero, situado cada 600 mm, y todo fijado al paramento ya nivelado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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pl baja
1 13,600 2,600 35,360pasillo
1 31,000 2,600 80,600
1 14,600 2,600 37,960

-1 52,000 -52,000huecos
1 13,800 2,500 34,500pl 1
2 30,000 2,500 150,000
1 14,800 2,500 37,000

-1 23,000 -23,000
1 13,800 0,900 12,420pl 2
1 30,000 0,900 27,000
1 30,500 0,900 27,450
1 14,700 0,900 13,230

380,520 380,520

Total m²  ......: 380,520 56,54 21.514,60

13.2.6 M² Revestimiento a base de pintura plástica acrílica mate para la protección y decoración de
superficies en interior y exterior, con resistencia a la luz solar, transpirable e impermeable,
con acabado mate, en color blanco, sobre superficie vertical de ladrillo, yeso o mortero de
cemento, previo lijado de pequeñas adherencias e imperfecciones, mano de fondo con
pintura plástica diluida muy fina, plastecido de faltas y dos manos de acabado, según
NTE/RPP-24.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Edificio

2 5,300 17,500 185,500interior escalera
2 4,400 17,500 154,000
2 5,600 2,600 29,120PL BAJA
1 8,300 2,600 21,580
2 7,100 2,600 36,920
4 1,800 2,600 18,720
1 5,500 2,600 14,300PL 1
1 8,500 2,600 22,100
1 6,000 2,600 15,600
4 5,000 2,600 52,000PL 2
2 3,800 2,600 19,760
1 8,500 2,600 22,100
4 5,000 2,600 52,000PL 3
2 3,800 2,600 19,760
1 8,500 2,600 22,100
2 5,000 2,600 26,000PL 4
4 4,300 2,600 44,720
1 8,500 2,600 22,100
4 5,800 2,600 60,320

NAVES
2 9,800 8,000 156,800INTERIOR CAJA PEINE EN

NEGRO
2 7,500 8,000 120,000
4 3,000 3,500 42,000PL BAJA CAJA 1
2 9,800 2,500 49,000
4 4,500 2,500 45,000CAJA 2
2 2,700 2,500 13,500
2 15,000 2,500 75,000CHACENA NEGRO
3 3,500 2,500 26,250

PLANTA 1
3 4,500 2,500 33,750CAJA 2
2 2,700 2,500 13,500
5 3,400 2,500 42,500CHACENA
2 15,000 2,500 75,000

1.531,000 1.531,000

Total m²  ......: 1.531,000 5,73 8.772,63

13.2.7 M2 Suministro y colocación de revestimientos sobre paramentos verticales, con malla tipo
TEXTURGLAS y pintura plástica, color s/ D. F. , adherida a los paramentos interiores de
tabiquería, según las siguientes características:

-Ancho : 		1 m
- Longitud aprox : 	25 m
- Peso total :	220 gr.
- Urdimbre : 	34 hilos / 10 cm
- Trama		26 hilos
- Tensión : 	850 N/5cm
- Reacción al fuego según regla UNE 13501-1:2002: B, s1 -d0
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
EDIFICIO

2 1,600 2,600 8,320PL BAJA
2 1,700 2,600 8,840
2 1,600 2,500 8,000PL 1
2 1,700 2,500 8,500
2 1,600 2,500 8,000PL 2
2 1,700 2,500 8,500
2 1,600 2,500 8,000PL 3
2 1,700 2,500 8,500
2 1,600 2,500 8,000PL 4
2 1,700 2,500 8,500
2 5,800 2,500 29,000
4 1,100 2,500 11,000

NAVES
6 2,700 2,500 40,500PL BAJA
2 9,000 2,500 45,000
4 3,000 2,500 30,000PL 1 CAJAS
2 9,800 2,500 49,000
8 2,600 2,500 52,000
2 9,000 2,500 45,000
2 5,800 2,500 29,000CHACENA
2 1,700 2,500 8,500

422,160 422,160

Total m2  ......: 422,160 13,33 5.627,39

Total subcapítulo 13.2.- REVESTIMIENTOS DE PARAMENTOS VERTICALES: 152.557,07

13.3.- REVESTIMIENTO DE TECHOS

13.3.1 M² Falso techo continuo formado con placa de yeso laminado de 12.5 mm, de borde afinado,
sobre estructura longitudinal de maestra de 60x27mm y perfil perimetral de 30x30mm, anclaje
con varilla cuelgue, incluso parte proporcional de piezas de cuelgue, nivelación y tratamiento
de juntas, listo para pintar.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
pl baja

1 11,600 1,200 13,920vestibulo
1 9,500 0,900 8,550
1 1,500 9,000 13,500
1 9,000 2,100 18,900
1 1,500 1,500 2,250
1 4,500 1,600 7,200
1 1,600 5,600 8,960
1 2,000 14,600 29,200nave norte
1 1,000 1,600 1,600
1 1,600 3,200 5,120

-1 1,500 1,200 -1,800
1 2,800 2,200 6,160

-1 1,200 1,500 -1,800
1 4,600 3,000 13,800
1 0,400 2,200 0,880
1 11,500 0,800 9,200
1 2,000 13,700 27,400nave sur
1 1,600 1,500 2,400
1 11,600 1,800 20,880
1 3,500 3,700 12,950
1 7,900 1,800 14,220
1 3,500 2,000 7,000
1 1,800 1,600 2,880
1 4,500 3,200 14,400

-1 1,200 3,000 -3,600
planta 1

1 30,000 1,200 36,000nave sur
1 2,000 1,400 2,800
1 2,000 1,200 2,400
1 4,000 2,700 10,800
1 0,600 3,500 2,100
1 1,800 1,000 1,800
1 0,500 3,100 1,550
1 2,800 2,100 5,880nave norte

-1 1,500 1,200 -1,800
1 14,600 3,200 46,720
1 3,000 1,600 4,800

(Continúa...)
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13.3.1 M² Falso techo y-12.5 c/var (Continuación...)
-1 1,200 1,500 -1,800

edificio
1 8,700 5,600 48,720

-3 1,200 4,000 -14,400
1 4,500 1,600 7,200
1 4,500 1,500 6,750planta 2
1 8,800 4,000 35,200
1 4,500 1,500 6,750planta 3
1 8,800 4,000 35,200
1 4,500 1,500 6,750planta 4
1 8,800 4,000 35,200
1 1,600 1,600 2,560
2 8,200 0,300 4,920tabica pl baja
2 6,300 0,300 3,780
1 8,400 0,200 1,680
1 11,600 0,300 3,480
4 1,600 0,400 2,560
1 10,500 0,200 2,100
1 3,800 0,200 0,760
2 2,000 0,200 0,800
1 10,500 0,200 2,100planta 1
1 3,600 0,200 0,720
3 2,200 0,200 1,320

539,570 539,570

Total m²  ......: 539,570 23,24 12.539,61

13.3.2 M² Falso techo continuo formado con placa de yeso laminado  con alma de yeso hidrofugado de
12.5 mm, para zonas húmedas, de borde afinado, sobre estructura longitudinal de maestra de
60x27mm y perfil perimetral de 30x30mm, anclaje con varilla cuelgue, incluso parte
proporcional de piezas de cuelgue, nivelación y tratamiento de juntas, listo para pintar.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
planta baja

1 9,200 2,700 24,840nave sur
1 7,000 1,800 12,600edificio
1 1,600 1,600 2,560

planta 1
1 5,000 2,700 13,500nave sur
1 9,600 3,000 28,800
1 5,800 1,600 9,280nave norte
1 1,600 1,600 2,560edificio
2 1,700 1,500 5,100planta 2 y 3

99,240 99,240

Total m²  ......: 99,240 26,07 2.587,19

13.3.3 M2 Falso techo continuo, situado a una altura segun planos de panel ligero de fibra de madera
Heraklith Combi EPS Knauf insulation o equivalente de 600x1200mm y 50mm de esperor.
Colocado sobre perfilería oculta.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 1,500 1,200 3,600nave norte
1 1,800 1,200 2,160nave sur
2 9,000 1,200 21,600vestibulo
1 4,800 6,600 31,680
1 7,500 1,200 9,000
2 9,000 1,200 21,600planta 1
1 4,800 6,600 31,680
3 4,000 1,200 14,400
2 1,500 1,200 3,600nave

139,320 139,320

Total M2  ......: 139,320 27,81 3.874,49

13.3.4 M² Revestimiento a base de pintura plástica acrílica mate para la protección y decoración de
superficies en interior y exterior, con resistencia a la luz solar, transpirable e impermeable,
con acabado mate, en color blanco, sobre superficie horizontal de ladrillo, yeso o mortero de
cemento, previo lijado de pequeñas adherencias e imperfecciones, mano de fondo con
pintura plástica diluida muy fina, plastecido de faltas y dos manos de acabado, según
NTE/RPP-24.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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1 539,570 539,57013.03.01
1 99,240 99,24013.03.02
1 11,600 1,400 16,240vestibulo
2 8,200 0,700 11,480
2 4,500 0,700 6,300
1 2,300 3,500 8,050
1 7,500 3,800 28,500nave norte
1 12,200 3,300 40,260insta
1 12,500 11,800 147,500planta primera

-2 8,800 1,200 -21,120
-1 6,600 4,800 -31,680
1 9,200 3,700 34,040nave norte
1 5,800 1,600 9,280
1 12,200 3,300 40,260insta
3 2,500 8,600 64,500planta 2-3-4
3 3,000 0,800 7,200
3 2,300 3,600 24,840
1 1,800 1,800 3,240
1 30,000 14,200 426,000nave sur
1 30,000 7,800 234,000nave norte color negro
1 30,000 7,600 228,000

1.915,700 1.915,700

Total m²  ......: 1.915,700 6,38 12.222,17

13.3.5 U Trampilla para falso techo, de aluminio reforzado oculta y placa de yeso laminado de 12.5 mm
de espesor, dimensiones 600x600 mm.

Total u  ......: 4,000 112,04 448,16

Total subcapítulo 13.3.- REVESTIMIENTO DE TECHOS: 31.671,62

Total presupuesto parcial nº 13 REVESTIMIENTOS : 373.467,54
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14.1 U Inodoro completo compuesto por taza suspendida y tanque empotrado, de porcelana
vitrificada blanca, con asiento y tapa lacados y bisagras acetálicas, de gama estándar, incluso
soporte bastidor con juego de fijación y plantilla unión, colocado y con ayudas de albañilería
según DB HS-4 del CTE.

Total u  ......: 20,000 307,01 6.140,20

14.2 U Plato de ducha acrílico , de dimensiones 80x80cm, acabado blanco/color incluso válvula de
desagüe, sifón y tubo, colocado y con ayudas de albañilería según DB HS-4 del CTE.

Total u  ......: 8,000 187,03 1.496,24

14.3 U Lavabo de 560x450mm de semiempotrar, sin pedestal, de porcelana vitrificada acabado
blanco, con juego de anclajes para fijación , incluso válvula desagüe de 1 1/2", sifón y tubo,
colocado y con ayudas de albañilería según DB HS-4 del CTE.

Total u  ......: 8,000 131,33 1.050,64

14.4 Ud Lavabo especial reclinable para minusválidos modelo ROCA ACCESS, de porcelana vitrificada
en color blanco, con cuenca cóncava, apoyos para codos y alzamiento para salpicaduras,
provisto de desagüe superior y jabonera lateral, y con estribo de fijación al muro, provisto de
movimiento mecánico con barra neumática frontal, incluso con grifo mezclador monomando,
con palanca larga, con aireador y enlaces de alimentación flexibles, cromado, incluso válvula
de desagüe flexible de 32 mm., llaves de escuadra de1/2" cromadas y latiguillos flexibles de
25 cm. y de1/2", instalado y funcionando.

Total ud  ......: 3,000 427,48 1.282,44

14.5 Ud Suministro y colocación de urinario mural de porcelana vitrificada blanco, de ROCA colocado
mediante anclajes de fijación a la pared, y dotado de rociador integral, cobertores laterales y
sifón incorporado, tapón de limpieza y manguito, instalado con grifo temporizador modelo
Tempostop de RS para urinarios, incluso enlace de 1/2" y llave de escuadra de 1/2" cromada,
funcionando.  (El sifón está incluido en las instalaciones de desagüe).

Total ud  ......: 1,000 486,75 486,75

14.6 U Lavamanos mural de 44x31cm, de porcelana vitrificada blanco, calidad estándar, con juego de
anclajes para fijación, incluso válvula desagüe de 1 1/2", sifón y tubo, colocado y con ayudas
de albañilería según DB HS-4 del CTE.

Total u  ......: 8,000 47,82 382,56

14.7 U Fregadero de acero inoxidable de dimensiones 450x490mm para encimera de 60 cm, con una
cubeta normal sin escurridor, con válvula desagüe, cadenilla, tapón, sifón y tubo, colocado y
con ayudas de albañilería.

Total u  ......: 2,000 110,94 221,88

14.8 Ml Encimera de mármol  blanco Macael. en bloque para una o varias unidades de lavabo 0´65 de
ancho, en tablero de 3 cm., de espesor vaciado para encastrar los lavabos, con canto pulido,
parte proporcional de rodapie superior con canto biselado de 5 cm de alto y faldon de chapa
de acero inoxidable de 60 mm de alta y 2  mm de espesor con canto hueco doble, tomado con
mortero de cemento 1:6 (M-40a) incluso colocación, soportes metalicos anclados en pared, 
rejuntado con lechada de cemento blanco, eliminación de restos y limpieza.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 2,500 2,500
1 1,600 1,600
2 0,900 1,800

5,900 5,900

Total ml  ......: 5,900 85,57 504,86

14.9 Ud Secador de manos, por aire, sistema de accionamiento electrónico.

Total UD  ......: 15,000 210,94 3.164,10

14.10 Ud Dosificador de jabón liquido, en  recipiente de plástico rígido con dosificador de presión de
acero.

Total UD  ......: 15,000 33,69 505,35

14.11 Ud Portarrollo para atornillar,, de latón fundido cromado.

Total ud  ......: 20,000 21,14 422,80
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14.12 U Barra de apoyo abatible con giro vertical para mejorar accesibilidad de personas con
movilidad reducida en inodoros, lavamanos o platos de ducha; realizada en tubo de acero
inoxidable de 1.5 mm de espesor, acabado satinado, de 800 mm de longitud y 32 mm de
diámetro exterior; con portarrollos, sistema de bloqueo de seguridad de la posición vertical y
pletinas de anclaje a pared.; incluso material de fijación, totalmente instalada según DB SUA-9
del CTE y ORDEN de 25 de mayo de 2004 de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte
del Gobierno Valenciano.

Total u  ......: 3,000 75,66 226,98

14.13 U Mezclador monomando empotrado para ducha de gama estándar, acabado cromado, 
totalmente instalado, comprobado y en correcto funcionamiento.

Total u  ......: 6,000 96,38 578,28

14.14 U Mezclador monomando, acabado cromado, de gama estándar con aireador , desagüe
automático y enlaces de alimentación flexibles, para instalación en repisa, totalmente
instalado, comprobado y en correcto funcionamiento.

Total u  ......: 18,000 96,18 1.731,24

14.15 U Mezclador monomando para fregadero, de gama estándar, acabado cromado, con caño
giratorio, aireador y enlaces de alimentación flexibles, para instalación en pared, totalmente
instalado, comprobado y en correcto funcionamiento.

Total u  ......: 2,000 72,26 144,52

14.16 U Grifo para lavadora o lavavajillas, convencional, de pared, acabado cromado y enlaces de
alimentación flexibles, totalmente instalado y comprobado.

Total u  ......: 1,000 44,23 44,23

14.17 M² Espejo para lavabos de 8 mm con luna pulida cirstañola con cantos pulidos y biselado de 20
mm, inclsuo elementos de sujecion y agare, colocado embutido en el paramento para evitar
roturas, de dimensiones acordes al paramento y situacion según D.F. con trasdosado base de
tablero DM antihumedad de 8 mm de espesor.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 2,500 0,800 2,000
1 1,600 0,800 1,280

13 1,000 0,800 10,400
13,680 13,680

Total m²  ......: 13,680 29,00 396,72

Total presupuesto parcial nº 14 APARATOS SANITARIOS : 18.779,79
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15.1.- Iluminacion

15.1.1 U Suministro e instalación de aplique para adosar a pared, con lámpara de 24W con sensor y
emergencia, cuerpo de policarbonato irrompible y autoextinguible, difusor de policarbonato
antideslumbramiento, irrompible y autoextinguible, alimentador de AC 100/240V, marca
Disano modelo Pastilla código 22042512-19, o equivalente aprobado por la DF, IP-65 IK07,
incluido accesorios para su anclaje, instalado, conectado y en correcto estado de
funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Planta baja

1 1,000- escalera oficinas
2 2,000- escalera 5 (cgbt)
1 1,000- escalera 3

PL 1
1 1,000- escalera 5
2 2,000- escalera 3
1 1,000- escalera 2 (oficinas)

PL 2
1 1,000- escalera 2 (oficinas)

PL 3
1 1,000- escalera 2 (oficinas)

PL 4
1 1,000- escalera 2 (oficinas)

PL 5
1 1,000- escalera 2 (oficinas)

12,000 12,000

Total u  ......: 12,000 43,42 521,04

15.1.2 U Suministro e instalación de downlight redondo orientable para empotrar, de 10W, cuerpo de
aluminio fundido a presión, lente en PMMA de alta eficiencia con un coeficiente de
deslumbramiento muy bajo, mantenimiento del Flujo luminoso al 80%: 50.000h (L80B20) Fctor
de potencia <0,9. 3000ºk, marca Disano modelo iSPOT o equivalente aprobado por la DF,
código 22167310-00, 957lm, 3000K, 38º, CRI92, incluido cable, conector y accesorios para su
anclaje, totalmente instalado, comprobada y en correcto funcionamiento según el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PLANTA BAJA

1 1,000- aseo 1 adaptado
3 3,000- cafetería
3 3,000- accesos sala usos

multiples
3 3,000
5 5,000- aseo 4
5 5,000- aseo 3
1 1,000- vest adaptado

PLANTA 1
3 3,000- accesos sala usos

multiples
3 3,000
1 1,000- aseo 8
1 1,000- aseo 7
1 1,000- aseo 6
5 5,000-vestuario 2
5 5,000- vestuario 1
3 3,000- camerino

PLANTA CUARTA
1 1,000- aseo 11

PLANTA QUINTA
2 2,000- ascensor - escalera 2

46,000 46,000

Total u  ......: 46,000 58,01 2.668,46

15.1.3 U Suministro e instalación de downlight circular de diámetro 220mm Disano mod. EcoLex 3 o
equivalente aprobado por la DF, 21 W, 2036lm, 4000K, CRI 95, cuerpo de aluminio inyectado
con polvo expoxídico de poliéster resistente a los rayos UV, pantalla trabajada al laser que
sirve de lentes con sus círculos concéntricos obteniendo con ello un efecto visual optimo y
no deslumbrante, incluye soporte regulable de acero, factor de potencia 0,9. Mantenimiento
del Flujo luminoso al 70% 40.000h (L70B50) 4000ºK. (22174916-00), incluido cable, conector y
accesorios para su anclaje, totalmente instalado, comprobada y en correcto funcionamiento
según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PLANTA BAJA

14 14,000- circulación
2 2,000- salida emergencia SE3
3 3,000- salida emergencia SE4
3 3,000- zona técnica escalera 4

PLANTA PRIMERA
14 14,000- circulaciones
4 4,000- doble altura
1 1,000- vestibulo escalera

41,000 41,000

Total u  ......: 41,000 46,23 1.895,43

15.1.4 U Suministro e instalación de downlight circular de diámetro 102mm, marca Disano modelo
Ecolex2 o equivalente aprobado por la DF, 14W, 1283lm, 4000K, CRI 95, cuerpo de aluminio
inyectado con polvo expoxídico de poliéster resistente a los rayos UV, pantalla trabajada al
laser que sirve de lentes con sus círculos concéntricos obteniendo con ello un efecto visual
optimo y no deslumbrante, incluso soporte regulable de acero, factor de potencia 0,9,
mantenimiento del flujo luminoso al 70% 40.000h (L70B50) 3000ºK. (22174919-00), incluido
cable, conector y accesorios para su anclaje, totalmente instalado, comprobada y en correcto
funcionamiento según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PLANTA BAJA

2 2,000- ascensor - escalera 2
1 1,000- aseo 2
1 1,000- paso junto recepcion
1 1,000- aseo adapt
2 2,000- cafeteria interior
1 1,000- limpieza
1 1,000- aseo 4
1 1,000- aseo 3
1 1,000- vest adapt

PLANTA PRIMERA
1 1,000- aseo 2
2 2,000- ascensor - escalera 2
1 1,000- aseo 8
1 1,000- aseo 7
1 1,000- aseo 6
2 2,000- vestuario 2
2 2,000- vestuario 1
2 2,000- camerino

PLANTA SEGUNDA
2 2,000- ascensor - escalera 2
1 1,000- aseo 9
2 2,000- circulacion de

administracion
PLANTA TERCERA

1 1,000- aseo 10
3 3,000- distribuidor administracion
2 2,000- ascensor - escalera 2

PLANTA CUARTA
1 1,000- almacén
2 2,000- ascensor - escalera 2
2 2,000- sala 1
1 1,000- sala 2
1 1,000- sala 3
2 2,000- distribuidor

43,000 43,000

Total u  ......: 43,000 44,41 1.909,63

15.1.5 U Suministro e instalación de downlight circular de diámetro 102mm, marca Disano modelo
Ecolex2 o equivalente aprobado por la DF, 14W, 1283lm, 4000K, CRI 95, cuerpo de aluminio
inyectado con polvo expoxídico de poliéster resistente a los rayos UV, pantalla trabajada al
laser que sirve de lentes con sus círculos concéntricos obteniendo con ello un efecto visual
optimo y no deslumbrante, incluso soporte regulable de acero, factor de potencia 0,9,
mantenimiento del flujo luminoso al 70% 40.000h (L70B50) 3000ºK. (22174919-00), incluido
cable, conector y accesorios para su anclaje, totalmente instalado, comprobada y en correcto
funcionamiento según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PLANTA PRIMERA

(Continúa...)
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15.1.5 U Downl red led 14 W regulable 0-10v (ECO LEX 2 – CRI 95) (Continuación...)
2 2,000- cabina de control

2,000 2,000

Total u  ......: 2,000 74,37 148,74

15.1.6 U Suministro e instalación de downlight circular de diámetro 164mm, marca Disano modelo
Ecolex 1 o equivalente aprobado por la DF, 11W, 967lm, 4000K, cuerpo de Aluminio inyectado
con polvo expoxídico de poliéster resistente a los rayos UV, pantalla trabajada al laser que
sirve de lentes con sus círculos concéntricos obteniendo con ello un efecto visual optimo y
no deslumbrante, incluso soporte regulable de acero, factor de potencia 0,9, CRI 93.
Mantenimiento del flujo luminoso al 70% 40.000h (L70B50) 4000ºK. (22174914-00), incluido
cable, conector y accesorios para su anclaje, totalmente instalado, comprobada y en correcto
funcionamiento según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PLANTA PRIMERA

2 2,000- sala rack
1 1,000- camerino

PLANTA CUARTA
2 2,000- aseo 11

5,000 5,000

Total u  ......: 5,000 42,45 212,25

15.1.7 U Suministro e instalación de panel led 60x60 de 33W, 3600lm, 4000K, CRI80, marca Disano
modelo 842 Comfortlight Led o equivalente aprobado por la DF, potencia 37W, 3620lm, cuerpo
de chapa de acero prebarnizado con resina de poliéster. Óptica Dark- Lights de alveolos de
doble parabolicidad, longitudinal y transversal, de aluminio especular placado antirreflejo y
antideslumbramiento de muy baja luminancia, 65º pureza del aluminio 99,85. Incorpora tapa y
borne para una rápida conexión, de serie con una película de protección, Montaje apoyado
directamente sobre perfil de los techos registrables máximo 38mm. Posibilidad de solicitar
regulación 1-10v o Dali. Factor de potencia 0,95, eproducción perfecta del color CRI 80.
UGR<16 Mantenimiento del Flujo luminoso al 80% 80.000h (L70B20), incluido accesorios para
su anclaje, instalado, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PLANTA BAJA

4 4,000- taller marionetas
4,000 4,000

Total u  ......: 4,000 68,27 273,08

15.1.8 U Suministro e instalación de panel led 60x60 de 33W de superficie con accesorios para adosar,
3600lm, 4000K, CRI80, marca Disano modelo 842 Comfortlight Led o equivalente aprobado
por la DF, potencia 37W, 3620lm, cuerpo de chapa de acero prebarnizado con resina de
poliéster. Óptica Dark- Lights de alveolos de doble parabolicidad, longitudinal y transversal,
de aluminio especular placado antirreflejo y antideslumbramiento de muy baja luminancia, 65º
pureza del aluminio 99,85. Incorpora tapa y borne para una rápida conexión, de serie con una
película de protección, Montaje apoyado directamente sobre perfil de los techos registrables
máximo 38mm. Posibilidad de solicitar regulación 1-10v o Dali. Factor de potencia 0,95,
eproducción perfecta del color CRI 80. UGR<16 Mantenimiento del Flujo luminoso al 80%
80.000h (L70B20), incluido accesorios para su anclaje, instalado, conectada y en correcto
estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PLANTA SEGUNDA

2 2,000- administracion
2 2,000- despacho 2
2 2,000- despacho 1

PLANTA TERCERA
2 2,000- sala reuniones 2
4 4,000- sala reuniones 1

12,000 12,000

Total u  ......: 12,000 68,27 819,24
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15.1.9 U Pantalla estanca Disano mod. 960 HydroLed o equivalente aprobado por la DF, 27W-3219lm,
4000K, CRI80, con cuerpo de policarbonato gris, estabilizado a los rayos UVA, de gran
resistencia mecánica. Difusor de policarbonato con rayas internas para un mejor control de la
luz, autoextinguible V2, cierre por encastre y con tornillos de seguridad de acero inoxidable.
Fijación a techo y suspensión de acero inoxidable, conector base-clavija, long 1260mm
código 164752-00. Factor de potencia 0,95. Potencia 27w 3119 lm. Mantenimiento del Flujo
luminoso al 70% 50.000h (L80B20). IP-66 IK-08, incluido anclajes de fijación a techo, instalada,
conectada y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión 2002.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PLANTA BAJA

3 3,000- almacén 1
PLANTA 1

3 3,000- almacén 
2 2,000- cuarto dimmers
2 2,000- CGBT
3 3,000- grupo electrogeno

PLANTA 2
4 4,000- espacio técnico
4 4,000- instalaciones 2
4 4,000- instalaciones 1

PLANTA 5
4 4,000- instalaciones

29,000 29,000

Total u  ......: 29,000 77,75 2.254,75

15.1.10 M Suministro e instalción de tira de led decorativa Disano Strip Led o equivalente aprobado por
la DF, IP-20 de 5mt 12w/m, 3000ºk Código 22485113-00, colocada en perfil de aluminio
empotrable2000 mm código 22012211-00, con alimentador 22090760-00/22092038-00, y
accesorios de conexión 22028310-00/22038410-00722028411-00 con difusor Opal y accesorios
de sujección o empotrar incluidos, incluso elementos para su funcionamiento: perfiles,
drivers y dispositivos de conexión. Además incluye sistemas de anclaje, instalada, conectada
y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
2002.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PLANTA BAJA

11 2,500 27,500- deambulatorio 1 (posición
vertical)

11 2,500 27,500- deambulatorio 2 (posición
vertical)

3 2,500 7,500- sala ensayos 1 (posición
vertical)

4 2,500 10,000- sala ensayos 2 (posición
vertical)

5 2,500 12,500- sala ensayos 3 (posición
vertical)

3,600 3,600- distribuidor sala usos
múltiples

10,600 10,600
2,650 2,650

PLANTA 1
11 2,500 27,500- pasarela 1 (posición

vertical)
11 2,500 27,500- pasarela 2 (posición

vertical)
5 2,500 12,500- sala ensayos 1 (posicion

vertical)
4 2,500 10,000- sala ensayos 2 (posición

vertical)
5 2,500 12,500- sala ensayos 3 (posición

vertical)
3 2,500 7,500- palco 1 (posicion vertical)
3 2,500 7,500- palco 2 (posición vertical)

3,000 3,000- palco 1 (horizontal)
3,000 3,000- palco 2 (horizontal)
8,000 8,000- distribuidor sala usos

multiples
3,600 3,600
2,650 2,650
0,950 0,950- vestuario 1
2,670 2,670

(Continúa...)

Presupuesto parcial nº 15 INSTALACION ELECTRICA BT
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

REHABILITACION NAVES CABANYALPEM_JUNIO22 Página 67



15.1.10 M Tira LED 12W/m IP20 3000K (Strip led IP20) (Continuación...)
0,950 0,950- vestuario 2
2,670 2,670
3,400 3,400- camerino

237,740 237,740

Total m  ......: 237,740 35,96 8.549,13

15.1.11 M Suministro e instalación de tira de led decorativa para exterior Disano Strip Led IP65 o
equivalente aprobado por la DF,  IP-65 de 5mt 12w/m, 3000ºk Código 22485117-00, colocada
en perfil de aluminio superficie  2000 mm código 22012212-00,  con alimentador de 180W, y
accesorios de conexión 22038410-00722028411-00 con difusor opal y accesorios de sujección
o empotrar incluidos, incluso elementos para su funcionamiento: perfiles, drivers y
dispositivos de conexión. Además incluye sistemas de anclaje, instalada, conectada y en
correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
2002.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 12,000 24,000FACHADA PLAZA

24,000 24,000

Total m  ......: 24,000 43,19 1.036,56

15.1.12 U Suministro e instalación de lluminaria lineal Fosnova Liset 2.0 o equivalente aprobado por la
DF, con difusor opal, para empotrar, de cuerpo de aluminio extruido con difusor opal, con
cabezales de aluminio fundido a presión, empotrable. Longitud 1160  dotada con los
accesorios necesarios para su montaje. Color Blanco. Código 22302201-00.Potencia 40w,
2986lm, 1160mm. Factor de Potencia 0,92. Mantenimiento del Flujo Luminoso al 80% 50.000h
(L80B20),incluidos elementos para su anclaje, instalada, conectada y en correcto estado de
funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PLANTA BAJA

4 4,000- vestibulo
5 5,000
5 5,000

PLANTA 1
4 4,000- coworking
4 4,000
4 4,000
5 5,000
5 5,000

36,000 36,000

Total u  ......: 36,000 198,61 7.149,96

15.1.13 U Suministro e instalación de luminaria lineal Fosnova Liset 2.0 o equivalente aprobado por la
DF, con difusor opal, para suspender, de cuerpo de aluminio extruido con difusor opal, con
cabezales de aluminio fundido a presión, empotrable. Longitud 1160  dotada con los
accesorios necesarios para su montaje. Color Blanco. Código 22302208-00.Potencia 40w,
2986lm, 1160mm. Factor de Potencia 0,92. Mantenimiento del Flujo Luminoso al 80% 50.000h
(L80B20),incluidos elementos para su anclaje, instalada, conectada y en correcto estado de
funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PLANTA BAJA

2 2,000- recepcion
2,000 2,000

Total u  ......: 2,000 293,89 587,78

15.1.14 U Suministro e instalación de regleta de superficie Disano 6402 Rapid System o equivalente
aprobado por la DF, 28W-3592lm, 4000K, CRI80, cuerpo de acero laminado cincado,
prebarnizado en el horno con resina de poliéster, estabilizado a los rayos UV, con bordes
plegados para evitar cortes y con tapas de policarbonato, dotado con pestillo de fijación de
nylon el modulo LED, soporte de aluminio extruido y anodizado natural, accesorio para
difusión asimétrica 64011. Difusor micro estriado de metacrilato. Acc. 6405 cubre carril.
Código 237522-00. Factor de potencia 0,95 Mantenimiento del flujo luminoso al 80% 80.000h
(L80B20), incluidos elementos para su anclaje, instalada, conectada y en correcto estado de
funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PLANTA 2

8 8,000- pasarela técnica
(Continúa...)
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15.1.14 U Reglt led 28W (6402 RAPID SYSTEM c/dif asim) (Continuación...)
PLANTA 3

8 8,000- pasarela técnica
16,000 16,000

Total u  ......: 16,000 149,60 2.393,60

15.1.15 U Sumimistro e instalación de rail electrificado trifasico Omnitrack Plus Dimm o equivalente
aprobado por la DF, perfil de aluminio, superficie de montaje con orificios pretaladrados a
una distancia de 0,4m. 4 conductores de cobre aislados y conductor a tierra encastrado, tres
circuitos eléctricos conectables independientemente, con 16A cada uno,
conector-alimentación trifásica, acoplamientos trifásicos entre tramos, tapa final, suspensión
con cable metálico cada 1'5m. Homologado según IEC 60570 (EN 60570 / VDE 0711 parte 300).
Longitud 14000mm (4ud de 3m y 1ud de 2m) anchura 33mm, altura 34mm, instalado,
conectado y en correcto estado de funcionamiento según el REBT2002.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PLANTA BAJA

1 10,000 10,000- vestibulo
PLANTA SEGUNDA

1 12,200 12,200- sala usos multiples
1 12,200 12,200
1 10,000 10,000
1 10,000 10,000- salas ensayos
1 14,000 14,000
1 10,000 10,000
1 14,000 14,000

92,400 92,400

Total u  ......: 92,400 109,75 10.140,90

15.1.16 U Suministro e instalación de proyector para carril Disano Vision 2.0 Big L o equivalente
aprobado por la DF, con adaptador universal, 45 W, 4981 lm, 4000K, CRI>90, cuerpo aluminio
fundido a presión con orificios de enfriamiento, color negro, reflector de aluminio fundido de
alta eficiencia y anti-reflejo, barnizado con polvo con barniz epoxipoliester resistente a los
rayos UV, factor de potencia >0'95, IP40, IK07, incluye elementos de anclaje, instalado,
conectado y en perfecto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión 2002.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PLANTA BAJA

6 6,000- vestíbulo
PLANTA SEGUNDA

20 20,000- sala usos multiples
28 28,000- salas ensayos

54,000 54,000

Total u  ......: 54,000 242,14 13.075,56

15.1.17 U Suministro e instalación de lámpara de suspensión Fosnova Venere LED + LED RGBW, CLD
CELL-CASAMBI o equivalente aprobado por la DF, de grandes dimensiones, cuerpo en
polietileno de color semiopalino, reflector interno de policarbonato transparente
microsatinado antideslumbramiento, prismatizado interiormente para mayor control
luminoso, irrompible y autoextinguible V2, con posibilidad de doble encendido, ref. 22212910,
Led Bulb 3000k-1055lm-CRI 80, LED RGBW+W-4000K-1100 lm, 67W, control bluetooth incluido
(BLE) para controlar con app, incluido suspensión y accesorios de montaje, instalado,
conectado y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión 2002.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PLANTA 1

5 5,000- vestibulo doble altura
5,000 5,000

Total u  ......: 5,000 1.802,09 9.010,45

15.1.18 U Suministro e instalación de proyector Disano 1711 Cripto Small o equivalente aprobado por la
DF, potencia 35W asimétrico CLD CELL 4000k-3293lm-CRI80 IP66 IK08 optica PMMA alta
resistencia a la temperatura y rayos UV, factor de potencia >0'9, mantenimiento del flujo
luminoso al 80%: 80.000h (L80B10), con cable para conexión eléctrica, ref. 413012-00, color
antracita, totalmente instalado, comprobado y en correcto funcionamiento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PLANTA SEGUNDA

(Continúa...)
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15.1.18 U Proy ext IP66 IK08 asim 35W (1711 Cripto Small asim) (Continuación...)
3 3,000- fachada esquina grupo

electrogeno
3,000 3,000

Total u  ......: 3,000 294,45 883,35

15.1.19 U Suministro e instalación de luminaria de emergencia y señalización, Daisalux Izar
N30-1H-200lm o equivalente aprobada por la DF, formada por tres módulos independientes:
conjunto óptico, sistema electrónico y baterías. Dos opciones de lente: evacuación y
antipánico. El conjunto óptico "evacuación" permite una mayor interdistancia de colocación
entre luminarias en lugares como pasillos, consiguiendo los niveles adecuados de
iluminación en recorridos de evacuación. Luminaria con tecnología LED, Ø 46mm. Adecuado
para montaje enrasado en techo técnico. Consta de un LED como fuente de luz que se ilumina
si falla el suministro de red. Características:
Formato: Izar 2m PF44Funcionamiento: No permanente LEDAutonomía (h): 1Lámpara en
emergencia: MHBLEDPiloto testigo de carga: LEDGrado de protección: IP 43/20;
IK04Aislamiento eléctrico: Clase IIDispositivo verificación: NoConexión telemando: SiTipo
batería: NiCd, incluido etiqueta de señalicación, totalmente instalada, comprobada y en
correcto funcionamiento según DB SUA-4 del CTE y el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión 2002.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PLANTA BAJA

1 1,000- recepcion 
1 1,000- cafeteria
6 6,000- vestibulo
4 4,000- distribuidor acceso UUMM
6 6,000- sala UUMM
8 8,000- circulación
3 3,000- sala ensayos 1
2 2,000- sala ensayos 2
2 2,000- sala ensayos 3
1 1,000- taller marionetas

PLANTA 1
5 5,000- coworking
5 5,000
4 4,000- distribuidor UUMM
1 1,000- palco 1
1 1,000- cabina control
1 1,000- palco 2
3 3,000- pasarela 1 (UUMM)
2 2,000- pasarela 2 (UUMM)
9 9,000- circulaciones
3 3,000- sala ensayos pasarela

68,000 68,000

Total u  ......: 68,000 78,73 5.353,64

15.1.20 U Suministro e instalación de luminaria de emergencia y señalización para empotrar, Daisalux
Hydra LD N3 1h 160 lm o equivalente aprobado por la DF, cuerpo rectangular con aristas
pronunciadas que consta de una carcasa fabricada en policarbonato y difusor en idéntico
material. Consta de una lámpara LED que se ilumina si falla el suministro de red.
Características: Formato: Hydra / Funcionamiento: No permanente LED / Autonomía (h): 1 /
Lámpara en emergencia: ILMLED / Piloto testigo de carga: LED / Grado de protección: IP42
IK04 / Aislamiento eléctrico: Clase II / Dispositivo verificación: No / Conexión telemando: Si /
Tipo batería: NiCd, incluido etiqueta de señalicación, totalmente instalada, comprobada y en
correcto funcionamiento según DB SUA-4 del CTE y el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión 2002.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PLANTA BAJA

1 1,000- escalera 2
1 1,000- cafeteria interior
1 1,000- escalera 3
1 1,000- salida emergencia SE4
2 2,000- zona tecnica almacen
1 1,000- salida emergencia SE3

PLANTA 1
1 1,000- escalera 2
1 1,000- escalera 3
1 1,000- vestuario 2
1 1,000- vestuario 1

(Continúa...)
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15.1.20 U Lum autn señ cld alt 160 lm empotrar (Daisalux Hydra LD N3 1h 160lm) (Continuación...)
1 1,000- camerino

PLANTA 2
1 1,000- escalera 2
1 1,000- administracion
1 1,000- despacho 2
1 1,000- despacho 1
1 1,000- espacio técnico

PLANTA 3
1 1,000- escalera 2
1 1,000- distribuidor
1 1,000- cuadro electrico
1 1,000- sala reuniones 2
1 1,000- sala reuniones 1

PLANTA 4
1 1,000- escalera 2
1 1,000- sala 1
1 1,000- sala 2
1 1,000- sala 3

PLANTA 5
1 1,000- escalera 2

27,000 27,000

Total u  ......: 27,000 59,55 1.607,85

15.1.21 U Suministro e instalació de luminaria de emergencia y señalización para empotrar, Daisalux
Hydra LD N2 1h 100lm, cuerpo rectangular con aristas pronunciadas que consta de una
carcasa fabricada en policarbonato y difusor en idéntico material. Consta de una lámpara LED
que se ilumina si falla el suministro de red. Características: Formato: Hydra / Funcionamiento:
No permanente LED / Autonomía (h): 1 / Lámpara en emergencia: ILMLED / Piloto testigo de
carga: LED / Grado de protección: IP42 IK04 / Aislamiento eléctrico: Clase II / Dispositivo
verificación: No / Conexión telemando: Si / Tipo batería: NiCd / Acabados: Tensión de
alimentación: 220-230V 50/60Hz / Fotometría: Flujo luminoso en emergencia (lm): 100 ,
incluido etiqueta de señalicación, totalmente instalada, comprobada y en correcto
funcionamiento según DB SUA-4 del CTE y el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
2002.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PLANTA BAJA

1 1,000- aseo adapt
1 1,000- aseo 2
1 1,000- limpieza
1 1,000- aseo 4
1 1,000- aseo 3
1 1,000- vest adapt
1 1,000- almacén

PLANTA 1
1 1,000- aseo 5
1 1,000- almacén
1 1,000- aseo 8
1 1,000- aseo 7
1 1,000- aseo adapt

PLANTA 2
1 1,000- aseo 9

PLANTA 3
1 1,000- aseo 10

PLANTA 4
1 1,000- almacen

15,000 15,000

Total u  ......: 15,000 54,60 819,00

15.1.22 U Suministro e instalación de luminaria de emergencia y señalización para empotrar, Daisalux
Hydra LD N10 1h 500lm o equivalente aprobado por la DF, cuerpo rectangular con aristas
pronunciadas que consta de una carcasa fabricada en policarbonato y difusor en idéntico
material. Consta de una lámpara LED que se ilumina si falla el suministro de red.
Características: Formato: Hydra / Funcionamiento: No permanente LED / Autonomía (h): 1
Lámpara en emergencia: ILMLED / Piloto testigo de carga: LED / Grado de protección: IP42
IK04 / Aislamiento eléctrico: Clase II / Dispositivo verificación: No / Conexión telemando: Si /
Tipo batería: NiCd / Acabados: Tensión de alimentación: 220-230V 50/60Hz / Fotometría: Flujo
luminoso en emergencia (lm): 500 , incluido etiqueta de señalicación, totalmente instalada,
comprobada y en correcto funcionamiento según DB SUA-4 del CTE y el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PLANTA 1

1 1,000- zona técnica (doble altura)
1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 91,32 91,32

15.1.23 U Suministro e instalación de luminaria autónoma para alumbrado de emergencia estanca de
superficie Daisalux Nova LD N3 + KES Nova 1h 150 lm o equivalente aprobado por la DF,
cuerpo rectangular con aristas redondeadas que consta de una carcasa fabricada en
policarbonato y difusor en idéntico material. Consta de una lámpara LED que se ilumina si
falla el suministro de red. Características: Formato: Nova / Funcionamiento: No permanente
LED / Autonomía (h): 1 / Lámpara en emergencia: ILMLED / Piloto testigo de carga: LED /
Grado de protección: IP44 IK04 / Aislamiento eléctrico: Clase II / Dispositivo verificación: No / 
Conexión telemando: Si / Tipo batería: NiCd / Acabados: Color carcasa: Blanco / Tensión de
alimentación: 220-230V 50/60Hz / Fotometría: Flujo luminoso en emergencia (lm): 157,5,
alimentación de 220 V y conexión para mando a distancia, conforme a las especificaciones
dispuestas en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PLANTA 1

1 1,000- cuarto dimmers
1 1,000- sala rack
1 1,000- CGBT
1 1,000- grupo electrogeno
1 1,000- escalera

PLANTA 2
1 1,000- espacio técnico
1 1,000- instalaciones 2
1 1,000- instalaciones 1
1 1,000- terraza (evacuacion hacia

escalera 2-oficinas)
1 1,000- pasarela técnica

PLANTA 3
1 1,000- pasarela técnica

PLANTA 5
1 1,000- instalaciones

12,000 12,000

Total u  ......: 12,000 79,11 949,32

15.1.24 U Luminaria autónoma para alumbrado de emergencia normal de calidad alta, material de la
envolvente autoextinguible, con dos leds de alta luminosidad para garantizar alumbrado de
señalización permanente, con lámpara fluorescente de tubo compacto de 11 W, 680 lúmenes,
superficie cubierta de 136m2 y 1 hora de autonomía, alimentación de 220 V y conexión para
mando a distancia, totalmente instalada, comprobada y en correcto funcionamiento según DB
SUA-4 del CTE y el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PLANTA 1

4 4,000- sala UUMM
1 1,000- sala ensayos 1
1 1,000- sala ensayos 2
1 1,000- sala ensayos 3

7,000 7,000

Total u  ......: 7,000 361,38 2.529,66

15.1.25 Ud Detector de movimiento pasivo para aplicaciones de ahorro energético en interior LRM8116
de Philips o equivalente. Incluye soporte para ajustar el detector en horizontal y en vertical.
Detecta movimiento dentro de un ángulo de 90º (alcance máximo de 15m por 15m montado a
una altura de 2.1m). Dotado de un ajuste de retardo de apagado de 0 a 35 minutos. Posee una
célula interna - ajustable por potenciómetro- que desactiva la función del detector si el nivel
de luz medio es superior al ajustado en la célula.  Totalmente instalado, comprovado y en
funcionamiento

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PLANTA BAJA

1 1,000- aseo 1 adaptado
1 1,000- aseo 2
2 2,000- escalera 2
1 1,000- limpieza
1 1,000- escalera 3
4 4,000- aseo 4

(Continúa...)
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15.1.25 Ud Detector de movimiento pasillos (Continuación...)
4 4,000- aseo 3
1 1,000- vestuario adaptado
1 1,000- salida emergencia SE4
1 1,000- salida emergencia SE3
1 1,000- escalera 5
7 7,000- circulaciones

PLANTA 1
7 7,000- circulaciones
2 2,000- escalera 2
1 1,000- aseo 2
1 1,000- escalera 3
2 2,000- aseo 8
2 2,000- aseo 7
1 1,000- aseo adapt
1 1,000- vestuario 2
1 1,000- vestuario 1
2 2,000- camerino

PLANTA 2
1 1,000- circulacion administracion
2 2,000- escalera 2
1 1,000- aseo 9

PLANTA 3
2 2,000- escalera 2
1 1,000- aseo 10
2 2,000- distribuidor oficinas

PLANTA 4
2 2,000- escalera 2

PLANTA 5
2 2,000- escalera 2

58,000 58,000

Total ud  ......: 58,000 37,16 2.155,28

15.1.26 U Suministro e instalación de baliza de peldaño Autonomía: 1h. Batería: Ni-Cd 3,6V/60mAh.
Modo de funcionamiento: Permanente. Versión: Estándar. Alimentación: 230V 50/60Hz.
Potencia: 0,3W. Factor de potencia: 0,07. Clase: II. Modo de instalación: Empotrable. IP: 42.
IK: 07. Hilo incandescente: 650ºC. Descripción de materiales: Base: Policarbonato. Difusor:
Policarbonato. Acabado: Gris. Dimensiones: 115x80x50mm. Peso: 0,16kg. Temperatura de
trabajo: de 5ºC a 35ºC. Fabricado según la norma: EN 60598-1, IP-65 IK07, incluido accesorios
para su anclaje, instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento, según el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
18 18,000escalera oficinas P1-PB
18 18,000grada vestíbulo PB
18 18,000escalera protegida P1-PB

54,000 54,000

Total u  ......: 54,000 34,89 1.884,06

Total subcapítulo 15.1.- Iluminacion: 78.920,04

15.2.- Mecanismos y puntos de luz

15.2.1 U Punto de luz de superficie cruzamiento doble, instalado con cable de cobre cero halógenos
monofásico con un aislamiento de tensión nominal de 450/750 V formada por
fase+neutro+tierra de 1.5 mm² de sección, bajo tubo rígido de PVC de 16 mm de diámetro,
totalmente instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento, según el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
12 12,000luminarias escaleras

12,000 12,000

Total u  ......: 12,000 109,10 1.309,20

15.2.2 U Punto de luz empotrado sencillo, instalado con cable de cobre cero halógenos monofásico
con un aislamiento de tensión nominal de 450/750 V formada por fase+neutro+tierra de 1.5
mm² de sección, bajo tubo flexible corrugado de doble capa de PVC de 16 mm de diámetro,
totalmente instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento, según el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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46 46,000downlights ispot
41 41,000downlights ecolex 3
43 43,000downlights ecolex 2
2 2,000downlights ecolex 2 reg
5 5,000downlights ecolex 1 

16 16,000paneles 60x60
36 36,000lum lineales 
68 68,000emergencias izar
27 27,000emergencias hydra n3
15 15,000emergencias hydra n2
1 1,000emergencias hydra n10

300,000 300,000

Total u  ......: 300,000 48,73 14.619,00

15.2.3 U Punto de luz de superficie sencillo, instalado con cable de cobre cero halógenos monofásico
con un aislamiento de tensión nominal de 450/750 V formada por fase+neutro+tierra de 1.5
mm² de sección, bajo tubo rígido de PVC de 16 mm de diámetro, totalmente instalado,
conectado y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión 2002.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
29 29,000pantallas estancas

237 0,200 47,400tiras de led
24 0,200 4,800tiras de led ip65
2 2,000lum lineales suspendidas

16 16,000regletas asim
54 54,000proyectores
5 5,000suspendidas decorativas
3 3,000proyectores exteriores

11 11,000emergencias estancas
7 7,000proyectores emergencias

179,200 179,200

Total u  ......: 179,200 48,73 8.732,42

15.2.4 U Toma de corriente industrial de base saliente, trifásica (3P+N+T) de 32A de intensidad y con
un grado de protección IP 44, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de
funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000sala ensayos 1
1 1,000sala ensayos 2
1 1,000sala ensayos 3

3,000 3,000

Total u  ......: 3,000 18,13 54,39

15.2.5 U Toma de corriente doméstica  de calidad media para instalaciones empotradas, 2 polos+tierra
lateral, con mecanismo completo de 10/16A, 230 V, incluso marco, totalmente instalada,
conectada y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión 2002.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PLANTA BAJA

1 1,000- escalera 2
1 1,000- aseo 2
1 1,000- aseo 1 adapt
6 6,000- barra cafeteria
6 6,000- cafeteria interior
4 4,000- barra clientes
2 2,000- vestibulo medianera
1 1,000- almacén 2
1 1,000- limpieza
2 2,000- aseo 4
2 2,000- aseo 3
1 1,000- aseo adapt
2 2,000- taller marionetas
1 1,000- almacén 1
4 4,000- circulación
1 1,000- zona técnica/almacén
4 4,000- sala ensayos 1
4 4,000- sala ensayos 2
4 4,000- sala ensayos 3

PLANTA 1
(Continúa...)
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15.2.5 U Toma corriente empotrada nor 10/16A (Continuación...)
1 1,000- escalera 2
1 1,000- aseo 3

24 24,000- coworking
2 2,000
8 8,000- vestíbulo 
4 4,000- circulaciones
1 1,000- almacén 
1 1,000- aseo 8
1 1,000- aseo 7
1 1,000- aseo 6 adapt
6 6,000- vestuario 2
6 6,000- vestuario 1
4 4,000- pasarela sala ensayos
1 1,000- sala rack
1 1,000- cuarto dimmers
4 4,000- camerino
1 1,000- cgbt
1 1,000- grupo electrogeno

PLANTA 2
1 1,000-escalera 2
1 1,000- aseo 9
3 3,000- despacho 1

PLANTA 3
1 1,000- escalera 2
1 1,000- aseo 10
2 2,000- distribuidor
1 1,000- sala reuniones 2
3 3,000- sala reuniones 1

PLANTA 4
1 1,000- escalera 2
1 1,000- almacen 
6 6,000- sala 1
4 4,000- sala 2
4 4,000- sala 3
1 1,000- distribuidor
1 1,000- aseo 11
1 1,000- aseo 12

148,000 148,000

Total u  ......: 148,000 11,45 1.694,60

15.2.6 U Toma de corriente doméstica  estanca de calidad media para instalaciones de superficie, 2
polos+tierra lateral, con mecanismo completo de 10/16A, 230 V y tapa, incluso marco,
totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PLANTA 2

2 2,000- instalaciones 1
2 2,000- instalaciones 2
2 2,000- espacio técnico
2 2,000- pasarela técnica

PLANTA 3
2 2,000- pasarela técnica

PLANTA 5
2 2,000- instalaciones

12,000 12,000

Total u  ......: 12,000 10,45 125,40

15.2.7 U Interruptor  empotrado de calidad media con mecanismo completo de 10A/250 V con tecla y
con marco, incluso pequeño material y totalmente instalado, conectado y en correcto estado
de funcionamiento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PLANTA BAJA

1 1,000- cafetería 
2 2,000
6 6,000- recepción
2 2,000- almacén 2
1 1,000- taller marionetas
1 1,000- almacén 1
3 3,000- sala ensayos 1

(Continúa...)
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15.2.7 U Intr simple nor emp (Continuación...)
3 3,000- sala ensayos 2
3 3,000- sala ensayos 3

PLANTA 1
3 3,000- coworking
6 6,000- cabina control
1 1,000- cgbt
1 1,000- grupo electrogeno
1 1,000- rack
1 1,000- cuarto dimmers
1 1,000- camerino
1 1,000- administración 
1 1,000- despacho 2
1 1,000- despacho 1

PLANTA 3
1 1,000- sala reuniones 2 
1 1,000- sala reuniones 1

PLANTA 4
1 1,000- almacen
2 2,000- aseo 11

44,000 44,000

Total u  ......: 44,000 10,27 451,88

15.2.8 U Interruptor  empotrado regulable de calidad media con mecanismo completo de 10A/250 V
con tecla y con marco, incluso pequeño material y totalmente instalado, conectado y en
correcto estado de funcionamiento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PLANTA 1

1 1,000- cabina control
1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 12,35 12,35

15.2.9 U Interruptor conmutador  empotrado de calidad alta con mecanismo completo de 10A/250 V
con tecla  y con marco, incluso pequeño material, totalmente instalado, conectado y en
correcto estado de funcionamiento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PLANTA BAJA

2 2,000- almacen 2
2 2,000- zona técnica / almacén
2 2,000
2 2,000- acceso izda sala negra
2 2,000- sala negra desde recepción

ppal
PLANTA 3

2 2,000- distribuidor
PLANTA 4

4 4,000- sala 1
2 2,000- sala 2
2 2,000- sala 1
2 2,000- distribuidor 

22,000 22,000

22,000 22,000
Total u  ......: 22,000 18,57 408,54

15.2.10 U Interruptor estanco de superficie de calidad media con mecanismo completo de 10A/250 V
con tecla, y visor luminoso y con marco, incluso pequeño material y totalmente instalado,
conectado y en correcto estado de funcionamiento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PLANTA 2

1 1,000- instalaciones 1
1 1,000- instalaciones 2
1 1,000- espacio técnico
2 2,000- pasarela técnica

PLANTA 3
2 2,000- pasarela técnica

PLANTA 5
1 1,000- instalaciones

8,000 8,000
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Total u  ......: 8,000 14,86 118,88

15.2.11 U Pulsador estanco empotrado de calidad media con mecanismo completo de 10A/250 V, tecla
con grabado timbre/luz, incluso pequeño material, totalmente instalado, conectado y en
correcto estado de funcionamiento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PLANTA BAJA

1 1,000- acceso ppal
1 1,000- recepción - apertura puerta

PLANTA 2
1 1,000- acceso oficinas

PLANTA 3
1 1,000- acceso oficinas

PLANTA 4
1 1,000- acceso oficinas

5,000 5,000

Total u  ......: 5,000 17,02 85,10

15.2.12 U Timbre zumbador de superficie, 230 V, totalmente instalado, conectado y en correcto estado
de funcionamiento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PLANTA BAJA

1 1,000- recepcion 1
PLANTA 2

1 1,000- acceso oficina
PLANTA 3

1 1,000- acceso oficina
PLANTA 4

1 1,000- acceso residencia
4,000 4,000

Total u  ......: 4,000 19,53 78,12

15.2.13 M Canaleta de PVC  con tapa y tabique separador para canalización de todo tipo de cables de
señal o baja tensión, con posibilidad de colocación de mecanismos empotrados en la canal,
de dimensiones 100x50mm, suministrada en tramos de 2m de longitud y con un incremento
sobre el precio de la bandeja del 30% en concepto de de uniones, accesorios y piezas
especiales, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PLANTA BAJA

2,500 2,500- mueble recepcion
3,000 3,000
2,500 2,500- mueble cafetería
3,000 3,000

PLANTA 1
1 8,500 8,500- coworking
3 3,600 10,800
1 11,500 11,500- coworking medianera
2 3,800 7,600- cabina control

49,400 49,400

Total m  ......: 49,400 22,10 1.091,74

15.2.14 U Caja de empotrar Simon o equivalente modelo  500 CIMA con IP4X de 3 módulos (ref.
51020103-039) compuesta por un marco con bastidores de 3 módulos, acabado grafito (ref.
51010103-038), 2 Bases doble schuko embornamiento por corte 1 Click ® con led, acabado
grafito (ref. 50010432-038), 2 placas planas de Voz y Datos Placa VD plana CG con 1 cat. 6a
grafito (ref. 50004085-038), 2 Cargadores K45 USB de 5V-DC 1,5A (ref. K126B/14) y 2 placas
adaptadoras para mecanismo K45 (ref.50012088-038). Fabricados en materiales
termoplásticos, autoextinguibles y libres de halógenos que garantizan la no propagación de
la llama por incendio así como la baja toxicidad en el caso de emisión de humos. Incorpora
pantalla metálica separadora (con toma a tierra) entre zona eléctrica y zona de voz y datos que
asegura la inmunidad electromagnética evitando errores de transmisión de datos.  Permite la
incorporación de elementos de seguridad en formato de carril DIN. Diseño del producto
realizado bajo los Requisitos de Seguridad de la Directiva 2006/95/CE (baja tensión) por
medio del cumplimiento de la norma UNE-EN-60.670-1

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
(PT1)
PLANTA BAJA

(Continúa...)
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15.2.14 U Puesto de trabajo PT1 pared 4TC+2RJ+2USB (Continuación...)
1 1,000- recepcion
1 1,000- taller marionetas

PLANTA 1
4 4,000- cabina control

PLANTA 2
1 1,000- administración 
1 1,000- despacho 2
1 1,000- despacho 1

PLANTA 3
1 1,000- sala reuniones 2
2 2,000- sala reuniones 1

12,000 12,000

Total u  ......: 12,000 115,50 1.386,00

15.2.15 Ud Caja de empotrar Simon 500 CIMA con IP4X de 2 módulos (Ref: 51020102-039) compuesta por
un marco con bastidores de 2 módulos, acabado grafito (ref. 51010102-038), 1 Base  schuko
K45  acabado grafito (ref. KS11/14), 1 Base  schuko K45 SAI acabado Rojo (ref. KS11/6)  y 1
placas planas de Voz y Datos con 1 conectores RJ45 Simon categoría 6A FTP, acabado grafito
(ref. 50001085-038) .Incluye los adaptadores, placas y demas materiales para su correcta
configuracion.
Fabricados en materiales termoplásticos, autoextinguibles y libres de halógenos que
garantizan la no propagación de la llama por incendio así como la baja toxicidad en el caso de
emisión de humos. 
Incorpora pantalla metálica separadora (con toma a tierra) entre zona eléctrica y zona de voz y
datos que asegura la inmunidad electromagnética evitando errores de transmisión de datos.
Permite la incorporación de elementos de seguridad en formato de carril DIN.
Diseño del producto realizado bajo los Requisitos de Seguridad de la Directiva 2006/95/CE
(baja tensión) por medio del cumplimiento de la norma UNE-EN-60.670-1 o Similar.

Totalmente instalado, conexionado y en funcionamiento.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

PLANTA BAJA
1 1,000- recepción
2 2,000- sala ensayos 1
2 2,000- sala ensayos 2
2 2,000- sala ensayos 3

PLANTA 2
1 1,000- administracion
1 1,000- despacho 2
1 1,000- despacho 1

10,000 10,000

Total ud  ......: 10,000 59,00 590,00

15.2.16 U Toma de televisión tipo TV-R-SAT, tanto para configuración tipo estrella (toma única) como
para configuración tipo serie o cascada (toma final e intermedia), de impedancia 75 W y banda
de frecuencia 47-2150 Mhz, mecanismo completo y tecla con marco, incluso pequeño
material, totalmente instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PLANTA 4

1 1,000- residencia - sala 1
1 1,000- residencia - sala 2
1 1,000- residencia - sala 3

3,000 3,000

Total u  ......: 3,000 12,92 38,76

15.2.17 U Red de distribución colectiva completa de TV con doble troncal (todo duplicado hasta la
entrada de las viviendas) para 3 viviendas unifamiliares (con 2 tomas) situadas a 3m de la
canalización de distribución y espaciadas a una distancia media de 10m, compuestas por 3
dependencias excepto baños y trasteros y a distancia media de toma de 6m, con repartidor de
entrga a ramales, derivadores por cada 2 viviendas, cable coaxial de distribución,
amplificadores intermedios (si son necesarios), puntos de acceso a usuario, repartidores de
vivienda, cable coaxial de vivienda y tomas de TV+FI, totalmente instalada, comprobada y en
correcto estado de funcionamiento, según la normativa vigente para Infraestructuras
Comunes para Telecomunicaciones, Real Decreto 401/2003.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000edificio oficinas (2 plantas de

oficinas y 1 residencia
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1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 430,06 430,06

15.2.18 U Pulsador estanco empotrado de calidad media con mecanismo completo de 10A/250 V, tecla
con grabado timbre/luz, incluso pequeño material, totalmente instalado, conectado y en
correcto estado de funcionamiento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PLANTA BAJA

8 8,000- sala ensayos 1
2 2,000- sala ensayos 2
2 2,000- sala ensayos 3

PLANTA 1
8 8,000- sala ensayos 1
2 2,000- sala ensayos 2
3 3,000- sala ensayos 3

PLANTA 4
1 1,000- sala 1 residencia
1 1,000- sala 2 residencia
1 1,000- sala 3 residencia

28,000 28,000

Total u  ......: 28,000 17,02 476,56

15.2.19 U Caja de mecanismos bajo pavimento compuesta por caja portamecanismos y caja aislante
bajo pavimento, excluidos mecanismos interiores, según Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión 2002, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000VESTIBULO PB

4,000 4,000

Total u  ......: 4,000 55,22 220,88

15.2.20 U Toma de corriente schuko para alojar en caja de mecanismos, según Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de
funcionamiento

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 4,000 8,000CAJAS DE SUELO

VESTIBULO PB - 2TC POR
CAJA

8,000 8,000

Total u  ......: 8,000 8,82 70,56

Total subcapítulo 15.2.- Mecanismos y puntos de luz: 31.994,44

15.3.- Cuadros electricos y líneas

15.3.1 Ud Cuadro general baja tensión "CGBT", Red-Grupo-SAI, según esquema, dejando en su interior
un 20% de espacio de reserva para posibles ampliaciones, construido en chapa de acero
electrozincada con doble aislamiento, grado de protección IP30 e IK08, constituido por un
panel de 1500 x 1225 x 250 mm. con puertas abisagradas y cerradura de seguridad con llave,
conteniendo en su interior los elementos de maniobra y protección totalmente montados y
conexionados, incluso centralita de control con conexión a internet incluso p.p. de piezas
auxiliares, embarrados y soportes, y posibles modificaciones, ampliaciones o adecuaciones
que se consideren necesarios en el cuadro y en sus elementos constitutivos, para que la
unidad de obra quede totalmente terminada y en perfecto funcionamiento.

Total ud  ......: 1,000 11.139,94 11.139,94
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15.3.2 Ud Cuadro secundario de Climatización "CS.CLI" con doble aislamiento, grado de protección
IP55 e IK08, de la marca Schneider Electric o equivalente aprobado por D.F. equipado con
puerta, de chapa electrocincada de color blanco RAL 9001; tipo PRISMA-G, y con
revestimiento anticorrosivo con polvo epoxi+poliester polimerizado al calor, aparemanta
según esquema unifilar, cada circuito irá identificado con etiquetas adhesivas indelebles. La
parte frontal del cuadro llevará una etiqueta que permita su referencia y localización. En la
parte interior llevará un portaplanos conteniendo el esquema unifilar. El embarrado y
conexiones interiores sólo podrán ser las aconsejadas por el fabricante para cada intensidad
y, en ningún caso se permitirán conectar varios conductores a un mismo borne de conexión.
Con p.p. de accesorios de fijación, terminales, tornillos, termorretráctil, etiquetas de
identificación, portaplanos con esquema unifilar, etc. Incluso mano de obra, replanteos,
limpieza previa, y ayudas de albañileria que se precisen. Totalmente instalado, verificado, con
controles y ensayos y puesta en marcha. Se aportarán los certificados correspondientes a su
homologación, cumplimiento de normas, ensayos y pruebas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PLANTA 1

1 1,000- instalaciones 1
1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000 1.780,02 1.780,02

15.3.3 Ud Cuadro secundario de Climatización "CS.CLI 2" con doble aislamiento, grado de protección
IP55 e IK08, de la marca Schneider Electric o equivalente aprobado por D.F. equipado con
puerta, de chapa electrocincada de color blanco RAL 9001; tipo PRISMA-G, y con
revestimiento anticorrosivo con polvo epoxi+poliester polimerizado al calor, aparemanta
según esquema unifilar, cada circuito irá identificado con etiquetas adhesivas indelebles. La
parte frontal del cuadro llevará una etiqueta que permita su referencia y localización. En la
parte interior llevará un portaplanos conteniendo el esquema unifilar. El embarrado y
conexiones interiores sólo podrán ser las aconsejadas por el fabricante para cada intensidad
y, en ningún caso se permitirán conectar varios conductores a un mismo borne de conexión.
Con p.p. de accesorios de fijación, terminales, tornillos, termorretráctil, etiquetas de
identificación, portaplanos con esquema unifilar, etc. Incluso mano de obra, replanteos,
limpieza previa, y ayudas de albañileria que se precisen. Totalmente instalado, verificado, con
controles y ensayos y puesta en marcha. Se aportarán los certificados correspondientes a su
homologación, cumplimiento de normas, ensayos y pruebas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PLANTA 1

1 1,000- instalaciones 2
1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000 1.780,02 1.780,02

15.3.4 Ud Cuadro secundario de Climatización "CS.P5CLI" con doble aislamiento, grado de protección
IP55 e IK08, de la marca Schneider Electric o equivalente aprobado por D.F. equipado con
puerta, de chapa electrocincada de color blanco RAL 9001; tipo PRISMA-G, y con
revestimiento anticorrosivo con polvo epoxi+poliester polimerizado al calor, aparemanta
según esquema unifilar, cada circuito irá identificado con etiquetas adhesivas indelebles. La
parte frontal del cuadro llevará una etiqueta que permita su referencia y localización. En la
parte interior llevará un portaplanos conteniendo el esquema unifilar. El embarrado y
conexiones interiores sólo podrán ser las aconsejadas por el fabricante para cada intensidad
y, en ningún caso se permitirán conectar varios conductores a un mismo borne de conexión.
Con p.p. de accesorios de fijación, terminales, tornillos, termorretráctil, etiquetas de
identificación, portaplanos con esquema unifilar, etc. Incluso mano de obra, replanteos,
limpieza previa, y ayudas de albañileria que se precisen. Totalmente instalado, verificado, con
controles y ensayos y puesta en marcha. Se aportarán los certificados correspondientes a su
homologación, cumplimiento de normas, ensayos y pruebas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000planta 5

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000 1.780,02 1.780,02

15.3.5 Ud Instalación de cuadro secundario "CSP4" de distribución de planta de oficinas similar a
vivienda para electrificación elevada con una previsión de potencia máxima de 9200 W, con
caja y puerta de material aislante autoextinguible y dispositivos de mando, maniobra y
protección general según esquema unifilar, totalmente instalado, conectado y en correcto
estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000PLANTA 4 - residencia

1,000 1,000
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Total ud  ......: 1,000 187,86 187,86

15.3.6 Ud Instalación de cuadro secundario "CSP2" "CSP3" para planta de oficinas con una previsión
de potencia máxima de 5750 W, con caja y puerta de material aislante autoextinguible y
dispositivos de mando, maniobra y protección general conforme esquema unifilar, totalmente
instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000PLANTA 2
1 1,000PLANTA 3

2,000 2,000

Total ud  ......: 2,000 138,56 277,12

15.3.7 Ud Cuadro secundario de edificio oficinas "CS OFICINAS" con doble aislamiento, grado de
protección IP55 e IK08, de la marca Schneider Electric o equivalente aprobado por D.F.
equipado con puerta, de chapa electrocincada de color blanco RAL 9001; tipo PRISMA-G, y
con revestimiento anticorrosivo con polvo epoxi+poliester polimerizado al calor y aparamenta
conforme esquema unifilar. Cada circuito irá identificado con etiquetas adhesivas indelebles.
La parte frontal del cuadro llevará una etiqueta que permita su referencia y localización. En la
parte interior llevará un portaplanos conteniendo el esquema unifilar. El embarrado y
conexiones interiores sólo podrán ser las aconsejadas por el fabricante para cada intensidad
y, en ningún caso se permitirán conectar varios conductores a un mismo borne de conexión.
Con p.p. de accesorios de fijación, terminales, tornillos, termorretráctil, etiquetas de
identificación, portaplanos con esquema unifilar, etc. Incluso mano de obra, replanteos,
limpieza previa, y ayudas de albañileria que se precisen. Totalmente instalado, verificado, con
controles y ensayos y puesta en marcha. Se aportarán los certificados correspondientes a su
homologación, cumplimiento de normas, ensayos y pruebas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000cuadro del nuevo edificio

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000 3.585,53 3.585,53

15.3.8 Ud Cofret de material metálico y tecnoplástico de color blanco titanio con tapas gris metal, tipo 
PRAGMA de superficie, y con dimensiones externas según plano, con grado de proteción
IP40 obtenido con puerta plena . Su cara frontal estará aislada para proteger al usuario ante
cualquier choque eléctrico. Estará constituido por un fondo con laterales pretroquelados, un
chasis desmontable, un marco delantero soporte de tapas y tapas de protección de material
plástico, aislante y autoextinguible.Sus fijaciones dispondrán de regulaciones vertical y en
profundidad para asegurar su perfecta colocación en la pared. Resistencia al fuego y
temperaturas anormalmente elevadas hasta 650 °C según CEI 60695-2-1/EN 60695-2-1.
Aislamiento total de clase II, cumplen la norma CEI 60439-3/EN 60439-3 § 7.4.3.2.2. Dentro se
ubicará la aparamenta relacionada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000 1.351,69 1.351,69

15.3.9 Ud Instalación de cuadro de rack con una previsión de potencia máxima de 5750 W, con caja y
puerta de material aislante autoextinguible y dispositivos de mando, maniobra y protección
general mediante conforme esquema unifilar, totalmente instalado, conectado y en correcto
estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000subcuadro rack

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000 144,08 144,08

15.3.10 M Suministro y tendido de línea trifásica con neutro formada por 2x(3x185/95) cables RZ1-K (AS)
unipolares (3 fases+neutro+tierra) no propagadores del incendio y con emisión de humos y
opacidad reducida, de 0.6/1kV de tensión nominal, constituidos por conductores de cobre
flexible de 185mm2 de sección para las fases y 95mm2 para el cable de tierra, con aislamiento
de polietileno reticulado y cubierta de poliolefina, instalada bajo tubo, canal protectora o
bandeja (no incluidos en el precio), incluso parte proporcional de pequeño material y piezas
especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Presupuesto parcial nº 15 INSTALACION ELECTRICA BT
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

REHABILITACION NAVES CABANYALPEM_JUNIO22 Página 81



1 18,000 18,000acometida CGBT
18,000 18,000

Total m  ......: 18,000 176,28 3.173,04

15.3.11 M Suministro y tendido de línea trifásica con neutro formada por 5 cables RZ1-K (AS) unipolares
(3 fases+neutro+tierra) no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad
reducida, de 0.6/1kV de tensión nominal, constituidos por conductores de cobre flexible de
70mm2 de sección para las fases y 35mm2 para el cable de tierra, con aislamiento de
polietileno reticulado y cubierta de poliolefina, instalada bajo tubo, canal protectora o bandeja
(no incluidos en el precio), incluso parte proporcional de pequeño material y piezas
especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 55,000 55,000segun esquema unifilar

55,000 55,000

Total m  ......: 55,000 47,57 2.616,35

15.3.12 M Suministro y tendido de línea trifásica con neutro formada por 5 cables RZ1-K (AS) unipolares
(3 fases+neutro+tierra) no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad
reducida, de 0.6/1kV de tensión nominal, constituidos por conductores de cobre flexible de
16mm2 de sección para las fases y 16mm2 para el cable de tierra, con aislamiento de
polietileno reticulado y cubierta de poliolefina, instalada bajo tubo, canal protectora o bandeja
(no incluidos en el precio), incluso parte proporcional de pequeño material y piezas
especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
35,000 35,000segun esquema unifilar

35,000 35,000

Total m  ......: 35,000 15,84 554,40

15.3.13 M Suministro y tendido de línea trifásica con neutro formada por 5 cables RZ1-K (AS) unipolares
(3 fases+neutro+tierra) no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad
reducida, de 0.6/1kV de tensión nominal, constituidos por conductores de cobre flexible de
25mm2 de sección para las fases y 16mm2 para el cable de tierra, con aislamiento de
polietileno reticulado y cubierta de poliolefina, instalada bajo tubo, canal protectora o bandeja
(no incluidos en el precio), incluso parte proporcional de pequeño material y piezas
especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
60,000 60,000segun unifilar
20,000 20,000

80,000 80,000

Total m  ......: 80,000 20,44 1.635,20

15.3.14 M Suministro y tendido de línea trifásica con neutro formada por 5 cables RZ1-K (AS) unipolares
(3 fases+neutro+tierra) no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad
reducida, de 0.6/1kV de tensión nominal, constituidos por conductores de cobre flexible de
6mm2 de sección para las fases y 6mm2 para el cable de tierra, con aislamiento de polietileno
reticulado y cubierta de poliolefina, instalada bajo tubo, canal protectora o bandeja (no
incluidos en el precio), incluso parte proporcional de pequeño material y piezas especiales,
totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
75,000 75,000segun esquema unifilar
55,000 55,000
12,000 12,000
12,000 12,000

154,000 154,000

Total m  ......: 154,000 8,90 1.370,60
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15.3.15 M Suministro y tendido de línea monofásica formada por 3 cables H07Z1-K (AS) unipolares
(fase+neutro+tierra) no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad
reducida de 450/750V de tensión nominal, constituidos por conductores de cobre flexible de
1.5mm2 de sección para las fases y 1.5mm2 para el cable de tierra, con aislamiento
termoplástico (sin cubierta), instalada bajo tubo, canal protectora o bandeja (no incluidos en
el precio), incluso parte proporcional de pequeño material y piezas especiales, totalmente
instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2.051,000 2.051,000segun esquema unifilar y

planos
2.051,000 2.051,000

Total m  ......: 2.051,000 4,10 8.409,10

15.3.16 M Suministro y tendido de línea monofásica formada por 3 cables RZ1-K (AS) unipolares
(fase+neutro+tierra) no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad
reducida, de 0.6/1kV de tensión nominal, constituidos por conductores de cobre flexible de
2.5mm2 de sección para las fases y 2.5mm2 para el cable de tierra, con aislamiento de
polietileno reticulado y cubierta de poliolefina, instalada bajo tubo, canal protectora o bandeja
(no incluidos en el precio), incluso parte proporcional de pequeño material y piezas
especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1.929,000 1.929,000segun esquema unifilar

1.929,000 1.929,000

Total m  ......: 1.929,000 5,26 10.146,54

15.3.17 M Suministro y tendido de línea trifásica con neutro formada por 5 cables SZ1-K (AS+)
unipolares (3 fases+neutro+tierra) resistentes al fuego, no propagadores del incendio y con
emisión de humos y opacidad reducida, de 0.6/1kV de tensión nominal, constituidos por
conductores de cobre flexible de 4mm2 de sección para las fases y 4mm2 para el cable de
tierra, con aislamiento de elástomero vulcanizado y cubierta de poliolefina, instalada bajo
tubo, canal protectora o bandeja (no incluidos en el precio), incluso parte proporcional de
pequeño material y piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto estado
de funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
75,000 75,000grupo pci

75,000 75,000

Total m  ......: 75,000 10,16 762,00

15.3.18 M Suministro y tendido de línea trifásica con neutro formada por 5 cables SZ1-K (AS+)
unipolares (3 fases+neutro+tierra) resistentes al fuego, no propagadores del incendio y con
emisión de humos y opacidad reducida, de 0.6/1kV de tensión nominal, constituidos por
conductores de cobre flexible de 2.5mm2 de sección para las fases y 2.5mm2 para el cable de
tierra, con aislamiento de elástomero vulcanizado y cubierta de poliolefina, instalada bajo
tubo, canal protectora o bandeja (no incluidos en el precio), incluso parte proporcional de
pequeño material y piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto estado
de funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
80,000 80,000cortinas pci

80,000 80,000

Total m  ......: 80,000 8,40 672,00

15.3.19 M Suministro y tendido de línea monofásica formada por 3 cables SZ1-K (AS+) unipolares
(fase+neutro+tierra) resistentes al fuego, no propagadores del incendio y con emisión de
humos y opacidad reducida, de 0.6/1kV de tensión nominal, constituidos por conductores de
cobre flexible de 2.5mm2 de sección para las fases y 2.5mm2 para el cable de tierra, con
aislamiento de elástomero vulcanizado y cubierta de poliolefina, instalada bajo tubo, canal
protectora o bandeja (no incluidos en el precio), incluso parte proporcional de pequeño
material y piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de
funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
12,000 12,000central detección incendios

12,000 12,000

Total m  ......: 12,000 6,42 77,04
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15.3.20 M Suministro y tendido de línea trifásica con neutro formada por 5 cables RZ1-K (AS) unipolares
(3 fases+neutro+tierra) no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad
reducida, de 0.6/1kV de tensión nominal, constituidos por conductores de cobre flexible de
10mm2 de sección para las fases y 10mm2 para el cable de tierra, con aislamiento de
polietileno reticulado y cubierta de poliolefina, instalada bajo tubo, canal protectora o bandeja
(no incluidos en el precio), incluso parte proporcional de pequeño material y piezas
especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
69,000 69,000segun esquema unifilar

69,000 69,000

Total m  ......: 69,000 11,82 815,58

15.3.21 M Suministro y tendido de línea monofásica formada por 3 cables RZ1-K (AS) unipolares
(fase+neutro+tierra) no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad
reducida, de 0.6/1kV de tensión nominal, constituidos por conductores de cobre flexible de
10mm2 de sección para las fases y 10mm2 para el cable de tierra, con aislamiento de
polietileno reticulado y cubierta de poliolefina, instalada bajo tubo, canal protectora o bandeja
(no incluidos en el precio), incluso parte proporcional de pequeño material y piezas
especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
17,000 17,000segun esquema unifilar

17,000 17,000

Total m  ......: 17,000 8,47 143,99

15.3.22 M Suministro y tendido de línea monofásica formada por 3 cables RZ1-K (AS) unipolares
(fase+neutro+tierra) no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad
reducida, de 0.6/1kV de tensión nominal, constituidos por conductores de cobre flexible de
6mm2 de sección para las fases y 6mm2 para el cable de tierra, con aislamiento de polietileno
reticulado y cubierta de poliolefina, instalada bajo tubo, canal protectora o bandeja (no
incluidos en el precio), incluso parte proporcional de pequeño material y piezas especiales,
totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
50,000 50,000segun esquema unifilar

50,000 50,000

Total m  ......: 50,000 6,72 336,00

15.3.23 M Suministro y tendido de línea trifásica con neutro formada por 5 cables RZ1-K (AS) unipolares
(3 fases+neutro+tierra) no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad
reducida, de 0.6/1kV de tensión nominal, constituidos por conductores de cobre flexible de
4mm2 de sección para las fases y 4mm2 para el cable de tierra, con aislamiento de polietileno
reticulado y cubierta de poliolefina, instalada bajo tubo, canal protectora o bandeja (no
incluidos en el precio), incluso parte proporcional de pequeño material y piezas especiales,
totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
8,000 8,000segun esquema unifilar

8,000 8,000

Total m  ......: 8,000 7,90 63,20

15.3.24 M Suministro y tendido de línea monofásica formada por 3 cables RZ1-K (AS) unipolares
(fase+neutro+tierra) no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad
reducida, de 0.6/1kV de tensión nominal, constituidos por conductores de cobre flexible de
4mm2 de sección para las fases y 4mm2 para el cable de tierra, con aislamiento de polietileno
reticulado y cubierta de poliolefina, instalada bajo tubo, canal protectora o bandeja (no
incluidos en el precio), incluso parte proporcional de pequeño material y piezas especiales,
totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
25,000 25,000segun esquema unifilar

25,000 25,000

Total m  ......: 25,000 6,12 153,00
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15.3.25 M Suministro y tendido de línea trifásica con neutro formada por 5 cables RZ1-K (AS) unipolares
(3 fases+neutro+tierra) no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad
reducida, de 0.6/1kV de tensión nominal, constituidos por conductores de cobre flexible de
2.5mm2 de sección para las fases y 2.5mm2 para el cable de tierra, con aislamiento de
polietileno reticulado y cubierta de poliolefina, instalada bajo tubo, canal protectora o bandeja
(no incluidos en el precio), incluso parte proporcional de pequeño material y piezas
especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
12,000 12,000segun esquema unifilar

12,000 12,000

Total m  ......: 12,000 6,47 77,64

15.3.26 M Suministro e instalación de tubo curvable de PVC corrugado de doble capa para canalización
empotrada ordinaria de 16mm de diámetro nominal con una resistencia a la compresión
>320N una resistencia al impacto >2J a -5ºC y una temperatura mínima y máxima de
utilización de -5+60ºC, no propagador de la llama, con un incremento sobre el precio del tubo
del 30% en concepto de de uniones, accesorios y piezas especiales, totalmente instalado,
incluso ayudas de albañileria y sin incluir el cableado, según Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión 2002.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1.400,000 1.400,000

1.400,000 1.400,000

Total m  ......: 1.400,000 1,00 1.400,00

15.3.27 M Suministro e instalación de tubo curvable de PVC corrugado de doble capa para canalización
empotrada ordinaria de 20mm de diámetro nominal con una resistencia a la compresión
>320N una resistencia al impacto >2J a -5ºC y una temperatura mínima y máxima de
utilización de -5+60ºC, no propagador de la llama, con un incremento sobre el precio del tubo
del 30% en concepto de de uniones, accesorios y piezas especiales, totalmente instalado,
incluso ayudas de albañileria y sin incluir el cableado, según Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión 2002.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1.200,000 1.200,000

1.200,000 1.200,000

Total m  ......: 1.200,000 1,04 1.248,00

15.3.28 M Bandeja metálica de varilla bicromada sin tapa de dimensiones 70x300mm, para canalización
eléctrica, suministrada en tramos de 3m de longitud y con un incremento sobre el precio de la
bandeja del 30% en concepto de de uniones, accesorios y piezas especiales, con cable de
tierra en toda su longitud conectada a tierra cada 5m, totalmente montada, sin incluir
cableado, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
80,000 80,000pb
80,000 80,000p1

160,000 160,000

Total m  ......: 160,000 37,91 6.065,60

15.3.29 M Bandeja metálica perforada de acero galvanizado con tapa, de dimensiones 60x300mm, para
canalización eléctrica suministrada en tramos de 2m de longitud y con un incremento sobre el
precio de la bandeja del 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales, con
cable de tierra en toda su longitud conectada a tierra cada 5m, totalmente montada, sin incluir
cableado, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PLANTA 5

5,000 5,000- instalaciones
11,000 11,000

4 30,000 120,000
136,000 136,000

Total m  ......: 136,000 39,18 5.328,48

15.3.30 M Canal de suelo de PVC para canalización de todo tipo de cables de señal o baja tensión, con
tapa ovalada y dos tabiques separadores, de dimensiones 75X18mm, suministrada en tramos
de 2m de longitud, instalada y sin incluir cableado, según el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión 2002.
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PLANTA BAJA

2 15,000 30,000- vestibulo - cajas de suelo
30,000 30,000

Total m  ......: 30,000 5,81 174,30

15.3.31 H Ayudas de albañilería a la instalación de electricidad.
Criterio de medición en horas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
120 120,000estimación de 120h 

120,000 120,000

Total h  ......: 120,000 18,60 2.232,00

15.3.32 H Realización de trabajos en instalaciones eléctricas no contemplados en otras partidas
relacionadas con (listado no exhaustivo): acometidas e instalaciones de enlace, puesta a
tierra, red de equipotencialidad, cuadros, red de distribución interior, equipos de alumbrado,
configuración y programación de elementos de control, etc. Incluso material auxiliar para la
correcta ejecución de los trabajos.
Criterio de medición de obra: partes a justificar de la obra realmente ejecutada según
prescripciones de la DF.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
120 120,000estimación de 120h

120,000 120,000

Total h  ......: 120,000 20,63 2.475,60

Total subcapítulo 15.3.- Cuadros electricos y líneas: 71.955,94

15.4.- Generadores, condensadores y SAI

15.4.1 U Grupo electrógeno con motor diesel refrigerado por agua y generador eléctrico trifásico (400
V) de 40KVA de potencia de servicio montado directamente al motor, insonorizado, de
estática abierta, con arranque y paro automático del motor y cuadro electrico equipado con
protección magnetotérmica, diferencial y conmutación para emergencia por fallo de tensión
de red. Incluso transporte a pie de obra y accesorios necesarios para su correcta instalación.
Totalmente emplazado, montado, conexionado, puesta en marcha y pruebas por la empresa
instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento.

Total u  ......: 1,000 11.261,22 11.261,22

15.4.2 M Chimenea para evacuación de humos y gases, de tubo de acero inoxidable de 150 mm de
diámetro, con doble pared y aislante intermedio de 2.5 cm de espesor, con un incremento
sobre el precio del tubo del 30% en concepto de piezas especiales (conexiones, garras y
abrazaderas), para cualquier tipo de combustible, totalmente instalada, comprobada y en
correcto funcionamiento según ITE 04.5 del RITE.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 8,000 8,000escape del grupo

electrogeno
8,000 8,000

Total m  ......: 8,000 81,92 655,36

15.4.3 U Remate superior con sombrerete deflector contra vientos para chimenea de tubo de acero
inoxidable de 150 mm de diámetro, totalmente instalado y comprobado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000escape grupo electrogeno

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 40,60 40,60

15.4.4 U Batería de condensadores de 36 KVAr a 400 V con 3 escalones para compensación de la
energía reactiva para variaciones de potencia rápida (carencia de milisegundos), incluye
protección por magnetotérmico, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Total u  ......: 1,000 2.317,15 2.317,15

15.4.5 U Sistema de alimentación ininterrumpida de 1500 VA de potencia, utilizando tecnología
On-Line DB, para montaje en Torre/Rack con entrada monofásica de 230 V y salida
monofásica de hasta 230 V, totalmente instalado, conexionado y en correcto estado de
funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000rack informática

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 623,37 623,37

15.4.6 U Conex ión equipotencial para locales húmedos, realizada con conductores de 2,5 mm² con
protección mecánica, conex ionando las canalizaciones metálicas ex istentes y las masas de
los aparatos sanitarios metálicos y todos los demás elementos conductores accesibles de
acuerdo al Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión actualmente en v igor. Incluso ay
udas de albañilería. Totalmente instalada y comprobada su correcta ejecución.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
15 15,000nucleos humedos

15,000 15,000

Total u  ......: 15,000 54,60 819,00

Total subcapítulo 15.4.- Generadores, condensadores y SAI: 15.716,70

15.5.- Puesta a tierra

15.5.1 Ml Cable desnudo de cobre recocido de 35 mm² de sección, para red de tierras, incluso piezas de
fijación. Totalmente instalado y conexionado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
275 275,000

275,000 275,000

Total ml  ......: 275,000 2,11 580,25

15.5.2 Ud Piqueta para toma de tierra, de acero cobreado, de 2 m de longitud y 16 mm de diámetro,
incluso accesorios. Totalmente montada y conexionada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
8 8,000

8,000 8,000

Total Ud  ......: 8,000 19,79 158,32

15.5.3 Ml Red equipotencial a base de cable desnudo de cobre de 4 mm² de sección, incluso accesorios
y sujeciones mediante tornillería a cada una de las masas de los aparatos sanitarios
metálicos y demás elementos conductores. Totalmente instalada y conexionada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
288 288,000

288,000 288,000

Total ml  ......: 288,000 2,24 645,12

15.5.4 Ud Arqueta de conexión para toma de tierra, de 0,20 x 0,38 x 0,22 m, con tapa inyectada de
polietileno.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 18,76 18,76

Total subcapítulo 15.5.- Puesta a tierra: 1.402,45

15.6.- Legalizacion

15.6.1 U Revisión y certificado de inspección inicial de organismo de control autorizado para
instalación eléctrica en baja tensión de local de pública concurrencia.
Incluye verificación, inspección y certificado para su correspondiente legalización y puesta en
marcha. Realizada con el instrumental adecuado conforme REBT2002 y directrices de la
Conselleria de Industria. Incluye accesorios, aparatos de medición, verificaciones, pruebas,
comprobaciones, esquemas, certificados, etc... Medida la unidad realizada y comprobada.

Total u  ......: 1,000 485,21 485,21
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15.6.2 U Realización de la documentación final de obra para la correspondiente legalización de la
instalación eléctrica en baja tensión de local de pública concurrencia, conforme REBT2002 y
directrices de Conselleria de Industria.
Incluye levantamiento de planos y esquemas unifilares, confección y firma de proyecto
eléctrico en BT para LPC, y documentación requerida para la posterior legalización de la
instalación eléctrica que permita su legalización y la contratación del suministro eléctrico del
centro.

Total u  ......: 1,000 1.579,43 1.579,43

Total subcapítulo 15.6.- Legalizacion: 2.064,64

Total presupuesto parcial nº 15 INSTALACION ELECTRICA BT : 202.054,21
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16.1.- Líneas AT

16.1.1 M Suministro y tendido de línea subterránea de media tensión tipo SS para distribución pública,
compuesta por tres cables unipolares con aislamiento HEPRZ1 y conductor de aluminio 12/20
kV de 3x240mm2 de sección sobre fondo de zanja bajo tubo sin su aportación, según
proyecto tipo NT-IMBT 1400/201/1 y NT-IMBT 1453/0300/1. Incluida la parte proporcional de
ayudas y piezas complementarias o especiales.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
10 10,000estimacion de zanja de 10

ml
10,000 10,000

Total m  ......: 10,000 27,67 276,70

16.1.2 U Suministro y montaje de empalme para media tension, subterraneo mixto plomo /3 secos tipo
GL 3P/3S, 1020/HE hasta 240 mm2, para cable seco HPERZ1 de 240 mm², totalmente instalado
y probado, incluido pequeño material y accesorios.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

Total u  ......: 2,000 560,56 1.121,12

16.1.3 U Arqueta de fundicion, normalizada por Iberdrola, de dimensiones exteriores 695x695 mm
(según detalle), paredes de hormigón HM 20/B/20/I, con fondo de ladrillo cerámico perforado
de 24x11.5x5cm, con orificio sumidero, sobre capa de gravilla, cubiertos con lámina de PVC
de protección, con marco y tapa de fundición M2 T2,  incluiso excavación de cala para ubicar
arqueta y retirada de restos a vertedero, totalmente instalado, conectado y en correcto estado
de funcionamiento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

Total u  ......: 2,000 221,75 443,50

16.1.4 M2 Pavimento con baldosas de cemento hidráulicas de cuatro  pastillas, de 20x20x2.5cm, color
gris, colocadas sobre capa de de arena de 2cm de espesor mínimo, tomadas con mortero de
cemento M-5, incluso rejuntado con lechada de cemento, eliminación de restos y limpieza,
según NTE/RSR-4.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 10,000 0,500 5,000estimacion zanja

5,000 5,000

Total m2  ......: 5,000 16,29 81,45

16.1.5 M Excavación de zanja de sección 65x165 cm por medios mecánicos en terrenos medios y
tendido de cuatro tubos corrugados de doble pared de diámetro 160 mm hormigonados con
HNE-15 de 70cm de espesor, multiducto d-40, separador de 4 tubos 160 mm de ABS negro
con soporte para multiducto d-40 homologado todo por empresa de distribucion Iberdrola,
cintas atención cable y relleno con tierra apisonada procedente de excavación y posterior
reposición de pavimento de acera, según proyecto tipo  NT-IMBT 1400/201/1 y NT-IMBT
1453/0300/1. Incluida la parte proporcional de ayudas y piezas complementarias o especiales.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
10 10,000estimacion de zanja de 10

ml
10,000 10,000

Total m  ......: 10,000 63,65 636,50

16.1.6 U Desconexión del anillo existente.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000
1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 2.472,69 2.472,69

16.1.7 M Apertura y reposición de arqueta ciega existente para facilitar el tendido de los cables,
incluida la reposición de pavimento de acera y la parte proporcional de ayudas y piezas
complementarias.
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total m  ......: 1,000 390,31 390,31

16.1.8 M Suministro y colocación de multiducto plástico libre de halógenos con designación MTT 4x40
según NI 52.95.20 para cables de control, red multimedia... en zanjas para líneas eléctricas de
baja tensión de la compañía suministradora.

Total m  ......: 10,000 1,76 17,60

16.1.9 U Realizacion de las mediciones de las líneas enterradas de media tensión, para aportar en el
certificado de final de obra . Realizadas con el instrumental adecuado y según lo exigido tanto
en mie-rat  como en la conselleria de Industria. Incluso accesorios, aparatos de medicion,
cables, piquetas, verificaciones, pruebas,  comprobaciones, esquemas, certificados, etc.
Medida la unidad realizada y comprobada.

Total u  ......: 1,000 117,50 117,50

16.1.10 U Revision y certificado organismo control autorizado oca para la verificacion del perfecto
estado de la instalación y aporte del certificado correspondiente para su legalizacion y puesta
en marcha. Realizada con el instrumental adecuado y segun lo exigido tanto en mie-rat como
en la conselleria de industria. Incluso accesorios, aparatos de medicion, cables, piquetas,
verificaciones, pruebas, comprobaciones, esquemas, certificados, etc. Medida la unidad
realizada y comprobada.

Total u  ......: 1,000 485,21 485,21

16.1.11 U Realización de la documentación final de obra para la correspondiente legalización de la línea
subterránea de media tensión conforme mie-rat, conforme REBT2002 y directrices de
Conselleria de Industria.
Incluye levantamiento de planos y esquemas unifilares, confección y firma de proyectos
necesarios para compañía eléctrica y conselleria de industria, y documentación requerida
para la posterior legalización de la instalación eléctrica que permita su legalización y la
contratación del suministro eléctrico del centro.

Total u  ......: 1,000 789,71 789,71

Total subcapítulo 16.1.- Líneas AT: 6.832,29

16.2.- Centros de transformación

16.2.1 U Centro de transformación de abonado, alojado en edificio de otros usos acondicionado,
formado por una celda de línea, una celda de protección general con ruptofusibles, una celda
de medida con 3 TI y 3TT, un transformador de seco, un cuadro de baja tensión con
interruptor de corte en carga y protección mediante fusibles, equipo de medida de la energía
en baja tensión, interconexiones directas por cables de media y baja tensión, puestas a tierra
de servicio y de protección, protección metálica del transformador, alumbrado y equipo de
seguridad y maniobra, totalmente instalado, conectado y en correcto estado de
funcionamiento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 29.972,31 29.972,31

16.2.2 U Centro de seccionamiento automatizado (3L2P) todas ellas automatizadas, en las que se
conectará la línea subterránea de distribución que acomete en anillo la instalación y la línea
subterránea (20KV) de titularidad particular. Compacto Schneider Electric gama RM6, modelo
RM6 (3L), referencia RM63LIBTC o equivalente aprobado por la DF, resistencia al  arco interno
IAC AFL 16kA 0.5 seg., con cajón de automatización Iberdrola (STAR), para tres funciones de
línea de 400 A motorizadas, según las características detalladas en memoria, con capotes
cubrebornas y lámparas de presencia de tensión, instalado. Totalmente instalada y
conexionada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 18.483,41 18.483,41
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16.2.3 M Suministro y tendido de línea subterránea de media tensión tipo SS para distribución pública,
compuesta por tres cables unipolares con aislamiento HEPRZ1 y conductor de aluminio 12/20
kV de 3x240mm2 de sección sobre fondo de zanja bajo tubo sin su aportación, según
proyecto tipo NT-IMBT 1400/201/1 y NT-IMBT 1453/0300/1. Incluida la parte proporcional de
ayudas y piezas complementarias o especiales.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
8 8,000CSI-CT particular

8,000 8,000

Total m  ......: 8,000 27,67 221,36

16.2.4 U Ud. Armario de comunicaciones ACOM-I-GPRS con cubierta transparente equipado con
magnetotérmico tetrapolar, bornas seccionables, auxiliares y router GPRS modelo 4DRN
instalado. Totalmente instalada y conexionada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 5.121,21 5.121,21

16.2.5 U Puerta de chapa lisa de acero 1 hoja de 100x210 cm. y cierre homologado
por Cía. Distribuidora, realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1
mm. de espesor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero
conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura de compañía con
manillón/llave de nylon, cerco de perfil de acero conformado en frío con
garras para recibir a la obra, acabado con capa de pintura epoxi poliéster
azul polimerizada al horno RAL 5003, elaborada en taller, ajuste y fijación en
obra. Apertura exterior 180 ° y retenedor para 90 °. Incluso aplomado, colocación, eliminación
de restos y recibido en obra. Totalmente instalada y funcionando.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000acceso CSI
1 1,000acceso celda medida

2,000 2,000

Total u  ......: 2,000 304,44 608,88

16.2.6 U Puerta de chapa lisa de acero 1 hoja de 140x210 cm. y cierre homologado
por Cía. Distribuidora, realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1
mm. de espesor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero
conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura de compañía con
manillón/llave de nylon, cerco de perfil de acero conformado en frío con
garras para recibir a la obra, acabado con capa de pintura epoxi poliéster
azul polimerizada al horno RAL 5003, elaborada en taller, ajuste y fijación en
obra. Apertura exterior 180 ° y retenedor para 90 °. Incluso aplomado, colocación, eliminación
de restos y recibido en obra. Totalmente instalada y funcionando.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000acceso CT

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 417,41 417,41

16.2.7 U Realizacion de las mediciones de las tensiones de paso y contacto, para aportar en el
certificado de final de obra del centro de transformacion previo a su puesta en servicio.
Realizadas con el instrumental adecuado y según Lo exigido tanto en mie-rat como en el
reglamento electrotecnico de baja tension, como en la conselleria de Industria. Incluso
accesorios, aparatos de medicion, cables, piquetas, verificaciones, pruebas, 
comprobaciones, esquemas, certificados, etc. Medida la unidad realizada y comprobada.

Total u  ......: 1,000 117,50 117,50

16.2.8 U Revision y certificado organismo control autorizado oca para la verificacion del perfecto
estado de la instalación y aporte del certificado correspondiente para su legalizacion y puesta
en marcha. Realizada con el instrumental adecuado y segun lo exigido tanto en mie-rat, como
en el reglamento electrotecnico de baja tension, como en la conselleria de industria. Incluso
accesorios, aparatos de medicion, cables, piquetas, verificaciones, pruebas,
comprobaciones, esquemas, certificados, etc. Medida la unidad realizada y comprobada.

Total u  ......: 2,000 485,21 970,42
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16.2.9 U Realización de la documentación final de obra para la correspondiente legalización de la
instalación del centro de seccionamiento y el centro de transformación conforme mie-rat,
conforme REBT2002 y directrices de Conselleria de Industria.
Incluye levantamiento de planos y esquemas unifilares, confección y firma de proyectos
necesarios para compañía eléctrica y conselleria de industria, y documentación requerida
para la posterior legalización de la instalación eléctrica que permita su legalización y la
contratación del suministro eléctrico del centro.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000CSI
1 1,000CTC
1 1,000LSMT

3,000 3,000

Total u  ......: 3,000 789,71 2.369,13

16.2.10 H Ayudas de albañilería a la instalación de CT y MT
Criterio de medición en horas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
16 16,000estimación 16h

16,000 16,000

Total h  ......: 16,000 18,60 297,60

Total subcapítulo 16.2.- Centros de transformación: 58.579,23

16.3.- Trabajos de acometida MT (Exp 9040748244)

16.3.1 U Trabajos de refuerzo, adecuación, adaptación o reforma de instalaciones de la red de
distribución existente. Extraído del informe de i-DE, carta de condiciones técnico-económicas
9040748244Q01701246002, CUPS: ES0021000008952023ZY.
Corresponde a la opción de ejecución de la extensión de red por I-DE REDES ELÉCTRICAS
INTELIGENTES S.A.U.
Los trabajos son:
- CT ENTRONQUE EN LÍNEA MT
- MULTI-CIRC. SUBT. ENTRONQUE LÍNEA
COMPUESTO POR LOS CIRCUITOS LSMT ESCALANTE 6
- TRABAJOS STAR EN CT

Total u  ......: 1,000 2.367,60 2.367,60

16.3.2 U Trabajos necesarios para la nueva extensión de red. Extraído del informe de i-DE, carta de
condiciones técnico-económicas 9040748244Q01701246002, CUPS: ES0021000008952023ZY.
Corresponde a la opción de ejecución de la extensión de red por I-DE REDES ELÉCTRICAS
INTELIGENTES S.A.U.
Los trabajos son:
- MULTI-CIRCUITO SUBT.EXTENS.LINEA: 4,0 m nueva canalización MC, + 6,0 m nueva línea
MC
compuesto por el circuito LSMT Escalante 6.
Red subterránea de alta tensión.- Con cable del tipo HEPRZ1 3x1x240 Al, construir línea
subterránea de AT (20kV) desde el punto "A" del ANEXO I, origen y final de la nueva línea,
realizando empalmes en la línea existente de la ST próxima al nuevo CSI en proyecto. Para el
tendido de esta línea se dispondrá un prisma de cuatro tubos de plástico de 160mm2 de
diámetro (por acera) y seis tubos de plástico de 160mm2 de diámetro (por calzada), realizando
las correspondientes arquetas de empalmes, principio y final de línea y cambio de dirección
si procede.

Total u  ......: 1,000 5.704,61 5.704,61

Total subcapítulo 16.3.- Trabajos de acometida MT (Exp 9040748244): 8.072,21

Total presupuesto parcial nº 16 INSTALACION CT Y MEDIA TENSION : 73.483,73
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17.1 U Estructura coplanar de acero galvanizado con marcado CE para soporte de 1 panel
fotovoltaico de 550 Wp instalados en superficie inclinada, con tratamiento contra
inclemencias meteorológicas y fabricada según exigencias de la Unión Europea,totalmente
instalada según DB SE y DB HE-5 del CTE.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
20 20,00020 paneles

20,000 20,000

Total u  ......: 20,000 151,29 3.025,80

17.2 U Suministro e instalación de panel fotovoltaico marca Servicios Palau modelo JA SOLAR
550MR/144V o equivalente aprobado por la DF, con tecnología PERC de alta eficiencia.
Potencia del 97% de la potencia nominal original al año. Y a partir de entonces, una reducción
de potencia máxima del 0,5 % anual. 
15 años de garantía sobre un 90% del rendimiento nominal.
25 años de garantía sobre un 85% del rendimiento nominal.
Parametros electricos: 
Potencia máx de salida(W) 550Wp
Tolerancia 0+-3%
Tensión a potencia máxima (V) 41,96
Intensidad a potencia máxima (A) 13,11
Tensión a circuito abierto (V) 49,90 V
Corriente a circuito abierto (A) 14,00
Eficiencia modulo (%) 21,3
Temperatura coef Pmp -0,35%/ºC
Temperatura coef Voc -0,275%/ºC
Temperatura coef Isc -+0,045%/ºC
Medidas 2279 x 1134 x 35 mm
Numero de celdas 144 pcs (6x12)
Peso 28,6 kgr
Bastidor Aluminio
Protección IP68, 3 bypass diodes
Cable 4,0 mm2, con una longitud de 900 mm.
Conectores JM601&PV-KS(B)T4/xy-UR
Cualificado por el CIEMAT u otro laboratorio acreditado y conforme a las especificaciones
UNE-EN 61215:1997, totalmente instalado, comprobado y en correcto funcionamiento según
DB HE-5 del CTE.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
20 20,000Estudio para 11 kwp

20,000 20,000

Total u  ......: 20,000 275,56 5.511,20
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17.3 U Suministro e instalación de inversor fotovoltaico marca Palau Renovables Solar Edge Plus 12
Kw o equivalente aprobado por la DF, de conexión a red, TRIFÁSICO y sin transformador, que
se sincroniza con la red eléctrica de la compañía de electricidad para aportar a los consumos
que tenemos la energía que producen en tiempo real los paneles solares.
Incluye regulador de potencia para el autoconsumo Prisma 310A para la certificación RD
244/2019.
Datos del inversor:
Rango de voltaje de entrada 200-850vdc
tensión continua de entrada Max 1000v
Potencia maximo de entrada 12000W
potencia máxima de salida 12000W
Voltaje nominal 380VacTrifásico
Rango de voltaje nominal 380/400v
Rango de frecuencia 50/60 Hz,
Factor de potencia > 0,95
Forma de onda de salida Onda sinusoidal pura datos característicos
Eficiencia MPPT 99%
Protección contra la sobretensión sí
Sobre la protección de la temperatura sí
Protección contra polaridad inversa sí
Protección anti-isla sí
Apilable Sólo por la salida de CA
Rango de temperatura de funcionamiento -25C a +60C
Protección de ingreso IP67
Vida diseñada 20Años
Enfriamiento Automatico
Altitud de funcionamiento sin reducción 2000 Metros
12 años de garantía ampliable a 20 años
Tipo: DC / AC Inverters
Especificación: 70
Protección inluye protección CC. Autoconmutado y con seguidor del punto de máxima
potencia conforme a las directivas comunitarias de Seguridad Eléctrica en Baja Tensión y
Compatibilidad Electromagnética, totalmente instalado comprobado y en correcto
funcionamiento según DB HE-5 del CTE.
Incluye: inversor, regulador de potencia Prisma 310A y toroidales en secundario para lectura
de consumo de la instalación, y p.p. cableado entre toroidales y el inversor+Prisma310A.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000sala tecnica

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 1.975,63 1.975,63

17.4 U Cuadro secundario de corriente alterna, montado a la salida del inversor fotovoltaico, en
armario de chapa de acero de color blanco RAL 9001 sistema Prisma, tipo de armario P de
Schneider electric o equivalente, con grado de protección IP55, IK10, de dimensiones
aproximadas 500x300, según esquema unifilar más un 25% de reserva y espacio para equipos
de control y gestión. El cuadro dispondrá marcado CE según norma IEC 61439 1&2 y el
montaje se realizará conforme a dicha norma en taller. Dentro se ubicarán las protecciones,
magnetotérmicas, diferenciales, interruptores, y todo el material auxiliar necesario para su
montaje, todo ello incluido. Incluso mano de obra de montaje, conexiones, pequeño material,
rotulación, regletero de bornas numerado y etiquetado, ayudas de albañilería, formación de
peana de obra si fuera necesario y transporte. Totalmente instalado, conectado y en
funcionamiento según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000sala tecnica junto inversor

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 870,77 870,77

17.5 U Suministro e instalación de interruptor magnetotérmico automático gama terciario/industrial,
de intensidad nominal 25A tetrapolar, hasta 400V, con curva de disparo tipo C y poder de
corte nominal de 6kA según UNE-EN 60898, totalmente instalado, conectado y en correcto
estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000CGBT

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 51,62 51,62
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17.6 M Suministro y tendido de línea trifásica con neutro formada por 5 cables RZ1-K (AS) unipolares
(3 fases+neutro+tierra) no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad
reducida, de 0.6/1kV de tensión nominal, constituidos por conductores de cobre flexible de
6mm2 de sección para las fases y 6mm2 para el cable de tierra, con aislamiento de polietileno
reticulado y cubierta de poliolefina, instalada bajo tubo, canal protectora o bandeja (no
incluidos en el precio), incluso parte proporcional de pequeño material y piezas especiales,
totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
50,000 50,000DESDE C.ca hasta CGBT

50,000 50,000

Total m  ......: 50,000 8,90 445,00

17.7 M Suministro e instalación de tubo curvable de PVC corrugado de doble capa para canalización
empotrada ordinaria de 25mm de diámetro nominal con una resistencia a la compresión
>320N una resistencia al impacto >2J a -5ºC y una temperatura mínima y máxima de
utilización de -5+60ºC, no propagador de la llama, con un incremento sobre el precio del tubo
del 30% en concepto de de uniones, accesorios y piezas especiales, totalmente instalado,
incluso ayudas de albañileria y sin incluir el cableado, según Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión 2002.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
50,000 50,000DESDE C.ca hasta CGBT

50,000 50,000

Total m  ......: 50,000 1,47 73,50

17.8 M Canaleta de PVC  con tapa y tabique separador para canalización de todo tipo de cables de
señal o baja tensión, con posiblidad de colocación de mecanismos con adaptadores para
montaje horizontal, vertical o sobre la canal, de dimensiones 60x20mm, suministrada en
tramos de 2m de longitud y con un incremento sobre el precio de la bandeja del 30% en
concepto de de uniones, accesorios y piezas especiales, según el Reglamento Electrotécnico
de Baja Tensión 2002.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
15,000 15,000distribucion en sala tecnica

15,000 15,000

Total m  ......: 15,000 14,80 222,00

17.9 M Suministro y tendido de línea de cobre ZZ-F (AS) 1x 6 mm2, libre de halógenos, 1000 V ZZ-F,
especialmente diseñado para  instalaciones solares fotovoltaicas y desde los paneles al
inversor de corriente continua a alterna. Gracias al diseño de sus materiales, puede ser
instalado a la intemperie en plenas garantías. No propagación de la llama según UNE-EN
60332-1 e IEC 6. Temperatura máx ima del conductor: 120ºC. EN 50618/ TÜV 2Pfg 1169-08 /
UTE C 32-502. Clase CPR mínima Cca -s1b,d1,a1. Instalado al aire o sobre bandeja metálica de
v arilla no incluida en el precio, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, incluso
parte proporcional de pequeño material y piezas especiales, totalmente instalada, conectada y
en correcto estado de funcionamiento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
45,000 45,000distribucion en cc

45,000 45,000

Total m  ......: 45,000 7,52 338,40

17.10 U Suministro e instalación de sistema de monitorización de la instalación fotovoltaica,
compuesto por central de control y gestión de energía Meter Solar Edge II/III 230/400V o
equivalente aprobado por la DF, pinza transformador SolarEdge 100A y kit antena wiff para
inversor, cable ethernet UTP Cat 6 libre de halógeno, integración al sistema de Conselleria de
Justicia, incluso adecuación de software, puesta en marcha y programación. Completamente
instalada y en funcionamiento según DB HE5 del CTE.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000monitorizacion

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 574,46 574,46
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17.11 U Suministro e instalación de optimizador de potencia marca PSR Optimizador SOLAREDGE
P601-4RMXMBY o equivalente aprobado por la DF, bifaciales 2 en serie 950 W 125V 1,3 M1
conforme a las directivas comunitarias de Seguridad Eléctrica en Baja Tensión y
Compatibilidad Electromagnética. totalmente instalado, comprobado y en correcto
funcionamiento según DB HE-5 del CTE.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
20 20,0001 por módulo

20,000 20,000

Total u  ......: 20,000 83,02 1.660,40

17.12 U Realización de la documentación final de obra para la correspondiente legalización de la
instalación fotovoltaica para autoconsumo con inyección 0, conforme REBT2002 y directrices
de Conselleria de Industria.
Incluye levantamiento de planos y esquemas unifilares, confección y firma de proyecto de
fotovoltaica, y documentación requerida para la posterior legalización de la instalación
eléctrica que permita su legalización y la contratación del suministro eléctrico del centro.

Total u  ......: 1,000 789,71 789,71

Total presupuesto parcial nº 17 INSTALACION FOTOVOLTAICA : 15.538,49
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18.1 U Suministro e instalación de unidad exterior R2 (YNW), trifásica, recuperación de calor, 2
módulos, modelo PURY-P500YSNW-A de MITSUBISHI ELECTRIC o equivalente aprobado por
la DF, capacidad nominal refrigeración/calefacción 56/63 kW, consumo nominal
refrigeración/calefacción 12,29/12,51 kW, eficiencia energética EER/COP 4,55/5,03, eficiencia
energética SEER/SCOP 7,87/4,25, interiores conectables: capacidad total 50 - 150%,
modelo/cantidad P15-P250/1-50, alimentación fases, V/ Hz 3, 380-415V/50-60 Hz, intensidad
máxima 35,60 A, diam. tuberías líq. gas 22,2 mm (7/8") y gas 28,58 mm (1 1/8") mm, nivel
sonoro (refrigeración/calefacción) 63,5/64,0 dB(A), módulos PURY-P250YNW-A +
PURY-P250YNW-A, kit de conexión incluido en el set CMY-R100VBK4, totalmente instalado,
comprobado y en correcto funcionamiento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Sistema 1 ensayos

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 19.177,95 19.177,95

18.2 U Suministro e instalación de unidad exterior Y (YNW) trifásica, bomba de calor, 1 módulo,
modelo PUHY-P400YNW-A de MITSUBISHI ELECTRIC o equivalente aprobado por la DF,
capacidad nominal refrigeración/calefacción 45/50 kW, consumo nominal
refrigeración/calefacción 11,47/13,4 kW, eficiencia energética EER/COP 3,92/3,73, eficiencia
energética SEER/SCOP 7,75/3,77, interiores conectables: capacidad total 50 - 130%,
modelo/cantidad P15-P250/1-34, alimentación fases, V/ Hz 3, 380-415V/50-60 Hz, intensidad
máxima 31,9 A, diam. tuberías líq. gas 12,7 mm (1/2") y gas 28,58 (1 1/8") mm, nivel sonoro
(refrigeración/calefacción) 65,0/67,0 dB(A), ventilador caudal de aire 300 m³/min, dimensiones
(AxHxF) 1.240x1.858x740 mm, refrigerante ecológico R410A con carga de fábrica 9,8 kg,
incluido medios de elevación, totalmente instalado, comprobado y en correcto
funcionamiento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000S3-Vestibulo + coworking

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 14.677,41 14.677,41

18.3 U Suministro e instalación de unidad exterior Y (YNW) trifásica, bomba de calor, 1 módulo,
modelo PUHY-P250YNW-A de MITSUBISHI ELECTRIC o equivalente aprobado por la DF,
capacidad nominal refrigeración/calefacción 28/31,5 kW, consumo nominal
refrigeración/calefacción 5,78/6,04 kW, eficiencia energética EER/COP 4,84/5,21, eficiencia
energética SEER/SCOP 8,47/4,42, interiores conectables: capacidad total 50 - 130%,
modelo/cantidad P15-P250/1-21, alimentación fases, V/ Hz 3, 380-415V/50-60 Hz, intensidad
máxima 17,8 A, diam. tuberías líq. gas 9,52 mm (3/8") (12,7 mm (1/2") si long >= 90 m)/ y gas
22,2 (7/8") mm, nivel sonoro (refrigeración/calefacción) 60,0/61,0 dB(A), ventilador caudal de
aire 185 m³/min, dimensiones (AxHxF) 920x1.858x740 mm, refrigerante ecológico R410A con
carga de fábrica 6,5 kg., incluido medios de elevación, totalmente instalado, comprobado y en
correcto funcionamiento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000S2-Oficinas

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 9.573,02 9.573,02

18.4 U Suministro e instalación de unidad exterior Y (YNW) trifásica, bomba de calor, 2 módulos,
modelo PUHY-P500YSNW-A de MITSUBISHI ELECTRIC o equivalente aprobado por la DF,
capacidad nominal refrigeración/calefacción 56/63 kW, consumo nominal
refrigeración/calefacción 11,91/12,45 kW, eficiencia energética EER/COP 4,7/5,06, eficiencia
energética SEER/SCOP 8,35/4,28, interiores conectables: capacidad total 50 - 130%,
modelo/cantidad P15-P250/1-43, alimentación fases, V/ Hz 3, 380-415V/50-60 Hz, intensidad
máxima 35,6 A, diam. tuberías líq. gas 15,88 mm (5/8") y gas 28,58 (1 1/8") mm, nivel sonoro
(refrigeración/calefacción) 63,0/64,0 dB(A), módulos PUHY-P250YNW-A + PUHY-P250YNW-A,
kit de conexión incluido en el set CMY-Y100VBK3, totalmente instalado, comprobado y en
correcto funcionamiento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Sistema-sala usos multiples

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 16.327,23 16.327,23
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18.5 U Suministro e instalación de unidad de tratamiento de aire marc Systemair GENIOX CONFORT
16DR o equivalente técnico aprobado por la DF, con la siguiente descripción:
Caudal: 8400 m³/h 
Longitud 4364 mm
Anchura 1682 mm
Altura 1832 mm
Peso 1344 Kgr

Este Equipo cumple con la directiva Ecodesign 1253/2014 respecto a las “Unidades de
Tratamiento de Aire”. Unidad de tratamiento de aire debe ser certificado por Eurovent, tanto
en el programa de cálculo como en el equipo y este equipo cumple con la directiva Ecodesign
1253/2014 respecto a las “Unidades de Tratamiento de Aire”para 2018/2019.

Capacidad de la fuente de aire: 8400 m3 / h con una presión externa 300 Pa
Extraer la capacidad de aire: 8400 m3 / h con una presión externa 300 Pa
Clase de eficiencia energética “A+”. De acuerdo con la clasificación de eficiencia Eurovent
para las unidades de tratamiento de aire. Descripción se puede descargar desde
www.eurovent-certification.com
valor SFP 2,44 kW / (m3 / s). El valor SPF debe ser igual a este número o inferior. El valor de
SPF es el consumo de energía eléctrica de los ventiladores de transporte de aire exterior,
suministro de aire, aire de retorno y aire de escape a través de la unidad de tratamiento de
aire ya través del sistema de ventilación completa (Valor no está incluyendo el Consuption de
energía eléctrica de los convertidores de frecuencia). (Para los motores EC el valor debe
incluir el consumo de energía del control integrado de la capacidad del motor) .Este debe ser
el valor SFP por filtros limpios.
2,68 kW / (m3 / s) 

Características mecánicas necesarias
Las características deben clasificarse de acuerdo con la norma europea EN 1886:
Resistencia de la carcasa - D1
Fugas de aire de la carcasa por presión negativa a 400 Pa - L2
Fugas de aire de la carcasa por presión positiva a 700 Pa - L2
Fugas de derivación del filtro - F9
Transmisión térmica a través de la carcasa - T2
Factor de puente térmico - TB2

Las características de rendimiento se han calculado con el software certificado Eurovent de
acuerdo con Norma europea EN13053. Los datos de rendimiento cumplen con los resultados
de las pruebas de Eurovent en un
laboratorios certificados.
La carcasa en los módulos está construirda con perfiles de acero cerrados con esquinas de
plástico ABS.
Perfiles de acero - acero de 1.25 mm a 1.7 mm de espesor de espesor - Protegido por aluzink
o protegido por zinc 275 con recubrimiento en polvo de 80 µm.
Los paneles y las puertas de inspección son en una construcción de doble capa de placas de
acero:
 Espesor de panel y placas de puerta 0.8 mm
 Las placas del panel deben estar protegidas por aluzink 185 - clase de corrosión c4
 Tratamiento de superficie de panel y placas de puerta 5 µm
 Espesor del aislamiento en paneles de 60 mm
 El aislamiento debe ser de lana mineral de alta densidad - 60 kg / m3
 La lana mineral debe ser del tipo no combustible.
 La lana mineral es resistente al fuego en la clase A1 según DIN 4102.
 Los paneles  están equipados con tiras de sellado flexibles y duraderas (tiras de sellado
soldadas a los paneles una tira unida sin agujeros).
 Las puertas de inspección están equipadas con tiras de sellado flexibles a largo plazo.
 El sellado entre secciones por tiras y secciones de sellado duraderas, para mantenerse de
manera eficiente junto con un sistema de bloqueo.

Todos los soportes de acero están protegidos por aluzink 185.
Las puertas de inspección  montan y  utilizan bisagras sólidas con pasadores de acero
inoxidable fácilmente extraíbles para
fácil extracción de la puerta, si no hay espacio para la apertura normal de las puertas..

Compuerta de mezcla, controlada por sonda de CO2
Ventilador y el motor - suministro de aire Ventilador y el motor - Extracción de aire Motor Ec
Incluye en el equipo como accesorios:
Volumetro
2 conectores de presión de salida
Mirilla
Punto de luz interior 
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La recuperación de calor rotativo de sorción, unidad de doble altura con intercambiador de
calor rotativo Invierno:  81 % Verano  81 %
Tiene espacios  para colocación de etapas de filtración  inlucidas en la unidad,  filtros: G4- F6-
F7-F6
Clasificación de filtro de acuerdo con la norma EN 779. El filtro debe ser de material sintético.
El marco del filtro debe ser presionado contra la barra de sistema.

Incluye en el equipo como accesorios:
manómetro magnehelic sobre el filtro de aire de suministro
2 conectores de presión de salida
Mirilla

Bateria de FRÍO/ calor de  Expansión directa de R-410 de 60 kW y 3 circuitos.
Sistema de control integrado: La unidad de tratamiento de aire esta construido con un
sistema de control completo y totalmente integrado con cuadro eléctrico de protección,
cableado y con el autómata programable - en base a los controladores que se montan en el
armario. Sonda de CO2 incluida.
La unidad de tratamiento de aire debe ser capaz de funcionar como unidad independiente o
cableados en contra de un sistema de gestión de edificios.  Incluye protocolo de
comunicación BACNET IP para integración en el sistema.
Antes del envío de la unidad debe haber sido montado y superado una prueba funcional final
y la inspección. -Orden específico de configuración y parámetros deben ser almacenados en
los controladores durante este proceso. El informe del ensayo debe ser entregado con la
unidad de tratamiento de aire.
El control de la recuperación con intercambiador de calor rotativo. 
Incluso conexión eléctrica, transporte y accesorios, totalmente instalada, comprobada y en
correcto funcionamiento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000UTA salón usos múltiples.

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 16.133,37 16.133,37

18.6 U Suministro e instalación de conjunto split 1x1 pared, gama IT Cooling, serie MSY-TP para
centros de datos, modelo MSY-TP50VF-C40 de MITSUBISHI ELECTRIC o equivalente
aprobado por la DF, compuesto por unidad interior MSY-TP50VF que incluye panel estándar
con mando inalámbrico y unidad exterior MUY-TP50VF, capacidad frío nominal (mín.-máx.) 5,0
(1,5-5,7) kW, consumo nominal frío 1,45 kW, con estándares de eficiencia energética EER
3,45, SEER 8,0 (A++), nivel sonoro (B/M/A) 31/36/40/45 dB(A), dimensiones (HxAxF) (panel)
305x923x250 mm, unidad exterior dimensiones (HxAxF) 550x800x285 mm, tensión/fases -
intensidad máxima 230/1 - 13,4, conexión tubería frigorífica líq. 6,35 mm y gas 9,52 mm,
longitud máxima vertical/total 12/20 m, refrigerante ecológico R32 con carga de fábrica 2 kg,
incluido medios de elevación, totalmente instalado en pared, comprobado y en correcto
funcionamiento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000sala rack informático
1 1,000sala dimmers

2,000 2,000

Total u  ......: 2,000 1.751,40 3.502,80

18.7 U Suministro e instalación de bancada metálica antivibración para apoyo de maquinaria de
1000x1200mm, altura regulable entre 30-40cm, peso máximo 500 kg, de acero galvanizado,
barras ajustables, patas de 305x305mm desmontables que se pueden quitar para eventuales
reparaciones de la cubierta sin necesidad de desmontar los equipos, referencia Salvador
Escoda - BigFoot modelo AS 01 101, o equivalente aprobado por la DF. Totalmente instalado y
probado.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes.
Colocación de los amortiguadores. Colocación y fijación provisional. Aplomado y nivelación.
Ejecución de las uniones.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000ud P250
2 2,000ud P400

3,000 3,000

Total u  ......: 3,000 344,26 1.032,78
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18.8 U Suministro e instalación de bancada metálica antivibración para apoyo de maquinaria de
2000x1200mm, altura regulable entre 30-40cm, peso máximo 1000 kg, de acero galvanizado,
barras ajustables, patas de 305x305mm desmontables que se pueden quitar para eventuales
reparaciones de la cubierta sin necesidad de desmontar los equipos, referencia Salvador
Escoda - BigFoot modelo AS 01 102, o equivalente aprobado por la DF. Totalmente instalado y
probado.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes.
Colocación de los amortiguadores. Colocación y fijación provisional. Aplomado y nivelación.
Ejecución de las uniones.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000ud P500

2,000 2,000

Total u  ......: 2,000 514,44 1.028,88

18.9 U Suministro e instalación de bancada metálica antivibración para apoyo de maquinaria de
3000x1200mm, altura regulable entre 30-40cm, peso máximo 1500 kg, de acero galvanizado,
barras ajustables, patas de 305x305mm desmontables que se pueden quitar para eventuales
reparaciones de la cubierta sin necesidad de desmontar los equipos, referencia Salvador
Escoda - BigFoot modelo AS 01 103, o equivalente aprobado por la DF. Totalmente instalado y
probado.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes.
Colocación de los amortiguadores. Colocación y fijación provisional. Aplomado y nivelación.
Ejecución de las uniones.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000uta salon

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 727,82 727,82

18.10 U Suministro, montaje y puesta en funcionamiento de control centralizado modelo AE-200E de
MITSUBISHI ELECTRIC o equivalente aprobado por la DF, para 200 grupos con pantalla táctil
a color y servidor web. Características: tamaño: 284x200x(40+25) mm, pantalla TFT de 10,4"
(SVGA 800x600), conexión USB, Dual Set Point (Consultar modelos disponibles),
visualización de planos en pantalla, las unidades interiores se pueden posicionar sobre los
planos importados, calendarios programables: disponible un calendario anual, 5 semanales y
uno diario. Cada calendario permite configurar 5 patrones diferentes y cada patrón hasta 24
acciones diarias (ON/OFF, cambio de modo, temperatura de consigna, velocidad del
ventilador, salidas de aire y limitación del uso de los controles remotos individuales), control
de hasta 200 grupos (conexión directa de hasta 50 grupos/50 interiores y conexión de hasta 3
EW-50E capaces de controlar hasta 50 grupos/50 interiores cada uno, incluye función
autoalarmas (pre-instalada), incluye función 3D Tablet controler, conexión directa de hasta 4
entradas de pulsos, dispone de función 3D TABLET COTROLLER para la conexión a tablets
vía WLAN. Incluye accesorios de montaje, alimentacion y conexionado de todos los
elementos inteligentes, totalmente instalado, comprobado y en correcto funcionamiento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000control clima

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 2.856,14 2.856,14

18.11 U Suministro, montaje y puesta en funcionamiento de interfaz modelo PAC-YG66MCA de
MITSUBISHI ELECTRIC o equivalente aprobado por la DF, para entradas y salidas digitales,
características: dispone de 1 salida (ON/OFF) y dos entradas (estado/error) digitales por
canal, 2 canales disponibles, ampliable* hasta 6 canales, posibilidad de configurar relaciones
lógicas con señales externas y con el funcionamiento de los equipos de aire acondicionado
(para más información consultar con el departamento técnico), requiere tensión de
alimentación a 24VDC (fuente de alimentación no incluida), requiere de un conector
PAC-YG10HA-E por cada dos canales extra. Incluye accesorios de montaje, alimentacion y
conexionado de todos los elementos inteligentes, totalmente instalado, comprobado y en
correcto funcionamiento.
Incluso 2 conectores modelo PAC-YG10HA-E de MITSUBISHI ELECTRIC o equivalente, para 2
canales extra del equipo PAC-YG66MCA, para operación y monitorización mediante señales
externas, aplicable a AE-200E/EW-50E.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000integración de 3 UTAs

renovacion de aire
1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 651,16 651,16
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18.12 U Suministro y montaje de control remoto Deluxe modelo PAR-40MAA de MITSUBISHI
ELECTRIC, características: tamaño: 120x120x19 mm, Dual Set Point (consultar modelos
disponibles), sonda de temperatura integrada, programación horaria: hasta 8 acciones
programables para cada día de la semana (ON/OFF y temperatura de consigna), pantalla de
matriz LCD de 255x160 puntos, contraste de pantalla ajustable, Night Setback (modo vigilia),
retorno automático a la temperatura de consigna, límites de temperatura configurables desde
el propio control remoto, cambio de horario automático, 6 Idiomas disponibles: Español,
Inglés, Francés, Italiano, Portugués y Griego, compatible con unidades interiores de la gama
Doméstica en conjunto con el Interfaz MAC-333IF*.
*Excepto MSZ-HJ.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
18 18,000

18,000 18,000

Total u  ......: 18,000 115,09 2.071,62

18.13 M Tendido de cable de sección 2x1.5mm2, libre de halógenos, colocado bajo tubo flexible
corrugado 25mm, incluso parte proporcional de pequeño material y piezas especiales,
totalmente instadado, comprobado y en correcto estado de funcionamiento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
180,000 7,000 1.260,000

1,000 1,000
1.261,000 1.261,000

Total m  ......: 1.261,000 3,47 4.375,67

18.14 U Suministro e instalación de controlador BC principal de 8 salidas para sistemas de
recuperación de calor, modelo CMB-P108V-JA de MITSUBISHI ELECTRIC o equivalente
aprobado por la DF, aplicable a U.ext PQRY, PURY-(E)P<=P900, incluye soportes y pequeño
material, totalmente instalado, comprobado y en correcto funcionamiento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Sistema 1 - Ensayos

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 4.264,33 4.264,33

18.15 U Suministro e instalación de unidad interior de conductos alta presión, con filtros y caja de
filtros, gama City Multi, modelo PEFY-P200VMHS-E-CF de MITSUBISHI ELECTRIC o
equivalente aprobado por la DF, capacidad nominal refrigeración/calefacción 22,4/25 kW,
consumo nominal refrigeración/calefacción 0,63/0,63 kW, alimentación fases, V/ Hz 1,
220-240V/50-60 Hz, intensidad refrigeración/calefacción 3,47/3,47 A, diam. tuberías líq. 9,52
mm (3/8") y gas 19,05 mm (3/4"), nivel sonoro (B/M/A) 36/39/43 dB(A), ventilador caudal de aire
(B/M/A) 50/61/72 m³/min, presión estática 50/100/150/200/250 Pa, potencia 0,87 kW,
dimensiones (HxAxF) 470x1.250x1.120 mm, peso 97 kg, incluye bomba de drenaje, incluido
soportes necesarios y pequeño material, totalmente instalado, comprobado y en correcto
funcionamiento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000sala ensayos 1
1 1,000sala ensayos 3

2,000 2,000

Total u  ......: 2,000 3.466,57 6.933,14

18.16 U Suministro e instalación de unidad interior de conductos alta presión, con filtros y caja de
filtros, gama City Multi, modelo PEFY-P140VMHS-E-CF de MITSUBISHI ELECTRIC o
equivalente aprobado por la DF, capacidad nominal refrigeración/calefacción 16/18 kW,
consumo nominal refrigeración/calefacción 0,190/0,190 kW, alimentación fases, V/ Hz 1,
220-240V/50-60 Hz, intensidad refrigeración/calefacción 1,24/1,24 A, diam. tuberías líq. 9,52
mm (3/8") y gas 15,88 mm (5/8"), nivel sonoro (B/M/A) 27/32/36 dB(A), ventilador caudal de aire
(B/M/A) 28/34/40 m³/min, presión estática 50/100/150/200/250 Pa, potencia 0,375 kW,
dimensiones (HxAxF) 380x1.195x900 mm, peso 53 kg, incluye bomba de drenaje, incluido
soportes necesarios y pequeño material, totalmente instalado, comprobado y en correcto
funcionamiento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000sala ensayos 2
1 1,000vestibulo 1
1 1,000vestibulo 2

3,000 3,000

Total u  ......: 3,000 2.568,82 7.706,46
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18.17 U Suministro e instalación de unidad interior de conductos presión estándar, gama City Multi,
modelo PEFY-P25VMA-ER4 de MITSUBISHI ELECTRIC o equivalente aprobado por la DF,
capacidad nominal refrigeración/calefacción 2,8/3,2 kW, consumo nominal
refrigeración/calefacción 0,037/0,035 kW, alimentación fases, V/ Hz 1, 220-240V/50-60 Hz,
intensidad refrigeración/calefacción 0,35/0,35 A, diam. tuberías líq. 6,35 mm (1/4") y gas 12,7
mm (1/2"), nivel sonoro (B/M/A) 23/24/25 dB(A), ventilador caudal de aire (B/M/A) 6/7,5/8,5
m³/min, presión estática 35/50/70/100/150 Pa, potencia 0,085 kW, dimensiones (HxAxF)
250x700x732 mm, peso 22 kg, incluido bomba de drenaje, incluido soportes necesarios y
pequeño material, totalmente instalado, comprobado y en correcto funcionamiento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000P4-Sala 1

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 1.083,94 1.083,94

18.18 U Suministro e instalación de unidad interior de conductos presión estándar, gama City Multi,
modelo PEFY-P20VMA-ER4 de MITSUBISHI ELECTRIC o equivalente aprobado por la DF,
capacidad nominal refrigeración/calefacción 2,2/2,5 kW, consumo nominal
refrigeración/calefacción 0,037/0,035 kW, alimentación fases, V/ Hz 1, 220-240V/50-60 Hz,
intensidad refrigeración/calefacción 0,35/0,35 A, diam. tuberías líq. 6,35 mm (1/4") y gas 12,7
mm (1/2"), nivel sonoro (B/M/A) 23/24/25 dB(A), ventilador caudal de aire (B/M/A) 6/7,5/8,5
m³/min, presión estática 35/50/70/100/150 Pa, potencia 0,085 kW, dimensiones (HxAxF)
250x700x732 mm, peso 22 kg, incluido bomba de drenaje, incluido soportes necesarios y
pequeño material, totalmente instalado, comprobado y en correcto funcionamiento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000P4-Sala 2
1 1,000P4-Sala 3

2,000 2,000

Total u  ......: 2,000 1.069,44 2.138,88

18.19 U Suministro e instalación de unidad interior de suelo sin envolvente, gama City Multi, modelo
PFFY-P25VLRM-E de MITSUBISHI ELECTRIC o equivalente aprobado por la DF, capacidad
nominal refrigeración/calefacción 2,8/3,2 kW, consumo nominal refrigeración/calefacción
0,04/0,04 kW, alimentación fases, V/ Hz 1, 220-240V/50-60 Hz, intensidad
refrigeración/calefacción 0,19/0,19 A, diam. tuberías líq. 6,35 mm (1/4") y gas 12,7 mm (1/2"),
nivel sonoro (B/A) 32/38 dB(A), ventilador caudal de aire (B/A) 5,5/6,5 m³/min, potencia 0,015
kW, dimensiones (HxAxF) 639x886x220 mm, peso 22 kg, incluido bomba de drenaje, incluido
soportes necesarios y pequeño material, totalmente instalado, comprobado y en correcto
funcionamiento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000P2-Administracion
1 1,000P2-despacho 2
1 1,000P3-sala reuniones 2

3,000 3,000

Total u  ......: 3,000 1.056,37 3.169,11

18.20 U Suministro e instalación de unidad interior de suelo sin envolvente, gama City Multi, modelo
PFFY-P32VLRM-E de MITSUBISHI ELECTRIC o equivalente aprobado por la DF, capacidad
nominal refrigeración/calefacción 3,6/4 kW, consumo nominal refrigeración/calefacción
0,06/0,06 kW, alimentación fases, V/ Hz 1, 220-240V/50-60 Hz, intensidad
refrigeración/calefacción 0,29/0,29 A, diam. tuberías líq. 6,35 mm (1/4") y gas 12,7 mm (1/2"),
nivel sonoro (B/A) 33/38 dB(A), ventilador caudal de aire (B/A) 7/9 m³/min, potencia 0,018 kW,
dimensiones (HxAxF) 639x1.006x220 mm, peso 24 kg, incluido bomba de drenaje, incluido
soportes necesarios y pequeño material, totalmente instalado, comprobado y en correcto
funcionamiento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000P2-Despacho 1

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 1.081,77 1.081,77

Presupuesto parcial nº 18 INSTALACION CLIMATIZACIÓN Y VENTILACION
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

REHABILITACION NAVES CABANYALPEM_JUNIO22 Página 102



18.21 U Suministro e instalación de unidad interior de suelo sin envolvente, gama City Multi, modelo
PFFY-P40VLRM-E de MITSUBISHI ELECTRIC o equivalente aprobado por la DF, capacidad
nominal refrigeración/calefacción 4,5/5 kW, consumo nominal refrigeración/calefacción
0,065/0,065 kW, alimentación fases, V/ Hz 1, 220-240V/50-60 Hz, intensidad
refrigeración/calefacción 0,32/0,32 A, diam. tuberías líq. 6,35 mm (1/4") y gas 12,7 mm (1/2"),
nivel sonoro (B/A) 36/41 dB(A), ventilador caudal de aire (B/A) 9/11 m³/min, potencia 0,03 kW,
dimensiones (HxAxF) 639x1.006x220 mm, peso 25 kg, incluido bomba de drenaje, incluido
soportes necesarios y pequeño material, totalmente instalado, comprobado y en correcto
funcionamiento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000P3-Sala reuniones 1
1 1,000P1-Coworking 1
1 1,000P1-Coworking 2
1 1,000P1-Coworking 3

4,000 4,000

Total u  ......: 4,000 1.100,64 4.402,56

18.22 U Suministro e instalación de unidad exterior Ecodan by City Multi, monofásica, modelo
PWFY-EP100VM-E1-AU de MITSUBISHI ELECTRIC o equivalente aprobado por la DF,
refrigeración capacidad 11,2 kW, consumo 0,015 kW, rango Tª entrada agua 10°C - 35°C,
calefacción capacidad 12,5 kW, consumo 0,015 kW, rango Tª entrada agua 10°C - 40°C,
alimentación eléctrica 220/230/240V, 50/60Hz, intensidad ref./calef. 0,065/0,065 A, nivel sonoro
29 dB(A), conexión tubería frigorífica líq. 9,52 mm (3/8") y gas 15,88 mm (5/8"), conexión
tuberías agua entrada/salida roscada 3/4?, dimensiones unidad interior 800x450x300 mm,
dimensiones kit válvula solenoide -- mm, peso neto unidad interior/Kit válvula solenoide 33/--
kg. Tipo ud. exterior City Multi conectable PURY (YLM)/PQRY (YHM,YLM), incluido bomba de
drenaje, incluido soportes necesarios y pequeño material, totalmente instalado, comprobado
y en correcto funcionamiento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000producción ACS vestuarios

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 1.374,22 1.374,22

18.23 M Suministro, montaje y puesta en funcionamiento de Kit distribuidor, gama CITY MULTI de
MITSUBISHI ELECTRIC, de 2 salidas modelo CMY-Y102LS-G2 o equivalente aprobado por la
DF. Incluye accesorios de montaje.Totalmente instalada, incluso p.p. de elementos de
sujeción y pequeño material, conforme a las especificaciones dispuestas en la ITE 04.2 del
RITE.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,000según esquema frigorífico

3,000 3,000

Total m  ......: 3,000 85,34 256,02

18.24 M Suministro, montaje y puesta en funcionamiento de Kit distribuidor, gama CITY MULTI de
MITSUBISHI ELECTRIC, de 2 salidas modelo CMY-Y102SS-G2 o equivalente aprobado por la
DF. Incluye accesorios de montaje.Totalmente instalada, incluso p.p. de elementos de
sujeción y pequeño material, conforme a las especificaciones dispuestas en la ITE 04.2 del
RITE.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
8 8,000según esquema frigorífico

8,000 8,000

Total m  ......: 8,000 65,10 520,80

18.25 U Suministro e instalación de reductor modelo CMY-R302S-G de MITSUBISHI ELECTRIC o
equivalente aprobado por la DF, para sistemas de recuperación de calor, de 1 salida, aplicable
a Si U.Ext es P200-P900, incluye soportes y pequeño material, totalmente instalado,
comprobado y en correcto funcionamiento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 86,67 86,67
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18.26 U Suministro e instalación de unión BC modelo CMY-R160-J1 de MITSUBISHI ELECTRIC, de 2
salidas, aplicable a conectar U.I >P80, para sistemas de recuperación de calor, de 1 salida,
aplicable a Si U.Ext es P200-P900, incluye soportes y pequeño material, totalmente instalado,
comprobado y en correcto funcionamiento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000segun esquema frigorifico

4,000 4,000

Total u  ......: 4,000 91,21 364,84

18.27 M Tubería frigorífica formada por tubería de Cu desoxidada y deshidratada de 1/4" de diámetro,
con soldaduras realizadas en corriente de N2 para disminuir la formación de carbonilla.
Aisladas exteriormente con coquilla de espuma elastomérica a base de caucho sintético
(conductividad térmica = 0'035 w/(m x K), con un  elevado factor de resistencia a la difusión
de vapor de agua (>=7000). Sujetado a forjado con abrazaderas isofonicas. Totalmente
instalada, incluso p.p. de elementos de sujeción y pequeño material, conforme a las
especificaciones dispuestas en la ITE 04.2 del RITE.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
21 21,000S2
9 9,000S3

30,000 30,000

Total m  ......: 30,000 9,07 272,10

18.28 M Tubería frigorífica formada por tubería de Cu desoxidada y deshidratada de 3/8" de diámetro,
con soldaduras realizadas en corriente de N2 para disminuir la formación de carbonilla.
Aisladas exteriormente con coquilla de espuma elastomérica a base de caucho sintético
(conductividad térmica = 0'035 w/(m x K), con un  elevado factor de resistencia a la difusión
de vapor de agua (>=7000). Sujetado a forjado con abrazaderas isofonicas. Totalmente
instalada, incluso p.p. de elementos de sujeción y pequeño material, conforme a las
especificaciones dispuestas en la ITE 04.2 del RITE.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
41,000 41,000S1
26,000 26,000S2
43,000 43,000S3

110,000 110,000

Total m  ......: 110,000 10,31 1.134,10

18.29 M Tubería frigorífica formada por tubería de Cu desoxidada y deshidratada de 1/2" de diámetro,
con soldaduras realizadas en corriente de N2 para disminuir la formación de carbonilla.
Aisladas exteriormente con coquilla de espuma elastomérica a base de caucho sintético
(conductividad térmica = 0'035 w/(m x K), con un  elevado factor de resistencia a la difusión
de vapor de agua (>=7000). Sujetado a forjado con abrazaderas isofonicas. Totalmente
instalada, incluso p.p. de elementos de sujeción y pequeño material, conforme a las
especificaciones dispuestas en la ITE 04.2 del RITE.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
21,000 21,000S2
24,000 24,000S3

45,000 45,000

Total m  ......: 45,000 13,64 613,80

18.30 M Tubería frigorífica formada por tubería de Cu desoxidada y deshidratada de 5/8" de diámetro,
con soldaduras realizadas en corriente de N2 para disminuir la formación de carbonilla.
Aisladas exteriormente con coquilla de espuma elastomérica a base de caucho sintético
(conductividad térmica = 0'035 w/(m x K), con un  elevado factor de resistencia a la difusión
de vapor de agua (>=7000). Sujetado a forjado con abrazaderas isofonicas. Totalmente
instalada, incluso p.p. de elementos de sujeción y pequeño material, conforme a las
especificaciones dispuestas en la ITE 04.2 del RITE.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
17,000 17,000S1
15,000 15,000S2
18,000 18,000S3
12,000 12,000S4

62,000 62,000

Total m  ......: 62,000 14,78 916,36

Presupuesto parcial nº 18 INSTALACION CLIMATIZACIÓN Y VENTILACION
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

REHABILITACION NAVES CABANYALPEM_JUNIO22 Página 104



18.31 M Tubería de Cu desoxidada y deshidratada de 7/4" (19'05mm) de diámetro, con soldaduras
realizadas en corriente de N2 para disminuir la formación de carbonilla. Aislada exteriormente
con coquilla de poliuretano metro isocell o equivalente con elevado factor de resistencia a la
difusión de vapor de agua (>=7000), Sujetado a forjado con abrazaderas isofonicas.
Totalmente instalada, incluso pp de elementos de sujeción y pequeño material, conforme a
las especificaciones dispuestas en la ITE 04.2 del RITE.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
24,000 24,000S1
3,000 3,000S2

27,000 27,000

Total m  ......: 27,000 17,53 473,31

18.32 M Tubería de Cu desoxidada y deshidratada de 7/8" (22'20mm) de diámetro, con soldaduras
realizadas en corriente de N2 para disminuir la formación de carbonilla. Aislada exteriormente
con coquilla de poliuretano metro isocell o equivalente con elevado factor de resistencia a la
difusión de vapor de agua (>=7000), Sujetado a forjado con abrazaderas isofonicas.
Totalmente instalada, incluso pp de elementos de sujeción y pequeño material, conforme a
las especificaciones dispuestas en la ITE 04.2 del RITE.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5,000 5,000S1
8,000 8,000S2

25,000 25,000S3
38,000 38,000

Total m  ......: 38,000 19,27 732,26

18.33 M Tubería frigorífica formada por tubería de Cu desoxidada y deshidratada de  1 1/8" de
diámetro, con soldaduras realizadas en corriente de N2 para disminuir la formación de
carbonilla. Aisladas exteriormente con coquilla de espuma elastomérica a base de caucho
sintético (conductividad térmica = 0'035 w/(m x K), con un  elevado factor de resistencia a la
difusión de vapor de agua (>=7000).Sujetado a forjado con abrazaderas isofonicas.
Totalmente instalada, incluso p.p. de elementos de sujeción y pequeño material, conforme a
las especificaciones dispuestas en la ITE 04.2 del RITE.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5,000 5,000S1

15,000 15,000S3
12,000 12,000S4

32,000 32,000

Total m  ......: 32,000 22,17 709,44

18.34 M Recubrimiento de tubería de acero negro (UNE-EN 10255:2005), previamente aislada con
manta o coquilla de poliuretano de 19mm, celda cerrada, mediante planchas de aluminio
resistente al agua de mar curvado, acanalado y con taladros, 0.6 mm de espesor, diámetro
exterior 110 mm, en una instalación de climatización, incluso piezas especiales accesorios y
tornilleria, todo ello instalado, comprobado y en correcto funcionamiento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 10,000 30,000tramo visto

30,000 30,000

Total m  ......: 30,000 21,98 659,40

18.35 M Bandeja metálica ciega de acero galvanizado con tapa, de dimensiones 60x400mm, para
canalización eléctrica suministrada en tramos de 2m de longitud y con un incremento sobre el
precio de la bandeja del 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales,
totalmente montada, sin incluir cableado, según el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión 2002.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
8,000 8,000instalaciones 1
8,000 8,000instalaciones 2

15,000 15,000instalaciones 3
31,000 31,000

Total m  ......: 31,000 71,87 2.227,97

18.36 U Suministro, montaje y puesta en funcionamiento de caja de registro para filtro de conductos
modelos PEFY-P20~32VMA, marca MITSUBISHI ELECTRIC modelo PAC-KE91TB-E o
equivalente aprobado por la DF, totalmente instalada, comprobada y en correcto
funcionamiento según DB HS-3 del CTE.
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,000

3,000 3,000

Total u  ......: 3,000 68,76 206,28

18.37 U Suministro, montaje y puesta en funcionamiento de caja de registro para filtro de conductos
modelos PEFY-P100~140VMA, marca MITSUBISHI ELECTRIC modelo PAC-KE140TB-F o
equivalente aprobado por la DF, totalmente instalada, comprobada y en correcto
funcionamiento según DB HS-3 del CTE.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,000segun esquemas

3,000 3,000

Total u  ......: 3,000 154,95 464,85

18.38 U Suministro, montaje y puesta en funcionamiento de caja de registro para filtro de conductos
modelos PEFY-P200~250VMA, marca MITSUBISHI ELECTRIC modelo PAC-KE250TB-F o
equivalente aprobado por la DF, totalmente instalada, comprobada y en correcto
funcionamiento según DB HS-3 del CTE.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000segun planos

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 175,36 175,36

18.39 M Conducción para evacuación de aguas residuales, en tubo liso saneamiento de polipropileno
autoextinguible, de diámetro 40 mm, para canalización aérea, con unión por encastre, con
incremento del precio del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas
especiales, incluso ayudas de albañilería.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000
3 3,000
1 1,000
2 2,000
3 3,000
1 1,000
4 4,000
1 1,000

17,000 17,000

Total m  ......: 17,000 5,70 96,90

18.40 M² Conducto rectangular para la distribución de aire climatizado formado por panel rígido de alta
densidad de lana de vidrio Climaver Neto "ISOVER" o equivalente aprobado por la DF, según
UNE-EN 14303, de 25 mm de espesor, revestido por un complejo triplex aluminio visto + malla
de fibra de vidrio + kraft por el exterior y un tejido de vidrio acústico de alta resistencia
mecánica (tejido NETO) por el interior, resistencia térmica 0,78 m²K/W, conductividad térmica
0,032 W/(mK). Incluso codos, derivaciones, sellado de uniones con cola Climaver,
embocaduras, soportes metálicos galvanizados, elementos de fijación, sellado de tramos con
cinta Climaver Neto de aluminio, accesorios de montaje y piezas especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los
soportes de los conductos. Montaje y fijación de conductos. Sellado de las uniones.
Comprobación de su correcto funcionamiento. Limpieza final.
Criterio de medición de proyecto: Superficie proyectada, según documentación gráfica de
Proyecto, calculada como producto del perímetro exterior por la longitud del tramo, medida
entre los ejes de los elementos o de los puntos a conectar, sin descontar las piezas
especiales.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
Reacción al fuego Euroclase A2-s1,d0, incluso formación, montaje, corte uniones y
colocación, totalmente instalado y comprobado según ITE 05.3 del RITE.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1.250 1.250,000red de climatización

400 400,000red de ventilación
1.650,000 1.650,000

Total m²  ......: 1.650,000 20,96 34.584,00
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18.41 Ud Suministro e instalación de difusor lineal para caudal variable o constante de lamas
direccionales móviles mediante una rueda de accionamiento, marca KOOLAIR, modelo
LK-70-2-PFA-C o equivalente aprobado por la DF, de longitud 1000, 2 vías. Incorpora plenum
de alimentación fijo aislado, de chapa de acero galvanizada, unido al difusor mediante
tornillos y compuerta de regulación integrada en la boca de conexión, accesible desde local.
Fabricado el perfil en aluminio anodizado natural mate o prelacado en blanco brillo o pintado
en color a definir por Dirección Facultativa, totalmente instalado, comprobado y en correcto
funcionamiento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
8 8,000P1-vestibulo
6 6,000P1-vestibulo
8 8,000P1-vestibulo

22,000 22,000

Total Ud  ......: 22,000 82,41 1.813,02

18.42 Ud Suministro e instalación de difusor rotacional de lama móvil autorregulable térmicamente,
marca KOOLAIR, modelo DF-RE-GR-TR-315-PF-RE(Ø200) o equivalente aprobado por la DF,
especialmente diseñado para techo continuo o instalación vista, con plenum circular de
conexión lateral de Ø200 mm de chapa de acero galvanizada y compuerta de regulación
manual en boca de entrada a plenum accesible desde el falso techo. Acabado aluminio
anodizado o pintado en color RAL definir, totalmente instalado, comprobado y en correcto
funcionamiento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,000sala ensayos 1
3 3,000sala ensayos 2
6 6,000sala ensayos 3

15,000 15,000

Total Ud  ......: 15,000 288,92 4.333,80

18.43 Ud Suministro y montaje de rejilla lineal marca KOOLAIR, modelo 31-1-MM o equivalente
aprobado por la DF, de dimensiones 1000x200 mm, para impulsión o retorno de aire con
lamas fijas (deflexión 0º). Acabado en  aluminio anodizado. Incluye suministro de marco
metálico de montaje, totalmente instalada y comprobada según DB HS-3 del CTE.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,000sala ensayos 1 - retorno
2 2,000sala ensayos 2- retorno
3 3,000sala ensayos 3 - retorno 

8,000 8,000

Total Ud  ......: 8,000 74,56 596,48

18.44 Ud Suministro y montaje de rejilla lineal marca KOOLAIR, modelo 31-1-MM o equivalente
aprobado por la DF, de dimensiones 1000x100 mm, para impulsión o retorno de aire con
lamas fijas (deflexión 0º). Acabado en  aluminio anodizado. Incluye suministro de marco
metálico de montaje, totalmente instalada y comprobada según DB HS-3 del CTE.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
40 40,000sala UUMM

1000x75
4 4,000- pb
3 3,000- p1
3 3,000- p2
2 2,000- p3
3 3,000- p4

55,000 55,000

Total Ud  ......: 55,000 54,59 3.002,45

18.45 Ud Suministro e instalación de difusor lineal de alta inducción y largo alcance, modelo
DF-47-NARROW-20-1000-MM o equivalente aprobado por la DF, de longitud 1000 mm  y ancho
ranura 20 mm de paso de aire. Permite giro vertical +/-30º del núcleo, fabricado íntegramente
con perfiles extruidos de aluminio. Incorpora  marco de montaje. Acabado pintado en RAL a
definir o aluminio anodizado, totalmente instalado, comprobado y en correcto
funcionamiento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000difusion vestibulo planta 1

4,000 4,000

Total Ud  ......: 4,000 103,18 412,72
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18.46 Ud Suministro y montaje de rejilla de retorno de retícula, marca KOOLAIR, modelo 22-R-FF o
equivalente aprobado por la DF, de dimensiones 900x400 mm. Fabricada en aluminio.
Acabado en RAL a definir. Acabado estándar o en RAL a definir. Incluye marco metálico de
montaje, totalmente instalada y comprobada según DB HS-3 del CTE.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000retornos vestibulo pb

2,000 2,000

Total Ud  ......: 2,000 171,90 343,80

18.47 U Suministro y montaje de rejilla de retorno, marca KOOLAIR, modelo 20-45-H-MM o equivalente
aprobado por la DF, de dimensiones 250x600 mm, para retorno de aire, con aletas
horizontales fijas a 45º paralelas al lado corto, para montaje en pared. Fabricada en aluminio.
Acabado aluminio anodizado o en RAL a definir. Incluye suministro de marco metálico de
montaje, totalmente instalada y comprobada según DB HS-3 del CTE.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
oficinas

4 4,000- pb
3 3,000-p1
3 3,000-p2
2 2,000-p3
3 3,000-p4

15,000 15,000

Total u  ......: 15,000 48,01 720,15

18.48 Ud Suministro y montaje de rejilla de retorno de retícula, marca KOOLAIR, modelo 22-5-MM, de
dimensiones 500x300 mm, para retorno de aire. Acabado aluminio anodizado o pintado en
RAL a definir. Incluye suministro de marco metálico de montaje, totalmente instalada y
comprobada según DB HS-3 del CTE.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,000extraciones viciado oficinas

3,000 3,000

Total Ud  ......: 3,000 42,62 127,86

18.49 M Conducto realizado con tubo rígido helicoidal de chapa de acero inoxidable de 0.5 mm de
espesor y 400 mm de diámetro con aislamiento térmico interior, para conductos de
ventilación y climatización, con un incremento sobre el precio del tubo del 30% en concepto
de piezas especiales (uniones y accesorios), totalmente instalado, comprobado y en correcto
funcionamiento según DB HS-3 del CTE.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 6,000 24,000salas ensayos
1 6,000 6,000

30,000 30,000

Total m  ......: 30,000 37,38 1.121,40

18.50 M Conducto realizado con tubo rígido helicoidal de chapa de acero inoxidable de 0.5 mm de
espesor y 355 mm de diámetro con aislamiento térmico interior, para conductos de
ventilación y climatización, con un incremento sobre el precio del tubo del 30% en concepto
de piezas especiales (uniones y accesorios), totalmente instalado, comprobado y en correcto
funcionamiento según DB HS-3 del CTE.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000 16,000salas ensayos

16,000 16,000

Total m  ......: 16,000 34,11 545,76

18.51 M Conducto realizado con tubo rígido helicoidal de chapa de acero inoxidable de 0.5 mm de
espesor y 250 mm de diámetro con aislamiento térmico interior, para conductos de
ventilación y climatización, con un incremento sobre el precio del tubo del 30% en concepto
de piezas especiales (uniones y accesorios), totalmente instalado, comprobado y en correcto
funcionamiento según DB HS-3 del CTE.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000 16,000salas ensayos

16,000 16,000

Total m  ......: 16,000 24,27 388,32
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18.52 U Recuperador de calor, con intercambiador de flujos cruzados, con by-pass incorporado,
caudal máximo de 3300 m³/h, con alimentación monofásica, instalación vertical, con sonda de
CO2 y control incorporado, con mando de control, conectado, comprobado y en correcto
funcionamiento según DB HS-3 del CTE.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000salas ensayos 1
1 1,000vestibulo

2,000 2,000

Total u  ......: 2,000 4.078,55 8.157,10

18.53 U Recuperador de calor, con intercambiador de flujos cruzados, con by-pass incorporado,
caudal máximo de 4400 m³/h, con alimentación trifásica, instalación vertical, con sonda de
CO2 y control incorporado, con mando de control, conectado, comprobado y en correcto
funcionamiento según DB HS-3 del CTE.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000oficinas

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 4.915,88 4.915,88

18.54 U Grupo para ventilación y renovación permanente de aire en vivienda unifamiliar,
autorregulable, de altura reducida, con motor de alimentación monofásica (230V/50Hz),
carcasa exterior de  acero galvanizado,de dimensiones 241x384x135, caudal máximo de 200
m³/h, con 3 bocas de entrada laterales, 2 para conexión a conductos de extracción de 80 mm
de diámetro y 1 para conexión a conducto de extracción de 125 mm de diámetro y boca de
descarga lateral de 125 mm de diámetro, con regulador remoto para variar la velocidad del
grupo, incluidas canalizaciones, cables y elementos de fijación, completamente instalado,
comprobado y en correcto funcionamiento según DB HS-3 del CTE.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000residencia

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 256,32 256,32

18.55 U Boca de extracción de aire de PVC de 100 mm de diámetro nominal, totalmente instalada,
comprobada y en correcto funcionamiento según DB HS-3 del CTE.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000aseos residencia
1 1,000cocina residencia

3,000 3,000

Total u  ......: 3,000 11,88 35,64

18.56 M Conducto realizado con tubo rígido rectangular de PVC de dimensiones 55x220 mm, pegado
mediante adhesivo, para instalación de ventilación, incluyendo un incremento sobre el precio
del tubo del 30% en concepto de uniones y accesorios, totalmente instalado, comprobado y
en correcto funcionamiento según DB HS-3 del CTE.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
RESIDENCIAS

1 5,000 5,000
1 6,000 6,000

11,000 11,000

Total m  ......: 11,000 17,67 194,37

18.57 M Conducto realizado con tubo rígido rectangular de PVC de dimensiones 55x110 mm, pegado
mediante adhesivo, para instalación de ventilación, incluyendo un incremento sobre el precio
del tubo del 30% en concepto de uniones y accesorios, totalmente instalado, comprobado y
en correcto funcionamiento según DB HS-3 del CTE.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Residencias

1 3,000 3,000- extracción cocina
1 5,000 5,000- extracción aseo 1
1 7,000 7,000- extracción aseo 2

15,000 15,000

Total m  ......: 15,000 9,14 137,10
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18.58 Ud Rejilla de ventilación con aleta fijas para toma exterior de aire, realizada en aluminio y de
dimensiones 400x150 mm (largo x alto), para abertura de ventilación colocada en muro,
totalmente instalada  y comprobada según DB HS-3 del CTE.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000vertical izquierda
2 2,000vertical derecha

4,000 4,000

Total ud  ......: 4,000 26,99 107,96

18.59 Ud Suministro y montaje de regulador de caudal de aire constante, marca KOOLAIR, modelo
RCQK, de sección rectangular tamaño 300x150 mm o equivalente aprobado por la DF, para
impulsión o retorno de aire. Automecánico, sin necesidad de energía exterior, garantizando
un caudal de aire constante independientemente de las variaciones de presión que sufra el
sistema. Envolventes y compuerta de chapa de acero galvanizado. Aporta el caudal requerido
con una elevada exactitud, facilmente ajustable a otros volúmenes de aire en obra.
Presión de entrada mínima necesaria de 50 Pa.
PUede instalarse en posición horizontal o vertical.
Puede incorporar aislamiento termoacústico de espesor 50 mm (RCQK-D).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000sala reuniones 1

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000 157,98 157,98

18.60 Ud Suministro y montaje de regulador de caudal de aire constante, marca KOOLAIR, modelo
RCQK o equivalente aprobado por la DF, de sección rectangular tamaño 300x200 mm, para
impulsión o retorno de aire. Automecánico, sin necesidad de energía exterior, garantizando
un caudal de aire constante independientemente de las variaciones de presión que sufra el
sistema. Envolventes y compuerta de chapa de acero galvanizado. Aporta el caudal requerido
con una elevada exactitud, facilmente ajustable a otros volúmenes de aire en obra.
Presión de entrada mínima necesaria de 50 Pa.
PUede instalarse en posición horizontal o vertical.
Puede incorporar aislamiento termoacústico de espesor 50 mm (RCQK-D).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,000salas ensayos

3,000 3,000

Total ud  ......: 3,000 164,87 494,61

18.61 Ud Suministro y montaje de regulador de caudal de aire constante, marca KOOLAIR, modelo
RCQK o equivalente aprobado por la DF, de sección rectangular tamaño 200x100 mm, para
impulsión o retorno de aire. Automecánico, sin necesidad de energía exterior, garantizando
un caudal de aire constante independientemente de las variaciones de presión que sufra el
sistema. Envolventes y compuerta de chapa de acero galvanizado. Aporta el caudal requerido
con una elevada exactitud, facilmente ajustable a otros volúmenes de aire en obra.
Presión de entrada mínima necesaria de 50 Pa.
PUede instalarse en posición horizontal o vertical.
Puede incorporar aislamiento termoacústico de espesor 50 mm (RCQK-D).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000sala reuniones 2

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000 143,74 143,74

18.62 Ud Suministro y montaje de regulador autorregulado circular de caudal de aire constante tamaño
Ø100 mm, marca KOOLAIR, modelo KCRK-100, para impulsión o extracción de aire.
Instalación en conductos circulares para asegurar un caudal de aire constante en un rango
entre 50 y 250 Pa. Automecánico, sin necesidad de energía exterior, garantizando un caudal
de aire constante independientemente de las variaciones de presión que sufra el
sistema.Aporta el caudal requerido con una elevada exactitud, fácilmente ajustable a otros
volúmenes de aire en obra. Fabricado con material PVC con clasificación M1.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,000despachos

3,000 3,000

Total ud  ......: 3,000 24,82 74,46
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18.63 Ud Ventilador centrífugo de aspiración simple con motor monofásico para un caudal máximo de
270 m³/h,  caja de ventilación de chapa galvanizada, montada con sistemas antivibratorios
(elastómeros) y acoplamiento elástico en boca, incluso puesta en marcha; totalmente
instalado, comprobado y en correcto funcionamiento según DB HS-3 del CTE.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
9 9,000aseos, vestuarios,

camerinos
9,000 9,000

Total ud  ......: 9,000 245,02 2.205,18

18.64 Ud Extractor helicocentrífugo para conducto, con motor de dos velocidades regulables, de 100
mm de diámetro y 160 m³/h de caudal en descarga libre, incluso accesorios para montaje,
totalmente instalado, comprobado y en correcto funcionamiento según DB HS-3 del CTE.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,000aseos oficinas

3,000 3,000

Total ud  ......: 3,000 119,15 357,45

18.65 M Conducto realizado con tubo rígido circular de PVC de 125 mm de diámetro, pegado mediante
adhesivo, para instalación de ventilación, incluyendo un incremento sobre el precio del tubo
del 30% en concepto de uniones y accesorios,, totalmente instalado, comprobado y en
correcto funcionamiento según DB HS-3 del CTE.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
9 15,000 135,000
3 9,000 27,000

162,000 162,000

Total m  ......: 162,000 7,83 1.268,46

18.66 U Suministro e instalación de panel visualizador de temperatura y humedad según RD
1826/2009. Visualizador de temperatura y humedad PCE-BD RD1826 o equivalente. El
visualizador de temperatura y humedad PCE-BD RD1826 muestra los valores de temperatura y
humedad por cada 1000 m² de un recinto. Este visualizador de temperatura y humedad tiene
los dígitos de 100 mm, en rojo y está preparado para montaje en la pared con un soporte
estándar VESA. Formato A3 acorde a normativa. Con sensor de humedad y temperatura de
serie y suministrado con 4 sensores de humedad temperatura externos. Detección automática
de los sensores conectados. Visualización de la temperatura y humedad de cada sensor
externo en pantalla.
Altura de los dígitos	100 mm, colo rojo
Rango de temperatura	0

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000vestibulo 

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 151,61 151,61

18.67 M Chimenea para evacuación de humos y gases, de tubo de acero inoxidable de 300 mm de
diámetro, con doble pared y aislante intermedio de 2.5 cm de espesor, con un incremento
sobre el precio del tubo del 30% en concepto de piezas especiales (conexiones, garras y
abrazaderas), para cualquier tipo de combustible, totalmente instalada, comprobada y en
correcto funcionamiento según ITE 04.5 del RITE.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
24,000 24,000evacuacion humos cocina

planta baja
24,000 24,000

Total m  ......: 24,000 160,66 3.855,84

18.68 U Remate superior con sombrerete deflector contra vientos para chimenea de tubo de acero
inoxidable de 300 mm de diámetro, totalmente instalado y comprobado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000remate en cubierta

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 76,96 76,96
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18.69 H Ayudas de albañilería a la instalación de climatización.
Criterio medición en horas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
120 120,000estimación 120 h

120,000 120,000

Total h  ......: 120,000 18,60 2.232,00

18.70 U Realización de la documentación final de obra para la correspondiente legalización de la
instalación de climatización, ACS y ventilación conforme al RITE  y directrices de Conselleria
de Industria.
Incluye levantamiento de planos y esquemas unifilares, confección y firma de proyecto
específico de clima+acs+ventilación, y documentación requerida para la posterior legalización
de la instalación que permita su legalización.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 1.579,43 1.579,43

18.71 H Realización de trabajos en instalaciones de climatización y ventilación no contemplados en
otras partidas relacionadas con (listado no exhaustivo): conductos con sus accesorios y
piezas especiales, rejillas, bocas de ventilación, compuertas, toberas, reguladores, difusores,
conexiones a las redes eléctrica, de fontanería y de salubridad, configuración y programación
de elementos de control, etc.
Incluso material auxiliar para la correcta ejecución de los trabajos. 
Criterio de medición de obra: partes a justificar de la obra realmente ejecutada según
prescripciones de la DF.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
80 80,000estimación de 80h

80,000 80,000

Total h  ......: 80,000 20,63 1.650,40

Total presupuesto parcial nº 18 INSTALACION CLIMATIZACIÓN Y VENTILACION : 210.242,97

Presupuesto parcial nº 18 INSTALACION CLIMATIZACIÓN Y VENTILACION
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

REHABILITACION NAVES CABANYALPEM_JUNIO22 Página 112



19.1.- Protección activa contra incendios

19.1.1 U Suministro y colocación de 4 depósitos rectangulares de polietileno de alta densidad, con
capacidad total para 12.000 litros de agua, dotados de bocas de hombre y tapas y accesorios
ROTH o equivalente aprobado por la DF: sistema de regulación de llenado mediante flotador
de 1" 1/2 con acople,contrabridas, indicador de nivel mecánico, rebosadero (DN 50) y setas de
aireación, montado y nivelado con mortero de cemento, instalado y funcionando.

Consta de:
4 unidades - RDBA-3000
1 unidad- RSA 1" con acople
1 unidad - Indicador de nivel mecánico
4 unidades - Setas aireación
8 unidades - Contrabridas 2"
1 unidad-Rebosadero DN50

conforme a las especificaciones dispuestas en el Reglamento de Instalaciones de Protección
contra Incendios, totalmente instalado y comprobado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000reserva agua contra

incendios
1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 2.906,58 2.906,58

19.1.2 U Grupo de presión de agua contra incendios, con un caudal de 12 m3/h a 65 mca, a 380 V (3
fases + neutro), completo y montado para su instalación final en obra, formado por 1 bomba
principal electrica de 5 Cv y 1 bomba jockey de 2 Cv, con bancada, bombas montadas, cuadro
eléctrico de control de bombas según UNE, colector común de impulsión, valvulería de corte
y sección instalada, presostatos, depósito acumulador timbrado, manómetro de glicerina y
válvula de seguridad de escape conducido, conforme a las especificaciones dispuestas en la
norma UNE 23500, incluso caudalímetro de lectura directa, totalmente instalado, comprobado
y en correcto funcionamiento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000grupo contra incendios

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 2.553,85 2.553,85

19.1.3 M Suministro e instalación en zanja de tubo de polietileno de alta densidad PE100 negro con
banda azul, para abastecimiento de agua potable de 63mm de diámetro nominal y 16
atmósferas de presión de trabajo, con marcado AENOR y conforme a la UNE 1452, incluido un
incremento del precio del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas
especiales y sin incluir la excavación ni rellenos de la zanja.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
15 15,000tubería enterrada

15,000 15,000

Total m  ......: 15,000 5,73 85,95

19.1.4 M³ Excavación de zanja en tierras realizada mediante medios mecánicos, incluida la carga de
material y su acopio intermedio o su transporte a vertedero a un distancia menor de 10km.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,1 15,000 0,300 0,600 2,970tubería enterrada

2,970 2,970

Total m³  ......: 2,970 5,88 17,46

19.1.5 M³ Relleno de zanja con hormigón HM-20/P/40/I, vertido directamente desde camión.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1,1 15,000 0,300 0,600 2,970tubería enterrada
2,970 2,970

Total m³  ......: 2,970 56,96 169,17
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19.1.6 U Red de distribución de agua vista desde la fuente de abastecimiento de agua hasta los
equipos de extinción de incendios, formada por tubería de acero acero negro sin soldadura,
de 2´´ de diámetro, sin calorifugar, incluso mano de imprimación antioxidante para metales de
50 micras de espesor, dos manos de esmalte rojo brillante de 40 micras cada una y parte
proporcional de uniones y accesorios, totalmente instalada, comprobada y en correcto
funcionamiento según el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
150 150,000Anillo PB
25 25,000montante subida
25 25,000montante bajada

200,000 200,000

Total u  ......: 200,000 45,64 9.128,00

19.1.7 U Red de distribución de agua vista desde la fuente de abastecimiento de agua hasta los
equipos de extinción de incendios, formada por tubería de acero acero negro sin soldadura,
de 1¼´´ de diámetro, sin calorifugar, incluso mano de imprimación antioxidante para metales
de 50 micras de espesor, dos manos de esmalte rojo brillante de 40 micras cada una y parte
proporcional de uniones y accesorios, totalmente instalada, comprobada y en correcto
funcionamiento según el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
14 3,000 42,000conexiones anillo-bie

42,000 42,000

Total u  ......: 42,000 32,29 1.356,18

19.1.8 Ud Suministro e instalación empotrada de Boca de incendio equipada (BIE) de 25 mm (1") y de
660x660x215 mm, compuesta de: armario construido en acero inoxidable de 1,2 mm de
espesor, y puerta ciega de acero inoxidable de 1,2 mm de espesor; devanadera metálica
giratoria abatible 180° permitiendo la extracción de la manguera en cualquier dirección,
pintada en rojo epoxi, con alimentación axial; manguera semirrígida de 20 m de longitud;
lanza de tres efectos (cierre, pulverización y chorro compacto) construida en plástico ABS y
válvula de cierre tipo esfera de 25 mm (1"), de latón, con manómetro 0-16 bar. Incluso
accesorios y elementos de fijación.
Incluye: Replanteo. Colocación del armario. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Coeficiente de descarga K de 42 (métrico), conforme a las especificaciones dispuestas en el
Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios, totalmente instalada,
comprobada y en correcto funcionamiento según DB SI-4 del CTE y UNE-EN-671-1.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000PB
4 4,000P1
3 3,000P2
1 1,000P3
1 1,000P4
1 1,000P5

14,000 14,000

Total Ud  ......: 14,000 539,70 7.555,80

19.1.9 U Extintor portátil permanentemente presurizado con agente extintor Polvo ABC y 6 kg de
capacidad con marcado CE, para la extinción de fuegos de tipo A, B y C con una eficacia
21A-113B-C, fabricado en acero y protegido exteriormente con pintura epoxi de color rojo,
agente impulsor N2, válvula de disparo rápido, manómetro extraíble y válvula de
comprobación de presión interna, probado a 23 kg/cm2 de presión y para una temperatura de
utilización de -20ºC/+60ºC, conforme a las especificaciones dispuestas en el Reglamento de
Instalaciones de Protección contra Incendios, incluso soporte para instalación a pared,
totalmente instalado comprobado y en correcto funcionamiento según DB SI-4 del CTE.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
7 7,000PB
7 7,000P1
3 3,000P2
1 1,000P3
1 1,000P4
1 1,000P5

20,000 20,000
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Total u  ......: 20,000 33,92 678,40

19.1.10 U Extintor portátil permanentemente presurizado con agente extintor CO2 y 5 kg de capacidad
con marcado CE, para la extinción de fuegos de tipo B generalmente, con una eficacia 89B,
fabricado en acero y protegido exteriormente con pintura epoxi de color rojo, agente impulsor
N2, válvula de disparo rápido, manómetro extraíble y válvula de comprobación de presión
interna, probado a 250 bares de presión y para una temperatura de utilización de -20ºC/+60ºC,
conforme a las especificaciones dispuestas en el Reglamento de Instalaciones de Protección
contra Incendios, incluso soporte para instalación a pared, totalmente instalado comprobado
y en correcto funcionamiento según DB SI-4 del CTE.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000PB

2,000 2,000

Total u  ......: 2,000 63,26 126,52

19.1.11 U Armario fabricado en chapa de acero pintado en color rojo, empotrable, para extintor de polvo
polivalente ABC de 6 ó 9 kg, con puerta ciega pintada en color rojo, tirador de PVC, bisagra
integrada con cierre de resbalón, precinto de seguridad y taladros en la parte posterior,
totalmente instalado y colocado en pared.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
7 7,000PB
7 7,000P1
3 3,000P2
1 1,000P3
1 1,000P4
1 1,000P5

20,000 20,000

Total u  ......: 20,000 62,29 1.245,80

19.1.12 U Armario fabricado en acero inoxidable AISI-316 de alta calidad, empotrable, para extintor de
CO2 de de 2 ó 5 kg, con puerta ciega fabricada en acero inoxidable AISI-316 de alta calidad,
tirador de PVC, bisagra integrada con cierre de resbalón y precinto de seguridad y taladros en
la parte posterior, totalmente instalado y colocado en pared.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000PB

2,000 2,000

Total u  ......: 2,000 135,99 271,98

19.1.13 U Detector de incendios óptico analógico con marcado CE, con cabeza direccionable,
microprocesada, de bajo perfil, con doble led de indicación de estado y salida para piloto
remoto incluido, consumo en reposo de 350 µA y consumo en alarma <11 mA, incluso zócalo
de conexión de bajo perfil para instalaciones en falso techo, conforme a las especificaciones
dispuestas en las normas UNE 23007 y UNE-EN 54 y en el Reglamento de Instalaciones de
Protección contra Incendios, totalmente instalado, comprobado y en correcto funcionamiento
según DB SI-4 del CTE.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
17 17,000PB
13 13,000P1
5 5,000P2
4 4,000P3
5 5,000P4
1 1,000P5

10 10,000RESERVA
55,000 55,000

Total u  ......: 55,000 51,69 2.842,95

19.1.14 U Detector de incendios térmico/termovelocimétrico analógico con marcado CE, con cabeza
direccionable, microprocesada, de bajo perfil, con doble led de indicación de estado y salida
para piloto remoto incluido, consumo en reposo de 250 µA y consumo en alarma <11 mA,
incluso zócalo de conexión de bajo perfil y base especial para instalaciones a tubo visto,
conforme a las especificaciones dispuestas en las normas UNE 23007 y UNE-EN 54 y en el
Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios, totalmente instalado,
comprobado y en correcto funcionamiento según DB SI-4 del CTE.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000CT

1,000 1,000
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Total u  ......: 1,000 59,38 59,38

19.1.15 U Pulsador manual analógico de alarma direccionable con marcado CE, fabricado en ABS y
pintado de color rojo, conexionado mediante terminales, incluye led de indicación de estado,
llave de prueba y cristal de rotura, conforme a las especificaciones dispuestas en las normas
UNE 23007 y UNE-EN 54 y en el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios,
totalmente instalado, comprobado y en correcto funcionamiento según DB SI-4 del CTE.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000PB
4 4,000P1
3 3,000P2
1 1,000P3
1 1,000P4
1 1,000P5

14,000 14,000

Total u  ......: 14,000 91,98 1.287,72

19.1.16 U Sirena de interior de alarma direccionable, para interiores, de bajo consumo, directa a
lazo/bucle, alimentación a 24 V, 6 mA de consumo en alarma y 87 dB de potencia, incluso
zócalo de montaje y conexión, conforme a las especificaciones dispuestas en las normas
UNE 23007 y UNE-EN 54 y en el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios,
totalmente instalado, comprobado y en correcto funcionamiento según DB SI-4 del CTE.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000PB
4 4,000P1
3 3,000P2
1 1,000P3
1 1,000P4
1 1,000P5

14,000 14,000

Total u  ......: 14,000 59,64 834,96

19.1.17 U Central de detección de incendios analógica direccionable con marcado CE de 2 lazos/bucles
ampliable hasta 5 lazos, con capacidad hasta 250 detectores + 250 módulos/pulsadores
analógicos (250 elementos ya sean detectores, módulos o pulsadores por lazo), compuesta
por armario metálico con carcasa de ABS de dimensiones 480x455x140mm, pantalla de cristal
líquido de 4x40 caracteres, teclado de membrana, 20 pilotos de indicación de alarma/avería,
dos puertos RS422 y RS485 para comunicaciones opcionales, fuente de alimentación,
cargador de baterías, 2 salidas de reles vigiladas y 2 salidas de reles libres de tensión,
totalmente programable desde central desde PC, conforme a las especificaciones dispuestas
en las normas UNE 23007 y UNE-EN 54 y en el Reglamento de Instalaciones de Protección
contra Incendios, totalmente instalada, comprobada y en correcto funcionamiento según DB
SI-4 del CTE.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000central pci

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 1.139,86 1.139,86

19.1.18 U Módulo analógico de conexión directa a lazo/bucle con alimentación de lazo a 24V +
alimentación adicional de 24V (de fuente de alimentación externa), para enviar o recoger
señales externas, incluye led de indicación de estado, programable desde la central.
Conforme a las especificaciones dispuestas en las normas UNE 23007 y UNE-EN 54 y en el
Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios, totalmente instalada,
comprobada y en correcto funcionamiento según DB SI-4 del CTE.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,000conexion con grupo PCI
3 3,000señal paro climatización

6,000 6,000

Total u  ......: 6,000 288,10 1.728,60
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19.1.19 M Suministro e instalación de metro lineal de cable manguera 2x1.5-LHR para el lazo analógico.
Formado por un par de hilos trenzados y apantallados, de sección 1,5 mm2 de la marca
HONEYWELL LIFE SAFETY o equivalente aprobado por la DF. Trenzado de 20 vueltas por
metro. Pantalla de aluminio con hilo de drenaje. Resistente al fuego según UNE 50200. De
color rojo y cobre pulido flexible, resistente al fuego y libre de halógenos. Aislamiento de
silicona. Instalado bajo tubo corrugado de 16mm. Ejecución en superficie y en ciertos tramos
empotrado. Incluso p.p. de cajas de derivación, regletas, soportes y pequeño material.
Totalmente medida la longitud instalado, conexionado y probado. Marca HONEYWELL LIFE
SAFETY Modelo 2x1.5-LHR.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
41 12,000 492,000detectores de humos
1 6,000 6,000detectores TVT

14 8,000 112,000pulsadores
14 8,000 112,000sirenas

8,000 8,000electroimanes
8,000 8,000compuertas cortafuegos

738,000 738,000

Total m  ......: 738,000 0,99 730,62

19.1.20 U Placa para señalización de instalaciones manuales de protección contra incendios fabricada
en PVC,fotoluminiscente con pictograma y texto serigrafiados, de dimensiones 210x297mm,
conforme a las especificaciones dispuestas en la norma UNE 23033-1:1981, totalmente
instalada según DB SI-4 del CTE.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
14 14,000BIES
20 20,000Ext polvo
2 2,000Ext Co2

14 14,000pulsador
14 14,000Sirena

64,000 64,000

Total u  ......: 64,000 4,04 258,56

19.1.21 U Placa para señalización de medios de evacuación, fabricada en PVC, fotoluminiscente, de
dimensiones 447x447mm, conforme a las especificaciones dispuestas en la norma UNE
23034:1988, totalmente instalada según DB SI-3 del CTE.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
evacuación

25 25,000PB
10 10,000P1
8 8,000P2
2 2,000P3
2 2,000P4
2 2,000P5

49,000 49,000

Total u  ......: 49,000 15,34 751,66

19.1.22 H Ayudas de albañilería a la instalación de PCI
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

24 24,000estimación de 16h
24,000 24,000

Total h  ......: 24,000 18,60 446,40

19.1.23 U Exutorio rectangular automática con rearme motorizado para instalar en caja tecnica segun
planos de detalle con una resistencia al fuego EI120, construida en acero galvanizado, junta
de estanquidad al paso de aire cuando este cerrado de dimensiones 1200x800mm, conforme
a las especificaciones dispuestas en la norma UNE-EN 1634, totalmente instalada,
comprobada y en correcto funcionamiento según DB SI-1 del CTE conectada a central de
incendios y sistema de extincion.

Total u  ......: 6,000 640,23 3.841,38
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19.1.24 M2 Cortina Automática Cortafuego que en caso de incendio, limita y controla el fuego, con
clasificación E120. BACHFIRE Z E120 o similar. sistema adartado a perímetro geométrico en
forma de U segun planos.
La cortina está compuesta por: Tejido de fibra de vidrio recubierto de poliuretano en ambos
lados, cosido con alambre de acero reforzado y fijado a una placa de 2 mm dentro del cajón y
al contrapeso inferior; Elementos de acero galvanizado como cajón superior y contrapeso
inferior.
Todo el sistema es accionado por motores tubulares de 24Vdc con sistema especial de
seguridad contra fallo de caída por gravedad.
Panel de control para cortinas automáticas de BACH (CBM), con voltaje nominal de entrada
de 115Vac o 220Vac y voltaje de salida de 24Vdc.
Fuente de alimentación ininterrumpida (Sistema UPS), con autonomía de hasta 6 horas,
existente en todos los paneles de control.
Probada y homologada según las normas UNE EN 1634-1 y UNE EN 1363-1.
El sistema activado mediante un sistema SHEV (sistema de extracción de humo y calor), un
contacto de alarma contra incendios, dispositivos internos de detección de incendio y humo,
y botones de emergencia manuales. En caso de incendio, el Panel de Control de BACH (CBM)
recibe la señal de alarma y la cortina automática se despliega automáticamente con una
velocidad de descenso constante y controlada, incluso después de la pérdida total
de potencia en todas las cortinas. Si hay guías laterales el sistema se restablecer
manualmente. Si hay una falsa alarma, las cortinas vuelven a
la posición de espera automáticamente después de restablecer la alarma de los sistemas
principales de gestión de incendio. En caso de pérdida de
alimentación principal, la cortina permanecerá completamente retraída hasta 6 horas gracias
al sistema de respaldo de baterías de BACH. Instalada y conectada al sistema general de
alarma y sistema central de Incendios totalmente instalada y comprobada con certificado de
instalacion y funcionamiento, homologado para el uso requerido. 
FUNCIONAMIENTO
La tela de fibra de vidrio resiste hasta 1100ºC y está cosida en forma de concertina. El
revestimiento de poliuretano en ambos lados garantiza la
estabilidad mecánica al manipular el tejido no sólo en el proceso de costura, sino también
durante la instalación. Todas las costuras se realizan con alambres de acero inoxidable
reforzado con un recubrimiento de Kevlar.
TELA
Cajón de acero galvanizado de 1,2 mm de grosor  adaptado segun planos.
Las dimensiones del cajón varían en función de la anchura de la cortina.
CAJÓN
Acero galvanizado de 3mm de espesor y diferentes dimensiones dependiendo de la anchura.
GUÍAS LATERALES
Acero galvanizado de 3 mm de espesor y 42 mm de diámetro con una cadena connectada a
un motor externo.
ROLLER
MOTORES
Motor 230V/freno 24V
Potencia máxima: 120 Nm/240W
Consumo máximo: 6A
Velocidad media controlada.
Recibe la señal de alarma del Sistema de Gestión de Incendios y controla el movimiento de
las cortinas. Sistema de alerta visual y acústica.
Entrada: 115 o 220 Vac 50Hz
Salida: 24Vcc/230V
Batería: 6 x 12Vcc 7,5 Ah recargable (autonomía de hasta 6 horas)
CBM PANEL DE CONTROL
Recibe la señal de alarma del Sistema de Gestión de Incendios y controla el movimiento de
las cortinas. Sistema de alerta visual y acústica.
Entrada: 115 o 220 Vac 50Hz
Salida: 24Vcc/230V
Batería: 6 x 12Vcc 7,5 Ah recargable (autonomía de hasta 6 horas)

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 10,000 5,500 55,000
2 7,500 5,500 82,500

137,500 137,500

Total m2  ......: 137,500 650,34 89.421,75

Total subcapítulo 19.1.- Protección activa contra incendios: 129.439,53

19.2.- Megafonía de evacuación
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19.2.1 U Suministro e instalación de proyector acústico de 20 W RMS de potencia en línea de 100 V,
marca Optimus modelo SP-20EN o equivalente aprobado por la DF, con recinto cilíndrico de
plástico ABS y rejilla metálica de aluminio. instalado, comprobado y en correcto estado de
funcionamiento. Potencia RMS 20 W (30 W máx. Altavoz 5’’. Selección de potencia (W) 20, 10,
5 y 2,5 W. Conexión baja impedancia 8 ohm. Respuesta en frecuencia 150 ~ 20.000 Hz. SPL 1
m 1 kHz 92 dB (1 W) / 106 dB (20 W). Ángulo de cobertura 167º (1 kHz) / 55º (4 kHz). Margen de
temperaturas  -30ºC ~ +60ºC. Protección IP66 (IEC-529). Dimensiones (mm)203 (largo), 146
(boca). Peso 2,0 kg. Acabados ABS y aluminio, color blanco (RAL 9016). Accesorios soporte
pared / techo. Normativa Certificado EN 54-24. Cumple BS-5839, parte 8, incluso instalación
en techo, 3m de cable de altavoz de 2x2.5. Totalmente instalado, comprobado y en correcto
estado de funcionamiento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000P5-instalaciones
1 1,000P2-Sala clima 1
1 1,000P2-Sala clima 2
2 2,000P1-Sala UUMM
3 3,000P1-Ensayos 1, 2, 3
1 1,000P1-CGBT

9,000 9,000

Total u  ......: 9,000 121,51 1.093,59

19.2.2 U Suministro e instalación de altavoz de techo de 6,5'', 6 W (3 y 1,5 W seleccionable), 100 V,
especial VA (BS-5839, p.8 y EN54-24). Sensibilidad 94 dB y SPL máx 102 dB (1 m, 1 kHz).
Respuesta en frecuencia 130 ~ 20,000 Hz. Dimensiones 220 mm (diámetro) x 96 mm (fondo),
orificio de empotrar 200 mm, peso 1,34 kg. Acero blanco en rejilla (RAL-9010) y rojo en cúpula
antifuego. Tapa posterior metálica, terminales cerámicos, fusible térmico y cableado interno
resistente al fuego, marca Optimus mod. A-266EN o equivalente aprobado por la DF, incluso
instalación en techo, 3m de cable de altavoz de 2x2.5 totalmente instalado, comprobado y en
correcto estado de funcionamiento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000P4-oficina
1 1,000P3-oficina
1 1,000P2-oficina
3 3,000P1-coworking
1 1,000P1-camerino
1 1,000P1-distribuidor
1 1,000P1-sala técnica
1 1,000P1-circulaciones
3 3,000PB-vestíbulo 
1 1,000PB-distribuidor
1 1,000PB-circulaciones
1 1,000PB-distribuidor

16,000 16,000

Total u  ......: 16,000 71,77 1.148,32

19.2.3 U Suministro e instalación de pupitre microfónico  para difusión de avisos, directos o
pregrabados a través de la red Ethernet, control y supervisión del sistema de megafonía y
configuración de parámetros. Con funciones de Pupitre de Bomberos según EN54. Envío de
avisos a zonas/grupos. Activación de mensajes pregrabados y de mensajes de
pre-evacuación y evacuación (EN 54-16). Avisos de viva voz, con o sin tono de preaviso
(gong). Conexión de fuente musical y envío del programa musical a la matriz vía Ethernet.
Muestra lista de alarmas del sistema. Doble conexión a Ethernet (layer2 y layer3) para
instalaciones con red redundante. Sobremesa, con cápsula microfónica dinámica
unidireccional sobre flexo. Modelo OPTIMUS ref. DC-700ETH o equivalente aprobado por la
DF. Totalmente instalado y funcionando.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000PB-recepcion

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 1.620,35 1.620,35

19.2.4 U Central megafonia conforme estudio. Incorpora 1 ud interface IP Optimax-2 para 4 modulos W
(mod. IF-8P4ETH/0), 2 ud interface IP Optimax-2 esclavo 4xmodulos (mod. IF-8P4/0E), 3 ud
modulo IF-8P4ETH70 bus audio link (mod. IF-PLINK), 7 ud modulo amplif 150W/24V digital
DA-4P (mod. MP-150WDC), 5 ud modulo amplif. 300W/24V digital DA-4P (mod. MP-300WDC), 2
ud fuente y conmutación alimentación emergencia 24V/12A/2u (mod. MS-150), 4 ud batería
12VDC 100Ah EN54 (mod. LC-XB12100P), 1 ud modulo desconexión baterías (mod. Z-45BAT),
1 ud armario rack 37U/19"/600x800/4Ven/4ruedas montado(mod. AR-37K), y puesta en marcha
del rack. Totalmente instalado y en correcto funcionamiento.
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000P1-sala rack

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 9.961,38 9.961,38

19.2.5 U Montaje y anclaje de armario apto para rack de 19" de altura 37 U DIN, fabricado en acero de
1.5mm, con una base de 800x600mm, puertas o paneles de fácil abertura para el acceso
lateral, puertas frontales batientes en ambos sentidos y  accesibles para los cables tanto por
la parte posterior como por la base y techo del armario, incluso toma de tierra y cerradura en
la puerta, totalmente instalado, comprobado y en correcto estado de funcionamiento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000P1-sala rack

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 2.928,94 2.928,94

19.2.6 U Alimentador 24V 2.5 Amp
, totalmente instalado, comprobado y en correcto estado de funcionamiento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000alimentación a megafonía

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 109,10 109,10

19.2.7 M Tendido de cable de altavoz de sección 2X1.5mm2, libre de oxígeno y halógenos, colocado
bajo tubo flexible corrugado 25mm, incluso parte proporcional de pequeño material y piezas
especiales, totalmente instadado, comprobado y en correcto estado de funcionamiento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
600,000 600,000cableado altavoces

600,000 600,000

Total m  ......: 600,000 2,87 1.722,00

19.2.8 U Alimentación eléctrica al sistema de megafonía, desde cuadro eléctrico secundario, instalado
con cable de cobre monofásico con un aislamiento de tensión nominal de 450/750 V formada
por fase+neutro+tierra de 2.5 mm² de sección, libre de halógenos, bajo tubo flexible
corrugado de doble capa de PVC de 20 mm de diámetro, totalmente instalado, conectado y en
correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
2002.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000alimentación a megafonía

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 116,79 116,79

19.2.9 U Suministro e instalación de interruptor magnetotérmico automático gama terciario/industrial,
de intensidad nominal 16A bipolar, hasta 400V, con curva de disparo tipo C y poder de corte
nominal de 10kA según UNE-EN 60898, totalmente instalado, conectado y en correcto estado
de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000alimentación a megafonía

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 41,88 41,88

19.2.10 U Suministro e instalación de interruptor diferencial bipolar de 25A de intensidad nominal, con
intensidad nominal de defecto 30mA, clase A-'SI' (A superinmunizado), para redes con
armónicos y altas frecuencias, tiempo de disparo instantáneo, de rearme manual y gama
terciario/industrial, totalmente instaladado y en correcto estado de funcionamiento,
conectado según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000alimentación a megafonía

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 81,78 81,78

Total subcapítulo 19.2.- Megafonía de evacuación: 18.824,13

19.3.- Ventilacion escalera protegida
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19.3.1 M² Conducto rectangular de chapa de acero galvanizada de 0.8 mm de espesor, para
instalaciones de climatización, incluso parte proporcional de piezas especiales, uniones y
sellado, totalmente instalado y comprobado según ITE 05.3 del RITE.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 9,000 1,400 12,600admisión (#35x35)
1 9,000 1,400 12,600extracción (#35x35)

25,200 25,200

Total m²  ......: 25,200 33,70 849,24

19.3.2 U Caperuza para tubo helicoidal de chapa galvanizada de 0.6 mm de espesor y 400 mm de
diámetro, para conductos de ventilación, totalmente instalado, comprobado y en correcto
funcionamiento, totalmente instalado y comprobado según DB HS-3 del CTE.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000aporte
1 1,000extracción

2,000 2,000

Total u  ......: 2,000 53,64 107,28

19.3.3 U Rejilla de impulsión/retorno de aletas fijas para abertura de ventilación colocada en muro
realizada en aluminio, de dimensiones 350x350 mm (largo x alto), totalmente instalada y
comprobada según DB HS-3 del CTE.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000aportes
2 2,000extracciones

4,000 4,000

Total u  ......: 4,000 59,15 236,60

Total subcapítulo 19.3.- Ventilacion escalera protegida: 1.193,12

Total presupuesto parcial nº 19 INSTALACIÓN PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS : 149.456,78
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20.1 U Trabajos de extensión de red de suministro de agua potable para acometida de agua potable,
según presupuesto de Emivasa nº2022/43-1, en calle Mariano Cuber, con ramal definitivo de
DN40mm para dar servicio a Naves, contador provisional de obras de DN15mm en arqueta, al
finalizar las obras, reforma de ramal para adecuar a hornacina exterior para contador
definitivo de DN30mm. IncluSso valoración del alta de suministro del contador del provisional
de obras de DN15mm, y los gastos del alta de suministro del contador definitivo DN30mm.
Los elementos que componen la acometida serán conforme a las condiciones de la
Ordenanza de Aguas del Ayto de Valencia, totalmente instalada, conectada y en perfecto
estado de funcionamiento.
Incluye cesión del suministro al ayuntamiento al finalizar las obras generales.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Solicitud a Emivasa

nº2022/43
1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 3.178,97 3.178,97

20.2 U Acometida en conducciones generales de fibrocemento de 80mm de diámetro, compuesta por
collarín,cabezal, tuerca reductora, machón doble, llave de esfera, manguito de rosca macho,
quince metros de tubo de polietileno baja densidad de 50mm de diámetro y 10 atmósferas de
presión y llave de entrada acometida individual, incluso arqueta de registro de 40x40cm de
ladrillo perforado de 24x11,5x9cm, solera de 5cm de hormigón,para uso no estructural y con
una resistencia característica de 15N/mm2, con orificio sumidero, excavación de zanja y
derechos y permisos para la conexión, sin reposición de pavimento, totalmente instalada,
conectada y en perfecto estado de funcionamiento.

Total u  ......: 1,000 388,98 388,98

20.3 U Filtro de agua de diámetro 50mm(2''), con cuerpo de hierro fundido y tamiz de acero
inoxidable, de presión nominal 16 atm, paso integral, con bridas, incluso accesorios, juntas,
pequeño material, conexiones, verificaciones y ensayos, totalmente instalada, comprobada y
en correcto estado de funcionamiento.

Total u  ......: 1,000 69,55 69,55

20.4 U Armario de poliéster convencional, de dimensiones 320x450x191mm, con cerradura triangular
o allen, con contador individual de agua fría de 50mm de diámetro, válvulas de entrada y
salida de diámetro nominal 50mm, válvula de retención y manguitos de conexión, totalmente
instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Hornacina entrada

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 478,94 478,94

20.5 U Conjunto sistema de recirculación de ACS compuesto por bomba doble monofásica de rotor
húmedo para ACS para un caudal de 0.5 m³/h y una presión de 2 mca, dotada de cuerpo en
bronce, luz indicadora de funcionamiento y fallos, control electrónico del sentido de giro,
autopurgante, aislamiento térmico, tres velocidades, llaves de corte, filtro, antivibratorios,
sujeciones a pared,  totalmente instalada, comprobada y en correcto funcionamiento, según
DB HE-4 del CTE.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000recirc ACS vestuarios
1 1,000ACS "oficinas"

2,000 2,000

Total u  ......: 2,000 445,03 890,06
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20.6 U Suministro e instalación de equipo de aerotermia para ACS equipo EFI  modelo AQ RU 180 o
equivalente técnico aprobado por la dirección facultativa . Bomba de calor para producción
de ACS.  Compuesto Depósito acumulador en acero inoxidable de 180 lts de capacidad.
Dimensiones del equipo: 197 cm, ancho 45 cm y fondo 49  cm. Unidad compacta en carcasa
de acero lacado. Aislamiento en poliuretano inyectado 40Kg/cm3 con una trasmisión de calor
medio de 0,025 w/mºC    El equipo AQ RU en su parte dinde esta el compresor, ventilador
valvula de expansión, conexión electrica y evaporador, que esta situado en su superior tiene
una protección acústica para reducir el ruido generado por sus componentes. Refrigerante
R134a. Scop calculado UNE  EN 16147/2017 de 3,87.  Compresor rotativo con un consumo
nominal de 945 Watios. Condensador envuelve por la parte exterior al acumulador de acero
inoxidable . Centralita de regulación de set point para la selección de la temperatura de
consigna. Temperatura en bomba de calor y configurado de fábrica a 55º.  Incluye resistencia
eléctrica de 3 Kw con puesta en marcha manual como sistema antilegionela. Anodo dem
protección de  corriente impresa. Sistema de protección frente a altas temperaturas y
temperaturas de operación.. Incluye valcula de seguridad de 7 Krgr.  Tensión de alimentación
del equipo 230 voltios. Calificación energética del equipo "A".  Debe incluir conductos de
admision de aire y de extracción de 120 mm cada uno. Conexiones hidráulicas de 3/4" y la
salida de condensados de 1/2".Presión sonora menos de 35 dB. El equipo deberá ir equipado
de vaso de expansión y válvula antiretorno para su correcto montaje.  Totalmente montado y
probado hidraulicamente, para su correcto funcionamiento.

Sistema de bomba de calor aerotérmica compacta para climatización y agua caliente sanitaria,
con capacidad calorífica de 4 kW y frigorífica de 4 kW (en condiciones Eurovent), rendimiento
nominal COP/EER de 3.6/2.3, para condiciones exteriores de 7ºC Tª ambiente e impulsando a
45ºC Tª en calefacción y 35ºC Tª ambiente e impulsando a 7ºC Tª en refrigeración, para
montaje en exterior o interior y de instalación mural, dimensiones de la unidad de
750x1100x350 mm, incorpora vaso de expansión de 10 litros, purgador automático, bomba de
circulación de agua, cuadro eléctrico, interruptor de flujo, válvula de sobrepresión, filtro de
agua, sensor de temperatura de agua, manómetro e intercambiador de placas de acero
inoxidable y bandeja de condensados, depósito de acumulación externo con capacidad  de
150 l y resistencia eléctrica de apoyo de 6 kW. Utiliza refrigerante ecológico R410A, etiquetado
según Real Decreto 142/2003 y conforme a las especificaciones dispuestas en la ITE 04.7 del
RITE, totalmente instalado, comprobado y en correcto funcionamiento.

Total u  ......: 1,000 1.898,34 1.898,34

20.7 U Grupo de bombeo para suministrar un caudal de 7 m³/h a 60 mca de presión, compuesto por
dos electrobomba/s de 1.50 kW de potencia eléctrica cada una, trifásica/s y de velocidad 2900
rpm, incluso presostatos, manómetros, válvulas, colectores, latiguillos flexibles, sistema de
control de alternancia continua y cuadro eléctrico según norma UNE-EN-60204-1 en diferentes
materiales, plástico o metal, con protección IP-56 o IP54 respectivamente, totalmente
instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Grupo de sobreelevación de

agua potable
1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 2.171,11 2.171,11

20.8 U Depósito prefabricado de poliéster inyectado reforzado con fibra de vidrio para agua potable y
colocación en interior, de 500 l de capacidad, troncocónico, de diámetro superior 915mm,
diámetro inferior 739mm y altura 1060mm  y 9.7  kg de peso, incluso tapa del mismo material,
totalmente instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento.

Total u  ......: 1,000 164,90 164,90

20.9 M Canalización oculta realizada con tubo de polipropileno copolímero (PP-R), 50mm de
diámetro exterior y espesor de pared 6.9mm, serie 3.2, presión nominal de 16 atm,
suministrado en barras de 4m de longitud, incluso garras de sujeción y con un incremento del
precio del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales, totalmente
instalada y comprobada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
15 15,000Enterrada de entrada

15,000 15,000

Total m  ......: 15,000 20,13 301,95
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20.10 M Canalización oculta realizada con tubo de polipropileno copolímero (PP-R), 40mm de
diámetro exterior y espesor de pared 5.6mm, serie 3.2, presión nominal de 16 atm,
suministrado en barras de 4m de longitud, incluso garras de sujeción y con un incremento del
precio del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales, totalmente
instalada y comprobada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
65 65,000Según planos

65,000 65,000

Total m  ......: 65,000 16,42 1.067,30

20.11 M Canalización oculta realizada con tubo de polipropileno copolímero (PP-R), 32mm de
diámetro exterior y espesor de pared 4.5mm, serie 3.2, presión nominal de 16 atm,
suministrado en barras de 4m de longitud, incluso garras de sujeción y con un incremento del
precio del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales, totalmente
instalada y comprobada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
30 30,000Según planos

30,000 30,000

Total m  ......: 30,000 14,53 435,90

20.12 M Canalización oculta realizada con tubo de polipropileno copolímero (PP-R), 25mm de
diámetro exterior y espesor de pared 3.5mm, serie 3.2, presión nominal de 16 atm,
suministrado en barras de 4m de longitud, incluso garras de sujeción y con un incremento del
precio del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales, totalmente
instalada y comprobada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
100 100,000Según planos

100,000 100,000

Total m  ......: 100,000 12,77 1.277,00

20.13 M Canalización oculta realizada con tubo de polipropileno copolímero (PP-R), 20mm de
diámetro exterior y espesor de pared 2.8mm, serie 3.2, presión nominal de 16 atm,
suministrado en barras de 4m de longitud, incluso garras de sujeción y con un incremento del
precio del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales, totalmente
instalada y comprobada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
150 150,000Según planos

150,000 150,000

Total m  ......: 150,000 11,20 1.680,00

20.14 M Canalización oculta realizada con tubo de polietileno reticulado (PEX), diámetro interior 25mm
y espesor de pared 3.5mm, serie 3.2, incluso garras de sujeción y con un incremento del
precio del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales, totalmente
instalada y comprobada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
20 20,000según planos

20,000 20,000

Total m  ......: 20,000 16,71 334,20

20.15 M Canalización oculta realizada con tubo de polietileno reticulado (PEX), diámetro interior 20mm
y espesor de pared 2.8mm, serie 3.2, incluso garras de sujeción y con un incremento del
precio del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales, totalmente
instalada y comprobada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
120 120,000Según planos

120,000 120,000

Total m  ......: 120,000 14,12 1.694,40

20.16 M Canalización oculta realizada con tubo de polietileno reticulado (PEX), diámetro interior 16mm
y espesor de pared 2.2mm, serie 3.2, incluso garras de sujeción y con un incremento del
precio del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales, totalmente
instalada y comprobada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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115 115,000Según planos
115,000 115,000

Total m  ......: 115,000 12,57 1.445,55

20.17 U Válvula de bola de 1 1/2'' de diámetro con cuerpo de latón, tipo hembra/hembra y presión
máxima de 25 bar, totalmente instalada y comprobada según DB-HS4 del CTE.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5 5,000segun planos

5,000 5,000

Total u  ......: 5,000 24,47 122,35

20.18 U Válvula de bola de 1/2'' de diámetro con cuerpo de latón, tipo hembra/hembra y presión
máxima de 25 bar, totalmente instalada y comprobada según DB-HS4 del CTE.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
37 37,000según planos

37,000 37,000

Total u  ......: 37,000 8,98 332,26

20.19 U Válvula de bola de 1'' de diámetro con cuerpo de latón, tipo hembra/hembra y presión máxima
de 25 bar, totalmente instalada y comprobada según DB-HS4 del CTE.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5 5,000según planos

5,000 5,000

Total u  ......: 5,000 13,77 68,85

20.20 U Válvula de bola de 3/4'' de diámetro con cuerpo de latón, tipo hembra/hembra y presión
máxima de 25 bar, totalmente instalada y comprobada según DB-HS4 del CTE.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
15 15,000según planos

15,000 15,000

Total u  ......: 15,000 10,56 158,40

20.21 U Válvula de esfera, diámetro 3/8´´ de latón niquelado, presión nominal 16 atm y paso total,
totalmente instalada y comprobada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
46 46,000según planos

46,000 46,000

Total u  ......: 46,000 8,50 391,00

20.22 U Válvula de bola de 1 1/4'' de diámetro con cuerpo de latón, tipo hembra/hembra y presión
máxima de 25 bar, totalmente instalada y comprobada según DB-HS4 del CTE.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,000según planos

3,000 3,000

Total u  ......: 3,000 19,38 58,14

20.23 M Aislamiento térmico flexible a base de coquilla de espuma elastomérica de 35mm de diámetro
interior, 9mm de espesor nominal y 0.035 W/m°C de conductividad térmica, incluso adhesivo
para uniones, para tuberias de calefacción y fontanería, incluso cortes.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
15 15,000Rec y ACS

15,000 15,000

Total m  ......: 15,000 5,48 82,20

20.24 M Aislamiento térmico flexible a base de coquilla de espuma elastomérica de 28mm de diámetro
interior, 9mm de espesor nominal y 0.035 W/m°C de conductividad térmica, incluso adhesivo
para uniones, para tuberias de calefacción y fontanería, incluso cortes.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
75 75,000Rec y ACS

75,000 75,000
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Total m  ......: 75,000 5,11 383,25

20.25 M Aislamiento térmico flexible a base de coquilla de espuma elastomérica de 22mm de diámetro
interior, 9mm de espesor nominal y 0.035 W/m°C de conductividad térmica, incluso adhesivo
para uniones, para tuberias de calefacción y fontanería, incluso cortes.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
75 75,000Rec y ACS

75,000 75,000

Total m  ......: 75,000 4,35 326,25

20.26 M Aislamiento térmico flexible a base de coquilla de espuma elastomérica de 18mm de diámetro
interior, 9mm de espesor nominal y 0.035 W/m°C de conductividad térmica, incluso adhesivo
para uniones, para tuberias de calefacción y fontanería, incluso cortes.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
30 30,000Rec y ACS

30,000 30,000

Total m  ......: 30,000 4,24 127,20

20.27 M Montante de alimentación de agua realizada con tubo de polipropileno, diámetro 32 mm,
desde contador a llave de paso, incluso garras de sujeción, ayudas de albañilería y con un
incremento del precio del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas
especiales, totalmente instalado y comprobado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
20 20,000ACS
20 20,000Fría

40,000 40,000

Total m  ......: 40,000 12,32 492,80

20.28 M Montante de alimentación de agua realizada con tubo de polipropileno, diámetro 25 mm,
desde contador a llave de paso, incluso garras de sujeción, ayudas de albañilería y con un
incremento del precio del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas
especiales, totalmente instalado y comprobado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
20 20,000Recirc
2 10,000 20,000Fría vestuarios
2 10,000 20,000Fría aseos

60,000 60,000

Total m  ......: 60,000 10,49 629,40

20.29 M Montante de alimentación de agua realizada con tubo de polipropileno, diámetro 20 mm,
desde contador a llave de paso, incluso garras de sujeción, ayudas de albañilería y con un
incremento del precio del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas
especiales, totalmente instalado y comprobado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 10,000 20,000Rec vestuarios
2 10,000 20,000ACS vestuarios
1 10,000 10,000Fría aseo
1 6,000 6,000Rec camerino
1 6,000 6,000ACS camerino
1 6,000 6,000Fría camerino

68,000 68,000

Total m  ......: 68,000 8,76 595,68

20.30 U Válvula antirreflujo, tipo membrana, de 3/4" de diámetro, totalmente instalado, comprobado y
en correcto estado de funcionamiento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000BALDEO PLANTA 5ª

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 65,28 65,28

20.31 H Ayudas de albañilería a la instalación de fontanería.
Criterio de medición en horas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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16 16,000estimación 16h
16,000 16,000

Total h  ......: 16,000 18,60 297,60

20.32 H Realización de trabajos en instalaciones de fontanería, ACS, calefacción o redes de incendios
no
contemplados en otras partidas relacionadas con (listado no exhaustivo): acometida,
contadores,
depósitos, instalación interior, tuberías y aislamientos, valvulería, desagües y colectores,
arquetas, elementos de mando, configuración y programación de elementos de control, etc.
Incluso material auxiliar para la correcta ejecución de los trabajos.
Criterio de medición de obra: partes a justificar de la obra realmente ejecutada según
prescripciones de la DF.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
80 80,000estimación de 80h

80,000 80,000

Total h  ......: 80,000 20,63 1.650,40

20.33 U Realización de la documentación final de obra para la correspondiente legalización de la
instalación de suministro de agua frente a la compañía de aguas, conforme a las directrices
de la compañía y la Ordenanza Municipal de Aguas. Incluye levantamiento de planos,
confección de documentación de cesión de suministro.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 394,86 394,86

Total presupuesto parcial nº 20 FONTANERIA Y ACS : 23.653,07
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21.1.- Equipamiento del rack informatico

21.1.1 Ud Montaje y anclaje de armario apto para rack de 19" de altura 33 U DIN, fabricado en acero de
1.5mm, con una base de 800x800mm, puertas o paneles de fácil abertura para el acceso
lateral, puertas frontales batientes en ambos sentidos y  accesibles para los cables tanto por
la parte posterior como por la base y techo del armario, incluso toma de tierra y cerradura en
la puerta, totalmente instalado, comprobado y en correcto estado de funcionamiento.

Total ud  ......: 1,000 1.122,56 1.122,56

21.1.2 M Bandeja óptica 24 LC duplex SM, para canalización de fibra, suministrada en tramos de 3m de
longitud y con un incremento sobre el precio de la bandeja del 30% en concepto de de
uniones, accesorios y piezas especiales, totalmente montada, sin incluir cableado, según el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Total m  ......: 1,000 27,52 27,52

21.1.3 Ud Adaptador LC duplex SM

Total ud  ......: 6,000 24,61 147,66

21.1.4 Ud Pigtail monomodo/multimodo con conector SC, incluso montaje. Jetlan Optic o equivalente.

Total ud  ......: 12,000 24,61 295,32

21.1.5 Ud Soldadura de fibra

Total ud  ......: 12,000 19,90 238,80

21.1.6 Ud Panel guía hilos, totalmente instalado, comprobado y en correcto estado de funcionamiento,
según la especificación de clase E de las normas ISO/IEC 11801 y la categoría de la norma
EIA/TIA 568B.

Total ud  ......: 5,000 10,06 50,30

21.1.7 Ud Tapa ciega 1 U, totalmente instalado, comprobado y en correcto estado de funcionamiento,
según la especificación de clase E de las normas ISO/IEC 11801 y la categoría de la norma
EIA/TIA 568B.

Total ud  ......: 28,000 15,80 442,40

21.1.8 Ud Panel de parcheo CAT6 24 RJ45 H VACIO, totalmente instalado, comprobado y en correcto
estado de funcionamiento, según la especificación de clase E de las normas ISO/IEC 11801 y
la categoría de la norma EIA/TIA 568B.

Total ud  ......: 4,000 27,50 110,00

21.1.9 Ud Uds de certificación de cable UTP, en categoría 6.

Total ud  ......: 96,000 4,52 433,92

21.1.10 Ud Latiguillo UTP CAT6 HFLS AFL - 1 metro. Totalmente instalados.

Total ud  ......: 96,000 4,24 407,04

21.1.11 Ud Instalación Aruba 2930F 48G 4SFP Switch Managed 48 x RJ45 autosensing 10/100/1000 ports
4 x SFP 100/1000, o equivalente aprobado según Prescripciones vigentes del SERTIC,
totalmente instalado, comprobado y en correcto estado de funcionamiento, según las normas
ISO/IEC 11801 y EIA/TIA 568 B.

Total ud  ......: 1,000 2.821,00 2.821,00

21.1.12 Ud Aruba 1G SFP LC SX 500m OM2 MMF Transceiver, o equivalente aprobado según
Prescripciones vigentes del SERTIC, totalmente instalado, comprobado y en correcto estado
de funcionamiento, según las normas ISO/IEC 11801 y EIA/TIA 568 B.

Total ud  ......: 1,000 158,50 158,50

21.1.13 Ud Aruba 1G SFP LC LX 10km SMF TAA Transceiver, o equivalente aprobado según
Prescripciones vigentes del SERTIC, totalmente instalado, comprobado y en correcto estado
de funcionamiento, según las normas ISO/IEC 11801 y EIA/TIA 568 B.

Total ud  ......: 2,000 1.253,00 2.506,00

21.1.14 Ud Aruba 1G SFP LC SX 500m OM2 MMF Transceiver, o equivalente aprobado según
Prescripciones vigentes del SERTIC, totalmente instalado, comprobado y en correcto estado
de funcionamiento, según las normas ISO/IEC 11801 y EIA/TIA 568 B.
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Total ud  ......: 4,000 158,50 634,00

21.1.15 Ud Aruba 1G SFP LC LX 10km SMF TAA Transceiver, o equivalente aprobado según
Prescripciones vigentes del SERTIC, totalmente instalado, comprobado y en correcto estado
de funcionamiento, según las normas ISO/IEC 11801 y EIA/TIA 568 B.

Total ud  ......: 2,000 1.253,00 2.506,00

21.1.16 Ud LATIGUILLO OPTICO LC/LC SM 9/125 2 MTS. uplink.  o equivalente aprobado según
Prescripciones vigentes del SERTIC, Totalmente instalados.

Total ud  ......: 2,000 19,90 39,80

21.1.17 U Sistema de alimentación ininterrumpida de 2000 VA de potencia, utilizando tecnología
Line-Interactive, para montaje en Torre/Rack con entrada monofásica de 230 V y salida
monofásica de hasta 230 V, totalmente instalado, conexionado y en correcto estado de
funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Total u  ......: 1,000 800,00 800,00

21.1.18 U TARJETA SNMP (PARA SAI), según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Total u  ......: 1,000 356,67 356,67

21.1.19 U INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE EQUIPOS

Total u  ......: 20,000 25,36 507,20

Total subcapítulo 21.1.- Equipamiento del rack informatico: 13.604,69

21.2.- Red de cableado estructurado

21.2.1 M Suministro e instalación de tubo curvable de PVC corrugado simple para canalización
empotrada ordinaria de 63mm de diámetro nominal con una resistencia a la compresión
>320N, una resistencia al impacto >1J a -5ºC y una temperatura mínima y máxima de
utilización de -5+60ºC, no propagador de la llama, con un incremento sobre el precio del tubo
del 30% en concepto de de uniones, accesorios y piezas especiales, totalmente instalado,
incluso ayudas de albañileria y sin incluir el cableado, según Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión 2002.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 15,000 60,000Entrada f.o.

60,000 60,000

Total m  ......: 60,000 2,38 142,80

21.2.2 M Instalación de manguera de fibra óptica para exterior de cubierta libre de halógenos y
armadura de fibra de vidrio, protección contra rayos ultravioleta, antirroedores y antihumedad
de 6 fibras tipo monomodo, según las normas ISO/IEC 11801 y EIA/TIA 568 B, totalmente
instalada, comprobada y en correcto estado de funcionamiento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 15,000 60,000Entrada f.o.

60,000 60,000

Total m  ......: 60,000 2,30 138,00

21.2.3 M Bandeja metálica de varilla zincada sin tapa de dimensiones 35x300mm, para canalización
eléctrica, suministrada en tramos de 3m de longitud y con un incremento sobre el precio de la
bandeja del 30% en concepto de de uniones, accesorios y piezas especiales, totalmente
montada, sin incluir cableado, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
80 80,000pb
80 80,000p1

160,000 160,000

Total m  ......: 160,000 26,50 4.240,00

21.2.4 M Suministro e instalación de tubo curvable de PVC corrugado simple para canalización
empotrada ordinaria de 20mm de diámetro nominal con una resistencia a la compresión
>320N, una resistencia al impacto >1J a -5ºC y una temperatura mínima y máxima de
utilización de -5+60ºC, no propagador de la llama, con un incremento sobre el precio del tubo
del 30% en concepto de de uniones, accesorios y piezas especiales, totalmente instalado,
incluso ayudas de albañileria y sin incluir el cableado, según Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión 2002.
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
P3:

3 13,000 39,000PT1
1 13,000 13,000WIFI

P4: 
3 16,000 48,000TV
1 16,000 16,000VP
1 16,000 16,000WIFI

P5: 
1 19,000 19,000VD
1 19,000 19,000Cuadro

PB:
1 29,000 29,000PT1
6 29,000 174,000PT2
1 29,000 29,000VP

P1: 
8 23,000 184,000TD
4 23,000 92,000WIFI
3 23,000 69,000PT1:
2 23,000 46,000TV

P2:
3 14,000 42,000TD
1 14,000 14,000WIFI
6 14,000 84,000PT1
1 75,000 75,000ASCENSOR

1.008,000 1.008,000

Total m  ......: 1.008,000 0,79 796,32

21.2.5 M Instalación de cable de pares UTP para red de datos de categoría 6 y cubierta libre de
halógenos, las características de los cables, la asignación de colores a los pares y demás
detalles acerca de la instalación y conexionado se encuentran recogidos en la categoría 6 y la
especificación de clase E de las normas ISO/IEC 11801 y EIA/TIA 568 B, totalmente instalado,
comprobado y en correcto estado de funcionamiento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
P3:

3 74,000 222,000PT1
1 74,000 74,000WIFI

P4: 
3 77,000 231,000TV
1 77,000 77,000VP
1 77,000 77,000WIFI

P5: 
1 80,000 80,000VD
1 80,000 80,000Cuadro

PB:
1 90,000 90,000PT1
6 90,000 540,000PT2
1 90,000 90,000VP

P1: 
8 84,000 672,000TD
4 84,000 336,000WIFI
3 84,000 252,000PT1:
2 84,000 168,000TV

P2:
3 75,000 225,000TD
1 75,000 75,000WIFI
6 75,000 450,000PT1
1 75,000 75,000ASCENSOR
1 75,000 75,000INVERSOR FV
1 75,000 75,000CGBT
1 50,000 50,000CS. CLI 1
1 20,000 20,000CS CLI 2

4.034,000 4.034,000

Total m  ......: 4.034,000 1,42 5.728,28
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21.2.6 Ud Instalación de roseta simple UTP para voz y datos de categoría 6 para caja universal, cada
roseta cumplirá las especificaciones de la categoría 6 descritas en la norma ISO/IEC 11801 y
estará cableada a ocho hilos siguiendo las especificaciones que se detallan en ella con un
cable que cumpla también dicha norma, además cumplirá todo lo exigido en la misma norma
para canal de clase E y en la norma EIA/TIA 568B para categoría 6 e incluso certificación
según dichas normas con el equipo adecuado que garantice el cumplimiento de los
parámetros requeridos, totalmente instalada, comprobada y en correcto estado de
funcionamiento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
65 65,000
1 1,000ascensor
1 1,000inversor FV
1 1,000CGBT 
1 1,000CS CLI 1
1 1,000CS CLI 2

70,000 70,000

Total ud  ......: 70,000 20,50 1.435,00

21.2.7 Ud Acometida a rack compuesta por : Cable de 3*4mm. +T, 0.6/1Kv. Protección magnetotérmica
de 16 A. y 25 A.  (en rack y armario distribución eléctrica). Protección diferencial
(super-inmunizado) en cuadro distribución de 0.03A. Base de enchufe en Rack de carril tipo
Shuko. Totalmente instalada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000 264,30 264,30

21.2.8 U Certificación y comprobación de 24 enlaces de categoría 6, según la norma ISO/IEC 11801 con
confeccionamiento y entrega de documentación en soporte papel e informático.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,00066 tomas RJ45
5 5,00096 latiguillos RJ45

8,000 8,000

Total u  ......: 8,000 79,49 635,92

21.2.9 Ud Certificación de fibras ópticas
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

24 24,000
24,000 24,000

Total ud  ......: 24,000 1,71 41,04

21.2.10 Ud Ud. de Libro de Red con todas las certificaciones del cableado UTP así como de la fibra
óptica. Asimismo se facilitarán 5 copias de planos de la distribución de rosetas en AutoCad
con copia en soporte magnético, CD-ROM, y seis copias en soporte escrito, donde debe
figurar la ubicación de las tomas de voz y datos así como el trazado de las canalizaciones
troncales por falsos techos y galerias. Asimismo debe figurar la ubicación de los racks así
como de los cuadros eléctricos de donde se alimentan dichos armarios.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000 106,55 106,55

21.2.11 Ud Medida de atenuación de fibra óptica.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

10 10,000
10,000 10,000

Total ud  ......: 10,000 10,54 105,40

21.2.12 H Ayudas de albañilería para instalaciones especiales.
Criterio de medición en horas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
36 36,000estimación 36h

36,000 36,000
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Total h  ......: 36,000 18,41 662,76

21.2.13 U Instalación de teléfono digital IP de plástico de ABS blanco, electrónico, con pulsador
auxiliar, 2 indicadores LED, pulsador de apertura lateral sin necesidad de descolgar el
teléfono, totalmente instalado, comprobado y en correcto estado de funcionamiento.

Total u  ......: 3,000 39,08 117,24

Total subcapítulo 21.2.- Red de cableado estructurado: 14.413,61

21.3.- Wifi

21.3.1 U Instalación de CISCO Aironet 1832I-EK9, totalmente instalado, comprobado y en correcto
estado de funcionamiento, según la especificación de clase D de las normas ISO/IEC 11801 y
la categoría de la norma EIA/TIA 568B.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000pb
1 1,000p1
1 1,000p2
1 1,000p3
1 1,000p4

8,000 8,000

Total u  ......: 8,000 651,46 5.211,68

21.3.2 U INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE EQUIPOS

Total u  ......: 10,000 25,36 253,60

Total subcapítulo 21.3.- Wifi: 5.465,28

21.4.- Televisión
21.4.1.- Red de RTV

21.4.1.1 U Conjunto de captación de señales de TV terrenal formado por antenas para UHF, mástil de
tubo de acero galvanizado, incluso anclajes, cable coaxial y conductor de tierra de 25 mm2
hasta toma de tierra del edificio., totalmente instalado, comprobado y en correcto estado de
funcionamiento, según la normativa vigente para Infraestructuras Comunes de
Telecomunicaciones, Real Decreto 401/2003.

Total u  ......: 1,000 98,50 98,50

21.4.1.2 U Equipo de cabecera formado por un amplificador de mastil para UHF, debidamente instalado,
ecualizado y ajustados los niveles de señal de salida., totalmente instalada, comprobada y en
correcto estado de funcionamiento, según la normativa vigente para Instalaciones Comunes
de Telecomunicaciones, Real Decreto 401/2003.

Total u  ......: 1,000 86,54 86,54

Total subcapítulo 21.4.1.- Red de RTV: 185,04

21.4.2.- Red interior de RTV

21.4.2.1 U Puntos de Acceso de Usuario (PAU) para los servicios de Radio y Televisión tanto terrenal
como de satélite, incluido repartidores, instalado y debidamente conexionado., totalmente
instalado, comprobado y en correcto estado de funcionamiento, según la normativa vigente
para Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones, Real Decreto 401/2003.

Total u  ......: 1,000 43,88 43,88

21.4.2.2 U Red interior de usuario para el servicio de RTV compuesta por las bases de acceso terminal
(toma) en cada vivienda tipo B0 y cable coaxial, tipo C1, debidamente instalado y
conexionado. totalmente instalada, comprobada y en correcto estado de funcionamiento,
según la normativa vigente para Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones, Real
Decreto 401/2003.

Total u  ......: 3,000 49,40 148,20

Total subcapítulo 21.4.2.- Red interior de RTV: 192,08

21.4.3.- Canalización interior de RTV

Presupuesto parcial nº 21 INSTALACIONES ESPECIALES
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

REHABILITACION NAVES CABANYALPEM_JUNIO22 Página 132



21.4.3.1 U Canalización interior de RTV compuesta por tubo corrugado de 20 mm de material plástico no
propagador de la llama, empotrada en ladrillo de media asta, caja de registro de toma, 
totalmente instalada, comprobada y en correcto estado de funcionamiento, según la
normativa vigente para Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones, Real Decreto
401/2003.

Total u  ......: 3,000 29,14 87,42

Total subcapítulo 21.4.3.- Canalización interior de RTV: 87,42

Total subcapítulo 21.4.- Televisión: 464,54

21.5.- Sistema de comunicacion asistencial

21.5.1 U Sistema de señalización acustico-luminosa para solicitar asistencia en aseos y/o vestuarios
accesibles, según CTE DB SU - SUA3, OPTIMUS ref. KB-10F o equivalente aprobado por la DF,
compuesto por módulo de señalización, fuente de alimentación, módulo de llamada, y módulo
de cancelación de llamada, incluso cableado bajo tubo según esquema de fabricante,
totalmente instalado, comprobado y en correcto estado de funcionamiento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,000aseos adaptados

3,000 3,000

Total u  ......: 3,000 245,03 735,09

21.5.2 U Módulo central de señalización para recepción de llamadas de asistencia de hasta 6
baños/vestuarios accesibles, , según CTE DB SU - SUA3, OPTIMUS ref. KB-10F o equivalente
aprobado por la DF, con indicadores LED y zumbador incluido, totalmente instalado,
comprobado y en correcto estado de funcionamiento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000recepción

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 26,34 26,34

21.5.3 U Amplificador de bucle magnético para dar cobertura a una sala de hasta 500 m2, con montaje
fijo en pared, totalmente instalado, comprobado y en correcto estado de funcionamiento,
según UNE-EN 60118-4:2016.

Total u  ......: 1,000 366,54 366,54

21.5.4 U Amplificador de bucle magnético para dar cobertura a una sala de hasta 200 m2, con montaje
fijo en pared, totalmente instalado, comprobado y en correcto estado de funcionamiento,
según UNE-EN 60118-4:2016.

Total u  ......: 3,000 273,64 820,92

21.5.5 M Tendido de cinta de cobre de 25x12.5x0.1 mm, para formación de bucle magnético de
inducción, colocada bajo pavimento, incluso parte proporcional de pequeño material y piezas
especiales, totalmente instalada, comprobada y en correcto estado de funcionamiento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
80,000 80,000
36,000 36,000
42,000 42,000
36,000 36,000

194,000 194,000

Total m  ......: 194,000 9,59 1.860,46

21.5.6 U Etiqueta adhesiva con símbolo T, para señalización de sistema de inducción magnética, de
dimensiones 125 x 114 mm, conforme al estándar internacional IEC 60118-4, totalmente
instalada.

Total u  ......: 4,000 6,02 24,08

21.5.7 U Certificación y comprobación de instalación de bucle de inducción magnética, según la
norma UNE-EN  60118-4 con confeccionamiento y entrega de documentación en soporte papel
e informático.

Total u  ......: 4,000 35,64 142,56

Total subcapítulo 21.5.- Sistema de comunicacion asistencial: 3.975,99

21.6.- Aparatos de elevación
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21.6.1 Ud Ascensor eléctrico sin cuarto de máquinas con marcado CE para 8 personas (carga nominal
de 630 kg) con 6 paradas, 1 m/s de velocidad y cabina  de 2.22m de altura y 110x140cm (ancho
x profundo) con alumbrado eléctrico permanente mínimo de 50 luxes, luz emergencia, señal
de sobrecarga y puertas de cabina y pasillo telescópicas de dos hojas con apertura lateral de
90x210cm con acabado en acero inoxidable (puertas de pasillo con resistencia al fuego E 30
según DB SI-1 del CTE); instalada en hueco de 165x165 cm con 1.20m de foso y 3.80m de
recorrido libre de seguridad medido desde la última parada, iluminado 50 luxes mínimo a 1m
del techo de la cabina y en el fondo del foso, incluyendo cables y  guías para el
desplazamiento vertical ascendente y descendente de la cabina, dispositivos de seguridad
con bloqueo automático de las puertas, paracaídas, limitador de velocidad, amortiguadores al
final del recorrido e interruptor de fin de carrera y aparatos de maniobra,conforme a las
especificaciones dispuestas en la normas UNE 36715, UNE 58702:2005, UNE 58709:1985 y
UNE-EN 81,  totalmente instalado, comprobado y en correcto funcionamiento según R.D.
1314/1997.
Incluye módulo GSM para conexión telefónica mediante tarjeta SIM.
Incluso contrato de mantenimiento para el primer año, legalización y tramitación de RAE en el
Servicio Territorial de Industria.

Total ud  ......: 1,000 19.193,64 19.193,64

Total subcapítulo 21.6.- Aparatos de elevación: 19.193,64

21.7.- Circuito cerrado de TV

21.7.1 U Instalación en exterior de cámara de vídeo día y noche con 1 CCD de tamaño 1/2 ", de 0.005
lux a F1.2, con una resolución horizontal de 480 líneas,alimentación 220 VAC, incluye óptica
fija autoiris con distancia focal de 12mm, soporte de pared, radiador, alimentador de radiador
y lámpara de infrarrojos de 50 W y conexión de cable de vídeo compuesto RG-59, totalmente
instalada, comprobada y en correcto estado de funcionamiento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5 5,000perímetro edificio

5,000 5,000

Total u  ......: 5,000 1.074,71 5.373,55

21.7.2 U Soporte de pared para camara ext fija compuesto por caja de superficie, brazo de pared e
interfaz colgante, totalmente instalada, comprobada y en correcto estado de funcionamiento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5 5,000soporte camaras exteriores

perimetro
5,000 5,000

Total u  ......: 5,000 161,36 806,80

21.7.3 U Licencia de ampliación de 1 canal codificador/decodificador, BVMS Professional 10.1 License
camera / decoder expansion, totalmente instalada en el sistema central de PLV BVMS v10.1

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 258,96 258,96

21.7.4 U Suministro e instalación de alimentador PoE 15W de puerto único para una cámara,
alimentación 230 VCA, totalmente instalado

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

Total u  ......: 2,000 77,71 155,42

21.7.5 U Suministro e instalación de disco duro DSA-EDTK8-8TB con una capacidad de 8 TB para
ampliar la pila de arrays DSA-N2E8X8-12ATA existente en el CPD de la central de Policía Local

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 1.096,63 1.096,63

21.7.6 U Suministro e instalación de cartel de PVC "Zona Videovigilada" según contenido y formato
aprobados por el Ayuntamiento de Valencia.
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,000fachadas

3,000 3,000

Total u  ......: 3,000 57,91 173,73

21.7.7 U Configuración de las cámaras, ajustes, parametrización y puesta en marcha del sistema.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000
1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 294,17 294,17

Total subcapítulo 21.7.- Circuito cerrado de TV: 8.159,26

21.8.- Sistema antiintrusión

21.8.1 U Sistema antirrobo formado por central microprocesadora de 6 zonas, con transformador y
tres teclados con display, preparada para cinco detectores por infrarrojos pasivo con cortina
de protección de 30m (medidos a parte), sistema exterior optico de 12 vcc con bateria de
alimentación de emergencia y dos pulsadores (medidos a parte), preparado para sirena
autoprotegida (medida a parte) conexionado e instalado con cable manguera de 8x0.25mm2 y
2x1.5mm2, montado bajo tubo de PVC.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 832,08 832,08

21.8.2 U Central robo, con microprocesador.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000
1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 267,84 267,84

21.8.3 U Detector volumétrico por infrarrojo pasivo haces 10-14m soporte móvil.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

5 5,000
5,000 5,000

Total u  ......: 5,000 149,26 746,30

21.8.4 U Sirena autoprotegida de gran potencia autoalimentada instalación exterior formato reducido.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000
1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 95,43 95,43

21.8.5 U Pulsador de alarma.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 2,000
2,000 2,000

Total u  ......: 2,000 13,17 26,34

Total subcapítulo 21.8.- Sistema antiintrusión: 1.967,99

Total presupuesto parcial nº 21 INSTALACIONES ESPECIALES : 67.245,00
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22.1 Pa Señalética de orientación compuesta por pictogramas, paneles y directorios de orientación,
realizados con carteles de metacrilato de trasparente con letras negras totalmente colocado.
Los rotulos irán colocados en la entrada de cada una de las estancias y se colocará un
directorio en el vestíbulo principal y uno en cada escalera del edificio en cada planta.

Total PA  ......: 1,000 861,35 861,35

22.2 U Rótulo señalizador denominador de cada estancia, con soporte de metacrilato de
dimensiones 31x8cm y letras o números en adhesivo, totalmente instalados y colocados

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
50 50,000rotulos en cada sala

50,000 50,000

Total u  ......: 50,000 20,36 1.018,00

22.3 Pa Rotulación exterior, segun planos de alzados compuesta por rótulo pintado con el logo del
centro cultural.

Total PA  ......: 1,000 1.233,15 1.233,15

22.4 U Luminoso para pisos y portales de dimensiones 250x185x75mm, sin rotular.

Total u  ......: 7,000 41,08 287,56

22.5 M² Señalización ó marcaje para invidentes, realizado sobre pavimentos a base de tiras de granito
flameado y rayado de 3 cm de espesor, embebido en el pavimento, de diferentes tamaños,
según detalle de planos ysegún diseño de la D.F. totalmente colocado y terminado.

Total m²  ......: 35,500 76,21 2.705,46

22.6 M² Suministro e instalación de lámina de vinilo translúcido, acabado al ácido para colocar sobre
cristal, para seguridad contra impacto con elementos insuficientemente perceptibles,
conforme al CTE-DB-SUA2, apdo. 1.4, permite pasar la luz pero no la imagen , aplicada en la
cara interior del acristalamiento de fachada. Incluso solución jabonosa, para la limpieza de la
superficie del vidrio y la colocación de láminas adhesivas.
Incluye: limpieza de la superficie del vidrio, humectación mediante rociado de las superficies
a adherir, aplicación y extendido de la lámina, mediante presión con rasqueta. Limpieza y
secado de la superficie.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 14,000 3,000 42,000fachada principal
8 3,000 2,500 60,000vidrios interiores en

mamparas
102,000 102,000

Total m²  ......: 102,000 15,31 1.561,62

22.7 U Mueble de atencion al publico de 6m desarrollo de 1.20m de altura,construido  en madera
contrachapa de 20mm de espesor, acabado exterior lacado blanco y interior madera de roble ,
adaptado para personas con movilidad reducida, con electrificacion de puestos de trabajo e
iluminacion en zócalo inferior, segun plano de detalle.

Total u  ......: 1,000 2.363,62 2.363,62

22.8 U Mueble de atencion al publico en  cafeteria de 6m de desarrollo en madera contrachapa
acabado exterior lacado blanco y interior madera, adaptado para electrificación, toma de agua
y desague e iluminacion en zócalo inferior, según plano de detalle.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000cafeteria
1 1,000mueble vestíbulo

2,000 2,000

Total u  ......: 2,000 1.661,92 3.323,84
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22.9 Ud Suministro y colocacion de modulo de taquilla prefabricada: TAQ. MONOBLOC FENÓLICA  (2
puertas en "L") de dimensiones totales  2500m m(altura)-300mm (ancho)x500mm de fondo;
con 2 puertas en "L" con cerradura de resbalon, con llave amaestrada y tirador/pomo de
acero inox. AISI-304 e inclusión de disco con numeración de taquilla. Con tablero fenólico
compacto grueso de 13mm., fabricado a base de resinas fenólicas homogéneamente
reforzado con fibras de celulosa, según la norma europea EN-438- Parte 1. Las hojas
exteriores van impregnadas de resinas de melanina, para darles el color elegido., con núcleo
interior de los tableros negro y con un excelente comportamiento frente a agresiones
mecánicas o químicas. Incluso mueble zapatero inferior, en tablero DM Hidrofugo revestido
en MELAMINA en color, de 0,75-1,90m de longitud lineal, y 30 cm de altura, en forma de "U"
abierta, con 1 costilla intermedia de rigidizacion y dos varillas huecas extensibles de
acero/cromo, para colocacion de los zapatados de forma inclinada
En color a elegir por la D.F., con las siguiente caracteristicas:
- Barra porta-perchas.
- Ventilación trasera. 
- Cerradura Resbalón (nº 30) y disco numeracion taquillas.
- Herrajes en acero AISI-304
- Cantos redondeados
- Bisagras de librillo
- Patas de nylon regulables en altura 
- Zócalo en fenólico, fijado a las patas.

Total ud  ......: 8,000 176,54 1.412,32

22.10 M² Espejo para lavabos de 8 mm con luna pulida cirstañola con cantos pulidos y biselado de 20
mm, retroiluminado y iluminacion frontal
, inclsuo elementos de sujecion y agare, colocado embutido en el paramento para evitar
roturas, de dimensiones acordes al paramento y situacion según D.F. con trasdosado base de
tablero DM antihumedad de 8 mm de espesor.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,200 1,000 4,400
1 2,500 1,000 2,500

6,900 6,900

Total m²  ......: 6,900 67,14 463,27

22.11 U Mueble de baño para lavabo, apoyado, de ancho 70-80 cm, gama media, incluso juego de
anclajes para fijación, totalmente instalado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000baño residencia

2,000 2,000

Total u  ......: 2,000 380,33 760,66

22.12 U Suministro e instalación de aparcabicis, de dimensiones 0.75x0.75x0.75 m, con capacidad
para 6 bicicletas, con estructura en acero galvanizado, fijado mecánicamente a suelo,
totalmente montado.

Total u  ......: 1,000 175,51 175,51

22.13 U Estantería cubre-fun coils de 5 baldas, fabricada con tablero contrachapado de 20mm
acabado chapado madera interior de laterales 20mm con taladros equidistantes para
regulación de baldas, con baldas 25mmm, fondo de chapa de 4mm sobre zocalo de 46cm
registrable y dintel de 44cm registrable, segun diseño planos, incluidos herrajes y montaje,
incluyendo cajeado para la ocultación de las máquinas de aire acondicionado y recortes para
la implantación de rejillas de impulsión y retorno.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000planta 1
4 4,000planta 2
4 4,000planta 3
4 4,000planta 4

16,000 16,000

Total u  ......: 16,000 133,41 2.134,56
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22.14 M² Tarima escalonada, formada por armazón metálico tubular de dimensiones 50 x 40 m/m según
detalle de planos, formado por secciones de 0.60 de ancho cada una, con 7 niveles de alturas,
desde 0.37 hasta 2.60 m. incluso escalera lateral con barandilla, incluso unión de secciones,
fijación entre alturas, con tablero aglomerado de 25 m/m y forrado superior y frente con con
tablero contrachapado de 4mm acabado roble protegido con cantoneras metalicas con p/p de
cantoneras perimetrales de PVC y faldones laterales ciegos con acceso por puerta de dos
hojas escamoteable.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 5,700 4,500 25,650

25,650 25,650

Total m²  ......: 25,650 505,88 12.975,82

22.15 M Amueblamiento de cocina, acabado melamínico de alta calidad: laminado alta presión
postformado vertical con cantos poliméricos . Compuesto por muebles bajos con puertas,
cajones, estantes y traseras, muebles altos colgantes con puertas, estantes y traseras,
escurreplatos y cubrecampana, con guías de rodamientos metálicos en cajones, patas
regulables en altura,  bisagras, tiradores de puertas y cajones, zocalo con protección
antihumedad y cornisa decorativa a techo.La unión de los muebles se realizará mediante
tornillería. Totalmente montado, sin incluir electrodomésticos ni fregadero.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 2,700 2,700residencia

2,700 2,700

Total m  ......: 2,700 726,11 1.960,50

22.16 U Placa de inducción de 60 cm de ancho con mandos integrados en la placa, 3 zonas de
cocción, acabada en cristal biselado, con función de programación de tiempo de cocción e
indicadores de calor residual para cada zona de cocción. Completamente instalada,
comprobada y en correcto funcionamiento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000cocina residencia

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 719,00 719,00

22.17 U Campana extractora de humos y grasas, instalada integrada, con una capacidad de extracción
máxima de 360 m3/h, 48 dB(A) de nivel sonoro máximo, 62 dB(A) de potencia sonora máxima
y de 60 cm de ancho.Incluso tramo de conexión de tubo flexible de aluminio a conducto de
extracción para salida de humos, completamente instalada, comprobada y en correcto
funcionamiento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000cocina residencia

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 172,44 172,44

22.18 U Buzón para empotrar en muro, de dimensiones 32x25x13cm, con ranura para entrada de
cartas en su parte frontal, recogida por la parte posterior opcional, cuerpo en chapa de acero
y puerta con acabado aluminio anodizado color y tarjetero.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 121,28 121,28

22.19 Ud Limpieza final de obra en edificio de otros usos, con una superficie construida media de 2200
m², incluyendo los trabajos de eliminación de la suciedad y el polvo acumulado en
paramentos y carpinterías, limpieza y desinfección de baños y aseos, limpieza de cristales y
carpinterías exteriores, eliminación de manchas y restos de yeso y mortero adheridos en
suelos y otros elementos, recogida y retirada de plásticos y cartones, todo ello junto con los
demás restos de fin de obra depositados en el contenedor de residuos para su transporte a
vertedero autorizado.
Incluye: Trabajos de limpieza. Retirada y acopio de los restos generados. Carga manual de los
restos generados sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
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Total Ud  ......: 1,000 4.775,83 4.775,83

Total presupuesto parcial nº 22 SEÑALIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO : 39.025,79
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23.1.- ENSAYOS MATERIALES

23.1.1 Ud Toma de muestras de hormigón fresco incluyendo muestreo, medida del asiento de cono,
fabricación de 4 probetas cilíndricas de 15x30 cm, curado, refrentado y rotura a compresión,
según UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3, según EHE-08.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
9 9,000losa cimentacion
3 3,000solera
9 9,000zapatas y riostras

15 15,000forjados
3 3,000muro nave norte foso
3 3,000zuncho coronacion

42,000 42,000

Total ud  ......: 42,000 111,76 4.693,92

23.1.2 Ud Características geométricas del corrugado, masa real y área de la sección recta transversal
media equivalente de una barra corrugada de acero soldable para armaduras de hormigón
armado, según UNE 36068.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000acero

4,000 4,000

Total ud  ......: 4,000 59,10 236,40

23.1.3 Ud Características mecánicas de una barra corrugada de acero soldable para armaduras de
hormigón: tipo de acero y su fabricante, límite elastico, carga de rotura, relación entre ambos,
alargamiento de rotura y bajo carga máxima, según UNE 36068.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5 5,000b500sd

5,000 5,000

Total ud  ......: 5,000 65,55 327,75

23.1.4 Ud Determinación de la sección equivalente de una barra de acero corrugado para hormigón
armado, según la UNE-EN 10080.

Total ud  ......: 4,000 19,34 77,36

23.1.5 Ud Ensayo de doblado de barras, alambres y alambrones para hormigón armado, según UNE-EN
ISO 15630-1.

Total ud  ......: 4,000 23,65 94,60

23.1.6 Ud Comprobación de las características geométricas de 15 unidades de armadura elaborada o
ferralla armada, según 88.3.3 y 88.5.3.3 de EHE-08.

Total ud  ......: 1,000 53,72 53,72

23.1.7 Ud Pruebas de Servicio de Condiciones Acústicas, Aislamiento acústico a ruido aéreo, a ruido de
impacto y Tiempo de reverberación de recintos

Total ud  ......: 1,000 773,72 773,72

23.1.8 Ud Determinación de la sección equivalente de una barra de acero corrugado para hormigón
armado, según la UNE-EN 10080.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000ME 200x200 ø5-5 B500T

2,000 2,000

Total ud  ......: 2,000 18,28 36,56

23.1.9 Ud Características geométricas del corrugado, masa real y área de la sección recta transversal
media equivalente de una barra corrugada de acero soldable para armaduras de hormigón
armado, según UNE 36068.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000ME 200x200 ø5-5 B500T

2,000 2,000

Total ud  ......: 2,000 59,11 118,22
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23.1.10 Ud Ensayo de doblado de barras, alambres y alambrones para hormigón armado, según UNE-EN
ISO 15630-1.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000ME 200x200 ø5-5 B500T

2,000 2,000

Total ud  ......: 2,000 23,64 47,28

23.1.11 Ud Características mecánicas de una barra corrugada de acero soldable para armaduras de
hormigón: tipo de acero y su fabricante, límite elastico, carga de rotura, relación entre ambos,
alargamiento de rotura y bajo carga máxima, según UNE 36068.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000ME 200x200 ø5-5 B500T

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000 65,55 65,55

23.1.12 Ud Características geométricas de una malla electrosoldada de acero para hormigón armado,
según UNE-EN 10080

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000ME 200x200 ø5-5 B500T

4,000 4,000

Total ud  ......: 4,000 93,49 373,96

23.1.13 Ud Resistencia al despegue de las uniones soldadas en mallas electrosoldadas de acero para
armaduras de hormigón armado, según UNE-EN 10080.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000ME 200x200 ø5-5 B500T

2,000 2,000

Total ud  ......: 2,000 59,10 118,20

23.1.14 Ud Ensayo para determinar el estado actual de las soldaduras mediante líquidos penetrantes, de
1/2 jornada laboral de duración.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5 5,000perfil laminado estrutural

5,000 5,000

Total ud  ......: 5,000 440,59 2.202,95

23.1.15 Ud Ensayo para la determinación del espesor de perfiles metálicos mediante ultrasonidos, de 1/2
jornada laboral de duración.

Total ud  ......: 5,000 440,59 2.202,95

23.1.16 Ud Toma de muestras de mortero fresco, incluyendo muestreo del mortero, fabricación de hasta
seis (6) probetas prismáticas de 40x40160 mm, curado y rotura a flexotraciión y compresión,
basado en UNE-EN 1015-11:2000

Total ud  ......: 1,000 236,40 236,40

23.1.17 Ud Determinación "in situ" de la carga de desprendimiento de una placa del falso techo.

Total ud  ......: 1,000 171,61 171,61

23.1.18 Ud Determinación "in situ" de la carga de desprendimiento de la perfileria del falso techo.

Total ud  ......: 1,000 171,61 171,61

23.1.19 Ud Ensayo de arranque de tornillos, según UNE 56851/88

Total ud  ......: 1,000 376,11 376,11

23.1.20 Ud Ensayo estático horizontal hacia el exterior de una barandilla ya colocada, basado en UNE
85238-91

Total ud  ......: 1,000 306,26 306,26

23.1.21 Ud Baja tensión: Medición resistencia de puesta a tierra.

Total ud  ......: 1,000 279,40 279,40
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23.1.22 Ud Baja tensión: Comprobación de aislamientos, comprobación de los descargadores de tensión
(lote 20 circuitos/cuadro)

Total ud  ......: 1,000 408,34 408,34

23.1.23 Ud Baja tensión: Comprobación de la continuidad de los circuitos de protección y redes
equipotenciales (lote 20 medidas)

Total ud  ......: 1,000 408,34 408,34

23.1.24 Ud Pruebas de Servicio de la Instalación Eléctricas segun el Plan de Control de Calidad

Total ud  ......: 1,000 677,00 677,00

23.1.25 Ud Prueba de estanqueidad en las tuberias de climatización

Total ud  ......: 1,000 318,09 318,09

23.1.26 Ud Estanqueidad en red de conductos

Total ud  ......: 1,000 318,09 318,09

23.1.27 Ud Pruebas de Servicio de la Instalacion de Climatización segun el Plan de Control de Calidad

Total ud  ......: 1,000 533,00 533,00

23.1.28 Ud Prueba de estanqueidad de las conducciones de las instalaciones de Protección Contra
Incendios

Total ud  ......: 1,000 318,08 318,08

23.1.29 Ud Pruebas de Servicio de la instalación Contraincendios según Plan de Control de Calidad

Total ud  ......: 1,000 666,25 666,25

Total subcapítulo 23.1.- ENSAYOS MATERIALES: 16.611,72

23.2.- PRUEBAS DE SERVICIO

23.2.1 Ud Prueba de servicio para comprobar la estanquidad de cubierta plana, mediante
embalsamiento de agua en toda su superficie, según documento: Pruebas de servicio de la
estanqueidad de cubiertas (Documento Reconocido por la Generalitat DRC 05/09)

Total UD  ......: 3,000 306,25 918,75

23.2.2 Ud Prueba combinada de estanquidad de muro y carpintería de fachada mediante riego, realizada
según Documento Reconocido DRC 06/09.

Total UD  ......: 2,000 204,19 408,38

23.2.3 Ud Prueba parcial de resistencia mecánica y estanquidad para red interior de suministro de agua 
(componentes específicos, tuberias y accesorios), según documento reconocido DRC 07/09:
Pruebas de servicio de la red interior de suministro de agua

Total UD  ......: 1,000 318,07 318,07

23.2.4 Ud Prueba parcial de resistencia mecánica y estanquidad para red interior de suministro de agua 
(componentes específicos, tuberias y accesorios), según documento reconocido DRC 07/09:
Pruebas de servicio de la red interior de suministro de agua.

Total UD  ......: 4,000 318,07 1.272,28

23.2.5 Ud Prueba final de funcionamiento de las instalaciones generales y particulares en condiciones
de simultaneidadl, según documento: Pruebas de servicio de la red interior de suministro de
agua (Documento Reconocido por la Generalitat DRC 07/09).

Total UD  ......: 1,000 329,91 329,91

23.2.6 Ud Prueba parcial hidráulica en tramos enterrados de la red de evacuación, según documento:
Pruebas de servicio de las redes de evacuación de aguas (Documento Reconocido por la
Generalitat DRC-08/09).

Total UD  ......: 2,000 220,29 440,58

23.2.7 Ud Prueba final de evacuación de aguas pluviales, según documento: Pruebas de servicio de las
redes de evacuación de aguas (Documento Reconocido por la Generalitat DCR-08/09),
ejecutada simultáneamente con la prueba de estaquidad de cubierta por inundación para
evitar mayor número de desplazamientos
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Total UD  ......: 3,000 152,60 457,80

23.2.8 Ud Prueba final de evacuación de aguas residuales en condiciones de simultaneidad, según
documento: Pruebas de servicio de las redes de evacuación de aguas (Documento
Reconocido por la Generalitat DRC-08/09)

Total UD  ......: 2,000 152,60 305,20

23.2.9 Ud Prueba final de estanquidad y estabilidad de cierres hidráulicos de la red de evacuación,
según documento: Pruebas de servicio de las redes de evacuación de aguas (Documento
Reconocido por la Generalitat DRC-08/09)

Total UD  ......: 1,000 268,64 268,64

23.2.10 Ud Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de las paredes interiores, de los
techos y de las puertas entre dos recintos en condiciones de campo sonoro difuso, según
UNE-EN ISO 717-1.

Total UD  ......: 12,000 236,41 2.836,92

23.2.11 Ud Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachada y de
fachadas completas,  según UNE-EN ISO 140-5 y  UNE-EN ISO 717-1.

Total UD  ......: 12,000 236,41 2.836,92

23.2.12 Ud Medición in situ del aislamiento acústico de los suelos al ruido de impactos,  según UNE-EN
ISO 140-7 y  UNE-EN ISO 717-2.

Total UD  ......: 6,000 236,41 1.418,46

23.2.13 Ud Medición del tiempo de reverberación en recintos ordinarios,  según UNE-EN ISO 3382-2.
4 Determinaciones x 220,00  Euros = 880,00  Euros

Total UD  ......: 6,000 236,41 1.418,46

23.2.14 Ud Medición in situ del nivel de emisión de ruido a fachadas próximas o colindantes según
UNE-EN ISO 717-1

Total UD  ......: 12,000 236,41 2.836,92

23.2.15 Ud Certificado favorable de evaluación acústica del local, que acredite que  se superan los
niveles de aislamiento,  y condiciones acústicas,  establecidos  por la normativa vigente,
realizado por una Entidad Colaboradora en Materia de Calidad Ambiental.

Total UD  ......: 1,000 1.770,98 1.770,98

Total subcapítulo 23.2.- PRUEBAS DE SERVICIO: 17.838,27

Total presupuesto parcial nº 23 CONTROL DE CALIDAD : 34.449,99
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24.1 T Transporte de tierras y piedras o material de desbroce en camión de 15 t realizado por
transportista autorizado a instalación de valorización y/o eliminación considerando una
distancia de 40 km y los tiempos de carga y espera.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,5 7,400 11,100
1,5 2,100 3,150
1,5 12,980 19,470
1,5 496,000 744,000
1,5 300,000 450,000

1.227,720 1.227,720

Total t  ......: 1.227,720 3,75 4.603,95

24.2 U Carga y transporte de hasta 180 m2 de placas de fibrocemento con amianto encapsuladas,
con código 17 06 05* de la Lista Europea de Residuos (LER) según Decisión 2014/955/UE, en
camión grúa de 2 m3 y 3.5 t realizado por empresa inscrita en el Registro de Empresas con
Riesgo al Amianto a instalación de valorización y/o eliminación considerando una distancia
de 40 km, los tiempos de carga y espera y los trámites documentales, todo ello según el RD
833/1988, RD 952/1997, la Ley nacional 22/2011 y la Ley 10/2000 de la Generalitat Valenciana.

Total u  ......: 2,000 74,17 148,34

24.3 U Carga y transporte de hasta 20 metros lineales de canalización de fibrocemento con amianto
encapsulada, con código 17 06 05* de la Lista Europea de Residuos (LER) según Decisión
2014/955/UE, en camión grúa de 2 m3 y 3.5 t realizado por empresa inscrita en el Registro de
Empresas con Riesgo al Amianto a instalación de valorización y/o eliminación considerando
una distancia de 40 km, los tiempos de carga y espera y los trámites documentales, todo ello
según el RD 833/1988, RD 952/1997, la Ley nacional 22/2011 y la Ley 10/2000 de la Generalitat
Valenciana.

Total u  ......: 1,000 74,17 74,17

24.4 T Depósito de residuos procedentes del desbroce del terreno con una densidad aproximada de
0.80 t/m3, en instalación autorizada para la valorización y/o eliminación de RCDs con código
20 02 01 de la Lista Europea de Residuos (LER) vigente.

Total t  ......: 1.227,720 6,56 8.053,84

24.5 T Depósito de residuos procedentes del desarbustado y poda verde, una vez triturado el
material mecánicamente, con una densidad aproximada de 0.60 t/m3, en instalación
autorizada para la valorización y/o eliminación de RCDs con código 20 02 01 de la Lista
Europea de Residuos (LER) vigente.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,5 3,000 4,500

4,500 4,500

Total t  ......: 4,500 10,56 47,52

24.6 M² Depósito de materiales con amianto con código 17 06 05* de la Lista Europea de Residuos
(LER) según Decisión 2014/955/UE en instalación autorizada para la valorización y/o
eliminación de residuos peligrosos de construcción y demolición.

Total m²  ......: 200,000 2,58 516,00

Total presupuesto parcial nº 24 GESTIÓN DE RESIDUOS : 13.443,82
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25.1.- PROTECCIONES PERSONALES

25.1.1 U Casco de protección de la cabeza contra choques o golpes producidos contra objetos
inmóviles, regulable con ruleta, según UNE-EN 812, incluso requisitos establecidos por el
R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, declaración de
Conformidad y Folleto informativo, amortizable en 10 usos.

Total u  ......: 40,000 0,93 37,20

25.1.2 U Casco de seguridad para uso normal, con protectores auditivos, según normas UNE-EN 812 y
UNE-EN 352-3, amortizable en 10 usos.

Total u  ......: 40,000 6,11 244,40

25.1.3 U Gafa protectora de tipo integral estándar regulable, con protección antivaho, según normas
UNE-EN 166, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido
por un organismo notificado, declaración de Conformidad y Folleto informativo, amortizable
en 5 usos.

Total u  ......: 10,000 2,67 26,70

25.1.4 U Pantalla para soldadura de policarbonato preformado, con visor verde filtrante curvo
resistente a impactos y salpicaduras de líquidos inocuos, según norma UNE-EN 166 y R.D.
1407/1992, amortizable en 5 usos.

Total u  ......: 10,000 6,59 65,90

25.1.5 U Gafa de policarbonato especial para soldadura autógena con patillas regulables, posee
protección antirraya y protecciones laterales integradas, según norma UNE-EN 166 y R.D.
1407/1992, amortizable en 5 usos.

Total u  ......: 10,000 3,47 34,70

25.1.6 U Par de guantes de uso general fabricados en lona., incluso requisitos establecidos por el R.D.
1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, adopción por parte del
fabricante de un sistema de garantía de calidad CE, declaración de Conformidad y Folleto
informativo.

Total u  ......: 80,000 0,66 52,80

25.1.7 U Juego de guantes dieléctricos para protección de contacto eléctrico para baja tensión, según
norma UNE-EN 60903, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE
expedido por un organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de
garantía de calidad CE, declaración de Coformidad y Folleto informativo.

Total u  ......: 10,000 13,84 138,40

25.1.8 U Orejeras antirruido estándar que se adaptan a la cabeza por medio de una arnés de plástico o
metal, tiene una atenuación acústica de 36 dB, según UNE-EN 652-1 y 1407/1992, certificado
espedido por un organismo notificado, declaración de Conformidad y Folleto informativo,
amortizable en un uso.

Total u  ......: 20,000 28,47 569,40

25.1.9 U Tapones antirruido unidos mediante un elemento de conexión semirígido, con diseño cónico
para ajustarse a los canales auditivos, con una atenuación acústica de 31dB, según UNE-EN
352-1 y UNE-EN 458, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE
expedido por un organismo notificado, declaración de Conformidad y Folleto informativo.
(Suministrados en cajas de 40 unidades) amortizable en 3 usos.

Total u  ......: 40,000 3,93 157,20

25.1.10 U Bota de seguridad fabricada en piel negra con cierre de cordones y suela de poliuretano con
puntera y plantilla de seguridad,, según UNE-EN ISO 20344:2005, UNE-EN ISO 20345:2005,
UNE-EN ISO 20346:2005, y UNE-EN ISO 20347:2005, incluso requisitos establecidos por R.D.
1407/1192, certificado CE expedido por un organismo notificado, declaración de Conformidad
y Folleto informativo.

Total u  ......: 40,000 12,05 482,00

25.1.11 U Pantalón de uso general fabricado en tergal, según norma UNE-EN 340.

Total u  ......: 40,000 5,87 234,80
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25.1.12 U Chaquetón acolchado de poliester y algodón con forro de poliamida también acolchado, con
capucha, cierre de cremallera y ajustado a la cintura con cordones, adecuado para
temperaturas ambientales bajas, según UNE-EN 342 y UNE-EN 340, incluso requisitos
establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado,
adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad CE, declaración de
Conformidad y Folleto informativo.

Total u  ......: 40,000 18,01 720,40

25.1.13 U Chaleco fabricado en tejido de malla transpirable color amarillo con cierre central de
cremallera, provisto de dos bandas en la parte delantera y trasera de tejido gris plata de
50mm de ancho, según norma EN-471 de seguridad vial.

Total u  ......: 40,000 7,37 294,80

25.1.14 U Mascarilla de papel autofiltrante con una protección ligera frente a las partículas, según
norma UNE-EN 405 y UNE-EN 149, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992,
certificado CE expedido por un organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un
sistema de garantía de calidad CE, declaración de conformidad y folleto informativo.

Total u  ......: 40,000 1,58 63,20

25.1.15 U Mono de trabajo confeccionado en algodón 100% con cremallera central de nylón, cuello
camisero, bolsillo en la parte delantera y trasera y goma en la cintura y puños, según UNE-EN
340, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, declaración de Conformidad y
Folleto informativo.

Total u  ......: 40,000 19,14 765,60

25.1.16 U Chaqueta con capucha broches a presión y pantalón con cinturón elástico, según UNE-EN
50286 y UNE-EN 340, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE
expedido por un organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de
garantía de calidad CE, declaración de Conformidad y Folleto informativo.

Total u  ......: 40,000 13,84 553,60

25.1.17 U Cinturón de seguridad para caídas, según UNE-EN 358, incluso requisitos establecidos por el
R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, adopción por parte del
fabricante de un sistema de garantía de calidad, declaración de Conformidad y Folleto
informativo.

Total u  ......: 40,000 31,99 1.279,60

25.1.18 U Arnés anticaída encargado de ejercer presión en el cuerpo para sujetarlo y evitar su caída,
formado por bandas, elementos de ajuste y hebillas, con elemento de amarre incorporado,
según UNE-EN 361, UNE-EN 363, UNE-EN 362, UNE-EN 364 y UNE-EN 365, incluso requisitos
establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado,
adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad, declaración de
Conformidad y Folleto.

Total u  ......: 40,000 16,08 643,20

25.1.19 U Cuerda de seguridad anticaída de 5m de longitud y 16mm de diametro con gancho de
aluminio, según norma UNE-EN 353-2.

Total u  ......: 40,000 24,61 984,40

Total subcapítulo 25.1.- PROTECCIONES PERSONALES: 7.348,30

25.2.- PROTECCIONES COLECTIVAS

25.2.1 M Valla metálica prefabricada de malla galvanizada desmontable, de pies de hormigón de 2,00m
de altura, con protección contra la intemperie, soportes galvanizados separados cada 3.00m
sobres bases de hormigón, includido colocación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 30,000 60,000
2 40,000 80,000
1 50,000 50,000

190,000 190,000

Total m  ......: 190,000 31,85 6.051,50
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25.2.2 M Sistema de protección de borde clase A, solo para cargas estáticas y de utilización hasta un
ángulo máximo de inclinación de 10º, de altura mayor o igual a 1m, se compone de unos
guardacuerpos incorporados en el forjado como montantes separados a una distancia
máxima de 2.50m una barandilla principal metálica separada a menos de 470mm una
protección intermedia metálica y con un plinto o rodapié que tenga el borde superior al
menos a 150mm por encima de la superficie de trabajo y con aperturas menores a 20mm.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 55,000 55,000

55,000 55,000

Total m  ......: 55,000 13,81 759,55

25.2.3 M2 Entablado como protección de hueco horizontal con tablones de madera de pino de 20x5cm,
unidos a clavazón, incluso cinta de señalización a 1m de altura fijada con pies derechos,
según R.D. 486/97 y norma UNE-EN 13374:2004.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
10 1,500 2,000 30,000Tapado de Huecos
8 2,000 1,000 16,000

12 2,560 1,500 46,080
5 1,000 1,500 7,500

12 2,000 1,400 33,600
133,180 133,180

Total m2  ......: 133,180 61,52 8.193,23

25.2.4 M Bajante de polietileno con cadenas, para vertido de escombros, con embocadura y soportes
de sujeción, incluiso colocación y desmontaje.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 6,000 6,000

6,000 6,000

Total m  ......: 6,000 46,40 278,40

25.2.5 Ud Línea de anclaje horizontal permanente, de cable de acero, con amortiguador de caídas, de 10
a 60 m de longitud, clase C, compuesta por 1 anclaje terminal de aleación de aluminio L-2653
con tratamiento térmico T6; 1 anclaje terminal con amortiguador de acero inoxidable AISI 316;
1 anclaje intermedio de aleación de aluminio L-2653 con tratamiento térmico T6; cable flexible
de acero galvanizado, de 10 mm de diámetro, compuesto por 7 cordones de 19 hilos; 3 postes
de acero inoxidable AISI 316, con placa de anclaje; tensor de caja abierta; conjunto de tres
sujetacables y un guardacable; protector para cabo; placa de señalización y conjunto de dos
precintos de seguridad.

Total Ud  ......: 6,000 989,96 5.939,76

25.2.6 U Marquesina de protección con un vuelo de 3.50m, formada por módulos metálicos separados
2m, compuestos por soporte mordaza, plataforma y plinto de planchas metálicas, según R.D.
486/97.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,000Proteccion viandantes

3,000 3,000

Total u  ......: 3,000 50,56 151,68

25.2.7 M2 Red de seguridad sistema V realizada con malla de polipropileno de alta tenacidad de
dimensiones 100x100mm, incluido cuerda perimetral cableada de polipropileno de 16mm de
diámetro, cuerda de atado cableada de polipropileno de 14mm de diámetro, cuerda de cosido
trenzada de polipropileno de 8mm de diámetro, ganchos de sujeción y montaje, ganchos de
anclaje al forjado, soporte de mordaza y pescante tipo horca, incluso colocación y
desmontaje.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 2,000 30,000 60,000
1 2,000 40,000 80,000

140,000 140,000

Total m2  ......: 140,000 23,65 3.311,00

Total subcapítulo 25.2.- PROTECCIONES COLECTIVAS: 24.685,12

25.3.- SEÑALIZACIONES
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25.3.1 U Baliza cónica reflectante de 50cm de altura para señalización, incluso colocación.

Total u  ......: 2,000 5,06 10,12

25.3.2 M Banderola de señalización colgante realizada de plástico de colores rojo y blanco, reflectante
sobre un soporte existente, incluso colocación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 80,000 80,000

80,000 80,000

Total m  ......: 80,000 1,57 125,60

25.3.3 U Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de PVC de 8cm de ancho y 250m de longitud,
incluso colocación.

Total u  ......: 3,000 18,68 56,04

25.3.4 U Cono para señalización en PVC, de 70 cm de altura y reflexión normal, incluso colocación.

Total u  ......: 4,000 22,82 91,28

Total subcapítulo 25.3.- SEÑALIZACIONES: 283,04

25.4.- INSTALACIONES PROVISIONALES

25.4.1 Me Alquiler de caseta monobloc sanitaria de dimensiones 6.00x2.35m con aislamiento y ventana
de 120x100cm y cinco piezas a elegir entre placa de ducha, placa turca o inodoro de tanque
bajo, calentador de 80 litros, lavabo de cinco grifos e instalación eléctrica a base de tres ojos
de buey (interior y exterior), interruptor y dos enchufes,y cinco taquillas individuales,  incluida
la colocación.

Total me  ......: 30,000 126,40 3.792,00

25.4.2 Me Alquiler de caseta monobloc para ofocina o sala de descanso de dimensiones 6.00x2.35m con
aislamiento y ventana de 120x100cm instalación eléctrica a base de tres ojos de buey (interior
y exterior), interruptor y dos enchufes,mobiliario apropiado,  incluida la colocación.

Total me  ......: 90,000 126,40 11.376,00

25.4.3 Me Alquiler de caseta monobloc compacta de dimensiones 3.50x2.35m con aislamiento y ventana
de 120x100cm e instalación eléctrica, base de cuadro de protección interior, dos pantallas de
dos tubos fluorescentes de 40W, un ojo de buey exterior, dos enchufes y un interruptor,
incluida la colocación.

Total me  ......: 30,000 59,90 1.797,00

25.4.4 U Espejo para vestuarios y aseos obra.

Total u  ......: 4,000 38,74 154,96

25.4.5 U Percha en cabinas para duchas y WC.

Total u  ......: 4,000 8,62 34,48

25.4.6 U Banco metálico con capacidad para cinco personas obra.

Total u  ......: 8,000 39,64 317,12

25.4.7 U Botiquín de urgencia con contenidos mínimos obligatorios.

Total u  ......: 4,000 67,36 269,44

25.4.8 U Reposición de botiquín de urgencia con contenidos mínimos obligatorios.

Total u  ......: 4,000 27,84 111,36

25.4.9 U Dispensador de papel toalla de 100x260mm, de acero pintado en epoxi blanco, con
dosificador manual, anti-vándalico, para frecuencias de uso muy altas, capacidad 600 toallas
en Z ó 400 en C, de dimensiones 330x275x133mm.

Total u  ......: 4,000 28,45 113,80

Total subcapítulo 25.4.- INSTALACIONES PROVISIONALES: 17.966,16

25.5.- FORMACION DEL PERSONAL
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25.5.1 H Formación del personal en materia de Seguridad y Salud, impartida por técnico especialista
para grupos de 10 personas máximo

Total H  ......: 30,000 63,37 1.901,10

Total subcapítulo 25.5.- FORMACION DEL PERSONAL: 1.901,10

25.6.- MEDICINA PREVENTIVA

25.6.1 Ud Reconocimiento médico anual a los trabajadores de la empresa.

Total Ud  ......: 48,000 107,05 5.138,40

Total subcapítulo 25.6.- MEDICINA PREVENTIVA: 5.138,40

Total presupuesto parcial nº 25 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD : 57.322,12
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26.1.- Infraestructura teleco-conexión FO a Plaza Armada Española

26.1.1 M³ Excavación de zanja urbana  mediante retroexcavadora con martillo rompedor en
tránsito-duro con un ancho de 60 cm, incluida la demolición del pavimento de asfalto y la
retirada de material y tte a vertedero

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
70,000 0,600 1,300 54,600Zanja en asfalto

54,600 54,600

Total m³  ......: 54,600 35,29 1.926,83

26.1.2 M³ Excavación de zanja urbana mediante retroexcavadora con martillo rompedor en
tránsito-medio con un ancho de 60 cm, incluida la demolición del pavimento de hormigón y la
retirada de material tte a vertedero.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
340,000 0,600 1,300 265,200Zanja en acera

265,200 265,200

Total m³  ......: 265,200 27,16 7.202,83

26.1.3 M³ Excavación de pozo en terreno de tránsito realizada mediante medios mecánicos, incluida la
carga de material y su acopio intermedio o su transporte a un distancia menor de 10km.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
18 0,600 0,600 1,300 8,424Arquetas

8,424 8,424

Total m³  ......: 8,424 5,93 49,95

26.1.4 U Arqueta de 60x60x130cm de dimensiones interiores construida con ladrillo macizo de 11.5cm
de espesor recibido con mortero de cemento M-5, enfoscada y enlucida interiormente con
mortero de cemento GP CSIV W2 con tapa de fundición ductil clase B-125, incluida la
formación de la base de hormigón HM-30/B/20/I+Qb de 10cm de espesor, la parte proporcional
de embocaduras, recibido de canalizaciones, juntas y cierres herméticos, sin incluir la
excavación, ni el relleno perimetral posterior, totalmente ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
18 18,000Arquetas de teleco

18,000 18,000

Total u  ......: 18,000 284,92 5.128,56

26.1.5 M Suministro y colocación de canalización eléctrica en zanja formada por 2 tubos curvables de
doble pared (poliolefina) corrugados de 160mm de diámetro nominal, totalmente instalada y
comprobada según normativa de la compañía suministradora y Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión 2002, sin incluir excavación y relleno.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
410 410,000Canalización

410,000 410,000

Total m  ......: 410,000 11,76 4.821,60

26.1.6 M Colocación de cinta para señalización de canalización eléctrica en zanja subterranea.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
410 410,000Canalización

410,000 410,000

Total m  ......: 410,000 0,31 127,10

26.1.7 M Instalación de manguera de fibra óptica para exterior de cubierta libre de halógenos y
armadura de fibra de vidrio, protección contra rayos ultravioleta, antirroedores y antihumedad
de 12 fibras tipo monomodo, según las normas ISO/IEC 11801 y EIA/TIA 568 B, totalmente
instalada, comprobada y en correcto estado de funcionamiento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
410 410,000Canalización

410,000 410,000

Total m  ......: 410,000 3,69 1.512,90

26.1.9 Ud Soldadura de fibra

Total ud  ......: 12,000 19,90 238,80
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26.1.10 M³ Suministro y vertido de hormigón ciclópeo realizado con hormigón HNE-15/B/20 y bolos de
piedra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
410,000 0,600 1,000 246,000Relleno de zanja

246,000 246,000

Total m³  ......: 246,000 47,82 11.763,72

26.1.11 M³ Relleno y compactación de zanja con tierra propia de excavación.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

410,000 0,600 0,300 73,800Relleno de zanja
73,800 73,800

Total m³  ......: 73,800 4,80 354,24

26.1.12 M² Pavimento clase 3 según DB SUA-1 del CTE, realizado con baldosas de cemento hidráulicas 4
Pastillas de color Gris colocadas sobre capa de de arena de 2 cm de espesor mínimo,
tomadas con mortero de cemento M-5, incluso rejuntado con lechada de cemento,
eliminación de restos y limpieza, según NTE/RSR-4.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
340,000 0,600 204,000Reposición aceras

204,000 204,000

Total m²  ......: 204,000 17,71 3.612,84

26.1.13 M² Formación de capa de rodadura de 5 cm de espesor final una vez apisonada, ejecutada
mediante el suministro, extendido y compactación de mezcla bituminosa en caliente tipo AC
16 surf B35/50 S con árido calizo de tamaño máximo 16 mm, incluida una dotación de 0.045 t
de betún por tonelada de mezcla y sin incluir su transporte, para un tonelaje de aplicación
>10000 m2/día.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
70,000 0,600 42,000Reposición de firme asfáltico

42,000 42,000

Total m²  ......: 42,000 6,64 278,88

26.1.14 M Perforacion horizontal sobre plataforma del tranvia para el paso de cables de teleco conexion
a plaza Armada Española, incluso 2 tubo de acero de 160mm incluso soldadura transporte y
retirada de maquinaria y trabajos previos para la realizacion de la conexion.

Total m  ......: 25,000 860,00 21.500,00

26.1.15 U Montaje y anclaje de armario apto para rack de 19" mural de altura 15 U DIN, fabricado en
acero de 1.5mm, con una base de 500x600mm, puertas o paneles de fácil abertura para el
acceso lateral, puertas frontales batientes en ambos sentidos y  accesibles para los cables
tanto por la parte posterior como por la base y techo del armario, incluso toma de tierra y
cerradura en la puerta, totalmente instalado, comprobado y en correcto estado de
funcionamiento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000en Comisaría de Policía para

repartir fibra
1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 606,57 606,57

26.1.16 Ud Suministro e intsalación de switch Aruba 2930F 8G PoE + 2SFP + (JL258A), 8 puertos
PoE+10/100/1000 + 2 puertos SFP + 1/10 GbE, o equivalente aprobado por la dirección
facultativa y compatible con el sistema de gestión de red del Ayuntamiento de Valencia: HPE
Intelligent Management Center (IMC), totalmente instalado, comprobado y en correcto estado
de funcionamiento, según las normas ISO/IEC 11801 y EIA/TIA 568 B

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000en Comisaría de Policía para

repartir fibra
1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000 1.258,28 1.258,28
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26.1.17 U Instalación sobre armario rack de 19" de panel de fibras con capacidad de 12 fibras de tipo
monomodo con conector tipo ST, incluso conexión de 12 cables, según las normas ISO/IEC
11801 y EIA/TIA 568 B, totalmente instalado, comprobado y en correcto estado de
funcionamiento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000en Comisaría de Policía para

repartir fibra
1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 307,50 307,50

26.1.18 Ud Suministro e instalación de transceiver Aruba 1G SFP LC LX 10km SMF TAA, aprobado por la
dirección facultativa y compatible con el sistema de gestión de red del Ayuntamiento de
Valencia: HPE Intelligent Management Center (IMC), totalmente instalado, comprobado y en
correcto estado de funcionamiento, según las normas ISO/IEC 11801 y EIA/TIA 568 B.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000en rack existente de la

Policía
2 2,000en nuevo rack 9U para

conectar con las Naves
3,000 3,000

Total ud  ......: 3,000 1.337,54 4.012,62

Total subcapítulo 26.1.- Infraestructura teleco-conexión FO a Plaza Armada Española: 64.703,22

26.2.- Desmontaje línea aérea BT - TCT DESVIO 9040866551-01

26.2.1 U Trabajos de modificación de instalaciones consistente en:
RABT ESCALANTE, 49
- desmontaje línea 137,00 m
- nueva línea de 70m
RSBT ESCALANTE, 49
- nueva canalziación de 160 m
- nueva línea de 231 m
CT COMUNES OBRA

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000A EJECUTAR POR

IBERDROLA
1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 31.651,93 31.651,93

26.2.2 U Gestiones del contratista requeridas en el estudio de I-DE del expediente 9040866551,
consistente en :
- aportar permisos para instalación de paso áereo/subterráneo en C/ Vicente Brull 47 (punto 2
plano)
- aportar permisos de acceso a azotea en fincas C/Vicente Brull nº36, 38 y 40
- aportar permisos acceso azotea finca c/ Plaza Calabuig nº6
- Aportar permisos acceso azotea finca c/ Vicente Brull nº47

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000A EJECUTAR POR EL

CONTRATISTA
1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 525,30 525,30

Total subcapítulo 26.2.- Desmontaje línea aérea BT - TCT DESVIO 9040866551-01: 32.177,23

26.3.- Desmontaje red grapada de alumbrado público

26.3.1 U Desmontaje de punto de alumbrado público formado por luminaria, equipo eléctrico y báculo,
incluido el transporte de los elementos a lugar de acopio para su posterior reutilización.

Total u  ......: 3,000 60,10 180,30

26.3.2 Ml Desgrapado de grupos de cables de fachada y mantenimiento provisional con postes.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 18,500 18,500plaza
1 46,000 46,000c/ cuber

(Continúa...)
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26.3.2 Ml Desgradapo de cables (Continuación...)
1 36,000 36,000c/ brull

100,500 100,500

Total ml  ......: 100,500 16,89 1.697,45

Total subcapítulo 26.3.- Desmontaje red grapada de alumbrado público: 1.877,75

26.4.- Desmontaje redes grapadas de operadores de telecomunicaciones

26.4.1 Ml Desgrapado de grupos de cables de fachada y mantenimiento provisional con postes.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 18,500 18,500plaza
1 46,000 46,000c/ cuber
1 36,000 36,000c/ brull

100,500 100,500

Total ml  ......: 100,500 16,89 1.697,45

26.4.2 U Elementos para subida/bajada de cableado de teleoperadores de comunicaciones, de
instalación enterrada a fachadas, consistente en un tubo de acero diametro 32mm y 3m de
altura, conectado a arqueta prox ima con tubo PE diam. 40mm, grapado a fachada, incluso
elemento de cierre superior, puesta a tierra del tubo, medios aux iliares y pequeño material,
totalmente instalado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 2,000 8,0001 en inicio  y 1 en final para

4 operadores
8,000 8,000

Total u  ......: 8,000 43,23 345,84

26.4.3 M³ Excavación de zanja urbana mediante retroexcavadora con martillo rompedor en
tránsito-medio con un ancho de 60 cm, incluida la demolición del pavimento de hormigón y la
retirada de material tte a vertedero.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
55,000 0,600 1,300 42,900Zanja en acera

42,900 42,900

Total m³  ......: 42,900 27,16 1.165,16

26.4.4 M³ Excavación de zanja urbana  mediante retroexcavadora con martillo rompedor en
tránsito-duro con un ancho de 60 cm, incluida la demolición del pavimento de asfalto y la
retirada de material y tte a vertedero

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
20,000 0,600 1,300 15,600Zanja en asfalto

15,600 15,600

Total m³  ......: 15,600 35,29 550,52

26.4.5 M³ Excavación de pozo en terreno de tránsito realizada mediante medios mecánicos, incluida la
carga de material y su acopio intermedio o su transporte a un distancia menor de 10km.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
8 0,600 0,600 1,300 3,744Arquetas
4 0,600 0,600 1,300 1,872intermedias

5,616 5,616

Total m³  ......: 5,616 5,93 33,30

26.4.6 U Arqueta de 60x60x130cm de dimensiones interiores construida con ladrillo macizo de 11.5cm
de espesor recibido con mortero de cemento M-5, enfoscada y enlucida interiormente con
mortero de cemento GP CSIV W2 con tapa de fundición ductil clase B-125, incluida la
formación de la base de hormigón HM-30/B/20/I+Qb de 10cm de espesor, la parte proporcional
de embocaduras, recibido de canalizaciones, juntas y cierres herméticos, sin incluir la
excavación, ni el relleno perimetral posterior, totalmente ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
8 8,000Arquetas de teleco
4 4,000

12,000 12,000

Total u  ......: 12,000 284,92 3.419,04
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26.4.7 U Suministro e instalación de tapa ciega de poliéster reforzado con fibra de vidrio, de 12.000 kg
de resistencia a la rotura, sujeción de la tapa mediante tornillos allen, para arqueta de
40x40cm, incluida la preparación de superficies.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
8 8,000Arquetas de teleco
4 4,000

12,000 12,000

Total u  ......: 12,000 74,54 894,48

26.4.8 M Suministro y colocación de canalización eléctrica en zanja formada por 2 tubos curvables de
doble pared (poliolefina) corrugados de 160mm de diámetro nominal, totalmente instalada y
comprobada según normativa de la compañía suministradora y Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión 2002, sin incluir excavación y relleno.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
55 55,000Canalización
20 20,000

75,000 75,000

Total m  ......: 75,000 11,76 882,00

26.4.9 M³ Suministro y vertido de hormigón ciclópeo realizado con hormigón HNE-15/B/20 y bolos de
piedra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
20,000 0,600 1,000 12,000Zanja en asfalto

12,000 12,000

Total m³  ......: 12,000 47,82 573,84

26.4.10 M³ Relleno y compactación de zanja con tierra propia de excavación.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

8 0,600 0,600 1,300 3,744Arquetas
4 0,600 0,600 1,300 1,872intermedias

5,616 5,616
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

20,000 0,600 1,300 15,600Zanja en asfalto
15,600 15,600

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
55,000 0,600 1,300 42,900Zanja en acera

42,900 42,900

64,116 64,116
Total m³  ......: 64,116 4,80 307,76

26.4.11 M² Pavimento clase 3 según DB SUA-1 del CTE, realizado con baldosas de cemento hidráulicas 4
Pastillas de color Gris colocadas sobre capa de de arena de 2 cm de espesor mínimo,
tomadas con mortero de cemento M-5, incluso rejuntado con lechada de cemento,
eliminación de restos y limpieza, según NTE/RSR-4.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
55,000 0,600 1,300 42,900Zanja en acera

42,900 42,900

Total m²  ......: 42,900 17,71 759,76

26.4.12 M² Formación de capa de rodadura de 5 cm de espesor final una vez apisonada, ejecutada
mediante el suministro, extendido y compactación de mezcla bituminosa en caliente tipo AC
16 surf B35/50 S con árido calizo de tamaño máximo 16 mm, incluida una dotación de 0.045 t
de betún por tonelada de mezcla y sin incluir su transporte, para un tonelaje de aplicación
>10000 m2/día.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
20,000 0,600 12,000Zanja en asfalto

12,000 12,000

Total m²  ......: 12,000 6,64 79,68

26.4.13 M Colocación de cinta para señalización de canalización eléctrica en zanja subterranea.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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55,000 55,000
20,000 20,000

75,000 75,000

Total m  ......: 75,000 0,31 23,25

Total subcapítulo 26.4.- Desmontaje redes grapadas de operadores de telecomunicaciones: 10.732,08

26.5.- Alumbrado público
26.5.1.- Actuaciones previas

26.5.1.1 U Desmontaje de punto de alumbrado público formado por luminaria y equipo eléctrico sobre
pared o báculo hasta 12m de altura. Incluso transporte de los elementos desmontados a
gestor de residuos autorizado. incluso medios de elevación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
SEGÚN PLANO:

1 1,000- farola 16
1 1,000- farola 21
1 1,000- farola 23

3,000 3,000

Total u  ......: 3,000 11,35 34,05

26.5.1.2 M Desmontaje de cableado eléctrico aéreo o en superficie de fachada de edificio, con medios
manuales, y carga manual sobre camión o contenedor. Incluye los trabajos de anulación y
neutralización de la acometida eléctrica por parte del titular de la línea y comprobación de que
ha quedado fuera de servicio. Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material
desmontado, limpieza de los restos de obra. Carga manual del material desmontado y restos
de obra sobre camión o contenedor. Los cables de conexión que no se retiren deberán
quedar debidamente protegidos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 14,000 14,000cruce c/vicente brull
1 35,000 35,000fachada vicente brull
1 54,000 54,000afchada mariano cuber
1 21,000 21,000cruce mariano cuber_1
1 20,000 20,000cruce mariano cuber_2
1 41,000 41,000plaza calabuig

185,000 185,000

Total m  ......: 185,000 2,27 419,95

Total subcapítulo 26.5.1.- Actuaciones previas: 454,00

26.5.2.- Canalizaciones

26.5.2.1 M³ Excavación de zanja urbana  mediante retroexcavadora con martillo rompedor en
tránsito-duro con un ancho de 60 cm, incluida la demolición del pavimento de asfalto y la
retirada de material y tte a vertedero

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 12,000 0,600 1,300 9,360cruce c/vicente brull
1 3,000 0,600 1,300 2,340
1 3,000 0,600 1,300 2,340
1 14,000 0,600 1,300 10,920cruce c/mariano cuber _ esq

vicente brull
1 14,000 0,600 1,300 10,920cruce c/mariano cuber_2

35,880 35,880

Total m³  ......: 35,880 35,29 1.266,21

26.5.2.2 M³ Excavación de zanja urbana mediante retroexcavadora con martillo rompedor en
tránsito-medio con un ancho de 60 cm, incluida la demolición del pavimento de hormigón y la
retirada de material tte a vertedero.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 45,000 0,600 1,300 35,100acera c/mariano cubier
1 3,000 0,600 1,300 2,340
1 11,000 0,600 1,300 8,580
1 37,000 0,600 1,300 28,860fachada c/vicente brull
1 26,000 0,600 1,300 20,280plaza calabuig

95,160 95,160

Total m³  ......: 95,160 27,16 2.584,55
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26.5.2.3 M³ Excavación de pozo en terreno de tránsito realizada mediante medios mecánicos, incluida la
carga de material y su acopio intermedio o su transporte a un distancia menor de 10km.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
10 0,600 0,600 1,300 4,680Arquetas - tendido de lineas
6 0,600 0,600 1,300 2,808arquetas - farolas
6 0,500 0,500 0,700 1,050

8,538 8,538

Total m³  ......: 8,538 5,93 50,63

26.5.2.4 M³ Relleno y compactación de zanja con tierra propia de excavación.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

10 0,600 0,600 1,300 4,680Arquetas-tendido de líneas
6 0,600 0,600 1,300 2,808arquetas - farolas

7,488 7,488
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 45,000 0,600 1,300 35,100acera c/mariano cubier
1 3,000 0,600 1,300 2,340
1 11,000 0,600 1,300 8,580
1 37,000 0,600 1,300 28,860fachada c/vicente brull
1 26,000 0,600 1,300 20,280plaza calabuig

95,160 95,160
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 12,000 0,600 1,300 9,360cruce c/vicente brull
1 3,000 0,600 1,300 2,340
1 3,000 0,600 1,300 2,340
1 14,000 0,600 1,300 10,920cruce c/mariano cuber _ esq

vicente brull
1 14,000 0,600 1,300 10,920cruce c/mariano cuber_2

35,880 35,880

138,528 138,528
Total m³  ......: 138,528 4,80 664,93

26.5.2.5 M Canalización subterránea para línea de alumbrado compuesto por 2 tubos de PVC liso con
guía incorporada, de 90mm de diámetro nominal, incluso cinta señalizadora (sin incluir
excavaciones de zanja y rellenos); totalmente instalada según Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión 2002.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 12,000 12,000cruce c/vicente brull
1 3,000 3,000
1 3,000 3,000
1 45,000 45,000acera c/mariano cubier
1 3,000 3,000
1 11,000 11,000
1 37,000 37,000fachada c/vicente brull
1 14,000 14,000cruce c/mariano cuber _ esq

vicente brull
1 14,000 14,000cruce c/mariano cuber_2
1 26,000 26,000plaza calabuig

168,000 168,000

Total m  ......: 168,000 6,14 1.031,52

26.5.2.6 U Elementos para subida/bajada de cableado de alumbrado de instalación enterrada a fachadas,
consistente en un tubo de acero diametro 32mm y 3m de altura, conectado a arqueta prox ima
con tubo PE diam. 40mm, grapado a fachada, incluso elemento de cierre superior, puesta a
tierra del tubo, medios aux iliares y pequeño material, totalmente instalado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000c/mariano cuber - esq.

c/vicente brull
2 2,000c/vicente brull
1 1,000c/mariano cuber
1 1,000plaza calabuig

5,000 5,000

Total u  ......: 5,000 43,23 216,15
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26.5.2.7 U Arqueta de 40x40x80cm de dimensiones interiores construida con ladrillo macizo de 11.5cm
de espesor recibido con mortero de cemento M-5, enfoscada y enlucida interiormente con
mortero de cemento GP CSIV W2, incluye cerco para tapa de poliéster, sin tapa, incluida la
formación de la base de hormigón HM-30/B/20/I+Qb de 10cm de espesor, la parte proporcional
de embocaduras, recibido de canalizaciones, juntas y cierres herméticos, sin incluir la
excavación, ni el relleno perimetral posterior, totalmente ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000cruce c/vicente brull -

c/mariano cuber
1 1,000acero vicente brull
3 3,000c/mariano cuber
1 1,000esq c/mariano cuber-esq

San Pascual
1 1,000plaza calabuig
6 6,000farolas nuevas

16,000 16,000

Total u  ......: 16,000 152,64 2.442,24

26.5.2.8 U Suministro e instalación de tapa ciega de poliéster reforzado con fibra de vidrio, de 12.000 kg
de resistencia a la rotura, sujeción de la tapa mediante tornillos allen, para arqueta de
40x40cm, incluida la preparación de superficies.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000cruce c/vicente brull -

c/mariano cuber
1 1,000acera vicente brull
3 3,000c/mariano cuber
1 1,000esq c/mariano cuber-esq

San Pascual
1 1,000plaza calabuig
6 6,000farolas nuevas

16,000 16,000

Total u  ......: 16,000 74,54 1.192,64

26.5.2.9 M³ Suministro y vertido de hormigón ciclópeo realizado con hormigón HNE-15/B/20 y bolos de
piedra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 12,000 0,600 1,300 9,360cruce c/vicente brull
1 3,000 0,600 1,300 2,340
1 3,000 0,600 1,300 2,340
1 14,000 0,600 1,300 10,920cruce c/mariano cuber _ esq

vicente brull
1 14,000 0,600 1,300 10,920cruce c/mariano cuber_2

35,880 35,880

Total m³  ......: 35,880 47,82 1.715,78

26.5.2.10 M² Pavimento clase 3 según DB SUA-1 del CTE, realizado con baldosas de cemento hidráulicas 4
Pastillas de color Gris colocadas sobre capa de de arena de 2 cm de espesor mínimo,
tomadas con mortero de cemento M-5, incluso rejuntado con lechada de cemento,
eliminación de restos y limpieza, según NTE/RSR-4.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,1 45,000 0,600 29,700acera c/mariano cubier
1,1 3,000 0,600 1,980
1,1 11,000 0,600 7,260
1,1 37,000 0,600 24,420fachada c/vicente brull
1,1 26,000 0,600 17,160plaza calabuig

80,520 80,520

Total m²  ......: 80,520 17,71 1.426,01

26.5.2.11 M² Formación de capa de rodadura de 5 cm de espesor final una vez apisonada, ejecutada
mediante el suministro, extendido y compactación de mezcla bituminosa en caliente tipo AC
16 surf B35/50 S con árido calizo de tamaño máximo 16 mm, incluida una dotación de 0.045 t
de betún por tonelada de mezcla y sin incluir su transporte, para un tonelaje de aplicación
>10000 m2/día.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 12,000 0,600 7,200cruce c/vicente brull
1 3,000 0,600 1,800

(Continúa...)
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26.5.2.11 M² Rod mez bit AC 16 surf B35/50 S cal e5 cm (Continuación...)
1 3,000 0,600 1,800
1 14,000 0,600 8,400cruce c/mariano cuber _ esq

vicente brull
1 14,000 0,600 8,400cruce c/mariano cuber_2

27,600 27,600

Total m²  ......: 27,600 6,64 183,26

Total subcapítulo 26.5.2.- Canalizaciones: 12.773,92

26.5.3.- Líneas eléctricas

26.5.3.1 M Tendido de línea de cobre para alumbrado público formada por 3 conductores de fase y otro
neutro de 6 mm2 de sección, con aislamiento RV-K 0.6/1 KV, incluso 2 conductores
(fase+neutro) de 2.5 mm2 de sección para control del reductor de flujo en las lámparas,
totalmente instalado, comprobado y en correcto estado de funcionamiento, según el
Reglamento de Baja Tensión 2002.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 12,000 12,000cruce c/vicente brull
1 3,000 3,000
1 3,000 3,000
1 45,000 45,000acera c/mariano cubier
1 3,000 3,000
1 11,000 11,000
1 37,000 37,000fachada c/vicente brull
1 14,000 14,000cruce c/mariano cuber _ esq

vicente brull
1 14,000 14,000cruce c/mariano cuber_2
1 26,000 26,000plaza calabuig

tendido de fachada
1 16,000 16,000- calle vicente brull
1 7,000 7,000- calle san pascual
1 24,000 24,000- calle mariano cuber

215,000 215,000

Total m  ......: 215,000 15,03 3.231,45

26.5.3.2 M Tendido de conducción de puesta a tierra enterrada a una profundidad mínima de 80cm,
instalada con conductor de cobre desnudo recocido de 35mm2 de sección, según el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 12,000 12,000cruce c/vicente brull
1 3,000 3,000
1 3,000 3,000
1 45,000 45,000acera c/mariano cubier
1 3,000 3,000
1 11,000 11,000
1 37,000 37,000fachada c/vicente brull
1 14,000 14,000cruce c/mariano cuber _ esq

vicente brull
1 14,000 14,000cruce c/mariano cuber_2
1 26,000 26,000plaza calabuig

tendido de fachada
1 16,000 16,000- calle vicente brull
1 7,000 7,000- calle san pascual
1 24,000 24,000- calle mariano cuber

215,000 215,000

Total m  ......: 215,000 7,39 1.588,85

Total subcapítulo 26.5.3.- Líneas eléctricas: 4.820,30

26.5.4.- Luminarias
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26.5.4.1 U Suministro y colocación de candelabro de fundición de hierro gris, s/UNE
33111/73, formado por base acampanada con puerta de registro, pletina para
caja de fusibles, tornillo para toma de tierra, orejas exteriores para sujeción
a pernos de anclaje. Fuste intermedio estriado con anillo adorno y capitel
superior para fijación de luminarias. Pintado con una capa de imprimación
y otra de acabado en oxirón negro. Incluido transporte. Modelo Avenida.
De 3'76 m. de altura.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000acera vicente brull
5 5,000acera mariano cuber

6,000 6,000

Total u  ......: 6,000 595,62 3.573,72

26.5.4.2 U Suministro y colocación de farol artístico Modelo Fernando VII, troncocónico,
siendo la base, grecas, adornos y corona en fundición de aluminio L
25660, cerrado mediante cuatro cristales curvos con portezuela, reflector de
aluminio anodizado, cúpula de chapa entallada de aluminio metalizado en
bronce antiguo, según especificaciones del Pliego de Condiciones. Incluido
transporte. Gran Normal

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000acera vicente brull
5 5,000acera mariano cuber

6,000 6,000

Total u  ......: 6,000 202,85 1.217,10

26.5.4.3 U Cimentación de báculo o columna de altura <4 m, formada por zapata de hormigón
HM-20/P/20/I de dimensiones 50x50x70 cm, cuatro pernos de anclaje de 14 mm de diámetro y
30 cm de longitud para recibir placa de asiento y codo de tubo de PVC de 90mm, sin incluir la
excavación, ni el relleno perimetral posterior, totalmente ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5 5,000farolas

5,000 5,000

Total u  ......: 5,000 33,15 165,75

26.5.4.4 U Toma de tierra para alumbrado exterior, formada por piqueta de barra cilíndrica de acero
cobreado de 1.5 m de longitud y 14.6 mm de diámetro, con conexión a borna del soporte por
medio de cable de cobre desnudo de 35 mm2, soldado a la piqueta y conexión con la línea de
tierra general.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5 5,000farolas

5,000 5,000

Total u  ......: 5,000 30,95 154,75

Total subcapítulo 26.5.4.- Luminarias: 5.111,32

26.5.5.- Legalización

26.5.5.1 U Revisión y certificado de inspección inicial de organismo de control autorizado para
instalación eléctrica en baja tensión para alumbrado público.
Incluye verificación, inspección y certificado para su correspondiente legalización y puesta en
marcha. Realizada con el instrumental adecuado conforme REBT2002 y directrices de la
Conselleria de Industria. Incluye accesorios, aparatos de medición, verificaciones, pruebas,
comprobaciones, esquemas, certificados, etc... Medida la unidad realizada y comprobada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 485,21 485,21

26.5.5.2 U Realización de la documentación final de obra para la correspondiente legalización de la
instalación eléctrica en baja tensión de alumbrado público exterior, conforme REBT2002 y
directrices de Conselleria de Industria.
Incluye levantamiento de planos y esquemas unifilares, confección y firma de proyecto
eléctrico en BT para AP, y documentación requerida para la posterior legalización de la
instalación eléctrica que permita su legalización y la contratación del suministro eléctrico del
centro.

Presupuesto parcial nº 26 INFRAESTRUCTURAS
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

REHABILITACION NAVES CABANYALPEM_JUNIO22 Página 159



Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 1.052,95 1.052,95

Total subcapítulo 26.5.5.- Legalización: 1.538,16

Total subcapítulo 26.5.- Alumbrado público: 24.697,70

Total presupuesto parcial nº 26 INFRAESTRUCTURAS : 134.187,98
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27.1 U Descuento por duplicidad con gastos generales 1%

Total u  ......: -1,000 29.868,60 -29.868,60

Total presupuesto parcial nº 27 DESCUENTO CONTROL DE CALIDAD : -29.868,60
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Presupuesto de ejecución material
1 DEMOLICIONES y TRABAJOS PREVIOS 75.044,82
2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 30.880,32
3 CIMENTACION 177.389,15
4 SANEAMIENTO 40.128,25
5 ESTRUCTURA 438.087,13
6 CERRAMIENTOS 110.924,67

6.1.- CERRAMIENTO NUEVO EDIFICIO y CAJA ESCENICA 47.921,87
6.2.- REPARACIONES Y REPOSICIONES 63.002,80

7 CUBIERTAS 163.466,53
7.1.- CUBIERTAS 163.466,53

8 PARTICIONES INTERIORES 88.559,62
9 CARPINTERIA 168.732,27

9.1.- CARPINTERIA EXTERIOR 82.257,87
9.2.- CARPINTERIA INTERIOR 86.474,40

10 CERRAJERÍA 159.865,74
11 VIDRIOS 26.747,32
12 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES 94.683,02
13 REVESTIMIENTOS 373.467,54

13.1.- REVESTIMIENTOS DE SUELOS 189.238,85
13.2.- REVESTIMIENTOS DE PARAMENTOS VERTICALES 152.557,07
13.3.- REVESTIMIENTO DE TECHOS 31.671,62

14 APARATOS SANITARIOS 18.779,79
15 INSTALACION ELECTRICA BT 202.054,21

15.1.- Iluminacion 78.920,04
15.2.- Mecanismos y puntos de luz 31.994,44
15.3.- Cuadros electricos y líneas 71.955,94
15.4.- Generadores, condensadores y SAI 15.716,70
15.5.- Puesta a tierra 1.402,45
15.6.- Legalizacion 2.064,64

16 INSTALACION CT Y MEDIA TENSION 73.483,73
16.1.- Líneas AT 6.832,29
16.2.- Centros de transformación 58.579,23
16.3.- Trabajos de acometida MT (Exp 9040748244) 8.072,21

17 INSTALACION FOTOVOLTAICA 15.538,49
18 INSTALACION CLIMATIZACIÓN Y VENTILACION 210.242,97
19 INSTALACIÓN PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 149.456,78

19.1.- Protección activa contra incendios 129.439,53
19.2.- Megafonía de evacuación 18.824,13
19.3.- Ventilacion escalera protegida 1.193,12

20 FONTANERIA Y ACS 23.653,07
21 INSTALACIONES ESPECIALES 67.245,00

21.1.- Equipamiento del rack informatico 13.604,69
21.2.- Red de cableado estructurado 14.413,61
21.3.- Wifi 5.465,28
21.4.- Televisión 464,54

21.4.1.- Red de RTV 185,04
21.4.2.- Red interior de RTV 192,08
21.4.3.- Canalización interior de RTV 87,42

21.5.- Sistema de comunicacion asistencial 3.975,99
21.6.- Aparatos de elevación 19.193,64
21.7.- Circuito cerrado de TV 8.159,26
21.8.- Sistema antiintrusión 1.967,99

22 SEÑALIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO 39.025,79
23 CONTROL DE CALIDAD 34.449,99

23.1.- ENSAYOS MATERIALES 16.611,72
23.2.- PRUEBAS DE SERVICIO 17.838,27

24 GESTIÓN DE RESIDUOS 13.443,82
25 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 57.322,12

25.1.- PROTECCIONES PERSONALES 7.348,30
25.2.- PROTECCIONES COLECTIVAS 24.685,12
25.3.- SEÑALIZACIONES 283,04
25.4.- INSTALACIONES PROVISIONALES 17.966,16
25.5.- FORMACION DEL PERSONAL 1.901,10
25.6.- MEDICINA PREVENTIVA 5.138,40

26 INFRAESTRUCTURAS 134.187,98
26.1.- Infraestructura teleco-conexión FO a Plaza Armada Española 64.703,22
26.2.- Desmontaje línea aérea BT - TCT DESVIO 9040866551-01 32.177,23
26.3.- Desmontaje red grapada de alumbrado público 1.877,75
26.4.- Desmontaje redes grapadas de operadores de telecomunicaciones 10.732,08
26.5.- Alumbrado público 24.697,70

26.5.1.- Actuaciones previas 454,00
26.5.2.- Canalizaciones 12.773,92
26.5.3.- Líneas eléctricas 4.820,30
26.5.4.- Luminarias 5.111,32
26.5.5.- Legalización 1.538,16
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27 DESCUENTO CONTROL DE CALIDAD -29.868,60
Total .........: 2.956.991,52

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de DOS MILLONES NOVECIENTOS
CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS.

Valencia, JUNIO de 2022
Arquitecto

Diego Carratala Collado
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DOCUMENTO 4. MEDICION Y PRESUPUESTO 
Proyecto Básico y de Ejecución. 

REHABILITACIÓN INTEGRAL Y AMPLIACIÓN DE NAVES PARA USO 
SOCIAL Y CULTURAL. VALENCIA. 

1.4. Presupuesto de ejecución por contrata 



1 DEMOLICIONES y TRABAJOS PREVIOS ..........................................… 75.044,82
2 MOVIMIENTO DE TIERRAS ....................................................… 30.880,32
3 CIMENTACION ..............................................................… 177.389,15
4 SANEAMIENTO ..............................................................… 40.128,25
5 ESTRUCTURA ...............................................................… 438.087,13
6 CERRAMIENTOS

6.1 CERRAMIENTO NUEVO EDIFICIO y CAJA ESCENICA .........................… 47.921,87
6.2 REPARACIONES Y REPOSICIONES ........................................… 63.002,80

Total 6 CERRAMIENTOS ..........: 110.924,67
7 CUBIERTAS

7.1 CUBIERTAS ..........................................................… 163.466,53
Total 7 CUBIERTAS ..........: 163.466,53

8 PARTICIONES INTERIORES ...................................................… 88.559,62
9 CARPINTERIA

9.1 CARPINTERIA EXTERIOR ...............................................… 82.257,87
9.2 CARPINTERIA INTERIOR ...............................................… 86.474,40

Total 9 CARPINTERIA ..........: 168.732,27
10 CERRAJERÍA ..............................................................… 159.865,74
11 VIDRIOS .................................................................… 26.747,32
12 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES .....................................… 94.683,02
13 REVESTIMIENTOS

13.1 REVESTIMIENTOS DE SUELOS ..........................................… 189.238,85
13.2 REVESTIMIENTOS DE PARAMENTOS VERTICALES ...........................… 152.557,07
13.3 REVESTIMIENTO DE TECHOS ...........................................… 31.671,62

Total 13 REVESTIMIENTOS ..........: 373.467,54
14 APARATOS SANITARIOS .....................................................… 18.779,79
15 INSTALACION ELECTRICA BT

15.1 Iluminacion .......................................................… 78.920,04
15.2 Mecanismos y puntos de luz ........................................… 31.994,44
15.3 Cuadros electricos y líneas .......................................… 71.955,94
15.4 Generadores, condensadores y SAI ..................................… 15.716,70
15.5 Puesta a tierra ...................................................… 1.402,45
15.6 Legalizacion ......................................................… 2.064,64

Total 15 INSTALACION ELECTRICA BT ..........: 202.054,21
16 INSTALACION CT Y MEDIA TENSION

16.1 Líneas AT .........................................................… 6.832,29
16.2 Centros de transformación .........................................… 58.579,23
16.3 Trabajos de acometida MT (Exp 9040748244) .........................… 8.072,21

Total 16 INSTALACION CT Y MEDIA TENSION ..........: 73.483,73
17 INSTALACION FOTOVOLTAICA ................................................… 15.538,49
18 INSTALACION CLIMATIZACIÓN Y VENTILACION .................................… 210.242,97
19 INSTALACIÓN PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

19.1 Protección activa contra incendios ................................… 129.439,53
19.2 Megafonía de evacuación ...........................................… 18.824,13
19.3 Ventilacion escalera protegida ....................................… 1.193,12

Total 19 INSTALACIÓN PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS ..........: 149.456,78
20 FONTANERIA Y ACS ........................................................… 23.653,07
21 INSTALACIONES ESPECIALES

21.1 Equipamiento del rack informatico .................................… 13.604,69
21.2 Red de cableado estructurado ......................................… 14.413,61
21.3 Wifi ..............................................................… 5.465,28
21.4 Televisión
21.4.1 Red de RTV ......................................................… 185,04
21.4.2 Red interior de RTV .............................................… 192,08
21.4.3 Canalización interior de RTV ....................................… 87,42

Total 21.4 Televisión ..........: 464,54
21.5 Sistema de comunicacion asistencial ...............................… 3.975,99
21.6 Aparatos de elevación .............................................… 19.193,64
21.7 Circuito cerrado de TV ............................................… 8.159,26
21.8 Sistema antiintrusión .............................................… 1.967,99

Total 21 INSTALACIONES ESPECIALES ..........: 67.245,00
22 SEÑALIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO .............................................… 39.025,79
23 CONTROL DE CALIDAD

23.1 ENSAYOS MATERIALES ................................................… 16.611,72
23.2 PRUEBAS DE SERVICIO ...............................................… 17.838,27

Total 23 CONTROL DE CALIDAD ..........: 34.449,99
24 GESTIÓN DE RESIDUOS .....................................................… 13.443,82
25 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

25.1 PROTECCIONES PERSONALES ...........................................… 7.348,30
25.2 PROTECCIONES COLECTIVAS ...........................................… 24.685,12
25.3 SEÑALIZACIONES ....................................................… 283,04
25.4 INSTALACIONES PROVISIONALES .......................................… 17.966,16
25.5 FORMACION DEL PERSONAL ............................................… 1.901,10
25.6 MEDICINA PREVENTIVA ...............................................… 5.138,40
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Total 25 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD ..........: 57.322,12
26 INFRAESTRUCTURAS

26.1 Infraestructura teleco-conexión FO a Plaza Armada Española ........… 64.703,22
26.2 Desmontaje línea aérea BT - TCT DESVIO 9040866551-01 ..............… 32.177,23
26.3 Desmontaje red grapada de alumbrado público .......................… 1.877,75
26.4 Desmontaje redes grapadas de operadores de telecomunicaciones .....… 10.732,08
26.5 Alumbrado público
26.5.1 Actuaciones previas .............................................… 454,00
26.5.2 Canalizaciones ..................................................… 12.773,92
26.5.3 Líneas eléctricas ...............................................… 4.820,30
26.5.4 Luminarias ......................................................… 5.111,32
26.5.5 Legalización ....................................................… 1.538,16

Total 26.5 Alumbrado público ..........: 24.697,70
Total 26 INFRAESTRUCTURAS ..........: 134.187,98

27 DESCUENTO CONTROL DE CALIDAD ............................................… -29.868,60
Presupuesto de ejecución material 2.956.991,52
13% de gastos generales 384.408,90
6% de beneficio industrial 177.419,49
Suma 3.518.819,91
21% 738.952,18

Presupuesto de ejecución por contrata 4.257.772,09

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de CUATRO MILLONES
DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS.

Valencia, JUNIO de 2022
Arquitecto

Diego Carratala Collado
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