
ACONDICIONAMENTO DE LOCAL E MELLORA DA SEGURIDADE DA VÍA MARIANA, CERDEDO COTOBADE

INFORME TÉCNICO

Na data 16/05/2023, o concello de Cerdedo-Cotobade, solicitou ao técnico Municipal, a realización 
dun informe técnico, en relacióná necesidade ou non de dividir o proxecto en LOTES como así indica 
o  art. 99.3 da LCSP, todo ilo en relación á seguinte obra:

 Concello: Cerdedo Cotobade.
 Obra:  ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL Y MEJORA DE LA SEGURIDAD DE LA VIA MARIANA,

CERDEDO COTOBADE
 Orzamento: 69.677,20 €.(IVE incluído).
 Proxectista: D. JOSE LUIS BARROS SOUSA.(Arquitecto Técnico)
 Prazo execución:  4 meses.
 Data do proxecto: xaneiro_2023.

INFORMO:

Tratase das obras de reforma do antigo albergue existente no lugar de Chan, para facilitar a estancia  
e parada aos peregrinos que fan a ruta VIA MARIANA, as obras tamén inclúen a urbanización da 
parcela onde se asenta o albergue, con equipamentos  biosaludables, sinalización ruta,  fonte, ….  
Incluso a sinalización na zona de San Xurxo, concretamente o balneario así como unha barreiras de  
seguridade no mesmo entorno. .
Tipo de Obra: Reforma
Tipo de Edificación-uso: Dotacional- equipamento
Emprazamento: Albergue no nº 9 do lugar de Chan- Carballedo
Promotor: Concello de Cerdedo-Cotobade
Nº de plantas sobre rasante: 1
Nº de plantas baixo rasante: 0
Superficie da parcela: 629 m2.
Superficie ocupada: 51 m2
Prazo de Execución: 4 meses
Clasificación del contratista: no es precisa

A  parcela   Municipal  onde  se  asenta  a  construción  dispón  da  seguinte  referencia  catastral  
36012A044004370000ZS;  a  edificación  dispón  da  seguinte  referencia  catastral 
000300900NH40A0001TR,  e  a  parcela  onde  se  instalarán  as  proteccións  ten  a  seguinte  RC: 
36012A004006400000ZF.

O técnico que subscribe dende o seu punto de vista,   e trala  revisión do Prego de prescricións  

técnicas particulares, a si como, o prego de cláusulas administrativas particulares,  considera que é  

de aplicación neste caso concreto o apartado b) do art. 99.3 da LCSP, e dicir:

b) O feito de que, a realización independente das diversas prestacións comprendidas no obxecto do 

contrato dificultará a correcta execución do mesmo desde o punto de vista de técnico e operativo;  

ademais o risco  para a correcta execución do contrato proceda da natureza do obxecto do mesmo, 

ao implicar a necesidade de coordinar a execución das diferentes unidades, cuestión que podería  
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ACONDICIONAMENTO DE LOCAL E MELLORA DA SEGURIDADE DA VÍA MARIANA, CERDEDO COTOBADE

verse  imposibilitada  pola  división  en  lotes  e  execución  por  unha  pluralidade  de  contratistas  

diferentes.

Neste  caso a división por lotes  dificultaría  en demasía a coordinación e o control  das distintas 

unidades que conforman a obra de rehabilitación e/ou reforma.

Cómpre indicar ademais que o feito de dividir en lotes a obra pode restrinxir de forma considerable a  

licitación ao xerarse  lotes  extremadamente pequenos e  non compatibles  que poden reprimir  os  

posibles  licitadores,  dificultando  desta  maneira  que  se  poidan  executar  ditos  lotes  de  forma 

coordinada.

A vista do antedito quen informa considera preciso, que a obra  non sexa dividida en lotes.

O que informo aos efectos de dar continuidade  ao expediente.

Este documento atopase asinado dixitalmente polo seu autor.
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