
PROVIDENCIA DE ALCALDÍA 

Dada a necesidade deste Concello de  licitar as obras do PEIM 2018/2019 do proxecto
de  Mellora  e  mantemento  dos  camiños  de  Cheda  Vilanova  –  Ribadizo  da  Fraga  e
Arentía  no  Concello  de  Boimorto  –  Coruña  (modificado  01)  segundo  proxecto
redactado en data  10/04/2018  por D. Manuel Carro López arquitecto colegiado  2.974
do COAG.
Tendo  este  proxecto  un  orzamento   de  execución  por  contrata  con ive  incluído  de
70.440,80€ ( valor estimado 58.215,54 sendo o ive de 12.225,26€ ) .

Visto  o  artigo  28  da  Lei  9/2017 de  8  de  novembro de  contratos  do  séctor  público
,dándose  necesidade urxente de execución destas obras, en relación coa mellora de
camiños   por razóns de seguridade vial como se motiva no proxecto de obra antedito.

Sendo necesaria a contratación destas obras  conforme a  pregos  de obras  adaptados á
Lei 9/2017 de Contratos  do séctor público 9/2017 de 8 de novembro, propoñendo a
aplicación dos que se anexan a esta providencia Prego  de cláusulas administrativas
particulares que haberán de rexer para a contratación mediante procedemento aberto
simplificado con pluralidade de criterios de adxudicación con aplicación de xuízos de
valor e criterios de apreciación automática .

Vistos o artigo  116 desta Lei 9/2017 LCSP , xustificada a necesidade desta contratación
, visto o artigo 99.3 da Lei 9/2017 de 8 de novembro de contratos do sector público,
xustificando a non división en lotes en :
.- A división en lotes tería un importante custo económico para o concello e implicaría
unha maior  dedicación do seu perosal  técnico e  administrativo   pola  necesidade de
redactar documentos técnicos independentes para cada lote . 
 Inda que no proxecto hai  orzamentos parciais ou partes que poderían ser adxudicadas
por lotes, moitas veces existen partidas comúns  como son as relativas a seguridade e
saúde, control de calidade e xestión de residuos  cuxa aplicación  aos distintos lotes
esixiría realizar novos cálculos nos novos documentos técnicos para adxudicación en
lotes, incrementaríase o número de expedientes de licitación a realizar  co conseguinte
custo  de  tempo  e  de  recursos  persoais  e  materiais  ,  retrasando  a  adxudicación  dos
investimentos e polo tanto a súa execución pola necesidade de realizar con carácter
previo á licitación tarefas técnicas e administrativas  de división en lotes  , a dirección
técnica  das  obras  e  das  subministracións   complicaríase  debido  ao  incremento  do
número  de  contratistas  adxudicatarios  e  tamén  se  dificultaría  a  coordinación  da
execución do investimento. 

Polo presente 

DISPOÑO:

UNICO. Que por secretaria intervención se emita  certificado de existencia de crédito e
informe sobre a porcentaxe que supón a contratación  de cada obra en relación cós
recursos  ordinarios  do  orzamento  vixente  para  os  efectos  de  determinar  o  órgano
competente para contratar así como sobre a lexislación aplicable ó procedemento de
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contratación proposto propoñendo o mesmo procedemento e criterios de adxudicación
indicados en anexo para todas as obras  que realice  fiscalización previa do expediente
en  relación  cós  pregos  de  condicións  administrativas  particulares  )   anexos  a  esta
providencia  e prego de condicións técnicas (  que está no proxecto de obra )

ANEXO:

PLIEGO   DE  CLÁUSULAS  ADMINISTRATIVAS  PARTICULARES   DE
APLICACIÓN  A  LA  CONTRATACIÓN  MEDIANTE  PROCEDIMIENTO
ABIERTO  SIMPLIFICADO  (CON  PLURALIDAD  DE  CRITERIOS  DE
ADJUDICACIÓN CON APLICACIÓN DE JUICIOS DE VALOR Y CRITERIOS
DE  APRECIACIÓN  AUTOMÁTICA)  DE  LA OBRA DEL  PEIM  2018/2019
MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LOS CAMINOS DE CHEDA, VILANOVA-
RIBADIZO DE FRAGA Y ARENTÍA EN EL AYUNTAMIENTO DE BOIMORTO (
A CORUÑA).

 

I.-ELEMENTOS DEL CONTRATO.

 

1) OBJETO Y DELIMITACIÓN DEL CONTRATO

1.1) Objeto del contrato.

El  presente  contrato  tiene  por  objeto  la  ejecución  de  las  obras  a  que  se  refiere  el
epígrafe 1 del cuadro de características del contrato, con sujeción al Proyecto Técnico,
integrado por los documentos enumerados en el artículo 233 de  la Ley 9/2017 de 8 de
noviembre   de  Contratos  del  Sector  Público  (en  adelante  LCSP  ),  incluido  el
correspondiente estudio de Seguridad y Salud o Estudio Básico de Seguridad y Salud,
de acuerdo con lo previsto en el art. 4 del Decreto 1.627/97 y el estudio de gestión de
residuos de construcción y demolición, de acuerdo con lo previsto en el art. 4 del R.D.
105/2008 . 

El conjunto de documentos que componen el proyecto se considera que forman parte
integrante de este Pliego, teniendo carácter contractual. 

En caso de contradicción entre el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el
Pliego de Prescripciones Técnicas prevalecerá el primero. 

1.2) Delimitación del contrato.

A los  efectos  del  presente  pliego  y  de  la  LCSP,  al  tratarse  de  un  procedimiento
simplificado  el presente contrato no está sujeto a regulación armonizada, puesto que
esta modalidad se aplica a los contratos cuyo valor estimado es inferior a la cantidad
que figura en el art 159 de la LCSP, en relación con el art 20 de la citada norma. En este
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sentido  en  los  epígrafes  4  y  4.BIS del  cuadro  de  características  se  indica  el  valor
estimado del contrato 

1.3) Carácter transversal de los criterios sociales y medioambientales

De conformidad con lo  establecido en el  art  1.3 y concordantes  LCSP los  criterios
sociales y medioambientales son recogidos  en el presente pliego de manera transversal,
en  especial  en  cuanto  a  los  criterios  de  adjudicación  y  condiciones  especiales  de
ejecución  ,  y  exigencia  de  cumplimiento  de  la  normativa  laboral  (en  especial
cumplimiento de convenios y obligaciones de pago de salarios así como de prevención
de riesgos laborales)  normativa social (personas con discapacidad, igualdad de género,
no  discriminación  personas)  y   medioambiental  (adopción  de  medidas
medioambientales y ecológicas), etc…

1.4) Principios. 

De conformidad con el art 1 LCSP la presente contratación se ajusta a los  principios de
libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos, y
no discriminación e igualdad de trato entre los licitadores; y de asegurar, en conexión
con  el  objetivo  de  estabilidad  presupuestaria  y  control  del  gasto,  y  el  principio  de
integridad,  una eficiente  utilización de los fondos destinados a  la  realización de las
obras.    

                

2)  PRESUPUESTO  BASE  DE  LICITACIÓN  DEL CONTRATO  Y TIPO  DE
LICITACIÓN.

Se señala como tipo de licitación el importe del Proyecto que figura en el epígrafe 3 del
cuadro de características del contrato, realizándose la mejora mediante baja respecto al
mismo. 

Se entenderá por  presupuesto base de licitación el límite máximo de gasto que en virtud
del contrato puede comprometer el órgano de contratación, incluido el Impuesto sobre
el Valor Añadido, salvo disposición en contrario.

En la  contratación  de estas  obras  se  entenderá  que  los  contratistas,  al  formular  sus
propuestas  económicas,  han  incluido dentro de las  mismas el  importe  del  Impuesto
sobre el Valor Añadido, sin perjuicio de que el importe de este impuesto se indique
como partida independiente, de conformidad con el art. 102 1 LCSP y modelo de oferta
económica del presente pliego.

3) FINANCIACIÓN. 

 Obras de carácter anual: 

Para atender las obligaciones económicas que se derivan para la Administración del
cumplimiento del contrato existe crédito  en el Presupuesto 2018 por 58.215,53€  con
cargo a la aplicación señalada en el epígrafe 5 del cuadro de características del contrato
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1532.61900(Anexo I del presente Pliego) suplementada por modificación presupuestaria
aprobada en el Pleno ordinario del mes de junio de 2018 por importe de 12.342,79€ en
exposición  pública  para  alcanzar  el  presupuesto  de  licitación  70.440,80€  quedando
condicionada la  adjudicación de esta  obra a  la  entrada  en vigor  de la  modificación
presupuestaria indicada suplemento de crédito 2/2018.

En todo caso la aprobación del expediente de gasto de este contrato queda condicionada
a la existencia de crédito suficiente y adecuado una vez entre en vigor la modificación
presupuestaria indicada.

4) REVISIÓN DE PRECIOS. 

Obras de carácter anual: 

De  conformidad con lo dispuesto en el artículo 103.5 LCSP no procederá en ningún
caso la revisión periódica y predeterminada de  precios del presente contrato y por tanto
no se aplicará fórmula alguna de revisión. 

5) PLAZO DE EJECUCIÓN. 

5.1.- El plazo de ejecución del contrato será el que se señala en el epígrafe 6 del cuadro
de características del contrato, contado a partir del día siguiente al de la firma del Acta
de  Comprobación  del  Replanteo,  salvo  que  exista  reserva  fundada  que  impida  su
comienzo. 

5.2.-  Prórrogas.- El  plazo  contractual  solo  se  prorrogará  cuando  concurran  las
circunstancias y requisitos exigidos por la legislación vigente. 

5.3.- Plazos parciales.-  Los plazos parciales serán los que en su caso, se fijen en la
aprobación del Programa de Trabajo. 

6) APTITUD PARA CONTRATAR. 

6.1  Podrán concurrir  por  sí  o  por  medio  de representantes  las  personas  naturales  o
jurídicas, españolas o extranjeras, que teniendo

1.- Plena capacidad de obrar (art 65 LCSP) 

2.- No se hallen incursas en prohibiciones para contratar con la Administración  a que se
refieren los arts. 71 a 73  LCSP,

3.- Y acrediten su solvencia económica y financiera (art 87) y técnica (art 88), (o se
encuentren  debidamente  clasificadas,  en  los  supuestos  a  que  se  refiere  la  cláusula
siguiente y art 77).

La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas jurídicas se acreditará
mediante la escritura o documento de constitución, los estatutos o el acta fundacional,
en los que consten las normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos,
en su caso, en el Registro público que corresponda, según el tipo de persona jurídica de
que se trate. 
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6.2  La capacidad de obrar  de  los  empresarios  no españoles  que sean nacionales  de
Estados miembros de la Unión Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el
Espacio Económico Europeo se acreditará por su inscripción en el registro procedente
de  acuerdo  con  la  legislación  del  Estado  donde  están  establecidos,  o  mediante  la
presentación  de  una  declaración  jurada  o  un  certificado,  en  los  términos  que  se
establezcan  reglamentariamente,  de  acuerdo  con  las  disposiciones  comunitarias  de
aplicación.

6.3  Los demás empresarios  extranjeros deberán acreditar  su capacidad de obrar con
informe de la Misión Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o
de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa.

7)  CLASIFICACIÓN  DEL  CONTRATISTA.  SOLVENCIA  ECONOMICA  Y
FINANCIERA Y SOLVENCIA TÉCNICA.

Para concurrir a la presente licitación  se requiere disponer de la clasificación o de la
solvencia que se indica en los apartados siguientes de la presente cláusula.

No obstante, el licitador que presente la mejor oferta deberá presentar los documentos
justificativos de la clasificación y/o solvencia que se indican en los apartados 7.1 y 7.2,
en la forma en que se indica en los citados apartados.

7.1. Clasificación.

Los empresarios  no españoles de Estados miembros de la  Comunidad Europea será
suficiente que acrediten ante el Órgano de Contratación correspondiente su solvencia
económica, financiera y técnica.

Ver epígrafe 8 cuadro características del contrato Anexo 1.Se indica en el cuadro de
características del contrato la clasificación que haría no necesario acreditar la solvencia ,
aunque no se pida la clasificación en este contrato.

7.2.  Solvencia economica y financiera y solvencia técnica requerida a empresas
españolas y extranjeras no comunitarias, cuando no sea exigible la clasificación; a
empresas no españolas de estados miembros de la Unión Europea o de los estados
signatarios del acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo.

7.2.1  Acreditación de solvencia económica y financiera y solvencia técnica: 

Ya que no es exigible la clasificación para la obra, el licitador que presente la mejor
oferta  deberá  acreditar  la  solvencia  económica  y  financiera  y  la  solvencia  técnica
(cláusula 16 del presente pliego) del siguiente modo:

A. Empresas españolas y empresas extranjeras no pertenecientes a Estados miembros de
la Unión Europea: Podrán optar: 

A.1. Mediante la acreditación de que está clasificada la empresa en el grupo y subgrupo
y clasificación que se indica en el Anexo I, epígrafe 8.
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La clasificación del empresario acreditará su solvencia para la celebración de contratos
del  mismo tipo  e  importe  que aquellos  para  los  que  se haya  obtenido y para  cuya
celebración no se exija estar en posesión de la misma.

A.2. Mediante la acreditación de la solvencia económico y financiera a que se refiere el
apartado 7.2.1.a), y la acreditación de la solvencia técnica a que se refiere el apartado
7.2.1.b).

B. Para todas las empresas con independencia de su nacionalidad: En el supuesto de que
la empresa no esté clasificada deberá acreditar la solvencia.

7.2.1 a. Solvencia económica y financiera

7.2.1.a.1 Medios

La solvencia económica y financiera del empresario podrá acreditarse por  cualquiera
de  estos  medios:

a) volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el ámbito al que se
refiera el contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en
función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario y de
presentación de las ofertas por el importe que sea igual o superior al 25% del valor
estimado del contrato.

Se considerará acreditada la solvencia si el volumen de negocios anual exigido es igual
o superior al 25% del valor estimado del contrato. 

b) Patrimonio neto al cierre del último ejercicio económico para el que esté vencida la
obligación de aprobación de cuentas anuales.

Se considerará  acreditada  la  solvencia  si  el  importe  del  patrimonio  neto  es  igual  o
superior al 25% del valor estimado del contrato.

c)  justificante  de  la  existencia  de  un  seguro  de  responsabilidad  civil  por  riesgos
profesionales por importe igual  o superior al exigido en el presupuesto del contrato

Se considerará acreditada la solvencia si el seguro cubre riesgos profesionales  por un
mínimo anual igual o superior al  valor estimado del contrato.

7.2.1.a.2. Acreditación documental

La acreditación documental de la suficiencia de la solvencia económica y financiera del
empresario se efectuará mediante:

a)  Volumen  de  negocios  y  patrimonio  neto:  La  aportación  de  sus  cuentas  anuales
aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en
dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro oficial en que deba
estar  inscrito.  Los  empresarios  individuales  no  inscritos  en  el  Registro  Mercantil
acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas
anuales legalizados por el Registro Mercantil.
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b) Seguro de responsabiliad civil por riesgos profesionales: La aportación de póliza o
certificado de seguros por riesgos profesionales.

En  todo  caso,  la  inscripción  en  el  Registro  Oficial  de  Licitadores  y  Empresas
Clasificadas del Sector Público acreditará frente a todos los órganos de contratación del
sector público, a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones
de solvencia económica y financiera del empresario.

7.2.1.a.3 Acreditación  de la solvencia economica y financiera por cualquier otro
documento.

Cuando  por  una  razón  válida,  el  operador  económico  no  esté  en  condiciones  de
presentar las referencias solicitadas por el  órgano de contratación,  se le autorizará a
acreditar su solvencia económica y financiera por medio de cualquier otro documento
que el poder adjudicador considere apropiado (art 86.1, párrafo 3.LCSP).

7.2.1.b. Solvencia técnica 

7.2.1.b.1. Regla general. 

La solvencia técnica del empresario podrá acreditarse por  cualquiera de  estos  medios,
siguiendo la enumeración del artículo 88 de la LCSP:

a) Relación de las obras ejecutadas en el curso de los cinco últimos años, avalada por
certificados de buena ejecución. 

Estos certificados indicarán el importe, las fechas y el lugar de ejecución de las obras y
se precisará si se realizaron según las reglas por las que se rige la profesión y se llevaron
normalmente  a  buen  término;  en  su  caso,  dichos  certificados  serán  comunicados
directamente al órgano de contratación por la autoridad competente. 

A estos efectos, las obras ejecutadas por una sociedad extranjera filial del contratista de
obras tendrán la misma consideración que las directamente ejecutadas por el  propio
contratista,  siempre  que  este  último  ostente  directa  o  indirectamente  el  control  de
aquella en los términos establecidos en el artículo 42 del Código de Comercio. Cuando
se trate de obras ejecutadas por una sociedad extranjera participada por el contratista sin
que  se  cumpla  dicha  condición,  solo  se  reconocerá  como  experiencia  atribuible  al
contratista  la  obra  ejecutada  por  la  sociedad  participada  en  la  proporción  de  la
participación de aquel en el capital social de esta. 

Se considerará acreditada la solvencia cuando el importe anual acumulado en el año de
mayor ejecución sea igual o superior al 70% del valor estimado del contrato, o de su
anualidad media si esta es inferior al valor estimado del contrato.

b)  Declaración  indicando  el  personal  técnico  u  organismos  técnicos,  estén  o  no
integrados  en  la  empresa,  de  los  que  esta  disponga  para  la  ejecución  de  las  obras
acompañada de los documentos acreditativos correspondientes cuando le sea requerido
por los servicios dependientes del órgano de contratación.
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c) Títulos académicos y profesionales del empresario y de los directivos de la empresa
y, en particular, del responsable o responsables de las obras así como de los técnicos
encargados directamente de la misma

d) El apartado d) del artículo 88 LCSP no será de aplicación en el presente contrato, sin
perjuicio de lo dispuesto en el Anexo V.

e) Declaración sobre la plantilla media anual de la empresa y del número de directivos
durante  los  tres  últimos  años,  acompañada  de  la  documentación  justificativa
correspondiente cuando le sea requerido por los servicios dependientes del órgano de
contratación.

Se considerará acreditada la solvencia técnica en los apartados b), c) y e) cuando el
personal técnico, y la titulación académica y profesional, la plantilla media sea adecuada
y proporcionada a la naturaleza y presupuesto de la obra.

 7.2.1.b. 2. Regla especifica para las empresas de nueva creación :

 En los contratos cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros, cuando el contratista
sea  una  empresa  de  nueva  creación,  entendiendo  por  tal  aquella  que  tenga  una
antigüedad inferior a cinco años, su solvencia técnica se acreditará por uno o varios de
los medios a que se refieren las letras b) c) y e) anteriores, sin que en ningún caso sea
aplicable lo establecido en la letra a), relativo a la ejecución de un número determinado
de obra.

7.2.2. Integración de la solvencia con medios externos. 

Para  acreditar  la  solvencia  necesaria  para  celebrar  un  contrato  determinado,  el
empresario  podrá  basarse  en  la  solvencia  y  medios  de  otras  entidades,
independientemente  de  la  naturaleza  jurídica  de  los  vínculos  que  tenga  con  ellas,
siempre  que  demuestre  que  durante  toda  la  duración  de  la  ejecución  del  contrato
dispondrá efectivamente de esa solvencia y medios, y la entidad a la que recurra no esté
incursa en una prohibición de contratar  y de acuerdo con los requisitos establecidos en
el art. 75 LCSP.

7.3 El valor estimado.

A efectos de cálculo de solvencia es el que se indica en el epígrafe 4 del cuadro de
características

8) UNIONES TEMPORALES DE EMPRESAS.

La  Administración  podrá  contratar  con  uniones  de  Empresarios  que  se  constituyan
temporalmente al efecto, de conformidad con lo establecido en el artículo 69 LCSP. 

A estos efectos cada una de las empresas que la componen deberá indicar nombres y
circunstancias de los que la constituyan y la participación de cada uno, así como que
asumen  el  compromiso  de  constituirse  formalmente  en  unión  temporal  en  caso  de
resultar adjudicatarios del contrato.
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Asimismo deberán presentar cada una de ellas la documentación exigida en la cláusula
12  y  acreditar  su  capacidad  y  solvencia  en  los  términos  del  presente  pliego,
acumulándose a efectos de la determinación de la solvencia de la unión temporal las
características  acreditadas  para  cada  uno  de  los  integrantes  de  la  misma.  Y en  el
supuesto de que se exija clasificación se estará a lo dispuesto en el artículo 69.5 y 6, y
78.1 LCSP.

En el supuesto de resultar adjudicataria, la Unión Temporal deberá formalizar la misma,
en escritura pública, así como presentar el N.I.F. de la Unión Temporal, todo ello dentro
del  plazo  de  quince  días  siguientes  al  de  la  fecha  en  que  reciba  la  notificación  de
adjudicación, y la duración de la misma será coincidente con la del contrato hasta su
extinción. 

Los  empresarios  que  concurran  agrupados  en  Unión  Temporal  quedarán  obligados
solidariamente ante la Administración.

 

II.- ADJUDICACIÓN

9) PROCEDIMIENTO      DE ADJUDICACIÓN.

El contrato se adjudicará mediante procedimiento abierto simplificado  (con pluralidad 
de criterios de adjudicación) 

10) ANUNCIO Y PERFIL DE CONTRATANTE.

10.1. Contrato no sujetos a regulación armonizada: El procedimiento abierto a que se
refiere el presente Pliego se publicará  en el perfil de contratante (art.  156.6 LCSP),
integrado en la Plataforma que se indica en el epígrafe 9 del cuadro de características.

10.2. Perfil de contratante: Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a
la información relativa a la actividad contractual, los interesados podrán consultar la
información referente a las licitaciones abiertas a través de internet en la dirección que
se indica en el epígrafe 14 del cuadro de características del contrato. 

11)  PROPOSICIONES:  LUGAR  Y  PLAZO  DE
PRESENTACIÓN.CONTRATACIÓN Y LICITACIÓN      ELECTRONICA.

11.1. Contratación y licitación  electrónica.

La  documentación  y  proposiciones  que  presenten  los  licitadores  deberá  presentarse
única y exclusivamente de forma electrónica, a través de la plataforma de contratación
que se indica en el epígrafe 9 del cuadro de características, en la dirección electrónica
que  figura  en  el  cuadro  de  características  del  presente  pliego,  y  con  arreglo  a  los
requisitos  técnicos establecidos en la  citada Plataforma.  En consecuencia no podrán
presentarse en formato papel.

11.1.A) Contratos no sujetos a regulación armonizada (art. 20 LCSP)
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11.1.A.1.) Las proposiciones para poder tomar parte en la licitación se presentarán en la
forma  y plazo que se indican en los epígrafes 9 y 10 del cuadro de características del
contrato, dentro del plazo de los  veinte días naturales a contar del día siguiente al de
publicación  del  anuncio  en  el  perfil  de  contratante  (art.  159  LCSP),  dos  sobres  o
archivos electrónicos cuyos documentos deberán ser  firmados electrónicamente  por el
licitador o persona que lo represente, y con la documentación y requisitos exigidos en la
cláusula 12. 

11.1.A.2.)  De conformidad con lo dispuesto en el art 159.5 LCSP  no se producirá la
reducción de plazos a la que se refiere la letra b) del apartado 2 del artículo 119. 

11.1.A.3.) Para el  cómputo del plazo de presentación de proposiciones, se contará a
partir del día siguiente al de la publicación del  anuncio en el Perfil de Contratante.

La  licitación  electrónica  y  la  presentación  de  ofertas  electrónicas  implica  que  la
documentación  podrá  enviarse  en  archivos  o  sobres  virtuales,  durante  el  plazo  de
presentación de ofertas,  en la Plataforma de Contratación del sector público , durante
las 24 horas del día .El último día del plazo de presentación de ofertas podrá hacerse
hasta las 23 horas 59 minutos y 59 segundos. Si la oferta es recibida después de dicho
plazo y horario será excluida. 

11.2.  INSCRIPCIÓN  OBLIGATORIA  PREVIA  EN  REGISTRO  DE
LICITADORES

De conformidad  con  lo  dispuesto  en  art  159.4  LCSP “todos  los  licitadores  que  se
presenten a licitaciones realizadas a través de este procedimiento simplificado deberán
estar inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector
Público,  o  cuando proceda de conformidad con lo  establecido  en  el  apartado 2  del
artículo 96 en el Registro Oficial de la correspondiente Comunidad Autónoma, en la
fecha final de presentación de ofertas siempre que no se vea limitada la concurrencia.

No obstante,   esta obligación  de estar inscrito en el Registro indicado en el apartado
anterior , solo  será exigible  a partir del  9 de septiembre  de 2018,  de conformidad con
la disposición transitoria tercera de la LCSP que establece que “ Hasta que transcurran
seis meses de la entrada en vigor de la presente Ley y resulte exigible, por tanto, la
obligación  establecida  para  el  procedimiento  abierto  simplificado  en  la  letra  a)  del
apartado 4 del artículo 159, de estar inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas o registro equivalente, la acreditación de la capacidad, solvencia
y  ausencia  de  prohibiciones  de  contratar  se  realizará  en  la  forma  establecida  con
carácter general”, 

12) PROPOSICIONES: DOCUMENTACIÓN. 

Se presentará en dos sobres o archivos electrónicos denominados 

-ARCHIVO O SOBRE ELECTRÓNICO B 

-ARCHIVO O SOBRE ELECTRÓNICO C
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12.B. SOBRE B: Subtitulado "Referencias técnicas". Criterios no evaluables de
forma automática. 

En el anexo IV  se indican cuales de estos criterios  se aplicarán al presente contrato, y
por  tanto  la  documentación que  se indica  a  continuación tendrá  que  presentarse  en
función de lo que indique el citado anexo

Contendrá la siguientes documentación de Referencias Técnicas :

12.B.1) Programa de trabajo: 

Las empresas deberán presentar un programa de trabajo que contemple el desarrollo de
las  distintas  unidades  a  realizar  en  cada  plazo,  de  acuerdo,  en  su  caso  con  las
anualidades fijadas en el cuadro de características. 

Deberá incluir:

a)  Una  memoria  explicativa  y  detallada  de  la  forma  y  orden  de  ejecución  de  las
unidades  de  obra,  que  refleje  la  continuidad  y  coordinación  de  los  trabajos  de  los
distintos oficios que intervienen, así  como la definición de la calidad de materiales,
sistemas constructivos e instalaciones que el contratista se compromete a emplear en la
obra, y en especial:

-  plano  de  distribución  de  las  casetas  de  obra,  contenedores,  acopios,  grúas  y  otra
maquinaria

- plano de circulaciones en la parcela durante los trabajos, peatonales y motorizadas

- plano de servicios afectados y demás aficiones al entorno

- diagrama de la estructura técnico-administrativa responsable de la ejecución

- listado de medios humanos y maquinaria a utilizar en la obra

-  Perfil  o  listado,  en  su  caso,  de  las  empresas  subcontratadas  y  suministradoras  de
materiales.

b) Un gráfico de la ejecución de las distintas unidades de obra, en forma de diagrama de
Gantt o de barras, en el que figure el presupuesto mensual por contrata a precios de
proyecto (desglosado en porcentajes de tiempo pero sin hacer referencia a días, puesto
que este dato se incluirá, en su caso si el pliego establece como criterio de adjudicación
la reducción de plazo que figuraría en el Sobre C), ajustado a las anualidades previstas,
en  su  caso,  en  las  condiciones  de  licitación.  Cualquier  referencia  en  este  gráfico  a
importes distintos del presupuesto de licitación, supondrá la no admisión de la oferta.

El programa se ajustará a las características, naturaleza e importe de la obra.

En este apartado no se valorará la reducción del plazo, puesto que en este apartado se
valorará la forma de organizar, planificar, programar y coordinar los medios materiales
y personales y la forma de ejecución, sistemas constructivos, etc
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12.B.2 .- Índice de documentos que integran el sobre. 

Se hará constar,  dentro del sobre y en la primera página,  en hoja independiente,  un
índice de los documentos que lo integran, enunciado numéricamente.

12.C.  SOBRE C: "Oferta económica y referencias valorables automáticamente” 

Contendrá  la  proposición  económica  y  referencias  valorables  automáticamente
formulada estrictamente conforme al modelo que figura como anexo II de este Pliego,
que recoge entre otros los siguientes apartados:

12.C.1.- Oferta económica: formulada estrictamente conforme al modelo del anexo II
del presente pliego.

12.C.2.- Incremento del plazo de garantía

12.C.3 . otras declaraciones : ver anexo II

13) FIRMA ELECTRÓNICA DE LA PROPOSICIÓN Y         DOCUMENTOS

 Las proposiciones y todos los documentos  que  integran o se acompañan a la oferta
deberán ser firmados electrónicamente por el administrador o  persona apoderada con
poder suficiente . 

14) GARANTÍA PROVISIONAL.

En consonancia con lo dispuesto en el art. 159  LCSP los licitadores quedan dispensados
de la constitución de la garantía provisional. 

15) APERTURA DE PLICAS Y ADJUDICACIÓN. 

Por  lo  que  respeta  a  la  calificación  de  la  documentación  presentada  (defectos  u
omisiones  subsanables,  rechazo  de  proposiciones  y  apertura  del  archivo  o  sobre
electrónico conteniendo las referencias técnicas, y demás actuaciones de la Mesa de
Contratación), se estará a lo dispuesto en los art 159, 146 y ss  LCSP, y Reglamento de
desarrollo de la Ley. A estos efectos la Administración comunicará al contratista los
defectos o aclaraciones y el plazo para subsanar.

15.1 Apertura y valoración de las ofertas.

Se diferenciarán dos fases de valoración de las ofertas

1ª Fase: Valoración de los criterios no evaluables mediante fórmulas

Por  los  Servicios  Técnicos  del  Órgano  de  Contratación  se  emitirá  informe  técnico
debidamente motivado respecto de los factores de adjudicación no evaluables de forma
automática, a la vista de la documentación incluida por los licitadores en el archivo o
sobre electrónico B: “Referencias técnicas”, criterios de valoración no evaluables de
forma automática mediante fórmulas.

En el anexo IV se indica  cuales son los criterios de valoración aplicables al presente
contrato de entre los que figuran a continuación :
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1.  CRITERIOS  DE  ORGANIZACIÓN,  PROGRAMACIÓN  Y  DE  EJECUCIÓN:
Programa de trabajo:

Baremo: Conforme a los criterios de ponderación indicados en el anexo IV

PUNTUACIÓN MÍNIMA. Las empresas que no superen  la puntuación mínima que se
indica en el Anexo IV  en la FASE 1  no continuarán en el proceso selectivo.

2ª Fase: Valoración de las ofertas económicas y demás criterios evaluables de forma
automática

- Incremento del plazo de garantía

 - Oferta económica

Para su desarrollo y aplicación se tendrán en cuenta las normas recogidas en el Anexo
IV.

 

Baremo: Conforme a los criterios de ponderación indicados en el anexo IV

Procedimiento:

Una vez emitido el correspondiente  informe relativo al archivo o sobre  electrónico B, 
a los efectos previstos en la segunda fase, la Mesa de Contratación procederá en acto
público a la apertura del archivo o sobre electrónico     C (ofertas económicas y demás
criterios evaluables de forma automática). Se celebrará en el lugar y día que se señale en
el perfil de contratante.

El Presidente de la mesa  manifestará el resultado de la calificación de los documentos
presentados, con expresión de las proposiciones admitidas, de las rechazadas y causa o
causas de inadmisión de estas últimas.

Las  ofertas  que  correspondan  a  proposiciones  rechazadas  quedarán  excluidas  del
procedimiento de adjudicación del contrato y los sobres que las contengan no podrán ser
abiertos. 

Antes de la apertura de la primera proposición se invitará a los licitadores interesados a
que manifiesten las dudas que se les ofrezcan o pidan las explicaciones que estimen
necesarias, procediéndose por la mesa a las aclaraciones y contestaciones pertinentes,
pero  sin  que  en  este  momento  pueda  aquélla  hacerse  cargo de  documentos  que  no
hubiesen sido entregados durante el plazo de admisión de ofertas, o el de corrección o
subsanación de defectos u omisiones.

15.2 Rechazo de proposiciones. 

Si alguna proposición fuera presentada fuera de plazo o en formato papel o no guardase
concordancia con la documentación examinada y admitida, excediese del presupuesto
base de licitación, variara sustancialmente el modelo establecido, o comportase error
manifiesto en el importe de la proposición,  o existiese reconocimiento por parte del
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licitador de que adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable, será desechada
por la mesa, en resolución motivada. 

La  Administración  tendrá  alternativamente  la  facultad  de  adjudicar  el  contrato  a  la
proposición más ventajosa, mediante la aplicación motivada de los criterios establecidos
en el presente Pliego, sin atender necesariamente al valor económico de la misma, o
declarar  desierta  la  licitación  cuando no exista  alguna oferta  o  proposición  que  sea
admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego, motivando en todo caso
su resolución con referencia a los criterios de adjudicación que figuran en el presente
Pliego. 

15.3.- Criterios de valoración: 

La  adjudicación  del  contrato  se  realizará  utilizando  una  pluralidad  de  criterios  de
adjudicación en base a la mejor relación calidad-precio.

15.4.- Ofertas anormalmente bajas. 

15.4.1.- Cuando el órgano de contratación presuma fundadamente que la proposición no
pueda ser cumplida como consecuencia de ofertas anormalmente bajas, (art 149 LCSP )
notificará esta circunstancia a los licitadores supuestamente comprendidos en ella, para
que dentro del plazo de cinco días hábiles justifiquen dichas ofertas, acompañando la
documentación  a  que  se  refiere  el  apartado  15.4.4  de  la  presente  cláusula.  La
justificación realizada por los licitadores se remitirá a informe de los Servicios Técnicos
a fin de que emitan el correspondiente informe.

15.4.2.- Se  considerará,  en  principio,  como  anormalmente  bajas  las  ofertas  que  se
encuentren en los siguientes supuestos:

- Número de ofertas: 1. La oferta resulta anormalmente baja si es inferior al precio de
licitación  en  más  de  un  16,67% lo  que  equivale  a  decir  que  su  baja  porcentual  es
superior a 16,67%

- Número de ofertas: 2. Una de las ofertas resulta con valores anormalmente bajos si es
inferior a otra en más de un 13,33%

- Número de Ofertas: 3. Las ofertas resultan con valores anormalmente bajos si son
inferiores a la media aritmética de las ofertas presentadas en más de un 6,67% de dicha
media. Sin embargo, se excluirá para el cómputo de la media, la oferta más elevada,
cuando sea superior a la  media de todas en más de un 6,67% de la misma. En cualquier
caso, se considerarán ofertas anormalmente bajas todas aquellas con bajas porcentuales
superiores a 16,67%

- Número de ofertas: 4 o más. Las ofertas resultan con valores anormalmente bajos si
son inferiores a la media de las ofertas presentadas en más de un 6,67% de dicha media.
No obstante, si entre ellas existen ofertas que sean superiores a esa media en más de un
6,67% de la misma, se calculará una nueva media solo con las ofertas que no estén en el
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supuesto indicado. En todo caso, si el número de las restantes ofertas es inferior a tres,
la nueva media se calculará sobre las tres ofertas de menor cuantía.

15.4.3  Serán criterios objetivos para apreciar o no si la oferta es anormalmente baja  
aquellas condiciones de la oferta que sean susceptibles de determinar el bajo nivel del
precio o costes de la misma :

 -Justificación de los precios ofertados

-Volumen de obra

-Relación entre costes laborales fijos y volumen de obra contratada

 y, en particular, en lo que se refiere a los siguientes valores:

a) El ahorro que permita el procedimiento  o el método  de  construcción.

b) Las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables de
que disponga para  ejecutar las obras,

c) La innovación y originalidad de las soluciones propuestas, para ejecutar las obras.

d) El respeto de obligaciones que resulten aplicables en materia medioambiental, social
o laboral, y de subcontratación, no siendo justificables precios por debajo de mercado o
que incumplan lo establecido en el artículo 201 LCSP

e) O la posible obtención de una ayuda de Estado.

15.4.4 Documentación a aportar para justificar la oferta con valores anormalmente
bajos. 

Los licitadores con ofertas inicialmente con valores anormalmente bajos,  dentro del
plazo concedido al efecto deberán presentar  para  justificar  o no la oferta,   por medios
electrónicos,  y  firmada electrónicamente, la siguiente documentación:

1. Justificación de precios ofertados:

A. Materiales 

A.1 Compra

Carta de compromiso de los proveedores

Precios unitarios detallados             

A.2 Medios propios y/o materiales de producción propia (por disposición de canteras,
almacén o similares 

Relación detallada de los medios propios con indicación

de su coste individualizado o precio de venta al público

B.  Maquinaria 

B.1 Alquiler y/o contratación
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Relación de la maquinaria con indicación detallada de

los precios

B.2 Medios propios

Relación detallada de la maquinaria 

C.  Oferta detallada por unidades de obra con el mismo detalle que aparece descrito
en el proyecto técnico 

2. Volumen de Obra:

En este caso deberá justificarse por el licitador que presentó la oferta con presunción de
anormalidad   la relación existente entre las  obras que tenga contratadas o en ejecución
y  los  medios  personales  y  materiales  que  dispone  y  determinar  cómo  incide  esta
relación en los precios ofertados.

3. Relación entre coste laborales fijos y volumen de obra   contratada: 

Se  justificará  mediante  la  aportación  de  la  nómina  y  Boletines  de  cotización  de  la
seguridad social del personal laboral fijo y declaración responsable del personal que
adscribirá a la obra objeto de licitación.

4. Cumplimiento Obligaciones Salariales. 

Se presentará declaración y justificación de cumplimiento de obligaciones salariales con
los trabajadores  derivadas de contratos y convenios colectivos

5. Relación de subcontratos programados y carta de compromiso de subcontratistas.

En todo caso, el órgano de contratación, previo informe de los servicios técnicos y  a
propuesta  de  la  Mesa  de  Contratación,  rechazará  las  ofertas  si  comprueba  que  son
anormalmente bajas porque vulneran la normativa sobre subcontratación o no cumplen
las  obligaciones  aplicables  en  materia  medioambiental,  social  o  laboral,  nacional  o
internacional,  incluyendo  el  incumplimiento  de  los  convenios  colectivos  sectoriales
vigentes, en aplicación de lo establecido en el artículo 201 LCSP.

Se entenderá en todo caso que la justificación no explica satisfactoriamente el bajo nivel
de los precios  o costes propuestos  por el  licitador  cuando esta  sea incompleta  o se
fundamente  en  hipótesis  o  prácticas  inadecuadas  desde  el  punto  de  vista  técnico,
jurídico o económico.

15.5 Criterios de desempate. Porcentaje de trabajadores con discapacidad.

En  el  supuesto  de  que,  aplicando  los  criterios  de  valoración,  dos  o  más  empresas
empaten en la mayor puntuación tendrá preferencia en la adjudicación aquella empresa
que,  al  vencimiento  del  plazo  de  presentación  de  ofertas,  tenga  en  su  plantilla  un
porcentaje  de trabajadores con discapacidad superior al que les imponga la normativa.
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En este supuesto, si varias empresas licitadoras de las que hubieren empatado en cuanto
a la proposición más ventajosa de las que hubieren empatado en cuanto a la proposición
más ventajosa acreditan tener  relación laboral  con personas  con discapacidad en un
porcentaje  superior  al  que  les  imponga  la  normativa,  tendrá  preferencia  en  la
adjudicación del contrato el licitador que disponga del mayor porcentaje de trabajadores
fijos con discapacidad en su plantilla.

A estos efectos deberán presentar la documentación acreditativa. 

El sorteo en caso de que los anteriores criterios no hubiera dado lugar a desempate.

15.6 Renuncia: 

La presentación de la oferta vincula al contratista con la Administración de tal modo que
la renuncia a  la  adjudicación del  contrato o a  la  ejecución de la  obra,  realizada  en
cualquier fase de tramitación del expediente (a manera de ejemplo: durante el plazo de
presentación de ofertas; antes o después de: a) la apertura de plicas, b) la propuesta de la
Mesa de Contratación, c) la adjudicación, d) antes de la formalización del contrato, e) la
comprobación del replanteo, f) el inicio y ejecución de las obras, g) la recepción, etc.
faculta a la Corporación a que proceda a la incautación de la garantía, sin perjuicio de la
exigencia de indemnización por los daños y perjuicios causados a la Administración
contratante y demás consecuencias previstas en  la LCSP. 

También se considerará renuncia la no justificación en plazo de la disponibilidad de los
medios personales y materiales a que se refiere la cláusula 12.

Teniendo  en  cuenta  que  los  contratistas  están  dispensados  de  constituir  la  garantía
provisional, la Corporación podrá exigir dicho importe mediante el procedimiento de
apremio, así como para la indemnización de daños y perjuicios. 

La renuncia del licitador incurso en ofertas con valores anormalmente bajos bien de
forma  expresa  o  no  justificando  la  baja  dentro  del  plazo  concedido  por  la
Administración tendrá las mismas consecuencias y efectos que se han indicado en los
párrafos anteriores. 

No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores: 

En el caso de que la Administración no acordara la adjudicación en el plazo de 3 meses,
a contar desde la apertura de las proposiciones, el contratista tendrá derecho a retirar su
proposición, de conformidad con lo dispuesto en el art. 158 LCSP,  no obstante el plazo
indicado en el presente apartado se ampliará en 15 días hábiles cuando sea necesario
seguir los trámites a que se refiere el art. 149.4 del LCSP.

15.7. Designación de director de obra:

En el Acuerdo o Resolución de adjudicación se concretará por el Órgano competente de
la Corporación la designación del Técnico-Director de la obra y en aquellos casos en
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que  la  Dirección  de  la  obra  se  realice  mediante  contrato  de  servicios,  previa  la
tramitación del correspondiente expediente de contratación. 

De igual manera se actuará para la designación de coordinación de seguridad y salud y
aquellos contratos conexos que fueran necesarios para la ejecución de las obras.

16) ADJUDICACIÓN 

16.1.  Requerimiento  de  documentación  al  licitador  que  hubiera  presentado  la
mejor oferta

Una  vez  formulada  la  propuesta  de  adjudicación  por  la  Mesa  de  Contratación  se
requerirá al licitador que hubiera presentado la mejor  oferta  para que dentro del plazo
de  7  días  hábiles,  a  contar  desde  el  siguiente  a  aquél  en  que  hubiera  recibido  el
requerimiento, presente, por medios electrónicos y con firma electrónica:

El licitador que haya presentado la mejor oferta deberá presentar la documentación que
se  indica  a  continuación  salvo  que  se  encuentre  inscrito  en  el  Registro  oficial  de
licitadores  y  empresas  clasificadas  del  sector  público  (ROLECSP)  o  en  el  Registro
Oficial  de  Empresas  Clasificadas  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Galicia,  a  cuyos
efectos deberá indicar esta circunstancia y número de inscripción, siempre que la citada
documentación se corresponda con la exigida en la presente cláusula y se encuentre
vigente.  En  todo  caso  deberá  constituirse  la  garantía  definitiva,  y  en  su  caso,  la
complementaria.  Además  deberá  presentarse  la  documentación  indicada  en  los
apartados 11, 12, 13 ,14 de la presente cláusula. 

16.1.1.- Acreditativo de la personalidad y capacidad.

1.  a).- Personas  físicas:  Documento  Nacional  de  Identidad/  NIF,  pasaporte,  NIE  o
documento equivalente.

1. b).- Personas jurídicas: Escritura de constitución y /o en su caso de modificación,
inscrita en el registro mercantil, en el caso de las personas jurídicas. 

16.1.2.- Representación

Cuando el licitador no actúe en nombre propio o se trate de Sociedad o persona Jurídica,
deberá acompañarse poder notarial  para representar a la  Persona o Entidad en cuyo
nombre concurre ante la Administración contratante.

El poder deberá figurar inscrito previamente en el Registro Mercantil en los casos en
que dicha inscripción sea exigida por el Reglamento del Registro Mercantil.

No obstante será suficiente si el poder está inscrito en el Registro de Apoderamiento
correspondiente, o bien en el Registro oficial de licitadores y empresas clasificadas del
sector público (ROLECSP)  o en una base de datos nacional de un estado miembro de la
Unión Europea.

Bastanteo
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Los poderes a que se refiere el apartado anterior, deberán bastantearse previamente por
el Secretario de la Corporación o funcionario habilitado,  en el caso de no estar inscritos
en los citados Registros.

16.1.3.- Clasificación

No se pide . Si bien como se indica en apartado 8 de cuadro de características del
contrato  tener esa  clasificación  hace  no  necesaria  la  acreditación  de  solvencia,
clasificación  que  se  acreditaría  con   documento  acreditativo  de  que  cuenta  con  la
correspondiente clasificación, en los grupos, subgrupos y categorías que se detallan en
el epígrafe 8 del cuatro de características.

16.1.4.- Solvencia, cuando no sea exigible la clasificación  y, en todo caso, para  los
empresarios no españoles de Estados miembros de la Unión Europea 

16.1.4.1 SOLVENCIA TÉCNICA ECONÓMICA Y FINANCIERA

En el supuesto de que no sea exigible clasificación, el licitador que presente la mejor
oferta  deberá  acreditar  la  solvencia  económica  y  financiera  y  la  solvencia  técnica,
alternativamente por medio del documento acreditativo de que se encuentra clasificado
en  el  grupo,  subgrupo  y  categoría  que  se  indica  en  el  epígrafe  8  del  cuadro  de
características o mediante los requisitos específicos de solvencia económica y financiera
y la solvencia técnica que se indican en la Cláusula 7. 

16.1.4.2. SOLVENCIA TÉCNICA 

En el supuesto de que no sea exigible clasificación, el licitador que presente la mejor
oferta deberá acreditar la solvencia técnica, alternativamente por medio del documento
acreditativo de que se encuentra clasificado en el grupo, subgrupo y categoría que se
indica en el epígrafe 8 del cuadro de características o mediante los requisitos específicos
de solvencia económica técnica que se indican en la Cláusula 7. 

16.1.5.- Inexistencia de prohibición para contratar

La  declaración  relativa  a  no  estar  incurso  en  prohibiciones  para  contratar  con  la
Administración,  el  licitador  que  presente  la  mejor  oferta  no  tendrá  que  volver  a
presentar dicha declaración. 

16.1.6.- Dirección electrónica habilitada para notificaciones

Se designará una dirección de correo electrónico en que efectuar las notificaciones, que
deberá ser «habilitada» de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional
decimoquinta, en los casos en que el órgano de contratación haya optado por realizar las
notificaciones a través de la misma. 

16.1.7.-  En los casos en que el empresario recurra a la solvencia y medios de otras 
empresas de conformidad con el artículo 75 de la Ley, cada una de ellas también deberá
presentar la documentación a que se refieren los apartados 1 a 6 de esta cláusula.
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16.1.8.- En todos los supuestos en que varios empresarios concurran agrupados en una
unión  temporal,  cada  una  de  las  empresas  integrantes  de  la  U.T.E.  también  deberá
presentar la documentación a que se refieren los apartados 1 a 7 de esta cláusula.

16.1.9 La documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias y de la Seguridad Social  o autorice al órgano de contratación
para obtener de forma directa la acreditación de ello.

16.1.10.- Garantías:

Garantía  definitiva:  El  documento  acreditativo  de  constitución  de  la  garantía

definitiva por importe del 5 por ciento del importe del precio final del contrato  ,
excluido el impuesto sobre el Valor Añadido, por cualquiera de los medios a que
se refiere el art. 107 LCSP.

Garantía complementaria: En aquellos casos en los que la propuesta de la mesa de

contratación sea la oferta presentada por  el licitador que hubiese estado incurso
inicialmente en presunción de anormalidad,  se le requerirá  de conformidad con
el art. 107.2 LCSP que además de la garantía a que se refiere el párrafo anterior,
se preste una complementaria  de un cinco por ciento del precio final ofertado,
excluido el impuesto sobre el Valor Añadido, siendo por tanto en esto casos el
importe de la garantía definitiva  el 10 por ciento del importe del  precio final del
contrato   excluido el impuesto sobre el Valor Añadido

La  Administración  podrá  rehusar  la  admisión  de  avales  y  seguros  de  caución
provenientes  de  entidades,  que  se  encuentren  en  situación  de  mora  frente  a  la
Administración contratante como consecuencia del impago de obligaciones derivadas
de  la  incautación  de  anteriores  avales  o  seguros  de  caución,  y  que  mantuvieren
impagados los importes correspondientes a avales o seguros de caución ya ejecutados
30 días naturales después de haberse recibido en la entidad el primer requerimiento de
pago. A estos efectos el contratista antes de constituir el aval o el seguro de caución
deberá informar a la entidad avalista o aseguradora de lo dispuesto en esta cláusula, sin
que pueda alegar  en consecuencia desconocimiento en el  supuesto de que el  aval o
seguro fuere rechazado por la Administración.

16.1.11.-   Acreditación  de  disponer  efectivamente  de  los  medios  personales  y
materiales que se hubiere comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del
contrato. 

1. MEDIOS PERSONALES: 

CATEGORIA 
PROFESIONAL

TITULACION 
REQUERIDA

NUMERO PERSONAS
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2. MEDIOS MATERIALES

 

 CARACTERISTICAS Nº 
UNIDADES

OBSERVACIONES

2.1. 
MAQUINARIA

 

 

 

 

   

2.2. EQUIPOS  

 

 

 

   

2.3.MEDIOS 
AUXILIARES

 

 

 

 

   

 

A  estos  efectos  la  acreditación  podrá  realizarse,  acompañando  la  documentación
justificativa,  de la siguiente forma:

Medios personales:
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A) Títulos académicos y profesionales del empresario y, en particular, del responsable o
responsables de las obras

B) nº de trabajadores especificando si son fijos o temporales o cualquier otra modalidad,
acreditándose mediante los correspondientes contratos o TCs

Medios materiales:

Se  podrán  acreditar  mediante  los  correspondientes  contratos  de  adquisición,

arrendamiento con o sin opción de compra, arrendamiento financiero o leasing, o
en  su  caso  mediante  facturas  o  documentos  donde  se  concreten  las
subcontrataciones.

De igual modo podrá acreditarse mediante certificación de que los citados

medios  (que  deberán  describirse  de  forma  individual  indicando  marca,
modelo y fecha de adquisición) forman parte del inventario de la empresa o
entidad adjudicataria.

Asimismo  se  podrá  acreditar  mediante  certificación  de  inscripción  en  el

correspondiente registro de empresas acreditadas o equivalente.

No  obstante  se  podrá  acreditar  por  cualquier  otro  medio  de  prueba  que

demuestre  de manera fehaciente la  titularidad o disponibilidad de dichos
medios materiales para la obra objeto del presente contrato

16.1.12.- En los supuestos previstos en las cláusula 12 justificación de que la empresa
cuenta en su plantilla con los trabajadores con discapacidad declarados.

16.1.13 Índice de documentos presentados

16.2  Consecuencias  de  la  no  presentación  o  presentación  inadecuada  de  la
documentación

De  no  cumplimentarse  adecuadamente  el  requerimiento  en  el  plazo  señalado,  se
entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la
misma  documentación  al  licitador  siguiente,  por  el  orden  en  que  hayan  quedado
clasificadas las ofertas.

Todo ello sin perjuicio de lo señalado en el art.71, 72, 73 LCSP

16.3 Adjudicación

El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los cinco días hábiles
siguientes a la recepción de la documentación.

16.4 Notificación

La adjudicación se notificará a  los  licitadores  y simultáneamente se publicará en el
perfil de contratante.

16.5 Empresas no comunitarias
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Las empresas no comunitarias que resulten adjudicatarias del contrato deberán abrir una
sucursal  en  España,  con  designación  de  apoderados  o  representantes  para  sus
operaciones, y que estén inscritas en el Registro Mercantil (artículo 68.2).

III.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.

17) FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.

La formalización del contrato deberá efectuarse no más tarde de los quince días hábiles
siguientes a aquél en que se reciba la notificación de la adjudicación a los licitadores, y
en la fecha que señale la Administración.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato
dentro del plazo indicado se le exigirá el importe del 3 por ciento del presupuesto base
de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer
lugar  contra  la  garantía  definitiva,  si  se  hubiera  constituido,  sin  perjuicio  de  lo
establecido en la letra b) del apartado 2 del artículo 71 respecto a su declaración de
prohibición de contratar.

Si la causa de la no formalización fuera imputable a la Administración, se indemnizará
al contratista de los daños y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar.

IV.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

18)  ACTA DE  COMPROBACIÓN  DEL REPLANTEO,  JUSTIFICACIÓN  DE
CONTRATAR TRABAJADORAS DESEMPLEADAS E INICIO DE LAS OBRAS

18.1.- Justificación de contratar trabajadoras desempleadas y relación nominal de
trabajadores adscritos al contrato

Antes de la fecha prevista para la comprobación del replanteo, el adjudicatario deberá
entregar en el Registro del órgano de contratación los contratos, alta en la Seguridad
Social  y  demás  documentación  justificativa  de  haber  contratado  a  trabajadoras
desempleadas y restantes trabajadores adscritos al contrato, en el supuesto de que se
exija  dicha  contratación  conforme  a  lo  dispuesto  en  el  epígrafe  13  del  cuadro  de
características (Anexo I del presente Pliego). El incumplimiento de esta obligación dará
lugar a la imposición de penalidades en los términos previstos en la cláusula 33 párrafo
tercero incrementadas  en un 100% (1,20 euros por  cada 1.000 euros del  precio del
contrato) o a la resolución del contrato por incumplimiento de obligación esencial.

18.2.- Comprobación del replanteo

Dentro del mes siguiente a la formalización del contrato se efectuará la comprobación
del  replanteo,  en  la  fecha  en  que  la  Administración  señale,  quedando  obligado  el
contratista, previa notificación a la dirección del correo electrónico que figura en su
oferta, a acudir al mismo y suscribir la correspondiente Acta, de conformidad con el
artículo 236 LCSP. 
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Si  el  contratista  no  acudiere,  sin  causa  justificada,  al  acto  de  Comprobación  de
Replanteo  su  ausencia  se  considerará  como  incumplimiento  del  contrato  ,  con  el
carácter de incumplimiento de obligación esencial, dando lugar a la tramitación de un
expediente de resolución de contrato.

18.3.- Programa de trabajo, plan de seguridad y salud, plan de residuos y relación
de subcontratistas y suministradores.

Dentro de los 15 días naturales siguientes al de la firma del contrato, y siempre antes del
inicio  de  las  obras,  el  contratista  presentará  el  Programa  de  Trabajo,  el  Plan  de
Seguridad y Salud, el Plan de residuos específico (a los efectos de lo dispuesto en el art.
5 y concordantes del R. D. 105/2008) y relación de subcontratistas y suministradores,
con el importe de obra a realizar.

La  aprobación  del  Plan  de  Seguridad  y  Salud,  corresponderá  al  Presidente  de  la
Corporación previo informe del coordinador de seguridad y salud.

Asimismo corresponderá al  Presidente  de la  Corporación la  aprobación del  Plan de
Residuos en los casos que proceda.

Atendiendo a la naturaleza y duración  de la obra, el Presidente de la Corporación, a
propuesta  del  Técnico  Director  podrá  eximir  al  contratista  de  la  presentación  del
programa de trabajo. 

18.4.- Comienzo de las obras y comunicación apertura centro de trabajo

El contratista deberá iniciar las obras dentro de los quince días siguientes al de la firma
del Acta de Comprobación de Replanteo. 

El  adjudicatario  deberá  comunicar  la  apertura  del  centro  de  trabajo a  la  autoridad
laboral competente con carácter  previo al comienzo de los trabajos, documento  cuya
presentación deberá exhibir el  contratista al director de las obras y al coordinador de
seguridad y salud.

 18.5.- Cuando el resultado de la comprobación del replanteo demuestre la posesión y
disposición real de los terrenos, su idoneidad y viabilidad del proyecto,  a juicio del
facultativo Director de las obras, y sin reserva por parte del contratista, se dará por aquel
la  autorización para iniciarlas,  haciéndose constar  este  extremo explícitamente en el
Acta extendida, de cuya autorización quedará notificado el contratista por el hecho de
suscribirla,  y empezándose a contar  el  plazo de ejecución de las obras desde el  día
siguiente al de la firma del acta. 

19) CARTELES Y SEÑALES.

19.1.- En la fecha en que comiencen los trabajos, el contratista queda obligado a colocar
a su costa un cartel relacionado con la obra, con las características y formato que señale
esta Admnistración previa consulta a Agader..  Publicitará este cartel la concesión de
ayuda  para dicha obra da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural al amparo de la
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Resolución  de  15/12/2017  publicada  en  DOG  de  15/01/2018.  Dicho  cartel  deberá
mantenerse en la obra hasta que se devuelva la garantía definitiva, siendo responsable el
contratista  durante  dicho  plazo  de  que  el  cartel  permanezca  instalado  en  perfectas
condiciones.

Transcurrido dicho plazo el contratista deberá proceder a la retirada del cartel a su costa.

Asimismo, el contratista está obligado a instalar a su costa las señales indicativas de
obras,  peligro,  precaución,  desviación,  etc.,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el
Código de la Circulación y normativa de Prevención de Riesgos Laborales, y a adoptar
todas  las  precauciones  precisas  desde  el  comienzo  de  las  obras  hasta  su  total
terminación,  siendo  personalmente  responsable  de  los  accidentes  motivados  por
incumplimiento de esta Cláusula. 

19.2.- Fotografías. 

El adjudicatario deberá acompañar a cada certificación de obra las siguientes fotografías
por triplicado: 

a) Del cartel de la obra. 

b) Del cartel de la obra y su entorno. 

En ambos casos deberá llevar al dorso la firma del Director de la obra y la fecha de su
realización.

En la fecha del Acta de Recepción el adjudicatario deberá  entregar a la Administración
en formato digital, acompaña de breve memoria explicativa firmada electrónicamente ,
el reportaje fotográfico o el vídeo relativo al desarrollo, ejecución y finalización de las
obras  en  sus  distintas  fases.  La  citada  documentación  podrá  utilizarse  por  la
Administración libremente y sin limitación temporal.

20) OCUPACIÓN DE TERRENOS.

El contratista no puede ocupar los terrenos afectados por la obra hasta recibir la orden
correspondiente de la dirección. 

21) DESARROLLO DE LOS TRABAJOS. 

21.1.- El  contratista  deberá  ejecutar  las  obras  con  materiales  y  medios  de  primera
calidad y en las condiciones exigidas en el Proyecto aprobado y toda la documentación
que la integra, así como de conformidad con la instrucciones o reglamentos técnicos
nacionales obligatorios, siempre y cuando sean compatibles con el Derecho comunitario
en los términos establecidos en el artículo 126.5 LCSP. 

Asimismo, deberá utilizar los elementos personales y auxiliares más cualificados en las
condiciones exigidas por la buena práctica de la construcción. 

21.2.- Recepción y recusación de materiales.-  El  contratista  solo  puede emplear  los
materiales  en  la  obra  previo  examen  y  aceptación  por  el  Técnico-Director,  en  los
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términos y formas que éste señale, para el correcto cumplimiento de las condiciones
convenidas. Si el Técnico-Director no aceptase los materiales sometidos a su examen
deberá  comunicarlo  por  escrito  al  contratista,  señalando las  causas  que  motiven tal
decisión. 

21.3.- Obras defectuosas o mal ejecutadas.-  Hasta que tenga lugar la aprobación de la
devolución de la garantía definitiva el contratista responderá de la ejecución de la obra
contratada y de las faltas que en ella hubiere, sin que sea eximente, ni le de derecho
alguno,  la  circunstancia  de  que  los  representantes  de  la  Administración  hayan
examinado o reconocido, durante su construcción, las partes y unidades de la obra o los
materiales empleados, ni que hayan sido incluidos éstos y aquellos en las mediciones y
certificaciones parciales. 

21.4.- Demolición y reconstrucción de las obras defectuosas o mal ejecutadas.- Si se
advierte vicios o defectos en la construcción, o se tienen fundadas razones para creer
que existen vicios ocultos en la obra ejecutada, el Técnico-Director ordenará durante el
curso de la ejecución, y siempre antes de la aprobación de la devolución de la garantía
definitiva,  la  demolición  y  reconstrucción  de  las  unidades  de  obra  en  que  se  den
aquellas circunstancias, o las acciones precisas para comprobar la existencia de tales
defectos ocultos. 

21.5.- Responsabilidad por vicios ocultos.- Si la obra se arruina con posterioridad a la
expiración  del  plazo  de  garantía  por  vicios  ocultos  de  la  construcción,  debido  a
incumplimiento del contrato por parte del contratista, responderá éste de los daños y
perjuicios  que  se  manifiesten  durante  el  término de  quince  años  a  contar  desde  la
recepción.  Asimismo,  el  contratista  responderá  durante  dicho  plazo  de  los  daños
materiales causados en la obra por vicios o defectos que afecten a la cimentación, los
soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y
que  comprometan  directamente  la  resistencia  mecánica  y  la  estabilidad  de  la
construcción, contados desde la fecha de recepción de la obra sin reservas o desde la
subsanación de estas

Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningún daño o perjuicio, quedará
totalmente extinguida la responsabilidad del contratista, de conformidad con el artículo
244 LCSP. 

22) DIRECCIÓN E INSPECCIÓN DE LAS OBRAS.

La dirección e inspección de las obras corresponde al Técnico-Director de las mismas
(Director de Obra y en su caso Director de Ejecución de la obra, de acuerdo con lo
dispuesto en los arts. 12 y 13 de la Ley 38/99 de 5 de noviembre de Ordenación de la
Edificación), el cual dictará las instrucciones necesarias al contratista para la normal y
eficaz realización de aquellas y señalará el ritmo de ejecución conveniente, mediante las
anotaciones  correspondientes  en  el  Libro  de  Ordenes,  que  se  llevará  por  medios  o
formato electrónico, o si no fuera posible en formato papel.
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Para el desempeño de su función  podrá contar con colaboradores a sus órdenes, que
desarrollarán  su  labor  en  función  de  las  atribuciones  derivadas  de  sus  títulos
profesionales o de sus conocimientos específicos y que integrarán la “Dirección de la
obra”.

La  Presidencia  de  la  Corporación  podrá  inspeccionar  las  obras  cuando  lo  estime
oportuno o encomendar dichas funciones a los técnicos de la Corporación. 

23)  NORMATIVA      LABORAL, IGUALDAD DE GÉNERO Y CONCILIACIÓN
DE  LA  VIDA  FAMILIAR  Y  PERSONAL.  IGUALDAD  DE  TRATO  Y      NO
DISCRIMINACIÓN DE LESBIANAS, GAYS, TRANSEXUALES, BISEXUALES
E INTERSEXUALES

El  contratista  deberá  observar  las  disposiciones  vigentes  en  materia  laboral  y  de
Seguridad  Social  y  en  especial  los  convenios  colectivos  del  sector  o  empresa
correspondientes.

El  contratista  deberá  observar  las  disposiciones  vigentes  en  materia  de  seguridad  e
higiene en el trabajo y prevención de Riesgos Laborales. 

Asimismo  el  contratista  deberá  observar  las  disposiciones  vigentes  en  materia  de
igualdad de género y conciliación de la vida familiar y personal, adoptando todas las
medidas necesarias para su efectividad.

De igual modo deberá adoptar las medidas a que se refiere la Ley 2/2014, de 14 de
abril ,por la igualdad de trato y la no discriminación de lesbianas, gays, transexuales,
bisexuales e intersexuales en Galicia, y en especial el protocolo de igualdad y buenas
prácticas  en  el  ámbito  empresarial  y  de  las  relaciones  laborales  en  materia  de  no
discriminación por razón de orientación sexual e identidad de género , considerándose
su cumplimiento condición especial de ejecución , y su incumplimiento se considerará
incumplimiento de obligación esencial y causa de resolución de contrato( art 12.8  Ley
2/2014).

El  contratista  está  obligado  a  facilitar  toda  la  documentación  acreditativa  del
cumplimiento de todos los requisitos exigidos en esta cláusula cuando se lo solicite la
Administración,  el  director  de  obra  o  el  órgano  de  contratación.  En  todo  caso,  el
contratista y la Administración deberán observar la normativa vigente en materia de
protección de datos de carácter personal.

24) PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS.

El contratista deberá observar las disposiciones vigentes en materia de producción y
gestión de residuos.

En este sentido, deberá presentar al director de obra toda la documentación relativa al
cumplimiento de las obligaciones derivadas de la citada normativa

25) RESPONSABILIDAD. DAÑOS.
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Será de cuenta del contratista la responsabilidad derivada de todos los daños, perjuicios
y acciones de cualquier  naturaleza que sean ocasionados a  terceras  personas  por  su
personal,  su  maquinaria  o  como  consecuencia  de  los  trabajos  realizados.  Esta
responsabilidad no se extinguirá hasta que haya expirado el plazo de garantía de la obra.

Cuando tales daños y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y
directa de una orden de la Administración, será ésta responsable dentro de los límites
establecidos en la Ley. 

Asimismo,  el  contratista  responderá  civil  y,  en  su  caso,  penalmente  de  los  daños
causados a la Administración Contratante ó a terceros como consecuencia de los vicios
ocultos de las obras. 

La cantidad en que se concreten tales daños será inmediatamente exigida por la vía de
apremio administrativo. 

26)  GASTOS  DE  TRANSPORTE  Y  ALMACENAJE.  CUSTODIA  Y
CONSERVACIÓN 

26.1. Almacenaje

.El contratista estará obligado a sufragar los gastos de transporte de materiales hasta el
lugar  señalado  y  en  el  plazo  convenido  y,  en  su  caso,  los  gastos  de  almacenaje  y
depósito. 

26.2.Custodia y conservación.

El  contratista  deberá  responder  de  la  custodia  y  conservación  de  los  materiales  e
instalaciones, sin que tenga derecho a indemnización por causa de avería, pérdidas o
perjuicios en los bienes, hasta la aprobación de la devolución de la garantía definitiva. 

Cuando las obras incluyan instalaciones tales como aparatos elevadores, climatización,
aire  acondicionado,  vapor,  frío,  etc.,  la  empresa  adjudicataria  deberá  realizar,  bien
directamente,  bien  a  través  de  una  empresa  especializada,  el  mantenimiento  de  las
mismas hasta que finalice el plazo de garantía establecido en la cláusula 37 del presente
Pliego, asumiendo los gastos que de ello deriven

27)  CONDICIONES  ESPECIALES  DE  EJECUCIÓN  DE  CARÁCTER
LABORAL  y  SOCIAL  .  CONTRATACIÓN  DE  TRABAJADORAS
DESEMPLEADAS.

En el presente pliego se establecen como  condiciones especiales   de carácter social y
laboral en relación con la ejecución del contrato, vinculadas a su  objeto , en el sentido
del artículo 145LCSP, no siendo directa o indirectamente discriminatorias la siguiente
condición de ejecución :

Con la finalidad  de favorecer la mayor participación de la mujer en el mercado laboral
y la conciliación del trabajo y la vida familia,  se establece como condición especial de
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ejecución  la  contratación  de  trabajadoras  demandantes  de  empleo  con arreglo  a  la
siguiente escala:

Una trabajadora en los contratos cuyo valor estimado  esté comprendido entre 200.000
y   500.000 euros;  dos  trabajadoras  en los  contratos  de 500.001 a 1.000.000 €; tres
trabajadoras en los contratos de 1.000.001 a 2.000.000 €.

Se podrá imponer penalidades para el supuesto de incumplimiento de los compromisos
o de las condiciones especiales de ejecución del contrato que se hubiesen establecido
conforme al apartado 2 del artículo 76 y al apartado 1 del artículo 202 LCSP.. Estas
penalidades serán proporcionales a la gravedad del incumplimiento y las cuantías de
cada una de ellas no podrán ser superiores al 10 por ciento del precio del contrato, IVA
excluido, ni el total de las mismas superar el 50 por cien del precio del contrato. 

En el presente contrato se aplicarán las penalidades previstas en la cláusula 33 párrafo
tercero incrementadas  en un 100% (1,20 euros por  cada 1.000 euros del  precio del
contrato)

No obstante  el incumplimiento de estas condición especial de ejecución se considerará
incumplimiento de obligación esencial , y en consecuencia el órgano de contratación
podrá acordar la resolución del contrato y la inhabilitación de la empresa para contratar .

28)       TRIBUTOS      Y PROYECTOS DE INSTALACIONES

El  adjudicatario  deberá  pagar  todos  los  impuestos,  contribuciones,  tasas  y  precios
públicos que pesen sobre el contrato o, en su caso, sobre el objeto del contrato, así como
sobre  la  obtención  la  licencia  de  obras  o  Impuesto  sobre  Construcciones,  Obras  e
Instalaciones,  si  procediese,  y  el  abono  de  cualquier  tributo  relacionado  con  lo
establecido en el presente apartado. 

Serán  por  cuenta  del  adjudicatario  y  sin  que  suponga  coste  alguno  para  la
administración, la realización de aquellos proyectos de instalaciones y equipos que en
su caso se prevean en el  proyecto (electricidad,  centros  de transformación,  aparatos
elevadores,  climatización,  etc.),  que  sean  necesarios  para  la  aprobación  por  los
organismos  competentes  de  la  administración,  así  como  la  tramitación  ante  dichos
organismos y pago de las tasas correspondientes.

29) CONTROL DE CALIDAD.

La Administración, a través de la Dirección ordenará a una empresa especializada en
este tipo de controles, contratada por la Administración, que se verifiquen los ensayos y
análisis  de materiales  y  unidades  de  obra que  en  cada  caso  resulten  pertinentes  La
misma Dirección fijará el número, forma y dimensiones y demás características que
deben reunir  las  muestras  y probetas  para  ensayo y análisis,  caso de  que no exista
disposición  general  al  efecto,  ni  establezca  tales  datos  el  Pliego  de  prescripciones
técnicas particulares u otros documentos del proyecto. Los gastos de este control serán
por cuenta de la Administración y no se retendrán al contratista.
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Este  control  es  independiente  del  control  interno  que  realice  el  contratista,  cuya
realización  deberá  acreditarse  en  todo caso  junto  con  cada  certificación  mensual  y,
además, cuando se lo requiera el director de la obra.

En el supuesto de que como resultado de los ensayos o controles de calidad relativos a
la ejecución de la obra fueran desfavorables y que dichos ensayos o controles de calidad
deban de repetirse para verificar si se han subsanados los defectos observados, dicho
coste será asumido por el contratista, al que se le descontará dicho importe de la última
certificación o liquidación.

30) DERECHOS DEL ADJUDICATARIO. 

30.1.- Derecho  al  abono  de  la  obra  que  realmente  ejecute  con  arreglo  al  proyecto
aprobado y  a las cláusulas del presente Pliego, y de conformidad con el programa de
trabajo previsto para cada anualidad .De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 198
LCSP,  el  abono deberá efectuarse de acuerdo con los siguientes plazos:

a)  Plazo  para  la  aprobación  de  la  certificación  de  obra  y  conformidad  de  la
factura: Una vez expedida la certificación de obra, dicho documento deberá presentarse
por el Director de obra ante  la entidad contratante  y el contratista  deberá proceder a la
emisión y presentación de  la factura correspondiente y del resto de la documentación
requerida (fotografías, acreditación del control interno de calidad, de la contratación de
trabajadoras desempleadas, gestión de residuos, etc.), incumbiéndole tanto al contratista
como al director de obra o responsable del contrato el cumplimiento de esta obligación
formal.  Una vez cumplido íntegramente este requisito, se iniciará el cómputo de los
treinta días naturales para que la Administración apruebe la documentación presentada y
dicte  el  acto  de  reconocimiento  de  la  obligación;  no  obstante,  si  la  documentación
presentada adoleciese de algún defecto, será devuelta al contratista para su corrección,
no iniciándose  el  plazo  señalada  hasta  que  los  documentos  se  hayan presentado de
nuevo  en  punto  general  de  entrada  de  facturas  electrónicas  (FACe)  debidamente
subsanados.

El contratista tendrá la obligación de presentar la factura electrónica que haya expedido
por las obras realizadas  en el punto general de entrada de facturas electrónicas (FACe) 
a  efectos  de  su  remisión  al  órgano administrativo  o  unidad  a  quien  corresponda la
tramitación de la misma.

 En el  epígrafe  21  del  cuadro de características  del  contrato  (anexo I  del  presente
Pliego),  se incluye  la  identificación del  órgano administrativo con competencias  en
materia de contabilidad pública, así como la identificación del órgano de contratación y
del  destinatario,  que  deberán  constar  en  la  factura  correspondiente  que  emita  el
contratista

b) Plazo para el pago: Una vez aprobados los documentos presentados y reconocida la
obligación de pago, la Administración deberá realizar el pago dentro de los  inmediatos
treinta días siguientes.  
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La ejecución de la obra por importe superior al previsto en cada anualidad, aún en el
caso de que cuente con la autorización de la dirección, no dará derecho al contratista a
su abono hasta que no se incluya en el Presupuesto la dotación necesaria para hacer
frente a la anualidad correspondiente. 

30.2.- Si  la  Administración  demorase  el  pago  del  precio,  computado  a  partir  del
cumplimiento del  plazo a que se refiere el  apartado anterior,  el  adjudicatario tendrá
derecho a partir del cumplimiento de dicho plazo, a cobrar los intereses de demora y la
indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley de 29 de
diciembre de 2004 por la que se establecen las Medidas de Lucha Contra la Morosidad
en las Operaciones Comerciales y art. 198 LCSP

No  obstante  lo  indicado  en  el  apartado  anterior,  en  el  supuesto  de  que  alguna
certificación contenga algún error u omisión, y el contratista no hubiera advertido en el
momento  de  prestar  conformidad  a  la  certificación,  expresamente  y  por  escrito  la
existencia del mismo, el plazo para exigir el interés de demora no se iniciará hasta que
se subsanen los defectos que contuviera la certificación, computándose, por tanto, el
plazo  para  exigir  el  interés  de  demora  a  partir  de  la  expedición  de  la  certificación
subsanada.

De igual  modo si  la  factura contuviera algún error  u  omisión  o ésta  no se hubiera
presentado a la  entidad contratante,  el  plazo para exigir  el  interés de demora no se
iniciará hasta que se subsanen los defectos que contuviera la factura o hasta que se
presente la misma en el punto general de entrada de facturas electrónicas (FACe) salvo
aquellos supuestos en que la normativa vigente de facturación permita su presentación
en  formato  papel,  en  cuyo  caso  se  presentará  en  el  registro  de  la  entidad
correspondiente.

30.3.- Derecho a la suspensión del cumplimiento del contrato en el supuesto de que la
demora del pago fuera superior a cuatro meses, debiendo comunicar a la Administración
con un mes de antelación tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos
que puedan derivarse de dicha suspensión, en los términos establecidos en el art. 198
LCSP. 

30.4.- Derecho a resolver  el  contrato y al  resarcimiento de los perjuicios que como
consecuencia de ello se le originen, si la demora de la Administración fuera superior a
seis meses. (Art. 198.6 LCSP)

30.5.- Derecho a transmitir los derechos de cobro, en los términos del artículo  200 del
LCSP y en las condiciones señaladas en la cláusula 31.5 del presente pliego. 

31) ABONO DE LA OBRA EJECUTADA. 

31.1. Mediciones.- La Dirección Facultativa realizará mensualmente y en la forma que
establezca el Pliego de Prescripciones Técnicas, la medición de las unidades de obra
ejecutadas durante el período de tiempo anterior. 
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El contratista podrá presenciar la realización de tales mediciones. 

Para las obras o partes de obra cuyas dimensiones y características hayan de quedar
posterior y definitivamente ocultas, el contratista está obligado a avisar a la dirección
con  la  suficiente  antelación,  a  fin  de  que  ésta  pueda  realizar  las  correspondientes
mediciones y toma de datos, levantando los planos que las definan, cuya conformidad
suscribirá el contratista. 

A falta de aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar al contratista, queda éste
obligado a aceptar las decisiones de la Administración sobre el particular. 

31.2.-  Relaciones  valoradas.- La  Dirección  Facultativa  tomando  como  base  las
mediciones de las unidades de obra ejecutada a que se refiere el apartado anterior y los
precios  contratados,  redactará  mensualmente  la  correspondiente  relación  valorada  al
origen. 

31.3.- Certificaciones.- Las certificaciones se expedirán tomando como base la relación
valorada y se tramitarán por la Dirección Facultativa en los cinco días siguientes del
período  que  correspondan  previa  la  audiencia  al  contratista  a  los  efectos  de  su
conformidad o reparos. 

En  el  supuesto  de  obras  plurianuales  las  certificaciones  deberán  ajustarse  a  las
anualidades  previstas  sin  que  en  una  única  certificación  se  pueda  reflejar  importes
correspondientes a distintas anualidades. 

La presentación de la factura y certificación de obra deberá realizarse dentro de los
primeros diez días del mes siguiente al periodo que corresponda, a fin de garantizar su
pronto pago, especialmente en periodos de cierre de ejercicio.

31.4.- Pagos. 

31.4.1.- Los  pagos  se  verificarán  contra  certificaciones  mensuales  acompañadas  de
relación valorada expedidas por la Dirección Facultativa de la obra y aprobadas por la
Presidencia  u  órgano  competente  de  la  Corporación.  Asimismo,  se  adjuntarán  las
fotografías del cartel de obra a que se refiere la cláusula 19.2. y declaración responsable
de que el contratista  ha cumplido las condiciones establecidas en las cláusulas 23 , 24,
27 y 35.

Asimismo,  el  contratista  deberá  presentar  factura  por  igual  importe  que  el  de  la
certificación. 

La factura deberá presentarse en el punto general de entrada de facturas electrónicas
(FACe) salvo aquellos supuestos en que la normativa vigente de facturación permita su
presentación en formato papel, en cuyo caso se presentará en el registro de de la entidad
correspondiente, en el periodo comprendido entre los días 1 y 10 del mes siguiente   a
aquel al que corresponda la certificación  de obra .
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La factura deberá contener además de los datos establecidos en la normativa de facturas,
los datos que se detallan en el epígrafe 21 del Anexo I del presente pliego.

Las  certificaciones  mensuales  tendrán  el  carácter  de  pago  a  cuenta,  sujetas  a  las
rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medición final y sin suponer en
forma alguna aprobación y recepción de las obras que comprenden.

En cuanto a los plazos y trámites se estará a lo dispuesto en el artículo 198 LCSP.

31.4.2. Abonos a cuenta por materiales acopiados 

1. El contratista tendrá derecho a percibir abonos a cuenta hasta el 75 por 100 del valor
de los materiales acopiados necesarios para la obra previa autorización del órgano de
contratación que tendrá por único objeto controlar que se trata de dichos materiales y
que se cumplen los siguientes requisitos: 

a) Que exista petición expresa del contratista, acompañando documentación justificativa
de la propiedad o posesión de los materiales. 

b) Que hayan sido recibidos como útiles y almacenados en la obra o lugares autorizados
para ello. 

c) Que no exista peligro de que los materiales recibidos sufran deterioro o desaparezcan.

d) Que el  contratista preste su conformidad al  plan de devolución de las cantidades
anticipadas, para deducirlo del importe total  de las unidades de obra en que queden
incluidos tales materiales. Este Plan lo elaborará la Dirección de Obra acompañándolo
con la relación valorada. 

e) Que el contratista constituya aval de acuerdo con lo previsto en el 31.4.4 de este
Pliego. 

2. Las partidas correspondientes a materiales acopiados podrán incluirse en la relación
valorada mensual o en otra independiente. 

3. A efectos del cálculo del valor unitario del material se tomará el resultado de aplicar
el  coeficiente  de adjudicación al  valor  del  coste  inicial  fijado en el  correspondiente
proyecto, incrementado, en su caso, en los porcentajes de beneficio industrial y gastos
generales. 

Si la  unidad de obra donde se encuentra  el  material  objeto del  abono no tuviera la
reglamentaria descomposición de precios y no figurara en el proyecto el coste inicial se
fijará por la dirección de la obra, no pudiendo sobrepasar el 50 por 100 del precio de
dicha unidad de obra. 

4.  Solamente  procederá  el  abono  de  la  valoración  resultante  cuando  exista  crédito
suficiente con cargo a la anualidad correspondiente en el ejercicio económico vigente.
En el caso de que no se pudiera cubrir la totalidad del abono a cuenta reflejado en la
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relación valorada, se procederá al abono que corresponda al crédito disponible de la
anualidad del ejercicio económico de que se trate. 

31.4.3. Abonos a cuenta por instalaciones y equipos. 

1. El contratista tendrá derecho a percibir abonos a cuenta por razón de las instalaciones
y equipos necesarios para la obra, de acuerdo con las reglas siguientes: 

a) El abono vendrá determinado por la parte proporcional de la amortización, calculado
de acuerdo con la normativa vigente del Impuesto sobre Sociedades, teniendo en cuenta
el tiempo necesario de utilización. 

b) En el caso de instalaciones, el abono no podrá superar el 50 por 100 de la partida de
gastos generales que resten por certificar hasta la finalización de la obra y en el  de
equipos el 20 por 100 de las unidades de obra a los precios contratados que resten por
ejecutar y para las cuales se haga necesaria la utilización de aquéllos. 

c) El cálculo de la cantidad a abonar deberá acompañarse de una memoria explicativa de
los resultados obtenidos. 

d) Que el contratista constituya aval de acuerdo con lo previsto en el 31.4.4 de este
Pliego. 

2. En cuanto a los requisitos para estos abonos, tramitación y devolución se estará a lo
dispuesto en el apartado 31.4.2. 

31.4.4. Garantías por abonos a cuenta por materiales acopiados y por instalaciones y
equipos. 

Para realizar dicho abono será necesaria la constitución previa del correspondiente aval
por el  importe  correspondiente al  del  respectivo abono a cuenta,  de acuerdo con lo
establecido en el art.  240 LCSP 

El contratista tendrá derecho a la cancelación total o parcial de estas garantías a medida
que vayan teniendo lugar  las  deducciones  para  el  reintegro  de  los  abonos a  cuenta
percibidos. 

31.5.- Los contratistas que tengan derecho de cobro frente a la Administración, podrán
ceder el mismo conforme a derecho. 

Para  que  la  cesión  del  derecho  de  cobro  tenga  plena  efectividad  frente  a  la
Administración, será requisito imprescindible la notificación fehaciente a la misma del
acuerdo de cesión.  A tal  efecto,  se  considerará  que la  notificación  se  ha  producido
cuando  se  haya  consignado  mediante  Diligencia  en  el  Documento  justificativo  del
crédito, la toma de razón en el Libro de Registro de Transmisiones de Certificaciones. 

Una  vez  que  la  Administración  tenga  conocimiento  del  acuerdo  de  cesión,  el
mandamiento de pago habrá de ser expedido a favor del cesionario. Antes de que la
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cesión se ponga en conocimiento de la Administración, los mandamientos de pago a
nombre del contratista surtirán efectos liberatorios. 

Las cesiones anteriores al nacimiento de la relación jurídica de la que deriva el derecho
de  cobro  no  producirán  efectos  frente  a  la  Administración.  En  todo  caso,  la
Administración  podrá  oponer  frente  al  cesionario  todas  las  excepciones  causales
derivadas de la relación contractual.

32) PRÓRROGAS.

Si el retraso en la ejecución de las obras fuese producido por motivos no imputables al
contratista y éste ofreciese cumplir su compromiso si se le da una prórroga del tiempo
que se le había señalado el órgano de contratación podrá concederla por un plazo que
será por lo menos igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor.

33)  PLAZO  DE  EJECUCIÓN  DEL  CONTRATO  Y  PENALIDADES
ADMINISTRATIVAS.

El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la
realización del mismo, así como, de los plazos parciales señalados para su ejecución
sucesiva. 

La constitución en mora del contratista no precisará intimación previa por parte de la
Administración. 

Cuando el  contratista por causas imputables al  mismo, hubiere incurrido en demora
respecto al cumplimiento del plazo total, la Administración podrá optar indistintamente
por  la  resolución del  contrato  o  por  la  imposición  de  las  penalidades  diarias  en  la
proporción de   0,60  euros por cada 1000 euros del precio del contrato. 

La  Administración  tendrá  la  misma  facultad  a  que  se  refiere  el  apartado  anterior
respecto al incumplimiento por parte del contratista de los plazos parciales, o cuando la
demora en el cumplimiento de aquellos haga presumir razonablemente la imposibilidad
del cumplimiento del plazo total. 

Cada vez, que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del precio
del contrato, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la resolución del
mismo o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades. 

34) MODIFICACIONES DE OBRAS. 

34.1. Supuestos .

El presente  contrato administrativo solo podrá modificarse durante su vigencia cuando
se dé alguno de los siguientes supuestos: 

a)  Cuando  así  se  haya  previsto  en  el  presente  pliego  de  cláusulas  administrativas
particulares, en los términos y condiciones establecidos en el artículo 204 LCSP; 
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b)  Excepcionalmente,  cuando  sea  necesario  realizar  una  modificación  que  no  esté
prevista  en  el  presente  pliego  de  cláusulas  administrativas  particulares,  siempre  y
cuando se cumplan las condiciones que establece el artículo 205 LCSP

34.2.- En  ningún  caso  el  Técnico  Director  de  las  obras  o  el  adjudicatario  podrán
introducir o ejecutar modificaciones en las obras comprendidas en el  contrato sin la
debida  aprobación  técnica  de  la  modificación  y  la  aprobación  económica  del
Presupuesto reformado resultante, en su caso, como consecuencia de ella.

Antes  de  proceder  a  la  redacción  de  la  modificación  del  proyecto  deberá  darse
audiencia al redactor del proyecto o de las especificaciones técnicas, si éstos se hubiesen
preparado por un tercero ajeno al órgano de contratación en virtud de un contrato de
servicios, para que, en un plazo no inferior a tres días, formule las consideraciones que
tenga por conveniente.

La mencionada aprobación corresponderá al órgano de contratación, previa audiencia al
contratista, fiscalización del gasto y existencia de crédito, y existencia de razones de
interés público, de acuerdo con lo previsto en los artículos 203 a 207 y 242 LCSP.

 34.3. No tendrán la consideración de modificaciones (art 242.4 LCSP ):

34.3.1. El exceso de mediciones

 Entendiendo  por  tal,  la  variación  que  durante  la  correcta  ejecución  de  la  obra  se
produzca  exclusivamente  en  el  número  de  unidades  realmente  ejecutadas  sobre  las
previstas  en  las  mediciones  del  proyecto,  siempre  que  en  global  no  representen  un
incremento del gasto superior al 10 por ciento del precio del contrato inicial.  Dicho
exceso de mediciones será recogido en la certificación final de la obra.

34.3.2. La inclusión de precios nuevos

Fijados contradictoriamente por los procedimientos establecidos en esta Ley y en sus
normas de desarrollo, siempre que:

1.- No supongan incremento del precio global del contrato

2.-  Ni  afecten  a  unidades  de  obra  que  en  su  conjunto  exceda del  3  por  ciento  del
presupuesto primitivo del mismo.

34.4 La  modificación  del  contrato  no  podrá  realizarse  con  el  fin  de  adicionar
prestaciones  complementarias  a  las  inicialmente  contratadas,  ampliar  el  objeto  del
contrato  a  fin  de  que  pueda  cumplir  finalidades  nuevas  no  contempladas  en  la
documentación  preparatoria  del  mismo,  o  incorporar  una  prestación  susceptible  de
utilización o aprovechamiento independiente. 

34.5.En todo caso las modificaciones se realizarán de forma justificada, por razones de
interés  público y siempre  que  sean estrictamente necesarias,  teniendo en cuenta  los
principios  de  austeridad  ,y control  del  gasto,  eficiencia  y  buena  administración,  así
como el de proporcionalidad
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34.6.  Modificaciones  previstas  en  la  documentación  que  rige  la  licitación  del
contrato

34.6.1. Límite  Cuantitativo.  El  presente  contrato  podrá  modificarse  durante  su
vigencia hasta un máximo del veinte por ciento del precio inicial, en la forma y con el
contenido siguientes: 

34.6.2. Condiciones .La  modificación versará sobre los aspectos que se especifican  en
el anexo VI, relativo a modificaciones del contrato previstas ,donde se indican  de forma
clara,  precisa e inequívoca su contenido con detalle suficiente,  su alcance,  límites y
naturaleza;  las  condiciones  en  que podrá  hacerse  uso  de  la  misma por  referencia  a
circunstancias cuya concurrencia pueda verificarse de forma objetiva;

 El procedimiento que haya de seguirse para realizar la modificación será el siguiente:

1.-propuesta motivada del redactor del proyecto o en su caso del Director . 

2.-Autorización del órgano de contratación. 

3.-Redacción  del  Proyecto.  Audiencia  ,en  su  caso,  al  redactor  del  proyecto  y  al
contratista en el plazo mínimo de 3 días

4.- Informe de Secretaría  (o Asesoría jurídica en municipios del título X Ley 7/85, de
bases de Régimen Local )

5.- Fiscalización por Intervención. 

6.-Existencia de crédito adecuado y suficiente.

7.- Aprobación por el órgano de contratación.

8.- Formalización en documento administrativo de la modificación.

34.6.3. Imposibilidad de establecer nuevos precios unitarios no previstos.

La modificación no podrá suponer el establecimiento de nuevos precios unitarios no
previstos en el contrato, salvo en los supuestos previstos en la cláusula 34.3.2

34.6.4. No alteración de la naturaleza global. 

En  ningún  caso  las  modificaciones  podrán  alterar  la  naturaleza  global  del  contrato
inicial.  En todo caso,  se  entenderá  que se altera  esta  si  se  sustituyen las  obras,  los
suministros o los servicios que se van a adquirir por otros diferentes o se modifica el
tipo de contrato. No se entenderá que se altera la naturaleza global del contrato cuando
se sustituya alguna unidad de obra, suministro o servicio puntual.

34.7. Modificaciones no previstas en la documentación que rige la licitación

 Las modificaciones no previstas en el presente pliego , o que habiendo sido previstas ,
no se ajusten a lo establecido en el  art  205 LCSP sólo podrán realizarse cuando la
modificación en cuestión cumpla los siguientes requisitos:
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34.7.1. Los supuestos que eventualmente podrían justificar una modificación no
prevista, , son los siguientes: 

34.7.1.A) Cuando deviniera necesario añadir obras, adicionales a los inicialmente
contratados, siempre y cuando se den los dos requisitos siguientes:

 34.7.A.1.º Que  el  cambio  de  contratista  no  fuera  posible  por razones  de  tipo
económico o técnico,

 Por  ejemplo  que  obligara  al  órgano  de  contratación  a  adquirir  obras,  servicios  o
suministros con características técnicas diferentes a los inicialmente contratados, cuando
estas diferencias den lugar a incompatibilidades o a dificultades técnicas de uso o de
mantenimiento  que  resulten  desproporcionadas;  y,  asimismo,  que  el  cambio  de
contratista  generara  inconvenientes  significativos  o un  aumento  sustancial  de  costes
para  el  órgano  de  contratación.  En  ningún  caso  se  considerará  un  inconveniente
significativo la necesidad de celebrar una nueva licitación para permitir el cambio de
contratista.

34.7.1.A.2.º  Modificación cuantitativa. 

Que la modificación del contrato implique una alteración en su cuantía que no exceda,
aislada o conjuntamente con otras modificaciones acordadas conforme a este artículo,
del 50 por ciento de su precio inicial, IVA excluido. 

34.7.1.B)  Cuando  la  necesidad  de  modificar  un  contrato  vigente  se  derive  de
circunstancias sobrevenidas y que fueran imprevisibles en el momento en que tuvo
lugar la licitación del contrato.

Siempre y cuando se cumplan las tres condiciones siguientes: 

34.7.1.B.1º Que la necesidad de la modificación se derive de circunstancias que una
administración diligente no hubiera podido prever. 

34.7.1.B. 2.º Que la modificación no altere la naturaleza global del contrato.

34.7.1.B. 3.º Que la modificación del contrato implique una alteración en su cuantía que
no exceda, aislada o conjuntamente con otras modificaciones acordadas conforme a este
artículo, del 50 por ciento de su precio inicial, IVA excluido. 

34.7.1.C) Cuando las modificaciones no sean sustanciales.

 En  este  caso  se  tendrá  que  justificar  especialmente  la  necesidad  de  las  mismas,
indicando las  razones  por las que esas prestaciones no se incluyeron en el  contrato
inicial. Una modificación de un contrato se considerará sustancial cuando tenga como
resultado un contrato de naturaleza materialmente diferente al celebrado en un principio.
En cualquier caso, una modificación se considerará sustancial cuando se cumpla una o
varias de las condiciones siguientes: 
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34.7.1.C.1.º Que la modificación introduzca condiciones que, de haber figurado en el
procedimiento  de  contratación  inicial,  habrían  permitido  la  selección  de  candidatos
distintos de los seleccionados inicialmente o la aceptación de una oferta distinta a la
aceptada  inicialmente  o  habrían  atraído  a  más  participantes  en  el  procedimiento  de
contratación. En todo caso se considerará que se da el supuesto previsto en el párrafo
anterior  cuando la  obra  o  el  servicio  resultantes  del  proyecto  original  o  del  pliego,
respectivamente, más la modificación que se pretenda, requieran de una clasificación
del contratista diferente a la que, en su caso, se exigió en el procedimiento de licitación
original.

34.7.1.C.2.º  Que  la  modificación  altere  el  equilibrio  económico  del  contrato  en
beneficio del contratista de una manera que no estaba prevista en el contrato inicial. En
todo caso se considerará que se da el supuesto previsto en el párrafo anterior cuando,
como  consecuencia  de  la  modificación  que  se  pretenda  realizar,  se  introducirían
unidades  de  obra  nuevas  cuyo  importe  representaría  más  del  50  por  ciento  del
presupuesto inicial del contrato. 

34.7.1.C.3.º Que la modificación amplíe de forma importante el ámbito del contrato. En
todo caso se considerará que se da el supuesto previsto en el párrafo anterior cuando:

 (i) El valor de la modificación suponga una alteración en la cuantía del contrato que
exceda, aislada o conjuntamente, del 15 por ciento del precio inicial del mismo, IVA
excluido, o  bien que supere el umbral señalado en el artículo 20 

 (ii) Las obras, objeto de modificación se hallen dentro del ámbito de otro contrato,
actual  o  futuro,  siempre  que  se  haya  iniciado  la  tramitación  del  expediente  de
contratación.

34.7.2) Que  se  limite  a  introducir  las  variaciones  estrictamente  indispensables  para
responder a la causa objetiva que la haga necesaria

34.8. Obligatoriedad.

En  los  supuestos  de  modificación  del  contrato  recogidas  en  el  artículo  205,  las
modificaciones  acordadas  por  el  órgano  de  contratación  serán  obligatorias  para  los
contratistas cuando impliquen, aislada o conjuntamente,  una alteración en su cuantía
que no exceda del 20 por ciento del precio inicial del contrato, IVA excluido. ( ART
206).

Cuando de acuerdo con lo dispuesto en el apartado anterior la modificación no resulte
obligatoria  para  el  contratista,  la  misma  solo  será  acordada  por  el  órgano  de
contratación  previa conformidad por escrito del mismo, resolviéndose el contrato en
caso contrario,  de conformidad con lo  establecido  en  la  letra  g)  del  apartado 1 del
artículo 211.

34.9 Regla especifica en este contrato de obras
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34.9.1 En caso de que la modificación suponga supresión o reducción de unidades de
obra, el contratista no tendrá derecho a reclamar indemnización alguna. 

34.9.2 Modificaciones  que  supongan  la  introducción  de  unidades  de  obra  no
previstas en el proyecto o cuyas características difieran de las fijadas en este, y no
sea necesario realizar una nueva licitación 

Los  precios  aplicables  a  las  mismas  serán  fijados  por  la  Administración,  previa
audiencia del contratista por plazo mínimo de tres días hábiles. Cuando el contratista no
aceptase  los  precios  fijados,  el  órgano  de  contratación  podrá  contratarlas  con  otro
empresario en los mismos precios que hubiese fijado, ejecutarlas directamente u optar
por la resolución del contrato conforme al artículo 211 de esta Ley.

 34.9.3.  Modificaciones que contemplen unidades de obra que hayan de quedar
posterior y definitivamente ocultas

 Antes  de  efectuar  la  medición  parcial  de  las  mismas,  deberá  comunicarse  a  la
Intervención de la Administración correspondiente, con una antelación mínima de cinco
días, para que, si lo considera oportuno, pueda acudir a dicho acto en sus funciones de
comprobación material de la inversión, y ello, sin perjuicio de, una vez terminadas las
obras,  efectuar  la  recepción,  de  conformidad con lo  dispuesto  en el  apartado 1  del
artículo 243, en relación con el apartado 2 del artículo 210.LCSP. 

34.10 . Tramitación.

Cuando el  Director  facultativo  de la  obra  considere  necesaria  una modificación  del
proyecto y se cumplan los requisitos que a tal efecto regula LCSPE, recabará del órgano
de contratación autorización para iniciar el correspondiente expediente, que se tramitará
de acuerdo con las condiciones de la cláusula 34.6.2.

 34.11. Tramitación de una modificación que exija la suspensión temporal total de
la ejecución de las obras y ello ocasione graves perjuicios para el interés público

El órgano de contratación  podrá acordar que continúen provisionalmente las mismas tal
y  como  esté  previsto  en  la  propuesta  técnica  que  elabore  la  dirección  facultativa,
siempre que

1.- El importe máximo previsto no supere el 20 por ciento del precio inicial del contrato,
IVA excluido,

2.- Y exista crédito adecuado y suficiente para su financiación. 

El expediente de continuación provisional a tramitar al efecto exigirá exclusivamente la
incorporación de las siguientes actuaciones: 

a) Propuesta técnica motivada efectuada por el director facultativo de la obra, donde
figure el importe aproximado de la modificación, la descripción básica de las obras a
realizar y la justificación de que la modificación se encuentra en uno de los supuestos
previstos en el apartado 2 del artículo 203.
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b) Audiencia del contratista. 

c) Conformidad del órgano de contratación.

d) Certificado de existencia de crédito.

e) Informe de la Oficina de Supervisión de Proyectos, en el caso de que en la propuesta
técnica  motivada  se  introdujeran  precios  nuevos.  El  informe  deberá  motivar  la
adecuación de los nuevos precios a los precios generales del mercado, de conformidad
con lo establecido en el apartado 3 del artículo 102.

En el plazo de seis meses contados desde el acuerdo de autorización provisional deberá
estar aprobado técnicamente el proyecto, y en el  de ocho meses el expediente de la
modificación del contrato. 

Dentro del citado plazo de ocho meses se ejecutarán preferentemente, de las unidades de
obra  previstas,  aquellas  partes  que  no  hayan  de  quedar  posterior  y  definitivamente
ocultas.  Las  obras  ejecutadas  dentro  del  plazo  de  ocho  meses,  serán  objeto  de
certificación y abono en los  términos previstos  en la  presente Ley con la  siguiente
singularidad:

34.12. Cuando la modificación no resulte obligatoria para el contratista, la misma solo
será acordada por el órgano de contratación previa conformidad por escrito del mismo,
resolviéndose el contrato, en caso contrario, de conformidad con lo establecido en la
letra g) del apartado 1 del artículo 211.:

34.13  Reajuste  de  garantía.- Cuando  como  consecuencia  de  la  modificación  del
contrato aumente el precio del mismo, se reajustará la garantía que se cuantificará en el
5%  del  incremento  experimentado  en  el  precio  final  ofertado  (IVA excluido)  Esta
garantía deberá constituirse dentro del plazo máximo de 15 días naturales a contar desde
la  notificación  de  aprobación de  la  modificación.  La  no  constitución  de  la  garantía
dentro de dicho plazo dará lugar a la resolución del contrato. 

En las obras contratadas por los Ayuntamientos e incluidas en Planes Provinciales se
estará,  además,  a  lo  dispuesto  en  las  normas  reguladoras  del  plan  o  instrucciones
redactadas por la Diputación. 

 35) CESIÓN DE CONTRATO Y SUBCONTRATO DE OBRAS.

35.1. Cesión de contrato

Los adjudicatarios no podrán ceder los derechos dimanantes de un contrato de obras sin
obtener previamente la autorización del órgano competente de la Corporación, con los
requisitos y condiciones establecidos en el artículo  214 LCSP. 

El cesionario deberá constituir la garantía dentro del plazo máximo de 15 días naturales
a contar desde la autorización expresa por el órgano de contratación de la cesión. La no
constitución de la garantía dentro de dicho plazo dará lugar a la resolución del contrato. 
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35.2. Subcontratación 

35.2.1 En todo caso, el contratista deberá comunicar por escrito, tras la adjudicación del
contrato y, a más tardar, cuando inicie la ejecución de este, al órgano de contratación la
intención de celebrar los subcontratos, señalando:

1.- la parte de la prestación que se pretende subcontratar 

2.-  y  la  identidad,  datos  de  contacto  y  representante  o  representantes  legales  del
subcontratista, 

3.- y justificando suficientemente la aptitud de este para ejecutarla por referencia a los
elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, y acreditando que el
mismo no se encuentra incurso en prohibición de contratar de acuerdo con el artículo
71.  El  contratista  principal  deberá  notificar  por  escrito  al  órgano  de  contratación
cualquier  modificación que  sufra  esta  información durante la  ejecución del  contrato
principal, y toda la información necesaria sobre los nuevos subcontratistas. En el caso
que el subcontratista tuviera la clasificación adecuada para realizar la parte del contrato
objeto de la subcontratación, la comunicación de esta circunstancia será suficiente para
acreditar la aptitud del mismo. La acreditación de la aptitud del subcontratista podrá
realizarse inmediatamente después de la celebración del subcontrato si esta es necesaria
para atender a una situación de emergencia o que exija la adopción de medidas urgentes
y así se justifica suficientemente. 

los licitadores tendrán la obligación de comunicar los subcontratos que no se ajusten a
lo  indicado  en  la  oferta,  por  celebrarse  con  empresarios  distintos  de  los  indicados
nominativamente en la misma o por referirse a partes de la prestación diferentes a las
señaladas en ella, y no podrán celebrarse hasta que transcurran veinte días desde que se
hubiese cursado la notificación y aportado las justificaciones a que se refiere el apartado
35.2.1  de  este  apartado,  salvo  que  con  anterioridad  hubiesen  sido  autorizados
expresamente, siempre que la Administración no hubiese notificado dentro de este plazo
su oposición a los mismos. Este régimen será igualmente aplicable si los subcontratistas
hubiesen sido identificados en la oferta mediante la descripción de su perfil profesional.
Bajo la responsabilidad del contratista, los subcontratos podrán concluirse sin necesidad
de dejar transcurrir el plazo de veinte días si su celebración es necesaria para atender a
una situación de  emergencia  o  que exija  la  adopción de  medidas  urgentes  y  así  se
justifica suficientemente. 

35.2.2. Efectos del incumplimiento en materia de subcontratación

La infracción de las condiciones establecidas en el apartado anterior para proceder a la
subcontratación, así como la falta de acreditación de la aptitud del subcontratista o de
las  circunstancias  determinantes  de  la  situación  de  emergencia  o  de  las  que  hacen
urgente la subcontratación, tendrá, entre otras previstas en esta Ley, y en función de la
repercusión en la ejecución del contrato, alguna de las siguientes consecuencias, cuando
así se hubiera previsto en los pliegos: 
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a) La imposición al contratista de una penalidad de hasta un 50 por 100 del importe del
subcontrato. 

b) La resolución del contrato, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos
en el segundo párrafo de la letra f) del apartado 1 del artículo 211.

35.2.3. Obligaciones

Los subcontratistas quedarán obligados solo ante el contratista principal que asumirá,
por  tanto,  la  total  responsabilidad  de  la  ejecución  del  contrato  frente  a  la
Administración,  con  arreglo  estricto  al  presente  pliego  de  cláusulas  administrativas
particulares, y a los términos del contrato, incluido el cumplimiento de las obligaciones
en  materia  medioambiental,  social  o  laboral  a  que  se  refiere  el  artículo  201.  El
conocimiento que tenga la Administración de los subcontratos celebrados en virtud de
las  comunicaciones  a  que  se  refiere  esta  cláusula  no  alterarán  la  responsabilidad
exclusiva del contratista principal.

En ningún caso podrá concertarse por el contratista la ejecución parcial del contrato con
personas  inhabilitadas  para  contratar  de  acuerdo  con  el  ordenamiento  jurídico  o
comprendidas en alguno de los supuestos del artículo 71. 

El  contratista  deberá  informar  a  los  representantes  de  los  trabajadores  de  la
subcontratación, de acuerdo con la legislación laboral.

Los subcontratos y los contratos de suministro a que se refieren los artículos 215 a 217
tendrán en todo caso naturaleza privada.

Sin perjuicio de lo establecido en la disposición adicional quincuagésima primera de la
LCSP  los  subcontratistas  no  tendrán  acción  directa  frente  a  la  Administración
contratante  por  las  obligaciones  contraídas  con  ellos  por  el  contratista  como
consecuencia de la ejecución del contrato principal y de los subcontratos.

Asimismo el contratista y subcontratistas deberán observar los requisitos y condiciones
establecidas en la Ley 32/2006 de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el
sector de la construcción y Real Decreto 1109/2007 de 24 de Agosto por el  que se
desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre,  reguladora de la subcontratación en el
sector de la construcción.

35.3. Obligación cumplimiento plazos pago a subcontratistas

El  contratista  está  obligado  a  abonar  el  precio  pactado  a  los  subcontratistas  o
suministradores, dentro de los plazos y con arreglo a las condiciones establecidas en el
art. 216. LCSP.

35.4. Comprobación de los pagos a los subcontratistas o suministradores:

La Administración contratante,  a  través  de la  Dirección de la  obra u otros  técnicos
designados por el órgano de contratación, podrá comprobar el estricto cumplimiento de
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los  pagos  que  los  contratistas  adjudicatarios  del  contrato  han  de  hacer  a  todos  los
subcontratistas o suministradores que participen en los mismos.

En tal caso, los contratistas adjudicatarios remitirán a la Administración  contratante,
cuando este lo solicite, relación detallada de aquellos subcontratistas o suministradores
que participen en el contrato cuando se perfeccione su participación, junto con aquellas
condiciones  de  subcontratación  o suministro de cada uno de  ellos  que  guarden una
relación directa con el plazo de pago. Asimismo, deberán aportar a solicitud del ente
público  contratante  justificante  de  cumplimiento  de  los  pagos  a  aquellos  una  vez
terminada la  prestación  dentro  de  los  plazos  de  pago legalmente  establecidos  en  el
artículo  216  LCSP y  en  la  Ley  3/2004,  de  29  de  diciembre,  en  lo  que  le  sea  de
aplicación. Estas obligaciones  se consideran condiciones esenciales de ejecución, cuyo
incumplimiento, además de las consecuencias previstas por el ordenamiento jurídico,
permitirá  la  imposición  de  las  penalidades  del  10%  del  precio  del  contrato,
respondiendo la garantía definitiva de las penalidades que se impongan por este motivo.

En el presente pliego se aplicarán las penalidades previstas en la cláusula 33 párrafo
tercero incrementadas  en un 100% (1,20 euros por  cada 1.000 euros del  precio del
contrato)

36) RECEPCIÓN DE LAS OBRAS Y CERTIFICACIÓN FINAL.

El contratista comunicará por escrito al Facultativo Director de la obra la fecha prevista
para su terminación, con una antelación mínima de 45 días hábiles. 

La recepción de las  obras  se  realizará  como máximo dentro del  mes siguiente a  la
terminación de las obras.

El contratista deberá entregar en dicho acto de recepción el soporte electrónico en el que
se recojan las fotografías y/o reportaje en video de la ejecución de la obra  a que se
refiere la cláusula 19.3.

El contratista tiene obligación de asistir a la recepción de la obra. Si por causas que le
sean imputables  no cumple  esta  obligación el  representante  de la  Administración le
remitirá  un ejemplar para que en el  plazo de diez días formule las alegaciones que
considere oportunas, sobre las que resolverá el órgano de contratación. 

Del resultado de la recepción se levantará un acta que suscribirán todos los asistentes,
retirando un ejemplar original cada uno de ellos. 

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así en el acta y
el director de las mismas señalará los defectos observados y detallará las instrucciones
precisas  fijando  un  plazo  para  remediar  aquellos.  Si  transcurrido  dicho  plazo  el
contratista no lo hubiere efectuado, podrá concedérsele otro nuevo plazo improrrogable
o declarar resuelto el contrato. 

Dentro del plazo de 3 meses contados a partir de la recepción, el órgano de contratación
deberá  aprobar  la  certificación  final  de  las  obras  ejecutadas,  que  será  abonada  al
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contratista a cuenta de la liquidación del contrato en el plazo previsto en la ley  En
cuanto al plazo del interés de demora se estará a lo establecido en la cláusula 30.2 de
este Pliego.

37) PLAZO DE GARANTÍA.

El plazo de garantía tendrá una duración de un año a contar desde la recepción de las
obras , salvo que el adjudicatario hubiere ofertado un plazo de garantía  mayor ,que en
ningún caso será superior a 5 años.

Durante el plazo de garantía el contratista estará obligado a la guarda y conservación de
las  obras,  siguiendo,  en  su  caso,  las  instrucciones  que  reciba  del  Técnico-Director,
siendo responsable de los daños intrínsecos que en ella se produzcan. 

Si  las  obras  se  deteriorasen  por  incumplimiento  de  esta  obligación,  los  trabajos
necesarios para su reparación se ejecutarán por la Administración contratante, a costa
del contratista. 

38)    LIQUIDACIÓN Y DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA. 

Dentro del plazo de 15 días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, el Director
facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactará un informe sobre
el estado de las obras. Si éste fuera favorable, el contratista quedará relevado de toda
responsabilidad,  salvo lo dispuesto en el  art.  241 LCSP (Responsabilidad por vicios
ocultos), procediéndose a la devolución o cancelación de la garantía y a la liquidación,
en su caso, de las obligaciones pendientes que deberá efectuarse en el plazo de sesenta
días.

 En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a
deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de
garantía  el  Director  facultativo  procederá  a  dictar  las  oportunas  instrucciones  al
contratista para la debida reparación de lo construido, concediéndole un plazo para ello
durante el  cual continuará encargado de la conservación de las obras,  sin derecho a
percibir cantidad alguna por ampliación del plazo de garantía. 

No obstante en el supuesto de que el contratista no haga las reparaciones indicadas el
órgano  de  contratación  podrá  ordenar  la  ejecución  de  las  mismas  a  otra  empresa,
corriendo a costa del contratista adjudicatario de la obra el pago de los citados gastos,
bien con cargo a la garantía si fuere suficiente, y si el importe de la reparación excediera
del importe de la garantía se exigirá el abono de dichos gastos por la vía de apremio.

39) CAUSAS DE RESOLUCIÓN.

Serán las previstas en los artículos 211 LCSP, con los efectos previstos en el artículo
212,213 y 246.LCSP. 

45

C
V
D
:
 
B
/
M
t
5
/
/
A
g
r
A
M
s
Z
D
t
M
r
D
9

V
e
r
i
f
i
c
a
b
l
e
 
e
n
 
l
a
 
S
e
d
e
 
E
l
e
c
t
r
ó
n
i
c
a
 
d
e
l
 
O
r
g
a
n
i
s
m
o
.



Serán  asimismo  causas  de  resolución  específicas  del  presente  contrato  el
incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución establecidas en la cláusulas
12,18, 23,27 y 35 del presente Pliego.

40) RÉGIMEN JURÍDICO.

El presente contrato de ejecución de obras tiene carácter administrativo, y ambas partes
quedan  sometidas  expresamente  a  la  legislación  de  contratos  del  sector  publico  y
normas complementarias) y en su caso de la Comunidad Autónoma de Galicia en los
términos del artículo 149.1.18 de la Constitución así como las demás disposiciones de
desarrollo,  en especial  el  Reglamento de desarrollo;  supletoriamente se aplicarán las
restantes  normas de derecho administrativo y,  en su defecto,  las normas de derecho
privado. 

Las  cuestiones  litigiosas  surgidas  sobre  interpretación,  modificación,  resolución  y
efectos de este contrato serán resueltos por el órgano de contratación, cuyos acuerdos
pondrán  fin  a  la  vía  administrativa  y  contra  los  mismos  habrá  lugar  a  recurso
Contencioso-Administrativo, conforme a lo dispuesto por la Ley Reguladora de dicha
Jurisdicción, previa interposición, en su caso, del recurso de reposición potestativo  y
sin perjuicio de la interposición de cualquier otro recurso que los interesados estimen
procedente. En los supuestos a que se refiere el artículo 44 de la LCSP, los interesados
podrán interponer el recurso especial en materia de contratación.
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ANEXO I: CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO   

1. PROYECTO Mejora y mantenimiento de los caminos de Cheda, Vilanova – 
Ribadiso de Fraga y Arentía Concello de Boimorto 
(Modificado 01)

 

2. CODIFICACIÓN 2018/C003/000008

Vocabulario común de 
contratos (CPV)

 45233251-3 Trabajos 
repavimentación  

3. PRESUPUESTO BASE
DE LICITACIÒN

A.-Obras anuales

Base imponible  58.215,54€

Importe IVA 12.225,26€

 70.440,80€ (IVA INCLUIDO)
 

4. VALOR ESTIMADO Base imponible: 58.215,54€

20% (modificaciones previstas de proyecto): 11.643,11€

10% (aumento de mediciones, certificación final):5.821,54€

Total VALOR ESTIMADO 75.680,19€

 

4.BIS. REGULACION 
ARMONIZADA

x contrato no sujeto a regulación armonizada 
 

5. APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA

1532.61900
 

6. PLAZO DE 
EJECUCIÓN

FIJADO EN EL PROYECTO: 3 meses 
 

7. CLASIFICACIÓN 
EXIGIDA

X No se exige   
 

8. CLASIFICACIÓN A 
EFECTOS DE 
ACREDITACIÓN DE 
SOLVENCIA.

Grupo G subgrupo 6 categoría 1

  

9. LUGAR DE 
PRESENTACIÓN DE 
OFERTAS

Con carácter exclusivo y excluyente:

A)  x Plataforma de contratación del Sector Público
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https://contrataciondelestado.es

10.  PLAZO DE 
PRESENTACIÓN DE 
PROPOSICIONES

□ A) Tramitación ordinaria: 20 días 

 (Cláusula 11)
 

11. DOCUMENTO 
EUROPEO ÚNICO DE 
CONTRATACION 

NO SE EXIGE

 
 

12. PORCENTAJE 
SUBCONTRATACION

 No se establece
 

 13.condiciones de 
ejecución  
COMPROMISO DE 
CONTRATAR A 
TRABAJADORAS 
DESEMPLEADAS

□ A)  SI SE EXIGE              Nº DE TRABAJADORES___

Ver cláusula 12____________

 x B) NO SE EXIGE
 

14. PERFIL DE 
CONTRATANTE

 Dirección página web: 
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink
%3AperfilContratante&idBp=eb5WUP7fEPISugstABGr5A
%3D%3D 

15. GARANTÍA 
DEFINITIVA

5 % del precio de final ofertado , IVA excluido.
 

16. TASAS DEL 
CONTRATO

 NO
 

17. REVISIÓN DE 
PRECIOS

A) Obras anuales y plurianuales con plazo inferior a dos años: 
NO PROCEDE  

18. CONTROL DE 
CALIDAD

Los gastos los asume la Administración
 

19. IMPORTE MÁXIMO
DE LOS GASTOS DE 
PUBLICIDAD DE 
LICITACIÓN A 
CUENTA DEL 
CONTRATISTA

NO SE EXIGE.

No obstante la Administración a fin de garantizar una mayor 
información a las empresas podrá publicar anuncios en medios 
de comunicación, corriendo en su caso la Administración con 
los gastos.

 

 20. OTROS DATOS: Cartel de obra que publicite concesión de subvención por
Agader con modelo que será aportado por el Ayuntamiento de Boimorto.

INFORMACIÓN 
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PERFIL DE CONTRATANTE:  https://contrataciondelestado.es/wps/poc?
uri=deeplink%3AperfilContratante&idBp=eb5WUP7fEPISugstABGr5A%3D%3D

TELÉFONO: 981516020

CORREO ELECTRÓNICO:  secretaria@boimorto.es

CARTEL DE OBRA – Ver Clausula 19 del presente pliego

21. DATOS DE LA FACTURA 

21.1. IDENTIFICACIÓN DEL DESTINATARIO.

ENTIDAD LOCAL: CONCELLO DE BOIMORTO

NIF: P1501000B

CÓDIGO: L01150102

21.2.- ÓRGANO DECISORIO/GESTOR. ALCALDIA 

CÓDIGO: LA0004449

21.3.- IDENTIFICACIÓN  UNIDAD CONTABLE: SECRETARIA 
INTERVENCIÓN

 CÓDIGO: LA0004450

21.4.- IDENTIFICACIÓN UNIDAD TRAMITADORA: SECRETARIA 
INTERVENCIÓN

CÓDIGO: LA0004450

21.5.- CÓDIGO DE EXPEDIENTE 2018/C003/000002

 CÓDIGO DE PROYECTO No tiene

22. LUGAR DONDE SE PUEDEN OBTENER COPIAS DEL PROYECTO Y 
PLIEGO: Perfil de contratante integrado en Plataforma de Contratación que se 
indica en el epígrafe 9 del cuadro de características.
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.ANEXO II: MODELO DE PROPOSICIÓN

D.  ___________________________________  con  domicilio  en  el  municipio
de_______________  __________________
calle_________________________________________________  n.º  _____
provincia____________________  país_____________________
teléfono_________________

con  D.N.I/NIF  (o  Pasaporte  o  documento  que  lo  sustituya)  Nº
______________________ actuando en

□ nombre propio 

□ representación  de_____________________________________________

con D.N.I. o N.I.F. Nº ____________________________ y con domicilio en
el  municipio  de  _______________  _____________________  calle
_______________________________
____________________________________  n.º  _____
provincia____________________  país_____________________
teléfono_________________

Toma parte en el procedimiento abierto con pluralidad de criterios para la adjudicación
de  la  ejecución  de  las  obras  comprendidas  en  el  Proyecto  de
______________________________________________________________________

y a cuyos efectos hace constar que:

1º.-  Conoce  y  acepta  cuantas  obligaciones  se  deriven  de  los  Pliegos  de  Cláusulas
Administrativas  Particulares  del  presente  contrato,  así  como  del  Proyecto  y
documentación técnica que lo integra.

2º.-  Acompaña la  documentación exigida  en el  Pliego de  Cláusulas  Administrativas
Particulares.

3º.- Hace constar que en la presente licitación (indíquese lo que proceda):

a)___ No concurre con empresas vinculadas.

b) ___ Concurre con la/s siguiente/s empresa/s:

 Denominación______________________________________

NIF_____________________________________

4º.- Precio

Ofrece el siguiente precio (DATOS SOLO EN NÚMEROS ,NO EN LETRA ):

A) Precio sin IVA……………………………  Euros).
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B) Impuesto sobre el  Valor Añadido (IVA) Porcentaje :…….  %. Importe……… …
euros

C) TOTAL (A+ B)……………….EUROS

5º.-  Incremento del plazo de garantía Ofrece un plazo de garantía de ______ años, lo
cual  supone un aumento  del  plazo  de  garantía  de  _____ años respecto  al  plazo  de
garantía que figura en el presente pliego.

6º.- Que tiene previsto subcontratar  las siguientes unidades de obra por el importe que
se indica:

UNIDADES O PARTES DE OBRA A
SUBCONTRATAR

IMPORTE IVA INCLUIDO NOMBRE  O  PERFIL
EMPRESARIAL  DEL
SUBCONTRATISTA

TOTAL

7º-  DECLARA RESPONSABLEMENTE :

1.Que ostenta la representación de la sociedad que presenta la oferta;

2 Que cuenta con la adecuada solvencia económica, financiera y técnica o, en su
caso, la clasificación correspondiente; 

3º Que cuenta con las autorizaciones necesarias para ejercer la actividad;

4º Que no esta incurso en prohibición de contratar alguna; 

5º De conformidad con lo dispuesto en el art 159 y 75.2 LCSP. ( Indicar la opción ):

□ 5. a. Que no va recurrir a las capacidades de otras entidades

□  5b.-  Que  va  a  recurrir  a  las  capacidades  de  otras  entidades  ,

comprometiéndose  a  disponer  de  los  recursos  necesarios  mediante  la
presentación a tal  efecto del  compromiso por escrito de dichas entidades,
UNA VEZ SEA REQUERIDO POR LA Administración.

6º Su sometimiento al fuero español (sólo en el caso de Empresas extranjeras)  
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7º Que se encuentra inscrita en el Registro: :::::: (  solo obligatorio a partir
del 9/09/2018) 

a) Registro Oficial de Licitadores y empresas clasificadas del Sector Público
número de inscripción ____

b) Registro equivalente de la Comunidad Autónoma de Galicia número de
inscripción ____

En _________________,a _______ de ___________ de 201 ___

EL LICITADOR (Firmado )
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ANEXO III: IDENTIFICACIÓN DEL archivo o SOBRE electrónico

IDENTIFICACIÓN DE archivo o sobre electrónico (1)

•  B.  REFERENCIAS  TÉCNICAS.  CRITERIOS  NO  EVALUABLES  DE  FORMA
AUTOMATICA (ARCHIVO O SOBRE ELECTRONICO B )

•  C.  OFERTA  ECONÓMICA  Y  CRITERIOS  EVALUABLES  DE  FORMA
AUTOMÁTICA (ARCHIVO O SOBRE ELECTRÓNICO C)

(1)  Indicar  sobre B o C según la documentación que comprenda,  conforme a lo
dispuesto en la cláusula 12.
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ANEXO IV: CRITERIOS DE VALORACIÓN 

FASE I

A) CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS

A)      Programa de trabajo (cláusula 12 y 15):  

Se valorará:

-  Análisis correcto del ámbito de actuación

-   Análisis  correcto  de  posibles  afecciones  al  territorio,  servicios  pre-existentes  o
personas

-  Descripción técnica adecuada de los trabajos a realizar

-  Disposición adecuada de elementos auxiliares en la parcela o borde de la carretera
(casetas de obra, grúas, contenedores, maquinaria, etc)

-  Circulación apropiada de personal y maquinaria por la obra

-  Calidad suficiente de los materiales a emplear en obra

-  Coherencia de los diagramas de Gantt y PERT.

-  Adecuación de los medios humanos asignados a la obra, por encima de los mínimos
indicados en el proyecto o en el pliego de cláusulas administrativas particulares

-  Adecuación de los medios materiales asignados a la obra por encima de los mínimos
indicados en el proyecto o en el pliego de cláusulas administrativas particulares

Puntuación específica para el presente contrato:  25 PUNTOS

CONTENIDO. PONDERACION PUNTUACIÓN  MÁXIMA
EXPRESADA EN %

Ofertas que presenten un programa de trabajo que presentan una
definición completa con total o suficiente adaptación a la obra

Hasta 100%

Ofertas que presenten un programa de trabajo que presentan una
definición completa con insuficiente adaptación a la obra

Hasta 65%

Ofertas que presenten un programa de trabajo que presentan una
definición parcial con suficiente adaptación a la obra

Hasta 30% 

Ofertas que presenten un programa de trabajo que presentan una
definición parcial con insuficiente o nula adaptación a la obra

0%
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EXCLUSIONES

Las empresas que no superen la puntuación mínima del 50% de los puntos asignados en
la FASE 1 con la suma de la puntuación correspondiente a los criterios de valoración:
programa de trabajo,  no continuarán en el proceso selectivo, quedando excluidos de la
segunda fase y del procedimiento abierto con multiplicidad de criterios.
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FASE II  

CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FORMULAS:

II.1. OFERTA ECONOMICA SI APLICABLE 

 Oferta Económica:

Puntuación específica para el presente contrato: 50 PUNTOS 

De acuerdo con la  fórmula elaborada ,  a petición de la Diputación Provincial  de A
Coruña , por la Facultad de Matemáticas  de la USC y cuyo desglose, explicación de la
formula y aplicación para su conocimiento figura en el Anexo VIII y en el siguiente
enlace: 

https://www.dacoruna.gal/valoracion/

II.2 INCREMENTO PLAZO DE GARANTÍA SI APLICABLE 

Puntuación específica para el presente contrato: 25 PUNTOS 

Se le dará la máxima puntuación al licitador que oferte el mayor incremento del plazo
de garantía  y al resto de los licitadores se le asignará la puntuación que corresponda 
como consecuencia de la aplicación de la proporción correspondiente a su oferta.

Sólo se valorarán la ampliación del plazo de garantía hasta un máximo de 5 años (es
decir, el plazo incial de 1 año más 4 años)

Si alguna oferta presentase mayor plazo de garantía del previsto en el párrafo anterior
tendrán 0 puntos. No obstante, si bien, aunque se puntúe con 0 puntos caso de resultar
adjudicataria, la empresa deberá cumplir el plazo de garantía máximo de 5 años.
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ANEXO V: MEDIOS PERSONALES Y MATERIALES REQUERIDOS PARA LA
EJECUCION DE LA OBRA.

(Cláusula 12 y 16)

1. MEDIOS PERSONALES: *

CATEGORIA
PROFESIONAL

TITULACION
REQUERIDA

NUMERO PERSONAS

Oficial primera No precisa 2

Peón especialista No precisa 2

Peón No precisa 1

2. MEDIOS MATERIALES *

CARACTERISTICAS Nº
UNIDADES

OBSERVACIONE
S

2.1. MAQUINARIA

Tractor  de  ruedas  con  motor  diesel  de
101/130 CV de potencia nominal

Cepilladora de alambres

Motoniveladora 121/160 CV c/.m.o

Motoniveladora 161/180 CV c/m.o.

Rolo vibrador autopropulsado de 14 tm de
peso

Regadora bituminosa

Camión  dumper  con  caja  de  16  m³  de
capacidad  y  25  tm de  carga  máxima,  de
tres  ejes  y  tracción  total,  i/conductor  y
consumos.

1

1

1

1

1

1

2.2. EQUIPOS

1

2.3.  MEDIOS
AUXILIARES

 

* Medios mínimos que deben ser adscritos a la ejecución de la obra por el contratista adjudicatario,
con independencia de  la  utilización  durante  la  ejecución de la  obra de todos aquellos  medios
necesarios para realizarla con las debidas condiciones de calidad dentro del plazo estipulado en el
contrato.
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Los  licitadores  deberán  presentar  unicamente  la  declaración,  ajustada  al  modelo
indicado  en  la  cláusula  12.A.2  y  el  licitador  que  presente  la  mejor  oferta  deberá
presentar  este  documento,  con  la  documentación  justificativa,  de  acuerdo  con  lo
previsto en la cláusula  16 y 12.A.2.
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Anexo VI.

ESPECIFICACIÓN  DE  LAS  MODIFICACIONES  DEL  CONTRATO
PREVISTAS EN EL PRESENTE  PLIEGO. DOCUMENTO A CUMPLIMENTAR
POR LA ADMINISTRACIÓN . NO SE REGULA N LAS CONDICIONES DE
ESTAS POSIBLES MODIFICACIONES .

De  acuerdo  con  lo  establecido  en  el  art  204  LCSP  podrán  ser  objeto  de
modificación, 

1.-por razones de interés público, 

2.- hasta un máximo del 20%,del precio inicial, las siguientes unidades de obra:

 

Unidad de obra modificable Descripción  de  la
modificación

Cuantificación estimada

   

   

   

   

   

   

   

La modificación no podrá suponer el establecimiento de nuevos precios unitarios
no previstos en el contrato
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Anexo VII

SIN CONTENIDO
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Anexo VIII

                   

Convenio de Investigación da Deputación da Coruña co Departamento de Matemática 
Aplicada da Universidade de Santiago de Compostela1

FÓRMULA XERAL DE VALORACIÓN DE OFERTAS EN CONTRATOS E 
CONCURSOS
2018
1. Notacións
 : prezo de licitación, 

 : prezo de licitación, 
 : Número de ofertas, 

 : valor das  ofertas, 

 : redución de prazos das  empresas (en días naturais), 

 : media das ofertas presentadas ( ),

 : media das reducións de prazos presentadas ( ),

 : redución de prazos máxima e mínima, 

 : baixas absolutas ( ), 

 : baixa porcentual media ( ), 

 : baixas porcentuais con respecto a  ( , ), 

 : baixas porcentuais máxima e mínima, 

 : baixa porcentual media ( ), 

 : máxima valoración posible, 

 : máxima valoración de acordo coas ofertas presentadas, 

 : máxima valoración de acordo coas reducións de prazos presentadas, 

 : valoración económica da oferta -ésima entre  e , 

1

 Investigadores
  Juan M. Viaño Rey – Catedrático de Matemática Aplicada - USC
  José R. Fernández García – Profesor Titular de Matemática Aplicada - UVigo
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 : valoración da redución de prazos -ésima entre  e , 

Nota.- Dado que as baixas negativas corresponderían  a ofertas superiores ao prezo de

licitación  (e,  polo  tanto,  non  admisibles),  suponse  que  as  baixas   son  iguais  ou
maiores que cero. Igualmente, como as reducións de prazos negativas corresponderían a
prazos superiores ao prazo de execución do contrato ou concurso (e, polo tanto, non

admisibles), suponse que as reducións de prazos   son iguais ou maiores que cero e

menores que o prazo de execución .

2. Algoritmo de valoración económica de ofertas
2.1. Valoración máxima inicial  de acordo coa baixa máxima

 Se  entón 

 Se  entón 

 Se  entón 

2.2. Valoración económica entre  e 

A  puntuación  da oferta -ésima calcúlase, en función da baixa máxima, por 
interpolación a cachos do xeito seguinte (véxanse as Figuras 1 a 3): 

 Se  entón 

 Se  entón 

 Se  entón

1. Se entón 

2. Se entón 

 Se  entón

1. Se entón 

2. Se entón 

Nótese que a puntuación máxima  só se atinxe se a baixa máxima ( ) é igual ou 
superior ao 25% e que, cunha baixa do 15%, sempre se obtén o 70% da valoración 
máxima.  

Nota.- No caso particular en que todas as ofertas son iguais ao prezo de licitación tense

 polo  que  as  valoracións  anteriores  non  son  válidas
(téñense  divisións  por  cero).  Neste  caso,  acordamos  outorgar  a  todas  elas  unha
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puntuación nula ( ) . Na práctica, esta situación tamén se produce cando as baixas
son todas moi pequenas aínda que non sexan exactamente cero. Por eso, propoñemos

dar unha puntuación nula a tódalas ofertas  sempre que . 

Figura 1: Representación gráfica das puntuacións se .

Figura 2: Representación gráfica das puntuacións se .
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Figura 3: Representación gráfica das puntuacións se .

EN BOIMORTO O 19/07/2018
A ALCALDESA:

ASDO.- Mª JESÚS NOVO GÓMEZ
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