Universidad deValladolid

JUSTIFICACION DE LA INSUFICIENCIA DE MEDIOS DE LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID PARA CUBRIR LAS
NECESIDADES QUE SE TRATA DE SATISFACER A TRAVES DEL SIGUIENTE CONTRATO:

CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA DE EJECUCION DEL EDIFICIO I+D+i y FORMACION ESPECIALIZADA EN EL
CAMPUS DUQUES DE SORIA DE LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID

Actualmente se esta ejecutando la obra de Ejecucion del edificio [+D+i y formacidn especializada en
el Campus Duques de Soria, siendo necesario contratar los servicios de control de calidad de la
obra, que requiere realizar un conjunto de inspecciones sistematicas y de detalles, que informe
sobre la calidad alcanzada en determinadas unidades de obra, emitiendo informes objetivos sobre
los procesos de ejecucién con toma de datos, pruebas y ensayos realizados por laboratorios
homologados, asi como las pruebas finales de funcionamiento de las instalaciones. Este tipo de
trabajos debe realizarse por empresas especializadas.

La Universidad no cuenta con recursos técnicos ni humanos adecuados para cubrir las necesidades
que se trata de satisfacer, que dado el caracter especifico del objeto de del contrato, por su
naturaleza, presupuesto y plazo de ejecucion, se hace necesario contratar los servicios del Control
de Calidad de la mencionada obra.

Valladolid, 12 de noviembre de 2018

El Vicerrector de Patrimonio e Infraestructuras
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