



Documento de Pliegos

Número de Expediente **CCC1/2021.PAS**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 13-05-2021 a las 16:07 horas.



Obra de rehabilitación y mejora de los despachos de letrados del Consejo Consultivo de Canarias.

Contrato Sujeto a regulación armonizada No

→ Directiva de aplicación N/A

→ Valor estimado del contrato 114.475,91 EUR.

→ Importe 102.074,35 EUR.

→ Importe (sin impuestos) 95.396,59 EUR.

→ Plazo de Ejecución

→ 105 Día(s) [1]

→ Clasificación CPV

→ 45212350 - Edificios de interés histórico o arquitectónico.

→ [Pliego Prescripciones Técnicas](#)

→ [Pliego Cláusulas Administrativas](#)

→ Tipo de Contrato Obras

→ Subtipo Otros acabados de edificios y obras

Proceso de Licitación

→ Procedimiento Abierto simplificado

→ Tramitación Ordinaria

→ Presentación de la oferta Electrónica

→ Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) : No

→ Sistema de Contratación No aplica

→ Detalle de la Licitación:

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=bsRpsv4VO6MBPRBxZ4nJ%2Fg%3D%3D

Entidad Adjudicadora

→ Pleno del Consejo Consultivo de Canarias

→ Tipo de Administración Comunidad Autónoma

→ Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General

→ Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

→ Sitio Web <http://www.consultivodecanarias.org>

→ Perfil del Contratante

<https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=sMG7MD%2FUaxsSugs.tABGr5A%3D%3D>

Dirección Postal

→ San Agustín, 16

→ (38201) San Cristóbal de la Laguna España

→ ES709

Contacto

→ Teléfono +34 922263090

→ Correo Electrónico

asuntoseconomicos@consultivodecanarias.org

Proveedor de Pliegos

→

Proveedor de Información adicional

→

Pleno del Consejo Consultivo de Canarias

Dirección Postal

- San Agustín, 16
- (38201) San Cristóbal de la Laguna España

Recepción de Ofertas

- Pleno del Consejo Consultivo de Canarias

Dirección Postal

- San Agustín, 16
- (38201) San Cristóbal de la Laguna España

Plazo de Presentación de Oferta

- Hasta el 31/05/2021 a las 14:00
- Observaciones: Se recuerda que el horario es el peninsular, hora oficial de la sede electrónica de acceso.

Pleno del Consejo Consultivo de Canarias

Dirección Postal

- San Agustín, 16
- (38201) San Cristóbal de la Laguna España

Objeto del Contrato: Obra de rehabilitación y mejora de los despachos de letrados del Consejo Consultivo de Canarias.

- Valor estimado del contrato 114.475,91 EUR.
- Presupuesto base de licitación
 - Importe 102.074,35 EUR.
 - Importe (sin impuestos) 95.396,59 EUR.
- Clasificación CPV
 - 45212350 - Edificios de interés histórico o arquitectónico.
- Plazo de Ejecución
 - 105 Día(s) [1]
- Lugar de ejecución
 - Subentidad Nacional Tenerife
 - Código de Subentidad Territorial ES709
- Dirección Postal
 - España

Condiciones de Licitación

Garantía Requerida Definitiva

- Porcentaje 5 %

Requisitos de participación de los licitadores

Condiciones de admisión

- Capacidad de obrar - Ver cláusula 4.1 y 4.2 PCAP
- No prohibición para contratar - Ver cláusula 4.1 y 4.2 PCAP

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

- Otros - Ver cláusula 4.4 PCAP: Compromiso de adscribir a la ejecución del contrato los medios personales y materiales suficientes para su ejecución.
- Otros - ver Cláusula 4.3.2 PCAP

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

- Otros - Para ser adjudicataria del contrato no es preceptivo estar clasificado sin perjuicio de que de estarlo en el grupo K, subgrupo 7, categoría 1(ó categoría A) basta esta circunstancia para acreditar la solvencia económica y financiera y técnica de las personas licitadoras. Asimismo, puede acreditarse la correspondiente solvencia económica, financiera y técnica por los medios establecidos en las cláusulas 4.3.1 y 4.3.2 del presente Pliego.

Preparación de oferta

- Sobre Archivo electrónico único
- Tipo de Oferta Documentación administrativa y criterios cuantificables automáticamente

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

→ Disminución del plazo de ejecución de la obra

→ Subtipo Criterio : Otros

→ Ponderación : 20

→ Precio

→ Subtipo Criterio : Precio

→ Ponderación : 80

Rectificaciones al Pliego

→ [Enlace al Pliego Anterior](#)

→ [1] Donde se decía ' 115 Día(s)' ahora se dice ' 105 Día(s)'

ID 0000006679770 | UUID 2021-868748 | SELLO DE TIEMPO Fecha Thu, 13 May 2021 16:07:13:539 CEST N.Serie
155737900996118649918106480228903641304 Autoridad 4: C=ES,O=FÁBRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE-REAL CASA DE LA
MONEDA,OU=CERES,2.5.4.97=VATES-Q2826004J,CN=AUTORIDAD DE SELLADO DE TIEMPO FNMT-RCM - TSU 2016