



## INSUFICIENCIA DE MEDIOS

**Nº EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO:** 766/2024

**Nº EXPEDIENTE PROYECTO:** P4-AUTOCONSUMO-0614

**PLAN DE AYUDAS:** PROGRAMA DE INCENTIVOS LIGADOS AL AUTOCONSUMO Y AL ALMACENAMIENTO, CON FUENTES DE ENERGÍA RENOVABLE, ASÍ COMO A LA IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS TÉRMICOS RENOVABLES EN EL SECTOR RESIDENCIAL, EN EL MARCO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA.

**ORGANO:** DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA Y MINAS. DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA, ECONOMÍA Y JUSTICIA. GOBIERNO DE ARAGÓN.

**FINANCIACION:** ORDEN ICD/1524/2021, DE 4 DE NOVIEMBRE, POR LA QUE SE APROBÓ LA CONVOCATORIA EN ARAGÓN DE AYUDAS PARA LA EJECUCIÓN DE DIVERSOS PROGRAMAS DE INCENTIVOS LIGADOS AL AUTOCONSUMO Y AL ALMACENAMIENTO, CON FUENTES DE ENERGÍA RENOVABLE, ASÍ COMO A LA IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS TÉRMICOS RENOVABLES EN EL SECTOR RESIDENCIAL EN EL SECTOR RESIDENCIAL EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN, EN EL MARCO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA. PROGRAMA 4.

**TITULO DEL PROYECTO:** INSTALACIÓN SOLAR DESTINADA A AUTOCONSUMO EN LA ZONA EDUCATIVA EN AINSA-SOBRARBE

**TITULO DE LA ACTUACION:** INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA DESTINADA A AUTOCONSUMO COLECTIVO EMPLAZADO EN EL IES "SOBRARBE" DE AÍNSA (HUESCA)

MANIFIESTO LA SIGUIENTE DECLARACION DE INSUFICIENCIA DE MEDIOS:

Que el Ayuntamiento de Ainsa-Sobrarbe, esta dimensionado para el trabajo ordinario habitual y normal de esta Administracion Local que atiende a 2.300 habitantes en 30 Nucleos de Poblacion dispersos y LA MENCIONADA OBRA NO PUEDE SER ASUMIDA con los medios humanos, equipos técnicos y maquinaria ordinaria existentes en este Ayuntamiento, por lo tanto es absolutamente necesario contratar una empresa, con capacidad , solvencia, experiencia ,conocimientos contrastados y medios humanos cualificados y suficientes , para poder llevar a cabo este Proyecto.

De igual modo, se hace constar , QUE ESTA OBRA NO SE HA DIVIDIDO EN LOTES, POR CONSIDERARSE NO FRAGMENTABLE DONDE LOS TRABAJOS SON CORRELATIVOS, Y NO PUEDEN LLEVARSE A CABO MEDIANTE LA REALIZACION INDEPENDIENTE DE DIVERSAS PRESTACIONES, DADO QUE LA ADECUADA EJECUCION DEL CONTRATO IMPLICA LA NECESIDAD DE COORDINAR LA EJECUCION DE TODAS LAS PARTIDAS Y CAPITULOS DE LA OBRA, CUYA EJECUCION SE SOLAPAN ESPACIAL Y/O TEMPORALMENTE.

AINSA-SOBRARBE A FECHA FIRMA ELECTRONICA

ALCALDE-PRESIDENTE FDO ENRIQUE PUEYO GARCIA

**DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE**

