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Mediante el presente escrito se dá justificación de la procedencia del importe de los precios 

unitarios que figuran en los distintos documentos que integra el presente presupuesto del proyecto 

de referencia.  

 

 Los cuadros de precios base de formación de los precios utilizados en el presupuesto se obtienen 

de:  

 Base de Precios de la Construcción Centro 2023 del Colegio Oficial de Aparejadores y 

Arquitectos Técnicos de Guadalajara. Última actualización OCTUBRE-2023 

 Generador de precios de la Construcción. España. CYPE Ingenieros, S.A. 2023 

 Los precios no contemplados en los cuadros de precios de las Bases de Precios comentadas 

se han determinado en base a: 

o Precios unitarios de las unidades contempladas presupuestados por proveedores 

diferentes contrastados con precios de estas unidades con los precios de unidades 

similares recogidos de las Bases de Precios utilizadas. 

o Precios de las mismas unidades utilizadas en obras de similares características, 

contrastados con precios de estas unidades con los precios de unidades similares 

recogidos de las Bases de Precios utilizadas. 

 El programa de cálculo utilizado para la realización del presupuesto ha sido PRESTO 

 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 153 del Reglamento General de la Ley de Contratos 

de las Administraciones Públicas (Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre) todos los trabajos, 

medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta ejecución y acabado de 

cualquier unidad de obra, se consideran incluidos en el precio de la misma, aunque no figuren 

todos ellos especificados en la descomposición o descripción de los precios. Así mismo, todos los 

gastos que por su concepto sean asimilables a cualquiera de los que, bajo el título genérico de 

costes indirectos se mencionan en el artículo 130.3 del Reglamento, se consideran incluidos en los 

precios de las unidades de obra del proyecto cuando no figuran en el presupuesto valorados en 

unidades de obra o en partidas alzadas. 

 

Todos los materiales indicados en los documentos que integran el presente Proyecto que hacen 

referencia a una marca comercial, en conformidad con el artículo 126.6 de la LCSP, irán 

acompañados de la mención «o equivalente». En caso, de no ir acompañados de dicha mención 

se sobreentenderá su existencia para no contravenir, en ningún caso, el artículo mencionado 126, 

en su apartado 6. 
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En las unidades de obra descritas en el apartado anterior (que hacen referencia a una marca 

comercial), el precio no procede de la base de precios, si no de datos del fabricante, contrastados 

con proveedores diferentes y con precios de estas unidades con los precios de unidades similares 

recogidos de las Bases de Precios utilizadas.  

 

El Presupuesto Total de las Obras de Ejecución, incluidos Beneficio Industrial, Gastos Generales e IVA, 

ascienden a la cantidad de UN MILLÓN OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS 

CUARENTA Y DOS EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS (Presupuesto Base de Licitación: 1.864.542,19€) 
 

Los arquitectos autores del proyecto declaran que, para la elaboración del presupuesto de la obra, 

los precios utilizados son los necesarios y habituales para este tipo de obra, siendo los mismos 

ajustados al mercado. 

 

 

SEVILLA LA NUEVA, a 15 de DICIEMBRE de 2023 
 
 
 

 
  

LOS ARQUITECTOS 
 

 EQUIPO L2G ARQUITECTOS ASOCIADOS, SLP 
Fdo.: D. David Landínez González-Valcárcel, arquitecto 

 Fdo.: Dña. Mónica González Rey, arquitecto  
 

 



       
 
 
 

PRESUPUESTO TOMO I. PRESUPUESTO Y MEDICIONES 
Nota importante:  
Todos los materiales indicados en los documentos que integran el presente Proyecto que 
hagan referencia a una marca comercial, en conformidad con el artículo 126.6 de la LCSP, irán 
acompañados de la mención «o equivalente». En caso, de no ir acompañados de dicha 
mención se sobreentenderá dicha mención para no contravenir, en ningún caso, el artículo 
mencionado 126, en su apartado 6. 
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CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS                                             

01.01        m2  DEMOLICIÓN COMPLETA CUBIERTA TEJA S/TABLERO/PALOMEROS           

Demolición completa de cubierta formada por cobertura de teja de cualquier tipo, sobre soporte de ta-
biquillos palomeros y  tablero cerámico o de hormigón, por medios manuales, incluso limpieza y reti-
rada de escombros a contenedor, con parte proporcional de medios aux iliares. Según RD 105/2008
y NTE-ADD. Medición descontando huecos. Medido en proyección horizontal

Edficio Ex istente 2 23,28 46,56

46,56 29,91 1.392,61

01.02        m2  DEMOLICIÓN CUBIERTA PLANA TRANSITABLE C/LÁMINA ASFÁLTICA AUTOPRO

Demolición de cubierta plana transitable autoprotegida completa, formada por hormigón celular de 0,20
m de altura media, capa de mortero de regularización y  lámina asfáltica de betún elastómero con ar-
madura de fieltro de fibra de v idrio autoprotegida, con compresor, incluso levantado de sumideros y
bajantes,incluso retirada de escombros a contenedor y  con parte proporcional de medios aux iliares.
Según RD 105/2008 y  NTE-ADD. Medición descontando huecos.

Edficio Ex istente 1 32,95 32,95

32,95 33,11 1.090,97

01.03        m2  DEMOLICIÓN ALICATADOS A MANO                                    

Demolición de alicatados de plaquetas recibidos con pegamento, por medios manuales, incluso lim-
pieza y  retirada de escombros a contenedor, con parte proporcional de medios aux iliares. Según RD
105/2008. Medición de superficie realmente ejecutada.

Edficio Ex istente

CABINA DE PROYECCIÓN 1 9,60 2,50 24,00

-desc. puerta -1 0,83 2,00 -1,66

22,34 2,86 63,89

01.04        m2  DESMONT./MONTAJE FALSO TECHO DESMONT. ESCAY/OTROS MATER C/RECUP.

Desmontaje y  montaje de falsos techos desmontables de placas de escayola, fibra, madera, cha-
pa,... por medios manuales, con recuperación del material desmontado, incluso limpieza y  con parte
proporcional de medios aux iliares. Según RD 105/2008 y  NTE-ADD. Medición de superficie real-
mente ejecutada.

Edficio Ex istente

CAJA ESCÉNICA 1 27,70 27,70

CABINA DE PROYECCIÓN 1 4,60 4,60

32,30 14,18 458,01

01.05        m3  DEMOLIC. FÁBRICA LADR. MACIZO ENFOSC 2 CS. C/COMPR. C/REC.CERRAJ

Demolición de muros de fábrica de ladrillo de espesor igual o mayor de pie y  medio enfoscado a dos
caras, incluso muretas de cerramiento perimetral de parcela,  con compresor, incluso levantado de
carpinteria y  levantado de cerrajería antiintrusión con recuperación, i/pp. limpieza y  retirada de es-
combros a contenedor y  con p.p. de medios aux iliares. Según RD 105/2008 y  NTE-ADD. Medición
de volumen realmente ejecutado.

Edficio Ex istente

PETO DE CUBIERTA 1 9,60 1,22 0,24 2,81

4 1,00 1,22 0,24 1,17

DEMOLICIONES INTERIORES

Cierre almacén 1 3,41 3,00 0,10 1,02

-desc. puerta 1 0,83 2,02 0,10 0,17

Concha acústica escenario 1 9,24 3,50 0,15 4,85

Laterales escenario 2 1,52 3,50 0,24 2,55

Testero v estíbulo 1 3,33 3,25 0,24 2,60

-desc. hueco -1 1,10 1,50 0,24 -0,40

1 3,33 3,25 0,08 0,87

-desc. hueco -1 1,10 1,50 0,08 -0,13

Conex ión 1 2,00 3,00 0,15 0,90

1 2,00 3,00 0,08 0,48

Óculo circular 2 1,05 3,50 0,12 0,88

2 1,05 3,50 0,08 0,59
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-desc. hueco -1 0,80 0,12 -0,10

-1 0,80 0,08 -0,06

mochetas 2 0,40 0,40 3,50 1,12

pilastra 2 1,55 1,55 0,24 1,15

EXTERIORES

Peto Bañera 1 7,10 0,50 0,24 0,85

1 2,95 0,50 0,24 0,35

1 7,45 0,50 0,24 0,89

Muro de parcela 1 85,00 1,00 0,12 10,20

32,76 76,88 2.518,59

01.06        u   DESMONTAJE APARATOS SANITARIOS                                  

Desmontaje de aparatos sanitarios y  accesorios por medios manuales, incluso condena de intalacio-
nes de fontanería y  saneamiento, excepto bañeras y  duchas, incluso limpieza y  retirada de escom-
bros a contenedor y  con parte proporcional de medios aux iliares. Según RD 105/2008

Edficio Ex istente

Lav abo 1 1,00

Inodoro 1 1,00

2,00 20,58 41,16

01.07        u   DESMONTAJE CONTADOR GAS                                         

Desmontaje de contador de gas y accesorios por medios manuales, con o sin recuperación de los
mismos, para su reposición o sustitución después de otros trabajos, incluso parte proporcional de
desconexiones precisas de todo tipo, limpieza y  medios aux iliares. Según RD 105/2008

Reforma Edficio Ex istente

ARMARIO DE ACOMETIDA 1 1,00

1,00 19,04 19,04

01.08        m2  LEVANTADO CARPINTERÍA INTERIORES/EXTERIORES A MANO              

Levantado de carpintería de cualquier tipo en muros exteriores y tabiques interiores, incluidos cercos,
hojas, v idrios y  accesorios, por medios manuales, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de
carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y  con parte proporcional de medios aux iliares y
de medidas de protección colectivas. Según RD 105/2008 y  NTE-ADD. Medición de superficie real-
mente ejecutada.

Reforma Edficio Ex istente

ACCESO 1 5,00 3,00 15,00

Ventana circular 1 0,80 0,80

Ventana muro 1 1,25 1,25

Puerta Almacén 1 0,83 2,02 1,68

18,73 10,13 189,73

01.09        m2  LEVANTADO PAVIMENTOS PEGADOS MADERA A MANO                      

Levantado de pav imentos pegados de madera, corcho, moqueta, PVC o goma, por medios manua-
les sin incluir la base soporte, incluyendo preparado de base para recibir nuevo pav imento, incluso
limpieza y  retirada de escombros a contenedor y  con parte proporcional de medios aux iliares. Según
RD 105/2008 y  NTE-ADD. Medición de superficie realmente ejecutada.

Edficio Ex istente

CAJA ESCÉNICA 1 4,80 9,25 44,40

44,40 16,20 719,28

01.10        m2  DEMOLICIÓN SOLADO BALDOSAS A MANO                               

Demolición de pav imentos de baldosas hidráulicas, de terrazo, cerámicas o de gres, por medios ma-
nuales, incluso limpieza y  retirada de escombros a contenedor y  con parte proporcional de medios
auxiliares y  de medidas de protección colectivas. Según RD 105/2008 y  NTE-ADD. Medición de
superficie realmente ejecutada.

Reforma Edficio Ex istente

ACCESO ACTUAL 1 12,60 3,33 41,96

2 1,80 4,20 15,12

2 1,00 1,50 3,00

60,08 9,00 540,72
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01.11        m2  DEMOLICIÓN SOLERAS Y ZAPATAS SUPERFIC. H.A. C/COMPRESOR         

Demolición de soleras de hormigón ligeramente armado con mallazo y  cimentaciones superficiales
de soportes y  muros de fábrica o cerramiento, con compresor,  incluso limpieza y  retirada de escom-
bros a contenedor y  con parte proporcional de medios aux iliares y  de medidas de protección colecti-
vas. Según RD 105/2008 y  NTE-ADD. Medición de superficie realmente ejecutada.

Actuación del Conjunto

SOLERA BAÑERA 1 87,00 87,00

ZAPATAS PARCELA 1 85,00 0,25 21,25

108,25 20,69 2.239,69

01.12        m2  DEMOLICIÓN FORJADOS VIGUETAS/BOVEDILLAS CERÁMICA C/COMPRESOR    

Demolición de forjados de v iguetas cerámicas armadas, bovedillas cerámicas y  capa de compresión
de hormigón, realizado por medios manuales y  mecánicos con compresor y /o martillo, incluso lim-
pieza y  retirada de escombros a contenedor y  con parte proporcional de medios aux iliares y  de me-
didas de protección colectivas. Según RD 105/2008 y  NTE-ADD. Medición de superficie realmente
ejecutada.

Edficio Ex istente

ACCESO 1 2,44 4,15 10,13

10,13 28,10 284,65

01.13        kg  DEMOLICIÓN VIGAS-PILARES METÁLICOS                              

Demolición de estructuras formadas por v igas y  pilares metálicos,(sin forjados), por medios manua-
les, incluso limpieza y  retirada de escombros a contenedor y  con parte proporcional de medios aux i-
liares, sin medidas de protección colectivas.

Edificio ex istente 1 4,55 21,00 95,55

95,55 1,30 124,22

TOTAL CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS ................................................................................................. 9.682,56
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CAPÍTULO 02 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO                                   

02.01        m2  DESBROCE DE ZONA DE ARBUSTOS C/MÁQUINA S/CARGA                  

Desbroce y  limpieza de terreno con arbustos por medios mecánicos hasta 10cm de profundidad, sin
carga ni transporte al vertedero, incluida parte proporcional de medios aux iliares. Según NTE-ADE.

Parcela 1 2.400,00 2.400,00

Edificio ex istente -1 270,00 -270,00

Porches edif. ex istente -1 55,50 -55,50

2.074,50 1,58 3.277,71

02.02        m3  EXCAVACIÓN VACIADO A MÁQUINA TERRENOS COMPACTOS >2 m ACOPIO OBRA

Excavación a cielo abierto en vaciado de más de 2 m de profundidad en terrenos compactos, por
medios mecánicos, con extracción de tierras sobre camión y  acopio en el interior de la obra a una
distancia menor de 150 m, ida y  vuelta del vaciado. Incluida parte proporcional de medios aux iliares.
Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADV.

Plataforma 2 1 1,00 258,62 0,95 245,69

Plataforma 3 1 1,00 144,70 1,75 253,23

Plataforma 4 1 1,00 217,43 0,85 184,82

Plataforma 5 1 1,00 36,48 0,35 12,77

Plataforma 6 1 1,00 33,22 0,70 23,25

Plataforma 7 1 1,00 55,53 1,35 74,97

Plataforma 8 1 1,00 31,91 0,10 3,19

Plataforma 9 1 1,00 45,21 0,20 9,04

806,96 5,00 4.034,80

02.03        m3  EXCAVACIÓN ZANJA/POZO A MÁQUINA TERRENOS COMPACTOS ACOPIO OBRA  

Excavación en zanjas/pozos, en terrenos compactos por medios mecánicos, con extracción de tie-
rras sobre camión y  vertido en el interior de obra a una distacia menor de 150 m ida y  vuelta de la
zanja. Incluida parte proporcional de medios aux iliares. Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ.
* Criterio de Medición: Se considera la medición teórica del volumen sobre plano.

POZOS ZAP. AISLADAS

Niv el CSZ -2.90 (+5cm EXPLAN)

E13 1 1,70 1,70 0,15 0,43

D15 1 1,20 1,20 0,15 0,22

D16 1 1,20 1,20 0,15 0,22

D17 1 1,20 1,40 0,15 0,25

Niv el CSZ -1.77 (+10cm EXPLAN)

E3 1 1,40 1,40 0,55 1,08

E6 1 1,20 1,20 0,55 0,79

E7 1 1,20 1,20 0,55 0,79

E8 1 1,20 1,20 0,55 0,79

E9 1 1,50 1,20 0,55 0,99

C9 1 1,30 1,30 0,55 0,93

A9 1 1,80 1,10 0,55 1,09

F8 1 1,60 1,60 0,55 1,41

Q1 1 1,10 1,10 0,65 0,79

M6-M560 1 1,80 1,35 0,65 1,58

M780 1 1,10 1,10 0,65 0,79

Q2-Q21 1 1,10 2,05 0,65 1,47

T2 1 1,30 1,30 0,65 1,10

T1 1 1,00 1,00 0,65 0,65

T4 1 1,60 1,60 0,65 1,66

T3 1 1,00 1,00 0,65 0,65

T6 1 1,30 1,30 0,65 1,10

T5 1 1,00 1,00 0,65 0,65

POZOS ZAP. MUROS (+5cm
EXPLAN)

Niv el CSZ -2.90

A12-A13-A14 1 6,15 1,45 0,15 1,34

A15-A16 1 4,00 1,15 0,15 0,69

A17-A18 1 4,00 1,15 0,15 0,69
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A12-E12 1 7,56 1,05 0,15 1,19

F910-F10-F11-F12-F13 1 9,14 1,40 0,15 1,92

F910-F10-N11 1 2,40 1,15 0,15 0,41

F14 1 1,40 1,40 0,15 0,29

F15 1 1,40 1,40 0,15 0,29

F16 1 1,40 1,40 0,15 0,29

F17-F18 1 3,81 1,40 0,15 0,80

M45 6 1,10 0,95 0,15 0,94

A18-B18 1 1,55 1,45 0,15 0,34

MN2 1 6,35 0,95 0,15 0,90

POZOS ZAP. COMB (+5cm EXPLAN)

Niv el CSZ -2.90

D14-E14 1 2,75 1,20 0,15 0,50

Niv el CSZ -1.77

POZO ZAP. ASCENS.(+5cm
EXPLAN)

1 3,45 4,75 0,15 2,46

POZO ZAP. AISL. (+10cm EXPLAN)

B3 1 1,20 1,20 0,55 0,79

R2 1 1,80 1,80 0,55 1,78

POZOS ZAP. COMB. (+10cm
EXPLAN)

A4-A5-A6 1 5,15 1,30 0,55 3,68

A7-B7 Y A8-B8 2 2,90 1,50 0,55 4,79

D4-E4 1 3,20 1,45 0,55 2,55

B6-C6 1 2,65 1,20 0,55 1,75

F6-F7 1 3,85 1,50 0,55 3,18

F9-M910-N910 1 4,00 1,60 0,55 3,52

POZOS ZAP MURO (+10cm
EXPLAN)

MO05-MS1-MS2 1 16,00 1,30 0,55 11,44

ME5 1 4,20 1,30 0,55 3,00

MS4 1 5,40 1,45 0,55 4,31

MS5 1 16,80 1,25 0,55 11,55

POZOS CIERRES EXTERIORES 18 0,30 0,30 0,15 0,24

ZAPATAS:

ZAPATAS AISLADAS

Niv el CSZ -2.90

E13 1 1,70 1,70 0,60 1,73

D15 1 1,20 1,20 0,60 0,86

D16 1 1,20 1,20 0,60 0,86

D17 1 1,20 1,40 0,60 1,01

Niv el CSZ -1.77

E3 1 1,40 1,40 0,60 1,18

E6 1 1,20 1,20 0,60 0,86

E7 1 1,20 1,20 0,60 0,86

E8 1 1,20 1,20 0,60 0,86

E9 1 1,50 1,20 0,60 1,08

C9 1 1,30 1,30 0,60 1,01

A9 1 1,80 1,10 0,60 1,19

F8 1 1,60 1,60 0,60 1,54

Q1 1 1,10 1,10 0,50 0,61

M6-M560 1 1,80 1,35 0,50 1,22

M780 1 1,10 1,10 0,50 0,61

Q2-Q21 1 1,10 2,05 0,50 1,13

T2 1 1,30 1,30 0,50 0,85

T1 1 1,00 1,00 0,50 0,50

T4 1 1,60 1,60 0,50 1,28

T3 1 1,00 1,00 0,50 0,50

T6 1 1,30 1,30 0,50 0,85

T5 1 1,00 1,00 0,50 0,50

Niv el CSZ -2.90
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ZAPATAS DE MUROS

A12-A13-A14 1 6,15 1,45 0,60 5,35

A15-A16 1 4,00 1,15 0,60 2,76

A17-A18 1 4,00 1,15 0,60 2,76

A12-E12 1 7,56 1,05 0,60 4,76

F910-F10-F11-F12-F13 1 9,14 1,40 0,60 7,68

F910-F10-N11 1 2,40 1,15 0,60 1,66

F14 1 1,40 1,40 0,60 1,18

F15 1 1,40 1,40 0,60 1,18

F16 1 1,40 1,40 0,60 1,18

F17-F18 1 3,81 1,40 0,60 3,20

M45 6 1,10 0,95 0,60 3,76

A18-B18 1 1,55 1,45 0,60 1,35

MN2 1 6,35 0,95 0,60 3,62

ZAPATA COMBINADA

D14-E14 1 2,75 1,20 0,60 1,98

Niv el CSZ -1.77

ZAPATA ASCENSOR 1 3,45 4,75 1,00 16,39

ZAPATA AISLADA

B3 1 1,20 1,20 0,60 0,86

R2 1 1,80 1,80 0,60 1,94

ZAPATAS COMBINADAS

A4-A5-A6 1 5,15 1,30 0,60 4,02

A7-B7 Y A8-B8 2 2,90 1,50 0,60 5,22

D4-E4 1 3,20 1,45 0,60 2,78

B6-C6 1 2,65 1,20 0,60 1,91

F6-F7 1 3,85 1,50 0,60 3,47

F9-M910-N910 1 4,00 1,60 0,60 3,84

ZAPATAS DE MURO

MO05-MS1-MS2 1 16,00 1,30 0,60 12,48

ME5 1 4,20 1,30 0,60 3,28

MS4 1 5,40 1,45 0,50 3,92

MS5 1 16,80 1,25 0,50 10,50

VIGAS CENTRADORAS

Niv el CSZ -2.90(+5cm EXPLAN)

A14-D14 1 2,31 0,40 0,65 0,60

A15-D15 1 2,31 0,40 0,65 0,60

A16-D16 1 2,31 0,40 0,65 0,60

A17-D17 1 2,31 0,40 0,65 0,60

A13-E13 1 3,56 0,40 0,65 0,93

E12-E13 1 1,00 0,40 0,65 0,26

Niv el CSZ -1.77(+10cm EXPLAN)

A9-C9 1 1,66 0,40 0,70 0,46

B8-E8 1 2,69 0,40 0,70 0,75

B7-E7 1 2,69 0,40 0,70 0,75

A6-B6 1 0,27 0,40 0,70 0,08

A5-C6 1 1,65 0,40 0,70 0,46

A4-D4 1 2,40 0,40 0,70 0,67

A3-D3 1 0,38 0,40 0,70 0,11

VIGAS RIOSTRAS

Niv el -2.90(+5cm EXPLAN)

E14-F14 1 0,93 0,55 0,45 0,23

D14-D15 1 1,30 0,55 0,45 0,32

D15--D16 1 1,30 0,55 0,45 0,32

D16-D17 1 1,30 0,55 0,45 0,32

D16-F16 1 2,60 0,55 0,45 0,64

D15-F15 1 2,60 0,40 0,45 0,47

Niv el -1.77(+10cm EXPLAN)

A3-A4 1 0,58 0,40 0,50 0,12

A6-A7 1 1,05 0,40 0,50 0,21

A7-A8 1 1,00 0,40 0,50 0,20
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A8-A9 1 0,85 0,40 0,50 0,17

A9-ASCENSOR 1 1,06 0,40 0,50 0,21

A11-A12 1 1,95 0,40 0,50 0,39

E2-E3 1 0,53 0,40 0,50 0,11

E3-E4 1 0,45 0,40 0,50 0,09

C6-E6 1 1,40 0,40 0,50 0,28

E6-F6 1 0,60 0,40 0,50 0,12

E7-F7 1 0,60 0,40 0,50 0,12

E8-F8 1 0,60 0,40 0,50 0,12

E9-F9 1 0,60 0,40 0,50 0,12

F8-F9 1 0,60 0,40 0,50 0,12

F9-F910 1 1,00 0,45 0,50 0,23

N10-N11 1 1,00 0,45 0,50 0,23

E8-E9 1 1,30 0,40 0,50 0,26

F6-M6 1 0,72 0,40 0,50 0,14

M6-M780 1 2,72 0,40 0,50 0,54

M780-M910 1 2,30 0,40 0,50 0,46

M560-Q21 1 1,42 0,40 0,50 0,28

Q21-Q3 1 1,60 0,55 0,50 0,44

F4-Q1 1 1,50 0,40 0,50 0,30

Q1-Q2 1 1,82 0,40 0,50 0,36

Q2-R2 1 0,60 0,55 0,50 0,17

R1-S2 1 2,24 0,40 0,50 0,45

R1-S2-2 1 2,24 0,40 0,50 0,45

T3-T4 1 1,71 0,40 0,50 0,34

T5-T6 1 1,71 0,40 0,50 0,34

T4-T6 1 2,15 0,40 0,50 0,43

236,15 22,72 5.365,33

02.04        m3  EXCAVC. ZANJA SANEAMIENTO MÁQUINA TERREN. DURO C/RELLENO Y APISO

Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia dura por medios mecánicos, con
extracción de tierras a los bordes, y  con posterior relleno y  apisonado de las tierras procedentes de
la excavación de colectores y  tubos de drenaje. No incluye la carga y transporte a vertedero de las
tierras procedentes de la excavación de trasdós de muro, relleno con árido drenante(partida
02.10).Incluida parte proporcional de medios aux iliares. Según CTE DB-HS y NTE-ADZ.

Edificio Nuev o

COLECTORES enterrados

diámetro 160

PLuv iales 1 3,25 0,40 0,50 0,65

2 1,65 0,40 0,50 0,66

Fecales 4 1,20 0,40 0,50 0,96

1 3,20 0,40 0,50 0,64

1 11,00 0,40 0,50 2,20

1 6,00 0,40 0,50 1,20

diámetro 200

Pluv iales 1 1,40 0,40 0,50 0,28

1 14,10 0,40 0,50 2,82

diámetro 250

Pluv iales 2 4,00 0,40 0,50 1,60

1 2,00 0,40 0,50 0,40

1 5,50 0,40 0,50 1,10

Grises 1 5,50 0,40 0,50 1,10

DRENAJE Cámara Sanitaria

Edificio Nuev o 1 22,00 0,40 0,40 3,52

1 13,00 0,40 0,40 2,08

1 5,50 0,40 0,40 0,88

1 5,50 0,40 0,40 0,88

1 5,50 0,40 0,40 0,88

Ampliación 6 3,00 0,40 0,40 2,88

1 8,00 0,40 0,40 1,28
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DRENAJE Ex cav ación de Trasdós
Muro

ALZADO NORESTE 1 17,10 0,50 1,00 8,55

1 2,70 0,50 1,75 2,36

1 0,90 0,50 2,40 1,08

A CÁMARA SANITARIA 1 7,95 0,50 2,20 8,75

ALZADO NOROESTE 1 8,40 0,50 0,65 2,73

ALZADO SUROESTE 1 15,37 0,50 1,45 11,14

CÁMARA SANITARIA/MURETA

ALZADO SUROESTE 1 23,32 0,50 1,55 18,07

ALZADO SURESTE 1 35,77 0,50 1,55 27,72

ALZADO NORESTE 1 20,78 0,50 1,30 13,51

PATIO VESTÍBULO 1 19,00 0,50 1,30 12,35

PATIO AMPLIACIÓN 1 4,90 0,50 1,30 3,19

135,46 22,20 3.007,21

02.05        m3  EXCAVACIÓN ARQUETA/POZO SANEAMIENTO A MÁQUINA TERRENOS COMPACTOS

Excavación en arquetas o pozos de saneamiento en terrenos compactos por medios mecánicos,
posterior relleno, apisonado, con carga directa sobre camión basculante, incluso transporte de tierras
al vertedero a una distancia mayor de 20 km, considerando ida y  vuelta, canon de vertido y  parte
proporcional de medios aux iliares. Según CTE-DB-HS y NTE-ADZ.

POZOS 3 1,50 1,50 2,00 13,50

ARQUETAS 25 0,60 0,60 0,70 6,30

2 0,70 0,70 0,85 0,83

20,63 26,93 555,57

02.06        m3  RELLENO/APISONADO CIELO ABIERTO MECÁNICO ZAHORRA                

Relleno, extendido y  apisonado de zahorras a cielo abierto por medios mecánicos, en tongadas de
30 cm de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95%  del proctor normal, incluido
regado de las mismas, refino de taludes y  con parte proporcional de medios aux iliares, considerando
las zahorras a pie de tajo. Según CTE-DB-SE-C.

Edificio Nuev o

BAJO ENCACHADO DE SOLERA
-2.10

1 5,46 5,86 0,40 12,80

12,80 22,97 294,02

02.07        m3  RELLENO/APISONADO CIELO ABIERTO MECÁNICO C/APORTE DE PRÉSTAMO   

Relleno extendido y  apisonado con tierras de préstamo a cielo abierto por medios mecánicos, en ton-
gadas de 30 cm de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95%  del proctor normal,
con aporte de tierras, incluido regado de las mismas, refino de taludes y  con parte proporcional de
medios aux iliares. Según CTE DB-SE-C Y UNE 103500:1994.

Edificio Nuev o

Plataforma 1 1 1,00 451,00 0,05 22,55

22,55 37,16 837,96

02.08        m3  RELLENO/APISONADO CIELO ABIERTO MECÁNICO S/APORTE               

Relleno extendido y  apisonado de tierras propias seleccionadas a cielo abierto por medios mecáni-
cos, en tongadas de 30 cm de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95%  del
proctor normal, sin aporte de tierras, incluido regado de las mismas, refino de taludes y  con Incluida
parte proporcional de medios aux iliares. Según CTE DB-SE-C Y UNE 103500:1994.

Edificio Nuev o

Plataforma 1 1 1,00 451,00 0,05 22,55

Relleno trasdós 30cm tierras propias
s/156.19ml

1 156,19 0,50 0,30 23,43

45,98 6,04 277,72

02.09        m2  COMPACTACIÓN TERRENO CIELO ABIERTO MECÁNICA S/APORTE            

Compactación de terrenos a cielo abierto por medios mecánicos, sin aporte de tierras, incluido rega-
do de los mismos, sin definir grado de compactación mínimo y con parte proporcional de medios au-
x iliares. Según CTE-DB-SE-C.

Plataforma 4 1 1,00 217,43 217,43

12 de diciembre de 2023 Página 8



PRESUPUESTO Y MEDICIONES LANDÍNEZ+REY | equipo L2G arquitectos asociados, SLP
SEVILLA LA NUEVAACTUALIZACIÓN - PROYECTO DE NUEVO ESPACIO CULTURAL POLIVALENTE  

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Plataforma 6 1 1,00 33,22 33,22

Plataforma 8 1 1,00 31,91 31,91

Plataforma 9 1 1,00 45,21 45,21

327,77 1,69 553,93

02.10        m3  RELL.DRENANTE LOCALIZADO TRASDOS MUROS                          

Relleno localizado compactado mecánicamente en trasdos de muros de cimentación por su cara ex-
terior posterior al drenaje longitudinal del mismo, en tongadas de 30 cm. de espesor, hasta conseguir
un grado de compactación del 95%  del proctor normal, con terreno granular, incluso humectación,
extendido y  rasanteado, y  con p.p. de medios aux iliares. Según CTE DB-SE-C y NTE-ADZ.
* Criterio de Medición: Se considera la medición teórica del volumen sobre plano.

Edificio Nuev o

ALZADO NORESTE 1 17,10 0,50 1,00 8,55

desc.drenaje -1 17,10 0,50 0,40 -3,42

1 2,70 0,50 1,75 2,36

desc.drenaje -1 2,70 0,50 0,40 -0,54

1 0,90 0,50 2,40 1,08

desc.drenaje -1 0,90 0,50 0,40 -0,18

A CÁMARA SANITARIA 1 7,95 0,50 2,20 8,75

desc.drenaje -1 7,95 0,50 0,40 -1,59

ALZADO NOROESTE 1 8,40 0,50 0,65 2,73

desc.drenaje -1 8,40 0,50 0,40 -1,68

ALZADO SUROESTE 1 15,37 0,50 1,45 11,14

desc.drenaje -1 15,37 0,50 0,40 -3,07

CÁMARA SANITARIA/MURETA

ALZADO SUROESTE 1 23,32 0,50 1,55 18,07

desc.drenaje -1 23,32 0,50 0,40 -4,66

ALZADO SURESTE 1 35,77 0,50 1,55 27,72

desc.drenaje -1 35,77 0,50 0,40 -7,15

ALZADO NORESTE 1 20,78 0,50 1,30 13,51

desc.drenaje -1 20,78 0,50 0,40 -4,16

PATIO VESTÍBULO 1 19,00 0,50 1,30 12,35

desc.drenaje -1 19,00 0,50 0,40 -3,80

PATIO AMPLIACIÓN 1 4,90 0,50 1,30 3,19

-1 4,90 0,50 0,40 -0,98

Desc. relleno 30cm tierras propias
s/156.19ml

-1 156,19 0,50 0,30 -23,43

54,79 33,92 1.858,48

02.11        m3  CARGA TIERRAS C/RETROEXCAVADORA SOBRE CAMIÓN                    

Carga de tierras procedentes de excavaciones sobre camión basculante con retroexcavadora y con
parte proporcional de medios aux iliares. Sin transporte a vertedero ni gestión de RCD (el transporte y
gestión está incluido en la partida 24.01 del capítulo 24, gestión de residuos).

02.01. Desbroce 1 2.074,50 0,20 414,90

02.02. Ex cav ación 20%esponj 1,2 806,96 968,35

02.03. Zanjas ciment 20%esponj 1,2 236,15 283,38

02.04. Zanja trasdós muro 20%esponj 1,2 135,46 162,55

desc. 02.08. relleno tierras propias -1 45,98 -45,98

1.783,20 3,03 5.403,10

TOTAL CAPÍTULO 02 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO.......................................................................... 25.465,83
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CAPÍTULO 03 CIMENTACIONES MUROS Y SOLERAS                                   

03.01        m3  HORMIGÓN LIMPIEZA Y NIVELACIÓN HM-20/P/20/X0 o XC1 VERT. GRÚA   

Hormigón en masa HM-20/P/20/X0 o XC1, elaborado en central, para limpieza y  nivelado de fondos
de cimentación, de resistencia característica a compresión 20 MPa (N/mm2), de consistencia plásti-
ca, tamaño máximo del árido 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades
relativas medias-altas (>65% ) o a condensaciones, o elementos exteriores con alta precipitación. To-
talmente realizado; i/p.p. de vertido por medio de grúa, v ibrado y  colocado. Según normas Código
Estructural y  CTE DB-SE-C. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.* Criterio de Medición: Se considera la medición te-
órica del volumen del elemento sobre plano.

ZAPATAS AISLADAS

Niv el CSZ -2.90

E13 1 1,70 1,70 0,10 0,29

D15 1 1,20 1,20 0,10 0,14

D16 1 1,20 1,20 0,10 0,14

D17 1 1,20 1,40 0,10 0,17

Niv el CSZ -1.77

E3 1 1,40 1,40 0,45 0,88

E6 1 1,20 1,20 0,45 0,65

E7 1 1,20 1,20 0,45 0,65

E8 1 1,20 1,20 0,45 0,65

E9 1 1,50 1,20 0,45 0,81

C9 1 1,30 1,30 0,45 0,76

A9 1 1,80 1,10 0,45 0,89

F8 1 1,60 1,60 0,45 1,15

Q1 1 1,10 1,10 0,55 0,67

M6-M560 1 1,80 1,35 0,55 1,34

M780 1 1,10 1,10 0,55 0,67

Q2-Q21 1 1,10 2,05 0,55 1,24

T2 1 1,30 1,30 0,55 0,93

T1 1 1,00 1,00 0,55 0,55

T4 1 1,60 1,60 0,55 1,41

T3 1 1,00 1,00 0,55 0,55

T6 1 1,30 1,30 0,55 0,93

T5 1 1,00 1,00 0,55 0,55

ZAPATAS DE MUROS

Niv el CSZ -2.90

A12-A13-A14 1 6,15 1,45 0,10 0,89

A15-A16 1 4,00 1,15 0,10 0,46

A17-A18 1 4,00 1,15 0,10 0,46

A12-E12 1 7,56 1,05 0,10 0,79

F910-F10-F11-F12-F13 1 9,14 1,40 0,10 1,28

F910-F10-N11 1 2,40 1,15 0,10 0,28

F14 1 1,40 1,40 0,10 0,20

F15 1 1,40 1,40 0,10 0,20

F16 1 1,40 1,40 0,10 0,20

F17-F18 1 3,81 1,40 0,10 0,53

M45 6 1,10 0,95 0,10 0,63

A18-B18 1 1,55 1,45 0,10 0,22

MN2 1 6,35 0,95 0,10 0,60

ZAPATA COMBINADA

Niv el CSZ -2.90

D14-E14 1 2,75 1,20 0,10 0,33

Niv el CSZ -1.77

ZAPATA ASCENSOR 1 3,45 4,75 0,10 1,64

ZAPATA AISLADA

B3 1 1,20 1,20 0,45 0,65

R2 1 1,80 1,80 0,45 1,46

ZAPATAS COMBINADAS

A4-A5-A6 1 5,15 1,30 0,45 3,01
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A7-B7 Y A8-B8 2 2,90 1,50 0,45 3,92

D4-E4 1 3,20 1,45 0,45 2,09

B6-C6 1 2,65 1,20 0,45 1,43

F6-F7 1 3,85 1,50 0,45 2,60

F9-M910-N910 1 4,00 1,60 0,45 2,88

ZAPATAS DE MURO

MO05-MS1-MS2 1 16,00 1,30 0,45 9,36

ME5 1 4,20 1,30 0,45 2,46

MS4 1 5,40 1,45 0,55 4,31

MS5 1 16,80 1,25 0,55 11,55

70,45 112,21 7.905,19

03.02        m3  H. ARM. CIMENT. ZAPATAS HA-25/F/20/XC2 o XC3 VERT. GRÚA 50kg    

Hormigón armado en zapatas, riostras, v igas o zanjas de cimentación HA-25/F/20/XC2 o XC3, ela-
borado en central, de resistencia característica a compresión 25 MPa (N/mm2), de consistencia flui-
da, tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humeda-
des relativas medias-altas (>65% ) o a condesaciones, o elementos exteriores con alta precipitación.
Totalmente realizado; i/p.p. de armadura de barras de acero corrugado con cuantía de 50 kg/m3, se-
paradores homologados para zapatas, vertido por medio de grúa, v ibrado y  colocado. Según normas
Código Estructural, NTE-CSZ y CTE DB-SE-C. Componentes del hormigón con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. * Criterio de Medición: Se
considera la medición teórica del volumen del elemento sobre plano.
"NOTA: Las esperas de muros y  pilares son kg de acero contabilizadas dentro de las cuantías pro-
pias de cimentación, zapatas aisladas, combinadas y  corridas de muros."

ZAPATAS AISLADAS

Niv el CSZ -2.90

E13 1 1,70 1,70 0,60 1,73

D15 1 1,20 1,20 0,60 0,86

D16 1 1,20 1,20 0,60 0,86

D17 1 1,20 1,40 0,60 1,01

Niv el CSZ -1.77

E3 1 1,40 1,40 0,60 1,18

E6 1 1,20 1,20 0,60 0,86

E7 1 1,20 1,20 0,60 0,86

E8 1 1,20 1,20 0,60 0,86

E9 1 1,50 1,20 0,60 1,08

C9 1 1,30 1,30 0,60 1,01

A9 1 1,80 1,10 0,60 1,19

F8 1 1,60 1,60 0,60 1,54

Q1 1 1,10 1,10 0,50 0,61

M6-M560 1 1,80 1,35 0,50 1,22

M780 1 1,10 1,10 0,50 0,61

Q2-Q21 1 1,10 2,05 0,50 1,13

T2 1 1,30 1,30 0,50 0,85

T1 1 1,00 1,00 0,50 0,50

T4 1 1,60 1,60 0,50 1,28

T3 1 1,00 1,00 0,50 0,50

T6 1 1,30 1,30 0,50 0,85

T5 1 1,00 1,00 0,50 0,50

21,09 265,67 5.602,98
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03.03        m3  H. ARM. CIMENT. ZAPATAS HA-25/F/20/XC2 o XC3 VERT. GRÚA 60kg    

Hormigón armado en zapatas, riostras, v igas o zanjas de cimentación HA-25/F/20/XC2 o XC3, ela-
borado en central, de resistencia característica a compresión 25 MPa (N/mm2), de consistencia flui-
da, tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humeda-
des relativas medias-altas (>65% ) o a condesaciones, o elementos exteriores con alta precipitación.
Totalmente realizado; i/p.p. de armadura de barras de acero corrugado con cuantía de 60 kg/m3, se-
paradores homologados para zapatas, vertido por medio de grúa, v ibrado y  colocado. Según normas
Código Estructural, NTE-CSZ y CTE DB-SE-C. Componentes del hormigón con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. * Criterio de Medición: Se
considera la medición teórica del volumen del elemento sobre plano.
"NOTA: Las esperas de muros y  pilares son kg de acero contabilizadas dentro de las cuantías pro-
pias de cimentación, zapatas aisladas, combinadas y  corridas de muros."

Niv el CSZ -2.90

ZAPATAS DE MUROS

A12-A13-A14 1 6,15 1,45 0,60 5,35

A15-A16 1 4,00 1,15 0,60 2,76

A17-A18 1 4,00 1,15 0,60 2,76

A12-E12 1 7,56 1,05 0,60 4,76

F910-F10-F11-F12-F13 1 9,14 1,40 0,60 7,68

F910-F10-N11 1 2,40 1,15 0,60 1,66

F14 1 1,40 1,40 0,60 1,18

F15 1 1,40 1,40 0,60 1,18

F16 1 1,40 1,40 0,60 1,18

F17-F18 1 3,81 1,40 0,60 3,20

M45 6 1,10 0,95 0,60 3,76

A18-B18 1 1,55 1,45 0,60 1,35

MN2 1 6,35 0,95 0,60 3,62

ZAPATA COMBINADA

D14-E14 1 2,75 1,20 0,60 1,98

Niv el CSZ -1.77

ZAPATA ASCENSOR 1 3,45 4,75 1,00 16,39

ZAPATA AISLADA

B3 1 1,20 1,20 0,60 0,86

R2 1 1,80 1,80 0,60 1,94

ZAPATAS COMBINADAS

A4-A5-A6 1 5,15 1,30 0,60 4,02

A7-B7 Y A8-B8 2 2,90 1,50 0,60 5,22

D4-E4 1 3,20 1,45 0,60 2,78

B6-C6 1 2,65 1,20 0,60 1,91

F6-F7 1 3,85 1,50 0,60 3,47

F9-M910-N910 1 4,00 1,60 0,60 3,84

ZAPATAS DE MURO

MO05-MS1-MS2 1 16,00 1,30 0,60 12,48

ME5 1 4,20 1,30 0,60 3,28

MS4 1 5,40 1,45 0,50 3,92

MS5 1 16,80 1,25 0,50 10,50

VIGAS RIOSTRAS

Niv el -2.90

E14-F14 1 0,93 0,55 0,40 0,20

D14-D15 1 1,30 0,55 0,40 0,29

D15--D16 1 1,30 0,55 0,40 0,29

D16-D17 1 1,30 0,55 0,40 0,29

D16-F16 1 2,60 0,55 0,40 0,57

D15-F15 1 2,60 0,40 0,40 0,42

Niv el -1.77

A3-A4 1 0,58 0,40 0,40 0,09

A6-A7 1 1,05 0,40 0,40 0,17

A7-A8 1 1,00 0,40 0,40 0,16

A8-A9 1 0,85 0,40 0,40 0,14

A9-ASCENSOR 1 1,06 0,40 0,40 0,17

A11-A12 1 1,95 0,40 0,40 0,31
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E2-E3 1 0,53 0,40 0,40 0,08

E3-E4 1 0,45 0,40 0,40 0,07

C6-E6 1 1,40 0,40 0,40 0,22

E6-F6 1 0,60 0,40 0,40 0,10

E7-F7 1 0,60 0,40 0,40 0,10

E8-F8 1 0,60 0,40 0,40 0,10

E9-F9 1 0,60 0,40 0,40 0,10

F8-F9 1 0,60 0,40 0,40 0,10

F9-F910 1 1,00 0,45 0,40 0,18

N10-N11 1 1,00 0,45 0,40 0,18

E8-E9 1 1,30 0,40 0,40 0,21

F6-M6 1 0,72 0,40 0,40 0,12

M6-M780 1 2,72 0,40 0,40 0,44

M780-M910 1 2,30 0,40 0,40 0,37

M560-Q21 1 1,42 0,40 0,40 0,23

Q21-Q3 1 1,60 0,55 0,40 0,35

F4-Q1 1 1,50 0,40 0,40 0,24

Q1-Q2 1 1,82 0,40 0,40 0,29

Q2-R2 1 0,60 0,55 0,40 0,13

R1-S2 1 2,24 0,40 0,40 0,36

R1-S2-2 1 2,24 0,40 0,40 0,36

T3-T4 1 1,71 0,40 0,40 0,27

T5-T6 1 1,71 0,40 0,40 0,27

T4-T6 1 2,15 0,40 0,40 0,34

121,34 295,17 35.815,93

03.04        m3  H. ARM. VIGAS CENTR. HA-25/F/20/XC2 o XC3 VERT. GRÚA 150kg      

Hormigón armado en v igas centradoras HA-25/F/20/XC2 o XC3, elaborado en central, de resisten-
cia característica a compresión 25 MPa (N/mm2), de consistencia fluida, tamaño máximo del árido
de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas
(>65% ) o a condesaciones, o elementos exteriores con alta precipitación. Totalmente realizado; i/p.p.
de armadura de barras de acero corrugado con cuantía de 150 kg/m3, separadores homologados pa-
ra zapatas, y  pasatubos de PVC de distintos diámetros y  longitudes, vertido por medio de grúa, v i-
brado y  colocado. Según normas Código Estructural, NTE-CSZ y CTE DB-SE-C. Componentes
del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011. * Criterio de Medición: Se considera la medición teórica del volumen del elemento sobre
plano.
"NOTA: El acero de entrega de v igas centradoras en zapata son kg de acero contabilizadas dentro
de las v igas centradoras."

Niv el CSZ -2.90

A14-D14 1 2,31 0,40 0,60 0,55

A15-D15 1 2,31 0,40 0,60 0,55

A16-D16 1 2,31 0,40 0,60 0,55

A17-D17 1 2,31 0,40 0,60 0,55

A13-E13 1 3,56 0,40 0,60 0,85

E12-E13 1 1,00 0,40 0,60 0,24

Niv el CSZ -1.77

A9-C9 1 1,66 0,40 0,60 0,40

B8-E8 1 2,69 0,40 0,60 0,65

B7-E7 1 2,69 0,40 0,60 0,65

A6-B6 1 0,27 0,40 0,60 0,06

A5-C6 1 1,65 0,40 0,60 0,40

A4-D4 1 2,40 0,40 0,60 0,58

A3-D3 1 0,38 0,40 0,60 0,09

6,12 560,67 3.431,30
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03.05        m3  MURO HA-25/F/20/XC2 o XC3 2Cs. VISTO  ENCOFR. MADERA V.GRÚA 70kg

Hormigón armado en muros de 30-45 cm de espesor, con encofrado a 2 caras v isto, con alturas
conforme a medición, HA-25/B/20/XC2 o XC3, elaborado en central, de resistencia característica a
compresión 25 MPa (N/mm2), de consistencia fluida, tamaño máximo del árido de 20 mm, en ele-
mentos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65% ) o a condesa-
ciones, o elementos exteriores con alta precipitación. Totalmente realizado; i/p.p. de armadura de ba-
rras de acero corrugado con cuantía de 70 kg/m3, encofrado y  desencofrado a dos caras mediante
tablero de encofrado v isto de madera de tabla machihembrada de madera de pino de 22 mm, para un
acabado del hormigón v isto textura madera, incluso p.p de berenjenos de pino ruso, pasatubos de
PVC de distintos diámetros y  dimensiones, y  separadores homologados para muros; vertido por
medio de grúa, v ibrado y  colocado. Según normas Código Estructural, NTE-CCM y CTE
DB-SE-C. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) se-
gún Reglamento (UE) 305/2011. * Criterio de Medición: Se considera la medición teórica del volu-
men sobre plano.

MC 1 8,10 0,30 3,13 7,61

MO1 1 4,70 0,30 1,95 2,75

MO2 1 10,30 0,45 1,20 5,56

MO3 1 4,93 0,45 1,00 2,22

MO4 1 2,73 0,30 2,58 2,11

MO5 1 2,70 0,45 1,30 1,58

MS11 1 4,02 0,45 1,55 2,80

MS12 1 2,72 0,45 1,55 1,90

MS21 1 3,80 0,30 1,55 1,77

MS22 1 2,83 0,30 2,55 2,16

MS4 1 4,90 0,45 1,55 3,42

MS5 1 17,84 0,30 1,55 8,30

ME5 1 4,10 0,30 1,55 1,91

MN11 1 2,83 0,30 1,82 1,55

MN12 1 2,27 0,45 0,65 0,66

MN21 1 1,86 0,45 0,85 0,71

MN22 1 1,50 0,30 0,65 0,29

MN23 1 1,84 0,45 0,65 0,54

MN24 1 3,52 0,45 0,65 1,03

ME11 1 2,80 0,30 2,78 2,34

ME12 1 20,45 0,45 0,80 7,36

ME31 1 7,30 0,30 2,33 5,10

ME32 1 2,35 0,30 3,13 2,21

65,88 470,81 31.016,96

03.06        m2  SOLERA HA-25/F/20/XC2 #150x150x6 mm VERT. GRÚA e=20cm+ENC. 15   

Solera de hormigón HA-25/F/20/XC2 o XC3, elaborado en central, de resistencia característica a
compresión 25 MPa (N/mm2), de consistencia fluida, tamaño máximo del árido de 20 mm, en ele-
mentos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65% ) o a condesa-
ciones, o elementos exteriores con alta precipitación; con un espesor medio de 20 cm; armada con
mallazo de acero B-500-T electrosoldado #150x150x6 mm., p.p. de juntas cada 25 m2 máximo,
aserrado de las mismas y  fratasado, pulido mecánicamente, i/encachado de piedra caliza 20/40 de
15 cm. de espesor, extendido y  compactado con pisón, lámina de polietileno de 1 mm de espesor
entre encachado y hormigón, y  banda perimetral de poliestireno expandido de 1 cm de espesor con-
tra pilares y  elementos verticales. Acabado superficial pulido mecánicamente. Totalmente realizada;
i/p.p. de vertido por medio de grúa, extendido, v ibrado y  regleado, separadores homologados para
soleras y  pasatubos de PVC de distintos diámetros y  longitudes. Según normas Código Estructural
y  NTE-RSS. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento (UE) 305/2011.

Planta -1

C. INSTALAC. 2 7,51 2,50 37,55

1 8,16 9,70 79,15

-acceso -1 1,17 1,87 -2,19

-1 0,94 1,03 -0,97

Solera ex terior acceso inferior 1 41,65 41,65

155,19 54,68 8.485,79
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03.07        m2  SOLERA HA-25/F/20/XC2 #150x150x6 mm VERT. GRÚA e=15cm+ENC.15    

Solera de hormigón HA-25/F/20/XC2 o XC3, elaborado en central, de resistencia característica a
compresión 25 MPa (N/mm2), de consistencia fluida, tamaño máximo del árido de 20 mm, en ele-
mentos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65% ) o a condesa-
ciones, o elementos exteriores con alta precipitación; con un espesor medio de 15 cm; armada con
mallazo de acero B-500-T electrosoldado #150x150x6 mm., p.p. de juntas cada 25 m2 máximo,
aserrado de las mismas y  fratasado, pulido mecánicamente, i/encachado de piedra caliza 20/40 de
15 cm. de espesor, extendido y  compactado con pisón, lámina de polietileno de 1 mm de espesor
entre encachado y hormigón, y  banda perimetral de poliestireno expandido de 1 cm de espesor con-
tra pilares y  elementos verticales. Acabado superficial pulido mecánicamente. Totalmente realizada;
i/p.p. de vertido por medio de grúa, extendido, v ibrado y  regleado, separadores homologados para
soleras y  pasatubos de PVC de distintos diámetros y  longitudes. Según normas Código Estructural
y  NTE-RSS. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento (UE) 305/2011.

Solera acceso principal 1 35,00 35,00

35,00 49,10 1.718,50

03.08        ud  ENCOFRADO PERDIDO CILINDRICO MURO 25/30 cm                      

Encofrado perdido cilindrico en muros de hormigón de 25/30 cm de espesor, realizado con chapón
de acero curvado al diámetro requerido de 5 mm de espesor, refuerzos interiores formados por vari-
llas de 8 mm de diámetro y  85 cm de longitud dispuestos en U y soldados al chapón cada 10 cm,
incluso varillas de 16 mm de diámetro de refuerzo de hueco de muro según detalles específicos de
proyecto de ejecución. Incluye terminación exterior de chapón en pintura Hammerite o equivalente.
Totalmente terminado.

Cuartos tecnicos 8 8,00

8,00 33,95 271,60

TOTAL CAPÍTULO 03 CIMENTACIONES MUROS Y SOLERAS ......................................................................... 94.248,25
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CAPÍTULO 04 RED DE SANEAMIENTO Y EVACUACIÓN                                 

SUBCAPÍTULO 04.01 TUBERIAS DE DESAGÜES Y SANEAMIENTO                              

04.01.01     u   ACOMETIDA RED GENERAL SANEAMIENTO                               

Acometida de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia máxima de 8 m, formada
por: rotura del pav imento con compresor, excavación manual de zanjas de saneamiento en terrenos
de consistencia dura, colocación de tubería de hormigón en masa de enchufe de campana, con junta
de goma de 300 mm de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y  reposición del pav imen-
to con hormigón en masa HM-20/P/40/X0 o XC1, sin incluir formación del pozo en el punto de aco-
metida y  con p.p. de medios aux iliares. S/normativa municipal. Materiales con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

2 2,00

2,00 754,09 1.508,18

04.01.02     m   TUBO DRENAJE PEAD CORRUGADO DOBLE D=125 mm                      

Tubería de drenaje enterrada de polietileno de alta densidad ranurado de diámetro nominal 125 mm.
Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de espesor, revestida con geotextil de 125 g/m2 y
rellena con grava filtrante 25 cm por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante
(realizado con el propio geotextil).  I/p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación de la zanja,
ni el tapado posterior de la misma por encima de la grava, según CTE DB-HS-5. Materiales con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

1 3,25 3,25

3 2,25 6,75

1 16,00 16,00

2 6,10 12,20

1 4,50 4,50

1 15,50 15,50

58,20 31,20 1.815,84

04.01.03     m   TUBO DRENAJE PEAD CORRUGADO DOBLE D=160 mm                      

Tubería de drenaje enterrada de polietileno de alta densidad ranurado de diámetro nominal 160 mm.
Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de espesor, revestida con geotextil de 125 g/m2 y
rellena con grava filtrante 25 cm por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante
(realizado con el propio geotextil). I/p.p. de medios aux iliares, sin incluir la excavación de la zanja,
ni el tapado posterior de la misma por encima de la gravas, según CTE DB-HS-5. Materiales con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

1 5,10 5,10

3 2,25 6,75

2 3,20 6,40

2 1,65 3,30

3 15,50 46,50

1 1,25 1,25

2 6,50 13,00

3 2,50 7,50

1 9,25 9,25

1 5,00 5,00

1 18,00 18,00

122,05 33,46 4.083,79

04.01.04     m   TUBO PVC PARED COMPACTA JUNTA ELÁSTICA SN4 COLOR TEJA 160 mm    

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y  rigidez 4 kN/m2; con
un diámetro 160 mm y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de
río de 10 cm debidamente compactada y  nivelada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm
por encima de la generatriz con la misma arena; compactando esta hasta los riñones. I/p.p. de me-
dios aux iliares y  sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, según CTE DB-HS-5,
UNE-EN 1401-1:2020 y  UNE-EN ISO 1452-5:2011. Materiales con marcado CE y DdP (Declara-
ción de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

PLuv iales 1 3,25 3,25

2 1,65 3,30

Fecales 4 1,20 4,80

1 3,20 3,20
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1 11,00 11,00

1 6,00 6,00

31,55 28,24 890,97

04.01.05     m.  TUBO PVC PARED COMPACTA JUNTA ELÁSTICA SN4 COLOR TEJA  200mm    

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y  rigidez 4 kN/m2; con
un diámetro 200 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de hormigón
HM-10 de 10 cm de espesor, y  relleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm. por encima de la
generatriz con arena de río; compactando ésta hasta los riñones.I/p.p. de medios auxiliares y sin in-
cluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, según CTE DB-HS-5, UNE-EN
1401-1:2020 y  UNE-EN ISO 1452-5:2011. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Pluv iales 1 1,40 1,40

1 14,10 14,10

15,50 38,37 594,74

04.01.06     m   TUBO PVC PARED COMPACTA JUNTA ELÁSTICA SN4 COLOR TEJA 250 mm    

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y  rigidez 4 kN/m2; con
un diámetro 250 mm y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de
río de 10 cm debidamente compactada y  nivelada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm
por encima de la generatriz con la misma arena; compactando esta hasta los riñones.I/p.p. de me-
dios aux iliares y  sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, según CTE DB-HS-5,
UNE-EN 1401-1:2020 y  UNE-EN ISO 1452-5:2011. Materiales con marcado CE y DdP (Declara-
ción de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Pluv iales 2 4,00 8,00

1 2,00 2,00

1 5,50 5,50

Grises 1 5,50 5,50

21,00 61,87 1.299,27

04.01.07     m   COLECTOR COLGADO PVC INSONORIZADO D=90 mm                       

Colector colgado de PVC insonorizado, de 90 mm de diámetro, unión pegada, conforme UNE-EN
1453-1:2017; con una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1:2019; colocada en
instalaciones de saneamiento, colgado mediante abrazaderas isofónicas, incluso p.p. de piezas espe-
ciales con roscado y  tapa de registro en codos, incio de red y  en cada entronque de ramal, totalmen-
te instalado, incluyendo p.p. de piezas especiales(codos, manguitos, etc.)y  p.p. de medios aux ilia-
res. Conforme CTE DB-HS-5. Materiales con marcado CE y DdP(Declaración de prestaciones)se-
gún Reglamento(UE)305/2011.

Pluv iales 1 3,40 3,40

1 3,25 3,25

1 2,00 2,00

1 1,50 1,50

1 2,10 2,10

1 3,75 3,75

1 5,10 5,10

1 2,50 2,50

6 1,25 7,50

1 2,85 2,85

1 4,35 4,35

1 2,35 2,35

2 3,90 7,80

1 2,50 2,50

6 1,35 8,10

59,05 26,18 1.545,93
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04.01.08     m   COLECTOR COLGADO PVC INSONORIZADO D=110 mm                      

Colector colgado de PVC insonorizado, de 110 mm de diámetro, unión pegada, conforme UNE
EN1453-1:2017; con una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1:2019; colocada
en instalaciones de saneamiento, colgado mediante abrazaderas isofónicas, incluso p.p. de piezas
especiales con roscado y  tapa de registro en codos, incio de red y  en cada entronque de ramal, total-
mente instalado, incluyendo p.p. de piezas especiales(codos, manguitos, etc.)y  p.p. de medios aux i-
liares. Conforme CTE DB-HS-5. Materiales con marcado CE y DdP(Declaración de prestacio-
nes)según Reglamento(UE)305/2011.

Pluv iales

1 6,50 6,50

1 2,50 2,50

1 1,85 1,85

Fecales 1 2,35 2,35

3 1,15 3,45

1 7,00 7,00

1 6,50 6,50

1 2,40 2,40

32,55 29,19 950,13

04.01.09     m   COLECTOR COLGADO PVC INSONORIZADO D=125 mm                      

Colector colgado de PVC insonorizado, de 125 mm de diámetro, unión pegada, conforme UNE
EN1453-1:2017; con una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1:2019; colocada
en instalaciones de saneamiento, colgado mediante abrazaderas isofónicas, incluso p.p. de piezas
especiales con roscado y  tapa de registro en codos, incio de red y  en cada entronque de ramal, total-
mente instalado, incluyendo p.p. de piezas especiales(codos, manguitos, etc.)y  p.p. de medios aux i-
liares. Conforme CTE DB-HS-5. Materiales con marcado CE y DdP(Declaración de prestacio-
nes)según Reglamento(UE)305/2011.

Pluv iales 1 9,75 9,75

9,75 43,10 420,23

04.01.10     m   COLECTOR COLGADO PVC SERIE B/BD D=160 mm                        

Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris serie "B" o "BD", de diámetro 160 mm y
con unión por encolado; colgado mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales
con roscado y  tapa de registro en codos, incio de red y  en cada entronque de ramal, incluyendo p.p.
de piezas especiales(codos, manguitos, etc),incluso p.p. de piezas especiales en desvíos y  medios
auxiliares, totalmente instalado, según CTE DB-HS-5 y UNE-EN 1329-1:2014+A1:2018. Materiales
con marcado CE y DdP(Declaración de prestaciones)según Reglamento (UE)305/2011.

Pluv iales 1 7,60 7,60

Grises 1 19,50 19,50

27,10 37,64 1.020,04

04.01.11     m   COLECTOR COLGADO PVC SERIE B/BD D=200 mm                        

Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris serie "B" o "BD", de diámetro 200 mm y
con unión por encolado; colgado mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales
con roscado y  tapa de registro en codos, incio de red y  en cada entronque de ramal, incluyendo p.p.
de piezas especiales(codos, manguitos, etc),incluso p.p. de piezas especiales en desvíos y  medios
auxiliares, totalmente instalado, según CTE DB-HS-5 y UNE-EN 1329-1:2014+A1:2018. Materiales
con marcado CE y DdP(Declaración de prestaciones)según Reglamento (UE)305/2011.

Pluv iales 1 15,50 15,50

15,50 66,51 1.030,91

04.01.12     m   TUBERÍA PVC SERIE B JUNTA PEGADA D=50 mm                        

Tubería de PVC serie B, de 50 mm de diámetro, unión pegada, conforme UNE EN1453-1:2017;
con una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1:2019; colocada en instalaciones
interiores de evacuación de aguas residuales. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas espe-
ciales (codos, manguitos, etc) y  p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-5. Materiales
con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Grises 1 2,35 2,35

1 2,10 2,10

6 0,85 5,10
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9,55 6,50 62,08

04.01.13     m   TUBERIA PVC SERIE B JUNTA PEGADA D=75 mm                        

Tubería de PVC serie B, de 75 mm de diámetro, unión pegada, conforme UNE EN1453-1:2017;
con una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1:2019; colocada en instalaciones
interiores de evacuación de aguas residuales. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas espe-
ciales (codos, manguitos, etc) y  p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-5. Materiales
con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Grises 1 4,50 4,50

1 7,50 7,50

12,00 11,32 135,84

04.01.14     m   BAJANTE PVC-U INSONORIZADA BICAPA D=90 mm                       

Bajante de PVC-U bicapa insonorizada, de 90 mm de diámetro, unión con manguito doble dilatador
insertado, conforme UNE-EN 1453-1:2017; con una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme
UNE-EN 13501-1:2019; colocada en instalaciones interiores de evacuación de aguas residuales,
con collarín con cierre incorporado. Totalmente montada, i/p.p. de piezas especiales (codos, deriva-
ciones, etc.) y  p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HR, RD 1367/2007 y  CTE
DB-HS-5. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento
(UE) 305/2011

Pluv iales 2 5,25 10,50

1 4,75 4,75

1 7,95 7,95

2 9,25 18,50

1 8,25 8,25

2 4,25 8,50

3 5,00 15,00

73,45 46,23 3.395,59

04.01.15     m   BAJANTE ALUMINIO LACADO D=100 mm                                

Bajante circular de aluminio lacado, de 100 mm de diámetro, con sistema de unión por remaches y
sellado con silicona en los empalmes, conforme UNE-EN 612:2006 y  UNE-EN 1396:2015. Total-
mente instalada y  conexionada, i/p.p. de piezas especiales, pequeño material y  medios aux iliares.
Conforme a CTE DB-HS-5. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) se-
gún Reglamento (UE) 305/2011.

Pluv iales 1 5,25 5,25

5,25 35,89 188,42

04.01.16     u   VÁLVULA DE VENTILACIÓN PVC D=75/90/110 mm                       

Válvula de ventilación de PVC, para diámetros de 75/90/110 mm de diámetro, unión pegada, para
ventilación primaria o secundaria, colocada mediante unión pegada con adhesivo. Permite la entrada
de aire, no permite la salida de olores, puede instalarse en interior. Totalmente montada, i/p.p. de pe-
queño material y  p.p de medios aux iliares. Conforme a CTE DB-HS-5. Materiales con marcado CE
y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

2 2,00

2,00 127,62 255,24

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.01 TUBERIAS DE DESAGÜES Y
SANEAMIENTO

19.197,20
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SUBCAPÍTULO 04.02 SUMIDEROS Y ARQUETAS                                            

04.02.01     u   POZO LADRILLO REGISTRO D=100 cm h=2,00 m                        

Pozo de registro de 100 cm de diámetro interior y  de 2 m de profundidad libre, construido con fábrica
de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre
solera de hormigón HA-25/P/40/X0 o XC1 de 20 cm de espesor, ligeramente armada con mallazo;
enfoscado y  bruñido por el interior redondeando ángulos, con mortero de cemento CSIV-W2, i/p.p.
de recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo y  formación de brocal asimétrico en la
coronación, para recibir el cerco y la tapa de hierro fundido, terminado con p.p. de medios aux iliares,
sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, según CTE DB-HS-5, UNE-EN
998-1:2018 y  UNE-EN 998-2:2018. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes) según Reglamento (UE) 305/2011.

3 3,00

3,00 836,30 2.508,90

04.02.02     u   ARQUETA LADRILLO PIE/BAJANTE 51x51x65 cm                        

Arqueta a pie de bajante registrable, de 51x51x65 cm de medidas interiores, construida con fábrica
de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre
solera de hormigón en masa HM-20/P/40/X0 o XC1 de 10 cm de espesor, enfoscada y  bruñida por
el interior con mortero de cemento CSIV-W2, redondeando ángulos, con codo de PVC de 45º, para
ev itar el golpe de bajada en la solera, con tapa y  marco de hormigón armado prefabricada, termina-
da, i/p.p. de medios aux iliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, según
CTE DB-HS-5, UNE-EN 998-1:2018 y  UNE-EN 998-2:2018. Materiales con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

3 3,00

3,00 145,82 437,46

04.02.03     u   ARQUETA LADRILLO REGISTRO 51x51x65 cm                           

Arqueta de registro de 51x51x65 cm de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perfora-
do tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hor-
migón en masa HM-20/P/40/X0 o XC1 de 10 cm de espesor, enfoscada y  bruñida por el interior con
mortero de cemento CSIV-W2, redondeando ángulos, con solera ligeramente armada con mallazo, y
con tapa y  marco de hormigón armado prefabricada, terminada, i/p.p. de medios aux iliares, sin in-
cluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, según CTE DB-HS-5, UNE-EN 998-1:2018 y
UNE-EN 998-2:2018. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Re-
glamento (UE) 305/2011.

12 12,00

12,00 126,54 1.518,48

04.02.04     u   ARQUETA LADRILLO REGISTRO 63x63x80 cm                           

Arqueta de registro de 63x63x80 cm de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perfora-
do tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hor-
migón en masa HM-20/P/40/X0 o XC1 de 10 cm de espesor, enfoscada y  bruñida por el interior con
mortero de cemento CSIV-W2, redondeando ángulos, con solera ligeramente armada con mallazo, y
con tapa y  marco de hormigón armado prefabricada, terminada, i/p.p. de medios aux iliares, sin in-
cluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, según CTE DB-HS-5, UNE-EN 998-1:2018 y
UNE-EN 998-2:2018. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Re-
glamento (UE) 305/2011.

2 2,00

2,00 186,35 372,70

04.02.05     u   SUMIDERO SIFÓNICO FUNDICIÓN C/REJA 150x150 mm 35 mm             

Sumidero sifónico de fundición de 150x150 mm con rejilla circular de fundición y  con salida vertical u
horizontal de 35 mm; para recogida de aguas pluv iales o de locales húmedos, instalado y  conexio-
nado a la red general de desagüe, incluso con p.p. de pequeño material de agarre y  medios aux ilia-
res, y  sin incluir arqueta de apoyo, según CTE DB-HS. Materiales con marcado CE y DdP (Decla-
ración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Cuartos técnicos 5 5,00

Limpieza 1 1,00

6,00 42,28 253,68
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04.02.06     u   SUMID. SIFÓN. PVC C/REJILLA PVC 200x200mm SALIDA VERTIC. 75-90mm

Sumidero sifónico de PVC con rejilla de PVC de 200x200 mm y con salida vertical de 75-90 mm;
para recogida de aguas pluv iales o de locales húmedos, instalado y  conexionado a la red general de
desagüe, i/p.p. de pequeño material de agarre y medios aux iliares, y  sin incluir arqueta de apoyo,
según CTE DB-HS. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Re-
glamento (UE) 305/2011.

Cubiertas de Tramex 2 2,00

2,00 28,80 57,60

04.02.07     u   CALDERETA SIFÓNICA C/REJILLA PVC 200x200 mm SV 90-110 mm        

Caldereta sifónica extensible de PVC para recogida de aguas pluv iales o de locales húmedos, con
salida vertical desde 90 a 110 mm y con rejilla de PVC de 200x200 mm; instalada y  conexionada a
la red general de desagüe, i/p.p. de pequeño material de agarre y  medios aux iliares, y  sin incluir ar-
queta de apoyo, según CTE DB-HS. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes) según Reglamento (UE) 305/2011.

Cubiertas de Tramex 2 2,00

2,00 40,75 81,50

04.02.08     u   CALDERETA SIFÓNICA C/REJILLA PVC 300x300 mm SV 90-110 mm        

Caldereta sifónica extensible de PVC para recogida de aguas pluv iales o de locales húmedos, con
salida vertical desde 90 a 110 mm y con rejilla de PVC de 300x300 mm; instalada y  conexionada a
la red general de desagüe, i/p.p. de pequeño material de agarre y  medios aux iliares, y  sin incluir ar-
queta de apoyo, según CTE DB-HS. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes) según Reglamento (UE) 305/2011.

Cubierta Losa HA +3.25 5 5,00

5,00 51,72 258,60

04.02.09     m   CANALETA HORM. POLÍMERO C/REJILLA AC. GALVAN. RANUR. ULMA ó EQUI

Canaleta de drenaje superficial de hormigón polímero  tipo ULMA-modelo SELF200 ó equivalente,
ancho exterior 204mm, ancho interior 150mm y altura exterior 140mm, con rejilla ranurada en forma
de T invertida en acero galvanizado, con zona de captación hidráulica en forma de ranura simple de
15mm. de ancho y  clase de carga hasta D-400 de ULMA ó equivalente, para recogida de aguas plu-
v iales en módulos de 1ml de logitud, incluso con p.p. de piezas especiales y  pequeño material, mon-
tado, nivelado y  con p.p. de medios aux iliares, incluso arquetas finales ULMA ó equivalente y  acce-
sorios, según CTE DB-HS. Materiales con marcado CE y DdP(Declaración de prestaciones)según
Reglamento(UE)305/2011.

Niv el +0.00 1 7,90 7,90

1 4,85 4,85

6 2,50 15,00

Acceso inferior 3 6,00 18,00

3 2,50 7,50

53,25 77,41 4.122,08

04.02.10     u   SEPARADOR GRASAS PEAD 500 l                                     

Separador de grasas de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), rectangular, de 500 litros, de
0,8 litros/s de caudal máximo de aguas grises y  de 1060x660x970 mm.,con boca de acceso, boca
de entrada y  boca de salida de 110 mm de diámetro, según UNE-EN 1825-1, para pretratamiento de
aguas residuales, colocado sobre lecho de arena de río de 10 cm de espesor, instalado y  listo para
funcionar, i/pp de la excavación para su alojamiento y  el relleno perimetral posterior, y  con p.p. de
medios aux iliares y  ayudas de albañilería.

1 1,00

1,00 483,54 483,54

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.02 SUMIDEROS Y ARQUETAS............ 10.094,54

TOTAL CAPÍTULO 04 RED DE SANEAMIENTO Y EVACUACIÓN....................................................................... 29.291,74
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CAPÍTULO 05 ESTRUCTURAS                                                     

05.01        m2  FORJ. UNIDIR. VIG. AUTORR.20+5cm B-72cm B-CERÁM HA-25/F/20/XC2  

Forjado unidireccional formado por nerv ios de v igueta de hormigón pretensado autorresistente (T-18),
según planos en disposición de simple v igueta o doble v igueta, separadas entre ejes aprox. 70-72
cm, de 20+5 cm de canto (nerv io + capa compresión), capa de compresión de 5 cm y relleno de
nerv ios y  refuerzos con hormigón HA-25/F/20/XC2 o XC3, armado con mallazo de reparto de acero
corrugado B 500 SD/T #150x150x6 mm; y  entrev igado con bovedillas cerámicas de 62x24x20 cm.
Montado sobre estructura o muros portantes. Totalmente terminado; i/p.p. de montaje, acero para ar-
mado de negativos y  refuerzos, zunchos de enlace, v igas planas, armadura de conexión de v igue-
tas y  cadenetas, encofrados laterales, pasatubos de PVC de 220mm, macizados, vertido mediante
camión-bomba, v ibrado y  curado de hormigón. Conforme a EFHE, Código Estructural, NTE-EHU
y CTE DB-SE. Viguetas de hormigón pretensado, bovedillas, componentes del hormigón y  acero
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Criterio
de medición: Medición por línea exterior de canto de forjado, incluyendo p.p. de zuncho de borde, v i-
gas planas e interiores. No incluye p.p de v igas en L.

PLANTA BAJA

Niv el -0.22 1 162,01 162,01

Niv el +0.23 1 139,13 139,13

Niv el +0.68 1 75,83 75,83

P. CUB. Ampliación

Niv el +3.25 1 33,47 33,47

410,44 73,24 30.060,63

05.02        m2  LOSA HA-30/F/20/XC1 ENCOF. MADER. PINO VISTO(130kg) c=25cm      

Losa plana(horizontal/inclinadal)de 25 cm de espesor(canto), de hormigón armado HA-25/F/20/XC2
o XC3, elaborado en central, de resistencia característica a compresión de 25 MPa (N/mm2), de
consistencia fluida, tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores some-
tidos a humedades relativas medias-altas(>65% )o a condesaciones, o elementos exteriores con alta
precipitación. Confeccionada con tablero de encofrado v isto de madera de tabla machihembrada de
madera de pino de 22 mm, para un acabado del hormigón v isto textura madera. Totalmente ejecuta-
da; i/p.p. de armadura de acero corrugado B 500 S/SD conforme a UNE 36068:2011, con una
cuantía de 130 kg/m3, armadura de refuerzo de huecos, armadura de escaleras de punzonamiento y
estribado de capiteles de acero laminado, encofrado, desencofrado y  replanteo de luminarias empo-
tradas y tendidos eléctricos, incluso v igas y  zunchos embebidos y  zunchos invertidos con peralte
superior en borde de losa, encofrado y  desencofrado y  macizado de capiteles, despuntes,  y  i/p.p.
de berenjenos de borde; vertido por medio de grúa, v ibrado y  colocado. Según normas CTE DB-SE
y Código Estructural. Componentes del hormigón y  acero con marcado CE y DdP(Declaración de
prestaciones)según Reglamento europeo(UE)305/2011.

LOSA P1 1 14,00 14,00

LOSA Niv el +3.25 1 82,50 82,50

LOSA Niv el +0.68 1 2,60 2,60

99,10 163,03 16.156,27

05.03        m2  LOSA HA-30/F/20/XC1 ENCOF. MADER. PINO VISTO(130kg) c=20cm      

Losa plana(horizontal/inclinadal)de 20 cm de espesor(canto), de hormigón armado HA-25/F/20/XC2
o XC3, elaborado en central, de resistencia característica a compresión de 25 MPa (N/mm2), de
consistencia fluida, tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores some-
tidos a humedades relativas medias-altas(>65% )o a condesaciones, o elementos exteriores con alta
precipitación. Confeccionada con tablero de encofrado v isto de madera de tabla machihembrada de
madera de pino de 22 mm, para un acabado del hormigón v isto textura madera. Totalmente ejecuta-
da; i/p.p. de armadura de acero corrugado B 500 S/SD conforme a UNE 36068:2011, con una
cuantía de 130 kg/m3, armadura de refuerzo de huecos, armadura de escaleras de punzonamiento y
estribado de capiteles de acero laminado, encofrado, desencofrado y  replanteo de luminarias empo-
tradas y tendidos eléctricos, incluso v igas y  zunchos embebidos y  zunchos invertidos con peralte
superior en borde de losa, encofrado y  desencofrado y  macizado de capiteles, despuntes,  y  i/p.p.
de berenjenos de borde; vertido por medio de grúa, v ibrado y  colocado. Según normas CTE DB-SE
y Código Estructural. Componentes del hormigón y  acero con marcado CE y DdP(Declaración de
prestaciones)según Reglamento europeo(UE)305/2011.

LOSA-CUBIERTA 1 12,12 12,12

12,12 142,20 1.723,46
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05.04        m2  FORJADO CHAPA COLABORANTE MT-60 e=1mm de HIANSA ó EQUIVAL.      

Losa mixta de 12 cm de canto, con chapa colaborante de acero galvanizado prelacado con forma
grecada, de 1,00 mm de espesor, 60 mm de altura de perfil y  205 mm de intereje MT-60 de HIAN-
SA ó equivalente, con Wi min=23.14cm3/ml, 2 conectores de acero galvanizado por valle en apoyo
y perimetrales, según planos, modelo X-HVB 110 "HILTI" ó equivalente, de 110 mm de altura, fija-
dos con clavos de acero galvanizado, modelo X-ENP-21 HVB "HILTI", mediante clavadora a pól-
vora, modelo DX-76 "HILTI", con cartucho de pólvora, modelo 6,8/18 M10 STD rojo "HILTI"; el for-
jado mixto está formado por losa de hormigón HA-25/F/20/XC2 o XC3, elaborado en central, de re-
sistencia característica a compresión 25 MPa (N/mm2), de consistencia fluida, tamaño máximo del
árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas
(>65% ) o a condensaciones, o elementos exteriores con alta precipitación; sobre soporte-encofrado
de paneles de chapa colaborante, armada con barras de acero corrugado B-500-S/SD(con una cuan-
tia total de 6 kg/m2)y mallazo de reparto #150x150x6 mm(2,87 kg/m2)de acero B 500 SD/T electro-
soldado, y  vertido por medio de grúa. Montado apoyado todo ello sobre estructura metálica. Incluso
piezas angulares para remates perimetrales y  de voladizos, tornillos para fijación de las chapas,
alambre de atar, separadores. El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y  confor-
mado de elementos)y  el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra;  i/p.p. de replanteos,
apeos/apuntalamiento, medios aux iliares; armados; y  conectores estructurales metálicos sobre es-
tructura según cálculo de Proyecto y  especificaciones del fabricante. Hormigón, mallazo y  conecto-
res con marcado CE y DdP(Declaración de prestaciones)según Reglamento europeo(UE)305/2011.
Totalmente instalado y  terminado. Chapa con marcado CE y DdP(Declaración de prestaciones)se-
gún Reglamento(UE)305/2011.

Niv el cota +3.80 1 164,54 164,54

Escalera 1 9,30 1,45 13,49

Niv el de cubierta

Paño A14-A18-F14-F18 1 10,55 8,24 86,93

Paño A11-A13-F11-F13 1 5,48 8,24 45,16

Paño A10-A11-F10-F11 1 2,73 4,39 11,98

Paño A9-A10-F9-F10 1 1,94 4,69 9,10

Paño A7-A9-BRC 1 5,23 3,32 17,36

Paño A5-A7-BRC 1 4,12 1,73 7,13

Paño A3-A5-F3 1 4,00 4,14 16,56

Paño D1-F3-F2 1 3,68 4,22 15,53

Paño D1-A2-v olad 1 3,10 4,02 12,46

Paño A13-A14-E13-E14 1 5,77 2,80 16,16

416,40 103,39 43.051,60

05.05        m2  CUBIERTA DECK CHAPA COLABORANTE 1 mm                            

Soporte base de cubierta formado por perfil nervado autoportante de chapa de acero galvanizado con
forma grecada, de 1,00 mm de espesor, 60 mm de altura de perfil y  205 mm de intereje MT-60 de
HIANSA ó equivalente, con Wi min=23.14cm3/ml, fijados con clavos de acero galvanizado, modelo
X-ENP-21 HVB "HILTI" ó equivalente, mediante clavadora a pólvora, modelo DX-76 "HILTI", con
cartucho de pólvora, modelo 6,8/18 M10 STD rojo "HILTI", apoyado todo ello sobre estructura metá-
lica. Incluso piezas angulares para remates perimetrales y  de voladizos, tornillos para fijación de las
chapas, alambre de atar, separadores. Repercutido en el precio parte proporcional de apuntalamiento.
Totalmente instalado y  terminado. Chapa con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) se-
gún Reglamento (UE) 305/2011.

Niv el de cubierta

Paño pilares A5-F7-F3 1 2,64 1,72 4,54

1 3,23 4,00 12,92

1 2,27 7,74 17,57

Paño pilares A5-F7-A5 1 8,79 2,50 21,98

Paño pilares C7-F8 2 3,53 2,95 20,83

Paño pilares C8-F9 2 6,00 1,50 18,00

95,84 53,88 5.163,86

05.06        kg  ACERO S275 JR EN ESTRUCTURA SOLDADA                             

Acero laminado S275 JR, en perfiles laminados en caliente para v igas, pilares, zunchos y  correas,
mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y  dos manos
de imprimación con pintura de minio de plomo, montado y  colocado, según UNE-EN 10025-1:2006,
NTE-EAS, NTE-EAV, CTE DB-SE-A y Código Estructural. Acero con marcado CE y DdP (De-
claración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
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PILARES

Hasta Niv el cubierta

HEB 140

A2, E2, F2 3 33,70 8,16 824,98

A3, F3 2 33,70 8,01 539,87

A4, D4 2 33,70 7,68 517,63

A5, A6 2 33,70 7,40 498,76

A7, A8, A9 3 33,70 6,95 702,65

A11, F11 2 33,70 7,75 522,35

F4 1 33,70 8,50 286,45

F6 1 33,70 9,49 319,81

F7 1 33,70 10,15 342,06

F8 1 33,70 9,84 331,61

F9 1 33,70 9,39 316,44

B11 1 33,70 7,67 258,48

D1 1 33,70 8,63 290,83

A12, F12 2 33,70 8,19 552,01

F13 1 33,70 8,63 290,83

A13 1 33,70 8,63 290,83

A14,E14 2 33,70 7,41 499,43

E13 1 33,70 8,56 288,47

2UPN 140

C6 1 32,00 8,46 270,72

2UPN 160

E4 1 37,60 8,06 303,06

Hasta Niv el cubierta danza 2

HEB 140

F14 1 33,70 4,68 157,72

A15,F15 2 33,70 3,65 246,01

A16,F16 2 33,70 4,10 276,34

A17,F17 2 33,70 4,54 306,00

A18,F18 2 33,70 4,98 335,65

B18 1 33,70 4,91 165,47

Hasta Niv el planta primera

HEB 140

B7 1 33,70 3,70 124,69

B8,C9 2 33,70 3,70 249,38

E3 1 33,70 4,15 139,86

F10 1 33,70 3,70 124,69

E12 1 33,70 3,70 124,69

Ampliación

HEB 140

Hasta Niv el Losa +3.25

R2, R3, S1, S2, R1, M6 6 33,70 3,72 752,18

T7,T8,T9 3 33,70 3,72 376,09

VIGAS

Planta 1 GENERAL

HE 100 B

1(M3-A11) 1 0,85 20,41 17,35

4(A13-A14) 1 2,50 20,41 51,03

HE 140 B

2(E2-F2) 1 2,01 33,76 67,86

2(E3-F3) 1 2,01 33,76 67,86

2(D4-E4) 1 1,78 33,75 60,08

3(E4-F4) 1 2,01 33,76 67,86

1(A2-A3) 1 1,88 33,76 63,47

2(A3-A4) 1 1,88 33,76 63,47

3(A4-A5) 1 2,07 33,75 69,86

4(A5-A6) 1 1,68 33,76 56,72

5(A6-A7) 1 2,50 33,76 84,40

6(A7-A8) 1 2,50 33,76 84,40
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7(A8-A9) 1 2,50 33,76 84,40

2(A11-A12) 1 2,50 33,76 84,40

3(A12-A13) 1 2,50 33,76 84,40

1(F2-F3) 1 1,88 33,76 63,47

2(F3-F4) 1 1,88 33,76 63,47

2(F6-F7) 1 2,48 33,75 83,70

3(F7-F8) 1 2,50 33,76 84,40

4(F8-F9) 1 2,50 33,76 84,40

5(F9-F10) 1 2,50 33,76 84,40

6(F10-F11) 1 2,50 33,76 84,40

7(F11-F12) 1 2,50 33,76 84,40

8(F12-F13) 1 2,50 33,76 84,40

9(F13-F14_b) 1 2,52 33,75 85,05

HE 180 A

2(E12-F12) 1 2,48 35,56 88,19

2(E13-F13) 1 2,48 35,56 88,19

HE 200 B

1(B47-F9) 1 3,12 61,31 191,29

1(B46-B19) 1 2,50 61,31 153,28

HE 220 A

1(A4-D4) 1 4,18 50,48 211,01

HE 240 A

2(C6-F6) 1 4,75 60,29 286,38

2(C9-F9) 1 4,78 60,29 288,19

1(A14-E14) 1 5,49 60,29 330,99

2(E14-F14_b) 1 2,17 60,29 130,83

HE 260 A

1(A3-E3) 1 5,97 68,14 406,80

HE 280 A

1(A12-E12) 1 5,49 76,38 419,33

HE 300 A

1(A2-E2) 1 5,97 88,31 527,21

HE 320 A

1(A13-E13) 1 5,49 97,65 536,10

HE 340 A

1(B7-F7) 1 6,15 104,80 644,52

1(B8-F8) 1 6,15 104,80 644,52

HE 360 A

1(E4-F6) 1 4,27 112,10 478,67

HE 360 B

2(B11-F11) 1 6,07 141,77 860,54

IPE 100

1(B29-B30) 1 2,50 8,08 20,20

IPE 160

1(A11-B11) 1 1,91 15,78 30,14

IPE 180

1(B27-B28) 1 0,72 18,76 13,51

1(E13-E14) 1 2,50 18,76 46,90

1(B25-B26) 1 2,50 18,76 46,90

IPE 240

2(B30-B22) 1 2,50 30,69 76,73

IPE 360

1(A6-C6) 1 3,21 57,07 183,19

1(A9-C9) 1 3,19 57,07 182,05

1(B35-B34) 1 5,09 57,07 290,49

1(B45-F10) 1 4,57 57,07 260,81

1(B39-B7) 1 2,50 57,07 142,68

2(B7-B8) 1 2,50 57,07 142,68

3(B8-B38) 1 2,50 57,07 142,68

1(A5-E4) 1 6,31 57,07 360,11

1(B24-B49) 1 5,14 57,07 293,34
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1(B50-B51) 1 1,83 57,07 104,44

IPE 80

1(B11-M3) 1 0,56 6,00 3,36

Cubierta DANZA2

HE 140 A

1(A14-A15) 1 2,50 24,65 61,63

2(A15-A16) 1 2,50 24,65 61,63

3(A16-A17) 1 2,50 24,65 61,63

4(A17-A18) 1 2,50 24,65 61,63

1(F14_b-F15) 1 2,52 24,65 62,12

2(F15-F16) 1 2,50 24,65 61,63

3(F16-F17) 1 2,50 24,65 61,63

4(F17-F18) 1 2,51 24,65 61,87

HE 240 A

1(A14-E14) 1 5,49 60,29 330,99

2(E14-F14_b) 1 2,17 60,29 130,83

1(A18-B18) 1 1,91 60,29 115,15

2(B18-F18) 1 6,07 60,29 365,96

HE 340 A

1(A15-F15) 1 7,97 104,80 835,26

1(A16-F16) 1 7,97 104,80 835,26

1(A17-F17) 1 7,97 104,80 835,26

IPE 180

1(B1-B4) 1 2,50 18,76 46,90

2(B4-B3) 1 2,50 18,76 46,90

3(B3-B2) 1 2,50 18,76 46,90

4(B2-B0) 1 2,53 18,76 47,46

Cubierta LUCERNARIO

HE 140 A

1(A13-A14) 1 2,50 24,65 61,63

1(E13-E14) 1 2,50 24,65 61,63

HE 240 A

1(A13-E13) 1 5,49 60,29 330,99

2(E13-F13) 1 2,48 60,29 149,52

1(A14-E14) 1 5,49 60,29 330,99

Cubierta GENERAL

HE 100 A

2(E2-F2) 1 2,01 16,64 33,45

1(B40-M1) 1 2,34 16,64 38,94

HE 140 A

1(A11-A12) 1 2,50 24,65 61,63

2(A12-A13) 1 2,50 24,65 61,63

1(B10-B9) 1 3,19 24,65 78,63

1(F11-F12) 1 2,50 24,65 61,63

2(F12-F13) 1 2,50 24,65 61,63

3(A3-A4) 1 1,88 24,65 46,34

4(A4-A5) 1 2,07 24,65 51,03

5(A5-A6) 1 1,68 24,65 41,41

6(A6-A7) 1 2,50 24,65 61,63

7(A7-A8) 1 2,50 24,65 61,63

8(A8-A9) 1 2,50 24,65 61,63

2(F6-F7) 1 2,48 24,65 61,13

3(F7-F8) 1 2,50 24,65 61,63

4(F8-F9) 1 2,50 24,65 61,63

2(E4-F4) 1 2,02 24,65 49,79

1(B49-B50) 1 1,24 24,65 30,57

3(F3-F4) 1 1,88 24,65 46,34

HE 140 B

1(A11-B11) 1 1,91 33,75 64,46

1(A6-B48) 1 1,31 33,76 44,23

HE 180 B
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1(D1-B53) 1 1,61 51,26 82,53

1(B11-A2) 1 0,46 51,26 23,58

2(A2-A3) 1 1,88 51,26 96,37

1(B51-F2) 1 1,61 51,26 82,53

2(F2-F3) 1 1,88 51,26 96,37

1(B52-E2) 1 1,61 51,26 82,53

2(E2-B32) 1 1,88 51,26 96,37

HE 200 A

1(B0-B1) 1 2,50 42,23 105,58

2(B1-B2) 1 2,50 42,23 105,58

HE 220 A

1(B43-B8) 1 3,37 50,47 170,08

HE 240 A

1(A13-E13) 1 5,49 60,29 330,99

2(E13-F13) 1 2,48 60,29 149,52

1(B11-D1) 1 4,36 60,29 262,86

HE 260 A

1(A2-E2) 1 5,97 68,14 406,80

HE 300 B

1(B6-F9) 1 6,29 117,04 736,18

HE 340 A

1(A8-F8) 1 7,97 104,80 835,26

1(A9-F9) 1 7,97 104,80 835,26

1(A12-F12) 1 7,97 104,80 835,26

2(B11-F11) 1 6,07 134,16 814,35

HE 360 A

1(A7-F7) 1 7,97 112,10 893,44

IPE 180

2(B53-B54) 1 1,88 18,76 35,27

3(B54-D4) 1 1,88 18,76 35,27

IPN 260

1(E4-F6) 1 4,27 41,84 178,66

1(A5-C6) 1 3,63 41,84 151,88

2(C6-F7) 1 5,37 41,84 224,68

1(A5-D4) 1 4,67 41,84 195,39

2(D4-F3) 1 4,23 41,84 176,98

1(A4-D4) 1 4,18 41,84 174,89

1(A5-B44) 1 5,31 41,84 222,17

1(C6-B45) 1 4,20 41,84 175,73

1(B46-F6) 1 2,74 41,84 114,64

1(B47-E4) 1 5,69 41,84 238,07

IPN 340

1(A3-F3) 1 7,97 68,06 542,44

UPN 220, Doble en cajón soldado

1(B41-B4) 1 5,08 58,72 298,30

UPN 240

2(D1-B51) 1 3,81 33,20 126,49

VIGAS VACIO CAJA VIDRIO

IPE360 2 2,96 57,10 338,03

APOYO FORJADO DE CUBIERTA

UPN120 16 8,11 13,30 1.725,81

UPN120 8 6,30 13,30 670,32

UPN120 2 11,70 13,30 311,22

UPN120 2 9,50 13,30 252,70

UPN120 1 2,72 13,30 36,18

UPN120 2 5,50 13,30 146,30

ARRIOSTR. CUBIERTA

#110.110.6 8 2,65 18,90 400,68

#110.110.6 8 2,55 18,90 385,56

#110.110.6 2 3,20 18,90 120,96

#110.110.6 4 2,00 18,90 151,20
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IPN 260 3 2,30 41,80 288,42

IPN 260 3 0,85 41,80 106,59

IPN 260 1 2,20 41,80 91,96

ARRIOSTR. FACHADA

#100.60.6 6 4,00 12,95 310,80

#100.60.6 2 3,00 12,95 77,70

#100.60.6 2 4,40 12,95 113,96

#100.60.6 2 3,60 12,95 93,24

#100.60.6 2 1,90 12,95 49,21

#100.60.6 2 3,15 12,95 81,59

#100.60.6 4 2,80 12,95 145,04

#100.60.6 2 1,88 12,95 48,69

#100.60.6 2 2,40 12,95 62,16

#100.60.6 4 3,15 12,95 163,17

#100.60.6 4 2,75 12,95 142,45

#100.60.6 2 1,77 12,95 45,84

#100.60.6 2 2,50 12,95 64,75

#100.60.6 2 3,60 12,95 93,24

#100.60.6 2 2,90 12,95 75,11

#100.60.6 2 4,40 12,95 113,96

#100.60.6 2 3,60 12,95 93,24

#100.60.6 2 3,15 12,95 81,59

#100.60.6 2 4,10 12,95 106,19

#100.60.6 2 4,37 3,15 27,53

#100.60.6 2 2,15 12,95 55,69

#100.60.6 2 2,00 12,95 51,80

TORNAPUNTAS

UPN120

CR1 8 1,40 13,30 148,96

CR2 2 1,25 13,30 33,25

2 0,95 13,30 25,27

CR3 8 1,85 13,30 196,84

8 0,70 13,30 74,48

CR4 6 0,95 13,30 75,81

6 0,80 13,30 63,84

CR5 2 1,40 13,30 37,24

2 0,80 13,30 21,28

CR6 4 0,70 13,30 37,24

4 1,10 13,30 58,52

CABALLETE

HEA 240 3 6,23 60,30 1.127,01

HEA 240 2 7,00 60,30 844,20

HEA 140 2 4,10 24,70 202,54

ZANCA DE ESCALERA

HEB140 2 1,70 33,70 114,58

HEB140 2 9,30 33,70 626,82

VIGAS FACHADA

2UPN CAJÓN 1 80,00 17,28 1.382,40

50.393,79 3,36 169.323,13
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05.07        ud  ACERO S275 JR EN PLACAS                                         

Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, para arranque de pilares metálicos sobre pórticos
y pilares de hormigón, cimentación o muros, colocada en posición vertical u horizontal, de distintos
espesores, y  distinta configuración de rigidizadores y  cartelas según instrucciones de la DF, con
hasta ocho garrotas de acero corrugado de 16 mm. de diámetro mecanizadas en rosca para la recep-
ción de tuerca y  contratuerca y  65 cm. de longitud con patilla cada una, roscadas con doble tuerca
de nivelación, mortero ligeramente expansivo de asiento de placa, i/taladro central de 5 cm., elabora-
do, montado , i/ p.p. de tuercas, piezas especiales, nivelación, soldaduras, cortes, despuntes y dos
manos de imprimación con pintura anticorrosiva sin plomo, montado y  colocado, según UNE-EN
10025-1:2006, UNE-EN 1090-2:2019, CTE DB-SE-A y Código Estructural. Acero con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
 * Criterio de medición: Se consideran placas de anclaje exclusivamente aquellas que configuran el
arranque de pilares metálicos sobre elementos de hormigón e incluyen en la unidad todas las cartelas
y rigidizadores soldados a la base de la misma finalmente dispuestas en obra.

PILARES

Hasta Niv el cubierta

HEB 140

A2, E2, F2 3 3,00

A3, F3 2 2,00

A4, D4 2 2,00

A5, A6 2 2,00

A7, A8, A9 3 3,00

A11, F11 2 2,00

F4 1 1,00

F6 1 1,00

F7 1 1,00

F8 1 1,00

F9 1 1,00

B11 1 1,00

D1 1 1,00

A12, F12 2 2,00

F13 1 1,00

A13 1 1,00

A14,E14 2 2,00

E13 1 1,00

2UPN 140

C6 1 1,00

2UPN 160

E4 1 1,00

Hasta Niv el cubierta danza 2

HEB 140

F14 1 1,00

A15,F15 2 2,00

A16,F16 2 2,00

A17,F17 2 2,00

A18,F18 2 2,00

B18 1 1,00

Hasta Niv el planta primera

HEB 140

B7 1 1,00

B8,C9 2 2,00

E3 1 1,00

F10 1 1,00

E12 1 1,00

Ampliación

HEB 140

Hasta Niv el Losa +3.25

R2, R3, S1, S2, R1, M6 6 6,00

T7,T8,T9 3 3,00

ESCALERAS 2 2,00
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57,00 63,72 3.632,04

05.08        m3  HORM. ARM. HA-25/F/20/XC2 o XC3 PILAR ENCOFR. METÁLICO          

Hormigón para armar en pilares o soportes estructurales de hormigón armado, HA-25/F/20/XC2 o
XC3, elaborado en central, de resistencia característica a compresión 25 MPa (N/mm2), de consis-
tencia fluida, tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a
humedades relativas medias-altas(>65% )o a condensaciones, o elementos exteriores con alta preci-
pitación, en pilares con cuantía de armadura media e incrementada en un 10%  por mermas de
130kg/m3 y encofrado metálico. Totalmente realizado; i/p.p. de vertido por medio de grúa, v ibrado y
colocado. Según normas Código Estructural, CTE DB-SE y NTE-EHS. Componentes del hormi-
gón con marcado CE y DdP(Declaración de prestaciones)según Reglamento(UE)305/2011.

Desde Niv el -1.77

A2, E2,
F2,A3,A4,A5,A6,F3,F4,F6,F7,F8,D1,D4,C6,E4,E3

17 0,30 0,30 1,30 1,99

R3, S1, S2, R1, M6, T1,T2,T3, T4 9 0,30 0,30 1,30 1,05

B7,B8,C9, B6,E6,E7,E8,E9,
A7,A8,A9,A11,F9, B11, D10,D11,N10

17 0,30 0,30 1,75 2,68

R2 1 0,30 0,45 1,30 0,18

B120,B3,F45,Q3,Q2,Q1,Q22,M560,M780,M91010 0,30 0,30 1,45 1,31

Desde Niv el -2.90

F10,E12,F11,A12,F12,F13,A13,E13 8 0,30 0,30 2,88 2,07

A14,E14,A15,F15,F16,A16,A17,F17,A18,F18,B1811 0,30 0,30 3,33 3,30

F14 1 0,30 0,53 3,33 0,53

F910, N911 2 0,30 0,30 3,13 0,56

D14,X19,D15,D16,D17 5 0,30 0,30 3,58 1,61

15,28 612,04 9.351,97

05.09        m3  HORM. ARM. HA-25/F/20/XC2 o XC3 PILAR ENCOFR. MADERA CIRCULAR   

Hormigón armado en pilar circular, realizado con encofrado v isto de madera de pino machihembrada
y para una altura menor de 4 m; HA-25/F/20/XC2 o XC3, elaborado en central, de resistencia carac-
terística a compresión de 25 MPa (N/mm2), de consistencia fluida, tamaño máximo del árido de 20
mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65% ) o
a condesaciones, o elementos exteriores con alta precipitación. Totalmente realizado; i/p.p. de arma-
dura de acero corrugado B 500 S/SD conforme a UNE 36068:2011, con cuantía de armadura media
e incrementada en un 10%  por merma de 130 kg/m3, despuntes, vertido por medio de grúa, v ibrado
y colocado. Según normas CTE DB-SE, NTE-EHS y Código Estructural. Componentes del hormi-
gón y  acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento europeo
(UE) 305/2011.

T1,T2,T3,T4,T5,T6 6 0,07 2,90 1,22

1,22 952,71 1.162,31

05.10        m3  HORM. ARM. HA-25/B/20/XC2 o XC ENCOFR. MADERA JÁCENAS DE CUELGUE

Hormigón armado en v iga / jácena con cuelgue bajo elemento horizontal(losa, forjado o simi-
lar)HA-25/F/20/XC2 o XC3, elaborado en central, de resistencia característica a compresión de 25
MPa (N/mm2), de consistencia fluida, tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos interiores
de edificios no sometidos a condensaciones. Totalmente realizado; i/p.p. de armadura de acero corru-
gado B 500 S/SD conforme a UNE 36068:2011, con cuantía de 150 kg/m3, despuntes, ejecución de
berenjeno de pino y  pasatubos de PVC de diferentes diámetros, encofrado y  desencofrado de v igas,
jácenas o zunchos con cuelgue, realizado con madera, vertido por medio de grúa, v ibrado y  coloca-
do. Según normas CTE DB-SE, NTE-EHV y Código Estructural. Componentes del hormigón y
acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)según Reglamento euro-
peo(UE)305/2011.

Edificio Nuev o

Niv el -0.22

PRX A3, PRX A4 2 8,11 0,30 0,35 1,70

PRX A6 1 1,83 0,30 0,35 0,19

PRX E6 1 4,05 0,30 0,35 0,43

PRY F6 1 8,11 0,30 0,35 0,85

PRXY R2 1 3,61 0,30 0,35 0,38

PRX V1Z3 A7 1 2,12 0,30 0,55 0,35

PRX V1Z3 B6 1 4,36 0,30 0,55 0,72

PRY V1Z3 E9 1 8,11 0,30 0,55 1,34
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Ampliación

PRXY V1Z1 T3 1 5,20 0,30 0,35 0,55

PRXY V1Z1 T1 1 6,10 0,30 0,35 0,64

Niv el +0.23

PRX V1Z1 B7 1 4,36 0,30 0,35 0,46

PRX V1Z1 A8 1 6,19 0,30 0,35 0,65

PRX V1Z1 A9 1 6,19 0,30 0,35 0,65

PRX V1Z1 D10 1 6,68 0,30 0,35 0,70

PRX V1Z1 A11 1 8,11 0,30 0,35 0,85

PRX V1Z1 A13 1 8,11 0,30 0,35 0,85

PRX V1Z1 M910 1 1,42 0,30 0,35 0,15

PRX V1Z3 A14 1 8,11 0,30 0,35 0,85

Niv el +0.68

PRX V1Z1 A15,A16,A17 3 8,11 0,30 0,35 2,55

14,86 692,47 10.290,10

05.11        m3  HORM. ARM. HA-25/B/20/XC2 o XC ENCOFR. MADERA VISTO JÁCENA CUELG

Hormigón armado en v iga / jácena con cuelgue bajo elemento horizontal(losa, forjado o simi-
lar)HA-25/F/20/XC2 o XC3, elaborado en central, de resistencia característica a compresión de 25
MPa (N/mm2), de consistencia fluida, tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos interiores
de edificios no sometidos a condensaciones. Totalmente realizado; i/p.p. de armadura de acero corru-
gado B 500 S/SD conforme a UNE 36068:2011, con cuantía de 150 kg/m3, despuntes, ejecución de
berenjeno de pino y  pasatubos de PVC de diferentes diámetros, encofrado y  desencofrado de v igas,
jácenas o zunchos con cuelgue, realizado con madera para acabado visto (textura de madera), verti-
do por medio de grúa, v ibrado y  colocado. Según normas CTE DB-SE, NTE-EHV y Código Es-
tructural. Componentes del hormigón y  acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes)según Reglamento europeo(UE)305/2011.

Edificio Nuev o y  Ampliación

Niv el -0.22

VIGAS EN L

PR V7-L F4 1 5,80 0,30 0,35 0,61

1 5,80 0,50 0,25 0,73

PR V7-L Q2 1 1,91 0,30 0,35 0,20

1 1,91 0,50 0,25 0,24

PR V7-L M560 1 6,10 0,30 0,35 0,64

1 6,10 0,50 0,25 0,76

PR V7-L M910 1 8,60 0,30 0,35 0,90

1 8,60 0,50 0,25 1,08

PR V8-L 1 5,00 0,30 0,35 0,53

1 5,00 0,80 0,25 1,00

PRY V7-L F2 1 3,75 0,30 0,25 0,28

PRX L F2 1 1,83 0,25 0,15 0,07

PRXY L R1 1 2,90 0,25 0,25 0,18

PRXY V7-L X19 1 4,25 0,30 0,35 0,45

1 2,70 0,67 0,25 0,45

PRXY V1 T5 1 4,60 0,30 0,35 0,48

PRXY V1 T3 1 4,88 0,30 0,35 0,51

PRXY V1 T1 1 5,91 0,30 0,35 0,62

PRXY L T5 1 4,60 0,80 0,25 0,92

10,65 889,83 9.476,69

05.12        m2  RECRECIDO 50 cm LADRILLO PERFORADO 7 cm + RASILLÓN              

Recrecido de 50 cm de altura media formado por tabiquillos aligerados de ladrillo perforado tosco de
24x11,5x7 cm, separados 1 m y doble tablero de rasillón de 100x25x4 cm, recibido el primero con
yeso y  el segundo con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río, capa de compresión
de 2 cm de hormigón de dosificación 330 kg y  mallazo de acero #150x300x6 mm. Incluso replanteo,
nivelación, aplomado, enjarjes, mermas y  roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y
medios aux iliares. Según RC-16, NTE-FFL, CTE DB-SE-F, NTE-QT y NTE-EAV. Medido dedu-
ciendo huecos. Según RC-16, NTE-FFL, CTE DB-SE-F y  NTE-EAV. Medido deduciendo huecos.
Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.
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INTERIORES

Niv el +0.00, +0.45,+0.90

S1 (m2)

Pasillo 1 1 15,00 15,00

Pasillo 2 1 12,00 12,00

Arranque escalera 1 1 3,50 3,50

Arranque escalera 2 1 1,70 1,70

Archiv o S.I.A.F. 1 7,00 7,00

Niv el +3.25

Desniv el sobre losa cubierta 1 13,60 13,60

52,80 44,19 2.333,23

05.13        m2  TABLERO IPN-80 + 100x25x4 cm + CAPA COMPRESIÓN                  

Tablero formado por perfiles de acero IPN-80 separados 1 m y rasillón machihembrado de 100x25x4
cm, capa de compresión de 3 cm de hormigón de dosificación 330 kg, elaborado en obra y  mallazo
de acero #150x300x6 mm, i/p.p. de apertura de huecos para recibir perfiles, replanteo, nivelación,
aplomado, enjarjes, mermas y  roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y  medios au-
x iliares. Incluído soldado de perfiles a estructura principal y  tirantes a forjado por perfil IPN-80. Según
RC-16, CTE DB-SE-F y  NTE-EAV. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes) según Reglamento (UE) 305/2011. Medido deduciendo huecos.

ABOCINADO CERAMIC

Niv el +3.85

Abocinado 1(m2) 1 7,50 7,50

Abocinado 2(m2) 1 1,95 1,95

Abocinado 8 (m2) 1 8,00 8,00

Niv el +0.00, +0.40,+0.90

Abocinado 3(m2) 1 2,00 2,00

Abocinado 4(m2) 1 1,20 1,20

Abocinado 5(m2) 1 1,25 1,25

Abocinado 6(m2) 1 2,00 2,00

Abocinado 7(m2) 1 1,00 1,00

Abocinado 9(m2) 1 3,40 3,40

28,30 64,73 1.831,86

05.14        ud  TALADRO S/HORMIGÓN Ø>150 mm.                                    

Taladro sobre estructura de hormigón a partir de 150 mm. de diámetro, practicado mediante máquina
de perforación con barrena hueca de corona de widia, en horizontal, vertical e inclinado, compren-
diendo implantación de la máquina en los puntos de trabajo asistencia de grupo electrógeno, replanteo
del taladro y  preparación de la zona de trabajo, ejecución de los taladros a las profundidades y  esv ia-
jes prev istos en el cálculo, desmontado de equipo, y  limpieza del tajo.

Muro hormigon 10 10,00

10,00 20,25 202,50

05.15        m.  RES. EPOXY PUENTE UNION HORMIGONADOS                            

Suministro y  aplicación de resina epoxy, puente de unión entre distintos hormigonados tipo Legaran
de Bettor o equivalente en v igas de 0,45 m de ancho incluso limpieza previa de la superficie y  ejecu-
ción de taladros de diametro 25mm para cebado de resina e inserción de barras B500S de enlace.

1 15,00 15,00

15,00 3,90 58,50

TOTAL CAPÍTULO 05 ESTRUCTURAS ................................................................................................................. 303.818,15
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CAPÍTULO 06 CERRAMIENTOS Y PARTICIONES                                      

06.01        m2  FÁBRICA LADRILLO TEJAR 3,7 cm 1/2P MORTERO BLANCO               

Fábrica de ladrillo macizo rústico de tejar o manual RLM ó equivalente de dimensiones
24x11.5x3.7cm color y  tonalidad a elegir por la D.F. de 1/2 pie de espesor, conformada por hiladas
corridas a soga, tanto aparejadas como sin aparejar, como por hiladas corridas a sardinel, así como
combinaciones de las anteriores según planos(ver plano de aparejos A.6.6)e instrucciones de la
D.F., recibido con mortero bastardo de cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R, cal y  arena de río blanca
dosificación 1/3, de tipo M-5, junta de tendel de 2,5 cm y llaga según D.F. en función del modelo del
ladrillo elegido, confeccionado con hormigonera. Embarrado de 1cm de espesor en su cara interior.
Reforzado con armadura de tendel prefabricada de acero galvanizado en caliente con recubrimiento
de resina epoxi Fisufor PLUG 4075  "GEO-HIDROL" ó equivalente, de 3,7 mm de diámetro y  de
75 mm de anchura, rendimiento 2,45 m/m², con dispositivos de separación, geometría diseñada para
permitir el solape y  sistema de autocontrol del operario, cada 60cm y las dos primeras hiladas de
arranque y  sobre y bajo anclajes. Anclajes Fisuanc 1 de GEOHIDROL ó equivalente, recibido por
soldadura a estructura metálica o taco Fisher a estructura de hormigón, según planos e indicaciones
de la D.F. Llaves de atado FISUANC MT ó equivalente para juntas verticales de movimiento dis-
puestas cada 60cm(10 hiladas) cada 12metros,,i/p.p. de anclajes Plakafor llave OMEGA ó equiva-
lente, soldadas a pilares de acero y  anclajes Plakafor Murgrip Z a pilar de hormigón, formados por
barras  de acero inox idable de diámetro 6mm, i/replanteo, nivelación y  aplomado, p.p. de enjarjes,
mermas y  roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y  medios aux iliares. Está incluido
en el precio la realización de muestras. Medida deduciendo huecos.Según UNE-EN 998-2:2018,
RC-16, NTE-FFL y CTE DB-SE-F. Materiales con marcado CE y DdP(Declaración de prestacio-
nes)según Reglamento(UE)305/2011.

CERRAMIENTOS EXTERIORES

Alzado Noreste

A5 1 3,13 2,62 8,20

1 0,40 2,62 1,05

1 0,62 2,62 1,62

A6,A7 1 17,95 2,76 49,54

-desc. celosia de tejar -1 2,00 2,00 -4,00

1 0,80 2,25 1,80

1 1,00 1,73 1,73

1 0,95 1,21 1,15

Alzado Suroreste

A4 1 6,60 4,27 28,18

1 2,43 4,73 11,49

A5, A5* 1 2,06 1,27 2,62

1 4,66 4,27 19,90

2 0,50 3,00 3,00

A6 1 7,27 1,74 12,65

A6, A7 1 10,30 2,17 22,35

1 5,14 2,36 12,13

Alzado Noroeste 1 2,16 5,56 12,01

-desc.  parte hueco 1 1,30 2,61 3,39

A6 1 2,60 2,70 7,02

1 1,90 2,70 5,13

1 0,15 2,70 0,41

1 1,74 2,70 4,70

A7 1 2,42 2,70 6,53

1 0,50 2,70 1,35

Alzado Sureste

A5 1 4,48 3,87 17,34

1 2,84 3,22 9,14

CERRAMIENTOS INTERIORES

A4, A2*** 1 9,71 3,20 31,07

1 1,87 3,20 5,98

1 0,68 3,90 2,65

1 4,35 3,90 16,97

1 5,02 3,45 17,32

1 1,10 3,45 3,80

Niv el +0.00, +0.45
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P1,P2,P3,P4,P5 1 2,67 3,45 9,21

1 3,94 3,45 13,59

-desc. hueco -1 0,83 2,40 -1,99

1 2,87 3,90 11,19

1 4,60 3,90 17,94

1 7,94 3,90 30,97

1 9,11 3,45 31,43

1 1,48 3,45 5,11

Niv el +0.00

P1 1 7,96 3,90 31,04

P4 1 2,54 3,09 7,85

Vestíbulo 2 (doble altura) 1 2,52 4,32 10,89

Vestíbulo 1 (doble altura) 1 2,95 5,75 16,96

AMPLIACIÓN

Vestíbulo 1 2,50 3,00 7,50

1 3,38 3,00 10,14

1 3,18 3,22 10,24

1 4,30 3,00 12,90

1 5,67 3,00 17,01

Archiv o 1 0,40 3,22 1,29

Despacho 1 2,40 3,22 7,73

1 4,45 3,22 14,33

1 1,91 3,00 5,73

Curv a muro cerramiento 1 3,28 3,40 11,15

1 5,83 3,40 19,82

620,25 97,76 60.635,64

06.02        m2  FÁBRICA LADRILLO TEJAR 3,7 cm A SERRETA/CORRIENTE MORT. BLANCO  

Fábrica de ladrillo macizo rústico de tejar o manual RLM ó equivalente de dimensiones
24x11.5x3.7cm tonalidad a elegir por la D.F., conformada por hiladas a serreta por tabla y /o hiladas
a corriente en aparejo con relieve(ver plano de aparejos A.6.6) e instrucciones de la D.F., recibido
con mortero bastardo de cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R, cal y  arena de río blanca dosificación 1/3,
de tipo M-5, junta de tendel de 2,5 cm y llaga según D.F., confeccionado con hormigonera. Embarra-
do de 1cm de espesor en su cara interior. Reforzado con armadura de tendel prefabricada de acero
galvanizado en caliente con recubrimiento de resina epoxi Fisufor PLUG 4075  "GEO-HIDROL" ó
equivalente, de 3,7 mm de diámetro y  de 75 mm de anchura, rendimiento 2,45 m/m², cada 60cm y
las dos primeras hiladas de arranque y  sobre y  bajo anclajes. Anclajes Fisuanc 1 de GEOHIDROL
ó equivalente, recibido por soldadura a estructura metálica o taco Fisher a estructura de hormigón,
según planos e indicaciones de la D.F. Llaves de atado FISUANC MT ó equivalente para juntas
verticales de movimiento dispuestas cada 60cm(10 hiladas) cada 12metros,,i/p.p. de anclajes Plaka-
for llave OMEGA ó equivalente, soldadas a pilares de acero y  anclajes Plakafor Murgrip Z a pilar de
hormigón, formados por barras  de acero inox idable de diámetro 6mm, i/replanteo, nivelación y  aplo-
mado, p.p. de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y  medios
auxiliares. Según RC-16, NTE-FFL y CTE DB-SE-F. Está incluido en el precio realización de
muestras. Medida deduciendo huecos.

Niv el +0.00

Muro de cierre 1 8,72 3,40 29,65

1 5,83 3,40 19,82

Despacho 1 2,40 3,22 7,73

57,20 112,29 6.422,99
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06.03        m2  CELOSÍA LADRILLO TEJAR 3,7 cm 1/2P MORTERO BLANCO               

Celosía de ladrillo macizo rústico de tejar o manual RLM ó equivalente de dimensiones
24x11.5x3.7cm tonalidad a elegir por la D.F. de 1/2 pie de espesor, conformada por hiladas corridas
a soga, tanto aparejadas como sin aparejar, como por hiladas corridas a sardinel, así como combina-
ciones de las anteriores, dejando vacios en formación de celosía según planos (ver plano de apare-
jos A.6.6) e instrucciones de la D.F., recibido con mortero bastardo de cemento blanco BL-II/A-L
42,5 R, cal y  arena de río blanca dosificación 1/3, de tipo M-5, junta de tendel de 2,5 cm y llaga se-
gún D.F., confeccionado con hormigonera. Reforzado en todas las hiladas corridas a soga con arma-
dura de tendel prefabricada de acero galvanizado en caliente con recubrimiento de resina epoxi Fisu-
for PLUG 4075  "GEO-HIDROL" ó equivalente, de 3,7 mm de diámetro y  de 75 mm de anchura,
rendimiento 2,45 m/m². ,i/p.p. de anclajes Plakafor llave OMEGA ó equivalente, soldadas a pilares
de acero y  anclajes Plakafor Murgrip Z a pilar de hormigón, formados por barras  de acero inox idable
de diámetro 6mm, i/replanteo, nivelación y  aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y  roturas, humedeci-
do de las piezas, rejuntado, limpieza y  medios aux iliares. Está incluido en el precio la realización de
muestras. Según UNE-EN 998-2:2018, RC-16, NTE-FFL y CTE DB-SE-F. Materiales con marca-
do CE y DdP(Declaración de prestaciones)según Reglamento(UE)305/2011.

Niv el +0.00 1 5,15 2,85 14,68

Niv el -2.50 1 2,00 2,00 4,00

18,68 91,78 1.714,45

06.04        m2  CELOSÍA LADRILLO TEJAR 3,7 cm A SERRETA/CORRIENTE MORTERO BLANCO

Celosía de ladrillo macizo rústico de tejar o manual RLM ó equivalente de dimensiones
24x11.5x3.7cm tonalidad a elegir por la D.F. de 1/2 pie de espesor, conformada por hiladas a serreta
por tabla y /o hiladas a corriente en aparejo con relieve e instrucciones de la D.F, dejando vacios en
formación de celosía según planos (ver plano de aparejos A.6.6) e instrucciones de la D.F., recibido
con mortero bastardo de cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R, cal y  arena de río blanca dosificación 1/3,
de tipo M-5, junta de tendel de 2,5 cm y llaga según D.F., confeccionado con hormigonera. Reforza-
do en todas las hiladas corridas a soga con armadura de tendel prefabricada de acero galvanizado en
caliente con recubrimiento de resina epoxi Fisufor PLUG 4075  "GEO-HIDROL" ó equivalente, de
3,7 mm de diámetro y  de 75 mm de anchura, rendimiento 2,45 m/m². ,i/p.p. de anclajes Plakafor lla-
ve OMEGA ó equivalente, soldadas a pilares de acero y  anclajes Plakafor Murgrip Z a pilar de hor-
migón, formados por barras  de acero inox idable de diámetro 6mm, i/replanteo, nivelación y  aploma-
do, p.p. de enjarjes, mermas y  roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y  medios au-
x iliares. Según RC-16, NTE-FFL y CTE DB-SE-F. Está incluido en el precio realización de mues-
tras. Según UNE-EN 998-2:2018, RC-16, NTE-FFL y CTE DB-SE-F. Materiales con marcado CE
y DdP(Declaración de prestaciones)según Reglamento(UE)305/2011.

Niv el +0.00

Despachos 1 3,00 2,00 6,00

1 3,42 3,00 10,26

16,26 114,88 1.867,95

06.05        m2  FÁBRICA BLOQUE TERMOARCILLA 30x19x19 cm + ARMADURA DE TENDEL    

Fábrica armada de bloque cerámico machihembrado de arcilla aligerada de, 30x19x19 cm, de una
hoja de 19 cm de espesor de fábrica, para revestir, recibida con mortero de cemento M-7,5 con colo-
cación, cada tres hiladas (las 2 primeras y  cada 60 cm), de armadura de tendel de acero galvaniza-
do con recubrimiento de resina epoxi de 3.7mm de diámetro FISUFOR PLUG 4160 de GEOHI-
DROL ó equivalente, en forma de cercha de dimensiones 4x150 mm, según NTE-FFB, UNE-EN
771-1:2011+A1:2016 y  CTE DB-SE-F, i/p.p. de jambas, anclajes, dinteles, ejecución de encuentros
y piezas especiales tales como medios bloques, bloques de esquina, bloques de terminación y blo-
ques en U en formación de zunchos horizontales y  dinteles, reforzado con hormigón de relleno,
HA-25/F/20/XC2 o XC3, preparado en obra, vertido con medios manuales, volumen 0,015 m³/m²,
en dinteles y  zunchos horizontales; y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 0,5 kg/m²,i/p.p. de
anclajes Plakafor llave OMEGA ó equivalente, soldadas a pilares de acero, formados por barras  de
acero inox idable de diámetro 6mm y barras pasantes de refuerzo B500S de plaqueta en frentes de
pilares diámetro 6mm corrugado, ambas barras dispuestas cada 60cm alternadas con armadura de
tendel según planos,i/p.p. de anclajes a estructura metálica GEOANC de GEOHIDROL ó equiva-
lente recibidos por soldadura,  rejuntado, limpieza y  medios aux iliares, medida deduciendo huecos.
Incluso p/p de aplomado y recibido de cercos y  precercos, mermas y  roturas, con eliminación de
restos, limpieza final y  retirada a vertedero. Materiales con marcado CE y DdP(Declaración de pres-
taciones)según Reglamento(UE)305/2011.

A1, A1*, A1**

Alzado Noreste

12 de diciembre de 2023 Página 35



PRESUPUESTO Y MEDICIONES LANDÍNEZ+REY | equipo L2G arquitectos asociados, SLP
SEVILLA LA NUEVAACTUALIZACIÓN - PROYECTO DE NUEVO ESPACIO CULTURAL POLIVALENTE  

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Frente (m2) 1 183,42 183,42

Laterales 1 1,90 4,35 8,27

1 2,95 3,45 10,18

1 2,57 5,33 13,70

-desc. PA8 -1 1,00 2,40 -2,40

Laterales 1 1,90 4,80 9,12

1 2,53 4,11 10,40

-desc. hueco -1 2,53 2,40 -6,07

Laterales 1 2,17 1,41 3,06

1 1,03 5,24 5,40

-desc. hueco -1 1,03 3,15 -3,24

Alzado Suroeste

Frente (m2) 1 179,66 179,66

Laterales 1 0,40 3,58 1,43

1 1,75 3,58 6,27

-desc. hueco -1 -1,75 2,26 3,96

1 0,47 2,95 1,39

1 0,58 2,95 1,71

Alzado Sureste

Frente (m2) 1 21,88 21,88

Laterales 1 0,80 5,11 4,09

Abocinado horizontal 1 4,31 1,95 8,40

Alzado Noroeste 1 5,55 5,55

Frentes de Lucernario 3 0,50 2,80 4,20

-desc. TERMOARCILLA 14cm

Alzado Noreste -1 1,50 4,90 -7,35

-1 2,54 8,50 -21,59

-1 2,95 3,45 -10,18

-1 5,29 2,80 -14,81

Alzado Suroeste -1 1,80 4,80 -8,64

-1 2,60 6,85 -17,81

-1 2,80 5,30 -14,84

Alzado Noroeste -2 0,50 5,45 -5,45

369,71 50,11 18.526,17

06.06        m2  FÁBRICA BLOQUE TERMOARCILLA 30x19x14 cm + ARMADURA DE TENDEL    

Fábrica armada de bloque cerámico machihembrado de arcilla aligerada de, 30x19x14 cm, de una
hoja de 14 cm de espesor de fábrica, para revestir, recibida con mortero de cemento M-7,5 con colo-
cación, cada tres hiladas (las 2 primeras y  cada 60 cm), de armadura de tendel de acero galvaniza-
do con recubrimiento de resina epoxi de 3.7mm de diámetro FISUFOR PLUG 4160 de GEOHI-
DROL ó equivalente, en forma de cercha de dimensiones 4x100 mm,  según NTE-FFB, UNE-EN
771-1:2011+A1:2016 y  CTE DB-SE-F, i/p.p. de jambas, anclajes, dinteles, ejecución de encuentros
y piezas especiales tales como medios bloques, bloques de esquina, bloques de terminación y blo-
ques en U en formación de zunchos horizontales y  dinteles, reforzado con hormigón de relleno,
HA-25/F/20/XC2 o XC3, preparado en obra, vertido con medios manuales, volumen 0,015 m³/m²,
en dinteles y  zunchos horizontales; y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 0,5 kg/m²,i/p.p. de
anclajes Plakafor llave OMEGA ó equivalente, soldadas a pilares de acero, formados por barras  de
acero inox idable de diámetro 6mm y barras pasantes de refuerzo B500S de plaqueta en frentes de
pilares diámetro 6mm corrugado, ambas barras dispuestas cada 60cm alternadas con armadura de
tendel según planos,i/p.p. de anclajes a estructura metálica GEOANC de GEOHIDROL o equiva-
lente recibidos por soldadura,  rejuntado, limpieza y  medios aux iliares, medida deduciendo huecos.
Incluso p/p de aplomado y recibido de cercos y  precercos, mermas y  roturas, con eliminación de
restos, limpieza final y  retirada a vertedero. Materiales con marcado CE y DdP(Declaración de pres-
taciones)según Reglamento(UE)305/2011.

Alzado Noreste 1 1,50 4,90 7,35

1 2,54 8,50 21,59

1 2,95 3,45 10,18

1 5,29 2,80 14,81

Alzado Suroeste 1 1,80 4,80 8,64

1 2,60 6,85 17,81

1 2,80 5,30 14,84

Alzado Noroeste 2 0,50 5,45 5,45
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100,67 43,46 4.375,12

06.07        m2  FÁBRICA LADRILLO PERFORADO 7 cm 1P INTERIOR MORTERO M-5         

Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm, de 1 pie de espesor en interior, recibido con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río tipo M-5, preparado en central y  suministra-
do a pie de obra, para revestir. Embarrado de 1cm de espesor en su cara exterior, i/replanteo, nive-
lación y  aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, cargade-
ros, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y  medios aux iliares. Según UNE-EN 998-2:2018,
RC-16, NTE-FFL y CTE DB-SE-F. Medida deduciendo huecos. Materiales con marcado CE y
DdP(Declaración de prestaciones)según Reglamento(UE)305/2011.

MURETA CIMENTACIÓN 1 10,63 0,95 10,10

1 9,70 0,50 4,85

1 1,60 1,25 2,00

Patio interior 1 5,50 0,95 5,23

1 1,40 0,95 1,33

1 5,70 0,95 5,42

1 7,78 0,95 7,39

1 0,80 1,40 1,12

1 1,35 1,40 1,89

2 3,25 1,30 8,45

2 1,70 1,30 4,42

1 7,85 1,30 10,21

1 7,35 1,30 9,56

1 4,00 1,30 5,20

1 1,15 1,30 1,50

1 5,20 0,95 4,94

CUARTOS TÉCNICOS 1 3,85 0,80 3,08

1 4,15 0,80 3,32

1 4,42 0,40 1,77

1 4,16 0,40 1,66

1 2,00 0,40 0,80

94,24 43,64 4.112,63

06.08        m2  FÁBRICA LADRILLO PERFORADO 7 cm 1/2P INTERIOR MORTERO M-5       

Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm, de 1/2 pie de espesor en interior, recibido con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río tipo M-5, preparado en central y  suministra-
do a pie de obra.Embarrado de 1cm de espesor en su cara exterior, i/replanteo, nivelación y  aplo-
mado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, moche-
tas, plaquetas, esquinas, limpieza y  medios aux iliares. Según UNE-EN 998-2:2018, RC-16,
NTE-FFL y CTE DB-SE-F. Medida deduciendo huecos. Materiales con marcado CE y DdP(Decla-
ración de prestaciones)según Reglamento(UE)305/2011.

CUARTOS TÉCNICOS

Niv el -2.10 2 4,45 2,53 22,52

1 8,38 2,53 21,20

Niv el -2.50 1 2,30 2,93 6,74

1 8,40 2,93 24,61

DIVISIÓN ENTRE AULAS 1 5,88 2,15 12,64

HUECOS DE INSTALACIONES 1 5,97 3,23 19,28

1 2,40 6,44 15,46

1 1,85 3,23 5,98

1 0,56 3,23 1,81

1 1,85 4,90 9,07

1 0,56 4,90 2,74

1 5,35 4,15 22,20

164,25 34,52 5.669,91
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06.09        m2  TRASDOSADOS AUTOPORTANTE PYL PLACA 15A+15A+46-48 c/400mm        

Trasdosado autoportante de sistema de paneles de yeso laminado(PYL), formado por una estructura
de acero galvanizado, de canales horizontales de 46-48 mm de ancho y  montantes verticales, con
una modulación de 400 mm de separación a ejes entre montantes; y  sobre la cual se atornilla 2 pla-
cas contrapeadas(Tipo A según UNE-EN 520:2005+A1:2010)de 15 mm de espesor,con un ancho
total de 76-78 mm. I/p.p. perfiles de arriostramiento horizontal entre subestructura de trasdos  a sopor-
te trasdosado, cada 1.5m de altura de montante vertical (según UNE-EN 14195:2015). Totalmente
terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimar, revestir, pintar o decorar; i/p.p.
de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardav ivos
de esquina y  guardav ivos horizontales para enrase longitudinal de acabado de placa exterior con ro-
dapie, así como, vertical sobre segunda placa en enrase de cara exterior con tapajuntas de carpinte-
ría de madera, tornillería, bandas de estanqueidad, limpieza y  medios aux iliares. Aislamiento termoa-
cústico de lana de roca Alpharock-E225 de Rockwool o equivalente de 70 kg/m3 y 50 mm. de espe-
sor encajado de forma continua y  encintada entre montantes verticales fijado por tornillo a montantes
en su parte superior e inferior, i/p.p. de corte, medios aux iliares incluso encintado con cinta adhesiva
plástica de todas las juntas entre paneles de lana de roca, con una conductiv idad térmica de 0,034
W/(mK) y  euroclase de reacción al fuego A1 según UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010. Lana mine-
ral(MW)con marcado CE y DdP(Declaración de prestaciones)según Reglamento(UE)305/2011.
Trasdosado conforme a UNE 102043:2013, ATEDY y NTE-PTP. Medido deduciendo huecos.
* Criterio de medición: Se consideran incluidos los medios aux iliares necesarios para la ejecución de
la unidad.

TRASDOSADO FACHADA

Niv el +0.00,+0.45,+0.90

Secretaría +almacén 1 10,34 3,68 38,05

Danza 2 1 5,00 3,23 16,15

-desc. hueco -1 0,42 2,40 -1,01

1 2,40 6,44 15,46

Danza 1 1 2,33 4,08 9,51

1 7,40 4,45 32,93

1 5,14 5,13 26,37

1 3,30 4,08 13,46

1 5,50 4,45 24,48

-desc. hueco -1 0,94 2,40 -2,26

Limpieza 1 0,98 3,23 3,17

Pasillo superior 1 2,01 2,78 5,59

-1 1,80 2,40 -4,32

1 7,90 3,25 25,68

RACK 1 6,30 6,68 42,08

Cabina de proy ección 1 3,00 9,62 28,86

-desc. hueco -1 0,73 2,03 -1,48

S.I.A.F 1 7,98 3,40 27,13

-desc. hueco -1 2,05 0,80 -1,64

1 3,70 3,00 11,10

sobre huecos 2 1,40 0,83 2,32

Niv el +3.85

Música y  mov imiento 1 20,29 4,90 99,42

-desc. hueco -1 2,40 4,23 -10,15

-desc. hueco -1 2,40 1,00 -2,40

1 5,20 3,20 16,64

Instrumento 1 4,53 4,85 21,97

1 5,60 2,72 15,23

Lenguaje Musical 1 3,90 3,82 14,90

1 5,00 4,50 22,50

1 5,10 4,15 21,17

1 4,80 4,60 22,08

-desc. hueco -1 2,05 2,40 -4,92

1 5,35 4,15 22,20

TRASDOSADOS INTERIORES

Niv el +0.00,+0.45,+0.90

Danza 2 1 5,97 3,23 19,28

1 2,40 6,44 15,46
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Entre aulas Danza 1 5,88 2,15 12,64

1 5,20 2,60 13,52

Danza 2-v acio 1 2,52 5,85 14,74

-desc. hueco -1 2,40 2,50 -6,00

sobre hueco 1 0,94 0,83 0,78

doble altura danza 2 1 5,20 3,00 15,60

Niv el +3.85

Entre aulas instrumentos 2 4,75 3,35 31,83

2 4,75 4,00 38,00

sobre hueco 1 1,77 0,91 1,61

Escenario CI 1 19,00 1,70 32,30

740,03 36,03 26.663,28

06.10        m2  TRASDOSADOS AUTOPORT. PYL PLACA HIDRÓF. 15H1+p.p./15A+48 c/400mm

Trasdosado autoportante de sistema de paneles de yeso laminado (PYL), formado por una estructura
de acero galvanizado, de canales horizontales de 46-48 mm de ancho y  montantes verticales, con
una modulación de 400 mm de separación a ejes entre montantes; y  sobre la cual se atornilla 1 placa
hidrófuga de baja absorción(Tipo H1 según UNE EN 520:2005+A1:2010)de 15 mm de espesor. En-
tre 2.40m y techo acabado se dispondrá una segunda placa hidrófuga de baja absorción de 15mm.,
contrapeada y fijada a la placa anterior, arrancando de un v ivo horizontal a cota 2.40m, dejando una
fosa de 1cm.entre el alicatado inferior y  esta segunda placa. Esta placa se repercute en el precio,
(según UNE-EN 14195:2015). Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para
imprimar, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y  huecos, pasos de
instalaciones, pastas, cintas, guardav ivos, tornillería, bandas de estanqueidad, limpieza y  medios au-
x iliares. Aislamiento termoacústico de lana de roca Alpharock-E225 de Rockwool o equivalente de
70 kg/m3 y 50 mm. de espesor encajado de forma continua y  encintada entre montantes verticales fi-
jado por tornillo a montantes en su parte superior e inferior, i/p.p. de corte, medios aux iliares incluso
encintado con cinta adhesiva plástica de todas las juntas entre paneles de lana de roca, con una con-
ductiv idad térmica de 0,034 W/(mK) y  euroclase de reacción al fuego A1 según UNE-EN
13501-1:2007+A1:2010. Lana mineral(MW)con marcado CE y DdP(Declaración de prestaciones)se-
gún Reglamento(UE)305/2011. Trasdosado conforme a UNE 102043:2013, ATEDY y NTE-PTP.
Medido deduciendo huecos.
* Criterio de medición: Se consideran incluidos los medios aux iliares necesarios para la ejecución de
la unidad.

Aseo 1 y  2 1 4,25 3,25 13,81

13,81 34,00 469,54

06.11        m2  TRASDOSADO AUTOPORTANTE PYL PLACA 15A+48 c/400 mm               

Trasdosado autoportante de sistema de paneles de yeso laminado (PYL), formado por una estructura
de acero galvanizado, de canales horizontales de 46-48 mm de ancho y  montantes verticales, con
una modulación de 400 mm de separación a ejes entre montantes; y  sobre la cual se atornilla 1 placa
estándar (Tipo A según UNE EN 520:2005+A1:2010) de 15 mm de espesor. Totalmente terminado
para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimar, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de trata-
mientos de juntas, esquinas y  huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardav ivos, tornille-
ría, bandas de estanqueidad, limpieza y  medios aux iliares. Aislamiento termoacústico de lana de ro-
ca Alpharock-E225 de Rockwool o equivalente de 70 kg/m3 y 50 mm. de espesor encajado de for-
ma continua y  encintada entre montantes verticales fijado por tornillo a montantes en su parte superior
e inferior, i/p.p. de corte, medios aux iliares incluso encintado con cinta adhesiva plástica de todas las
juntas entre paneles de lana de roca, con una conductiv idad térmica de 0,034 W/(mK) y  euroclase
de reacción al fuego A1 según UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010. Lana mineral (MW)con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Trasdosado conforme a
UNE 102043:2013, ATEDY y NTE-PTP. Medido deduciendo huecos.
* Criterio de medición: Se consideran incluidos los medios aux iliares necesarios para la ejecución de
la unidad.

Ascensor

Niv el +0.45 1 2,34 3,00 7,02

Niv el +3.85 1 2,34 3,25 7,61

14,63 28,37 415,05
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06.12        m2  TRASDOSADO DIRECTO PYL PLACA 15 mm                              

Trasdosado directo de panel de yeso laminado (PYL), formado por 1 placa estándar (Tipo A según
UNE EN 520) de 15 mm de espesor, adosada directamente al muro soporte mediante pelladas de
pasta de agarre separadas cada 400 mm en ambas direcciones (vertical y  horizontalmente). Total-
mente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimar, revestir, pintar o decorar;
i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y  huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardav i-
vos, limpieza y  medios aux iliares. Conforme a UNE 102043:2013, ATEDY y NTE-PTP. Materiales
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.Medido
deduciendo huecos.
* Criterio de medición: Se consideran incluidos los medios aux iliares necesarios para la ejecución de
la unidad.

Niv el +0.45

Ascensor 1 4,26 3,00 12,78

SIAF 1 3,75 3,00 11,25

Niv el +0.45

Ascensor 1 4,50 3,25 14,63

Lenguaje musical 1 2,50 2,95 7,38

46,04 20,52 944,74

06.13        m2  TRASDOSADO DIRECTO PYL PLACA HIDRÓFUGA 15 mm                    

Trasdosado directo de panel de yeso laminado (PYL), formado por 1 placa hidrófuga de baja absor-
ción (Tipo H1 según UNE EN 520) de 15 mm de espesor, adosada directamente al muro soporte
mediante pelladas de pasta de agarre separadas cada 400 mm en ambas direcciones (vertical y  hori-
zontalmente). Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimar, reves-
tir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y  huecos, pasos de instalaciones, pas-
tas, cintas, guardav ivos, limpieza y  medios aux iliares. Conforme a UNE 102043:2013, ATEDY y
NTE-PTP. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento
(UE) 305/2011.Medido deduciendo huecos.
* Criterio de medición: Se consideran incluidos los medios aux iliares necesarios para la ejecución de
la unidad.

Aseos

Parte superior tabique 2 2,03 0,50 2,03

2,03 24,04 48,80

06.14        m2  TABIQUE PYL PLACA DOBLE (2x13A)+48+(2x13A) c/400 mm AIS         

Tabique de sistema de paneles de yeso laminado(PYL)de placa múltiple, formado por 2 placas están-
dar(Tipo A según UNE-EN 520:2005+A1:2010)de 13 mm de espesor atornillada a cada lado de una
estructura de acero galvanizado, de canales horizontales de 48 mm de ancho y  montantes vertica-
les(según UNE-EN 14195:2015),con una modulación de 400 mm de separación a ejes entre mon-
tantes, con aislamiento termoacústico de lana de roca Alpharock-E225 de Rockwool o equivalente de
70 kg/m3 y 50 mm. de espesor encajado de forma continua y  encintada entre montantes verticales fi-
jado por tornillo a montantes en su parte superior e inferior, i/p.p. de corte, medios aux iliares incluso
encintado con cinta adhesiva plástica de todas las juntas entre paneles de lana de roca, con una con-
ductiv idad térmica de 0,034 W/(mK) y  euroclase de reacción al fuego A1 según UNE-EN
13501-1:2007+A1:2010. Lana mineral (MW)con marcado CE y DdP. Totalmente terminado para
acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimar, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos
de juntas, esquinas y  huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardav ivos y  guardav ivos
horizontales para enrase longitudinal de acabado de placa exterior con rodapie, así como, vertical so-
bre segunda placa en enrase de cara exterior con tapajuntas de carpintería de madera, tornillería,
bandas de estanqueidad, limpieza y  medios aux iliares. Conforme a CTE DB-HE, CTE DB-HR,
UNE 102043:2013 y  ATEDY. Medido deduciendo huecos. Compatible con particiones P4.2 según
el Catálogo de Elementos Constructivos del CTE. Materiales con marcado CE y DdP(Declaración
de Prestaciones)según Reglamento Europeo(UE)305/2011.

Lenguaje Musical 1 2,85 3,40 9,69

1 2,00 4,20 8,40

18,09 60,72 1.098,42
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06.15        m2  TABIQUE PYL PLACA DOBLE/SENCILLA (2x13A)+48+13A c/400 mm AIS    

Tabique de sistema de paneles de yeso laminado(PYL)de placa múltiple, formado por 3 placas están-
dar(Tipo A según UNE-EN 520:2005+A1:2010)de 13 mm de espesor atornillada dos a una car y
una a otra cara a cada lado de una estructura de acero galvanizado, de canales horizontales de 48
mm de ancho y  montantes verticales(según UNE-EN 14195:2015),con una modulación de 400 mm
de separación a ejes entre montantes, con aislamiento termoacústico de lana de roca Alpha-
rock-E225 de Rockwool o equivalente de 70 kg/m3 y 50 mm. de espesor encajado de forma conti-
nua y  encintada entre montantes verticales fijado por tornillo a montantes en su parte superior e infe-
rior, i/p.p. de corte, medios aux iliares incluso encintado con cinta adhesiva plástica de todas las jun-
tas entre paneles de lana de roca, con una conductiv idad térmica de 0,034 W/(mK)y euroclase de re-
acción al fuego A1 según UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010. Lana mineral (MW)con marcado CE y
DdP. Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimar, revestir, pintar
o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y  huecos, pasos de instalaciones, pastas, cin-
tas, guardav ivos y guardav ivos horizontales para enrase longitudinal de acabado de placa exterior
con rodapie, así como, vertical sobre segunda placa en enrase de cara exterior con tapajuntas de
carpintería de madera, tornillería, bandas de estanqueidad, limpieza y  medios aux iliares. Conforme a
CTE DB-HE, CTE DB-HR, UNE 102043:2013 y  ATEDY. Medido deduciendo huecos. Compatible
con particiones P4.2 según el Catálogo de Elementos Constructivos del CTE. Materiales con mar-
cado CE y DdP(Declaración de Prestaciones)según Reglamento Europeo(UE)305/2011.

Secretaría 1 5,30 3,45 18,29

1 0,75 3,45 2,59

1 0,75 3,00 2,25

Instrumentos 3 1,80 2,95 15,93

3 1,00 2,95 8,85

1 4,75 5,40 25,65

1 4,75 3,85 18,29

91,85 51,98 4.774,36

06.16        m2  TABIQUE PYL PLACA SENCILLA HIDRÓFUGA 15H1+48+15H1 c/400 mm AISLA

Tabique de sistema de paneles de yeso laminado(PYL), formado por 1 placa hidrófuga de baja absor-
ción (Tipo H1 según UNE EN 520) de 15 mm de espesor atornillada a cada lado de una estructura
de acero galvanizado, de canales horizontales de 48 mm de ancho y  montantes verticales, con una
modulación de 400 mm de separación a ejes entre montantes, con aislamiento termoacústico de lana
de roca Alpharock-E225 de Rockwool o equivalente de 70 kg/m3 y 50 mm. de espesor encajado de
forma continua y  encintada entre montantes verticales fijado por tornillo a montantes en su parte supe-
rior e inferior, i/p.p. de corte, medios aux iliares incluso encintado con cinta adhesiva plástica de todas
las juntas entre paneles de lana de roca, con una conductiv idad térmica de 0,034 W/(mK) y  eurocla-
se de reacción al fuego A1 según UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010. Lana mineral (MW)con marca-
do CE y DdP. Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimar, re-
vestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y  huecos, pasos de instalaciones,
pastas, cintas, guardavivos, tornillería, bandas de estanqueidad, limpieza y  medios aux iliares. Con-
forme a CTE DB-HE, CTE DB-HR, UNE 102043:2013 y  ATEDY. Medido deduciendo huecos.
Compatible con particiones P4.2 según el Catálogo de Elementos Constructivos del CTE. Materia-
les con marcado CE y DdP(Declaración de Prestaciones)según Reglamento Europeo(UE)305/2011.

Aseo 1 y  2 1 2,80 3,23 9,04

1 1,50 3,23 4,85

13,89 47,96 666,16

12 de diciembre de 2023 Página 41



PRESUPUESTO Y MEDICIONES LANDÍNEZ+REY | equipo L2G arquitectos asociados, SLP
SEVILLA LA NUEVAACTUALIZACIÓN - PROYECTO DE NUEVO ESPACIO CULTURAL POLIVALENTE  

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

06.17        m2  TABIQUE PYL PLACA DOBLE/SENC. HIDRÓF. (13H1+13A)+48+13H1 c/400 m

Tabique de sistema de paneles de yeso laminado (PYL)de placa múltiple, formado por  formado por 2
placas hidrófugas de baja absorción (Tipo H1 según UNE EN 520) de 15 mm y 1 placa estándar
(Tipo A según UNE EN 520) de 13 mm de espesor atornilladas dos a una cara(H1+A)y una a otra
cara(H1)a cada lado de una estructura de acero galvanizado, de canales horizontales de 48 mm de
ancho y  montantes verticales, con una modulación de 400 mm de separación a ejes entre montan-
tes, con aislamiento termoacústico de lana de roca Alpharock-E225 de Rockwool o equivalente de
70 kg/m3 y 50 mm. de espesor encajado de forma continua y  encintada entre montantes verticales fi-
jado por tornillo a montantes en su parte superior e inferior, i/p.p. de corte, medios aux iliares incluso
encintado con cinta adhesiva plástica de todas las juntas entre paneles de lana de roca, con una con-
ductiv idad térmica de 0,034 W/(mK) y  euroclase de reacción al fuego A1 según UNE-EN
13501-1:2007+A1:2010. Lana mineral (MW)con marcado CE y DdP. Totalmente terminado para
acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimar, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos
de juntas, esquinas y  huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardav ivos y  guardav ivos
horizontales para enrase longitudinal de acabado de placa exterior con rodapie, así como, vertical so-
bre segunda placa en enrase de cara exterior con tapajuntas de carpintería de madera, tornillería,
bandas de estanqueidad, limpieza y  medios aux iliares. Conforme a CTE DB-HE, CTE DB-HR,
UNE 102043:2013 y  ATEDY. Medido deduciendo huecos. Compatible con particiones P4.2 según
el Catálogo de Elementos Constructivos del CTE. Materiales con marcado CE y DdP(Declaración
de Prestaciones)según Reglamento Europeo(UE)305/2011.

Aseo 1 y  2 1 1,20 3,23 3,88

Niv el +0.45

Ascensor 1 4,26 3,00 12,78

1 2,34 3,00 7,02

Secretaría 1 5,30 3,45 18,29

1 1,50 3,45 5,18

Aseo M 1 5,76 3,00 17,28

Danza 2 1 1,50 3,00 4,50

SIAF 1 3,75 3,00 11,25

Niv el +0.45

Ascensor 1 4,50 3,25 14,63

1 2,34 3,25 7,61

Instrumento 3 1,80 2,75 14,85

3 1,00 2,75 8,25

Lenguaje musical 1 2,50 2,95 7,38

Aseos 3 2,40 3,23 23,26

1 0,45 3,23 1,45

Aseo M 1 5,40 3,23 17,44

175,05 50,94 8.917,05

06.18        m.  ENCIMERA DE CONSERJE/SECRET. LHS ACERO INOX.                    

Encimera de conserjería y  secretaría, de hasta 60 cm. de profundidad formada por: dos perfiles de
acero laminado L100.10 dispuestos entre fábrica de ladrillo y  recibidos a ésta mediante prolongación
de ala inferior, atados entre sí mediante pletinas de acero 60.8 soldadas a tope, angulares inferiores
L30.4 para apoyo de tablero de bardo cerámico 50x20x8 cm recibidos con mortero de cemento, ca-
pa de compresión de mortero de cemento y  arena de río fratasada sobre el tablero de bardos, armada
con mallazo 15x30x6, incluso replanteo, nivelación, aplomado, enjarjes, mermas y  roturas, humede-
cido de las piezas, rejuntado, limpieza y  medios aux iliares. Terminado superiormente en chapa de
acero inox idable de 1 mm de espesor, plegada en cantos, copete y  faldoncillo, recibida con cordones
continuos de silicona. Totalmente terminado.

Secretaría 1 2,50 2,50

2,50 204,10 510,25
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06.19        m.  ENCIMERA DE ASEOS GRESITE                                       

Encimera de aseos, de hasta 60 cm. de profundidad para forrado horizontal y  forrado de canto verti-
cal de tablero formada por: dos perfiles de acero laminado T100.10 dispuestos entre fábrica de ladrillo
y  recibidos a ésta mediante prolongación de ala inferior, atados entre sí mediante pletinas de acero
60.8 soldadas a tope, angulares inferiores L30.4 para apoyo de tablero de bardo cerámico 50x20x4
cm recibidos con mortero de cemento, capa de compresión de mortero de cemento y  arena de río
fratasada sobre el tablero de bardos, armada con mallazo 15x30x6, incluso replanteo, nivelación,
aplomado, enjarjes, mermas y  roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y  medios au-
x iliares. Terminado superiormente en chapa de acero inox idable de 1 mm de espesor, plegada en
cantos, copete y  faldoncillo, recibida con cordones continuos de silicona (azulejo porcelánico gresite
no incluido). Totalmente terminado.

2 1,30 2,60

2,60 125,35 325,91

06.20        m.  ENCIMERA DE AULAS MDF 19mm                                      

Encimera de aulas de hasta 60 cm. de profundidad formada por: dos perfiles de acero laminado
L100.10 dispuestos entre machones y  recibidos en fábrica de ladrillo mediante prolongación de ala in-
ferior, atados entre sí mediante pletinas de acero 60.8 soldadas a tope, angulares inferiores L30.4 pa-
ra apoyo de tablero de bardo cerámico 50x20x4 cm recibidos con mortero de cemento, capa de
compresión de mortero de cemento y  arena de río fratasada sobre el tablero de bardos, armada con
mallazo 15x30x6, incluso replanteo, nivelación, aplomado, enjarjes, mermas y  roturas, humedecido
de las piezas, rejuntado, limpieza y  medios aux iliares. Terminado superiormente en tablero MDF de
19mm lacado, incluso recorte para pasos de instalaciones. Todo el acero irá pintado en dos manos
cruzadas de Hammerite o equivalente, color a definir por la D.F. sobre imprimación antiox idante.

Danza 1 1 1,95 1,95

Danza 2 1 2,25 2,25

Instrumento 1 1 0,80 0,80

Instrumento 2 1 0,80 0,80

Instrumento 3 1 0,80 0,80

Lenguaje musical 1 1,95 1,95

8,55 148,44 1.269,16

TOTAL CAPÍTULO 06 CERRAMIENTOS Y PARTICIONES.................................................................................. 149.427,58
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CAPÍTULO 07 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS                                  

07.01        m2  SATE SISTEMA AISLAM. TÉRMICO EXT. FACHADAS WEBER O EQUIV.       

Suministro y  aplicación del sistema de aislamiento térmico por el exterior WEBER.THERM MINE-
RAL o equivalente, consistente en :
1- Suministro y  aplicación del mortero aislante termo-acústico weber.therm AISLONE, monocompo-
nente y  predosificado, transpirable e  impermeable, aplicado manualmente directamente sobre el ce-
rramiento en espesor total máximo de 80 mm., mediante 2 capas de 40 mm, armadas y  reforzadas,
incorporando entre ellas una malla de fibra de v idrio antiálcalis, Webertherm Malla 200 "WEBER", de
7x6,5 mm de luz de malla, 200 g/m² de masa superficial y  0,65 mm de espesor en los cambios de
material, en un 100%  de la superficie del paramento, prev ia aplicación de imprimación, puente de
unión, Weberprim FX15 "WEBER", a base de resinas acrílicas en dispersión acuosa, cargas mine-
rales y  aditivos.
2 - Colocación de los accesorios del sistema (perfiles de arranque y  esquineros con malla, esquine-
ros con goterón,  juntas de dilatación, etc.) requeridos por el sistema, tomados con mortero we-
ber.therm BASE.
3  Aplicación de una capa de mortero de regularización polimérico de altas prestaciones weber.therm
BASE, predosificado y monocomponente, transpirable e impermeable, armado con fibras HD (fibra
de v idrio de alta dispersión) en su composición y  con el espesor necesario para su adecuado aplo-
mado, incorporando a éste una malla de fibra de v idrio antiácalis de 160 gr/m2, Webertherm Malla
160 "WEBER", de 3,5x3,8 mm de luz de malla, 160 g/m² de masa superficial, 4 %  de deformabili-
dad, solapada 5 cm en los extremos.
4- Instalacion y  fijación al soporte de fabrica sobre la malla y  el mortero , utilizando fijaciones a base
de anclajes mecánicos con taco expansivo  Weber therm espiga H3 135 con medida de 135 mm. de
Ø en número de 6 unidades por/m2 , Según indicación fabricante y  manual técnico del mismo, en
cuadricula de 500 mm x 500 mm en horizontal y  vertical, para  posterior enfoscado y  ocultación de
las mismas con el mortero polimérico  predosificado y  monocomponente, transpirable e impermeable,
weber.therm BASE
5 - Revestimiento final con mortero de cal, tipo CR CSI W0, según UNE-EN 998-1, Webercal Estu-
co "WEBER", acabado liso mate, color a elegir por la DF, armado con malla de fibra de v idrio antiál-
calis, Webertherm Malla 65 "WEBER", de 1x1,5 mm de luz de malla, 65 g/m² de masa superficial y
0,18 mm de espesor, y  posterior aplicación de una mano de impregnación hidrófuga incolora en base
acuosa, Weberneto S-400 "WEBER".
El precio incluye la ejecución de remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros
elementos recibidos en su superficie.

A1, A1*, A1**

Alzado Noreste

Frente (m2) 1 183,42 183,42

Laterales 1 1,90 4,35 8,27

1 2,95 3,45 10,18

1 2,57 5,33 13,70

-desc. PA8 -1 1,00 2,40 -2,40

Laterales 1 1,90 4,80 9,12

1 2,53 4,11 10,40

-desc. hueco -1 2,53 2,40 -6,07

Laterales 1 2,17 1,41 3,06

1 1,03 5,24 5,40

-desc. hueco -1 1,03 3,15 -3,24

Alzado Suroeste

Frente (m2) 1 179,66 179,66

Laterales 1 0,40 3,58 1,43

1 1,75 3,58 6,27

-desc. hueco -1 -1,75 2,26 3,96

1 0,47 2,95 1,39

1 0,58 2,95 1,71

Alzado Sureste

Frente (m2) 1 21,88 21,88

Laterales 1 0,80 5,11 4,09

Abocinado horizontal 1 4,31 1,95 8,40

Alzado Noroeste 1 5,55 5,55

Frentes de Lucernario 3 0,50 2,80 4,20

FACHADA CI 1 7,80 3,80 29,64

1 5,10 3,80 19,38
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0,8 3,40 3,80 10,34

1 0,50 3,80 1,90

1 0,40 4,00 1,60

1 4,25 0,40 1,70

1 3,60 3,80 13,68

548,62 116,76 64.056,87

07.02        m2  SATE SIST. AISLAM. TÉRMICO EXT. FACHADAS WEBER CERAMICO O EQUIV.

Suministro y  aplicación del sistema de aislamiento térmico por el exterior WEBER.THERM CERA-
MIC OPTIMA o equivalente, consistente en :
1- Suministro y  aplicación del mortero aislante termo-acústico weber.therm AISLONE, monocompo-
nente y  predosificado, transpirable e  impermeable, aplicado manualmente directamente sobre el ce-
rramiento en espesor total máximo de 80 mm., mediante 2 capas de 40 mm, armadas y  reforzadas,
incorporando entre ellas una malla de fibra de v idrio antiálcalis, Webertherm Malla 200 "WEBER", de
7x6,5 mm de luz de malla, 200 g/m² de masa superficial y  0,65 mm de espesor en los cambios de
material, en un 100%  de la superficie del paramento, prev ia aplicación de imprimación, puente de
unión, Weberprim FX15 "WEBER", a base de resinas acrílicas en dispersión acuosa, cargas mine-
rales y  aditivos.
2 - Colocación de los accesorios del sistema (perfiles de arranque y  esquineros con malla, esquine-
ros con goterón,  juntas de dilatación, etc.) requeridos por el sistema, tomados con mortero we-
ber.therm BASE.
3  Aplicación de una capa de mortero de regularización polimérico de altas prestaciones weber.therm
BASE, predosificado y monocomponente, transpirable e impermeable, armado con fibras HD (fibra
de v idrio de alta dispersión) en su composición y  con el espesor necesario para su adecuado aplo-
mado, incorporando a éste una malla de fibra de v idrio antiácalis de 160 gr/m2, Webertherm Malla
160 "WEBER", de 3,5x3,8 mm de luz de malla, 160 g/m² de masa superficial, 4 %  de deformabili-
dad, solapada 5 cm en los extremos.
4- Instalacion y  fijación al soporte de fabrica sobre la malla y  el mortero , utilizando fijaciones a base
de anclajes mecánicos con taco expansivo  Weber therm espiga H3 135 con medida de 135 mm. de
Ø en número de 6 unidades por/m2 , Según indicación fabricante y  manual técnico del mismo, en
cuadricula de 500 mm x 500 mm en horizontal y  vertical, para  posterior enfoscado y  ocultación de
las mismas con el mortero polimérico  predosificado y  monocomponente, transpirable e impermeable,
weber.therm BASE
5 -Finalmente se cubrirá la malla y  espigas con una última capa de mortero de regularización dejando
una superficie rugosa y apta para recibir el acabado cerámico de plaquetas de ladrillo de tejar, según
planos e indicaciones por la D.F. (plaqueta de ladrillo macizo tejar, incluída en precio)
6.-Suministro y  colocación de weber col flexSupergel, mortero cola de ligantes mix tos de altas pres-
taciones, aplicado a doble encolado con llana dentada, y  las siguientes características técnicas:
C2TE S2, adherencia inicial _ 1.0 N/mm2, adherencia tras inmersión _ 1.0 N/mm2, adherencia tras
envejecimiento en calor _ 1.0 N/mm2, adherencia tras ciclos hielo-deshielo _ 1.0 N/mm2, deformabi-
lidad_ 5.0 mm; para la adhesión de las piezas cerámicas de formato pequeño < 900 cm2, peso < 20
kg/m2 y baja absorción de agua < 0.5% .
7.-Rejuntado con weber.colorpremium, mortero de rejuntado de altas resistencias para juntas de has-
ta 25 mm, y  las siguientes características técnicas: retracción _ 3 mm/m, resistencia a la flexotrac-
ción en seco _ 2.5 MPa, resistencia a la flexotracción tras ciclos _ 2.5 MPa, resistencia a la com-
presión en seco _ 15.0 MPa, resistencia a la compresión tras ciclos _ 15.0 MPa, absorción de agua
después de 30 min _ 2 g., absorción de agua después de 240 min _ 5 g.. Incluso p/p de suministro
y colocación de perfiles de arranque y de esquina, formación de juntas, rincones, aristas, mochetas,
jambas, dinteles, remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos reci-
bidos en su superficie.
El precio incluye la ejecución de remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros
elementos recibidos en su superficie.

FACHADAS Y ABOCINADOS

Vertical

A2, A2*, A2**

Alzado Noreste

Niv el +3.85 1 2,38 3,75 8,93

1 0,48 3,93 1,89

1 2,95 5,90 17,41

1 0,62 5,57 3,45

Alzado Suroeste

Niv el +3.85 1 3,08 4,21 12,97

Niv el +0.00,+0.45 1 1,40 3,45 4,83
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1 1,07 3,90 4,17

1 1,27 3,45 4,38

Alzado Sureste

1 1,97 4,76 9,38

Alzado Noroeste 1 1,80 8,25 14,85

1 4,85 5,45 26,43

ABOCINADO CERAMIC

Horizontal (techo)

Niv el +3.85

Abocinado 1(m2) 1 7,50 7,50

Abocinado 2(m2) 1 1,95 1,95

Abocinado 8 (m2) 1 8,00 8,00

Niv el +0.00, +0.40,+0.90

Abocinado 3(m2) 1 2,00 2,00

Abocinado 4(m2) 1 1,20 1,20

Abocinado 5(m2) 1 1,25 1,25

Abocinado 6(m2) 1 2,00 2,00

Abocinado 7(m2) 1 1,00 1,00

Abocinado 8(m2) 1 3,40 3,40

136,99 128,64 17.622,39
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07.03        m2  SATE CERAMIC HUECOS ABOCINADOS HORIZONTAL INFERIOR O EQUIV.     

Suministro y  aplicación del sistema de aislamiento térmico por el exterior WEBER.THERM CERA-
MIC OPTIMA o equivalente, consistente en :
1- Suministro y  aplicación del mortero aislante termo-acústico weber.therm AISLONE, monocompo-
nente y  predosificado, transpirable e  impermeable, aplicado manualmente directamente sobre el ce-
rramiento en espesor total máximo de 80 mm., mediante 2 capas de 40 mm, armadas y  reforzadas,
incorporando entre ellas una malla de fibra de v idrio antiálcalis, Webertherm Malla 200 "WEBER", de
7x6,5 mm de luz de malla, 200 g/m² de masa superficial y  0,65 mm de espesor en los cambios de
material, en un 100%  de la superficie del paramento, prev ia aplicación de imprimación, puente de
unión, Weberprim FX15 "WEBER", a base de resinas acrílicas en dispersión acuosa, cargas mine-
rales y  aditivos.
2 - Colocación de los accesorios del sistema (perfiles de arranque y  esquineros con malla, esquine-
ros con goterón,  juntas de dilatación, etc.) requeridos por el sistema, tomados con mortero we-
ber.therm BASE.
3  Aplicación de una capa de mortero de regularización polimérico de altas prestaciones weber.therm
BASE, predosificado y monocomponente, transpirable e impermeable, armado con fibras HD (fibra
de v idrio de alta dispersión) en su composición y  con el espesor necesario para su adecuado aplo-
mado, incorporando a éste una malla de fibra de v idrio antiácalis de 160 gr/m2, Webertherm Malla
160 "WEBER", de 3,5x3,8 mm de luz de malla, 160 g/m² de masa superficial, 4 %  de deformabili-
dad, solapada 5 cm en los extremos.
4- Instalacion y  fijación al soporte de fabrica sobre la malla y  el mortero , utilizando fijaciones a base
de anclajes mecánicos con taco expansivo  Weber therm espiga H3 135 con medida de 135 mm. de
Ø en número de 6 unidades por/m2 , Según indicación fabricante y  manual técnico del mismo, en
cuadricula de 500 mm x 500 mm en horizontal y  vertical, para  posterior enfoscado y  ocultación de
las mismas con el mortero polimérico  predosificado y  monocomponente, transpirable e impermeable,
weber.therm BASE
5.-Suministro y  aplicación de mortero monocomponente, impermeabilizante y  flex ible, Weber TecIm-
perflex, en toda la superficie de peto de cubierta y  coronación, horizontales  por medios manuales (
brocha , rodillo o llana) en 3 capas, con un espesor minimo por capa de 2 mm cada una,  y cruza-
das a la anterior ,embebiendo una malla Weber Therm  Malla 160, con tratamiento antiálcalis, defor-
mabilidad del 4 % , luces de 4x4 etc. Abrazando las superficies verticales por lo menos 10 cm en
cada extremo , a modo de capuchón continuo.
6 -Finalmente se cubrirá la malla y  espigas con una última capa de mortero de regularización dejando
una superficie rugosa y apta para recibir el acabado cerámico de plaquetas de ladrillo de tejar, según
planos e indicaciones por la D.F. (plaqueta de ladrillo macizo de tejar incluida en precio)
7.-Suministro y  colocación de weber col flex2 Multi, mortero cola de ligantes mix tos de altas presta-
ciones, aplicado a doble encolado con llana dentada, y  las siguientes características técnicas: C2TE
S2, adherencia inicial _ 1.0 N/mm2, adherencia tras inmersión _ 1.0 N/mm2, adherencia tras enve-
jecimiento en calor _ 1.0 N/mm2, adherencia tras ciclos hielo-deshielo _ 1.0 N/mm2, deformabilidad_
5.0 mm; para la adhesión de las piezas cerámicas /plaquetas de ladrillo tejar de formato pequeño <
900 cm2, peso < 20 kg/m2.
8.-Rejuntado con weber.colorpremium, mortero de rejuntado de altas resistencias para juntas de has-
ta 10 mm, y  las siguientes características técnicas: retracción _ 3 mm/m, resistencia a la flexotrac-
ción en seco _ 2.5 MPa, resistencia a la flexotracción tras ciclos _ 2.5 MPa, resistencia a la com-
presión en seco _ 15.0 MPa, resistencia a la compresión tras ciclos _ 15.0 MPa, absorción de agua
después de 30 min _ 2 g., absorción de agua después de 240 min _ 5 g.. Incluso p/p de suministro
y colocación de perfiles de arranque y de esquina, formación de juntas, rincones, aristas, mochetas,
jambas, dinteles, remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos reci-
bidos en su superficie.
El precio incluye la ejecución de remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros
elementos recibidos en su superficie.

Niv el+0.00,+0.45,+0.90

2 0,95 1,90

1 0,55 0,55

2 1,35 2,70

Niv el+3.85 1 1,50 1,50

1 3,00 3,00

9,65 135,33 1.305,93
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07.04        m2  FALSO TECHO CONTINUO PYL PLACA ESTÁNDAR 13 mm C/REGISTRO        

Falso techo continuo de placas de yeso laminado (PYL), en disposición de paños horizontales e in-
clinados según pendientes indicadas en plano de falsos techos, formado una placa de yeso laminado
estándar(Tipo A según UNE-EN 520:2005+A1:2010)de 13 mm de espesor atornillada a una estruc-
tura de perfiles de chapa de acero galvanizado a base de maestras primarias en C de 60x27 mm,
separadas entre ejes entre 500-1200 mm, y suspendidas del forjado o elemento portante mediante
cuelgues colocados entre 700-1200 mm, y  maestras secundarias fijadas perpendicularmente a las
primarias y  a distinto nivel mediante piezas de caballete modulados a ejes entre 400-500 mm, incluso
replanteo de luminarias, corte logitudinal y  disposición de tabicas necesarias para la disposición de
luminarias lineales empotradas enrasadas, disposición de v ivos en aristas horizontales e inclinadas
en encuentro de paños inclinados prev io refuerzo y  modulación de subestructura portante a ambos la-
dos de las aristas, registros necesarios formados estructura oculta de acero galvanizado y  perfil peri-
metral oculto de aluminio lacado color, tipo trampilla ISOPRACTIC ó equivalente(incluido en el pre-
cio), medido deduciendo huecos. Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo
para imprimar, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamiento de juntas, anclajes, suspensiones, cuel-
gues, tornillería, juntas de estanqueidad y  medios aux iliares. Conforme a UNE 102043:2013 y
ATEDY. Materiales con marcado CE y DdP(Declaración de prestaciones)según Reglamen-
to(UE)305/2011.
* Criterio de replanteo: Se realizará replanteo en pared para aprobación de la D.F.
* Criterio de medición: Se consideran incluidos los medios aux iliares necesarios para la ejecución de
la unidad.

T1(m2)

Niv el +0.00,+0.45,+0.9

Secretaría+alm 1 23,62 23,62

Vestíbulo 1 1 3,38 3,38

Pasillo 1 1 11,89 11,89

Pasillo aseo 1 2,00 2,00

Vestíbulo 2 1 1,46 1,46

Pasillo 2 1 11,87 11,87

1 2,87 2,87

Danza 2 1 30,90 30,90

Danza 1 1 13,82 13,82

1 53,42 53,42

AMPLIACIÓN

Vestíbulo CI 1 16,42 16,42

Acceso CI 1 10,88 10,88

Cabina 1 4,65 4,65

Archiv o 1 7,15 7,15

Despachos SIAF 1 41,30 41,30

Niv el +3.85

Música y  mov imiento 1 37,24 37,24

Vestíbulo 2 1 19,71 19,71

Caja v idrio 1 7,80 7,80

Instrumento 3 7,50 22,50

Escalera 1 19,59 19,59

Vestíbulo 1.1 1 17,75 17,75

Vestíbulo 1.2 1 12,40 12,40

Lenguaje musical 1 34,50 34,50

Anejo Lenguaje musical 1 4,59 4,59

Lucernario Danza2 1 13,00 13,00

424,71 28,42 12.070,26
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07.05        m2  FALSO TECHO CONTINUO PYL PLACA HIDRÓFUGA 13 mm C/REGISTRO       

Falso techo continuo de placas de yeso laminado(PYL),en disposición de paños horizontales e incli-
nados según pendientes indicadas en plano de falsos techos,formado por una placa de yeso lamina-
do hidrófuga de baja absorción(Tipo H1 según UNE-EN 520:2005+A1:2010)de 13 mm de espesor,
atornillada a una estructura de perfiles de chapa de acero galvanizado a base de maestras primarias
en C de 60x27 mm, separadas entre ejes entre 500-1200 mm, y  suspendidas del forjado o elemento
portante mediante cuelgues colocados entre 700-1200 mm, y  maestras secundarias fijadas perpendi-
cularmente a las primarias y  a distinto nivel mediante piezas de caballete modulados a ejes entre
400-500 mm, incluso replanteo de luminarias, corte logitudinal y  disposición de tabicas necesarias
para la disposición de luminarias lineales empotradas enrasadas, disposición de v ivos en aristas ho-
rizontales e inclinadas en encuentro de paños inclinados prev io refuerzo y  modulación de subestruc-
tura portante a ambos lados de las aristas, registros necesarios formados estructura oculta de acero
galvanizado y  perfil perimetral oculto de aluminio lacado color, tipo trampilla ISOPRACTIC ó equiva-
lente(incluido en el precio), medido deduciendo huecos. Totalmente terminado para acabado mínimo
Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimar, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamiento de juntas, ancla-
jes, suspensiones, cuelgues, tornillería, juntas de estanqueidad y  medios aux iliares. Conforme a
UNE 102043:2013 y  ATEDY. Materiales con marcado CE y DdP(Declaración de prestaciones)se-
gún Reglamento(UE)305/2011.
* Criterio de medición: Se consideran incluidos los medios aux iliares necesarios para la ejecución de
la unidad.

T3(m2)

Niv el +0.00,+0.45,+0.9

Aseo 1 1 10,40 10,40

Aseo 2 1 10,40 10,40

Aseo M 1 4,38 4,38

Limpieza 1 2,95 2,95

28,13 28,98 815,21

07.06        m2  FALSO TECHO REJILLA 30x30mm GALV. C/PINTURA                     

Falso techo suspendido registrable, conformado en todo su perímetro y  en su encuentro con lumina-
rias lineales por un angular L40.6 de acero S275-JR suspendido mediante un cable trenzado de ace-
ro inox idable de 3 mm de diámetro, perillo, tensor y  gaza de enlace en extremos para regulación y
nivelación, como soporte y  apoyo de rejilla-emparrillado de pletinas de acero galvanizado de 30x2
mm, formando cuadrícula de 30x30 mm, tipo tramex-emparrillado de pletinas iguales, incluso corte y
mecanizado de entramados y  disposición de pletina 30x3 mm de borde para adaptarse a la poligonal
de borde de falso techo y  poligonal de desarrollo de las luminarias lineales enrasadas, i/p.p. de ele-
mentos de sujeción, bridas y  soldado de enlace entre entramados, accesorios, remates y  andamiaje,
medido deduciendo huecos, acabado mediante lacado al horno de esmalte sintético, color a definir
por la D.F., prev ia imprimación wash primer para galvanizados, limpieza de la superficie, según
NTE-RPP-1. Materiales con marcado CE y DdP(Declaración de prestaciones)según Reglamen-
to(UE)305/2011.

T5(m2)

Niv el +0.00,+0.45,+0.9

Vestíbulo 1 1 46,40 46,40

Vestíbulo 2 1 8,50 8,50

54,90 96,12 5.276,99

07.07        m2  FALSO TECHO  FONOABSORBENTE RIGITON                             

Falso techo continuo suspendido, perforado círculos, sistema de techo suspendido continuo formado
por una placa de yeso laminado Rigitone® Activ 'Air® 15/30 "PLACO", de 1200x2010x12,5 mm,
atornillada a una estructura portante de perfiles primarios y  perfiles secundarios Rigi 60 "PLACO"
(canal: perfil+maestra, varilla de cuelgue) ó equivalente, con una separación máxima entre ejes de
320 mm. suspendidas del forjado, techo soporte o estructura, incluso replanteo de luminarias, corte y
disposición de tabicas, disposición de v ivos en aristas horizontales e inclinadas en encuentro de pa-
ños inclinados prev io refuerzo y  modulación de subestructura portante a ambos lados de las aristas.
El precio incluye la resolución de encuentros y  puntos singulares,  i/p.p. de elementos de remate,
accesorios de fijación, pasta de juntas en las uniones con nivel de acabados de tratamiento de juntas
Q2, y  montaje y  desmontaje de andamios, totalmente terminado y  listo para pintar, medido deducien-
do huecos. Instalado según la documentación actual de ISOVER y Placo® y la norma UNE
102043

T7(m2)

Niv el +0.00,+0.45,+0.9
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Danza 1 1 4,80 4,80

T1(m2)

Niv el +3.85

Instrumento 3 5,50 16,50

21,30 69,31 1.476,30

07.08        m2  GUARNECIDO Y ENLUCIDO YESO PROYECTAR HORIZONTAL                 

Guarnecido maestreado de pasta de yeso y  aditivos especial para proyectar, aplicado por medios
mecánicos sobre el soporte en paramentos horizontales de 17 mm de espesor, pañeado con regla y
enlucido acabado manual con yeso fino aplicado con llana de 3mm (espesor total=20mm), i/forma-
ción de rincones, guarniciones de huecos, remates con pav imento, p.p. de guardav ivos de PVC y
medios aux iliares y  limpieza, s/instrucciones del fabricante y  NTE-RPG y UNE-EN 13279-1:2009,
medido deduciendo huecos. Yeso con marcado CE y DdP(Declaración de prestaciones)según Re-
glamento(UE)305/2011.

Niv el -2.10,-2.50

Grupo de presión 1 19,59 19,59

C. Climatización 1 38,09 38,09

Grupo electrógeno 1 18,45 18,45

Almacén 1 18,63 18,63

Pasillo 1 12,19 12,19

106,95 13,65 1.459,87

07.09        m.  FOSEADO TECHOS CARTON YESO N-15                                 

Foseado de techos formado por dos tabicas de yeso laminado estándar (Tipo A según UNE-EN
520:2005+A1:2010) de 35 mm. de desarrollo vertical máximo, y  fondillo interior entre ambas tabicas
con desarrollo máximo horizontal de 25 cm, colocada sobre una estructura oculta de acero galvani-
zado (según UNE-EN 14195:2015), formada por perfiles T/C de 47 mm cada 40 cm y perfilería, i/re-
planteo aux iliar, accesorios de fijación, nivelación y  repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y
desmontaje de andamios, totalmente terminado. Conforme normas ATEDY. Medida en su longitud.
Placas de yeso laminado, pasta de juntas, accesorios de fijación y  perfilería con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.
* Criterio de medición: Se consideran incluidos los medios aux iliares necesarios para la ejecución de
la unidad.

Danza 2 1 5,20 5,20

2 7,60 15,20

Danza 1 1 7,15 7,15

1 3,75 3,75

Lenguaje musical 1 2,50 2,50

1 7,60 7,60

41,40 24,39 1.009,75

07.10        m2  ALICATADO PORCELÁNICO MOSAICO 2,5x2,5 cm C/MALLA EN 30x30 cm    

Alicatado con azulejo de gres porcelánico mosaico en 2,5x2,5 cm con malla en formato de 30x30
cm (BIa-AI s/UNE-EN 14411:2016), color a definir por la D.F., recibido con adhesivo expecial pie-
zas grandes y  pesadas C2 TE1 según UNE-EN 12004-1:2017, flex ible, sobre enfoscado de morte-
ro, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, enfoscado, incluso rejuntado con mortero tapajuntas
CG2 según UNE-EN 13888:2009, junta color y  limpieza. Según NTE-RPA-4. Medido en superficie
realmente ejecutada. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Re-
glamento (UE) 305/2011.

Aseo 1 y  2

Zona Lav abo 2 3,66 2,40 17,57

Vestuarios 2 6,30 2,40 30,24

Pasillo aseo 2 5,33 2,40 25,58

1 1,10 2,40 2,64

-desc. espejos -2 1,30 1,00 -2,60

-1 1,10 1,00 -1,10

Encimera 2 1,30 0,60 1,56

1 1,30 0,35 0,46

74,35 52,35 3.892,22
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07.11        m2  ALICATADO AZULEJO BLANCO 20x20 cm RECIBIDO C/MORTERO            

Alicatado con azulejo blanco 20x20 cm (BIII según UNE-EN 14411:2016), colocado a línea, recibi-
do con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y  arena de miga (M-5), i/p.p. de cortes, ingletes,
piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y  limpieza, s/NTE-RPA-3,
medido deduciendo huecos. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) se-
gún Reglamento (UE) 305/2011.

1 2,00 2,40 4,80

4,80 27,76 133,25

07.12        m2  ESPEJO PLATEADO 3 mm                                            

Espejo plateado realizado con una luna float incolora de 3 mm plateada por su cara posterior, incluido
canteado perimetral y  taladros, según UNE EN 1051-2. Espejos de v idrio con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Aseo 1, 2 y  M 1 1,10 1,00 1,10

2 1,30 1,00 2,60

3,70 41,75 154,48

07.13        m2  REVESTIMIENTO INTERIOR TABLERO MDF 19mm                         

Revestimiento decorativo de paramentos verticales y horizontales interiores, realizado con tablero de
fibras de madera y  resinas sintéticas de densidad media(MDF), recubierto por una cara con papel
melamínico, lacado color a definir por la DF de 19 mm de espesor, fijado con adhesivo de caucho
sobre la superficie regularizada de paramentos verticales interiores.. Totalmente instalado.Medida la
superficie real ejecutada. Panel con marcado CE y DdP(Declaración de prestaciones)según Regla-
mento(UE)305/2011.

Niv el +0.45

Ascensor 1 4,26 3,00 12,78

1 2,34 3,00 7,02

Secretaría 1 5,30 3,45 18,29

1 1,50 3,45 5,18

Aseo M 1 5,76 3,00 17,28

Danza 2 1 1,50 3,00 4,50

SIAF 1 3,75 3,00 11,25

Niv el +0.45

Ascensor 1 4,50 3,25 14,63

1 2,34 3,25 7,61

Instrumento 3 1,80 2,75 14,85

3 1,00 2,75 8,25

Lenguaje musical 1 2,50 2,95 7,38

1 4,75 5,40 25,65

1 4,75 3,85 18,29

172,96 51,91 8.978,35

07.14        m2  ENFOS.MAESTRE.HIDRÓFUGO M-10 VER. FINO                          

Enfoscado maestreado y  fratasado fino pulido con mortero hidrófugo y  arena de río M-10, en para-
mentos verticales, i/malla de fibra de v idrio de 3x3 mm en toda la superficie, regleado, sacado de
aristas con guardav ivos ocultos de metal desplegado galvanizado, y  rincones con maestras cada 3
m. y  andamiaje, incluso terminación pulida mecánicamente y  lijado posterior prev io a la aplicación de
pintura, s/NTE-RPE, medido deduciendo huecos.
* Criterio de medición: Se consideran incluidos los medios aux iliares necesarios para la ejecución de
la unidad.

CUARTOS TÉCNICOS

Niv el -2.10 4 4,45 2,53 45,03

2 8,38 2,53 42,40

Niv el -2.50 2 2,30 2,93 13,48

2 8,40 2,93 49,22

150,13 14,15 2.124,34

TOTAL CAPÍTULO 07 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS......................................................................... 120.376,21
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CAPÍTULO 08 CUBIERTAS                                                       

08.01        m2  CUBIERTA INCLINADA NO VENTILADA CON SOLADO FLOTANTE. IMPERM. ASF

Cubierta inclinada no ventilada, con solado flotante sobre soportes, compuesta de: capa de regulari-
zación de mortero de cemento, industrial, M-5 de 2 cm de espesor; barrera de vapor: lámina de be-
tún aditivado con plastómero APP, LA-30-PR colocada con emulsión asfáltica aniónica con cargas ti-
po EB; aislamiento térmico: formado por doble capa de panel rígido de lana mineral colocado con jun-
tas contrapeadas entre perfiles Z de acero galvanizado e=1,2mm horizontales corridos dispuestos ca-
da 2.40metros entre paneles, fijado mecánicamente tanto a soporte de mortero como a panel superior
de aislamiento, siendo la capa inferior de panel rígido de lana de roca de doble densidad
210/135kg/m3 DUROCK 386 de ROCKWOOL o equivalente de 50mm, hidrofugada, y  capa supe-
rior de panel rígido de lana de roca de doble densidad 210/135kg/m3 y acabado ox iasfáltico soldable
DUROCK 387 de ROCKWOOL o equivalentesoldable, hidrofugada, de 50 mm de espesor (espesor
total=100 mm);impermeabilización bicapa adherida y  fijada mecánicamente al soporte: lámina supe-
rior bituminosa de superficie autoprotegida con gránulos de pizarra tipo ESTERDAN
LBM(SBS)-40/G-FP R de DANOSA ó EQUIVALENTE, totalmente adherida con soplete sin coin-
cidir sus juntas. a lámina inferior bituminosa no protegida tipo ESTERDAN LBM(SBS)-40/FP adheri-
da y  fijada mecánicamente, según norma une 104401, al soporte soldable del panel de aislamiento
térmico superior; capa separadora bajo protección: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliés-
ter unidas por agujeteado, (200 g/m²); capa de protección: baldosas de barro hidrofugado para exte-
rior de 40x40 de 2.4cm, damero 40 de TODOBARRO ó equivalente, apoyadas sobre soporte de al-
tura fija para pav imentos flotantes tipo sistema fijo EH SOPEH20 de SUIMCO ó equivalente, de al-
tura no regulable de h=20mm, aleta separadora de 4mm. Los soportes dispuestos cada 2,40m, en
coincidencia con el perfil Z galvanizado, y  la primera línea en encuentro con canalón irán adheridos al
acabado granular de la lámina superior de impermeabilización.
Incluso p/p de suministro, colocación y  fijación de perfiles de arranque y  de esquina, formación de
juntas, rincones, aristas, remates en los encuentros con paramentos, revestimientos, canalones de
evacuación de aguas pluv iales u otros elementos recibidos en su superficie y  p/p de conformación
con chapa galvanizada e=1mm de remates laterales a 45º, refuerzos de cumbrera y  limahoya de de-
sarrollo transversal hasta 50cm y refuerzo de los mismos por láminas impermeabilizantes según fa-
bricante, planos de proyecto e instrucciones de la D.F
La lámina impermeabilizante inferior, conforme a norma une 104401, deberá de estar adherida y  fijada
mecánicamente en los solapes transversales. Las fijaciones, en los solapes transversales, deberán
colocarse a una distancia entre las mismas de forma contigua de 30cm como máximo, y  deben estar
situadas aprox imadamente en la mitad del ancho de la banda de solape y  a 4cm, como mínimo, del
borde de la lámina. La lámina se debe aplicar preferentemente en la dirección paralela al alero. Pro-
ductos prov istos de marcado CE europeo.

Niv el de cubierta

Paño A14-A18-F14-F18 1 10,55 8,24 86,93

Paño A11-A13-F11-F13 1 5,48 8,24 45,16

Paño A10-A11-F10-F11 1 2,73 4,39 11,98

Paño A9-A10-F9-F10 1 1,94 4,69 9,10

Paño A7-A9-BRC 1 5,23 3,32 17,36

Paño A5-A7-BRC 1 4,12 1,73 7,13

Paño A3-A5-F3 1 4,00 4,14 16,56

Paño D1-F3-F2 1 3,68 4,22 15,53

Paño D1-A2-v olad 1 3,10 4,02 12,46

Paño A13-A14-E13-E14 1 5,77 2,80 16,16

desc.peto Niv el de cubierta

Paño A14-A18-F14-F18 -2 10,55 0,20 -4,22

Paño A11-A13-F11-F13 -2 5,48 0,20 -2,19

Paño A10-A11-F10-F11 -1 2,73 0,20 -0,55

Paño A9-A10-F9-F10 -1 1,94 0,20 -0,39

Paño A7-A9-BRC -1 5,23 0,20 -1,05

Paño A5-A7-BRC -1 4,12 0,20 -0,82

Paño A3-A5-F3 -1 4,00 0,20 -0,80

Paño D1-F3-F2 -1 3,68 0,20 -0,74

Paño D1-A2-v olad -1 2,00 0,20 -0,40

Paño A13-A14-E13-E14 -2 5,77 0,20 -2,31

Paño A14-A18-F14-F18 -2 0,20 8,24 -3,30

Paño A11-A13-F11-F13 -1 0,20 8,24 -1,65

Paño D1-F3-F2 -1 0,20 4,22 -0,84

Paño D1-A2-v olad -1 0,20 4,02 -0,80
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Paño A13-A14-E13-E14 -2 0,20 2,80 -1,12

LOSA-CUBIERTA 1 12,12 12,12

desc. peto LOSA-CUBIERTA -1 0,20 5,00 -1,00

228,31 105,09 23.993,10

08.02        m2  CUBIERTA DECK SATE CERAMIC O EQUIVAL.                           

Suministro y  conformación de sistema DECK de cubierta en aplicación del sistema de aislamiento
térmico por el exterior WEBER.THERM CERAMIC OPTIMA ó EQUIVALENTE, consistente en:
1.-Suministro y  aplicación en toda la superficie de la chapa metálica grecada en la parte superior de
Imprimacion puente adherente Weber Prim FX 15  ó EQUIVALENTE en doble capa cruzada, dejan-
do secar al menos 3 horas. Suministro y aplicación del mortero termo-aislante weber.therm AISLO-
NE, monocomponente y  predosificado, transpirable e  impermeable,proyectado directamente sobre el
cerramiento de cubierta en los valles de la greca en espesor máximo de 60 mm., mediante 1 capas
de 60 mm, mediante una sola capa y  posterior regleado hasta conseguir planimetria suficiente me-
diante la utilización de reglas y  niveles adecuados. Aplicación de una malla de fibra de v idrio (de 25
kp/m2 de resistencia y  cuadricula de 10X10 mm.) Weber therm malla 200. Suministro y  aplicación
de segunda capa de mortero termo-aislante weber.therm AISLONE, monocomponente y  predosifica-
do, transpirable e  impermeable,proyectado directamente sobre el soporte anteriormente en espesor
máximo de 40 mm., mediante 1 capa de 40 mm, mediante una sola capa y  posterior regleado hasta
conseguir planimetria suficiente mediante la utilización de reglas y  niveles adecuados
2 - Colocación de los accesorios del sistema (perfiles de arranque y  esquineros con malla, esquine-
ros con goterón,  juntas de dilatación, etc.) requeridos por el sistema, tomados con mortero we-
ber.therm BASE.
3.-  Aplicación de una capa de mortero polimérico weber.therm BASE, predosificado y  monocompo-
nente, transpirable e impermeable, armado con fibras HD (fibra de v idrio de alta dispersión) en su
composición y  con el espesor necesario para su adecuado aplomado, incorporando a éste una malla
de fibra de v idrio de 160 gr/m2 , 4x4 mm de cuadricula y  4 %  de deformabilidad. Weber therm malla
160, solapada 5 cm en los extremos.
4.-Instalacion y  fijación al soporte metalico grecado sobre la malla y el mortero , utilizando fijaciones
a base de anclajes mecánicos de tornillos rosca chapa, tratados anti-óx ido , insertados en  Weber
therm Cabezal con medida de 65 mm. de Ø en número de 6 unidades por/m2, e instalados sobre el
monte de la greca Según indicación fabricante y  manual técnico del mismo, en cuadricula de 500
mm x 500 mm en horizontal y  vertical, para  posterior enfoscado y  ocultación de las mismas con
mortero polimérico  predosificado ymonocomponente, transpirable e impermeable, armado con fibras
HD (fibra de v idrio de alta dispersión) en su composición, weber.therm Ba
5.-Suministro y  aplicación de mortero monocomponente, impermeabilizante y  flex ible, Weber TecIm-
perflex, en toda la superficie, por medios manuales ( brocha , rodillo o llana) en 3 capas, con un es-
pesor minimo por capa de 2 mm cada una,  y  cruzadas a la anterior ,embebiendo una malla Weber
Therm  Malla 160, con tratamiento antiálcalis, deformabilidad del 4 % , luces de 4x4 etc. Abrazando
las superficies verticales por lo menos 10 cm en cada extremo , a modo de capuchón continuo y  to-
da la superficie de canalón a pie de faldón.
6 -Finalmente se cubrirá con una última capa de mortero de regularización dejando una superficie ru-
gosa y  apta para recibir el acabado cerámico de plaquetas de ladrillo de tejar con aplicación de hidro-
fugantes, según planos e indicaciones por la D.F. (plaqueta de ladrillo macizo de tejar hidrofugado in-
cluida en precio)
7.-Suministro y  colocación de weber col flex2 Multi, mortero cola de ligantes mix tos de altas presta-
ciones, aplicado a doble encolado con llana dentada, y  las siguientes características técnicas: C2TE
S2, adherencia inicial _ 1.0 N/mm2, adherencia tras inmersión _ 1.0 N/mm2, adherencia tras enve-
jecimiento en calor _ 1.0 N/mm2, adherencia tras ciclos hielo-deshielo _ 1.0 N/mm2, deformabilidad_
5.0 mm; para la adhesión de las piezas cerámicas /plaquetas de ladrillo tejar de formato pequeño <
900 cm2, peso < 20 kg/m2.
8.-Rejuntado con weber.colorpremium, mortero de rejuntado de altas resistencias para juntas de has-
ta 10 mm, y  las siguientes características técnicas: retracción _ 3 mm/m, resistencia a la flexotrac-
ción en seco _ 2.5 MPa, resistencia a la flexotracción tras ciclos _ 2.5 MPa, resistencia a la com-
presión en seco _ 15.0 MPa, resistencia a la compresión tras ciclos _ 15.0 MPa, absorción de agua
después de 30 min _ 2 g., absorción de agua después de 240 min _ 5 g..
Incluso p/p de suministro, colocación y  fijación de perfiles de arranque y  de esquina, formación de
juntas, rincones, aristas, remates en los encuentros con paramentos, revestimientos, canalones de
evacuación de aguas pluv iales u otros elementos recibidos en su superficie y  p/p de conformación
con chapa galvanizada e=1mm de remates laterales a 45º, refuerzos de cumbrera y  limahoya de de-
sarrollo transversal hasta 50cm y refuerzo de los mismos por láminas impermeabilizantes según fa-
bricante, planos de proyecto e instrucciones de la D.F
El precio incluye la ejecución de remates en los encuentros con paramentos, revestimientos, canalo-
nes u otros elementos recibidos en su superficie. Productos prov istos de marcado CE europeo.
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Niv el de cubierta

Paño pilares A5-F7-F3 1 2,64 1,72 4,54

1 3,23 4,00 12,92

1 2,27 7,74 17,57

Paño pilares A5-F7-A5 1 8,79 2,50 21,98

Paño pilares C7-F8 2 3,53 2,95 20,83

Paño pilares C8-F9 2 6,00 1,50 18,00

Niv el +3.85

Abocinado 1(m2) 1 2,88 2,88

Abocinado 2(m2) 1 1,25 1,25

Niv el +0.00, +0.40,+0.90

Abocinado 3(m2) 1 1,25 1,25

Abocinado 4(m2) 1 0,75 0,75

Abocinado 5(m2) 1 0,66 0,66

Abocinado 6(m2) 1 1,50 1,50

Abocinado 7(m2) 1 0,50 0,50

104,63 156,68 16.393,43

08.03        m2  CUBIERTA PLANA HORMIGON POROSO                                  

Cubierta plana constituida por: formación de pendientes con hormigón celular de espesor medio de 5
cm bajo capa de mortero M-5 de un espesor mínimo de 2 cm, capa separadora antipunzonante de
fieltro geotextil de poliéster agujeteado 300g/m2 DANOFELT PY 300 con solapes de 25 cm como
mínimo, membrana impermeabilizante formado por la lámina de PVC DANOPOL FV 1.8 mm de es-
pesor, armada con malla de fibra de v idrio, resistente a intemperie con solapes entre láminas como
mínimo de 5 cm. y  la soldadura de la lámina inferior con la superior será al menos de 4 cm, capa se-
paradora antipunzonante de fieltro geotextil de poliéster agujeteado 300g/m2 DANOFELT PY 300 co-
mo soporte inferior de lámina nodular drenante de polietileno (HDPE) DANODREN H25 PLUS que
recoje capa drenante de 10mm de grava y  pav imento final de hormigón poroso para exteriores, con
adición de colorantes en la masa de 8 cm. de espesor, con árido rodado entre 3-6 mm, juntas de di-
latación en caucho de doble forma cónica de 2,5 cm. en la superficie y  porexpan en el resto del es-
pesor, pintado con pintura especial a base de carbonato de cal, resinas, bióx ido de titanio y  coloran-
tes, elaboración, vertido, colocación y  maestreado y  encofrado y  desencofrado de borde formado por
tableros de madera de pino según instrucciones de la DF. Totalmente terminado, instalación bajo Nor-
ma UNE 104416:2009.

Niv el +3.25

LOSA 1 50,22 50,22

AMPLIACIÓN 1 37,05 37,05

REFORMA 1 74,48 74,48

161,75 81,38 13.163,22

08.04        m2  CUBIERTA TÉCNICA ENTRAMADO REJILLA 30x30/30x2 GALV. C/FOSO      

Cubierta plana invertida transitable, con solado flotante de tramex con foso de protección 8x8mm,
constituida por: formación de pendientes mediante recrecido con mortero de cemento de 5-7 cm de
espesor medio; capa separadora antipunzonante de fieltro geotextil de poliéster agujeteado 300g/m2
DANOFELT PY 300; membrana impermeabilizante formado por la lámina de PVC DANOPOL FV
1.8 mm de espesor, armada con malla de fibra de v idrio, resistente a intemperie con solapes entre lá-
minas como mínimo de 5 cm. y  la soldadura de la lámina inferior con la superior será al menos de 4
cm; capa separadora antipunzonante de fieltro geotextil de poliéster agujeteado 300g/m2 DANOFELT
PY 300; paneles de aislamiento térmico de poliestireno extruido (XPS) de 80 mm de espesor con re-
sistencia a compresión >300 kPa (Cond. Térmica: 0,036 W/m·K); capa separadora antipunzonante
de fieltro geotextil de poliéster agujeteado 300g/m2 DANOFELT PY 300; y  con solado flotante de tra-
mex de pletina de acero galvanizado de 30x2 mm., formando cuadrícula de 30x30 mm con foso de
protección 8x8mm sobre plots de inclinación y  altura regulable. Totalmente terminada; i/p.p. de rema-
tes laterales, paramentos verticales, sumideros, solapes y  juntas.

Niv el +3.85_P1 1 5,00 5,00

1 5,00 5,00

10,00 168,62 1.686,20
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08.05        m   CANALÓN ACERO GALVANIZADO DESARROLLO 800 mm                     

Canalón oculto conformado por: chapa plegada de acero galvanizado de 1,2 mm. de espesor de
sección variable según detalles e instrucciones de la D.F. con un desarrollo transversal de 800 mm
y dispuesto conformando pendiente longitudinal mínima de 0,5% , conforme UNE-EN 612 , y  fijado
mecánicamente a cara superior de paneles de aislamiento rígido. Incluso banda de refuerzo en borde
de vertido Esterdan 30P elast longitud 80 cm, y  banda de refuerzo inferior formada por Esterdan 30 P
elast. totalmente adherido a chapa de canalón prev ia imprimación de 0,30 kg/m2 de Impridan 100
con un desarrollo de 80 cm, y banda superior de terminación Esterdan Plus 40GP adherido con so-
plete a la anterior sin coincidir juntas. Con disposición en sus laterales de tubo de aluminio de
120x120x3 en toda su longitud, e imprimados prev iamente con 0,30 kg/m2 de Impridan 100 para fija-
ción sobre los mismos de banda superior de terminación Esterdan Plus 40/GP ELAST adherido con
soplete a la anterior y  a la de fondo de canalón sin coincidir juntas, y  remate superior de chapa gal-
vanizada perforada de e= 1,2 mm plegada, para formación de asiento y  tope de la primera banda de
solado, fijado mecánicamente a tubo corrido de aluminio lateral de canalón. Incluso con p.p. de pie-
zas especiales y  remates finales de chapa galvanizada a paramentos verticales, remaches, tornille-
ría y  soldaduras, así como piezas de conexión a bajantes y sus refuerzos de encuentro para confor-
mación e impermeabilización, completamente instalado, conexionado y  aprobado. i/ p.p. de piezas
especiales y  remates, soladuras, pequeño material y  medios aux iliares. Conforme a CTE DB-HS-5.
Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

1 7,60 7,60

1 5,60 5,60

1 1,90 1,90

1 4,65 4,65

1 1,40 1,40

1 4,85 4,85

1 3,15 3,15

5 4,65 23,25

2 2,50 5,00

57,40 71,99 4.132,23

08.06        m.  PERFIL CORONACION/GOTERÓN ACERO INOX MATE 3mm                   

Remate de coronación y  encuentro de cubiertas ejecutadas con SATE Ceramic de WEBER o equi-
valente con los paramentos verticales, y  formacion de goteron, encuentro y  recogida de impermeabi-
lizacion de cubierta y  aplacado de ladrillo por chapa de acero inox idable mate de e: 3 mm, plegada
según geometría de cada encuentro de paramentos, instrucciones de la DF y planos de proyecto,
conformado a partir de una chapa de 40 cm de desarrollo, y  con fijaciones mediante taco y  tornillo,
incluso babero en cara interior delo paramentos como protección de lámina impermeabilizante (lámina
impermeabilizante incluida en el precio). Totalmente colocado, incluso solapes, sellados, y  p.p. de
medios aux iliares.

Cubierta CERAMIC

Niv el de cubierta

Peto PE  2 2 3,80 7,60

1 8,50 8,50

3 6,50 19,50

Peto PE4(x 2) 2 17,60 35,20

Niv el +3.85

Abocinado 1 2 4,50 9,00

Abocinado 2 2 4,85 9,70

Niv el +0.00, +0.40,+0.90

Abocinado 3 2 1,90 3,80

Abocinado 4 2 2,10 4,20

Abocinado 5 2 2,25 4,50

Abocinado 6 2 4,90 9,80

Abocinado 7 2 1,10 2,20

Resto de huecos

Sur 1 3,25 3,25

Terraza v idrio 1 4,50 4,50

1 2,05 2,05

123,80 38,70 4.791,06
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08.07        m.  CORONACION PETOS BAJA ALUMINIO LACADO 1,5mm                     

Vierteaguas de coronación de petos de hormigón (PE3 según plano)  , formado por chapa de alumnio
lacado color a definir por la DF, de 1,5 mm de espesor, de hasta 35 cm de desarrollo, plegado según
detalles constructivos e instrucciones de la D.F. con formación de goterón, pendiente, dispuesto so-
bre cama de mortero de cemento hidrófugo M-5 recebada entre tres cuadradillos continuos dispuestos
longitudinalmente al peto, de acero galvanizado de 10, 15 y  20 mm fijados mecánicamente mediante
taco y  tornillo a cabeza superior de peto o fábrica de ladrillo, incluso babero en cara interior del peto
con chapa de aluminio lacado color de 0,6 mm de espesor y  50 cm de desarrollo como protección
de lámina impermeabilizante (lámina impermeabilizante incluida en el precio) y  sellado continuo con
cordón de silicona. Totalmente colocado, incluso p.p. de medios aux iliares.

Peto PE  3 1 5,80 5,80

1 1,95 1,95

1 2,40 2,40

1 1,40 1,40

1 5,30 5,30

1 3,80 3,80

1 1,50 1,50

1 3,00 3,00

1 7,20 7,20

32,35 55,34 1.790,25

08.08        m2  SATE IMPERMEABILIZACIÓN DE PETO                                 

Suministro y  aplicación del sistema de aislamiento térmico por el exterior WEBER.THERM MINE-
RAL e IMPERMEABILIZACIÓN INTEGRADA DE PETOS, consistente en :
 1  Suministro y  aplicación del mortero termo-aislante weber.therm AISLONE, monocomponente y
predosificado, transpirable e  impermeable,proyectado directamente sobre el cerramiento en espesor
máximo de 80 mm., mediante 2 capas de 40 mm e incorporando una malla de fibra de v idrio entre
ellas (de 25 kp/m2 de resistencia y  cuadricula de 10X10 mm.) Weber therm malla 200 Esta malla in-
cluida en el mortero AISLONE será anclada al soporte por medio de sujección mecánica, utilizando
espigas de polipropileno (de 50 mm. de Ø y de medida 95 mm.) Weber therm espiga H 3 95 coloca-
das según una cuadrícula de 1x1 m.
2 - Colocación de los accesorios del sistema (perfiles de arranque y  esquineros con malla, esquine-
ros con goterón,  juntas de dilatación, etc.) requeridos por el sistema, tomados con mortero we-
ber.therm BASE.
3  Aplicación de una capa de mortero polimérico weber.therm BASE, predosificado ymonocompo-
nente, transpirable e impermeable, armado con fibras HD (fibra de v idrio de alta dispersión) en su
composición y  con el espesor necesario para su adecuado aplomado, incorporando a éste una malla
de fibra de v idrio de 160 gr/m2 , 4x4 mm de cuadricula y  4 %  de deformabilidad. Weber therm malla
160, solapada 5 cm en los extremos.
4- Instalacion y  fijación al soporte de fabrica sobre la malla y  el mortero , utilizando fijaciones a base
de anclajes mecánicos con taco expansivo  Weber therm espiga H3 135 con medida de 135 mm. de
Ø en número de 6 unidades por/m2 , Según indicación fabricante y  manual técnico del mismo, en
cuadricula de 500 mm x 500 mm en horizontal y  vertical, para  posterior enfoscado y  ocultación de
las mismas con mortero polimérico  predosificado ymonocomponente, transpirable e impermeable,
armado con fibras HD (fibra de v idrio de alta dispersión) en su composición, weber.therm base
5.-Suministro y  aplicación de mortero monocomponente, impermeabilizante y  flex ible, Weber TecIm-
perflex, en toda la superficie de peto de cubierta y  coronación, horizontales  por medios manuales (
brocha , rodillo o llana) en 3 capas, con un espesor minimo por capa de 2 mm cada una,  y cruza-
das a la anterior ,embebiendo una malla Weber Therm  Malla 160, con tratamiento antiálcalis, defor-
mabilidad del 4 % , luces de 4x4 etc. Abrazando las superficies verticales por lo menos 10 cm en
cada extremo , a modo de capuchón continuo. 6 - Revestimiento final con mortero acrílico weber.te-
ne micro,de naturaleza al siloxano,  de baja tracción mecánica y  alta deformabilidad (modulo elástico
< 3000 Mpa.), impermeable (capilaridad inferior a 0,1 g/dm2 x min½) y  transpirable, de gran dureza
y alta resistencia a la abrasión, aplicado en 2 capas en espesor final de 3 mm y acabado fratasado,
color a definir; y  prev ia utilización de la pintura reguladora de fondo y  homogeneizadora de secado
weber.cs Plus en color similar al revestimiento, de acuerdo con la memoria técnica descriptiva y  el
Manual de Aplicación de Weber. El precio incluye la ejecución de remates en los encuentros con pa-
ramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie.Se incrementa la medición en
10cm por cada lado de los paramentos verticales interior y  exterior de peto.

Niv el de cubierta

Paño A14-A18-F14-F18 2 10,55 0,35 7,39

Paño A11-A13-F11-F13 2 5,48 0,35 3,84
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Paño A10-A11-F10-F11 1 2,73 0,35 0,96

Paño A9-A10-F9-F10 1 1,94 0,35 0,68

Paño A7-A9-BRC 1 5,23 0,35 1,83

Paño A5-A7-BRC 1 4,12 0,35 1,44

Paño A3-A5-F3 1 4,00 0,35 1,40

Paño D1-F3-F2 1 3,68 0,35 1,29

Paño D1-A2-v olad 1 2,00 0,35 0,70

Paño A13-A14-E13-E14 2 5,77 0,35 4,04

Paño A14-A18-F14-F18 2 0,35 8,24 5,77

Paño A11-A13-F11-F13 1 0,35 8,24 2,88

Paño D1-F3-F2 1 0,35 4,22 1,48

Paño D1-A2-v olad 1 0,70 4,02 2,81

Paño A13-A14-E13-E14 2 0,35 2,80 1,96

LOSA 1 0,35 5,00 1,75

CABALLETES 3 0,35 4,60 4,83

TERRAZA Niv el +3.85 1 4,64 0,35 1,62

REFORMA Niv el +3.25 1 24,00 0,35 8,40

AMPLIACIÓN Niv el +3.25 1 5,37 0,35 1,88

56,95 138,46 7.885,30

08.09        m   ESCALERA VERTICAL PATES D=20 mm a=30/30 cm                      

Escalera vertical formada por redondo de acero galvanizado de D=20 mm y medidas 250x300x250
cm con garras para recibido a obra y  separadas 30 cm, incluso recibido de albañilería. Materiales
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

1 4,00 4,00

4,00 54,56 218,24

08.10        m.  IMPERMEABILIZACION PERÍMETRO LÁM.ASF.AUTOPRO.                   

Impermeabilización de perímetros de cubierta, con un desarrollo de 50 cm., constituida por: emulsión
asfáltica de base acuosa CURIDAN o equivalente; banda de refuerzo en ángulos, con lámina de be-
tún elastómero SBS con armadura de fieltro de poliester 160 g/m2 Esterdan 30P elastomero o equi-
valente; totalmente adherida al soporte con soplete; banda de terminación con lámina asfáltica de be-
tún elastómero SBS, autoprotegida con gránulo de pizarra,  con armadura de fieltro de poliéster refor-
zado, de peso medio 4,0 kg/m2, ESTERDAN PLUS 40 GP ELAST Gris o equivalente, totalmente
adherido a la anterior con soplete, sin coincidir juntas y  fijada en su parte superior con perfil galvani-
zado sellado en su parte superior. Según CTE.

FÁBRICAS LADRILLO TEJAR

1 1,73 1,73

1 20,50 20,50

1 38,40 38,40

1 6,75 6,75

1 2,25 2,25

1 3,50 3,50

15,00

73,13 19,48 1.424,57

TOTAL CAPÍTULO 08 CUBIERTAS ....................................................................................................................... 75.477,60
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CAPÍTULO 09 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACION                               

09.01        m2  AISL.TERM. LANA ROCA Rockfeu -E- 520 "ROCKWOOL" Ó EQUIV. FORJADO

Aislamiento térmico bajo forjado, formado por panel rígido de lana de roca volcánica Rockfeu -E- 520
"ROCKWOOL" ó equivalente, cumpliendo la norma UNE-EN 13162 (Productos Aislantes Térmi-
cos) para aplicaciones en la edificación, no revestido, de 50 mm de espesor, resistencia térmica 1,25
m²K/W, conductiv idad térmica 0,039 W/(mK), densidad 120 kg/m³, calor específico 840 J/kgK y fac-
tor de resistencia a la difusión del vapor de agua 1,3, colocado a tope y  fijado mecánicamente a valle
de chapa de forjado colaborante mediante taco de expansión y  clavo de polipropileno, con aro de es-
tanqueidad, para fijación mecánica de paneles aislantes., i/p.p. de corte, medios aux iliares. Totalmen-
te colocado. Criterio de medición: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, des-
contando huecos.

Niv el +0.90

Danza 1 1 13,82 13,82

1 53,42 53,42

1 4,80 4,80

Niv el +3.85

Música y  mov imiento 1 37,24 37,24

Vestíbulo 2 1 19,71 19,71

Caja v idrio 1 7,80 7,80

Instrumento 3 7,50 22,50

Escalera 1 19,59 19,59

Vestíbulo 1.1 1 17,75 17,75

Vestíbulo 1.2 1 12,40 12,40

Lenguaje musical 1 34,50 34,50

Anejo Lenguaje musical 1 4,59 4,59

Lucernario Danza2 1 13,00 13,00

Instrumento 3 5,50 16,50

277,62 16,92 4.697,33

09.02        m2  AISL.TERM. LANA ROCA Rockfeu -E- 520 "ROCKWOOL" Ó EQUIV. LOSA   

Aislamiento térmico bajo losa, formado por doble panel rígido de lana de roca volcánica Rockfeu -E-
520 "ROCKWOOL" ó equivalente contrapeado, cumpliendo la norma UNE-EN 13162 (Productos
Aislantes Térmicos) para aplicaciones en la edificación, no revestido, de 50 mm de espesor cada ca-
pa, espesor total 10cm, resistencia térmica 1,25 m²K/W, conductiv idad térmica 0,039 W/(mK), densi-
dad 120 kg/m³, calor específico 840 J/kgK y factor de resistencia a la difusión del vapor de agua 1,3,
colocado a tope y  fijadas las dos capas mecánicamente a losa de hormigón mediante taco de expan-
sión y  clavo de polipropileno, con aro de estanqueidad, para fijación mecánica de paneles aislantes.,
i/p.p. de corte, medios aux iliares. Totalmente colocado. Criterio de medición: Superficie medida se-
gún documentación gráfica de Proyecto, descontando huecos.

AMPLIACIÓN

Vestíbulo CI 1 16,42 16,42

Acceso CI 1 10,88 10,88

Despachos SIAF 1 41,30 41,30

Vestíbulo 1 35,31 35,31

103,91 28,86 2.998,84

09.03        m2  AISLAMIENTO XPS 50 mm SUELO RC500 DOS CAPAS                     

Aislamiento sobre forjado inferior, para conformación de envolvente térmica, compuesto de dos ca-
pas superpuestas y  contrapeadas de planchas de poliestireno extruido de 50 mm de espesor cada
una(espesor total=10cm)con superficie lisa, mecanizado lateral a media madera y  solidarizado me-
diante cinta autoadhesiva para sellado de juntas, colocado sobre cama de arena para nivelación y
asiento de la primera capa de aislamiento(repercutida en el precio e=2cm)y film de polietileno de 0,2
mm de espesor, con solapes mínimos de 20cm. Resistencia a compresión = 500 kPa según
UNE-EN 826:2013. Resistencia térmica 1,50 m²K/W, conductiv idad térmica 0,034 W/(m.K), según
UNE-EN 13162:2013+A1:2015. Reacción al fuego E según UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010. Po-
liestireno extruido(XPS)según norma UNE-EN 13164:2013+A1:2015 con marcado CE y DdP(De-
claración de prestaciones)según Reglamento(UE)305/2011. Ejecutado según CTE DB-HE. Coloca-
ción según ficha técnica del fabricante, e indicaciones de la DF, y  medios auxiliares. Totalmente ter-
minado. Criterio de medición: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, descon-
tando huecos.

INTERIORES
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Niv el +0.00, +0.45,+0.90

Vestíbulo 1 1 38,20 38,20

Vestíbulo 2 1 18,00 18,00

Secretaría 1 16,00 16,00

Danza 1 1 72,00 72,00

Danza 2 1 49,00 49,00

Pasillo 1 1 15,00 15,00

Pasillo 2 1 12,00 12,00

Atención S.I.A.F. 1 17,00 17,00

Despacho S.I.A.F. 1 32,50 32,50

Acceso 1 1 8,00 8,00

Acceso 3 1 3,55 3,55

281,25 27,38 7.700,63

09.04        m2  AISLAMIENTO XPS 50 mm SUELO RC500 TRES CAPAS                    

Aislamiento sobre forjado inferior, para conformación de envolvente térmica, compuesto de tres ca-
pas superpuestas y  contrapeadas de planchas de poliestireno extruido de 50 mm de espesor cada
una (espesor total=15cm)con superficie lisa, mecanizado lateral a media madera y  solidarizado me-
diante cinta autoadhesiva para sellado de juntas, colocado sobre cama de arena para nivelación y
asiento de la primera capa de aislamiento(repercutida en el precio e=2cm)y film de polietileno de 0,2
mm de espesor, con solapes mínimos de 20cm. Resistencia a compresión = 500 kPa según
UNE-EN 826:2013. Resistencia térmica 1,50 m²K/W, conductiv idad térmica 0,034 W/(m.K), según
UNE-EN 13162:2013+A1:2015. Reacción al fuego E según UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010. Po-
liestireno extruido(XPS)según norma UNE-EN 13164:2013+A1:2015 con marcado CE y DdP(De-
claración de prestaciones)según Reglamento(UE)305/2011. Ejecutado según CTE DB-HE. Coloca-
ción según ficha técnica del fabricante, e indicaciones de la DF, y  medios auxiliares. Totalmente ter-
minado. Criterio de medición: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, descon-
tando huecos.

Niv el +0.45

Aseo 1 1 12,50 12,50

Aseo 2 1 10,50 10,50

Aseo MINUSV. 1 4,50 4,50

Limpieza 1 3,00 3,00

Almacén 1 13,00 13,00

Triángulo 1 3,00 3,00

46,50 40,07 1.863,26

09.05        m2  AISLAMIENTO ACUSTICO CHOVAIMPACT PLUS e=9 mm                    

Aislamiento acústico a ruido de impacto de suelos flotantes formado por lámina de polietileno de alta
calidad, obtenido mediante proceso de extrusión directa y  expansión física, de celdas cerradas y  es-
tancas que le aportan la consistencia adecuada ChovAIMPACT PLUS "CHOVA", espesor 9 mm,
sobre forjado, preparado para recibir una solera de mortero u hormigón y  banda de polietileno perime-
tral contra paramentos de 20 cm. de desarrollo contra los tabiques div isiorios ChovaImpact 5 Banda
de 5 mm de espesor. Colocar las juntas del ChovAIMPACT PLUS a testa y  sellar las juntas con
cinta autoadhesiva ELASTOBAND 50. Colocación según detalles de fabricante e indicaciones de la
DF.  Incluye parte proporcional de banda ChovAIMPACT BANDA "CHOVA" en los encuentros
con tabiques y  pilares para ev itar la unión rígida entre solera y  paramentos.Listo para recibir cualquier
tipo de pavimento.

Niv el +3.85

Circulaciones 1 41,55 41,55

Instrumentos 1 38,40 38,40

Música y  mov imiento 1 40,00 40,00

Lenguaje musical 1 39,42 39,42

159,37 9,49 1.512,42
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09.06        m2  IMPERMEAB. MUROS LÁM.ASFÁLT.+LAM.DREN.                          

Impermeabilización de muros y  muretas de fábrica de ladrillo de cimentación por su cara exterior,
constituida por: imprimación asfáltica, Impridan 100; banda de refuerzo Esterdan 30 P elastómero; lá-
mina asfáltica de betún elastómero Esterdan 30 P elastómero, (tipo LMB-30-FP) de poliéster (fieltro
no tejido de 200 gr/m2), totalmente adherida al muro con soplete por la cara exterior, incluso desarro-
llo horizontal en continuidad de la misma en un desarrollo de 25cm sobre cara superior de zapatas y
v igas de atado; geotextil de protección y  lámina drenante Danodren H-25 plus, solapada ésta ultima
sobre la cimentación y  envolv iendo drenaje y  árido drenante en su totalidad con un desarrollo añadi-
do y  repercutido en el precio  de hasta 1.00m, incluso fleje de perfil galvanizado en su cara exterior
fijado mecanicamente al soporte, según detalles de planos de proyecto. Lista para verter las tierras.
Según UNE-EN 13707:2014, UNE-EN 13252:2017 y  CTE DB-HS. Materiales con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Ex cav ación de Trasdós Muro

ALZADO NORESTE 1 17,10 1,00 17,10

1 2,70 1,75 4,73

1 0,90 2,40 2,16

A CÁMARA SANITARIA 1 7,95 2,20 17,49

ALZADO NOROESTE 1 8,40 0,65 5,46

ALZADO SUROESTE 1 15,37 1,45 22,29

CÁMARA SANITARIA/MURETA

ALZADO SUROESTE 1 23,32 1,55 36,15

ALZADO SURESTE 1 35,77 1,55 55,44

ALZADO NORESTE 1 20,78 1,30 27,01

PATIO VESTÍBULO 1 19,00 1,30 24,70

PATIO AMPLIACIÓN 1 4,90 1,30 6,37

218,90 30,06 6.580,13

09.07        m2  AISL.TERM. AD. LANA ROCA ROCKPLUS KRAFT  Ó EQUIVALENTE 120 mm   

Aislamiento termoacústico de fachadas formado por enfoscado de mortero aplicado por proyección
con función de adhesivo continuo con un espesor mínimo de 5 mm mortero Tradimur de Puma o
equivalente, proyectado sobre todo el paramento de fábrica, para la fijación del panel de lana de roca
Rockmur kraft de Rockwool o equivalente de 30 kg/m3 y 120 mm. de espesor en toda la superficie
proyectada, i/p.p. de corte, medios aux iliares incluso encintado con cinta adhesiva plástica de todas
las juntas entre paneles de lana de roca. Resistencia térmica 3,2 m²K/W, conductiv idad térmica
0,037 W/(m.K), UNE-EN 13162:2013+A1:2015. Reacción al fuego A1 según UNE-EN
13501-1:2007+A1:2010. Medida toda la superficie a ejecutar. Lana mineral(MW)con marcado CE y
DdP(Declaración de prestaciones)según Reglamento(UE)305/2011.

CERRAMIENTOS INTERIORES

Escalera 1 5,25 3,50 18,38

1 3,80 4,25 16,15

1 1,00 4,25 4,25

38,78 11,89 461,09

09.08        m.  IMPERM.MUROS 1 ó ½ PIE HUMEDAD CAPILAR                          

Barrera de corte de humedad por capilaridad en muros de fábrica de ladrillo de ½ o 1 pie, mediante la
colocación de una banda de lámina bituminosa de ox iasfalto de 2,5 kg./m2., con armadura de fibra
de polietileno, tipo Plasfal PE 2,5, instalada en la ejecución de la estructura de muros de fábrica en
todo su ancho con un solape de 10 cm. protegida con una capa de 2 cm. de mortero.

MURETA CIMENTACIÓN 1 10,63 10,63

1 9,70 9,70

1 1,60 1,60

Patio interior 1 5,50 5,50

1 1,40 1,40

1 5,70 5,70

1 7,78 7,78

1 0,80 0,80

1 1,35 1,35

2 3,25 6,50

2 1,70 3,40

1 7,85 7,85

1 7,35 7,35
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1 4,00 4,00

1 1,15 1,15

1 5,20 5,20

CUARTOS TÉCNICOS 1 3,85 3,85

1 4,15 4,15

1 4,42 4,42

1 4,16 4,16

1 2,00 2,00

98,49 2,82 277,74

09.09        m2  BARRERA FRENTE AL RADÓN SOBRE FORJADO SANITARIO DANOSA RAD2     

Impermeabilización y  protección al radón de forjado sanitario compuesto por: capa de mortero de re-
gularización; imprimación bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m², CURIDAN® o equivalente, lámina
bituminosa barrera de radón de espesor 4 mm. modificada con elastómeros SBS, con terminación en
film plástico, con armadura de fieltro de poliéster de gran gramaje, de 4,8 kg/m², POLYDAN®RA-
DÓN 180-48 P ELAST o equivalente adherida al soporte con soplete; capa antipunzonante formada
por geotextil de poliéster DANOFELT® PY 300 o equivalente; capa de formación de pendientes, listo
para ejecutar pav imento. Incluye parte proporcional de: encuentros con muro de sótano o paramento
elevando la impermeabilización 20 cm en la vertical encuentro muro y  forjado, formado por: imprima-
ción bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m², CURIDAN® o equivalente; banda de refuerzo en peto
con lámina bituminosa de betún modificado con elastómeros SBS barrera radón, con armadura de
fieltro de poliéster de gran gramaje, de 4,8 kg/m², POLYDAN® RADÓN 180-48 P ELAST o equiva-
lente y  banda de terminación con lámina bituminosa de betún modificado con elastómeros SBS ba-
rrera radón, con armadura de fieltro de poliéster de gran gramaje, de 4,8 kg/m², POLYDAN® RA-
DÓN 180-48 P ELAST o equivalente, ambas adheridas al soporte y  entre sí con soplete. Productos
prov istos de marcado CE europeo y  sistema de impermeabilización certificado mediante Documento
de Idoneidad Técnica (DIT) 567R/21 ESTERDAN® - SELF-DAN®- POLYDAN® ESTRUCTU-
RAS ENTERRADAS o equivalente. Puesta en obra conforme a DIT nº 567R/21 y  norma UNE
104401. Cumple con los requisitos del CTE DB-HS-6. Materiales con marcado CE y DdP (Decla-
ración de prestaciones) según Reglamento (UE) Nº 305/2011.

1 265,00 265,00

265,00 19,22 5.093,30

TOTAL CAPÍTULO 09 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACION.................................................................... 31.184,74
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CAPÍTULO 10 PAVIMENTOS                                                      

10.01        m2  SOLADO BALDOSA ARTESANAL EQUILÁTERO 20 TODOBARRO O EQUIV.       

Balsosa artesanales de barro de TODOBARRO ó equivalente, modelo equilátero 20, para coloca-
ción en exterior e interior, con capa de protección correspondiente (tapaporos, ceras ó equivalente),
de tonalidad similar a ladrillo de tejar a definir por la D.F., recibidas sobre una capa semiseca de mor-
tero de cemento M-10 de 3 cm de espesor, humedecida y  espolvoreada superficialmente con ce-
mento; y  rejuntadas con mortero pigmentado de cemento M-10 (juntas menores de 10mm. a definir
por la D.F.) dispuesto todo el conjunto sobre una capa de separación o desolidarización de arena o
grav illa, sobre capa de arena de nivelación, i/replanteo, nivelación, p.p. de mermas y roturas, hume-
decido de las piezas, rejuntado, limpieza y  medios aux iliares, S/NTE-FFL y NBE-FL-90, con mar-
cado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, medido en su su-
perficie realmente ejecutada.

INTERIORES

Niv el +0.00, +0.45,+0.90

S3 (m2)

Vestíbulo 1 1 38,20 38,20

Vestíbulo 2 1 18,00 18,00

Vestíbulo CI 1 19,20 19,20

Secretaría 1 16,00 16,00

EXTERIORES

Niv el +0.00, +0.45

Prev io 1 32,00 32,00

Pasillo 1 14,50 14,50

Escalera 1 6,50 6,50

Prev io C.I. 1 12,00 12,00

156,40 61,20 9.571,68

10.02        m2  TARIMA HARLEQUIN LIBERTY +TAPIZ DANZA ST. de HARLEQUIN ó equiv. 

Tarima de danza de instalación permanente HARLEQUIN LIBERTY de HARLEQUIN ó equivalen-
te, compuesta de paneles contrachapados de abedul multicapa unidos por resina de e=19mm sobre
elastómeros de doble densidad de 18mm. para instalación permanente, de espesor 37mm, con ranu-
ra  y  lengueta integrada en el panel,  recubierta de tapiz STANDFAST de HARLEQUIN ó equiva-
lente de espesor 2,6mm, color a definir por la D.F. (espesor total=39,6mm), sobre capa fina de mor-
tero autonivelante de cemento, monocomponente, mastertop 544 "basf", de 10 mm de espesor, apli-
cada mecánicamente, para la regularización y  nivelación de la superficie soporte, preparada para re-
cibir la tarima, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE
305/2011,incluido p.p. de cinta doble cara semi-permanente, cordon de soldadura y  colo 542 Eurofix
Tack Plus ó equiv .Totalmente colocada y  terminada.Medida la superficie ejecutada.

INTERIORES

Niv el +0.45,+0.90

S4 (m2)

Danza 1 1 72,00 72,00

Danza 2 1 49,00 49,00

121,00 98,72 11.945,12

10.03        m2  PAVIMENTO VINÍLICO GERFLOR UNI COMFORT,3mm ó EQUIV. S1          

Pavimento v inílico GERFLOR TARALAY UNI COMFORT ó EQUIVALENTE, de 3 mm de espe-
sor. Capa de uso de PVC puro, sin cargas minerales, coloreada en masa con un diseño liso, de
0,65 mm de espesor. Resistencia a la abrasión según EN 660.2 con valor <= 2,0 mm3 (Grupo T).
Indentación residual según EN 433 de 0,11 mm. Reverso de espuma de PVC de muy alta densidad
(Very High Density  - VHD) reforzado por una malla de fibra de v idrio, en rollos de 2 m de ancho.
Aislamiento acústico según EN ISO 717-2 de 17 dB. Antiestático, con tratamiento fotorreticulado
PROTECSOL que facilita el mantenimiento, ev ita el decapado y el encerado en toda la v ida útil del
producto y  es resistente a alcoholes y  otros productos químicos. Instalado sobre solera dura, lisa,
seca (3%  máximo de humedad), plana y  sin fisuras, según la norma UNE-CEN/TS 14472 (partes
1 y  4); fijado con el adhesivo recomendado por el fabricante. Según CTE-2010 (DB-SI) cumple el re-
querimiento de resistencia al fuego (Cfls1). Según CTE-2010 (DB-SUA) tiene índice de resbaladici-
dad Clase 2. Emisión de Compuestos Orgánicos Volátiles Totales (TVOC) < 10 g/m3 al cabo de 28
días según ISO 16000-6. Activ idad antibacteriana (E.coli-S.aureus-MRSA): Inhibición del crecimien-
to según ISO 22196 >99% . Colores a elegir por la D.F., con marcado CE y DdP (declaración de
prestaciones) según Reglamento UE 305/2011. Medida la superficie ejecutada.
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INTERIORES

Niv el +0.00, +0.45,+0.90

S1 (m2)

Pasillo 1 1 15,00 15,00

Pasillo 2 1 12,00 12,00

Aseo 1 1 12,50 12,50

Aseo 2 1 10,50 10,50

Aseo MINUSV. 1 4,50 4,50

Limpieza 1 3,00 3,00

Almacén 1 13,00 13,00

Triángulo 1 3,00 3,00

Vestíbulo C.I. 1 1 26,00 26,00

Vestíbulo C.I. 2 1 9,50 9,50

Cabina Proy ec. 1 5,00 5,00

Atención S.I.A.F. 1 17,00 17,00

Niv el +3.85

Circulación 1 35,00 35,00

Escalera 1 12,00 12,00

Escenario C.I. 1 44,27 44,27

222,27 42,10 9.357,57

10.04        m2  PAVIMENTO VINÍLICO GERFLOR INIT COMFORT,ACUST 3,8mm ó EQUIV. S2 

Pavimento v inílico GERFLOR TARALAY INITIAL COMFORT ó EQUIVALENTE, de 3,8 mm de
espesor, acústico, multicapa, armado con malla de fibra de v idrio, en rollos de 2 m de ancho. Consti-
tuido por una capa de uso transparente, sin cargas minerales, de 0,65 mm de espesor con un diseño
impreso, sobre subcapa de espuma. Resistencia al punzonamiento según EN 433 de 0,13 mm. Re-
sistencia a la abrasión según EN 660.1 de 0,08 mm y según EN 660.2 con valor <= 2,0 mm3 (Gru-
po T). Aislamiento acústico según EN ISO 717-2 de 19 dB. Antiestático, con tratamiento fotorreticula-
do PROTECSOL que facilita el mantenimiento, ev ita el decapado y el encerado en toda la v ida útil
del producto y  es resistente a alcoholes y  otros productos químicos. Instalado sobre solera dura, lisa,
seca (3%  máximo de humedad), plana y  sin fisuras, según la norma UNE-CEN/TS 14472 (partes
1 y  4); fijado con el adhesivo recomendado por el fabricante. Según CTE-2010 (DB-SI) cumple el re-
querimiento de resistencia al fuego (Bfls1). Según CTE-2010 (DB-SUA) tiene índice de resbaladici-
dad Clase 2. Emisión de Compuestos Orgánicos Volátiles Totales (TVOC) < 10 g/m3 al cabo de 28
días según ISO 16000-6. Activ idad antibacteriana (E.coli-S.aureus-MRSA): Inhibición del crecimien-
to según ISO 22196 >99% . Colores a elegir por la D.F., con marcado CE y DdP (declaración de
prestaciones) según Reglamento UE 305/2011. Medida la superficie ejecutada.

INTERIORES

Niv el +0.00, +0.45,+0.90

S2 (m2)

Despacho S.I.A.F. 1 32,50 32,50

Niv el +3.85

Instrumento 1 1 10,22 10,22

Instrumento 2 1 10,22 10,22

Instrumento 3 1 11,20 11,20

Música y  mov . 1 38,00 38,00

Lenguaje Musical 1 30,50 30,50

Anejo 1 4,05 4,05

136,69 32,70 4.469,76

10.05        m2  FELPUDO ALUMINIO CEPILLO VINILO RIZADO 26 mm                    

Felpudo de entrada compuesto por perfiles de aluminio de 26 mm de alto, intercalando perfiles de alu-
minio de 27 mm de ancho, unidos por cable de acero inox idable y  separados por anillos intermedios
de caucho que permiten enrollar el felpudo para facilitar su limpieza y  transporte. Zona de uso exterior
o interior. Acabado superficial con rizos de v inilo entrelazados en color a definir por la D.F, de 26 mm
de altura y  10 kg/m2 con una resistencia de 2,5 t, especialmente recomendado para zonas de alto
tránsito instalado en cajeado de 26 mm de altura, incluso preparación de la superficie soporte por ni-
velado de superficie y  pasta niveladora y  marco perimetral formado por perfiles en L de aluminio

INTERIORES

Niv el +0.00, +0.45,+0.90

S5 (m2)

Acceso 1 1 8,00 8,00
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Acceso 2 1 8,50 8,50

Acceso 3 1 3,55 3,55

20,05 231,62 4.643,98

10.06        m   JUNTA MOVIMIENTO SCHLÜTER®                                      

Instalación de perfil tecnico en junta de movimiento Schlüter o equivalente fabricado en aluminio con
acabado a definir por la DF para la colocación como perfil de transición y  en juntas entre pav imentos,
con un lado perforado en forma de trapecios para su sujecion al soporte y  una superficie de transicion
inclinada que finaliza con camara, para la transición continua entre dos recubrimientos de diferentes o
iguales alturas según indicaciones de la DF, medida la logitud realmente ejecutada

INTERIORES

Niv el +0.00, +0.45,+0.90 1 2,50 2,50

3 1,80 5,40

6 1,20 7,20

2 5,00 10,00

3 3,10 9,30

1 4,50 4,50

4 1,50 6,00

4 1,20 4,80

2 2,80 5,60

4 2,00 8,00

Niv el +3.85 8 1,20 9,60

3 1,90 5,70

1 2,50 2,50

2 4,25 8,50

1 5,15 5,15

1 7,00 7,00

Escenario CI 1 10,00 10,00

111,75 17,77 1.985,80

10.07        m2  RECRECIDO 5 cm MORTERO IN SITU M-5 ARMADO P/SUELO FLOTANTE      

Recrecido en suelo flotante con capa de mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de
río(M-5)de 5 cm de espesor, armada mediante malla electrosoldada  de acero B 500-T con barras de
6 mm de diámetro en cuadrícula cuadrada de 30x30 cm; nivelado y  fratasado, con marcado CE y
DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, ejecutado entre fabricas de la-
drillo perforado de ½ pie y altura 17 cm dispuestas bajo todo paramento vertical, y  disposición de po-
rexpan de e:5 mm en todo su perímetro, corte de losa flotante en cuadrícula máxima de 5x 5 m pos-
terior a su ejecución, medido en superficie realmente ejecutada.

Niv el +0.00 1 78,00 78,00

Niv el +0.45 1 112,00 112,00

Niv el +0.90 1 78,00 78,00

Niv el +3.85

Circulaciones 1 41,55 41,55

Instrumentos 1 38,40 38,40

Música y  mov imiento 1 40,00 40,00

Lenguaje musical 1 39,42 39,42

427,37 14,17 6.055,83

10.08        m2  CAPA NIVELACIÓN MORTERO HIDRÁULICO PAVIM. INTER.1cm             

Suministro y  puesta en obra de capa de regularización y  nivelación de 10 mm de espesor mediante
MasterTop 544 ó equivalente, mortero hidráulico monocomponente y  autoalisante de altas prestacio-
nes para pav imentos interiores; consistente en imprimación de resinas sintéticas MasterTile P 303 de
BASF o similar, diluidas en agua en proporción 1:2 aplicada en dos capas con rodillo sobre el sopor-
te de hormigón, procurando un reparto uniforme y aplicando la segunda capa cuando la primera haya
secado por completo (Rendimiento 0,15 l/m2 y capa); aplicación de una capa de MasterTop 544 (se-
gún DK0021/01 - EN 13813 CT- C40-F6-AR0,5, comportamiento al fuego A2fl-s1) amasado con
agua (4 litros de agua cada saco de 20 kg) (Rendimiento: 2 kg de mezcla/m2 y mm de espesor).
Color gris. Medida realmente ejecutada.

S4 (m2)
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Niv el +0.45,+0.90

Danza 1 1 72,00 72,00

Danza 2 1 49,00 49,00

S1 (m2)

Niv el +0.00, +0.45,+0.90

Pasillo 1 1 15,00 15,00

Pasillo 2 1 12,00 12,00

Aseo 1 1 12,50 12,50

Aseo 2 1 10,50 10,50

Aseo MINUSV. 1 4,50 4,50

Limpieza 1 3,00 3,00

Almacén 1 13,00 13,00

Triángulo 1 3,00 3,00

Vestíbulo C.I. 1 1 26,00 26,00

Vestíbulo C.I. 2 1 9,50 9,50

Cabina Proy ec. 1 5,00 5,00

Atención S.I.A.F. 1 17,00 17,00

Niv el +3.85

Circulación 1 35,00 35,00

Escalera 1 12,00 12,00

Escenario C.I. 1 44,27 44,27

S2 (m2)

Niv el +0.00, +0.45,+0.90

Despacho S.I.A.F. 1 32,50 32,50

Niv el +3.85

Instrumento 1 1 10,22 10,22

Instrumento 2 1 10,22 10,22

Instrumento 3 1 11,20 11,20

Música y  mov . 1 38,00 38,00

Lenguaje Musical 1 30,50 30,50

Anejo 1 4,05 4,05

479,96 31,38 15.061,14

10.09        m   RODAPIÉ DM LACADO CLAVADO/ADHESIVO                              

Rodapie realizado con tablero de fibras de madera y  resinas sintéticas de densidad media (MDF)hi-
drófugo, recubierto por una cara con papel melamínico, lacado color a definir por la DF de 13-15 mm
de espesor según plano de enrase a placa de pladur acabado de 13-15mm, dejando una calle de
1,5cm entre canto v ivo de segunda placa de pladur y  canto superior de rodapíe, fijado con adhesivo
de caucho sobre la superficie regularizada de paramentos verticales interiores y  clavado directo so-
bre el paramento mediante clavos sin cabeza. Totalmente instalado.Medida la superficie real ejecuta-
da, s/NTE-RSR-27, con marcado CE y DdP(declaración de prestaciones)según Reglamento UE
305/2011, medido en su longitud.

Niv el +0.00, +0.45,+0.90

Danza 1 1 35,00 35,00

Danza 2 1 26,50 26,50

Pasillo 1 1 9,90 9,90

Aseo 1 1 3,30 3,30

Aseo 2 1 3,30 3,30

Aseo MINUSV. 1 6,35 6,35

Limpieza 1 5,00 5,00

Almacén 1 12,00 12,00

Triángulo 1 1,70 1,70

Cabina Proy ec. 1 9,00 9,00

Atención S.I.A.F. 1 14,50 14,50

Despacho S.I.A.F. 1 1,20 1,20

Secretaría-RACK 1 18,90 18,90

Niv el +3.85

Instrumento 1 1 13,00 13,00

Instrumento 2 1 13,00 13,00

Instrumento 3 1 13,00 13,00

Música y  mov . 1 25,00 25,00
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Lenguaje Musical 1 24,20 24,20

Anejo 1 10,00 10,00

Circulación 1 1,80 1,80

1 1,00 1,00

1 1,00 1,00

1 1,15 1,15

Escenario C.I. 1 19,00 19,00

Lateral escalera C.I. 2 4,00 8,00

276,80 7,82 2.164,58

10.10        m.  PELDAÑO CHAPA ACERO HUELLA VINÍLICO                             

Formación de peldaño compuesto por tabica y  dos laterales de peldaño en chapa de acero S 275 JR
de 5 mm de espesor con tratamiento de galvanización, soldada a angular L40.25.4 dispuesto trans-
versalmente al soporte de hormigón en todo su ancho y  soldado a su vez a pletina longitudinal de
chapa de acero 60.10 fijada mecanicamente a la losa de hormigón mediante varillas roscadas de do-
ble tuerca de regulación, de 10 mm de diámetro, alojadas en pretaladro relleno de resina puente de
unión bicomponente, cada 345 mm, incluso conectores soldados para la unión entre cada tabica de
chapa de acero con el angular L40.25.4 anterior mediante varillas de acero B500S diámetro 8 mm
cada 25 cm, y  relleno de huellas de escalera con hormigón armado HA-25 armado con mallazo B
500T 15x15x6, y  acabado final dePavimento v inílico GERFLOR TARALAY UNI COMFORT de
3mm o equivalente, color a definir por la D.F. sobre capa fina de mortero autonivelante de 10 mm pa-
ra regulación y  enrrase con canto superior de chapas de formación de peldaño, s/ planos de proyec-
to e indicaciones de la D.F.Las chapas de tabica (laterales y  tabica) se conformarán por soldadora
mecanizada en taller por conjuntos de peldaños y  se galvanizarán posteriormente, terminandose tras
tratamiento wash primer para galvanizado por pintado al horno con Ferro Hammerite antiox ido o equi-
valente en todos sus cantos v istos y  no v istos prev ia colocación en obra. Totalmente terminada in-
cluso corte, preparación y soldadura en taller y  en obra, elementos separadores, ajuste, nivelación y
montaje en obra.

ESCALERA INTERIOR 22 1,40 30,80

30,80 138,74 4.273,19

10.11        m2  SOLADO HORMIGON FRATASADO VISTO MESETAS                         

Solado de hormigón fratasado v isto, realizado mediante recrecido superior a la losa de hormigón es-
tructural con capa hormigón de 5 cm de espesor de HA-25/B/20/X0 o XC1 armado con mallazo
15x15x6, terminado en fratasado superior.

1 2,00 2,00 4,00

4,00 37,61 150,44

TOTAL CAPÍTULO 10 PAVIMENTOS..................................................................................................................... 69.679,09
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CAPÍTULO 11 CARPINTERIAS                                                    

SUBCAPÍTULO 11.01 CARPINTERIA DE MADERA                                           

11.01.01     m2  SUMINISTRO Y RECIBIDO DE PRECERCO PINO 110x35 mm.P/1 HOJA       

Precerco de pino de 110x35 mm. de escuadrilla, para puertas de una ó dos hojas, montado, incluso
p.p. de medios aux iliares.

Edificio Nuev o

PM1 1 0,93 3,68 3,42

PM2 6 0,93 3,23 18,02

PM3 2 0,83 3,23 5,36

Ampliación

PM7 2 0,93 3,00 5,58

PM8 2 1,80 3,00 10,80

43,18 8,96 386,89

11.01.02     m2  PUERTA PASO LISA MDF+HPL 1 HOJA AULAS                           

Suministro y  colocación de puerta acústica de paso ciega lisa maciza abatible con acabado laminado
de alta presión (HPL) de Formica o equivalente en color a definir por la D.F., tipo suelo-techo o con
fijo opaco superior del mismo material en su caso, y  burletes acústicos en todo su perímetro y  guillo-
tina acústica inferior automática conformada a partir de tablero MDF de 50 mm, de una hoja, s/planos
de proyecto, canteado en PVC de hojas a media madera en todo su perímetro color a definir por la
D.F.,  precerco de pino país; galces de MDF acabado en HPL; tapajuntas de MDF acabados en
HPL de 13/15 mm (a igualar con el espesor de la placa de PYL exterior de los carramientos, según
planos de detalle de carpintería) del mismo color que la hoja en ambas caras enrasado con el para-
mento exterior de PYL y enrasado con plano exterior de los rodapiés. Incluso herrajes de colgar con
bisagras ocultas, juego de manillas fijo/giratorio con muelle de recuperación y cierre magnético con
roseta con base de ny lon y  bocallave HOPPE o equivalente, de acero inox idable, para puertas inte-
riores, línea Amsterdam, cuadradillo perfilado, fijación no v isible con tornillos para madera. Ajuste de
la hoja, fijación de los herrajes y  ajuste final. Totalmente montada y  probada por la empresa instalado-
ra mediante las correspondientes pruebas de serv icio (incluidas en este precio) incluso p.p. de me-
dios aux iliares.

Edificio Nuev o

PM1 1 0,93 3,68 3,42

PM2 3 0,93 3,23 9,01

1 0,93 3,80 3,53

PM5 1 0,93 2,40 2,23

1 0,93 3,23 3,00

1 0,93 2,90 2,70

1 0,93 3,55 3,30

Puerta horizontal de secretaría 1 1,50 1,25 1,88

Ampliación

PM5 1 0,93 3,00 2,79

PM6 1 0,93 3,00 2,79

PM7 2 0,93 3,00 5,58

PM8 2 1,80 3,00 10,80

51,03 234,15 11.948,67

11.01.03     m2  PUERTA PASO LISA MDF+HPL 1 HOJA ASEO                            

Suministro y  colocación de puerta de paso ciega lisa maciza abatible con acabado laminado de alta
presión (HPL) de Formica o equivalente en color a definir por la D.F., conformada a partir de tablero
MDF de 35 mm, de una hoja, s/planos de proyecto, canteado en PVC de hojas a media madera co-
lor a definir por la D.F.,  precerco de pino país; galces de MDF acabado en HPL; tapajuntas de
MDF acabados en HPL de 13/15 mm (a igualar con el espesor de la placa de PYL exterior de los
carramientos, según planos de detalle de carpintería) del mismo color que la hoja en ambas caras en-
rasado con el paramento exterior de PYL y enrasado con plano exterior de los rodapiés. Incluso he-
rrajes de colgar con bisagras ocultas, juego de manillas fijo/giratorio con muelle de recuperación y
cierre magnético con roseta con base de ny lon y bocallave HOPPE o equivalente, de acero inox i-
dable, para puertas interiores, línea Amsterdam, cuadradillo perfilado, fijación no v isible con tornillos
para madera. Ajuste de la hoja, fijación de los herrajes y  ajuste final. Totalmente montada y  probada
por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de serv icio (incluidas en este pre-
cio) incluso p.p. de medios aux iliares.

Edificio Nuev o
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PM3 2 0,83 2,40 3,98

PM2 2 0,93 3,23 6,01

9,99 175,88 1.757,04

11.01.04     m2  PUERTA ACÚSTICA 1H  MDF+HPL AULAS INSTRUMENTO                   

Suministro y  colocación de puerta acústica de paso ciega lisa maciza abatible con acabado laminado
de alta presión (HPL) de Formica o equivalente en color a definir por la D.F., tipo suelo-techo o con
fijo opaco superior del mismo material en su caso, y  dobles burletes acústicos en todo su perímetro y
guillotina acústica inferior automática conformada a partir de tablero MDF de 75 mm, de una hoja,
s/planos de proyecto, canteado en PVC de hojas a media madera de doble escalonado en todo su
perímetro color a definir por la D.F.,  precerco de pino país; galces de MDF acabado en HPL; tapa-
juntas de MDF acabados en HPL de 13/15 mm (a igualar con el espesor de la placa de PYL exte-
rior de los carramientos, según planos de detalle de carpintería) del mismo color que la hoja en am-
bas caras enrasado con el paramento exterior de PYL y enrasado con plano exterior de los roda-
piés. Incluso herrajes de colgar con bisagras ocultas, juego de manillas fijo/giratorio con muelle de re-
cuperación y  cierre magnético con roseta con base de ny lon y  bocallave HOPPE o equivalente, de
acero inox idable, para puertas interiores, línea Amsterdam, cuadradillo perfilado, fijación no v isible
con tornillos para madera. Ajuste de la hoja, fijación de los herrajes y  ajuste final. Totalmente montada
y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de serv icio (incluidas
en este precio) incluso p.p. de medios. Con índice global de reducción acústica Rw 45 dBA según
Norma UNE-EN ISO 10140-2:2022. Conforme a CTE DB-SUA y CTE-DB-HR.

PM5 3 0,93 2,40 6,70

6,70 352,62 2.362,55

11.01.05     ud  PUERTA CORREDERA  1H HERRAJES ACERO INOXIDABLE                  

Suministro y  colocación de puerta de paso ciega lisa maciza corredera con acabado laminado de alta
presión (HPL) de Formica o equivalente en color a definir por la D.F., conformada a partir de tablero
MDF de 35 mm, de una hoja, s/planos de proyecto, canteado en PVC de hojas color a definir por la
D.F., alojada en armazón interior a cerramiento de carton-yeso Kit Futura a medida de KRONA-KO-
BLENZ o equivalente, con cierre ABS adaptable a ancho de paso según proyecto y  con guía y  ac-
cesorios de colgar de acero galvanizado para puerta corredera empotrada y  oculta en falso techo,
precerco de pino país; galces de MDF acabado en HPL; tapajuntas de MDF acabados en HPL de
13/15 mm (a igualar con el espesor de la placa de PYL exterior de los cerramientos, según planos
de detalle de carpintería) del mismo color que la hoja en ambas caras enrasado con el paramento ex-
terior de PYL y enrasado con plano exterior de los rodapiés. Incluso juego de tiradores y  cierre mag-
nético HOPPE o equivalente con condena, de acero inox idable, para puertas interiores, cuadradillo
perfilado, fijación no v isible con tornillos para madera. Ajuste de la hoja, fijación de los herrajes y
ajuste final. Totalmente montada y  probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes
pruebas de serv icio (incluidas en este precio) incluso p.p. de medios aux iliares.

PM4 1 1,00

1,00 933,23 933,23

11.01.06     m   CARPINTERIA-EMBOCELADO MDF+HPL VIDRIOS INTERIORES               

Suministro y  colocación de carpintería interior de v idrio fijo con acabado laminado de alta presión
(HPL) hidrófugo de Formica o equivalente en color a definir por la D.F., tipo suelo-techo, y  asientos
acústicos en todo su perímetro conformada a partir de un tablero base MDF de 22 mm de conforma-
ción perimetral en todo el hueco, y  ancho correspondiente con el paramento donde se ubica, fijado a
precerco de pino pais pintado, con capacidad para recibir uno o dosacristalamientos de espesor va-
riable s/proyecto, galces y  tapajuntas de moldura recta, junquillos de MDF acabado en HPL y enra-
sado en su canto con los paramentos que lo alojan. Incluso cuadradillo perfilado, fijación no v isible
adherido y  mediante clavo oculto para madera. Ajuste del embocelado, sellado perimetral, fijación de
cercos y  marco y  ajuste final y  clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN
12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E1200, según UNE-EN 12208 y clasificación a
la resistencia a la carga del v iento clase 5, según UNE-EN 12210; acabado mediante sistema de
barnizado translúcido; con premarco.Totalmente montada y  probada por la empresa instaladora, inclu-
so p.p. de medios aux iliares

WL1 2 5,20 10,40

2 1,60 3,20

W2-W3 2 2,67 5,34

2 3,00 6,00

W4 1 1,04 1,04

1 2,40 2,40

W5 6 0,35 2,10
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6 2,40 14,40

W6 2 3,00 6,00

2 2,40 4,80

W7 2 3,00 6,00

2 2,40 4,80

W8-W9 2 3,10 6,20

2 2,40 4,80

77,48 58,38 4.523,28

11.01.07     ud  CERRADURA CANTO MAESTREADA                                      

Suministro y  montaje de cerradura de seguridad embutida en canto de puerta, maestreada, con tres
juegos de llaves, según indicaciones de la memoria de carpintería y  planos del proyecto.

Puertas de C.L.M. 22 22,00

Chapa de acero

Aluminio

RF

22,00 28,80 633,60

11.01.08     ud  CERRADURA SEGURIDAD 3 PUNTOS                                    

Cerradura de seguridad tres puntos, totalmente colocada.

Puertas ex teriores 6 6,00

6,00 57,03 342,18

11.01.09     ud  FRENTE/FORRADO ARMARIO DE AULA                                  

Suministro y  colocación de frentes de armario ciegos lisa maciza abatible con acabado laminado de
alta presión (HPL) de Formica o equivalente en color a definir por la D.F., tipo suelo-techo o en com-
binación con partes de armario abiertos conformados a partir de tablero MDF de 15 mm, con acaba-
do laminado de alta presión (HPL) de Formicade una hoja, s/planos y  modulación a realizar por la
DF, canteado en PVC de hojas en todo su perímetro color a definir por la D.F., precerco de pino pa-
ís; galces de MDF acabado en HPL; tapajuntas de MDF acabados en HPL de 13/15 mm (a igualar
con el espesor de la placa de PYL exterior de los cerramientos, según planos de detalle de carpinte-
ría) del mismo color que la hoja en ambas caras enrasado con el paramento exterior de PYL y enra-
sado con plano exterior de los rodapiés. Incluso herrajes de colgar con bisagras ocultas, juego de
manillas fijo/giratorio con muelle de recuperación y  cierre magnético con roseta con base de ny lon y
bocallave HOPPE o equivalente, de acero inox idable, para frentes de armario, línea Amsterdam,
cuadradillo perfilado, fijación no v isible con tornillos para madera e imanes de cierre. Ajuste de la ho-
ja, fijación de los herrajes y  ajuste final. Totalmente montada y  probada por la empresa instaladora
mediante las correspondientes pruebas de serv icio (incluidas en este precio) incluso p.p. de medios
auxiliares

Instrumentos 3 3,00

Danzas 2 2,00

Lenguaje Musical 1 1,00

6,00 373,16 2.238,96

TOTAL SUBCAPÍTULO 11.01 CARPINTERIA DE MADERA........... 25.126,40
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SUBCAPÍTULO 11.02 CARPINTERIA DE ALUMINIO                                         

11.02.01     m2  VENTANA AL.LC.OSCIL/FIJO R.P.T. C/TUBO                          

Carpintería de aluminio extruido de 2 mm de espesor mínimo y anodizado de 15 micras de espesor
mínimo, lacado en color a definir por la D.F., de 60 micras de espesor mínimo, en ventanas oscilo-
batientes, con rotura de puente térmico, de 1 o 2 hojas, compuesta por cerco, hojas, herrajes de col-
gar y  de seguridad, completamente instalada sobre precerco de aluminio o, en su caso, sobre embo-
celado perimetral de hueco conformado en acero según detalles constructivos de proyecto, con dis-
posición de tubulares de aluminio lacado según detalles de proyecto,detalles de la D.F. y  memoria
de carpintería, dos en base para formación de rodapie y  calzado de carpintería, y  entre elementos fi-
jos y  practicables, tornilleria, remaches, sellado de juntas y  limpieza, incluso con p.p. de medios au-
x iliares. Cumplirá con UNE 85.214, UNE 85.206 y  UNE 85.204. Permeabilidad al aire A3, Estan-
queidad E3, Resistencia al v iento V3.
Incluido mecanismo de apertura de ventana electrico en ventanas de lucernario

Carpinteria ex terior

V1 4 0,94 2,40 9,02

V2 1 0,94 1,95 1,83

V3 1 0,94 2,61 2,45

V4 1 0,94 2,85 2,68

V5 1 1,03 3,15 3,24

V7 1 0,94 2,40 2,26

Lucernarios

VL1 6 0,75 1,30 5,85

VL2 3 1,00 2,36 7,08

Secretaría

W1 1 0,94 2,85 2,68

AV9 2 0,35 2,85 2,00

AV3 1 0,60 3,15 1,89

Secretaria SIAF 2 0,94 3,00 5,64

46,62 247,72 11.548,71

TOTAL SUBCAPÍTULO 11.02 CARPINTERIA DE ALUMINIO........ 11.548,71

TOTAL CAPÍTULO 11 CARPINTERIAS ................................................................................................................. 36.675,11
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CAPÍTULO 12 CERRAJERIA                                                      

12.01.01     m2  VENTANA FIJA ACERO ESM. HAMMERITE                               

Ventana fija conformada tanto en su desarrollo inferior como superior, asi como en los extremos verti-
cales de cada vano,  por la suma de angulares corridos L90.8 y  L150.14, ambos de acero laminado
S 275-JR, calzados y  fijados al forjado y a los extremos de fábrica mediante el soldado al mismo de
angulares L150.14 de 15 cm dispuestos cada 75 cm y anclados con tres tacos mecánicos contrape-
ados Hilti M100/10 o equivalente por angular de apoyo. El asiento del v idrio se realizará tanto en su
apoyo inferior como a lo largo de su coronación sobre angular corrido L80.8 soldado a angular ppal.
en formación de galce y  cuadradillo 35.35.2 atornillado al anterior. En la vertical la carpintería se con-
forma, según detalles, por tubo rectangular 90.50.3 soldado inferior y  superiormente a angulares
L150.14 corridos, para recibir el v idrio por medio de una pletina 50.15 corrida y  avellanada para la re-
cepción del atornillado de cabeza plana a tubular vertical. Todo el conjunto se realizará en acero lami-
nado S275 JR y se terminará protegido a la intemperie por dos manos de pintura anticorrosiva y  aca-
bado en tres manos cruzadas de Hammerite, color a definir por la DF, excepto los tubulares vertica-
les que serán de acero galvanizado, y  presentarán el mismo acabado de Hammerite prev ia imprima-
ción con wash-primer para acero galvanizado.
Incluso corte, preparación y  soldadura en taller y  en obra, elementos separadores aislantes en en-
cuentros con perfilería de aluminio que ev iten el par galvánico, ajuste y montaje en obra.

AV1 1 1,60 3,15 5,04

AV2 1 1,52 3,15 4,79

AV3 1 3,84 3,15 12,10

AV4 2 5,32 3,15 33,52

AV5 1 1,19 3,15 3,75

AV6 1 3,98 3,15 12,54

AV7 1 5,76 3,15 18,14

AV8 1 2,09 3,15 6,58

96,46 142,39 13.734,94

12.01.02     m2  RECERCADO PERIMETRAL FIJA ACERO LAMIN. ESMALTE                  

Embocelado perimetral para la conformación de ventanas combinadas fijas de acero galvanizado y
practicables de aluminio conformada tanto en su desarrollo inferior como superior, asi como en los
extremos verticales de cada vano,  por la suma de angulares corridos L70.8 y  L150.14, ambos de
acero laminado S 275-JR galvanizado, calzados y  fijados al forjado y  lateralmente a las fábricas me-
diante soldadura continua al mismo de angulares L150.14 de 15 cm dispuestos cada 75 cm y ancla-
dos con tres tacos mecánicos contrapeados Hilti M100/10 o equivalente por angular de apoyo. El
asiento de la carpinteria practicable como el asiento del v idrio fijo se realizará en todo su perímetro
sobre angular corrido L70.8 soldado a angular ppal. El fijo, en formación de galce y  junquillo rectan-
gular 15.60.2 de acero galvanizado atornillado al anterior.En el encuentro de v idrios fijos con carpinte-
rias practicable se dispondrá en vertical y  ajustado al embocelado formado por L150.14, un perfil tu-
bular rectangular 150.80.3 de acero galvanizado soldado inferior y  superiormente. Todo el conjunto se
realizará en acero laminado S275 JR galvanizado en caliente y  se terminará protegido a la intemperie
por dos manos de pintura anticorrosiva y  acabado en tres manos cruzadas de Hammerite, color a
definir por la DF, prev ia imprimación con wash-primer para acero galvanizado.Incluso corte y  corte a
inglete en encuentro ortogonal entre perfiles iguales, preparación y  soldadura en taller y  en obra, ma-
silla de carrocero y mecanizado de soldaduras prev io a la pintura, elementos separadores y  arande-
las aislantes en encuentros con perfilería de aluminio que eviten el par galvánico, ajuste y  montaje en
obra. Totalmente terminada no incluye la carpintería de aluminio que aloja. La carpinteria se adaptará
en todo su perímetro tanto interior como exteriormente mediante perfiles conformados por chapa ple-
gada de acero galvanizado de espesor 2mm. según indicaciones de la D.F. en su encuentro con fa-
brica, solado, falsos techos, pladur y /o SATE y sellado por cordon continuo de silicona perimetral
color a elegir por la D.F. Incluye subestructura superior de anclaje y  acodalamiento de marco supe-
rior de carpintería, salvando separación de falso techo con el mismo en perfiles tubulares soldados
miniados y fijación por taco a forjado.

Carpinteria ex terior

V1 4 0,94 2,40 9,02

V2 1 1,95 1,95 3,80

V3 1 1,91 2,61 4,99

V4 1 2,50 2,85 7,13

V5 1 1,03 3,15 3,24

V6 1 2,60 2,40 6,24

V7 1 1,75 2,40 4,20

V8 1 3,40 3,00 10,20
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AV9 1 2,74 2,85 7,81

1 2,15 2,85 6,13

1 3,42 2,85 9,75

AV10 1 0,75 2,40 1,80

Lucernarios

VL1 2 5,20 1,30 13,52

VL2 3 1,00 2,36 7,08

W1 1 0,94 3,00 2,82

Secretaría SIAF 1 4,60 3,00 13,80

103,73 116,33 12.066,91

12.02.03     m2  PUERTA CHAPA LISA  PRACT. ACABADO HAMMERITE                     

Puerta de chapa lisa practicable de 1 o 2 hojas, combinadas con partes fijas ciegas del mismo mate-
rial, realizada con doble chapa de acero de 2 mm. de espesor montada sobre bastidor de perfiles de
acero laminado tubular cuadrado 45.2 y  topes conformados por angular laminado L45.4, incluso mar-
co perimetral y  soldadura de rejilla de ventilación según detalles, herrajes de colgar y seguridad, nú-
cleo de Rockplus Kraft 220.116 de Rockwool o equivalente de 50 kg/m3 de densidad y  de 60 mm
de espesor, cerradura, tirador soldado a bastidor formado por chapa plegada de espesor 4 mm en
ambas caras según instrucciones de la DF y redondo liso calibrado de diámetro 15, cerco de perfil
de acero tubular cuadrado 45.3 con garras para recibir a obra y  fijación superior a forjado, elaborada
en taller, ajustada y  recibida en obra, incluso acabado en dos manos de pintura Hammerite  color a
definir por la DF, sobre mano de imprimación anticorrosiva, i/raspados de óx idos y limpieza manual.
Todas las soldaduras serán mecanizadas, y  todas las juntas se enmasillarán con masilla de carroce-
ro, prev io el pintado totalmente terminada.

PA1 1 1,22 3,00 3,66

PA2 1 1,17 3,00 3,51

PA3 1 2,24 3,00 6,72

PA4 1 2,24 3,00 6,72

PA5 1 1,12 3,00 3,36

PA6 1 1,20 2,40 2,88

PA7 1 1,00 3,00 3,00

PA8 1 1,00 2,40 2,40

PA9 (rejilla) 1 1,48 2,55 3,77

R1 (+rejilla) 1 1,30 2,55 3,32

39,34 135,76 5.340,80

12.02.04     m2  REJILLA VENTILACION TUBO ACERO HAMMERITE                        

Rejilla de ventilación formada por lamas de tubo hueco rectangular 60.10.2 con inclinación de 45º so-
bre angulares de soporte formado por L25.3 y  bastidor perimetral oculto formado por pletina 45.10, in-
cluso anclaje de unión a fábrica o muro de hormigón, y /o soldadura perimetral a marco de recepción
de acero, oculto, acabado en dos manos de pintura anticorrosiva y  dos manos de Hammerite color a
definir por la DF. Todas las soldaduras, bordes y  cortes de chapa serán mecanizadas. Totalmente
terminado.

PA9 (rejilla) 1 1,40 0,40 0,56

R1 (+rejilla) 1 1,30 2,55 3,32

R2 (circular-m2) 1 4,60 4,60

8,48 149,50 1.267,76

12.02.05     m.  REMATE CORONACIÓN SUPERIOR LUCERNARIOS                          

Remate superior de coronación de lucernarios, conformado sobre la v iga portante de apoyo del forja-
do por un angular UPN 100, con soldado inferior de cuadradillo corrido en conformación de goterón
#1x1y peto superior de recogida de impermeabilización y  remate por chapa plegada de acero e:10
mm y formación de goterón inferior según detalle e indicaciones de la D.F.
Todo el conjunto se realizará en acero laminado S275 JR galvanizado y  se terminará protegido a la
intemperie por dos manos de pintura anticorrosiva y  acabado en tres manos cruzadas de Hammeri-
te, color a definir por la DF, prev ia imprimación con wash-primer propia del acero galvanizado.
Incluso corte, preparación y  soldadura en taller y  en obra, masilla de carrocero y  mecanizado de sol-
daduras prev io a la pintura, ajuste y  montaje en obra. Totalmente terminada no incluye la carpintería
de aluminio que aloja.

2 5,20 10,40
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10,40 119,09 1.238,54

12.02.06     m.  BARANDILLA PLETINAS/10 ACERO ESMALTADO                          

Peto de 120 cm de altura sobre solado o pisa de escalera, en acero macizo laminado en caliente for-
mada por barandal superior en pletina de 60x6 mm., y  montantes en pletina 60x6 mm dispuestos
verticalmente cada 10 cm y soldados a tope en su parte inferior a perfil corrido de acero laminado
L120.14, soldado a su vez mediante cordón continuo a casquillos de 15 cm de longitud en perfil
L70.8 fijados mecánicamente a losa de hormigón mediante 3 tacos metálicos Hilti M100x10 o equi-
valente cada 50 cm, con disposición de tubo circular de precisión 40.2 fijado según detalle de planos
a pletinas verticales cada 80 cm mediante redondo macizo calibrado diámetro 6 mm esmaltado color,
elaborada en taller con mecanizado de todas las soldaduras y  montada en obra, según detalles de
planos de proyecto. Incluso acabado del conjunto en dos manos de esmalte sobre metal en color a
definir por la DF.

Escaleras edificio

Niv el +3.85 1 3,90 3,90

1 0,45 0,45

1 3,60 3,60

1 1,60 1,60

1 6,80 6,80

1 5,00 5,00

21,35 151,97 3.244,56

12.02.07     m.  PASAM.SOBRE FABRICA-MURO HA ESM. HAMMERITE                      

Pasamanos conformado por tubo circular hueco de precisión 40.2 con curvatura, soldado sobre so-
portes macizos de redondos de acero liso calibrado 8 mm de diámetro, a muro de hormigón con resi-
na epoxídica bicomponente como puente de unión, entrega mínima de 10 cm en muro, acabado en
pintura tipo Ferro Hammerite o equivalente, color a definir por la DF cada 100 cm y el tubo pasama-
nos en esmalte sobre acero en dos manos, color a definir por la DF, elaborada en taller con mecani-
zado de todas las soldaduras y  montada en obra, según detalles de planos de proyecto. Totalmente
terminada.

Escalera 1 8,00 8,00

Rampa 2 1 8,00 8,00

Rampa 2 1 8,00 8,00

24,00 40,84 980,16

12.02.08     m.  PASAMANOS SOBRE CARPINTERIA ACERO ESM.HAMMERITE                 

Pasamanos conformado por tubo circular hueco de precisión 40.2 con curvatura, soldado sobre so-
portes macizos de redondos de acero liso calibrado 8 mm de diámetro, soldados a su vez a montan-
tes verticales de carpinteria de acero, acabado en pintura tipo Ferro Hammerite o equivalente, color a
definir por la DF cada 100 cm y el tubo pasamanos en esmalte sobre acero en dos manos, color a
definir por la DF, elaborada en taller con mecanizado de todas las soldaduras y montada en obra, se-
gún instrucciones de la DF. Totalmente terminada.

Rampa 1 8,00 8,00

Rampa 2 1 8,00 8,00

16,00 40,84 653,44

12.02.09     u   CAPERUZA METÁLICA CHIMENEA 100x50 cm                            

Caperuza metálica para remate de chimenea de medidas exteriores 100x50 cm elaborada en taller,
formada por seis recercados con tubo hueco de acero laminado en frío de 50x20x1,50 mm, patillas
de sujeción y  recibido de tubo de 30x30x1,50 mm en esquinas, con chapa metálica negra de 1,50
mm de espesor soldada a parte superior, incluido pintura tipo ferro recibido de albañilería y  montaje
en obra. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

1 3,00 3,00

3,00 275,44 826,32
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12.02.10     m2  FORRO CHAPA ACERO 5 mm HAMMERITE                                

Revestimiento de paramentos verticales de chapa de acero de 5 mm de espesor atornillada a subes-
tructura de acero laminado en perfiles huecos cuadrados #20.2 fiajda a soporte con anclaje mecánico
con taco de ny lon y  tornillo de acero galvanizado, de cabeza avellanada con tacos, incluso acabado
exterior en mano de pintura anticorrosiva y  dos manos de Hammerite o equivalente, en color a defi-
nir por la DF, montada en obra, según instrucciones de la DF. Totalmente terminada.

Rampa 2 8,00 0,45 7,20

Escenario CI 2 0,76 2,30 3,50

6 1,16 0,20 1,39

2 0,75 0,60 0,90

1 6,92 0,60 4,15

17,14 95,18 1.631,39

12.02.11     u   LETRA DENOMINACÍON CONJUNTO EDIFICATORIO 60x60x15cm e:6         

Suministro y  colocación de letras grandes de identificación del centro inscritas en una geometría de
60x60x15cm conformadas por chapa de acero de e:6 mm de espesor y  15 cm de fondo mediante
curvado en arco de circunferencia para los tramos curvos y soldado mecanizado para la unión entre
los tramos rectos de cada tipo y  con los curvos, incluso redondos de fijación a paramento vertical de
soporte mediante redondos calibrados diámetro 6 cada 25 cm de desarrollo del tipo y  longitud 15 cm,
taladro y  resina epoxi bicomponente para su fijación sobre paramento. Acabado de cada letra me-
diante galvanización en caliente por inmersión de cada tipo, incluso replanteo del conjunto y  nivela-
ción. Totalmente terminada según detalles de despiece de planos e indicaciones de la DF.

ESPACIO CULTURAL POLIVALENTE 26 26,00

26,00 55,00 1.430,00

12.02.12     u   LETRA DENOMINACIÓN CONJUNTO EDIFICATORIO 30x30x7,5cm e:4        

Suministro y  colocación de letras medianas de identificación del centro inscritas en una geometría de
30x30x7,5cm conformadas por chapa de acero de e:4 mm de espesor y  7,5 cm de fondo mediante
curvado en arco de circunferencia para los tramos curvos y soldado mecanizado para la unión entre
los tramos rectos de cada tipo y  con los curvos, incluso redondos de fijación a paramento vertical de
soporte mediante redondos calibrados diámetro 6 cada 15 cm de desarrollo del tipo y  longitud 15 cm,
taladro y  resina epoxi bicomponente para su fijación. Acabado de cada letra mediante galvanización
en caliente por inmersión de cada tipo, incluso replanteo del conjunto y  nivelación. Totalmente termi-
nada según detalles de despiece de planos e indicaciones de la DF.

SEVILLA LA NUEVA 14 14,00

14,00 27,56 385,84

TOTAL CAPÍTULO 12 CERRAJERIA..................................................................................................................... 42.800,66
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CAPÍTULO 13 VIDRIOS Y PROTECCIONES                                          

13.01        m2  CLIMALIT  6+6/16/ 5+5 STADIP INCOLORO BAJA EMISIV.              

Doble acristalamiento Climalit, conforme UNE-EN 1279 y  sello de calidad Applus/AENOR o equi-
valente, formado por dos v idrios laminados de seguridad 66.2 incoloros de 12 mm en el v idrio exte-
rior,  dos v idrios laminados de seguridad 55.2 incoloros de 10 mm, Stadip en el v idrio interior, con
tratamiento de capa magnetrónica con características bajo emisivas, cámara de aire deshidratado de
16  mm con perfil separador de aluminio y  doble sellado perimetral entre ambos, fijado sobre carpinte-
ría con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y  laterales y  sellado en frío con silicona neu-
tra, incluso cortes de v idrio y  colocación de junquillos, según NTE-FVP-8. Atenuación acústica con-
forme a cálculo de proyecto. Totalmente instalado según UNE-EN 12488:2017.

AV1 1 1,60 3,15 5,04

AV2 1 1,52 3,15 4,79

AV3 1 3,84 3,15 12,10

AV4 2 5,32 3,15 33,52

AV5 1 1,19 3,15 3,75

AV6 1 3,98 3,15 12,54

AV7 1 5,76 3,15 18,14

AV8 1 2,09 3,15 6,58

96,46 110,41 10.650,15

13.02        m2  CLIMALIT  6+6/16/ 4+4 STADIP INCOLORO BAJA EMISIV.              

Doble acristalamiento Climalit, conforme UNE-EN 1279 y  sello de calidad Applus/AENOR o equi-
valente, formado por dos v idrios laminados de seguridad 66.2 incoloros de 12 mm en el v idrio exte-
rior, dos v idrios laminados de seguridad 44.2 incoloros de 8 mm, Stadip en el v idrio interior, con tra-
tamiento de capa magnetrónica con características bajo emisivas, cámara de aire deshidratado de 16
mm con perfil separador de aluminio y  doble sellado perimetral entre ambos, fijado sobre carpintería
con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y  laterales y  sellado en frío con silicona neutra,
incluso cortes de v idrio y  colocación de junquillos, según NTE-FVP-8. Atenuación acústica confor-
me a cálculo de proyecto. Totalmente instalado según UNE-EN 12488:2017.

Carpinteria ex terior

V1 4 0,94 2,40 9,02

V2 1 0,94 1,95 1,83

1 1,01 1,95 1,97

V3 1 0,94 2,61 2,45

1 0,92 2,61 2,40

V4 1 0,94 2,85 2,68

1 1,56 2,85 4,45

V5 1 1,03 3,15 3,24

V6 1 2,60 2,40 6,24

V7 1 0,94 2,40 2,26

1 0,81 2,40 1,94

V8 1 3,40 3,00 10,20

Lucernarios

VL1 6 0,75 1,30 5,85

4 1,48 1,30 7,70

VL2 6 1,00 2,36 14,16

Vidrio puertas de acero

PA1 1 0,70 3,00 2,10

1 0,25 3,00 0,75

PA2 1 0,45 2,85 1,28

PA3 1 0,60 3,00 1,80

1 0,25 3,00 0,75

PA4 1 0,60 2,85 1,71

1 0,25 2,85 0,71

W1 1 0,94 2,85 2,68

AV9 1 9,00 2,85 25,65

AV10 1 0,75 2,40 1,80

Secretaría SIAF 1 4,60 3,00 13,80

129,42 100,35 12.987,30
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13.03        m2  CLIMALIT  6+6/32/ 4+4 STADIP INCOLORO AULA-PASILLO              

Doble acristalamiento Climalit, formado por dos v idrios laminados de seguridad 66.2 incoloros de 12
mm con butiral de poliv inilo incoloro y  con nivel de resistencia al impacto de cuerpo blando 1B1 con-
forme UNE-EN 12600:2003 y  UNE-EN 12600:2003 ERRATUM:2011, y  clasificación P2A al ata-
que manual según UNE-EN 356:2001, dos v idrios laminados de seguridad 44.2 incoloros de 8 mm
con butiral de poliv inilo incoloro y  con nivel de resistencia al impacto de cuerpo blando 1B1 conforme
UNE-EN 12600:2003 y  UNE-EN 12600:2003 ERRATUM:2011, y  clasificación P2A al ataque ma-
nual según UNE-EN 356:2001, Stadip, cámara de aire deshidratado de 32  mm con perfil separador
de aluminio y  doble sellado perimetral entre ambos, fijado sobre carpintería con acuñado mediante
calzos de apoyo perimetrales y  laterales y  sellado en frío con silicona neutra, incluso cortes de v idrio
y colocación de junquillos. Atenuación acústica conforme a cálculo de proyecto. Totalmente instalado
según reglas de montaje de UNE-EN 12488:2017 y  NTE-FVP y conforme a los documentos bási-
cos del CTE DB-HE, DB-HS y DB-SUA. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011 y  evaluación de conformidad del v idrio según
UNE-EN 14449:2006.

DANZA 1-2

WL1 (1cara) 1 5,20 1,60 8,32

AULA-PASILLO

W4 1 1,04 2,40 2,50

W5 3 0,35 2,40 2,52

W6 1 3,00 2,40 7,20

W7 1 3,00 2,40 7,20

W9 1 3,10 2,40 7,44

35,18 99,93 3.515,54

13.04        m2  VIDRIO LAMINADO SEGURIDAD 66.2 1B1 AULA-AULA                    

Acristalamiento con v idrio laminado de seguridad, acorde UNE-EN 14449, 66.2, para formación de
separaciones de doble acristalamiento y  cámara variable superior a 100mm. mediante recercado
acústico, compuesto por dos lunas de v idrio float de silicato sodocálcico de espesor 4 mm y butiral
de poliv inilo de 0,76 mm claro, con nivel de resistencia al impacto de cuerpo blando 1B1 conforme
UNE-EN 12600, y  clasificación P2A al ataque manual según UNE-EN 356. Fijado sobre carpinte-
ría con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y  laterales y  sellado en frío con silicona neu-
tra, incluso cortes de v idrio y  colocación de junquillos totalmente instalado según EN 85222:1985.

AULA-AULA

WL1 (1cara) 1 5,20 1,60 8,32

W2 1 2,67 3,00 8,01

W3 1 2,60 3,00 7,80

W8 1 2,19 2,40 5,26

29,39 56,82 1.669,94

13.05        m2  VIDRIO LAMINADO SEGURIDAD 33.1 2B2                              

Acristalamiento con v idrio laminado de seguridad 33.1 compuesto por dos lunas de v idrio float de sili-
cato sodocálcico de espesor 3 mm y butiral de poliv inilo de 0,38 mm claro, con nivel de resistencia
al impacto de cuerpo blando 2B2 conforme UNE-EN 12600:2003 y  UNE-EN 12600:2003 ERRA-
TUM:2011 y clasificación P1A al ataque manual según UNE-EN 356:2001. Fijado sobre carpintería
con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y  laterales y  sellado en frío con silicona neutra,
incluso cortes de v idrio y  colocación de junquillos. Atenuación acústica estimada del conjunto 32
dBA. Totalmente instalado según reglas de montaje de UNE-EN 12488:2017 y  NTE-FVP y confor-
me a los documentos básicos del CTE DB-HE, DB-HS y DB-SUA. Materiales con marcado CE y
DdP(Declaración de prestaciones)según Reglamento(UE)305/2011 y  evaluación de conformidad del
v idrio según UNE-EN 14449:2006.

Carpinteria ex terior

V1 4 0,94 1,00 3,76

V2 1 0,94 1,00 0,94

V3 1 0,94 1,00 0,94

V4 1 0,94 1,00 0,94

V5 1 1,03 1,00 1,03

V7 1 0,94 1,00 0,94

8,55 48,57 415,27
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13.06        m2  ESTOR POLIÉSTER TRASLÚCIDO                                      

Estor de poliéster con un nivel de opacidad traslúcido, tirador y  contrapeso metálico, color a definir
por la D.F. Totalmente instalado.

VL1 2 5,20 1,60 16,64

V3 1 1,91 3,90 7,45

V4 1 2,50 3,15 7,88

Despacho Ampliación 1 3,40 3,00 10,20

42,17 33,10 1.395,83

TOTAL CAPÍTULO 13 VIDRIOS Y PROTECCIONES............................................................................................ 30.634,03
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CAPÍTULO 14 INSTALACION DE FONTANERIA                                       

SUBCAPÍTULO 14.01 ACOMETIDAS                                                      

14.01.01     u   ACOMETIDA PE DN90-50 mm 2"                                      

Acometida a la red general municipal de agua DN 50 mm, hasta una longitud máxima de 5 m, reali-
zada con tubo de polietileno de alta densidad (PE-100) de 50 mm de diámetro nominal (2") y  PN=16
atm, conforme a UNE-EN 12201:2012, con collarín de toma en carga multimaterial DN90-2", llave
de esfera latón roscar de 2". Totalmente terminada, i/p.p. de piezas especiales, accesorios y  medios
auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4. Medida la unidad terminada. Materiales con marcado CE y
DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

EDIF. NUEVO 1 1,00

1,00 230,05 230,05

14.01.02     u   CONTADOR GENERAL DN50 mm 2"                                     

Contador general de agua de diámetro nominal DN 50 mm (2"), de chorro múltiple, pre-equipado para
emisor de impulsos con tecnología inductiva, para un caudal máximo de 25 m3/h, conforme al RD
339/2010 y  norma UNE-EN 14154:2015. Instalación con filtro tipo Y, válvulas de esfera de 1 1/2"
de entrada y  salida, grifo de prueba y  válvula de retención. Totalmente instalado, probado y  funcio-
nando, i/ p.p. de pequeño material y  medios aux iliares. Conforme a CTE DB HS-4. Materiales con
marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

EDIF. NUEVO 1 1,00

1,00 559,24 559,24

14.01.03     u   ARMARIO POLIÉSTER 700x520x300 mm DN25 a DN40 mm                 

Armario de poliéster reforzado con fibra de v idrio de 700x520x220 mm, montaje empotrado o en su-
perficie, para contadores indiv iduales de DN25 a DN40 mm, con cuerpo con soporte en acero inox i-
dable para sujeción de contador, puerta con plancha de protección contra heladas, llave y  cierre de
cuadradillo, incluso mecanizado inferior para la entrada y  salida de la acometida del contador. Total-
mente colocado i/ p.p. de pequeño material y medios aux iliares. Conforme a CTE DB-HS-4. Mate-
riales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

EDIF. NUEVO 1 1,00

1,00 231,76 231,76

TOTAL SUBCAPÍTULO 14.01 ACOMETIDAS .................................. 1.021,05

SUBCAPÍTULO 14.02 TUBOS DE ALIMENTACIÓN                                           

14.02.01     Ud  Alimentación de agua potable, enterrada,                        

Suministro y  montaje de alimentación de agua potable de 3 m de longitud, enterrada, formada por tu-
bo de acero galvanizado estirado sin soldadura, serie M, de 2" DN 50 mm de diámetro y  3,6 mm de
espesor, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, en el fondo de la zanja prev iamente
excavada, debidamente compactada y  nivelada con pisón v ibrante de guiado manual, relleno lateral
compactando hasta los riñones y  posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la
generatriz superior de la tubería. Incluso p/p de accesorios y  piezas especiales, protección de la tu-
bería metálica con cinta anticorrosiva y  demás material aux iliar. Totalmente montada, conexionada y
probada.
Incluye: Replanteo y  trazado. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido
de la arena en el fondo de la zanja. Colocación de la cinta anticorrosiva en la tubería. Colocación de
la tubería. Ejecución del relleno envolvente. Realización de pruebas de serv icio.

Tubería de agua fría 1 1,00

1,00 96,87 96,87

14.02.02     Ud  Arqueta de paso, prefabricada de polipropileno, de sección recta

Suministro y  montaje de arqueta de paso prefabricada de polipropileno, de sección rectangular de
51x37 cm en la base y 30 cm de altura, con tapa de 38x25 cm sobre solera de hormigón en masa
HM-20/B/20/X0 o XC1 de 15 cm de espesor. Incluso conexiones de conducciones y  remates. To-
talmente montada. Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la
excavación. Vertido y  compactación del hormigón en formación de solera. Colocación de la arqueta
prefabricada. Formación de agujeros para el paso de los tubos. Colocación de la tapa y  los acceso-
rios.

1 1,00

1,00 50,09 50,09
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TOTAL SUBCAPÍTULO 14.02 TUBOS DE ALIMENTACIÓN........... 146,96

SUBCAPÍTULO 14.03 DEPÓSITOS/GRUPO DE PRESIÓN                                      

14.03.01     Ud  Grupo de presión de agua, EBARA modelo AP MATRIX 5-5-3 DM       

Grupo de presión de agua, modelo AP MATRIX 5-5-3 DM "EBARA", formado por: tres bombas
centrífugas multicelulares horizontales MATRIX 5-5/1,3, con una potencia de 3x1,3 kW, cuerpo de
impulsión, soporte, impulsor, camisa externa y  eje de acero inox idable AISI 304, rodamientos de bo-
las lubricados de por v ida, cierre mecánico, motor asíncrono de 2 polos, eficiencia IE3, aislamiento
clase F, protección IP55, para alimentación trifásica a 230/400 V, equipo de regulación y  control con
variador de frecuencia (presión constante), bancada metálica común para bomba y cuadro eléctrico,
válvulas de corte, antirretorno y  de aislamiento, manómetro, presostato, cuadro eléctrico de fuerza y
control para la operación totalmente automática del grupo, soporte metálico para cuadro eléctrico, con
reloj programador (mando para electroválvula), colector en aspiración, manguitos elásticos en impul-
sión, con acumulador vertical de chapa de acero, con patas, con membrana recambiable, de 150 li-
tros y  10 bar, modelo 100 AMR-P. Incluso p/p de tubos entre los distintos elementos y  accesorios.
Totalmente montado, conexionado y  puesto en marcha por la empresa instaladora para la comproba-
ción de su correcto funcionamiento. Incluida la instalación eléctrica.
Incluye: Replanteo. Fijación del depósito. Colocación y  fijación del grupo de presión. Colocación y  fi-
jación de tuberías y  accesorios. Conexiones de la bomba con el depósito. Manquitos antiv ibración y
juego de amortiguadors. Conexionado. Puesta en marcha.

1 1,00

1,00 4.448,65 4.448,65

14.03.02     Ud  Depósito auxiliar de alimentación de PRFV ROTH RB-3000 l        

Suministro e instalación de depósito auxiliar de alimentación, para abastecimiento del grupo de pre-
sión, de poliéster reforzado con fibra de v idrio, de 3700 litros, con tapa, aireador y  rebosadero,
ROTH RB-3000; válvula de corte de compuerta de latón fundido de 2" DN 50 mm y válvula de flota-
dor para la entrada; grifo de esfera para vaciado; válvula de corte de compuerta de latón fundido de
2" DN 50 mm para la salida; dos interruptores para nivel máximo y nivel mínimo. Incluso p/p de
material aux iliar. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo. Limpieza de la base de apoyo del depósito. Colocación, fijación y  montaje del
depósito. Colocación y  montaje de válvulas. Colocación y  fijación de tuberías y  accesorios. Coloca-
ción de los interruptores de nivel.

1 1,00

1,00 1.248,23 1.248,23

TOTAL SUBCAPÍTULO 14.03 DEPÓSITOS/GRUPO DE
PRESIÓN

5.696,88

SUBCAPÍTULO 14.04 INSTALACIÓN INTERIOR                                            

14.04.01     m   Tubería para instalación interior de fontanería PE-Xa 16mm      

Suministro y  montaje de tubería para instalación interior, colocada superficialmente y  fijada al para-
mento, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 16 mm de diámetro exterior,
PN=6 atm y 1,8 mm de espesor, suministrado en rollos, conforme UNE-CEN ISO/TS
15875-7:2018; para tuberías de alimentación, distribución e interiores. Incluso p/p de material aux iliar
para montaje y  sujeción a la obra, accesorios, protección de tubo corrugado de polipropileno (azul/ro-
jo), piezas especiales y  p.p de medios aux iliares. Totalmente montada, conexionada y  probada.
Conforme a CTE DB-HS-4. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) se-
gún Reglamento (UE) 305/2011.
Incluye: Replanteo y  trazado. Colocación y  fijación de tubo y  accesorios. Realización de pruebas de
serv icio.

Tubería de agua fría 1 107,18 107,18

Tubería de agua caliente 1 35,88 35,88

143,06 3,83 547,92
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14.04.02     m   Tubería para instalación interior de fontanería PE-Xa 20mm      

Suministro y  montaje de tubería para instalación interior, colocada superficialmente y  fijada al para-
mento, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 20 mm de diámetro exterior,
PN=6 atm y 1,9 mm de espesor, suministrado en rollos, conforme UNE-CEN ISO/TS
15875-7:2018; para tuberías de alimentación, distribución e interiores. Incluso p/p de material aux iliar
para montaje y  sujeción a la obra, accesorios, protección de tubo corrugado de polipropileno (azul/ro-
jo), piezas especiales y  p.p de medios aux iliares. Totalmente montada, conexionada y  probada.
Conforme a CTE DB-HS-4. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) se-
gún Reglamento (UE) 305/2011.
Incluye: Replanteo y  trazado. Colocación y  fijación de tubo y  accesorios. Realización de pruebas de
serv icio.

Tubería de agua fría 1 21,49 21,49

Tubería de agua caliente 1 15,35 15,35

Tubería de retorno de agua caliente
sanitaria

1 7,82 7,82

44,66 5,04 225,09

14.04.03     m   Tubería para instalación interior de fontanería PE-Xa 25mm      

Suministro y  montaje de tubería para instalación interior, colocada superficialmente y  fijada al para-
mento, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 25 mm de diámetro exterior,
PN=6 atm y 2,3 mm de espesor, suministrado en rollos, conforme UNE-CEN ISO/TS
15875-7:2018; para tuberías de alimentación, distribución e interiores. Incluso p/p de material aux iliar
para montaje y  sujeción a la obra, accesorios, protección de tubo corrugado de polipropileno (azul/ro-
jo), piezas especiales y  p.p de medios aux iliares. Totalmente montada, conexionada y  probada.
Conforme a CTE DB-HS-4. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) se-
gún Reglamento (UE) 305/2011.
Incluye: Replanteo y  trazado. Colocación y  fijación de tubo y  accesorios. Realización de pruebas de
serv icio.

Tubería de agua fría 1 15,69 15,69

Tubería de agua caliente 1 20,32 20,32

Tubería de retorno de agua caliente
sanitaria

1 14,67 14,67

50,68 7,72 391,25

14.04.04     m   Tubería para instalación interior de fontanería PE-Xa 32mm      

Suministro y  montaje de tubería para instalación interior, colocada superficialmente y  fijada al para-
mento, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 32 mm de diámetro exterior,
PN=6 atm y 2,9 mm de espesor, suministrado en rollos, conforme UNE-CEN ISO/TS
15875-7:2018; para tuberías de alimentación, distribución e interiores. Incluso p/p de material aux iliar
para montaje y  sujeción a la obra, accesorios, protección de tubo corrugado de polipropileno (azul/ro-
jo), piezas especiales y  p.p de medios aux iliares. Totalmente montada, conexionada y  probada.
Conforme a CTE DB-HS-4. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) se-
gún Reglamento (UE) 305/2011.
Incluye: Replanteo y  trazado. Colocación y  fijación de tubo y  accesorios. Realización de pruebas de
serv icio.

Tubería de agua fría 1 19,53 19,53

Tubería de agua caliente 1 23,50 23,50

Tubería de retorno de agua caliente
sanitaria

1 23,69 23,69

66,72 12,74 850,01

14.04.05     m   Tubería para instalación interior de fontanería PE-Xa 40mm      

Suministro y  montaje de tubería para instalación interior, colocada superficialmente y  fijada al para-
mento, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 40 mm de diámetro exterior,
PN=6 atm y 3,7 mm de espesor, suministrado en rollos, conforme UNE-CEN ISO/TS
15875-7:2018; para tuberías de alimentación, distribución e interiores. Incluso p/p de material aux iliar
para montaje y  sujeción a la obra, accesorios, protección de tubo corrugado de polipropileno (azul/ro-
jo), piezas especiales y  p.p de medios aux iliares. Totalmente montada, conexionada y  probada.
Conforme a CTE DB-HS-4. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) se-
gún Reglamento (UE) 305/2011.
Incluye: Replanteo y  trazado. Colocación y  fijación de tubo y  accesorios. Realización de pruebas de
serv icio.
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Tubería de agua fría 1 12,85 12,85

Tubería de agua caliente 1 14,65 14,65

Tubería de retorno de agua caliente
sanitaria

1 14,55 14,55

42,05 14,89 626,12

14.04.06     m   Tubería para instalación interior de fontanería PE-Xa 50mm      

Suministro y  montaje de tubería para instalación interior, colocada superficialmente y  fijada al para-
mento, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 50 mm de diámetro exterior,
PN=6 atm y 4,6 mm de espesor, suministrado en rollos, conforme UNE-CEN ISO/TS
15875-7:2018; para tuberías de alimentación, distribución e interiores. Incluso p/p de material aux iliar
para montaje y  sujeción a la obra, accesorios, protección de tubo corrugado de polipropileno (azul/ro-
jo), piezas especiales y  p.p de medios aux iliares. Totalmente montada, conexionada y  probada.
Conforme a CTE DB-HS-4. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) se-
gún Reglamento (UE) 305/2011.
Incluye: Replanteo y  trazado. Colocación y  fijación de tubo y  accesorios. Realización de pruebas de
serv icio.

Tubería de agua fría 1 125,49 125,49

125,49 21,83 2.739,45

14.04.07     Ud  Válvula de asiento de latón, de 3/4" de diámetro, maneta y emb. 

Válvula de asiento de latón, de 3/4" de diámetro, con maneta redonda y embellecedor de acero ino-
x idable. Totalmente montada, conexionada y  probada, i/p.p. de pequeño material y  medios aux ilia-
res. Conforme a CTE DB-HS-4. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones)
según Reglamento (UE) 305/2011.
Incluye: Replanteo. Conexión de la válvula a los tubos.

Llav e de local húmedo 9 9,00

9,00 14,82 133,38

14.04.08     Ud  Válvula de asiento de latón, de 1" de diámetro, maneta y emb.   

Válvula de asiento de latón, de 1" de diámetro, con maneta redonda y embellecedor de acero inox i-
dable. Totalmente montada, conexionada y  probada,  i/p.p. de pequeño material y  medios aux iliares.
Conforme a CTE DB-HS-4. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) se-
gún Reglamento (UE) 305/2011.
Incluye: Replanteo. Conexión de la válvula a los tubos.

Llav e de local húmedo 5 5,00

5,00 23,78 118,90

14.04.09     Ud  Colector cónico de plástico (PPSU), en línea, con entrada de 25 

Colector cónico de plástico (PPSU), en línea, con entrada de 25 mm de diámetro y tres derivacio-
nes, de 16 mm de diámetro. Totalmente montado, conexionado y  probado, i/p.p. de pequeño material
y  medios aux iliares. Conforme a CTE DB-HS-4. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración
de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
Incluye: Replanteo. Colocación del colector. Conexionado de tuberías.

Colector 3 3,00

3,00 17,63 52,89

14.04.10     Ud  Colector cónico de plástico (PPSU), en línea, con entrada de 20 

Colector cónico de plástico (PPSU), en línea, con entrada de 20mm de diámetro y tres derivacio-
nes, de 16 mm de diámetro. Totalmente montado, conexionado y  probado, i/p.p. de pequeño material
y  medios aux iliares. Conforme a CTE DB-HS-4. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración
de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
Incluye: Replanteo. Colocación del colector. Conexionado de tuberías.

Colector 2 2,00

2,00 23,29 46,58
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14.04.11     Ud  Electrobomba centrífuga hierro fundido tres vel.retorno ACS     

Electrobomba centrífuga, de hierro fundido, de tres velocidades, con una potencia de 0,071 kW, im-
pulsor de tecnopolímero, eje motor de acero cromado, bocas roscadas macho de 1", aislamiento cla-
se H, para alimentación monofásica a 230 V. Incluso puente de manómetros formado por manóme-
tro, válvulas de esfera y  tubería de cobre; p/p de elementos de montaje; caja de conexiones eléctri-
cas con condensador y  demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente
montada, conexionada y  probada, i/p.p. de pequeño material y  medios aux iliares. Conforme a CTE
DB-HS-4. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento
(UE) 305/2011.
Incluye: Replanteo. Colocación de la bomba de circulación. Conexión a la red de distribución.

1 1,00

1,00 388,00 388,00

14.04.12     m   Bandeja de rejilla 60x100 mm C7                                 

Bandeja de rejilla de acero galvanizado de 60x100 mm, marca REJIBAND o equivalente, sin sepa-
radores, con borde redondeado, continuidad eléctrica garantizada, resistente a la corrosión Clase 7,
con 70 micras de espesor de galvanizado en caliente, para montar en techo o en pared.Totalmente
montada, según REBT, ITC-BT-21 y  NTE-IEB.

Niv el +0.00 1 32,00 32,00

32,00 27,32 874,24

14.04.13     m   Bandeja de rejilla 60x60 mm C7                                  

Bandeja de rejilla de acero galvanizado de 60x60 mm, marca REJIBAND, sin separadores, con
borde redondeado, continuidad eléctrica garantizada, resistente a la corrosión Clase 7, con 70 micras
de espesor de galvanizado en caliente, para montar en techo o en pared. Totalmente montada, según
REBT, ITC-BT-21 y  NTE-IEB.

Niv el -2.10 1 7,20 7,20

7,20 18,65 134,28

TOTAL SUBCAPÍTULO 14.04 INSTALACIÓN INTERIOR............... 7.128,11

SUBCAPÍTULO 14.05 AISLAMIENTOS TÉRMICO                                            

14.05.01     m   Aislamiento térmico de tuberías de A.C.S coq. elast. 16/9.5 mm  

Suministro y  colocación de aislamiento térmico del tramo que conecta la tubería general con la unidad
terminal, de menos de 5 m de longitud en instalación interior de A.C.S., empotrada en la pared, para
la distribución de fluidos calientes (de +40°C a +60°C), formado por coquilla de espuma elastoméri-
ca, con un elevado factor de resistencia a la difusión del vapor de agua, de 16,0 mm de diámetro in-
terior y  9,5 mm de espesor, a base de caucho sintético flex ible, de estructura celular cerrada, con
adhesivo para las uniones, baja conductiv idad térmica <0,036 W/mK (según UNE-EN ISO
13787:2003) y protección antimicrobiana activa. Fabricada conforme a norma, UNE-EN ISO
8497:1997, autoextinguible, no propagador de llama (Euroclase B-s3, d0 s/ UNE-EN 13501-1:2019).
Espesor de aislamiento de 25 mm, conforme a RITE (RD 1027/2007) para instalaciones de fontane-
ría. Totalmente instalada, i/p.p. de material de sellado y  medios aux iliares. Materiales con marcado
CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Incluso p/p de prepa-
ración de la superficie soporte, replanteo y  cortes.
Incluye: Preparación de la superficie de las tuberías. Replanteo y  corte del aislamiento. Colocación
del aislamiento.

Tubería de agua caliente 1 35,88 35,88

35,88 10,29 369,21
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14.05.02     m   Aislamiento térmico de tuberías de A.C.S coq. elast. 23/25 mm   

Suministro y  colocación de aislamiento térmico flex ible de tubería en instalación interior de A.C.S.,
colocada superficialmente, para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado
por coquilla de espuma elastomérica, de 23 mm de diámetro interior y  25 mm de espesor, a base de
caucho sintético flex ible, de estructura celular cerrada, con adhesivo para las uniones, baja conducti-
v idad térmica <0,036 W/mK (según UNE-EN ISO 13787:2003) y  protección antimicrobiana activa.
Fabricada conforme a norma, UNE-EN ISO 8497:1997, autoextinguible, no propagador de llama
(Euroclase B-s3, d0 s/ UNE-EN 13501-1:2019). Espesor de aislamiento de 25 mm, conforme a RI-
TE (RD 1027/2007) para instalaciones de fontanería. Totalmente instalada, i/p.p. de material de sella-
do y  medios aux iliares. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, replanteo y  cortes.
Incluye: Preparación de la superficie de las tuberías. Replanteo y  corte del aislamiento. Colocación
del aislamiento.

Tubería de agua caliente 1 15,35 15,35

Tubería de retorno de agua caliente
sanitaria

1 7,82 7,82

23,17 13,09 303,30

14.05.03     m   Aislamiento térmico de tuberías de A.C.S coq. elast. 26/25 mm   

Suministro y  colocación de aislamiento térmico de tubería en instalación interior de A.C.S., colocada
superficialmente, para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla
de espuma elastomérica, de 26 mm de diámetro interior y  25 mm de espesor, a base de caucho sin-
tético flex ible, de estructura celular cerrada, con adhesivo para las uniones, baja conductiv idad térmi-
ca <0,036 W/mK (según UNE-EN ISO 13787:2003) y  protección antimicrobiana activa. Fabricada
conforme a norma, UNE-EN ISO 8497:1997, autoextinguible, no propagador de llama (Euroclase
B-s3, d0 s/ UNE-EN 13501-1:2019). Espesor de aislamiento de 25 mm, conforme a RITE (RD
1027/2007) para instalaciones de fontanería. Totalmente instalada, i/p.p. de material de sellado y  me-
dios aux iliares. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamen-
to (UE) 305/2011. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, replanteo y  cortes.
Incluye: Preparación de la superficie de las tuberías. Replanteo y  corte del aislamiento. Colocación
del aislamiento.

Tubería de agua caliente 1 20,32 20,32

Tubería de retorno de agua caliente
sanitaria

1 14,67 14,67

34,99 13,88 485,66

14.05.04     m   Aislamiento térmico de tuberías de A.C.S coq. elast. 36/25 mm   

Suministro y  colocación de aislamiento térmico de tubería en instalación interior de A.C.S., colocada
superficialmente, para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla
de espuma elastomérica, de 36 mm de diámetro interior y  25 mm de espesor, a base de caucho sin-
tético flex ible, de estructura celular cerrada, con adhesivo para las uniones, baja conductiv idad térmi-
ca <0,036 W/mK (según UNE-EN ISO 13787:2003) y  protección antimicrobiana activa. Fabricada
conforme a norma, UNE-EN ISO 8497:1997, autoextinguible, no propagador de llama (Euroclase
B-s3, d0 s/ UNE-EN 13501-1:2019). Espesor de aislamiento de 25 mm, conforme a RITE (RD
1027/2007) para instalaciones de fontanería. Totalmente instalada, i/p.p. de material de sellado y  me-
dios aux iliares. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamen-
to (UE) 305/2011. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, replanteo y  cortes.
Incluye: Preparación de la superficie de las tuberías. Replanteo y  corte del aislamiento. Colocación
del aislamiento.

Tubería de agua caliente 1 23,50 23,50

Tubería de retorno de agua caliente
sanitaria

1 23,69 23,69

47,19 15,52 732,39
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14.05.05     m   Aislamiento térmico de tuberías de A.C.S coq. elast. 43.5/30 mm 

Suministro y  colocación de aislamiento térmico de tubería en instalación interior de A.C.S., colocada
superficialmente, para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla
de espuma elastomérica, de 43,5 mm de diámetro interior y  30 mm de espesor, a base de caucho
sintético flex ible, de estructura celular cerrada, con adhesivo para las uniones, baja conductiv idad tér-
mica <0,036 W/mK (según UNE-EN ISO 13787:2003) y  protección antimicrobiana activa. Fabrica-
da conforme a norma, UNE-EN ISO 8497:1997, autoextinguible, no propagador de llama (Euroclase
B-s3, d0 s/ UNE-EN 13501-1:2019). Espesor de aislamiento de 25 mm, conforme a RITE (RD
1027/2007) para instalaciones de fontanería. Totalmente instalada, i/p.p. de material de sellado y  me-
dios aux iliares. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamen-
to (UE) 305/2011. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, replanteo y  cortes.
Incluye: Preparación de la superficie de las tuberías. Replanteo y  corte del aislamiento. Colocación
del aislamiento.

Tubería de agua caliente 1 14,65 14,65

Tubería de retorno de agua caliente
sanitaria

1 14,55 14,55

29,20 19,77 577,28

TOTAL SUBCAPÍTULO 14.05 AISLAMIENTOS TÉRMICO............. 2.467,84

SUBCAPÍTULO 14.06 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS                                

14.06.01     u   LAVABO S/ENCIMERA BOL de ROCA Ó EQUIVALENTE                     

Lavabo sobre encimera de Roca modelo Bol de 420mm de diámetro ó equivalente, con grifería tem-
porizada dos aguas con caño alto cromo con conexiones flex ibles, PRESTO XT-LM Alto ó equiva-
lente, cartucho de discos cerámicos de 35mm y limitador ecológico de caudal, caño tubular giratorio
con tope, vaciador automático y  aireador tipo “Mousseur” o similar, válvula de desagüe de 32
mm.,acoplamiento a pared acodado cromado, llaves de escuadra de 1/2" cromadas y  sifón indiv i-
dual cromado y latiguillo flex ible 20 cm. Totalmente instalado y  conexionado, i/p.p. de pequeño mate-
rial y  medios aux iliares. Instalado conforme UNE 19703:2016 y  UNE-EN 200:2008 y  CTE
DB-SUA-9. Lavabo con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

EDIF. NUEVO 4 4,00

4,00 247,34 989,36

14.06.02     ud  INOD.T.BAJO MERIDIAN DE ROCA Ó EQUIVALENTE                      

Inodoro de Roca modelo Meridian N ó equivalente de tanque bajo compacto adosado a pared en
blanco, con asiento de caída amortiguada y  tapa pintada, llave de escuadra de 1/2" cromada, latigui-
llo flex ible de 20 cm., empalme simple de PVC de 110 mm. Totalmente instalado y  conexionado,
i/p.p. de pequeño material y  medios aux iliares. Instalado conforme a UNE-EN 997:2019 y  CTE
DB-SUA-9. Inodoro con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

4 4,00

4,00 259,18 1.036,72

14.06.03     ud  LAV.MINUSV.C/AP.CODOS G.GERONT.                                 

Lavabo especial para minusválidos, de porcelana v itrificada en color blanco, con cuenca cóncava,
apoyos para codos y  alzamiento para salpicaduras, prov isto de desagüe superior y  jabonera lateral,
colocado mediante pernos a la pared, y  con grifo mezclador monomando, con palanca larga, con ai-
reador y enlaces de alimentación flex ibles, cromado, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves
de escuadra de1/2" cromadas y  latiguillos flex ibles de 20 cm. y  de1/2", con sifón cromado instalado
y funcionando. Instalado conforme UNE 19703:2016 y  UNE-EN 200:2008 y  CTE DB-SUA-9. La-
vabo con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

1 1,00

1,00 274,83 274,83
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14.06.04     ud  INODORO MINUSVÁLIDO TANQUE BAJO                                 

Inodoro accesible suspendido, fabricado en porcelana v itrificada conforme norma UNE 67001:2014,
de medidas 360 mm de ancho y  700 mm de longitud, de altura de asiento accesible, formado por ta-
za suspendida con juego de fijación a pared, asiento con aro abierto o cerrado y  tapa con bisagras en
acero inox idable, y fluxor cromado de 3/4" con embellecedor y  llave de paso con tubo de descarga
curvo D=28 mm. Completamente instalado, probado y  funcionando; i/p.p. de manguetón de cone-
x ión. Instalado conforme a UNE-ISO 21542:2012 y  CTE DB-SUA-9. Inodoro con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

1 1,00

1,00 437,07 437,07

14.06.05     ud  VERTEDERO PORC.48x50 G.PARED                                    

Vertedero de porcelana v itrificada, blanco, de 50x42 cm, dotado de rejilla de desagüe y enchufe de
unión, colocado mediante tacos y  tornillos al solado, incluso sellado con silicona, válvula de desagüe
de 40 mm, funcionando. Grifo de un agua (ACS O AF) mural, con aireador; conforme UNE
19703:2016 y  UNE-EN 200:2008. Totalmente instalado y  conexionado, i/p.p. de pequeño material.
Totalmente instalado y  conexionado, i/p.p. de pequeño material y  medios aux iliares. Vertedero con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.(El sifón está
incluido e las instalaciones de desagüe).

1 1,00

1,00 291,14 291,14

TOTAL SUBCAPÍTULO 14.06 APARATOS SANITARIOS Y
ACCESORIOS

3.029,12

SUBCAPÍTULO 14.07 REMATES Y AYUDAS                                                

14.07.01     m2  Ayudas de albañilería para instalación de fontanería            

Repercusión por m2 de ayudas de cualquier trabajo de albañilería (considerando una superficie equi-
valente al área afectada), necesarias para la correcta ejecución de la instalación de fontanería forma-
da por: acometida, tubo de alimentación, batería de contadores, grupo de presión, depósito, montan-
tes, instalación interior, cualquier otro elemento componente de la instalación, accesorios y  piezas es-
peciales, con un grado de complejidad medio, en edificio de otros usos, incluida p/p de elementos co-
munes. Incluso material aux iliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas,
apertura de huecos en tabiquería, muros, forjados y  losas, para paso de instalaciones, fijación de so-
portes, recibidos y  remates precisos para el correcto montaje de la instalación.
Incluye: Trabajos de apertura y  tapado de rozas. Apertura de agujeros en paramentos, muros, forja-
dos y  losas, para el paso de instalaciones. Colocación de pasamuros. Colocación y  recibido de ca-
jas para elementos empotrados. Sellado de agujeros y  huecos de paso de instalaciones.

1 100,00 100,00

100,00 2,24 224,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 14.07 REMATES Y AYUDAS...................... 224,00
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SUBCAPÍTULO 14.08 RED DE RIEGO                                                    

14.08.01     m   Tubería de abast. y dist. de agua de riego PE 40 20mm PN=10atm  

Tubería de abastecimiento y  distribución de agua de riego, formada por tubo de polietileno PE 40 de
color negro con bandas de color azul, de 20 mm de diámetro exterior y  2,8 mm de espesor, PN=10
atm, enterrada, colocada sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y  ni-
velada con pisón v ibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y  poste-
rior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. Inclu-
so accesorios de conexión.
Incluye: Replanteo y  trazado. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Colocación de la tubería.
Conexionado y  comprobación de su correcto funcionamiento. Ejecución del relleno envolvente. El
precio no incluye la excavación ni el relleno principal.

1 36,00 36,00

36,00 4,74 170,64

14.08.02     m   Tubería de abast. y dist. de agua de riego PE 40 25mm PN=10atm  

Tubería de abastecimiento y  distribución de agua de riego, formada por tubo de polietileno PE 40 de
color negro con bandas de color azul, de 25 mm de diámetro exterior y  3,5 mm de espesor, PN=10
atm, enterrada, colocada sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y  ni-
velada con pisón v ibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y  poste-
rior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. Inclu-
so accesorios de conexión.
Incluye: Replanteo y  trazado. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Colocación de la tubería.
Conexionado y  comprobación de su correcto funcionamiento. Ejecución del relleno envolvente. El
precio no incluye la excavación ni el relleno principal.

1 2,00 2,00

2,00 5,39 10,78

14.08.03     Ud  Boca de riego de fundición con racor de salida tipo Madrid 40mm 

Boca de riego, formada por cuerpo y  tapa de fundición con cerradura de cuadradillo, brida de entrada,
llave de corte y  racor de salida tipo Madrid de latón de 40 mm de diámetro, enterrada. Incluso acce-
sorios de conexión a la tubería de abastecimiento y  distribución. Totalmente montada, conexionada y
probada.
Incluye: Instalación en el terreno y  conexión hidráulica a la tubería de abastecimiento y  distribución.
Relleno de la zanja. Limpieza hidráulica de la unidad. Realización de pruebas de serv icio.

3 3,00

3,00 159,85 479,55

TOTAL SUBCAPÍTULO 14.08 RED DE RIEGO................................ 660,97
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SUBCAPÍTULO 14.09 DESMONTAJE FONTANERÍA                                           

14.09.01     m   Desmontaje de tubería de acero de distribución de agua          

Desmontaje de tubería de distribución de agua, colocada superficialmente, de cualquier clase de ma-
terial y  sección, con medios manuales, y  carga manual sobre camión o contenedor. Incluye: Des-
montaje del elemento. Obturación de las conducciones conectadas a la instalación. Retirada y  acopio
del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material desmontado y
restos de obra sobre camión o contenedor.

20 20,000

20,00 2,59 51,80

14.09.02     m   Desmontaje de tubos de cobre de distribución de agua            

Desmontaje de tubos de cobre de hasta 1" de diámetro, en instalación superficial de distribución de
agua, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que están sujetos, y
carga manual sobre camión o contenedor. Incluye: Desmontaje del elemento. Obturación de las con-
ducciones conectadas al elemento. Retirada y  acopio del material desmontado. Limpieza de los res-
tos de obra. Carga manual del material desmontado y  restos de obra sobre camión o contenedor.

20 20,000

20,00 2,59 51,80

TOTAL SUBCAPÍTULO 14.09 DESMONTAJE FONTANERÍA......... 103,60

TOTAL CAPÍTULO 14 INSTALACION DE FONTANERIA..................................................................................... 20.478,53
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CAPÍTULO 15 INSTALACION DE ELECTRICIDAD                                     

SUBCAPÍTULO 15.01 Puesta a tierra                                                 

15.01.01     u   TOMA DE TIERRA INDEPENDIENTE CON PICA                           

Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado de D=14,6 mm y 2 m de longitud, cable de
cobre de 35 mm2 hasta una longitud de 285 metros, uniones mediante soldadura aluminotérmica, in-
cluyendo registro de comprobación y  puente de prueba. Según REBT, ITC-BT-18 e ITC-BT-26,
NTE-IEP, UNE-HD 60364-1:2009 y  UNE-HD 60364-1:2009/A11:2018. Materiales con marcado
CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

1 1,00

1,00 2.222,26 2.222,26

15.01.02     u   RED EQUIPOTENCIAL BAÑO                                          

Red equipotencial en cuarto de baño realizada con conductor unipolar aislado HV07-K de 4 mm2, pa-
ra una tensión nominal de 450/750 V, conectando a tierra todas las canalizaciones metálicas ex isten-
tes y  todos los elementos conductores que resulten accesibles; según REBT, ITC-BT-18,
ICT-BT-26, ICT-BT-27.

1 1,00

1,00 38,51 38,51

TOTAL SUBCAPÍTULO 15.01 Puesta a tierra................................. 2.260,77

SUBCAPÍTULO 15.02 Canalizaciones                                                  

15.02.01     m   Canalización en superficie de tubo de PVC, serie B, de 32 mm    

Suministro e instalación fija en superficie de canalización de tubo de PVC, serie B, de 32 mm de diá-
metro y  3 mm de espesor. Incluso accesorios y  piezas especiales.
Incluye: Replanteo. Colocación y  fijación del tubo.

EDIFICIO NUEVO

Instalación interior (Subcuadro Cuadro
indiv idual 1.1.1)

1 15,56 15,56

Instalación interior (Subcuadro Cuadro
indiv idual 1.1)

1 145,72 145,72

Instalación interior (Subcuadro Cuadro
indiv idual 1.2)

1 4,39 4,39

EDIFICIO EXISTENTE

Instalación interior (Subcuadro Cuadro
indiv idual 2.1)

1 8,64 8,64

Instalación interior (Cuadro indiv idual
2)

1 2,91 2,91

177,22 3,74 662,80

15.02.02     m   Canalización empotrada en fábrica de tubo curvable de PVC 16mm  

Suministro e instalación empotrada en elemento de construcción de obra de fábrica de canalización
de tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 16 mm de diámetro nominal, con grado de
protección IP545.
Incluye: Replanteo. Colocación y  fijación del tubo.

EDIFICIO NUEVO

Instalación interior (Cuadro indiv idual
1)

1 5,37 5,37

5,37 1,14 6,12

15.02.03     m   Canalización empotrada en fábrica de tubo curvable de PVC 20mm  

Suministro e instalación empotrada en elemento de construcción de obra de fábrica de canalización
de tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 20 mm de diámetro nominal, con grado de
protección IP545.
Incluye: Replanteo. Colocación y  fijación del tubo.

EDIFICIO NUEVO

Instalación interior (Cuadro indiv idual
1)

1 5,37 5,37

EDIFICIO EXISTENTE

Instalación interior (Cuadro indiv idual
2)

1 3,30 3,30
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8,67 1,19 10,32

15.02.04     m   Canalización empotrada en fábrica de tubo curvable de PVC 25mm  

Suministro e instalación empotrada en elemento de construcción de obra de fábrica de canalización
de tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 25 mm de diámetro nominal, con grado de
protección IP545.
Incluye: Replanteo. Colocación y  fijación del tubo.

EDIFICIO NUEVO

Subcuadro Cuadro indiv idual 1.2 1 4,01 4,01

Instalación interior (Cuadro indiv idual
1)

1 1,39 1,39

EDIFICIO EXISTENTE

Instalación interior (Cuadro indiv idual
2)

1 2,10 2,10

7,50 1,33 9,98

15.02.05     m   Canalización empotrada en el. aisl. de tubo curvable de PVC 16mm

Suministro e instalación empotrada en elemento de construcción térmicamente aislante de canaliza-
ción de tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 16 mm de diámetro nominal, con grado
de protección IP545.
Incluye: Replanteo. Colocación y  fijación del tubo.

EDIFICIO NUEVO

Instalación interior (Cuadro indiv idual
1)

1 292,41 292,41

EDIFICIO EXISTENTE

Subcuadro Cuadro indiv idual 2.1 1 17,68 17,68

Instalación interior (Cuadro indiv idual
2)

1 265,14 265,14

575,23 1,14 655,76

15.02.06     m   Canalización empotrada en el. aisl. de tubo curvable de PVC 20mm

Suministro e instalación empotrada en elemento de construcción térmicamente aislante de canaliza-
ción de tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 20 mm de diámetro nominal, con grado
de protección IP545.
Incluye: Replanteo. Colocación y  fijación del tubo.

EDIFICIO NUEVO

Instalación interior (Cuadro indiv idual
1)

1 1.014,61 1.014,61

EDIFICIO EXISTENTE

Instalación interior (Subcuadro Cuadro
indiv idual 2.1)

1 3,91 3,91

Instalación interior (Cuadro indiv idual
2)

1 162,79 162,79

1.181,31 1,19 1.405,76

15.02.07     m   Canalización empotrada en el. aisl. de tubo curvable de PVC 25mm

Suministro e instalación empotrada en elemento de construcción térmicamente aislante de canaliza-
ción de tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 25 mm de diámetro nominal, con grado
de protección IP545.
Incluye: Replanteo. Colocación y  fijación del tubo.

EDIFICIO NUEVO

Instalación interior (Subcuadro Cuadro
indiv idual 1.1.1)

1 2,51 2,51

Instalación interior (Cuadro indiv idual
1)

1 179,82 179,82

Subcuadro Cuadro indiv idual 1.2 1 24,54 24,54

EDIFICIO EXISTENTE

Instalación interior (Cuadro indiv idual
2)

1 24,33 24,33

231,20 1,33 307,50
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15.02.08     m   Canalización empotrada en el. aisl. de tubo curvable de PVC 32mm

Suministro e instalación empotrada en elemento de construcción térmicamente aislante de canaliza-
ción de tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 32 mm de diámetro nominal, con grado
de protección IP545.
Incluye: Replanteo. Colocación y  fijación del tubo.

EDIFICIO NUEVO

Subcuadro Cuadro indiv idual 1.1 1 26,01 26,01

26,01 1,65 42,92

15.02.09     m   Canalización enterrada de tubo curvable de PE dob. pared 50mm   

Suministro e instalación enterrada de canalización de tubo curvable, suministrado en rollo, de polieti-
leno de doble pared (interior lisa y  exterior corrugada), de color naranja, de 50 mm de diámetro nomi-
nal, resistencia a la compresión 450 N, colocado sobre lecho de arena de 5 cm de espesor, debida-
mente compactada y  nivelada con pisón v ibrante de guiado manual, relleno lateral compactando has-
ta los riñones y  posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz supe-
rior de la tubería. Incluso cinta de señalización.
Incluye: Replanteo. Ejecución del lecho de arena para asiento del tubo. Colocación del tubo. Coloca-
ción de la cinta de señalización. Ejecución del relleno envolvente de arena. El precio incluye los
equipos y  la maquinaria necesarios para el desplazamiento y  la disposición en obra de los elemen-
tos, pero no incluye la excavación ni el relleno principal.

EDIFICIO NUEVO

Instalación interior (Cuadro indiv idual
1)

1 73,93 73,93

EDIFICIO EXISTENTE

Instalación interior (Cuadro indiv idual
2)

1 2,19 2,19

76,12 7,46 567,86

15.02.10     m   Canalización enterrada de tubo curvable de PE dob. pared 63mm   

Suministro e instalación enterrada de canalización de tubo curvable, suministrado en rollo, de polieti-
leno de doble pared (interior lisa y  exterior corrugada), de color naranja, de 63 mm de diámetro nomi-
nal, resistencia a la compresión 450 N, colocado sobre lecho de arena de 5 cm de espesor, debida-
mente compactada y  nivelada con pisón v ibrante de guiado manual, relleno lateral compactando has-
ta los riñones y  posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz supe-
rior de la tubería. Incluso cinta de señalización.
Incluye: Replanteo. Ejecución del lecho de arena para asiento del tubo. Colocación del tubo. Coloca-
ción de la cinta de señalización. Ejecución del relleno envolvente de arena. El precio incluye los
equipos y  la maquinaria necesarios para el desplazamiento y  la disposición en obra de los elemen-
tos, pero no incluye la excavación ni el relleno principal.

EDIFICIO EXISTENTE

Deriv ación indiv idual (Cuadro
indiv idual 2)

1 54,07 54,07

54,07 8,49 459,05

15.02.11     m   Canalización enterrada de tubo curvable de PE dob. pared 90mm   

Suministro e instalación enterrada de canalización de tubo curvable, suministrado en rollo, de polieti-
leno de doble pared (interior lisa y  exterior corrugada), de color naranja, de 90 mm de diámetro nomi-
nal, resistencia a la compresión 450 N, colocado sobre lecho de arena de 5 cm de espesor, debida-
mente compactada y  nivelada con pisón v ibrante de guiado manual, relleno lateral compactando has-
ta los riñones y  posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz supe-
rior de la tubería. Incluso cinta de señalización.
Incluye: Replanteo. Ejecución del lecho de arena para asiento del tubo. Colocación del tubo. Coloca-
ción de la cinta de señalización. Ejecución del relleno envolvente de arena. El precio incluye los
equipos y  la maquinaria necesarios para el desplazamiento y  la disposición en obra de los elemen-
tos, pero no incluye la excavación ni el relleno principal.

EDIFICIO NUEVO

Deriv ación indiv idual (Cuadro
indiv idual 1)

1 52,52 52,52

52,52 10,47 549,88
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15.02.12     m   Canalización en superficie de tubo rígido de PC sin halóg. 16mm 

Suministro e instalación fija en superficie de canalización de tubo rígido de policarbonato, exento de
halógenos, enchufable, curvable en caliente, de color gris, de 16 mm de diámetro nominal, resisten-
cia a la compresión 1250 N, con grado de protección IP547.
Incluye: Replanteo. Colocación y  fijación del tubo.

EDIFICIO NUEVO

Instalación interior (Subcuadro Cuadro
indiv idual 1.1.1)

1 8,07 8,07

Instalación interior (Subcuadro Cuadro
indiv idual 1.1)

1 10,12 10,12

18,19 5,52 100,41

15.02.13     m   Canalización en superficie de tubo rígido de PC sin halóg. 20mm 

Suministro e instalación fija en superficie de canalización de tubo rígido de policarbonato, exento de
halógenos, enchufable, curvable en caliente, de color gris, de 20 mm de diámetro nominal, resisten-
cia a la compresión 1250 N, con grado de protección IP547.
Incluye: Replanteo. Colocación y  fijación del tubo.

EDIFICIO NUEVO

Subcuadro Cuadro indiv idual 1.1.1 1 14,10 14,10

Instalación interior (Subcuadro Cuadro
indiv idual 1.1.1)

1 8,24 8,24

22,34 6,46 144,32

15.02.14     m   Canalización en superficie de tubo rígido de PC sin halóg. 32mm 

Suministro e instalación fija en superficie de canalización de tubo rígido de policarbonato, exento de
halógenos, enchufable, curvable en caliente, de color gris, de 32 mm de diámetro nominal, resisten-
cia a la compresión 1250 N, con grado de protección IP547.
Incluye: Replanteo. Colocación y  fijación del tubo.

EDIFICIO NUEVO

Subcuadro Cuadro indiv idual 1.1 1 20,06 20,06

20,06 8,17 163,89

15.02.15     m   Bandeja de rejilla 60x150 mm C7                                 

Bandeja de rejilla de acero galvanizado de 60x150 mm, sin separadores, con borde redondeado,
continuidad eléctrica garantizada, resistente a la corrosión Clase 7, con 70 micras de espesor de gal-
vanizado en caliente, para montar en techo o en pared. Totalmente montada, según REBT,
ITC-BT-21.

Niv el -2.10 1 23,00 23,00

Niv el +0.00 1 17,00 17,00

1 3,00 3,00

1 1,00 1,00

1 5,00 5,00

1 3,00 3,00

1 14,00 14,00

Niv el +3.85 1 20,00 20,00

86,00 28,70 2.468,20

TOTAL SUBCAPÍTULO 15.02 Canalizaciones................................ 7.554,77
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SUBCAPÍTULO 15.03 Cables                                                          

15.03.01     m   Cable multipolar RZ1-K (AS) 0,6/1kV cobre clase 5 (-K) 3G1.5mm² 

Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase
Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 3G1,5 mm² de sección, con aislamiento de
polietileno reticulado (R) y  cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halóge-
nos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Incluso accesorios y  elementos de suje-
ción. Totalmente montado, conexionado y  probado.Conforme a REBT: ITC-BT-09, ITC-BT-19,
ITC-BT-20, ITC-BT-25, ITC-BT-26, ITC-BT-27, ITC-BT-30, ITC-BT-41, NTE-IEB, UNE-HD
60364-1:2009 y  UNE-HD 60364-1:2009/A11:2018. Cableado conforme a UNE-EN
50575:2015/A1:2016, UNE-EN 50525-2-31:2012, UNE-EN 50565-1:2015 y  UNE-EN
50565-2:2015. Materiales con marcado CE y Declaración de Prestaciones (CPR) según Reglamen-
to Europeo (UE) 305/2011.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.

EDIFICIO NUEVO

Instalación interior (Subcuadro Cuadro
indiv idual 1.1)

1 124,16 124,16

Instalación interior (Cuadro indiv idual
1)

1 426,43 426,43 550,59

EDIFICIO EXISTENTE

Subcuadro Cuadro indiv idual 2.1 1 17,68 17,68

Instalación interior (Subcuadro Cuadro
indiv idual 2.1)

1 3,89 3,89

Instalación interior (Cuadro indiv idual
2)

1 457,23 457,23 478,80

1.029,39 3,66 3.767,57

15.03.02     m   Cable multipolar RZ1-K (AS) 0,6/1kV cobre clase 5 (-K) 3G2,5mm² 

Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase
Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 3G2,5 mm² de sección, con aislamiento de
polietileno reticulado (R) y  cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halóge-
nos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Incluso accesorios y  elementos de suje-
ción. Totalmente montado, conexionado y  probado.Conforme a REBT: ITC-BT-09, ITC-BT-19,
ITC-BT-20, ITC-BT-25, ITC-BT-26, ITC-BT-27, ITC-BT-30, ITC-BT-41, NTE-IEB, UNE-HD
60364-1:2009 y  UNE-HD 60364-1:2009/A11:2018. Cableado conforme a UNE-EN
50575:2015/A1:2016, UNE-EN 50525-2-31:2012, UNE-EN 50565-1:2015 y  UNE-EN
50565-2:2015. Materiales con marcado CE y Declaración de Prestaciones (CPR) según Reglamen-
to Europeo (UE) 305/2011.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.

EDIFICIO NUEVO

Instalación interior (Subcuadro Cuadro
indiv idual 1.1.1)

1 15,56 15,56

Instalación interior (Subcuadro Cuadro
indiv idual 1.1)

1 45,16 45,16

Instalación interior (Cuadro indiv idual
1)

1 1.355,71 1.355,71 1.416,43

EDIFICIO EXISTENTE

Instalación interior (Subcuadro Cuadro
indiv idual 2.1)

1 8,66 8,66

Instalación interior (Cuadro indiv idual
2)

1 166,11 166,11

1.591,20 4,29 6.826,25
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15.03.03     m   Cable multipolar RZ1-K (AS) 0,6/1kV cobre clase 5 (-K) 3G4mm²   

Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase
Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 3G4 mm² de sección, con aislamiento de po-
lietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos
con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Incluso accesorios y  elementos de sujeción.
Totalmente montado, conexionado y  probado.Conforme a REBT: ITC-BT-09, ITC-BT-19, ITC-BT-20,
ITC-BT-25, ITC-BT-26, ITC-BT-27, ITC-BT-30, ITC-BT-41, NTE-IEB, UNE-HD 60364-1:2009 y
UNE-HD 60364-1:2009/A11:2018. Cableado conforme a UNE-EN 50575:2015/A1:2016, UNE-EN
50525-2-31:2012, UNE-EN 50565-1:2015 y  UNE-EN 50565-2:2015. Materiales con marcado CE y
Declaración de Prestaciones (CPR) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.

EDIFICIO NUEVO

Instalación interior (Cuadro indiv idual
1)

1 1,00 1,00

1,00 5,34 5,34

15.03.04     m   Cable multipolar RZ1-K (AS) 0,6/1kV cobre clase 5 (-K) 3G6mm²   

Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase
Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 3G6 mm² de sección, con aislamiento de po-
lietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos
con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1).Incluso accesorios y  elementos de sujeción.
Totalmente montado, conexionado y  probado.Conforme a REBT: ITC-BT-09, ITC-BT-19, ITC-BT-20,
ITC-BT-25, ITC-BT-26, ITC-BT-27, ITC-BT-30, ITC-BT-41, NTE-IEB, UNE-HD 60364-1:2009 y
UNE-HD 60364-1:2009/A11:2018. Cableado conforme a UNE-EN 50575:2015/A1:2016, UNE-EN
50525-2-31:2012, UNE-EN 50565-1:2015 y  UNE-EN 50565-2:2015. Materiales con marcado CE y
Declaración de Prestaciones (CPR) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.

EDIFICIO NUEVO

Instalación interior (Cuadro indiv idual
1)

1 255,18 255,18 255,18

EDIFICIO EXISTENTE

Instalación interior (Cuadro indiv idual
2)

1 29,22 29,22 29,22

284,40 7,60 2.161,44

15.03.05     m   Cable multipolar RZ1-K (AS) 0,6/1kV cobre clase 5 (-K) 3G16mm²  

Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase
Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 3G16 mm² de sección, con aislamiento de
polietileno reticulado (R) y  cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halóge-
nos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1).Incluso accesorios y  elementos de suje-
ción. Totalmente montado, conexionado y  probado.Conforme a REBT: ITC-BT-09, ITC-BT-19,
ITC-BT-20, ITC-BT-25, ITC-BT-26, ITC-BT-27, ITC-BT-30, ITC-BT-41, NTE-IEB, UNE-HD
60364-1:2009 y  UNE-HD 60364-1:2009/A11:2018. Cableado conforme a UNE-EN
50575:2015/A1:2016, UNE-EN 50525-2-31:2012, UNE-EN 50565-1:2015 y  UNE-EN
50565-2:2015. Materiales con marcado CE y Declaración de Prestaciones (CPR) según Reglamen-
to Europeo (UE) 305/2011.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.

Subcuadro Cuadro indiv idual 2.2 1 33,01 33,01

33,01 14,60 481,95

15.03.06     m   Cable multipolar RZ1-K (AS) 0,6/1kV cobre clase 5 (-K) 5G1,5mm² 

Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase
Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 5G1,5 mm² de sección, con aislamiento de
polietileno reticulado (R) y  cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halóge-
nos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Incluso accesorios y  elementos de suje-
ción. Totalmente montado, conexionado y  probado.Conforme a REBT: ITC-BT-09, ITC-BT-19,
ITC-BT-20, ITC-BT-25, ITC-BT-26, ITC-BT-27, ITC-BT-30, ITC-BT-41, NTE-IEB, UNE-HD
60364-1:2009 y  UNE-HD 60364-1:2009/A11:2018. Cableado conforme a UNE-EN
50575:2015/A1:2016, UNE-EN 50525-2-31:2012, UNE-EN 50565-1:2015 y  UNE-EN
50565-2:2015. Materiales con marcado CE y Declaración de Prestaciones (CPR) según Reglamen-
to Europeo (UE) 305/2011.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.
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EDIFICIO NUEVO

Instalación interior (Subcuadro Cuadro
indiv idual 1.1.1)

1 8,08 8,08

8,08 4,61 37,25

15.03.07     m   Cable multipolar RZ1-K (AS) 0,6/1kV cobre clase 5 (-K) 5G2,5mm² 

Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase
Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 5G2,5 mm² de sección, con aislamiento de
polietileno reticulado (R) y  cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halóge-
nos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Incluso accesorios y  elementos de suje-
ción. Totalmente montado, conexionado y  probado.Conforme a REBT: ITC-BT-09, ITC-BT-19,
ITC-BT-20, ITC-BT-25, ITC-BT-26, ITC-BT-27, ITC-BT-30, ITC-BT-41, NTE-IEB, UNE-HD
60364-1:2009 y  UNE-HD 60364-1:2009/A11:2018. Cableado conforme a UNE-EN
50575:2015/A1:2016, UNE-EN 50525-2-31:2012, UNE-EN 50565-1:2015 y  UNE-EN
50565-2:2015. Materiales con marcado CE y Declaración de Prestaciones (CPR) según Reglamen-
to Europeo (UE) 305/2011.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.

EDIFICIO NUEVO

Instalación interior (Subcuadro Cuadro
indiv idual 1.1)

1 7,89 7,89

Instalación interior (Subcuadro Cuadro
indiv idual 1.2)

1 4,39 4,39

12,28 5,76 70,73

15.03.08     m   Cable multipolar RZ1-K (AS) 0,6/1kV cobre clase 5 (-K) 5G4mm²   

Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase
Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 5G4 mm² de sección, con aislamiento de po-
lietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos
con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Incluso accesorios y  elementos de sujeción.
Totalmente montado, conexionado y  probado.Conforme a REBT: ITC-BT-09, ITC-BT-19, ITC-BT-20,
ITC-BT-25, ITC-BT-26, ITC-BT-27, ITC-BT-30, ITC-BT-41, NTE-IEB, UNE-HD 60364-1:2009 y
UNE-HD 60364-1:2009/A11:2018. Cableado conforme a UNE-EN 50575:2015/A1:2016, UNE-EN
50525-2-31:2012, UNE-EN 50565-1:2015 y  UNE-EN 50565-2:2015. Materiales con marcado CE y
Declaración de Prestaciones (CPR) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.

EDIFICIO NUEVO

Subcuadro Cuadro indiv idual 1.1.1 1 14,10 14,10

Subcuadro Cuadro indiv idual 1.2 1 28,55 28,55

Instalación interior (Subcuadro Cuadro
indiv idual 1.1.1)

1 10,75 10,75

53,40 7,42 396,23

15.03.09     m   Cable multipolar RZ1-K (AS) 0,6/1kV cobre clase 5 (-K) 5G6mm²   

Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase
Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 5G6 mm² de sección, con aislamiento de po-
lietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos
con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Incluso accesorios y  elementos de sujeción.
Totalmente montado, conexionado y  probado.Conforme a REBT: ITC-BT-09, ITC-BT-19, ITC-BT-20,
ITC-BT-25, ITC-BT-26, ITC-BT-27, ITC-BT-30, ITC-BT-41, NTE-IEB, UNE-HD 60364-1:2009 y
UNE-HD 60364-1:2009/A11:2018. Cableado conforme a UNE-EN 50575:2015/A1:2016, UNE-EN
50525-2-31:2012, UNE-EN 50565-1:2015 y  UNE-EN 50565-2:2015. Materiales con marcado CE y
Declaración de Prestaciones (CPR) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.

EDIFICIO EXISTENTE

Deriv ación indiv idual (Cuadro
indiv idual 2)

1 54,07 54,07

54,07 10,24 553,68
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15.03.10     m   Cable multipolar RZ1-K (AS) 0,6/1kV cobre clase 5 (-K) 5G10mm²  

Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase
Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 5G10 mm² de sección, con aislamiento de
polietileno reticulado (R) y  cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halóge-
nos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Incluso accesorios y  elementos de suje-
ción. Totalmente montado, conexionado y  probado.Conforme a REBT: ITC-BT-09, ITC-BT-19,
ITC-BT-20, ITC-BT-25, ITC-BT-26, ITC-BT-27, ITC-BT-30, ITC-BT-41, NTE-IEB, UNE-HD
60364-1:2009 y  UNE-HD 60364-1:2009/A11:2018. Cableado conforme a UNE-EN
50575:2015/A1:2016, UNE-EN 50525-2-31:2012, UNE-EN 50565-1:2015 y  UNE-EN
50565-2:2015. Materiales con marcado CE y Declaración de Prestaciones (CPR) según Reglamen-
to Europeo (UE) 305/2011.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.

EDIFICIO NIUEVO

Subcuadro Cuadro indiv idual 1.1 1 46,07 46,07

46,07 15,02 691,97

15.03.11     m   Cable multipolar RZ1-K (AS) 0,6/1kV cobre clase 5 (-K) 5G16mm²  

Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase
Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 5G16 mm² de sección, con aislamiento de
polietileno reticulado (R) y  cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halóge-
nos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Incluso accesorios y  elementos de suje-
ción. Totalmente montado, conexionado y  probado.Conforme a REBT: ITC-BT-09, ITC-BT-19,
ITC-BT-20, ITC-BT-25, ITC-BT-26, ITC-BT-27, ITC-BT-30, ITC-BT-41, NTE-IEB, UNE-HD
60364-1:2009 y  UNE-HD 60364-1:2009/A11:2018. Cableado conforme a UNE-EN
50575:2015/A1:2016, UNE-EN 50525-2-31:2012, UNE-EN 50565-1:2015 y  UNE-EN
50565-2:2015. Materiales con marcado CE y Declaración de Prestaciones (CPR) según Reglamen-
to Europeo (UE) 305/2011.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.

EDIFICIO NUEVO

Deriv ación indiv idual (Cuadro
indiv idual 1)

1 52,52 52,52

52,52 21,59 1.133,91

TOTAL SUBCAPÍTULO 15.03 Cables.............................................. 16.126,32

SUBCAPÍTULO 15.04 Cajas generales de protección                                   

15.04.01     Ud  Caja de protección y medida CPM2-S4, de hasta 63 A de intensidad

Suministro e instalación en el interior de hornacina mural de caja de protección y  medida CPM2-S4,
de hasta 63 A de intensidad, para 1 contador trifásico, formada por una envolvente aislante, precinta-
ble, autoventilada y  con mirilla de material transparente resistente a la acción de los rayos ultrav iole-
tas, para instalación empotrada. Incluso equipo completo de medida, bornes de conexión, bases cor-
tacircuitos y  fusibles para protección de la derivación indiv idual. Normalizada por la empresa sumi-
nistradora y  preparada para acometida subterránea. Totalmente montada, conexionada y  probada.
Con grado de inflamabilidad según norma UNE-EN 61439-1:2012, grado de protección IP43 - IK09
según UNE-EN 60529:2018 y  UNE-EN 62262:2002 respectivamente, homologada por la compañía
suministradora. Totalmente instalado y  conexionado según REBT, ITC-BT-13, NTE-IEB, UNE-HD
60364-1:2009 y  UNE-HD 60364-1:2009/A11:2018. Materiales con marcado CE y DdP (Declara-
ción de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
Incluye: Replanteo de la situación de los conductos y  anclajes de la caja. Fijación. Colocación de tu-
bos y  piezas especiales. Conexionado, incluído adaptación de las derivaciones existentes acabadas
y conexionado de las mismas debido al traslado y  nueva ubicación de caja de protección y  medida

CPM-1 Edificio nuev o 1 1,00

CPM-2 Edificio ex istente 1 1,00

2,00 250,33 500,66
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15.04.02     Ud  Traslado central detección y detectores incendios               

Desmontaje y  reinstalacion por traslado de Central microprocesada de detección de incendios, pulsa-
dor de alarma (1) y detectores (2) a nueva ubicación s/proyecto en instalacion en superficie.
Incluye: Replanteo, desv io y  derivacion de las lineas de comunicación y  fuerza hasta la nueva ubi-
cación realizada por canalizacion superficial en tuvo de pvc, asi como p.p de anclajes de la caja y
cambio y  conexion de derivaciones finales a cuadro, fijación y  colocación de tubos y  piezas espe-
ciales.
Normalizada por la empresa suministradora y  preparada.. Totalmente montada, conexionada y  pro-
bada.

1 1,00

1,00 181,59 181,59

TOTAL SUBCAPÍTULO 15.04 Cajas generales de protección ..... 682,25

SUBCAPÍTULO 15.05 Instalaciones interiores                                        

15.05.01     Ud  Cuadro sec. Subcuadro Cuadro individual 1.2 (Edificio nuevo)    

Cuadro secundario Subcuadro Cuadro indiv idual 1.2 formado por caja empotrable de material aislan-
te con puerta opaca, para alojamiento de dispositivos indiv iduales de mando y protección. Incluso
elementos de fijación, regletas de conexión y  cuantos accesorios sean necesarios para su correcta
instalación. Totalmente montado, conexionado y  probado.
Incluye: Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro secundario. Conexionado. Montaje de los
componentes.

Subcuadro Cuadro indiv idual 1.2 1 1,00

1,00 503,63 503,63

15.05.02     Ud  Cuadro sec. Subcuadro Cuadro individual 2.1 (Edificio existente)

Cuadro secundario Subcuadro Cuadro indiv idual 2.1 formado por caja empotrable de material aislan-
te con puerta opaca, para alojamiento de dispositivos indiv iduales de mando y protección. Incluso
elementos de fijación, regletas de conexión y  cuantos accesorios sean necesarios para su correcta
instalación. Totalmente montado, conexionado y  probado.
Incluye: Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro secundario. Conexionado. Montaje de los
componentes.

Subcuadro Cuadro indiv idual 2.1 1 1,00

1,00 445,97 445,97

15.05.03     Ud  Cuadro sec. Subcuadro Cuadro individual 1.1.1 (Edificio nuevo)  

Cuadro secundario Subcuadro Cuadro indiv idual 1.1.1 formado por caja empotrable de material ais-
lante con puerta opaca, para alojamiento de dispositivos indiv iduales de mando y protección. Incluso
elementos de fijación, regletas de conexión y  cuantos accesorios sean necesarios para su correcta
instalación. Totalmente montado, conexionado y  probado.
Incluye: Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro secundario. Conexionado. Montaje de los
componentes.

Subcuadro Cuadro indiv idual 1.1.1 1 1,00

1,00 1.081,23 1.081,23

15.05.04     Ud  Cuadro sec. Subcuadro Cuadro individual 1.1 (Edificio nuevo)    

Cuadro secundario Subcuadro Cuadro indiv idual 1.1 formado por caja empotrable de material aislan-
te con puerta opaca, para alojamiento de dispositivos indiv iduales de mando y protección. Incluso
elementos de fijación, regletas de conexión y  cuantos accesorios sean necesarios para su correcta
instalación. Totalmente montado, conexionado y  probado.
Incluye: Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro secundario. Conexionado. Montaje de los
componentes.

Subcuadro Cuadro indiv idual 1.1 1 1,00

1,00 1.249,27 1.249,27
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15.05.05     Ud  Cuadro individual 2 (Edificio existente)                        

Cuadro indiv idual formado por caja empotrable de material aislante con puerta opaca, para alojamien-
to del interruptor de control de potencia (ICP) (no incluido en este precio) en compartimento indepen-
diente y  precintable, 1 interruptor general automático (IGA) tetrapolar (4P) y otros dispositivos genera-
les e indiv iduales de mando y protección. Incluso elementos de fijación, regletas de conexión y
cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado
y probado.
Incluye: Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro. Conexionado. Montaje de los componen-
tes.

Cuadro indiv idual 2 1 1,00

1,00 1.254,98 1.254,98

15.05.06     Ud  Cuadro individual 1 (Edificio nuevo)                            

Cuadro indiv idual formado por caja empotrable de material aislante con puerta opaca, para alojamien-
to del interruptor de control de potencia (ICP) (no incluido en este precio) en compartimento indepen-
diente y  precintable, 1 interruptor general automático (IGA) tetrapolar (4P) y otros dispositivos genera-
les e indiv iduales de mando y protección. Incluso elementos de fijación, regletas de conexión y
cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado
y probado.
Incluye: Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro. Conexionado. Montaje de los componen-
tes.

Cuadro indiv idual 1 1 1,00

1,00 2.236,19 2.236,19

15.05.07     Ud  Componentes de dist. int. Subcuadro 2.1 (Edificio existente)    

Suministro e instalación de componentes para la red eléctrica de distribución interior de subcuadro:
mecanismos LS990 de JUNG ó equivalente con tecla o tapa de color, marco de color y  embellece-
dor de color; cajas de empotrar con tornillos de fijación. Incluso accesorios necesarios para su co-
rrecta instalación. Totalmente montados, conexionados y  probados.
Incluye: Colocación de cajas de empotrar. Colocación de mecanismos.

Subcuadro Cuadro indiv idual 2.1 1 1,00

1,00 12,26 12,26

15.05.08     Ud  Componentes de dist. int. Subcuadro 1.1 (Edificio nuevo)        

Suministro e instalación de componentes para la red eléctrica de distribución interior de subcuadro:
mecanismos LS990 de JUNG ó equivalente monobloc de superficie (IP55)  cajas de derivación con
tapas y  regletas de conexión. Incluso accesorios necesarios para su correcta instalación. Totalmente
montados, conexionados y  probados.
Incluye: Colocación de cajas de derivación. Colocación de mecanismos.

Subcuadro Cuadro indiv idual 1.1 1 1,00

1,00 164,70 164,70

15.05.09     Ud  Componentes de dist. int. Cuadro individual 1 (Edificio nuevo)  

Suministro e instalación de componentes para la red eléctrica de distribución interior indiv idual: meca-
nismos LS990 de JUNG ó equivalente con tecla o tapa de color, marco de color y  embellecedor de
color; cajas de empotrar con tornillos de fijación, cajas de derivación con tapas y  regletas de cone-
x ión. Incluso accesorios necesarios para su correcta instalación. Totalmente montados, conexiona-
dos y  probados.
Incluye: Colocación de cajas de derivación y  de empotrar. Colocación de mecanismos.

Cuadro indiv idual 1 1 1,00

1,00 1.803,86 1.803,86

15.05.10     Ud  Componentes de dist. int. Cuadro individual 2 (Ed. existente)   

Suministro e instalación de componentes para la red eléctrica de distribución interior indiv idual: meca-
nismos LS990 de JUNG ó equivalente con tecla o tapa de color, marco de color y  embellecedor de
color  y  monobloc de superficie (IP55); cajas de empotrar con tornillos de fijación, cajas de deriva-
ción con tapas y  regletas de conexión. Incluso accesorios necesarios para su correcta instalación.
Totalmente montados, conexionados y  probados.
Incluye: Colocación de cajas de derivación y  de empotrar. Colocación de mecanismos.

Cuadro indiv idual 2 1 1,00

1,00 642,71 642,71
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TOTAL SUBCAPÍTULO 15.05 Instalaciones interiores................. 9.394,80

SUBCAPÍTULO 15.06 Generadores de energía eléctrica                                

15.06.01     Ud  Grupo electrógeno de funcionamiento automático, gama emergencia,

Grupo electrógeno de funcionamiento automático, gama emergencia, con motor diesel, modelo KDI
2504 M Kohler y  alternador Mecc Alte trifásico de 230/400 V de tensión y  50 Hz de frecuencia a
1500 r.p.m., con cuadro eléctrico con conmutación (V2), modelo AK-030 "INMESOL", de 27 kVA
de potencia de funcionamiento principal (PRP) y  30 kVA de potencia de funcionamiento de tiempo li-
mitado (LTP), de 1700x730x1633 mm, formado por un conjunto de motor y  alternador sobre bastidor
de acero de alta resistencia revestido con una capa de fosfato de zinc y  acabado con pintura de po-
liéster, depósito de combustible de 105 litros de capacidad, motor refrigerado por agua con ventilador
mecánico, resistencia para precalentamiento del combustible, silenciador, alternador de carga de ba-
tería con toma de tierra, batería de arranque con protección de bornes, conector para pica de toma tie-
rra (no incluida en este precio), protecciones de seguridad en partes calientes, móviles y  con electri-
cidad, cuadro eléctrico de protección, distribución, control y  conmutación para arranque automático,
compuesto por una central digital modelo DSE 6020 MKII, llave de contacto, pulsador de parada de
emergencia, instrumentos de medida, cargador de batería, protecciones magnetotérmicas, fusibles, y
contactores con enclavamiento mecánico y  eléctrico, y  cable eléctrico de conexión de 6 m de longi-
tud, protección diferencial, desconectador de batería, válvula de 3 v ías para conexión de depósito au-
x iliar de combustible, bomba eléctrica para trasvase de combustible, cubeta de recepción de líquidos,
silenciador tipo residencial, de 35 dB de atenuación acústica, con tapa de protección, amortiguadores
antiv ibración, bomba de aceite del motor. Incluso accesorios necesarios para su correcta instalación.
Totalmente montado, conexionado y  puesto en marcha por la empresa instaladora para la comproba-
ción de su correcto funcionamiento.
Incluye: Montaje, fijación y  nivelación. Conexionado y  puesta en marcha.

1 1,000

1,00 6.809,21 6.809,21

TOTAL SUBCAPÍTULO 15.06 Generadores de energía eléctrica. 6.809,21

SUBCAPÍTULO 15.07 Sistemas internos de protección frente al rayo                  

15.07.01     u   PARARRAYOS PDC RP 46 m NIVEL 3                                  

Suministro e instalación de sistema completo externo de protección contra el rayo con puesta a tierra,
formado por pararrayos con dispositivo de cebado electropulsante, modelo Dat Controler Plus (Ref:
AT-1515) de Aplicaciones Tecnológicas, con Certificación de Producto AENOR, tiempo de avance
en el cebado de 15 µs y  radio de protección de 46 m para un nivel de protección 3, según CTE
DB-SUA-8 y  UNE 21186:2011. Colocado sobre mástil de acero galvanizado de 6 m de altura; in-
cluso pieza de adaptación, soportes de anclaje, pletina conductora de cobre estañado, fijaciones, v ías
de chispas, contador de impactos de rayo, tubo de protección de la bajada y  toma de tierra registra-
ble con resistencia inferior a 10 oh, para 1 bajada. Totalmente montado, instalado, conexionado y
comprobado según CTE DB-SUA-8 y  UNE 21186:2011.

1,00 5.163,51 5.163,51

TOTAL SUBCAPÍTULO 15.07 Sistemas internos de protección
f  l 

5.163,51

12 de diciembre de 2023 Página 98



PRESUPUESTO Y MEDICIONES LANDÍNEZ+REY | equipo L2G arquitectos asociados, SLP
SEVILLA LA NUEVAACTUALIZACIÓN - PROYECTO DE NUEVO ESPACIO CULTURAL POLIVALENTE  

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 15.08 I luminación                                                     

15.08.01     u   DOWNLIGHT EMPOTR. REDON LED D=222mm 42W-TROLL ó EQU.-(E18IDE700)

Luminaria Downlight, Modelo Bery l de Troll ó equivalente, para empotrar circular de 220 mm de diá-
metro y  100 mm de fondo, con tecnología de iluminación LED estructura, caja portaequipos de acero
lacado en color y  transformador de corriente. Potencia de 42W, intensidad de luz de 5100 lúmenes.
Tono de luz 3000K; grado de protección IP20 / Clase I, aislamiento clase F, según UNE-EN 60598.
Equipo para alumbrado general interior, con v ida útil estimada de 20.000 horas y  clasificación ener-
gética A++. Luminaria y  lámpara con marcado CE según Reglamento(UE)305/2011. Instalada, in-
cluyendo replanteo, accesorios de anclaje, conexionado y  prueba de serv icio, conforme al CTE
DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.

Niv el +0.00

Nuev o edificio 39 39,00

Edificio ex istente 14 14,00

Ampliación 16 16,00

Losa 9 9,00

Niv el+3.85 17 17,00

95,00 35,42 3.364,90

15.08.02     u   DOWNLIGHT EMPOTR. REDO. LED D=105 mm 25W - TROLL ó EQU. ESTANCO 

Luminaria Downlight Estanco IP44, Modelo Bery l de Troll ó equivalente, para empotrar circular de
105 mm de diámetro y  60 mm de fondo, con tecnología de iluminación LED estructura, caja portae-
quipos de acero lacado en color y  transformador de corriente. Potencia de 25W, intensidad de luz de
1000 lúmenes. Tono de luz 3000K; grado de protección IP44, aislamiento clase F, según UNE-EN
60598. Equipo para alumbrado general interior, con v ida útil estimada de 20.000 horas y  clasificación
energética A++. Luminaria y  lámpara con marcado CE según Reglamento(UE)305/2011. Instalada,
incluyendo replanteo, accesorios de anclaje, conexionado y  prueba de serv icio, conforme al CTE
DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.

Niv el +0.00

Nuev o edificio 18 18,00

Niv el+3.85 3 3,00

21,00 62,28 1.307,88

15.08.03     u   LUMINARIA SUSPENDIDA TIPO 1 DOWNL.TROLL+PORTADESCUELGUE         

Luminaria suspendida suspendida mediante cable de acero trenzado de seguridadcompuesta de un
Downlight, Modelo Bery l de Troll ó equivalente, para empotrar circular de 220 mm de diámetro y 100
mm de fondo, con tecnología de iluminación LED estructura, caja portaequipos de acero lacado en
color y  transformador de corriente. Potencia de 42W, intensidad de luz de 5100 lúmenes. Tono de luz
3000K; grado de protección IP20 / Clase I, aislamiento clase F, según UNE-EN 60598 encastrada
mediante su apoyo en apoyo perimetral continuo interior con un retranqueo de 5cm en un tubo redon-
do de acero calidad S-235, e: 4mm y longitud 40 cm, con soporte interior para fijación de gazas del
cable de acero de cuelgue y  tapa superior, con todo el acero lacado al horno color a elegir por la
D.F. cable textil trenzado de 2mm color a elegir por la D.F. y  soporte-embellecedor superior de techo
color a elegir por la D.F. de  Equipo para alumbrado general interior, con v ida útil estimada de 20.000
horas y  clasificación energética A++. Instalada, incluyendo prueba de serv icio, pequeño material,
clemas de conexión, replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Luminaria y  lámpara con mar-
cado CE según Reglamento(UE)305/2011, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y
NTE-IEI.

12 12,00

12,00 69,45 833,40
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15.08.04     m   LUMINARIA LINEAL KRAKOVIA ÓPTICA+ Gomera de Luz Negra ó equiv   

Luminaria lineal de colgar y  empotrar compuesta de un Perfil fabricado en aluminio extrusionado de
alta pureza modelo KRAKOVIA (LPK) de LUZ NEGRA o equivalente color a elegir por la D.F.que
permite alojar los drivers en su interior y  con Tapas laterales perfil KRAKOVIA (LP88) o equivalente
en sus extremos del mismo color, en longitudes de suministro de 3,40 m y unión en continuidad de
las mismas dando presencia continua de perfil (LP89)por piezas de Union entre perfiles de acero
(LP89) suspendido mediante Cable de acero trenzado de seguridad DE 180 mm (LP180) de la base
del perfil a la bandeja disipadoray tira led modelo GOMERA de LUZ NEGRA o equivalente de
21W/m IP20 y 24V con temperatura de color a elegir por la D.F. montada con Bandeja interna de
aluminio blanco tecturado (LPG/2B)y protegido por Difusor blanco glaseado(LPE00/5) de tetacrilato
glaseadoy con bandeja Optica 565943 y Tira rígida (140x20x1,6 mm); con grado de protección IP20
/ Clase I, aislamiento clase F, según UNE-EN 60598. Equipo para alumbrado general interior, con
v ida útil estimada de 20.000 horas y  clasificación energética A++. Instalada, incluyendo prueba de
serv icio, pequeño material, clemas de conexión, replanteo, accesorios de anclaje y  conexionado.
Luminaria y  lámpara con marcado CE según Reglamento(UE)305/2011, conforme al CTE
DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.

Niv el +0.00 1 3,70 3,70

1 10,50 10,50

1 2,50 2,50

1 11,00 11,00

1 3,00 3,00

1 4,50 4,50

1 11,50 11,50

1 8,00 8,00

1 4,50 4,50

Niv el +3.85 1 10,25 10,25

1 4,00 4,00

1 8,50 8,50

81,95 60,03 4.919,46

15.08.05     u   LUMINARIA LINEAL SUSP. GALES+ Gomera de Luz Negra ó equiv       

Luminaria lineal de colgar compuesta de un Perfil fabricado en aluminio extrusionado de alta pureza
modelo GALES (LPG) de LUZ NEGRA o equivalente color a elegir por la D.F.que permite alojar los
drivers en su interior y  con Tapas laterales perfil GALES (LP87) o equivalente en sus extremos del
mismo color, en longitud de 1,85m . suspendido mediante Cable de acero trenzado de seguridad DE
180 mm (KC07) de la base del perfil a la bandeja disipadoray tira led modelo GOMERA de LUZ
NEGRA o equivalente de 21W/m IP20 y  24V con temperatura de color a elegir por la D.F. montada
con Bandeja interna de aluminio blanco tecturado (LPG/2B)y protegido por Difusor blanco glaseado
de tetacrilato glaseadoy con bandeja Optica y  Tira rígida (140x20x1,6 mm); con grado de protección
IP20 / Clase I, aislamiento clase F, según UNE-EN 60598. Equipo para alumbrado general interior,
con v ida útil estimada de 20.000 horas y  clasificación energética A++. Instalada, incluyendo prueba
de serv icio, pequeño material, clemas de conexión, replanteo, accesorios de anclaje y  conexionado.
Luminaria y  lámpara con marcado CE según Reglamento(UE)305/2011, conforme al CTE
DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.

7 7,00

7,00 60,03 420,21

15.08.06     u   LUMINARIA, DE 1594x110x113 mm PARA 1 LÁMPARA FLUORESCENTE T5 49W

Suministro e instalación en la superficie del techo en cuartos técnicos de luminaria, de 1594x110x113
mm para 1 lámpara fluorescente T5 de 49 W con difusor de polimetilmetacrilato (PMMA) resistente a
la radiación UV, cuerpo de poliéster reforzado con fibra de v idrio, reflector de chapa de acero galva-
nizado, acabado pintado, de color blanco, balasto electrónico y  protección IP65. Luminaria y  lámpara
con marcado CE según Reglamento(UE)305/2011. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de
anclaje, conexionado y  prueba de serv icio, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y
NTE-IEI.

9 9,00

9,00 36,19 325,71
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15.08.07     u   KITS DE CONVERSIÓN PARA EMERGENCIAS LED                         

Kit de Conversion a emergencia LED de 350mA de corriente de salida constante a dotar a las lumi-
narias para dotarlas de luz de emergencia, fabricado conforme a UNE-EN 60598-1; con grado de
aislamiento Clase II, batería Ni-Cd estanca de alta temperatura y  bajo impacto medioambiental, fuen-
te conmutada de bajo consumo. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalado inclu-
yendo replanteo, accesorios de anclaje y  empotramiento en falso techo y  conexionado a luminaria.

Niv el +0.00 27 27,00

Niv el +3.85 12 12,00

39,00 37,20 1.450,80

15.08.08     u   LUMINARIA EMERGENCIA GLOBE de SAGELUX empotrada                 

Luminaría autonoma de emergencia serie GLOBE SESAM IP42/IK05 con adaptador para su dispo-
sición empotrada en falso techo, carcasa de material autoextinguible y  difusor opal, fabricado confor-
me a UNE-EN 60598-2-22; con grado de aislamiento Clase II, y  de 16 W 2D y potencia minima
235 LM, con piloto testigo de carga LED, con 1 hora de autonomía, batería Ni-Cd estanca de alta
temperatura y  bajo impacto medioambiental, fuente conmutada de bajo consumo. Con marcado CE
según Reglamento (UE) 305/201. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y  empotra-
miento en falso techo y  conexionado.

1 1,00

1,00 119,17 119,17

15.08.09     u   BLOQUE AUTÓNOMO EMERGENCIA ESTANCO IP-65 LED 200 lm             

Bloque autónomo de emergencia estanco, de superficie, carcasa de material autoextinguible y  difusor
opal, grado de protección IP65-IK 07, fabricado conforme a UNE-EN 60598-2-22; equipado con
LEDs de 200 lm, piloto testigo de carga LED verde, con 1 hora de autonomía, batería Ni-MH de bajo
impacto medioambiental, fuente conmutada de bajo consumo. Con marcado CE según Reglamento
(UE) 305/201. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y  conexionado.

7 7,00

7,00 55,21 386,47

TOTAL SUBCAPÍTULO 15.08 I luminación...................................... 13.128,00

SUBCAPÍTULO 15.09 Documentación                                                   

15.09.01     ud  DOCUMENTACIÓN DE LA INSTALACIÓN                                 

Elaboración de toda la documentación necesaria y  suficiente para el buen desarrollo de la ejecución
y el montaje, así como la superv isión y  aprobación  prev ia por la D.F. Por otro lado la documenta-
ción necesaria y  suficiente para proceder a la recepción prov isional por parte de la D.F así como la
aprobación de las certificaciones. Todo ello de acuerdo con  pliego de condiciones generales e ins-
trucciones de la D.F., comprendiendo:
1.- COLECCIÓN PLANOS PARA MONTAJE: Planos de detalle y  de montaje en soporte infor-
mático (AUTOCAD) según indicaciones de la D.F. presentados para supervisión y  aprobación de
D.F. al inicio de la ejecución (3 copias), partiendo del proyecto de ejecución entregado por la D.F. en
soporte informatico (durante el desarrollo de la obra será obligación del contratista de mantener actuali-
zada dichos planos con una periocidad quincenal, teniendo un control de cambios según pliego de
condiciones) Todo en soporte informatico.
2.-  PLANOS FINAL DE OBRA: Planos final de obra de la instalación realmente ejecutada (6 co-
pias aprobadas por la D.F.), que serán los planos de detalle y  montaje entregados al inicio de la obra
con las correspondientes actualizaciones durante el transcurso de la obra.
3.-  LIBRO DE EDIFICIO: Memorias descriptiva de los equipos y  materiales finalmente instalados,
rev isión y  ajuste de los cálculos justificativos según lo ejecutado, especificaciones técnicas de cada
uno de los equipos instalados, manual de mantenimiento, estado de mediciones finales y  presupuesto
final actualizado según lo realmente ejecutado (6 copias aprobadas por la D.F.).
4.- REPORTAJE FOTOGRAFICO: Reportaje fotografico de cada uno de las fases de montaje, en
soporte informatico.
5.- PRUEBAS: Programa de puntos de inspección, listado de todos los partes P.P.I realizados du-
rante la ejecución. Así como protocolo de pruebas.
6.- TRAMITACIÓN OFICIAL: Proyecto legal v isado. (6 copias), así como cada uno de los docu-
mentos que forman el expediente legal hasta el registro definitivo de dicha instalación en Industria.
Según guión facilitado por D.F.

1 1,00

1,00 150,00 150,00
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15.09.02     ud  LEGALIZACIÓN                                                    

Legalización de todas las instalaciones  que se vean afectadas en este capítulo de los presupuestos,
incluyendo la preparación y  v isados de proyectos en el Colegio Profesional correspondiente y  la
presentación y  seguimiento hasta buen fin de los expedientes ante Serv icios Territoriales de Industria
y Entidades Colaboradoras, incluso el abono de las tasas correspondientes. Se incluyen todos los
trámites administrativos que haya que realizar con cualquier organismo oficial (Ayuntamiento o Co-
munidad, entre otros) para llevar a buen término las instalaciones de este capítulo. Contratación de la
entidad de inspección y  control (Organismo de Control Autorizado (O.C.A)), ex igida en la tramitación
del expediente en Industrica (ENICRE), así como todas y  cada una de las gestiones necesarias y
suficientes hasta la contratación definitiva de los suministros en la Compañías Suministradoras.

1 1,00

1,00 150,00 150,00

15.09.03     ud  PRUEBAS PARCIALES Y FINALES                                     

Se desarrollará el siguiente programa de superv isión:
1.- Programa de puntos de inspección. Prev io al inicio de la obra el contratista presentará las fichas
de control y  seguimiento de la ejecución de la instalación para aprobación por la D.F.. En dichas fi-
chas como mínimo incluirán: control de las especificaciones de todos los materiales y  maquinaría
puestos en obra, control del montaje según recomendaciones de fabricante de equipos y  materiales
según normativa v igente, comprobaciones dismensionales según planos de montaje aprobados.
2.- Pruebas parciales. Se presentarán fichas justificativas para el seguimiento de las pruebas realiza-
das durante el transcurso del montaje.
3.- Protocolo de pruebas de recepción. Prev io al inicio de la obra el contratista presentará fichas con
las pruebas a realizar a la instalación para aprobación de la D.F. Dichas pruebas serán realizadas
por el propio contratista con sus propios equipos de medida homologados del 100%  de la instalación
presentando fichas firmadas por la personas que interv ienen en el momento de realización de las
pruebas.

1 1,00

1,00 150,00 150,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 15.09 Documentación............................... 450,00

TOTAL CAPÍTULO 15 INSTALACION DE ELECTRICIDAD................................................................................. 61.569,63
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CAPÍTULO 16 INSTALACION DE CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN                      

SUBCAPÍTULO 16.01 PRODUCCIÓN, TRANSPORTE Y TRATAMIENTO                            

16.01.01     ud  UTA DAIKIN DAHU MODULAR R 5H 6.600m3/h                          

Unidad de tratamiento de aire marca DAIKIN, serie MODULAR tamaño 5 , para un caudal máximo
de 5.800 m3/h y  presión estática disponible en impulsión y  retorno de 200Pa. Construida con perfile-
ría de aluminio anodizado y  paneles tipo sandwich de 42mm de espesor, con espuma de poliuretano
de aislamiento de serie, chapa exterior prepintada y  chapa interior en Aluzinc. Incluye recuperador
rotativo de alta eficiencia (˜80% ) de velocidad variable y  control plug & play totalmente integrado y
cableado en el interior de la unidad (se incluye cuadro, protecciones, sensores, presostatos en filtros,
actuadores en compuertas...) con un único punto de suministro eléctrico (400V - 3fases + N - 50Hz).
Incluye filtrado para cumplimiento de IDA1/IDA2/IDA3 según se requiera y  ventiladores tipo plug-fan
con motor EC (clase de eficiencia IE4) con control para caudal de aire o presión constante. Unidad
con un SFPv [kW/m3/s] de 2,212, de dimensiones (Alto x  Ancho x  Long) 1.740x1.400x2.080 mm
y un peso de 750kg. Serie con CERTIFICACION EUROVENT y prestaciones según ficha técni-
ca. Incluye puesta en marcha ES.PMAHU-1.

1 1,00

1,00 8.935,82 8.935,82

16.01.02     ud  UNIDAD EXTERIOR VRV-IV DAIKIN RXYQ12T                           

Unidad exterior de sistemaVRV-IV(Volumen de Refrigerante Variable y  Temperatura de Refrigerante
Variable) Bomba de Calor Classic, marcaDaikin, modeloRXYQ12T, de expansión directa, conden-
sada por aire, para montaje indiv idual. Control mediante microprocesador, con 1 compresor scroll
herméticamente sellado con control Inverter de capacidad mediante regulación de frecuencia. Control
de capacidad en múltiples etapas, desde el 10 al 100% . Conectabilidad multiple de unidades interio-
res de VRV (según tamaños), con un porcentaje de capacidad interior (mínimo / máximo) 50%  /
130% . Dimensiones (AlxAnxPr) 1.685x930x765 mm, peso 194 kg, y alimentación trifásica 3x400V
+ N + T. Incorpora bloque de terminales F1-F2 para cable de 2 hilos de transmisión y  control (bus
D-III Net supercableado- de Daikin) entre unidad exterior y  unidades interiores, y  entre unidades ex-
teriores. Conexiones tubería frigorífica Liq.1/2" y  Gas 11/8". Tratamiento anticorrosivo especial del in-
tercambiador de calor, con función de recuperación de refrigerante, carga automática de refrigerante
adicional, prueba automática de funcionamiento y  ajuste de limitación de consumo de energía (función
I-Demand). Capacidad frigorífica / calefacción nominal: 33.500 / 37.500 W, consumo refrigeración /
calefacción nominal: 8.980 / 9.100 W. EER=3,73 COP=4,12 SEER=6,96. Nivel sonoro en refrige-
ración 61 dBA (nominal). Rango de funcionamiento nominal Frío desde -5 a 43ºC de temperatura ex-
terior bulbo seco, y Calor desde -20 a 15,5ºC de temperatura exterior de bulbo húmedo. Longitud to-
tal máxima de tubería frigorífica de 1.000 m, longitud máxima entre unidad exterior y  unidad interior
más alejada de 165 m (190 metros equivalentes), diferencia máxima de altura de instalación de 90 m
si la unidad se encuentra por encima de las unidades interiores y  40 m si se encuentra por debajo, y
longitud máxima entre primer kit de ramificación (unión refnet) de tubería refrigerante y  unidad interior
más alejada 40 m (la longitud máxima desde la primera ramificación puede ser de hasta 90 m, si la
diferencia entre la longitud hasta la unidad interior más cercana y  la más alejada es menor de 40 m),
máxima diferencia de altura entre unidades interiores de 30m (15m en caso de instalación de caja hi-
dráulica). Caudal de aire 185 m3/min, con dirección de descarga vertical superior. Presión estática
alta en ventilador de 78 Pa, lo que permite conducir el aire de descarga mediante conducto. Utiliza
refrigerante ecológico R410A.

1 1,00

1,00 8.976,22 8.976,22
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16.01.03     ud  UNIDAD INTERIOR DE CONDUCTOS DAIKIN FXDQ63A3                    

Unidad interior de aire acondicionado para sistema VRV (Volumen de Refrigerante Variable), con dis-
tribución por conducto rectangular, de baja silueta, para gas R-410A, alimentación monofásica
(230V/50Hz), modelo FXDQ63A "DAIKIN", potencia frigorífica nominal 7,1 kW (temperatura de bul-
bo seco del aire interior 27°C, temperatura de bulbo húmedo del aire interior 19°C, temperatura de
bulbo seco del aire exterior 35°C), potencia calorífica nominal 8 kW (temperatura de bulbo seco del
aire interior 20°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 7°C), consumo eléctrico nominal en re-
frigeración 110 W, consumo eléctrico nominal en calefacción 107 W, presión sonora a velocidad baja
30 dBA, caudal de aire a velocidad alta 16,5 m³/min, de 200x1150x620 mm, peso 29 kg, con venti-
lador de dos velocidades y  presión estática disponible de 15 a 44 Pa, válvula de expansión electró-
nica, bomba de drenaje, aspiración de aire trasera o inferior, bloque de terminales F1-F2 para cable
de 2 hilos de transmisión y  control (bus D-III Net) a unidad exterior, control por microprocesador y  fil-
tro de aire de succión, con control remoto por cable modelo BRC1H519W, con conjunto de sonda de
temperatura ambiente, con comunicación por radiofrecuencia, y  receptor conectable a la unidad inte-
rior de aire acondicionado, modelo K.RSS. Incluso elementos para suspensión del techo. Utiliza re-
frigerante ecológico R410A.

Aula de Danza 1 1 1,00

Aula de Danza 2 1 1,00

Secretaría y  Vestíbulo 1 1,00

Aula Música y  Mov imiento 1 1,00

4,00 1.845,98 7.383,92

16.01.04     ud  UNIDAD INTERIOR DE CONDUCTOS DAIKIN FXDQ40A3                    

Unidad interior de aire acondicionado para sistema VRV (Volumen de Refrigerante Variable), con dis-
tribución por conducto rectangular, de baja silueta, para gas R-410A, alimentación monofásica
(230V/50Hz), modelo FXDQ40A "DAIKIN", potencia frigorífica nominal 4,5 kW (temperatura de bul-
bo seco del aire interior 27°C, temperatura de bulbo húmedo del aire interior 19°C, temperatura de
bulbo seco del aire exterior 35°C), potencia calorífica nominal 5 kW (temperatura de bulbo seco del
aire interior 20°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 7°C), consumo eléctrico nominal en re-
frigeración 78 W, consumo eléctrico nominal en calefacción 75 W, presión sonora a velocidad baja
28 dBA, caudal de aire a velocidad alta 10,5 m³/min, de 200x950x620 mm, peso 26 kg, con ventila-
dor de dos velocidades y  presión estática disponible de 15 a 44 Pa, válvula de expansión electróni-
ca, bomba de drenaje, aspiración de aire trasera o inferior, bloque de terminales F1-F2 para cable de
2 hilos de transmisión y  control (bus D-III Net) a unidad exterior, control por microprocesador y  filtro
de aire de succión, con control remoto por cable simplificado para hoteles, modelo BRC2E52C, con
conjunto de sonda de temperatura ambiente, con comunicación por radiofrecuencia, y  receptor conec-
table a la unidad interior de aire acondicionado, modelo K.RSS. Incluso elementos para suspensión
del techo. Utiliza refrigerante ecológico R410A.

Aulas de Instrumentos 1 1,00

Aula de Lenguaje Musical 1 1,00

2,00 1.782,35 3.564,70

16.01.05     ud  VENTILADOR CENTRÍFUGO MF ILB/4-200 S&P                          

Ventilador centrífugo de perfil bajo, con motor para alimentación monofásica, modelo ILB/4-200
"S&P" o equivalente, 50 Hz de frecuencia, con protección térmica, aislamiento clase F, grado de
protección IP55 y  caja de bornes ignífuga, de 1130 r.p.m., potencia absorbida 520 W, caudal máxi-
mo de 1670 m³/h, dimensiones 520x270 mm y 535 mm de largo y  nivel de presión sonora de 65
dBA.

1 1,00

1,00 413,75 413,75

TOTAL SUBCAPÍTULO 16.01 PRODUCCIÓN, TRANSPORTE Y
TRATAMIENTO

29.274,41

12 de diciembre de 2023 Página 104



PRESUPUESTO Y MEDICIONES LANDÍNEZ+REY | equipo L2G arquitectos asociados, SLP
SEVILLA LA NUEVAACTUALIZACIÓN - PROYECTO DE NUEVO ESPACIO CULTURAL POLIVALENTE  

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 16.02 DISTRIBUCIÓN                                                    
APARTADO 16.02.01 CONDUCTOS                                                       

16.02.01.01  m²  Conducto autoportante rectangular Climaver Plus R ISOVER 25mm   

Formación de conducto rectangular para la distribución de aire climatizado formado por panel rígido de
alta densidad de lana de v idrio Climaver Plus R "ISOVER", según UNE-EN 13162, de 25 mm de
espesor, revestido por ambas caras por aluminio (exterior: aluminio + malla de fibra de v idrio + kraft;
interior: aluminio + kraft), con el canto macho rebordeado por el complejo interior del conducto, resis-
tencia térmica 0,78 m²K/W, conductiv idad térmica 0,032 W/(mK). Incluso p/p de cortes, codos y  de-
rivaciones, sellado de uniones con cola Climaver, embocaduras, soportes metálicos galvanizados,
elementos de fijación, sellado de tramos con cinta Climaver de aluminio, accesorios de montaje, pie-
zas especiales, limpieza y  retirada de los materiales sobrantes a contenedor. Totalmente montado,
conexionado y  probado.
Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y  posterior anclaje de los soportes de
los conductos. Montaje y  fijación de conductos. Sellado de las uniones. Limpieza final.

1 336,090 336,090

336,09 38,82 13.047,01

16.02.01.02  m²  Conducto autoportante rectangular Climaver Apta ISOVER 40mm     

Formación de conducto rectangular para la distribución de aire climatizado formado por panel rígido de
alta densidad de lana de v idrio Climaver Apta "ISOVER", según UNE-EN 13162, de 40 mm de es-
pesor, revestido por aluminio reforzado + kraft por el exterior y  tejido NETO por el interior, resistencia
térmica 1,25 m²K/W, conductiv idad térmica 0,032 W/(mK). Incluso p/p de cortes, codos y  derivacio-
nes, sellado de uniones con cola Climaver, embocaduras, soportes metálicos galvanizados, elemen-
tos de fijación, sellado de tramos con cinta Climaver de aluminio, accesorios de montaje, piezas es-
peciales, limpieza y  retirada de los materiales sobrantes a contenedor. Totalmente montado, conexio-
nado y  probado.
Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y  posterior anclaje de los soportes de
los conductos. Montaje y  fijación de conductos. Sellado de las uniones. Limpieza final.

1 164,620 164,620

164,62 45,40 7.473,75

16.02.01.03  m²  Conducto autoportante rectangular Climaver Neto ISOVER 25mm     

Formación de conducto rectangular para la distribución de aire climatizado formado por panel rígido de
alta densidad de lana de v idrio Climaver Neto "ISOVER", según UNE-EN 13162, de 25 mm de
espesor, revestido por un complejo triplex aluminio v isto + malla de fibra de v idrio + kraft por el exte-
rior y  un tejido de v idrio acústico de alta resistencia mecánica (tejido NETO) por el interior, resisten-
cia térmica 0,78 m²K/W, conductiv idad térmica 0,032 W/(mK). Incluso p/p de cortes, codos y  deri-
vaciones, sellado de uniones con cola Climaver, embocaduras, soportes metálicos galvanizados,
elementos de fijación, sellado de tramos con cinta Climaver Neto de aluminio, accesorios de monta-
je, piezas especiales, limpieza y  retirada de los materiales sobrantes a contenedor. Totalmente mon-
tado, conexionado y  probado.
Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y  posterior anclaje de los soportes de
los conductos. Montaje y  fijación de conductos. Sellado de las uniones. Limpieza final.

78,68 78,68

78,68 34,92 2.747,51

16.02.01.04  m   Tubo flexible de 127 mm de diámetro, Flexiver Clima ISOVER      

Suministro e instalación de red de tubos flex ibles de distribución de aire para climatización, Flex iver
Clima "ISOVER", constituida por tubo flex ible de 127 mm de diámetro, formado por un tubo interior
obtenido como resultado de enrollar en hélice, con espiral de alambre, bandas de aluminio y  poliés-
ter, aislado con un fieltro de lana de v idrio de 20 mm de espesor y  recubierto exteriormente por una
manga de poliéster y  aluminio reforzado. Incluso cinta de aluminio y  elementos de fijación con una
separación máxima de 1,50 m. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y  trazado del conducto. Presentación de tubos, accesorios y  piezas especiales.
Colocación y  fijación de tubos, accesorios y  piezas especiales.

2,54 2,540

2,54 11,24 28,55
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16.02.01.05  m   Tubo flexible de 152 mm de diámetro, Flexiver Clima ISOVER      

Suministro e instalación de red de tubos flex ibles de distribución de aire para climatización,  Flex iver
Clima "ISOVER", constituida por tubo flex ible de 152 mm de diámetro, formado por un tubo interior
obtenido como resultado de enrollar en hélice, con espiral de alambre, bandas de aluminio y  poliés-
ter, aislado con un fieltro de lana de v idrio de 20 mm de espesor y  recubierto exteriormente por una
manga de poliéster y  aluminio reforzado. Incluso cinta de aluminio y  elementos de fijación con una
separación máxima de 1,50 m. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y  trazado del conducto. Presentación de tubos, accesorios y  piezas especiales.
Colocación y  fijación de tubos, accesorios y  piezas especiales.

2,51 2,510

2,51 14,02 35,19

16.02.01.06  m   Tubo flexible de 102 mm de diámetro, Flexiver Clima ISOVER      

Suministro e instalación de red de tubos flex ibles de distribución de aire para climatización, Flex iver
Clima "ISOVER", constituida por tubo flex ible de 102 mm de diámetro, Flex iver Clima "ISOVER",
formado por un tubo interior Flex iver D, aislado por el exterior con fieltro de lana de v idrio de 20 mm
de espesor y  recubierto por una capa de poliéster y  aluminio reforzado. Incluso cinta de aluminio y
elementos de fijación con una separación máxima de 1,50 m. Totalmente montada, conexionada y
probada.
Incluye: Replanteo y  trazado del conducto. Presentación de tubos, accesorios y  piezas especiales.
Colocación y  fijación de tubos, accesorios y  piezas especiales.

1 2,120 2,120

2,12 10,88 23,07

16.02.01.07  m   Conducto circular pared simple helic.ac. galvaniz. 560mm e=0.7mm

Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado, de 560 mm de diámetro y  0,7
mm de espesor para formación de chimeneas de extracción y  expulsión de aire, incluida conexión a
conducto de fibra y /o emboquillado a maquinas con chapa de acero galvanizado.

Ex pulsión UTA 1 6,00 6,00

Ex tracción Ud. ex terior VRV 1 11,00 11,00

17,00 30,10 511,70

TOTAL APARTADO 16.02.01 CONDUCTOS..................................... 23.866,78

APARTADO 16.02.02 TUBERÍAS REFRIGERANTE                                           

16.02.02.01  m   Línea frigorífica doble gas-liq. 1/2"-1/4" coq. elast. 10-10 mm 

Línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante tubo de cobre sin soldadura, de 1/2" de
diámetro y  0,8 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 13 mm de diámetro interior
y  10 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada y  tubería para
líquido mediante tubo de cobre sin soldadura, de 1/4" de diámetro y  0,8 mm de espesor con coquilla
de espuma elastomérica, de 7 mm de diámetro interior y  10 mm de espesor, a base de caucho sinté-
tico flex ible, de estructura celular cerrada.

1 8,490 8,490

8,49 19,45 165,13

16.02.02.02  m   Línea frigorífica doble gas-liq. 1/2"-1/4" coq. elast. 15-15 mm 

Línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante tubo de cobre sin soldadura, de 1/2" de
diámetro y  0,8 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 13 mm de diámetro interior
y  15 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada y  tubería para
líquido mediante tubo de cobre sin soldadura, de 1/4" de diámetro y  0,8 mm de espesor con coquilla
de espuma elastomérica, de 7 mm de diámetro interior y  15 mm de espesor, a base de caucho sinté-
tico flex ible, de estructura celular cerrada.

1 6,150 6,150

6,15 20,35 125,15
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16.02.02.03  m   Línea frigorífica doble gas-liq. 5/8"-3/8" coq. elast. 15-10 mm 

Línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante tubo de cobre sin soldadura, de 5/8" de
diámetro y  1 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 16 mm de diámetro interior y
15 mm de espesor, a base de caucho sintético flex ible, de estructura celular cerrada y  tubería para lí-
quido mediante tubo de cobre sin soldadura, de 3/8" de diámetro y  0,8 mm de espesor con coquilla
de espuma elastomérica, de 11 mm de diámetro interior y  10 mm de espesor, a base de caucho sin-
tético flex ible, de estructura celular cerrada.

1 45,710 45,710

45,71 23,78 1.086,98

16.02.02.04  m   Línea frigorífica doble gas-liq. 5/8"-3/8" coq. elast. 20-15 mm 

Línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante tubo de cobre sin soldadura, de 5/8" de
diámetro y  1 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 16 mm de diámetro interior y
20 mm de espesor, a base de caucho sintético flex ible, de estructura celular cerrada y  tubería para lí-
quido mediante tubo de cobre sin soldadura, de 3/8" de diámetro y  0,8 mm de espesor con coquilla
de espuma elastomérica, de 11 mm de diámetro interior y  15 mm de espesor, a base de caucho sin-
tético flex ible, de estructura celular cerrada.

1 4,220 4,220

4,22 24,00 101,28

16.02.02.05  m   Línea frigorífica doble gas-liq. 3/4"-3/8" coq. elast. 15-10 mm 

Línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante tubo de cobre sin soldadura, de 3/4" de
diámetro y  1 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 19 mm de diámetro interior y
15 mm de espesor, a base de caucho sintético flex ible, de estructura celular cerrada y  tubería para lí-
quido mediante tubo de cobre sin soldadura, de 3/8" de diámetro y  0,8 mm de espesor con coquilla
de espuma elastomérica, de 11 mm de diámetro interior y  10 mm de espesor, a base de caucho sin-
tético flex ible, de estructura celular cerrada.

1 0,870 0,870

0,87 24,70 21,49

16.02.02.06  m   Línea frigorífica doble gas-liq. 7/8"-3/8" coq. elast. 20-15 mm 

Línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante tubo de cobre sin soldadura, de 7/8" de
diámetro y  1 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 23 mm de diámetro interior y
20 mm de espesor, a base de caucho sintético flex ible, de estructura celular cerrada y  tubería para lí-
quido mediante tubo de cobre sin soldadura, de 3/8" de diámetro y  0,8 mm de espesor con coquilla
de espuma elastomérica, de 11 mm de diámetro interior y  15 mm de espesor, a base de caucho sin-
tético flex ible, de estructura celular cerrada.

1 12,720 12,720

12,72 30,45 387,32

16.02.02.07  m   Línea frigorífica doble gas-liq. 1 1/8"-1/2" coq.elast. 20-10 mm

Línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante tubo de cobre sin soldadura, de 1 1/8"
de diámetro y  1 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 29 mm de diámetro interior
y  20 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada y  tubería para
líquido mediante tubo de cobre sin soldadura, de 1/2" de diámetro y  0,8 mm de espesor con coquilla
de espuma elastomérica, de 13 mm de diámetro interior y  10 mm de espesor, a base de caucho sin-
tético flex ible, de estructura celular cerrada.

1 4,620 4,620

4,62 33,91 156,66

16.02.02.08  Ud  Derivación de línea frigorífica Refnet KHRQ22M20T ind.ud.int.199

Derivación de línea frigorífica formada por conjunto de dos juntas Refnet, una para la línea de líquido y
otra para la línea de gas, para sistema VRV (Volumen de Refrigerante Variable), modelo
KHRQ22M20T "DAIKIN", con índice máximo de conexión de unidades interiores de 199.

3 3,000

3,00 163,76 491,28

16.02.02.09  Ud  Derivación de línea frigorífica Refnet KHRQ22M29T ind.ud.int.299

Derivación de línea frigorífica formada por conjunto de dos juntas Refnet, una para la línea de líquido y
otra para la línea de gas, para sistema VRV (Volumen de Refrigerante Variable), modelo
KHRQ22M29T "DAIKIN", con índice máximo de conexión de unidades interiores de 289.
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1 1,000

1,00 194,06 194,06

16.02.02.10  Ud  Derivación de línea frigorífica Refnet KHRQ22M64T ind.ud.int.639

Derivación de línea frigorífica formada por conjunto de dos juntas Refnet, una para la línea de líquido y
otra para la línea de gas, para sistema VRV (Volumen de Refrigerante Variable), modelo
KHRQ22M64T "DAIKIN", con índice máximo de conexión de unidades interiores de 639.

1 1,000

1,00 274,86 274,86

16.02.02.11  kg  Suministro y carga de la instalación con gas refrigerante R-410A

Suministro y  carga de la instalación con gas refrigerante R-410A, suministrado en botella con 50 kg
de refrigerante. Incluye: Carga del gas refrigerante.

1 13,130 13,130

13,13 19,44 255,25

TOTAL APARTADO 16.02.02 TUBERÍAS REFRIGERANTE............ 3.259,46

APARTADO 16.02.03 CONDUCCIÓN DE AGUA                                              

16.02.03.01  Ud  Punto de llenado formado por 2 m de tubo PE-Xa EVOH 16 mm       

Suministro e instalación de punto de llenado de red de distribución de agua, para sistema de climati-
zación, formado por 2 m de tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), con barrera de oxígeno (EVOH),
de 16 mm de diámetro exterior y  2 mm de espesor, PN=6 atm, suministrado en rollos, colocado su-
perficialmente, con aislamiento mediante coquilla flex ible de espuma elastomérica, válvulas de corte,
filtro retenedor de residuos, contador de agua y  válvula de retención. Incluso p/p de material aux iliar
para montaje y  sujeción a la obra, accesorios y  piezas especiales. Totalmente montado, conexiona-
do y  probado.
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y  piezas especiales. Colocación y  fija-
ción de tuberías, accesorios y  piezas especiales. Colocación del aislamiento. Realización de prue-
bas de serv icio.

EDIFICIO 1 1,00

Planta baja - SALA DE CALDERA 1 1,00

2,00 87,75 175,50

16.02.03.02  m   Tubería de cobre distribución a.f. y cal. de climat. 10/12 mm   

Tubería de distribución de agua fría y  caliente de climatización formada por tubo de cobre rígido con
pared de 1 mm de espesor y  10/12 mm de diámetro, colocado superficialmente en el interior del edifi-
cio, con aislamiento mediante coquilla flex ible de espuma elastomérica 25mm de espesor. Incluso
p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y  piezas especiales. Totalmen-
te montada, conexionada y  probada.
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y  piezas especiales. Colocación y  fija-
ción de tuberías, accesorios y  piezas especiales. Colocación del aislamiento. Realización de prue-
bas de serv icio.

Planta baja 1 65,00 65,00

65,00 18,24 1.185,60

16.02.03.03  m   Tubería de cobre distribución a.f. y cal. de climat. 13/15 mm   

Tubería de distribución de agua fría y  caliente de climatización formada por tubo de cobre rígido con
pared de 1 mm de espesor y  13/15 mm de diámetro, colocado superficialmente en el interior del edifi-
cio, con aislamiento mediante coquilla flex ible de espuma elastomérica. Incluso p/p de material aux i-
liar para montaje y  sujeción a la obra, accesorios y  piezas especiales. Totalmente montada, conexio-
nada y  probada.
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y  piezas especiales. Colocación y  fija-
ción de tuberías, accesorios y  piezas especiales. Colocación del aislamiento. Realización de prue-
bas de serv icio.

Planta baja 1 8,00 8,00

8,00 19,07 152,56

12 de diciembre de 2023 Página 108



PRESUPUESTO Y MEDICIONES LANDÍNEZ+REY | equipo L2G arquitectos asociados, SLP
SEVILLA LA NUEVAACTUALIZACIÓN - PROYECTO DE NUEVO ESPACIO CULTURAL POLIVALENTE  

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

16.02.03.04  m   Tubería de cobre distribución a.f. y cal. de climat. 16/18 mm   

Tubería de distribución de agua fría y  caliente de climatización formada por tubo de cobre rígido con
pared de 1 mm de espesor y  16/18 mm de diámetro, colocado superficialmente en el interior del edifi-
cio, con aislamiento mediante coquilla flex ible de espuma elastomérica. Incluso p/p de material aux i-
liar para montaje y  sujeción a la obra, accesorios y  piezas especiales. Totalmente montada, conexio-
nada y  probada.
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y  piezas especiales. Colocación y  fija-
ción de tuberías, accesorios y  piezas especiales. Colocación del aislamiento. Realización de prue-
bas de serv icio.

Planta baja 1 6,00 6,00

6,00 20,78 124,68

16.02.03.05  m   Tubería de cobre distribución a.f. y cal. de climat. 20/22 mm   

Tubería de distribución de agua fría y  caliente de climatización formada por tubo de cobre rígido con
pared de 1 mm de espesor y  20/22 mm de diámetro, colocado superficialmente en el interior del edifi-
cio, con aislamiento mediante coquilla flex ible de espuma elastomérica. Incluso p/p de material aux i-
liar para montaje y  sujeción a la obra, accesorios y  piezas especiales. Totalmente montada, conexio-
nada y  probada.
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y  piezas especiales. Colocación y  fija-
ción de tuberías, accesorios y  piezas especiales. Colocación del aislamiento. Realización de prue-
bas de serv icio.

Planta baja 1 10,00 10,00

10,00 22,48 224,80

16.02.03.06  m   Tubería de PE-Xa EVOH distribución a.f. y cal. de climat. 16 mm 

Tubería de distribución de agua fría y  caliente de climatización formada por tubo de polietileno reticula-
do (PE-Xa), con barrera de oxígeno (EVOH), de 16 mm de diámetro exterior y  2 mm de espesor,
PN=6 atm, suministrado en rollos, colocado superficialmente en el interior del edificio, con aislamien-
to mediante coquilla flex ible de espuma elastomérica. Incluso p/p de material aux iliar para montaje y
sujeción a la obra, accesorios y  piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y  probada.
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y  piezas especiales. Colocación y  fija-
ción de tuberías, accesorios y  piezas especiales. Colocación del aislamiento. Realización de prue-
bas de serv icio.

Planta baja 1 5,65 5,65

5,65 12,22 69,04

16.02.03.07  m   Tubería de PE-Xa EVOH distribución a.f. y cal. de climat. 32 mm 

Tubería de distribución de agua fría y  caliente de climatización formada por tubo de polietileno reticula-
do (PE-Xa), con barrera de oxígeno (EVOH), de 32 mm de diámetro exterior y  2,9 mm de espesor,
PN=6 atm, suministrado en rollos, colocado superficialmente en el interior del edificio, con aislamien-
to mediante coquilla flex ible de espuma elastomérica. Incluso p/p de material aux iliar para montaje y
sujeción a la obra, accesorios y  piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y  probada.
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y  piezas especiales. Colocación y  fija-
ción de tuberías, accesorios y  piezas especiales. Colocación del aislamiento. Realización de prue-
bas de serv icio.

Planta baja 1 2,46 2,46

2,46 23,21 57,10

16.02.03.08  m   Tubería de PE-Xa EVOH distribución a.f. y cal. de climat. 40 mm 

Tubería de distribución de agua fría y  caliente de climatización formada por tubo de polietileno reticula-
do (PE-Xa), con barrera de oxígeno (EVOH), de 40 mm de diámetro exterior y  3,7 mm de espesor,
PN=6 atm, suministrado en rollos, colocado superficialmente en el interior del edificio, con aislamien-
to mediante coquilla flex ible de espuma elastomérica. Incluso p/p de material aux iliar para montaje y
sujeción a la obra, accesorios y  piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y  probada.
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y  piezas especiales. Colocación y  fija-
ción de tuberías, accesorios y  piezas especiales. Colocación del aislamiento. Realización de prue-
bas de serv icio.

Planta baja 1 2,25 2,25

2,25 32,71 73,60
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16.02.03.09  Ud  Punto de vaciado formado por 2 m de tubo PE-Xa EVOH 25 mm       

Suministro e instalación de punto de vaciado de red de distribución de agua, para sistema de climati-
zación, formado por 2 m de tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), con barrera de oxígeno (EVOH),
de 25 mm de diámetro exterior y  2,3 mm de espesor, PN=6 atm, suministrado en rollos, colocado
superficialmente y  válvula de corte. Incluso p/p de material aux iliar para montaje y  sujeción a la
obra, accesorios y  piezas especiales. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y  piezas especiales. Colocación y  fija-
ción de tuberías, accesorios y piezas especiales. Realización de pruebas de serv icio.

EDIFICIO 1 1,00

Planta baja - SALA DE CALDERA 1 1,00

2,00 23,88 47,76

16.02.03.10  Ud  Electrobomba centrífuga, de hierro fundido, de tres velocidades 

Electrobomba centrífuga, de hierro fundido, de tres velocidades, con una potencia de 0,104 kW, im-
pulsor de tecnopolímero, eje motor de acero cromado, bocas roscadas macho de 1 1/2", aislamiento
clase H, para alimentación monofásica a 230 V. Incluso puente de manómetros formado por manó-
metro, válvulas de esfera y  tubería de cobre; p/p de elementos de montaje; caja de conexiones eléc-
tricas con condensador y  demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente
montada, conexionada y  probada.
Incluye: Replanteo. Colocación de la bomba de circulación. Conexión a la red de distribución.

1 1,00

1,00 419,18 419,18

16.02.03.11  Ud  Vaso de expansión, capacidad 5 l.                               

Vaso de expansión, capacidad 5 l, 190 mm de altura, 270 mm de diámetro, con rosca de 3/4" de
diámetro y  10 bar de presión. Incluso manómetro y  elementos de montaje y  conexión necesarios pa-
ra su correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y  probado.
Incluye: Replanteo del vaso de expansión. Colocación del vaso de expansión. Conexión del vaso
de expansión a la red de distribución.

EDIFICIO 1 1,00

1,00 113,37 113,37

16.02.03.12  Ud  Vaso de expansión, capacidad 80 l.                              

Vaso de expansión, capacidad 80 l, 745 mm de altura, 450 mm de diámetro, con rosca de 1" de diá-
metro y  10 bar de presión. Incluso manómetro y  elementos de montaje y  conexión necesarios para
su correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo del vaso de expansión. Colocación del vaso de expansión. Conexión del vaso
de expansión a la red de distribución.

Planta baja - SALA DE CALDERA 1 1,00

1,00 183,92 183,92

16.02.03.13  Ud  Interacumulador de acero vitrificado SK 500-5 ZB-B JUNKERS      

Interacumulador de acero v itrificado, de suelo, con intercambiador de un serpentín, de 500 l, eficien-
cia energética clase B, 850 mm de diámetro y  1870 mm de altura, modelo SK 500-5 ZB-B "JUN-
KERS", con aislamiento térmico de espuma rígida de poliuretano inyectado, conexión para recircula-
ción, control de temperatura por sonda NTC, presión máxima admisible del depósito de 10 bar, pro-
tección contra corrosión mediante ánodo de magnesio, y  abertura lateral para inspección del acumu-
lador. Incluso válvulas de corte, elementos de montaje y  demás accesorios necesarios para su co-
rrecto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y  probado.
Incluye: Replanteo del interacumulador. Colocación del interacumulador. Conexionado del interacu-
mulador.

1 1,00

1,00 1.895,92 1.895,92

TOTAL APARTADO 16.02.03 CONDUCCIÓN DE AGUA.................. 4.723,03

TOTAL SUBCAPÍTULO 16.02 DISTRIBUCIÓN............................... 31.849,27
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SUBCAPÍTULO 16.03 DIFUSORES Y REJILLAS                                            

16.03.01     Ud  Rejilla impulsión 225x125mm TROX ASL-DG/225x125/A1/A11/0/E6-C-0 

Rejilla de impulsión, de aluminio extruido, pintado en color a elegir de la carta RAL, con lamas hori-
zontales regulables indiv idualmente, de 225x125 mm, ASL-DG/225x125/A1/A11/0/E6-C-0 "TROX",
con parte posterior de chapa de acero pintada en color negro RAL 9005, formada por lamas vertica-
les regulables indiv idualmente y  mecanismo de regulación del caudal con lamas acopladas en oposi-
ción, accionables desde la parte frontal, fijación mediante tornillos v istos (con marco de montaje de
chapa de acero galvanizado), montada en conducto rectangular no metálico. Incluso accesorios de
montaje y  elementos de fijación. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo. Montaje y  fijación de la rejilla.

Zona ascensor PB 1 1,00

Zona ascensor P1 1 1,00

2,00 50,91 101,82

16.03.02     Ud  Rejilla impulsión 825x125mm TROX ASL-DG/825x125/A1/A11/0/E6-C-0 

Rejilla de impulsión, de aluminio extruido, pintado en color a elegir de la carta RAL, con lamas hori-
zontales regulables indiv idualmente, de 825x125 mm, ASL-DG/825x125/A1/A11/0/E6-C-0 "TROX",
con parte posterior de chapa de acero pintada en color negro RAL 9005, formada por lamas vertica-
les regulables indiv idualmente y  mecanismo de regulación del caudal con lamas acopladas en oposi-
ción, accionables desde la parte frontal, fijación mediante tornillos v istos (con marco de montaje de
chapa de acero galvanizado), montada en conducto rectangular no metálico. Incluso accesorios de
montaje y  elementos de fijación. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo. Montaje y  fijación de la rejilla.

DANZA 1 1 1,000

DANZA 2 1 1,000

VESTÍBULO Y SECRETARÍA 1 1,000

MUSICA Y MOVIMIENTO 1 1,000

4,00 111,79 447,16

16.03.03     Ud  Rejilla impulsión 1025x125mm TROXASL-DG/1025x125/A1/A11/0/E6-C-0

Rejilla de impulsión, de aluminio extruido, pintado en color a elegir de la carta RAL, con lamas hori-
zontales regulables indiv idualmente, de 1025x125 mm, ASL-DG/1025x125/A1/A11/0/E6-C-0
"TROX", con parte posterior de chapa de acero pintada en color negro RAL 9005, formada por lamas
verticales regulables indiv idualmente y  mecanismo de regulación del caudal con lamas acopladas en
oposición, accionables desde la parte frontal, fijación mediante tornillos v istos (con marco de montaje
de chapa de acero galvanizado), montada en conducto rectangular no metálico. Incluso accesorios
de montaje y  elementos de fijación. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo. Montaje y  fijación de la rejilla.

LENGUAJE MUSICAL 1 1,000

1,00 143,38 143,38

16.03.04     Ud  Rejilla impulsión 1225x125mm TROXASL-DG/1225x125/A1/A11/0/E6-C-0

Rejilla de impulsión, de aluminio extruido, pintado en color a elegir de la carta RAL, con lamas hori-
zontales regulables indiv idualmente, de 1225x125 mm, ASL-DG/1225x125/A1/A11/0/E6-C-0
"TROX", con parte posterior de chapa de acero pintada en color negro RAL 9005, formada por lamas
verticales regulables indiv idualmente y  mecanismo de regulación del caudal con lamas acopladas en
oposición, accionables desde la parte frontal, fijación mediante tornillos v istos (con marco de montaje
de chapa de acero galvanizado), montada en conducto rectangular no metálico. Incluso accesorios
de montaje y  elementos de fijación. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo. Montaje y  fijación de la rejilla.

VESTÍBULO Y SECRETARÍA 2 2,000

2,00 174,54 349,08

16.03.05     Ud  Difusor lineal 15/800mm TROX VSD15-1-A-M-Z0/800/CA/0/P1         

Difusor lineal de 15 mm de anchura de aluminio extruido, de 800 mm de longitud, con 1 ranura,
VSD15-1-A-M-Z0/800/CA/0/P1 "TROX", pintado en color a elegir de la carta RAL, con remate late-
ral para ambos lados del difusor, con perfil adicional para montaje en techo modular y  plenum con
compuerta de regulación del caudal de aire, para instalar en alturas de hasta 2,7 m. Incluso acceso-
rios de montaje y  elementos de fijación. Totalmente montado.
Incluye: Replanteo. Montaje del plenum mediante soportes de suspensión. Fijación del difusor al ple-
num.

12 de diciembre de 2023 Página 111



PRESUPUESTO Y MEDICIONES LANDÍNEZ+REY | equipo L2G arquitectos asociados, SLP
SEVILLA LA NUEVAACTUALIZACIÓN - PROYECTO DE NUEVO ESPACIO CULTURAL POLIVALENTE  

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

DANZA 1 2 2,000

LENGUAJE MUSICAL 2 2,000

4,00 160,13 640,52

16.03.06     Ud  Difusor lineal 15/1200mm TROX VSD15-1-A-M-Z0/1200/CA/0/P1       

Difusor lineal de 15 mm de anchura de aluminio extruido, de 1200 mm de longitud, con 1 ranura,
VSD15-1-A-M-Z0/1200/CA/0/P1 "TROX", pintado en color a elegir de la carta RAL, con remate late-
ral para ambos lados del difusor, con perfil adicional para montaje en techo modular y  plenum con
compuerta de regulación del caudal de aire. Incluso accesorios de montaje y  elementos de fijación.
Totalmente montado.
Incluye: Replanteo. Montaje del plenum mediante soportes de suspensión. Fijación del difusor al ple-
num.

DANZA 2 3 3,000

MUSICA Y MOVIMIENTO 3 3,000

6,00 200,83 1.204,98

16.03.07     Ud  Difusor circular TROX ADLR-C/D0/0/P1                            

Difusor circular de aluminio, ADLR-C/1/D0/0/P1 "TROX", pintado en color a elegir de la carta RAL,
con puente de montaje para conducto, con compuertas de regulación de caudal ajustables desde la
parte frontal. Incluso accesorios de montaje y  elementos de fijación. Totalmente montado.
Incluye: Replanteo. Montaje y  fijación del difusor.

DANZA 1 7 7,000

DANZA 2 4 4,000

VESTÍBULO Y SECRETARÍA 3 3,000

MUSICA Y MOVIMIENTO 4 4,000

INSTRUMENTOS 1 2 2,000

INSTRUMENTOS 2 2 2,000

INSTRUMENTOS 3 2 2,000

LENGUAJE MUSICAL 5 5,000

29,00 57,06 1.654,74

16.03.08     Ud  Rejilla retorno 325x225mm TROX VAT-AG/325x225/A1/A11/0/E6-C-0   

Rejilla de retorno, de aluminio extruido, pintado en color a elegir de la carta RAL, con lamas vertica-
les regulables indiv idualmente, de 325x225 mm, VAT-AG/325x225/A1/A11/P1 "TROX", parte pos-
terior de chapa de acero pintada en color negro RAL 9005, con mecanismo de regulación del caudal
con lamas acopladas en oposición, accionables desde la parte frontal, fijación mediante tornillos v is-
tos (con marco de montaje de chapa de acero galvanizado), montada en conducto rectangular no me-
tálico. Incluso accesorios de montaje y  elementos de fijación. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo. Montaje y  fijación de la rejilla.

INSTRUMENTOS 1 1 1,000

INSTRUMENTOS 2 1 1,000

INSTRUMENTOS 3 1 1,000

3,00 46,50 139,50

16.03.09     Ud  Rejilla retorno 325x425mm TROX VAT-AG/425x325/A1/A11/0/E6-C-0   

Rejilla de retorno, de aluminio extruido, pintado en color a elegir de la carta RAL, con lamas vertica-
les regulables indiv idualmente, de 325x425 mm, VAT-AG/425x325/A1/A11/P1 "TROX", parte pos-
terior de chapa de acero pintada en color negro RAL 9005, con mecanismo de regulación del caudal
con lamas acopladas en oposición, accionables desde la parte frontal, fijación mediante tornillos v is-
tos (con marco de montaje de chapa de acero galvanizado), montada en conducto rectangular no me-
tálico. Incluso accesorios de montaje y  elementos de fijación. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo. Montaje y  fijación de la rejilla.

LENGUAJE MUSICAL 1 1,000

1,00 59,13 59,13
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16.03.10     Ud  Rejilla retorno 325x525 mm TROX VAT-AG/525x325/A1/A11/0/E6-C-0  

Rejilla de retorno, de aluminio extruido, pintado en color a elegir de la carta RAL, con lamas vertica-
les regulables indiv idualmente, de 325x525 mm, VAT-AG/525x325/A1/A11/P1 "TROX", parte pos-
terior de chapa de acero pintada en color negro RAL 9005, con mecanismo de regulación del caudal
con lamas acopladas en oposición, accionables desde la parte frontal, fijación mediante tornillos v is-
tos (con marco de montaje de chapa de acero galvanizado), montada en conducto rectangular no me-
tálico. Incluso accesorios de montaje y  elementos de fijación. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo. Montaje y  fijación de la rejilla.

DANZA 1 1 1,000

DANZA 2 1 1,000

VESTÍBULO Y SECRETARÍA 1 1,000

MUSICA Y MOVIMIENTO 1 1,000

4,00 67,48 269,92

16.03.11     Ud  Rejilla de intemperie 400x330 mm TROX WG/400x330/0              

Rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación, marco frontal y  lamas de chapa perfilada de
acero galvanizado, de 400x330 mm, WG/400x330/0 "TROX", tela metálica de acero galvanizado
con malla de 20x20 mm. Incluso accesorios de montaje y  elementos de fijación. Totalmente montada
y conectada a la red de conductos.
Incluye: Replanteo. Montaje y  fijación de la rejilla en el cerramiento. Conexión al conducto.

Ex pulsión aseos 1 1,000

1,00 90,64 90,64

16.03.12     Ud  Rejilla de intemperie circular 1200mm                           

Toma de aire primario 1 1,00

1,00 307,79 307,79

16.03.13     Ud  Boca de ventilación regulable 100mm para extracción de aseos    

Boca de ventilación en ejecución redonda adecuada para extracción, LVS/100/G1 "TROX", de 100
mm de diámetro, con regulación del aire mediante el giro del disco central, formada por anillo exterior
con junta perimetral, parte frontal de chapa de acero pintada con polvo electrostático, eje central ros-
cado, tuerca de acero galvanizado, marco de montaje de chapa galvanizada

5 5,00

5,00 39,37 196,85

TOTAL SUBCAPÍTULO 16.03 DIFUSORES Y REJILLAS.............. 5.605,51

SUBCAPÍTULO 16.04 EMISORES POR AGUA                                               

16.04.01     Ud  Radiador de aluminio inyectado, 1593,2 kcal/h, 14 elem. 675 mm  

Suministro e instalación de radiador de aluminio inyectado, emisión calorífica 1593,2 kcal/h, según
UNE-EN 442-1, para una diferencia media de temperatura de 50°C entre el radiador y  el ambiente,
compuesto de 14 elementos, de 675 mm de altura, con frontal plano, en instalación de calefacción
centralizada por agua, con sistema bitubo. Incluso llave de paso termostática, detentor, purgador au-
tomático, tapones, reducciones, juntas, anclajes, soportes, racores de conexión a la red de distribu-
ción, plafones y  todos aquellos accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente
montado, conexionado y  probado.
Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje. Situa-
ción y  fijación de las unidades. Montaje de accesorios. Conexionado con la red de conducción de
agua.

EDIFICIO EXISTENTE, DESPACHO 1
SIAF

2 2,00

2,00 280,26 560,52
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16.04.02     Ud  Radiador de aluminio inyectado, 1707 kcal/h, 15 elem. 675 mm    

Suministro e instalación de radiador de aluminio inyectado, emisión calorífica 1707 kcal/h, según
UNE-EN 442-1, para una diferencia media de temperatura de 50°C entre el radiador y  el ambiente,
compuesto de 15 elementos, de 675 mm de altura, con frontal plano, en instalación de calefacción
centralizada por agua, con sistema bitubo. Incluso llave de paso termostática, detentor, purgador au-
tomático, tapones, reducciones, juntas, anclajes, soportes, racores de conexión a la red de distribu-
ción, plafones y  todos aquellos accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente
montado, conexionado y  probado.
Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje. Situa-
ción y  fijación de las unidades. Montaje de accesorios. Conexionado con la red de conducción de
agua.

AMPLIACIÓN EDIFICIO EXISTENTE,
DESPACHO

2 2,00

2,00 294,65 589,30

TOTAL SUBCAPÍTULO 16.04 EMISORES POR AGUA................... 1.149,82

SUBCAPÍTULO 16.05 CONTROL                                                         

16.05.01     Ud  Control central. VRV Daikin IntelligentControler DCC601A51+Z380M

Sistema de control centralizado DAIKIN para sistema VRV (Volumen de Refrigerante Variable) con
unidades conectadas mediante bus de control DIII-net, para gestión de hasta 32 unidades interiores y
hasta 10 módulos de unidades exteriores, formado por controlador de sistema centralizado intelligent-
TabletController, con centralita modelo DCC601A51 y tablet modelo Z380C con aplicación Android y
conexión Wi-Fi, con control del encendido y  apagado, temperatura ambiente, dirección del flujo de ai-
re, velocidad del ventilador, señal y  código de averías, programación semanal, parada de emergen-
cia, restricción de temperatura por unidad y  modo de funcionamiento. El precio incluye la canaliza-
ción y  el cableado eléctrico de alimentación.

1 1,000

1,00 2.164,13 2.164,13

16.05.02     m   Cable bus de comunicaciones manguera sin apantallar 2 hilos 1mm²

Cable bus de comunicaciones, de manguera sin apantallar, de 2 hilos, de 1 mm² de sección por hilo,
sin polaridad.

1 96,360 96,360

96,36 9,23 889,40

16.05.03     Ud  Tarjeta de comunicación BACNET (ITM)                            

1 1,00

1,00 464,44 464,44

16.05.06     Ud  Control centralizado de la instalación de calefacción           

Control centralizado de la instalación de calefacción, para circuito de radiadores, compuesto por cen-
tral de regulación y  módulo de ambiente para circuito de radiadores. Totalmente montado, conexiona-
do y  probado.
Incluye: Replanteo. Colocación y  fijación de los elementos. Conexionado con la red eléctrica.

1 1,00

1,00 849,21 849,21

TOTAL SUBCAPÍTULO 16.05 CONTROL......................................... 4.367,18
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SUBCAPÍTULO 16.06 DESMONTAJE Y/O REPOSICIÓN DE RADIADOR                           

16.06.01     Ud  Desmontaje de radiador con medios manuales                      

Desmontaje de radiador con medios manuales, dejando la toma y la salida con tapones definitivos.
Incluso desmontaje del elemento, obturación de las conducciones conectadas al elemento, retirada y
acopio del material desmontado, limpieza de los restos de obra, desmontaje de los accesorios y  de
los soportes de fijación y  carga manual del material desechable y  restos de obra sobre camión o
contenedor.

1 1,000

1,00 28,04 28,04

16.06.02     Ud  Desmontaje y reposición de radiador con medios manuales         

Desmontaje de radiador con medios manuales, y  recuperación, acopio y  montaje del material en la
misma obra, dejando la toma y la salida con tapones prov isionales hasta conexión con red nueva.
Incluso desmontaje del elemento, obturación prov isional de las conducciones conectadas al elemen-
to, retirada y  acopio del material desmontado, limpieza de los restos de obra, desmontaje de los ac-
cesorios y  de los soportes de fijación y  carga manual del material desechable y  restos de obra sobre
camión o contenedor.

2 2,00

2,00 53,37 106,74

TOTAL SUBCAPÍTULO 16.06 DESMONTAJE Y/O REPOSICIÓN
DE RADIADOR

134,78

SUBCAPÍTULO 16.07 DOCUMENTACIÓN                                                   

16.07.01     ud  DOCUMENTACIÓN DE LA INSTALACIÓN                                 

Elaboración de toda la documentación necesaria y  suficiente para el buen desarrollo de la ejecución
y el montaje, así como la superv isión y  aprobación  prev ia por la D.F:. Por otro lado la documenta-
ción necesaria y  suficiente para proceder a la recepción prov isional por parte de la D.F así como la
aprobación de las certificaciones. Todo ello de acuerdo con  pliego de condiciones generales e ins-
trucciones de la D.F., comprendiendo:
1.- COLECCIÓN PLANOS PARA MONTAJE: Planos de detalle y  de montaje en soporte infor-
mático (AUTOCAD) según indicaciones de la D.F. presentados para supervisión y  aprobación de
D.F. al inicio de la ejecución (3 copias), partiendo del proyecto de ejecución entregado por la D.F. en
soporte informatico (durante el desarrollo de la obra será obligación del contratista de mantener actuali-
zada dichos planos con una periocidad quincenal, teniendo un control de cambios según pliego de
condiciones) Todo en soporte informatico.
2.-  PLANOS FINAL DE OBRA: Planos final de obra de la instalación realmente ejecutada (6 co-
pias aprobadas por la D.F.), que serán los planos de detalle y  montaje entregados al inicio de la obra
con las correspondientes actualizaciones durante el transcurso de la obra.
3.-  LIBRO DE EDIFICIO: Memorias descriptiva de los equipos y  materiales finalmente instalados,
rev isión y  ajuste de los cálculos justificativos según lo ejecutado, especificaciones técnicas de cada
uno de los equipos instalados, manual de mantenimiento, estado de mediciones finales y  presupuesto
final actualizado según lo realmente ejecutado (6 copias aprobadas por la D.F.).
4.- REPORTAJE FOTOGRAFICO: Reportaje fotografico de cada uno de las fases de montaje, en
soporte informatico.
5.- PRUEBAS: Programa de puntos de inspección, listado de todos los partes P.P.I realizados du-
rante la ejecución. Así como protocolo de pruebas.
6.- TRAMITACIÓN OFICIAL: Proyecto legal v isado. (6 copias), así como cada uno de los docu-
mentos que forman el expediente legal hasta el registro definitivo de dicha instalación en Industria.
Según guión facilitado por D.F.

1 1,00

1,00 150,00 150,00

16.07.02     ud  LEGALIZACIÓN                                                    

Legalización de todas las instalaciones  que se vean afectadas en este capítulo de los presupuestos,
incluyendo la preparación y  v isados de proyectos en el Colegio Profesional correspondiente y  la
presentación y  seguimiento hasta buen fin de los expedientes ante Serv icios Territoriales de Industria
y Entidades Colaboradoras, incluso el abono de las tasas correspondientes. Se incluyen todos los
trámites administrativos que haya que realizar con cualquier organismo oficial (Ayuntamiento o Co-
munidad, entre otros) para llevar a buen término las instalaciones de este capítulo. Contratación de la
entidad de inspección y  control exigida en la tramitación del expediente en Industrica (ENICRE), así
como todas y  cada una de las gestiones necesarias y  suficientes hasta la contratación definitiva de
los suministros en la Compañías Suministradoras.

12 de diciembre de 2023 Página 115



PRESUPUESTO Y MEDICIONES LANDÍNEZ+REY | equipo L2G arquitectos asociados, SLP
SEVILLA LA NUEVAACTUALIZACIÓN - PROYECTO DE NUEVO ESPACIO CULTURAL POLIVALENTE  

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

1 1,00

1,00 150,00 150,00

16.07.03     ud  PRUEBAS PARCIALES Y FINALES                                     

Se desarrollará el siguiente programa de superv isión:
1.- Programa de puntos de inspección. Prev io al inicio de la obra el contratista presentará las fichas
de control y  seguimiento de la ejecución de la instalación para aprobación por la D.F.. En dichas fi-
chas como mínimo incluirán: control de las especificaciones de todos los materiales y  maquinaría
puestos en obra, control del montaje según recomendaciones de fabricante de equipos y  materiales
según normativa v igente, comprobaciones dismensionales según planos de montaje aprobados.
2.- Pruebas parciales. Se presentarán fichas justificativas para el seguimiento de las pruebas realiza-
das durante el transcurso del montaje.
3.- Protocolo de pruebas de recepción. Prev io al inicio de la obra el contratista presentará fichas con
las pruebas a realizar a la instalación para aprobación de la D.F. Dichas pruebas serán realizadas
por el propio contratista con sus propios equipos de medida homologados del 100%  de la instalación
presentando fichas firmadas por la personas que interv ienen en el momento de realización de las
pruebas.

1 1,00

1,00 150,00 150,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 16.07 DOCUMENTACIÓN.......................... 450,00

TOTAL CAPÍTULO 16 INSTALACION DE CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN................................................... 72.830,97
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CAPÍTULO 17 INSTALACION PROTECCION CONTRA INCENDIOS                         

SUBCAPÍTULO 17.01 DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIOS                                 

17.01.01     u   RETENEDOR ELECTROMAGNÉTICO PUERTA 400 N C/DESBLOQUEO            

Electroimán con caja metálica y  pulsador de desbloqueo, mod. E50M de Advantronic o equivalente,
para retención de puertas hasta 50 Kg. Incluye placa de sujeción con rótula. Circuito electrónico pro-
tegido con varistor. Consumo: 100 mA. Incluso módulo electrónico para retardo de puertas de 2 ho-
jas, mod. EMR150 de Advantronic. Incluso p.p. de cableado lazo detección, bajo tubo, cajas deriva-
ción y  accesorios de unión, fijación y  montaje. Totalmente instalado, probado y  funcionando.
Retenedor electromagnético para puerta cortafuegos, de montaje en superficie o empotrado; formado
por electroimán encapsulado y  placa de retención con rótula. Fuerza de retención de 400 N. Equipa-
do con pulsador de desbloqueo en el retenedor. Alimentación 24 Vcc-67 mA con protección contra
polaridad inversa. Funcionamiento para puerta normalmente abierta y  desbloqueo automático de cie-
rre de puerta en estado de alarma de incendio (corte de alimentación al electroimán). Conjunto con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Dispositivo
fabricado según UNE-EN 1155.  Totalmente instalado sobre puerta; i/p.p de conexión eléctrica, pro-
bado y  funcionando. Conforme a CTE DB SI.

PF1 2 2,00

2,00 83,60 167,20

TOTAL SUBCAPÍTULO 17.01 DETECCIÓN Y ALARMA DE
INCENDIOS

167,20

SUBCAPÍTULO 17.02 EXTINTORES Y SEÑALIZACIÓN                                       

17.02.01     ud  EXTINTOR POLVO ABC 6 kg                                         

Suministro y  montaje de extintor móvil de polvo polivalente portátil de polvo seco de 6 kg. Modelo
chesterfier. Con una eficacia mínima  21A/113B, con soporte, manómetro, boquilla con difusor, herra-
je de cuelgue y  placa de timbraje, según norma UNE 23110. Incluso elemento señalizador fabricado
en plástico y  pintura fotoluminiscente, según norma UNE. Incluyendo caja metálica con puerta para
acristalar, de dimensiones 700 x  280 x  210 estanca y  practicable para protección del extintor.Total-
mente terminado, completo y  funcionando según normativa v igente.

Edificio nuev o

Niv el -2.10 5 5,00

Niv el +0.00 2 2,00

Niv el +3.85 1 1,00

Ampliación 1 1,00

Incremento en edificio ex istente 1 1,00

10,00 39,43 394,30

17.02.02     ud  EXTINTOR CO2 5 kg                                               

Suministro y  montaje de extintor de nieve carbónica CO2 de 5  kg. de agente extintor, con una efica-
cia mínima 89B, con soporte, manómetro, boquilla con difusor, herraje de cuelgue y  placa de timbra-
je, según norma UNE 23110. Incluso elemento señalizador fabricado en plástico y  pintura fotolumi-
niscente, según norma UNE. Incluyendo caja metálica con puerta para acristalar, estanca y  practi-
cable para protección del extintor.Totalmente terminado, completo y  funcionando según normativa v i-
gente.

Edificio nuev o

Niv el -2.10 4 4,00

Niv el +0.00 1 1,00

Ampliación 1 1,00

Incremento en edificio ex istente 1 1,00

7,00 68,56 479,92

17.02.03     u   SEÑAL POLIESTIR. ALTA LUMINISC. EQUIPOS INCENDIOS 210x210 mm    

Señal para equipo o medio de extinción manual de instalación de protección contra incendios
(P.C.I.), de alta luminiscencia, Clase A (300 minicandelas); fabricada en material plástico, de dimen-
siones 210x210 mm, conforme a UNE 23033-1 y  UNE 23035:2003. Totalmente instalada. Visible a
10 m conforme al CTE DB SI-4.

Equipos  y  cuadros 20 20,00

20,00 8,44 168,80
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17.02.04     u   SEÑAL POLIESTIR. ALTA LUMINISC.EVACUACIÓN - EMERGENCIA 210x210  

Señal de indicación de evacuación o de emergencia, de alta luminiscencia, Clase A (300 minicande-
las); fabricada en material plástico, de dimensiones 210x210 mm, conforme a UNE 23034:1998 y
UNE 23035:2003. Totalmente instalada. Visible a 10 m. Conforme al CTE DB SI-3.

8 8,00

8,00 8,51 68,08

TOTAL SUBCAPÍTULO 17.02 EXTINTORES Y SEÑALIZACIÓN... 1.111,10

SUBCAPÍTULO 17.03 PROTECCIÓN PASIVA                                               

17.03.01     dm2SELLADO DE PASOS                                                

Sistema de sellado permanente de pasos de instalaciones hasta RF180 en espesor de 200 mm con
mortero especial contra fuego, marca HILTI  modelo CP636 o equivalente. Ensayado y  homologado
según UNE 23802-79. Medida la unidad instalada.

1 40,00 40,00

40,00 11,91 476,40

17.03.02     m2  MORTERO IGNÍFUGO IGNIPLASTER EI-90                              

Protección contra el fuego de estructura mediante proyección de mortero a base de ligantes hidráuli-
cos, áridos ligeros seleccionados de alta resistencia al fuego de vermiculita y  aditivos especiales tipo
Igniplaster de PROMAT o equivalente, para una estabilidad al fuego EI-90. Ensayo LICOF. Espe-
sores y  proyección según recomendaciones del fabricante e indicaciones de la D.F.
Criterio de medición: Medida la unidad en función de la superficie de los perfiles a proteger en caso
de estructuras metálicas o en proyección horizontal para elementos planos a proteger.

VIGAS

Planta 1 GENERAL

HE 100 B

1(M3-A11) 0,5 0,85 0,55 0,23

4(A13-A14) 0,5 2,50 0,55 0,69

HE 140 B

2(E2-F2) 0,5 2,01 0,80 0,80

2(E3-F3) 0,5 2,01 0,80 0,80

2(D4-E4) 0,5 1,78 0,80 0,71

3(E4-F4) 0,5 2,01 0,80 0,80

1(A2-A3) 0,5 1,88 0,80 0,75

2(A3-A4) 0,5 1,88 0,80 0,75

3(A4-A5) 0,5 2,07 0,80 0,83

4(A5-A6) 0,5 1,68 0,80 0,67

5(A6-A7) 0,5 2,50 0,80 1,00

6(A7-A8) 0,5 2,50 0,80 1,00

7(A8-A9) 0,5 2,50 0,80 1,00

2(A11-A12) 0,5 2,50 0,80 1,00

3(A12-A13) 0,5 2,50 0,80 1,00

1(F2-F3) 0,5 1,88 0,80 0,75

2(F3-F4) 0,5 1,88 0,80 0,75

2(F6-F7) 0,5 2,48 0,80 0,99

3(F7-F8) 0,5 2,50 0,80 1,00

4(F8-F9) 0,5 2,50 0,80 1,00

5(F9-F10) 0,5 2,50 0,80 1,00

6(F10-F11) 0,5 2,50 0,80 1,00

7(F11-F12) 0,5 2,50 0,80 1,00

8(F12-F13) 0,5 2,50 0,80 1,00

9(F13-F14_b) 0,5 2,52 0,80 1,01

HE 180 A

2(E12-F12) 1 2,48 1,02 2,53

2(E13-F13) 1 2,48 1,02 2,53

HE 200 B

1(B47-F9) 1 3,12 1,15 3,59

1(B46-B19) 1 2,50 1,15 2,88

HE 220 A
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1(A4-D4) 1 4,18 1,26 5,27

HE 240 A

2(C6-F6) 1 4,75 1,37 6,51

2(C9-F9) 1 4,78 1,37 6,55

1(A14-E14) 1 5,49 1,37 7,52

2(E14-F14_b) 1 2,17 1,37 2,97

HE 260 A

1(A3-E3) 1 5,97 1,48 8,84

HE 280 A

1(A12-E12) 1 5,49 1,60 8,78

HE 300 A

1(A2-E2) 1 5,97 1,72 10,27

HE 320 A

1(A13-E13) 1 5,49 1,76 9,66

HE 340 A

1(B7-F7) 1 6,15 1,79 11,01

1(B8-F8) 1 6,15 1,79 11,01

HE 360 A

1(E4-F6) 1 4,27 1,83 7,81

HE 360 B

2(B11-F11) 1 6,07 1,85 11,23

IPE 100

1(B29-B30) 1 2,50 0,40 1,00

IPE 160

1(A11-B11) 1 1,91 0,62 1,18

IPE 180

1(B27-B28) 1 0,72 0,69 0,50

1(E13-E14) 1 2,50 0,69 1,73

1(B25-B26) 1 2,50 0,69 1,73

IPE 240

2(B30-B22) 1 2,50 0,92 2,30

IPE 360

1(A6-C6) 1 3,21 1,35 4,33

1(A9-C9) 1 3,19 1,35 4,31

1(B35-B34) 1 5,09 1,35 6,87

1(B45-F10) 1 4,57 1,35 6,17

1(B39-B7) 1 2,50 1,35 3,38

2(B7-B8) 1 2,50 1,35 3,38

3(B8-B38) 1 2,50 1,35 3,38

1(A5-E4) 1 6,31 1,35 8,52

1(B24-B49) 1 5,14 1,35 6,94

1(B50-B51) 1 1,83 1,35 2,47

IPE 80

1(B11-M3) 1 0,56 0,32 0,18

Cubierta DANZA2

HE 140 A

1(A14-A15) 0,5 2,50 0,79 0,99

2(A15-A16) 0,5 2,50 0,79 0,99

3(A16-A17) 0,5 2,50 0,79 0,99

4(A17-A18) 0,5 2,50 0,79 0,99

1(F14_b-F15) 0,5 2,52 0,79 1,00

2(F15-F16) 0,5 2,50 0,79 0,99

3(F16-F17) 0,5 2,50 0,79 0,99

4(F17-F18) 0,5 2,51 0,79 0,99

HE 240 A

1(A14-E14) 1 5,49 1,37 7,52

2(E14-F14_b) 1 2,17 1,37 2,97

1(A18-B18) 1 1,91 1,37 2,62

2(B18-F18) 1 6,07 1,37 8,32

HE 340 A

1(A15-F15) 1 7,97 1,79 14,27
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1(A16-F16) 1 7,97 1,79 14,27

1(A17-F17) 1 7,97 1,79 14,27

IPE 180

1(B1-B4) 1 2,50 0,69 1,73

2(B4-B3) 1 2,50 0,69 1,73

3(B3-B2) 1 2,50 0,69 1,73

4(B2-B0) 1 2,53 0,69 1,75

Cubierta LUCERNARIO

HE 140 A

1(A13-A14) 0,5 2,50 0,79 0,99

1(E13-E14) 0,5 2,50 0,79 0,99

HE 240 A

1(A13-E13) 1 5,49 1,37 7,52

2(E13-F13) 1 2,48 1,37 3,40

1(A14-E14) 1 5,49 1,37 7,52

Cubierta GENERAL

HE 100 A

2(E2-F2) 1 2,01 0,56 1,13

1(B40-M1) 1 2,34 0,56 1,31

HE 140 A

1(A11-A12) 0,5 2,50 0,79 0,99

2(A12-A13) 0,5 2,50 0,79 0,99

1(B10-B9) 0,5 3,19 0,79 1,26

1(F11-F12) 0,5 2,50 0,79 0,99

2(F12-F13) 0,5 2,50 0,79 0,99

3(A3-A4) 0,5 1,88 0,79 0,74

4(A4-A5) 0,5 2,07 0,79 0,82

5(A5-A6) 0,5 1,68 0,79 0,66

6(A6-A7) 0,5 2,50 0,79 0,99

7(A7-A8) 0,5 2,50 0,79 0,99

8(A8-A9) 0,5 2,50 0,79 0,99

2(F6-F7) 0,5 2,48 0,79 0,98

3(F7-F8) 0,5 2,50 0,79 0,99

4(F8-F9) 0,5 2,50 0,79 0,99

2(E4-F4) 0,5 2,02 0,79 0,80

1(B49-B50) 0,5 1,24 0,79 0,49

3(F3-F4) 0,5 1,88 0,79 0,74

HE 140 B

1(A11-B11) 0,5 1,91 0,80 0,76

1(A6-B48) 0,5 1,31 0,80 0,52

HE 180 B

1(D1-B53) 1 1,61 1,04 1,67

1(B11-A2) 1 0,46 1,04 0,48

2(A2-A3) 1 1,88 1,04 1,96

1(B51-F2) 1 1,61 1,04 1,67

2(F2-F3) 1 1,88 1,04 1,96

1(B52-E2) 1 1,61 1,04 1,67

2(E2-B32) 1 1,88 1,04 1,96

HE 200 A

1(B0-B1) 1 2,50 1,14 2,85

2(B1-B2) 1 2,50 1,14 2,85

HE 220 A

1(B43-B8) 1 3,37 1,26 4,25

HE 240 A

1(A13-E13) 1 5,49 1,37 7,52

2(E13-F13) 1 2,48 1,37 3,40

1(B11-D1) 1 4,36 1,37 5,97

HE 260 A

1(A2-E2) 1 5,97 1,48 8,84

HE 300 B

1(B6-F9) 1 6,29 1,73 10,88
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HE 340 A

1(A8-F8) 1 7,97 1,79 14,27

1(A9-F9) 1 7,97 1,79 14,27

1(A12-F12) 1 7,97 1,79 14,27

2(B11-F11) 1 6,07 1,79 10,87

HE 360 A

1(A7-F7) 1 7,97 1,83 14,59

IPE 180

2(B53-B54) 1 1,88 0,69 1,30

3(B54-D4) 1 1,88 0,69 1,30

IPN 260

1(E4-F6) 1 4,27 0,90 3,84

1(A5-C6) 1 3,63 0,90 3,27

2(C6-F7) 1 5,37 0,90 4,83

1(A5-D4) 1 4,67 0,90 4,20

2(D4-F3) 1 4,23 0,90 3,81

1(A4-D4) 1 4,18 0,90 3,76

1(A5-B44) 1 5,31 0,90 4,78

1(C6-B45) 1 4,20 0,90 3,78

1(B46-F6) 1 2,74 0,90 2,47

1(B47-E4) 1 5,69 0,90 5,12

IPN 340

1(A3-F3) 1 7,97 1,15 9,17

UPN 220, Doble en cajón soldado

1(B41-B4) 1 5,08 0,72 3,66

UPN 240

2(D1-B51) 1 3,81 0,77 2,93

VIGAS VACIO CAJA VIDRIO

IPE360 2 2,96 1,35 7,99

APOYO FORJADO DE CUBIERTA

UPN120 16 8,11 0,43 55,80

UPN120 8 6,30 0,43 21,67

UPN120 2 11,70 0,43 10,06

UPN120 2 9,50 0,43 8,17

UPN120 1 2,72 0,43 1,17

UPN120 2 5,50 0,43 4,73

ARRIOSTR. CUBIERTA

#110.110.6 8 2,65 0,44 9,33

#110.110.6 8 2,55 0,44 8,98

#110.110.6 2 3,20 0,44 2,82

#110.110.6 4 2,00 0,44 3,52

IPN 260 3 2,30 0,44 3,04

IPN 260 3 0,85 0,44 1,12

IPN 260 1 2,20 0,44 0,97

ARRIOSTR. FACHADA

#100.60.6 6 4,00 0,32 7,68

#100.60.6 2 3,00 0,32 1,92

#100.60.6 2 4,40 0,32 2,82

#100.60.6 2 3,60 0,32 2,30

#100.60.6 2 1,90 0,32 1,22

#100.60.6 2 3,15 0,32 2,02

#100.60.6 4 2,80 0,32 3,58

#100.60.6 2 1,88 0,32 1,20

#100.60.6 2 2,40 0,32 1,54

#100.60.6 4 3,15 0,32 4,03

#100.60.6 4 2,75 0,32 3,52

#100.60.6 2 1,77 0,32 1,13

#100.60.6 2 2,50 0,32 1,60

#100.60.6 2 3,60 0,32 2,30

#100.60.6 2 2,90 0,32 1,86

#100.60.6 2 4,40 0,32 2,82
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#100.60.6 2 3,60 0,32 2,30

#100.60.6 2 3,15 0,32 2,02

#100.60.6 2 4,10 0,32 2,62

#100.60.6 2 4,37 0,32 2,80

#100.60.6 2 2,15 0,32 1,38

#100.60.6 2 2,00 0,32 1,28

CABALLETE

HEA 240 3 6,23 1,30 24,30

HEA 240 2 7,00 1,30 18,20

HEA 140 2 4,10 1,30 10,66

ZANCA DE ESCALERA

HEB140 2 1,70 0,80 2,72

HEB140 2 9,30 0,80 14,88

-desc. VIGAS pintura intumescente

Niv el +3.85

IPE 360 -1 27,36 1,35 -36,94

Niv el cubierta

HEA 240 -1 35,60 1,37 -48,77

-desc.partes ocultas -1 55,32 -55,32

PILARES

Hasta Niv el cubierta

HEB 140

A2, E2 2 0,20 8,16 3,26

A3 1 0,20 8,01 1,60

A4, D4 2 0,20 7,68 3,07

A5, A6 2 0,20 7,40 2,96

A7, A8, A9 3 0,20 6,95 4,17

A11, F11 2 0,20 7,75 3,10

B11 1 0,20 7,67 1,53

D1 1 0,20 8,63 1,73

A12, F12 2 0,20 8,19 3,28

F13 1 0,20 8,63 1,73

A13 1 0,20 8,63 1,73

A14,E14 2 0,20 7,41 2,96

E13 1 0,20 8,56 1,71

2UPN 140

C6 1 0,20 8,46 1,69

2UPN 160

E4 1 0,20 8,06 1,61

Hasta Niv el cubierta danza 2

HEB 140

F14 1 0,20 4,68 0,94

A15,F15 2 0,20 3,65 1,46

A16,F16 2 0,20 4,10 1,64

A17,F17 2 0,20 4,54 1,82

A18,F18 2 0,20 4,98 1,99

B18 1 0,20 4,91 0,98

Hasta Niv el planta primera

HEB 140

B7 1 0,20 3,70 0,74

B8,C9 2 0,20 3,70 1,48

E3 1 0,20 4,15 0,83

F10 1 0,20 3,70 0,74

E12 1 0,20 3,70 0,74

Ampliación

HEB 140

Hasta Niv el Losa +3.25

R2, R3, S1, S2, R1 5 0,20 3,72 3,72

T7,T8,T9 3 0,20 3,72 2,23

680,41 14,75 10.036,05
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17.03.03     m2  PINTURA INTUMESCENTE R-60 (60 minutos)                          

Pintura intumescente compuesta por las siguientes capas: a) aplicación de capa de 800 micras míni-
mas de C-THERM HB de Valentine o equivalente de resinas ignífugas; b) imprimación C-THERM
PRIMER de Valentine o equivalente, imrimación ignífuga al disolvente a base de pigmentos especia-
les anticorrosivos, con reacción al fuego Bs1d0-M-1; c) capa de esmalte ignífugo C-THERM ENA-
MEL de Valentine o equivalente, como capa de acabado para la protección de los sistemas de pinta-
do C-THERM de protección pasiva contra el fuego.

PILARES 9 0,81 3,00 21,87

VIGAS

Niv el +3.85

IPE 360 1 27,36 1,35 36,94

Niv el cubierta

HEA 240 1 35,60 1,37 48,77

107,58 45,72 4.918,56

TOTAL SUBCAPÍTULO 17.03 PROTECCIÓN PASIVA.................... 15.431,01

SUBCAPÍTULO 17.04 PUERTAS CORTAFUEGOS                                             

17.04.01     u   PUERTA CORTAFUEGOS E2I-60 1 HOJA                                

Puerta metálica cortafuegos de una hoja de dimensiones 900x2030 mm (hueco libre de paso), homo-
logada EI2-60-C5, formada por marco en chapa de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor, junta
intumescente alrededor del marco, hoja de puerta construida por 2 bandejas de chapa de acero gal-
vanizado de 0,6 mm de espesor y  cámara intermedia rellena de material aislante ignífugo, tipo panel
lana de roca de 55 mm de espesor (160 kg/m2) o equivalente. Incluye patillas metálicas para fijación
en obra, maneta metálica forrada de poliamida en negro conforme a UNE-EN 179 y  bombín confor-
me a UNE-EN 12209. Puerta con acabado lacado al horno en color blanco RAL 9002, 9010 ó simi-
lar. Puerta, cerradura y bisagras con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Re-
glamento (UE) 305/2011. Conjunto de puerta conforme a UNE-EN 1634-1 y UNE-EN 13501-2 y
CTE DB SI. No incluye ni ayudas ni recibidos.

PF2 3 3,00

3,00 236,58 709,74

17.04.02     u   PUERTA CORTAFUEGOS EI2-60 2 HOJAS                               

Puerta metálica cortafuegos de 2 hojas desiguales, formada por una hoja principal de dimensiones
900x2030 mm (hueco libre de paso) y  otra aux iliar de 600x2030 mm; homologada EI2-60-C5; for-
mada por marco en chapa de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor, junta intumescente alrede-
dor del marco, hojas de puerta construida por 2 bandejas de chapa de acero galvanizado de 0,6 mm
de espesor y  cámara intermedia rellena de material aislante ignífugo, tipo panel lana de roca de 55
mm de espesor (160 kg/m2) o equivalente. Incluye patillas metálicas para fijación en obra, maneta
metálica forrada de poliamida en negro conforme a UNE-EN 179 y  bombín conforme a UNE-EN
12209. Puerta con acabado lacado al horno en color blanco RAL 9002, 9010 ó similar. Puerta, cerra-
dura y  bisagras con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011. Conjunto de puerta conforme a UNE-EN 1634-1 y  UNE-EN 13501-2 y  CTE DB SI. No
incluye ni ayudas ni recibidos.

PF3 1 1,00

1,00 456,57 456,57
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17.04.03     u   PUERTA CORREDERA CORTAFUEGO                                     

Puerta corredera metálica Corta-Fuegos EI2-60 Categoría B de dos hojas, activa e inactiva, de me-
didas de hueco de 6.80m, de hojas de distintas dimensiones 2450x3000mm+4650x3000 mod. RO-
DAS de Andreu o equivalente, ensayada al fuego según norma UNE 1634-1:2000, acabado prela-
cado color a definir por la D.F. Guías portantes horizontales en acero galvanizado para deslizamiento
de las hojas mediante carros ajustables y  de rozamiento reducido. Hojas compuestas de paneles
machihembrados y ensamblados entre sí mediante tornillos, formados por dos chapas de acero anti-
finger de 1mm de espesor, acabado lacado color a definir por la D.F., con interior de materiales ais-
lantes. Cerradura tipo pico de loro en hoja activa. Perfiles tapahumos y laberintos superiores y  latera-
les para ev itar la salida de llamas y  gases. Cubreguías para ocultar el sistema de guiado. Autocierre
por medio de contrapesos  automatización de apertura y  cierre. Dispositivo de control de cierre me-
diante reguladores de velocidad y  amortiguadores de cierre.
La puerta incluye electroimán + placa, amortiguador neumático de impacto final y  amortiguador radial
con soporte y  tensor de cable. La posición normal de estas puertas es abierta, retenida por un elec-
troimán ya incluido. Para activar el cierre de la puerta es necesaria una instalación de alarma contra
incendios que desactive el electroimán. Una vez activado el cierre de la misma (por una señal de
detección de incendios, corte en el suministro eléctrico, etc.), para el cierre de la puerta, el sistema
de contrapesos provocará el cierre de la puerta. (Este sistema de instalación de alarma contra incen-
dios está incluida). Elaborada en fábrica, ajuste y  montaje en obra, incluido recibido de albañilería e
instalación eléctrica.

PF1 1 1,00

1,00 5.039,09 5.039,09

TOTAL SUBCAPÍTULO 17.04 PUERTAS CORTAFUEGOS............. 6.205,40

TOTAL CAPÍTULO 17 INSTALACION PROTECCION CONTRA INCENDIOS..................................................... 22.914,71
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CAPÍTULO 18 INSTALACIÓN ENERGÍA SOLAR                                       

SUBCAPÍTULO 18.01 Sistemas de conducción de agua                                  

18.01.01     Ud  Punto de llenado 2 m de tubo de cobre rígido, de 13/15 con aisl.

Suministro e instalación de punto de llenado de red de distribución de agua, para sistema de climati-
zación, formado por 2 m de tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de espesor y  13/15 mm de diá-
metro, colocado superficialmente, con aislamiento mediante coquilla flex ible de espuma elastomérica,
válvulas de corte, filtro retenedor de residuos, contador de agua y  válvula de retención. Incluso p/p
de material aux iliar para montaje y  sujeción a la obra, accesorios y  piezas especiales. Totalmente
montado, conexionado y  probado.
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y  piezas especiales. Colocación y  fija-
ción de tuberías, accesorios y  piezas especiales. Colocación del aislamiento. Realización de prue-
bas de serv icio.

1 1,00

1,00 103,35 103,35

18.01.02     m   Circuito primario solar térmico tubo cobre 20/22 con aisl.      

Tubería de distribución de mezcla de agua y  anticongelante para circuito primario de sistemas solares
térmicos formada por tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de espesor y  20/22 mm de diámetro,
colocado superficialmente en el exterior del edificio, con aislamiento mediante coquilla de lana de v i-
drio protegida con emulsión asfáltica recubierta con pintura protectora para aislamiento de color blan-
co. Incluso p/p de material aux iliar para montaje y  sujeción a la obra, accesorios y  piezas especia-
les. Totalmente montada, conexionada y  probada.
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y  piezas especiales. Colocación y  fija-
ción de tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación del aislamiento. Aplicación del revesti-
miento superficial del aislamiento. Realización de pruebas de serv icio.

1 40,83 40,83

40,83 26,16 1.068,11

18.01.03     m   Tubería de distribución de A.C.S. PE-Xa) serie 5, 16 mm PN=6 atm

Tubería de distribución de A.C.S. formada por tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 16
mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 1,8 mm de espesor, suministrado en rollos, colocado superfi-
cialmente en el interior del edificio, con aislamiento mediante coquilla flex ible de espuma elastoméri-
ca. Incluso p/p de material aux iliar para montaje y  sujeción a la obra, accesorios y  piezas especia-
les. Totalmente montada, conexionada y  probada.
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y  piezas especiales. Colocación y  fija-
ción de tuberías, accesorios y  piezas especiales. Colocación del aislamiento. Realización de prue-
bas de serv icio.

1 2,81 2,81

2,81 10,29 28,91

18.01.04     m   Tubería de distribución de A.C.S. PE-Xa) serie 5, 50 mm PN=6 atm

Tubería de distribución de A.C.S. formada por tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 50
mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 4,6 mm de espesor, suministrado en rollos, colocado superfi-
cialmente en el interior del edificio, con aislamiento mediante coquilla flex ible de espuma elastoméri-
ca. Incluso p/p de material aux iliar para montaje y  sujeción a la obra, accesorios y  piezas especia-
les. Totalmente montada, conexionada y  probada.
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y  piezas especiales. Colocación y  fija-
ción de tuberías, accesorios y  piezas especiales. Colocación del aislamiento. Realización de prue-
bas de serv icio.

1 3,73 3,73

3,73 26,03 97,09
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18.01.05     Ud  Punto de vaciado formado por 2 m de tubo de cobre rígido 26/28  

Suministro e instalación de punto de vaciado de red de distribución de agua, para sistema de climati-
zación, formado por 2 m de tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de espesor y  26/28 mm de diá-
metro, colocado superficialmente y  válvula de corte. Incluso p/p de material aux iliar para montaje y
sujeción a la obra, accesorios y  piezas especiales. Totalmente montado, conexionado y  probado.
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y  piezas especiales. Colocación y  fija-
ción de tuberías, accesorios y piezas especiales. Realización de pruebas de serv icio.

3 3,00

3,00 37,17 111,51

18.01.06     Ud  Vaso de expansión, capacidad 5 l.                               

Vaso de expansión, capacidad 5 l, 190 mm de altura, 270 mm de diámetro, con rosca de 3/4" de
diámetro y  10 bar de presión. Incluso manómetro y  elementos de montaje y  conexión necesarios pa-
ra su correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y  probado.
Incluye: Replanteo del vaso de expansión. Colocación del vaso de expansión. Conexión del vaso
de expansión a la red de distribución.

1 1,00

1,00 103,02 103,02

18.01.07     Ud  Vaso de expansión para A.C.S. de acero vitrificado, cap. 8 l    

Vaso de expansión para A.C.S. de acero v itrificado, capacidad 8 l, presión máxima 10 bar. Incluso
manómetro y  elementos de montaje y  conexión necesarios para su correcto funcionamiento. Total-
mente montado, conexionado y  probado.
Incluye: Replanteo. Colocación del vaso de expansión. Conexión a la red de distribución.

1 1,00

1,00 58,83 58,83

18.01.08     Ud  Purgador automático de aire con boya y rosca de 1/2" de diámetro

Purgador automático de aire con boya y  rosca de 1/2" de diámetro, cuerpo y  tapa de latón, para una
presión máxima de trabajo de 6 bar y  una temperatura máxima de 110°C. Incluso elementos de
montaje y  demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado, cone-
x ionado y  probado.
Incluye: Replanteo. Colocación del purgador. Conexionado.

2 2,00

2,00 5,33 10,66

18.01.09     Ud  Canalización solar para drain-back, longitud 15m                

Canalización solar 15m para drain-back, 164732 marca Daikin, de tubo multicapa con recubrimiento
de aluminio. Incluye tubos de ida y  retorno, cable del sensor solar y aislamiento resistente a los UV.
Totalmente instalada.

1 1,00

1,00 182,91 182,91

18.01.10     Ud  Depósito acumulador 500 litros de polipropileno EKHWP500B       

Depósito de acumulación multienergético de Agua Caliente Sanitaria (ACS) marcaDaikincon capaci-
dad de 500 litros, para elSistema Daikin Althermade Daikin, modeloEKHWP500B, tipo acumulador
intercambiador fabricado en polipropileno. Dimensiones (Alto/Ancho/Profundidad) 1.640/790/790 mm,
peso (en vacio) 93 kg.

1 1,00

1,00 1.608,32 1.608,32

TOTAL SUBCAPÍTULO 18.01 Sistemas de conducción de agua 3.372,71
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SUBCAPÍTULO 18.02 Captación solar                                                 

18.02.01     Ud  Captador solar térmico batería de 3 módulos sobre tejado inclina

Suministro y  montaje de captadores y  estructura para tejado inclinado para 3 captadores solar plano
selectivos. Compuesta por perfiles de acero normalizado, galvanizadas en caliente. Tres captadores
solar plano, para montaje en cubiertas inclinadas sobre estructura de apoyo. Totalmente instalado;
i/p.p. de pequeño material, conexiones y  medios aux iliares. Equipo conforme a Normas UNE-EN
12976-1:2020 y  UNE-EN 12975-1:2006+A1:2011. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración
de Prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011. Conforme a RITE (RD 1027/2007) y
CTE DB-HE-4.

1 1,00

1,00 2.507,28 2.507,28

TOTAL SUBCAPÍTULO 18.02 Captación solar............................... 2.507,28

SUBCAPÍTULO 18.03 Dispositivos de control centralizado                            

18.03.01     Ud  Grupo de control y bombeo para Sistema Drain-Back               

1,00 667,54 667,54

TOTAL SUBCAPÍTULO 18.03 Dispositivos de control
li d

667,54

TOTAL CAPÍTULO 18 INSTALACIÓN ENERGÍA SOLAR..................................................................................... 6.547,53
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CAPÍTULO 19 INSTALACIÓN DE GAS                                              

SUBCAPÍTULO 19.01 Conducciones                                                    

19.01.02     u   ACOMETIDA GAS POLIETILENO D=32 mm                               

Acometida para gas en polietileno de alta densidad SDR11 D=32 mm, para redes de distribución
hasta 1,5 m de longitud desde la red a la válvula de acometida y  conexión al armario de regulación.
Totalmente terminada; i/p.p. de excavación, reposición de zanja para tubo, protección de tubería y
certificados.

1 1,00

1,00 543,64 543,64

19.01.03     u   ARQUETA DE CONEXIÓN DE RED ENTERRADA Y RED SUPERFICIAL          

Arqueta prefabricada registrable de polipropileno de 30x30 cm, con tapa y  marco de polipropileno in-
cluidos para conexión de red enterrada y red superficial de gas, incluso piezas de conexión, valvule-
ría y  prueba de estanqueidad para instalación de gas. Colocada sobre cama de arena de río de 10
cm de espesor y  p.p. de medios aux iliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior,
s/ CTE-HS-5.

1 1,00

1,00 78,99 78,99

19.01.01     m   TUBERÍA CON VAINA METÁLICA, MONTANTE INDIVIDUAL DE GAS          

Suministro y  montaje de tubería exterior de gas, con tramo de tuberia enterrada envainada y  con tra-
mo de tubería colocada superficialmente y  fijada al paramento, formada por tubo de cobre estirado en
frío sin soldadura, diámetro D=25,6/28 mm y 1,2 mm de espesor, acabada con dos manos de es-
malte sintético de al menos 40 micras de espesor cada una. Incluso material aux iliar para montaje y
sujeción a la obra, pasta de relleno, accesorios y  piezas especiales colocados mediante soldadura
fuerte por capilaridad.
Incluye: Replanteo y  trazado. Raspado y limpieza. Colocación de la vaina. Colocación de tubos.
Montaje, conexionado y  comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de
serv icio.

Tramo enterrado 1 12,00 12,00

Tramo v ertical ex t 1 4,00 4,00

Tramo horizontal ex t 1 20,00 20,00

36,00 18,58 668,88

TOTAL SUBCAPÍTULO 19.01 Conducciones................................. 1.291,51

SUBCAPÍTULO 19.02 Instalación interior                                            

19.02.01     m    TUBERÍA PARA INSTALACIÓN INTERIOR DE GAS EN SUPERFICIE         

Suministro e instalación en superficie de tubería para instalación interior de gas, formada por tubo de
cobre estirado en frío sin soldadura, diámetro D=25,6/28 mm y 1,2 mm de espesor. Incluso material
aux iliar para montaje y  sujeción a la obra, accesorios y  piezas especiales colocados mediante sol-
dadura fuerte por capilaridad.
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías. Colocación de tubos. Montaje, conexionado y  com-
probación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de serv icio.

1 7,97 7,97

7,97 11,94 95,16

TOTAL SUBCAPÍTULO 19.02 Instalación interior......................... 95,16
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SUBCAPÍTULO 19.03 Elementos                                                       

19.03.01     Ud  LLAVE DE ESFERA DE LATÓN CON MANETA, PATA Y BLOQUEO, CON ROSCA  

Llave de esfera de latón con maneta, pata y  bloqueo, con rosca cilíndrica GAS macho-macho de
1/2" de diámetro, PN=5 bar, acabado cromado.
Incluye: Montaje, conexionado y  comprobación de su correcto funcionamiento.

1 1,00

1,00 8,39 8,39

TOTAL SUBCAPÍTULO 19.03 Elementos........................................ 8,39

TOTAL CAPÍTULO 19 INSTALACIÓN DE GAS..................................................................................................... 1.395,06
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CAPÍTULO 20 INSTALACIONES ESPECIALES                                        

SUBCAPÍTULO 20.01 PREINSTALACIÓN DE AUDIOVISUALES                                 

20.01.01     u   PREINSTALAC. INTERIOR AUDIO+VIDEO TIPO1 SALÓN DE ACTOS          

Preinstalación interior de aula de audio+v ideo+proyector  y pizarra digital compuesta de: preinstala-
ción interior mediante conducciones con tubo flex ible de PVC corrugado de M 20/gp5 en paramentos
verticales y  en falso techo a cajas para conexión de pizarra digital y comando, asi como de proyec-
tor de techo y  difusores-altavoz empotrado de 5”  6 WRMS circular (1) incluida línea de alimentación
de 3 x  1,5, y  sobre bandeja rejiband en techo, cajas de empotrar para realizar las conexiones en ba-
se multiple (4) para el conexionado de toma VGA, toma HDMI, 2x USB 3.0, 2xRJ45, RCA y toma
Jack de 3,5 mm de JUNG LS990 o equivalente con marco embellecedor JUNG LS990 o equiva-
lente para 4 elementos y  tapas ciegas para los elementos no incluidos. Incluida toma Jack, no inclui-
da toma VGA, toma HDMI, 2x USB 3.0, RCA ni 2xRJ45 (esta última incluida en instalación de te-
lecomunicaciones). Totalmente instalado y  probada la instalación de sonido

1 1,00

1,00 74,18 74,18

20.01.02     u   PREINSTALAC. INTERIOR AUDIO+VIDEO TIPO 2                        

Preinstalación interior de aula de audio+v ideo+proyector  y pizarra digital compuesta de: preinstala-
ción interior mediante conducciones con tubo flex ible de PVC corrugado de M 20/gp5 en paramentos
verticales y  en falso techo a cajas para conexión de pizarra digital y comando, asi como de proyec-
tor de techo y  difusores-altavoz empotrado de 5”  6 WRMS circular (2) incluida línea de alimentación
de 3 x  1,5, y  sobre bandeja rejiband en techo, cajas de empotrar para realizar las conexiones en ba-
se multiple (4) para el conexionado de toma VGA, toma HDMI, 2x USB 3.0, 2xRJ45, RCA y toma
Jack de 3,5 mm de JUNG LS990 o equivalente con marco embellecedor JUNG LS990 o equiva-
lente para 4 elementos y  tapas ciegas para los elementos no incluidos. Incluida toma Jack, no inclui-
da toma VGA, toma HDMI, 2x USB 3.0, RCA ni 2xRJ45 (esta última incluida en instalación de te-
lecomunicaciones). Totalmente instalado y  probada la instalación de sonido

5 5,00

5,00 150,13 750,65

20.01.03     u   PREINSTALAC. INTERIOR AUDIO+VIDEO TIPO 3                        

Preinstalación interior de aula de audio+v ideo+proyector  y pizarra digital compuesta de: preinstala-
ción interior mediante conducciones con tubo flex ible de PVC corrugado de M 20/gp5 en paramentos
verticales y  en falso techo a cajas para conexión de pizarra digital y comando, asi como de proyec-
tor de techo y  difusores-altavoz empotrado de 5”  6 WRMS circular (3) incluida línea de alimentación
de 3 x  1,5, y  sobre bandeja rejiband en techo, cajas de empotrar para realizar las conexiones en ba-
se multiple (4) para el conexionado de toma VGA, toma HDMI, 2x USB 3.0, 2xRJ45, RCA y toma
Jack de 3,5 mm de JUNG LS990 o equivalente con marco embellecedor JUNG LS990 o equiva-
lente para 4 elementos y  tapas ciegas para los elementos no incluidos. Incluida toma Jack, no inclui-
da toma VGA, toma HDMI, 2x USB 3.0, RCA ni 2xRJ45 (esta última incluida en instalación de te-
lecomunicaciones). Totalmente instalado y  probada la instalación de sonido

1 1,00

1,00 195,48 195,48

20.01.04     u   PREINSTALAC. INTERIOR AUDIO+VIDEO TIPO 4                        

Preinstalación interior de aula de audio+v ideo+proyector  y pizarra digital compuesta de: preinstala-
ción interior mediante conducciones con tubo flex ible de PVC corrugado de M 20/gp5 en paramentos
verticales y  en falso techo a cajas para conexión de pizarra digital y comando, asi como de proyec-
tor de techo y  difusores-altavoz empotrado de 5”  6 WRMS circular (4) incluida línea de alimentación
de 3 x  1,5, y  sobre bandeja rejiband en techo, cajas de empotrar para realizar las conexiones en ba-
se multiple (4) para el conexionado de toma VGA, toma HDMI, 2x USB 3.0, 2xRJ45, RCA y toma
Jack de 3,5 mm de JUNG LS990 o equivalente con marco embellecedor JUNG LS990 o equiva-
lente para 4 elementos y  tapas ciegas para los elementos no incluidos. Incluida toma Jack, no inclui-
da toma VGA, toma HDMI, 2x USB 3.0, RCA ni 2xRJ45 (esta última incluida en instalación de te-
lecomunicaciones). Totalmente instalado y  probada la instalación de sonido

1 1,00

1,00 304,78 304,78
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20.01.05     ud  AYUDA ALBAÑ. INST. MEGAFONIA                                    

Conjunto de AYUDAS DE ALBAÑILERIA para dejar la instalación de MEGAFONIA completa-
mente terminada, incluyendo:
-Apertura y  tapado de rozas.
-Apertura de agujeros en paramentos.
-Colocación de pasamuros.
-Fijación de soportes.
-Construcción de bancadas.
-Construcción y  recibido de cajas para elementos empotrados.
-Apertura de agujeros en falsos techos.
-Carga, descarga y  elevación de materiales.
-Sellado de agujeros y  huecos de paso de instalaciones.
-Recibidos, limpieza, remates y  medios aux iliares.
En general, todo aquello necesario para el montaje de la instalación.
Comprende todos los trabajos, materiales y  medios aux iliares necesarios para dejar la unidad com-
pleta, totalmente instalada, probada y  en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de
Proyecto, indicaciones de la D.F. y  normativa v igente.

1 1,00

1,00 72,92 72,92

TOTAL SUBCAPÍTULO 20.01 PREINSTALACIÓN DE
AUDIOVISUALES

1.398,01

SUBCAPÍTULO 20.02 PREINSTALACIÓN DE TELECOMUNICACIONES                            

20.02.01     ud  ARQUETA ENTRADA 60x60x80 PREFABR.                               

Arqueta de entrada prefabricada de hormigón de dimensiones interiores 60x60x80 cm. (UNE
133100-2), para unión entre las redes de alimentación de los distintos operadores y  la infraestructura
común de telecomunicaciones del edificio, con ventanas para entrada de conductos, dotada de cer-
cos, tapa de hormigón con cierre de seguridad y  ganchos para tracción y  tendido de cables, incluso
excavación en terreno compacto, solera de hormigón en masa HM-20 de 10 cm. y  p.p. de medios
auxiliares, embocadura de conductos, relleno lateral de tierras y  transporte de tierras sobrantes a ver-
tedero.

1 1,00

1,00 145,07 145,07

20.02.02     m.  CANAL. EXTERNA BAJO ACERA 5 PVC D63                             

Canalización externa en zanja bajo acera de 45x93 cm. para 5 conductos, en base 4, de PVC de
63 mm. de diámetro, de acuerdo a la serie de normas UNE 50086 (> 450 N, 15 joules), embebidos
en prisma de hormigón HM-20 de central de 6 cm. de recubrimiento superior e inferior y  7,2 cm. late-
ralmente, incluso excavación de tierras a máquina en terrenos compactos, tubos, soportes distancia-
dores cada 70 cm, cuerda guía para cables, hormigón y  relleno de la capa superior con tierras proce-
dentes de la excavación, en tongadas <25 cm., compactada al 95%  del P.N., i/rotura y  reposición
de acera.

1 15,00 15,00

15,00 17,71 265,65

20.02.03     ud  REGISTRO ACCESO ARMARIO 40x60x30                                

Registro de acceso de 40x60x30 cm. formado por armario metálico para instalación superficial o em-
potrada prov isto de puerta, con grado de protección IP 55.10, en sustitución de la arqueta de entrada
y con capacidad de 6 tubos de 63 mm. de diámetro, con material aux iliar, instalado.

1 1,00

1,00 65,75 65,75

20.02.04     m.  CANAL. ENLACE INF.PVC 2D63+1D40                                 

Canalización de enlace inferior, superficial desde el punto de entrada general, asociado al registro de
enlace, hasta el recinto de instalaciones de telecomunicaciones inferior (RITI), formada por 2 tubos de
PVC rígido superficial de 63 mm. de diámetro (1 TB + RDSI y  1 de reserva) y  1 tubo de PVC su-
perficial de 40 mm. de diámetro para TLCA, de acuerdo a la serie de normas UNE 50086 (> 1250
N, >2 joules), hilo acerado guía para cables y  p.p. de curvas y  piezas especiales. Instalado.

Hasta RITI (secretaría)

v ertical 1 7,00 7,00

horizontal 1 38,00 38,00
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45,00 14,51 652,95

20.02.05     ud  REG.ENLACE INFERIOR.ARM. METALI.50x50x15                        

Registro de enlace inferior de 50x50x15 cm. formado por armario metálico para instalación superficial
o empotrada prov isto de puerta, con grado de protección IP 55.10 y  material aux iliar, instalado.

RITI 1 1,00

1,00 80,95 80,95

20.02.06     ud  REGISTRO SECUNDARIO ARM. 50x70x15                               

Registro secundario para TB + RDSI, TLCA, SAFI y  RTV de 50x70x15 cm. formado por armario
de empotrar o superficial, metálico prov isto de puerta o tapa dotado de cerradura con llave y  con gra-
do de protección IP 3.X y  grado de protección mecánica IK-7, con placa de montaje especial, prepa-
rada para alojar los puntos de distribución de los diferentes serv icios, conexionado y  material aux i-
liar, instalado.

RITS 1 1,00

1,00 119,89 119,89

20.02.07     m.  BANDEJA VARILLAS REJIBAND 60x60 mm                              

Bandeja de varillas de acero electrosoldadas Rejiband de PEMSA o equivalente de 60x60 mm,
acabado galvanizado en caliente, para montaje en falso techo, p.p de elementos de fijación para mon-
taje en falso techo, elementos de curvas 90º, reducciones,  y  medios aux iliares. Totalmente termina-
da.

Niv el +3.85

Horizontal 4 3,85 15,40

1 9,00 9,00

Vertical 1 8,00 8,00

Niv el +0.00

Horizontal 1 45,00 45,00

1 26,00 26,00

1 24,00 24,00

127,40 10,45 1.331,33

20.02.08     m.  BANDEJA VARILLAS REJIBAND 60x100 mm                             

Bandeja de varillas de acero electrosoldadas Rejiband de PEMSA o equivalente de 60x100 mm,
acabado galvanizado en caliente, para montaje en falso techo, p.p de elementos de fijación para mon-
taje en falso techo, elementos de curvas 90º, reducciones,  y  medios aux iliares. Totalmente termina-
da.

Niv el +3.85

Horizontal 1 16,00 16,00

1 7,50 7,50

Vertical 2 8,00 16,00

Niv el +0.00

Horizontal 1 4,00 4,00

43,50 10,97 477,20

20.02.09     m.  CANAL. INTERIOR PVC CORRUGADO Ø32                               

Canalización interior empotrada en suelo o en paramentos, formada por 1 tubo de PVC corrugado M
32/gp 3, desde los registros de terminación de red hasta los registros de toma de usuario, para cada
uno de los diferentes serv icios de TB + RDSI, RTV y TLCA y SAFI. Instalado.

Niv el +3.85

2 4,50 9,00

1 8,50 8,50

6 2,40 14,40

1 8,50 8,50

2 4,00 8,00

Niv el +0.00

3 3,50 10,50

2 3,00 6,00

1 5,00 5,00

1 6,00 6,00

3 7,00 21,00
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3 4,00 12,00

1 4,00 4,00

112,90 2,55 287,90

20.02.10     ud  REG.SECUNDARIO ARM. 45x45x15                                    

Registro secundario para TB+RDSI, TLCA, SAFI y  RTV de 45x45x15 cm. formado por armario de
empotrar metálico prov isto de puerta o tapa dotado de cerradura con llave y  con grado de protección
IP 3.X y  grado de protección mecánica IK-7, con placa de montaje especial, preparada para alojar
los puntos de distribución de los diferentes serv icios, conexionado y material aux iliar, instalado.

Edificio nuev o planta primera 1 1,00

SIAF 1 1,00

2,00 82,67 165,34

20.02.11     ud  REGISTRO PASO TIPO - 30x15x7                                    

Registro de paso tipo de 30x15x7 cm. para canalizaciones de telecomunicaciones secundarias for-
mado por caja aislante de material auto extinguible para empotrar de espesor mínimo 2 mm, rigidez
dieléctrica de 15 kV/mm, con grado de protección IP 33, conexionado y  material aux iliar, instalado.

30 30,00

30,00 12,27 368,10

20.02.12     ud  PUNTO TOMA (BAT) TB+RDSI                                        

Registro de toma y base de acceso terminal (BAT) para TB + RDSI formado por caja de plástico uni-
versal para empotrar con grado de protección IP 33,5., para fijación de elemento de conexión de to-
ma doble empotrada con placa de 85x85, equipada con dos tomas RJ-45 de 8 contactos, categoria
6, antihumedad y conexión de cable de acometida de interior, marco y  embellecedor LS960 de
JUNG ó equivalente, material aux iliar. Instalado.

Niv el +3.85 1 5,00 5,00

Niv el +0.00 1 10,00 10,00

15,00 19,32 289,80

20.02.13     m   CANALIZACIÓN PRINCIPAL EMPOTRADA PEAD 5 D=50 mm                 

Suministro e instalación empotrada y /o superficie de canalización de enlace superior entre el punto de
entrada general superior y el registro de red, formada por 2 tubos de PVC rígidos de 50mm. de diá-
metros, resistencia a compresión mayor de 1250N, con IP547, incluso accesorios, elementos de su-
jección e hilo guia.

1 8,00 8,00

8,00 8,60 68,80

20.02.14     u   BASE PARA ANTENA PARABÓLICA                                     

Base para antena parabólica compuesta por placa metálica de acero S 275 JR en perfil plano de
200x200x10 mm con cuatro patillas de anclaje de redondo corrugado de 12 mm de diámetro, con
una longitud de 25 cm soldada a un tubo de 70 mm de diámetro y  colocación en forjado de cubierta.
Totalmente instalado.

1 1,00

1,00 133,99 133,99

20.02.15     ud  KIT PORTERO ELÉCTRICO                                           

Portero electrónico, formado por Kit de un pulsador simple, sistema analógico, incluyendo placa de
calle, alimentador, abrepuertas eléctrico y  teléfono electrónico, completo de accesorios de unión, fija-
ción y  montaje, instalado. Conforme a UNE-EN 50486:2009. Montado, cableado y  conexionado
completo, según RD 346/2011 y  NTE-IAT. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de
Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

1 1,00

1,00 332,66 332,66
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20.02.16     ud  AYUDAS ALBAÑILERIA INST. TELECOM.                               

Conjunto de AYUDAS DE ALBAÑILERIA para dejar la instalación de TELECOMUNICACIO-
NES completamente terminada, incluyendo:
-Apertura y  tapado de rozas.
-Apertura de agujeros en paramentos.
-Colocación de pasamuros.
-Fijación de soportes.
-Construcción de bancadas.
-Construcción y  recibido de cajas para elementos empotrados.
-Apertura de agujeros en falsos techos.
-Carga, descarga y  elevación de materiales.
-Sellado de agujeros y  huecos de paso de instalaciones.
-Recibidos, limpieza, remates y  medios aux iliares.
En general, todo aquello necesario para el montaje de la instalación.
Comprende todos los trabajos, materiales y  medios aux iliares necesarios para dejar la unidad com-
pleta, totalmente instalada, probada y  en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de
Proyecto, indicaciones de la D.F. y  normativa v igente.

1 1,00

1,00 150,00 150,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 20.02 PREINSTALACIÓN DE
TELECOMUNICACIONES

4.935,38

SUBCAPÍTULO 20.03 ASCENSORES                                                      

20.03.01     u   ASCENSOR 2 PARADAS 800 kg SIN CUARTO DE MÁQU. DOBLE EMBARQUE 90º

Instalación completa de ascensor eléctrico sin cuarto de máquinas, 2 paradas, 10 personas, 800 kg,
doble embarque a 90º, velocidad de 1 m/s, con cabina de altura mínima de 2200 mm, suelo v inílico
tipo el pav imento de resto de zonas del edificio colora a definir por la D.F., decoración a elegir por la
D.F, pasamanos de acero inox idable, y  botonera de acero inox idable. Sistema de tracción por ca-
bles de acero o cintas planas, sistema de regeneración  de energía, frecuencia variable de lazo ce-
rrado y  150 arranques por hora, indicador led y  puertas centrales o telescópicas acabadas en acero
inoxidable, totalmente instalado, legalizado y  funcionando según norma EN 81-20 y  EN 81-50.

1 1,00

1,00 21.100,00 21.100,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 20.03 ASCENSORES................................. 21.100,00

TOTAL CAPÍTULO 20 INSTALACIONES ESPECIALES ...................................................................................... 27.433,39
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CAPÍTULO 21 PINTURAS                                                        

21.01        m2  PINTURA PLÁSTICA LISA MATE COLOR                                

Pintura plástica lisa semimate lavable profesional (según UNE 48243:2016), de máxima calidad y
duración ,en blanca/colores , satinada, sobre paramentos horizontales y  verticales, dos manos, in-
cluso mano de imprimación y  plastecido. Productos con marcado CE y DdP(Declaración de presta-
ciones)según Reglamento(UE)305/2011.

TRASDOSADO FACHADA

Niv el +0.00,+0.45,+0.90

Danza 2 1 5,00 3,23 16,15

-desc. hueco -1 0,42 2,40 -1,01

1 2,40 6,44 15,46

Danza 1 1 2,33 4,08 9,51

1 7,40 4,45 32,93

1 5,14 5,13 26,37

1 3,30 4,08 13,46

1 5,50 4,45 24,48

-desc. hueco -1 0,94 2,40 -2,26

Limpieza 1 0,98 3,23 3,17

Pasillo superior 1 2,01 2,78 5,59

-1 1,80 2,40 -4,32

1 7,90 3,25 25,68

Vestíbulo 1 1 3,38 3,38

RACK 1 6,30 6,68 42,08

Cabina de proy ección 1 3,00 9,62 28,86

-desc. hueco -1 0,73 2,03 -1,48

S.I.A.F 1 7,98 3,40 27,13

-desc. hueco -1 2,05 0,80 -1,64

1 3,70 3,00 11,10

sobre huecos 2 1,40 0,83 2,32

Niv el +3.85

Música y  mov imiento 1 20,29 4,90 99,42

-desc. hueco -1 2,40 4,23 -10,15

-desc. hueco -1 2,40 1,00 -2,40

1 5,20 3,20 16,64

Instrumento 1 4,53 4,85 21,97

1 5,60 2,72 15,23

Lenguaje Musical 1 3,90 3,82 14,90

1 5,00 4,50 22,50

1 5,10 4,15 21,17

1 4,80 4,60 22,08

-desc. hueco -1 2,05 2,40 -4,92

1 5,35 4,15 22,20

TRASDOSADOS INTERIORES

Niv el +0.00,+0.45,+0.90

Danza 2 1 5,97 3,23 19,28

1 2,40 6,44 15,46

Entre aulas Danza 1 5,88 2,15 12,64

1 5,20 2,60 13,52

Danza 2-v acio 1 2,52 5,85 14,74

-desc. hueco -1 2,40 2,50 -6,00

sobre hueco 1 0,94 0,83 0,78

doble altura danza 2 1 5,20 3,00 15,60

Niv el +3.85

Entre aulas instrumentos 2 4,75 3,35 31,83

2 4,75 4,00 38,00

sobre hueco 1 1,77 0,91 1,61

Escenario CI 1 19,00 3,00 57,00

TRASDOSADO DIRECTO(06.13)

Aseos

Parte superior tabique 2 2,03 0,50 2,03
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TABIQUES(06.14, 06.15, 06.17)

Lenguaje Musical 2 2,85 3,40 19,38

2 2,00 4,20 16,80

Instrumentos 3 1,80 2,95 15,93

3 1,00 2,95 8,85

1 4,75 5,40 25,65

1 4,75 3,85 18,29

Aseo 1 y  2 1 1,20 3,23 3,88

Niv el +0.45

Ascensor 1 4,26 3,00 12,78

1 2,34 3,00 7,02

Secretaría 1 5,30 3,45 18,29

1 1,50 3,45 5,18

Aseo M 1 5,76 3,00 17,28

Danza 2 1 1,50 3,00 4,50

SIAF 1 3,75 3,00 11,25

Niv el +0.45

Ascensor 1 4,50 3,25 14,63

1 2,34 3,25 7,61

Instrumento 3 1,80 2,75 14,85

3 1,00 2,75 8,25

Lenguaje musical 1 2,50 2,95 7,38

Aseos 3 2,40 3,23 23,26

1 0,45 3,23 1,45

Aseo M 1 5,40 3,23 17,44

FALSOS TECHOS

Niv el +0.00,+0.45,+0.9

Secretaría+alm 1 23,62 23,62

Vestíbulo 1 1 3,38 3,38

Pasillo 1 1 11,89 11,89

Pasillo aseo 1 2,00 2,00

Vestíbulo 2 1 1,46 1,46

Pasillo 2 1 11,87 11,87

1 2,87 2,87

Danza 2 1 30,90 30,90

Danza 1 1 13,82 13,82

1 53,42 53,42

AMPLIACIÓN

Vestíbulo CI 1 16,42 16,42

Acceso CI 1 10,88 10,88

Cabina 1 4,65 4,65

Archiv o 1 7,15 7,15

Despachos SIAF 1 41,30 41,30

Niv el +3.85

Música y  mov imiento 1 37,24 37,24

Vestíbulo 2 1 19,71 19,71

Caja v idrio 1 7,80 7,80

Instrumento 3 7,50 22,50

Escalera 1 19,59 19,59

Vestíbulo 1.1 1 17,75 17,75

Vestíbulo 1.2 1 12,40 12,40

Lenguaje musical 1 34,50 34,50

Anejo Lenguaje musical 1 4,59 4,59

Lucernario Danza2 1 13,00 13,00

Niv el +0.00,+0.45,+0.9

Aseo 1 1 10,40 10,40

Aseo 2 1 10,40 10,40

Aseo M 1 4,38 4,38

Limpieza 1 2,95 2,95

Niv el +0.00,+0.45,+0.9

Danza 1 1 4,80 4,80
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Niv el +3.85

Instrumento 3 5,50 16,50

FOSEADO

Danza 2 1 5,20 0,60 3,12

2 7,60 0,60 9,12

Danza 1 1 7,15 0,60 4,29

1 3,75 0,60 2,25

Lenguaje musical 1 2,50 0,60 1,50

1 7,60 0,60 4,56

CUARTOS TÉCNICOS

Niv el -2.10 4 4,45 2,53 45,03

2 8,38 2,53 42,40

Niv el -2.50 2 2,30 2,93 13,48

2 8,40 2,93 49,22

1.661,15 6,40 10.631,36

21.02        m2  ESMALTE S/YESO COLOR INTERIOR/EXTERIOR DECORACIÓN BRILLO        

Pintura al esmalte mate alcídico-uretanado brillo, sobre yeso o cemento, decoración exterior o inte-
rior, lavable, excelente cobertura materiales de obra, dos manos, incluso mano de fondo, plastecido,
lijado mecánico, mano de imprimación, selladora y  afinado, mano de fondo y  terminación, según
NTE-RPP-29 y  RPP-33. Productos con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011.

Secretaría +almacén 1 10,34 3,68 38,05

1,00 5,30

1,00 0,75

1,00 0,75

Vestíbulo 1 1 3,38 3,38

Instrumentos 3 1,80 2,95 15,93

3 1,00 2,95 8,85

1 4,75 5,40 25,65

1 4,75 3,85 18,29

110,15 15,41 1.697,41

TOTAL CAPÍTULO 21 PINTURAS.......................................................................................................................... 12.328,77
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CAPÍTULO 22 URBANIZACION                                                    

22.01        m.  PELDAÑO CHAPA ACERO HUELLA TODOBARRO                            

Formación de peldaño compuesto por tabica y  dos laterales de peldaño en chapa de acero S 275 JR
de 5 mm de espesor con tratamiento de galvanización, soldada a angular L40.25.4 dispuesto trans-
versalmente al soporte de hormigón en todo su ancho y  soldado a su vez a pletina longitudinal de
chapa de acero 60.10 fijada mecanicamente a la losa de hormigón mediante varillas roscadas de do-
ble tuerca de regulación, de 10 mm de diámetro, alojadas en pretaladro relleno de resina puente de
unión bicomponente, cada 345 mm, incluso conectores soldados para la unión entre cada tabica de
chapa de acero con el angular L40.25.4 anterior mediante varillas de acero B500S diámetro 8 mm
cada 25 cm, y  relleno de huellas de escalera con hormigón armado HA-25 armado con mallazo B
500T 15x15x6, con canto superior a cota de solado y  cajeado preparado para disponer su acabado
final (no incluido en el precio)de pav imento ceramico TODOBARRO o equivalente, en enrase con
canto superior de chapas de formación de peldaño, s/ indicaciones de la D.F. Las chapas de tabica
(laterales y tabica) se conformarán por soldadora mecanizada en taller por conjuntos de peldaños y
se galvanizarán posteriormente, terminandose tras tratamiento wash primer para galvanizado por pin-
tado al horno con Ferro Hammerite antiox ido o equivalente en todos sus cantos v istos y  no v istos
prev ia colocación en obra. Totalmente terminada incluso corte, preparación y  soldadura en taller y  en
obra, elementos separadores, ajuste, nivelación y  montaje en obra.

ESCALERA  EXTERIOR 3 2,20 6,60

1 3,30 3,30

9,90 81,19 803,78

22.02        m2  FORRO CHAPA ESCALERA EXTERIOR                                   

Conformación de forro de paños verticales del volumen de la escalera exterior formado por chapa de
acero galvanizado de 5 mm de espesor coronada a cota de solado mostrando su canto, y  fijada su-
periormente por soldadura a angulares L100.10 de longitud 15 cm dispuestos cada 50 cm fijados a
forjado mediante taco mecanico Hilti M100/10 o equivalente e inferiormente a bastidor formado por
perfil longitudinal aceroL100.10 fijado a pilares de hormigon por tacos mecanicos M100/10 en forma-
cion de bastidor con montantes verticales por angular L40.25.4, incluso armado de atado con las tabi-
cas de chapa de acero mediante varillas de acero B500S diámetro 8 mm. La chapa de forro se ter-
minará en una mano de pintura anticorrosión en todos sus cantos v istos y  no v istos y capa de termi-
nación de pintura al horno de pintura ferro tipo Hammerite o equivalente, prev ia imprimacion de wash
prime para acero galvanizado.
Totalmente terminada incluso corte, preparación y  soldadura en taller y  en obra, elementos separado-
res, ajuste, nivelación y  montaje en obra.

ESCALERA EXT. 1 2,20 1,00 2,20

1 2,02 1,00 2,02

1 5,82 0,50 2,91

7,13 96,01 684,55

22.03        m2  PELDAÑO FLOTANTE ESCALERA EXTERIOR                              

Formación de peldaño compuesto por tabica y  dos laterales de peldaño en chapa de acero S 275 JR
de 5 mm de espesor con tratamiento de galvanización, soldada a angular L40.25.4 dispuesto trans-
versalmente al soporte de hormigón en todo su ancho y  soldado a su vez a pletina longitudinal de
chapa de acero 60.10 fijada mecanicamente a la losa de hormigón mediante varillas roscadas de do-
ble tuerca de regulación, de 10 mm de diámetro, alojadas en pretaladro relleno de resina puente de
unión bicomponente, cada 345 mm, incluso conectores soldados para la unión entre cada tabica de
chapa de acero con el angular L40.25.4 anterior mediante varillas de acero B500S diámetro 8 mm
cada 25 cm, y  relleno de huellas de escalera con hormigón armado HA-25 armado con mallazo B
500T 15x15x6, con canto superior a cota de solado y  cajeado preparado para disponer su acabado
final, en enrase con canto superior de chapas de formación de peldaño, s/ indicaciones de la D.F.
Las chapas de tabica (laterales y  tabica) se conformarán por soldadora mecanizada en taller por con-
juntos de peldaños y  se galvanizarán posteriormente, terminándose tras tratamiento wash primer para
galvanizado por pintado al horno con Ferro Hammerite antiox ido o equivalente en todos sus cantos
v istos y  no v istos previa colocación en obra. Totalmente terminada incluso corte, preparación y sol-
dadura en taller y  en obra, elementos separadores, ajuste, nivelación y  montaje en obra.

1 4,00 4,00

4,00 126,71 506,84
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22.04        m.  BARANDILLA PLETINA TV ACERO ESMALTADO                           

Peto de 120 cm de altura sobre solado o pisa de escalera, en acero macizo laminado en caliente for-
mada por barandal superior en T60.7 y  montantes en pletina 60x8 mm dispuestos verticalmente cada
un máximo de 90 cm y soldados a tope en su parte superior e inferior a placa de anclaje 10x10 cm
espesor 6 mm, fijados mecánicamente a losa de hormigón mediante 3 tacos metálicos Hilti M100x10
o equivalente cada pletina vertical, con disposición de tubo circular de precisión 40.2 fijado según de-
talle de planos a pletinas verticales cada barandal, mediante redondo macizo calibrado diámetro 6
mm esmaltado color, elaborada en taller con mecanizado de todas las soldaduras y  montada en
obra, según detalles de planos de proyecto. Incluso acabado del conjunto en dos manos de esmalte
sobre metal en color a definir por la DF, anclaje lateral por redondo diámetro 6 mm a paramento.

1 2,20 2,20

1 4,45 4,45

1 0,75 0,75

7,40 107,05 792,17

22.05        m2  PUERTA ABATIBLE EXTERIOR CERRAJERIA                             

Accesos de puertas abatibles exteriores combinadas con partes fijas, realizadas mediante bastidor
perimetral de perfil de acero laminado T100.10, y  malla electrosoldada de alambre de acero plastifica-
do a dos caras en color a definir por la D.F. de 5 mm de espesor y  dimensión de malla 200/50x50
soldada al bastidor, encuentros de hojas en dos tubulares #100.30.4 y  perfil de acero laminado HEB
100 empotrado en zapata de hormigón armado de 40x40x50 cm en los encuentros en paramentos o
anclajes a muros, tirante diagonal de arriostramiento con tensor de redondo liso diametro 10 mm, in-
cluso cerradura de seguridad, bisagras de acero para grandes cargas, preinstalación de tubo para
abrepuerta para portero automático, elaborada en taller, ajuste y  montaje en obra, incluso recibidos de
albañilería, según detalle de documentación gráfica de proyecto, acabado todo el acero v isto en pintu-
ra de dos manos de esmalte Hammerite o equivalente, prev ia imprimación anticorrosión.

Acceso v ehículos bombero 1 3,50 2,00 7,00

Puerta salón de actos 1 3,50 2,00 7,00

Parte fija 1 9,50 2,00 19,00

33,00 196,72 6.491,76

22.06        m2  CERCA MALLA ELECTROSOLDADA FAX                                  

Cercado compuesto por postes tipo LUX 80-1,5mm/e.m., modelo Fax altura 0,60 m. de Riv isa o
equivalente, prov istos de cremallera longitudinal para la fijación de los accesorios y  grapas necesa-
rias para los alambres y  mallas, con tapón de polipropileno indegradable a los agentes atmosféricos,
bastidor de malla electrosoldada de alambre de acero plastificado en color a definir por la D.F. de 5
mm de espesor y  dimensión de malla 200/50x50, empotrada en el muro o fijación con tornillos sobre
hormigón . Montaje según fabricante e indicaciones de la D.F. Totalmente terminado.

MP11 1 9,50 2,00 19,00

19,00 28,75 546,25

22.07        m2  ENTRAMADO REJILLA 30x30/30x2 GALV. C/FOSO                       

Arenero formado por bastidor perimetral de perfil en L50.4 recibido sobre murete de ladrillo perforado
tosco de 20 cm de altura recibido con mortero de cemento y arena de río, enfoscado interiormente, y
emparrillado apoyado sobre bastidor de rejilla de pletina de acero galvanizado de 30x2 mm., forman-
do cuadrícula de 30x30 mm., sistema manual (pletina con pletina), y  ajuste a otros elementos.

1 3,00 1,00 3,00

3,00 128,05 384,15

22.08        m   BORDILLO HORMIGÓN BICAPA GRIS T.3 12-15x28 cm                   

Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, tipo III Ayuntamiento de Madrid, achaflanado, de 12 y  15
cm de bases superior e inferior y  28 cm de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I,
de 10 cm de espesor, rejuntado y  limpieza, sin incluir la excavación prev ia ni el relleno posterior.
Bordillo con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Chapón 1 3,85 3,85

1 10,45 10,45

1 6,40 6,40

Niv el -2.10 1 6,50 6,50

27,20 22,42 609,82

TOTAL CAPÍTULO 22 URBANIZACION................................................................................................................ 10.819,32

12 de diciembre de 2023 Página 139



PRESUPUESTO Y MEDICIONES LANDÍNEZ+REY | equipo L2G arquitectos asociados, SLP
SEVILLA LA NUEVAACTUALIZACIÓN - PROYECTO DE NUEVO ESPACIO CULTURAL POLIVALENTE  

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 23 SEGURIDAD Y SALUD                                               

SUBCAPÍTULO 23.01 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL                                

23.01.01     ud  CASCO DE SEGURIDAD AJUST. RUEDA                                 

Casco de seguridad con arnés de cabeza ajustable por medio de rueda dentada, para uso normal y
eléctrico hasta 440 V. Según R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92. Equipo de Protección Indiv idual (EPI)
con marcado de conformidad CE.

10 10,00

10,00 10,81 108,10

23.01.02     ud  PANTALLA DE CABEZA SOLDADOR                                     

Pantalla de seguridad de cabeza, para soldador, de fibra vulcanizada, con cristal de 110x55 mm
(amortizable en 5 usos). Según UNE-EN 175, UNE-EN 379, R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92. Equipo
de Protección Indiv idual (EPI) con marcado de conformidad CE.

2 2,00

2,00 2,96 5,92

23.01.03     ud  GAFAS SOLDADURA OXIACETILÉNICA                                  

Gafas de seguridad para soldadura ox iacetilénica y  ox icorte, montura integral con frontal abatible,
oculares planos D=50 mm (amortizable en 5 usos). Según UNE-EN 175, UNE-EN 379, R.D.
773/97 y  R.D. 1407/92. Equipo de Protección Indiv idual (EPI) con marcado de conformidad CE.

1 1,00

1,00 1,23 1,23

23.01.04     ud  GAFAS CONTRA IMPACTOS                                           

Gafas protectoras contra impactos, incoloras (amortizables en 3 usos). Según UNE-EN 172, R.D.
773/97 y  R.D. 1407/92. Equipo de Protección Indiv idual (EPI) con marcado de conformidad CE.

3 3,00

3,00 3,22 9,66

23.01.05     ud  GAFAS ANTIPOLVO                                                 

Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas (amortizables en 3 usos). Según UNE-EN 172, R.D.
773/97 y  R.D. 1407/92. Equipo de Protección Indiv idual (EPI) con marcado de conformidad CE.

5 5,00

5,00 3,14 15,70

23.01.06     ud  SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO                                 

Semi-mascarilla antipolvo un filtro (amortizable en 3 usos). Según UNE-EN 140, R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92. Equipo de Protección Indiv idual (EPI) con marcado de conformidad CE.

3 3,00

3,00 6,55 19,65

23.01.07     ud  JUEGO TAPONES ANTIRUIDO ESPUMA POLIURETANO                      

Juego de tapones antirruido de espuma de poliuretano ajustables. Según UNE-EN 458, UNE-EN
352, R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92. Equipo de Protección Indiv idual (EPI) con marcado de conformi-
dad CE.

10 10,00

10,00 0,50 5,00

23.01.08     ud  FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR                                       

Faja protección lumbar (amortizable en 4 usos). Según R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92. Equipo de Pro-
tección Indiv idual (EPI) con marcado de conformidad CE.

3 3,00

3,00 6,69 20,07

23.01.09     ud  CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                      

Cinturón portaherramientas (amortizable en 4 usos). Según R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92. Equipo de
Protección Indiv idual (EPI) con marcado de conformidad CE.

3 3,00

3,00 4,62 13,86
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23.01.10     ud  MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN                               

Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón (amortizable en un uso). Según UNE-EN 340,
R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92. Equipo de Protección Indiv idual (EPI) con marcado de conformidad
CE.

6 6,00

6,00 18,59 111,54

23.01.11     ud  TRAJE IMPERMEABLE                                               

Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC (amortizable en un uso). Según UNE-EN 340, R.D.
773/97 y  R.D. 1407/92. Equipo de Protección Indiv idual (EPI) con marcado de conformidad CE.

3 3,00

3,00 10,39 31,17

23.01.12     ud  MANDIL CUERO PARA SOLDADOR                                      

Mandil de cuero para soldador (amortizable en 3 usos). Según UNE-EN 340, R.D. 773/97 y  R.D.
1407/92. Equipo de Protección Indiv idual (EPI) con marcado de conformidad CE.

2 2,00

2,00 3,53 7,06

23.01.13     ud  PAR GUANTES DE LONA                                             

PPar de guantes de lona protección estándar. Según UNE-EN 420, UNE-EN 388, R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92. Equipo de Protección Indiv idual (EPI) con marcado de conformidad CE.

5 5,00

5,00 1,64 8,20

23.01.14     ud  PAR GUANTES USO GENERAL SERRAJE                                 

Par de guantes de uso general de lona y  serraje. Según UNE-EN 420, UNE-EN 388, R.D. 773/97
y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Indiv idual (EPI) con marcado de conformidad CE.

5 5,00

5,00 2,76 13,80

23.01.15     ud  PAR GUANTES SOLDADOR                                            

Par de guantes para soldador (amortizables en 2 usos). Según UNE-EN 12477, R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92. Equipo de Protección Indiv idual (EPI) con marcado de conformidad CE.

2 2,00

2,00 1,61 3,22

23.01.16     ud  PAR GUANTES AISLANTES 10000 V.                                  

Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión de hasta 10000 V (amortiza-
bles en 3 usos). Según UNE-EN 60903, R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92. Equipo de Protección Indiv i-
dual (EPI) con marcado de conformidad CE.

3 3,00

3,00 16,22 48,66

23.01.17     ud  PAR DE BOTAS ALTAS DE AGUA (VERDES)                             

Par de botas altas de agua color verde (amortizables en 1 uso). Según UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346, UNE-EN ISO 20347, R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92. Equipo de Protección In-
div idual (EPI) con marcado de conformidad CE.

3 3,00

3,00 11,14 33,42

23.01.18     ud  PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                       

Par de botas de seguridad con plantilla y  puntera de acero (amortizables en 1 usos). Según
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346, UNE-EN ISO 20347, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Equipo de Protección Indiv idual (EPI) con marcado de conformidad CE.

3 3,00

3,00 15,73 47,19
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23.01.19     ud  PAR DE POLAINAS SOLDADURA                                       

Par de polainas para soldador (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D.
1407/92.

2 2,00

2,00 1,69 3,38

23.01.20     u   ARNÉS AMARRE DORSAL + CINTA SUBGLÚTEA                           

Arnés básico de seguridad amarre dorsal con anilla, regulación en piernas, fabricado con cinta de
nailon de 45 mm y elementos metálicos de acero inox idable (amortizable en 5 obras). Según
UNE-EN 361, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Indiv idual (EPI) con marcado de
conformidad CE.

3 3,00

3,00 5,17 15,51

23.01.21     m   LÍNEA HORIZONTAL DE SEGURIDAD                                   

Línea horizontal de seguridad para anclaje y  desplazamiento de cinturones de seguridad con cuerda
para dispositivo anticaída, D=14 mm, y  anclaje autoblocante de fijación de mosquetones de los cintu-
rones, i/desmontaje. Según UNE-EN 795, R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92. Equipo de Protección Indi-
v idual (EPI) con marcado de conformidad CE de cada uno de sus elementos.

5 5,00

5,00 15,49 77,45

TOTAL SUBCAPÍTULO 23.01 EQUIPOS DE PROTECCION
INDIVIDUAL

599,79

SUBCAPÍTULO 23.02 INSTALACIONES DE BIENESTAR                                      

23.02.01     m.  ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x6 mm2                                 

Acometida prov isional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por man-
guera flex ible de 4x6 mm2 de tensión nominal 750 V, incorporando conductor de tierra color verde y
amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. Instalada.

1 25,00 25,00

25,00 6,48 162,00

23.02.02     u   ACOMETIDA PROVISIONAL FONTANERÍA 25 mm                          

Acometida prov isional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta una
longitud máxima de 8 m, realizada con tubo de polietileno de 25 mm de diámetro, de alta densidad y
para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especiales
de polietileno y  tapón roscado, incluso derechos y  permisos para la conexión, terminada y  funcio-
nando.

1 1,00

1,00 137,51 137,51

23.02.03     ud  ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO EN ZANJA                          

Acometida prov isional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal, hasta una dis-
tancia máxima de 8 m, formada por: rotura del pav imento con compresor, excavación manual de
zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormigón en masa
de enchufe-campana, con junta de goma de 20 cm de diámetro interior, tapado posterior de la acome-
tida y  reposición del pav imento con hormigón en masa HM-20/P/20/X0 o XC1, sin incluir formación
del pozo en el punto de acometida y  con p.p. de medios aux iliares.

1 1,00

1,00 607,53 607,53

23.02.04     mesALQUILER CASETA ASEO/VESTUARIO 14,65 m2                         

Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos/vestuarios en obra de 5,98x2,45x2,63 m. Estruc-
tura y  cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido. Ventana de
0,84x0,80 m de aluminio anodizado, corredera, con reja y  luna de 6 mm, termo eléctrico de 50 l, dos
placas turcas, cuatro placas de ducha, pileta de cuatro grifos, todo de fibra de v idrio con terminación
de gel-coat blanco y  pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica antides-
lizante y resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en ducha. Tubería de polibutileno ais-
lante y  resistente a incrustaciones, hielo y  corrosiones, instalación eléctrica monofásica 220 V con
automático. Con transporte a 150 km (ida y  vuelta). Entrega y  recogida del módulo con camión grúa.
Según R.D. 486/97 y  R.D. 1627/97.
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1 18,00 18,00

18,00 302,25 5.440,50

23.02.05     mesALQUILER CASETA  ASEO 8,20 m2                                   

Mes de alquiler de caseta prefabricada para un estancia y  aseo de obra de 4,00x2,05x2,30 m. Es-
tructura y  cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido dos ven-
tana de 0,84x0,80 m de aluminio anodizado, correderas, con rejas y  lunas de 6 mm, termo eléctrico
de 50 l, dos inodoros y  dos lavabos de porcelana v itrificada, suelo contrachapado hidrófugo con capa
fenolítica antideslizante y  resistente al desgaste. Div isiones en tablero de melamina. Tubería de poli-
butileno aislante y  resistente a incrustaciones, hielo y  corrosiones, instalación eléctrica monofásica a
220 V con automático. Con transporte a 150 km (ida y  vuelta). Entrega y  recogida del módulo con
camión grúa. Según R.D. 486/97 y  R.D. 1627/97.

1 18,00 18,00

18,00 229,40 4.129,20

23.02.06     ud  PERCHA PARA DUCHA O ASEO                                        

Percha para aseos o duchas en aseos de obra, colocada.

5 5,00

5,00 7,44 37,20

23.02.07     ud  PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR                                   

Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado, (amortizable en 3 usos).

3 3,00

3,00 10,03 30,09

23.02.08     ud  ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS                                       

Espejo para vestuarios y  aseos, colocado.

3 3,00

3,00 33,43 100,29

23.02.09     ud  JABONERA INDUSTRIAL 1 LITRO                                     

Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con dosificador de jabón colocada (amor-
tizable en 3 usos).

3 3,00

3,00 38,40 115,20

23.02.10     ud  DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA                                     

Dispensador de papel toalla con cerradura de seguridad, colocado. Amortizable en 3 usos.

3 3,00

3,00 9,28 27,84

23.02.11     ud  SECAMANOS ELÉCTRICO                                             

Secamanos eléctrico por aire, colocado (amortizable en 3 usos).

2 2,00

2,00 46,31 92,62

23.02.12     ud  HORNO MICROONDAS                                                

Horno microondas de 18 litros de capacidad, con plato giratorio incorporado (amortizable en 5 usos).

1 1,00

1,00 25,63 25,63

23.02.13     ud  TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL                                    

Taquilla metálica indiv idual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con trata-
miento antifosfatante y  anticorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y  tubo percha, la-
mas de ventilación en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos).

3 3,00

3,00 33,91 101,73

23.02.14     ud  DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS                                        

Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).
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2 2,00

2,00 6,51 13,02

23.02.15     ud  BOTIQUÍN DE URGENCIA                                            

Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento antico-
rrosivo y  serigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.

1 1,00

1,00 79,47 79,47

23.02.16     ud  REPOSICIÓN BOTIQUÍN                                             

Reposición de material de botiquín de urgencia.

1 1,00

1,00 19,51 19,51

23.02.17     ud  CONVECTOR ELÉCT. MURAL 1000 W.                                  

Convector eléctrico mural de 1000 W. instalado. (amortizable en 5 usos).

3 3,00

3,00 7,61 22,83

TOTAL SUBCAPÍTULO 23.02 INSTALACIONES DE BIENESTAR 11.142,17

SUBCAPÍTULO 23.03 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         

23.03.01     m   BARANDILLA GUARDACUERPOS METÁLICOS (TUBO 50 mm). APRIETE A FORJA

Barandilla de protección de perímetros de forjados, compuesta por guardacuerpos metálico cada 2,50
m (amortizable en 8 usos), fijado por apriete al forjado, pasamanos y  travesaño intermedio formado
por tubo 50 mm (amortizable en 10 usos), pintado en amarillo y  negro, y  rodapié de 15x5 cm (amorti-
zable en 3 usos), según norma UNE-EN 13374, incluso colocación y  desmontaje, según R.D.
486/97 y  R.D. 1627/97.

1 100,00 100,00

100,00 9,43 943,00

23.03.02     m   ALQUILER VALLA ENREJADOS GALZANIZADO                            

Alquiler m/mes de valla realizada con paneles prefabricados de 3,50x2,00 m de altura, enrejados de
80x150 mm y D=8 mm de espesor, soldado a tubos de D=40 mm y 1,50 mm de espesor, todo ello
galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigón prefabricado de 230x600x150 mm, separados
cada 3,50 m, incluso accesorios de fijación, p.p. de portón, incluso montaje y  desmontaje, según
R.D. 486/97 y  R.D. 1627/97.

1 60,00 60,00

60,00 5,31 318,60

23.03.03     ud  TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=100 Oh.m                                

Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y  una resistiv idad R=100 Oh.m. forma-
da por arqueta de ladrillo macizo de 38x38x30 cm., tapa de hormigón armado, tubo de PVC de
D=75 mm., electrodo de acero cobrizado 14,3 mm. y  100 cm., de profundidad hincado en el terreno,
línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2., con abrazadera a la pica, totalmente instalado. MI BT
039.

2 2,00

2,00 171,57 343,14

23.03.04     u   CUADRO DE OBRA                                                  

Cuadro de obra trifásico 80 A, compuesto por armario metálico con revestimiento de poliéster de
800x600 cm con salida lateral por toma de corriente y  salida interior por bornes fijos, soportes, mane-
cilla de sujeción y /o anillos de elevación, con cerradura, MT General de 4x80 A, 3 diferenciales de
4x40 A 30 mA, 4x40 A 30 mA y 4x80 A 30 mA, respectivamente, 8 MT por base, cuatro de 2x16
A, dos de 4x16 A y  dos de 4x32 A, incluyendo cableado, rótulos de identificación, 8 bases de salida
y p.p. de conexión a tierra, instalado (amortizable en 4 obras), según ITC-BT-33 del REBT (R.D.
842/2002), R.D. 614/2001 y  UNE-EN 61439-4:2013.

1 1,00

1,00 788,05 788,05
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23.03.05     ud  EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC.                                

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg de agente extin-
tor, con soporte, manómetro comprobable y  boquilla con difusor. Medida la unidad instalada, según
R.D. 486/97 y  R.D. 1627/97.

3 3,00

3,00 52,59 157,77

23.03.06     m2  RED SEGURIDAD BAJO ENCOFRADO FORJADO                            

Red horizontal de seguridad bajo encofrado de forjado, formada por malla de poliamida de 10x10 cm
anudada con cuerda de D=3 mm y cuerda perimetral de D=10 mm, de 1,10x15 m de dimensiones,
para amarre mediante gancho de sujeción, tipo "rabo de cochinillo" y  grosor mínimo de 8 mm, a los
puntales de las sopandas del encofrado de entablado de madera (amortizable en 4 usos), según
UNE-EN 81652, R.D. 486/97 y  R.D. 1627/97.

1 380,00 380,00

380,00 4,30 1.634,00

23.03.07     m   RED VERTICAL PERÍMETRO FORJADO                                  

Red vertical de poliamida de hilo D=3 mm y malla de 70x70 mm, de 5 m de altura colocada en todo
el perímetro del forjado y  fijado con ganchos cada 50 cm, incluso colocación y  desmontaje (amortiza-
ble en 10 usos), según R.D. 486/97 y  R.D. 1627/97.

1 100,00 100,00

100,00 6,42 642,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 23.03 PROTECCIONES COLECTIVAS..... 4.826,56

SUBCAPÍTULO 23.04 SEÑALIZACION                                                    

23.04.01     ud  VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES                                    

Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m de largo y  1,00 m de altura, color
amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colocación y  desmontaje, según R.D. 486/97 y  R.D.
1627/97.

1 25,00 25,00

25,00 9,26 231,50

23.04.02     ud  SEÑAL TRIANGULAR I/SOPORTE                                      

Señal de seguridad triangular de L=70 cm, normalizada, con trípode plegable tubular de acero galva-
nizado (amortizable en cinco usos), con fondo amarillo y  retrorreflectancia tipo RA-1, incluido coloca-
ción y  desmontaje, según R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.

2 2,00

2,00 22,75 45,50

23.04.03     ud  SEÑAL CIRCULAR RA-1 D=90 cm CON SOPORTE                         

Señal de seguridad circular de D=90 cm, normalizada, con soporte metálico de acero galvanizado de
80x40x2 mm y 2 m de altura (amortizable en cinco usos), incluido p.p. de apertura de pozo, hormi-
gonado H-100/40, colocación y  desmontaje, según R.D. 485/97 y  R.D. 1627/97.

2 2,00

2,00 47,48 94,96

23.04.04     ud  PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm.                                 

Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm de espesor nominal. Tamaño
700x1000 mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido el paso a
toda persona ajena a la obra", incluido colocación, según R.D. 485/97 y  R.D. 1627/97.

2 2,00

2,00 18,03 36,06

23.04.05     ud  PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO                                       

Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm, fijada mecánicamente (amortiza-
ble en 2 usos), incluso colocación y  desmontaje, según R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.

2 2,00

2,00 7,04 14,08
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23.04.06     ud  CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE                                    

Chaleco de obras reflectante. Amortizable en 5 usos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

5 5,00

5,00 0,66 3,30

TOTAL SUBCAPÍTULO 23.04 SEÑALIZACION............................... 425,40

SUBCAPÍTULO 23.05 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD                                       

23.05.01     ud  VIGILANCIA DE LA SALUD                                          

Vigilancia de la salud obligatoria anual por trabajador que incluye: Planificación de la v igilancia de la
salud; análisis de los accidentes de trabajo; análisis de las enfermedades profesionales; análisis de
las enfermedades comunes; análisis de los resultados de la v igilancia de la salud; análisis de los
riesgos que puedan afectar a trabajadores sensibles (embarazadas, postparto, discapacitados, meno-
res, etc. (Art. 37.3 g del Reglamento de los Serv icios de Prevención); formación de los trabajadores
en primeros aux ilios; asesoramiento al empresario acerca de la v igilancia de la salud; elaboración de
informes, recomendaciones, medidas sanitarias preventivas, estudios estadísticos, epidemiológicos,
memoria anual del estado de salud (Art. 23 d y  e de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales);
colaboración con el sistema nacional de salud en materias como campañas preventivas, estudios
epidemiológicos y  reporte de la documentación requerida por dichos organismos (Art. 38 del Regla-
mento de los Serv icios de Prevención y  Art. 21 de la ley 14/86 General de Sanidad); sin incluir el
reconocimiento médico que realizará la mutua con cargo a cuota de la Seguridad Social.

5 5,00

5,00 111,89 559,45

23.05.02     u   COSTE MENSUAL FORMACIÓN SEGURIDAD HIGIENE                       

Coste mensual de formación de seguridad y  salud en el trabajo, considerando una hora a la semana
y realizada por un encargado.

1 18,00 18,00

18,00 94,36 1.698,48

TOTAL SUBCAPÍTULO 23.05 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD. 2.257,93

TOTAL CAPÍTULO 23 SEGURIDAD Y SALUD...................................................................................................... 19.251,85
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CAPÍTULO 24 GESTION DE RESIDUOS                                             

24.01        m3  TRANSPORTE TIERRA VERTEDERO d<30 km                             

Transporte de tierras al vertedero a una distancia menor de 30 km, considerando ida y  vuelta con ca-
mión bañera basculante y  canon de vertedero, incluida parte proporcional de medios aux iliares, sin
incluir la carga.

02.01. Desbroce 1 2.074,50 0,20 414,90

02.02. Ex cav ación 20%esponj 1,2 806,96 968,35

02.03. Zanjas ciment 20%esponj 1,2 236,15 283,38

02.04. Zanja trasdós muro 20%esponj 1,2 135,46 162,55

desc. 02.08. relleno tierras propias -1 45,98 -45,98

1.783,20 11,14 19.864,85

24.02        u   CONTENEDOR TRATAM. RES.SEPARATIVO ACERO                         

Gestión y  tratamiento de los residuos de acero generados en la obra de referencia mediante contene-
dores específicos en zonas reservadas a tal efecto desde la v ia pública en el recinto de la obra, que
se señalizará convenientemente. La recogida de residuos se realizará a través de un Gestor de Re-
siduos Autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, de acuerdo con lo establecido en el corres-
pondinte Estudio de Gestión de Residuos. Según Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que
se regula la producción y  gestión de los residuos de construcción y  demolición.

Edificio ex istente 1 1,00

Nuev o edificio 1 1,00

2,00 91,20 182,40

24.03        u   CONTENEDOR TRATAM. RES.SEPARATIVO LADRILLO                      

Gestión y  tratamiento de los residuos de ladrillo y  cerámica, generados en la obra de referencia me-
diante contenedores específicos en zonas reservadas a tal efecto desde la v ia pública en el recinto
de la obra, que se señalizará convenientemente. La recogida de residuos se realizará a través de un
Gestor de Residuos Autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, de acuerdo con lo establecido
en el correspondinte Estudio de Gestión de Residuos. Según Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero
por el que se regula la producción y  gestión de los residuos de construcción y  demolición.

Edificio ex istente 1 1,00

Nuev o edificio 1 1,00

2,00 111,31 222,62

24.04        u   CONTENEDOR TRATAM. RES. RCD NIVEL II                            

Gestión y  tratamiento del resto de residuos de NIVEL II, generados en la obra de referencia median-
te contenedores específicos en zonas reservadas a tal efecto desde la v ia pública en el recinto de la
obra, que se señalizará convenientemente. La recogida de residuos se realizará a través de un Ges-
tor de Residuos Autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, de acuerdo con lo establecido en
el correspondinte Estudio de Gestión de Residuos. Según Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero
por el que se regula la producción y  gestión de los residuos de construcción y  demolición.

Edificio ex istente 1 1,00

Nuev o edificio 1 1,00

2,00 111,31 222,62

24.05        u   CONTENEDOR TRATAM. RESIDUOS ORGANICOS                           

Gestión y  tratamiento del resto de residuos organicos y /o basuras, generados en la obra de referen-
cia, mediante contenedores específicos en zonas reservadas a tal efecto desde la v ia pública en el
recinto de la obra, que se señalizará convenientemente. La recogida de residuos se realizará a tra-
vés de un Gestor de Residuos Autorizado de acuerdo con lo establecido en el correspondinte Estu-
dio de Gestión de Residuos.

1 1,00

1,00 87,09 87,09

TOTAL CAPÍTULO 24 GESTION DE RESIDUOS.................................................................................................. 20.579,58

TOTAL...................................................................................................................................................................... 1.294.910,89
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