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Pliego de cláusulas administrativas particulares para la contratación de servicios, 

modelo tipo, mediante procedimiento abierto sometido a regulación armonizada . 

 

I. Cláusulas generales del acuerdo marco. 

 

1. Objeto del acuerdo marco. 

2. Régimen jurídico del acuerdo marco. 

3. Procedimiento de adjudicación y forma de tramitación del expediente presupuesto de 

licitación. 

4. Necesidad e idoneidad del acuerdo marco y eficiencia en la contratación 

5. Valor estimado del acuerdo marco. 

6. Presupuesto de licitación 

7. Precio del acuerdo marco. 

8. Existencia de crédito. 

9. Plazo de duración o ejecución del acuerdo marco. 

10. Perfil de contratante.  

11. Especialidades de los acuerdos marcos que conllevan prestaciones directas a la 

ciudadanía (comunidad universitaria). 

 

II. Licitación, adjudicación y ejecución del acuerdo marco. 

 

12. Capacidad y solvencia del empresario para contratar. 

12.1. Aptitud y capacidad. 

12.2. Solvencia. 

13. Garantía provisional. 

14. Criterios de adjudicación y desempate. 

14.1. Criterios. 

14.2. Desempate. 

14.3. Mejoras. 

15. Licitación. Presentación de proposiciones. 

15.1. Presentación de solicitudes medios electrónicos. 

15.2. Plazo de presentación de las proposiciones. 

15.3. Acceso a los pliegos  e  información adicional. 

15.4. Confidencialidad. 

16. Contenido de las proposiciones 

16.1. Sobre o archivo electrónico A. Título: documentación administrativa. 

16.2. Sobre o archivo electrónico B. Título: documentación relativa a criterios 

evaluables mediante juicio de valor. 

16.3. Sobre o archivo electrónico C. Título: oferta económica y documentación 

relativa a criterios evaluables mediante fórmulas. 

16.4. Referencias técnicas. 

16.5. Variantes. 

17. . Mesa de contratación 

18. Examen de las proposiciones, propuesta de adjudicación y publicidad 

19. Examen y calificación de la documentación contenida en el sobre  o archivo 

electrónico a. 

20. Valoración de las ofertas documentación contenida en los  sobres b y c. 
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21. Ofertas anormalmente bajas 

22. Presentación de documentación con carácter previo a la adjudicación. 

23. Garantía definitiva 

24. Garantía complementaria 

25. Decisión de no adjudicar o celebrar el acuerdo marco y desistimiento del 

procedimiento de adjudicación 

26. Adjudicación del acuerdo marco. 

27. Sucesión en el procedimiento. 

28. Formalización del acuerdo marco 

28.1. Formalización 

28.2. Anuncio de formalización 

29. Pago del precio 

29.1. Derecho del abono 

29.2. Abonos a cuenta 

29.3. Entrega de otros bienes como parte del pago. 

29.4. Presentación de la factura electrónica. 

29.5. Cobro con confirming. 

29.6. Cesión del derecho de cobro. 

30. Revisión de precios 

31. Obligaciones laborales, sociales y económicas del contratista. 

32. Obligaciones esenciales o especiales de ejecución. 

33. Información sobre subrogación en acuerdos marcos de trabajo 

34. Subcontratación. 

35. Cesión del acuerdo marco. 

36. Penalidades por incumplimientos de obligaciones contractuales. 

36.1. Incumplimiento parcial o defectuoso. 

36.2. Demora en la ejecución. 

36.3. Ampliación del plazo por motivos no imputables al contratista. 

36.4. Daños y perjuicios. 

36.5. Imposición delas penalidades. 

37. Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista 

38. Protección de datos de carácter personal. 

39. Responsable del acuerdo marco. 

40. Cesión de propiedad intelectual o industrial 

41. Ejecución del acuerdo marco 

42. Principio de riesgo y ventura 

43. Responsabilidad del contratista por daños y perjuicios  

44. Seguros 

45. Programa de trabajo 

46. Modificación del acuerdo marco. 

46.1. Modificaciones previstas. 

46.2. Modificaciones no previstas. 

46.3. Obligatoriedad de la modificación. 

46.4. Formalización y publicación de las modificaciones. 

47. Suspensión del acuerdo marco. 

 

III. Extinción del acuerdo marco. 
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48. Cumplimiento del acuerdo marco, gastos de entrega y recepción del acuerdo marco. 

49. Plazo de garantía vicios y defectos.  

50. Devolución de garantía y liquidación del acuerdo marco. 

51. Resolución del acuerdo marco 

 

IV. Prerrogativas de la administración, jurisdicción y recursos. 

 

52. Prerrogativas de la administración 

53. Jurisdicción competente 

54. Recurso especial en materia de contratación.  

. 

 

V. Cuadro resumen de características 

. 
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RELACIÓN DE ANEXOS. 

 

• ANEXO I. Declaración responsable de que la empresa cumple las condiciones 

establecidas legalmente para contratar con la Administración previstas en el 

artículo.140.1 LCSP  Documento europeo único de contratación (DEUC). 

• ANEXO II. Modelo de declaración de relación de empresas pertenecientes al 

mismo grupo. 

• ANEXO III. Modelo de declaración de compromiso de constitución en Unión 

Temporal de Empresas (UTE). 

• ANEXO IV Declaración de confidencialidad. 

• ANEXO V Empresas Extranjeras: Declaración de sometimiento a la Jurisdicción 

de los Juzgados y Tribunales españoles para las empresas extranjeras 

• ANEXO VI-A. Proposición Económica. 

• ANEXO VI-B. Proposición Económica (UTEs). 

•  

• ANEXO VII-A. Modelos de constitución de garantía. Modelo de aval (Garantía 

Provisional). 

• ANEXO VII-B. Modelos de constitución de garantía. Modelo de certificado de 

seguro de caución (Garantía Provisional). 

• ANEXO VIII-A. Modelos de constitución de garantía. Modelo de aval (Garantía 

Definitiva). 

• ANEXO VIII-B. Modelos de constitución de garantía. Modelo de certificado de 

seguro de caución (Garantía Definitiva). 

• ANEXO IX. Prevención de riesgos laborales. 

• ANEXO X. Medidas de seguridad aplicables en el tratamiento de datos de carácter 

personal. 

• ANEXO XI-A. Datos de la Empresa. 

• ANEXO XI-B. Datos de la Unión Temporal de Empresas (UTE) 
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I.  Cláusulas generales del acuerdo marco. 

 

 

1 Objeto del acuerdo marco. 

 

 El acuerdo marco a que se refiere el presente Pliego tiene por objeto la selección de 

las empresas que podrán realizar la prestación de servicios designados en el apartado 2 del 

Cuadro Resumen de Características y con las que se acuerde concluir de forma conjunta el 

presente Acuerdo Marco, así como el establecimiento del procedimiento de adjudicación 

de los contratos basados/pedidos derivados del Acuerdo Marco. Por lo que todos los 

términos de los contratos basados/pedidos están totalmente establecidos en el Acuerdo 

Marco. 

 En ningún caso se podrá instrumentar la contratación de personal a través del 

acuerdo marco de servicios, artículo 308 de la LCSP 2017. 

  En aquellos casos en que se prevea la conclusión de Acuerdo Marco de servicios 

por lotes diferenciados entre sí, la concurrencia a los mismos, la adjudicación y la 

contratación se podrá realizar por separado.  

 Los licitadores podrán optar a un lote, a varios o a todos ellos, salvo que se 

establezca en el apartado 2 del Cuadro de Características del Acuerdo marco un número 

máximo de lotes, bien para ofertar, o bien para ser adjudicatario por cada licitador.  

 Cuando, como consecuencia de la aplicación de los criterios de adjudicación, un 

licitador pueda resultar adjudicatario de un número de lotes que exceda el máximo 

indicado en el anuncio y en el Cuadro Resumen de Características del Acuerdo marco, 

serán de aplicación los criterios objetivos y no discriminatorios establecidos en el apartado 

2 de dicho Cuadro. 

 A estos efectos en las uniones de empresarios serán éstas y no sus componentes las 

consideradas candidato o licitador. 

 De la misma manera, cuando el apartado 2 del Cuadro Resumen de Características 

del Acuerdo marco permita que pueda adjudicarse más de un lote al mismo licitador, se 

podrá adjudicar a una oferta integradora en las condiciones señaladas en el citado 

apartado del mismo. 

 

2 Régimen jurídico del acuerdo marco. 

El presente acuerdo marco es de carácter administrativo, y se regirá por lo establecido 

en este Pliego en el que se incluyen los pactos y condiciones definitorias de los derechos 

y obligaciones que asumirán el órgano de contratación, ofertantes y adjudicatarios, y por 

el Pliego de Prescripciones Técnicas donde se recogerán las principales características 

técnicas que ha de reunir el objeto del acuerdo marco, y para lo no previsto en los 

mismos, serán de aplicación la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 

Público (B.O.E. nº 272, de 9 de noviembre), por la que se transponen al ordenamiento 

jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 

2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP); el Real Decreto 1098/2001, 

de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de 

las Administraciones Públicas, en cuanto no se oponga a lo establecido en la LCSP 2017, 

en todo lo que no se oponga a dicha ley; el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el 

que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 

Público; por la normativa autonómica de desarrollo en materia de contratos, Ley Orgánica 
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2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario (B.O.E. nº 70 de 23 de marzo) y los 

Estatutos de esta Universidad, aprobados por Decreto 231/2011, de 12 de julio 

(B.O.J.A. nº 147, de 28 de julio), aplicándose  supletoriamente las restantes normas 

estatales sobre contratación que no tengan carácter básico, y las restantes normas  de 

Derecho Administrativo y, en defecto de éste último, serán de aplicación las normas del 

Derecho Privado. 

 El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, el de Prescripciones Técnicas 

y demás documentos anexos, revestirán carácter contractual. El acuerdo marco se ajustará 

al contenido del presente pliego, cuyas cláusulas se considerarán parte integrante del 

mismo. 

 En caso de discordancia entre el presente Pliego y cualquiera del resto de los 

documentos contractuales, prevalecerá el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, 

en el que se contienen los derechos y obligaciones que asumirán las partes del acuerdo 

marco. 

 El desconocimiento del presente pliego, del acuerdo marco, de sus documentos 

anexos, o de las instrucciones o normas de toda índole aprobadas por la Administración, 

que puedan ser de aplicación en la ejecución de lo pactado, no eximirá al contratista de la 

obligación de su cumplimiento. 

 Los documentos contractuales se entenderán modificados por las mejores 

condiciones de ejecución contenidas en la oferta del adjudicatario. 

 

3 Procedimiento de adjudicación y forma de tramitación del expediente. 

 El acuerdo marco se encuentra sujeto a regulación armonizada  como así se hace 

constar en el apartado 3 del Cuadro Resumen de Características del Acuerdo marco, de 

conformidad con lo señalado en los artículos 22  y 19 de la LCSP 2017. 

 El acuerdo marco se adjudicará mediante procedimiento abierto conforme a los 

artículos 156 a 158 de la LCSP 2017, y se tramitará de acuerdo con lo señalado en el 

citado apartado 3, de modo que, cuando la tramitación sea de urgencia, se aplicarán las 

especialidades y plazos previstos en el artículo 119 de la LCSP 2017. 

 En este tipo de procedimiento estará prohibida toda negociación de los términos del 

acuerdo marco con los licitadores. 

Cuando conforme al apartado 14 del Cuadro Resumen de Características del 

Acuerdo marco se admita la presentación de variantes, porque en la adjudicación se 

tengan en cuenta criterios distintos del precio, éstas se deberán acomodar a los 

requisitos mínimos, modalidades, características, elementos, condiciones en las que 

queda autorizada su presentación señaladas en dicho apartado, teniendo en cuenta que 

las precisiones de las variantes que se puedan admitir podrán hacer referencia a las 

funcionalidades y/o las necesidades que en él se concretan, como señala el artículo 142 

de la LCSP 2017. 

 

4 Necesidad e idoneidad del acuerdo marco y eficiencia en la contratación. 

En la documentación preparatoria del presente acuerdo marco se justifican, 

conforme a lo señalado en el artículo 28 de la LCSP 2017 los fines institucionales, la 

naturaleza y extensión de las necesidades administrativas a satisfacer mediante el 

mismo, la idoneidad de su objeto y contenido para satisfacerlas, así como los factores de 

todo orden tenidos en cuenta. 
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5 Valor estimado del acuerdo marco 

El valor estimado del acuerdo marco es el importe total, sin incluir el Impuesto 

sobre el Valor Añadido, pagadero según sus estimaciones. Incluye, además de los costes 

derivados de la aplicación de las normativas laborales vigentes, otros costes que se 

deriven de la ejecución material de los servicios, los gastos generales de estructura y el 

beneficio industrial.  

En los acuerdos marcos de servicios en los que sea relevante la mano de obra, en la 

aplicación de la normativa laboral vigente a que se refiere el párrafo anterior se tendrán 

especialmente en cuenta los costes laborales derivados de los convenios colectivos 

sectoriales de aplicación. 

Asimismo deberán tenerse en cuenta: 

a) Cualquier forma de opción eventual y las eventuales prórrogas del acuerdo marco. 

b) Cuando se haya previsto abonar primas o efectuar pagos a los candidatos o 

licitadores, la cuantía de los mismos. 

c) En el caso de que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 204, se haya 

previsto en el pliego de cláusulas administrativas particulares o en el anuncio de 

licitación la posibilidad de que el acuerdo marco sea modificado, se considerará 

valor estimado del acuerdo marco el importe máximo que este pueda alcanzar, 

teniendo en cuenta la totalidad de las modificaciones al alza previstas. 

d) Cuando la contratación de unos servicios pueda dar lugar a la adjudicación 

simultánea de acuerdos marcos por lotes separados, se deberá tener en cuenta el 

valor global estimado de la totalidad de dichos lotes. 

En el apartado 4 del Cuadro de Características del Acuerdo marco, se señalará el 

método utilizado para calculo y que en tal apartado se explicita.  

En los acuerdos marcos de servicios, a los efectos del cálculo de su valor estimado, 

se tomarán como base, en su caso, las siguientes cantidades: 

a) En los servicios de seguros, la prima pagadera y otras formas de remuneración. 

b) En servicios bancarios y otros servicios financieros, los honorarios, las comisiones, 

los intereses y otras formas de remuneración. 

c) En los acuerdos marcos relativos a un proyecto, los honorarios, las comisiones 

pagaderas y otras formas de remuneración, así como las primas o contraprestaciones 

que, en su caso, se fijen para los participantes en el concurso. 

d) En los acuerdos marcos de servicios en que no se especifique un precio total, si 

tienen una duración determinada igual o inferior a cuarenta y ocho meses, el valor 

total estimado correspondiente a toda su duración. Si la duración es superior a 

cuarenta y ocho meses o no se encuentra fijada por referencia a un período de 

tiempo cierto, el valor mensual multiplicado por 48. 

 

6 Presupuesto de licitación. 

 El presupuesto base de licitación que opera como límite máximo de gasto que en 

virtud del acuerdo marco puede comprometer la Universidad de Granada, incluido el 

Impuesto sobre el Valor Añadido, que se indica como partida independiente, conforme a lo 

señalado en el artículo 100.1 de la LCSP 2017, asciende a la cantidad expresada en el 

apartado 4 del Cuadro Resumen de Características del Acuerdo marco, e incluye los costes 

directos e indirectos y otros eventuales gastos precisos para su ejecución, y además, 

cuando el coste de los salarios de las personas empleadas para su ejecución formen parte 

del precio total del acuerdo marco, indica de forma desglosada y con desagregación de 
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género y categoría profesional los costes salariales estimados a partir del convenio laboral 

de referencia 

 En el supuesto de división en lotes se indicará el presupuesto de licitación de cada 

uno de ellos en el apartado 4 del Cuadro Resumen de Características, con su 

correspondiente desglose de IVA. 

 El apartado 4 del Cuadro Resumen de Características del Acuerdo marco 

establecerá conforme al artículo 309 de la LCSP 2017 el sistema de determinación del 

precio, que podrá estar referido a componentes de la prestación, unidades de ejecución o 

unidades de tiempo, o fijarse en un tanto alzado cuando no sea posible o conveniente su 

descomposición, o resultar de la aplicación de honorarios por tarifas o de una 

combinación de varias de estas modalidades. 

 En determinados servicios complejos en los que la ejecución del acuerdo marco 

lleve aparejados costes de inversión iniciales y se prevea que las obras o equipamientos 

que se generen vayan a incorporarse al patrimonio de la entidad contratante al concluir o 

resolverse el acuerdo marco, podrá establecerse un sistema de retribución que compense 

por las mismas. 

 Cuando con arreglo al artículo 308.2 de la LCSP 2017 se trate de acuerdos 

marcos de servicios que impliquen el desarrollo o mantenimiento de aplicaciones 

informáticas y el objeto del acuerdo marco se defina  por referencia a componentes de 

prestación del servicio, el apartado 4 del Cuadro Resumen de Características del 

Acuerdo marco establecerá el precio referido a cada componente de la prestación en 

términos de unidades de actividad, definidas en términos de categorías profesionales o 

coste, homogéneas para cualquier desarrollo, de unidades de tiempo o en una 

combinación de ambas modalidades. La definición se completará con referencia a las 

funcionalidades a desarrollar, cuyo marco deberá quedar determinado inicialmente, sin 

perjuicio de que puedan concretarse dichas funcionalidades por la Universidad de 

Granada atendiendo a consideraciones técnicas, económicas o necesidades del usuario 

durante el período de ejecución, en los términos previsto en el citado apartado 4. 

 

7 Precio del acuerdo marco. 

El precio del acuerdo marco será el que resulte de la adjudicación del mismo e 

indicará como partida independiente el Impuesto sobre el Valor Añadido. 

 

8 Existencia de crédito. 

 Se trata de un presupuesto meramente orientativo y no vinculante que no supone un 

compromiso de gasto para el órgano de contratación, por lo que no se establece imputación 

presupuestaria al efecto. Para atender el gasto de los contratos basados del presente 

acuerdo marco, aquellos incluirán crédito adecuado y suficiente con cargo al estado de 

gastos del presupuesto vigente en cada momento para atender las obligaciones económicas 

que se deriven para la Universidad del cumplimiento de este acuerdo marco, con cargo a 

las aplicaciones presupuestarias y anualidades que figuran en el apartado 4 del Cuadro 

Resumen de Características. 

 En el supuesto de que el presupuesto se financie con Fondos Europeos, constará 

en el apartado 4 del Cuadro Resumen de Características el tipo de Fondo y el porcentaje 

de cofinanciación. 

 

9 Plazo de duración o ejecución del acuerdo marco. 
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 El plazo de duración o ejecución del acuerdo marco, así como los plazos parciales 

que, en su caso, pudieran establecerse, serán los fijados en el apartado 7 del Cuadro 

Resumen de Características, y comenzará a contar a partir de la fecha que se establezca a 

este efecto en el acuerdo marco. El contratista está obligado a cumplir el acuerdo marco 

dentro del plazo total fijado para la realización del mismo, así como de los plazos parciales 

señalados para su ejecución sucesiva 

 El acuerdo marco podrá prever una o varias prórrogas siempre que sus 

características permanezcan inalterables durante el período de duración de éstas y que la 

concurrencia para su adjudicación haya sido realizada teniendo en cuenta la duración 

máxima del acuerdo marco, incluidos los períodos de prórroga, que conforme al art. 219.2 

de la LCSP, no podrá superar los cuatro años. La prórroga se acordará por el órgano de 

contratación y será obligatoria para el empresario, siempre que el preaviso se produzca al 

menos con dos meses de antelación a la finalización del plazo de duración del acuerdo 

marco, salvo que en el apartado 7 del Cuadro Resumen de Características se establezca un 

plazo mayor. 

 Cuando estuviere prevista la posibilidad de prórroga así como su alcance, ésta 

vendrá determinada expresamente en el apartado 7 del Cuadro Resumen de Características 

 En ningún caso podrá producirse la prórroga por el consentimiento tácito de las 

partes. 

 Cuando al vencimiento del acuerdo marco no se hubiera formalizado el nuevo 

acuerdo marco que garantice la continuidad de la prestación a realizar por el contratista 

como consecuencia de incidencias resultantes de acontecimientos imprevisibles para el 

órgano de contratación producidas en el procedimiento de adjudicación y existan razones 

de interés público para no interrumpir la prestación, se podrá prorrogar el acuerdo marco 

originario hasta que comience la ejecución del nuevo acuerdo marco y en todo caso por un 

periodo máximo de nueve meses, sin modificar las restantes condiciones del acuerdo 

marco, siempre que el anuncio de licitación del nuevo acuerdo marco se haya publicado 

con una antelación mínima de tres meses respecto de la fecha de finalización del acuerdo 

marco originario. 

 

10 Perfil de contratante.   

 Conforme al artículo 63 de la LCSP 2017 y con el fin de asegurar la transparencia 

y el acceso público a la información relativa a la actividad contractual de la Universidad de 

Granada, se facilita a través del Perfil de Contratante de la misma toda la información 

relativa a su actividad contractual, incluyendo los anuncios relativos al presente acuerdo 

marco, el presente pliego y toda la información relativa a los acuerdos marcos exigida por 

LCSP. 

 El acceso público al perfil de contratante se efectuará a través de la página Web del 

órgano de contratación, indicada en el apartado 1 del Cuadro Resumen de Características 

del presente pliego. 

 

11 Especialidades de los acuerdos marcos que conllevan prestaciones directas a la 

ciudadanía (comunidad universitaria). 

 Como determina el artículo 312 de la LCSP 2017 cuando el acuerdo marco 

conlleve prestaciones directas a favor de la ciudadanía se deben cumplir las siguientes 

prescripciones: 
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a) Antes de proceder a la contratación de un servicio de esta naturaleza deberá haberse 

establecido su régimen jurídico, que declare expresamente que la actividad de que se 

trata queda asumida por la Administración respectiva como propia de la misma, 

determine el alcance de las prestaciones en favor de los administrados, y regule los 

aspectos de carácter jurídico, económico y administrativo relativos a la prestación del 

servicio. 

b) El adjudicatario de un acuerdo marco de servicios de este tipo estará sujeto a las 

obligaciones de prestar el servicio con la continuidad convenida y garantizar a los 

particulares el derecho a utilizarlo en las condiciones que hayan sido establecidas y 

mediante el abono en su caso de la contraprestación económica fijada; de cuidar del 

buen orden del servicio; de indemnizar los daños que se causen a terceros como 

consecuencia de las operaciones que requiera el desarrollo del servicio, con la salvedad 

de aquellos que sean producidos por causas imputables a la Administración; y de 

entregar, en su caso, las obras e instalaciones a que esté obligado con arreglo al 

acuerdo marco en el estado de conservación y funcionamiento adecuados. 

c) Los bienes afectos a los servicios regulados en el presente artículo no podrán ser objeto 

de embargo. 

d) Si del incumplimiento por parte del contratista se derivase perturbación grave y no 

reparable por otros medios en el servicio y la Administración no decidiese la 

resolución del acuerdo marco, podrá acordar el secuestro o intervención del mismo 

hasta que aquella desaparezca. En todo caso, el contratista deberá abonar a la 

Administración los daños y perjuicios que efectivamente le haya ocasionado. 

e) La Administración conservará los poderes de policía necesarios para asegurar la buena 

marcha de los servicios que conlleven prestaciones directas a favor de la ciudadanía de 

que se trate. 

f) Con carácter general, la prestación de los servicios que conlleven prestaciones directas 

a favor de la ciudadanía se efectuará en dependencias o instalaciones diferenciadas de 

las de la propia Administración contratante. Si ello no fuera posible, se harán constar 

las razones objetivas que lo motivan. En estos casos, a efectos de evitar la confusión de 

plantillas, se intentará que los trabajadores de la empresa contratista no compartan 

espacios y lugares de trabajo con el personal al servicio de la Administración, y los 

trabajadores y los medios de la empresa contratista se identificarán mediante los 

correspondientes signos distintivos, tales como uniformidad o rotulaciones. 

g) Además de las causas de resolución del acuerdo marco establecidas en el artículo 313, 

serán causas de resolución de los acuerdos marcos de servicios tratados en el presente 

artículo, las señaladas en las letras c), d), y f) del artículo 294. 

 

II. Licitación y adjudicación del acuerdo marco 

 

12 Capacidad y solvencia del empresario para contratar.   

12.1 Aptitud y capacidad.  

 Están facultadas para contratar las personas naturales o jurídicas, españolas o 

extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en alguna de las 

prohibiciones de contratar que señala el artículo 71 de la LCSP, y en su caso acrediten su 

solvencia económica y financiera y técnica o profesional o, en los casos en que sea 

exigible, o se encuentren debidamente clasificadas. 
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 Cuando, por así determinarlo la normativa aplicable, se le requirieran al contratista 

determinados requisitos relativos a su organización, destino de sus beneficios, sistema de 

financiación u otros para poder participar en el correspondiente procedimiento de 

adjudicación, éstos deberán ser acreditados por el licitador al concurrir en el mismo 

 Asimismo, deberán contar con la habilitación empresarial o profesional que, en su 

caso, sea exigible para la realización de la actividad o prestación que constituya el objeto 

del acuerdo marco. 

 Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de acuerdos marcos cuyas 

prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a 

tenor de sus propios estatutos o reglas fundacionales, les sean propios. 

 Para las empresas comunitarias y no comunitarias, se estará a lo dispuesto en los 

artículos 67 y 68 de la LCSP, respectivamente. 

 Podrán contratar con el sector público las uniones de empresarios que se 

constituyan temporalmente al efecto conforme al artículo 69 de la LCSP 2017, sin 

perjuicio de las facultades de la Mesa de Contratación cuando existan indicios de colusión. 

Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedarán obligados 

solidariamente, y deberán nombrar un representante o apoderado único de la unión con 

poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del acuerdo 

marco se deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes 

mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantía significativa. Los 

empresarios que deseen concurrir integrados en una unión temporal, deberán indicar los 

nombres y circunstancias de los que la constituyan y la participación de cada uno, así como 

que asumen el compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en caso de 

resultar adjudicatarios del acuerdo marco, ya que no es necesaria la formalización de la 

misma en escritura pública hasta que se haya efectuado la adjudicación a su favor. 

 La Universidad de Granada adoptará las medidas adecuadas para garantizar que la 

participación en la licitación de las empresas que hubieran participado previamente en la 

elaboración de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del acuerdo 

marco o hubieran asesorado al órgano de contratación durante la preparación del 

procedimiento de contratación, no falsee la competencia. Entre tales medidas podrá llegar 

a establecerse que las citadas empresas, y las empresas a ellas vinculadas, puedan ser 

excluidas, cuando no haya otro medio de garantizar el cumplimiento del principio de 

igualdad de trato 

 

12.2 Solvencia.  

 Para celebrar acuerdos marcos, los empresarios deberán acreditar estar en posesión 

de las condiciones mínimas de solvencia económica y financiera y profesional o técnica de 

conformidad con lo previsto en los artículos 86, 87 y 90 de la LCSP 2017, que se señalan  

en el apartado 9 del Cuadro Resumen de Características.  

 Los licitadores estarán exentos de los requisitos de acreditación de la solvencia 

económica y financiera y de acreditación de la solvencia profesional o técnica para los 

acuerdos marcos de prestación de servicios cuyo valor estimado no exceda de 35.000 

euros, salvo que en el citado apartado 9 del Cuadro Resumen de Características se 

establezca de modo expreso su exigencia (artículo 11.5 del Real Decreto 773/2015, de 

28 de agosto, por el que se modifican determinados preceptos del Reglamento General 

de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 

1098/2001, de 12 de octubre) 
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 Para acreditar la solvencia necesaria el empresario podrá basarse en la solvencia y 

medios de otras entidades, conforme al artículo 75 de la LCSP, independientemente de la 

naturaleza jurídica de los vínculos que tenga con ellas, siempre que demuestre que, durante 

toda la duración de la ejecución del acuerdo marco dispondrá efectivamente de esa 

solvencia y medios, y la entidad a la que recurra no esté incursa en una prohibición de 

contratar. 

 En las mismas condiciones, los empresarios que concurran agrupados en las 

uniones temporales podrán recurrir a las capacidades de entidades ajenas a la unión 

temporal. 

 Para ello la empresa que desee recurrir a las capacidades de otras entidades, 

demostrará que va a disponer de los recursos necesarios mediante la presentación a tal 

efecto del compromiso por escrito de dichas entidades, compromiso que se presentará por 

el licitador que hubiera presentado la mejor oferta de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 150 de la LCSP 2017, previo requerimiento a tal efecto. 

 En caso de que el referido certificado sea aceptado por el órgano de contratación, la 

Administración podrá exigir en vía administrativa el cumplimiento por la empresa 

prestataria de la solvencia de aquello a lo que se comprometió con la empresa contratista. 

 Cuando así se determine en el apartado 22 (sobre subcontratación) del Cuadro 

Resumen de Características del Acuerdo marco, deberán ejecutarse directamente por el 

propio licitador los trabajos que en él se señalan y si así se recoge especificar en la oferta, 

los nombres y la cualificación profesional del personal responsable de ejecutar la 

prestación, debiendo comprometerse a dedicar o adscribir a la ejecución del acuerdo marco 

los medios personales o materiales suficientes para ello. 

 Dicho compromiso de dedicación o adscripción de los medios personales o 

materiales suficientes para la ejecución del acuerdo marco tendrá carácter de obligación 

esencial a los efectos de ser considerado como causa de resolución del acuerdo marco o de 

imposición de penalidades por incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso. 

 

Solvencia económica y financiera debe acreditarse por uno o varios de los medios 

siguientes, cuya concreción se realizará en el apartado 9 del Cuadro Resumen de 

Características: 

a) Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el ámbito al que 

se refiera el acuerdo marco, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos 

disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del 

empresario y de presentación de las ofertas por importe igual o superior al exigido 

en el anuncio de licitación. El volumen de negocios mínimo anual exigido no 

excederá de una vez y media el valor estimado del acuerdo marco, excepto en casos 

debidamente justificados como los relacionados con los riesgos especiales 

vinculados a la naturaleza de las obras, los servicios o los suministros. La 

Universidad de Granada indicará las principales razones de la imposición de dicho 

requisito. Cuando un acuerdo marco se divida en lotes, el presente criterio se 

aplicará en relación con cada uno de los lotes. No obstante, se podrá establecer el 

volumen de negocios mínimo anual exigido a los licitadores por referencia a grupos 

de lotes en caso de que al adjudicatario se le adjudiquen varios lotes que deban 

ejecutarse al mismo tiempo. 

b) En los casos en que resulte apropiado, justificante de la existencia de un seguro de 

responsabilidad civil por riesgos profesionales por importe igual o superior al 
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exigido en el anuncio de licitación o en la invitación a participar en el procedimiento 

y en los pliegos del acuerdo marco o, en su defecto, al establecido 

reglamentariamente. 

c) Patrimonio neto, o bien ratio entre activos y pasivos, al cierre del último ejercicio 

económico para el que esté vencida la obligación de aprobación de cuentas anuales 

por importe igual o superior al exigido en el anuncio de licitación y en los pliegos 

del acuerdo marco o, en su defecto, al establecido reglamentariamente. La ratio 

entre activo y pasivo podrá tenerse en cuenta si se especifica en el Cuadro Resumen 

de Características los métodos y criterios que se utilizarán para valorar este dato. 

Estos métodos y criterios deberán ser transparentes, objetivos y no discriminatorios. 

Como medio adicional a los previstos en las letras anteriores se podrá exigir que el 

periodo medio de pago a proveedores del empresario, siempre que se trate de una 

sociedad que no pueda presentar cuenta de pérdidas y ganancias abreviada, no 

supere el límite que a estos efectos se establezca por Orden del Ministro de 

Hacienda y Función Pública teniendo en cuenta la normativa sobre morosidad. 

 

 

La acreditación documental de la suficiencia de la solvencia económica y 

financiera del empresario se efectuará mediante la aportación de los certificados y 

documentos que para cada caso se determinen reglamentariamente, de entre los 

siguientes: certificación bancaria, póliza o certificado de seguro por riesgos 

profesionales, cuentas anuales y declaración del empresario indicando el volumen de 

negocios global de la empresa.  

En todo caso, la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 

Clasificadas del Sector Público acreditará, a tenor de lo en él reflejado y salvo 

prueba en contrario, las condiciones de solvencia económica y financiera del 

empresario. 

Para los acuerdos marcos no sujetos al requisito de clasificación, cuando en el 

apartado 9 Cuadro Resumen de Características no se concreten los criterios y requisitos 

mínimos para su acreditación los licitadores o candidatos acreditarán su solvencia 

económica y financiera con los siguientes criterios, requisitos mínimos y medios de 

acreditación: 

El criterio para la acreditación de la solvencia económica y financiera será el 

volumen anual de negocios del licitador o candidato, que referido al año de mayor 

volumen de negocio de los tres últimos concluidos, deberá ser al menos una vez y 

media el valor estimado del acuerdo marco cuando su duración no sea superior a un año, 

y al menos una vez y media el valor anual medio del acuerdo marco si su duración es 

superior a un año. 

El volumen anual de negocios del licitador o candidato se acreditará por medio de 

sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario 

estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro 

oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el 

Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus libros de 

inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil. 

 

Solvencia técnica deberá apreciarse teniendo en cuenta sus conocimientos técnicos, 

eficacia, experiencia y fiabilidad, lo que deberá acreditarse, según el objeto del acuerdo 
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marco, por uno o varios de los medios siguientes, cuya concreción se realizará en el 

apartado 9 del Cuadro Resumen de Características: 

a) Una relación de los principales servicios o trabajos realizados de igual o similar 

naturaleza que los que constituyen el objeto del acuerdo marco en el curso de, como 

máximo los tres últimos años, en la que se indique el importe, la fecha y el 

destinatario, público o privado de los mismos; cuando sea necesario para garantizar 

un nivel adecuado de competencia la Universidad de Granada podrá indicar que se 

tendrán en cuenta las pruebas de los servicios pertinentes efectuados más de tres 

años antes. Cuando le sea requerido por los servicios dependientes del órgano de 

contratación los servicios o trabajos efectuados se acreditarán mediante certificados 

expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una 

entidad del sector público; cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un 

certificado expedido por este o, a falta de este certificado, mediante una declaración 

del empresario acompañado de los documentos obrantes en poder del mismo que 

acrediten la realización de la prestación; en su caso, estos certificados serán 

comunicados directamente al órgano de contratación por la autoridad competente. 

Para determinar que un trabajo o servicio es de igual o similar naturaleza al que 

constituye el objeto del acuerdo marco, se podrá acudir además de al CPV, a otros 

sistemas de clasificación de actividades o productos como el Código normalizado de 

productos y servicios de las Naciones Unidas (UNSPSC), a la Clasificación central 

de productos (CPC) o a la Clasificación Nacional de Actividades Económicas 

(CNAE), que en todo caso deberá garantizar la competencia efectiva para la 

adjudicación del acuerdo marco. En defecto de previsión en el pliego se atenderá a 

los tres primeros dígitos de los respectivos códigos de la CPV. 

b) Indicación del personal técnico o de las unidades técnicas, integradas o no en la 

empresa, participantes en el acuerdo marco, especialmente aquellos encargados del 

control de calidad. 

c) Descripción de las instalaciones técnicas, de las medidas empleadas por el 

empresario para garantizar la calidad y de los medios de estudio e investigación de 

la empresa. 

d) Cuando se trate de servicios o trabajos complejos o cuando, excepcionalmente, 

deban responder a un fin especial, un control efectuado por el órgano de 

contratación o, en nombre de este, por un organismo oficial u homologado 

competente del Estado en que esté establecido el empresario, siempre que medie 

acuerdo de dicho organismo. El control versará sobre la capacidad técnica del 

empresario y, si fuese necesario, sobre los medios de estudio y de investigación de 

que disponga y sobre las medidas de control de la calidad. 

e) Títulos académicos y profesionales del empresario y de los directivos de la empresa 

y, en particular, del responsable o responsables de la ejecución del acuerdo marco 

así como de los técnicos encargados directamente de la misma, siempre que no se 

evalúen como un criterio de adjudicación. 

f) En los casos adecuados, indicación de las medidas de gestión medioambiental que el 

empresario podrá aplicar al ejecutar el acuerdo marco. 

g) Declaración sobre la plantilla media anual de la empresa y del número de directivos 

durante los tres últimos años, acompañada de la documentación justificativa 

correspondiente cuando le sea requerido por los servicios dependientes del órgano 

de contratación. 
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h) Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondrá 

para la ejecución de los trabajos o prestaciones, a la que se adjuntará la 

documentación acreditativa pertinente cuando le sea requerido por los servicios 

dependientes del órgano de contratación. 

i) Indicación de la parte del acuerdo marco que el empresario tiene eventualmente el 

propósito de subcontratar. 

En  defecto de indicación en el apartado 9 Cuadro Resumen de Características, 

sobré la forma de la acreditación de la solvencia técnica, ésta  se efectuará mediante la 

relación de los principales servicios efectuados en los tres últimos años, de igual o 

similar naturaleza que los que constituyen el objeto del acuerdo marco, cuyo importe 

anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior al 70 por ciento de 

la anualidad media del acuerdo marco. 

La Mesa o el órgano de contratación podrá recabar del empresario aclaraciones 

sobre los certificados y documentos presentados, o requerirle para la presentación de otros 

complementarios. 

 

13 Garantía provisional 

 Cuando excepcional y motivadamente en el expediente se exija la constitución de 

una garantía provisional, de conformidad con lo previsto en el artículo 106 de la LCSP 

2017, su importe será la cantidad fijada a tanto alzado que figure en el apartado 8 del 

Cuadro Resumen de Características del Acuerdo marco, sin que su importe sea superior a 

un 3 por 100 del valor estimado del contrato. 

 La garantía provisional se podrá prestar en cualquiera de las formas previstas en el 

apartado 1 del artículo 108 de la LCSP 2017 y habrá de depositarse en la Caja de 

Depósitos Provincial de la Comunidad Autónoma. 

 Cuando el acuerdo marco se haya dividido en lotes, la garantía provisional se fija 

atendiendo exclusivamente al importe de los lotes para los que el licitador vaya a presentar 

oferta y no en función del importe del presupuesto total del acuerdo marco. 

 La garantía provisional se extinguirá automáticamente y será devuelta a los 

licitadores inmediatamente después de la perfección del acuerdo marco. En todo caso, la 

garantía provisional se devolverá al licitador seleccionado como adjudicatario cuando haya 

constituido la garantía definitiva, pudiendo aplicar el importe de la garantía provisional a la 

definitiva o proceder a una nueva constitución de esta última. 

 

14 Criterios de adjudicación y desempate. 

 

14.1 Criterios.- La adjudicación de los acuerdos marcos se realizará utilizando una 

pluralidad de criterios de adjudicación en base a la mejor relación calidad-precio,  que se 

evaluará con arreglo a criterios económicos y cualitativos.  

 La aplicación de más de un criterio de adjudicación procederá, salvo que las 

prestaciones estén perfectamente definidas y no sea posible variar los plazos de entrega ni 

introducir modificaciones de ninguna clase en el acuerdo marco, siendo por consiguiente el 

precio el único factor determinante de la adjudicación.  

 El precio no podrá ser el único factor determinante de la adjudicación, en los 

acuerdos marcos de servicios que tengan por objeto prestaciones de carácter intelectual, 

como los servicios de ingeniería y arquitectura, y en los acuerdos marcos de prestación de 

servicios sociales si fomentan la integración social de personas desfavorecidas o miembros 
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de grupos vulnerables entre las personas asignadas a la ejecución del acuerdo marco, 

promueven el empleo de personas con dificultades particulares de inserción en el mercado 

laboral o cuando se trate de los acuerdos marcos de servicios sociales, sanitarios o 

educativos a que se refiere la Disposición adicional cuadragésima octava, o de servicios 

intensivos en mano de obra. 

 Igualmente, en el caso de los acuerdos marcos de servicios de seguridad privada 

deberá aplicarse más de un criterio de adjudicación. 

 Para la adjudicación del acuerdo marco se tendrán en cuenta los criterios de 

adjudicación con la ponderación relativa de los mismos, en el orden decreciente de 

importancia que se les atribuye en el apartado 11  del Cuadro Resumen de Características 

del Acuerdo marco. 

 

14.2 Desempate.- Cuando tras la aplicación de los criterios de adjudicación, se 

produzca un empate entre dos o más ofertas, salvo que se establezca de manera diferente 

en el apartado 11 del Cuadro Resumen de Características,  se aplicarán los criterios 

vinculados al objeto del acuerdo marco, y conforme al apartado 1 del artículo 147 de la 

LCSP 2017, el empate se resolverá, mediante la aplicación por orden de los siguientes 

criterios sociales, referidos al momento de finalizar el plazo de presentación de ofertas: 

1º. Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situación de exclusión social 

en la plantilla de cada una de las empresas, primando en caso de igualdad, el mayor 

número de trabajadores fijos con discapacidad en plantilla, o el mayor número de 

personas trabajadoras en inclusión en la plantilla. 

2º. Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada una de las empresas. 

3º. Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las empresas. 

4º. El sorteo, en caso de que la aplicación de los anteriores criterios no hubiera dado lugar 

a desempate. 

 La documentación acreditativa de los criterios de desempate será aportada por los 

licitadores en el momento en que se produzca el empate, y no con carácter previo. 

 

14.3 Mejoras.- En el caso de que se establezcan las mejoras como criterio de 

adjudicación, estas deberán estar suficientemente especificadas. Se considerará que se 

cumple esta exigencia cuando se fijen, de manera ponderada, con concreción: los 

requisitos, límites, modalidades y características de las mismas, así como su necesaria 

vinculación con el objeto del acuerdo marco. 

En los supuestos en que su valoración se efectúe mediante una cuantificación 

dependa de un juicio de valor corresponderá, no podrá asignársele una valoración superior 

al 2,5 por ciento, cuando se trate de procedimientos en los que se valoren las ofertas por el 

comité de expertos previsto en el artículo 146.2.a LCSP. 

 Se entiende por mejoras, a estos efectos, las prestaciones adicionales a las que 

figuraban definidas en el proyecto y en el pliego de prescripciones técnicas, sin que 

aquellas puedan alterar la naturaleza de dichas prestaciones, ni del objeto del acuerdo 

marco. 

 Las mejoras propuestas por el adjudicatario pasarán a formar parte del 

acuerdo marco y no podrán ser objeto de modificación. 

 

15 Licitación. Presentación de proposiciones 
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 Las proposiciones de los interesados deberán ajustarse a los pliegos y 

documentación que rigen la licitación, y su presentación supone la aceptación 

incondicionada por el empresario del contenido de la totalidad de sus cláusulas o 

condiciones, sin salvedad o reserva alguna.  

 La presentación de la oferta lleva aparejada  la autorización a la mesa y al órgano 

de contratación para consultar los datos recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y 

Empresas Clasificadas del Sector Público o en las listas oficiales de operadores 

económicos de un Estado miembro de la Unión Europea. 

 Las proposiciones serán secretas y se arbitrarán los medios que garanticen tal 

carácter hasta el momento de apertura de las proposiciones. 

 Cada licitador no podrá presentar más de una proposición, sin perjuicio de lo 

dispuesto en el artículo 142 de la LCSP 2017 sobre admisibilidad de variantes y si así se 

recoge en el apartado 14 del Cuadro Resumen de Características del Acuerdo marco, ni 

suscribir ninguna propuesta en unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente o 

figurar en más de una unión temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la no 

admisión de todas las propuestas por él suscritas. 

 En la proposición deberá indicarse, como partida independiente, el importe del 

Impuesto sobre el Valor Añadido que deba ser repercutido. 

 

15.1 Presentación de las proposiciones por medios electrónicos  a través de  la 

plataforma PLYCA utilizada por la Universidad de Granada. 

 Las proposiciones se presentarán en el plazo señalado en el anuncio de licitación 

publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea y en el Perfil del Contratante. 

 La presentación de proposiciones se llevará a cabo utilizando medios electrónicos, 

de conformidad con los requisitos establecidos en la Disposición adicional decimoquinta 

de la LCSP 2017, salvo que concurra alguna de las circunstancias previstas en el apartado 

3 de la citada Disposición adicional de la LCSP 2017  y así se señale en el apartado 13 del 

Cuadro Resumen de Características del Acuerdo marco. 

 A la información y las especificaciones técnicas necesarias para la presentación 

electrónica de las proposiciones se podrá acceder desde el Perfil de Contratante de la 

Universidad de Granada. Para poder participar en cualquier procedimiento de contratación 

como interesado, licitador, adjudicatario o contratista por medios telemáticos, deberá estar 

dado de alta en la plataforma de contratación dela Universidad de Granada, accediendo con 

un certificado digital reconocido en la dirección http://econtra.ugr.es/licitacion/tramites.do. 

 La empresas podrán consultar información sobre este procedimiento en el portal 

PLYCA soporte de empresas: http://www.nexus-it.es/soluciones/plyca/soporte-empresas/ 

 Cuando así se contemple en el apartado 13 del Cuadro Resumen de 

Características excepcionalmente las proposiciones se presentarán por medios no 

electrónicos, deberán remitirse mediante correo dirigido al Registro General Central de la 

Universidad de Granada (C/ Cuesta del Hospicio, s/n, 18071-Granada) dentro del plazo 

señalado en el anuncio de licitación. Por parte del Registro General Central se emitirá 

recibo al presentador, en el que constará el nombre del licitador, la denominación del 

objeto del acuerdo marco y el día y hora de la presentación. En tal caso el licitador además 

vendrá obligado a justificar la fecha de imposición del envío y anunciar su remisión, en el 

mismo día, al Servicio de Contratación y Gestión Patrimonial, en dicho envío consignará 

el número de expediente, título completo del acuerdo marco y nombre del licitador: 
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• Mediante fax, adjuntando copia del resguardo de correos o mensajería (Fax nº 958 

244302). 

• Mediante telegrama, dirigido al Servicio de Contratación y Gestión Patrimonial (2ª 

planta del Edificio Administrativo, C/Santa Lucía, 8, 18071-GRANADA). 

• Mediante correo electrónico remitido a la siguiente dirección: scgp@ugr.es. en este 

supuesto el envío sólo será válido si existe constancia de la transmisión y recepción, de 

sus fechas y del contenido íntegro de las comunicaciones y se identifica 

fidedignamente al remitente y al destinatario. 

 Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la proposición si es 

recibida por el Órgano de contratación con posterioridad a la fecha de terminación del 

plazo señalado en el anuncio de licitación. A efectos de justificar que el envío por correo se 

hace dentro de la fecha y hora señaladas para la admisión de proposiciones, se admitirá 

como medio de prueba, que en el fax, telegrama o correo electrónico se haga referencia al 

número del certificado del envío hecho por correo. Transcurridos, no obstante, diez días 

siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la documentación, ésta no será admitida 

en ningún caso. 

 

15.2 Plazo presentación 

 Los plazos de presentación de las ofertas y solicitudes de participación teniendo en 

cuenta el tiempo que razonablemente pueda ser necesario para preparar aquellas, atendida 

la complejidad del acuerdo marco, y respetando, en todo caso, los plazos mínimos fijados 

en  la  Ley. 

 El plazo para presentar las proposiciones no será inferior a treinta y cinco días, 

contados desde la fecha de envío del anuncio de licitación a la Oficina de Publicaciones de 

la Unión Europea. 

 Supuestos de reducciones del plazo general, contemplados en el artículo 156 de la 

LCSP 2017: 

a) Si la Universidad de Granada hubiese enviado un anuncio de información previa, el 

plazo general de presentación de proposiciones podrá reducirse a quince días, se 

señalará en el apartado 3  del Cuadro Resumen de Características. 

b) En supuestos en que el plazo ordinario sea impracticable por tratarse de una situación 

que se califique de urgente, que se señalarán en el apartado 3  del Cuadro Resumen de 

Características del Acuerdo marco se podrá fijar otro plazo que no será inferior a 

quince días contados desde la fecha del envío del anuncio de licitación. 

c) Si la presentación de ofertas es por medios electrónicos, podrá reducirse el plazo 

general de presentación de proposiciones en cinco días. 

 El plazo de presentación podrá ser ampliado cuando: 

a) Cuando el Servicio de Contratación y Gestión Patrimonial u otro que intervenga no 

hubieran atendido el requerimiento de información que el interesado hubiera 

formulado con la debida antelación, de acuerdo con el apartado siguiente, salvo que la 

información solicitada tenga un carácter irrelevante. 

 La duración de la prórroga en todo caso será proporcional a la importancia de la 

información solicitada por el interesado. 

b) Cuando se produzcan modificaciones significativas en los pliegos de la contratación, 

en todo caso cuando afecte a: la clasificación requerida, el importe y plazo del acuerdo 

marco, las obligaciones del adjudicatario,  al cambio o variación del objeto del acuerdo 

marco.  

mailto:scgp@ugr.es
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c) Cuando las proposiciones solo puedan realizarse después de una visita sobre el terreno 

o previa consulta «in situ» de la documentación que se adjunte al pliego, los plazos 

mínimos para la presentación de las ofertas y solicitudes de participación, se ampliarán 

de forma que todos los que interesados afectados puedan tener conocimiento de toda la 

información necesaria para preparar aquellas. 

 

15.3 Acceso a los pliegos  e  información adicional. 

 El acceso a los pliegos y demás documentación complementaria se ofrecerá por 

esta Universidad a través del perfil de contratante por medios electrónicos, acceso que será 

libre, directo, completo y gratuito, y que se efectuará desde la fecha de la publicación del 

anuncio de licitación. 

 Cuando excepcionalmente, en los casos que señala el apartado 2 del artículo 138 de 

la LCSP 2017 el acceso a los pliegos y demás documentación complementaria de la 

licitación se realice por medios no electrónicos (circunstancias técnicas que lo impidan o 

por razones de confidencialidad), lo que se hará constar en el apartado 3  del Cuadro 

Resumen  de Características del pliego, el anuncio de licitación advertirán de esta 

circunstancia; y el plazo de presentación de las proposiciones o de las solicitudes de 

participación se prolongará cinco días, salvo en el supuesto de tramitación urgente del 

expediente. 

 El órgano de contratación de la Universidad proporcionará a todos los interesados 

en el procedimiento de licitación, a más tardar 6 días antes de que finalice el plazo fijado 

para la presentación de ofertas, la información adicional sobre los pliegos y demás 

documentación complementaria que éstos soliciten, a condición de que la hubieren pedido 

al menos 12 días antes del transcurso del plazo de presentación de las proposiciones. En 

los expedientes que hayan sido calificados de urgentes, el plazo de seis días será de 4 días a 

más tardar antes de que finalice el citado plazo. Si así lo indica el citado apartado las 

respuestas tendrán carácter vinculante y se publicará en el perfil de contratante. 

 

15.4 Confidencialidad. 

 De acuerdo con el artículo 133 de la LCSP 2017 la  Universidad de Granada no 

divulgará la información facilitada por los empresarios que éstos hayan designado como 

confidencial en el momento de presentar su oferta. 

 El carácter de confidencial afecta, entre otros, a los secretos técnicos o comerciales, 

a los aspectos confidenciales de las ofertas y a cualesquiera otras informaciones cuyo 

contenido pueda ser utilizado para falsear la competencia, ya sea en ese procedimiento de 

licitación o en otros posteriores. 

 El deber de confidencialidad del órgano de contratación, así como de sus servicios 

dependientes no podrá extenderse a todo el contenido de la oferta del adjudicatario. 

 El deber de confidencialidad tampoco podrá impedir la divulgación pública de 

partes no confidenciales de los acuerdos marcos celebrados, respetando en todo caso lo 

dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y el Consejo, de 

27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 

tratamiento de sus datos personales y a la libre circulación de estos datos (en adelante 

RGPD) y en Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 

Personales y garantía de los derechos digitales (en adelante LOPDGDD). 

. 
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 Los licitadores por su parte no podrán divulgar la información que con tal carácter 

confidencial se designe durante el plazo que se determine en el apartado 25 del Cuadro 

Resumen de Características del Acuerdo marco (artículo 133.2 de la LCSP 2017). 

 De no aportarse esta declaración se considerará que ningún documento o dato 

posee dicho carácter. El modelo de declaración figura como Anexo IV al presente pliego. 

 

16 Contenido de las proposiciones. 

 Los licitadores deberán presentar la proposición en los sobres o archivos 

electrónicos que luego se señalan, cerrados y firmados por el licitador o persona que lo 

representa haciendo constar en cada uno de ellos su respectivo contenido y el nombre del 

licitador. En el interior de cada sobre se hará constar en hoja independiente su contenido, 

ordenado numéricamente 

 Las empresas extranjeras que contraten en España presentarán la documentación 

traducida de forma oficial al castellano. 

 En la presentación de las proposiciones por medios electrónicos deberá presentarse 

por los licitadores en sobre o archivo electrónico (A) que contenga la información a que se 

refiere el artículo 140 de la LCSP,  distinto al sobre o archivo electrónico que contenga la 

proposición (C), cuando, de conformidad con lo establecido en el artículo 145 de la LCSP 

se utilicen una pluralidad de criterios de adjudicación, los licitadores deberán presentar la 

proposición en dos sobres o archivos electrónicos: uno con la documentación que deba 

ser valorada conforme a los criterios cuya ponderación depende de un juicio de valor (B), y 

el otro con la documentación que deba ser valorada conforme a criterios cuantificables 

mediante la mera aplicación de fórmulas (C). 

 

16.1 Sobre o archivo electrónico A. Título: documentación administrativa. 

Contenido: 

 El Sobre A incluirá declaración responsable que se ajustará al formulario de 

documento europeo único de contratación (DEUC), y que se adjunta como Anexo I las 

instrucciones para la cumplimentación del DEUC, que deberá estar firmada y con la 

correspondiente identificación, en la que el licitador ponga de manifiesto: 

1º. Que la sociedad está válidamente constituida y que conforme a su objeto social puede 

presentarse a la licitación, así como que el firmante de la declaración ostenta la debida 

representación para la presentación de la proposición y de aquella. 

2º. Que cuenta con la correspondiente clasificación, en su caso, o que cumple los 

requisitos de solvencia económica, financiera y técnica o profesional exigidos, en 

las condiciones que establezca el pliego de conformidad con el formulario normalizado 

del documento europeo único de contratación. 

3º. Que no está incursa en prohibición de contratar por sí misma ni por extensión como 

consecuencia de la aplicación del artículo 71.3 de la LCSP 2017,  que establece que 

también están incursas en prohibición de contratar aquellas empresas de las que, por 

razón de las personas que las rigen o de otras circunstancias, pueda presumirse que son 

continuación o que derivan, por transformación, fusión o sucesión, de otras empresas 

en las que hubiesen concurrido aquellas. 

4º. La designación de una dirección de correo electrónico en que efectuar las 

notificaciones, que deberá ser «habilitada» de conformidad con lo dispuesto en la 

disposición adicional decimoquinta de la LCSP 2017, cuando el órgano de 

contratación haya optado por realizar las notificaciones a través de la misma y así se 
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haga constar en el apartado 3  del Cuadro Resumen de Características del Acuerdo 

marco. 

 Cuando el empresario recurra a la solvencia y medios de otras empresas de 

conformidad con el artículo 75 de la LCSP 2017, cada una de ellas deberá presentar una 

declaración responsable en la que figure la información pertinente para estos casos con 

arreglo al formulario normalizado del DEUC. 

 Cuando excepcionalmente se exija garantía provisional, el documento acreditativo 

de haberla constituido. 

 En todos los supuestos en que varios empresarios concurran agrupados en una 

unión temporal, se aportará una declaración responsable por cada empresa participante en 

la que figurará la información requerida en estos casos en el formulario del DEUC. 

Adicionalmente se aportará el compromiso de constituir la unión temporal por parte de los 

empresarios que sean parte de la misma, indicando los nombres y circunstancias de las 

empresas que la suscriben, el porcentaje de participación de cada uno de ellos. 

 Además de la declaración responsable las empresas extranjeras, en los casos en 

que el acuerdo marco vaya a ejecutarse en España, deberán aportar una declaración de 

sometimiento a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de cualquier orden, 

para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del acuerdo 

marco, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera 

corresponder al licitante. 

 Cuando el apartado 2 del Cuadro Resumen de Características del Acuerdo marco 

prevea la división en lotes del objeto del acuerdo marco, si los requisitos de solvencia 

económica y financiera o técnica y profesional exigidos varían de un lote a otro, se 

aportará una declaración responsable por cada lote o grupo de lotes al que se apliquen los 

mismos requisitos de solvencia. 

 Cuando varias empresas de un mismo grupo presenten oferta, a los efectos de la 

aplicación de la regla prevista en el artículo 86.1 del RGLCAP, en relación con el párrafo 

tercero del artículo 149 de la LCSP, sobre ofertas anormalmente bajas, los licitadores 

deberán presentar declaración, según modelo que figura como Anexo II al presente pliego, 

de que se encuentra en alguno de los supuestos previstos en el artículo 42.1 del Código de 

Comercio y pertenece a un grupo de empresas con indicación de la relación de las 

empresas de dicho grupo que se presentan a licitación. 

 De conformidad con lo establecido en la cláusula 15.4,  los licitadores podrán 

presentar una declaración conforme al modelo que figura como Anexo IV al presente 

pliego, designando qué documentos administrativos y técnicos y datos presentados son, a 

su parecer, constitutivos de ser considerados confidenciales. 

 Cuando el apartado 13 del Cuadro resumen  de Características del Acuerdo marco 

exija la acreditación de otras circunstancias distintas de las que comprende el formulario 

del documento europeo único de contratación, el mismo indicará la forma de su 

acreditación. 

 El órgano o la mesa de contratación podrán pedir a los candidatos o licitadores que 

presenten la totalidad o una parte de los documentos justificativos, cuando consideren que 

existen dudas razonables sobre la vigencia o fiabilidad de la declaración, cuando resulte 

necesario para el buen desarrollo del procedimiento y, en todo caso, antes de adjudicar el 

acuerdo marco. 

 No obstante, cuando el empresario esté inscrito en el Registro Oficial de 

Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o figure en una base de datos 
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nacional de un Estado miembro de la Unión Europea, como un expediente virtual de 

la empresa, un sistema de almacenamiento electrónico de documentos o un sistema 

de precalificación, y éstos sean accesibles de modo gratuito para los citados órganos, 

no estará obligado a presentar los documentos justificativos u otra prueba 

documental de los datos inscritos en los referidos lugares. 

 Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones 

de contratar a las que se refieren los apartados anteriores, deberán concurrir en la fecha 

final de presentación de ofertas y subsistir en el momento de perfección del acuerdo marco. 

 

16.2 Sobre o archivo electrónico B. Título: documentación relativa a criterios 

evaluables mediante juicio de valor. 

 

 Contenido: 

 Cuando conforme al artículo 145 de la LCSP 2017 se utilicen una pluralidad de 

criterios de adjudicación, el sobre o archivo electrónico B los licitadores incluirán la 

documentación que deba ser valorada conforme a los criterios cuya ponderación depende 

de un juicio de valor. 

 Cuando la totalidad de los criterios de adjudicación deban ser valorados conforme a 

criterios cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas, no se presentará Sobre o 

archivo electrónico B. 

 En ningún caso podrá incluirse, en este sobre o archivo electrónico B documentos 

propios del sobre o archivo electrónico C, siendo esto causa de exclusión.,  

 

16.3 Sobre o archivo electrónico C. Título: oferta económica y documentación 

relativa a criterios evaluables mediante fórmulas. 

 Contenido: 

 En este sobre o archivo electrónico C se incluirá la oferta económica y la restante 

documentación relativa a criterios evaluables mediante fórmulas. 

 La oferta económica, así como los criterios evaluables mediante fórmulas se 

realizarán conforme al modelo que se adjunta como Anexo VI de este Pliego. 

 La oferta económica se presentará en caracteres claros o escrita a máquina, de 

modo que serán excluidas aquéllas que tengan omisiones, errores o tachaduras que 

impidan conocer, claramente, lo que la Universidad estime fundamental para considerar la 

oferta. En caso de existir discordancia entre la cantidad consignada en cifra y en letra, 

prevalecerá esta última. 

 En la proposición se entenderán incluidos a todos los efectos los demás tributos de 

cualquier índole que sean de aplicación, así como todos los gastos que se originen para el 

adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el 

presente pliego. 

 En el caso de que el presupuesto del procedimiento esté desglosado por lotes, los 

licitadores podrán optar por ofertar a la totalidad de los lotes o a un número determinado 

de ellos, en el orden que se indica en el mismo, desglosado por  precios unitarios, y por el 

importe total de cada lote ofertado. 

 No serán admitidas aquellas proposiciones cuyo importe sea superior al 

presupuesto de licitación. 

 

16.4 Referencias técnicas 
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 Cuando conforme al pliego de prescripciones técnicas deban incluirse otros 

documentos en orden a permitir verificar que la proposición cumple con las 

especificaciones técnicas requeridas, pero que no sean objeto de valoración, ésta se 

incluirá en el sobre o archivo electrónico B cuando su presentación sea obligatoria, y en 

otro caso en el sobre o archivo electrónico C. 

 

16.5 Variantes. 

 Los licitadores podrán ofrecer variantes o alternativas a las prescripciones 

contenidas en los Pliegos por considerar que pueden convenir al objeto del acuerdo marco, 

si así se prevé en el apartado 14 del Cuadro Resumen de Características. 

 La posibilidad de que los licitadores ofrezcan variantes se indicará en el anuncio de 

licitación del acuerdo marco precisando sobre qué elementos y en qué condiciones queda 

autorizada su presentación. 

 Cuando se haya previsto en el citado apartado, los licitadores podrán presentar 

más de una proposición, conforme a los elementos y condiciones que se determinen en 

el mismo. En este caso, presentarán, junto con la proposición económica normal, las 

demás proposiciones que correspondan a las distintas soluciones que aporten, haciendo 

constar la justificación de cada una de ellas además de los datos exigidos en el modelo 

de proposición.   

 

17 Mesa de contratación. 

 La Mesa de contratación tendrá la composición recogida en el apartado 15 del 

Cuadro Resumen de Características, debiendo ajustarse a lo establecido en el artículo 326 

de la LCSP. 

 Actuará como Secretario un funcionario del Servicio de Compras y Gestión 

Patrimonial . 

 La composición de la Mesa se publicará en el perfil de contratante, en el apartado 

13 de Cuadro Resumen de Características. 

En aplicación de las medidas antifraude y anticorrupción previstas en el Plan 

antifraude de la Universidad de Granada aprobado por el Consejo de Gobierno el 31 de 

enero de 2022, en el que se dispone de un procedimiento para abordar los conflictos de 

intereses y fraudes se cumplimentará la Declaración de Ausencia de Conflicto de Intereses 

(DACI) por todas las personas que intervengan en desarrollo del procedimiento de 

licitación o puedan influir en el resultado del mismo. Se realizará por una sola vez para 

cada licitación. Los miembros de la mesa al inicio del procedimiento y se dejará constancia 

en el acta de la primera reunión. El modelo de DACI a cumplimentar se recoge en el 

Anexo XII adaptado para la Universidad de Granada. 

 Los técnicos que elaboren informes de valoración o asesoren a la mesa de 

contratación suscribirán la Declaración de Ausencia de Conflicto de Intereses (DACI). 

Por conflicto de intereses se entiende cuando los agentes financieros y demás 

personas que participan en la ejecución y gestión vean comprometido el ejercicio imparcial 

y objetivo de sus funciones por razones familiares, afectivas, de afinidad política, de 

interés económico o por cualquier otro motivo directo o indirecto de interés personal. El 

concepto de conflicto de intereses abarcará, al menos, cualquier situación en la que el 

personal al servicio del órgano de contratación, que además participe en el desarrollo del 

procedimiento de licitación o pueda influir en el resultado del mismo, tenga directa o 

indirectamente un interés financiero, económico o personal que pudiera parecer que 
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compromete su imparcialidad e independencia en el contexto del procedimiento de 

licitación. Aquellas personas o entidades que tengan conocimiento de un posible conflicto 

de interés deberán ponerlo inmediatamente en conocimiento del órgano de contratación. 

 

 

18 Examen de las proposiciones, propuesta de adjudicación y publicidad 

La Mesa de Contratación procederá a la apertura y examen de las proposiciones, 

formulando la correspondiente propuesta de adjudicación al órgano de contratación, una 

vez ponderados los criterios que deban aplicarse para efectuar la selección de los 

adjudicatarios. 

La apertura de las proposiciones deberá efectuarse en el plazo máximo de veinte 

días contado desde la fecha de finalización del plazo para presentar las mismas. 

Si la proposición se contiene en más de un sobre o archivo electrónico, que deban 

abrirse en varios actos independientes, el plazo máximo señalado se entenderá cumplido 

cuando se haya abierto, dentro del mismo, el primero de los sobres o archivos 

electrónicos que componen la proposición. 

La apertura de la oferta económica se realizará en acto público, salvo cuando se 

prevea que en la licitación puedan emplearse medios electrónicos. 

Cuando para la valoración de las proposiciones hayan de tenerse en cuenta criterios 

distintos al del precio, el órgano competente para ello podrá solicitar, antes de formular 

su propuesta, cuantos informes técnicos considere precisos. Igualmente, podrán 

solicitarse estos informes cuando sea necesario verificar que las ofertas cumplen con las 

especificaciones técnicas del pliego. 

También se podrán requerir informes a las organizaciones sociales de usuarios 

destinatarios de la prestación, a las organizaciones representativas del ámbito de 

actividad al que corresponda el objeto del acuerdo marco, a las organizaciones 

sindicales, a las organizaciones que defiendan la igualdad de género y a otras 

organizaciones para la verificación de las consideraciones sociales y ambientales. 

La mesa de contratación clasificará, por orden decreciente, las proposiciones 

presentadas para posteriormente elevar la correspondiente propuesta al órgano de 

contratación, en el caso de que la clasificación se realice por la mesa de contratación. 

Para realizar la citada clasificación, se atenderá a los criterios de adjudicación 

señalados en el pliego, pudiéndose solicitar para ello cuantos informes técnicos se 

estime pertinentes.  

Cuando el único criterio a considerar sea el precio, se entenderá que la mejor oferta 

es la que incorpora el precio más bajo. 

La propuesta de adjudicación no crea derecho alguno en favor del licitador 

propuesto frente a la Universidad de Granada. No obstante, cuando el órgano de 

contratación no adjudique el acuerdo marco de acuerdo con la propuesta formulada 

deberá motivar su decisión. 

Serán objeto de publicación en el Perfil del Contratante el número e identidad de 

los licitadores participantes en el procedimiento, así como todas las actas de la mesa de 

contratación relativas al procedimiento de adjudicación, el informe de valoración de los 

criterios de adjudicación cuantificables mediante un juicio de valor de cada una de las 

ofertas, en su caso, los informes sobre las ofertas incursas en presunción de anormalidad 

a que se refiere el artículo 149.4 de la LCSP 2017  y, en todo caso, la resolución de 

adjudicación del acuerdo marco. El perfil del contratante actuará como tablón de 
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anuncios, sin perjuicio de la necesaria comunicación o notificación, según proceda, a los 

licitadores afectados. 

 Si algún licitador retira su proposición injustificadamente antes de la adjudicación 

se procederá a la incautación de la garantía provisional. Si no se hubiera constituido 

garantía provisional, la Administración le podrá imponer una penalización por el 

importe que se indique en el apartado 21 del Cuadro Resumen de Características, y que no 

podrá ser superior a un 3 por 100 del presupuesto base de licitación, excluido el IVA. 

 El acto de exclusión de un licitador podrá ser notificado a éste en el acto público 

que celebre la Mesa, si fuera posible por encontrarse algún representante de la empresa y, 

en su defecto, con arreglo a los restantes procedimientos establecidos en los artículos 40 y 

siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de 

las Administraciones Publicas. 

 De conformidad con la Disposición adicional decimoquinta de la LCSP, las 

notificaciones se podrán realizar mediante dirección electrónica habilitada o mediante 

comparecencia electrónica. Los plazos a contar desde la notificación se computarán desde 

la fecha de envío de la misma o del aviso de notificación, si fuera mediante comparecencia 

electrónica, siempre que el acto objeto de notificación se haya publicado el mismo día en 

el Perfil de contratante del órgano de contratación. En caso contrario los plazos se 

computarán desde la recepción de la notificación por el interesado. 

 El plazo para considerar rechazada la notificación electrónica, con los efectos 

previstos en el artículo 41.5 de la Ley 39/2015, será de diez días naturales computados 

desde que se tenga constancia de su puesta a disposición del interesado sin que se acceda a 

su contenido, salvo que de oficio o a instancia del destinatario se compruebe la 

imposibilidad técnica o material del acceso. 

 

19 Examen y calificación de la documentación contenida en el sobre  o archivo 

electrónico A. 

 La Mesa de Contratación, a través del su Secretario, calificará la documentación 

de la declaración responsable y demás documentación acreditativa del cumplimiento de los 

requisitos previos, recogida en el artículo 140 de la LCSP. 

 Cuando esta aprecie defectos subsanables, dará un plazo de tres días al empresario 

para que los corrija. 

 De no se subsanar en plazo lo requerido, el órgano o la mesa de contratación 

entenderá que el licitador desiste de su oferta. 

En todo caso, se entenderá como defecto no subsanable la falta de constitución 

de la garantía provisional, con anterioridad a la terminación del plazo de licitación, en el 

caso de que su constitución sea exigida. 

La Mesa, una vez transcurrido el plazo de subsanación de defectos, determinará los 

que se admiten por haber subsanado dichos defectos, en su caso, y propondrá al órgano 

de contratación las empresas que definitivamente quedan excluidas de la licitación por 

no acreditar los requisitos establecidos en el pliego de cláusulas administrativas, con 

pronunciamiento expreso sobre las causas de su rechazo. 

 

20 Valoración de las ofertas documentación contenida en los  sobres B y C. 

 Los criterios de valoración para la determinación de la oferta con mejor relación 

calidad-precio serán los establecidos en el apartado 11 del Cuadro Resumen de 

Características. 
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La valoración de los criterios cuya cuantificación dependa de un juicio de valor 

corresponderá, en los casos en que proceda por tener atribuida una ponderación mayor 

que la correspondiente a los criterios evaluables de forma automática, bien al comité 

formado por expertos con cualificación apropiada, o al organismo técnico especializado, 

que, en su caso se recoja en apartado 15 del Cuadro Resumen de Características del 

Acuerdo marco, sin perjuicio de que la designación de sus miembros deba publicarse en 

el Perfil del Contratante. 

La evaluación de las ofertas conforme a los criterios cuantificables mediante la mera 

aplicación de fórmulas se realizará tras efectuar previamente la de aquellos otros 

criterios en que no concurra esta circunstancia, dejándose constancia documental de 

ello. 

La citada evaluación previa se hará pública en el acto en el que se proceda a la 

apertura del sobre que contenga los elementos de la oferta que se valoraran mediante la 

mera aplicación de fórmulas. 

Cuando para la valoración de las proposiciones se tengan en cuenta criterios 

distintos al del precio, y para verificar que las ofertas cumplen con las especificaciones 

técnicas del pliego el órgano competente, podrá solicitar, antes de formular su 

propuesta, cuantos informes técnicos considere precisos. 

Las Mesas de contratación podrán, asimismo, solicitar el asesoramiento de 

técnicos o expertos independientes con conocimientos acreditados en las materias 

relacionadas con el objeto del acuerdo marco. 

Dicha asistencia será autorizada por el órgano de contratación y deberá ser reflejada 

expresamente en el expediente, con referencia a las identidades de los técnicos o 

expertos asistentes, su formación y su experiencia profesional. 

El apartado 11 precisará, salvo cuando se tome en consideración el precio 

exclusivamente, la ponderación relativa atribuida a cada uno de los criterios de 

valoración, que podrá expresarse fijando una banda de valores con una amplitud 

máxima adecuada. 

Igualmente señalará cuando el procedimiento de adjudicación se articule en varias 

fases, en cuales de ellas se irán aplicando los distintos criterios, estableciendo un umbral 

mínimo del 50 por ciento de la puntuación en el conjunto de los criterios 

cualitativos para continuar en el proceso selectivo. 

Cuando, por razones objetivas debidamente justificadas, no sea posible ponderar los 

criterios elegidos, éstos se enumerarán por orden decreciente de importancia. 

 

21 Ofertas anormalmente bajas 

Se considerarán incursas en presunción de anormalidad las ofertas que cumplan los 

parámetros objetivos que contempla el apartado 12 del Cuadro Resumen de 

Características del Acuerdo marco. 

Deberá tramitarse el procedimiento previsto en el artículo 149 de la LCSP 2017, en 

el que se solicitará el asesoramiento técnico del servicio correspondiente. 

En todo caso, los órganos de contratación rechazarán las ofertas si comprueban que 

son anormalmente bajas porque vulneran la normativa sobre subcontratación o no 

cumplen las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral, 

nacional o internacional, incluyendo el incumplimiento de los convenios colectivos 

sectoriales vigentes. 
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Se entenderá en todo caso que la justificación no explica satisfactoriamente el bajo 

nivel de los precios o costes propuestos por el licitador cuando ésta sea incompleta o se 

fundamente en hipótesis o prácticas inadecuadas desde el punto de vista técnico, 

jurídico o económico. 

En el caso de ofertas consideradas desproporcionadas o anormales anormalmente 

bajas, la falta de contestación a la solicitud de información a que se refiere el artículo 149 

de la LCSP, o el reconocimiento por parte del licitador de que su proposición adolece de 

error o inconsistencia que la hagan inviable, tendrán la consideración de retirada 

injustificada de la proposición. 

Cuando la empresa que hubiese estado incursa en presunción de anormalidad 

hubiera resultado adjudicataria del acuerdo marco, el órgano de contratación velará por 

la adecuada ejecución del acuerdo marco, sin que se produzca una merma en la calidad 

de los servicios contratados. 

 

22 Presentación de documentación con carácter previo a la adjudicación. 

Una vez aceptada la propuesta de la mesa por el órgano de contratación, los 

servicios correspondientes requerirán al licitador o licitadores, según el número de 

empresas a seleccionar,   que hayan presentado la mejor oferta de conformidad con el 

artículo 150 de la LCSP 2017, para que, dentro del plazo de diez días hábiles, a contar 

desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, presente la 

documentación justificativa de las circunstancias reflejadas en la declaración 

responsable a las que se refiere el artículo 141 de la LCSP 2017. 

Si así se exige en el apartado 20 del Cuadro Resumen de Características del Acuerdo 

marco deberá aportar el compromiso de dedicar o adscribir a la ejecución del acuerdo 

marco los medios personales o materiales suficientes para ello. 

El contratista deberá aportar la Declaración de ausencia de conflicto de interés 

(DACI). El modelo de DACI a cumplimentar se recoge en el Anexo XII adaptado para 

la Universidad de Granada. 

Esta documentación también deberá ser presentada por las empresas a las que el 

licitador haya acudido para completar su solvencia.  

En cuanto a los subcontratistas esa documentación deberá a portarse de acuerdo 

con lo previsto en el artículo 215 LCSP junto al resto de la documentación que exige 

este artículo. 

En caso de empate deberá aportar, igualmente la documentación acreditativa de los 

criterios de desempate, a los que se refiere  la cláusula 14.4 de este PCAP sobre 

desempate. 

Los certificados podrán ser expedidos por medios electrónicos, informáticos o 

telemáticos, salvo que se establezca otra cosa en el apartado 13 del Cuadro Resumen de 

Características del Acuerdo marco. 

 De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se 

entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle el importe del 

3% del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se 

hará efectivo en primer lugar contra la garantía provisional, si se hubiera constituido,  si 

no se hubiera constituido garantía provisional, la Universidad le podrá imponer una 

penalización por el importe que se indique en el apartado 21 del Cuadro Resumen de 

Características, y que no podrá ser superior a un 3 por 100 del presupuesto base de 

licitación, excluido el IVA. Sin perjuicio de su consideración como causa de prohibición 
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para contratar por no cumplimentar el requerimiento en plazo mediando dolo, culpa o 

negligencia. 

En tal supuesto, se procederá a recabar la misma documentación al licitador 

siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas. 

El órgano de contratación adjudicará el acuerdo marco dentro de los cinco días 

hábiles siguientes a la recepción de la documentación. 

 

23 Garantía definitiva. 

El licitador que presente la oferta económicamente más ventajosa deberá constituir a 

disposición del órgano de contratación una garantía definitiva que se fijará 

estimativamente por la Universidad de Granada o se fijará para cada contrato basado en 

relación con su importe de adjudicación en un 5 por 100 del precio ofertado por 

aquéllos excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, según se disponga en el apartado 

8 del Cuadro Resumen de Características del Acuerdo marco, salvo que se exima 

motivadamente de tal obligación en mismo Apartado 8 del Cuadro Resumen de 

Características del Acuerdo marco. 

En el caso de los acuerdos marcos con precios provisionales, el porcentaje se 

calculará con referencia al precio máximo fijado excluido el Impuesto sobre el Valor 

Añadido. 

Cuando el precio del acuerdo marco se formule en función de precios unitarios, el 

importe de la garantía a constituir se fijará atendiendo al presupuesto base de licitación, 

IVA excluido. 

La garantía definitiva podrá prestarse en alguna o algunas de las formas previstas en 

el artículo 108 de la LCSP 2017. 

La acreditación de la constitución de la garantía definitiva podrá hacerse mediante 

medios electrónicos. 

La acreditación de la constitución de la garantía definitiva por el licitador que 

hubiera presentado la oferta económicamente más ventajosa deberá acreditar en el plazo 

conferido para la presentación de la documentación previa a la adjudicación. 

De no cumplir este requisito por causas a él imputables, la Administración no 

efectuará la adjudicación a su favor, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta, 

procediéndose a exigirle el importe del 3% del presupuesto base de licitación, IVA 

excluido, en concepto de penalidad. 

Cuando se hagan efectivas sobre la garantía definitiva las penalidades o 

indemnizaciones exigibles al contratista, este deberá reponer o ampliar aquélla, en la 

cuantía que corresponda, en el plazo de quince días desde la ejecución, incurriendo en 

caso contrario en causa de resolución. 

Cuando, como consecuencia de una modificación del acuerdo marco, experimente 

variación el precio del mismo, deberá reajustarse la garantía, para que guarde la debida 

proporción con el nuevo precio modificado, en el plazo de quince días contados desde la 

fecha en que se notifique al empresario el acuerdo de modificación. 

A estos efectos no se considerarán las variaciones de precio que se produzcan como 

consecuencia de la aprobación de la revisión de precios del acuerdo marco. 

La garantía definitiva únicamente responderá de los conceptos a los que se refiere el 

artículo 110 de la LCSP 2017: 

a) De la obligación de formalizar el acuerdo marco en plazo, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 153. 
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b) De las penalidades impuestas al contratista conforme al artículo 192 de la presente 

Ley. 

c) De la correcta ejecución de las prestaciones contempladas en el acuerdo marco 

incluidas las mejoras que ofertadas por el contratista hayan sido aceptadas por el 

órgano de contratación, de los gastos originados a la Administración por la demora 

del contratista en el cumplimiento de sus obligaciones, y de los daños y perjuicios 

ocasionados a la misma con motivo de la ejecución del acuerdo marco o por su 

incumplimiento, cuando no proceda su resolución. 

d) De la incautación que puede decretarse en los casos de resolución del acuerdo 

marco, de acuerdo con lo que en él o en esta Ley esté establecido. 

e) Además la garantía definitiva responderá de la inexistencia de vicios o defectos de 

los servicios prestados durante el plazo de garantía que se haya previsto en el 

acuerdo marco. 

 

24 Garantía complementaria. 

En casos especiales, el órgano de contratación si así se determina en el apartado 8 

del Cuadro Resumen de Características del Acuerdo marco además de la garantía 

definitiva, se prestará una complementaria de hasta un 5 por 100 del precio final 

ofertado por el licitador que presentó la oferta económicamente más ventajosa, excluido 

el Impuesto sobre el Valor Añadido pudiendo alcanzar la garantía total un 10 por 100 

del citado precio. Constituyen casos especiales aquellos acuerdos marcos en los que, 

debido al riesgo que en virtud de ellos asume el órgano de contratación, por su especial 

naturaleza, régimen de pagos o condiciones del cumplimiento del acuerdo marco, 

resulte aconsejable incrementar el porcentaje de la garantía definitiva ordinaria a que se 

refiere el apartado anterior, lo que deberá acordarse mediante resolución motivada. 

 

25 Decisión de no adjudicar o celebrar el acuerdo marco y desistimiento del 

procedimiento de adjudicación 

Cuando el órgano de contratación desista del procedimiento de adjudicación o 

decida no adjudicar o celebrar el acuerdo marco cuando se haya efectuado la 

correspondiente convocatoria, lo notificará a los licitadores, informando a la Comisión 

Europea de esta decisión al haberse anunciado el acuerdo marco en el «Diario Oficial de 

la Unión Europea» por hallarse sujeto a regulación armonizada. 

La decisión de no adjudicar o celebrar el acuerdo marco o el desistimiento del 

procedimiento podrán acordarse por el órgano de contratación antes de la formalización, 

debiendo compensarse a los licitadores por los gastos en que hubiesen incurrido en la 

forma prevista en el anuncio y en el apartado 17 del Cuadro Resumen de Características 

del Acuerdo marco, o, en su defecto, de acuerdo con los criterios de valoración 

empleados para el cálculo de la responsabilidad patrimonial de la Administración, a 

través de los trámites del procedimiento administrativo común. 

Sólo podrá adoptarse la decisión de no adjudicar o celebrar el acuerdo marco por 

razones de interés público debidamente justificadas en el expediente, en cuyo caso, no 

podrá promoverse una nueva licitación de su objeto en tanto subsistan las razones 

alegadas para fundamentar la decisión. 

El desistimiento del procedimiento debe estar fundado en una infracción no 

subsanable de las normas de preparación del acuerdo marco o de las reguladoras del 

procedimiento de adjudicación, debiendo justificarse en el expediente la concurrencia 
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de la causa. El desistimiento no impedirá la iniciación inmediata de un procedimiento de 

licitación. 

 

26 Adjudicación del acuerdo marco.  

La resolución motivada de adjudicación será dictada dentro de los cinco días hábiles 

siguientes a la recepción de la documentación y se notificará a los licitadores, debiendo 

ser publicada en el perfil de contratante en el plazo de 15 días. 

La notificación y la publicidad deberán contener la información necesaria que 

permita a los interesados en el procedimiento de adjudicación interponer recurso 

suficientemente fundado contra la decisión de adjudicación, y entre ella en todo caso 

deberá figurar la siguiente: 

- Con respecto a los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicación, los 

motivos por los que no se haya admitido su oferta, los motivos de la decisión de no 

equivalencia o de la decisión de que los servicios no se ajustan a los requisitos de 

rendimiento o a las exigencias funcionales; y un desglose de las valoraciones asignadas 

a los distintos licitadores, incluyendo al adjudicatario. 

- En todo caso, el nombre del adjudicatario o adjudicatarios, las características y 

ventajas de las proposiciones del adjudicatarios determinantes de que hayan sido 

seleccionada la oferta de este con preferencia respecto de las que hayan presentado los 

restantes licitadores cuyas ofertas hayan sido admitidas. 

La notificación se realizará por medios electrónicos de conformidad con lo 

establecido en la disposición adicional decimoquinta de la LCSP 2017  

El órgano de contratación acordará en resolución motivada la adjudicación del acuerdo 

marco en el plazo máximo de dos meses, a contar desde la apertura de las proposiciones, 

salvo en el caso de que el único criterio a considerar para seleccionar al adjudicatario del 

acuerdo marco sea el precio, en el que la adjudicación deberá recaer en el plazo máximo de 

quince días a contar desde el siguiente al de apertura de las proposiciones. 

 

27 Sucesión en el procedimiento. 

Si durante la tramitación del procedimiento y antes de la formalización del acuerdo 

marco se produce una operación de fusión, escisión, transmisión del patrimonio 

empresarial o de una rama de la actividad, le sucederá a la empresa licitadora o candidata 

en su posición en el procedimiento la sociedad absorbente, la resultante de la fusión, la 

beneficiaria de la escisión o la adquirente del patrimonio empresarial o de la 

correspondiente rama de actividad, siempre que reúna las condiciones de capacidad y 

ausencia de prohibición de contratar y acredite su solvencia y clasificación en las 

condiciones exigidas en este pliego de cláusulas administrativas particulares para poder 

participar en el procedimiento de adjudicación. 

 

28 Formalización del acuerdo marco. 

28.1 Formalización 

El acuerdo marco deberá formalizarse en documento administrativo que se ajustará 

con exactitud a las condiciones de la licitación, constituyendo dicho documento título 

suficiente para acceder a cualquier registro público. No obstante, el contratista podrá 

solicitar que el acuerdo marco se eleve a escritura pública, corriendo de su cargo los 

correspondientes gastos. En ningún caso se podrán incluir en el documento en que se 
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formalice el acuerdo marco cláusulas que impliquen alteración de los términos de la 

adjudicación. 

Cuando el acuerdo marco sea susceptible de recurso especial en materia de 

contratación conforme al artículo 44 de la LCSP 2017, la formalización no podrá 

efectuarse antes de que transcurran quince días hábiles desde que se remita la notificación 

de la adjudicación a los licitadores. 

El Servicio de contratación y gestión patrimonial requerirá al adjudicatario para que 

formalice el acuerdo marco en plazo no superior a cinco días a contar desde el siguiente a 

aquel en que hubiera recibido el requerimiento, una vez transcurrido el plazo previsto en 

el párrafo anterior sin que se hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la suspensión 

de la formalización del acuerdo marco. De igual forma procederá cuando el órgano 

competente para la resolución del recurso hubiera levantado la suspensión.  

En los restantes casos, la formalización del acuerdo marco deberá efectuarse no más 

tarde de los quince días hábiles siguientes a aquel en que se realice la notificación de la 

adjudicación a los licitadores y candidatos. 

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el acuerdo 

marco dentro del plazo indicado se le exigirá el importe del 3% del presupuesto base de 

licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer lugar 

contra la garantía definitiva, si se hubiera constituido, sin perjuicio de su consideración 

como causa de prohibición para contratar. 

En tal caso, el acuerdo marco se adjudicará al siguiente licitador por el orden en que 

hubieran quedado clasificadas las ofertas, previa presentación de la documentación 

acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos, en los plazos antes señalados. 

Si las causas de la no formalización fueren imputables a la Administración, se 

indemnizará al contratista de los daños y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar. 

No podrá procederse a la ejecución del acuerdo marco con carácter previo a su 

formalización. 

La posibilidad de adjudicar contratos con base al acuerdo marco estará condicionada a 

que en el plazo de treinta días desde su formalización, se hubiese remitido el 

correspondiente anuncio de la misma a la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea.  

 

28.2 Anuncio de formalización 

La formalización del acuerdo marco junto con el correspondiente acuerdo marco se 

publicará en un plazo no superior a quince días tras el perfeccionamiento del acuerdo 

marco en el perfil de contratante del órgano de contratación. 

Al tratarse de un acuerdo marco sujeto a regulación armonizada, el anuncio de 

formalización deberá publicarse, además, en el "Diario Oficial de la Unión Europea". 

El órgano de contratación enviará el anuncio de formalización al "Diario Oficial de la 

Unión Europea" a más tardar diez días después de la formalización del acuerdo marco. 

Los anuncios de formalización no se publicarán en otros boletines o en el perfil antes 

de su publicación en el "Diario Oficial de la Unión Europea", en el caso en que deban ser 

publicados en dicho Diario Oficial, debiendo indicar la fecha de aquel envío, de la que el 

Servicio de contratación y gestión patrimonial dejará prueba suficiente en el expediente, y 

no podrán contener indicaciones distintas a las incluidas en dicho anuncio. No obstante, 

en todo caso podrán publicarse si el órgano de contratación no ha recibido notificación de 

su publicación a las 48 horas de la confirmación de la recepción del anuncio enviado. 
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El anuncio de formalización contendrá la información recogida en el Anexo III de la 

LCSP 2017. 

Podrán no publicarse determinados datos relativos a la celebración del acuerdo marco 

cuando se considere, justificándose debidamente en el expediente, que la divulgación de 

esa información puede obstaculizar la aplicación de una norma, resultar contraria al 

interés público o perjudicar intereses comerciales legítimos de empresas públicas o 

privadas o la competencia leal entre ellas, o cuando se trate de acuerdos marcos 

declarados secretos o reservados o cuya ejecución deba ir acompañada de medidas de 

seguridad especiales conforme a la legislación vigente, o cuando lo exija la protección de 

los intereses esenciales de la seguridad del Estado y así se haya declarado de conformidad 

con lo previsto en la letra c) del apartado 2 del artículo 19 de la LCSP 2017. 

En tal caso deberá recabarse la emisión de informe por el Consejo de Transparencia y 

Buen Gobierno a que se refiere la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, 

acceso a la información pública y buen gobierno en los términos del artículo 154 de la 

LCSP 2017. 

 Simultáneamente con la firma del acuerdo marco, deberá ser firmado por el 

adjudicatario el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares y demás documentos integrantes del acuerdo 

marco. 

 No se podrá iniciar la ejecución del acuerdo marco sin la previa formalización, 

excepto en los casos previstos de tramitación de emergencia. 

 

29 Pago del precio. 

 

29.1 Abono precio. El contratista tendrá derecho al abono del precio de los servicios 

efectivamente prestados y formalmente recibidos por la Administración con arreglo a 

las condiciones establecidas en la ley y en el acuerdo marco. 

 El pago del precio podrá hacerse de manera total o parcial, mediante abonos a 

cuenta o, en el caso de acuerdos marcos de tracto sucesivo, mediante pago en cada uno 

de los vencimientos que se hubiesen estipulado, según se indique en el apartado 6 del 

Cuadro Resumen de Características. 

 En los casos en que la determinación del precio se realice mediante unidades de 

ejecución, no tendrán la consideración de modificaciones, la variación que durante la 

correcta ejecución de la prestación se produzca exclusivamente en el número de 

unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en el acuerdo marco, las cuales 

podrán ser recogidas en la liquidación, siempre que no representen un incremento del 

gasto superior al 10 por ciento del precio del acuerdo marco. 

 

29.2 Abonos a cuenta. El contratista tendrá derecho a percibir abonos a cuenta por el 

importe de las operaciones preparatorias de la ejecución del acuerdo marco y que estén 

comprendidas en el objeto del mismo, debiéndose asegurar los referidos pagos mediante la 

prestación de garantía mediante alguna de las modalidades incluidas en el artículo 108 de 

la LCSP. 

 Los abonos a cuenta por operaciones preparatorias se fijarán discrecionalmente por 

la Universidad de Granada previa propuesta en su caso del Responsable del acuerdo 

marco, sin que en ningún caso puedan superar el 70% del valor real de las operaciones ni 

el 20%  del importe líquido de la parte del servicio que reste por ejecutar. 
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 En todo caso, estos abonos requerirán petición expresa del adjudicatario y se 

incluirán como "abonos a cuenta por operaciones preparatorias" en las correspondientes 

valoraciones. 

29.3 Entrega de otros bienes como parte del pago.  

El pago parcial mediante la entrega de otros bienes de la misma clase será de 

aplicación a los acuerdos marcos de servicios para la gestión de los sistemas de 

información, los de servicios de telecomunicación y los acuerdos marcos de 

mantenimiento de estos sistemas, suministros de equipos y terminales y adaptaciones 

necesarias como cableado, canalizaciones y otras análogas, siempre que vayan 

asociadas a la prestación de estos servicios y se contraten conjuntamente con ellos, 

entendiéndose que los bienes a entregar, en su caso, por la Administración han de ser 

bienes y equipos informáticos y de telecomunicaciones. 

En el apartado 6 del Cuadro Resumen de Características podrá establecerse, 

cuando razones técnicas o económicas debidamente justificadas en el expediente lo 

aconsejen, que el pago del precio total consista parte en dinero y parte en la entrega de 

otros bienes, indicándose el porcentaje que el importe de éstos representen en el precio 

total del acuerdo marco, sin que en ningún caso pueda superar el 50% de dicho precio 

total. 

A estos efectos, el compromiso de gasto correspondiente se limitará al importe 

que, del precio total del acuerdo marco, no se satisfaga mediante la entrega de bienes al 

contratista, sin que tenga aplicación la norma de que “los derechos liquidados y las 

obligaciones reconocidas se aplicarán a los presupuestos por su importe íntegro”,  

dispuesto en el artículo 27.4 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General 

Presupuestaria y en las Bases de ejecución del presupuesto de la Universidad de 

Granada.  

La entrega de los bienes por la Universidad de Granada se acordará por el 

órgano de contratación, implicando dicho acuerdo por sí solo la baja en el inventario y, 

en su caso, la desafectación de los bienes de que se trate. 

El importe que del precio total del servicio  corresponda a los bienes entregados 

por la Administración será un elemento económico a valorar para la adjudicación del 

acuerdo marco y deberá consignarse expresamente por los empresarios en sus ofertas. 

 

29.4 Presentación y requisitos de la factura electrónica. El pago del precio se 

efectuará previa presentación de factura, debiendo ser repercutido como partida 

independiente el IVA en el documento que se presente para el cobro, sin que el importe 

global contratado experimente incremento alguno. 

Las facturas deberán ser presentadas según se establece en la Resolución del 

Rectorado de la Universidad de Granada, de 4 de julio de 2016, por la que se crea y 

pone en marcha el registro contable electrónico de facturas de la Universidad de 

Granada, se establece su régimen jurídico, se determinan los requisitos funcionales y 

técnicos del mismo y se regula el procedimiento para la tramitación de las facturas y las 

actuaciones de seguimiento que deben realizarse por los distintos órganos, unidades y 

servicios de esta universidad. (BOUGR n º 110, 27 de julio de 2016). En tanto no se 

cumplan los requisitos de tiempo y forma de presentación establecidos en dicha 

Resolución, no se entenderá cumplida la obligación por parte del proveedor  de 

presentación de facturas en el registro correspondiente. Igualmente no serán admitidas 

en el momento de recepción, aquellas facturas con una fecha de emisión que supere en 
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un mes desde la entrega de los bienes o servicios, tal como viene establecido en el 

artículo 13 del Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el 

Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación. Tampoco se 

admitirán las facturas cuya fecha de entrada en registro difiera en más de 5 días de su 

fecha de emisión. 

Las facturas serán presentadas en formato digital o electrónico, a través de los 

siguientes portales web: 

a. Punto general de entradas de facturas electrónicas (FACe), 

(https://face.gob.es), de uso obligatorio, para facturas iguales o superiores a 5.000,00 €, 

por todas las entidades relacionadas en el artículo 4 de la Ley 25/2013, de impulso de la 

factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el sector púbico, que 

serán puestas a disposición o remitidas electrónicamente al Registro Contable de 

Facturas mediante un servicio automático proporcionado por dicho Punto. Válido 

igualmente para facturas de otros importes. 

b. Portal de facturas de la Universidad de Granada (PORFA) 

(https://factura.ugr.es/FacturaE) para facturas menores de 5.000,00 € y para facturas 

emitidas por sociedades o actividades no obligadas al uso de facturas electrónicas, 

según lo establecido en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, siendo éstas remitidas 

electrónicamente y de forma automática al Registro Contable de Facturas.  

En ambos casos, será necesario disponer de firma electrónica avanzada basada 

en un certificado digital reconocido (como el de la FNMT), bien de persona física, de 

representante. 

Excepcionalmente, podrán presentarse en formato papel facturas menores de 

5.000,00 € emitidas por sociedades no obligadas al uso de facturas electrónicas, según 

lo establecido en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, siguiendo el procedimiento 

establecido en la Resolución del Rectorado por la que se crea y pone en marcha el 

registro contable electrónico de facturas de la Universidad de Granada,  antes citada. 

En la factura se incluirá la identificación del órgano de contratación y el 

destinatario, establecido  en el apartado 6 del Cuadro Resumen de Características. 

Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del artículo 210 de la LCSP 2017 en 

relación a la liquidación del acuerdo marco y los contratos basados y en el apartado 1 del 

artículo 243 de la LCSP 2017 sobre recepción del acuerdo marco y los contratos basados, 

la Universidad de Granada deberá aprobar los documentos que acrediten la conformidad 

con lo dispuesto en el acuerdo marco de los servicios prestados dentro de los treinta días 

siguientes a la recepción del servicio . 

La Universidad tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta días 

naturales siguientes a la fecha de aprobación los documentos que acrediten la 

conformidad con los servicios prestados, siempre y cuando haya presentado la 

correspondiente factura en tiempo y forma en dicho plazo. Si se demorase, deberá 

abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de treinta días los 

intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos 

previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de 

lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Para que haya lugar al inicio 

del cómputo de plazo para el devengo de intereses, el contratista deberá haber cumplido 

la obligación de presentar la factura ante el registro administrativo correspondiente en 

los términos establecidos en la normativa vigente sobre factura electrónica, en tiempo y 

forma, en el plazo de treinta días desde la fecha de entrega efectiva de la prestación del 
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servicio. En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta días para 

presentar la factura, el devengo de intereses no se iniciará hasta transcurridos treinta 

días desde la fecha de la correcta presentación de la factura, sin que la Administración 

haya aprobado la conformidad, si procede, y efectuado el correspondiente abono. 

Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses, el contratista podrá 

proceder, en su caso, a la suspensión del cumplimiento del acuerdo marco, debiendo 

comunicar a la Universidad, con un mes de antelación, tal circunstancia, a efectos del 

reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspensión, en los 

términos establecidos en esta Ley. 

Si la demora de la Universidad fuese superior a seis meses, el contratista tendrá 

derecho, asimismo, a resolver el acuerdo marco y al resarcimiento de los perjuicios 

que como consecuencia de ello se le originen. 

Si se observase que la factura presentada adolece de algún requisito exigible, se 

solicitará su subsanación sin que empiece a computarse el plazo señalado hasta su 

corrección.  

Asimismo si se produjera demora en el pago del saldo de liquidación, la persona 

contratista tendrá derecho a percibir los intereses de demora y la indemnización por los 

costes de cobro en los términos previstos en la citada Ley 3/2004. 

29.5 Cobro con confirming. El contratista podrá anticipar el cobro del importe de su 

facturación a la Universidad de Granada, acogiéndose a los acuerdos de líneas de 

“confirming con recurso” que se hayan celebrado con las diversas entidades financieras. 

El pago mediante este sistema tendrá efectos liberatorios frente al contratista respecto de 

la prestación a la que esté obligada la Universidad de Granada. 

29.6 Cesión del derecho de cobro. Los contratistas que tengan derecho de cobro 

frente a la Universidad de Granada, podrán ceder el mismo conforme a Derecho. Para 

que la cesión del derecho de cobro sea efectiva frente a la Universidad de Granada, será 

requisito imprescindible la notificación fehaciente a la misma del acuerdo de cesión. 

 

30 Revisión de precios. 

Los precios de los acuerdos marcos del sector público solo podrán ser objeto de 

revisión periódica y predeterminada, no cabrá la revisión periódica no predeterminada o 

no periódica de los precios de los acuerdos marcos.  

No se considerará revisables en ningún caso los costes asociados a las 

amortizaciones, los costes financieros, los gastos generales o de estructura ni el 

beneficio industrial. 

Los precios se revisarán conforme a lo dispuesto en la Ley 2/2015 de 30 de marzo 

de desindexación de la economía española y el Real Decreto 55/2017, de 3 de febrero 

por el que se desarrolla la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía 

española. 

El precio del acuerdo marco podrá ser objeto de revisión, si así se establece en el 

apartado 5 del Cuadro Resumen de Características, cuando el acuerdo marco se hubiese 

ejecutado, al menos, en el 20 por ciento de su importe y hubiese transcurrido un año desde 

su formalización. En consecuencia, el primer 20 por ciento ejecutado y el primer año 

transcurrido desde la formalización quedarán excluidos de la revisión. 

La fórmula de revisión que se aplicará, atendiendo a la naturaleza de cada acuerdo 

marco y la estructura y evolución de los costes de las prestaciones del mismo es la que 

se detalla en el aparatado 5 del Cuadro Resumen de Características del Acuerdo marco. 
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31 Obligaciones laborales, sociales y económicas del contratista. 

El contratista está obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral, 

de seguridad social, de integración social de minusválidos y de prevención de riesgos 

laborales, conforme a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevención 

de Riesgos Laborales, y sus normas reglamentarias y de desarrollo.  

Los licitadores podrán obtener la información pertinente sobre las obligaciones 

relativas a la fiscalidad, a la protección del medio ambiente, y a las disposiciones vigentes 

en materia de protección del empleo, condiciones de trabajo y prevención de riesgos 

laborales, y a las disposiciones vigentes en materia, igualdad de género, condiciones de 

trabajo y prevención de riesgos laborales e inserción sociolaboral de las personas con 

discapacidad, y a la obligación de contratar a un número o porcentaje específico de 

personas con discapacidad que serán aplicables a los trabajos efectuados en la obra o a los 

servicios prestados durante la ejecución del acuerdo marco en los organismos que se 

señalan en la siguiente dirección web: http://scgp.ugr.es/ 

En el modelo de proposición económica que figura como Anexo VI al presente pliego 

se hará manifestación expresa que se han tenido en cuenta en sus ofertas las obligaciones 

derivadas de las disposiciones vigentes en materia de fiscalidad, protección del medio 

ambiente, protección del empleo, igualdad de género, condiciones de trabajo, prevención 

de riesgos laborales e inserción sociolaboral de las personas con discapacidad, y a la 

obligación de contratar a un número o porcentaje especifico de personas con discapacidad, 

y protección del medio ambiente, sin perjuicio de la aplicación de lo dispuesto en el 

artículo 149 de la LCSP 2017 sobre verificación de las ofertas que incluyan valores 

anormales o desproporcionados. 

Conforme al artículo 122 de la LCSP el adjudicatario estará obligado a cumplir 

las condiciones salariales de los trabajadores conforme al Convenio Colectivo sectorial 

de aplicación. 

El personal adscrito al servicio dependerá exclusivamente del contratista, quien tendrá 

todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de empresario respecto del mismo. 

El contratista responderá de cuantas obligaciones le vienen impuestas en su carácter de 

empleador, así como del cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de 

seguridad social y de seguridad y salud laboral, con respecto al personal que emplee en la 

ejecución del servicio objeto del acuerdo marco. 

A la extinción de los acuerdos marcos de servicios, no podrá producirse en ningún 

caso la consolidación de las personas que hayan realizado los trabajos objeto del 

acuerdo marco como personal de la entidad contratante. A tal fin, los empleados o 

responsables de la Administración deben abstenerse de realizar actos que impliquen el 

ejercicio de facultades que, como parte de la relación jurídico laboral, le corresponden a la 

empresa contratista. 

Si así se prevé en el apartado 27 del Cuadro Resumen de Características, de 

conformidad con lo establecido en el art. 24 de la LPRL y el R.D. 171/2004, de 30 de 

enero, que lo desarrolla, relativo a la coordinación de actividades empresariales, la empresa 

adjudicataria del presente acuerdo marco, con carácter previo al comienzo de la 

actividad, en todo caso, y durante la ejecución del acuerdo marco, si así le es requerido, 

está obligada a aportar ante el Servicio de Prevención de la Universidad de Granada el 

Anexo IX que se acompaña, así como la documentación en él relacionada. 
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32 Obligaciones esenciales o especiales de ejecución.  

En el apartado 20 del Cuadro Resumen de Características podrán establecerse 

obligaciones esenciales o especiales de ejecución del acuerdo marco, el incumplimiento 

de las cuales dará lugar a la imposición de penalidades, salvo las que se determinen 

expresamente en tal apartado a las que se les confiere el carácter de obligaciones 

contractuales esenciales a los efectos de su consideración como causa de resolución del 

acuerdo marco por tener carácter de obligación principal y las que se tipifiquen como 

infracción grave a los efectos establecidos en la letra c) del apartado 2 del artículo 71 de 

la LCSP 2017, sobre la prohibición de contratar. 

 

33 Información sobre subrogación en acuerdos marcos de trabajo. 

Cuando una norma legal un convenio colectivo o un acuerdo de negociación colectiva 

de eficacia general, imponga al adjudicatario la obligación de subrogarse como empleador 

en determinadas relaciones laborales, el Servicio de Contratación y Gestión Patrimonial,  

dependiente del órgano de contratación facilitará a los licitadores, en el apartado 29 del 

Cuadro Resumen de Características del Acuerdo marco, la información sobre las 

condiciones de los contratos de los trabajadores a los que afecte la subrogación que resulte 

necesaria para permitir una exacta evaluación de los costes laborales que implicará tal 

medida, debiendo hacer constar igualmente que tal información se facilita en cumplimiento 

de lo previsto en el artículo 130 de la LCSP 2017 . 

A estos efectos, la empresa que viniese efectuando la prestación objeto del acuerdo 

marco a adjudicar y que tenga la condición de empleadora de los trabajadores afectados 

estará obligada a proporcionar la referida información al órgano de contratación, a 

requerimiento de este. Como parte de esta información en todo caso se deberán aportar los 

listados del personal objeto de subrogación, indicándose: el convenio colectivo de 

aplicación y los detalles de categoría, tipo de contrato, jornada, fecha de antigüedad, 

vencimiento del contrato, salario bruto anual de cada trabajador, así como todos los pactos 

en vigor aplicables a los trabajadores a los que afecte la subrogación. La Universidad de 

Granada comunicará al nuevo empresario la información que le hubiere sido facilitada por 

el anterior contratista. Lo señalado resultará igualmente de aplicación a los socios 

trabajadores de las cooperativas cuando éstos estuvieran adscritos al servicio o actividad 

objeto de la subrogación. 

Cuando la empresa que viniese efectuando la prestación objeto del acuerdo marco a 

adjudicar fuese un Centro Especial de Empleo, la empresa que resulte adjudicataria tendrá 

la obligación de subrogarse como empleador de todas las personas con discapacidad que 

vinieran desarrollando su actividad en la ejecución del referido acuerdo marco. 

El apartado 21 del Cuadro de Características del Acuerdo marco contempla la 

imposición de penalidades al contratista dentro de los límites establecidos en el artículo 

192 de la LCSP 2017 para el supuesto de incumplimiento por el mismo de la obligación 

prevista en esta cláusula. 

Si una vez producida la subrogación los costes laborales fueran superiores a los que se 

desprendieran de la información facilitada por el antiguo contratista al órgano de 

contratación, el contratista tendrá acción directa contra el antiguo contratista. 

Sin perjuicio de la aplicación, en su caso, de lo establecido en el artículo 44 del Texto 

Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto 

Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, el contratista debe responder de los salarios 

impagados a los trabajadores afectados por subrogación, así como de las cotizaciones a la 
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Seguridad social devengadas, aún en el supuesto de que se resuelva el acuerdo marco y 

aquellos sean subrogados por el nuevo contratista, sin que en ningún caso dicha obligación 

corresponda a este último.  

En este caso, la Universidad de Granada, una vez acreditada la falta de pago de los 

citados salarios, procederá a la retención de las cantidades debidas al contratista para 

garantizar el pago de los citados salarios, y a la no devolución de la garantía definitiva en 

tanto no se acredite el abono de éstos. 

 

34 Subcontratación. 

 El contratista podrá concertar con terceros la realización parcial de la prestación, 

con sujeción a lo señalado en el apartado 22 del Cuadro Resumen de Características del 

Acuerdo marco, salvo que la prestación o parte de la misma haya de ser ejecutada 

directamente por el primero en los acuerdos marcos de carácter secreto o reservado, o 

en aquellos cuya ejecución deba ir acompañada de medidas de seguridad especiales, en 

los acuerdos marcos de servicios o trabajos de colocación o instalación en el contexto de 

un contrato de suministro.  En ningún caso la limitación de la subcontratación podrá 

suponer que se produzca una restricción efectiva de la competencia. 

 La Universidad de Granada podrá establecer en el apartado 22 que determinadas 

tareas críticas no puedan ser objeto de subcontratación, debiendo ser estas ejecutadas 

directamente por el contratista principal. La determinación de las tareas críticas deberá 

ser objeto de justificación en el expediente de contratación. 

 En el citado apartado se indicará la parte o tanto por ciento de las prestaciones 

susceptibles de ser subcontratadas por el contratista, de acuerdo con lo establecido en el 

artículo 215 de la LCSP. En el supuesto de que no figure un porcentaje máximo en dicho 

apartado 22, y siempre que no se haya prohibido expresamente, el contratista podrá 

subcontratar hasta un 60% del importe de adjudicación. 

La celebración de los subcontratos estará sometida al cumplimiento de los siguientes 

requisitos: 

a) Si así se prevé en el apartado 22 del Cuadro Resumen de Características, los licitadores 

deberán indicar en la oferta la parte del acuerdo marco que tengan previsto subcontratar, 

señalando su importe, y el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las 

condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que se vaya a 

encomendar su realización. 

b) El contratista debe comunicar por escrito, tras la adjudicación del acuerdo marco y, a 

más tardar, cuando inicie la ejecución de éste, al órgano de contratación la intención de 

celebrar los subcontratos, señalando la parte de la prestación que se pretende subcontratar 

y la identidad, datos de contacto y representante o representantes legales del subcontratista, 

y justificando suficientemente la aptitud de este y acreditando que el mismo no se 

encuentra incurso en prohibición de contratar. 

 El contratista principal deberá notificar por escrito al órgano de contratación 

cualquier modificación que sufra esta información durante la ejecución del acuerdo marco 

principal, y toda la información necesaria sobre los nuevos subcontratistas. 

 En el caso que el subcontratista tuviera la clasificación adecuada para realizar la 

parte del acuerdo marco objeto de la subcontratación, la comunicación de esta 

circunstancia será suficiente para acreditar la aptitud del mismo. 

 La acreditación de la aptitud del subcontratista podrá realizarse inmediatamente 

después de la celebración del subcontrato si esta es necesaria para atender a una situación 



 

 

 

 

39 

de emergencia o que exija la adopción de medidas urgentes y así se justifica 

suficientemente. 

c) Los subcontratos que no se ajusten a lo indicado en la oferta, por celebrarse con 

empresarios distintos de los indicados nominativamente en la misma o por referirse a 

partes de la prestación diferentes a las señaladas en ella, no podrán celebrarse hasta que 

transcurran veinte días desde que se hubiese cursado la notificación y aportado las 

justificaciones sobre su capacidad y ausencia de prohibición para contratar, salvo que con 

anterioridad hubiesen sido autorizados expresamente, siempre que la Universidad de 

Granada no hubiese notificado dentro de este plazo su oposición a los mismos. Este 

régimen será igualmente aplicable si los subcontratistas hubiesen sido identificados en la 

oferta mediante la descripción de su perfil profesional. 

 Bajo la responsabilidad del contratista, los subcontratos podrán concluirse sin 

necesidad de dejar transcurrir el plazo de veinte días si su celebración es necesaria para 

atender a una situación de emergencia o que exija la adopción de medidas urgentes y así se 

justifica suficientemente. 

 La infracción de tales condiciones para proceder a la subcontratación, así como la 

falta de acreditación de la aptitud del subcontratista o de las circunstancias determinantes 

de la situación de emergencia o de las que hacen urgente la subcontratación, tendrá, entre 

otras previstas en la LCSP 2017, y en función de la repercusión en la ejecución del acuerdo 

marco, alguna de las siguientes consecuencias, cuando así se hubiera previsto el apartado 

22 del Cuadro Resumen de Características del Acuerdo marco: 

a) La imposición al contratista de una penalidad de hasta un 50 por 100 del importe del 

subcontrato. 

b) La resolución del acuerdo marco, siempre y cuando se cumplan los requisitos 

establecidos en el segundo párrafo de la letra f) del apartado 1 del artículo 211 de la LCSP 

2017. 

 Los subcontratistas quedarán obligados solo ante el contratista principal que 

asumirá, por tanto, la total responsabilidad de la ejecución del acuerdo marco frente a la 

Administración, con arreglo estricto a los pliegos de cláusulas administrativas particulares 

y a los términos del acuerdo marco, incluido el cumplimiento de las obligaciones en 

materia medioambiental, social o laboral. 

 El conocimiento que tenga la Administración de los subcontratos celebrados en 

virtud de las comunicaciones que el contratista deba realizar, o la autorización que otorgue 

en los acuerdos marcos de carácter secreto o reservado, o en aquellos cuya ejecución deba 

ir acompañada de medidas de seguridad especiales, no alterarán la responsabilidad 

exclusiva del contratista principal. 

 En ningún caso podrá concertarse por el contratista la ejecución parcial del acuerdo 

marco con personas inhabilitadas para contratar de acuerdo con el ordenamiento jurídico o 

comprendidas en alguno de los supuestos del artículo 71 de la LCSP 2017. 

 El contratista deberá informar a los representantes de los trabajadores de la 

subcontratación, de acuerdo con la legislación laboral. 

 Los subcontratos y los contratos de suministro concluidos con suministradores y 

subcontratistas a que se refieren los artículos 215 a 217 de la LCSP 2017  tendrán en todo 

caso naturaleza privada. 

 Los subcontratistas no tendrán en ningún caso acción directa frente a la 

Universidad de Granada por las obligaciones contraídas con ellos por el contratista como 

consecuencia de la ejecución del acuerdo marco principal y de los subcontratos, sin 
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perjuicio de la disposición adicional quincuagésima primera de la LCSP 2017 sobre pagos 

a subcontratistas y lo que al respecto señale el apartado 22 del Cuadro Resumen de 

Características del Acuerdo marco. 

 En el caso en que en el  apartado 26 del  Cuadro Resumen de Características se 

especifique el acceso a datos de carácter personal por el/los subcontratistas, éste/os se 

considerará/n asimismo encargado/s del tratamiento, obligándose el adjudicatario a 

exigir contractualmente a el/los subcontratista/s, la implementación en sus instalaciones 

de las medidas de seguridad especificadas en el apartado 26 del Cuadro Resumen de 

Características previstas en el Título VIII del RDLOPD, así como los demás extremos 

previstos en los artículos 9, 10 y 12 de la LOPD y demás concordantes del citado Real 

Decreto que la desarrolla reglamentariamente. Dicho acuerdo marco deberá contener 

expresa mención a las instrucciones dictadas por la Universidad de Granada en relación 

con la entrega de los bienes, sin perjuicio de cualesquiera otras adicionales que el 

adjudicatario exija al/los subcontratista/s en el marco de las establecidas por la 

Universidad de Granada. 

 El contratista está obligado a abonar a los subcontratistas o suministradores el 

precio pactado, en las siguientes condiciones: los plazos fijados no podrán ser más 

desfavorables que los previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se 

establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, y se 

computarán desde la fecha en que tiene lugar la aceptación o verificación de los bienes 

o servicios por el contratista principal, siempre que el subcontratista o el suministrador 

hayan entregado la factura en los plazos legalmente establecidos. La aceptación por el 

contratista principal deberá efectuarse en un plazo máximo de treinta días desde la 

entrega de los bienes o la prestación del servicio. Dentro del mismo plazo deberán 

formularse, en su caso, los motivos de disconformidad a la misma. En el caso de que no 

se realizase en dicho plazo, se entenderá que se han aceptado los bienes o verificado de 

conformidad la prestación de los servicios. 

 Los subcontratistas no podrán renunciar válidamente, antes o después de su 

adquisición, a los derechos que tengan reconocidos por LCSP en cuanto al cobro, sin 

que sea de aplicación a este respecto el artículo 1110 del Código Civil, de que el recibo 

del capital por el acreedor , sin reserva alguna sobre los intereses, extingue la obligación 

del deudor en cuanto a éstos, o a que se extinga la obligación frente a plazos anteriores 

cuando no se hayan hecho reservas frente al último plazo del débito. 

 La Universidad de Granada podrá comprobar el estricto cumplimiento de los 

pagos que los contratistas adjudicatarios de los contratos basados en  acuerdos marco, 

han de hacer a todos los subcontratistas o suministradores que participen en los mismos. 

Los contratistas adjudicatarios remitirán a la Universidad, cuando esta lo solicite, 

relación detallada de aquellos subcontratistas o suministradores que participen en el 

acuerdo marco cuando se perfeccione su participación, junto con aquellas condiciones 

de subcontratación o suministro de cada uno de ellos que guarden una relación directa 

con el plazo de pago,  y justificante de cumplimiento de los pagos a aquellos una vez 

terminada la prestación dentro de los plazos de pago legalmente establecidos 

Estas obligaciones se consideran condiciones especiales de ejecución, cuyo 

incumplimiento, además de las consecuencias previstas por el ordenamiento jurídico, 

permitirá la imposición de las penalidades que a tal efecto se contengan el apartado 21 

del Cuadro Resumen de Características del acuerdo marco, respondiendo la garantía 

definitiva de las penalidades que se impongan por este motivo. 
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35 Cesión del acuerdo marco. 

Los derechos y obligaciones dimanantes del acuerdo marco podrán ser cedidos por el 

contratista a un tercero cuando así lo señale el apartado 23 del Cuadro Resumen de 

Características del Acuerdo marco, siempre que las cualidades técnicas o personales del 

cedente no hayan sido razón determinante de la adjudicación del acuerdo marco, y de la 

cesión no resulte una restricción efectiva de la competencia en el mercado. No podrá 

autorizarse la cesión a un tercero cuando esta suponga una alteración sustancial de las 

características del contratista, si estas constituyen un elemento esencial del acuerdo marco. 

Para que los contratistas puedan ceder sus derechos y obligaciones a terceros, deberán 

cumplirse los siguientes requisitos: 

a) El órgano de contratación ha de autorizar, de forma previa y expresa, la cesión. Dicha 

autorización se otorgará siempre que se den los requisitos que se señalan después. El 

plazo para la notificación de la resolución sobre la solicitud de autorización será de dos 

meses, trascurrido el cual deberá entenderse otorgada por silencio administrativo. 

b) Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del importe del acuerdo marco. 

No será de aplicación este requisito si la cesión se produce encontrándose el contratista 

en concurso, aunque se haya abierto la fase de liquidación, o ha puesto en 

conocimiento del juzgado competente para la declaración del concurso que ha iniciado 

negociaciones para alcanzar un acuerdo de refinanciación, o para obtener adhesiones a 

una propuesta anticipada de convenio, en los términos previstos en la legislación 

concursal. 

c) Que el cesionario tenga capacidad para contratar con la Universidad de Granada y la 

solvencia que resulte exigible en función de la fase de ejecución del acuerdo marco, 

debiendo estar debidamente clasificado si tal requisito ha sido exigido al cedente, y no 

estar incurso en una causa de prohibición de contratar. 

d) Que la cesión se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en escritura pública. 

El cesionario quedará subrogado en todos los derechos y obligaciones que 

corresponderían al cedente. 

 

36 Penalidades por incumplimientos de obligaciones contractuales. 

36.1 Incumplimiento parcial o defectuoso. El cumplimiento defectuoso de la 

prestación objeto del acuerdo marco o de los contratos basados o el incumplimiento de los 

compromisos o de las condiciones especiales de ejecución del acuerdo marco o de los 

contratos basados que se hubiesen establecido conforme al apartado 2 del artículo 76 de la 

LCSP 2017 (Concreción de las condiciones de solvencia) y al apartado 1 del artículo 202 

de la LCSP 2017 (Condiciones especiales de ejecución del acuerdo marco o de los 

contratos basados de carácter social, ético, medioambiental o de otro orden) darán lugar a 

la imposición de las penalidades previstas en el apartado 21 del Cuadro Resumen  de 

Características del Acuerdo marco. 

 Estas penalidades deberán ser proporcionales a la gravedad del incumplimiento y 

las cuantías de cada una de ellas, en caso de no fijarse cuantías en el apartado 21 , estas 

será de un 10 por ciento del precio del acuerdo marco o de los contratos basados, IVA 

excluido. 

Régimen de Clasificación incumplimientos defectuosos: 

1º Incumplimientos LEVES: 



 

 

 

 

42 

• La falta leve de respeto, atención y consideración a los usuarios, por el personal al 

servicio de la empresa contratista. 

• El incumplimiento del horario de apertura y cierre durante más de tres horas, salvo 

causa justificada. 

• Todos los demás incumplimientos de las obligaciones fijadas en el Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares y en el Pliego de Prescripciones Técnicas 

no calificadas como graves, muy graves, o que sean causa de resolución del 

acuerdo marco o de los contratos basados o de los contratos basados. 

2º Incumplimientos GRAVES: 

• La falta grave de respeto, atención y consideración a los usuarios, por el personal al 

servicio de la empresa contratista. 

• La interrupción de la prestación del servicio por el contratista durante un día hábil, 

salvo causa justificada. 

• El incumplimiento del horario de apertura y cierre durante tres días hábiles 

consecutivos o alternos, salvo causa justificada. 

• La falta de comunicación a la Universidad de las inspecciones que realice cualquier 

organismo público (Sanidad, Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, 

etc.) sobre la explotación del servicio. 

• El incumplimiento de los requerimientos que de forma expresa le formule la 

Universidad. 

• El incumplimiento de cualquier otro aspecto previsto en la Memoria del Servicio 

ofrecido por el adjudicatario. 

• La reiteración de tres incumplimientos leves en un semestre. 

3º Incumplimientos MUY GRAVES: 

• La pérdida de vigencia de los seguros exigidos al adjudicatario por el Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares. 

• Los actos u omisiones que puedan ser motivo de peligro para la salud pública, así 

como la tardanza o negligencia en corregir defectos o situaciones que determinen 

peligro para las personas o cosas. 

• Cualquier práctica defraudadora o irregularidad grave en la forma de prestación del 

servicio que suponga discriminación para los usuarios o enriquecimiento injusto. 

• La reiteración de dos incumplimientos graves en un semestre. 

 En los supuestos anteriores de incumplimiento se impondrán las siguientes 

penalidades: 

• Incumplimientos LEVES: 2 por 100 del presupuesto del acuerdo marco o de los 

contratos basados IVA excluido. 

• Incumplimientos GRAVES: 5 por 100 del presupuesto del acuerdo marco o de los 

contratos basados IVA excluido. 

• Incumplimientos MUY GRAVES: 10 por 100 del presupuesto del acuerdo marco o 

de los contratos basados IVA excluido. 

 Si el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido parcialmente 

la ejecución del acuerdo marco o de los contratos basados, la Universidad de Granada 

podrá optar, atendidas las circunstancias del caso, por su resolución o por la imposición de 

las penalidades previstas en el citado apartado 21. 

36.2 Demora en la ejecución . El contratista está obligado a cumplir el acuerdo marco 

o los contratos basados dentro del plazo total fijado para la realización del mismo, así 
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como de los plazos parciales señalados para su ejecución sucesiva. La constitución en 

mora del contratista no precisará intimación previa por parte de la Administración. 

 Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en 

demora respecto al cumplimiento del plazo total, la Universidad de Granada podrá optar, 

atendidas las circunstancias del caso, por la resolución del acuerdo marco o de los 

contratos basados o por la imposición de las penalidades diarias en la proporción de 0,60 

euros por cada 1.000 euros del precio del acuerdo marco o de los contratos basados, IVA 

excluido, salvo que el apartado 21 prevea otras, atendiendo a las especiales características 

del acuerdo marco, para su correcta ejecución y así se justifique en el expediente. 

 Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del 

precio del acuerdo marco, IVA excluido, el órgano de contratación estará facultado para 

proceder a la resolución del mismo o acordar la continuidad de su ejecución con 

imposición de nuevas penalidades. Cuando el órgano de contratación opte por la 

imposición de penalidades y no por la resolución concederá una ampliación del plazo que 

estime resulte necesaria para la terminación del acuerdo marco. 

 La Universidad de Granada tendrá las mismas facultades respecto al 

incumplimiento por parte del contratista de los plazos parciales, cuando se hubiese previsto 

en el citado apartado 21, o cuando la demora en el cumplimiento de aquellos haga 

presumir razonablemente la imposibilidad de cumplir el plazo total. 

En el caso de que el acuerdo marco incluyera cláusulas de revisión de precios y 

el incumplimiento del plazo fuera imputable al contratista, los índices de precios que 

habrán de ser tenidos en cuenta serán aquellos que hubiesen correspondido a las fechas 

establecidas en el acuerdo marco para la realización de la prestación en plazo, salvo que 

los correspondientes al período real de ejecución produzcan un coeficiente inferior, en 

cuyo caso se aplicarán estos últimos. 

36.3 Ampliación del plazo por motivos no imputables al contratista. Si el retraso 

fuese producido por motivos no imputables al contratista y este ofreciera cumplir sus 

compromisos si se le amplía el plazo inicial de ejecución, el órgano de contratación se lo 

concederá dándosele un plazo que será, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que 

el contratista pidiese otro menor. El responsable del acuerdo marco emitirá un informe 

donde se determine si el retraso fue producido por motivos imputables al contratista. 

36.4 Daños y perjuicios. En los supuestos de incumplimiento parcial o cumplimiento 

defectuoso o de demora en la ejecución en que no esté prevista penalidad o en que 

estándolo la misma no cubriera los daños causados a la Universidad de Granada , esta 

exigirá al contratista la indemnización por daños y perjuicios. 

36.5 Imposición de las penalidades. Las penalidades, o daños y perjuicios exigidos en 

el párrafo anterior, se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, adoptado a 

propuesta del responsable del acuerdo marco, que será inmediatamente ejecutivo, y se 

harán efectivas mediante deducción de las cantidades que, en concepto de pago total o 

parcial, deban abonarse al contratista o sobre la garantía que, en su caso, se hubiese 

constituido, cuando no puedan deducirse de los mencionados pagos. 

 

37 Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista 

 Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, anuncios, ya sea en Boletines, 

Diarios Oficiales o en cualquier medio de comunicación, los de formalización del acuerdo 

marco en el supuesto de elevación a escritura pública, así como de cuantas licencias, 

autorizaciones y permisos que no dependan de esta Universidad de Granada y que 
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procedan en orden a ejecutar correctamente el objeto del acuerdo marco. Asimismo vendrá 

obligado a satisfacer todos los gastos que la empresa deba realizar para el cumplimiento 

del acuerdo marco, como son los generales, financieros, de seguros, transportes y 

desplazamientos, materiales, instalaciones, honorarios del personal a su cargo, de 

comprobación y ensayo, tasas y toda clase de tributos, el IVA, el impuesto que por la 

realización de la actividad pudiera corresponder y cualesquiera otros que pudieran 

derivarse de la ejecución del acuerdo marco durante la vigencia del mismo, sin que por 

tanto puedan ser éstos repercutidos como partida independiente 

 La obtención de las autorizaciones y licencias, documentos o cualquier 

información, tanto oficiales como particulares, que se requieran para la realización del 

servicio contratado. 

 Los gastos de comprobación de materiales, vigilancia del proceso de ejecución y 

posterior asistencia durante el plazo de garantía. 

 Las pruebas, ensayos o informes necesarios para verificar la correcta ejecución del 

servicio contratado, con el límite del 1% del precio total del acuerdo marco. 

 La indemnización de los daños que se causen tanto a la Administración como a 

terceras personas, como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del 

servicio, salvo cuando tales perjuicios hayan sido ocasionados por una orden inmediata y 

directa de la Administración. 

 

38 Protección de datos de carácter personal. 

 En cumplimiento de lo dispuesto en Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo 

y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo 

que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (en 

adelante  RGPD) y Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos de 

Carácter Personal y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD) queda informado de 

que los datos personales que en su caso sean recogidos a través de la presentación de su 

oferta y demás documentación necesaria para proceder a la contratación de la prestación 

del suministro o servicio indicado en el apartado 2 del  Cuadro Resumen de 

Características, serán tratados por la Universidad de Granada con domicilio en Avda. 

del Hospicio, s/n, 18071 – Granada, Correo electrónico: secretariageneral@ugr.es, con 

la finalidad de garantizar el adecuado mantenimiento, cumplimiento y control del 

desarrollo del contrato. Así, de acuerdo con el art. 13 del Reglamento europeo 

2016/679, de 27 de abril, relativo a la protección de las personas físicas por el que 

respeta al tratamiento de datos personales y la libre circulación de estos datos y el 

artículo 11 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos de 

Carácter Personal y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD), el contratista y su 

personal pueden acceder a la información básica sobre la política de protección de datos 

de la Universidad de Granada en la dirección web 

https://secretariageneral.ugr.es/pages/proteccion_datos, y a la información sobre el 

tratamiento de los datos personales en la contratación administrativa en el web del 

servicio de contratación http://scgp.ugr.es. 

  

 En el caso en que el adjudicatario aporte documentos que contengan datos de 

carácter personal de sus trabajadores o terceros, ya sea durante la presentación de la oferta 

o la ejecución del contrato, garantiza que dicha información procede de ficheros o 

tratamientos inscritos en Registro de las Actividades de Tratamiento y cumple todas las 

https://secretariageneral.ugr.es/pages/proteccion_datos
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garantías previstas en la citadas normas respecto al derecho de información y, en su caso, 

consentimiento, inequívoco y explícito, de los interesados para llevar a cabo la cesión de 

datos a la Universidad de Granada. 

 

 Asimismo, si en el apartado 26 del  Cuadro Resumen de Características se 

hubiese indicado que el contrato adjudicado implica el tratamiento de datos de carácter 

personal se deberá respetar en su integridad el Reglamento (UE) 2016/679 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 y la Ley Orgánica 3/2018, de 

5 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y garantía de los derechos 

digitales (LOPDGDD),  adquiriendo el adjudicatario la condición de encargado del 

tratamiento, no teniendo la consideración dicho acceso de cesión o comunicación de 

datos de carácter personal (DA 25ª de LCSP). 

 

 Si el contrato adjudicado implica tratamiento de datos de carácter personal de los 

que es responsable la Universidad de Granada, la entidad adjudicataria, en calidad de 

encargada de tratamiento, estará a lo dispuesto en el correspondiente Acuerdo de 

Encargo de Tratamiento, en los términos en que figure en el Anexo del Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares. 

 

39 Responsable del acuerdo marco. 

 El órgano de contratación designará un responsable del acuerdo marco al que 

corresponderá supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones 

necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada. El 

responsable del acuerdo marco podrá ser una persona física o jurídica, vinculada al ente, 

organismo o entidad contratante o ajena a él. 

Su nombramiento se especificará en el apartado 1 del Cuadro Resumen de 

Características. Una vez designado, se podrá acordar su sustitución por el órgano de 

contratación, lo que será comunicado al contratista. 

El responsable del acuerdo marco y su personal colaborador, acompañados por el 

delegado del contratista, tendrán libre acceso a los lugares donde se realice la prestación 

del servicio. 

 

40 Propiedad de los trabajos realizados cesión de propiedad intelectual o 

industrial 

Quedarán en propiedad de la Universidad de Granada tanto el servicio recibido 

como los derechos inherentes a los trabajos realizados, su propiedad industrial y 

comercial, reservándose la Administración su utilización, no pudiendo ser objeto de 

comercialización, reproducción u otro uso no autorizado expresamente por la 

Universidad de Granada, y ésta, en consecuencia, podrá recabar en cualquier momento 

la entrega de los documentos o materiales que la integren, con todos sus antecedentes, 

datos o procedimientos. 

El contratista tendrá la obligación de proporcionar en soporte informático a la 

Administración todos los datos, cálculos, procesos y procedimientos empleados durante 

la elaboración de los trabajos. 

Conforme al artículo 308 de la LCSP 2017 salvo que se disponga otra cosa en el 

apartado 30 del Cuadro Resumen de Características del Acuerdo marco, si el acuerdo 

marco tiene por objeto el desarrollo y la puesta a disposición de productos protegidos 
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por un derecho de propiedad intelectual o industrial llevará aparejado la cesión de este a 

la Universidad de Granada. 

En todo caso, y aun cuando se excluya la cesión, el órgano de contratación podrá 

siempre autorizar el uso del correspondiente producto a los entes, organismos y 

entidades pertenecientes al sector público. 

 

41 Ejecución del acuerdo marco: Adjudicación de los contratos basados en el 

acuerdo marco. 

41.1 Régimen  de los contratos basados 

 La ejecución del acuerdo marco y de los contratos basados en el acuerdo marco se 

ejecutarán con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el pliego de cláusulas 

administrativas particulares, el de prescripciones y conforme a las instrucciones que diere 

el Responsable del Acuerdo marco dentro de su ámbito de atribuciones. 

 Sólo podrán celebrarse contratos basados del acuerdo marco entre la Universidad de 

Granada  y las empresas que sean parte del mismo. 

 La Universidad de Granada delimitará el objeto de los contratos en función de las 

necesidades reales de los distintos centros de gasto, pudiendo estar constituido el objeto de 

cada contrato por parte, por uno o varios lotes de bienes a suministrar, en el caso de 

existencia de los mismos. 

 Los contratos basados se tramitarán mediante los oportunos expedientes de 

gasto financiándose con cargo a los presupuestos de los Centros de Gasto  

peticionarios. 

 

41.2 Procedimiento de los contratos basados en el acuerdo marco.  

 En el apartado 31 del Cuadro Resumen de Características del acuerdo marco se 

desarrollara el procedimiento a seguir para la formalización de los contratos basados. 

 

42 Principio de riesgo y ventura 

 La ejecución del acuerdo marco y los contratos basados se realizarán a riesgo y 

ventura del contratista. 

 

43 Responsabilidad del contratista por daños y perjuicios  

 Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se 

causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del 

acuerdo marco. 

 Cuando tales daños y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia 

inmediata y directa de una orden de la Universidad de Granada, será esta responsable 

dentro de los límites señalados en las Leyes. 

 Los terceros podrán requerir previamente, dentro del año siguiente a la producción 

del hecho, al órgano de contratación para que éste, oído el contratista, informe sobre a cuál 

de las partes contratantes corresponde la responsabilidad de los daños. El ejercicio de esta 

facultad interrumpe el plazo de prescripción de la acción. 

 La reclamación de aquellos se formulará, en todo caso, conforme al procedimiento 

establecido en la legislación aplicable a cada supuesto. 

 

44 Seguros. 
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 El contratista deberá tener suscritos los seguros obligatorios, así como un seguro 

que cubra las responsabilidades que se deriven de la ejecución del acuerdo marco, en los 

términos que, en su caso, se indique en el apartado 8 del Cuadro resumen de 

Características del acuerdo marco. 

 

45 Programa de trabajo. 

Cuando la total ejecución del acuerdo marco esté previsto en más de una anualidad, el 

contratista estará obligado a presentar un programa de trabajo en el plazo máximo de 

treinta días, contados desde la formalización del acuerdo marco. 

El órgano de contratación resolverá sobre el programa de trabajo dentro de los quince 

días siguientes a su presentación, pudiendo imponer la introducción de modificaciones o el 

cumplimiento de determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las cláusulas 

del acuerdo marco. 

Cuando se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista estará obligado a la 

actualización y puesta al día de este Programa siguiendo las instrucciones que, a estos 

efectos, reciba. 
 

46 Modificación del acuerdo marco. 

En lo concerniente a su régimen se estará a lo dispuesto en los artículos 190,191, 

203 a 207 de la LCSP 2017 y, en los artículos 97 y 102 del RGLCAP. 

El acuerdo marco y los contratos basados podrán ser modificados de acuerdo con las 

reglas generales de modificación de los contratos, y en todo caso, no se podrán 

introducir por contrato basado modificaciones sustanciales respecto de lo establecido en 

el acuerdo marco. 

Los precios unitarios resultantes de la modificación del acuerdo marco no podrán 

superar en un 20 por ciento a los precios anteriores a la modificación y en ningún caso 

podrán ser precios superiores a los que las empresas parte del acuerdo marco ofrezcan 

en el mercado para los mismos servicios. 

 

46.1 Modificaciones previstas. Respecto a las modificaciones previstas en el 

presente pliego, el órgano de contratación podrá acordar, una vez perfeccionado el 

acuerdo marco y por razones de interés público, modificaciones en el acuerdo marco en 

base al procedimiento, las circunstancias y con el alcance, límites y porcentaje máximo 

al que como máximo puede afectar que se reseñan en el apartado 18 del Cuadro 

Resumen de Características del Acuerdo marco. Estas modificaciones no podrán afectar 

a las condiciones esenciales del acuerdo marco, ni alterar la naturaleza global del 

acuerdo marco inicial. En todo caso, se entenderá que se altera esta si se sustituyen los 

servicios que se van a adquirir por otros diferentes o se modifica el tipo de acuerdo 

marco. Las modificaciones del acuerdo marco deberán formalizarse. 

El procedimiento a seguir para la modificación prevista del acuerdo marco será 

el siguiente: 

1º Propuesta de modificación en la que se acompañarán los documentos que 

justifiquen que la misma se integra dentro de los supuestos, condiciones y demás 

requisitos previstos en este apartado, siendo necesario su descripción. 

2º Informe del servicio competente en el plazo de 5 días hábiles 

3º Audiencia al contratista por un plazo de 5 días hábiles. 

4º Informe del Servicio Jurídico en el plazo de 5 días hábiles. 
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5º Informe del Consejo Consultivo de Andalucía cuando la cuantía de la 

modificación sea igual o superior a 600.000 de euros o cuando exceda del 20% 

del precio del acuerdo marco, independientemente de su importe 

6º Fiscalización, en su caso, del gasto correspondiente, por la Oficina de control 

interno en el plazo de 5 días hábiles. 

7º Resolución del órgano de contratación aprobando la modificación. 

8º Notificación al contratista. 

9º Reajuste de la garantía en el plazo de 15 días naturales desde la fecha en la que 

se notifique al empresario el acuerdo de modificación, cuando como 

consecuencia de la modificación del acuerdo marco experimente variación el 

precio del mismo. 

10º Formalización de la modificación en documento administrativo. 

11º Publicación en el perfil del contratante del anuncio de la modificación.  

 

46.2 Modificaciones no previstas. En lo que se refiere a las modificaciones no 

previstas en el presente pliego se estará a lo previsto en el artículo 205 de la LCSP 

2017. En tales casos las modificaciones acordadas por el órgano de contratación serán 

obligatorias para los contratistas cuando impliquen, aislada o conjuntamente, una 

alteración en su cuantía que no exceda del 20 por ciento del precio inicial del acuerdo 

marco, IVA excluido. Cuando de acuerdo con lo dispuesto en el apartado anterior la 

modificación no resulte obligatoria para el contratista, la misma solo será acordada por 

el órgano de contratación previa conformidad por escrito del mismo, resolviéndose el 

acuerdo marco, en caso contrario artículo 206 de la LCSP 2017. En estos supuestos 

antes de proceder a la modificación del acuerdo marco, deberá darse audiencia al 

redactor de las especificaciones técnicas, si estos se hubiesen preparado por un tercero 

ajeno al órgano de contratación en virtud de un acuerdo marco de servicios, para que, en 

un plazo no inferior a tres días, formule las consideraciones que tenga por conveniente. 

Los supuestos que eventualmente podrían justificar una modificación no prevista, 

siempre y cuando esta cumpla todos los requisitos recogidos en el apartado primero de 

artículo 205 de la LCSP 2017, son los siguientes: 

a) Cuando deviniera necesario añadir obras, suministros o servicios adicionales a los 

inicialmente contratados, siempre y cuando se den los dos requisitos siguientes: 

1. Que el cambio de contratista no fuera posible por razones de tipo económico o 

técnico, por ejemplo que obligara al órgano de contratación a adquirir servicios 

con características técnicas diferentes a los inicialmente contratados, cuando 

estas diferencias den lugar a incompatibilidades o a dificultades técnicas de uso 

o de mantenimiento que resulten desproporcionadas; y, asimismo, que el cambio 

de contratista generara inconvenientes significativos o un aumento sustancial de 

costes para el órgano de contratación. En ningún caso se considerará un 

inconveniente significativo la necesidad de celebrar una nueva licitación para 

permitir el cambio de contratista. 

2. Que la modificación del acuerdo marco implique una alteración en su cuantía 

que no exceda, aislada o conjuntamente con otras modificaciones acordadas 

conforme a este artículo, del 50 por ciento de su precio inicial, IVA excluido. 

b) Cuando la necesidad de modificar un acuerdo marco vigente se derive de 

circunstancias sobrevenidas y que fueran imprevisibles en el momento en que tuvo 
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lugar la licitación del acuerdo marco, siempre y cuando se cumplan las tres condiciones 

siguientes: 

1. Que la necesidad de la modificación se derive de circunstancias que una 

Administración diligente no hubiera podido prever. 

2. Que la modificación no altere la naturaleza global del acuerdo marco. 

3. Que la modificación del acuerdo marco implique una alteración en su cuantía 

que no exceda, aislada o conjuntamente con otras modificaciones acordadas 

conforme a este artículo, del 50 por ciento de su precio inicial, IVA excluido. 

c) Cuando las modificaciones no sean sustanciales. En este caso se tendrá que justificar 

especialmente la necesidad de las mismas, indicando las razones por las que esas 

prestaciones no se incluyeron en el acuerdo marco inicial. Una modificación de un 

acuerdo marco se considerará sustancial cuando tenga como resultado un acuerdo 

marco de naturaleza materialmente diferente al celebrado en un principio. En 

cualquier caso, una modificación se considerará sustancial cuando se cumpla una o 

varias de las condiciones siguientes: 

1. Que la modificación introduzca condiciones que, de haber figurado en el 

procedimiento de contratación inicial, habrían permitido la selección de 

candidatos distintos de los seleccionados inicialmente o la aceptación de una 

oferta distinta a la aceptada inicialmente o habrían atraído a más participantes en 

el procedimiento de contratación. 

2. Que la modificación altere el equilibrio económico del acuerdo marco en 

beneficio del contratista de una manera que no estaba prevista en el acuerdo 

marco inicial. 

3. Que la modificación amplíe de forma importante el ámbito del acuerdo marco. 

En todo caso se considerará que se da el supuesto previsto en el párrafo anterior 

cuando: 

1º El valor de la modificación suponga una alteración en la cuantía del 

acuerdo marco que exceda, aislada o conjuntamente, del 10 por ciento, 

IVA excluido, del acuerdo marco, o bien que supere el umbral señalado 

en el artículos 23 para estar sujeto a la regulación armonizada. 

2º La prestación de servicio objeto de modificación se hallen dentro del 

ámbito de otro acuerdo marco, actual o futuro, siempre que se haya 

iniciado la tramitación del expediente de contratación. 

46.3 Obligatoriedad de la modificación. En los supuestos de modificación del 

acuerdo marco recogidas en el artículo 205 (modificaciones no previstas), las 

modificaciones acordadas por el órgano de contratación serán obligatorias para los 

contratistas cuando impliquen, aislada o conjuntamente, una alteración en su cuantía 

que no exceda del 20 por ciento del precio inicial del acuerdo marco, IVA excluido. 

Cuando de acuerdo con lo dispuesto en el apartado anterior la modificación no resulte 

obligatoria para el contratista, la misma solo será acordada por el órgano de contratación 

previa conformidad por escrito del mismo, resolviéndose el acuerdo marco, en caso 

contrario. 

Cuando como señala el artículo 309 de la LCSP 2017 la determinación del 

precio se realice mediante unidades de ejecución, no tendrán la consideración de 

modificaciones, siempre que así se haya establecido en el apartado 18 del Cuadro 

Resumen de Características del Acuerdo marco, la variación que durante la correcta 

ejecución de la prestación se produzca exclusivamente en el número de unidades 
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realmente ejecutadas sobre las previstas en el acuerdo marco, las cuales podrán ser 

recogidas en la liquidación, siempre que no representen un incremento del gasto 

superior al 10 por ciento del precio del acuerdo marco. 

 

46.4 Formalización y publicación de las modificaciones.  

Cuando se modifique un acuerdo marco sometido a regulación armonizada de forma 

no prevista en los pliegos en los casos regulados en la letras a y b (art. 205.2 a y b) se 

deberán publicar en el Diario Oficial de la Unión Europea el correspondiente anuncio de 

modificación. 

Asimismo, los órganos de contratación que hubieren modificado un acuerdo marco 

durante su vigencia, con independencia de si este está o no sujeto a regulación 

armonizada y de la causa que justifique la modificación, deberán publicar en todo caso 

un anuncio de modificación en el perfil de contratante del órgano de contratación en el 

plazo de 5 días desde la aprobación de la misma. 

 

47 Suspensión del acuerdo marco 

Si la Universidad de Granada acuerda la suspensión del acuerdo marco o la misma 

tiene lugar a instancia del contratista por la demora en el pago superior a cuatro meses 

(artículo 198.5 de la LCSP 2017), se extenderá un acta, de oficio o a solicitud del 

contratista, en la que se consignarán las circunstancias que la han motivado y la 

situación de hecho en la ejecución de aquél. El acta de suspensión será firmada por un 

representante del órgano de contratación y el contratista y deberá levantarse en el plazo 

máximo de dos días hábiles, contados desde el día siguiente a aquel en el que se acuerde 

la suspensión 

Acordada la suspensión, la Universidad de Granada abonará al contratista los daños 

y perjuicios efectivamente sufridos por este con sujeción a las siguientes reglas: 

Salvo que en el apartado 19 del Cuadro Resumen de Características del Acuerdo marco 

se disponga otra cosa, dicho abono solo comprenderá, siempre que en los puntos 1.º a 

4.º se acredite fehacientemente su realidad, efectividad e importe, los siguientes 

conceptos: 

1º. Gastos por mantenimiento de la garantía definitiva. 

2º. Indemnizaciones por extinción o suspensión de los contratos de trabajo que el 

contratista tuviera concertados para la ejecución del acuerdo marco al tiempo de 

iniciarse la suspensión. 

3º. Gastos salariales del personal que necesariamente deba quedar adscrito al 

acuerdo marco durante el período de suspensión 

4º. Alquileres o costes de mantenimiento de maquinaria, instalaciones y equipos 

siempre que el contratista acredite que estos medios no pudieron ser empleados 

para otros fines distintos de la ejecución del acuerdo marco suspendido. 

5º. Un 3 por 100 del precio de las prestaciones que debiera haber ejecutado el 

contratista durante el período de suspensión, conforme a lo previsto en el 

programa de trabajo o en el propio acuerdo marco. 

6º. Los gastos correspondientes a las pólizas de seguro suscritas por el contratista 

previstas en el pliego y vinculados al objeto del acuerdo marco. 

Solo se indemnizarán los períodos de suspensión que estuvieran documentados en la 

correspondiente acta. El contratista podrá pedir que se extienda dicha acta. Si la 
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Administración no responde a esta solicitud se entenderá, salvo prueba en contrario, que 

se ha iniciado la suspensión en la fecha señalada por el contratista en su solicitud. 

El derecho a reclamar prescribe en un año contado desde que el contratista reciba la 

orden de reanudar la ejecución del acuerdo marco. 

 

III. Extinción del acuerdo marco. 

 

48 Cumplimiento del acuerdo marco, gastos de entrega y recepción del acuerdo 

marco. 

 El acuerdo marco se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya 

realizado, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción de la Administración, la 

totalidad de la prestación. 

 En todo caso, su constatación exigirá por parte de la Universidad de Granada un 

acto formal y positivo de recepción o conformidad dentro del mes siguiente a la entrega o 

realización del objeto del acuerdo marco o en el plazo que se determine en el apartado 28 

del Cuadro Resumen de Características por razón de sus características. A la Oficina de 

Control Interno le será comunicado  por el Servicio de Contratación y Gestión Patrimonial, 

cuando ello sea preceptivo, la fecha y lugar del acto, para su eventual asistencia en 

ejercicio de sus funciones de comprobación de la inversión. 

 De acuerdo con  las Bases de ejecución del Presupuesto de la Universidad de 

Granda, deberá suscribirse acta de recepción preceptivamente en los contratos de cuantía 

igual o superior a 100.000 euros. En los contratos basados de acuerdos marcos que tengan 

un importe inferior a los establecidos en el apartado anterior, el acta de recepción será 

sustituida mediante certificación suscrita por el Responsable del Centro de Gasto y el 

Administrador del Centro correspondiente, salvo que se estime conveniente su exigencia. 

 Conforme al artículo 311 de la LCSP 2017, la Universidad de Granada determinará 

si la prestación realizada por el contratista se ajusta a las prescripciones establecidas para 

su ejecución y cumplimiento, requiriendo, en su caso, la realización de las prestaciones 

contratadas y la subsanación de los defectos observados con ocasión de su recepción. 

 Si los trabajos efectuados no se adecuan a la prestación contratada, como 

consecuencia de vicios o defectos imputables al contratista, podrá rechazar la misma 

quedando exento de la obligación de pago o teniendo derecho, en su caso, a la 

recuperación del precio satisfecho. 

 El contratista tendrá derecho a conocer y ser oído sobre las observaciones que se 

formulen en relación con el cumplimiento de la prestación contratada. 

 

49 Plazo de garantía vicios y defectos.  

 El plazo mínimo de garantía será de un año a contar de la fecha de recepción o 

conformidad, transcurrido el cual sin objeciones por parte de la Universidad de Granada 

quedará extinguida la responsabilidad del contratista, salvo los supuestos en que se 

establezca otro plazo en el apartado 8 del Cuadro Resumen de Características. Los 

ofertantes podrán ampliar este plazo, que comenzará a contarse desde la fecha de la 

recepción o conformidad, ya sea total o parcial, que se consignará en el acuerdo marco. No 

obstante, atendidas las circunstancias concurrentes en el acuerdo marco, el órgano de 

contratación podrá eximir al adjudicatario de la obligación de constituir garantía definitiva, 

lo cual deberá justificarse debidamente en el apartado 8 del Cuadro Resumen de 

Características. 



 

 

 

 

52 

 Conforme al artículo 311 de la LCSP 2017 si durante el plazo de garantía se 

acreditase la existencia de vicios o defectos en los trabajos efectuados, tendrá derecho la 

Universidad de Granada a reclamar al contratista la subsanación de los mimos. 

 Terminado el plazo de garantía sin que la Universidad haya formalizado alguno 

de los reparos o la denuncia anteriormente enumerados, el contratista quedará exento de 

responsabilidad por razón de la prestación efectuada. 

 El contratista tendrá derecho a conocer y ser oído sobre las observaciones que se 

formulen en relación con el cumplimiento de la prestación contratada. 

 

50 Devolución de garantía y liquidación del acuerdo marco. 

 La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el 

vencimiento del plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el acuerdo marco, o hasta 

que se declare la resolución de este sin culpa del contratista. 

 Aprobada la liquidación del acuerdo marco, transcurrido el plazo de garantía, si no 

resultaren responsabilidades se devolverá la garantía constituida o se cancelará el aval o 

seguro de caución. 

 El acuerdo de devolución deberá adoptarse y notificarse al interesado en el plazo de 

dos meses desde la finalización del plazo de garantía. Transcurrido el mismo, la 

Administración deberá abonar al contratista la cantidad adeudada incrementada con el 

interés legal del dinero correspondiente al período transcurrido desde el vencimiento del 

citado plazo hasta la fecha de la devolución de la garantía, si ésta no se hubiera hecho 

efectiva por causa imputable a la Universidad de Granada. 

 En el supuesto de recepción parcial sólo podrá el contratista solicitar la devolución 

o cancelación de la parte proporcional de la garantía cuando así se autorice expresamente 

en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

 En los casos de cesión de acuerdos marcos no se procederá a la devolución o 

cancelación de la garantía prestada por el cedente hasta que se halle formalmente 

constituida la del cesionario. 

 Transcurrido un año desde la fecha de terminación del acuerdo marco, y vencido el 

plazo de garantía, sin que la recepción formal y la liquidación hubiesen tenido lugar por 

causas no imputables al contratista, se procederá, sin más demora, a la devolución o 

cancelación de las garantías una vez depuradas las responsabilidades a que se refiere el 

artículo 110 de la LCSP 2017. 

 Cuando el valor estimado del acuerdo marco sea inferior  a 100.000 euros o cuando 

las empresas licitadoras reúnan los requisitos de pequeña o mediana empresa, y no estén 

controladas directa o indirectamente por otra empresa que no cumpla tales requisitos, el 

plazo se reducirá a seis meses. 

 

51 Resolución del acuerdo marco.  

 Son causas de resolución del acuerdo marco y de los contratos basados en el 

acuerdo marco, además de las previstas en los artículos 211 y 313 de la LCSP, las 

establecidas en el apartado 23 del Cuadro Resumen de Características.  

 Las  causas de resolución del acuerdo marco de servicios las previstas en  el 

artículo 211 de la LCSP, son: 

a) La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extinción de la 

personalidad jurídica de la sociedad contratista, sin perjuicio de lo previsto en el 

artículo 98 relativo a la sucesión del contratista. 
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b) La declaración de concurso o la declaración de insolvencia en cualquier otro 

procedimiento. 

c) El mutuo acuerdo entre la Administración y el contratista. 

d) La demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista. En todo caso el 

retraso injustificado sobre el plan de trabajos establecido en el pliego o en el acuerdo 

marco, en cualquier actividad, por un plazo superior a un tercio del plazo de duración 

inicial del acuerdo marco, incluidas las posibles prórrogas. 

e) La demora en el pago por parte de la Administración por plazo superior a ocho meses. 

f) El incumplimiento de la obligación principal del acuerdo marco. Serán, asimismo 

causas de resolución del acuerdo marco, el incumplimiento de las restantes 

obligaciones esenciales siempre que estas últimas hubiesen sido calificadas como tales 

en el apartado 20 del Cuadro Resumen de Características, cuando concurran los dos 

requisitos siguientes:1.º Que las mismas respeten los límites que el apartado 1 del 

artículo 34 establece para la libertad de pactos. 2.º Que figuren enumeradas de manera 

precisa, ,en el apartado 20 del Cuadro Resumen de Características, no siendo 

admisibles cláusulas de tipo general. 

g) La imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos inicialmente pactados, 

cuando no sea posible modificar el acuerdo marco conforme a los artículos 204 y 205; 

o cuando dándose las circunstancias establecidas en el artículo 205, las modificaciones 

impliquen, aislada o conjuntamente, alteraciones del precio del mismo, en cuantía 

superior, en más o en menos, al 20 por ciento del precio inicial del acuerdo marco, con 

exclusión del Impuesto sobre el Valor Añadido. 

h) Las que se señalen específicamente para cada categoría de acuerdo marco en esta 

LCSP. 

i) El impago, durante la ejecución del acuerdo marco, de los salarios por parte del 

contratista a los trabajadores que estuvieran participando en la misma, o el 

incumplimiento de las condiciones establecidas en los Convenios colectivos en vigor 

para estos trabajadores también durante la ejecución del acuerdo marco. 

 Son también causas de resolución del acuerdo marco de servicios, además de las 

anteriores, las siguientes: 

a) El desistimiento antes de iniciar la prestación del servicio o la suspensión de la 

iniciación del servicio por causa imputable a la Universidad de Granada plazo superior 

a cuatro meses a partir de la fecha señalada en el acuerdo marco para su comienzo. 

b) El desistimiento una vez iniciada la prestación del servicio o la suspensión del servicio 

por un plazo superior a ocho meses acordada por la Universidad de Granada, salvo que 

en el Cuadro Resumen de Características se señale otro menor. 

c) Los contratos basados  quedarán resueltos, en todo caso, cuando se resuelva el acuerdo 

marco principal. 

 En los casos en que concurran diversas causas de resolución del acuerdo marco con 

diferentes efectos en cuanto a las consecuencias económicas de la extinción, deberá 

atenderse a la que haya aparecido con prioridad en el tiempo.  

 Para la aplicación de las causas de resolución se estará a lo dispuesto en el artículo 

212 de la LCSP. 

  La resolución del acuerdo marco y contratos basados se acordará por el órgano de 

contratación, de oficio o a instancia del contratista, en su caso, siguiendo el procedimiento, 

en el que deberá darse audiencia al contratista, cuando se formule oposición del mismo 

será preceptivo el informe del Consejo Consultivo de Andalucía. Los expedientes de 



 

 

 

 

54 

resolución contractual deberán ser instruidos y resueltos en el plazo máximo de ocho 

meses. Los acuerdos que adopte el órgano de contratación pondrán fin a la vía 

administrativa y serán inmediatamente ejecutivos. 

La causa a que se refiere la letra i) del apartado anterior, sobre impago de salarios a 

los trabajadores del contratista que participan en el acuerdo marco, solo se acordará, con 

carácter general, a instancia de los representantes de los trabajadores en la empresa 

contratista; excepto cuando los trabajadores afectados por el impago de salarios sean 

trabajadores en los que procediera la subrogación de conformidad con el artículo 130 y el 

importe de los salarios adeudados por la empresa contratista supere el 5 por ciento del 

precio de adjudicación del acuerdo marco, en cuyo caso la resolución podrá ser acordada 

directamente por el órgano de contratación de oficio. 

La declaración de insolvencia en cualquier procedimiento y las modificaciones del 

acuerdo marco en los casos en que no se den las circunstancias establecidas en los artículos 

204 y 205, darán siempre lugar a la resolución del acuerdo marco. Siendo potestativa para 

la Administración y para el contratista las restantes modificaciones no previstas en el 

acuerdo marco cuando impliquen, aislada o conjuntamente, una alteración en cuantía que 

exceda del 20 por ciento del precio inicial del acuerdo marco, IVA excluido. 

En los restantes casos, la resolución podrá instarse por aquella parte a la que no le 

sea imputable la circunstancia que diera lugar a la misma. 

Cuando la causa de resolución sea la muerte o incapacidad sobrevenida del 

contratista individual la Administración podrá acordar la continuación del acuerdo marco 

con sus herederos o sucesores. 

La resolución por mutuo acuerdo solo podrá tener lugar cuando no concurra otra 

causa de resolución que sea imputable al contratista, y siempre que razones de interés 

público hagan innecesaria o inconveniente la permanencia del acuerdo marco. 

En caso de declaración en concurso la Administración potestativamente continuará 

el acuerdo marco si razones de interés público así lo aconsejan, siempre y cuando el 

contratista prestare las garantías adicionales suficientes para su ejecución. 

El incumplimiento de las obligaciones derivadas del acuerdo marco por parte de la 

Administración originará la resolución de aquel solo en los casos previstos en esta Ley. 

La resolución del acuerdo marco dará lugar a la recíproca devolución de los bienes 

y del importe de los pagos realizados, y, cuando no fuera posible o conveniente para la 

Universidad de Granada, habrá de abonar está el precio de los efectivamente entregados y 

recibidos de conformidad. 

 En cuanto a los efectos de la resolución se estará a lo previsto en los artículos 213 y 

313 de la LCSP. 

 La resolución del acuerdo marco dará derecho al contratista, en todo caso, a 

percibir el precio de los estudios, informes, proyectos, trabajos o servicios que 

efectivamente hubiese realizado con arreglo al acuerdo marco y que hubiesen sido 

recibidos por la Administración. 

 Cuando la resolución se produzca por mutuo acuerdo, los derechos de las partes se 

acomodarán a lo válidamente estipulado por ellas. 

 El incumplimiento por parte de la Administración de las obligaciones del acuerdo 

marco determinará para aquella, con carácter general, el pago de los daños y perjuicios que 

por tal causa se irroguen al contratista. 

 Cuando el acuerdo marco se resuelva por incumplimiento culpable del contratista 

le será incautada la garantía y deberá, además, indemnizar a la Administración los daños y 
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perjuicios ocasionados en lo que excedan del importe de la garantía incautada, previa 

audiencia del contratista. 

 Cuando la resolución se acuerde por las causas recogidas en la letra g) del 

artículo 211, el contratista tendrá derecho a una indemnización del 3 por ciento del importe 

de la prestación dejada de realizar, salvo que la causa sea imputable al contratista o este 

rechace la modificación contractual propuesta por la Administración al amparo del 

artículo 205. 

 En todo caso el acuerdo de resolución contendrá pronunciamiento expreso acerca 

de la procedencia o no de la pérdida, devolución o cancelación de la garantía que, en su 

caso, hubiese sido constituida. 

 Al tiempo de incoarse el expediente administrativo de resolución del acuerdo 

marco por las causas establecidas en las letras b), d), f) y g) del apartado 1 del artículo 211, 

podrá iniciarse el procedimiento para la adjudicación del nuevo acuerdo marco, si bien la 

adjudicación de este quedará condicionada a la terminación del expediente de resolución. 

Se aplicará la tramitación de urgencia a ambos procedimientos. 

 Hasta que se formalice el nuevo acuerdo marco, el contratista quedará obligado, en 

la forma y con el alcance que determine el órgano de contratación, a adoptar las medidas 

necesarias por razones de seguridad, o indispensables para evitar un grave trastorno al 

servicio público o la ruina de lo construido o fabricado. A falta de acuerdo, la retribución 

del contratista se fijará a instancia de este por el órgano de contratación, una vez 

concluidos los trabajos y tomando como referencia los precios que sirvieron de base para 

la celebración del acuerdo marco. El contratista podrá impugnar esta decisión ante el 

órgano de contratación que deberá resolver lo que proceda en el plazo de quince días 

hábiles. 

 Cuando el contratista no pueda garantizar las medidas indispensables establecidas 

en el párrafo anterior, la Administración podrá intervenir garantizando la realización de 

dichas medidas bien con sus propios medios, bien a través de un acuerdo marco con un 

tercero. 

 Cuando se produzca desistimiento antes de la iniciar la prestación del servicio del o 

la suspensión de la iniciación la prestación por causa imputable a la Universidad de Granda 

por plazo superior a cuatro meses, solo tendrá derecho el contratista a percibir, por todos 

los conceptos, una indemnización del 3 por ciento del precio de la adjudicación del 

acuerdo marco, IVA excluido. 

 Cuando se produzca el desistimiento una vez iniciada la prestación del servicio o la 

suspensión del la prestación del servicio por un plazo superior a ocho meses el contratista 

tendrá derecho a percibir, por todos los conceptos, el 6 por ciento del precio de 

adjudicación del acuerdo marco de los servicios dejados de prestar en concepto de 

beneficio industrial, IVA excluido, entendiéndose por servicios dejados de prestar los que 

resulten de la diferencia entre los reflejados en el acuerdo marco primitivo y sus 

modificaciones aprobadas, y los que hasta la fecha de notificación del desistimiento o de la 

suspensión se hubieran prestado. 

 

IV Prerrogativas de la administración, jurisdicción y recursos. 

 

52 Prerrogativas de la administración. 
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 Dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la LCSP 

2017, el órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos 

administrativos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones 

de interés público, declarar la responsabilidad imputable al contratista a raíz de la 

ejecución del acuerdo marco, suspender la ejecución del mismo, acordar su resolución y 

determinar los efectos de esta. 

 En los procedimientos que se instruyan para la adopción de acuerdos relativos a las 

prerrogativas señaladas, deberá darse audiencia al contratista. 

 No obstante lo anterior, será preceptivo el dictamen del Consejo Consultivo de 

Andalucía en los casos de: 

a) Interpretación, nulidad y resolución, cuando se formule oposición por parte del 

contratista. 

b) Modificaciones del acuerdo marco, cuando no estuvieran previstas en el pliego de 

cláusulas administrativas particulares y su cuantía, aislada o conjuntamente, sea superior a 

un 20 por ciento del precio inicial del acuerdo marco, IVA excluido. 

c) Reclamaciones dirigidas a la Administración con fundamento en la responsabilidad 

contractual en que esta pudiera haber incurrido, en los casos en que las indemnizaciones 

reclamadas sean de cuantía igual o superior a 50.000 euros. 

 Los acuerdos que adopte el órgano de contratación pondrán fin a la vía 

administrativa y serán inmediatamente ejecutivos. 

 Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación y resolución 

del acuerdo marco, y efectos de ésta, serán resueltas por el órgano de contratación, cuyos 

acuerdos pondrán fin a la vía administrativa, y serán inmediatamente ejecutivos, pudiendo 

ser recurridos potestativamente en reposición ante el mismo órgano que los dictó, o ser 

impugnado mediante recurso contencioso-administrativo, conforme a lo dispuesto en la 

Ley reguladora de dicha Jurisdicción.  

 

53 Jurisdicción competente. 

 

 Las cuestiones litigiosas relativas a la preparación, adjudicación, efectos, 

cumplimiento y extinción de los acuerdos marcos administrativos serán competencia del 

orden jurisdiccional contencioso-administrativo. 

 Serán competencia también del orden jurisdiccional contencioso-administrativo las 

cuestiones relativas a los recursos interpuestos contra las resoluciones que se dicten por los 

órganos administrativos de resolución de los recursos especial en materia de contratación 

previstos en el artículo 44 de la LCSP 2017, y  a las cuestiones que se susciten en relación 

con la preparación, adjudicación y modificación de los contratos subvencionados a que se 

refiere el artículo 23 de la LCSP 2017. 

 

54 Recurso especial en materia de contratación.  

 

 Con anterioridad a la interposición del recurso contencioso administrativo, podrá 

interponerse el recurso especial en materia de contratación regulado en el artículo 44 de la 

LCSP 2017, conforme a los plazos, requisitos y efectos señalados en los artículos 44 a 60 

de la LCSP 2017. 

 Se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgados de lo 

Contencioso-administrativo de Granada, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 
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13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. No cabrá interponer 

el recurso contencioso-administrativo anteriormente citado, en tanto no recaiga resolución 

expresa o presunta del recurso de especial en materia de contratación, sin perjuicio de que 

el interesado pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime procedente. 
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