

**DOCUMENTO**

---

**PRESUPUESTO\_RESUMEN POR CAPITULOS**

**AMPLIACIÓN DEL MUSEO DE BELLAS ARTES DE ASTURIAS  
(FASE 2). OVIEDO**

**FECHA**

DICIEMBRE 2022

**CLIENTE**

PRINCIPADO DE ASTURIAS – CONSEJERÍA DE CULTURA, POLÍTICA  
LINGÜÍSTICA Y TURISMO.

**EMPLAZAMIENTO**

CALLE SANTA ANA, EDIFICIO CONTIGUO AL PALACIO VELARDE.  
OVIEDO

**ARQUITECTO**

FRANCISCO MANGADO  
MANGADO Y ASOCIADOS S.L.

## RESUMEN DE PRESUPUESTO

1 DEMOLICIONES	171.983,69
2 ACTUACIONES PREVIAS	45.762,02
3 MOVIMIENTO DE TIERRAS	270.273,82
4 CIMENTACIONES Y CONTENCIONES	368.703,80
5 ESTRUCTURA DE HORMIGÓN	390.004,46
6 ESTRUCTURA METÁLICA	99.206,00
7 ALBAÑILERÍA	316.266,97
8 IMPERMEABILIZACION Y AISLAMIENTOS	34.353,12
9 CUBIERTAS	76.745,02
10 REVESTIMIENTO DE FACHADAS	221.548,36
11 SOLADOS, ALICATADOS y REVESTIMIENTOS	186.982,63
12 FALSOS TECHOS	73.834,68
13 CARPINTERIA METÁLICA	58.796,83
14 CARPINTERIA DE MADERA	86.129,30
15 CERRAJERIA	91.658,89
16 VIDRIOS	54.676,51
17 PINTURA	52.527,54
18 ASCENSOR Y PLATAFORMA ELEVADORA	300.595,33
19 ELECTRICIDAD E ILUMINACION	356.317,72
20 INSTALACIONES ESPECIALES	132.050,98
21 CONTRA-INCENDIOS	98.388,99
22 CLIMATIZACION	467.949,84
23 FONTANERIA Y SANEAMIENTO	29.458,47
24 SEGURIDAD Y SALUD	138.839,41
25 CONTROL DE CALIDAD	51.363,21
26 GESTIÓN DE RESIDUOS	115.236,00

---

**TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL.....:** **4.289.653,59**

13,00 % Gastos Generales.....: 557.654,97  
6,00 % Beneficio Industrial.....: 257.379,22

---

**TOTAL EJECUCIÓN POR CONTRATA.....:** **5.104.687,78**

21,00 % I.V.A.....: 1.071.984,43

---

**TOTAL PRESUPUESTO GENERAL.....:** **6.176.672,21**

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de SEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS.

Oviedo, agosto de 2023

El arquitecto:

Francisco Mangado Beloqui