

## INFORME ECONÓMICO PARA LA ADJUDICACIÓN

Asunto: **Proyecto para las Obras de Mejora de Capacidad Hidráulica y Redes de Abastecimiento en la calle San José (entre las calles Cantarito y Fernán Caballero), Mairena del Alcor (Sevilla). Expte.:354/17.**

SR. DIRECTOR FINANCIERO Y COMERCIAL:


Terminado el plazo de entrega de ofertas de la licitación de referencia el pasado 16 de marzo de 2018, se han presentado las empresas: CARMOCON S.A., CIA.GRAL CONSTRUCCION ABALDO S.A., CONSTRUCCIONES Y TUBERIAS CARMONA S.L., CONSTRUCCIONES HIJOS DE ALONSO AVILA S.L., EXPLOTACIONES LAS MISIONES S.L.U., INDUSTRIAS AUXILIARES DE LA AGRICULTURA S.A.(INDAXSA), LICUAS S.A., MARTIN CASILLAS S.L.U., MOVICONTEX S.L., OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.A., TUBERCONS S.L. y ULLASTRES S.A. cuyas ofertas se reflejan en informe adjunto a éste.

La empresa MARTIN CASILLAS S.L.U. ha obtenido la mayor puntuación conforme los criterios de adjudicación especificados en el pliego con 98,87 puntos y con una baja sobre el presupuesto tipo del 36,30%, lo que supondría un importe de adjudicación de 296.851,26.-euros, excluido el importe del capítulo de Seguridad y Salud y de 305.910,97.-euros incluido dicho capítulo (ambos sin incluir I.V.A.).

La oferta de la empresa mejor valorada, MARTIN CASILLAS S.L., EXPLOTACIONES LAS MISIONES S.L.U. y CONSTRUCCIONES HIJOS DE ALONSO AVILA S.L. se encuentran inicialmente incursas en situación de anormalidad, conforme a lo estipulado en el artículo 23 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.


Lo que ponemos en su conocimiento, para su aprobación.

Sevilla, 22 de noviembre de 2018



Jefe de Contratación y Gestión de Almacenes

VºBº



Jefe de División de Compras y Logística

Conforme



Director Financiero-Comercial

466.014,54 €  
 9.059,71 €  
 475.074,25 € Pe

354 / 17

Sociales

	Beja	Sin Sys	Con Sys	ECO	Encargado	JdeO	Met.Pr. ECO	RCDs	Plazo	Rpi	Plazo	Garantía	TEC	TEC a 40	TOTAL	¿>10%?
MC	36.300%	296.851,26 €	305.910,97 €	60,00	12	8	7	3	17	3	4,60	4	38,60	38,87	98,87	
Emsa	34.320%	306.078,35 €	315.138,06 €	59,03	12	8	7	3	17	3	4,60	4	38,60	38,87	97,90	
Alonso	33.210%	311.251,11 €	320.310,82 €	58,48	12	8	7	3	17	3	4,60	4	38,60	38,87	97,35	
Tubercons	29.570%	328.214,04 €	337.273,75 €	56,70	12	8	7	3	15	5	2,73	2	34,73	34,97	91,66	
Carmoon	31.320%	320.058,79 €	329.118,50 €	57,55	12	8	7	3	14	6	0,00	4	34,00	34,23	91,79	
Osepsa	28.330%	333.992,62 €	343.052,33 €	47,90	12	8	7	3	16	4	5,73	1	36,73	36,98	84,88	
CTC	28.280%	334.225,63 €	343.285,34 €	47,40	12	8	2	3	16	4	5,73	4	34,73	34,97	82,36	
Ullastres	27.357%	338.526,94 €	347.586,65 €	38,13	12	8	7	3	17	3	4,60	3	37,60	37,86	75,99	
Indaxsa	26.350%	343.219,71 €	352.279,42 €	28,02	12	8	7	3	17	3	4,60	4	38,60	38,87	66,89	
Abaldo	26.000%	344.850,76 €	353.910,47 €	24,50	12	8	7	3	16	4	5,73	4	39,73	40,00	64,50	
Licuas	25.650%	346.481,81 €	355.541,52 €	20,99	12	8	7	3	15	5	2,73	4	36,73	36,98	57,97	
Movicontex	23.560%	356.221,51 €	365.281,22 €	0,00		8	7	3	17	3	4,60	0	22,60	22,76	22,76	

Pm 339.057,42 €  
 Omin 305.910,97 €  
 Omax = Pmax 365.281,22 €  
 Vmax 60

Pproy 20.000  
 Rpmcd 3.909  
 10%Pproy 2.000  
 Rpmcd+10% 5.909

Media 341.231,91 €  
 Media + 10% 375.355,10 €  
 N. Media  
 N. Media-5%

323 + 23,5 + €