

ASUNTO: Informe Xustificación inexistencia de Lotes

OBRA: "Mejora y acondicionamiento de acceso al entorno de Trabanca Sardiñeira"

A execución dos diversos traballos/prestacións comprendidas no obxecto do contrato implica a necesidade de coordinar a execución dos mesmos, cuestión que podería verse imposibilitada pola súa división en lotes e execución por unha pluralidade de contratistas diferentes.

Así mesmo a superficie a executar nesta fase e a mínima que permite unha partición topográfica da obra sin provocar diferencias de cotas insalvables na contorna da fase unha vez executada co estado actual.

Para que surta ós efectos oportunos en Vilagarcía de Arousa a 28 de abril de 2023

Fdo. Iago Fernández Puentes



Director das obras