
 

 

 

ACUERDO DE INICIO DEL EXPEDIENTE 
 

1. Examinada la solicitud de Aprobación del gasto para la contratación del SERVICIO DE 
INGENIERÍA Y DESARROLLO, Y SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UNA 
PLANTA PILOTO DE HIDRÓGENO Y “POWER TO X” PARA EL CENTRO IBÉRICO DE 
INVESTIGACIÓN EN ALMACENAMIENTO ENERGÉTICO (CIIAE), EN EL MARCO DEL PLAN DE 
TRANSFORMACIÓN RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA, con un presupuesto de CINCO 
MILLONES DE EUROS (5.000.000,00 euros) (IVA no incluido), 

y considerando suficientemente motivada la necesidad e idoneidad del mismo, de 
acuerdo con el art. 116 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, por la que se trasponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del 
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 
(BOE nº 272 de 9 de noviembre). 

2. Examinada y comprobada que es correcta la información del informe de definición de 
necesidades, justificación de la misma y que la planificación de las condiciones bajo las 
cuales va a tener lugar la selección del contratista y ejecución del contrato público, son 
correctas para el procedimiento de diálogo competitivo, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 317 y 172 y siguientes de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, adaptado a las últimas modificaciones de la misma, al Real 
Decreto-ley 36/2020, de 31 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para 
la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia (BOE nº 341 de 31 de diciembre de 2020), al 
Decreto-ley 3/2021, de 3 de marzo, de medidas urgentes para la modernización de la 
Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia (DOE nº 45 de 8 de marzo de 2021), al Decreto-ley 1/2022, de 2 de marzo, de 
medidas urgentes de mejora de la calidad en la contratación pública para la 
reactivación económica (BOE nº 45 de 7 de marzo de 2022), y Disposición final vigésima 
novena de Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 
el año 2022. (BOE nº 312 de 29 de diciembre de 2021). 

3. Que se han observado las correspondientes garantías del correcto cumplimiento de los 
principios aplicables al PRTR, definidos en el art. 2 de la Orden HFP 1030/2021, de 29 de 
septiembre, en todas las fases del contrato público mediante la adopción de las 
iniciativas necesarias para adecuar los procedimientos correspondientes y mediante la 
labor de autoevaluación, para lo que se aneja Checklist aprobado por la entidad, 
debidamente cumplimentado. 

4. Que como documentación del expediente se incorpora al mismo la preceptiva 
memoria justificativa de determinación del precio base de licitación y valor estimado del 
contrato. 

5. Que se hace constar que se han realizado las correspondientes comprobaciones de 
evaluación de riesgo de fraude, corrupción o conflicto de interés aplicada al contrato 
público en cuestión, no hallándose indicios de riesgo ni banderas rojas y que para ello: 

 



 

 

 

i) La entidad contratante, FUNDECYT-PCTEX cuenta con procedimiento para 
abordar conflictos de intereses y fraudes. 

ii) Que se incluirán al expediente todas las DACI cumplimentadas y firmadas por 
los intervinientes en la licitación por parte del órgano de contratación y las de 
contratistas y subcontratistas cuando se obtengan. 

6. Que se han realizado, por parte de la unidad que tiene las competencias asimiladas 
a Intervención, la correspondiente verificación del órgano gestor que garantiza la 
ausencia de doble financiación del contrato. 

 

ACUERDA 
 

1.- Iniciar el correspondiente expediente de contratación de conformidad con lo 
dispuesto en el art. 116 de la LCSP 9/2017. 

 

2.- Que se sigan las disposiciones previstas para el PROCEDIMIENTO DE DIÁLOGO 
COMPETITIVO, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 317 y 172 y siguientes de 
la LCSP 9/2017 y de acuerdo con la justificación recogida en la solicitud de Aprobación 
del gasto. 

 

3.- Que se sigan los trámites del mismo por vía ORDINARIA. 

 

En Badajoz, a la fecha de la firma electrónica 

 

El Órgano de contratación de FUNDECYT-PCTEX 

 

 

 

 

 

Fdo.: Luis Casas Luengo 

Director Gerente 
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