

ACTA DE CELEBRACIÓN DE LA 1ª MESA CONSTITUIDA PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS “OBRAS DE REHABILITACION DE DIFERENTES VIAS DEL MUNICIPIO DE LOS REALEJOS – PLAN DE BARRIOS 2024 (FASE III)”, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO, TRAMITACIÓN ORDINARIA Y TRES LOTES.

Expediente: 2024/7738

Centro Gestor: Servicios Generales. Unidad de Contratación

En la Villa de Los Realejos, **siendo las 08:07 horas del día 4 de septiembre de 2024**, se reúnen en la Sala de la segunda planta de esta Casa Consistorial los miembros de la Mesa de Contratación que seguidamente se relacionan, a fin de proceder a la apertura y calificación del ARCHIVO ELECTRÓNICO ÚNICO comprensivo de la documentación general prevista en la cláusula 15 del Pliego de Condiciones Administrativas Particulares y las ofertas económicas evaluables mediante fórmulas aritméticas, cifras o porcentajes.

La Mesa quedó válidamente constituida por los siguientes miembros, de conformidad con lo establecido en la en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público y en la cláusula 16 del pliego de condiciones administrativas particulares:

Presidente: Don Moisés Darío Pérez Farrais, Concejal Delegado del Área de Servicios Generales, en calidad de Presidente.

Vocales:

- Doña María José González Hernández, en calidad de Secretaria Accidental.
- Don José Luis Socas García, en calidad de Interventor Accidental de la Corporación.
- Don Josué Eloy Bacallado Carballo, en calidad de Vocal de la Mesa (Concejal Delegado de Juventud, Edificios Públicos y Bienestar Animal)
- Don Javier Castrillo de la Rosa, en calidad de Vocal de la Mesa (Arquitecto Técnico de la Unidad de Proyectos y Obras).

Secretaria: Doña Eva Contreras Gandarillas, Eva de Contratación

Asiste al acto celebrado en sesión pública, de forma telemática:

D. Francisco Javier Ventura Pons, con DNI***6670**, en representación de GEOCAN obras y servicios S.L.

Dª. Yasmina Gutiérrez de la Rosa, con DNI ***5550**, en representación de Asfaltos Jaén. S.L.U.

Dª. Miguelina Fracione, con NIE ***886665**, en representación de Señalizaciones Villar, S.A.

Asimismo, por la Mesa se procede a verificar las proposiciones recibidas para la licitación de referencia, resultando que concurren los siguientes licitadores:

- ASFALTOS JAEN, S.L.U.

Firma 1 de 6 Eva Contreras Gandarillas	04/09/2024	TÉCNICO DE CONTRATACIÓN 2	Firma 2 de 6 MARIA JOSE GONZALEZ HERNANDEZ	04/09/2024	SECRETARIA	Firma 3 de 6 JOSE LUIS SOCAS GARCIA	05/09/2024	INTERVENTOR
Firma 4 de 6 Javier Castrillo de la Rosa	05/09/2024	ARQUITECTO TECNICO UPO JAVIER	Firma 5 de 6 Josué Eloy Bacallado Carballo	05/09/2024	CONCEJALÍA DE EDIFICIOS PUBLICOS	Firma 6 de 6 MOISÉS DARÍO PÉREZ FARRAIS	06/09/2024	CONCEJALÍA DE SERVICIOS GENERALES

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación a689374d6b344aa38249cd1ecd14f8001

Url de validación <https://sede.losrealejos.es/absis/idi/axr/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp>

Metadatos Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original



Firma 1 de 6	Eva Contreras Gandarillas	04/09/2024	TÉCNICO DE CONTRATACIÓN 2	MARIA JOSE GONZALEZ HERNANDEZ	04/09/2024	SECRETARIA	JOSE LUIS SOCAS GARCIA	05/09/2024	INTERVENTOR
Firma 4 de 6	Javier Castrillo de la Rosa	05/09/2024	ARQUITECTO TECNICO UPO JAVIER	Josué Eloy Bacallado Carballo	05/09/2024	CONCEJALÍA DE EDIFICIOS PUBLICOS	MOISÉS DARIO PÉREZ FARRAÍS	06/09/2024	CONCEJALÍA DE SERVICIOS GENERALES
Firma 3 de 6									
Firma 6 de 6									

- CONSTRUCCIONES ELFIDIO PEREZ, S.L.
- GEOCAN obras y servicios S.L.
- SEÑALIZACIONES VILLAR, S.A.

A continuación se procede por la Mesa a la apertura y verificación de la documentación administrativa contenida en el ARCHIVO ELECTRÓNICO ÚNICO, resultando que la declaración responsable correspondiente al Anexo I, consta firmada electrónicamente por todos los licitadores.

Admitidos los licitadores, por la Mesa, se continuó con la valoración de las ofertas económicas, con el resultado que se indica a continuación:

Ayuntamiento de Los Realejos

Actuación / Proyecto: OBRAS DE REHABILITACION DE DIFERENTES VIAS DEL MUNICIPIO DE LOS REALEJOS - PLAN DE BARRIOS 2024 (FASE III) 2024/7738

Lote	Descripción	Criterio	Puntos Máximo	Valor Máximo	Valor/Puntos	ASFALTOS JAEN S.L.U	CONSTRUCCIONES ELFIDIO PEREZ S.L.	GEOCAN ASFALTOS OBRAS Y SERVICIOS	SEÑALIZACIONES VILLAR S.A.	VALOR MÁXIMO	VALOR MÍNIMO	MEDIA OFERTAS
1	REPAYIMENTACIÓN DE CAMINO LA PIÑERA	A.- Precio	30	73.939,55	Oferta	65.957,03	68.984,24	64.345,00		68.984,24	64.345,00	66.428,76
					Puntuación	29,27	27,98	30,00				
		B.- Mejoras adicionales	40		M1. Metros de superficie (mín. 200 m ² para puntuar)	705,00	200,00	500,00		705,00	200,00	
					Puntuación M1	40,00	11,35	28,37				
		C.- Plazo de ejecución	20		Plazo ejecución: N° días reducción (hasta un máx. de 10 días háb.)	10,00	10,00	10,00		10,00	10,00	
					Puntuación	20,00	20,00	20,00				
D.- Plazo de garantía	10		Ampliación plazo Garantía: n.º años (hasta un máx. de 2 años)	2,00	2,00	2,00		2,00	2,00			
			Puntuación	10,00	10,00	10,00						
Total Valoración -----						99,27	69,33	88,37		99,27	69,33	
Mayor Puntuación -----						[+]						

Lote	Descripción	Criterio	Puntos Máximo	Valor Máximo	Valor/Puntos	ASFALTOS JAEN S.L.U	CONSTRUCCIONES ELFIDIO PEREZ S.L.	GEOCAN ASFALTOS OBRAS Y SERVICIOS	SEÑALIZACIONES VILLAR S.A.	VALOR MÁXIMO	VALOR MÍNIMO	MEDIA OFERTAS
2	REPAYIMENTACIÓN DE CALLE TRANSVERSAL LA CORONA	A.- Precio	30	52.771,24	Oferta	46.845,23		52.771,00		52.771,00	46.845,23	49.808,12
					Puntuación	30,00		26,63				
		B.- Mejoras adicionales	40		M1. Metros de superficie (mín. 200 m ² para puntuar)	523,00		200,00		523,00	200,00	
					Puntuación M1	40,00		15,30				
		C.- Plazo de ejecución	20		Plazo ejecución: N° días reducción (hasta un máx. de 10 días háb.)	10,00		10,00		10,00	10,00	
					Puntuación	20,00		20,00				
D.- Plazo de garantía	10		Ampliación plazo Garantía: n.º años (hasta un máx. de 2 años)	2,00		2,00		2,00	2,00			
			Puntuación	10,00		10,00						
Total Valoración -----						100,00		71,93		100,00	71,93	
Mayor Puntuación -----						[+]						

Lote	Descripción	Criterio	Puntos Máximo	Valor Máximo	Valor/Puntos	ASFALTOS JAEN S.L.U	CONSTRUCCIONES ELFIDIO PEREZ S.L.	GEOCAN ASFALTOS OBRAS Y SERVICIOS	SEÑALIZACIONES VILLAR S.A.	VALOR MÁXIMO	VALOR MÍNIMO	MEDIA OFERTAS
3	REPAYIMENTACIÓN Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE LA CALLE EL TOSCAL	A.- Precio	30	186.443,55	Oferta	170.961,05	183.998,24	156.938,00	177.130,77	183.998,24	156.938,00	172.257,02
					Puntuación	27,54	25,59	30,00	26,58			
		B.- Mejoras adicionales	40		M1. Metros de superficie (mín. 200 m ² para puntuar)	1368,00	200,00	700,00	500,00	1.368,00	200,00	
					Puntuación M1	40,00	5,85	20,47	14,62			
		C.- Plazo de ejecución	20		Plazo ejecución: N° días reducción (hasta un máx. de 10 días háb.)	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
					Puntuación	20,00	20,00	20,00	20,00			
D.- Plazo de garantía	10		Ampliación plazo Garantía: n.º años (hasta un máx. de 2 años)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00			
			Puntuación	10,00	10,00	10,00	10,00					
Total Valoración -----						97,54	61,44	80,47	71,20	97,54	61,44	
Mayor Puntuación -----						[+]						

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación a689374d6b344aa38249cd1ecdbd14f8001

Url de validación <https://sede.losrealejos.es/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp>

Metadatos Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original



Firma 1 de 6 Eva Contreras Gandarillas	04/09/2024	TÉCNICO DE CONTRATACIÓN 2	MARIA JOSE GONZALEZ HERNANDEZ	04/09/2024	SECRETARIA	Firma 3 de 6 JOSE LUIS SOCAS GARCIA	05/09/2024	INTERVENTOR
Firma 4 de 6 Javier Castrillo de la Rosa	05/09/2024	ARQUITECTO TECNICO UPO JAVIER	Josué Eloy Bacallado Carballo	05/09/2024	CONCEJALÍA DE EDIFICIOS PUBLICOS	Firma 6 de 6 MOISÉS DARIÓ PÉREZ FARRAÍS	06/09/2024	CONCEJALÍA DE SERVICIOS GENERALES

LOTE 1: REPAVIMENTACIÓN DE CAMINO LA PIÑERA

P.B.L. 73.939,55 €

LICITADOR	ASFALTOS JAEN S.L.U	CONSTRUCCIONES ELFIDIO PEREZ S.L.	GEOCAN ASFALTOS OBRAS Y SERVICIOS S.L.
Precio Ofertado	65.957,03 €	68.984,24 €	64.345,00 €
PRECIO PROMEDIO	66.428,76 €		
Desviación porcentual respecto a la media	-0,71%	3,85%	-3,14%
UMBRAL BAJA TEMERARIA	59.785,88 €		
BAJA TEMERARIA	NO	NO	NO

LOTE 2: REPAVIMENTACIÓN DE CALLE TRANSVERSAL LA CORONA

PBL 52.771,24 €

LICITADOR	ASFALTOS JAEN S.L.U	GEOCAN ASFALTOS OBRAS Y SERVICIOS S.L.
Precio Ofertado	46.845,23 €	52.771,00 €
Desviación porcentual respecto de la otra oferta	-11,23%	12,65%
BAJA TEMERARIA	NO	NO

LOTE 3: REPAVIMENTACIÓN DE CALLE TRANSVERSAL LA CORONA

PBL 186.443,55 €

LICITADOR	ASFALTOS JAEN S.L.U	CONSTRUCCIONES ELFIDIO PEREZ S.L.	GEOCAN ASFALTOS OBRAS Y SERVICIOS S.L.	SEÑALIZACIONES VILLAR S.A.
Precio Ofertado	170.961,05 €	183.998,24 €	156.938,00 €	177.130,77 €
PRECIO PROMEDIO	172.257,02 €			
Desviación porcentual respecto a la media	-0,75%	6,82%	-8,89%	2,83%
UMBRAL BAJA TEMERARIA	155.031,31 €			
BAJA TEMERARIA	NO	NO	NO	NO

A la vista de lo anterior, la Mesa acuerda por unanimidad proponer las siguientes adjudicaciones:

Lote	Adjudicatario
1	ASFALTOS JAEN, S.L.U
2	ASFALTOS JAEN, S.L.U
3	ASFALTOS JAEN, S.L.U

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación a689374d6b344aa38249cd1ecd14f8001

Url de validación <https://sede.losrealejos.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp>

Metadatos Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original




A tal efecto, se requiere a la empresa **ASFALTOS JAEN, S.L.U** para que, dentro del plazo máximo de **7 DÍAS HÁBILES**, a contar desde el envío del requerimiento a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público, presenten la documentación citada en la cláusula 18 del PCAP, así como la constitución de la garantía definitiva.

Finalizadas las actuaciones a las 08:43. horas, se extiende la presente Acta que se firma a continuación por los miembros intervinientes, de todo lo cual yo, la Secretaria, doy fe.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

Firma 1 de 6 Eva Contreras Gandarillas	04/09/2024	TÉCNICO DE CONTRATACIÓN 2	Firma 2 de 6 MARIA JOSE GONZALEZ HERNANDEZ	04/09/2024	SECRETARIA	Firma 3 de 6 JOSE LUIS SOCAS GARCIA	05/09/2024	INTERVENTOR
Firma 4 de 6 Javier Castrillo de la Rosa	05/09/2024	ARQUITECTO TECNICO UPO JAVIER	Firma 5 de 6 Josué Eloy Bacallado Carballo	05/09/2024	CONCEJALÍA DE EDIFICIOS PÚBLICOS	Firma 6 de 6 MOISÉS DARÍO PÉREZ FARRAÍS	06/09/2024	CONCEJALÍA DE SERVICIOS GENERALES

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Código Seguro de Validación	a689374d6b344aa38249cd1ecdbd14f8001	
Url de validación	https://sede.losrealejos.es/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp	
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original	