



# Notificación de adjudicación

Descripción comunicación

Número de Expediente **PDT.-3.8/19**

Enviado desde la Plataforma de Contratación del Sector Público el 22-03-2021 a las 21:22 horas.



**PDT.-3.8/19.- Reparación de taludes y drenaje en la carretera MA-5402, de MA 5401 a Ardales, entre los PP.KK. 5,5 y 9,5, en la Zona del Guadalhorce.**

## Remitente

→ **Presidencia de la Diputación Provincial de Málaga**  
→ Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación  
→ Sitio Web <http://www.malaga.es>

## Dirección Postal

→ Pacífico, 54  
→ (29004) Málaga España  
→ ES617

## Contacto

→ Correo Electrónico [perfil.del.contratante@malaga.es](mailto:perfil.del.contratante@malaga.es)

## Destinatario

→ **SEDINFRA, S.A.**  
→ Correo Electrónico [luis.administracion@sedinfra.es](mailto:luis.administracion@sedinfra.es)

## Resultado de Adjudicación

### Adjudicado

#### Presupuesto base de la Licitación

→ Valor estimado del contrato 123.966,94 EUR.  
→ Presupuesto base de licitación  
→ Importe 150.000 EUR.  
→ Importe (sin impuestos) 123.966,94 EUR.  
→ Clasificación CPV  
→ 45233142 - Trabajos de reparación de carreteras.

#### Adjudicatario

→ **CONSTRUCCIONES GALLARDO MONTES, SLU**  
→ NIF B41484064  
→ El adjudicatario es una PYME : Sí

#### Importes de Adjudicación

→ Importe total ofertado (sin impuestos) 0 EUR.  
→ Importe total ofertado (con impuestos) 0 EUR.

#### Datos de la Adjudicación

→ Motivación Al resultar la mejor oferta en atención a la relación calidad-precio de conformidad con el Artº. 145 de la LCSP.

→ Fecha del Acuerdo 17/03/2021

→ Plazo de Formalización

→ Observaciones: 15 días hábiles siguientes al envío de la comunicación de formalización del contrato

## Documentos Adicionales

→ [Documento de Acta de Resolución](#)

ID | UUID 2021-NOT-01931531 | SELLO DE TIEMPO Fecha Mon, 22 Mar 2021 21:22:01:669 CET N.Serie 38468030444451282172133827456779995351  
Autoridad 4: C=ES,O=FÁBRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE-REAL CASA DE LA  
MONEDA,OU=CERES,2.5.4.97=VATES-Q2826004J,CN=AUTORIDAD DE SELLADO DE TIEMPO FNMT-RCM - TSU 2016