TSA0073454**SUMINISTRO DE MACHACA DE CANTERA.**

Nº OBRA: 0731084 PROYECTO MODIFICADO Nº1 DE LAS OBRAS DE REORDENACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA DE LA HUERTA Y RED DE SANEAMIENTO DEL ÁREA METROPOLITANA DE VALENCIA. MODIFICACIÓN DE LA ACEQUIA DE FAVARA Y SISTEMA INTERCEPTOR DE PLUVIALES EN EL ÁMBITO DEL COLECTOR OESTE. FASE I (VALENCIA).

		LICITACIÓN		ÁRIDOS CARASOLES, S.L.U.	
Cantidad	DESCRIPCIÓN	Precio unitario	Importe	Precio unitario	Importe
100,00	Tn. Suministro de árido procedente de machaqueo 40/80 mm (AG-T-40/80-C) según PPT, en cantera.	7,43	742,50	6,75	675,00
7.200,00	Tn. Suministro de árido procedente de machaqueo 40/80 mm (AG-T-40/80-C) con camión bañera o similar hasta máxima carga permitida	12,10	87.120,00	10,60	76.320,00
100,00	Tn. Suministro de árido procedente de machaqueo 20/40 mm (AG-T-20/40-C) con camión bañera o similar hasta máxima carga permitida	12,10	1.210,00	10,60	1.060,00
100,00	Tn. Suministro de árido procedente de machaqueo 20/40 mm (AG-T-20/40-C) según PPT, en cantera.	7,43	742,50	6,75	675,00
1.000,00	Tn. Suplemento por transporte en camión centauro (tres ejes)	3,00	3.000,00	3,00	3.000,00
TOTAL (IVA no incluido)			92.815,00		81.730,00
Impuesto sobre el valor añadido (21%)			19.491,15		17.163,30
TOTAL (IVA incluido)			112.306,15		98.893,30
VALORACION					100,00
IMPORTE TOTAL OFERTADO ANEXO I					81.730,00