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ANEJO Nº 15: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

Num. Código Ud Descripción Total 

1 0001 UD Recuperador de calor aire-aire, modelo HRS 10 2PSTD 
"LUMELCO-LMF", caudal de aire nominal 720 m³/h, 
dimensiones 370x1470x820 mm, peso 106 kg, presión 
estática de aire nominal 205 Pa, presión sonora a 1 m 53 
dBA, potencia eléctrica nominal 340 W, alimentación 
monofásica a 230 V, eficiencia de recuperación 
calorífica en condiciones húmedas 91,7%, potencia 
calorífica recuperada 6,57 kW (temperatura del aire 
exterior -7°C con humedad relativa del 80% y temperatura 
ambiente 20°C con humedad relativa del 55%), eficiencia 
de recuperación calorífica en condiciones secas 82,8% 
(temperatura del aire exterior 5°C con humedad relativa del 
80% y temperatura ambiente 25°C). 

    

                    

            Sin descomposición   4.330,000 

      3,000 % Costes indirectos 4.330,000 129,900 

            Total por UD ............: 4.459,90 

    
Son CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS 
CON NOVENTA CÉNTIMOS por UD. 

    

                    

2 0002 UD Recuperador de calor aire-aire, modelo HRS 15 2PSTD 
"LUMELCO-LMF", caudal de aire nominal 1130 m³/h, 
dimensiones 455x1850x1030 mm, peso 181 kg, presión 
estática de aire nominal 220 Pa, presión sonora a 1 m 51 
dBA, potencia eléctrica nominal 730 W, alimentación 
monofásica a 230 V, eficiencia de recuperación 
calorífica en condiciones húmedas 91,7%, potencia 
calorífica recuperada 10,45 kW (temperatura del aire 
exterior -7°C con humedad relativa del 80% y temperatura 
ambiente 20°C con humedad relativa del 55%), eficiencia 
de recuperación calorífica en condiciones secas 82,4% 
(temperatura del aire exterior 5°C con humedad relativa del 
80% y temperatura ambiente 25°C). 

    

                    

            Sin descomposición   6.367,000 

      3,000 % Costes indirectos 6.367,000 191,010 

            Total por UD ............: 6.558,01 

    
Son SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS CON UN 
CÉNTIMO por UD. 

    

                    

Num. Código Ud Descripción Total 

3 0003 UD Recuperador de calor Horizontal modelo MARCA Soler y 
Palau, mod. CADT-HE DC 60 ECOWATT con bateria de agua 
incorporada o equivalente a elegir por la DF, incluidos 
filtros F8 y regulaldor de velocidad electrónico REB-
ECOWATT con contactores auxiliares, para un caudal de 
6100m3/h,  IP-55, medida la unidad montada. i/ suministro 
a obra. i/ ayudas de albañilería  i/ todo tipo de 
perforaciones necesarias en elementos de hormigón. 
Incluye conexionado a conductos de aporte y retorno de 
aire.  i/ carga y transporte a vertedero de residuos. i/ 
suministro a obra i/ ayudas de albañilería  i/ unidad de obra 
suministrada en obra, totalmente acabada, limpia y 
colocada, i/p.p. de muestras según indicacines de la DF i/ 
todo el material y trabajos necesarios para su total y 
correcta ejecución i/ todo lo necesario para su total y 
correcta ejecución según recomendaciones del fabricante, 
de la DF y las normas de la buena construcción i/ todo 
aquello indicado en planos i/ p.p. de todo tipo de 
perforaciones necesarias en cualquier tipo de elemento 
(muros, tabiques, forjados...) i/ carga y transporte al 
vertedreo de residuos i/ medios auxiliares y costes 
indirectos. Totalmente instalado (con todos los medios, 
accesorios, materiales y operaciones necesarias) y 
funcionando perfectamente i/ pruebas de funcionamiento. 

    

                    

            Sin descomposición   7.511,000 

      3,000 % Costes indirectos 7.511,000 225,330 

            Total por UD ............: 7.736,33 

    
Son SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS CON TREINTA Y 
TRES CÉNTIMOS por UD. 

    

                    

4 0004 u Recuperador de calor aire-aire, modelo HRS 30 2PSTD 
"LUMELCO-LMF", caudal de aire nominal 2460 m³/h, 
dimensiones 590x2150x1460 mm, peso 297 kg, presión 
estática de aire nominal 220 Pa, presión sonora a 1 m 59 
dBA, potencia eléctrica nominal 1650 W, alimentación 
trifásica a 400 V, eficiencia de recuperación calorífica en 
condiciones húmedas 90,7%, potencia calorífica recuperada 
22,28 kW (temperatura del aire exterior -7°C con humedad 
relativa del 80% y temperatura ambiente 20°C con 
humedad relativa del 55%), eficiencia de recuperación 
calorífica en condiciones secas 81,4% (temperatura del aire 
exterior 5°C con humedad relativa del 80% y temperatura 
ambiente 25°C). 

    

                    

            Sin descomposición   10.212,000 
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Num. Código Ud Descripción Total 

      3,000 % Costes indirectos 10.212,000 306,360 

            Total por u ............: 10.518,36 

    
Son DIEZ MIL QUINIENTOS DIECIOCHO EUROS CON TREINTA Y SEIS 
CÉNTIMOS por u. 

    

                    

5 0005 u Recuperador de calor aire-aire, modelo HRS 40 2PSTD 
"LUMELCO-LMF", caudal de aire nominal 3300 m³/h, 
dimensiones 590x2150x1840 mm, peso 367 kg, presión 
estática de aire nominal 270 Pa, presión sonora a 1 m 60 
dBA, potencia eléctrica nominal 1920 W, alimentación 
trifásica a 400 V, eficiencia de recuperación calorífica en 
condiciones húmedas 90,8%, potencia calorífica recuperada 
29,92 kW (temperatura del aire exterior -7°C con humedad 
relativa del 80% y temperatura ambiente 20°C con 
humedad relativa del 55%), eficiencia de recuperación 
calorífica en condiciones secas 81,5% (temperatura del aire 
exterior 5°C con humedad relativa del 80% y temperatura 
ambiente 25°C). 

    

                    

            Sin descomposición   11.566,000 

      3,000 % Costes indirectos 11.566,000 346,980 

            Total por u ............: 11.912,98 

    
Son ONCE MIL NOVECIENTOS DOCE EUROS CON NOVENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS por u. 

    

                    

6 0006 u Tejadillo TPR 92 (FLR92)     

                    

            Sin descomposición   443,000 

      3,000 % Costes indirectos 443,000 13,290 

            Total por u ............: 456,29 

    
Son CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS CON VEINTINUEVE 
CÉNTIMOS por u. 

    

                    

Num. Código Ud Descripción Total 

7 0007 u Recuperador de calor y humedad aire-aire, modelo FLR 92 
2PSTD "LMF CLIMA", caudal de aire nominal 9500 m³/h, 
dimensiones 1850x2060x1690 mm, peso 850 kg, presión 
estática de aire nominal 250 Pa, presión sonora a 1 m 52 
dBA, alimentación trifásica a 400 V, eficiencia de 
recuperación frigorífica en condiciones húmedas 80,6%, 
potencia frigorífica recuperada 24,3 kW (temperatura del 
aire exterior 32°C con humedad relativa del 50% y 
temperatura ambiente 26°C con humedad relativa del 
50%), eficiencia de recuperación calorífica en condiciones 
húmedas 80,1%, potencia calorífica recuperada 118,0 kW 
(temperatura del aire exterior -10°C con humedad relativa 
del 90% y temperatura ambiente 22°C con humedad 
relativa del 50%), eficiencia de recuperación calorífica en 
condiciones secas 80,3% (temperatura del aire exterior 5°C 
y temperatura ambiente 25°C). 

    

                    

            Sin descomposición   22.774,000 

      3,000 % Costes indirectos 22.774,000 683,220 

            Total por u ............: 23.457,22 

    
Son VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS 
CON VEINTIDOS CÉNTIMOS por u. 

    

                    

8 0008 u Visera alta CFA 92A Recuperador HPH/R/S -     

                    

            Sin descomposición   411,000 

      3,000 % Costes indirectos 411,000 12,330 

            Total por u ............: 423,33 

    
Son CUATROCIENTOS VEINTITRES EUROS CON TREINTA Y TRES 
CÉNTIMOS por u. 

    

                    

9 0009 u Visera baja CFA 92B Recuperador HPH/R/S -     

                    

            Sin descomposición   433,000 

      3,000 % Costes indirectos 433,000 12,990 

            Total por u ............: 445,99 

    
Son CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS CON NOVENTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS por u. 

    

                    

10 0010 u TRATAMIENTO ANTICORROSION     

                    

            Sin descomposición   6.300,000 

      3,000 % Costes indirectos 6.300,000 189,000 



 
PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA OBRAS DE TERMINACIÓN DE EDIFICIO DE USOS MÚLTIPLES. PUERTO EXTERIOR DE FERROL 

 

 

 
DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA Y ANEJOS  Anejo 15. Justificación de precios  Página 3 de 162 

 
 

Num. Código Ud Descripción Total 

            Total por u ............: 6.489,00 

    Son SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS por u.     

                    

11 0011 u Mando a distancia por cable. Marca Mitsubishi Heavy 
Industries Con pantalla LCD, a dos hilos, compatible con 
unidades interiores RAC, PAC, KX6 y KXZ. KX6 y KXZ. 
Sensor de temperatura ambiente incorporado. 
Dimensiones (alto x ancho x profundo): 120x120x19 mm 

    

                    

            Sin descomposición   109,000 

      3,000 % Costes indirectos 109,000 3,270 

            Total por u ............: 112,27 

    Son CIENTO DOCE EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS por u.     

                    

12 0012 u Control centralizado con pantalla táctil de 9 pulgadas a 
color Mitsubishi Heavy Industries, modelo SC-SL4-AE. 
Permite controlar hasta 128 unidades interiores tipo KX con 
bus Superlink II y hasta 144 con bus Superlink I. Función 
web. 

    

                    

            Sin descomposición   5.241,000 

      3,000 % Costes indirectos 5.241,000 157,230 

            Total por u ............: 5.398,23 

    
Son CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS CON 
VEINTITRES CÉNTIMOS por u. 

    

                    

13 0013 u Kit de conexión de unidades exteriores de combinación 
bomba de calor . 

    

                    

            Sin descomposición   240,000 

      3,000 % Costes indirectos 240,000 7,200 

            Total por u ............: 247,20 

    
Son DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS CON VEINTE 
CÉNTIMOS por u. 

    

                    

14 0014 u Kit de distribución de tubería para sistemas de caudal 
variable de refrigerante tipo KX6 y KXZ bomba de calor 
Mitsubishi Heavy Industries. 

    

                    

            Sin descomposición   369,000 

      3,000 % Costes indirectos 369,000 11,070 

            Total por u ............: 380,07 

Num. Código Ud Descripción Total 

    Son TRESCIENTOS OCHENTA EUROS CON SIETE CÉNTIMOS por u.     

                    

15 0015 u Kit de distribución de tubería para sistemas de caudal 
variable de refrigerante tipo KX6 y KXZ bomba de calor 
Mitsubishi Heavy Industries. 

    

                    

            Sin descomposición   223,000 

      3,000 % Costes indirectos 223,000 6,690 

            Total por u ............: 229,69 

    
Son DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS CON SESENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS por u. 

    

                    

16 0016 u Kit de distribución de tubería para sistemas de caudal 
variable de refrigerante tipo KX6 y KXZ bomba de calor 
Mitsubishi Heavy Industries. 

    

                    

            Sin descomposición   129,000 

      3,000 % Costes indirectos 129,000 3,870 

            Total por u ............: 132,87 

    
Son CIENTO TREINTA Y DOS EUROS CON OCHENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS por u. 

    

                    

17 0017 u Kit de distribución de tubería para sistemas de caudal 
variable de refrigerante tipo KX6 y KXZ bomba de calor 
Mitsubishi Heavy Industries. 

    

                    

            Sin descomposición   118,000 

      3,000 % Costes indirectos 118,000 3,540 

            Total por u ............: 121,54 

    
Son CIENTO VEINTIUN EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS por u. 

    

                    

18 0018 u FDC335KXZE2     

                    

            Sin descomposición   16.103,000 

      3,000 % Costes indirectos 16.103,000 483,090 

            Total por u ............: 16.586,09 

    
Son DIECISEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS CON 
NUEVE CÉNTIMOS por u. 

    

                    

19 0019 u FDC500KXZE2     
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Num. Código Ud Descripción Total 

            Sin descomposición   22.391,000 

      3,000 % Costes indirectos 22.391,000 671,730 

            Total por u ............: 23.062,73 

    
Son VEINTITRES MIL SESENTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y TRES 
CÉNTIMOS por u. 

    

                    

20 0020 u FDC560KXZE2     

                    

            Sin descomposición   23.949,000 

      3,000 % Costes indirectos 23.949,000 718,470 

            Total por u ............: 24.667,47 

    
Son VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS CON 
CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS por u. 

    

                    

21 0021 u FDC400KXZE2     

                    

            Sin descomposición   17.602,000 

      3,000 % Costes indirectos 17.602,000 528,060 

            Total por u ............: 18.130,06 

    
Son DIECIOCHO MIL CIENTO TREINTA EUROS CON SEIS CÉNTIMOS 
por u. 

    

                    

22 0022 u Unidad exterior de caudal variable de refrigerante 
Mitsubishi Heavy Industries FDC335KXZME1 potencia 
nominal (refr/cal): 33,5 / 33,5 Kw, consumo eléctrico 
(refr/calef): 10,26 / 8,44 Kw, EER: 3,26, COP: 3,96. SEER: 
5,77, SCOP: 4,5 y trifásica 5 hilos, 380 v, 50 Hz. Nivel sonoro 
60 dB(A), dimensiones (alto x ancho x fondo): 1675 x 1080 x 
480 mm, 221 Kg, 2 ventiladores axial inverter 

    

                    

            Sin descomposición   15.535,000 

      3,000 % Costes indirectos 15.535,000 466,050 

            Total por u ............: 16.001,05 

    Son DIECISEIS MIL UN EUROS CON CINCO CÉNTIMOS por u.     

                    

23 0023 u Unidad interior tipo conductos alta presión FDU280KXZE1. 
Potencia nominal frig/calef 28 Kw /31,5 Kw - Consumo 
eléctrico frio/calor 480 W/480 W - 220V, 50Hz - Nivel 
sonoro 45 dB - Dimensiones (alto - ancho - fondo): 379 - 
1600 – 893 mm - 89 Kg - Caudal de aire: 4320 m3/h - 
Presión estática: 200 Pa -Tubería de refrigerante: 3/8" – 
7/8“. 

    

                    

Num. Código Ud Descripción Total 

            Sin descomposición   5.949,000 

      3,000 % Costes indirectos 5.949,000 178,470 

            Total por u ............: 6.127,47 

    
Son SEIS MIL CIENTO VEINTISIETE EUROS CON CUARENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS por u. 

    

                    

24 0024 u Unidad interior tipo conductos alta presión FDU224KXZE1. 
Potencia nominal frig/calef 22,4 Kw /25 Kw - Consumo 
eléctrico frio/calor 480 W/480 W - 220V, 50Hz - Nivel 
sonoro 45 dB - Dimensiones (alto - ancho - fondo): 379 - 
1600 – 893 mm - 89 Kg - Caudal de aire: 4320 m3/h - 
Presión estática: 200 Pa -Tubería de refrigerante: 
3/8" – 3/4“. 

    

                    

            Sin descomposición   5.434,000 

      3,000 % Costes indirectos 5.434,000 163,020 

            Total por u ............: 5.597,02 

    
Son CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS CON DOS 
CÉNTIMOS por u. 

    

                    

25 0025 u Unidad interior tipo conductos media presión 
FDUM160KXE6 Marca Mitsubishi Heavy Industriesformado 
por: Filtro de polipropileno lavable para unidades interiores 
de conductos FDUM, Unidad interior tipo conductos media 
presión FDUM160KXE6. Potencia nominal frig/calef 16 Kw 
/18 Kw - Consumo eléctrico frio/calor 450 W/450 W - 220V, 
50Hz - Nivel sonoro 30 dB - Dimensiones (alto - ancho - 
fondo): 280 - 1370 – 740 mm – 54Kg - Caudal de aire: 2880 
m3/h - Presión estática: 100 Pa -Tubería de refrigerante: 
3/8 – 5/8 “. 

    

                    

            Sin descomposición   2.184,000 

      3,000 % Costes indirectos 2.184,000 65,520 

            Total por u ............: 2.249,52 

    
Son DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS CON 
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS por u. 
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Num. Código Ud Descripción Total 

26 0026 u Unidad interior tipo conductos media presión FDUM90KXE6 
Marca Mitsubishi Heavy Industries formado por: Filtro de 
polipropileno lavable para unidades interiores de 
conductos FDUM, Unidad interior tipo conductos media 
presión FDUM90KXE6. Potencia nominal frig/calef 9 Kw /10 
Kw - Consumo eléctrico frio/calor 200 W/200 W - 220V, 
50Hz -Nivel sonoro 25 dB - Dimensiones (alto - ancho - 
fondo): 280 - 950 – 635 mm - 34 Kg - Caudal de aire: 1440 
m3/h - Presión estática: 100 Pa -Tubería de refrigerante: 
3/8 – 5/8 “. 

    

                    

            Sin descomposición   1.880,000 

      3,000 % Costes indirectos 1.880,000 56,400 

            Total por u ............: 1.936,40 

    
Son MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS CON CUARENTA 
CÉNTIMOS por u. 

    

                    

27 0027 u Unidad interior tipo conductos media presión FDUM71KXE6 
Marca Mitsubishi Heavy Industries formado por: Filtro de 
polipropileno lavable para unidades interiores de 
conductos FDUM, Unidad interior tipo conductos media 
presión FDUM71KXE6. Potencia nominal frig/calef 7,1 Kw 
/8 Kw - Consumo eléctrico frio/calor 200 W/200 W - 220V, 
50Hz - Nivel sonoro 25 dB - Dimensiones (alto - ancho - 
fondo): 280 - 950 – 635 mm - 34 Kg - Caudal de aire: 1440 
m3/h - Presión estática: 100 Pa -Tubería de refrigerante: 
3/8 –5/8 “. 

    

                    

            Sin descomposición   1.751,000 

      3,000 % Costes indirectos 1.751,000 52,530 

            Total por u ............: 1.803,53 

    
Son MIL OCHOCIENTOS TRES EUROS CON CINCUENTA Y TRES 
CÉNTIMOS por u. 

    

                    

28 0028 u Unidad interior tipo conductos media presión 
FDUM140KXE6 Marca Mitsubishi Heavy Industries formado 
por: Filtro de polipropileno lavable para unidades interiores 
de conductos FDUM, Unidad interior tipo conductos media 
presión FDUM140KXE6. Potencia nominal frig/calef 14 Kw 
/16 Kw - Consumo eléctrico frio/calor 330 W/330 W - 220V, 
50Hz - Nivel sonoro 29 dB - Dimensiones (alto - ancho - 
fondo): 280 - 1370 – 740 mm - 54 Kg - Caudal de aire: 2340 
m3/h - Presión estática: 100 Pa -Tubería de refrigerante:3/8 
– 5/8 “. 

    

                    

Num. Código Ud Descripción Total 

            Sin descomposición   2.067,000 

      3,000 % Costes indirectos 2.067,000 62,010 

            Total por u ............: 2.129,01 

    
Son DOS MIL CIENTO VEINTINUEVE EUROS CON UN CÉNTIMO por 
u. 

    

                    

29 0029 u Unidad interior tipo conductos media presión FDUM56KXE6 
Marca Mitsubishi Heavy Industries formado por: Filtro de 
polipropileno lavable para unidades interiores de 
conductos FDUM, Unidad interior tipo conductos media 
presión FDUM56KXE6. Potencia nominal frig/calef 5,6 Kw 
/6,3 Kw - Consumo eléctrico frio/calor 100 W/100 W - 
220V, 50Hz - Nivel sonoro 26 dB - Dimensiones (alto - ancho 
- fondo): 280 - 750 – 635 mm - 29 Kg - Caudal de aire: 780 
m3/h - Presión estática: 100 Pa -Tubería de refrigerante: 
1/4" – 1/2“. 

    

                    

            Sin descomposición   1.675,000 

      3,000 % Costes indirectos 1.675,000 50,250 

            Total por u ............: 1.725,25 

    
Son MIL SETECIENTOS VEINTICINCO EUROS CON VEINTICINCO 
CÉNTIMOS por u. 

    

                    

30 0030 u [3005799] FILTRO     

                    

            Sin descomposición   155,000 

      3,000 % Costes indirectos 155,000 4,650 

            Total por u ............: 159,65 

    
Son CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON SESENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS por u. 

    

                    

31 0031 u TRATAMIENTO ANTICORROSION BLYGOLD     

                    

            Sin descomposición   21.630,000 

      3,000 % Costes indirectos 21.630,000 648,900 

            Total por u ............: 22.278,90 

    
Son VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS CON 
NOVENTA CÉNTIMOS por u. 
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Num. Código Ud Descripción Total 

32 0032 u Conjunto de unidad exterior modelo SRC20 y unidad 
interior SRK20ZM split de pared Mitsubishi Heavy Industries 
nominal (refr/cal):2 / 2,7 Kw, consumo eléctrico (refr/calef): 
0,55/0.62 Kw, EER: 4,55, COP: 4,35. Totalmente instalado y 
en funcionamiento 

    

                    

            Sin descomposición   907,000 

      3,000 % Costes indirectos 907,000 27,210 

            Total por u ............: 934,21 

    
Son NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS CON VEINTIUN 
CÉNTIMOS por u. 

    

                    

33 0ED020 Ud Ensayo para la determinación del armado en un pilar de 
hormigón armado, mediante pachómetro. 

    

                    

  

mt49hpa020 1,000 Ud Ensayo para determinar el 
armado en un pilar de 
hormigón armado, mediante el 
uso de pachómetro, 
obteniendo el número de 
barras y la disposición de las 
mismas, sin incluir cala ni 
reposición de revestimientos o 
recubrimientos. 

19,990 19,99 

  
% 2,000 % Costes directos 

complementarios 
19,990 0,40 

      3,000 % Costes indirectos 20,390 0,610 

            Total por Ud ............: 21,00 

    Son VEINTIUN EUROS por Ud.     

                    

34 0ED030 Ud Ensayo para la determinación del armado superior en una 
viga, mediante pachómetro. 

    

                    

  

mt49hpa030a 1,000 Ud Ensayo para determinar el 
armado superior en una viga 
de hormigón armado, 
mediante el uso de 
pachómetro, obteniendo el 
número de barras y la 
disposición de las mismas, sin 
incluir cala ni reposición de 
revestimientos o 
recubrimientos. 

66,630 66,63 

  
% 2,000 % Costes directos 

complementarios 
66,630 1,33 

Num. Código Ud Descripción Total 

      3,000 % Costes indirectos 67,960 2,040 

            Total por Ud ............: 70,00 

    Son SETENTA EUROS por Ud.     

                    

35 0ED100 Ud Informe técnico sobre los resultados obtenidos en los 
ensayos realizados en cimientos. 

    

                    

  

mt49tei020a 1,000 Ud Informe técnico sobre los 
resultados obtenidos en los 
ensayos realizados por 
laboratorio acreditado en el 
área técnica correspondiente 
en cimientos. 

166,570 166,57 

  
% 2,000 % Costes directos 

complementarios 
166,570 3,33 

      3,000 % Costes indirectos 169,900 5,100 

            Total por Ud ............: 175,00 

    Son CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS por Ud.     

                    

36 0XA110 Ud Alquiler, durante 180 días naturales, de andamio tubular 
normalizado, tipo multidireccional, hasta 10 m de altura 
máxima de trabajo, formado por estructura tubular de 
acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 
3,2 mm de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, 
compuesto por plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, 
dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior con 
trampilla, barandilla trasera con dos barras y rodapié, y 
barandilla delantera con una barra; para la ejecución de 
fachada de 320 m². 
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Num. Código Ud Descripción Total 

  

mq13ats010a 54.832,621 Ud Alquiler diario de m² de 
andamio tubular normalizado, 
tipo multidireccional, de 10 m 
de altura máxima de trabajo, 
constituido por estructura 
tubular de acero galvanizado 
en caliente, de 48,3 mm de 
diámetro y 3,2 mm de espesor, 
sin duplicidad de elementos 
verticales, fabricado 
cumpliendo las exigencias de 
calidad recogidas en la norma 
UNE-EN ISO 9001, según UNE-
EN 12810 y UNE-EN 12811; 
compuesto de plataformas de 
trabajo de 60 cm de ancho, 
dispuestas cada 2 m de altura, 
escalera interior con trampilla, 
barandilla trasera con dos 
barras y rodapié, y barandilla 
delantera con una barra; para 
ejecución de fachada incluso 
red flexible, tipo mosquitera 
monofilamento, de polietileno 
100%. 

0,090 4.934,94 

  
% 2,000 % Costes directos 

complementarios 
4.934,940 98,70 

      3,000 % Costes indirectos 5.033,640 151,010 

            Total por Ud ............: 5.184,65 

    
Son CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS CON SESENTA 
Y CINCO CÉNTIMOS por Ud. 

    

                    

37 0XA130 Ud Montaje y desmontaje de andamio tubular normalizado, 
tipo multidireccional, hasta 10 m de altura máxima de 
trabajo, formado por estructura tubular de acero 
galvanizado en caliente, sin duplicidad de elementos 
verticales y plataformas de trabajo de 60 cm de ancho; para 
ejecución de fachada de 320 m², considerando una 
distancia máxima de 20 m entre el punto de descarga de los 
materiales y el punto más alejado del montaje. 

    

                    

Num. Código Ud Descripción Total 

  

mq13ats011a 304,626 Ud Repercusión, por m², de 
montaje de andamio tubular 
normalizado, tipo 
multidireccional, de 10 m de 
altura máxima de trabajo, 
constituido por estructura 
tubular de acero galvanizado 
en caliente, de 48,3 mm de 
diámetro y 3,2 mm de espesor, 
sin duplicidad de elementos 
verticales, fabricado 
cumpliendo las exigencias de 
calidad recogidas en la norma 
UNE-EN ISO 9001, según UNE-
EN 12810 y UNE-EN 12811; 
compuesto de plataformas de 
trabajo de 60 cm de ancho, 
dispuestas cada 2 m de altura, 
escalera interior con trampilla, 
barandilla trasera con dos 
barras y rodapié, y barandilla 
delantera con una barra; para 
ejecución de fachada incluso 
red flexible, tipo mosquitera 
monofilamento, de polietileno 
100%. 

4,060 1.236,78 
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Num. Código Ud Descripción Total 

  

mq13ats012a 304,626 Ud Repercusión, por m², de 
desmontaje de andamio 
tubular normalizado, tipo 
multidireccional, de 10 m de 
altura máxima de trabajo, 
constituido por estructura 
tubular de acero galvanizado 
en caliente, de 48,3 mm de 
diámetro y 3,2 mm de espesor, 
sin duplicidad de elementos 
verticales, fabricado 
cumpliendo las exigencias de 
calidad recogidas en la norma 
UNE-EN ISO 9001, según UNE-
EN 12810 y UNE-EN 12811; 
compuesto de plataformas de 
trabajo de 60 cm de ancho, 
dispuestas cada 2 m de altura, 
escalera interior con trampilla, 
barandilla trasera con dos 
barras y rodapié, y barandilla 
delantera con una barra; para 
ejecución de fachada incluso 
red flexible, tipo mosquitera 
monofilamento, de polietileno 
100%. 

2,700 822,49 

  
% 2,000 % Costes directos 

complementarios 
2.059,270 41,19 

      3,000 % Costes indirectos 2.100,460 63,010 

            Total por Ud ............: 2.163,47 

    
Son DOS MIL CIENTO SESENTA Y TRES EUROS CON CUARENTA Y 
SIETE CÉNTIMOS por Ud. 

    

                    

38 0XP010 Ud Alquiler diario de cesta elevadora de brazo articulado de 16 
m de altura máxima de trabajo. 

    

                    

  

mq07ple010c 0,952 Ud Alquiler diario de cesta 
elevadora de brazo articulado 
de 16 m de altura máxima de 
trabajo, incluso 
mantenimiento y seguro de 
responsabilidad civil. 

117,560 111,92 

  
% 2,000 % Costes directos 

complementarios 
111,920 2,24 

      3,000 % Costes indirectos 114,160 3,420 

            Total por Ud ............: 117,58 

Num. Código Ud Descripción Total 

    
Son CIENTO DIECISIETE EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
por Ud. 

    

                    

39 0XP010b Ud Alquiler diario de plataforma elevadora de tijera de 10 m de 
altura máxima de trabajo. 

    

                    

  

mq07ple010m 0,952 Ud Alquiler diario de plataforma 
elevadora de tijera de 10 m de 
altura máxima de trabajo, 
incluso mantenimiento y 
seguro de responsabilidad 
civil. 

72,330 68,86 

  
% 2,000 % Costes directos 

complementarios 
68,860 1,38 

      3,000 % Costes indirectos 70,240 2,110 

            Total por Ud ............: 72,35 

    
Son SETENTA Y DOS EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS por 
Ud. 

    

                    

40 0XP020 Ud Transporte a obra y retirada de cesta elevadora de brazo 
articulado de 16 m de altura máxima de trabajo. 

    

                    

  

mq07ple020c 0,952 Ud Transporte a obra y retirada 
de cesta elevadora de brazo 
articulado de 16 m de altura 
máxima de trabajo. 

107,230 102,08 

  
% 2,000 % Costes directos 

complementarios 
102,080 2,04 

      3,000 % Costes indirectos 104,120 3,120 

            Total por Ud ............: 107,24 

    Son CIENTO SIETE EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS por Ud.     

                    

41 0XP020b Ud Transporte a obra y retirada de plataforma elevadora de 
tijera de 10 m de altura máxima de trabajo. 

    

                    

  

mq07ple020m 0,952 Ud Transporte a obra y retirada 
de plataforma elevadora de 
tijera de 10 m de altura 
máxima de trabajo. 

97,480 92,80 

  
% 2,000 % Costes directos 

complementarios 
92,800 1,86 

      3,000 % Costes indirectos 94,660 2,840 

            Total por Ud ............: 97,50 

    Son NOVENTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS por Ud.     



 
PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA OBRAS DE TERMINACIÓN DE EDIFICIO DE USOS MÚLTIPLES. PUERTO EXTERIOR DE FERROL 

 

 

 
DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA Y ANEJOS  Anejo 15. Justificación de precios  Página 9 de 162 

 
 

Num. Código Ud Descripción Total 

                    

42 11M01.01 ud Válvula antirretorno DN200 color Teja (RAL8023) JIMTE o 
similar a elegir por la DF. Conexión con junta labiada según 
norma EN681. Con maneta de bloqueo, y tapa de registro. 
Totalmente instalada i/ suministro a obra. i/ ayudas de 
albañilería  i/ todo tipo de perforaciones necesarias en 
elementos de hormigón.  i/ carga y transporte a vertedero 
de residuos.  i/ totalmente instalado (con todos los medios, 
accesorios, materiales y operaciones necesarias) y 
funcionando perfectamente. i/ pruebas de funcionamiento.  
i/ todo aquello que  figura en planos. i/ medios aux. y 
costes indirectos. 

    

                    

  11M01.01.01 1,000 u Válvula antirretorno DN200 386,450 386,45 

  11M01.01.02 1,000 u Tapa Registro DN200 70,950 70,95 

  U01AA007 1,852 H. Oficial primera 14,700 27,22 

  %03 3,000 % Medios auxiliares 484,620 14,54 

      3,000 % Costes indirectos 499,160 14,970 

            Total por ud ............: 514,13 

    Son QUINIENTOS CATORCE EUROS CON TRECE CÉNTIMOS por ud.     

                    

43 11M01.04 ud Válvula antirretorno DN200 color Teja (RAL8023) JIMTE o 
similar a elegir por la DF. Conexión con junta labiada según 
norma EN681. Con maneta de bloqueo, y tapa de registro.  
I/ suministro a obra i/ ayudas de albañilería  i/ unidad de 
obra suministrada en obra, totalmente acabada, limpia y 
colocada, i/p.p. de muestras según indicacines de la DF i/ 
todo el material y trabajos necesarios para su total y 
correcta ejecución i/ todo lo necesario para su total y 
correcta ejecución según recomendaciones del fabricante, 
de la DF y las normas de la buena construcción i/ todo 
aquello indicado en planos i/ p.p. de todo tipo de 
perforaciones necesarias en cualquier tipo de elemento 
(muros, tabiques, forjados...) i/ carga y transporte al 
vertedreo de residuos i/ medios auxiliares y costes 
indirectos. Totalmente instalado (con todos los medios, 
accesorios, materiales y operaciones necesarias) y 
funcionando perfectamente i/ pruebas de funcionamiento. 

    

                    

  U01AA007 1,664 H. Oficial primera 14,700 24,46 

  11M01.04.01 1,000 U Válvula antirretorno DN160 122,610 122,61 

  11M01.04.02 1,000 u Tapa Registro DN160 13,480 13,48 

  %03 3,000 % Medios auxiliares 160,550 4,82 

      3,000 % Costes indirectos 165,370 4,960 

            Total por ud ............: 170,33 

Num. Código Ud Descripción Total 

    
Son CIENTO SETENTA EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS por 
ud. 

    

                    

44 ADE010 m³ Excavación en zanjas para cimentaciones en cualquier tipo 
de terreno, con medios mecánicos, retirada de los 
materiales excavados y carga a camión. 

    

                    

  
mq01exn020b 0,387 h Retroexcavadora hidráulica 

sobre neumáticos, de 115 kW. 
47,320 18,31 

  mo113 0,243 h Peón ordinario construcción. 15,140 3,68 

  
% 2,000 % Costes directos 

complementarios 
21,990 0,44 

      3,000 % Costes indirectos 22,430 0,670 

            Total por m³ ............: 23,10 

    Son VEINTITRES EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS por m³.     

                    

45 ADE010b m³ Excavación en zanjas para cimentaciones en cualquier tipo 
de terreno, con medios mecánicos, retirada de los 
materiales excavados y carga a camión. 

    

                    

  
mq01exn020b 0,387 h Retroexcavadora hidráulica 

sobre neumáticos, de 115 kW. 
47,320 18,31 

  mo113 0,243 h Peón ordinario construcción. 15,140 3,68 

  
% 2,000 % Costes directos 

complementarios 
21,990 0,44 

      3,000 % Costes indirectos 22,430 0,670 

            Total por m³ ............: 23,10 

    Son VEINTITRES EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS por m³.     

                    

46 ADR025 m³ Relleno en trasdós de elementos de cimentación, con tierra 
de la propia excavación con medios manuales, y 
compactación al 95% del Proctor Modificado con pisón 
vibrante de guiado manual. 

    

                    

  mt08aaa010a 0,001 m³ Agua. 1,450 0,00 

  
mq02rop020 0,384 h Pisón vibrante de guiado 

manual, de 80 kg, con placa de 
30x30 cm, tipo rana. 

3,440 1,32 

  mo113 0,157 h Peón ordinario construcción. 15,140 2,38 

  
% 2,000 % Costes directos 

complementarios 
3,700 0,07 

      3,000 % Costes indirectos 3,770 0,110 

            Total por m³ ............: 3,88 
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Num. Código Ud Descripción Total 

    Son TRES EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS por m³.     

                    

47 ANE010 m² Encachado de 20 cm en caja para base de solera, con 
aporte de grava de cantera de piedra caliza, Ø40/70 mm, y 
compactación mediante equipo manual con bandeja 
vibrante. 

    

                    

  
mt01are010a 0,220 m³ Grava de cantera de piedra 

caliza, de 40 a 70 mm de 
diámetro. 

16,280 3,58 

  
mq01pan010a 0,011 h Pala cargadora sobre 

neumáticos de 120 kW/1,9 m³. 
39,220 0,43 

  
mq02rod010d 0,011 h Bandeja vibrante de guiado 

manual, de 300 kg, anchura de 
trabajo 70 cm, reversible. 

6,280 0,07 

  
mq02cia020j 0,011 h Camión cisterna de 8 m³ de 

capacidad. 
39,410 0,43 

  mo113 0,210 h Peón ordinario construcción. 15,140 3,18 

  
% 2,000 % Costes directos 

complementarios 
7,690 0,15 

      3,000 % Costes indirectos 7,840 0,240 

            Total por m² ............: 8,08 

    Son OCHO EUROS CON OCHO CÉNTIMOS por m².     

                    

48 ANS010 m² Solera de hormigón armado de 10 cm de espesor, realizada 
con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y 
vertido con cubilote, extendido y vibrado manual, y malla 
electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 
10080 sobre separadores homologados, con juntas de 
retracción. 

    

                    

  
mt07aco020e 2,000 Ud Separador homologado para 

soleras. 
0,040 0,08 

  
mt07ame010d 1,200 m² Malla electrosoldada ME 

20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 
UNE-EN 10080. 

1,290 1,55 

  
mt10haf010nga 0,105 m³ Hormigón HA-25/B/20/IIa, 

fabricado en central. 
72,130 7,57 

Num. Código Ud Descripción Total 

  

mt16pea020c 0,050 m² Panel rígido de poliestireno 
expandido, según UNE-EN 
13163, mecanizado lateral 
recto, de 30 mm de espesor, 
resistencia térmica 0,8 m²K/W, 
conductividad térmica 0,036 
W/(mK), para junta de 
dilatación. 

1,890 0,09 

  mq06vib020 0,081 h Regla vibrante de 3 m. 4,740 0,38 

  
mq06cor020 0,079 h Equipo para corte de juntas en 

soleras de hormigón. 
9,340 0,74 

  
mo112 0,081 h Peón especializado 

construcción. 
15,680 1,27 

  mo020 0,083 h Oficial 1ª construcción. 16,330 1,36 

  mo113 0,083 h Peón ordinario construcción. 15,140 1,26 

  mo077 0,041 h Ayudante construcción. 15,650 0,64 

  
% 2,000 % Costes directos 

complementarios 
14,940 0,30 

      3,000 % Costes indirectos 15,240 0,460 

            Total por m² ............: 15,70 

    Son QUINCE EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS por m².     

                    

49 ANS035 m² Montaje y desmontaje de sistema de encofrado 
recuperable, realizado con tablones de madera, 
amortizables en 10 usos para solera. 

    

                    

  
mt08ema050b 0,008 m³ Madera para encofrar, de 26 

mm de espesor. 
371,140 2,97 

  
mt08var050 0,100 kg Alambre galvanizado para atar, 

de 1,30 mm de diámetro. 
1,060 0,11 

  
mt08var060 0,050 kg Puntas de acero de 20x100 

mm. 
7,190 0,36 

  

mt08dba010b 0,030 l Agente desmoldeante, a base 
de aceites especiales, 
emulsionable en agua para 
encofrados metálicos, 
fenólicos o de madera. 

1,910 0,06 

  mo044 0,324 h Oficial 1ª encofrador. 17,150 5,56 

  mo091 0,324 h Ayudante encofrador. 16,430 5,32 

  
% 2,000 % Costes directos 

complementarios 
14,380 0,29 

      3,000 % Costes indirectos 14,670 0,440 

            Total por m² ............: 15,11 

    Son QUINCE EUROS CON ONCE CÉNTIMOS por m².     
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Num. Código Ud Descripción Total 

                    

50 ANTIVIB ud Antivibradores formados por tacos de caucho para carga 
entre 20 y 300 Kg, para apoyo de maquinarias sobre 
soportes en cubierta, medidas 70x70x30 o equivalente a 
elegir por la DFr.i/ suministro a obra i/ ayudas de albañilería  
i/ unidad de obra suministrada en obra, totalmente 
acabada, limpia y colocada, i/p.p. de muestras según 
indicacines de la DF i/ todo el material y trabajos necesarios 
para su total y correcta ejecución i/ todo lo necesario para 
su total y correcta ejecución según recomendaciones del 
fabricante, de la DF y las normas de la buena construcción 
i/ todo aquello indicado en planos i/ p.p. de todo tipo de 
perforaciones necesarias en cualquier tipo de elemento 
(muros, tabiques, forjados...) i/ carga y transporte al 
vertedreo de residuos i/ medios auxiliares y costes 
indirectos. Totalmente instalado (con todos los medios, 
accesorios, materiales y operaciones necesarias) y 
funcionando perfectamente i/ pruebas de funcionamiento. 

    

                    

  MOOI.1d 0,100 h Peón especializado instalador 7,790 0,78 

  PICI51a9 1,000 u Antivibradores 3,450 3,45 

  %03 3,000 % Medios auxiliares 4,230 0,13 

      3,000 % Costes indirectos 4,360 0,130 

            Total por ud ............: 4,49 

    Son CUATRO EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por ud.     

                    

Num. Código Ud Descripción Total 

51 ARQTELEC ud Arqueta de entrada de telecomunicaciones, de 
dimensiones interiores 2.200X1.000X800mm (ancho x largo 
x profundidad) y 0,15m de espesor de pared, en hormigón 
HA-25/P/20 confeccionado en planta de 25m3/H 
compuesta por: 
 - Subbase de hormigón HA-25-P/20/IIa de espesor 10 cm. 
 - Solera de hormigón HA-25-P/20/IIa de espesor 15 cm. 
 - Paredes de espesor 15 cm en hormigón HA-25-P/20/IIa. 
 - Coronación de espesor 20 cm en hormigón HA-25-
P/20/IIa. 
 - Tapa circular (Ø750mm) y marco cuadrado 
(1000x1000mm) de fundición ductil para calzada Clase D 
(400kN). 
 - Armado de solera y muros con malla de 250x250x8mm y 
P.P. esperas. 
 - Armado de coronación con acero B 500 S ferrallado. 
Encofrada con madera de pino (encofrado incluído en 
precio), totalmente acabado i/ medios materiales. 
I/ suministro a obra i/ ayudas de albañilería  i/ unidad de 
obra suministrada en obra, totalmente acabada, limpia y 
colocada, i/p.p. de muestras según indicacines de la DF i/ 
todo el material y trabajos necesarios para su total y 
correcta ejecución i/ todo lo necesario para su total y 
correcta ejecución según recomendaciones del fabricante, 
de la DF y las normas de la buena construcción i/ todo 
aquello indicado en planos i/ p.p. de todo tipo de 
perforaciones necesarias en cualquier tipo de elemento 
(muros, tabiques, forjados...) i/ carga y transporte al 
vertedreo de residuos i/ medios auxiliares y costes 
indirectos. Totalmente instalado (con todos los medios, 
accesorios, materiales y operaciones necesarias) y 
funcionando perfectamente i/ pruebas de funcionamiento. 

    

                    

  mo010 4,000 h Oficial 1ª construcción. 14,700 58,80 

  mo058 4,000 h Ayudante carpintero. 15,770 63,08 

  ARFJOOOO 1,000 ud Arqueta s/descripción 85,860 85,86 

  %0126 3,000 % Medios auxiliares 207,740 6,23 

      3,000 % Costes indirectos 213,970 6,420 

            Total por ud ............: 220,39 

    
Son DOSCIENTOS VEINTE EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
por ud. 
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Num. Código Ud Descripción Total 

52 ASA012 Ud Arqueta de paso, de polipropileno, de dimensiones 
interiores 55x55x55 cm, sobre solera de hormigón en masa, 
con tapa prefabricada de polipropileno con cierre 
hermético al paso de los olores mefíticos, previa excavación 
con medios manuales y posterior relleno del trasdós con 
material granular. Para evacuación de gas radón. 

    

                    

  
mt10hmf010Mm 0,145 m³ Hormigón HM-20/B/20/I, 

fabricado en central. 
68,610 9,95 

  

mt11arp010c 1,000 Ud Arqueta registrable de 
polipropileno, con fondo 
precortado, 55x55x55 cm, 
para saneamiento. 

90,480 90,48 

  
mt11arp050g 1,000 Ud Tapa de PVC, para arquetas de 

saneamiento de 55x55 cm. 
106,430 106,43 

  
mt01arr010a 1,165 t Grava de cantera, de 19 a 25 

mm de diámetro. 
6,920 8,06 

  mo020 0,523 h Oficial 1ª construcción. 16,330 8,54 

  mo113 1,409 h Peón ordinario construcción. 15,140 21,33 

  
% 2,000 % Costes directos 

complementarios 
244,790 4,90 

      3,000 % Costes indirectos 249,690 7,490 

            Total por Ud ............: 257,18 

    
Son DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS CON DIECIOCHO 
CÉNTIMOS por Ud. 

    

                    

53 ASC010 m Colector enterrado de saneamiento, con arquetas (no 
incluidas en este precio), de PVC liso, serie SN-4, rigidez 
anular nominal 4 kN/m², de 200 mm de diámetro, pegado 
mediante adhesivo.Incluidos todos lo elementos auxiliares, 
piezas y uniones necesarios para ejecutar la partida. 

    

                    

  
mt01ara010 0,385 m³ Arena de 0 a 5 mm de 

diámetro. 
11,500 4,43 

  

mt11tpb030d 1,050 m Tubo de PVC liso, para 
saneamiento enterrado sin 
presión, serie SN-4, rigidez 
anular nominal 4 kN/m², de 
200 mm de diámetro exterior 
y 4,9 mm de espesor, según 
UNE-EN 1401-1. 

9,330 9,80 

  
mt11var009 0,079 l Líquido limpiador para pegado 

mediante adhesivo de tubos y 
accesorios de PVC. 

11,340 0,90 

Num. Código Ud Descripción Total 

  
mt11var010 0,039 l Adhesivo para tubos y 

accesorios de PVC. 
17,280 0,67 

  
mq04dua020b 0,032 h Dumper de descarga frontal de 

2 t de carga útil. 
9,080 0,29 

  
mq02rop020 0,245 h Pisón vibrante de guiado 

manual, de 80 kg, con placa de 
30x30 cm, tipo rana. 

3,440 0,84 

  
mq02cia020j 0,003 h Camión cisterna de 8 m³ de 

capacidad. 
39,410 0,12 

  mo020 0,138 h Oficial 1ª construcción. 16,330 2,25 

  mo113 0,190 h Peón ordinario construcción. 15,140 2,88 

  mo008 0,150 h Oficial 1ª fontanero. 16,870 2,53 

  mo107 0,075 h Ayudante fontanero. 15,630 1,17 

  
% 2,000 % Costes directos 

complementarios 
25,880 0,52 

      3,000 % Costes indirectos 26,400 0,790 

            Total por m ............: 27,19 

    Son VEINTISIETE EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS por m.     

                    

54 ASD010 m Zanja drenante rellena con grava filtrante sin clasificar, en 
cuyo fondo se dispone un tubo ranurado de PVC de doble 
pared, la exterior corrugada y la interior lisa, color teja RAL 
8023, con ranurado total a 360°, de 160 mm de diámetro. 
Incluidos todos lo elementos auxiliares, piezas y uniones 
necesarios para ejecutar la partida. 

    

                    

  
mt10hmf010Mm 0,062 m³ Hormigón HM-20/B/20/I, 

fabricado en central. 
68,610 4,25 

  

mt11tdv015e 1,020 m Tubo ranurado de PVC de 
doble pared, la exterior 
corrugada y la interior lisa, 
color teja RAL 8023, con 
ranurado total a 360° en el 
valle del corrugado, para 
drenaje, rigidez anular nominal 
4 kN/m², de 160 mm de 
diámetro, según UNE-EN 
13476-1, longitud nominal 6 
m, unión por copa con junta 
elástica de EPDM, incluso 
juntas. 

9,150 9,33 

  
mt11ade100a 0,004 kg Lubricante para unión 

mediante junta elástica de 
tubos y accesorios. 

9,260 0,04 

  mt01ard030b 0,368 t Grava filtrante sin clasificar. 9,090 3,35 
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  mo020 0,140 h Oficial 1ª construcción. 16,330 2,29 

  
mo112 0,280 h Peón especializado 

construcción. 
15,680 4,39 

  
% 2,000 % Costes directos 

complementarios 
23,650 0,47 

      3,000 % Costes indirectos 24,120 0,720 

            Total por m ............: 24,84 

    
Son VEINTICUATRO EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
por m. 

    

                    

55 ASIST02 ud Dispositivo de presencia y anulación, empotrable en caja 
universal, con la electrónica necesaria para su función, 
provisto de Tecla verde de presencia y anulación con LED 
indicador y Zumbador MEDICALL 800 DE ZETTEL o 
equivalente, , pp de accesorios ypp de cableado de equipos.  
I/ suministro a obra i/ ayudas de albañilería  i/ unidad de 
obra suministrada en obra, totalmente acabada, limpia y 
colocada, i/p.p. de muestras según indicacines de la DF i/ 
todo el material y trabajos necesarios para su total y 
correcta ejecución i/ todo lo necesario para su total y 
correcta ejecución según recomendaciones del fabricante, 
de la DF y las normas de la buena construcción i/ todo 
aquello indicado en planos i/ p.p. de todo tipo de 
perforaciones necesarias en cualquier tipo de elemento 
(muros, tabiques, forjados...) i/ carga y transporte al 
vertedreo de residuos i/ medios auxiliares y costes 
indirectos. Totalmente instalado (con todos los medios, 
accesorios, materiales y operaciones necesarias) y 
funcionando perfectamente i/ pruebas de funcionamiento. 

    

                    

  06.02_01 1,000 ud Pequeño material 13,020 13,02 

  %0126 3,000 % Medios auxiliares 13,020 0,39 

      3,000 % Costes indirectos 13,410 0,400 

            Total por ud ............: 13,81 

    Son TRECE EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS por ud.     

                    

Num. Código Ud Descripción Total 

56 ASIST03 ud Lámpara de pasillo empotrable en caja E1.Incluyendo 
bastidor, lámparas y klemas MEDICALL800DEZETTEL o 
equivalente,  
I/ suministro a obra i/ ayudas de albañilería  i/ unidad de 
obra suministrada en obra, totalmente acabada, limpia y 
colocada, i/p.p. de muestras según indicacines de la DF i/ 
todo el material y trabajos necesarios para su total y 
correcta ejecución i/ todo lo necesario para su total y 
correcta ejecución según recomendaciones del fabricante, 
de la DF y las normas de la buena construcción i/ todo 
aquello indicado en planos i/ p.p. de todo tipo de 
perforaciones necesarias en cualquier tipo de elemento 
(muros, tabiques, forjados...) i/ carga y transporte al 
vertedreo de residuos i/ medios auxiliares y costes 
indirectos. Totalmente instalado (con todos los medios, 
accesorios, materiales y operaciones necesarias) y 
funcionando perfectamente i/ pruebas de funcionamiento. 

    

                    

  
06.03_01 1,000 ud Lámpara de pasillo c/ 

accesorios 
11,670 11,67 

  %0126 3,000 % Medios auxiliares 11,670 0,35 

      3,000 % Costes indirectos 12,020 0,360 

            Total por ud ............: 12,38 

    Son DOCE EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS por ud.     
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57 ASIST04 ud Display de Supervisión para Puesto de Recepción de 
Llamadas, incluyendo salida de aviso a sistema de gestión 
del SERGAS. 
Conteniendo:Display LCD de 2 filas de 16 caracteres 
alfanuméricos, 2 Teclas de Presencia(verde y amarilla),Tecla 
de Selección de Menús de Función 
Tecla de Visualización dellamadas en Espera y Tecla de 
Llamada en Recuerdo. Todas ellas con Simbolo y LED 
indicador MEDICALL800DEZETTEL o equivalente, pp de 
accesorios y pp de cableado de equipos. 
I/ suministro a obra i/ ayudas de albañilería  i/ unidad de 
obra suministrada en obra, totalmente acabada, limpia y 
colocada, i/p.p. de muestras según indicacines de la DF i/ 
todo el material y trabajos necesarios para su total y 
correcta ejecución i/ todo lo necesario para su total y 
correcta ejecución según recomendaciones del fabricante, 
de la DF y las normas de la buena construcción i/ todo 
aquello indicado en planos i/ p.p. de todo tipo de 
perforaciones necesarias en cualquier tipo de elemento 
(muros, tabiques, forjados...) i/ carga y transporte al 
vertedreo de residuos i/ medios auxiliares y costes 
indirectos. Totalmente instalado (con todos los medios, 
accesorios, materiales y operaciones necesarias) y 
funcionando perfectamente i/ pruebas de funcionamiento. 

    

                    

  06.05_01 1,000 ud Display superv. c/ accesorios 144,310 144,31 

  %0126 3,000 % Medios auxiliares 144,310 4,33 

      3,000 % Costes indirectos 148,640 4,460 

            Total por ud ............: 153,10 

    
Son CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS por 
ud. 

    

                    

Num. Código Ud Descripción Total 

58 ASIST05 ud Caja de Conexión-Programación linea LON MEDICALL 800 
DE ZETTEL o equivalente.  
I/ suministro a obra i/ ayudas de albañilería  i/ unidad de 
obra suministrada en obra, totalmente acabada, limpia y 
colocada, i/p.p. de muestras según indicacines de la DF i/ 
todo el material y trabajos necesarios para su total y 
correcta ejecución i/ todo lo necesario para su total y 
correcta ejecución según recomendaciones del fabricante, 
de la DF y las normas de la buena construcción i/ todo 
aquello indicado en planos i/ p.p. de todo tipo de 
perforaciones necesarias en cualquier tipo de elemento 
(muros, tabiques, forjados...) i/ carga y transporte al 
vertedreo de residuos i/ medios auxiliares y costes 
indirectos. Totalmente instalado (con todos los medios, 
accesorios, materiales y operaciones necesarias) y 
funcionando perfectamente i/ pruebas de funcionamiento. 

    

                    

  06.06_01 1,000 ud Caja de conexión c/ accesorios 4,440 4,44 

  %0126 3,000 % Medios auxiliares 4,440 0,13 

      3,000 % Costes indirectos 4,570 0,140 

            Total por ud ............: 4,71 

    Son CUATRO EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS por ud.     

                    

59 ASIST06 ud Repetidor sin Separacióngalvánica para reconstrucción de 
las Señales en el BUS de habitaciones (Uno por cada 20 
nodos) MEDICALL 800 DE ZETTEL o equivalente, 
I/ suministro a obra i/ ayudas de albañilería  i/ unidad de 
obra suministrada en obra, totalmente acabada, limpia y 
colocada, i/p.p. de muestras según indicacines de la DF i/ 
todo el material y trabajos necesarios para su total y 
correcta ejecución i/ todo lo necesario para su total y 
correcta ejecución según recomendaciones del fabricante, 
de la DF y las normas de la buena construcción i/ todo 
aquello indicado en planos i/ p.p. de todo tipo de 
perforaciones necesarias en cualquier tipo de elemento 
(muros, tabiques, forjados...) i/ carga y transporte al 
vertedreo de residuos i/ medios auxiliares y costes 
indirectos. Totalmente instalado (con todos los medios, 
accesorios, materiales y operaciones necesarias) y 
funcionando perfectamente i/ pruebas de funcionamiento. 

    

                    

  
06.07_01 1,000 ud Repetido sin separacióin galv. 

C7 accesorios 
28,890 28,89 

  %0126 3,000 % Medios auxiliares 28,890 0,87 

      3,000 % Costes indirectos 29,760 0,890 

            Total por ud ............: 30,65 
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    Son TREINTA EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS por ud.     

                    

60 ASIST07 ud Fuente de Alimentación, 6 Amp. YFiltro para Fuente de 
Alimentación. Exigible según EN 61000-3-2 MEDICALL 800 
DE ZETTEL o equivalente 
I/ suministro a obra i/ ayudas de albañilería  i/ unidad de 
obra suministrada en obra, totalmente acabada, limpia y 
colocada, i/p.p. de muestras según indicacines de la DF i/ 
todo el material y trabajos necesarios para su total y 
correcta ejecución i/ todo lo necesario para su total y 
correcta ejecución según recomendaciones del fabricante, 
de la DF y las normas de la buena construcción i/ todo 
aquello indicado en planos i/ p.p. de todo tipo de 
perforaciones necesarias en cualquier tipo de elemento 
(muros, tabiques, forjados...) i/ carga y transporte al 
vertedreo de residuos i/ medios auxiliares y costes 
indirectos. Totalmente instalado (con todos los medios, 
accesorios, materiales y operaciones necesarias) y 
funcionando perfectamente i/ pruebas de funcionamiento. 

    

                    

  
06.08_01 1,000 ud Fuente alimentaciçón c/ 

accesroiros 
103,890 103,89 

  %03 3,000 % Medios auxiliares 103,890 3,12 

      3,000 % Costes indirectos 107,010 3,210 

            Total por ud ............: 110,22 

    Son CIENTO DIEZ EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS por ud.     

                    

61 ASIST08 ud Cajas de empotrar. MEDICALL 800 DE ZETTEL o equivalente. 
I/ suministro a obra i/ ayudas de albañilería  i/ unidad de 
obra suministrada en obra, totalmente acabada, limpia y 
colocada, i/p.p. de muestras según indicacines de la DF i/ 
todo el material y trabajos necesarios para su total y 
correcta ejecución i/ todo lo necesario para su total y 
correcta ejecución según recomendaciones del fabricante, 
de la DF y las normas de la buena construcción i/ todo 
aquello indicado en planos i/ p.p. de todo tipo de 
perforaciones necesarias en cualquier tipo de elemento 
(muros, tabiques, forjados...) i/ carga y transporte al 
vertedreo de residuos i/ medios auxiliares y costes 
indirectos. Totalmente instalado (con todos los medios, 
accesorios, materiales y operaciones necesarias) y 
funcionando perfectamente i/ pruebas de funcionamiento. 

    

                    

  06.09_01 1,000 ud Pequeño material 0,430 0,43 

  %03 3,000 % Medios auxiliares 0,430 0,01 

      3,000 % Costes indirectos 0,440 0,010 

Num. Código Ud Descripción Total 

            Total por ud ............: 0,45 

    Son CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS por ud.     

                    

62 BANCADAS UD Bancadas soportación para las unidades exteriores de 
intemperie en cubierta.i/ suministro a obra i/ ayudas de 
albañilería  i/ unidad de obra suministrada en obra, 
totalmente acabada, limpia y colocada, i/p.p. de muestras 
según indicacines de la DF i/ todo el material y trabajos 
necesarios para su total y correcta ejecución i/ todo lo 
necesario para su total y correcta ejecución según 
recomendaciones del fabricante, de la DF y las normas de la 
buena construcción i/ todo aquello indicado en planos i/ 
p.p. de todo tipo de perforaciones necesarias en cualquier 
tipo de elemento (muros, tabiques, forjados...) i/ carga y 
transporte al vertedreo de residuos i/ medios auxiliares y 
costes indirectos. Totalmente instalado (con todos los 
medios, accesorios, materiales y operaciones necesarias) y 
funcionando perfectamente i/ pruebas de funcionamiento. 

    

                    

  MOOI.1a 2,500 h Oficial 1ª instalador 8,530 21,33 

  MOOI.1d 2,500 h Peón especializado instalador 7,790 19,48 

  PICI51a10 1,000 u Bancada equipos 265,380 265,38 

  %03 3,000 % Medios auxiliares 306,190 9,19 

      3,000 % Costes indirectos 315,380 9,460 

            Total por UD ............: 324,84 

    
Son TRESCIENTOS VEINTICUATRO EUROS CON OCHENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS por UD. 
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Num. Código Ud Descripción Total 

63 BIEEXP ud Conjunto modular completo formado por armario con BIE+ 
EXTINTOR + PULSADOR MANUAL+ALARMA ACÚSTICA Y 
VISUAL según planos de detalle, en puertas ciegas color a 
elegir por la DF, tipo STAR DE GRUPO DE INCENDIOS o 
equivalente a elegir por la DF, colocado de forma 
empotrada en paramento vertical.  
 -BIE con tuberías de agua ocultas, i/ carrete y manguera 
semirrígida de Ø25mm y 20 metros de longitud. Fabricada 
según norma EN 694:2001 y con certificado de producto 
AENOR. Válvula de esfera con desmultiplicador: Válvula 25 
de esfera de 1?, latón cromado con toma para manómetro 
y pieza para su comprobación. LANZA: Variomatic de 25 
mm, triple efecto (chorro, pulverización cónica y cierre). 
Rosca hembra de 1?. Diámetro equivalente a 10mm. 
MANÓMETRO: Con rosca de ¼'' GAS. Escala de 0-16 
kg/cm2.  
- Extintor de incendios manual polvo químico seco ABC 
polivalente, de eficacia 21A/113B, de 6 Kg de agente 
extintor, según norma UNE ,certificado AENOR.  
- Pulsador de alarma de fuego, en caja de ABS de 
95x95x35mm, con tapa de protección, equipado con: 
microrruptor, led de alarma y autochequeo, sistema de 
comprobación con llave de rearme. 
- Alarma acústica y óptica, alta intensidad sonora y 
luminosa. 
I/ suministro a obra i/ ayudas de albañilería  i/ unidad de 
obra suministrada en obra, totalmente acabada, limpia y 
colocada, i/p.p. de muestras según indicacines de la DF i/ 
todo el material y trabajos necesarios para su total y 
correcta ejecución i/ todo lo necesario para su total y 
correcta ejecución según recomendaciones del fabricante, 
de la DF y las normas de la buena construcción i/ todo 
aquello indicado en planos i/ p.p. de todo tipo de 
perforaciones necesarias en cualquier tipo de elemento 
(muros, tabiques, forjados...) i/ carga y transporte al 
vertedreo de residuos i/ medios auxiliares y costes 
indirectos. Totalmente instalado (con todos los medios, 
accesorios, materiales y operaciones necesarias) y 
funcionando perfectamente i/ pruebas de funcionamiento. 

    

                    

  
BIEEX 1,000 ud Conjunto incendios BIE , 

extintor, alarma y pulsador 
s/descrip. 

254,220 254,22 

  6 0,850 h Oficial 1ª instalador 14,700 12,50 

  MOOI.1d 0,850 h Peón especializado instalador 7,790 6,62 

  %03 3,000 % Medios auxiliares 273,340 8,20 

      3,000 % Costes indirectos 281,540 8,450 

Num. Código Ud Descripción Total 

            Total por ud ............: 289,99 

    
Son DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS por ud. 

    

                    

64 BT001 ud Grupo electrógeno fijo sobre bancada de funcionamiento 
automático, trifásico de 230/400 V de tensión, de 25 kVA 
de potencia, compuesto por alternador sin escobillas de 50 
Hz de frecuencia; motor diesel de 1500 r.p.m. refrigerado 
por agua, con silenciador y depósito de combustible; 
cuadro eléctrico de control; cuadro de conmutación con 
contactores de accionamiento manual calibrados a 40 A; e 
interruptor automático magnetotérmico tetrapolar (4P) 
calibrado a 32 A. Cuadro de control y conmutación incluido. 
Cargador automático de baterías por red en grupos de 
funcionamiento automático o en paralelo. Automático 
magnetotérmico tetrapolar. Seta de parada de emergencia. 
Instalación eléctrica de puesta a tierra en grupo. Incluye 
chimenea de evacuación de humos de acero inox de doble 
pared tipo GE50+304/304 DN125 de Dinak o equivalente a 
elegir por la DF, Ø225 exterior y Ø125 interior hasta 
cubierta pegada a fachada, modelo T600H1 D V2 OXX o 
equivalente. 
I/ suministro a obra i/ ayudas de albañilería  i/ unidad de 
obra suministrada en obra, totalmente acabada, limpia y 
colocada, i/p.p. de muestras según indicacines de la DF i/ 
todo el material y trabajos necesarios para su total y 
correcta ejecución i/ todo lo necesario para su total y 
correcta ejecución según recomendaciones del fabricante, 
de la DF y las normas de la buena construcción i/ todo 
aquello indicado en planos i/ p.p. de todo tipo de 
perforaciones necesarias en cualquier tipo de elemento 
(muros, tabiques, forjados...) i/ carga y transporte al 
vertedreo de residuos i/ medios auxiliares y costes 
indirectos. Totalmente instalado (con todos los medios, 
accesorios, materiales y operaciones necesarias) y 
funcionando perfectamente i/ pruebas de funcionamiento. 

    

                    

  C0002_1 1,000 u Grupo electrógeno GEN25KVA 8.058,800 8.058,80 

  C0002_2 1,000 u Cuadro de conmutación 337,930 337,93 

  MO_I.O1 2,000 h Oficial 1ª instalador 14,700 29,40 

  MO_I.O2 2,000 h Oficial 2ª instalador 13,800 27,60 

  %03 3,000 % Medios auxiliares 8.453,730 253,61 

      3,000 % Costes indirectos 8.707,340 261,220 

            Total por ud ............: 8.968,56 

    
Son OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS CON 
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS por ud. 
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65 BT01.01 ud Cuadro Cafetería  (incluido subcuadro de alumbrado de 
cafetería) formado por caja de superficie, marca ABB,  o 
equivalente a elegir por DF, instalación mural, de las 
siguientes características: 
- Dimensiones según elementos del esquema unifilar de 
proyecto. 
- Grado de protección: IP43. 
- Protección mecanica: IK08. 
- Puerta metálica con cristal y cerradura. 
- Placas desmontables fila a fila. 
- Envolvente metálica, panelable y registrable. 
- Resistencia al fuego s/norma CRI 60695-2 750ºC/5s. 
- Homologado certificado de calidad AENO 
La envolvente de este armario engloba las protecciones 
para los circuitos de la cafetería incluidos en los esquemas 
unifilares. 
I/ suministro a obra i/ ayudas de albañilería  i/ unidad de 
obra suministrada en obra, totalmente acabada, limpia y 
colocada, i/p.p. de muestras según indicacines de la DF i/ 
todo el material y trabajos necesarios para su total y 
correcta ejecución i/ todo lo necesario para su total y 
correcta ejecución según recomendaciones del fabricante, 
de la DF y las normas de la buena construcción i/ todo 
aquello indicado en planos i/ p.p. de todo tipo de 
perforaciones necesarias en cualquier tipo de elemento 
(muros, tabiques, forjados...) i/ carga y transporte al 
vertedreo de residuos i/ medios auxiliares y costes 
indirectos. Totalmente instalado (con todos los medios, 
accesorios, materiales y operaciones necesarias) y 
funcionando perfectamente i/ pruebas de funcionamiento. 

    

                    

  MO_I.O1 4,000 h Oficial 1ª instalador 14,700 58,80 

  MO_I.O2 4,000 h Oficial 2ª instalador 13,800 55,20 

  BT01.01.10 1,000 u cafetería 1.458,000 1.458,00 

  %03 3,000 % Medios auxiliares 1.572,000 47,16 

      3,000 % Costes indirectos 1.619,160 48,570 

            Total por ud ............: 1.667,73 

    
Son MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS CON SETENTA Y TRES 
CÉNTIMOS por ud. 

    

                    

Num. Código Ud Descripción Total 

66 C_PE_3_80_EX m Canalización externa de telecomunicaciones desde la 
arqueta de entrada al punto de entrada general del edificio, 
formada por: 
- Zanja de 360x730mm (ancho x profundidad), entre 
arqueta acometida y registro de enlace: 
 - 6 tubos corrugado exterior - lisos interior de PE de 
Ø110mm exterior , con guía, tapones en arqueta y 
embebidos en dado de hormigón H-200 en un extremo y 
finalización en punto de entrada general. UNE-EN 50086 
 - Cama de hormigón HM-20/B/25/IIIa de espesor 5 cm. 
 - Banda señalizadora de instalaciones de telecomunicación. 
I/ suministro a obra i/ ayudas de albañilería  i/ unidad de 
obra suministrada en obra, totalmente acabada, limpia y 
colocada, i/p.p. de muestras según indicacines de la DF i/ 
todo el material y trabajos necesarios para su total y 
correcta ejecución i/ todo lo necesario para su total y 
correcta ejecución según recomendaciones del fabricante, 
de la DF y las normas de la buena construcción i/ todo 
aquello indicado en planos i/ p.p. de todo tipo de 
perforaciones necesarias en cualquier tipo de elemento 
(muros, tabiques, forjados...) i/ carga y transporte al 
vertedreo de residuos i/ medios auxiliares y costes 
indirectos. Totalmente instalado (con todos los medios, 
accesorios, materiales y operaciones necesarias) y 
funcionando perfectamente i/ pruebas de funcionamiento. 

    

                    

  TUBO81 3,000 ml Conducto PE s/descripción 0,570 1,71 

  mo010 0,250 h Oficial 1ª construcción. 14,700 3,68 

  mo058 0,250 h Ayudante carpintero. 15,770 3,94 

  %03 3,000 % Medios auxiliares 9,330 0,28 

      3,000 % Costes indirectos 9,610 0,290 

            Total por m ............: 9,90 

    Son NUEVE EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS por m.     
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67 C12_01 UD Armario de las dimensiones adecuadas según normativa 
para contador general de agua de 100 mm, colocado en el 
ramal de acometida, incluso instalación de llave de corte de 
esfera, de 50mm y llave de paso de 50 mm, juego de bridas, 
filtro mecánico para partículas entre 80 y 150 micras según 
UNE EN 13443-1, válvula de retención y demás material 
auxiliar, montado y funcionando, incluso timbrado del 
contador por el Ministerio de Industria.   
I/ suministro a obra i/ ayudas de albañilería  i/ unidad de 
obra suministrada en obra, totalmente acabada, limpia y 
colocada, i/p.p. de muestras según indicacines de la DF i/ 
todo el material y trabajos necesarios para su total y 
correcta ejecución i/ todo lo necesario para su total y 
correcta ejecución según recomendaciones del fabricante, 
de la DF y las normas de la buena construcción i/ todo 
aquello indicado en planos i/ p.p. de todo tipo de 
perforaciones necesarias en cualquier tipo de elemento 
(muros, tabiques, forjados...) i/ carga y transporte al 
vertedreo de residuos i/ medios auxiliares y costes 
indirectos. Totalmente instalado (con todos los medios, 
accesorios, materiales y operaciones necesarias) y 
funcionando perfectamente i/ pruebas de funcionamiento. 

    

                    

  C011_03_01 7,083 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 14,700 104,12 

  C11_01_02 1,000 ud Armario de contador general 33,530 33,53 

  %03 3,000 % Medios auxiliares 137,650 4,13 

      3,000 % Costes indirectos 141,780 4,250 

            Total por UD ............: 146,03 

    Son CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS CON TRES CÉNTIMOS por UD.     

                    

Num. Código Ud Descripción Total 

68 C12_02 ML Acometida desde la red general de abastecimiento de agua, 
realizada con tubo de polietileno de 125 mm. de diámetro, 
de alta densidad y para 16 atmósferas de presión, PE-100 
Ø= 125 mm., según normativa vigente,  con collarín de 
toma de fundición. Incluida llave de corte según planos. 
Totalmente instalada, con p.p. de piezas especiales de 
polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos 
para la conexión; i/ movimiento de materiales, medios 
auxiliares y medidas de seguridad.  
I/ suministro a obra i/ ayudas de albañilería  i/ unidad de 
obra suministrada en obra, totalmente acabada, limpia y 
colocada, i/p.p. de muestras según indicacines de la DF i/ 
todo el material y trabajos necesarios para su total y 
correcta ejecución i/ todo lo necesario para su total y 
correcta ejecución según recomendaciones del fabricante, 
de la DF y las normas de la buena construcción i/ todo 
aquello indicado en planos i/ p.p. de todo tipo de 
perforaciones necesarias en cualquier tipo de elemento 
(muros, tabiques, forjados...) i/ carga y transporte al 
vertedreo de residuos i/ medios auxiliares y costes 
indirectos. Totalmente instalado (con todos los medios, 
accesorios, materiales y operaciones necesarias) y 
funcionando perfectamente i/ pruebas de funcionamiento. 

    

                    

  C011_03_01 1,694 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 14,700 24,90 

  C011_02_02 0,847 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 13,800 11,69 

  
C011_02_04 1,000 m Tubo polietileno bd (pe63) 

16atm 
3,890 3,89 

  
PFFC62e 67,000 u Ladrillo macizo para revestir 

25x12x5 cm 
0,150 10,05 

  
PBPM60cab 29,000 kg Mort seco M 5 gris a granel 

fábricas interiores 
0,030 0,87 

  MOOA.1a 0,962 h Oficial 1ª construcción 14,700 14,14 

  MOOA.1d 0,481 h Peón ordinario construcción 12,720 6,12 

  %03 3,000 % Medios auxiliares 71,660 2,15 

      3,000 % Costes indirectos 73,810 2,210 

            Total por ML ............: 76,02 

    Son SETENTA Y SEIS EUROS CON DOS CÉNTIMOS por ML.     
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Num. Código Ud Descripción Total 

69 C12_03 UD Contador de agua fría WOLTMAN WPH-N o equivalente a 
elegir por la DF, con eje de turbina paralelo con 
Qnominal=15m3/h, para control de consumos de diámetro 
50 mm. Incluidas llaves de corte auxiliares.  
I/ suministro a obra i/ ayudas de albañilería  i/ unidad de 
obra suministrada en obra, totalmente acabada, limpia y 
colocada, i/p.p. de muestras según indicacines de la DF i/ 
todo el material y trabajos necesarios para su total y 
correcta ejecución i/ todo lo necesario para su total y 
correcta ejecución según recomendaciones del fabricante, 
de la DF y las normas de la buena construcción i/ todo 
aquello indicado en planos i/ p.p. de todo tipo de 
perforaciones necesarias en cualquier tipo de elemento 
(muros, tabiques, forjados...) i/ carga y transporte al 
vertedreo de residuos i/ medios auxiliares y costes 
indirectos. Totalmente instalado (con todos los medios, 
accesorios, materiales y operaciones necesarias) y 
funcionando perfectamente i/ pruebas de funcionamiento. 

    

                    

  C011_03_01 0,188 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 14,700 2,76 

  C11_03_03 2,000 ud Valvula de esfera pvc roscada 0,580 1,16 

  C11_03_04 1,000 ud Grifo de purga d=15mm 0,420 0,42 

  C11_03_05 1,000 ud Valv.retención latón roscar 0,290 0,29 

  C11_03_06 1,000 ud Timbrado cont. m. industria 0,710 0,71 

  
C11_03_08 1,000 ud Cont agua fría DN 50 

s/descripc ptda 
187,250 187,25 

  %03 3,000 % Medios auxiliares 192,590 5,78 

      3,000 % Costes indirectos 198,370 5,950 

            Total por UD ............: 204,32 

    
Son DOSCIENTOS CUATRO EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS 
por UD. 

    

                    

Num. Código Ud Descripción Total 

70 C12_08 ml Tubería de polipropileno (PP) PN 20, para agua fría, de 
diámetro exterior 16 mm, incluido llaves de paso y de corte 
según especificaciones de proyecto. Aislados con Armaflex 
XG o equivalente a elegir por la DF,  según RITE. Totalmente 
instalada según normativa vigente, con p.p. de codos, 
manguitos, tes, accesorios reforzados, liras de dilatación y 
demás accesorios,  i/ movimiento de materiales, medios 
auxiliares y medidas de seguridad.   
I/ suministro a obra i/ ayudas de albañilería  i/ unidad de 
obra suministrada en obra, totalmente acabada, limpia y 
colocada, i/p.p. de muestras según indicacines de la DF i/ 
todo el material y trabajos necesarios para su total y 
correcta ejecución i/ todo lo necesario para su total y 
correcta ejecución según recomendaciones del fabricante, 
de la DF y las normas de la buena construcción i/ todo 
aquello indicado en planos i/ p.p. de todo tipo de 
perforaciones necesarias en cualquier tipo de elemento 
(muros, tabiques, forjados...) i/ carga y transporte al 
vertedreo de residuos i/ medios auxiliares y costes 
indirectos. Totalmente instalado (con todos los medios, 
accesorios, materiales y operaciones necesarias) y 
funcionando perfectamente i/ pruebas de funcionamiento. 

    

                    

  C011_03_01 0,209 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 14,700 3,07 

  C11_08_02 1,000 m. Tubo PP 16+Aislamiento 2,750 2,75 

  C11_08_03 0,800 ud Codo PP de 16 mm. s/s 0,290 0,23 

  
C1_08_04 1,000 m. Tubo pvc corrug. forrado m 

25/gp7 
0,110 0,11 

  %03 3,000 % Medios auxiliares 6,160 0,18 

      3,000 % Costes indirectos 6,340 0,190 

            Total por ml ............: 6,53 

    Son SEIS EUROS CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS por ml.     
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71 C12_10 ml Tubería de polipropileno (PP) PN 20, para agua fría, de 
diámetro exterior 20 mm  incluido llaves de paso y de corte, 
según especificaciones de proyecto. Aislados con Armaflex 
XG o equivalente a elegir por la DF según RITE. Totalmente 
instalada según normativa vigente, con p.p. de codos, 
manguitos, tes, accesorios reforzados, liras de dilatación y 
demás accesorios,  i/ movimiento de materiales, medios 
auxiliares y medidas de seguridad.  
I/ suministro a obra i/ ayudas de albañilería  i/ unidad de 
obra suministrada en obra, totalmente acabada, limpia y 
colocada, i/p.p. de muestras según indicacines de la DF i/ 
todo el material y trabajos necesarios para su total y 
correcta ejecución i/ todo lo necesario para su total y 
correcta ejecución según recomendaciones del fabricante, 
de la DF y las normas de la buena construcción i/ todo 
aquello indicado en planos i/ p.p. de todo tipo de 
perforaciones necesarias en cualquier tipo de elemento 
(muros, tabiques, forjados...) i/ carga y transporte al 
vertedreo de residuos i/ medios auxiliares y costes 
indirectos. Totalmente instalado (con todos los medios, 
accesorios, materiales y operaciones necesarias) y 
funcionando perfectamente i/ pruebas de funcionamiento. 

    

                    

  C011_03_01 0,209 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 14,700 3,07 

  C11_10_02 1,000 m. Tubo PP 20mm + Aislamiento 3,110 3,11 

  C11_10_03 0,800 ud Codo PP de 20mm. s/s 0,320 0,26 

  
C11_10_04 1,000 m. Tubo pvc corrug. forrado m 

25/gp7 
0,110 0,11 

  %03 3,000 % Medios auxiliares 6,550 0,20 

      3,000 % Costes indirectos 6,750 0,200 

            Total por ml ............: 6,95 

    Son SEIS EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS por ml.     

                    

Num. Código Ud Descripción Total 

72 C12_12 ML Tubería de polipropileno (PP) PN 20, para agua fría, de 
diámetro exterior 25 mm  incluido llaves de paso y de corte, 
según especificaciones de proyecto. Aislados con Armaflex 
XG o equivalente a elegir por la DF según RITE. Totalmente 
instalada según normativa vigente, con p.p. de codos, 
manguitos, tes, accesorios reforzados, liras de dilatación y 
demás accesorios,  i/ movimiento de materiales, medios 
auxiliares y medidas de seguridad.   
I/ suministro a obra i/ ayudas de albañilería  i/ unidad de 
obra suministrada en obra, totalmente acabada, limpia y 
colocada, i/p.p. de muestras según indicacines de la DF i/ 
todo el material y trabajos necesarios para su total y 
correcta ejecución i/ todo lo necesario para su total y 
correcta ejecución según recomendaciones del fabricante, 
de la DF y las normas de la buena construcción i/ todo 
aquello indicado en planos i/ p.p. de todo tipo de 
perforaciones necesarias en cualquier tipo de elemento 
(muros, tabiques, forjados...) i/ carga y transporte al 
vertedreo de residuos i/ medios auxiliares y costes 
indirectos. Totalmente instalado (con todos los medios, 
accesorios, materiales y operaciones necesarias) y 
funcionando perfectamente i/ pruebas de funcionamiento. 

    

                    

  C011_03_01 0,211 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 14,700 3,10 

  C11_12_02 1,000 m. Tubo PP 25mm+aislamiento 3,460 3,46 

  C11_12_03 0,800 ud Codo PP de 25mm s/s 0,330 0,26 

  
C11_12_04 1,000 m. Tubo pvc corrug. forrado m 

25/gp7 
0,110 0,11 

  %03 3,000 % Medios auxiliares 6,930 0,21 

      3,000 % Costes indirectos 7,140 0,210 

            Total por ML ............: 7,35 

    Son SIETE EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS por ML.     
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73 C12_14 ML Tubería de polipropileno (PP) PN 20, para agua fría, de 
diámetro exterior 32 mm  incluido llaves de paso y de corte, 
según especificaciones de proyecto. Aislados con Armaflex 
XG o equivalente a elegir por la DF según RITE. Totalmente 
instalada según normativa vigente, con p.p. de codos, 
manguitos, tes, accesorios reforzados, liras de dilatación y 
demás accesorios,  i/ movimiento de materiales, medios 
auxiliares y medidas de seguridad.  
I/ suministro a obra i/ ayudas de albañilería  i/ unidad de 
obra suministrada en obra, totalmente acabada, limpia y 
colocada, i/p.p. de muestras según indicacines de la DF i/ 
todo el material y trabajos necesarios para su total y 
correcta ejecución i/ todo lo necesario para su total y 
correcta ejecución según recomendaciones del fabricante, 
de la DF y las normas de la buena construcción i/ todo 
aquello indicado en planos i/ p.p. de todo tipo de 
perforaciones necesarias en cualquier tipo de elemento 
(muros, tabiques, forjados...) i/ carga y transporte al 
vertedreo de residuos i/ medios auxiliares y costes 
indirectos. Totalmente instalado (con todos los medios, 
accesorios, materiales y operaciones necesarias) y 
funcionando perfectamente i/ pruebas de funcionamiento. 

    

                    

  C011_03_01 0,209 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 14,700 3,07 

  C11_14_02 1,000 m. Tubo PP 32mm+aislamiento 3,260 3,26 

  C11_14_03 0,800 ud Codo PP de 32 mm. s/s 0,950 0,76 

  
C11_14_04 1,000 m. Tubo pvc corrug. forrado m 

25/gp7 
0,520 0,52 

  %03 3,000 % Medios auxiliares 7,610 0,23 

      3,000 % Costes indirectos 7,840 0,240 

            Total por ML ............: 8,08 

    Son OCHO EUROS CON OCHO CÉNTIMOS por ML.     

                    

Num. Código Ud Descripción Total 

74 C12_16 ML Tubería de polipropileno (PP) PN 20, para agua fría, de 
diámetro exterior 40 mm  incluido llaves de paso y de corte, 
según especificaciones de proyecto. Aislados con Armaflex 
IT o equivalente a elegir por la DF según RITE. Totalmente 
instalada según normativa vigente, con p.p. de codos, 
manguitos, tes, accesorios reforzados, liras de dilatación y 
demás accesorios,  i/ movimiento de materiales, medios 
auxiliares y medidas de seguridad.  
I/ suministro a obra i/ ayudas de albañilería  i/ unidad de 
obra suministrada en obra, totalmente acabada, limpia y 
colocada, i/p.p. de muestras según indicacines de la DF i/ 
todo el material y trabajos necesarios para su total y 
correcta ejecución i/ todo lo necesario para su total y 
correcta ejecución según recomendaciones del fabricante, 
de la DF y las normas de la buena construcción i/ todo 
aquello indicado en planos i/ p.p. de todo tipo de 
perforaciones necesarias en cualquier tipo de elemento 
(muros, tabiques, forjados...) i/ carga y transporte al 
vertedreo de residuos i/ medios auxiliares y costes 
indirectos. Totalmente instalado (con todos los medios, 
accesorios, materiales y operaciones necesarias) y 
funcionando perfectamente i/ pruebas de funcionamiento. 

    

                    

  C011_03_01 0,219 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 14,700 3,22 

  C11_16_02 1,000 m. Tubo PP 40mm+aislamiento 3,560 3,56 

  C11_16_03 0,800 ud Codo PP de 40mm. s/s 1,170 0,94 

  
C11_16_04 1,000 m Tubo pvc corrug. forrado m 

25/gp7 
0,400 0,40 

  %03 3,000 % Medios auxiliares 8,120 0,24 

      3,000 % Costes indirectos 8,360 0,250 

            Total por ML ............: 8,61 

    Son OCHO EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS por ML.     
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75 C12_18 ML Tubería de polipropileno (PP) PN 20, para agua fría, de 
diámetro exterior 50 mm  incluido llaves de paso y de corte, 
según especificaciones de proyecto. Aislados con Armaflex 
XG o equivalente a elegir por la DF según RITE. Totalmente 
instalada según normativa vigente, con p.p. de codos, 
manguitos, tes, accesorios reforzados, liras de dilatación y 
demás accesorios,  i/ movimiento de materiales, medios 
auxiliares y medidas de seguridad.   
I/ suministro a obra i/ ayudas de albañilería  i/ unidad de 
obra suministrada en obra, totalmente acabada, limpia y 
colocada, i/p.p. de muestras según indicacines de la DF i/ 
todo el material y trabajos necesarios para su total y 
correcta ejecución i/ todo lo necesario para su total y 
correcta ejecución según recomendaciones del fabricante, 
de la DF y las normas de la buena construcción i/ todo 
aquello indicado en planos i/ p.p. de todo tipo de 
perforaciones necesarias en cualquier tipo de elemento 
(muros, tabiques, forjados...) i/ carga y transporte al 
vertedreo de residuos i/ medios auxiliares y costes 
indirectos. Totalmente instalado (con todos los medios, 
accesorios, materiales y operaciones necesarias) y 
funcionando perfectamente i/ pruebas de funcionamiento. 

    

                    

  C011_03_01 0,209 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 14,700 3,07 

  C11_18_02 1,000 m. Tubo PP 50mm+aislamiento 3,980 3,98 

  C11_18_03 0,800 ud Codo PP de 50mm.s/s 1,260 1,01 

  
C11_18_04 1,000 m Tubo pvc corrug. forrado m 

25/gp7 
0,630 0,63 

  %03 3,000 % Medios auxiliares 8,690 0,26 

      3,000 % Costes indirectos 8,950 0,270 

            Total por ML ............: 9,22 

    Son NUEVE EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS por ML.     

                    

Num. Código Ud Descripción Total 

76 C12_41 ml Tubería de polipropileno (PP) PN 20, para agua fría, de 
diámetro exterior 63 mm  incluido llaves de paso y de corte, 
según especificaciones de proyecto. Aislados con Armaflex 
XG o equivalente a elegir por la DF según RITE. Totalmente 
instalada según normativa vigente, con p.p. de codos, 
manguitos, tes, accesorios reforzados, liras de dilatación y 
demás accesorios,  i/ movimiento de materiales, medios 
auxiliares y medidas de seguridad.   
I/ suministro a obra i/ ayudas de albañilería  i/ unidad de 
obra suministrada en obra, totalmente acabada, limpia y 
colocada, i/p.p. de muestras según indicacines de la DF i/ 
todo el material y trabajos necesarios para su total y 
correcta ejecución i/ todo lo necesario para su total y 
correcta ejecución según recomendaciones del fabricante, 
de la DF y las normas de la buena construcción i/ todo 
aquello indicado en planos i/ p.p. de todo tipo de 
perforaciones necesarias en cualquier tipo de elemento 
(muros, tabiques, forjados...) i/ carga y transporte al 
vertedreo de residuos i/ medios auxiliares y costes 
indirectos. Totalmente instalado (con todos los medios, 
accesorios, materiales y operaciones necesarias) y 
funcionando perfectamente i/ pruebas de funcionamiento. 

    

                    

  C011_03_01 0,209 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 14,700 3,07 

  C11_41_01 1,000 m Tubo PP 63mm+aislamiento 4,700 4,70 

  C11_41_02 0,800 ud Codo PP de 63mm.s/s 1,410 1,13 

  
C11_41_03 1,000 m Tubo pvc corrug. forrado m 

25/gp7 
0,630 0,63 

  %03 3,000 % Medios auxiliares 9,530 0,29 

      3,000 % Costes indirectos 9,820 0,290 

            Total por ml ............: 10,11 

    Son DIEZ EUROS CON ONCE CÉNTIMOS por ml.     

                    



 
PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA OBRAS DE TERMINACIÓN DE EDIFICIO DE USOS MÚLTIPLES. PUERTO EXTERIOR DE FERROL 

 

 

 
DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA Y ANEJOS  Anejo 15. Justificación de precios  Página 23 de 162 

 
 

Num. Código Ud Descripción Total 

77 C12_44 u Purgador automático de aire con boya y rosca de 1/8" de 
diámetro, cuerpo y tapa de latón, para una presión máxima 
de trabajo de 10 bar y una temperatura máxima de 115°C.  
I/ suministro a obra i/ ayudas de albañilería  i/ unidad de 
obra suministrada en obra, totalmente acabada, limpia y 
colocada, i/p.p. de muestras según indicacines de la DF i/ 
todo el material y trabajos necesarios para su total y 
correcta ejecución i/ todo lo necesario para su total y 
correcta ejecución según recomendaciones del fabricante, 
de la DF y las normas de la buena construcción i/ todo 
aquello indicado en planos i/ p.p. de todo tipo de 
perforaciones necesarias en cualquier tipo de elemento 
(muros, tabiques, forjados...) i/ carga y transporte al 
vertedreo de residuos i/ medios auxiliares y costes 
indirectos. Totalmente instalado (con todos los medios, 
accesorios, materiales y operaciones necesarias) y 
funcionando perfectamente i/ pruebas de funcionamiento. 

    

                    

  C12_44_01 1,000 u Purgador automático 13,550 13,55 

  C12_44_02 0,050 u Material auxiliar 2,100 0,11 

  MOOI.1a 0,400 h Oficial 1ª instalador 8,530 3,41 

  %0300 3,000 % Medios auxiliares 17,070 0,51 

      3,000 % Costes indirectos 17,580 0,530 

            Total por u ............: 18,11 

    Son DIECIOCHO EUROS CON ONCE CÉNTIMOS por u.     

                    

78 C14_02 ML Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento, serie UD 
UNE-EN-1401,de 110 mm. de diámetro interior, colocada 
sobre cama de arena de río, sin incluir la excavación ni el 
tapado posterior de las zanjas. I/ suministro a obra i/ 
ayudas de albañilería  i/ unidad de obra suministrada en 
obra, totalmente acabada, limpia y colocada, i/p.p. de 
muestras según indicacines de la DF i/ todo el material y 
trabajos necesarios para su total y correcta ejecución i/ 
todo lo necesario para su total y correcta ejecución según 
recomendaciones del fabricante, de la DF y las normas de la 
buena construcción i/ todo aquello indicado en planos i/ 
p.p. de todo tipo de perforaciones necesarias en cualquier 
tipo de elemento (muros, tabiques, forjados...) i/ carga y 
transporte al vertedreo de residuos i/ medios auxiliares y 
costes indirectos. Totalmente instalado (con todos los 
medios, accesorios, materiales y operaciones necesarias) y 
funcionando perfectamente i/ pruebas de funcionamiento. 

    

                    

  C011_03_01 0,146 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 14,700 2,15 

Num. Código Ud Descripción Total 

  
C14_02_02 1,000 m. Tubo pvc evac.resid.j.lab.110 

mm. 
1,390 1,39 

  
C14_02_03 0,300 ud Codo pvc evacuación 110 

mm.j.lab. 
1,060 0,32 

  
C14_02_04 1,000 ud Abrazadera bajante pvc 

d=110mm. 
0,350 0,35 

  %03 3,000 % Medios auxiliares 4,210 0,13 

      3,000 % Costes indirectos 4,340 0,130 

            Total por ML ............: 4,47 

    Son CUATRO EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS por ML.     

                    

79 C14_03 ML Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento, serie UD 
UNE-EN-1401, de 125 mm. de diámetro interior, colocada 
sobre cama de arena de río, sin incluir la excavación ni el 
tapado posterior de las zanjas. I/ suministro a obra i/ 
ayudas de albañilería  i/ unidad de obra suministrada en 
obra, totalmente acabada, limpia y colocada, i/p.p. de 
muestras según indicacines de la DF i/ todo el material y 
trabajos necesarios para su total y correcta ejecución i/ 
todo lo necesario para su total y correcta ejecución según 
recomendaciones del fabricante, de la DF y las normas de la 
buena construcción i/ todo aquello indicado en planos i/ 
p.p. de todo tipo de perforaciones necesarias en cualquier 
tipo de elemento (muros, tabiques, forjados...) i/ carga y 
transporte al vertedreo de residuos i/ medios auxiliares y 
costes indirectos. Totalmente instalado (con todos los 
medios, accesorios, materiales y operaciones necesarias) y 
funcionando perfectamente i/ pruebas de funcionamiento. 

    

                    

  C011_03_01 0,146 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 14,700 2,15 

  
C14_03_02 1,000 m. Tubo pvc evac.resid.j.lab.125 

mm. 
1,390 1,39 

  
C14_03_03 0,300 ud Codo pvc evacuación 125 

mm.j.lab. 
1,060 0,32 

  
C14_03_04 1,000 ud Abrazadera bajante pvc 

d=125mm. 
0,350 0,35 

  %03 3,000 % Medios auxiliares 4,210 0,13 

      3,000 % Costes indirectos 4,340 0,130 

            Total por ML ............: 4,47 

    Son CUATRO EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS por ML.     
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80 C14_04 ML Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento, serie UD 
UNE-EN-1401, de 200 mm. de diámetro interior, colocada 
sobre cama de arena de río, sin incluir la excavación ni el 
tapado posterior de las zanjas. Totalmente colocada i/ p.p. 
de piezas especiales en desvíos, movimiento de materiales, 
medios auxiliares y medidas de seguridad. . i/ ayudas de 
albañilería  i/ todo tipo de perforaciones necesarias en 
elementos de hormigón.  i/ carga y transporte a vertedero 
de residuos.  i/ totalmente instalado (con todos los medios, 
accesorios, materiales y operaciones necesarias) y 
funcionando perfectamente. i/ pruebas de funcionamiento.  
i/ todo aquello que  figura en planos. i/ medios aux. y 
costes indirectos. 

    

                    

  C11_03_01 0,131 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 14,700 1,93 

  
C14_04_04 1,000 ud Abrazadera bajante pvc 

d=160mm. 
0,610 0,61 

  
C14_04_05 1,000 m Tubo pvc evac.resid.j.lab.200 

mm. 
2,640 2,64 

  
C14_04_02 0,300 ud Codo pvc evacuación 200 

mm.j.lab. 
2,060 0,62 

  
C14_04_03 1,000 ud Abrazadera bajante pvc 

d=200mm. 
0,720 0,72 

  %03 3,000 % Medios auxiliares 6,520 0,20 

      3,000 % Costes indirectos 6,720 0,200 

            Total por ML ............: 6,92 

    Son SEIS EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS por ML.     

                    

81 C14_05 ML Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento, serie UD 
UNE-EN-1401,de 160 mm. de diámetro interior, colocada 
sobre cama de arena de río, sin incluir la excavación ni el 
tapado posterior de las zanjas. I/ suministro a obra i/ 
ayudas de albañilería  i/ unidad de obra suministrada en 
obra, totalmente acabada, limpia y colocada, i/p.p. de 
muestras según indicacines de la DF i/ todo el material y 
trabajos necesarios para su total y correcta ejecución i/ 
todo lo necesario para su total y correcta ejecución según 
recomendaciones del fabricante, de la DF y las normas de la 
buena construcción i/ todo aquello indicado en planos i/ 
p.p. de todo tipo de perforaciones necesarias en cualquier 
tipo de elemento (muros, tabiques, forjados...) i/ carga y 
transporte al vertedreo de residuos i/ medios auxiliares y 
costes indirectos. Totalmente instalado (con todos los 
medios, accesorios, materiales y operaciones necesarias) y 
funcionando perfectamente i/ pruebas de funcionamiento. 

    

                    

Num. Código Ud Descripción Total 

  C011_03_01 0,159 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 14,700 2,34 

  
C14_05_02 1,000 m. Tubo pvc evac.resid.j.lab.160 

mm. 
1,520 1,52 

  
C14_05_03 0,300 ud Codo pvc evacuación 160 

mm.j.lab. 
1,150 0,35 

  
C14_05_04 1,000 ud Abrazadera bajante pvc 

d=160mm. 
0,390 0,39 

  %03 3,000 % Medios auxiliares 4,600 0,14 

      3,000 % Costes indirectos 4,740 0,140 

            Total por ML ............: 4,88 

    Son CUATRO EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS por ML.     

                    

82 C14_14 UD Arqueta enterrada de paso registrable, de 50x50 cm. de 
medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo de 1/2 
pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado 
sobre solera de hormigón , enfoscada y bruñida por el 
interior con mortero de cemento, y tapa de losa de 
hormigón ligeramente armada con mallazo o tapa de 
fundición. Totalmente terminada y sellada con mortero de 
cemento, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral 
posterior, i/ movimiento de materiales, medios auxiliares y 
medidas de seguridad. i/ suministro a obra. i/ ayudas de 
albañilería  i/ todo tipo de perforaciones necesarias en 
elementos de hormigón.  i/ carga y transporte a vertedero 
de residuos.  i/ totalmente instalado (con todos los medios, 
accesorios, materiales y operaciones necesarias) y 
funcionando perfectamente. i/ pruebas de funcionamiento.  
i/ todo aquello que  figura en planos. i/ medios aux. y 
costes indirectos. 

    

                    

  O01OA030 0,405 h. Oficial primera 14,700 5,95 

  O01OA060 0,204 h Peón especializado 12,810 2,61 

  
C14_13_02 0,040 m3 Hormigón hm-20/p/40/i 

central 
36,770 1,47 

  C14_13_03 45,000 ud Ladrillo perfora. tosco 25x12x7 0,060 2,70 

  C14_13_04 0,020 m3 Mortero 1/6 de central (m-40) 28,700 0,57 

  
C14_13_05 0,020 m3 Mortero preparado en central 

(m-100) 
30,590 0,61 

  C14_13_06 0,430 m2 Malla 15x30x5 -1,564 kg/m2 0,470 0,20 

  
C14_14_01 1,000 ud Tapa cuadrada ha e=6cm 

50x50cm 
2,860 2,86 

  %03 3,000 % Medios auxiliares 16,970 0,51 

      3,000 % Costes indirectos 17,480 0,520 

            Total por UD ............: 18,00 
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    Son DIECIOCHO EUROS por UD.     

                    

83 C14_16 UD Arqueta enterrada de paso registrable, de 60x60 cm. de 
medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo de 1/2 
pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado 
sobre solera de hormigón , enfoscada y bruñida por el 
interior con mortero de cemento, y tapa de losa de 
hormigón ligeramente armada con mallazo o tapa de 
fundición. Totalmente terminada y sellada con mortero de 
cemento, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral 
posterior, i/ movimiento de materiales, medios auxiliares y 
medidas de seguridad. i/ suministro a obra. i/ ayudas de 
albañilería  i/ todo tipo de perforaciones necesarias en 
elementos de hormigón.  i/ carga y transporte a vertedero 
de residuos.  i/ totalmente instalado (con todos los medios, 
accesorios, materiales y operaciones necesarias) y 
funcionando perfectamente. i/ pruebas de funcionamiento.  
i/ todo aquello que  figura en planos. i/ medios aux. y 
costes indirectos. 

    

                    

  O01OA030 0,284 h. Oficial primera 14,700 4,17 

  O01OA060 0,220 h Peón especializado 12,810 2,82 

  
C14_13_02 0,040 m3 Hormigón hm-20/p/40/i 

central 
36,770 1,47 

  C14_13_03 45,000 ud Ladrillo perfora. tosco 25x12x7 0,060 2,70 

  C14_13_04 0,020 m3 Mortero 1/6 de central (m-40) 28,700 0,57 

  
C14_13_05 0,020 m3 Mortero preparado en central 

(m-100) 
30,590 0,61 

  C14_13_06 0,430 m2 Malla 15x30x5 -1,564 kg/m2 0,470 0,20 

  
C14_15_01 1,000 ud Tapa cuadrada ha e=6cm 

60x60cm 
6,510 6,51 

  %03 3,000 % Medios auxiliares 19,050 0,57 

      3,000 % Costes indirectos 19,620 0,590 

            Total por UD ............: 20,21 

    Son VEINTE EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS por UD.     

                    

Num. Código Ud Descripción Total 

84 C14_24 UD Distribución y montaje de piezas, de las abrazaderas 
(collarines intumescentes) para mantener la RF de un 
paramento, si fuera necesario, ensayados según normativa 
Europea UNE-EN 1366-3 y clasificación EI120 & EI240 según 
EN 13501-2. Totalmente instalado según normativa vigente, 
i/ movimiento de materiales, medios auxiliares y medidas 
de seguridad. I/ suministro a obra i/ ayudas de albañilería  
i/ unidad de obra suministrada en obra, totalmente 
acabada, limpia y colocada, i/p.p. de muestras según 
indicacines de la DF i/ todo el material y trabajos necesarios 
para su total y correcta ejecución i/ todo lo necesario para 
su total y correcta ejecución según recomendaciones del 
fabricante, de la DF y las normas de la buena construcción 
i/ todo aquello indicado en planos i/ p.p. de todo tipo de 
perforaciones necesarias en cualquier tipo de elemento 
(muros, tabiques, forjados...) i/ carga y transporte al 
vertedreo de residuos i/ medios auxiliares y costes 
indirectos. Totalmente instalado (con todos los medios, 
accesorios, materiales y operaciones necesarias) y 
funcionando perfectamente i/ pruebas de funcionamiento. 

    

                    

  C011_03_01 1,191 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 14,700 17,51 

  
14_242 1,000 ud Abrazaderas (collarines 

intumescentes) 
256,000 256,00 

  %03 3,000 % Medios auxiliares 273,510 8,21 

      3,000 % Costes indirectos 281,720 8,450 

            Total por UD ............: 290,17 

    
Son DOSCIENTOS NOVENTA EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS por 
UD. 

    

                    

85 CHH020 m³ Hormigón HM-20/B/20/I fabricado en central y vertido 
desde camión, para formación de zapata. 
Para cubrir el nivel desde el techo de roca hasta la cota de 
cimentación con una profundidad máxima de 50cm (con 
una profundidad mayor, esta partida sería sustituida por un 
pozo de cimentación) 

    

                    

  
mt10hmf010Mm 1,100 m³ Hormigón HM-20/B/20/I, 

fabricado en central. 
68,610 75,47 

  
mo045 0,050 h Oficial 1ª estructurista, en 

trabajos de puesta en obra del 
hormigón. 

17,150 0,86 

  
mo092 0,248 h Ayudante estructurista, en 

trabajos de puesta en obra del 
hormigón. 

16,430 4,07 
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Num. Código Ud Descripción Total 

  
% 2,000 % Costes directos 

complementarios 
80,400 1,61 

      3,000 % Costes indirectos 82,010 2,460 

            Total por m³ ............: 84,47 

    
Son OCHENTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS por m³. 

    

                    

86 CLI-VENT01 u Ventilador helicoidal extraplano, tipo DECOR 100 de Soler y 
Palau o similar, caudal 100 m3/h, compuerta antirretorno 
incorporada,luz piloto de funcionamiento, motor 230V-
50Hz, con rodamientos a bolas (modelos Z), IPX4, Clase II, 
con protector térmico, para trabajar a temperaturas de 
hasta 40ºC. Velocidad: 2500 r.p.m.; potencia 13W; 
diámetro conducto 100mm. Totalmente montado y 
funcionando, i/pp de piezas auxiliares y pequeño material. 

    

                    

  CLI-VENT001 1,000 u Vent helic Decor100 de S&P 44,790 44,79 

  MOOI.1a 1,000 h Oficial 1ª instalador 8,530 8,53 

  MOOI.1d 1,000 h Peón especializado instalador 7,790 7,79 

  %0300 3,000 % Medios auxiliares 61,110 1,83 

      3,000 % Costes indirectos 62,940 1,890 

            Total por u ............: 64,83 

    
Son SESENTA Y CUATRO EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS 
por u. 

    

                    

87 CMP010 m³ Pozo de cimentación de hormigón ciclópeo, realizado con 
hormigón HM-15/P/40/I fabricado en central y vertido 
desde camión (60% de volumen) y piedra en rama de 
tamaño máximo 30 cm (40% de volumen). 
En caso de ser necesario para alcanzar techo de roca a más 
de 50cm de profundidad de la cota de cimentación. 

    

                    

  
mt10hmf010Ly 0,660 m³ Hormigón HM-15/P/40/I, 

fabricado en central. 
57,170 37,73 

  
mt01arg110h 0,400 m³ Piedra en rama de tamaño 

máximo 30 cm. 
13,580 5,43 

  
mo045 0,099 h Oficial 1ª estructurista, en 

trabajos de puesta en obra del 
hormigón. 

17,150 1,70 

  
mo092 0,099 h Ayudante estructurista, en 

trabajos de puesta en obra del 
hormigón. 

16,430 1,63 

  mo113 0,794 h Peón ordinario construcción. 15,140 12,02 

Num. Código Ud Descripción Total 

  
% 2,000 % Costes directos 

complementarios 
58,510 1,17 

      3,000 % Costes indirectos 59,680 1,790 

            Total por m³ ............: 61,47 

    
Son SESENTA Y UN EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS por 
m³. 

    

                    

88 CMPASC ud Cuadro Grupo de ascensor formado por caja de superficie, 
marca ABB,  o equivalente a elegir por DF, instalación 
mural, de las siguientes características: 
- Dimensiones y elementos de protección según 
especificaciones del fabricante. 
- Grado de protección: IP43. 
- Protección mecanica: IK08. 
- Puerta metálica con cristal y cerradura. 
- Placas desmontables fila a fila. 
- Envolvente metálica, panelable y registrable. 
- Resistencia al fuego s/norma CRI 60695-2 750ºC/5s. 
- Homologado certificado de calidad AENOR 
I/ suministro a obra i/ ayudas de albañilería  i/ unidad de 
obra suministrada en obra, totalmente acabada, limpia y 
colocada, i/p.p. de muestras según indicacines de la DF i/ 
todo el material y trabajos necesarios para su total y 
correcta ejecución i/ todo lo necesario para su total y 
correcta ejecución según recomendaciones del fabricante, 
de la DF y las normas de la buena construcción i/ todo 
aquello indicado en planos i/ p.p. de todo tipo de 
perforaciones necesarias en cualquier tipo de elemento 
(muros, tabiques, forjados...) i/ carga y transporte al 
vertedreo de residuos i/ medios auxiliares y costes 
indirectos. Totalmente instalado (con todos los medios, 
accesorios, materiales y operaciones necesarias) y 
funcionando perfectamente i/ pruebas de funcionamiento. 

    

                    

  MO_I.O1 1,000 h Oficial 1ª instalador 14,700 14,70 

  MO_I.O2 2,000 h Oficial 2ª instalador 13,800 27,60 

  CPA 1,000 ud CMP 746,000 746,00 

  %03 3,000 % Medios auxiliares 788,300 23,65 

      3,000 % Costes indirectos 811,950 24,360 

            Total por ud ............: 836,31 

    
Son OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS CON TREINTA Y UN 
CÉNTIMOS por ud. 
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Num. Código Ud Descripción Total 

89 CMPCL ud Cuadro clima formado por caja de superficie, marca 
Schneider, o equivalente a elegir por DF, instalación mural, 
de las siguientes características: 
- Dimensiones según elementos del esquema unifilar de 
proyecto. 
- Grado de protección: IP43. 
- Protección mecanica: IK08. 
- Puerta metálica con cristal y cerradura. 
- Placas desmontables fila a fila. 
- Envolvente metálica, panelable y registrable. 
- Resistencia al fuego s/norma CRI 60695-2 750ºC/5s. 
- Homologado certificado de calidad AENOR 
La envolvente de este armario engloba las protecciones 
para los circuitos de esta planta 1 alimentados desde SAI y 
grupo electrógeno incluidos en los esquemas unifilares. 
I/ suministro a obra i/ ayudas de albañilería  i/ unidad de 
obra suministrada en obra, totalmente acabada, limpia y 
colocada, i/p.p. de muestras según indicacines de la DF i/ 
todo el material y trabajos necesarios para su total y 
correcta ejecución i/ todo lo necesario para su total y 
correcta ejecución según recomendaciones del fabricante, 
de la DF y las normas de la buena construcción i/ todo 
aquello indicado en planos i/ p.p. de todo tipo de 
perforaciones necesarias en cualquier tipo de elemento 
(muros, tabiques, forjados...) i/ carga y transporte al 
vertedreo de residuos i/ medios auxiliares y costes 
indirectos. Totalmente instalado (con todos los medios, 
accesorios, materiales y operaciones necesarias) y 
funcionando perfectamente i/ pruebas de funcionamiento. 

    

                    

  MO_I.O1 2,750 h Oficial 1ª instalador 14,700 40,43 

  MO_I.O2 3,000 h Oficial 2ª instalador 13,800 41,40 

  CMPCLIMA 1,000 ud Cuadro climatización 3.853,480 3.853,48 

  %03 3,000 % Medios auxiliares 3.935,310 118,06 

      3,000 % Costes indirectos 4.053,370 121,600 

            Total por ud ............: 4.174,97 

    
Son CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS CON 
NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS por ud. 

    

                    

Num. Código Ud Descripción Total 

90 CMPGR ud Cuadro Grupo de incendios de 5.5cv formado por caja de 
superficie, marca ABB,  o equivalente a elegir por DF, 
instalación mural, de las siguientes características: 
- Dimensiones y elementos de protección según 
especificaciones del fabricante. 
- Grado de protección: IP43. 
- Protección mecanica: IK08. 
- Puerta metálica con cristal y cerradura. 
- Placas desmontables fila a fila. 
- Envolvente metálica, panelable y registrable. 
- Resistencia al fuego s/norma CRI 60695-2 750ºC/5s. 
- Homologado certificado de calidad AENOR 
I/ suministro a obra i/ ayudas de albañilería  i/ unidad de 
obra suministrada en obra, totalmente acabada, limpia y 
colocada, i/p.p. de muestras según indicacines de la DF i/ 
todo el material y trabajos necesarios para su total y 
correcta ejecución i/ todo lo necesario para su total y 
correcta ejecución según recomendaciones del fabricante, 
de la DF y las normas de la buena construcción i/ todo 
aquello indicado en planos i/ p.p. de todo tipo de 
perforaciones necesarias en cualquier tipo de elemento 
(muros, tabiques, forjados...) i/ carga y transporte al 
vertedreo de residuos i/ medios auxiliares y costes 
indirectos. Totalmente instalado (con todos los medios, 
accesorios, materiales y operaciones necesarias) y 
funcionando perfectamente i/ pruebas de funcionamiento. 

    

                    

  MO_I.O1 1,000 h Oficial 1ª instalador 14,700 14,70 

  MO_I.O2 0,500 h Oficial 2ª instalador 13,800 6,90 

  CPA 1,000 ud CMP 746,000 746,00 

  %03 3,000 % Medios auxiliares 767,600 23,03 

      3,000 % Costes indirectos 790,630 23,720 

            Total por ud ............: 814,35 

    
Son OCHOCIENTOS CATORCE EUROS CON TREINTA Y CINCO 
CÉNTIMOS por ud. 
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91 CMPP0 ud Cuadro Planta 0 (incluido suministro de SAI y grupo 
electrógeno) formado por caja de superficie, marca ABB,  o 
equivalente a elegir por DF, instalación mural, de las 
siguientes características: 
- Dimensiones según elementos del esquema unifilar de 
proyecto. 
- Grado de protección: IP43. 
- Protección mecanica: IK08. 
- Puerta metálica con cristal y cerradura. 
- Placas desmontables fila a fila. 
- Envolvente metálica, panelable y registrable. 
- Resistencia al fuego s/norma CRI 60695-2 750ºC/5s. 
- Homologado certificado de calidad AENO 
La envolvente de este armario engloba las protecciones 
para los circuitos de esta planta 1 alimentados desde SAI y 
grupo electrógeno incluidos en los esquemas unifilares. 
I/ suministro a obra i/ ayudas de albañilería  i/ unidad de 
obra suministrada en obra, totalmente acabada, limpia y 
colocada, i/p.p. de muestras según indicacines de la DF i/ 
todo el material y trabajos necesarios para su total y 
correcta ejecución i/ todo lo necesario para su total y 
correcta ejecución según recomendaciones del fabricante, 
de la DF y las normas de la buena construcción i/ todo 
aquello indicado en planos i/ p.p. de todo tipo de 
perforaciones necesarias en cualquier tipo de elemento 
(muros, tabiques, forjados...) i/ carga y transporte al 
vertedreo de residuos i/ medios auxiliares y costes 
indirectos. Totalmente instalado (con todos los medios, 
accesorios, materiales y operaciones necesarias) y 
funcionando perfectamente i/ pruebas de funcionamiento. 

    

                    

  MO_I.O1 4,000 h Oficial 1ª instalador 14,700 58,80 

  MO_I.O2 4,000 h Oficial 2ª instalador 13,800 55,20 

  CPM0 1,000   CMP0 1.397,640 1.397,64 

  %03 3,000 % Medios auxiliares 1.511,640 45,35 

      3,000 % Costes indirectos 1.556,990 46,710 

            Total por ud ............: 1.603,70 

    
Son MIL SEISCIENTOS TRES EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS por 
ud. 

    

                    

Num. Código Ud Descripción Total 

92 CMPP1 ud Cuadro Planta 1 (incluido suministro de SAI y grupo 
electrógeno) formado por caja de superficie, marca ABB,  o 
equivalente a elegir por DF, instalación mural, de las 
siguientes características: 
- Dimensiones según elementos del esquema unifilar de 
proyecto. 
- Grado de protección: IP43. 
- Protección mecanica: IK08. 
- Puerta metálica con cristal y cerradura. 
- Placas desmontables fila a fila. 
- Envolvente metálica, panelable y registrable. 
- Resistencia al fuego s/norma CRI 60695-2 750ºC/5s. 
- Homologado certificado de calidad AENO 
La envolvente de este armario engloba las protecciones 
para los circuitos de esta planta 1 alimentados desde SAI y 
grupo electrógeno incluidos en los esquemas unifilares. 
I/ suministro a obra i/ ayudas de albañilería  i/ unidad de 
obra suministrada en obra, totalmente acabada, limpia y 
colocada, i/p.p. de muestras según indicacines de la DF i/ 
todo el material y trabajos necesarios para su total y 
correcta ejecución i/ todo lo necesario para su total y 
correcta ejecución según recomendaciones del fabricante, 
de la DF y las normas de la buena construcción i/ todo 
aquello indicado en planos i/ p.p. de todo tipo de 
perforaciones necesarias en cualquier tipo de elemento 
(muros, tabiques, forjados...) i/ carga y transporte al 
vertedreo de residuos i/ medios auxiliares y costes 
indirectos. Totalmente instalado (con todos los medios, 
accesorios, materiales y operaciones necesarias) y 
funcionando perfectamente i/ pruebas de funcionamiento. 

    

                    

  MO_I.O1 4,000 h Oficial 1ª instalador 14,700 58,80 

  MO_I.O2 4,000 h Oficial 2ª instalador 13,800 55,20 

  CMP1 1,000 ud CMP1 1.567,030 1.567,03 

  %03 3,000 % Medios auxiliares 1.681,030 50,43 

      3,000 % Costes indirectos 1.731,460 51,940 

            Total por ud ............: 1.783,40 

    
Son MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS CON CUARENTA 
CÉNTIMOS por ud. 
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93 CMPP2 ud Cuadro Planta 2 (incluido suministro de SAI y grupo 
electrógeno) formado por caja de superficie, marca ABB,  o 
equivalente a elegir por DF, instalación mural, de las 
siguientes características: 
- Dimensiones según elementos del esquema unifilar de 
proyecto. 
- Grado de protección: IP43. 
- Protección mecanica: IK08. 
- Puerta metálica con cristal y cerradura. 
- Placas desmontables fila a fila. 
- Envolvente metálica, panelable y registrable. 
- Resistencia al fuego s/norma CRI 60695-2 750ºC/5s. 
- Homologado certificado de calidad AENO 
La envolvente de este armario engloba las protecciones 
para los circuitos de esta planta 2 alimentados desde SAI y 
grupo electrógeno incluidos en los esquemas unifilares. 
I/ suministro a obra i/ ayudas de albañilería  i/ unidad de 
obra suministrada en obra, totalmente acabada, limpia y 
colocada, i/p.p. de muestras según indicacines de la DF i/ 
todo el material y trabajos necesarios para su total y 
correcta ejecución i/ todo lo necesario para su total y 
correcta ejecución según recomendaciones del fabricante, 
de la DF y las normas de la buena construcción i/ todo 
aquello indicado en planos i/ p.p. de todo tipo de 
perforaciones necesarias en cualquier tipo de elemento 
(muros, tabiques, forjados...) i/ carga y transporte al 
vertedreo de residuos i/ medios auxiliares y costes 
indirectos. Totalmente instalado (con todos los medios, 
accesorios, materiales y operaciones necesarias) y 
funcionando perfectamente i/ pruebas de funcionamiento. 

    

                    

  MO_I.O1 3,500 h Oficial 1ª instalador 14,700 51,45 

  MO_I.O2 3,500 h Oficial 2ª instalador 13,800 48,30 

  CMP2 1,000 ud CMP2 1.133,290 1.133,29 

  %03 3,000 % Medios auxiliares 1.233,040 36,99 

      3,000 % Costes indirectos 1.270,030 38,100 

            Total por ud ............: 1.308,13 

    Son MIL TRESCIENTOS OCHO EUROS CON TRECE CÉNTIMOS por ud.     

                    

Num. Código Ud Descripción Total 

94 CMPSAI ud Cuadro SAI formado por caja de superficie, marca 
Schneider, o equivalente a elegir por DF, instalación mural, 
de las siguientes características: 
- Dimensiones según elementos del esquema unifilar de 
proyecto. 
- Grado de protección: IP43. 
- Protección mecanica: IK08. 
- Puerta metálica con cristal y cerradura. 
- Placas desmontables fila a fila. 
- Envolvente metálica, panelable y registrable. 
- Resistencia al fuego s/norma CRI 60695-2 750ºC/5s. 
- Homologado certificado de calidad AENOR 
I/ suministro a obra i/ ayudas de albañilería  i/ unidad de 
obra suministrada en obra, totalmente acabada, limpia y 
colocada, i/p.p. de muestras según indicacines de la DF i/ 
todo el material y trabajos necesarios para su total y 
correcta ejecución i/ todo lo necesario para su total y 
correcta ejecución según recomendaciones del fabricante, 
de la DF y las normas de la buena construcción i/ todo 
aquello indicado en planos i/ p.p. de todo tipo de 
perforaciones necesarias en cualquier tipo de elemento 
(muros, tabiques, forjados...) i/ carga y transporte al 
vertedreo de residuos i/ medios auxiliares y costes 
indirectos. Totalmente instalado (con todos los medios, 
accesorios, materiales y operaciones necesarias) y 
funcionando perfectamente i/ pruebas de funcionamiento. 

    

                    

  MO_I.O1 2,000 h Oficial 1ª instalador 14,700 29,40 

  MO_I.O2 2,000 h Oficial 2ª instalador 13,800 27,60 

  CPA 1,000 ud CMP 746,000 746,00 

  %03 3,000 % Medios auxiliares 803,000 24,09 

      3,000 % Costes indirectos 827,090 24,810 

            Total por ud ............: 851,90 

    
Son OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS CON NOVENTA 
CÉNTIMOS por ud. 
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95 CMPSAI2 ud Cuadro SAI formado por caja de superficie, marca 
Schneider, o equivalente a elegir por DF, instalación mural, 
de las siguientes características: 
- Dimensiones según elementos del esquema unifilar de 
proyecto. 
- Grado de protección: IP43. 
- Protección mecanica: IK08. 
- Puerta metálica con cristal y cerradura. 
- Placas desmontables fila a fila. 
- Envolvente metálica, panelable y registrable. 
- Resistencia al fuego s/norma CRI 60695-2 750ºC/5s. 
- Homologado certificado de calidad AENOR 
I/ suministro a obra i/ ayudas de albañilería  i/ unidad de 
obra suministrada en obra, totalmente acabada, limpia y 
colocada, i/p.p. de muestras según indicacines de la DF i/ 
todo el material y trabajos necesarios para su total y 
correcta ejecución i/ todo lo necesario para su total y 
correcta ejecución según recomendaciones del fabricante, 
de la DF y las normas de la buena construcción i/ todo 
aquello indicado en planos i/ p.p. de todo tipo de 
perforaciones necesarias en cualquier tipo de elemento 
(muros, tabiques, forjados...) i/ carga y transporte al 
vertedreo de residuos i/ medios auxiliares y costes 
indirectos. Totalmente instalado (con todos los medios, 
accesorios, materiales y operaciones necesarias) y 
funcionando perfectamente i/ pruebas de funcionamiento. 

    

                    

  MO_I.O1 2,000 h Oficial 1ª instalador 14,700 29,40 

  MO_I.O2 2,000 h Oficial 2ª instalador 13,800 27,60 

  CPD 1,000 UD CPD 735,000 735,00 

  %03 3,000 % Medios auxiliares 792,000 23,76 

      3,000 % Costes indirectos 815,760 24,470 

            Total por ud ............: 840,23 

    
Son OCHOCIENTOS CUARENTA EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS 
por ud. 

    

                    

Num. Código Ud Descripción Total 

96 CONX.m11 ud Enchufe de red de saneamiento a pozo de registro 
municipal, con realización de pozo de registro de 
saneamiento previo al del pozo de registro municipal y con 
rotura de este desde el exterior con martillo compresor 
hasta su completa perforación, acoplamiento y recibido del 
tubo de acometida, repaso y bruñido con mortero de 
cemento en el interior del pozo, con retirada de escombros 
a borde de excavación, reposición de pavimento 
empredrado y medidas de seguridad.  
I/ suministro a obra i/ ayudas de albañilería  i/ unidad de 
obra suministrada en obra, totalmente acabada, limpia y 
colocada, i/p.p. de muestras según indicacines de la DF i/ 
todo el material y trabajos necesarios para su total y 
correcta ejecución i/ todo lo necesario para su total y 
correcta ejecución según recomendaciones del fabricante, 
de la DF y las normas de la buena construcción i/ todo 
aquello indicado en planos i/ p.p. de todo tipo de 
perforaciones necesarias en cualquier tipo de elemento 
(muros, tabiques, forjados...) i/ carga y transporte al 
vertedreo de residuos i/ medios auxiliares y costes 
indirectos. Totalmente instalado (con todos los medios, 
accesorios, materiales y operaciones necesarias) y 
funcionando perfectamente i/ pruebas de funcionamiento. 

    

                    

  MO_I.O1 7,185 h Oficial 1ª instalador 14,700 105,62 

  MO_I.P 7,185 h Peón instalador 16,670 119,77 

  
CONX.m14 0,719 h Maquinaria auxiliar para 

montaje 
3,620 2,60 

  
CONX.m13 2,000 ud Accesorios y peq. mat. 

saneamiento s/ descripción 
ptda 

12,220 24,44 

  %03 3,000 % Medios auxiliares 252,430 7,57 

      3,000 % Costes indirectos 260,000 7,800 

            Total por ud ............: 267,80 

    
Son DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS CON OCHENTA 
CÉNTIMOS por ud. 
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97 CPM250A ud Cuadro de Protección y Medida (CPM), trifásico, de 125 A, 
formado por: 
1- Armario de polyester autoextinguible reforzado con fibra 
de vidrio y autoventilado. 
2- Placa base de polyester mecanizada para el montaje de 1 
contador trifásico de activa, 1 contador trifásico de reactiva 
y maxímetro, y conmutador horario. 
3- Pantalla separadora transparente de policarbonato de 3 
mm de espesor. 
4- Mirilla practicable y precintable para la puesta a cero del 
maxímetro. 
5- Interruptor de corte en carga de 250A/IV polos. 
6- Pletinas de cobre de 40 x 5 mm para la fijación sobre 
ellas de los transformadores de intensidad y provistas con 
tornillos encastrados de acero inoxidable para la conexión 
de terminales. 
7- Bloque de bornas de comprobación de 10 unidades. 
8- Cierre de la puerta mediante maneta giratoria de triple 
acción con cerradura normalizada U.F. 
- Cableado con conductor de cobre rígido, clase 2 tipo 
H07Z-R, no propagador del incendio y reducida emisión de 
humos con cero halógenos. 
Sección circuito contador: 4 mm2. 
Sección circuito reloj: 2.5 mm2. 
Ref: A-TtRDI-UF 
Medidas (bxhxa):750x1050x300(mm) 
I/ suministro a obra i/ ayudas de albañilería  i/ unidad de 
obra suministrada en obra, totalmente acabada, limpia y 
colocada, i/p.p. de muestras según indicacines de la DF i/ 
todo el material y trabajos necesarios para su total y 
correcta ejecución i/ todo lo necesario para su total y 
correcta ejecución según recomendaciones del fabricante, 
de la DF y las normas de la buena construcción i/ todo 
aquello indicado en planos i/ p.p. de todo tipo de 
perforaciones necesarias en cualquier tipo de elemento 
(muros, tabiques, forjados...) i/ carga y transporte al 
vertedreo de residuos i/ medios auxiliares y costes 
indirectos. Totalmente instalado (con todos los medios, 
accesorios, materiales y operaciones necesarias) y 
funcionando perfectamente i/ pruebas de funcionamiento. 

    

                    

  MO_I.O1 2,000 h Oficial 1ª instalador 14,700 29,40 

  MO_I.O2 2,000 h Oficial 2ª instalador 13,800 27,60 

  cp250A 1,000 Ud Caja protecci.medida 125A/IV 2.613,430 2.613,43 

  %03 3,000 % Medios auxiliares 2.670,430 80,11 

      3,000 % Costes indirectos 2.750,540 82,520 

            Total por ud ............: 2.833,06 

Num. Código Ud Descripción Total 

    
Son DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS CON SEIS 
CÉNTIMOS por ud. 

    

                    

98 CRL030 m² Capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de 
cimentación, de 10 cm de espesor, de hormigón HL-
150/F/20, fabricado en central y vertido desde camión, en 
el fondo de la excavación previamente realizada. 
Incluye: Replanteo. Colocación de toques y/o formación de 
maestras. Vertido y compactación del hormigón. 
Coronación y enrase del hormigón. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida sobre 
la superficie teórica de la excavación, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie 
teórica ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin 
incluir los incrementos por excesos de excavación no 
autorizados. 

    

                    

  
mt10hmf011fa 0,105 m³ Hormigón de limpieza HL-

150/F/20, fabricado en central. 
69,110 7,26 

  
mo045 0,008 h Oficial 1ª estructurista, en 

trabajos de puesta en obra del 
hormigón. 

17,150 0,14 

  
mo092 0,017 h Ayudante estructurista, en 

trabajos de puesta en obra del 
hormigón. 

16,430 0,28 

  
% 2,000 % Costes directos 

complementarios 
7,680 0,15 

      3,000 % Costes indirectos 7,830 0,230 

            Total por m² ............: 8,06 

    Son OCHO EUROS CON SEIS CÉNTIMOS por m².     
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99 CSL030 m³ Losa de cimentación de hormigón armado, realizada con 
hormigón HA-30/F/20/XC2 fabricado en central, y vertido 
con cubilote, y acero, UNE-EN 10080 B 500 S, con una 
cuantía aproximada de 76,5 kg/m³; acabado superficial liso 
mediante regla vibrante. Incluso armaduras para formación 
de foso de ascensor, refuerzos, pliegues, encuentros, 
arranques y esperas en muros, escaleras y rampas, cambios 
de nivel, alambre de atar y separadores. 
Incluye: Replanteo y trazado de la losa y de los pilares u 
otros elementos estructurales que apoyen en la misma. 
Colocación de separadores y fijación de las armaduras. 
Conexionado, anclaje y emboquillado de las redes de 
instalaciones proyectadas. Vertido y compactación del 
hormigón. Coronación y enrase de cimientos. Curado del 
hormigón. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre 
las secciones teóricas de la excavación, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico 
ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los 
incrementos por excesos de excavación no autorizados. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye la 
elaboración y el montaje de la ferralla en el lugar definitivo 
de su colocación en obra, pero no incluye el encofrado. 

    

                    

  
mt07aco020a 5,000 Ud Separador homologado para 

cimentaciones. 
0,150 0,75 

  

mt07aco010g 78,024 kg Acero en barras corrugadas, 
UNE-EN 10080 B 500 S, 
suministrado en obra en 
barras sin elaborar, de varios 
diámetros. 

1,260 98,31 

  
mt08var050 0,383 kg Alambre galvanizado para atar, 

de 1,30 mm de diámetro. 
1,060 0,41 

  
mt10haf010b 1,050 m³ Hormigón HA-30/F/20/XC2, 

fabricado en central. 
85,550 89,83 

  mq06vib020 0,351 h Regla vibrante de 3 m. 4,740 1,66 

  mo043 0,557 h Oficial 1ª ferrallista. 17,150 9,55 

  mo090 0,835 h Ayudante ferrallista. 16,430 13,72 

  
mo045 0,398 h Oficial 1ª estructurista, en 

trabajos de puesta en obra del 
hormigón. 

17,150 6,83 

  
mo092 0,478 h Ayudante estructurista, en 

trabajos de puesta en obra del 
hormigón. 

16,430 7,85 

Num. Código Ud Descripción Total 

  
% 2,000 % Costes directos 

complementarios 
228,910 4,58 

      3,000 % Costes indirectos 233,490 7,000 

            Total por m³ ............: 240,49 

    
Son DOSCIENTOS CUARENTA EUROS CON CUARENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS por m³. 

    

                    

100 CSZ020b m² Montaje de sistema de encofrado recuperable metálico, 
para zapata de cimentación, formado por paneles 
metálicos, amortizables en 200 usos, y posterior 
desmontaje del sistema de encofrado. Incluso elementos 
de sustentación, fijación y acodalamientos necesarios para 
su estabilidad y líquido desencofrante, para evitar la 
adherencia del hormigón al encofrado. 
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. 
Replanteo. Aplicación del líquido desencofrante. Montaje 
del sistema de encofrado. Colocación de elementos de 
sustentación, fijación y acodalamiento. Aplomado y 
nivelación del encofrado. Desmontaje del sistema de 
encofrado. Limpieza y almacenamiento del encofrado. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie de encofrado 
en contacto con el hormigón, medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie de 
encofrado en contacto con el hormigón realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

    

                    

  
mt08eme040 0,005 m² Paneles metálicos de varias 

dimensiones, para encofrar 
elementos de hormigón. 

53,440 0,27 

  
mt50spa052b 0,020 m Tablón de madera de pino, de 

20x7,2 cm. 
5,460 0,11 

  
mt50spa081a 0,013 Ud Puntal metálico telescópico, 

de hasta 3 m de altura. 
16,630 0,22 

  
mt08eme051a 0,100 m Fleje de acero galvanizado, 

para encofrado metálico. 
0,300 0,03 

  
mt08var050 0,050 kg Alambre galvanizado para atar, 

de 1,30 mm de diámetro. 
1,060 0,05 

  
mt08var060 0,100 kg Puntas de acero de 20x100 

mm. 
7,190 0,72 

  

mt08dba010d 0,030 l Agente desmoldeante, a base 
de aceites especiales, 
emulsionable en agua, para 
encofrados metálicos, 
fenólicos o de madera. 

2,250 0,07 

  mo044 0,341 h Oficial 1ª encofrador. 17,150 5,85 
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  mo091 0,455 h Ayudante encofrador. 16,430 7,48 

  
% 2,000 % Costes directos 

complementarios 
14,800 0,30 

      3,000 % Costes indirectos 15,100 0,450 

            Total por m² ............: 15,55 

    Son QUINCE EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS por m².     

                    

101 CSZ030 m³ Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con 
hormigón HA-30/F/20/XC2 fabricado en central, y vertido 
con cubilote, y acero, UNE-EN 10080 B 500 S, con una 
cuantía aproximada de 58,5 kg/m³. Incluso armaduras de 
espera del pilar, alambre de atar y separadores. 
Incluye: Replanteo y trazado de las zapatas y de los pilares 
u otros elementos estructurales que apoyen en las mismas. 
Colocación de separadores y fijación de las armaduras. 
Vertido y compactación del hormigón. Coronación y enrase 
de cimientos. Curado del hormigón. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre 
las secciones teóricas de la excavación, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico 
ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los 
incrementos por excesos de excavación no autorizados. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye la 
elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de 
elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar 
definitivo de su colocación en obra, pero no incluye el 
encofrado. 

    

                    

  
mt07aco020a 8,000 Ud Separador homologado para 

cimentaciones. 
0,150 1,20 

  

mt07aco010c 58,482 kg Ferralla elaborada en taller 
industrial con acero en barras 
corrugadas, UNE-EN 10080 B 
500 S, de varios diámetros. 

0,780 45,62 

  
mt08var050 0,234 kg Alambre galvanizado para atar, 

de 1,30 mm de diámetro. 
1,060 0,25 

  
mt10haf010b 1,100 m³ Hormigón HA-30/F/20/XC2, 

fabricado en central. 
85,550 94,11 

  mo043 0,106 h Oficial 1ª ferrallista. 17,150 1,82 

  mo090 0,160 h Ayudante ferrallista. 16,430 2,63 

  
mo045 0,057 h Oficial 1ª estructurista, en 

trabajos de puesta en obra del 
hormigón. 

17,150 0,98 

Num. Código Ud Descripción Total 

  
mo092 0,512 h Ayudante estructurista, en 

trabajos de puesta en obra del 
hormigón. 

16,430 8,41 

  
% 2,000 % Costes directos 

complementarios 
155,020 3,10 

      3,000 % Costes indirectos 158,120 4,740 

            Total por m³ ............: 162,86 

    
Son CIENTO SESENTA Y DOS EUROS CON OCHENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS por m³. 

    

                    

102 CUDINTADMON ud Cuadro interruptores en recepción, formado por: 
- 24 interruptores unipolares con piloto luminoso indicativo 
de encendido-apagado y portaetiquetas, tipo Bticino  Light 
Tech o equivalente a elegir por DF, color a elegir por 
DF,10A/250V. 
- 4 cajas de empotrar con capacidad para 6 interruptores 
(6módulos) c/u. 
- 8 soportes. 
- 4 placas/marcos. 
Totalmente montado e instalado, incluyendo parte 
proporcional de cableado de conexionado (conductor 
eléctrico ES 07Z1-K (AS) unipolar de 1x 1,5 mm2), tubo de 
protección flexible (tubo de material termoplastico a base 
de PVC autoextinguible de GEWISS o equivalente en calidad 
y precio), caja de registro y cajas de derivación hasta caja, 
bandeja o punto de derivación de circuito principal, 
pasamuros, accesorios, pequeño material, replanteo, 
conexionado, mano de obra, suministro, montaje, probada 
y en perfecto funcionamiento. 
I/ suministro a obra i/ ayudas de albañilería  i/ unidad de 
obra suministrada en obra, totalmente acabada, limpia y 
colocada, i/p.p. de muestras según indicacines de la DF i/ 
todo el material y trabajos necesarios para su total y 
correcta ejecución i/ todo lo necesario para su total y 
correcta ejecución según recomendaciones del fabricante, 
de la DF y las normas de la buena construcción i/ todo 
aquello indicado en planos i/ p.p. de todo tipo de 
perforaciones necesarias en cualquier tipo de elemento 
(muros, tabiques, forjados...) i/ carga y transporte al 
vertedreo de residuos i/ medios auxiliares y costes 
indirectos. Totalmente instalado (con todos los medios, 
accesorios, materiales y operaciones necesarias) y 
funcionando perfectamente i/ pruebas de funcionamiento. 

    

                    

  
PIEB.4a 108,000 m Conductor de cobre H07Z1-K 

(AS) 1x1,5 mm2 
0,160 17,28 



 
PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA OBRAS DE TERMINACIÓN DE EDIFICIO DE USOS MÚLTIPLES. PUERTO EXTERIOR DE FERROL 

 

 

 
DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA Y ANEJOS  Anejo 15. Justificación de precios  Página 34 de 162 

 
 

Num. Código Ud Descripción Total 

  
PIEB90af 5,000 m Tubo flexible corrugado PVC 

DN 50 
0,140 0,70 

  
caja12 4,000 ud Caja mec PVC emp univ 

enlazable 6 mec 
0,980 3,92 

  PIEI11bba 12,000 ud Intr up 10A/250V est señ 1,910 22,92 

  marco3 4,000 ud Marco/placa 6 mec est 2,690 10,76 

  MOOI.1a 0,500 h Oficial 1ª instalador 8,530 4,27 

  MOOI.1d 0,500 h Peón especializado instalador 7,790 3,90 

  %03 3,000 % Medios auxiliares 63,750 1,91 

      3,000 % Costes indirectos 65,660 1,970 

            Total por ud ............: 67,63 

    
Son SESENTA Y SIETE EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS por 
ud. 

    

                    

103 D03DA001 ud ud. Arqueta de registro de 40x40 cm realizada con fábrica 
de ladrillo macizo de 1/2 pié de espesor recibido con 
mortero de cemento M5 según UNE-EN 998-2, enfoscada y 
bruñida en su interior, i/solera de hormigón HM-20 N/mm² 
y tapa de hormigón armado, según CTE/DB-HS 5. i/ 
suministro a obra. i/ ayudas de albañilería  i/ todo tipo de 
perforaciones necesarias en elementos de hormigón.  
I/ suministro a obra i/ ayudas de albañilería  i/ unidad de 
obra suministrada en obra, totalmente acabada, limpia y 
colocada, i/p.p. de muestras según indicacines de la DF i/ 
todo el material y trabajos necesarios para su total y 
correcta ejecución i/ todo lo necesario para su total y 
correcta ejecución según recomendaciones del fabricante, 
de la DF y las normas de la buena construcción i/ todo 
aquello indicado en planos i/ p.p. de todo tipo de 
perforaciones necesarias en cualquier tipo de elemento 
(muros, tabiques, forjados...) i/ carga y transporte al 
vertedreo de residuos i/ medios auxiliares y costes 
indirectos. Totalmente instalado (con todos los medios, 
accesorios, materiales y operaciones necesarias) y 
funcionando perfectamente i/ pruebas de funcionamiento. 

    

                    

  U01AA007 1,348 H. Oficial primera 14,700 19,82 

  U01AA010 0,674 H. Peón 12,720 8,57 

  
A02AA510 0,067 m³ HORMIGÓN HNE-20/P/40 

elab. obra 
54,900 3,68 

  A01JF002 0,010 m³ MORTERO CEMENTO 1/2 54,860 0,55 

  U05DA080 1,000 ud Tapa H-A y cerco met 50x50x6 4,350 4,35 

  U10DA001 42,000 ud Ladrillo cerámico 24x12x7 0,030 1,26 

  %03 3,000 % Medios auxiliares 38,230 1,15 

Num. Código Ud Descripción Total 

      3,000 % Costes indirectos 39,380 1,180 

            Total por ud ............: 40,56 

    Son CUARENTA EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS por ud.     

                    

104 D27XH115 ud Puesto SCE formado por bloque de mecanismo para 
empotrar en pared o tabique, a elegir por DF, compuesto 
por: 
- Interruptor magnetotérmico diferencial 2x6A/30mA 
- Una (1) envolvente para 6 mecánismos: Caja para 6 
mecanismos, con tiras de color rojo, colocadas en el 
siguiente orden: 
- Dos (2) tomas de corriente con puesta a tierra de 16A + T 
de color rojo, base tipo Schuko, marca bticino o 
equivalente. 
- Dos(2) tomas de corriente con puesta a tierra de 16A + T 
de color blanco, base tipo Schuko, marca bticino o 
equivalente. 
- Una (1) toma doble con dos (2) conectores RJ45, marca 
bticino o equivalente. 
- Una (1) toma simple con un (1) conector RJ45, marca 
bticino o equivalente. 
de forma que las tomas rojas queden en el extremo de la 
caja 
Se incluyen piezas especiales de unión y fijación, elementos 
de sujeción, bornes de conexión y terminales. 
Totalmente instalada, incluyendo parte proporcional de 
cableado Red y SAI(conductor eléctrico unipolar H07Z1-K 
(AS) de 1x 2,5 mm2 de sección), accesorios, pequeño 
material, replanteo, conexionado, mano de obra, 
suministro, montaje, probada y en perfecto funcionamiento 
COLOR PLATEADO en paredes con madera o de color, Y 
COLOR BLANCO en paredes blancas. 
I/ suministro a obra i/ ayudas de albañilería  i/ unidad de 
obra suministrada en obra, totalmente acabada, limpia y 
colocada, i/p.p. de muestras según indicacines de la DF i/ 
todo el material y trabajos necesarios para su total y 
correcta ejecución i/ todo lo necesario para su total y 
correcta ejecución según recomendaciones del fabricante, 
de la DF y las normas de la buena construcción i/ todo 
aquello indicado en planos i/ p.p. de todo tipo de 
perforaciones necesarias en cualquier tipo de elemento 
(muros, tabiques, forjados...) i/ carga y transporte al 
vertedreo de residuos i/ medios auxiliares y costes 
indirectos. Totalmente instalado (con todos los medios, 
accesorios, materiales y operaciones necesarias) y 
funcionando perfectamente i/ pruebas de funcionamiento. 
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Num. Código Ud Descripción Total 

  U01FY630 2,200 H. Oficial primera electricista 14,700 32,34 

  U30JW120 6,000 m Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,290 1,74 

  U30JW002 24,000 m Conductor rígido 750V;2,5(Cu) 0,290 6,96 

  
U30JW965 1,000 ud Conjunto informatica emp. 

4+3 
62,200 62,20 

  %03 3,000 % Medios auxiliares 103,240 3,10 

      3,000 % Costes indirectos 106,340 3,190 

            Total por ud ............: 109,53 

    
Son CIENTO NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS por 
ud. 

    

                    

105 DEA050 m Desmontaje de viga metálica formada por perfil de acero 
laminado IPE 160 o similar, de hasta 4 m de longitud media, 
con equipo de oxicorte, y carga manual sobre camión o 
contenedor. 

    

                    

  
mq08sol010 0,112 h Equipo de oxicorte, con 

acetileno como combustible y 
oxígeno como comburente. 

7,220 0,81 

  mo019 0,113 h Oficial 1ª soldador. 16,590 1,87 

  mo113 0,452 h Peón ordinario construcción. 15,140 6,84 

  
% 2,000 % Costes directos 

complementarios 
9,520 0,19 

      3,000 % Costes indirectos 9,710 0,290 

            Total por m ............: 10,00 

    Son DIEZ EUROS por m.     

                    

106 DEA060 m² Demolición de estructura metálica de escalera, formada por 
piezas simples de perfiles laminados, peldaños y barandilla 
de acero, con equipo de oxicorte, y carga manual sobre 
camión o contenedor. 

    

                    

  
mq08sol010 0,195 h Equipo de oxicorte, con 

acetileno como combustible y 
oxígeno como comburente. 

7,220 1,41 

  mo019 0,199 h Oficial 1ª soldador. 16,590 3,30 

  mo113 0,498 h Peón ordinario construcción. 15,140 7,54 

  
% 2,000 % Costes directos 

complementarios 
12,250 0,25 

      3,000 % Costes indirectos 12,500 0,380 

            Total por m² ............: 12,88 

    Son DOCE EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS por m².     

                    

Num. Código Ud Descripción Total 

107 DEH020 m² Demolición de losa mixta de hormigón armado de hasta 15 
cm de canto total y chapa de acero galvanizado, con medios 
manuales, martillo neumático y equipo de oxicorte, previo 
levantado del pavimento y su base, y carga manual sobre 
camión o contenedor. 

    

                    

  mq05mai030 0,836 h Martillo neumático. 3,980 3,33 

  
mq05pdm110 0,418 h Compresor portátil diesel 

media presión 10 m³/min. 
6,750 2,82 

  
mq08sol010 0,231 h Equipo de oxicorte, con 

acetileno como combustible y 
oxígeno como comburente. 

7,220 1,67 

  mo019 0,236 h Oficial 1ª soldador. 16,590 3,92 

  
mo112 0,851 h Peón especializado 

construcción. 
15,680 13,34 

  mo113 0,662 h Peón ordinario construcción. 15,140 10,02 

  
% 2,000 % Costes directos 

complementarios 
35,100 0,70 

      3,000 % Costes indirectos 35,800 1,070 

            Total por m² ............: 36,87 

    
Son TREINTA Y SEIS EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS por 
m². 

    

                    

108 DEH020b m² Demolición de forjado unidireccional de hormigón armado 
con prelosas, entrevigado de bovedillas de porexpan y capa 
de compresión de hormigón, con medios manuales, 
martillo neumático y equipo de oxicorte, previo levantado 
del pavimento y su base, y carga manual sobre camión o 
contenedor. 

    

                    

  mq05mai030 0,880 h Martillo neumático. 3,980 3,50 

  
mq05pdm110 0,440 h Compresor portátil diesel 

media presión 10 m³/min. 
6,750 2,97 

  
mq08sol010 0,195 h Equipo de oxicorte, con 

acetileno como combustible y 
oxígeno como comburente. 

7,220 1,41 

  mo019 0,199 h Oficial 1ª soldador. 16,590 3,30 

  
mo112 0,896 h Peón especializado 

construcción. 
15,680 14,05 

  mo113 0,697 h Peón ordinario construcción. 15,140 10,55 

  
% 2,000 % Costes directos 

complementarios 
35,780 0,72 

      3,000 % Costes indirectos 36,500 1,100 

            Total por m² ............: 37,60 
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Num. Código Ud Descripción Total 

    Son TREINTA Y SIETE EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS por m².     

                    

109 DEH022 m² Corte en húmedo de muro prefabricado de hormigón 
armado, con sierra con disco diamantado, y carga manual 
sobre camión o contenedor. 

    

                    

  

mt51cpd020ga 1,000 m² Corte en húmedo con sierra 
con disco diamantado, en 
forjados de hormigón armado 
o prefabricado. 

549,600 549,60 

  mo113 0,796 h Peón ordinario construcción. 15,140 12,05 

  
% 2,000 % Costes directos 

complementarios 
561,650 11,23 

      3,000 % Costes indirectos 572,880 17,190 

            Total por m² ............: 590,07 

    Son QUINIENTOS NOVENTA EUROS CON SIETE CÉNTIMOS por m².     

                    

110 DESAGLAV ud Desagüe lavabo encastrar a red saneamiento, evacuación 
insonorizada, a elegir por DF, en polipropileno tres capas 
diámetro exterior 50 mm, DIN 19560, EN 1451 TC 155; 
conexionada con adhesivo, diluyente y limpiador, según 
NTE/ISS-23, i/válvula desagüe PP con tapón y cadenilla, pp. 
de accesorios y apertura de rozas 
I/ suministro a obra i/ ayudas de albañilería  i/ unidad de 
obra suministrada en obra, totalmente acabada, limpia y 
colocada, i/p.p. de muestras según indicacines de la DF i/ 
todo el material y trabajos necesarios para su total y 
correcta ejecución i/ todo lo necesario para su total y 
correcta ejecución según recomendaciones del fabricante, 
de la DF y las normas de la buena construcción i/ todo 
aquello indicado en planos i/ p.p. de todo tipo de 
perforaciones necesarias en cualquier tipo de elemento 
(muros, tabiques, forjados...) i/ carga y transporte al 
vertedreo de residuos i/ medios auxiliares y costes 
indirectos. Totalmente instalado (con todos los medios, 
accesorios, materiales y operaciones necesarias) y 
funcionando perfectamente i/ pruebas de funcionamiento. 

    

                    

  PPISS.8b 2,000 ud Sifón botella D 50/1 1/2" 0,410 0,82 

  PPISS.2eb 2,000 ud Codo 87,5º NG 50 0,250 0,50 

  PPISS.2fe 1,000 ud Injerto seg PP san DN 110 0,300 0,30 

  
PPISS.2gb 1,000 ud Tap reduc excn PP san DN 

40/50 
0,100 0,10 

  
PPISS10a 1,000 ud Embellecedor color ø 32 mm 

PP 
0,050 0,05 

Num. Código Ud Descripción Total 

  PPISS.5a 0,025 ud Adhesivo/limpiador PP 500 cc 0,900 0,02 

  MO_I.O1 0,674 h Oficial 1ª instalador 14,700 9,91 

  
PPPOLOKAL50 4,000 m Tubo PP inson POLO KAL NG 

50 
0,830 3,32 

  %03 3,000 % Medios auxiliares 15,020 0,45 

      3,000 % Costes indirectos 15,470 0,460 

            Total por ud ............: 15,93 

    Son QUINCE EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS por ud.     

                    

111 DFF031 m² Apertura de hueco para posterior colocación de la 
carpintería, en hoja interior de cerramiento de fachada, de 
fábrica revestida y aislamiento, formada por ladrillo hueco 
doble de 7/9 cm de espesor + aislamiento XPS, con medios 
manuales, sin afectar a la estabilidad de la hoja o de los 
elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre 
camión o contenedor. 

    

                    

  mo113 0,314 h Peón ordinario construcción. 15,140 4,75 

  
% 2,000 % Costes directos 

complementarios 
4,750 0,10 

      3,000 % Costes indirectos 4,850 0,150 

            Total por m² ............: 5,00 

    Son CINCO EUROS por m².     

                    

112 DLC020 m² Levantado de carpintería acristalada de aluminio de 
cualquier tipo situada en fachada, con medios manuales, 
sin deteriorar los elementos constructivos a los que está 
sujeta, y carga manual sobre camión o contenedor. 

    

                    

  mo113 0,226 h Peón ordinario construcción. 15,140 3,42 

  
% 2,000 % Costes directos 

complementarios 
3,420 0,07 

      3,000 % Costes indirectos 3,490 0,100 

            Total por m² ............: 3,59 

    Son TRES EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por m².     

                    

113 DQC010b m² Desmontaje de cobertura de panel sándwich, sujeta 
mecánicamente sobre correa estructural a menos de 20 m 
de altura, en cubierta inclinada a un agua con una 
pendiente entre 5-10%; con medios manuales y carga 
manual sobre camión o contenedor. 

    

                    

  mo113 0,317 h Peón ordinario construcción. 15,140 4,80 
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Num. Código Ud Descripción Total 

  
% 2,000 % Costes directos 

complementarios 
4,800 0,10 

      3,000 % Costes indirectos 4,900 0,150 

            Total por m² ............: 5,05 

    Son CINCO EUROS CON CINCO CÉNTIMOS por m².     

                    

114 DRS070 m² Demolición de pavimento continuo de hormigón armado de 
10 cm de espesor, con martillo neumático y equipo de 
oxicorte, sin deteriorar los elementos constructivos 
contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor. 

    

                    

  mq05mai030 0,263 h Martillo neumático. 3,980 1,05 

  
mq05pdm010a 0,131 h Compresor portátil eléctrico 2 

m³/min de caudal. 
3,710 0,49 

  
mq08sol010 0,098 h Equipo de oxicorte, con 

acetileno como combustible y 
oxígeno como comburente. 

7,220 0,71 

  mo019 0,100 h Oficial 1ª soldador. 16,590 1,66 

  
mo112 0,139 h Peón especializado 

construcción. 
15,680 2,18 

  mo113 0,261 h Peón ordinario construcción. 15,140 3,95 

  
% 2,000 % Costes directos 

complementarios 
10,040 0,20 

      3,000 % Costes indirectos 10,240 0,310 

            Total por m² ............: 10,55 

    Son DIEZ EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS por m².     

                    

115 DRS070b m² Demolición de pavimento continuo de hormigón armado de 
10 cm de espesor, con martillo neumático y equipo de 
oxicorte, sin deteriorar los elementos constructivos 
contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor. 

    

                    

  mq05mai030 0,263 h Martillo neumático. 3,980 1,05 

  
mq05pdm010a 0,131 h Compresor portátil eléctrico 2 

m³/min de caudal. 
3,710 0,49 

  
mq08sol010 0,098 h Equipo de oxicorte, con 

acetileno como combustible y 
oxígeno como comburente. 

7,220 0,71 

  mo019 0,100 h Oficial 1ª soldador. 16,590 1,66 

  
mo112 0,139 h Peón especializado 

construcción. 
15,680 2,18 

  mo113 0,261 h Peón ordinario construcción. 15,140 3,95 

Num. Código Ud Descripción Total 

  
% 2,000 % Costes directos 

complementarios 
10,040 0,20 

      3,000 % Costes indirectos 10,240 0,310 

            Total por m² ............: 10,55 

    Son DIEZ EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS por m².     

                    

116 E19IM050 ud Toma simple RJ45 categoría 6A U/FTP con cubierta anti 
polvo  tipo nexans o semejante a definir por la DF, con 
soporte tipo keystone, (sin incluir cableado), realizada con 
canalización de tubo PVC corrugado de M 20/gp5, 
empotrada, montada e instalada. 
I/ suministro a obra i/ ayudas de albañilería  i/ unidad de 
obra suministrada en obra, totalmente acabada, limpia y 
colocada, i/p.p. de muestras según indicacines de la DF i/ 
todo el material y trabajos necesarios para su total y 
correcta ejecución i/ todo lo necesario para su total y 
correcta ejecución según recomendaciones del fabricante, 
de la DF y las normas de la buena construcción i/ todo 
aquello indicado en planos i/ p.p. de todo tipo de 
perforaciones necesarias en cualquier tipo de elemento 
(muros, tabiques, forjados...) i/ carga y transporte al 
vertedreo de residuos i/ medios auxiliares y costes 
indirectos. Totalmente instalado (con todos los medios, 
accesorios, materiales y operaciones necesarias) y 
funcionando perfectamente i/ pruebas de funcionamiento.. 

    

                    

  
O01OB222 0,200 h. Oficial 1ª Instalador 

telecomunicación 
14,700 2,94 

  
O01OB223 0,200 h. Oficial 2ª Instalador 

telecomunicación 
13,800 2,76 

  P22IM050 1,000 ud Conector toma RJ-45 C6 A FTP 2,260 2,26 

  
P22IM080 1,000 ud Frontal 45x45 para 1 RJ-45 C 

6A 
0,490 0,49 

  P22IM100 1,000 ud Rótulo para toma 0,110 0,11 

  P15GB010 6,000 m. Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,050 0,30 

  %03 3,000 % Medios auxiliares 8,860 0,27 

      3,000 % Costes indirectos 9,130 0,270 

            Total por ud ............: 9,40 

    Son NUEVE EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS por ud.     
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117 E20WBA040 m. Bajante de evacuación de aguas con tubería de evacuación 
insonorizada, a elegir por DF, en polipropileno tres capas, 
de diámetro nominal 110 mm, 3,4 mm de espesor, con 
extremo abocardado para unir por junta elástica, color 
blanco. Totalmente instalada. Incluso abrazaderas y pp. de 
accesorios y derivaciones. 
I/ suministro a obra i/ ayudas de albañilería  i/ unidad de 
obra suministrada en obra, totalmente acabada, limpia y 
colocada, i/p.p. de muestras según indicacines de la DF i/ 
todo el material y trabajos necesarios para su total y 
correcta ejecución i/ todo lo necesario para su total y 
correcta ejecución según recomendaciones del fabricante, 
de la DF y las normas de la buena construcción i/ todo 
aquello indicado en planos i/ p.p. de todo tipo de 
perforaciones necesarias en cualquier tipo de elemento 
(muros, tabiques, forjados...) i/ carga y transporte al 
vertedreo de residuos i/ medios auxiliares y costes 
indirectos. Totalmente instalado (con todos los medios, 
accesorios, materiales y operaciones necesarias) y 
funcionando perfectamente i/ pruebas de funcionamiento. 

    

                    

  O01OB170 0,225 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 14,700 3,31 

  
P17JI040 1,050 m. Tubo eva. insonor. Tri. PP 

D110mm. 
3,150 3,31 

  
P17JI080 0,300 ud Codo 87º baj.insonor. D110 

mm. 
1,090 0,33 

  P17JI180 0,500 ud Derivación M-H 45º D100 mm. 2,290 1,15 

  P17JI270 0,300 ud Manguito dilat. H-H D110 mm. 1,280 0,38 

  %03 3,000 % Medios auxiliares 8,480 0,25 

      3,000 % Costes indirectos 8,730 0,260 

            Total por m. ............: 8,99 

    Son OCHO EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por m..     

                    

Num. Código Ud Descripción Total 

118 E2421307 ud Batería de condensadores para compensación automática 
de la energía reactiva, de las siguientes características: 
capacidad total: 60 kVAr, composición: 2x10+ 2x20 kVAR, 
tensión: 400V, bobina limitadora de intensidad choque, 
resistencia de descarga rápida, contactores para carga 
capacitiva, disyuntor de cabecera, fusibles de protección, 
regulador electrónico con señalización, montada en 
armario metálico esmaltado, incluso transformador de 
intensidad x/5A, interconexión del TI con la bateria de 
condensadores y p.p. de accesorios. Totalmente montada, 
conexionada y puesta en servicio. I/ suministro a obra i/ 
ayudas de albañilería  i/ unidad de obra suministrada en 
obra, totalmente acabada, limpia y colocada, i/p.p. de 
muestras según indicacines de la DF i/ todo el material y 
trabajos necesarios para su total y correcta ejecución i/ 
todo lo necesario para su total y correcta ejecución según 
recomendaciones del fabricante, de la DF y las normas de la 
buena construcción i/ todo aquello indicado en planos i/ 
p.p. de todo tipo de perforaciones necesarias en cualquier 
tipo de elemento (muros, tabiques, forjados...) i/ carga y 
transporte al vertedreo de residuos i/ medios auxiliares y 
costes indirectos. Totalmente instalado (con todos los 
medios, accesorios, materiales y operaciones necesarias) y 
funcionando perfectamente i/ pruebas de funcionamiento. 

    

                    

  O0118 5,000 h Oficial 1ª electricista 14,700 73,50 

  O0120 5,000 h. Oficial 3ª electricista 13,500 67,50 

  P2421307 1,000 ud Bat. cond. 180-15-400 667,300 667,30 

  %03 3,000 % Medios auxiliares 808,300 24,25 

      3,000 % Costes indirectos 832,550 24,980 

            Total por ud ............: 857,53 

    
Son OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA Y 
TRES CÉNTIMOS por ud. 
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119 EAE010 kg Acero UNE-EN 10025 S275JR, en estructura de escalera 
compuesta de zancas y mesetas, formada por piezas 
simples de perfiles laminados en caliente de las series IPN, 
IPE, UPN, HEA, HEB o HEM, acabado con imprimación 
antioxidante, con uniones soldadas en obra. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye las 
soldaduras, los cortes, los despuntes, las piezas especiales, 
los casquillos y los elementos auxiliares de montaje. 
Incluye: Replanteo de la escalera. Colocación y fijación 
provisional de los perfiles. Aplomado y nivelación. 
Ejecución de las uniones soldadas. 
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido 
según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del 
peso obtenido en báscula oficial de las unidades llegadas a 
obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

    

                    

  

mt07ala010deb 1,000 kg Acero laminado UNE-EN 10025 
S275JR, en perfiles laminados 
en caliente, piezas simples, 
para aplicaciones 
estructurales, acabado con 
imprimación antioxidante. 
Trabajado y montado en taller, 
para colocar con uniones 
soldadas en obra. 

1,440 1,44 

  
mq08sol020 0,015 h Equipo y elementos auxiliares 

para soldadura eléctrica. 
3,040 0,05 

  
mo047 0,060 h Oficial 1ª montador de 

estructura metálica. 
17,150 1,03 

  
mo094 0,060 h Ayudante montador de 

estructura metálica. 
16,430 0,99 

  
% 2,000 % Costes directos 

complementarios 
3,510 0,07 

      3,000 % Costes indirectos 3,580 0,110 

            Total por kg ............: 3,69 

    Son TRES EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por kg.     

                    

Num. Código Ud Descripción Total 

120 EAE040 kg Acero UNE-EN 10025 S275JR, en barandillas de escalera, 
rampas, pasarelas y plataformas de trabajo, con piezas 
simples de perfiles laminados en caliente L, LD, T, redondo, 
cuadrado, rectangular o pletina, acabado con imprimación 
antioxidante, con uniones soldadas en obra. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye las 
soldaduras, los cortes, los despuntes, las piezas especiales, 
los casquillos y los elementos auxiliares de montaje. 
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación provisional de los 
perfiles. Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones 
soldadas. 
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido 
según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del 
peso obtenido en báscula oficial de las unidades llegadas a 
obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

    

                    

  

mt07ala010dcb 1,000 kg Acero laminado UNE-EN 10025 
S275JR, en perfiles laminados 
en caliente, piezas simples, 
para aplicaciones 
estructurales, de las series L, 
LD, T, redondo, cuadrado, 
rectangular o pletina, acabado 
con imprimación antioxidante. 
Trabajado y montado en taller, 
para colocar con uniones 
soldadas en obra. 

1,550 1,55 

  
mq08sol020 0,025 h Equipo y elementos auxiliares 

para soldadura eléctrica. 
3,040 0,08 

  
mo047 0,225 h Oficial 1ª montador de 

estructura metálica. 
17,150 3,86 

  
mo094 0,225 h Ayudante montador de 

estructura metálica. 
16,430 3,70 

  
% 2,000 % Costes directos 

complementarios 
9,190 0,18 

      3,000 % Costes indirectos 9,370 0,280 

            Total por kg ............: 9,65 

    Son NUEVE EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS por kg.     
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121 EAE100 ud Pasarela peatonal realizada con pavimento de rejilla 
electrosoldada antideslizante "RELESA", de 34x38 mm de 
paso de malla, acabado galvanizado en caliente, realizada 
con pletinas portantes de acero laminado UNE-EN 10025 
S235JR, en perfil plano laminado en caliente, de 20x2 mm, 
separadas 34 mm entre sí, separadores de varilla cuadrada 
retorcida, de acero con bajo contenido en carbono UNE-EN 
ISO 16120-2 C4D, de 4 mm de lado, separados 38 mm entre 
sí y marco de acero laminado UNE-EN 10025 S235JR, en 
perfil omega laminado en caliente, de 20x2 mm, fijado con 
piezas de sujeción.  
Dimensiones de pasarela de 65x130cm, con barandilla de 
protección según planos, para comunicación entre dos 
cubiertas. 

    

                    

  

mt07rel010w 1,300 ud Pasarela de rejilla 
electrosoldada antideslizante 
"RELESA", de 34x38 mm de 
paso de malla, acabado 
galvanizado en caliente, 
realizada con pletinas 
portantes de acero laminado 
UNE-EN 10025 S235JR, en 
perfil plano laminado en 
caliente, de 20x2 mm, 
separadas 34 mm entre sí, sep 

310,490 403,64 

  
mo047 0,291 h Oficial 1ª montador de 

estructura metálica. 
17,150 4,99 

  
mo094 0,291 h Ayudante montador de 

estructura metálica. 
16,430 4,78 

  
% 2,000 % Costes directos 

complementarios 
413,410 8,27 

      3,000 % Costes indirectos 421,680 12,650 

            Total por ud ............: 434,33 

    
Son CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS CON TREINTA Y 
TRES CÉNTIMOS por ud. 

    

                    

Num. Código Ud Descripción Total 

122 EAE120 m Peldaño de chapa lagrimada, tipo A, según UNE-EN 10363, 
de acero galvanizado UNE-EN 10025 S235JR, de 4 mm de 
espesor nominal y de 6 mm de espesor total, masa nominal 
34 kg/m², desarrollo 500 mm y 2 pliegues, con uniones 
soldadas en obra. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye las 
soldaduras. 
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de los peldaños. 
Limpieza final. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud 
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

    

                    

  

mt07res010rbz 1,000 m Peldaño de chapa lagrimada, 
tipo A, según UNE-EN 10363, 
de acero galvanizado UNE-EN 
10025 S235JR, de 4 mm de 
espesor nominal y de 6 mm de 
espesor total, masa nominal 
34 kg/m², desarrollo 500 mm y 
2 pliegues. 

58,460 58,46 

  
mq08sol020 0,150 h Equipo y elementos auxiliares 

para soldadura eléctrica. 
3,040 0,46 

  
mo047 0,150 h Oficial 1ª montador de 

estructura metálica. 
17,150 2,57 

  
mo094 0,150 h Ayudante montador de 

estructura metálica. 
16,430 2,46 

  
% 2,000 % Costes directos 

complementarios 
63,950 1,28 

      3,000 % Costes indirectos 65,230 1,960 

            Total por m ............: 67,19 

    Son SESENTA Y SIETE EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS por m.     

                    

123 EAE130 m² Meseta de chapa lagrimada, tipo A, según UNE-EN 10363, 
de acero galvanizado UNE-EN 10025 S235JR, de 4 mm de 
espesor nominal y de 6 mm de espesor total, masa nominal 
34 kg/m² y 1 pliegue, con uniones soldadas en obra. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye las 
soldaduras. 
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de la meseta. 
Limpieza final. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie 
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
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mt07res020rb 1,000 m² Meseta de chapa lagrimada, 
tipo A, según UNE-EN 10363, 
de acero galvanizado UNE-EN 
10025 S235JR, de 4 mm de 
espesor nominal y de 6 mm de 
espesor total, masa nominal 
34 kg/m² y 1 pliegue. 

116,910 116,91 

  
mq08sol020 0,290 h Equipo y elementos auxiliares 

para soldadura eléctrica. 
3,040 0,88 

  
mo047 0,290 h Oficial 1ª montador de 

estructura metálica. 
17,150 4,97 

  
mo094 0,290 h Ayudante montador de 

estructura metálica. 
16,430 4,76 

  
% 2,000 % Costes directos 

complementarios 
127,520 2,55 

      3,000 % Costes indirectos 130,070 3,900 

            Total por m² ............: 133,97 

    
Son CIENTO TREINTA Y TRES EUROS CON NOVENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS por m². 

    

                    

124 EAL095 kg Perfil de acero laminado, tubular 40.40.3, para estructura 
de viga-cajón para paso de climatización; anclajes 
mecánicos de autoexcavado, de acero galvanizado, para la 
fijación de la estructura al tabique de ladrillo perforado. 
Incluso remaches para la unión de los perfiles entre sí y 
anclajes mecánicos, para la fijación de la estructura. 
Incluye: Replanteo. Montaje de la estructura. 
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido 
según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del 
peso obtenido en báscula oficial de las unidades llegadas a 
obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

    

                    

  
mt07lsf100a 1,100 kg Perfil de acero laminado, 

tubular 40.40.3 con uniones 
soldadas en obra. 

3,220 3,54 

  
mo047 0,012 h Oficial 1ª montador de 

estructura metálica. 
17,150 0,21 

  
mo094 0,012 h Ayudante montador de 

estructura metálica. 
16,430 0,20 

  
% 2,000 % Costes directos 

complementarios 
3,950 0,08 

      3,000 % Costes indirectos 4,030 0,120 

Num. Código Ud Descripción Total 

            Total por kg ............: 4,15 

    Son CUATRO EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS por kg.     

                    

125 EAS006 Ud Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil 
plano, con taladro central, y montaje sobre 4 HILTIS de 12 
mm de diámetro, atornillados con arandelas, tuerca y 
contratuerca una vez endurecido el hormigón. Incluso 
mortero autonivelante expansivo para relleno del espacio 
resultante entre el hormigón endurecido y la placa y 
protección anticorrosiva aplicada a las tuercas y extremos 
de los pernos. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye los 
cortes, los despuntes, las pletinas, las piezas especiales y los 
elementos auxiliares de montaje. 
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie de apoyo. 
Replanteo y marcado de los ejes. Colocación y fijación 
provisional de la placa. Aplomado y nivelación. Relleno con 
mortero. Aplicación de la protección anticorrosiva. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 

    

                    

  

mt07ala011l 9,813 kg Pletina de acero laminado 
UNE-EN 10025 S275JR, para 
aplicaciones estructurales. 
Trabajada y montada en taller, 
para colocar con uniones 
atornilladas en obra. 

2,220 21,78 

  
mt07www040a 4,000 Ud Juego de arandelas, tuerca y 

contratuerca, para perno de 
anclaje de 12 mm de diámetro. 

1,190 4,76 

  

mt09moa015 3,750 kg Mortero autonivelante 
expansivo, de dos 
componentes, a base de 
cemento mejorado con resinas 
sintéticas. 

0,950 3,56 

  

mt27pfi010 0,491 l Imprimación de secado rápido, 
formulada con resinas 
alquídicas modificadas y 
fosfato de zinc. 

4,340 2,13 

  
mo047 0,392 h Oficial 1ª montador de 

estructura metálica. 
17,150 6,72 

  
mo094 0,392 h Ayudante montador de 

estructura metálica. 
16,430 6,44 
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% 2,000 % Costes directos 

complementarios 
45,390 0,91 

      3,000 % Costes indirectos 46,300 1,390 

            Total por Ud ............: 47,69 

    
Son CUARENTA Y SIETE EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
por Ud. 

    

                    

126 EAS006a Ud Cartela de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano. 
Incluso soldado en obra a elemento estructural. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye los 
cortes, los despuntes, las pletinas, las piezas especiales y los 
elementos auxiliares de montaje. 
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie de apoyo. 
Replanteo y marcado de los ejes. Colocación y fijación 
provisional de la placa. Aplomado y nivelación. Aplicación 
de la protección anticorrosiva. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 

    

                    

  

mt07ala011la 9,813 kg Pletina de acero laminado 
UNE-EN 10025 S275JR, para 
aplicaciones estructurales. 
Trabajada y montada en taller, 
para colocar soldada en obra 
obra. 

2,220 21,78 

  

mt27pfi010 0,491 l Imprimación de secado rápido, 
formulada con resinas 
alquídicas modificadas y 
fosfato de zinc. 

4,340 2,13 

  
mo047 0,392 h Oficial 1ª montador de 

estructura metálica. 
17,150 6,72 

  
mo094 0,392 h Ayudante montador de 

estructura metálica. 
16,430 6,44 

  
% 2,000 % Costes directos 

complementarios 
37,070 0,74 

      3,000 % Costes indirectos 37,810 1,130 

            Total por Ud ............: 38,94 

    
Son TREINTA Y OCHO EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
por Ud. 

    

                    

Num. Código Ud Descripción Total 

127 EAS010 kg Acero UNE-EN 10210-1 S275J0H, en pilares formados por 
piezas simples de perfiles huecos acabados en caliente de 
las series redondo, cuadrado o rectangular, acabado con 
imprimación antioxidante, colocado con uniones soldadas 
en obra, a una altura de más de 3 m. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye las 
soldaduras, los cortes, los despuntes, las piezas especiales, 
las placas de arranque y de transición de pilar inferior a 
superior, los casquillos y los elementos auxiliares de 
montaje. 
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. 
Replanteo y marcado de los ejes. Colocación y fijación 
provisional del pilar. Aplomado y nivelación. Ejecución de 
las uniones soldadas. 
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido 
según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del 
peso obtenido en báscula oficial de las unidades llegadas a 
obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

    

                    

  

mt07ala005b 1,000 kg Acero UNE-EN 10210-1 
S275J0H, en perfiles huecos 
acabados en caliente, piezas 
simples, para aplicaciones 
estructurales, de las series 
redondo, cuadrado o 
rectangular, acabado con 
imprimación antioxidante. 
Trabajado y montado en taller, 
para colocar con uniones 
soldadas en obra. 

1,680 1,68 

  
mq08sol020 0,015 h Equipo y elementos auxiliares 

para soldadura eléctrica. 
3,040 0,05 

  
mo047 0,016 h Oficial 1ª montador de 

estructura metálica. 
17,150 0,27 

  
mo094 0,016 h Ayudante montador de 

estructura metálica. 
16,430 0,26 

  
% 2,000 % Costes directos 

complementarios 
2,260 0,05 

      3,000 % Costes indirectos 2,310 0,070 

            Total por kg ............: 2,38 

    Son DOS EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS por kg.     

                    

128 EAS010c kg Perfil tubular de acelo laminado UNE-EN 10025 275JR.     
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mt07ala010i 1,050 kg Acero laminado UNE-EN 10025 
S275JR, en perfiles laminados 
en caliente, piezas 
compuestas, para aplicaciones 
estructurales. 

0,990 1,04 

  

mt27pfi010 0,050 l Imprimación de secado rápido, 
formulada con resinas 
alquídicas modificadas y 
fosfato de zinc. 

4,340 0,22 

  
mq08sol020 0,015 h Equipo y elementos auxiliares 

para soldadura eléctrica. 
3,040 0,05 

  
mo047 0,022 h Oficial 1ª montador de 

estructura metálica. 
17,150 0,38 

  
mo094 0,022 h Ayudante montador de 

estructura metálica. 
16,430 0,36 

  
% 2,000 % Costes directos 

complementarios 
2,050 0,04 

      3,000 % Costes indirectos 2,090 0,060 

            Total por kg ............: 2,15 

    Son DOS EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS por kg.     

                    

129 EAV010 kg Acero S275JR en vigas, con piezas simples de perfiles 
laminados en caliente de las series IPN, IPE, UPN, HEA, HEB 
o HEM con uniones soldadas. 

    

                    

  

mt07ala010h 1,050 kg Acero laminado UNE-EN 10025 
S275JR, en perfiles laminados 
en caliente, piezas simples, 
para aplicaciones 
estructurales. 

0,950 1,00 

  

mt27pfi010 0,050 l Imprimación de secado rápido, 
formulada con resinas 
alquídicas modificadas y 
fosfato de zinc. 

4,340 0,22 

  
mq08sol020 0,015 h Equipo y elementos auxiliares 

para soldadura eléctrica. 
3,040 0,05 

  
mo047 0,020 h Oficial 1ª montador de 

estructura metálica. 
17,150 0,34 

  
mo094 0,020 h Ayudante montador de 

estructura metálica. 
16,430 0,33 

  
% 2,000 % Costes directos 

complementarios 
1,940 0,04 

      3,000 % Costes indirectos 1,980 0,060 

            Total por kg ............: 2,04 

Num. Código Ud Descripción Total 

    Son DOS EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS por kg.     

                    

130 EAV010a kg Acero UNE-EN 10025 S275JR, en vigas formadas por piezas 
simples de perfiles laminados en caliente de las series IPN, 
IPE, HEB, HEA, HEM o UPN, acabado con imprimación 
antioxidante, con uniones soldadas en obra, a una altura de 
hasta 3 m. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye las 
soldaduras, los cortes, los despuntes, las piezas especiales, 
los casquillos y los elementos auxiliares de montaje. 
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. 
Replanteo y marcado de los ejes. Colocación y fijación 
provisional de la viga. Aplomado y nivelación. Ejecución de 
las uniones soldadas. 
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido 
según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del 
peso obtenido en báscula oficial de las unidades llegadas a 
obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

    

                    

  

mt07ala010dab 1,000 kg Acero laminado UNE-EN 10025 
S275JR, en perfiles laminados 
en caliente, piezas simples, 
para aplicaciones 
estructurales, de las series IPN, 
IPE, HEB, HEA, HEM o UPN, 
acabado con imprimación 
antioxidante. Trabajado y 
montado en taller, para 
colocar con uniones soldadas 
en obra. 

1,440 1,44 

  
mq08sol020 0,018 h Equipo y elementos auxiliares 

para soldadura eléctrica. 
3,040 0,05 

  
mo047 0,018 h Oficial 1ª montador de 

estructura metálica. 
17,150 0,31 

  
mo094 0,010 h Ayudante montador de 

estructura metálica. 
16,430 0,16 

  
% 2,000 % Costes directos 

complementarios 
1,960 0,04 

      3,000 % Costes indirectos 2,000 0,060 

            Total por kg ............: 2,06 

    Son DOS EUROS CON SEIS CÉNTIMOS por kg.     
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131 EAV010b kg Acero S275JR en vigas, con piezas simples de perfiles 
laminados en caliente de las series IPN, IPE, UPN, HEA, HEB 
o HEM con uniones soldadas. 

    

                    

  

mt07ala010h 1,050 kg Acero laminado UNE-EN 10025 
S275JR, en perfiles laminados 
en caliente, piezas simples, 
para aplicaciones 
estructurales. 

0,950 1,00 

  

mt27pfi010 0,050 l Imprimación de secado rápido, 
formulada con resinas 
alquídicas modificadas y 
fosfato de zinc. 

4,340 0,22 

  
mq08sol020 0,015 h Equipo y elementos auxiliares 

para soldadura eléctrica. 
3,040 0,05 

  
mo047 0,020 h Oficial 1ª montador de 

estructura metálica. 
17,150 0,34 

  
mo094 0,020 h Ayudante montador de 

estructura metálica. 
16,430 0,33 

  
% 2,000 % Costes directos 

complementarios 
1,940 0,04 

      3,000 % Costes indirectos 1,980 0,060 

            Total por kg ............: 2,04 

    Son DOS EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS por kg.     

                    

Num. Código Ud Descripción Total 

132 EHM011 m² Montaje y desmontaje en una cara del muro, de sistema de 
encofrado a dos caras con acabado tipo industrial para 
revestir, realizado con paneles metálicos modulares, 
amortizables en 150 usos, para formación de muro de 
hormigón armado, de hasta 3 m de altura y superficie 
plana, para contención de tierras. Incluso, pasamuros para 
paso de los tensores, elementos de sustentación, fijación y 
apuntalamiento necesarios para su estabilidad; y líquido 
desencofrante, para evitar la adherencia del hormigón al 
encofrado. 
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. 
Colocación de pasamuros para paso de los tensores. 
Montaje del sistema de encofrado. Colocación de 
elementos de sustentación, fijación y apuntalamiento. 
Aplomado y nivelación del encofrado. Desmontaje del 
sistema de encofrado. Limpieza y almacenamiento del 
encofrado. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie de encofrado 
en contacto con el hormigón, medida según 
documentación gráfica de Proyecto, sin deducir huecos 
menores de 1 m². 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie de 
encofrado en contacto con el hormigón realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin deducir 
huecos menores de 1 m². 

    

                    

  

mt08eme070a 0,007 m² Paneles metálicos modulares, 
para encofrar muros de 
hormigón de hasta 3 m de 
altura. 

205,520 1,44 

  

mt08eme075j 0,007 Ud Estructura soporte de sistema 
de encofrado vertical, para 
muros de hormigón a dos 
caras, de hasta 3 m de altura, 
formada por tornapuntas 
metálicos para estabilización y 
aplomado de la superficie 
encofrante. 

282,590 1,98 

  

mt08dba010d 0,030 l Agente desmoldeante, a base 
de aceites especiales, 
emulsionable en agua, para 
encofrados metálicos, 
fenólicos o de madera. 

2,250 0,07 

  

mt08var204 0,400 Ud Pasamuros de PVC para paso 
de los tensores del encofrado, 
de varios diámetros y 
longitudes. 

0,960 0,38 
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  mo044 0,289 h Oficial 1ª encofrador. 17,150 4,96 

  mo091 0,315 h Ayudante encofrador. 16,430 5,18 

  
% 2,000 % Costes directos 

complementarios 
14,010 0,28 

      3,000 % Costes indirectos 14,290 0,430 

            Total por m² ............: 14,72 

    Son CATORCE EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS por m².     

                    

133 EHN030 m³ Muro, núcleo o pantalla de hormigón armado, de 25 cm de 
espesor medio, realizado con hormigón HA-25/F/20/XC3 
fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero, UNE-
EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 130,9 
kg/m³, ejecutado en condiciones complejas. Incluso 
alambre de atar y separadores. 
Incluye: Replanteo. Colocación de la armadura con 
separadores homologados. Formación de juntas. Vertido y 
compactación del hormigón. Curado del hormigón. 
Resolución de juntas de construcción. Limpieza de la 
superficie de coronación del muro. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre la 
sección teórica de cálculo, según documentación gráfica de 
Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 
m². 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico 
ejecutado según especificaciones de Proyecto, deduciendo 
los huecos de superficie mayor de 2 m². 
Criterio de valoración económica: El precio incluye la 
elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de 
elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar 
definitivo de su colocación en obra, pero no incluye el 
encofrado. 

    

                    

  
mt07aco020d 8,000 Ud Separador homologado para 

muros. 
0,060 0,48 

  

mt07aco010c 130,915 kg Ferralla elaborada en taller 
industrial con acero en barras 
corrugadas, UNE-EN 10080 B 
500 S, de varios diámetros. 

0,780 102,11 

  
mt08var050 1,440 kg Alambre galvanizado para atar, 

de 1,30 mm de diámetro. 
1,060 1,53 

  
mt10haf010c 1,050 m³ Hormigón HA-25/F/20/XC3, 

fabricado en central. 
79,860 83,85 

  mo043 1,099 h Oficial 1ª ferrallista. 17,150 18,85 

  mo090 1,344 h Ayudante ferrallista. 16,430 22,08 

Num. Código Ud Descripción Total 

  
mo045 0,297 h Oficial 1ª estructurista, en 

trabajos de puesta en obra del 
hormigón. 

17,150 5,09 

  
mo092 1,225 h Ayudante estructurista, en 

trabajos de puesta en obra del 
hormigón. 

16,430 20,13 

  
% 2,000 % Costes directos 

complementarios 
254,120 5,08 

      3,000 % Costes indirectos 259,200 7,780 

            Total por m³ ............: 266,98 

    
Son DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS por m³. 

    

                    

134 EHS012 m² Montaje y desmontaje de sistema de encofrado reutilizable 
para formación enanocuadrado de hormigón armado, con 
acabado tipo industrial para revestir en planta de hasta 3 m 
de altura libre, formado por: superficie encofrante de 
chapas metálicas, amortizables en 50 usos y estructura 
soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 
usos. Incluso berenjenos y líquido desencofrante para 
evitar la adherencia del hormigón al encofrado. 
Incluye: Replanteo. Montaje del sistema de encofrado. 
Desmontaje del sistema de encofrado. Limpieza y 
almacenamiento del encofrado. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie de encofrado 
en contacto con el hormigón, medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie de 
encofrado en contacto con el hormigón realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

    

                    

  

mt08eup010b 0,024 m² Chapa metálica de 50x50 cm, 
para encofrado de pilares de 
hormigón armado de sección 
rectangular o cuadrada, de 
hasta 3 m de altura, incluso 
accesorios de montaje. 

49,320 1,18 

  
mt50spa081a 0,007 Ud Puntal metálico telescópico, 

de hasta 3 m de altura. 
16,630 0,12 

  
mt08var040a 1,338 Ud Berenjeno de PVC, de varias 

dimensiones y 2500 mm de 
longitud. 

0,360 0,48 
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mt08dba010d 0,030 l Agente desmoldeante, a base 
de aceites especiales, 
emulsionable en agua, para 
encofrados metálicos, 
fenólicos o de madera. 

2,250 0,07 

  mo044 0,416 h Oficial 1ª encofrador. 17,150 7,13 

  mo091 0,476 h Ayudante encofrador. 16,430 7,82 

  
% 2,000 % Costes directos 

complementarios 
16,800 0,34 

      3,000 % Costes indirectos 17,140 0,510 

            Total por m² ............: 17,65 

    Son DIECISIETE EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS por m².     

                    

135 EHS020 m³ Enano de sección cuadrada de hormigón armado, realizado 
con hormigón HA-30/F/20/XC3 fabricado en central, y 
vertido con cubilote, y acero, UNE-EN 10080 B 500 S, con 
una cuantía aproximada de 111,3 kg/m³. Incluso alambre 
de atar y separadores. 
Incluye: Replanteo. Colocación de las armaduras con 
separadores homologados. Vertido y compactación del 
hormigón. Curado del hormigón. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen 
realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye la 
elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de 
elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar 
definitivo de su colocación en obra, pero no incluye el 
encofrado. 

    

                    

  
mt07sep010ac 12,000 Ud Separador homologado de 

plástico, para armaduras de 
pilares de varios diámetros. 

0,070 0,84 

  

mt07aco010c 111,250 kg Ferralla elaborada en taller 
industrial con acero en barras 
corrugadas, UNE-EN 10080 B 
500 S, de varios diámetros. 

0,780 86,78 

  
mt08var050 0,557 kg Alambre galvanizado para atar, 

de 1,30 mm de diámetro. 
1,060 0,59 

  
mt10haf010d 1,050 m³ Hormigón HA-30/F/20/XC3, 

fabricado en central. 
85,550 89,83 

  mo043 0,727 h Oficial 1ª ferrallista. 17,150 12,47 

  mo090 0,727 h Ayudante ferrallista. 16,430 11,94 

Num. Código Ud Descripción Total 

  
mo045 0,420 h Oficial 1ª estructurista, en 

trabajos de puesta en obra del 
hormigón. 

17,150 7,20 

  
mo092 1,691 h Ayudante estructurista, en 

trabajos de puesta en obra del 
hormigón. 

16,430 27,78 

  
% 2,000 % Costes directos 

complementarios 
237,430 4,75 

      3,000 % Costes indirectos 242,180 7,270 

            Total por m³ ............: 249,45 

    
Son DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS CON CUARENTA Y 
CINCO CÉNTIMOS por m³. 

    

                    

136 EHX010 m² Losa de 12 cm de canto, con encofrado perdido de chapa 
de acero galvanizado con forma grecada, de 0,80 mm de 
espesor, 60 mm de altura de perfil y 164 mm de intereje y 
hormigón armado realizado con hormigón HA-25/F/20/XC2 
fabricado en central, y vertido con cubilote, volumen total 
de hormigón 0,082 m³/m²; acero UNE-EN 10080 B 500 S, 
con una cuantía total de 6 kg/m²; y malla electrosoldada 
ME 15x30 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; apoyado 
todo ello sobre estructura metálica. Incluso piezas 
angulares para remates perimetrales y de voladizos, 
tornillos para fijación de las chapas, alambre de atar, 
separadores y agente filmógeno, para el curado de 
hormigones y morteros. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye la 
elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de 
elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar 
definitivo de su colocación en obra, pero no incluye la 
estructura metálica. 
Incluye: Replanteo. Montaje de las chapas. Fijación de las 
chapas y resolución de los apoyos. Colocación de 
armaduras con separadores homologados. Vertido y 
compactación del hormigón. Regleado y nivelación de la 
superficie de acabado. Curado del hormigón. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en 
verdadera magnitud, según documentación gráfica de 
Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 
m². 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera 
magnitud, la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de 
superficie mayor de 6 m². 
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mt07pcl010 1,050 m² Perfil de chapa de acero 
galvanizado con forma 
grecada, de 0,8 mm de 
espesor, 60 mm de altura de 
perfil y 164 mm de intereje, 8 
a 9 kg/m² y un momento de 
inercia de 60 a 70 cm4. 

19,050 20,00 

  

mt07pcl020 0,040 m Pieza angular de chapa de 
acero galvanizado, para 
remates perimetrales y de 
voladizos. 

27,200 1,09 

  
mt07pcl030 6,000 Ud Tornillo autotaladrante rosca-

chapa, para fijación de chapas. 
0,120 0,72 

  
mt07aco020k 3,000 Ud Separador homologado para 

losas. 
0,090 0,27 

  

mt07aco010c 6,000 kg Ferralla elaborada en taller 
industrial con acero en barras 
corrugadas, UNE-EN 10080 B 
500 S, de varios diámetros. 

0,780 4,68 

  
mt08var050 0,088 kg Alambre galvanizado para atar, 

de 1,30 mm de diámetro. 
1,060 0,09 

  
mt07ame010h 1,150 m² Malla electrosoldada ME 

15x30 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 
UNE-EN 10080. 

1,460 1,68 

  
mt10haf010a 0,086 m³ Hormigón HA-25/F/20/XC2, 

fabricado en central. 
80,880 6,96 

  
mt08cur020a 0,150 l Agente filmógeno, para el 

curado de hormigones y 
morteros. 

1,560 0,23 

  
mo047 0,120 h Oficial 1ª montador de 

estructura metálica. 
17,150 2,06 

  
mo094 0,240 h Ayudante montador de 

estructura metálica. 
16,430 3,94 

  mo043 0,095 h Oficial 1ª ferrallista. 17,150 1,63 

  mo090 0,083 h Ayudante ferrallista. 16,430 1,36 

  
mo045 0,018 h Oficial 1ª estructurista, en 

trabajos de puesta en obra del 
hormigón. 

17,150 0,31 

  
mo092 0,074 h Ayudante estructurista, en 

trabajos de puesta en obra del 
hormigón. 

16,430 1,22 

  
% 2,000 % Costes directos 

complementarios 
46,240 0,92 

      3,000 % Costes indirectos 47,160 1,410 

            Total por m² ............: 48,57 

Num. Código Ud Descripción Total 

    
Son CUARENTA Y OCHO EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
por m². 

    

                    

137 EIAD23bbb m Cable de fibra óptica de 4 fibras multimodo para 
distribución en interior/exterior, 62.5/125 µm, refuerzos de 
fibra de vidrio resistente al agua y tratamiento 
antiroedores, totalmente dieléctrico de tubo central 
holgado, con cubierta de LSZH (libre de halógenos), 
totalmente instalado. Modelo SUMCAB  Sumfiber NEXO 
FTTH 08x62 OM1/Dca s2 d2 a1 (OF)o similar 

    

                    

  
PIAD35bbb 1,000 m Cable multimodo 4 FO 

interior/exterior 62.5/125 µm 
cub LSZH 

2,660 2,66 

  MOOI.1a 0,010 h Oficial 1ª instalador 8,530 0,09 

  MOOI.1d 0,010 h Peón especializado instalador 7,790 0,08 

  %0400 4,000 % Medios auxiliares 2,830 0,11 

      3,000 % Costes indirectos 2,940 0,090 

            Total por m ............: 3,03 

    Son TRES EUROS CON TRES CÉNTIMOS por m.     

                    

138 EIASL001 Ud. Bloque autónomo de emergenciapara señalización de LEDs 
tipo IZAR  modelo N30 o N30 EVC de Daisalux o equivalente 
a elegir por la DF, con lámparas LED 200 lm. Para 
instalación enrasada con difusor opal. Autonomia 1 hora. 
Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. 
Construido según normas UNE-EN 60598-2-22 para dar 
cumplimiento a la UNE EN 1838. Incluyendo 
microprocesador para funcionamiento Auto test y sistema 
de gestión centralizada DaisaTest.  
I/ pp punto de luz i/cableado, caja, tubo y accesorios desde 
caja de conexión a luminaria.  
I/ suministro a obra i/ ayudas de albañilería  i/ unidad de 
obra suministrada en obra, totalmente acabada, limpia y 
colocada, i/p.p. de muestras según indicacines de la DF i/ 
todo el material y trabajos necesarios para su total y 
correcta ejecución i/ todo lo necesario para su total y 
correcta ejecución según recomendaciones del fabricante, 
de la DF y las normas de la buena construcción i/ todo 
aquello indicado en planos i/ p.p. de todo tipo de 
perforaciones necesarias en cualquier tipo de elemento 
(muros, tabiques, forjados...) i/ carga y transporte al 
vertedreo de residuos i/ medios auxiliares y costes 
indirectos. Totalmente instalado (con todos los medios, 
accesorios, materiales y operaciones necesarias) y 
funcionando perfectamente i/ pruebas de funcionamiento. 
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  IZARN30 1,000   Luminaria IZar N30 47,170 47,17 

  130.5 4,000 u Pequeño material 1,000 4,00 

  PTOLUZ 1,000 u Punto de luz 11,130 11,13 

  M00010009 0,500 h Oficial 1ª electricista 14,700 7,35 

  M00010007 0,500 h Peón especializado 13,410 6,71 

  %03 3,000 % Medios auxiliares 76,360 2,29 

      3,000 % Costes indirectos 78,650 2,360 

            Total por Ud. ............: 81,01 

    Son OCHENTA Y UN EUROS CON UN CÉNTIMO por Ud..     

                    

139 EIAV.1ab u Detectores volumétricos doble elemento de las siguientes 
características: 
 Alcance: 10x10 metros (a 2,4 metros de altura) Apertura de 
102º Ángulo 0° Altura instalación: 2,1 

    

                    

  
PEIAV.AB 1,000 u Detectores volumétricos doble 

elemento 
35,390 35,39 

  MOOI.1a 2,370 h Oficial 1ª instalador 8,530 20,22 

  MOOI.1d 2,370 h Peón especializado instalador 7,790 18,46 

  %03 3,000 % Medios auxiliares 74,070 2,22 

      3,000 % Costes indirectos 76,290 2,290 

            Total por u ............: 78,58 

    
Son SETENTA Y OCHO EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
por u. 

    

                    

Num. Código Ud Descripción Total 

140 EIAV.1aC u Teclado LCD de iconos vía radio bidireccional. Pantalla de 
mensajes e iconos fijos que sirven de guía en el 
funcionamiento del sistema Incluye alimentador 8 teclas 
funcionales 3 alarmas de pánico por teclado Pasa a estar en 
reposo después de 20 segundos para ahorrar batería, pero 
permanece sincronizado con la central para activarse 
automáticamente al iniciarse el retardo de entrada Led de 
estado Muestra los siguientes estados: armar, noche, en 
casa y apagado independientes por partición No es 
necesario el alimentador pero se puede emplear como 
fuente de alimentación alternativa, o similar.  
I/ suministro a obra i/ ayudas de albañilería  i/ unidad de 
obra suministrada en obra, totalmente acabada, limpia y 
colocada, i/p.p. de muestras según indicacines de la DF i/ 
todo el material y trabajos necesarios para su total y 
correcta ejecución i/ todo lo necesario para su total y 
correcta ejecución según recomendaciones del fabricante, 
de la DF y las normas de la buena construcción i/ todo 
aquello indicado en planos i/ p.p. de todo tipo de 
perforaciones necesarias en cualquier tipo de elemento 
(muros, tabiques, forjados...) i/ carga y transporte al 
vertedreo de residuos i/ medios auxiliares y costes 
indirectos. Totalmente instalado (con todos los medios, 
accesorios, materiales y operaciones necesarias) y 
funcionando perfectamente i/ pruebas de funcionamiento. 

    

                    

  PIAV.IAC 1,000 u Teclado LCD 47,700 47,70 

  MOOI.1a 2,370 h Oficial 1ª instalador 8,530 20,22 

  MOOI.1d 2,370 h Peón especializado instalador 7,790 18,46 

  %03 3,000 % Medios auxiliares 86,380 2,59 

      3,000 % Costes indirectos 88,970 2,670 

            Total por u ............: 91,64 

    
Son NOVENTA Y UN EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
por u. 
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141 EIAV.1aD u Batería de 12V-7.2A, de dimensiones 151x65x97mm y peso 
2.3kg.I/ suministro a obra i/ ayudas de albañilería  i/ unidad 
de obra suministrada en obra, totalmente acabada, limpia y 
colocada, i/p.p. de muestras según indicacines de la DF i/ 
todo el material y trabajos necesarios para su total y 
correcta ejecución i/ todo lo necesario para su total y 
correcta ejecución según recomendaciones del fabricante, 
de la DF y las normas de la buena construcción i/ todo 
aquello indicado en planos i/ p.p. de todo tipo de 
perforaciones necesarias en cualquier tipo de elemento 
(muros, tabiques, forjados...) i/ carga y transporte al 
vertedreo de residuos i/ medios auxiliares y costes 
indirectos. Totalmente instalado (con todos los medios, 
accesorios, materiales y operaciones necesarias) y 
funcionando perfectamente i/ pruebas de funcionamiento. 

    

                    

  PIAV.IAD 1,000 u Batería 10,260 10,26 

  MOOI.1d 0,300 h Peón especializado instalador 7,790 2,34 

  %03 3,000 % Medios auxiliares 12,600 0,38 

      3,000 % Costes indirectos 12,980 0,390 

            Total por u ............: 13,37 

    Son TRECE EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS por u.     

                    

142 EICI22d m2 Conducto aire acondicionado, panel rígido chapa de acero 
galvanizada con aislamiento, certificado calidad AENOR, 
conformado con unión por brida metu y acabado 
superficial, NTE/ICI-6 y UNE-EN 13403; instalación de 
superficie según NTE/ICI-22, i/curvas, reducciones y 
elementos de sujeción. i/ suministro a obra. i/ ayudas de 
albañilería  i/ todo tipo de perforaciones necesarias en 
elementos de hormigón.  i/ carga y transporte a vertedero 
de residuos.i/ suministro a obra i/ ayudas de albañilería  i/ 
unidad de obra suministrada en obra, totalmente acabada, 
limpia y colocada, i/p.p. de muestras según indicacines de 
la DF i/ todo el material y trabajos necesarios para su total y 
correcta ejecución i/ todo lo necesario para su total y 
correcta ejecución según recomendaciones del fabricante, 
de la DF y las normas de la buena construcción i/ todo 
aquello indicado en planos i/ p.p. de todo tipo de 
perforaciones necesarias en cualquier tipo de elemento 
(muros, tabiques, forjados...) i/ carga y transporte al 
vertedreo de residuos i/ medios auxiliares y costes 
indirectos. Totalmente instalado (con todos los medios, 
accesorios, materiales y operaciones necesarias) y 
funcionando perfectamente i/ pruebas de funcionamiento. 

    

                    

Num. Código Ud Descripción Total 

  PICI50d 1,000 u PP cinta y unión conducto 0,620 0,62 

  PICI51a 2,000 u Puente sujeción conducto 0,080 0,16 

  MOOI.1a 0,500 h Oficial 1ª instalador 8,530 4,27 

  MOOI.1d 0,500 h Peón especializado instalador 7,790 3,90 

  PICI22dZ 1,000 m2 Panel rig lan vidr acab Al 6,210 6,21 

  %03 3,000 % Medios auxiliares 15,160 0,45 

      3,000 % Costes indirectos 15,610 0,470 

            Total por m2 ............: 16,08 

    Son DIECISEIS EUROS CON OCHO CÉNTIMOS por m2.     

                    

143 EICI2Z u Suministro y montaje en partición interior de compuerta 
cortafuegos rectangular, basculante, con disparo 
automático para el cierre de secciones de incendio por 
fusible térmico tarado a 72°C, resistencia al fuego EI 120 
según UNE-EN 1366-2, de dimensiones comprendidas entre 
200x150 hasta 700x700 modelo FOK-EIS de Madel o 
equivalente a decidir por la DFr a, de chapa de acero 
galvanizado, conexión a conducto rectangular, para el 
cierre automático de secciones de incendio en instalaciones 
de ventilación. Incluso accesorios de montaje y elementos 
de fijación, incluye el sellado del espacio entre la partición 
interior y el bastidor de la compuerta. Totalmente montada 
y conectada a la red de conductos, i/prefijación.i/ 
suministro a obra i/ ayudas de albañilería  i/ unidad de obra 
suministrada en obra, totalmente acabada, limpia y 
colocada, i/p.p. de muestras según indicacines de la DF i/ 
todo el material y trabajos necesarios para su total y 
correcta ejecución i/ todo lo necesario para su total y 
correcta ejecución según recomendaciones del fabricante, 
de la DF y las normas de la buena construcción i/ todo 
aquello indicado en planos i/ p.p. de todo tipo de 
perforaciones necesarias en cualquier tipo de elemento 
(muros, tabiques, forjados...) i/ carga y transporte al 
vertedreo de residuos i/ medios auxiliares y costes 
indirectos. Totalmente instalado (con todos los medios, 
accesorios, materiales y operaciones necesarias) y 
funcionando perfectamente i/ pruebas de funcionamiento. 

    

                    

  MOOI.1a 0,500 h Oficial 1ª instalador 8,530 4,27 

  MOOI.1d 0,500 h Peón especializado instalador 7,790 3,90 

  
PICI51Z2 1,000 u Compuerta de regulacion de 

caudal 200x200-450x450 
230,470 230,47 

  %03 3,000 % Medios auxiliares 238,640 7,16 

      3,000 % Costes indirectos 245,800 7,370 

            Total por u ............: 253,17 
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Son DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS CON DIECISIETE 
CÉNTIMOS por u. 

    

                    

144 EICI312 u Sum. y col. de compuerta corta-fuego para conducto 
circular, clasificada EIS 120 según norma EN 13501-3 y con 
certificación CE según norma EN 15650, de la serie FMC-
EIS-120 D=125 o equivalente a elegir por la DF. Con eje para 
motorizar y servomotor eléctrico a 230v M7F230V, 
contactos de inicio y final de carrera. Construido en acero 
galvanizado y material refractario. Fusible termo-eléctrico a 
72º C. Con junta intumescente y otra de estanqueidad que 
impiden la propagación de humo fríos. Con mecanismo 
desplazado que facilita una buena instalación y elementos 
necesarios para montaje. Marca MADEL. Totalmente 
montada y conectada a la red de conductos, i/prefijación.i/ 
suministro a obra i/ ayudas de albañilería  i/ unidad de obra 
suministrada en obra, totalmente acabada, limpia y 
colocada, i/p.p. de muestras según indicacines de la DF i/ 
todo el material y trabajos necesarios para su total y 
correcta ejecución i/ todo lo necesario para su total y 
correcta ejecución según recomendaciones del fabricante, 
de la DF y las normas de la buena construcción i/ todo 
aquello indicado en planos i/ p.p. de todo tipo de 
perforaciones necesarias en cualquier tipo de elemento 
(muros, tabiques, forjados...) i/ carga y transporte al 
vertedreo de residuos i/ medios auxiliares y costes 
indirectos. Totalmente instalado (con todos los medios, 
accesorios, materiales y operaciones necesarias) y 
funcionando perfectamente i/ pruebas de funcionamiento. 

    

                    

  EICI3112.1 1,000 U Comp. Cortafuego d=125 45,630 45,63 

  MOOI.1a 0,500 h Oficial 1ª instalador 8,530 4,27 

  MOOI.1d 0,500 h Peón especializado instalador 7,790 3,90 

  %03 3,000 % Medios auxiliares 53,800 1,61 

      3,000 % Costes indirectos 55,410 1,660 

            Total por u ............: 57,07 

    Son CINCUENTA Y SIETE EUROS CON SIETE CÉNTIMOS por u.     

                    

Num. Código Ud Descripción Total 

145 EICI313 u Sum. y col. de compuerta corta-fuego para conducto 
circular, clasificada EIS 120 según norma EN 13501-3 y con 
certificación CE según norma EN 15650, de la serie FMC-
EIS-120 D=150 o equivalente a elegir por la DF. Con eje para 
motorizar y servomotor eléctrico a 230v M7F230V, 
contactos de inicio y final de carrera. Construido en acero 
galvanizado y material refractario. Fusible termo-eléctrico a 
72º C. Con junta intumescente y otra de estanqueidad que 
impiden la propagación de humo fríos. Con mecanismo 
desplazado que facilita una buena instalación y elementos 
necesarios para montaje. Marca MADEL. Totalmente 
montada y conectada a la red de conductos, i/prefijación.i/ 
suministro a obra i/ ayudas de albañilería  i/ unidad de obra 
suministrada en obra, totalmente acabada, limpia y 
colocada, i/p.p. de muestras según indicacines de la DF i/ 
todo el material y trabajos necesarios para su total y 
correcta ejecución i/ todo lo necesario para su total y 
correcta ejecución según recomendaciones del fabricante, 
de la DF y las normas de la buena construcción i/ todo 
aquello indicado en planos i/ p.p. de todo tipo de 
perforaciones necesarias en cualquier tipo de elemento 
(muros, tabiques, forjados...) i/ carga y transporte al 
vertedreo de residuos i/ medios auxiliares y costes 
indirectos. Totalmente instalado (con todos los medios, 
accesorios, materiales y operaciones necesarias) y 
funcionando perfectamente i/ pruebas de funcionamiento. 

    

                    

  EICI313.1 1,000   Compuerta cortafuego d=150 46,030 46,03 

  MOOI.1a 0,500 h Oficial 1ª instalador 8,530 4,27 

  MOOI.1d 0,500 h Peón especializado instalador 7,790 3,90 

  %03 3,000 % Medios auxiliares 54,200 1,63 

      3,000 % Costes indirectos 55,830 1,670 

            Total por u ............: 57,50 

    Son CINCUENTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS por u.     
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146 EICI314 U Sum. y col. de compuerta corta-fuego para conducto 
circular, clasificada EIS 120 según norma EN 13501-3 y con 
certificación CE según norma EN 15650, de la serie FMC-
EIS-120 D=100 o equivalente a elegir por la DF. Con eje para 
motorizar y servomotor eléctrico a 230v M7F230V, 
contactos de inicio y final de carrera. Construido en acero 
galvanizado y material refractario. Fusible termo-eléctrico a 
72º C. Con junta intumescente y otra de estanqueidad que 
impiden la propagación de humo fríos. Con mecanismo 
desplazado que facilita una buena instalación y elementos 
necesarios para montaje. Marca MADEL. Totalmente 
montada y conectada a la red de conductos, i/prefijación.i/ 
suministro a obra i/ ayudas de albañilería  i/ unidad de obra 
suministrada en obra, totalmente acabada, limpia y 
colocada, i/p.p. de muestras según indicacines de la DF i/ 
todo el material y trabajos necesarios para su total y 
correcta ejecución i/ todo lo necesario para su total y 
correcta ejecución según recomendaciones del fabricante, 
de la DF y las normas de la buena construcción i/ todo 
aquello indicado en planos i/ p.p. de todo tipo de 
perforaciones necesarias en cualquier tipo de elemento 
(muros, tabiques, forjados...) i/ carga y transporte al 
vertedreo de residuos i/ medios auxiliares y costes 
indirectos. Totalmente instalado (con todos los medios, 
accesorios, materiales y operaciones necesarias) y 
funcionando perfectamente i/ pruebas de funcionamiento. 

    

                    

  EICI314.1 1,000 u Compuerta Cortafuego d=200 49,090 49,09 

  MOOI.1a 0,500 h Oficial 1ª instalador 8,530 4,27 

  MOOI.1d 0,500 h Peón especializado instalador 7,790 3,90 

  %03 3,000 % Medios auxiliares 57,260 1,72 

      3,000 % Costes indirectos 58,980 1,770 

            Total por U ............: 60,75 

    Son SESENTA EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS por U.     

                    

147 EIEB.2aaf m Conducción eléctrica formada por cable de cobre flexible 
RV-K de 1x16 mm2, compuesto por conductores clase 5 
según UNE EN 60228, tensión de servicio 0,6/1 kV aislados 
por XLPE y con una cubierta exterior de PVC, no propagador 
de llama (UNE-EN 60332-1-2) y reducida emisión de 
halógenos (UNE EN 50267-2-1), para instalación bajo tubo, 
según REBT; totalmente instalada. 

    

                    

  
PIEB.2af 1,000 m Cable Cu flex RV-K 0,6/1 kV 

1x16 mm2 
3,250 3,25 

  MOOI.1a 0,020 h Oficial 1ª instalador 8,530 0,17 

Num. Código Ud Descripción Total 

  MOOI.1d 0,020 h Peón especializado instalador 7,790 0,16 

  %0200 2,000 % Medios auxiliares 3,580 0,07 

      3,000 % Costes indirectos 3,650 0,110 

            Total por m ............: 3,76 

    Son TRES EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS por m.     

                    

148 EIEB.2aah m Conducción eléctrica formada por cable de cobre flexible 
RV-K de 1x35 mm2, compuesto por conductores clase 5 
según UNE EN 60228, tensión de servicio 0,6/1 kV aislados 
por XLPE y con una cubierta exterior de PVC, no propagador 
de llama (UNE-EN 60332-1-2) y reducida emisión de 
halógenos (UNE EN 50267-2-1), para instalación bajo tubo, 
según REBT; totalmente instalada. 

    

                    

  
PIEB.2ah 1,000 m Cable Cu flex RV-K 0,6/1 kV 

1x35 mm2 
7,280 7,28 

  MOOI.1a 0,030 h Oficial 1ª instalador 8,530 0,26 

  MOOI.1d 0,030 h Peón especializado instalador 7,790 0,23 

  %0200 2,000 % Medios auxiliares 7,770 0,16 

      3,000 % Costes indirectos 7,930 0,240 

            Total por m ............: 8,17 

    Son OCHO EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS por m.     

                    

149 EIEB.2aal m Conducción eléctrica formada por cable de cobre flexible 
RV-K de 1x120 mm2, compuesto por conductores clase 5 
según UNE EN 60228, tensión de servicio 0,6/1 kV aislados 
por XLPE y con una cubierta exterior de PVC, no propagador 
de llama (UNE-EN 60332-1-2) y reducida emisión de 
halógenos (UNE EN 50267-2-1), para instalación bajo tubo, 
según REBT; totalmente instalada. 

    

                    

  
PIEB.2al 1,000 m Cable Cu flex RV-K 0,6/1 kV 

1x120 mm2 
23,530 23,53 

  MOOI.1a 0,040 h Oficial 1ª instalador 8,530 0,34 

  MOOI.1d 0,040 h Peón especializado instalador 7,790 0,31 

  %0200 2,000 % Medios auxiliares 24,180 0,48 

      3,000 % Costes indirectos 24,660 0,740 

            Total por m ............: 25,40 

    Son VEINTICINCO EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS por m.     
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150 EIEB.2aao m Conducción eléctrica formada por cable de cobre flexible 
RV-K de 1x240 mm2, compuesto por conductores clase 5 
según UNE EN 60228, tensión de servicio 0,6/1 kV aislados 
por XLPE y con una cubierta exterior de PVC, no propagador 
de llama (UNE-EN 60332-1-2) y reducida emisión de 
halógenos (UNE EN 50267-2-1), para instalación bajo tubo, 
según REBT; totalmente instalada. 

    

                    

  
PIEB.2ao 1,000 m Cable Cu flex RV-K 0,6/1 kV 

1x240 mm2 
45,950 45,95 

  MOOI.1a 0,050 h Oficial 1ª instalador 8,530 0,43 

  MOOI.1d 0,050 h Peón especializado instalador 7,790 0,39 

  %0200 2,000 % Medios auxiliares 46,770 0,94 

      3,000 % Costes indirectos 47,710 1,430 

            Total por m ............: 49,14 

    Son CUARENTA Y NUEVE EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS por m.     

                    

151 EIEB.3baa m Conducción eléctrica formada por cable de Cu flexible RZ1-
K(AS) de 1x1,5 mm2, compuesto por conductores clase 5, 
tensión de servicio 0,6/1 kV, con aislamiento XLPE, no 
propagador de llama (UNE-EN 60332-1-2), no propagador 
de incendios (UNE-EN 60332-3-24), libre de halógenos 
(UNE-EN 50267-2-1), baja emisión de humos (UNE-EN 
50267-2) y baja emisión de gases corrosivos (UNE-EN 
50267-2-2); para instalación en bandeja, según REBT; 
Cumplirán norma CPR. 
I/ suministro a obra i/ ayudas de albañilería  i/ unidad de 
obra suministrada en obra, totalmente acabada, limpia y 
colocada, i/p.p. de muestras según indicacines de la DF i/ 
todo el material y trabajos necesarios para su total y 
correcta ejecución i/ todo lo necesario para su total y 
correcta ejecución según recomendaciones del fabricante, 
de la DF y las normas de la buena construcción i/ todo 
aquello indicado en planos i/ p.p. de todo tipo de 
perforaciones necesarias en cualquier tipo de elemento 
(muros, tabiques, forjados...) i/ carga y transporte al 
vertedreo de residuos i/ medios auxiliares y costes 
indirectos. Totalmente instalado (con todos los medios, 
accesorios, materiales y operaciones necesarias) y 
funcionando perfectamente i/ pruebas de funcionamiento. 

    

                    

  
PIEB.3aa 1,010 m Cable Cu flex RZ1-K 0,6/1kV 

1x1,5 mm2 
1,160 1,17 

  MOOI.1a 0,010 h Oficial 1ª instalador 8,530 0,09 

  MOOI.1d 0,010 h Peón especializado instalador 7,790 0,08 

Num. Código Ud Descripción Total 

  %0200 2,000 % Medios auxiliares 1,340 0,03 

      3,000 % Costes indirectos 1,370 0,040 

            Total por m ............: 1,41 

    Son UN EURO CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS por m.     

                    

152 EIEB.3bab m Conducción eléctrica formada por cable de Cu flexible RZ1-
K(AS) de 1x2,5 mm2, compuesto por conductores clase 5, 
tensión de servicio 0,6/1 kV, con aislamiento XLPE, no 
propagador de llama (UNE-EN 50265-2-1), no propagador 
de incendios (UNE-EN 50266-2), libre de halógenos (UNE-
EN 50267-2-1), baja emisión de humos (UNE-EN 50267-2) y 
baja emisión de gases corrosivos (UNE-EN 50267-2-2); para 
instalación en bandeja, según REBT; totalmente 
instalada.Cumplirán norma CPR. 
I/ suministro a obra i/ ayudas de albañilería  i/ unidad de 
obra suministrada en obra, totalmente acabada, limpia y 
colocada, i/p.p. de muestras según indicacines de la DF i/ 
todo el material y trabajos necesarios para su total y 
correcta ejecución i/ todo lo necesario para su total y 
correcta ejecución según recomendaciones del fabricante, 
de la DF y las normas de la buena construcción i/ todo 
aquello indicado en planos i/ p.p. de todo tipo de 
perforaciones necesarias en cualquier tipo de elemento 
(muros, tabiques, forjados...) i/ carga y transporte al 
vertedreo de residuos i/ medios auxiliares y costes 
indirectos. Totalmente instalado (con todos los medios, 
accesorios, materiales y operaciones necesarias) y 
funcionando perfectamente i/ pruebas de funcionamiento. 

    

                    

  
PIEB.3ab 1,010 m Cable Cu flex RZ1-K 0,6/1kV 

1x2,5 mm2 
1,120 1,13 

  MOOI.1a 0,010 h Oficial 1ª instalador 8,530 0,09 

  MOOI.1d 0,010 h Peón especializado instalador 7,790 0,08 

  %03 3,000 % Medios auxiliares 1,300 0,04 

      3,000 % Costes indirectos 1,340 0,040 

            Total por m ............: 1,38 

    Son UN EURO CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS por m.     
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153 EIEB.3bad m Conducción eléctrica formada por cable de Cu flexible RZ1-
K(AS) de 1x6 mm2, compuesto por conductores clase 5, 
tensión de servicio 0,6/1 kV, con aislamiento XLPE, no 
propagador de llama (UNE-EN 50265-2-1), no propagador 
de incendios (UNE-EN 50266-2), libre de halógenos (UNE-
EN 50267-2-1), baja emisión de humos (UNE-EN 50267-2) y 
baja emisión de gases corrosivos (UNE-EN 50267-2-2); para 
instalación en bandeja, según REBT; totalmente 
instalada.Cumplirán norma CPR. 
I/ suministro a obra i/ ayudas de albañilería  i/ unidad de 
obra suministrada en obra, totalmente acabada, limpia y 
colocada, i/p.p. de muestras según indicacines de la DF i/ 
todo el material y trabajos necesarios para su total y 
correcta ejecución i/ todo lo necesario para su total y 
correcta ejecución según recomendaciones del fabricante, 
de la DF y las normas de la buena construcción i/ todo 
aquello indicado en planos i/ p.p. de todo tipo de 
perforaciones necesarias en cualquier tipo de elemento 
(muros, tabiques, forjados...) i/ carga y transporte al 
vertedreo de residuos i/ medios auxiliares y costes 
indirectos. Totalmente instalado (con todos los medios, 
accesorios, materiales y operaciones necesarias) y 
funcionando perfectamente i/ pruebas de funcionamiento. 

    

                    

  
PIEB.3ad 1,010 m Cable Cu flex RZ1-K 0,6/1kV 

1x6 mm2 
0,950 0,96 

  MOOI.1a 0,020 h Oficial 1ª instalador 8,530 0,17 

  MOOI.1d 0,020 h Peón especializado instalador 7,790 0,16 

  %03 3,000 % Medios auxiliares 1,290 0,04 

      3,000 % Costes indirectos 1,330 0,040 

            Total por m ............: 1,37 

    Son UN EURO CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS por m.     

                    

Num. Código Ud Descripción Total 

154 EIEB.3BAE m Conducción eléctrica formada por cable flexible ES07Z1-K 
de 1x1,5 mm2, compuesto por conductor clase 5, tensión 
de servicio 450/750V, con aislamiento termoplástico tipo 
TIZ1 (AS+), no propagador de llama (UNE-EN 50265-2-1), no 
propagador de incendios (UNE-EN 50266-2), libre de 
halógenos (UNE-EN 50267-2-1), baja emisión de humos 
(UNE-EN 50267-2) y baja emisión de gases corrosivos (UNE-
EN 50,267-2-2), para instalación bajo tubo, según REBT. 
Cumplirán norma CPR. 
I/ suministro a obra i/ ayudas de albañilería  i/ unidad de 
obra suministrada en obra, totalmente acabada, limpia y 
colocada, i/p.p. de muestras según indicacines de la DF i/ 
todo el material y trabajos necesarios para su total y 
correcta ejecución i/ todo lo necesario para su total y 
correcta ejecución según recomendaciones del fabricante, 
de la DF y las normas de la buena construcción i/ todo 
aquello indicado en planos i/ p.p. de todo tipo de 
perforaciones necesarias en cualquier tipo de elemento 
(muros, tabiques, forjados...) i/ carga y transporte al 
vertedreo de residuos i/ medios auxiliares y costes 
indirectos. Totalmente instalado (con todos los medios, 
accesorios, materiales y operaciones necesarias) y 
funcionando perfectamente i/ pruebas de funcionamiento. 

    

                    

  
PIEB.4BAEA 1,750   Cable Cu flex ES07Z-K (AS+) 

1x10 mm2 
3,010 5,27 

  MOOI.1a 0,020 h Oficial 1ª instalador 8,530 0,17 

  MOOI.1d 0,020 h Peón especializado instalador 7,790 0,16 

  %0200 2,000 % Medios auxiliares 5,600 0,11 

      3,000 % Costes indirectos 5,710 0,170 

            Total por m ............: 5,88 

    Son CINCO EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS por m.     

                    



 
PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA OBRAS DE TERMINACIÓN DE EDIFICIO DE USOS MÚLTIPLES. PUERTO EXTERIOR DE FERROL 

 

 

 
DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA Y ANEJOS  Anejo 15. Justificación de precios  Página 54 de 162 

 
 

Num. Código Ud Descripción Total 

155 EIEB.3bae m Conducción eléctrica formada por cable de Cu flexible RZ1-
K(AS) de 1x10 mm2, compuesto por conductores clase 5, 
tensión de servicio 0,6/1 kV, con aislamiento XLPE, no 
propagador de llama (UNE-EN 50265-2-1), no propagador 
de incendios (UNE-EN 50266-2), libre de halógenos (UNE-
EN 50267-2-1), baja emisión de humos (UNE-EN 50267-2) y 
baja emisión de gases corrosivos (UNE-EN 50267-2-2); para 
instalación en bandeja, según REBT;Cumplirán norma CPR. 
I/ suministro a obra i/ ayudas de albañilería  i/ unidad de 
obra suministrada en obra, totalmente acabada, limpia y 
colocada, i/p.p. de muestras según indicacines de la DF i/ 
todo el material y trabajos necesarios para su total y 
correcta ejecución i/ todo lo necesario para su total y 
correcta ejecución según recomendaciones del fabricante, 
de la DF y las normas de la buena construcción i/ todo 
aquello indicado en planos i/ p.p. de todo tipo de 
perforaciones necesarias en cualquier tipo de elemento 
(muros, tabiques, forjados...) i/ carga y transporte al 
vertedreo de residuos i/ medios auxiliares y costes 
indirectos. Totalmente instalado (con todos los medios, 
accesorios, materiales y operaciones necesarias) y 
funcionando perfectamente i/ pruebas de funcionamiento. 

    

                    

  
PIEB.3ae 1,010 m Cable Cu flex RZ1-K 0,6/1kV 

1x10 mm2 
1,500 1,52 

  MOOI.1a 0,020 h Oficial 1ª instalador 8,530 0,17 

  MOOI.1d 0,020 h Peón especializado instalador 7,790 0,16 

  %03 3,000 % Medios auxiliares 1,850 0,06 

      3,000 % Costes indirectos 1,910 0,060 

            Total por m ............: 1,97 

    Son UN EURO CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS por m.     

                    

Num. Código Ud Descripción Total 

156 EIEB.3bah m Conducción eléctrica formada por cable de Cu flexible RZ1-
K(AS) de 1x25 mm2, compuesto por conductores clase 5, 
tensión de servicio 0,6/1 kV, con aislamiento XLPE, no 
propagador de llama (UNE-EN 50265-2-1), no propagador 
de incendios (UNE-EN 50266-2), libre de halógenos (UNE-
EN 50267-2-1), baja emisión de humos (UNE-EN 50267-2) y 
baja emisión de gases corrosivos (UNE-EN 50267-2-2); para 
instalación en bandeja, según REBT; totalmente 
instalada.Cumplirán norma CPR. 
I/ suministro a obra i/ ayudas de albañilería  i/ unidad de 
obra suministrada en obra, totalmente acabada, limpia y 
colocada, i/p.p. de muestras según indicacines de la DF i/ 
todo el material y trabajos necesarios para su total y 
correcta ejecución i/ todo lo necesario para su total y 
correcta ejecución según recomendaciones del fabricante, 
de la DF y las normas de la buena construcción i/ todo 
aquello indicado en planos i/ p.p. de todo tipo de 
perforaciones necesarias en cualquier tipo de elemento 
(muros, tabiques, forjados...) i/ carga y transporte al 
vertedreo de residuos i/ medios auxiliares y costes 
indirectos. Totalmente instalado (con todos los medios, 
accesorios, materiales y operaciones necesarias) y 
funcionando perfectamente i/ pruebas de funcionamiento. 

    

                    

  
PIEB.3ag 1,010 m Cable Cu flex RZ1-K 0,6/1kV 

1x25 mm2 
3,440 3,47 

  MOOI.1a 0,030 h Oficial 1ª instalador 8,530 0,26 

  MOOI.1d 0,030 h Peón especializado instalador 7,790 0,23 

  %03 3,000 % Medios auxiliares 3,960 0,12 

      3,000 % Costes indirectos 4,080 0,120 

            Total por m ............: 4,20 

    Son CUATRO EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS por m.     
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157 EIEB.3bai m Conducción eléctrica formada por cable de Cu flexible RZ1-
K(AS) de 1x50 mm2, compuesto por conductores clase 5, 
tensión de servicio 0,6/1 kV, con aislamiento XLPE, no 
propagador de llama (UNE-EN 50265-2-1), no propagador 
de incendios (UNE-EN 50266-2), libre de halógenos (UNE-
EN 50267-2-1), baja emisión de humos (UNE-EN 50267-2) y 
baja emisión de gases corrosivos (UNE-EN 50267-2-2); para 
instalación en bandeja, según REBT; totalmente 
instalada.Cumplirán norma CPR. 
I/ suministro a obra i/ ayudas de albañilería  i/ unidad de 
obra suministrada en obra, totalmente acabada, limpia y 
colocada, i/p.p. de muestras según indicacines de la DF i/ 
todo el material y trabajos necesarios para su total y 
correcta ejecución i/ todo lo necesario para su total y 
correcta ejecución según recomendaciones del fabricante, 
de la DF y las normas de la buena construcción i/ todo 
aquello indicado en planos i/ p.p. de todo tipo de 
perforaciones necesarias en cualquier tipo de elemento 
(muros, tabiques, forjados...) i/ carga y transporte al 
vertedreo de residuos i/ medios auxiliares y costes 
indirectos. Totalmente instalado (con todos los medios, 
accesorios, materiales y operaciones necesarias) y 
funcionando perfectamente i/ pruebas de funcionamiento. 

    

                    

  
PIEB.3ai 1,010 m Cable Cu flex RZ1-K 0,6/1kV 

1x50 mm2 
6,700 6,77 

  MOOI.1a 0,030 h Oficial 1ª instalador 8,530 0,26 

  MOOI.1d 0,030 h Peón especializado instalador 7,790 0,23 

  %03 3,000 % Medios auxiliares 7,260 0,22 

      3,000 % Costes indirectos 7,480 0,220 

            Total por m ............: 7,70 

    Son SIETE EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS por m.     

                    

Num. Código Ud Descripción Total 

158 EIEB.4aa m Conducción eléctrica formada por cable flexible H07Z1-K de 
1x1,5 mm2, compuesto por conductor clase 5, tensión de 
servicio 450/750V, con aislamiento termoplástico tipo TIZ1 
(AS), no propagador de llama (UNE-EN 50265-2-1), no 
propagador de incendios (UNE-EN 50266-2), libre de 
halógenos (UNE-EN 50267-2-1), baja emisión de humos 
(UNE-EN 50267-2) y baja emisión de gases corrosivos (UNE-
EN 50,267-2-2), para instalación bajo tubo, según REBT. 
Cumplirán norma CPR. 
I/ suministro a obra i/ ayudas de albañilería  i/ unidad de 
obra suministrada en obra, totalmente acabada, limpia y 
colocada, i/p.p. de muestras según indicacines de la DF i/ 
todo el material y trabajos necesarios para su total y 
correcta ejecución i/ todo lo necesario para su total y 
correcta ejecución según recomendaciones del fabricante, 
de la DF y las normas de la buena construcción i/ todo 
aquello indicado en planos i/ p.p. de todo tipo de 
perforaciones necesarias en cualquier tipo de elemento 
(muros, tabiques, forjados...) i/ carga y transporte al 
vertedreo de residuos i/ medios auxiliares y costes 
indirectos. Totalmente instalado (con todos los medios, 
accesorios, materiales y operaciones necesarias) y 
funcionando perfectamente i/ pruebas de funcionamiento. 

    

                    

  
PIEB.4a 1,010 m Conductor de cobre H07Z1-K 

(AS) 1x1,5 mm2 
0,160 0,16 

  MOOI.1a 0,010 h Oficial 1ª instalador 8,530 0,09 

  MOOI.1d 0,010 h Peón especializado instalador 7,790 0,08 

  %03 3,000 % Medios auxiliares 0,330 0,01 

      3,000 % Costes indirectos 0,340 0,010 

            Total por m ............: 0,35 

    Son TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS por m.     
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159 EIEB.4ab m Conducción eléctrica formada por cable flexible H07Z1-K de 
1x2,5 mm2, compuesto por conductor clase 5, tensión de 
servicio 450/750V, con aislamiento termoplástico tipo TIZ1 
(AS), no propagador de llama (UNE-EN 50265-2-1), no 
propagador de incendios (UNE-EN 50266-2), libre de 
halógenos (UNE-EN 50267-2-1), baja emisión de humos 
(UNE-EN 50267-2) y baja emisión de gases corrosivos (UNE-
EN 50,267-2-2), para instalación bajo tubo, según 
REBT.Cumplirán norma CPR. 
I/ suministro a obra i/ ayudas de albañilería  i/ unidad de 
obra suministrada en obra, totalmente acabada, limpia y 
colocada, i/p.p. de muestras según indicacines de la DF i/ 
todo el material y trabajos necesarios para su total y 
correcta ejecución i/ todo lo necesario para su total y 
correcta ejecución según recomendaciones del fabricante, 
de la DF y las normas de la buena construcción i/ todo 
aquello indicado en planos i/ p.p. de todo tipo de 
perforaciones necesarias en cualquier tipo de elemento 
(muros, tabiques, forjados...) i/ carga y transporte al 
vertedreo de residuos i/ medios auxiliares y costes 
indirectos. Totalmente instalado (con todos los medios, 
accesorios, materiales y operaciones necesarias) y 
funcionando perfectamente i/ pruebas de funcionamiento. 

    

                    

  
PIEB.4b 1,010 m Cable Cu flex H07Z1-K (AS) 

1x2,5 mm2 
0,210 0,21 

  MOOI.1a 0,010 h Oficial 1ª instalador 8,530 0,09 

  MOOI.1d 0,010 h Peón especializado instalador 7,790 0,08 

  %03 3,000 % Medios auxiliares 0,380 0,01 

      3,000 % Costes indirectos 0,390 0,010 

            Total por m ............: 0,40 

    Son CUARENTA CÉNTIMOS por m.     

                    

Num. Código Ud Descripción Total 

160 EIEB.4ad m Conducción eléctrica formada por cable flexible H07Z1-K de 
1x6 mm2, compuesto por conductor clase 5, tensión de 
servicio 450/750V, con aislamiento termoplástico tipo TIZ1 
(AS), no propagador de llama (UNE-EN 60332-1-2), no 
propagador de incendios (UNE-EN 60332-3-24), libre de 
halógenos (UNE-EN 50267-2-1), baja emisión de humos 
(UNE-EN 50267-2) y baja emisión de gases corrosivos (UNE-
EN 50267-2-2), para instalación bajo tubo, según REBT, 
totalmente instalada.Cumplirán norma CPR. 
I/ suministro a obra i/ ayudas de albañilería  i/ unidad de 
obra suministrada en obra, totalmente acabada, limpia y 
colocada, i/p.p. de muestras según indicacines de la DF i/ 
todo el material y trabajos necesarios para su total y 
correcta ejecución i/ todo lo necesario para su total y 
correcta ejecución según recomendaciones del fabricante, 
de la DF y las normas de la buena construcción i/ todo 
aquello indicado en planos i/ p.p. de todo tipo de 
perforaciones necesarias en cualquier tipo de elemento 
(muros, tabiques, forjados...) i/ carga y transporte al 
vertedreo de residuos i/ medios auxiliares y costes 
indirectos. Totalmente instalado (con todos los medios, 
accesorios, materiales y operaciones necesarias) y 
funcionando perfectamente i/ pruebas de funcionamiento. 

    

                    

  
PIEB.4d 1,010 m Cable Cu flex H07Z-K (AS) 1x6 

mm2 
0,730 0,74 

  MOOI.1a 0,020 h Oficial 1ª instalador 8,530 0,17 

  MOOI.1d 0,020 h Peón especializado instalador 7,790 0,16 

  %03 3,000 % Medios auxiliares 1,070 0,03 

      3,000 % Costes indirectos 1,100 0,030 

            Total por m ............: 1,13 

    Son UN EURO CON TRECE CÉNTIMOS por m.     

                    

161 EIEB.4af m Conducción eléctrica formada por cable flexible ES07Z1-K 
de 1x16 mm2, compuesto por conductor clase 5, tensión de 
servicio 450/750V, con aislamiento termoplástico tipo TIZ1 
(AS), no propagador de llama (UNE-EN 60332-1-2), no 
propagador de incendios (UNE-EN 60332-3-24), libre de 
halógenos (UNE-EN 50267-2-1), baja emisión de humos 
(UNE-EN 50267-2) y baja emisión de gases corrosivos (UNE-
EN 50267-2-2), para instalación bajo tubo, según REBT, 
totalmente instalada. 

    

                    

  
PIEB.4f 1,010 m Cable Cu flex ES07Z-K (AS) 

1x16 mm2 
3,970 4,01 

  MOOI.1a 0,020 h Oficial 1ª instalador 8,530 0,17 
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  MOOI.1d 0,020 h Peón especializado instalador 7,790 0,16 

  %0200 2,000 % Medios auxiliares 4,340 0,09 

      3,000 % Costes indirectos 4,430 0,130 

            Total por m ............: 4,56 

    Son CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS por m.     

                    

162 EIEB.4be m Conducción eléctrica formada por cable flexible H07Z1-K de 
1x10 mm2, compuesto por conductor clase 5, tensión de 
servicio 450/750V, con aislamiento termoplástico tipo TIZ1 
(AS), no propagador de llama (UNE-EN 60332-1-2), no 
propagador de incendios (UNE-EN 60332-3-24), libre de 
halógenos (UNE-EN 50267-2-1), baja emisión de humos 
(UNE-EN 50267-2) y baja emisión de gases corrosivos (UNE-
EN 50267-2-2), para instalación en bandeja, según 
REBT,Cumplirán norma CPR. 
I/ suministro a obra i/ ayudas de albañilería  i/ unidad de 
obra suministrada en obra, totalmente acabada, limpia y 
colocada, i/p.p. de muestras según indicacines de la DF i/ 
todo el material y trabajos necesarios para su total y 
correcta ejecución i/ todo lo necesario para su total y 
correcta ejecución según recomendaciones del fabricante, 
de la DF y las normas de la buena construcción i/ todo 
aquello indicado en planos i/ p.p. de todo tipo de 
perforaciones necesarias en cualquier tipo de elemento 
(muros, tabiques, forjados...) i/ carga y transporte al 
vertedreo de residuos i/ medios auxiliares y costes 
indirectos. Totalmente instalado (con todos los medios, 
accesorios, materiales y operaciones necesarias) y 
funcionando perfectamente i/ pruebas de funcionamiento. 

    

                    

  
PIEB.4e 1,010 m Cable Cu flex H07Z-K (AS) 1x10 

mm2 
2,640 2,67 

  MOOI.1a 0,020 h Oficial 1ª instalador 8,530 0,17 

  MOOI.1d 0,020 h Peón especializado instalador 7,790 0,16 

  %03 3,000 % Medios auxiliares 3,000 0,09 

      3,000 % Costes indirectos 3,090 0,090 

            Total por m ............: 3,18 

    Son TRES EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS por m.     

                    

163 EIEB001 ud Módulo Canadian Solar 450 Wp. 144 cel. Mono +10W 
Vmax:49,1 V Imax: 11,6 A 24,3 Kg 2108 x 1048 x 35 mm 

    

                    

            Sin descomposición   142,450 

      3,000 % Costes indirectos 142,450 4,270 

Num. Código Ud Descripción Total 

            Total por ud ............: 146,72 

    
Son CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS CON SETENTA Y DOS 
CÉNTIMOS por ud. 

    

                    

164 EIEB002 ud Inversor Kostal Piko CI 30 kW. 2 MPPTs y 6 entradas. 180-
1000 Vdc 

    

                    

            Sin descomposición   2.003,650 

      3,000 % Costes indirectos 2.003,650 60,110 

            Total por ud ............: 2.063,76 

    
Son DOS MIL SESENTA Y TRES EUROS CON SETENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS por ud. 

    

                    

165 EIEB003 ud KSEM (Kostal Solar Energy Meter).     

                    

            Sin descomposición   273,900 

      3,000 % Costes indirectos 273,900 8,220 

            Total por ud ............: 282,12 

    
Son DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS CON DOCE CÉNTIMOS 
por ud. 

    

                    

166 EIEB004 ud Terminal macho para cable de 1,5 a 6 mm2. Compatible 
MC4. Crimpado tipo U (No necesita herramienta especial) 
Bolsa de 10uds 

    

                    

            Sin descomposición   0,880 

      3,000 % Costes indirectos 0,880 0,030 

            Total por ud ............: 0,91 

    Son NOVENTA Y UN CÉNTIMOS por ud.     

                    

167 EIEB005 ud Terminal hembra para cable de 1,5 a 6 mm2. Compatible 
MC4. Crimpado tipo U (No necesita herramienta especial) 
Bolsa de 10 uds 

    

                    

            Sin descomposición   0,880 

      3,000 % Costes indirectos 0,880 0,030 

            Total por ud ............: 0,91 

    Son NOVENTA Y UN CÉNTIMOS por ud.     

                    

168 EIEB006 ud Cable unipolar de 6 mm2 NEGRO (Bobina de 100 m), 8 Kg, 
Certificado TÜV 2Pfg 1169-08 y UTE C 32-502. Libre de 
halógeno. 1,8 KVc 
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            Sin descomposición   81,950 

      3,000 % Costes indirectos 81,950 2,460 

            Total por ud ............: 84,41 

    
Son OCHENTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS 
por ud. 

    

                    

169 EIEB007 ud Cable unipolar de 6 mm2 ROJO (Bobina de 100 m), 8 Kg, 
Certificado TÜV 2Pfg 1169-08 y UTE C 32-502. Libre de 
halógeno. 1,8 KVc 

    

                    

            Sin descomposición   81,950 

      3,000 % Costes indirectos 81,950 2,460 

            Total por ud ............: 84,41 

    
Son OCHENTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS 
por ud. 

    

                    

170 EIEB008 ud ARMARIO PROTECCIONES AC hasta 40 KW Trifasico. Dos 
entradas AC(20 kW cada una) 1 Interruptor seccionador 
4x63A 2 Disyuntores. 

    

                    

            Sin descomposición   306,900 

      3,000 % Costes indirectos 306,900 9,210 

            Total por ud ............: 316,11 

    Son TRESCIENTOS DIECISEIS EUROS CON ONCE CÉNTIMOS por ud.     

                    

171 EIEB009 ud Estructura coplanar para 6 módulos 2200 x 1150mm sobre 
tejado metálico, Aluminio ANODIZADO. 

    

                    

            Sin descomposición   178,750 

      3,000 % Costes indirectos 178,750 5,360 

            Total por ud ............: 184,11 

    
Son CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS CON ONCE CÉNTIMOS por 
ud. 

    

                    

Num. Código Ud Descripción Total 

172 EIEB27g m Conductor de aluminio de 1x120 mm2, compuesto por 
conductor de aluminio rígido (clase 2) según UNE-EN 
60228, tensión de servicio 0,6/1 kV, con aislamiento de 
polietileno reticulado (XLPE), cubierta de poliolefina 
termoplástica (Z1), no propagador de la llama (UNE EN 
60332), libre de halógenos (UNE EN 50267-2-1, baja 
emisión de humos opacos (UNE EN 61034-2), nula emisión 
de gases corrosivos (UNE EN 50267-2-2) y temperatura 
máxima en el conductor 90ºC en servicio permanente y 
250ºC en cortocircuito. 

    

                    

  PIEB16g 1,000 u Cable Al ALXZ1 1x120 2,790 2,79 

  MOOI.1a 0,030 h Oficial 1ª instalador 8,530 0,26 

  MOOI.1d 0,030 h Peón especializado instalador 7,790 0,23 

      3,000 % Costes indirectos 3,280 0,100 

            Total por m ............: 3,38 

    Son TRES EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS por m.     

                    

173 EIEB27h m Conductor de aluminio de 1x150 mm2, compuesto por 
conductor de aluminio rígido (clase 2) según UNE-EN 
60228, tensión de servicio 0,6/1 kV, con aislamiento de 
polietileno reticulado (XLPE), cubierta de poliolefina 
termoplástica (Z1), no propagador de la llama (UNE EN 
60332), libre de halógenos (UNE EN 50267-2-1, baja 
emisión de humos opacos (UNE EN 61034-2), nula emisión 
de gases corrosivos (UNE EN 50267-2-2) y temperatura 
máxima en el conductor 90ºC en servicio permanente y 
250ºC en cortocircuito. 

    

                    

  PIEB16h 1,000 u Cable Al ALXZ1 1x150 3,390 3,39 

  MOOI.1a 0,030 h Oficial 1ª instalador 8,530 0,26 

  MOOI.1d 0,030 h Peón especializado instalador 7,790 0,23 

      3,000 % Costes indirectos 3,880 0,120 

            Total por m ............: 4,00 

    Son CUATRO EUROS por m.     

                    

174 EIEB60ai m Canalización eléctrica bajo tubo de PVC corrugado flexible, 
diámetro nominal 90 mm, aislante y no propagador de la 
llama, resistencia al impacto 1 J, resistencia a compresión 
320 N, UNE-EN 50086-1; instalación empotrada según 
REBT, i/apertura de rozas y prefijado. 

    

                    

  PIEB90ai 1,000 m Tb PVC flex corrug Ø90mm 3,420 3,42 

  MOOI.1d 0,035 h Peón especializado instalador 7,790 0,27 
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  %0200 2,000 % Medios auxiliares 3,690 0,07 

      3,000 % Costes indirectos 3,760 0,110 

            Total por m ............: 3,87 

    Son TRES EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS por m.     

                    

175 EIEB60ca m Canalización eléctrica bajo tubo de PVC libre halógenos 
corrugado flexible, diámetro nominal 16 mm, aislante y no 
propagador de la llama, resistencia al impacto 1 J, 
resistencia a compresión 320 N, UNE-EN 50086-1; 
instalación empotrada según REBT 
I/ suministro a obra i/ ayudas de albañilería  i/ unidad de 
obra suministrada en obra, totalmente acabada, limpia y 
colocada, i/p.p. de muestras según indicacines de la DF i/ 
todo el material y trabajos necesarios para su total y 
correcta ejecución i/ todo lo necesario para su total y 
correcta ejecución según recomendaciones del fabricante, 
de la DF y las normas de la buena construcción i/ todo 
aquello indicado en planos i/ p.p. de todo tipo de 
perforaciones necesarias en cualquier tipo de elemento 
(muros, tabiques, forjados...) i/ carga y transporte al 
vertedreo de residuos i/ medios auxiliares y costes 
indirectos. Totalmente instalado (con todos los medios, 
accesorios, materiales y operaciones necesarias) y 
funcionando perfectamente i/ pruebas de funcionamiento. 

    

                    

  
PIEB90ca 1,000 m Tb PVC lb halog flex corrug 

Ø16mm 
0,170 0,17 

  MOOI.1d 0,030 h Peón especializado instalador 7,790 0,23 

  %03 3,000 % Medios auxiliares 0,400 0,01 

      3,000 % Costes indirectos 0,410 0,010 

            Total por m ............: 0,42 

    Son CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS por m.     

                    

Num. Código Ud Descripción Total 

176 EIEB60cb m Canalización eléctrica bajo tubo de PVC libre halógenos 
corrugado flexible, diámetro nominal 20 mm, aislante y no 
propagador de la llama, resistencia al impacto 1 J, 
resistencia a compresión 320 N, UNE-EN 50086-1; 
instalación empotrada según REBT, i/apertura de rozas y 
prefijado. I/ suministro a obra i/ ayudas de albañilería  i/ 
unidad de obra suministrada en obra, totalmente acabada, 
limpia y colocada, i/p.p. de muestras según indicacines de 
la DF i/ todo el material y trabajos necesarios para su total y 
correcta ejecución i/ todo lo necesario para su total y 
correcta ejecución según recomendaciones del fabricante, 
de la DF y las normas de la buena construcción i/ todo 
aquello indicado en planos i/ p.p. de todo tipo de 
perforaciones necesarias en cualquier tipo de elemento 
(muros, tabiques, forjados...) i/ carga y transporte al 
vertedreo de residuos i/ medios auxiliares y costes 
indirectos. Totalmente instalado (con todos los medios, 
accesorios, materiales y operaciones necesarias) y 
funcionando perfectamente i/ pruebas de funcionamiento. 

    

                    

  
PIEB90cb 1,000 m Tb PVC lb halog flex corrug 

Ø20mm 
0,200 0,20 

  MOOI.1d 0,030 h Peón especializado instalador 7,790 0,23 

  %03 3,000 % Medios auxiliares 0,430 0,01 

      3,000 % Costes indirectos 0,440 0,010 

            Total por m ............: 0,45 

    Son CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS por m.     

                    

177 EIEB60cc m Canalización eléctrica bajo tubo de PVC libre halógenos 
corrugado flexible, diámetro nominal 25 mm, aislante y no 
propagador de la llama, resistencia al impacto 1 J, 
resistencia a compresión 320 N, UNE-EN 50086-1; 
instalación empotrada según REBT, i/apertura de rozas y 
prefijado. I/ suministro a obra i/ ayudas de albañilería  i/ 
unidad de obra suministrada en obra, totalmente acabada, 
limpia y colocada, i/p.p. de muestras según indicacines de 
la DF i/ todo el material y trabajos necesarios para su total y 
correcta ejecución i/ todo lo necesario para su total y 
correcta ejecución según recomendaciones del fabricante, 
de la DF y las normas de la buena construcción i/ todo 
aquello indicado en planos i/ p.p. de todo tipo de 
perforaciones necesarias en cualquier tipo de elemento 
(muros, tabiques, forjados...) i/ carga y transporte al 
vertedreo de residuos i/ medios auxiliares y costes 
indirectos. Totalmente instalado (con todos los medios, 
accesorios, materiales y operaciones necesarias) y 
funcionando perfectamente i/ pruebas de funcionamiento. 
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PIEB90cc 1,000 m Tb PVC lb halog flex corrug 

Ø25mm 
0,340 0,34 

  MOOI.1d 0,030 h Peón especializado instalador 7,790 0,23 

  %03 3,000 % Medios auxiliares 0,570 0,02 

      3,000 % Costes indirectos 0,590 0,020 

            Total por m ............: 0,61 

    Son SESENTA Y UN CÉNTIMOS por m.     

                    

178 EIEB60cd m Canalización eléctrica bajo tubo de PVC libre halógenos 
corrugado flexible, diámetro nominal 32 mm, aislante y no 
propagador de la llama, resistencia al impacto 1 J, 
resistencia a compresión 320 N, UNE-EN 50086-1; 
instalación empotrada según REBT, i/apertura de rozas y 
prefijado. 

    

                    

  
PIEB90cd 1,000 m Tb PVC lb halog flex corrug 

Ø32mm 
1,390 1,39 

  MOOI.1d 0,030 h Peón especializado instalador 7,790 0,23 

  %0200 2,000 % Medios auxiliares 1,620 0,03 

      3,000 % Costes indirectos 1,650 0,050 

            Total por m ............: 1,70 

    Son UN EURO CON SETENTA CÉNTIMOS por m.     

                    

179 EIEB60ce m Canalización eléctrica bajo tubo de PVC libre halógenos 
corrugado flexible, diámetro nominal 40 mm, aislante y no 
propagador de la llama, resistencia al impacto 1 J, 
resistencia a compresión 320 N, UNE-EN 50086-1; 
instalación empotrada según REBT, i/apertura de rozas y 
prefijado.I/ suministro a obra i/ ayudas de albañilería  i/ 
unidad de obra suministrada en obra, totalmente acabada, 
limpia y colocada, i/p.p. de muestras según indicacines de 
la DF i/ todo el material y trabajos necesarios para su total y 
correcta ejecución i/ todo lo necesario para su total y 
correcta ejecución según recomendaciones del fabricante, 
de la DF y las normas de la buena construcción i/ todo 
aquello indicado en planos i/ p.p. de todo tipo de 
perforaciones necesarias en cualquier tipo de elemento 
(muros, tabiques, forjados...) i/ carga y transporte al 
vertedreo de residuos i/ medios auxiliares y costes 
indirectos. Totalmente instalado (con todos los medios, 
accesorios, materiales y operaciones necesarias) y 
funcionando perfectamente i/ pruebas de funcionamiento. 

    

                    

Num. Código Ud Descripción Total 

  
PIEB90ce 1,000 m Tb PVC lb halog flex corrug 

Ø40mm 
1,090 1,09 

  MOOI.1d 0,030 h Peón especializado instalador 7,790 0,23 

  %03 3,000 % Medios auxiliares 1,320 0,04 

      3,000 % Costes indirectos 1,360 0,040 

            Total por m ............: 1,40 

    Son UN EURO CON CUARENTA CÉNTIMOS por m.     

                    

180 EIEB60cf m Canalización eléctrica bajo tubo de PVC libre halógenos 
corrugado flexible, diámetro nominal 50 mm, aislante y no 
propagador de la llama, resistencia al impacto 1 J, 
resistencia a compresión 320 N, UNE-EN 50086-1; 
instalación empotrada según REBT, i/apertura de rozas y 
prefijado.I/ suministro a obra i/ ayudas de albañilería  i/ 
unidad de obra suministrada en obra, totalmente acabada, 
limpia y colocada, i/p.p. de muestras según indicacines de 
la DF i/ todo el material y trabajos necesarios para su total y 
correcta ejecución i/ todo lo necesario para su total y 
correcta ejecución según recomendaciones del fabricante, 
de la DF y las normas de la buena construcción i/ todo 
aquello indicado en planos i/ p.p. de todo tipo de 
perforaciones necesarias en cualquier tipo de elemento 
(muros, tabiques, forjados...) i/ carga y transporte al 
vertedreo de residuos i/ medios auxiliares y costes 
indirectos. Totalmente instalado (con todos los medios, 
accesorios, materiales y operaciones necesarias) y 
funcionando perfectamente i/ pruebas de funcionamiento. 

    

                    

  
PIEB90cf 1,000 m Tb PVC lb halog flex corrug 

Ø50mm 
1,010 1,01 

  MOOI.1d 0,030 h Peón especializado instalador 7,790 0,23 

  %03 3,000 % Medios auxiliares 1,240 0,04 

      3,000 % Costes indirectos 1,280 0,040 

            Total por m ............: 1,32 

    Son UN EURO CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS por m.     
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181 EIEB62ag m Canalización eléctrica bajo tubo de PVC corrugada flexible, 
diámetro nominal 63 mm, aislante y no propagador de la 
llama, resistencia al impacto 1 J, resistencia a compresión 
320 N, UNE-EN 50086-1; instalación enterrada según REBT . 
I/ suministro a obra i/ ayudas de albañilería  i/ unidad de 
obra suministrada en obra, totalmente acabada, limpia y 
colocada, i/p.p. de muestras según indicacines de la DF i/ 
todo el material y trabajos necesarios para su total y 
correcta ejecución i/ todo lo necesario para su total y 
correcta ejecución según recomendaciones del fabricante, 
de la DF y las normas de la buena construcción i/ todo 
aquello indicado en planos i/ p.p. de todo tipo de 
perforaciones necesarias en cualquier tipo de elemento 
(muros, tabiques, forjados...) i/ carga y transporte al 
vertedreo de residuos i/ medios auxiliares y costes 
indirectos. Totalmente instalado (con todos los medios, 
accesorios, materiales y operaciones necesarias) y 
funcionando perfectamente i/ pruebas de funcionamiento. 

    

                    

  PIEB90ag 1,000 m Tb PVC flex corrug Ø63mm 1,470 1,47 

  MOOI.1d 0,035 h Peón especializado instalador 7,790 0,27 

  %03 3,000 % Medios auxiliares 1,740 0,05 

      3,000 % Costes indirectos 1,790 0,050 

            Total por m ............: 1,84 

    Son UN EURO CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por m.     

                    

182 EIEB62bm m Canalización eléctrica bajo tubo de polietileno corrugada 
flexible, diámetro nominal 200 mm, aislante y no 
propagador de la llama, resistencia al impacto 15 J, 
resistencia a compresión 450 N, UNE-EN 50086-1; 
instalación enterrada según REBT .  I/ suministro a obra i/ 
ayudas de albañilería  i/ unidad de obra suministrada en 
obra, totalmente acabada, limpia y colocada, i/p.p. de 
muestras según indicacines de la DF i/ todo el material y 
trabajos necesarios para su total y correcta ejecución i/ 
todo lo necesario para su total y correcta ejecución según 
recomendaciones del fabricante, de la DF y las normas de la 
buena construcción i/ todo aquello indicado en planos i/ 
p.p. de todo tipo de perforaciones necesarias en cualquier 
tipo de elemento (muros, tabiques, forjados...) i/ carga y 
transporte al vertedreo de residuos i/ medios auxiliares y 
costes indirectos. Totalmente instalado (con todos los 
medios, accesorios, materiales y operaciones necesarias) y 
funcionando perfectamente i/ pruebas de funcionamiento. 

    

                    

  PIEB90bm 1,000 m Tb PE flex corrug Ø200mm 7,560 7,56 

Num. Código Ud Descripción Total 

  MOOI.1d 0,035 h Peón especializado instalador 7,790 0,27 

  %03 3,000 % Medios auxiliares 7,830 0,23 

      3,000 % Costes indirectos 8,060 0,240 

            Total por m ............: 8,30 

    Son OCHO EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS por m.     

                    

183 EIEB63a m Canalización en tubería PVC rígido, diámetro nominal 16 
mm, aislante y no propagador de la llama, con cable guía, 
con una resistencia al impacto de 2 J y una resistencia a 
compresión de 1250 N,UNE-EN 50086-1:1995; instalación 
de superficie/empotrado según REBT, i/fijación. 
I/ suministro a obra i/ ayudas de albañilería  i/ unidad de 
obra suministrada en obra, totalmente acabada, limpia y 
colocada, i/p.p. de muestras según indicacines de la DF i/ 
todo el material y trabajos necesarios para su total y 
correcta ejecución i/ todo lo necesario para su total y 
correcta ejecución según recomendaciones del fabricante, 
de la DF y las normas de la buena construcción i/ todo 
aquello indicado en planos i/ p.p. de todo tipo de 
perforaciones necesarias en cualquier tipo de elemento 
(muros, tabiques, forjados...) i/ carga y transporte al 
vertedreo de residuos i/ medios auxiliares y costes 
indirectos. Totalmente instalado (con todos los medios, 
accesorios, materiales y operaciones necesarias) y 
funcionando perfectamente i/ pruebas de funcionamiento. 

    

                    

  PIEB91a 1,000 m Tubo PVC ríg DN 20 0,120 0,12 

  MO_I.P 0,035 h Peón instalador 16,670 0,58 

  %03 3,000 % Medios auxiliares 0,700 0,02 

      3,000 % Costes indirectos 0,720 0,020 

            Total por m ............: 0,74 

    Son SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por m.     

                    

184 EIEB80ch m Canalización en bandeja perforada 60x400 mm de acero 
galvanizado, protección instalación eléctrica; instalación de 
superficie según REBT, i/piezas de sujeción y continuidad. 

    

                    

  
PIEB31ch 1,000 m Bandeja perf ac galv 60x400 

mm 
9,300 9,30 

  
PIEB41ch 1,000 u PP bandeja perf ac galv 60x400 

mm 
2,790 2,79 

  MOOI.1a 0,070 h Oficial 1ª instalador 8,530 0,60 

  MOOI.1d 0,070 h Peón especializado instalador 7,790 0,55 

  %0200 2,000 % Medios auxiliares 13,240 0,26 



 
PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA OBRAS DE TERMINACIÓN DE EDIFICIO DE USOS MÚLTIPLES. PUERTO EXTERIOR DE FERROL 

 

 

 
DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA Y ANEJOS  Anejo 15. Justificación de precios  Página 62 de 162 

 
 

Num. Código Ud Descripción Total 

      3,000 % Costes indirectos 13,500 0,410 

            Total por m ............: 13,91 

    Son TRECE EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS por m.     

                    

185 EIEB81VD m Canalización con bandeja, lisa aislante con tapa, para 
distribución de señales o datos, con las siguientes 
caracteristicas: 
- Bandeja tipo: Lisa con tapa. 
- Dimensiones: 70 x 200 
- Material: PVC rígido M1.libre de halógenos 
- Para instalación en falso techo o patinillo, según REBT. 
- Incluso soportes. 
- Protección contra impactos: 20 J a -20 ºC. 
- Material aislante. 
- Reacción al fuego M1 (no inflamable) y no propagadora de 
la llama. 
- Baja conductividad térmica. 
- Clasificación de humos F4. 
- Color gris (RAL 7030). 
Se incluyen uniones, curvas, derivaciones, cruces, piezas de 
fijación, elementos de sujeción, elementos de continuidad, 
accesorios de anclaje, pequeño material y accesorios, con 
cable gúia para instalación de conductores y p.p.de piezas 
especiales, instalación de superficie según REBT, incluye 
parte proporcional de cajas de derivación y registro para el 
paso de los conductores. Se incluye la instalación del 
conductor de tierra que corre por dentro de la bandeja a fin 
de poner a tierra todas las partes metalicas necesarias y 
mantener la equiponcialidad en todas las piezas metálicas. 
I/ suministro a obra i/ ayudas de albañilería  i/ unidad de 
obra suministrada en obra, totalmente acabada, limpia y 
colocada, i/p.p. de muestras según indicacines de la DF i/ 
todo el material y trabajos necesarios para su total y 
correcta ejecución i/ todo lo necesario para su total y 
correcta ejecución según recomendaciones del fabricante, 
de la DF y las normas de la buena construcción i/ todo 
aquello indicado en planos i/ p.p. de todo tipo de 
perforaciones necesarias en cualquier tipo de elemento 
(muros, tabiques, forjados...) i/ carga y transporte al 
vertedreo de residuos i/ medios auxiliares y costes 
indirectos. Totalmente instalado (con todos los medios, 
accesorios, materiales y operaciones necesarias) y 
funcionando perfectamente i/ pruebas de funcionamiento. 

    

                    

  PIEB32d 1,000 m Bandeja PVC lisa 70x200 2,700 2,70 

  PIEB30d 1,000 m Cubierta bandeja 70x200 0,920 0,92 

  MO_I.O1 0,060 h Oficial 1ª instalador 14,700 0,88 

Num. Código Ud Descripción Total 

  MO_I.P 0,060 h Peón instalador 16,670 1,00 

  %03 3,000 % Medios auxiliares 5,500 0,17 

      3,000 % Costes indirectos 5,670 0,170 

            Total por m ............: 5,84 

    Son CINCO EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por m.     

                    

186 EIES10abaBTC ud Interruptor modular simple 10A/250V tipo BTICINO LIGHT 
TECH o equivalente a elegir por DF (COLOR PLATEADO en 
paredes con madera o de color, Y COLOR BLANCO en 
paredes blancas)   , certificado calidad AENOR, según UNE-
EN 60669-2-3; instalación empotrada en caja PVC universal 
enlazable; i/marco/placa embellecedor, apertura de rozas, 
prefijado y conexión. 
I/ suministro a obra i/ ayudas de albañilería  i/ unidad de 
obra suministrada en obra, totalmente acabada, limpia y 
colocada, i/p.p. de muestras según indicacines de la DF i/ 
todo el material y trabajos necesarios para su total y 
correcta ejecución i/ todo lo necesario para su total y 
correcta ejecución según recomendaciones del fabricante, 
de la DF y las normas de la buena construcción i/ todo 
aquello indicado en planos i/ p.p. de todo tipo de 
perforaciones necesarias en cualquier tipo de elemento 
(muros, tabiques, forjados...) i/ carga y transporte al 
vertedreo de residuos i/ medios auxiliares y costes 
indirectos. Totalmente instalado (con todos los medios, 
accesorios, materiales y operaciones necesarias) y 
funcionando perfectamente i/ pruebas de funcionamiento. 

    

                    

  PIESINTEBT 1,000 U interruptor s/descricpión 3,040 3,04 

  
PIES15ab 1,000 u Marco/placa 1 elem est 

s/descrip 
5,400 5,40 

  PIES.1a 1,000 u Caj mec empot 1 elem 1,410 1,41 

  MOOI.1a 0,250 h Oficial 1ª instalador 8,530 2,13 

  MOOI.1d 0,250 h Peón especializado instalador 7,790 1,95 

  MOOA.1a 0,150 h Oficial 1ª construcción 14,700 2,21 

  %03 3,000 % Medios auxiliares 16,140 0,48 

      3,000 % Costes indirectos 16,620 0,500 

            Total por ud ............: 17,12 

    Son DIECISIETE EUROS CON DOCE CÉNTIMOS por ud.     

                    

187 EIES19abaa u Interruptor modular simple 10A/250V serie estándar, 
estanco , certificado calidad AENOR, según UNE-EN 60669-
2-3; instalación de superficie en caja termoplástico estanca 
IP44, incluso prefijado y conexión. 
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  PIES10aba 1,000 u Interrup est s/piloto. 3,560 3,56 

  PIES.3aa 1,000 u Caj mec est supf 1 elem 4,000 4,00 

  MOOI.1a 0,250 h Oficial 1ª instalador 8,530 2,13 

  MOOI.1d 0,250 h Peón especializado instalador 7,790 1,95 

  %0200 2,000 % Medios auxiliares 11,640 0,23 

      3,000 % Costes indirectos 11,870 0,360 

            Total por u ............: 12,23 

    Son DOCE EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS por u.     

                    

188 EIES29bb ud Base de enchufe 10/16A bipolar+toma de tierra lateral, 
Bticino Light Tech o equivalente, certificado calidad AENOR, 
según UNE 20315:1994; instalación empotrada en caja PVC 
universal enlazable, según NTE/IEB-50; i/marco/placa 
embellecedor, apertura de rozas, prefijado y 
conexión.Totalmente instalada, incluyendo parte 
proporcional de cableado (conductor eléctrico unipolar 
trenzado de Cu RV 0,6/1kV, 1x2,5 mm2 de sección), tubo de 
protección flexible (tubo de material termoplastico a base 
de PVC autoextinguible de GEWISS o equivalente en calidad 
y precio), caja de registro y cajas de derivación hasta caja, 
bandeja o punto de derivación de circuito principal, 
pasamuros, accesorios, pequeño material, replanteo, 
conexionado, mano de obra, suministro, montaje, probada 
y en perfecto funcionamiento.COLOR PLATEADO en 
paredes con madera o de color, Y COLOR BLANCO en 
paredes blancas. 
I/ suministro a obra i/ ayudas de albañilería  i/ unidad de 
obra suministrada en obra, totalmente acabada, limpia y 
colocada, i/p.p. de muestras según indicacines de la DF i/ 
todo el material y trabajos necesarios para su total y 
correcta ejecución i/ todo lo necesario para su total y 
correcta ejecución según recomendaciones del fabricante, 
de la DF y las normas de la buena construcción i/ todo 
aquello indicado en planos i/ p.p. de todo tipo de 
perforaciones necesarias en cualquier tipo de elemento 
(muros, tabiques, forjados...) i/ carga y transporte al 
vertedreo de residuos i/ medios auxiliares y costes 
indirectos. Totalmente instalado (con todos los medios, 
accesorios, materiales y operaciones necesarias) y 
funcionando perfectamente i/ pruebas de funcionamiento. 

    

                    

  PIES29bb 1,000 u Bas enchuf bip+T lat est 2,520 2,52 

  
PIES15ab 1,000 u Marco/placa 1 elem est 

s/descrip 
5,400 5,40 

  PIES.1a 1,000 u Caj mec empot 1 elem 1,410 1,41 

Num. Código Ud Descripción Total 

  
PIEB.1b 18,000 m Cable Cu flex H07V-K 1x2,5 

mm 
0,210 3,78 

  PIEB90aa 6,000 m Tb PVC flex corrug Ø16mm 0,140 0,84 

      3,000 % Costes indirectos 13,950 0,420 

            Total por ud ............: 14,37 

    Son CATORCE EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS por ud.     

                    

189 EIFF17i u Contador de agua fria diámetro nominal 65, homologado; 
instalación en armario de PVC placa transparente, según 
normas de la Compañía Suministradora; i/accesorios y 
pruebas de estanqueidad. I/ suministro a obra i/ ayudas de 
albañilería  i/ unidad de obra suministrada en obra, 
totalmente acabada, limpia y colocada, i/p.p. de muestras 
según indicacines de la DF i/ todo el material y trabajos 
necesarios para su total y correcta ejecución i/ todo lo 
necesario para su total y correcta ejecución según 
recomendaciones del fabricante, de la DF y las normas de la 
buena construcción i/ todo aquello indicado en planos i/ 
p.p. de todo tipo de perforaciones necesarias en cualquier 
tipo de elemento (muros, tabiques, forjados...) i/ carga y 
transporte al vertedreo de residuos i/ medios auxiliares y 
costes indirectos. Totalmente instalado (con todos los 
medios, accesorios, materiales y operaciones necesarias) y 
funcionando perfectamente i/ pruebas de funcionamiento. 

    

                    

  PIFA95i 1,000 u Cont agua fría DN65 1.252,960 1.252,96 

  PIFA98a 1,000 u Armario contador 6,930 6,93 

  MOOI.1a 4,000 h Oficial 1ª instalador 8,530 34,12 

  %0300 3,000 % Medios auxiliares 1.294,010 38,82 

      3,000 % Costes indirectos 1.332,830 39,980 

            Total por u ............: 1.372,81 

    
Son MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS CON OCHENTA Y UN 
CÉNTIMOS por u. 
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190 EIFF80d u Acometida enterrada para abastecimiento de agua potable 
de 2 m de longitud, formada por tubo de PE alta densidad 
de 65 mm de diámetro, llave de toma en carga y llave de 
corte de compuerta alojada en arqueta de fábrica de 
ladrillo de 52x52x80 cm, i/ elementos de conexión y prueba 
de estanquedidad, I/ suministro a obra i/ ayudas de 
albañilería  i/ unidad de obra suministrada en obra, 
totalmente acabada, limpia y colocada, i/p.p. de muestras 
según indicacines de la DF i/ todo el material y trabajos 
necesarios para su total y correcta ejecución i/ todo lo 
necesario para su total y correcta ejecución según 
recomendaciones del fabricante, de la DF y las normas de la 
buena construcción i/ todo aquello indicado en planos i/ 
p.p. de todo tipo de perforaciones necesarias en cualquier 
tipo de elemento (muros, tabiques, forjados...) i/ carga y 
transporte al vertedreo de residuos i/ medios auxiliares y 
costes indirectos. Totalmente instalado (con todos los 
medios, accesorios, materiales y operaciones necesarias) y 
funcionando perfectamente i/ pruebas de funcionamiento. 

    

                    

  PIFA.7ddj 2,000 m Tub pe ad PE-100 PN 16 DE 65 6,120 12,24 

  
PIFA.9ddj 1,000 u PP acc tb PE ad PE-100 PN 16 

DE 65 
2,170 2,17 

  PIFI30j 1,000 u Válvula compuerta DN 4" 56,950 56,95 

  
PIFI48d 1,000 u Collarín toma en carga tubería 

PVC/PE Ø100/110mm 
55,790 55,79 

  
UIFA14a 1,000 u Arqueta acom domiciliaria red 

gnal 
64,920 64,92 

  MOOI.1a 0,250 h Oficial 1ª instalador 8,530 2,13 

  MOOI.1d 0,250 h Peón especializado instalador 7,790 1,95 

  %03 3,000 % Medios auxiliares 196,150 5,88 

      3,000 % Costes indirectos 202,030 6,060 

            Total por u ............: 208,09 

    Son DOSCIENTOS OCHO EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS por u.     

                    

Num. Código Ud Descripción Total 

191 EIFF82E m Tubería alimentación realizada con tubo de polietileno de 
alta densidad (PE100), color negro con bandas azules, de 16 
atmósferas de presión de trabajo, DN65, incluso pp de 
uniones, valvulería necesaria, accesorios y piezas 
especiales. I/ suministro a obra i/ ayudas de albañilería  i/ 
unidad de obra suministrada en obra, totalmente acabada, 
limpia y colocada, i/p.p. de muestras según indicacines de 
la DF i/ todo el material y trabajos necesarios para su total y 
correcta ejecución i/ todo lo necesario para su total y 
correcta ejecución según recomendaciones del fabricante, 
de la DF y las normas de la buena construcción i/ todo 
aquello indicado en planos i/ p.p. de todo tipo de 
perforaciones necesarias en cualquier tipo de elemento 
(muros, tabiques, forjados...) i/ carga y transporte al 
vertedreo de residuos i/ medios auxiliares y costes 
indirectos. Totalmente instalado (con todos los medios, 
accesorios, materiales y operaciones necesarias) y 
funcionando perfectamente i/ pruebas de funcionamiento. 

    

                    

  PIFA.7ddE 1,000 m Tub pe ad PE-100 PN 16 DN65 5,120 5,12 

  
PIFA.9ddE 0,200 u PP acc tb PE ad PE-100 PN 16 

DN65 
2,020 0,40 

  MOOI.1a 0,140 h Oficial 1ª instalador 8,530 1,19 

  MOOI.1d 0,140 h Peón especializado instalador 7,790 1,09 

  %03 3,000 % Medios auxiliares 7,800 0,23 

      3,000 % Costes indirectos 8,030 0,240 

            Total por m ............: 8,27 

    Son OCHO EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS por m.     
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192 EIFI.2fc m Tubería de acero soldada, roja RAL 3000, UNE-EN 10255, 
extremos roscados, diámetro nominal 1 1/2; instalación de 
superficie grapada, mediante abrazadera isofónica 
reforzada i/pp de curvas y manguitos de unión de fundición 
maleable negra UNE-EN 10242, protección superficial y 
pruebas de estanqueidad. I/ suministro a obra i/ ayudas de 
albañilería  i/ unidad de obra suministrada en obra, 
totalmente acabada, limpia y colocada, i/p.p. de muestras 
según indicacines de la DF i/ todo el material y trabajos 
necesarios para su total y correcta ejecución i/ todo lo 
necesario para su total y correcta ejecución según 
recomendaciones del fabricante, de la DF y las normas de la 
buena construcción i/ todo aquello indicado en planos i/ 
p.p. de todo tipo de perforaciones necesarias en cualquier 
tipo de elemento (muros, tabiques, forjados...) i/ carga y 
transporte al vertedreo de residuos i/ medios auxiliares y 
costes indirectos. Totalmente instalado (con todos los 
medios, accesorios, materiales y operaciones necesarias) y 
funcionando perfectamente i/ pruebas de funcionamiento. 

    

                    

  PIFI.1afb 1,050 m Tb sold ng rosc DN 1 1/2" 4,090 4,29 

  
PBUB10f 0,670 ud Abrazadera isofónica refz DN 

54 
0,360 0,24 

  PIFI.6ah 0,200 u PP acc tb a fund mlb ng 1 1/2" 0,510 0,10 

  MOOI.1a 0,095 h Oficial 1ª instalador 8,530 0,81 

  MOOI.1d 0,095 h Peón especializado instalador 7,790 0,74 

  %03 3,000 % Medios auxiliares 6,180 0,19 

      3,000 % Costes indirectos 6,370 0,190 

            Total por m ............: 6,56 

    Son SEIS EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS por m.     

                    

Num. Código Ud Descripción Total 

193 EIFI.2gc m Tubería de acero soldada, roja RAL 3000, UNE-EN 10255, 
extremos roscados, diámetro nominal 2; instalación de 
superficie grapada, mediante abrazadera isofónica 
reforzada i/pp de curvas y manguitos de unión de fundición 
maleable negra UNE-EN 10242, protección superficial y 
pruebas de estanqueidad. I/ suministro a obra i/ ayudas de 
albañilería  i/ unidad de obra suministrada en obra, 
totalmente acabada, limpia y colocada, i/p.p. de muestras 
según indicacines de la DF i/ todo el material y trabajos 
necesarios para su total y correcta ejecución i/ todo lo 
necesario para su total y correcta ejecución según 
recomendaciones del fabricante, de la DF y las normas de la 
buena construcción i/ todo aquello indicado en planos i/ 
p.p. de todo tipo de perforaciones necesarias en cualquier 
tipo de elemento (muros, tabiques, forjados...) i/ carga y 
transporte al vertedreo de residuos i/ medios auxiliares y 
costes indirectos. Totalmente instalado (con todos los 
medios, accesorios, materiales y operaciones necesarias) y 
funcionando perfectamente i/ pruebas de funcionamiento. 

    

                    

  PIFI.1agb 1,050 m Tb sold ng rosc DN 2" 5,120 5,38 

  
PBUB10g 0,670 u Abrazadera isofónica refz DN 

60 
1,170 0,78 

  PIFI.6ai 0,200 u PP acc tb a fund mlb ng 2" 0,780 0,16 

  MOOI.1a 0,100 h Oficial 1ª instalador 8,530 0,85 

  MOOI.1d 0,100 h Peón especializado instalador 7,790 0,78 

  %03 3,000 % Medios auxiliares 7,950 0,24 

      3,000 % Costes indirectos 8,190 0,250 

            Total por m ............: 8,44 

    Son OCHO EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por m.     
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194 EIFI.2hc m Tubería de acero soldada, roja RAL 3000, UNE-EN 10255, 
extremos roscados, diámetro nominal 2 1/2; instalación de 
superficie grapada, mediante abrazadera isofónica 
reforzada i/pp de curvas y manguitos de unión de fundición 
maleable negra UNE-EN 10242, protección superficial y 
pruebas de estanqueidad. I/ suministro a obra i/ ayudas de 
albañilería  i/ unidad de obra suministrada en obra, 
totalmente acabada, limpia y colocada, i/p.p. de muestras 
según indicacines de la DF i/ todo el material y trabajos 
necesarios para su total y correcta ejecución i/ todo lo 
necesario para su total y correcta ejecución según 
recomendaciones del fabricante, de la DF y las normas de la 
buena construcción i/ todo aquello indicado en planos i/ 
p.p. de todo tipo de perforaciones necesarias en cualquier 
tipo de elemento (muros, tabiques, forjados...) i/ carga y 
transporte al vertedreo de residuos i/ medios auxiliares y 
costes indirectos. Totalmente instalado (con todos los 
medios, accesorios, materiales y operaciones necesarias) y 
funcionando perfectamente i/ pruebas de funcionamiento. 

    

                    

  PIFI.1ahb 1,050 m Tb sold ng rosc DN 2 1/2" 7,390 7,76 

  
PBUB10i 0,500 ud Abrazadera isofónica refz DN 

80 
0,530 0,27 

  PIFI.6aj 0,200 ud PP acc tb a fund mlb ng 2 1/2" 1,170 0,23 

  MOOI.1a 0,120 h Oficial 1ª instalador 8,530 1,02 

  MOOI.1d 0,120 h Peón especializado instalador 7,790 0,93 

  %03 3,000 % Medios auxiliares 10,210 0,31 

      3,000 % Costes indirectos 10,520 0,320 

            Total por m ............: 10,84 

    Son DIEZ EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por m.     

                    

Num. Código Ud Descripción Total 

195 EIFI41ah u Válvula esfera paso total con palanca, cuerpo latón 
cromado, diámetro nominal 2 1/2", presión nominal 16 bar, 
temperatura de trabajo -10/+150ºC; instalación según 
planos, i/prueba de estanqueidad. I/ suministro a obra i/ 
ayudas de albañilería  i/ unidad de obra suministrada en 
obra, totalmente acabada, limpia y colocada, i/p.p. de 
muestras según indicacines de la DF i/ todo el material y 
trabajos necesarios para su total y correcta ejecución i/ 
todo lo necesario para su total y correcta ejecución según 
recomendaciones del fabricante, de la DF y las normas de la 
buena construcción i/ todo aquello indicado en planos i/ 
p.p. de todo tipo de perforaciones necesarias en cualquier 
tipo de elemento (muros, tabiques, forjados...) i/ carga y 
transporte al vertedreo de residuos i/ medios auxiliares y 
costes indirectos. Totalmente instalado (con todos los 
medios, accesorios, materiales y operaciones necesarias) y 
funcionando perfectamente i/ pruebas de funcionamiento. 

    

                    

  PIFI31ah 1,000 u Válvula esfera Ø65 mm 28,660 28,66 

  MOOI.1a 0,100 h Oficial 1ª instalador 8,530 0,85 

  %03 3,000 % Medios auxiliares 29,510 0,89 

      3,000 % Costes indirectos 30,400 0,910 

            Total por u ............: 31,31 

    Son TREINTA Y UN EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS por u.     

                    

196 EIFI42B u Válvula antirretorno 2 1/2, presión de trabajo 8 bar, 
temperatura máxima 90ºC; I/ suministro a obra i/ ayudas 
de albañilería  i/ unidad de obra suministrada en obra, 
totalmente acabada, limpia y colocada, i/p.p. de muestras 
según indicacines de la DF i/ todo el material y trabajos 
necesarios para su total y correcta ejecución i/ todo lo 
necesario para su total y correcta ejecución según 
recomendaciones del fabricante, de la DF y las normas de la 
buena construcción i/ todo aquello indicado en planos i/ 
p.p. de todo tipo de perforaciones necesarias en cualquier 
tipo de elemento (muros, tabiques, forjados...) i/ carga y 
transporte al vertedreo de residuos i/ medios auxiliares y 
costes indirectos. Totalmente instalado (con todos los 
medios, accesorios, materiales y operaciones necesarias) y 
funcionando perfectamente i/ pruebas de funcionamiento. 

    

                    

  PIFI32B 1,000 u Válvula antirretorno 2 1/2 38,950 38,95 

  MOOI.1a 0,370 h Oficial 1ª instalador 8,530 3,16 

  %0300 3,000 % Medios auxiliares 42,110 1,26 

      3,000 % Costes indirectos 43,370 1,300 
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            Total por u ............: 44,67 

    
Son CUARENTA Y CUATRO EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
por u. 

    

                    

197 EIFI42e ud Válvula retención de muelle, cuerpo latón cromado, 
diámetro nominal 1 1/4", presión de trabajo 10 bar, 
temperatura máxima 90ºC; instalación según planos, 
i/prueba de estanqueidad.  
I/ suministro a obra i/ ayudas de albañilería  i/ unidad de 
obra suministrada en obra, totalmente acabada, limpia y 
colocada, i/p.p. de muestras según indicacines de la DF i/ 
todo el material y trabajos necesarios para su total y 
correcta ejecución i/ todo lo necesario para su total y 
correcta ejecución según recomendaciones del fabricante, 
de la DF y las normas de la buena construcción i/ todo 
aquello indicado en planos i/ p.p. de todo tipo de 
perforaciones necesarias en cualquier tipo de elemento 
(muros, tabiques, forjados...) i/ carga y transporte al 
vertedreo de residuos i/ medios auxiliares y costes 
indirectos. Totalmente instalado (con todos los medios, 
accesorios, materiales y operaciones necesarias) y 
funcionando perfectamente i/ pruebas de funcionamiento. 

    

                    

  PIFI32e 1,000 ud Válvula retención DN 1 1/4" 4,550 4,55 

  MOOI.1a 0,220 h Oficial 1ª instalador 8,530 1,88 

  %03 3,000 % Medios auxiliares 6,430 0,19 

      3,000 % Costes indirectos 6,620 0,200 

            Total por ud ............: 6,82 

    Son SEIS EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS por ud.     

                    

198 EIFI42j u Válvula antirretorno de muelle, cuerpo latón cromado, 
diámetro nominal 2", presión de trabajo 8 bar, temperatura 
máxima 90ºC; I/ suministro a obra i/ ayudas de albañilería  
i/ unidad de obra suministrada en obra, totalmente 
acabada, limpia y colocada, i/p.p. de muestras según 
indicacines de la DF i/ todo el material y trabajos necesarios 
para su total y correcta ejecución i/ todo lo necesario para 
su total y correcta ejecución según recomendaciones del 
fabricante, de la DF y las normas de la buena construcción 
i/ todo aquello indicado en planos i/ p.p. de todo tipo de 
perforaciones necesarias en cualquier tipo de elemento 
(muros, tabiques, forjados...) i/ carga y transporte al 
vertedreo de residuos i/ medios auxiliares y costes 
indirectos. Totalmente instalado (con todos los medios, 
accesorios, materiales y operaciones necesarias) y 
funcionando perfectamente i/ pruebas de funcionamiento. 

    

Num. Código Ud Descripción Total 

                    

  PIFI32j 1,000 u Válvula antirretorno Ø50 MM 35,460 35,46 

  MOOI.1a 0,370 h Oficial 1ª instalador 8,530 3,16 

  %0300 3,000 % Medios auxiliares 38,620 1,16 

      3,000 % Costes indirectos 39,780 1,190 

            Total por u ............: 40,97 

    Son CUARENTA EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS por u.     

                    

199 EIFI44g u Válvula reductora de presión de muelle, cuerpo de acero 
inoxidable, diámetro nominal 2", presión de trabajo 25 bar, 
presión salida regulable: 0.5-6 bar, temperatura máxima del 
agua 130ºC; instalación según planos, i/prueba de 
estanqueidad.  I/ suministro a obra i/ ayudas de albañilería  
i/ unidad de obra suministrada en obra, totalmente 
acabada, limpia y colocada, i/p.p. de muestras según 
indicacines de la DF i/ todo el material y trabajos necesarios 
para su total y correcta ejecución i/ todo lo necesario para 
su total y correcta ejecución según recomendaciones del 
fabricante, de la DF y las normas de la buena construcción 
i/ todo aquello indicado en planos i/ p.p. de todo tipo de 
perforaciones necesarias en cualquier tipo de elemento 
(muros, tabiques, forjados...) i/ carga y transporte al 
vertedreo de residuos i/ medios auxiliares y costes 
indirectos. Totalmente instalado (con todos los medios, 
accesorios, materiales y operaciones necesarias) y 
funcionando perfectamente i/ pruebas de funcionamiento. 

    

                    

  
PIFI35g 1,000 u Válvula reductura presión DN 

2" 
134,600 134,60 

  MOOI.1a 0,170 h Oficial 1ª instalador 8,530 1,45 

  %0300 3,000 % Medios auxiliares 136,050 4,08 

      3,000 % Costes indirectos 140,130 4,200 

            Total por u ............: 144,33 

    
Son CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS CON TREINTA Y TRES 
CÉNTIMOS por u. 
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200 EIFI44j u Válvula reductora de presión de muelle, cuerpo de acero 
inoxidable, diámetro nominal 65, presión de trabajo 25 bar, 
presión salida regulable: 0.5-6 bar, temperatura máxima del 
agua 130ºC;  I/ suministro a obra i/ ayudas de albañilería  i/ 
unidad de obra suministrada en obra, totalmente acabada, 
limpia y colocada, i/p.p. de muestras según indicacines de 
la DF i/ todo el material y trabajos necesarios para su total y 
correcta ejecución i/ todo lo necesario para su total y 
correcta ejecución según recomendaciones del fabricante, 
de la DF y las normas de la buena construcción i/ todo 
aquello indicado en planos i/ p.p. de todo tipo de 
perforaciones necesarias en cualquier tipo de elemento 
(muros, tabiques, forjados...) i/ carga y transporte al 
vertedreo de residuos i/ medios auxiliares y costes 
indirectos. Totalmente instalado (con todos los medios, 
accesorios, materiales y operaciones necesarias) y 
funcionando perfectamente i/ pruebas de funcionamiento. 

    

                    

  
PIFI35j 1,000 u Válvula reductura presión 

DN65 
940,370 940,37 

  MOOI.1a 0,230 h Oficial 1ª instalador 8,530 1,96 

  %0300 3,000 % Medios auxiliares 942,330 28,27 

      3,000 % Costes indirectos 970,600 29,120 

            Total por u ............: 999,72 

    
Son NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS CON SETENTA Y DOS 
CÉNTIMOS por u. 

    

                    

201 EIFI45a u Grifo de vaciado Ø65 mm. I/ suministro a obra i/ ayudas de 
albañilería  i/ unidad de obra suministrada en obra, 
totalmente acabada, limpia y colocada, i/p.p. de muestras 
según indicacines de la DF i/ todo el material y trabajos 
necesarios para su total y correcta ejecución i/ todo lo 
necesario para su total y correcta ejecución según 
recomendaciones del fabricante, de la DF y las normas de la 
buena construcción i/ todo aquello indicado en planos i/ 
p.p. de todo tipo de perforaciones necesarias en cualquier 
tipo de elemento (muros, tabiques, forjados...) i/ carga y 
transporte al vertedreo de residuos i/ medios auxiliares y 
costes indirectos. Totalmente instalado (con todos los 
medios, accesorios, materiales y operaciones necesarias) y 
funcionando perfectamente i/ pruebas de funcionamiento. 

    

                    

  PISS12a 1,000 u Grifo de vaciado Ø110 MM 11,590 11,59 

  MOOI.1a 0,180 h Oficial 1ª instalador 8,530 1,54 

  %0300 3,000 % Medios auxiliares 13,130 0,39 

      3,000 % Costes indirectos 13,520 0,410 

Num. Código Ud Descripción Total 

            Total por u ............: 13,93 

    Son TRECE EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS por u.     

                    

202 EIFI45B u Grifo de vaciado 2 1/2. I/ suministro a obra i/ ayudas de 
albañilería  i/ unidad de obra suministrada en obra, 
totalmente acabada, limpia y colocada, i/p.p. de muestras 
según indicacines de la DF i/ todo el material y trabajos 
necesarios para su total y correcta ejecución i/ todo lo 
necesario para su total y correcta ejecución según 
recomendaciones del fabricante, de la DF y las normas de la 
buena construcción i/ todo aquello indicado en planos i/ 
p.p. de todo tipo de perforaciones necesarias en cualquier 
tipo de elemento (muros, tabiques, forjados...) i/ carga y 
transporte al vertedreo de residuos i/ medios auxiliares y 
costes indirectos. Totalmente instalado (con todos los 
medios, accesorios, materiales y operaciones necesarias) y 
funcionando perfectamente i/ pruebas de funcionamiento. 

    

                    

  PISS12B 1,000 u Grifo de vaciado 2 1/2 10,350 10,35 

  MOOI.1a 0,180 h Oficial 1ª instalador 8,530 1,54 

  %0300 3,000 % Medios auxiliares 11,890 0,36 

      3,000 % Costes indirectos 12,250 0,370 

            Total por u ............: 12,62 

    Son DOCE EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS por u.     

                    

203 EIFI74bb u Llave de corte de latón, con pomo, de 65mm de diámetro; 
I/ suministro a obra i/ ayudas de albañilería  i/ unidad de 
obra suministrada en obra, totalmente acabada, limpia y 
colocada, i/p.p. de muestras según indicacines de la DF i/ 
todo el material y trabajos necesarios para su total y 
correcta ejecución i/ todo lo necesario para su total y 
correcta ejecución según recomendaciones del fabricante, 
de la DF y las normas de la buena construcción i/ todo 
aquello indicado en planos i/ p.p. de todo tipo de 
perforaciones necesarias en cualquier tipo de elemento 
(muros, tabiques, forjados...) i/ carga y transporte al 
vertedreo de residuos i/ medios auxiliares y costes 
indirectos. Totalmente instalado (con todos los medios, 
accesorios, materiales y operaciones necesarias) y 
funcionando perfectamente i/ pruebas de funcionamiento. 

    

                    

  PIFI88bb 1,000 u Llave corte Ø65 mm 12,300 12,30 

  MOOI.1a 0,250 h Oficial 1ª instalador 8,530 2,13 

  %0300 3,000 % Medios auxiliares 14,430 0,43 

      3,000 % Costes indirectos 14,860 0,450 
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Num. Código Ud Descripción Total 

            Total por u ............: 15,31 

    Son QUINCE EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS por u.     

                    

204 EIFI74bC u Llave de corte en base de montante de incendios 2 1/2; I/ 
suministro a obra i/ ayudas de albañilería  i/ unidad de obra 
suministrada en obra, totalmente acabada, limpia y 
colocada, i/p.p. de muestras según indicacines de la DF i/ 
todo el material y trabajos necesarios para su total y 
correcta ejecución i/ todo lo necesario para su total y 
correcta ejecución según recomendaciones del fabricante, 
de la DF y las normas de la buena construcción i/ todo 
aquello indicado en planos i/ p.p. de todo tipo de 
perforaciones necesarias en cualquier tipo de elemento 
(muros, tabiques, forjados...) i/ carga y transporte al 
vertedreo de residuos i/ medios auxiliares y costes 
indirectos. Totalmente instalado (con todos los medios, 
accesorios, materiales y operaciones necesarias) y 
funcionando perfectamente i/ pruebas de funcionamiento. 

    

                    

  PIFI88bC 1,000 u Llave corte 2 1/2 11,300 11,30 

  MOOI.1a 0,250 h Oficial 1ª instalador 8,530 2,13 

  %0300 3,000 % Medios auxiliares 13,430 0,40 

      3,000 % Costes indirectos 13,830 0,410 

            Total por u ............: 14,24 

    Son CATORCE EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS por u.     

                    

205 EIFI74bc u LLave de corte de latón, con pomo, de 20 mm de diámetro; 
instalación empotrada, i/pp. de apertura de rozas, fijación y 
conexionado.  I/ suministro a obra i/ ayudas de albañilería  
i/ unidad de obra suministrada en obra, totalmente 
acabada, limpia y colocada, i/p.p. de muestras según 
indicacines de la DF i/ todo el material y trabajos necesarios 
para su total y correcta ejecución i/ todo lo necesario para 
su total y correcta ejecución según recomendaciones del 
fabricante, de la DF y las normas de la buena construcción 
i/ todo aquello indicado en planos i/ p.p. de todo tipo de 
perforaciones necesarias en cualquier tipo de elemento 
(muros, tabiques, forjados...) i/ carga y transporte al 
vertedreo de residuos i/ medios auxiliares y costes 
indirectos. Totalmente instalado (con todos los medios, 
accesorios, materiales y operaciones necesarias) y 
funcionando perfectamente i/ pruebas de funcionamiento. 

    

                    

  PIFI88bc 1,000 u Llave corte Ø20 mm 12,610 12,61 

  MOOI.1a 0,300 h Oficial 1ª instalador 8,530 2,56 

Num. Código Ud Descripción Total 

  %0300 3,000 % Medios auxiliares 15,170 0,46 

      3,000 % Costes indirectos 15,630 0,470 

            Total por u ............: 16,10 

    Son DIECISEIS EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS por u.     

                    

206 EIFI74be u LLave de corte de latón, con pomo, de 25 mm de diámetro; 
instalación empotrada, i/pp. de apertura de rozas, fijación y 
conexionado.  I/ suministro a obra i/ ayudas de albañilería  
i/ unidad de obra suministrada en obra, totalmente 
acabada, limpia y colocada, i/p.p. de muestras según 
indicacines de la DF i/ todo el material y trabajos necesarios 
para su total y correcta ejecución i/ todo lo necesario para 
su total y correcta ejecución según recomendaciones del 
fabricante, de la DF y las normas de la buena construcción 
i/ todo aquello indicado en planos i/ p.p. de todo tipo de 
perforaciones necesarias en cualquier tipo de elemento 
(muros, tabiques, forjados...) i/ carga y transporte al 
vertedreo de residuos i/ medios auxiliares y costes 
indirectos. Totalmente instalado (con todos los medios, 
accesorios, materiales y operaciones necesarias) y 
funcionando perfectamente i/ pruebas de funcionamiento. 

    

                    

  PIFI88be 1,000 u Llave corte Ø25 mm 19,280 19,28 

  MOOI.1a 0,350 h Oficial 1ª instalador 8,530 2,99 

  %0300 3,000 % Medios auxiliares 22,270 0,67 

      3,000 % Costes indirectos 22,940 0,690 

            Total por u ............: 23,63 

    Son VEINTITRES EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS por u.     

                    

207 EIFI74bg u LLave de corte de latón, con pomo, de 32 mm de diámetro; 
instalación empotrada, i/pp. de apertura de rozas, fijación y 
conexionado.  I/ suministro a obra i/ ayudas de albañilería  
i/ unidad de obra suministrada en obra, totalmente 
acabada, limpia y colocada, i/p.p. de muestras según 
indicacines de la DF i/ todo el material y trabajos necesarios 
para su total y correcta ejecución i/ todo lo necesario para 
su total y correcta ejecución según recomendaciones del 
fabricante, de la DF y las normas de la buena construcción 
i/ todo aquello indicado en planos i/ p.p. de todo tipo de 
perforaciones necesarias en cualquier tipo de elemento 
(muros, tabiques, forjados...) i/ carga y transporte al 
vertedreo de residuos i/ medios auxiliares y costes 
indirectos. Totalmente instalado (con todos los medios, 
accesorios, materiales y operaciones necesarias) y 
funcionando perfectamente i/ pruebas de funcionamiento. 
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Num. Código Ud Descripción Total 

                    

  PIFI88bg 1,000 u Llave corte Ø32 mm 35,700 35,70 

  MOOI.1a 0,400 h Oficial 1ª instalador 8,530 3,41 

  %0300 3,000 % Medios auxiliares 39,110 1,17 

      3,000 % Costes indirectos 40,280 1,210 

            Total por u ............: 41,49 

    
Son CUARENTA Y UN EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
por u. 

    

                    

208 EIPF.5b u Sirena alarma exterior óptico-acústica de 120 dB 
autoprotegida y autoalimentada; instalada i/conexión y 
puesta a punto. I/ suministro a obra i/ ayudas de albañilería  
i/ unidad de obra suministrada en obra, totalmente 
acabada, limpia y colocada, i/p.p. de muestras según 
indicacines de la DF i/ todo el material y trabajos necesarios 
para su total y correcta ejecución i/ todo lo necesario para 
su total y correcta ejecución según recomendaciones del 
fabricante, de la DF y las normas de la buena construcción 
i/ todo aquello indicado en planos i/ p.p. de todo tipo de 
perforaciones necesarias en cualquier tipo de elemento 
(muros, tabiques, forjados...) i/ carga y transporte al 
vertedreo de residuos i/ medios auxiliares y costes 
indirectos. Totalmente instalado (con todos los medios, 
accesorios, materiales y operaciones necesarias) y 
funcionando perfectamente i/ pruebas de funcionamiento. 

    

                    

  PIPF.5b 1,000 u Cartel óptico-acústicp exterior 41,030 41,03 

  MOOI.1a 0,300 h Oficial 1ª instalador 8,530 2,56 

  MOOI.1d 0,300 h Peón especializado instalador 7,790 2,34 

  %03 3,000 % Medios auxiliares 45,930 1,38 

      3,000 % Costes indirectos 47,310 1,420 

            Total por u ............: 48,73 

    
Son CUARENTA Y OCHO EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS 
por u. 

    

                    

Num. Código Ud Descripción Total 

209 EIPF.6a ud Central de detección de incendios compacta con indicador 
de actuación óptico y sonoro, NTE/IPF-17 de 1 zonas, 
incluyendo salida de aviso a sistema de gestión del SERGAS 
y baterías. 
I/ suministro a obra i/ ayudas de albañilería  i/ unidad de 
obra suministrada en obra, totalmente acabada, limpia y 
colocada, i/p.p. de muestras según indicacines de la DF i/ 
todo el material y trabajos necesarios para su total y 
correcta ejecución i/ todo lo necesario para su total y 
correcta ejecución según recomendaciones del fabricante, 
de la DF y las normas de la buena construcción i/ todo 
aquello indicado en planos i/ p.p. de todo tipo de 
perforaciones necesarias en cualquier tipo de elemento 
(muros, tabiques, forjados...) i/ carga y transporte al 
vertedreo de residuos i/ medios auxiliares y costes 
indirectos. Totalmente instalado (con todos los medios, 
accesorios, materiales y operaciones necesarias) y 
funcionando perfectamente i/ pruebas de funcionamiento. 

    

                    

  PIPF.6a 1,000 ud Central detección incendios 1 30,780 30,78 

  MO_I.O1 0,510 h Oficial 1ª instalador 14,700 7,50 

  MO_I.P 0,510 h Peón instalador 16,670 8,50 

  %03 3,000 % Medios auxiliares 46,780 1,40 

      3,000 % Costes indirectos 48,180 1,450 

            Total por ud ............: 49,63 

    
Son CUARENTA Y NUEVE EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS 
por ud. 

    

                    

210 EIPF20ac u Extintor de incendios manual polvo químico seco ABC 
polivalente, de eficacia 21A/113B, de 6 Kg de agente 
extintor, según norma UNE ,certificado AENOR. Instalado 
i/placa de señalización.I/ suministro a obra i/ ayudas de 
albañilería  i/ unidad de obra suministrada en obra, 
totalmente acabada, limpia y colocada, i/p.p. de muestras 
según indicacines de la DF i/ todo el material y trabajos 
necesarios para su total y correcta ejecución i/ todo lo 
necesario para su total y correcta ejecución según 
recomendaciones del fabricante, de la DF y las normas de la 
buena construcción i/ todo aquello indicado en planos i/ 
p.p. de todo tipo de perforaciones necesarias en cualquier 
tipo de elemento (muros, tabiques, forjados...) i/ carga y 
transporte al vertedreo de residuos i/ medios auxiliares y 
costes indirectos. Totalmente instalado (con todos los 
medios, accesorios, materiales y operaciones necesarias) y 
funcionando perfectamente i/ pruebas de funcionamiento. 
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  PIPF20ac 1,000 u Extintor polvo ABC 6 Kg 57,970 57,97 

  MOOI.1d 0,210 h Peón especializado instalador 7,790 1,64 

  %0200 2,000 % Medios auxiliares 59,610 1,19 

      3,000 % Costes indirectos 60,800 1,820 

            Total por u ............: 62,62 

    Son SESENTA Y DOS EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS por u.     

                    

211 EIPF20bj ud Extintor de CO2 de 5 kg de agente extintor y eficacia 34B 
con válvula de disparo rápido de latón estampado, disco de 
ruptura tarado a 190 bar y manómetro. Cuerpo de acero 
estirado sin soldadura con base de sustentación y pintado 
con resinas epoxi-poliester, con lanza y manguera de 
caucho. I/ placa de señalización y accesorios de montaje 
según planos.  
I/ suministro a obra i/ ayudas de albañilería  i/ unidad de 
obra suministrada en obra, totalmente acabada, limpia y 
colocada, i/p.p. de muestras según indicacines de la DF i/ 
todo el material y trabajos necesarios para su total y 
correcta ejecución i/ todo lo necesario para su total y 
correcta ejecución según recomendaciones del fabricante, 
de la DF y las normas de la buena construcción i/ todo 
aquello indicado en planos i/ p.p. de todo tipo de 
perforaciones necesarias en cualquier tipo de elemento 
(muros, tabiques, forjados...) i/ carga y transporte al 
vertedreo de residuos i/ medios auxiliares y costes 
indirectos. Totalmente instalado (con todos los medios, 
accesorios, materiales y operaciones necesarias) y 
funcionando perfectamente i/ pruebas de funcionamiento. 

    

                    

  PIPF20bj 1,000 ud Extintor CO2 5 Kg 20,160 20,16 

  MO_I.P 0,210 h Peón instalador 16,670 3,50 

  %03 3,000 % Medios auxiliares 23,660 0,71 

      3,000 % Costes indirectos 24,370 0,730 

            Total por ud ............: 25,10 

    Son VEINTICINCO EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS por ud.     

                    

Num. Código Ud Descripción Total 

212 EIPF54a u Señal fotoluminiscente de PVC, indicativa de la ubicación de 
equipos de extinción de incendios y/o de evacuación, de 
dimensiones 21x21 cm. I/ suministro a obra i/ ayudas de 
albañilería  i/ unidad de obra suministrada en obra, 
totalmente acabada, limpia y colocada, i/p.p. de muestras 
según indicacines de la DF i/ todo el material y trabajos 
necesarios para su total y correcta ejecución i/ todo lo 
necesario para su total y correcta ejecución según 
recomendaciones del fabricante, de la DF y las normas de la 
buena construcción i/ todo aquello indicado en planos i/ 
p.p. de todo tipo de perforaciones necesarias en cualquier 
tipo de elemento (muros, tabiques, forjados...) i/ carga y 
transporte al vertedreo de residuos i/ medios auxiliares y 
costes indirectos. Totalmente instalado (con todos los 
medios, accesorios, materiales y operaciones necesarias) y 
funcionando perfectamente i/ pruebas de funcionamiento. 

    

                    

  
PIPF54a 1,000 u Señal PVC fotolum prot inc 

21x21 cm 
3,880 3,88 

  MOOA.1d 0,050 h Peón ordinario construcción 12,720 0,64 

  %0100 1,000 % Medios auxiliares 4,520 0,05 

      3,000 % Costes indirectos 4,570 0,140 

            Total por u ............: 4,71 

    Son CUATRO EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS por u.     

                    

213 EIPR.5c u Central de detección de robo 4 zonas instantáneas, 
conexión para llave exterior, sirena electrónica y fuente de 
alimentación, será compatible con el sistema de la 
Autoridad Portuaria, incluyendo salida de aviso a sistema 
de gestión de la Autoridad Portuaria; instalación de 
superficie, i/puesta a punto. Incluye conexión a la 
infraestructura de comunicaciones de la Autoridad 
Portuaria.  I/ suministro a obra i/ ayudas de albañilería  i/ 
unidad de obra suministrada en obra, totalmente acabada, 
limpia y colocada, i/p.p. de muestras según indicacines de 
la DF i/ todo el material y trabajos necesarios para su total y 
correcta ejecución i/ todo lo necesario para su total y 
correcta ejecución según recomendaciones del fabricante, 
de la DF y las normas de la buena construcción i/ todo 
aquello indicado en planos i/ p.p. de todo tipo de 
perforaciones necesarias en cualquier tipo de elemento 
(muros, tabiques, forjados...) i/ carga y transporte al 
vertedreo de residuos i/ medios auxiliares y costes 
indirectos. Totalmente instalado (con todos los medios, 
accesorios, materiales y operaciones necesarias) y 
funcionando perfectamente i/ pruebas de funcionamiento. 
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Num. Código Ud Descripción Total 

                    

  PIPR.5c 1,000 u Central detección robo 4 zona 85,600 85,60 

  MOOI.1a 0,700 h Oficial 1ª instalador 8,530 5,97 

  MOOI.1d 0,700 h Peón especializado instalador 7,790 5,45 

  %03 3,000 % Medios auxiliares 97,020 2,91 

      3,000 % Costes indirectos 99,930 3,000 

            Total por u ............: 102,93 

    Son CIENTO DOS EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS por u.     

                    

214 EISS.6c u Desagüe lavabo encastrar a red saneamiento, evacuación 
insonorizada, a elegir por DF, en polipropileno tres capas 
diámetro exterior 40 mm, DIN 19560, EN 1451 TC 155; 
conexionada con adhesivo, diluyente y limpiador, según 
NTE/ISS-23, i/válvula desagüe PP con tapón y cadenilla, pp. 
de accesorios y apertura de rozas 
I/ suministro a obra i/ ayudas de albañilería  i/ unidad de 
obra suministrada en obra, totalmente acabada, limpia y 
colocada, i/p.p. de muestras según indicacines de la DF i/ 
todo el material y trabajos necesarios para su total y 
correcta ejecución i/ todo lo necesario para su total y 
correcta ejecución según recomendaciones del fabricante, 
de la DF y las normas de la buena construcción i/ todo 
aquello indicado en planos i/ p.p. de todo tipo de 
perforaciones necesarias en cualquier tipo de elemento 
(muros, tabiques, forjados...) i/ carga y transporte al 
vertedreo de residuos i/ medios auxiliares y costes 
indirectos. Totalmente instalado (con todos los medios, 
accesorios, materiales y operaciones necesarias) y 
funcionando perfectamente i/ pruebas de funcionamiento. 

    

                    

  PISS.6aa 1,000 u Válv rect lav Ø32mm 3,300 3,30 

  PISS.8c 2,000 u Sifón PVC bot ø40 mm 3,070 6,14 

  PISS.2fa 2,000 u Codo 92º PVC san Ø32 mm 1,280 2,56 

  PISS.2hb 1,000 u Injerto PVC san Ø40 mm 1,550 1,55 

  PISS.2ib 1,000 u Reduc PVC san Ø40 mm 0,730 0,73 

  
PISS10a 1,000 u Embellecedor color Ø 32 mm 

PVC 
0,300 0,30 

  PISS.1aa 3,000 m Tubo san PVC Ø32 mm 3,150 9,45 

  PISS.5a 0,025 u Adhesivo limp 125 c.c. c.c. 3,890 0,10 

  MOOI.1a 0,750 h Oficial 1ª instalador 8,530 6,40 

  %0300 3,000 % Medios auxiliares 30,530 0,92 

      3,000 % Costes indirectos 31,450 0,940 

            Total por u ............: 32,39 

Num. Código Ud Descripción Total 

    
Son TREINTA Y DOS EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS por 
u. 

    

                    

215 EISV10aa m Conducto circular de tubo helicoidal chapa galvanizada para 
conducción de aire, rígido, liso interiormente, 0.5 mm de 
espesor, diámetro nominal 100 mm, UNE-EN 1505; 
instalación de superficie, grapado mediante abrazaderas 
reforzadas de chapa galvanizada, totalmente montado.  i/ 
suministro a obra. i/ ayudas de albañilería  i/ todo tipo de 
perforaciones necesarias en elementos de hormigón.  i/ 
carga y transporte a vertedero de residuos. i/ suministro a 
obra i/ ayudas de albañilería  i/ unidad de obra 
suministrada en obra, totalmente acabada, limpia y 
colocada, i/p.p. de muestras según indicacines de la DF i/ 
todo el material y trabajos necesarios para su total y 
correcta ejecución i/ todo lo necesario para su total y 
correcta ejecución según recomendaciones del fabricante, 
de la DF y las normas de la buena construcción i/ todo 
aquello indicado en planos i/ p.p. de todo tipo de 
perforaciones necesarias en cualquier tipo de elemento 
(muros, tabiques, forjados...) i/ carga y transporte al 
vertedreo de residuos i/ medios auxiliares y costes 
indirectos. Totalmente instalado (con todos los medios, 
accesorios, materiales y operaciones necesarias) y 
funcionando perfectamente i/ pruebas de funcionamiento. 

    

                    

  PISV10aa 1,050 m Tb hel galv Ø100mm 4,290 4,50 

  
PBUB.4ba 1,000 u Abraz met refz sim emp DN 

100 
2,480 2,48 

  MOOI.1a 0,200 h Oficial 1ª instalador 8,530 1,71 

  MOOI.1d 0,200 h Peón especializado instalador 7,790 1,56 

  %0300 3,000 % Medios auxiliares 10,250 0,31 

      3,000 % Costes indirectos 10,560 0,320 

            Total por m ............: 10,88 

    Son DIEZ EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS por m.     

                    

216 EISV10ba m Conducto circular de tubo helicoidal chapa galvanizada para 
conducción de aire, rígido, liso interiormente, 0.5 mm de 
espesor, diámetro nominal 125 mm, UNE-EN 1505; 
instalación de superficie, grapado mediante abrazaderas 
reforzadas de chapa galvanizada, totalmente montado. 

    

                    

  PISV10ba 1,050 m Tb hel galv Ø125mm 5,360 5,63 

  
PBUB.4bb 1,000 u Abraz met refz sim emp DN 

125 
2,990 2,99 
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  MOOI.1a 0,200 h Oficial 1ª instalador 8,530 1,71 

  MOOI.1d 0,200 h Peón especializado instalador 7,790 1,56 

  %0300 3,000 % Medios auxiliares 11,890 0,36 

      3,000 % Costes indirectos 12,250 0,370 

            Total por m ............: 12,62 

    Son DOCE EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS por m.     

                    

217 EISV10ca M Conducto circular de tubo helicoidal chapa galvanizada para 
conducción de aire, rígido, liso interiormente, 0.5 mm de 
espesor, diámetro nominal 150 mm, UNE-EN 1505; 
instalación de superficie, grapado mediante abrazaderas 
reforzadas de chapa galvanizada, totalmente montado. i/ 
suministro a obra. i/ ayudas de albañilería  i/ todo tipo de 
perforaciones necesarias en elementos de hormigón.  i/ 
carga y transporte a vertedero de residuos. i/ suministro a 
obra i/ ayudas de albañilería  i/ unidad de obra 
suministrada en obra, totalmente acabada, limpia y 
colocada, i/p.p. de muestras según indicacines de la DF i/ 
todo el material y trabajos necesarios para su total y 
correcta ejecución i/ todo lo necesario para su total y 
correcta ejecución según recomendaciones del fabricante, 
de la DF y las normas de la buena construcción i/ todo 
aquello indicado en planos i/ p.p. de todo tipo de 
perforaciones necesarias en cualquier tipo de elemento 
(muros, tabiques, forjados...) i/ carga y transporte al 
vertedreo de residuos i/ medios auxiliares y costes 
indirectos. Totalmente instalado (con todos los medios, 
accesorios, materiales y operaciones necesarias) y 
funcionando perfectamente i/ pruebas de funcionamiento. 

    

                    

  PISV10ca 1,050 m Tb hel galv Ø150mm 3,610 3,79 

  
PBUB.4bd 1,000 ud Abraz met refz sim emp DN 

150 
1,250 1,25 

  MOOI.1a 0,200 h Oficial 1ª instalador 8,530 1,71 

  MOOI.1d 0,200 h Peón especializado instalador 7,790 1,56 

  %03 3,000 % Medios auxiliares 8,310 0,25 

      3,000 % Costes indirectos 8,560 0,260 

            Total por M ............: 8,82 

    Son OCHO EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS por M.     

                    

Num. Código Ud Descripción Total 

218 EISV10eaZZ M Conducto circular de tubo doble helicoidal de acero 
inoxidable AISI 316 para conducción de aire de extracción 
de cocinas, rígido, liso interiormente, 0.5 mm de espesor, 
diámetro nominal 250 mm, UNE-EN 1505; instalación de 
superficie, grapado mediante abrazaderas reforzadas de 
acero inoxidable doble para exterior, totalmente montado. 
i/ previsión de la extracción de la propia cocina, sin incluir 
el equipo de extracción o campana,i/ suministro a obra i/ 
ayudas de albañilería  i/ unidad de obra suministrada en 
obra, totalmente acabada, limpia y colocada, i/p.p. de 
muestras según indicacines de la DF i/ todo el material y 
trabajos necesarios para su total y correcta ejecución i/ 
todo lo necesario para su total y correcta ejecución según 
recomendaciones del fabricante, de la DF y las normas de la 
buena construcción i/ todo aquello indicado en planos i/ 
p.p. de todo tipo de perforaciones necesarias en cualquier 
tipo de elemento (muros, tabiques, forjados...) i/ carga y 
transporte al vertedreo de residuos i/ medios auxiliares y 
costes indirectos. Totalmente instalado (con todos los 
medios, accesorios, materiales y operaciones necesarias) y 
funcionando perfectamente i/ pruebas de funcionamiento. 

    

                    

  
PBUB.4bf 1,000 ud Abraz met refz sim emp DN 

200 
1,680 1,68 

  MOOI.1a 0,200 h Oficial 1ª instalador 8,530 1,71 

  MOOI.1d 0,200 h Peón especializado instalador 7,790 1,56 

  PISV10eaZZ 1,050 m Tb DOBLE INOX Ø250mm 18,270 19,18 

  %03 3,000 % Medios auxiliares 24,130 0,72 

      3,000 % Costes indirectos 24,850 0,750 

            Total por M ............: 25,60 

    Son VEINTICINCO EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS por M.     

                    

219 EML040 m Listón de madera de roble 40x30mm barnizado con barniz 
mate al agua para formación de junquillo. 

    

                    

  
mt08eff020ab 1,000 m Listón de madera de roble 

40x30mm barnizado con 
barniz mate al agua. 

9,580 9,58 

  mt50spa101 0,150 kg Clavos de acero. 1,240 0,19 

  
mo048 0,163 h Oficial 1ª montador de 

estructura de madera. 
17,150 2,80 

  
mo095 0,081 h Ayudante montador de 

estructura de madera. 
16,430 1,33 

  
% 2,000 % Costes directos 

complementarios 
13,900 0,28 
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      3,000 % Costes indirectos 14,180 0,430 

            Total por m ............: 14,61 

    Son CATORCE EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS por m.     

                    

220 FAS005 m² Sistema de revestimiento para celosía en fachada. Se 
utilizará una subestructura de fachadas colocada en 
posición horizontal (montantes),perfiles en forma de 
omega, de aluminio extruido y lacado, anclados a la 
estructura metálica de la escalera y piezas de neopreno 
para evitar roces en los movimientos. 
Perfiles separados máximo 10cm para cumplir con el DB-
SUA. 

    

                    

  

mt12pra100b 1,000 m² Subestructura de montantes 
realizados con perfiles en 
forma de omega, de aluminio 
extruido, de 4 m de longitud 
máxima, anclados a la 
superficie soporte con 
ménsulas de sustentación de 
aluminio y piezas de neopreno 
, fijadas con tornillos 

30,370 30,37 

  
mo052 0,500 h Oficial 1ª montador de 

sistemas de fachadas 
prefabricadas. 

16,870 8,44 

  
mo099 0,500 h Ayudante montador de 

sistemas de fachadas 
prefabricadas. 

15,650 7,83 

  
% 3,000 % Costes directos 

complementarios 
46,640 1,40 

      3,000 % Costes indirectos 48,040 1,440 

            Total por m² ............: 49,48 

    
Son CUARENTA Y NUEVE EUROS CON CUARENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS por m². 

    

                    

Num. Código Ud Descripción Total 

221 FAS020 m² Sistema "ALUCOBOND" de revestimiento para fachada 
ventilada, con panel composite Alucobond Plus 
"ALUCOBOND", de 2000 a 6800 mm de longitud, 1500 mm 
de altura y 4 mm de espesor, compuesto por dos láminas 
de aleación de aluminio EN AW-5005-A, de 0,5 mm de 
espesor, lacadas con PVDF por su cara exterior, acabado 
Solid, color Mouse Grey, con film de protección de plástico, 
unidas por un núcleo central mineral, de 3 mm de espesor, 
Euroclase B-s1, d0 de reacción al fuego, conformando una 
bandeja vertical con pliegues de 50 mm en sus lados 
verticales y doble pliegue en sus lados horizontales, 
rigidizando las esquinas por el interior mediante pletinas de 
aluminio o angulares, a lo largo de los pliegues verticales 
cada 500 mm de longitud como máximo; se realizarán 
ranuras de cuelgue reforzadas por el interior de la bandeja 
con pletinas de aluminio; se reforzarán también los 
pliegues horizontales y se dispondrán refuerzos 
intermedios adheridos a su cara trasera, colocada mediante 
el sistema de bandejas verticales sobre subestructura 
soporte compuesta de montantes realizados con perfiles en 
U, de aluminio extruido, anclados a la superficie soporte 
con ménsulas de sustentación de aluminio y piezas de 
neopreno para evitar los puentes térmicos. 
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mt12pra010sac1 1,050 m² Panel composite Alucobond 
Plus "ALUCOBOND", de 2000 a 
6800 mm de longitud, 1500 
mm de altura y 4 mm de 
espesor, compuesto por dos 
láminas de aleación de 
aluminio EN AW-5005-A, de 
0,5 mm de espesor, lacadas 
con PVDF por su cara exterior, 
acabado Solid, color Mouse 
Grey, con film de protección 
de plástico, unidas por un 
núcleo central mineral, de 3 
mm de espesor, Euroclase B-
s1, d0 de reacción al fuego, 
conformando una bandeja 
vertical con pliegues de 50 mm 
en sus lados verticales y doble 
pliegue en sus lados 
horizontales, rigidizando las 
esquinas por el interior 
mediante pletinas de aluminio 
o angulares, a lo largo de los 
pliegues verticales cada 500 
mm de longitud como 
máximo; se realizarán ranuras 
de cuelgue reforzadas por el 
interior de la bandeja con 
pletinas de aluminio; se 
reforzarán también los 
pliegues horizontales y se 
dispondrán refuerzos 
intermedios adheridos a su 
cara trasera. 

45,240 47,50 

  

mt12pra100c 1,000 m² Subestructura soporte 
compuesta de montantes 
realizados con perfiles en U, 
de aluminio extruido, de 4 m 
de longitud máxima, anclados 
a la superficie soporte con 
ménsulas de sustentación de 
aluminio y piezas de neopreno 
para evitar los puentes 
térmicos, fijadas con tornillos 
de acero inoxidable. 

30,370 30,37 

  
mo052 0,807 h Oficial 1ª montador de 

sistemas de fachadas 
prefabricadas. 

16,870 13,61 

Num. Código Ud Descripción Total 

  
mo099 0,807 h Ayudante montador de 

sistemas de fachadas 
prefabricadas. 

15,650 12,63 

  
% 3,000 % Costes directos 

complementarios 
104,110 3,12 

      3,000 % Costes indirectos 107,230 3,220 

            Total por m² ............: 110,45 

    
Son CIENTO DIEZ EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS por 
m². 

    

                    

222 FAS020b m² Sistema "ALUCOBOND" de revestimiento para fachada 
ventilada, con panel composite Alucobond Plus 
"ALUCOBOND", de 2000 a 6800 mm de longitud, 1500 mm 
de altura y 4 mm de espesor, compuesto por dos láminas 
de aleación de aluminio EN AW-5005-A, de 0,5 mm de 
espesor, lacadas con PVDF por su cara exterior, acabado 
Solid, color Mouse Grey, con film de protección de plástico, 
unidas por un núcleo central mineral, de 3 mm de espesor, 
Euroclase B-s1, d0 de reacción al fuego, en forma de placa, 
colocada mediante el sistema de placas remachadas sobre 
subestructura soporte compuesta de montantes realizados 
con perfiles en forma de omega y en L, de aluminio 
extruido, anclados a la superficie soporte con ménsulas de 
sustentación de aluminio y piezas de neopreno para evitar 
los puentes térmicos. 

    

                    

  

mt12pra010Mac1 1,050 m² Panel composite Alucobond 
Plus "ALUCOBOND", de 2000 a 
6800 mm de longitud, 1500 
mm de altura y 4 mm de 
espesor, compuesto por dos 
láminas de aleación de 
aluminio EN AW-5005-A, de 
0,5 mm de espesor, lacadas 
con PVDF por su cara exterior, 
acabado Solid, color Mouse 
Grey, con film de protección 
de plástico, unidas por un 
núcleo central mineral, de 3 
mm de espesor, Euroclase B-
s1, d0 de reacción al fuego, en 
forma de placa. 

36,060 37,86 
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mt12pra100g 1,000 m² Subestructura soporte 
compuesta de montantes 
realizados con perfiles en 
forma de omega y en L, de 
aluminio extruido, de 4 m de 
longitud máxima, anclados a la 
superficie soporte con 
ménsulas de sustentación de 
aluminio y piezas de neopreno 
para evitar los puentes 
térmicos, fijadas con tornillos 
de acero inoxidable. 

28,920 28,92 

  
mo052 0,706 h Oficial 1ª montador de 

sistemas de fachadas 
prefabricadas. 

16,870 11,91 

  
mo099 0,706 h Ayudante montador de 

sistemas de fachadas 
prefabricadas. 

15,650 11,05 

  
% 3,000 % Costes directos 

complementarios 
89,740 2,69 

      3,000 % Costes indirectos 92,430 2,770 

            Total por m² ............: 95,20 

    Son NOVENTA Y CINCO EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS por m².     

                    

223 FBY050 m² Tabique múltiple, sistema Placo Prima "PLACO", (15 + 15 + 
48 + 48 + 15 + 15)/400 (48) LM -, realizado con dos placas 
iguales de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / 2500 / 15 
/ borde afinado, BA 15 "PLACO" dispuestas en una cara y 
dos placas iguales A / UNE-EN 520 - 1200 / 2500 / 15 / 
borde afinado, BA 15 "PLACO" dispuestas en la otra cara, 
atornilladas directamente a una estructura doble 
autoportante de perfiles metálicos de acero galvanizado 
formada por canales R 48 "PLACO" y montantes M 48 
"PLACO", con una separación entre montantes de 400 mm 
y una disposición normal "N", banda estanca autoadhesiva, 
Banda 45 "PLACO", en los canales y montantes de 
arranque; aislamiento acústico mediante panel flexible de 
lana mineral, Supralaine "PLACO", de 45 mm de espesor, 
colocado en el alma; 156 mm de espesor total. 

    

                    

Num. Código Ud Descripción Total 

  

mt12plj020a 0,900 m Banda estanca autoadhesiva, 
Banda 45 "PLACO", de espuma 
de polietileno de celdas 
cerradas, de 3 mm de espesor 
y 45 mm de anchura, para la 
estanqueidad de la base y el 
aislamiento acústico del 
perímetro en tabiques y 
trasdosados de placas. 

0,390 0,35 

  

mt12plp070b 1,600 m Canal de perfil metálico de 
acero galvanizado, R 48 
"PLACO", fabricado mediante 
laminación en frío, de 3000 
mm de longitud, 48x30 mm de 
sección y 0,55 mm de espesor, 
según UNE-EN 14195. 

1,370 2,19 

  

mt12plp060b 4,200 m Montante de perfil metálico 
de acero galvanizado, M 48 
"PLACO", fabricado mediante 
laminación en frío, de 3000 
mm de longitud, 46,5x36 mm 
de sección y 0,6 mm de 
espesor, según UNE-EN 14195. 

1,640 6,89 

  

mt16lvl010b 2,100 m² Panel flexible de lana mineral, 
Supralaine 400 "PLACO", 
según UNE-EN 13162, no 
revestido, de 400 mm de 
anchura y 45 mm de espesor, 
resistencia térmica 1,15 
m²K/W, conductividad térmica 
0,038 W/(mK). 

3,280 6,89 

  

mt12plk010aaecd 4,200 m² Placa de yeso laminado A / 
UNE-EN 520 - 1200 / 2500 / 15 
/ borde afinado, BA 15 
"PLACO", formada por un alma 
de yeso de origen natural 
embutida e íntimamente 
ligada a dos láminas de cartón 
fuerte. 

5,860 24,61 

  

mt12plt010a 16,000 Ud Tornillo autorroscante TTPC 25 
"PLACO", con cabeza de 
trompeta, de 25 mm de 
longitud, para instalación de 
placas de yeso laminado sobre 
perfiles de espesor inferior a 6 
mm. 

0,010 0,16 
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mt12plt010c 30,000 Ud Tornillo autorroscante TTPC 35 
"PLACO", con cabeza de 
trompeta, de 35 mm de 
longitud, para instalación de 
placas de yeso laminado sobre 
perfiles de espesor inferior a 6 
mm. 

0,010 0,30 

  
mt12plt030b 4,000 Ud Tornillo autoperforante rosca-

chapa, TRPF 13 "PLACO", de 13 
mm de longitud. 

0,020 0,08 

  

mt12plj010 2,800 m Cinta microperforada, 
"PLACO", para acabado de 
juntas de placas de yeso 
laminado. 

0,060 0,17 

  

mt12plm010 1,000 kg Pasta de secado en polvo, SN 
"PLACO", para el tratamiento 
de las juntas de las placas de 
yeso laminado. 

1,190 1,19 

  
mo053 0,615 h Oficial 1ª montador de 

prefabricados interiores. 
16,870 10,38 

  
mo100 0,258 h Ayudante montador de 

prefabricados interiores. 
15,650 4,04 

  
% 2,000 % Costes directos 

complementarios 
57,250 1,15 

      3,000 % Costes indirectos 58,400 1,750 

            Total por m² ............: 60,15 

    Son SESENTA EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS por m².     

                    

224 FBY050b m² Tabique múltiple, sistema Placo Prima "PLACO", (12,5 + 
12,5 + 48 + 12,5 + 12,5)/600 (48) LM -, realizado con dos 
placas iguales de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / 
2000 / 12,5 / borde afinado, BA 13 "PLACO" dispuestas en 
una cara y dos placas iguales A / UNE-EN 520 - 1200 / 2000 
/ 12,5 / borde afinado, BA 13 "PLACO" dispuestas en la otra 
cara, atornilladas directamente a una estructura simple 
autoportante de perfiles metálicos de acero galvanizado 
formada por canales R 48 "PLACO" y montantes M 48 
"PLACO", con una separación entre montantes de 600 mm 
y una disposición normal "N", banda estanca autoadhesiva, 
Banda 45 "PLACO", en los canales y montantes de 
arranque; aislamiento acústico mediante panel flexible de 
lana mineral, Supralaine "PLACO", de 45 mm de espesor, 
colocado en el alma; 98 mm de espesor total. 

    

                    

Num. Código Ud Descripción Total 

  

mt12plj020a 0,450 m Banda estanca autoadhesiva, 
Banda 45 "PLACO", de espuma 
de polietileno de celdas 
cerradas, de 3 mm de espesor 
y 45 mm de anchura, para la 
estanqueidad de la base y el 
aislamiento acústico del 
perímetro en tabiques y 
trasdosados de placas. 

0,390 0,18 

  

mt12plp070b 0,900 m Canal de perfil metálico de 
acero galvanizado, R 48 
"PLACO", fabricado mediante 
laminación en frío, de 3000 
mm de longitud, 48x30 mm de 
sección y 0,55 mm de espesor, 
según UNE-EN 14195. 

1,370 1,23 

  

mt12plp060b 2,100 m Montante de perfil metálico 
de acero galvanizado, M 48 
"PLACO", fabricado mediante 
laminación en frío, de 3000 
mm de longitud, 46,5x36 mm 
de sección y 0,6 mm de 
espesor, según UNE-EN 14195. 

1,640 3,44 

  

mt16lvl010a 1,050 m² Panel flexible de lana mineral, 
Supralaine 600 "PLACO", 
según UNE-EN 13162, no 
revestido, de 600 mm de 
anchura y 45 mm de espesor, 
resistencia térmica 1,15 
m²K/W, conductividad térmica 
0,038 W/(mK). 

3,310 3,48 

  

mt12plk010aacac 4,200 m² Placa de yeso laminado A / 
UNE-EN 520 - 1200 / 2000 / 
12,5 / borde afinado, BA 13 
"PLACO", formada por un alma 
de yeso de origen natural 
embutida e íntimamente 
ligada a dos láminas de cartón 
fuerte. 

4,950 20,79 

  

mt12plt010a 12,000 Ud Tornillo autorroscante TTPC 25 
"PLACO", con cabeza de 
trompeta, de 25 mm de 
longitud, para instalación de 
placas de yeso laminado sobre 
perfiles de espesor inferior a 6 
mm. 

0,010 0,12 
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mt12plt010c 22,000 Ud Tornillo autorroscante TTPC 35 
"PLACO", con cabeza de 
trompeta, de 35 mm de 
longitud, para instalación de 
placas de yeso laminado sobre 
perfiles de espesor inferior a 6 
mm. 

0,010 0,22 

  
mt12plt030b 4,000 Ud Tornillo autoperforante rosca-

chapa, TRPF 13 "PLACO", de 13 
mm de longitud. 

0,020 0,08 

  

mt12plj010 1,400 m Cinta microperforada, 
"PLACO", para acabado de 
juntas de placas de yeso 
laminado. 

0,060 0,08 

  

mt12plm010 0,660 kg Pasta de secado en polvo, SN 
"PLACO", para el tratamiento 
de las juntas de las placas de 
yeso laminado. 

1,190 0,79 

  
mo053 0,347 h Oficial 1ª montador de 

prefabricados interiores. 
16,870 5,85 

  
mo100 0,119 h Ayudante montador de 

prefabricados interiores. 
15,650 1,86 

  
% 2,000 % Costes directos 

complementarios 
38,120 0,76 

      3,000 % Costes indirectos 38,880 1,170 

            Total por m² ............: 40,05 

    Son CUARENTA EUROS CON CINCO CÉNTIMOS por m².     

                    

225 FDD140 m Pasamanos recto de aluminio lacado color, de 60x40 mm 
de sección, con soportes de aluminio fijados al paramento 
mediante anclaje mecánico por atornillado. 

    

                    

  

mt26aaa035b 2,000 Ud Anclaje mecánico con tornillo 
de cabeza avellanada con 
estrella interior de seis puntas 
para llave Torx, de acero 
inoxidable AISI 316. 

3,730 7,46 

  

mt25dpa010j 1,000 m Pasamanos recto de aluminio 
lacado color, de 60x40 mm de 
sección, con soportes de 
aluminio para su fijación al 
paramento y tapas de remate 
de aluminio. 

19,050 19,05 

  mo011 0,099 h Oficial 1ª montador. 16,870 1,67 

  mo080 0,099 h Ayudante montador. 15,650 1,55 

Num. Código Ud Descripción Total 

  
% 2,000 % Costes directos 

complementarios 
29,730 0,59 

      3,000 % Costes indirectos 30,320 0,910 

            Total por m ............: 31,23 

    Son TREINTA Y UN EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS por m.     

                    

226 FDD160 m Pasamanos recto formado por tubo hueco de acero 
inoxidable AISI 316, acabado pulido y abrillantado, de 30 
mm de diámetro, con soportes del mismo material fijados 
al paramento mediante anclaje mecánico con tacos de 
nylon y tornillos de acero. 

    

                    

  

mt26aaa033b 2,000 Ud Anclaje mecánico con taco de 
nylon y tornillo de acero 
inoxidable AISI 316, de cabeza 
avellanada. 

0,780 1,56 

  

mt26dpa030g 1,000 m Pasamanos recto formado por 
tubo hueco de acero 
inoxidable AISI 316, acabado 
pulido y abrillantado, de 30 
mm de diámetro, con soportes 
del mismo material para su 
fijación al paramento. 

32,830 32,83 

  mo018 0,099 h Oficial 1ª cerrajero. 19,280 1,91 

  mo059 0,099 h Ayudante cerrajero. 18,090 1,79 

  
% 2,000 % Costes directos 

complementarios 
38,090 0,76 

      3,000 % Costes indirectos 38,850 1,170 

            Total por m ............: 40,02 

    Son CUARENTA EUROS CON DOS CÉNTIMOS por m.     

                    

227 FDR030 m² Rejilla electrosoldada formada por pletina de acero 
galvanizado, de 30x2 mm, formando cuadrícula de 100x100 
mm y bastidor con uniones electrosoldadas, montaje 
mediante anclaje mecánico con tacos de nylon y tornillos 
de acero. 

    

                    

  

mt26btr010a 1,000 m² Rejilla electrosoldada formada 
por pletina de acero 
galvanizado, de 30x2 mm, 
formando cuadrícula de 
100x100 mm y bastidor con 
uniones electrosoldadas. 

29,220 29,22 
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mt26aaa033a 4,000 Ud Anclaje mecánico con taco de 
nylon y tornillo de acero 
galvanizado, de cabeza 
avellanada. 

0,280 1,12 

  mo018 0,350 h Oficial 1ª cerrajero. 19,280 6,75 

  mo059 0,250 h Ayudante cerrajero. 18,090 4,52 

  
% 2,000 % Costes directos 

complementarios 
41,610 0,83 

      3,000 % Costes indirectos 42,440 1,270 

            Total por m² ............: 43,71 

    
Son CUARENTA Y TRES EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS por 
m². 

    

                    

228 FDY030 Ud Barandilla compuesta por paneles de vidrio de seguridad 
apoyados con calzos sobre un perfil de aluminio 
extrusionado lacado, color a elegir por la D.F. Pasamanos 
superior de madera maciza de roble barnizado con barniz 
mate al agua. 

    

                    

  

mt21bsy010k 1,050 m Kit Seeglass frontal, formado 
por perfil mecanizado de 
aluminio anodizado de color 
acero inoxidable, mordazas, 
placas de regulación, perfiles 
embellecedores con junta de 
estanqueidad y llave de 
regulación. 

219,960 230,96 

  

mt26aaa021 1,000 Ud Kit de tacos de expansión de 
acero, tornillos especiales y 
pasta química, para fijación de 
barandilla metálica sobre 
soporte de hormigón. 

2,880 2,88 

  

mt22dpa010ra 1,000 m Pasamanos recto de madera 
de roble, de 50x35 mm de 
sección, barnizado en taller, 
con barniz de poliuretano, 
acabado satinado, con 
soportes metálicos para su 
fijación al paramento. 

28,000 28,00 

  

mt21bsy020a 1,122 m² Vidrio laminar de seguridad, 
conjunto formado por vidrio 
exterior templado incoloro de 
8 mm y vidrio interior 
laminado incoloro de 8 mm de 
espesor. 

146,080 163,90 

  mo017 0,099 h Oficial 1ª carpintero. 16,620 1,65 

Num. Código Ud Descripción Total 

  mo011 0,603 h Oficial 1ª montador. 16,870 10,17 

  mo080 0,603 h Ayudante montador. 15,650 9,44 

  
% 2,000 % Costes directos 

complementarios 
447,000 8,94 

      3,000 % Costes indirectos 455,940 13,680 

            Total por Ud ............: 469,62 

    
Son CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS CON SESENTA Y 
DOS CÉNTIMOS por Ud. 

    

                    

229 FDY030b Ud Barandilla compuesta por paneles de vidrio de seguridad 
apoyados con calzos sobre un perfil de aluminio 
extrusionado lacado, color a elegir por la D.F. Pasamanos 
superior de madera maciza de roble barnizado con barniz 
mate al agua. 

    

                    

  

mt21bsy010k 1,050 m Kit Seeglass frontal, formado 
por perfil mecanizado de 
aluminio anodizado de color 
acero inoxidable, mordazas, 
placas de regulación, perfiles 
embellecedores con junta de 
estanqueidad y llave de 
regulación. 

219,960 230,96 

  

mt26aaa021 1,000 Ud Kit de tacos de expansión de 
acero, tornillos especiales y 
pasta química, para fijación de 
barandilla metálica sobre 
soporte de hormigón. 

2,880 2,88 

  

mt22dpa010ra 1,000 m Pasamanos recto de madera 
de roble, de 50x35 mm de 
sección, barnizado en taller, 
con barniz de poliuretano, 
acabado satinado, con 
soportes metálicos para su 
fijación al paramento. 

28,000 28,00 

  

mt21bsy020a 1,122 m² Vidrio laminar de seguridad, 
conjunto formado por vidrio 
exterior templado incoloro de 
8 mm y vidrio interior 
laminado incoloro de 8 mm de 
espesor. 

146,080 163,90 

  mo017 0,099 h Oficial 1ª carpintero. 16,620 1,65 

  mo011 0,603 h Oficial 1ª montador. 16,870 10,17 

  mo080 0,603 h Ayudante montador. 15,650 9,44 
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Num. Código Ud Descripción Total 

  
% 2,000 % Costes directos 

complementarios 
447,000 8,94 

      3,000 % Costes indirectos 455,940 13,680 

            Total por Ud ............: 469,62 

    
Son CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS CON SESENTA Y 
DOS CÉNTIMOS por Ud. 

    

                    

230 FEF030 m² Muro de carga de 14 cm de espesor de fábrica de bloque de 
termoarcilla, 30x19x14 cm, para revestir, resistencia a 
compresión 10 N/mm², recibida con mortero de cemento 
industrial, color gris, M-7,5, suministrado a granel, con 
piezas especiales. 

    

                    

  

mt02btr020ka 11,561 Ud Bloque de termoarcilla, 
30x19x14 cm, para revestir, 
resistencia a compresión 10 
N/mm². Según UNE-EN 771-1. 

0,440 5,09 

  

mt02btr021e 0,347 Ud Medio bloque de termoarcilla, 
15x19x14 cm, para revestir, 
resistencia a compresión 10 
N/mm². Según UNE-EN 771-1. 

0,310 0,11 

  

mt02btr022e 3,486 Ud Bloque de esquina de 
termoarcilla, 30x19x14 cm, 
para revestir, resistencia a 
compresión 10 N/mm². Según 
UNE-EN 771-1. 

0,620 2,16 

  

mt02btr023e 0,347 Ud Bloque de terminación de 
termoarcilla, 30x19x14 cm, 
para revestir, resistencia a 
compresión 10 N/mm². Según 
UNE-EN 771-1. 

0,590 0,20 

  mt08aaa010a 0,004 m³ Agua. 1,450 0,01 

  

mt09mif010db 0,023 t Mortero industrial para 
albañilería, de cemento, color 
gris, categoría M-7,5 
(resistencia a compresión 7,5 
N/mm²), suministrado a 
granel, según UNE-EN 998-2. 

28,850 0,66 

  
mq06mms010 0,083 h Mezclador continuo con silo, 

para mortero industrial en 
seco, suministrado a granel. 

1,700 0,14 

  
mo021 0,318 h Oficial 1ª construcción en 

trabajos de albañilería. 
16,330 5,19 

  
mo114 0,342 h Peón ordinario construcción 

en trabajos de albañilería. 
15,140 5,18 

Num. Código Ud Descripción Total 

  
% 2,000 % Costes directos 

complementarios 
18,740 0,37 

      3,000 % Costes indirectos 19,110 0,570 

            Total por m² ............: 19,68 

    Son DIECINUEVE EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS por m².     

                    

231 FFQ010 m² Hoja de partición interior de 11 cm de espesor de fábrica, 
de ladrillo cerámico perforado acústico, para revestir, 
24x11x10 cm, recibida con mortero de cemento industrial, 
color gris, M-5, suministrado a granel. 

    

                    

  

mt04lpw010a 38,850 Ud Ladrillo cerámico perforado 
acústico, para revestir, 
24x11x10 cm, según UNE-EN 
771-1. 

0,230 8,94 

  mt08aaa010a 0,005 m³ Agua. 1,450 0,01 

  

mt09mif010cb 0,029 t Mortero industrial para 
albañilería, de cemento, color 
gris, categoría M-5 (resistencia 
a compresión 5 N/mm²), 
suministrado a granel, según 
UNE-EN 998-2. 

28,080 0,81 

  
mq06mms010 0,108 h Mezclador continuo con silo, 

para mortero industrial en 
seco, suministrado a granel. 

1,700 0,18 

  
mo021 0,451 h Oficial 1ª construcción en 

trabajos de albañilería. 
16,330 7,36 

  
mo114 0,256 h Peón ordinario construcción 

en trabajos de albañilería. 
15,140 3,88 

  
% 2,000 % Costes directos 

complementarios 
21,180 0,42 

      3,000 % Costes indirectos 21,600 0,650 

            Total por m² ............: 22,25 

    Son VEINTIDOS EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS por m².     

                    

232 FFQ010b m² Hoja de partición interior de 8 cm de espesor de fábrica, de 
ladrillo cerámico hueco (cubo), para revestir, 24x11,5x8 cm, 
recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, 
suministrado a granel, con banda elástica en las uniones 
con otros elementos constructivos, de banda flexible de 
espuma de polietileno reticulado de celdas cerradas, de 10 
mm de espesor y 110 mm de anchura. 
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mt04lac010c 34,650 Ud Ladrillo cerámico hueco 
(cubo), para revestir, 
24x11,5x8 cm, según UNE-EN 
771-1. 

0,110 3,81 

  mt08aaa010a 0,004 m³ Agua. 1,450 0,01 

  

mt09mif010cb 0,020 t Mortero industrial para 
albañilería, de cemento, color 
gris, categoría M-5 (resistencia 
a compresión 5 N/mm²), 
suministrado a granel, según 
UNE-EN 998-2. 

28,080 0,56 

  
mt09pye010b 0,008 m³ Pasta de yeso de construcción 

B1, según UNE-EN 13279-1. 
75,100 0,60 

  

mt16ptr030b 0,100 m Banda flexible de espuma de 
polietileno reticulado de 
celdas cerradas, de 10 mm de 
espesor y 110 mm de anchura, 
resistencia térmica 0,25 
m²K/W, conductividad térmica 
0,04 W/(mK) y rigidez 
dinámica 57,7 MN/m³. 

0,640 0,06 

  
mq06mms010 0,073 h Mezclador continuo con silo, 

para mortero industrial en 
seco, suministrado a granel. 

1,700 0,12 

  
mo021 0,539 h Oficial 1ª construcción en 

trabajos de albañilería. 
16,330 8,80 

  
mo114 0,315 h Peón ordinario construcción 

en trabajos de albañilería. 
15,140 4,77 

  
% 2,000 % Costes directos 

complementarios 
18,730 0,37 

      3,000 % Costes indirectos 19,100 0,570 

            Total por m² ............: 19,67 

    Son DIECINUEVE EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS por m².     

                    

233 FFY030 m Reparación de grieta en fábrica de ladrillo cerámico o panel 
prefabricado de hormigón, mediante el cosido estático de 
la misma con grapas de acero UNE-EN 10080 B 500 S de 6 
mm de diámetro y 30 cm de longitud, colocadas cada 20 
cm, cruzando transversalmente la grieta y recibidas con 
resina epoxi inyectada a presión controlada; previa 
preparación de la grieta, y posterior retirada y carga 
manual de escombros sobre camión o contenedor. 

    

                    

Num. Código Ud Descripción Total 

  

mt07aco010g 0,420 kg Acero en barras corrugadas, 
UNE-EN 10080 B 500 S, 
suministrado en obra en 
barras sin elaborar, de varios 
diámetros. 

1,260 0,53 

  
mt09reh460 1,808 kg Adhesivo de dos componentes 

a base de resina epoxi, para 
uso estructural. 

11,860 21,44 

  
mq08lch030 0,146 h Equipo de chorro de aire a 

presión. 
2,790 0,41 

  
mq06eim010 0,111 h Equipo de inyección manual de 

morteros fluidos y resinas. 
1,510 0,17 

  mo020 0,646 h Oficial 1ª construcción. 16,330 10,55 

  mo113 0,646 h Peón ordinario construcción. 15,140 9,78 

  
% 2,000 % Costes directos 

complementarios 
42,880 0,86 

      3,000 % Costes indirectos 43,740 1,310 

            Total por m ............: 45,05 

    Son CUARENTA Y CINCO EUROS CON CINCO CÉNTIMOS por m.     

                    

234 FMY010 m² Muro cortina de aluminio realizado mediante el Sistema 
GEODE MX Parrilla Tradicional de TECHNAL, en aluminio 
extruido de aleación AW-6060 CIRCAL 75R de Hydro (75% 
reciclado post-consumo), con baja huella de carbono (por 
debajo de los 2.3 kgCo2e/kgAl) según norma EN UNE 38-
337 y temple T6. Estructura autoportante compuesta por 
montantes y travesaños de 150mm (FM255) 
dimensionados según cálculo estático de acorde con las 
necesidades específicas de la obra. El canto de estos 
perfiles es de 52mm y sólo se ven desde el interior. 

    

                    

  

mt25mcc010jBa 0,667 m Montante de aluminio, 
"TECHNAL", de 150x52 mm 
(Ix= 2148,34 cm4), acabado 
anodizado natural, incluso 
junta central de estanqueidad 
y juntas interiores de 
montante, provisto de canal 
de desagüe y ventilación. 

60,500 40,35 
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mt25mcc020aa 1,333 m Travesaño de aluminio, 
"TECHNAL", de 40x52 mm (Iy = 
16,36 cm4), acabado 
anodizado natural, incluso 
junta central de estanqueidad 
y juntas interiores de 
travesaño, provisto de canal 
de desagüe y ventilación. 

15,360 20,47 

  

mt25mcc030ba 3,333 m Perfil bastidor de aluminio, 
sistema Fachada Estructural, 
"TECHNAL", con rotura de 
puente térmico, acabado 
anodizado natural, incluso 
perfil anodizado especial para 
el pegado del vidrio y junta 
exterior de la hoja. 

14,770 49,23 

  

mt25mcc100b 1,000 Ud Repercusión, por m², de 
accesorios de muros cortina 
para el sistema Fachada 
Estructural "CORTIZO", 
elementos de anclaje y 
sujeción y remates a obra. 

19,640 19,64 

  

mt25mco045a 0,402 m² Panel de chapa de aluminio, 
de 9 mm de espesor total, 
acabado lacado color blanco, 
formado por lámina de 
aluminio de 0,7 mm y alma 
aislante de poliestireno 
extruido (densidad 35 kg/m³). 

18,730 7,53 

  

mt21sik030 0,630 Ud Repercusión por m² de 
sellador estructural 
bicomponente a base de 
silicona Elastosil SG-500 
"SIKA". 

19,740 12,44 

  
mt21vva021 1,000 Ud Material auxiliar para la 

colocación de vidrios. 
1,180 1,18 

  mo018 0,704 h Oficial 1ª cerrajero. 19,280 13,57 

  mo059 1,107 h Ayudante cerrajero. 18,090 20,03 

  
mo049 1,409 h Oficial 1ª montador de muro 

cortina. 
20,480 28,86 

  
mo096 2,012 h Ayudante montador de muro 

cortina. 
18,920 38,07 

  
% 2,000 % Costes directos 

complementarios 
251,370 5,03 

      3,000 % Costes indirectos 256,400 7,690 

            Total por m² ............: 264,09 

Num. Código Ud Descripción Total 

    
Son DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS CON NUEVE 
CÉNTIMOS por m². 

    

                    

235 FMY010b m² Muro cortina de aluminio realizado mediante el Sistema 
GEODE MX Parrilla Tradicional de TECHNAL, en aluminio 
extruido de aleación AW-6060 CIRCAL 75R de Hydro (75% 
reciclado post-consumo), con baja huella de carbono (por 
debajo de los 2.3 kgCo2e/kgAl) según norma EN UNE 38-
337 y temple T6. Estructura autoportante compuesta por 
montantes y travesaños de 150mm (FM255) 
dimensionados según cálculo estático de acorde con las 
necesidades específicas de la obra. El canto de estos 
perfiles es de 52mm y sólo se ven desde el interior. 

    

                    

  

mt25mcc010ja 0,550 m Montante de aluminio, 
"TECHNAL", de 120x52 mm 
(Ix= 2148,34 cm4), acabado 
anodizado natural, incluso 
junta central de estanqueidad 
y juntas interiores de 
montante, provisto de canal 
de desagüe y ventilación. 

30,500 16,78 

  

mt25mcc020aa 1,000 m Travesaño de aluminio, 
"TECHNAL", de 40x52 mm (Iy = 
16,36 cm4), acabado 
anodizado natural, incluso 
junta central de estanqueidad 
y juntas interiores de 
travesaño, provisto de canal 
de desagüe y ventilación. 

15,360 15,36 

  

mt25mcc030ba 3,000 m Perfil bastidor de aluminio, 
sistema Fachada Estructural, 
"TECHNAL", con rotura de 
puente térmico, acabado 
anodizado natural, incluso 
perfil anodizado especial para 
el pegado del vidrio y junta 
exterior de la hoja. 

14,770 44,31 

  

mt25mcc100b 1,000 Ud Repercusión, por m², de 
accesorios de muros cortina 
para el sistema Fachada 
Estructural "CORTIZO", 
elementos de anclaje y 
sujeción y remates a obra. 

19,640 19,64 
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mt25mco045a 0,200 m² Panel de chapa de aluminio, 
de 9 mm de espesor total, 
acabado lacado color blanco, 
formado por lámina de 
aluminio de 0,7 mm y alma 
aislante de poliestireno 
extruido (densidad 35 kg/m³). 

18,730 3,75 

  

mt21sik030 0,200 Ud Repercusión por m² de 
sellador estructural 
bicomponente a base de 
silicona Elastosil SG-500 
"SIKA". 

19,740 3,95 

  
mt21vva021 1,000 Ud Material auxiliar para la 

colocación de vidrios. 
1,180 1,18 

  
mo049 1,409 h Oficial 1ª montador de muro 

cortina. 
20,480 28,86 

  
mo096 2,012 h Ayudante montador de muro 

cortina. 
18,920 38,07 

  
% 2,000 % Costes directos 

complementarios 
171,900 3,44 

      3,000 % Costes indirectos 175,340 5,260 

            Total por m² ............: 180,60 

    Son CIENTO OCHENTA EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS por m².     

                    

Num. Código Ud Descripción Total 

236 FOM010 m² Mampara modular mixta (1/5 panel ciego + 2/5 vidrio + 2/5 
panel ciego), con paneles de tablero aglomerado de 16 mm 
de espesor con acabado en melamina, fijados 
mecánicamente con sujeción oculta, entrecalles 
horizontales empotradas en panel con perfil de PVC de 10 
mm, y cámara entre paneles rellena con lana de roca, vidrio 
laminar de seguridad 6+6 transparente, junta entre vidrios 
con silicona, sin perfiles entre módulos, perfiles verticales 
internos de aluminio, ocultos entre módulos, perfiles vistos 
superiores de 35x45 mm e inferiores de 60x45 mm, de 
aluminio anodizado o lacado estándar. Incluso herrajes, 
remates, sellado de juntas, soportes, encuentros con otros 
tipos de paramentos, colocación de canalizaciones para 
instalaciones y cajeados para mecanismos eléctricos. 
Totalmente terminada. 
Incluye: Replanteo y marcado de los puntos de fijación. 
Aplomado, nivelación y fijación de los perfiles que forman 
el entramado. Colocación y fijación del empanelado. 
Colocación de la canalización para instalaciones. 
Tratamiento de juntas. Remate del perímetro del elemento, 
por las dos caras. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie 
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
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Num. Código Ud Descripción Total 

  

mt26mmd012gc 1,000 m² Mampara modular mixta (1/5 
panel ciego + 2/5 vidrio + 2/5 
panel ciego), con paneles de 
tablero aglomerado de 16 mm 
de espesor con acabado en 
melamina, fijados 
mecánicamente con sujeción 
oculta, entrecalles 
horizontales empotradas en 
panel con perfil de PVC de 10 
mm, y cámara entre paneles 
rellena con lana de roca, vidrio 
laminar de seguridad 6+6 
transparente, junta entre 
vidrios con silicona, sin perfiles 
entre módulos, perfiles 
verticales internos de 
aluminio, ocultos entre 
módulos, perfiles vistos 
superiores de 35x45 mm e 
inferiores de 60x45 mm, de 
aluminio anodizado o lacado 
estándar. 

153,950 153,95 

  mo011 1,000 h Oficial 1ª montador. 16,870 16,87 

  mo080 1,000 h Ayudante montador. 15,650 15,65 

  
% 2,000 % Costes directos 

complementarios 
186,470 3,73 

      3,000 % Costes indirectos 190,200 5,710 

            Total por m² ............: 195,91 

    
Son CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS CON NOVENTA Y UN 
CÉNTIMOS por m². 

    

                    

237 FOM010b m² Partición desmontable formada por mampara modular de 
vidrio laminar de seguridad 6+6 con butiral translúcido. 

    

                    

  

mt26mmd010hf 1,000 m² Mampara modular de vidrio 
laminar de seguridad 6+6 con 
butiral translúcido, junta entre 
vidrios con silicona, sin perfiles 
entre módulos, perfiles vistos 
superiores de 35x45 mm e 
inferiores de 60x45 mm, de 
aluminio anodizado o lacado 
estándar. 

165,520 165,52 

  mo011 0,986 h Oficial 1ª montador. 16,870 16,63 

  mo080 0,986 h Ayudante montador. 15,650 15,43 

Num. Código Ud Descripción Total 

  
% 2,000 % Costes directos 

complementarios 
197,580 3,95 

      3,000 % Costes indirectos 201,530 6,050 

            Total por m² ............: 207,58 

    
Son DOSCIENTOS SIETE EUROS CON CINCUENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS por m². 

    

                    

238 FOM020 Ud Puerta interior de tablero aglomerado acabado en 
melamina, con estructura interna de aluminio, fijo superior 
con paneles de tablero aglomerado acabado en melamina 
con entrecalles horizontales de PVC y cámara entre paneles 
rellena con lana de roca; para mampara modular. 

    

                    

  

mt26mmd016c 1,000 Ud Puerta interior de tablero 
aglomerado acabado en 
melamina, con estructura 
interna de aluminio, fijo 
superior con paneles de 
tablero aglomerado acabado 
en melamina con entrecalles 
horizontales de PVC y cámara 
entre paneles rellena con lana 
de roca, perfiles superiores 
vistos y marco de puerta de 
aluminio anodizado o lacado 
estándar; incluso bisagras y 
cerradura con pomo. 

189,980 189,98 

  mo011 0,493 h Oficial 1ª montador. 16,870 8,32 

  
% 2,000 % Costes directos 

complementarios 
198,300 3,97 

      3,000 % Costes indirectos 202,270 6,070 

            Total por Ud ............: 208,34 

    
Son DOSCIENTOS OCHO EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
por Ud. 

    

                    

239 FOM020b Ud Puerta interior de vidrio templado transparente de 10 mm 
de espesor, de 2100x800 mm, perfiles verticales vistos de 
aluminio; para mampara modular. 
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mt26mmd015e 1,000 Ud Puerta interior de vidrio 
templado transparente de 10 
mm de espesor, de 2100x800 
mm, perfiles verticales vistos 
de aluminio, fijo superior de 
vidrio laminar de seguridad 
5+5, perfiles superiores vistos 
de aluminio anodizado o 
lacado estándar; incluso 
bisagras y cerradura con 
maneta. 

810,780 810,78 

  mo011 0,493 h Oficial 1ª montador. 16,870 8,32 

  
% 2,000 % Costes directos 

complementarios 
819,100 16,38 

      3,000 % Costes indirectos 835,480 25,060 

            Total por Ud ............: 860,54 

    
Son OCHOCIENTOS SESENTA EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS por Ud. 

    

                    

Num. Código Ud Descripción Total 

240 FTP_4P_cat6 m Cable estandard de 4 pares,categoría 6A U/FTP, 
cumpliendo los siguientes estándares de cableado:  ISO/IEC 
11801, UNE EN 50173, ANSI/TIA 568-C2, IEC 60332-2, IEC 
60754-2, IEC 61034, Power Over Ethernet (PoE) y Power 
Over Ethernet Plus (PoE+) 
Los cables serán etiquetados tanto en el extremo del panel 
como en la roseta, según normas propiedad. 
Se dejará una coca de 1,5m en la toma para posibilitar la 
reubicación de la misma. 
En último caso, siempre deberán cumplirse las normas de 
montaje y características definidas por el fabricante del 
cable. 
Tendido desde caja en puesto de trabajo a armario Rack, i/ 
p.p. de tubo, replanteo y conexionado, totalmente 
instalado y probado. 
I/ suministro a obra i/ ayudas de albañilería  i/ unidad de 
obra suministrada en obra, totalmente acabada, limpia y 
colocada, i/p.p. de muestras según indicacines de la DF i/ 
todo el material y trabajos necesarios para su total y 
correcta ejecución i/ todo lo necesario para su total y 
correcta ejecución según recomendaciones del fabricante, 
de la DF y las normas de la buena construcción i/ todo 
aquello indicado en planos i/ p.p. de todo tipo de 
perforaciones necesarias en cualquier tipo de elemento 
(muros, tabiques, forjados...) i/ carga y transporte al 
vertedreo de residuos i/ medios auxiliares y costes 
indirectos. Totalmente instalado (con todos los medios, 
accesorios, materiales y operaciones necesarias) y 
funcionando perfectamente i/ pruebas de funcionamiento. 

    

                    

  ftp4pcat6 1,100 ud Cable FTP 4P cat 6 0,090 0,10 

  TPVCR 0,050 ml Tub.PVC rigido 0,070 0,00 

  MO_I.O1 0,010 h Oficial 1ª instalador 14,700 0,15 

  MO_I.P 0,010 h Peón instalador 16,670 0,17 

  %03 3,000 % Medios auxiliares 0,420 0,01 

      3,000 % Costes indirectos 0,430 0,010 

            Total por m ............: 0,44 

    Son CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por m.     

                    

241 GCA010 m³ Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción 
y/o demolición, separándolos en fracciones (hormigón, 
cerámicos, metales, maderas, vidrios, plásticos, papeles o 
cartones y residuos peligrosos), dentro de la obra en la que 
se produzcan, con medios manuales. 

    

                    

            Sin descomposición   2,500 
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      3,000 % Costes indirectos 2,500 0,080 

            Total por m³ ............: 2,58 

    Son DOS EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS por m³.     

                    

242 GEB015 Ud Transporte de residuos peligrosos producidos en obras de 
construcción y/o demolición, con contenedor de 1,0 m³, a 
vertedero específico, instalación de tratamiento de 
residuos de construcción y demolición externa a la obra o 
centro de valorización o eliminación de residuos. 

    

                    

  

mq04res010la 1,010 Ud Carga y cambio de contenedor 
de 1 m³, para recogida de 
residuos peligrosos producidos 
en obras de construcción y/o 
demolición, colocado en obra 
a pie de carga, incluso servicio 
de entrega y alquiler. 

127,380 128,65 

  
% 2,000 % Costes directos 

complementarios 
128,650 2,57 

      3,000 % Costes indirectos 131,220 3,940 

            Total por Ud ............: 135,16 

    
Son CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS por 
Ud. 

    

                    

243 GEC015 Ud Canon de vertido por entrega a gestor autorizado de 
residuos peligrosos, de contenedor de 1,0 m³ con residuos 
peligrosos procedentes de la construcción o demolición. 

    

                    

  

mt08grg040d 1,000 Ud Canon de vertido por entrega 
a gestor autorizado de 
residuos peligrosos de 
contenedor de 1 m³ de 
capacidad, con residuos 
peligrosos procedentes de la 
construcción o demolición. 

174,600 174,60 

  
% 2,000 % Costes directos 

complementarios 
174,600 3,49 

      3,000 % Costes indirectos 178,090 5,340 

            Total por Ud ............: 183,43 

    
Son CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS CON CUARENTA Y TRES 
CÉNTIMOS por Ud. 

    

                    

Num. Código Ud Descripción Total 

244 GRA020 m³ Transporte con camión de residuos inertes de naturaleza 
pétrea producidos en obras de construcción y/o 
demolición, a vertedero específico, instalación de 
tratamiento de residuos de construcción y demolición 
externa a la obra o centro de valorización o eliminación de 
residuos, situado a 20 km de distancia. 

    

                    

  
mq04cap020hb 0,191 h Camión de transporte de 12 t 

con una capacidad de 10 m³ y 
3 ejes. 

40,230 7,68 

  
% 2,000 % Costes directos 

complementarios 
7,680 0,15 

      3,000 % Costes indirectos 7,830 0,230 

            Total por m³ ............: 8,06 

    Son OCHO EUROS CON SEIS CÉNTIMOS por m³.     

                    

245 GRA020b m³ Transporte con camión de residuos inertes de diferente 
naturaleza de forma separativa, producidos en obras de 
construcción y/o demolición, a vertedero específico, 
instalación de tratamiento de residuos de construcción y 
demolición externa a la obra o centro de valorización o 
eliminación de residuos, situado a 20 km de distancia. 

    

                    

  
mq04cap020hb 0,099 h Camión de transporte de 12 t 

con una capacidad de 10 m³ y 
3 ejes. 

40,230 3,98 

  
% 2,000 % Costes directos 

complementarios 
3,980 0,08 

      3,000 % Costes indirectos 4,060 0,120 

            Total por m³ ............: 4,18 

    Son CUATRO EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS por m³.     

                    

246 GRB020 m³ Canon de vertido por entrega de residuos inertes de 
hormigones, morteros y prefabricados producidos en obras 
de construcción y/o demolición, en vertedero específico, 
instalación de tratamiento de residuos de construcción y 
demolición externa a la obra o centro de valorización o 
eliminación de residuos. 
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mq04res025a 1,010 m³ Canon de vertido por entrega 
de residuos inertes de 
naturaleza pétrea, producidos 
en obras de construcción y/o 
demolición, en vertedero 
específico, instalación de 
tratamiento de residuos de 
mampostero de albañil de 
construcción y demolición 
externa a la obra o centro de 
valorización o eliminación de 
residuos. 

8,160 8,24 

  
% 2,000 % Costes directos 

complementarios 
8,240 0,16 

      3,000 % Costes indirectos 8,400 0,250 

            Total por m³ ............: 8,65 

    Son OCHO EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS por m³.     

                    

247 GRB020b m³ Canon de vertido por entrega de residuos inertes 
producidos en obras de construcción y/o demolición, en 
vertedero específico, instalación de tratamiento de 
residuos de construcción y demolición externa a la obra o 
centro de valorización o eliminación de residuos. 

    

                    

  

mq04res025h 1,010 m³ Canon de vertido por entrega 
de residuos inertes  
producidos en obras de 
construcción y/o demolición, 
en vertedero específico, 
instalación de tratamiento de 
residuos de mampostero de 
albañil de construcción y 
demolición externa a la obra o 
centro de valor 

15,440 15,59 

  
% 2,000 % Costes directos 

complementarios 
15,590 0,31 

      3,000 % Costes indirectos 15,900 0,480 

            Total por m³ ............: 16,38 

    Son DIECISEIS EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS por m³.     

                    

Num. Código Ud Descripción Total 

248 GRÚA UD Medios de elevación de maquinaria a cubierta, desde 
camión de suministro del proveedor.i/ suministro a obra i/ 
ayudas de albañilería  i/ unidad de obra suministrada en 
obra, totalmente acabada, limpia y colocada, i/p.p. de 
muestras según indicacines de la DF i/ todo el material y 
trabajos necesarios para su total y correcta ejecución i/ 
todo lo necesario para su total y correcta ejecución según 
recomendaciones del fabricante, de la DF y las normas de la 
buena construcción i/ todo aquello indicado en planos i/ 
p.p. de todo tipo de perforaciones necesarias en cualquier 
tipo de elemento (muros, tabiques, forjados...) i/ carga y 
transporte al vertedreo de residuos i/ medios auxiliares y 
costes indirectos. Totalmente instalado (con todos los 
medios, accesorios, materiales y operaciones necesarias) y 
funcionando perfectamente i/ pruebas de funcionamiento. 

    

                    

  MOOI.1d 1,000 h Peón especializado instalador 7,790 7,79 

  
PICI51a8 3,000 u Alquiler grúa o medio de 

elevacion 
2.100,000 6.300,00 

  %03 3,000 % Medios auxiliares 6.307,790 189,23 

      3,000 % Costes indirectos 6.497,020 194,910 

            Total por UD ............: 6.691,93 

    
Son SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS CON NOVENTA Y 
TRES CÉNTIMOS por UD. 

    

                    

249 GTA020 m³ Transporte de tierras con camión a vertedero específico, 
instalación de tratamiento de residuos de construcción y 
demolición externa a la obra o centro de valorización o 
eliminación de residuos, situado a una distancia máxima de 
20 km. 

    

                    

  
mq04cab010e 0,101 h Camión basculante de 20 t de 

carga, de 213 kW. 
41,380 4,18 

  
% 2,000 % Costes directos 

complementarios 
4,180 0,08 

      3,000 % Costes indirectos 4,260 0,130 

            Total por m³ ............: 4,39 

    Son CUATRO EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS por m³.     

                    

250 GTB020 m³ Canon de vertido por entrega de tierras procedentes de la 
excavación, en vertedero específico, instalación de 
tratamiento de residuos de construcción y demolición 
externa a la obra o centro de valorización o eliminación de 
residuos. 
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mq04res035a 1,010 m³ Canon de vertido por entrega 
de tierras procedentes de la 
excavación, en vertedero 
específico, instalación de 
tratamiento de residuos de 
mampostero de albañil de 
construcción y demolición 
externa a la obra o centro de 
valorización o eliminación de 
residuos. 

2,360 2,38 

  
% 2,000 % Costes directos 

complementarios 
2,380 0,05 

      3,000 % Costes indirectos 2,430 0,070 

            Total por m³ ............: 2,50 

    Son DOS EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS por m³.     

                    

251 HBA010 kg Acero S275JR, laminado en caliente, de las series IPN, IPE, 
HEB, HEA, HEM, UPN y pletina, con capa de imprimación 
anticorrosiva, trabajado en taller y fijado mediante 
soldadura, para bancada metálica antivibratoria de apoyo 
de maquinaria. Con plots o silentblocks de apoyo para la 
protección de la lámina impermeabilizante. 

    

                    

  

mt07ala200a 1,000 kg Perfil de acero UNE-EN 10025 
S275JR, de las series IPN, IPE, 
HEB, HEA, HEM, UPN y pletina, 
laminado en caliente, para 
aplicaciones estructurales. 
Elaborado en taller y colocado 
en obra. 

1,170 1,17 

  

mt27pfi010 0,010 l Imprimación de secado rápido, 
formulada con resinas 
alquídicas modificadas y 
fosfato de zinc. 

4,340 0,04 

  
mq08sol020 0,019 h Equipo y elementos auxiliares 

para soldadura eléctrica. 
3,040 0,06 

  
mo047 0,020 h Oficial 1ª montador de 

estructura metálica. 
17,150 0,34 

  
mo094 0,010 h Ayudante montador de 

estructura metálica. 
16,430 0,16 

  
% 2,000 % Costes directos 

complementarios 
1,770 0,04 

      3,000 % Costes indirectos 1,810 0,050 

            Total por kg ............: 1,86 

    Son UN EURO CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS por kg.     

Num. Código Ud Descripción Total 

                    

252 HRL010 m Albardilla metálica para cubrición de muros, de chapa 
plegada de aluminio lacado en color, con 60 micras de 
espesor mínimo de película seca, espesor 1,5 mm, 
desarrollo 600 mm y 5 pliegues, con goterón, sobre una 
capa de regularización de mortero de cemento, industrial, 
con aditivo hidrófugo, M-5, sobre la que se aplica el 
adhesivo bituminoso de aplicación en frío para chapas 
metálicas, que sirve de base al perfil de chapa de aluminio y 
sellado de las juntas entre piezas y, en su caso, de las 
uniones con los muros con adhesivo especial para metales. 

    

                    

  

mt20ame010E 1,000 m Albardilla metálica para 
cubrición de muros, de chapa 
plegada de aluminio lacado en 
color, con 60 micras de 
espesor mínimo de película 
seca, espesor 1,5 mm, 
desarrollo 600 mm y 5 
pliegues, con goterón. 

19,690 19,69 

  mt08aaa010a 0,006 m³ Agua. 1,450 0,01 

  

mt09mif010ia 0,034 t Mortero industrial para 
albañilería, de cemento, color 
gris, con aditivo hidrófugo, 
categoría M-5 (resistencia a 
compresión 5 N/mm²), 
suministrado en sacos, según 
UNE-EN 998-2. 

34,510 1,17 

  mt20wwa010 0,420 kg Adhesivo resina epoxi. 5,550 2,33 

  
mt20wwa021 2,800 m Sellado con adhesivo en frío 

especial para metales. 
1,140 3,19 

  mo020 0,221 h Oficial 1ª construcción. 16,330 3,61 

  mo113 0,311 h Peón ordinario construcción. 15,140 4,71 

  
% 2,000 % Costes directos 

complementarios 
34,710 0,69 

      3,000 % Costes indirectos 35,400 1,060 

            Total por m ............: 36,46 

    
Son TREINTA Y SEIS EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS por 
m. 
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253 HRL010b m Albardilla metálica para cubrición de muros, de chapa 
plegada de aluminio lacado en color, con 60 micras de 
espesor mínimo de película seca, espesor 1,5 mm, 
desarrollo 400 mm y 5 pliegues, con goterón, sobre una 
capa de regularización de mortero de cemento, industrial, 
con aditivo hidrófugo, M-5, sobre la que se aplica el 
adhesivo bituminoso de aplicación en frío para chapas 
metálicas, que sirve de base al perfil de chapa de aluminio y 
sellado de las juntas entre piezas y, en su caso, de las 
uniones con los muros con adhesivo especial para metales. 

    

                    

  

mt20ame010A 1,000 m Albardilla metálica para 
cubrición de muros, de chapa 
plegada de aluminio lacado en 
color, con 60 micras de 
espesor mínimo de película 
seca, espesor 1,5 mm, 
desarrollo 400 mm y 5 
pliegues, con goterón. 

14,920 14,92 

  mt08aaa010a 0,006 m³ Agua. 1,450 0,01 

  

mt09mif010ia 0,019 t Mortero industrial para 
albañilería, de cemento, color 
gris, con aditivo hidrófugo, 
categoría M-5 (resistencia a 
compresión 5 N/mm²), 
suministrado en sacos, según 
UNE-EN 998-2. 

34,510 0,66 

  mt20wwa010 0,360 kg Adhesivo resina epoxi. 5,550 2,00 

  
mt20wwa021 2,800 m Sellado con adhesivo en frío 

especial para metales. 
1,140 3,19 

  mo020 0,211 h Oficial 1ª construcción. 16,330 3,45 

  mo113 0,261 h Peón ordinario construcción. 15,140 3,95 

  
% 2,000 % Costes directos 

complementarios 
28,180 0,56 

      3,000 % Costes indirectos 28,740 0,860 

            Total por m ............: 29,60 

    Son VEINTINUEVE EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS por m.     

                    

254 HSC010 m Sellado exterior de la junta entre la carpintería exterior y la 
obra de 10 mm de anchura y 15 mm de profundidad, con 
sellador monocomponente neutro superelástico a base de 
polímero MS, resistente a la intemperie y a los rayos UV, 
color blanco, sobre fondo de junta. 

    

                    

Num. Código Ud Descripción Total 

  
mt22www070 0,002 l Imprimación para selladores 

acrílicos sobre superficies 
porosas. 

22,360 0,04 

  

mt22www010a 0,050 m2 Cartucho de 290 ml de sellador 
adhesivo monocomponente, 
neutro, superelástico, a base 
de polímero MS, color blanco, 
con resistencia a la intemperie 
y a los rayos UV y elongación 
hasta rotura 750%. 

5,290 0,26 

  
mt22www060 1,000 m Fondo de junta de espuma de 

polietileno de celdas cerradas. 
0,820 0,82 

  mo113 0,168 h Peón ordinario construcción. 15,140 2,54 

  
% 2,000 % Costes directos 

complementarios 
3,660 0,07 

      3,000 % Costes indirectos 3,730 0,110 

            Total por m ............: 3,84 

    Son TRES EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por m.     

                    

255 HSV010 m Comprobación del estado de la cubierta de metacrilato 
translúcida, recolocación de paneles fuera de la guía y 
sellado de las juntas. 

    

                    

  

mt21vva015 0,083 Ud Cartucho de silicona sintética 
incolora de 310 ml 
(rendimiento aproximado de 
12 m por cartucho). 

3,510 0,29 

  mo055 0,099 h Oficial 1ª cristalero. 17,640 1,75 

  
% 2,000 % Costes directos 

complementarios 
2,040 0,04 

      3,000 % Costes indirectos 2,080 0,060 

            Total por m ............: 2,14 

    Son DOS EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS por m.     
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256 IEBI001 UD Luminarias de emergencia autónomas tipo HYDRA LD N7 
AEX A de DAISALUX o equivalente a elegir por la DF, flujo 
320lúm. Cuerpo rectangular con aristas pronunciadas que 
consta de una carcasa fabricada en policarbonato y difusor 
en idéntico material, lámpara LED. Funcionamiento: No 
permanente LED. Autonomía (h): 1. Lámpara en 
emergencia: ILMLED.  Piloto testigo de carga: LED. Lámpara 
en red: Grado de protección: IP42 IK04; Aislamiento 
eléctrico: Clase II; Dispositivo verificación: No Conexión 
telemando; Tipo batería: NiCd; Tensión de alimentación: 
220-230V 50/60Hzncl. 
I/ pp punto de luz i/cableado, caja, tubo y accesorios desde 
caja de conexión a luminaria.  
I/ suministro a obra i/ ayudas de albañilería  i/ unidad de 
obra suministrada en obra, totalmente acabada, limpia y 
colocada, i/p.p. de muestras según indicacines de la DF i/ 
todo el material y trabajos necesarios para su total y 
correcta ejecución i/ todo lo necesario para su total y 
correcta ejecución según recomendaciones del fabricante, 
de la DF y las normas de la buena construcción i/ todo 
aquello indicado en planos i/ p.p. de todo tipo de 
perforaciones necesarias en cualquier tipo de elemento 
(muros, tabiques, forjados...) i/ carga y transporte al 
vertedreo de residuos i/ medios auxiliares y costes 
indirectos. Totalmente instalado (con todos los medios, 
accesorios, materiales y operaciones necesarias) y 
funcionando perfectamente i/ pruebas de funcionamiento. 

    

                    

  0b 0,250 h. Oficial 1ª electricista 19,270 4,82 

  MO_I.P 0,250 h Peón instalador 16,670 4,17 

  M00010008 0,300 h Peón ordinario 16,670 5,00 

  
M001275140MOD 1,000 u Emergencia Hydra LD N7 AEX 

A 
130,500 130,50 

  130.5 4,000 u Pequeño material 1,000 4,00 

  PTOLUZ 1,000 u Punto de luz 11,130 11,13 

  %03 3,000 % Medios auxiliares 159,620 4,79 

      3,000 % Costes indirectos 164,410 4,930 

            Total por UD ............: 169,34 

    
Son CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS CON TREINTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS por UD. 

    

                    

Num. Código Ud Descripción Total 

257 IEBI002 ud Bloque autónomo de emergencia, tipo NAOS N2 o 
equivalente a elegir por la DF. Construido según normas 
UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. incluído pp de 
telemando, conexiones y pequeño material. 
I/ pp punto de luz i/cableado, caja, tubo y accesorios desde 
caja de conexión a luminaria.  
I/ suministro a obra i/ ayudas de albañilería  i/ unidad de 
obra suministrada en obra, totalmente acabada, limpia y 
colocada, i/p.p. de muestras según indicacines de la DF i/ 
todo el material y trabajos necesarios para su total y 
correcta ejecución i/ todo lo necesario para su total y 
correcta ejecución según recomendaciones del fabricante, 
de la DF y las normas de la buena construcción i/ todo 
aquello indicado en planos i/ p.p. de todo tipo de 
perforaciones necesarias en cualquier tipo de elemento 
(muros, tabiques, forjados...) i/ carga y transporte al 
vertedreo de residuos i/ medios auxiliares y costes 
indirectos. Totalmente instalado (con todos los medios, 
accesorios, materiales y operaciones necesarias) y 
funcionando perfectamente i/ pruebas de funcionamiento. 

    

                    

  0b 0,250 h. Oficial 1ª electricista 19,270 4,82 

  MO_I.P 0,250 h Peón instalador 16,670 4,17 

  M00010008 0,300 h Peón ordinario 16,670 5,00 

  M001 1,000 u Emergencia NAOS N2- EVC 15,570 15,57 

  130.5 4,000 u Pequeño material 1,000 4,00 

  PTOLUZ 1,000 u Punto de luz 11,130 11,13 

  %03 3,000 % Medios auxiliares 44,690 1,34 

      3,000 % Costes indirectos 46,030 1,380 

            Total por ud ............: 47,41 

    
Son CUARENTA Y SIETE EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS 
por ud. 
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258 IEBI003 UD Luminarias de emergencia autónomas tipo Luminarias de 
emergencia autónomas tipo NAOS N2 + KETB NAOS de 
DAISALUX  
 Tipo batería: NiCd; Tensión de alimentación: 220-230V 
50/60Hzncl. 
I/ pp punto de luz i/cableado, caja, tubo y accesorios desde 
caja de conexión a luminaria.   
I/ suministro a obra i/ ayudas de albañilería  i/ unidad de 
obra suministrada en obra, totalmente acabada, limpia y 
colocada, i/p.p. de muestras según indicacines de la DF i/ 
todo el material y trabajos necesarios para su total y 
correcta ejecución i/ todo lo necesario para su total y 
correcta ejecución según recomendaciones del fabricante, 
de la DF y las normas de la buena construcción i/ todo 
aquello indicado en planos i/ p.p. de todo tipo de 
perforaciones necesarias en cualquier tipo de elemento 
(muros, tabiques, forjados...) i/ carga y transporte al 
vertedreo de residuos i/ medios auxiliares y costes 
indirectos. Totalmente instalado (con todos los medios, 
accesorios, materiales y operaciones necesarias) y 
funcionando perfectamente i/ pruebas de funcionamiento. 

    

                    

  0b 0,250 h. Oficial 1ª electricista 19,270 4,82 

  MO_I.P 0,250 h Peón instalador 16,670 4,17 

  M00010008 0,300 h Peón ordinario 16,670 5,00 

  
M002 1,000 u Emergencia NAOS N2+KETB 

NAOS 
44,410 44,41 

  130.5 4,000 u Pequeño material 1,000 4,00 

  PTOLUZ 1,000 u Punto de luz 11,130 11,13 

  %03 3,000 % Medios auxiliares 73,530 2,21 

      3,000 % Costes indirectos 75,740 2,270 

            Total por UD ............: 78,01 

    Son SETENTA Y OCHO EUROS CON UN CÉNTIMO por UD.     

                    

Num. Código Ud Descripción Total 

259 IEBI004 ud Luminarias de emergencia autónomas tipo Luminarias de 
emergencia autónomas tipo NAOS N2 + KES NAOS de 
DAISALUX  
 Tipo batería: NiCd; Tensión de alimentación: 220-230V 
50/60Hzncl. 
I/ pp punto de luz i/cableado, caja, tubo y accesorios desde 
caja de conexión a luminaria.   
I/ suministro a obra i/ ayudas de albañilería  i/ unidad de 
obra suministrada en obra, totalmente acabada, limpia y 
colocada, i/p.p. de muestras según indicacines de la DF i/ 
todo el material y trabajos necesarios para su total y 
correcta ejecución i/ todo lo necesario para su total y 
correcta ejecución según recomendaciones del fabricante, 
de la DF y las normas de la buena construcción i/ todo 
aquello indicado en planos i/ p.p. de todo tipo de 
perforaciones necesarias en cualquier tipo de elemento 
(muros, tabiques, forjados...) i/ carga y transporte al 
vertedreo de residuos i/ medios auxiliares y costes 
indirectos. Totalmente instalado (con todos los medios, 
accesorios, materiales y operaciones necesarias) y 
funcionando perfectamente i/ pruebas de funcionamiento. 

    

                    

  0b 0,250 h. Oficial 1ª electricista 19,270 4,82 

  MO_I.P 0,250 h Peón instalador 16,670 4,17 

  M00010008 0,300 h Peón ordinario 16,670 5,00 

  
M003 1,000 U Emergencia NAOS N2+KES 

NAOS 
26,690 26,69 

  130.5 4,000 u Pequeño material 1,000 4,00 

  PTOLUZ 1,000 u Punto de luz 11,130 11,13 

  %03 3,000 % Medios auxiliares 55,810 1,67 

      3,000 % Costes indirectos 57,480 1,720 

            Total por ud ............: 59,20 

    Son CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS por ud.     
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260 IEBI005 ud Panel LED empotrable UGR<19 con temperatura de color 
regulable de 3000K, 3500K o 4000K mediante interruptor 
directo en luminaria. Amable, iluminación suave y sin 
deslumbramiento para aplicaciones de oficina con difusor 
opal fabricado en PET clasificado TpB para una iluminación 
totalmente homogénea y 
marco de aluminio. Potencia de entrada de la luminaria: 29 
W Vida útil de 50.000 h antes de que el flujo luminoso se 
reduzca al 80 % del valor inicial. 
Tolerancia de cromaticidad (MacAdam inicial): 4. Flujo 
luminoso total: 3000 lm, Eficacia de la luminaria: 104 lm/W 
(4000K). Rendimiento cromático Ra > 80,Instalación sin 
herramientas (terminal de tecla de piano para cables de 
hasta 2,5 mm²). Caja de conexión externa que permite el 
cableado de bucle de entrada y salida. Parpadeo gratis. 
Apto para instalación empotrada, suspensión y montaje en 
superficie.Dimensiones: 596 x 596 x 60 mm peso: 2,22 kg I/ 
pp punto de luz i/cableado, caja, tubo y accesorios desde 
caja de conexión a luminaria.  
I/ suministro a obra i/ ayudas de albañilería  i/ unidad de 
obra suministrada en obra, totalmente acabada, limpia y 
colocada, i/p.p. de muestras según indicacines de la DF i/ 
todo el material y trabajos necesarios para su total y 
correcta ejecución i/ todo lo necesario para su total y 
correcta ejecución según recomendaciones del fabricante, 
de la DF y las normas de la buena construcción i/ todo 
aquello indicado en planos i/ p.p. de todo tipo de 
perforaciones necesarias en cualquier tipo de elemento 
(muros, tabiques, forjados...) i/ carga y transporte al 
vertedreo de residuos i/ medios auxiliares y costes 
indirectos. Totalmente instalado (con todos los medios, 
accesorios, materiales y operaciones necesarias) y 
funcionando perfectamente i/ pruebas de funcionamiento. 

    

                    

  
M005 1,000 ud Pantalla empotrable 29 W 

THORNeco 
125,500 125,50 

  108 0,500 h. Oficial instalador 9,980 4,99 

  PTOLUZ 1,000 u Punto de luz 11,130 11,13 

  %03 3,000 % Medios auxiliares 141,620 4,25 

      3,000 % Costes indirectos 145,870 4,380 

            Total por ud ............: 150,25 

    
Son CIENTO CINCUENTA EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS por 
ud. 

    

                    

261 IEBI006 ud PANTALLA LED 40 W     

                    

Num. Código Ud Descripción Total 

  M006 1,000 ud Pantalla Led 40W THORNeco 95,400 95,40 

  108 0,500 h. Oficial instalador 9,980 4,99 

  PTOLUZ 1,000 u Punto de luz 11,130 11,13 

  %03 3,000 % Medios auxiliares 111,520 3,35 

      3,000 % Costes indirectos 114,870 3,450 

            Total por ud ............: 118,32 

    
Son CIENTO DIECIOCHO EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS por 
ud. 

    

                    

262 IEBI007 ud Luminariaestanca en techo a definir por la DF. 
Totalmente instalada, incluyendo replanteo, elementos de 
suspensión, accesorios de anclaje y conexionado. I/ 
suministro a obra i/ ayudas de albañilería  i/ unidad de obra 
suministrada en obra, totalmente acabada, limpia y 
colocada, i/p.p. de muestras según indicacines de la DF i/ 
todo el material y trabajos necesarios para su total y 
correcta ejecución i/ todo lo necesario para su total y 
correcta ejecución según recomendaciones del fabricante, 
de la DF y las normas de la buena construcción i/ todo 
aquello indicado en planos i/ p.p. de todo tipo de 
perforaciones necesarias en cualquier tipo de elemento 
(muros, tabiques, forjados...) i/ carga y transporte al 
vertedreo de residuos i/ medios auxiliares y costes 
indirectos. Totalmente instalado (con todos los medios, 
accesorios, materiales y operaciones necesarias) y 
funcionando perfectamente i/ pruebas de funcionamiento. 

    

                    

  M007 1,000 ud Luminaria estanca techo 78,250 78,25 

  108 0,500 h. Oficial instalador 9,980 4,99 

  PTOLUZ 1,000 u Punto de luz 11,130 11,13 

  %03 3,000 % Medios auxiliares 94,370 2,83 

      3,000 % Costes indirectos 97,200 2,920 

            Total por ud ............: 100,12 

    Son CIEN EUROS CON DOCE CÉNTIMOS por ud.     

                    

263 IEBI008 ud Lámpara Led 8 w tipo THOR 96634888 CETUS3 M 1000-840 
HF RWH (STD) o similar. Totalmente instalada y probada. 

    

                    

  PIEI50ba 1,000 u Lum empotr 8w led 72,740 72,74 

  MOOI.1a 0,400 h Oficial 1ª instalador 8,530 3,41 

  MOOI.1d 0,400 h Peón especializado instalador 7,790 3,12 

  %0200 2,000 % Medios auxiliares 79,270 1,59 

      3,000 % Costes indirectos 80,860 2,430 
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            Total por ud ............: 83,29 

    Son OCHENTA Y TRES EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS por ud.     

                    

264 IEBI009 ud Lum empotrar circular 9 W tipo V3 Lighting     

                    

  M009 1,000 ud Lum 9 W Led V3 Lighting 78,250 78,25 

  MOOI.1a 0,400 h Oficial 1ª instalador 8,530 3,41 

  MOOI.1d 0,400 h Peón especializado instalador 7,790 3,12 

  %0200 2,000 % Medios auxiliares 84,780 1,70 

      3,000 % Costes indirectos 86,480 2,590 

            Total por ud ............: 89,07 

    Son OCHENTA Y NUEVE EUROS CON SIETE CÉNTIMOS por ud.     

                    

265 IEBI010 ud Lámpara Led 16 w tipo THOR 96634889 CETUS3 M 1000-
840 HF RWH (STD) o similar. Totalmente instalada y 
probada. 

    

                    

  M011 1,000 ud Luminaria Led 16 w THORN 95,450 95,45 

  MOOI.1a 0,400 h Oficial 1ª instalador 8,530 3,41 

  MOOI.1d 0,400 h Peón especializado instalador 7,790 3,12 

  %0200 2,000 % Medios auxiliares 101,980 2,04 

      3,000 % Costes indirectos 104,020 3,120 

            Total por ud ............: 107,14 

    Son CIENTO SIETE EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS por ud.     

                    

Num. Código Ud Descripción Total 

266 IEBI011 ud Caja en forma de L (pared y techo) con luz led, a definir por 
la DF.  
Totalmente instalada, incluyendo replanteo, elementos de 
suspensión, accesorios de anclaje y conexionado. I/ pp 
punto de luz i/cableado, caja, tubo y accesorios desde caja 
de conexión a luminaria.  
I/ suministro a obra i/ ayudas de albañilería  i/ unidad de 
obra suministrada en obra, totalmente acabada, limpia y 
colocada, i/p.p. de muestras según indicacines de la DF i/ 
todo el material y trabajos necesarios para su total y 
correcta ejecución i/ todo lo necesario para su total y 
correcta ejecución según recomendaciones del fabricante, 
de la DF y las normas de la buena construcción i/ todo 
aquello indicado en planos i/ p.p. de todo tipo de 
perforaciones necesarias en cualquier tipo de elemento 
(muros, tabiques, forjados...) i/ carga y transporte al 
vertedreo de residuos i/ medios auxiliares y costes 
indirectos. Totalmente instalado (con todos los medios, 
accesorios, materiales y operaciones necesarias) y 
funcionando perfectamente i/ pruebas de funcionamiento. 

    

                    

  M012 1,000 u Luminaria L led 248,000 248,00 

  130.5 4,000 u Pequeño material 1,000 4,00 

  PTOLUZ 1,000 u Punto de luz 11,130 11,13 

  M00010009 0,500 h Oficial 1ª electricista 14,700 7,35 

  M00010007 0,500 h Peón especializado 13,410 6,71 

  %03 3,000 % Medios auxiliares 277,190 8,32 

      3,000 % Costes indirectos 285,510 8,570 

            Total por ud ............: 294,08 

    
Son DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS CON OCHO 
CÉNTIMOS por ud. 
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267 IEBI012 ud Luminaria suspendida esférica LED OAK 50 PENDANT LIGHT, 
fixed Led 32 W, diámetro 50 cm, 1735 lm 3000K, figura de 
madera de metal. 
 Totalmente instalada, incluyendo replanteo, elementos de 
suspensión, accesorios de anclaje y conexionado. I/ pp 
punto de luz i/cableado, caja, tubo y accesorios desde caja 
de conexión a luminaria.  
I/ suministro a obra i/ ayudas de albañilería  i/ unidad de 
obra suministrada en obra, totalmente acabada, limpia y 
colocada, i/p.p. de muestras según indicacines de la DF i/ 
todo el material y trabajos necesarios para su total y 
correcta ejecución i/ todo lo necesario para su total y 
correcta ejecución según recomendaciones del fabricante, 
de la DF y las normas de la buena construcción i/ todo 
aquello indicado en planos i/ p.p. de todo tipo de 
perforaciones necesarias en cualquier tipo de elemento 
(muros, tabiques, forjados...) i/ carga y transporte al 
vertedreo de residuos i/ medios auxiliares y costes 
indirectos. Totalmente instalado (con todos los medios, 
accesorios, materiales y operaciones necesarias) y 
funcionando perfectamente i/ pruebas de funcionamiento. 

    

                    

  
M013 1,000 UD LAMPARA OAK 50 PENDANT 

LIGHT 
110,000 110,00 

  108 0,200 h. Oficial instalador 9,980 2,00 

  PTOLUZ 1,000 u Punto de luz 11,130 11,13 

  %03 3,000 % Medios auxiliares 123,130 3,69 

      3,000 % Costes indirectos 126,820 3,800 

            Total por ud ............: 130,62 

    
Son CIENTO TREINTA EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS por 
ud. 

    

                    

Num. Código Ud Descripción Total 

268 IEBI013 ud Lámpara colgante LED de roble común tipo KOTKA 
Totalmente instalada, incluyendo replanteo, elementos de 
suspensión, accesorios de anclaje y conexionado. I/ pp 
punto de luz i/cableado, caja, tubo y accesorios desde caja 
de conexión a luminaria.  
I/ suministro a obra i/ ayudas de albañilería  i/ unidad de 
obra suministrada en obra, totalmente acabada, limpia y 
colocada, i/p.p. de muestras según indicacines de la DF i/ 
todo el material y trabajos necesarios para su total y 
correcta ejecución i/ todo lo necesario para su total y 
correcta ejecución según recomendaciones del fabricante, 
de la DF y las normas de la buena construcción i/ todo 
aquello indicado en planos i/ p.p. de todo tipo de 
perforaciones necesarias en cualquier tipo de elemento 
(muros, tabiques, forjados...) i/ carga y transporte al 
vertedreo de residuos i/ medios auxiliares y costes 
indirectos. Totalmente instalado (con todos los medios, 
accesorios, materiales y operaciones necesarias) y 
funcionando perfectamente i/ pruebas de funcionamiento. 

    

                    

  M014 1,000 UD Lampara KOTKA 590,000 590,00 

  108 0,200 h. Oficial instalador 9,980 2,00 

  PTOLUZ 1,000 u Punto de luz 11,130 11,13 

  %03 3,000 % Medios auxiliares 603,130 18,09 

      3,000 % Costes indirectos 621,220 18,640 

            Total por ud ............: 639,86 

    
Son SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS CON OCHENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS por ud. 

    

                    

269 IEBI04 ud Proyector orientable de aluminio inyectado, con, de 
aluminio y compuesto termoplástico, de color blanco, 
acabado mate, no regulable, de 27 W, alimentación a 
220/240 V y 50-60 Hz, 85 mm de diámetro y 182 mm de 
altura, con lámpara LED no reemplazable, temperatura de 
color 3000 K, óptica formada por reflector de alto 
rendimiento, haz de luz intensivo 16°, índice de 
reproducción cromática mayor de 90, flujo luminoso 2427 
lúmenes, grado de protección IP20. Instalación empotrada. 
Incluso lámparas. El precio no incluye las ayudas de 
albañilería para instalaciones 

    

                    

  
M015 1,000 ud Proyector orientable, de 

aluminio inyectado con 
lámpara led 27 w 

258,180 258,18 

  MOOI.1a 0,400 h Oficial 1ª instalador 8,530 3,41 

  MOOI.1d 0,400 h Peón especializado instalador 7,790 3,12 
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  %0200 2,000 % Medios auxiliares 264,710 5,29 

      3,000 % Costes indirectos 270,000 8,100 

            Total por ud ............: 278,10 

    
Son DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS 
por ud. 

    

                    

270 IFT020 u Filtro de agua tipo Y, umbral de filtrado 25-50 microm, con 
malla de acero inoxidable y baño de plata, según DB-HS4. I/ 
suministro a obra i/ ayudas de albañilería  i/ unidad de obra 
suministrada en obra, totalmente acabada, limpia y 
colocada, i/p.p. de muestras según indicacines de la DF i/ 
todo el material y trabajos necesarios para su total y 
correcta ejecución i/ todo lo necesario para su total y 
correcta ejecución según recomendaciones del fabricante, 
de la DF y las normas de la buena construcción i/ todo 
aquello indicado en planos i/ p.p. de todo tipo de 
perforaciones necesarias en cualquier tipo de elemento 
(muros, tabiques, forjados...) i/ carga y transporte al 
vertedreo de residuos i/ medios auxiliares y costes 
indirectos. Totalmente instalado (con todos los medios, 
accesorios, materiales y operaciones necesarias) y 
funcionando perfectamente i/ pruebas de funcionamiento. 

    

                    

  IFT20 1,000 u Filtro Y 25,250 25,25 

  MOOI.1a 4,000 h Oficial 1ª instalador 8,530 34,12 

  %0300 3,000 % Medios auxiliares 59,370 1,78 

      3,000 % Costes indirectos 61,150 1,830 

            Total por u ............: 62,98 

    
Son SESENTA Y DOS EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS por 
u. 

    

                    

271 IFW050 u Purgador automático de aire de gran capacidad con boya y 
rosca de 1 1/2" de diámetro.I/ suministro a obra i/ ayudas 
de albañilería  i/ unidad de obra suministrada en obra, 
totalmente acabada, limpia y colocada, i/p.p. de muestras 
según indicacines de la DF i/ todo el material y trabajos 
necesarios para su total y correcta ejecución i/ todo lo 
necesario para su total y correcta ejecución según 
recomendaciones del fabricante, de la DF y las normas de la 
buena construcción i/ todo aquello indicado en planos i/ 
p.p. de todo tipo de perforaciones necesarias en cualquier 
tipo de elemento (muros, tabiques, forjados...) i/ carga y 
transporte al vertedreo de residuos i/ medios auxiliares y 
costes indirectos. Totalmente instalado (con todos los 
medios, accesorios, materiales y operaciones necesarias) y 
funcionando perfectamente i/ pruebas de funcionamiento. 

    

Num. Código Ud Descripción Total 

                    

  
IFW50 1,000 u Purgador automático de aire 

de gran capacidad con boya y 
rosca d 

223,100 223,10 

  MOOI.1a 0,500 h Oficial 1ª instalador 8,530 4,27 

  %0300 3,000 % Medios auxiliares 227,370 6,82 

      3,000 % Costes indirectos 234,190 7,030 

            Total por u ............: 241,22 

    
Son DOSCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS CON VEINTIDOS 
CÉNTIMOS por u. 

    

                    



 
PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA OBRAS DE TERMINACIÓN DE EDIFICIO DE USOS MÚLTIPLES. PUERTO EXTERIOR DE FERROL 

 

 

 
DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA Y ANEJOS  Anejo 15. Justificación de precios  Página 96 de 162 

 
 

Num. Código Ud Descripción Total 

272 IHM.200H WH22 ud Luminaria LED de empotrar en techo LED PANOS 
EVOLUTION R200 CGPLDO by ZUMTOBEL; luminaria LED 
"stableWhite", con distribución de la luz simétrica 
extensiva, máximo rendimiento y luminotécnica 
optimizada; con UGR<19 (tipo de reflector en aluminio 
pulverizado) para aplicaciones de oficina conforme a la 
norma EN12464; lámpara: 22 W LED830; reproducción del 
color > 80, temperatura del color 3000 K (blanco cálido); 
Tolerancia del lugar del color (initial MacAdam): 3; Flujo 
luminoso de luminaria: 2419 lm, Rendimiento luminoso de 
las luminarias: 110 lm/W; duración: 50000h con 80% del 
flujo luminoso; unidad de balastos separada luminaria 
esclava para control DALI (DALI only) IP44; unidad de 
reflectores de alta calidad fijada por bayoneta a la cámara 
de iluminación LED modular; cámara de iluminación LED de 
alta calidad, integrada en la gestión térmica pasiva y 
optimizada, de fundición inyectada de aluminio; 
reflector:suave, pintado en color blanco; unidad de 
reflector/aro embellecedor de policarbonato (PC) 
resistente a los rayos UV; aro embellecedor blanco; rápido 
montaje de la unidad de la luminaria sin herramientas, 
mediante cierre de bayoneta; cableado de la luminaria sin 
halógenos; conexión: Clema de conexión de 5 polos; 
posibilidad de cableado continuo; tensión de red: 220-240V 
/ 0/50/60Hz, apto para batería central de 220 V CC; 
montaje: montaje rápido sin herramientas con flejes de 
sujeción antideslizantes, para grosores de techo de 1 a 40 
mm; corte en techo: 200 mm; profundidad de empotrado: 
129 mm; Peso: 1.33 kg. Certificados ensayos AT 3818, RCM, 
ENEC Nr22159-005, CE según directivas europeas.  
I/ pp punto de luz i/cableado, caja, tubo y accesorios desde 
caja de conexión a luminaria.  
I/ suministro a obra i/ ayudas de albañilería  i/ unidad de 
obra suministrada en obra, totalmente acabada, limpia y 
colocada, i/p.p. de muestras según indicacines de la DF i/ 
todo el material y trabajos necesarios para su total y 
correcta ejecución i/ todo lo necesario para su total y 
correcta ejecución según recomendaciones del fabricante, 
de la DF y las normas de la buena construcción i/ todo 
aquello indicado en planos i/ p.p. de todo tipo de 
perforaciones necesarias en cualquier tipo de elemento 
(muros, tabiques, forjados...) i/ carga y transporte al 
vertedreo de residuos i/ medios auxiliares y costes 
indirectos. Totalmente instalado (con todos los medios, 
accesorios, materiales y operaciones necesarias) y 
funcionando perfectamente i/ pruebas de funcionamiento. 

    

                    

Num. Código Ud Descripción Total 

  
ZUMTOBEL PANO 1,000 ud DOWNLIGHT PANOS R200H 

22W 
144,900 144,90 

  108 0,500 h. Oficial instalador 9,980 4,99 

  PTOLUZ 1,000 u Punto de luz 11,130 11,13 

  %03 3,000 % Medios auxiliares 161,020 4,83 

      3,000 % Costes indirectos 165,850 4,980 

            Total por ud ............: 170,83 

    
Son CIENTO SETENTA EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS por 
ud. 

    

                    

273 ITA010b Ud Ascensor eléctrico de adherencia de 1,6 m/s de velocidad, 3 
paradas, 630 kg de carga nominal, con capacidad para 8 
personas, nivel alto de acabado en cabina de 
1100x1400x2200 mm, maniobra colectiva de subida y 
bajada, puertas interiores automáticas de acero inoxidable 
y puertas exteriores automáticas en acero inoxidable de 
800x2000 mm. 

    

                    

  

mt39aec015r 1,000 Ud Cabina con acabados de 
calidad alta, de 1100 mm de 
anchura, 1400 mm de 
profundidad y 2200 mm de 
altura, con alumbrado 
eléctrico permanente de 50 
lux como mínimo, para 
ascensor eléctrico de 
pasajeros de 630 kg de carga 
nominal, con capacidad para 8 
personas y 1,6 m/s de 
velocidad, incluso puerta de 
cabina corredera automática 
de acero inoxidable. 

6.919,920 6.919,92 

  

mt39aea010i 1,000 Ud Amortiguadores de foso y 
contrapesos para ascensor 
eléctrico de pasajeros de 630 
kg de carga nominal, con 
capacidad para 8 personas y 
1,6 m/s de velocidad. 

845,300 845,30 

  

mt39aab010i 3,000 Ud Botonera de piso con 
acabados de calidad alta, para 
ascensor de pasajeros con 
maniobra colectiva de subida y 
bajada. 

47,520 142,56 
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mt39aab020i 1,000 Ud Botonera de cabina para 
ascensor de pasajeros con 
acabados de calidad alta y 
maniobra colectiva de subida y 
bajada. 

120,910 120,91 

  

mt39aeg010i 1,000 Ud Grupo tractor de frecuencia 
variable para ascensor 
eléctrico de pasajeros de 630 
kg de carga nominal, con 
capacidad para 8 personas y 
1,6 m/s de velocidad. 

4.136,740 4.136,74 

  

mt39ael010i 1,000 Ud Limitador de velocidad y 
paracaídas para ascensor 
eléctrico de pasajeros de 630 
kg de carga nominal, con 
capacidad para 8 personas y 
1,6 m/s de velocidad. 

981,440 981,44 

  

mt39aem010i 1,000 Ud Cuadro y cable de maniobra 
para ascensor eléctrico de 
pasajeros de 630 kg de carga 
nominal, con capacidad para 8 
personas y 1,6 m/s de 
velocidad. 

1.703,660 1.703,66 

  

mt39aap015b 3,000 Ud Puerta de ascensor de 
pasajeros de acceso a piso, con 
apertura automática, de acero 
inoxidable, de 800x2000 mm. 
Acristalamiento homologado 
como "Parallamas" 30 minutos 
(E 30). 

380,270 1.140,81 

  

mt39aer010i 1,000 Ud Recorrido de guías y cables de 
tracción para ascensor 
eléctrico de pasajeros de 630 
kg de carga nominal, con 
capacidad para 8 personas y 
1,6 m/s de velocidad. 

2.281,300 2.281,30 

  

mt39aes010c 3,000 Ud Selector de paradas para 
ascensor eléctrico de 
pasajeros, 1,6 m/s de 
velocidad. 

60,740 182,22 

  
mt39www010 3,000 Ud Lámpara de 40 W, incluso 

mecanismos de fijación y 
portalámparas. 

4,140 12,42 

  
mt39www011 1,000 Ud Gancho adosado al techo, 

capaz de soportar suspendido 
el mecanismo tractor. 

41,440 41,44 

Num. Código Ud Descripción Total 

  
mt39www030 1,000 Ud Instalación de línea telefónica 

en cabina de ascensor. 
124,050 124,05 

  
mo016 64,540 h Oficial 1ª instalador de 

aparatos elevadores. 
20,480 1.321,78 

  
mo085 64,540 h Ayudante instalador de 

aparatos elevadores. 
18,880 1.218,52 

  
% 2,000 % Costes directos 

complementarios 
21.173,070 423,46 

      3,000 % Costes indirectos 21.596,530 647,900 

            Total por Ud ............: 22.244,43 

    
Son VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS 
CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS por Ud. 

    

                    

274 IVG010 Ud Ventilador helicoidal mural con hélice de plástico reforzada 
con fibra de vidrio y motor para alimentación monofásica. 

    

                    

  

mt42vsp205a 1,000 Ud Ventilador helicoidal mural 
con hélice de plástico 
reforzada con fibra de vidrio, 
motor para alimentación 
monofásica a 230 V y 50 Hz de 
frecuencia, con protección 
térmica, aislamiento clase F, 
protección IP 65 y caja de 
bornes ignífuga con 
condensador, de 2500 r.p.m., 
potencia absorbida 0,25 kW, 
caudal máximo 2160 m³/h, 
nivel de presión sonora 65 
dBA. 

278,130 278,13 

  
mt42vsp900a 1,000 Ud Accesorios y elementos de 

fijación de ventilador 
helicoidal mural. 

20,880 20,88 

  mo011 3,932 h Oficial 1ª montador. 16,870 66,33 

  mo080 3,932 h Ayudante montador. 15,650 61,54 

  
% 2,000 % Costes directos 

complementarios 
426,880 8,54 

      3,000 % Costes indirectos 435,420 13,060 

            Total por Ud ............: 448,48 

    
Son CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS CON CUARENTA Y 
OCHO CÉNTIMOS por Ud. 
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275 IVG025 m Conducto circular de pared simple helicoidal de acero 
inoxidable, de 200 mm de diámetro y 0,5 mm de espesor. 
Para despresurización de terreno y evacuación de gas 
radón.Incluidos todos lo elementos auxiliares, piezas y 
uniones necesarios para ejecutar la partida. 

    

                    

  

mt42con205f 1,050 m Conducto circular de pared 
simple helicoidal de acero 
inoxidable, de 200 mm de 
diámetro y 0,5 mm de espesor, 
suministrado en tramos de 3 ó 
5 m. 

29,040 30,49 

  

mt42con500h 0,100 Ud Brida de 200 mm de diámetro 
y soporte de techo con varilla 
para fijación de conductos 
circulares de aire en 
instalaciones de ventilación y 
climatización. 

4,490 0,45 

  
mo013 0,049 h Oficial 1ª montador de 

conductos de chapa metálica. 
16,870 0,83 

  
mo084 0,049 h Ayudante montador de 

conductos de chapa metálica. 
15,650 0,77 

  
% 2,000 % Costes directos 

complementarios 
32,540 0,65 

      3,000 % Costes indirectos 33,190 1,000 

            Total por m ............: 34,19 

    Son TREINTA Y CUATRO EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS por m.     

                    

276 IVM060 Ud Sombrerete contra la lluvia de chapa galvanizada, para 
conducto de salida de 200 mm de diámetro exterior en 
cubierta inclinada, para ventilación mecánica. 

    

                    

  

mt20svs270gd 1,000 Ud Sombrerete contra la lluvia de 
chapa galvanizada, para 
conducto de salida de 200 mm 
de diámetro exterior en 
cubierta inclinada con 
cobertura de pizarra, acabado 
liso, con malla de protección 
contra la entrada de hojas y 
pájaros, babero de plomo y 
cuello de conexión a conducto. 

136,920 136,92 

  mo020 0,157 h Oficial 1ª construcción. 16,330 2,56 

  
mo112 0,078 h Peón especializado 

construcción. 
15,680 1,22 

Num. Código Ud Descripción Total 

  
% 2,000 % Costes directos 

complementarios 
140,700 2,81 

      3,000 % Costes indirectos 143,510 4,310 

            Total por Ud ............: 147,82 

    
Son CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS CON OCHENTA Y DOS 
CÉNTIMOS por Ud. 

    

                    

277 IVN010 Ud Abertura de extracción directa a través de cerramiento de 
fachada, mediante rejilla de intemperie para instalaciones 
de ventilación, marco frontal y lamas de perfiles de 
aluminio, de 1100x400 mm, para ventilación natural de 
patinillo. 

    

                    

  

mt42trx375an1 1,000 Ud Rejilla de intemperie para 
instalaciones de ventilación, 
marco frontal y lamas de 
perfiles de aluminio, de 
1100x400 mm. 

119,340 119,34 

  mo020 0,490 h Oficial 1ª construcción. 16,330 8,00 

  mo113 0,490 h Peón ordinario construcción. 15,140 7,42 

  
% 2,000 % Costes directos 

complementarios 
134,760 2,70 

      3,000 % Costes indirectos 137,460 4,120 

            Total por Ud ............: 141,58 

    
Son CIENTO CUARENTA Y UN EUROS CON CINCUENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS por Ud. 

    

                    

278 IVN010b Ud Abertura de extracción directa a través de cerramiento de 
fachada, mediante rejilla de intemperie para instalaciones 
de ventilación, marco frontal y lamas de perfiles de 
aluminio, de 2000x1350 mm, para ventilación natural de 
trastero. 

    

                    

  

mt42trx375bf2 1,000 Ud Rejilla de intemperie para 
instalaciones de ventilación, 
marco frontal y lamas de 
perfiles de aluminio, de 
2000x1350 mm, tela metálica 
de acero galvanizado con 
malla de 20x20 mm, con 
marco de montaje de chapa de 
acero galvanizado. 

457,310 457,31 

  mo020 0,490 h Oficial 1ª construcción. 16,330 8,00 

  mo113 0,490 h Peón ordinario construcción. 15,140 7,42 
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% 2,000 % Costes directos 

complementarios 
472,730 9,45 

      3,000 % Costes indirectos 482,180 14,470 

            Total por Ud ............: 496,65 

    
Son CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS CON SESENTA Y 
CINCO CÉNTIMOS por Ud. 

    

                    

279 LCM0156 Ud Carpintería de madera de roble, para puerta abisagrada, de 
apertura hacia el exterior, de 5200x2100 mm, formada 3 
paños fijos y una puerta de dos hojas practicables, hoja de 
68x78 mm de sección y marco de 68x78 mm, moldura 
clásica, junquillos, tapajuntas de madera maciza de 70x15 
mm; con capacidad para recibir un acristalamiento con un 
espesor mínimo de 21 mm y máximo de 32 mm; acabado 
mediante sistema de barnizado translúcido; herraje 
perimetral de cierre y seguridad con nivel de seguridad 
WK1, según UNE-EN 1627, manilla en colores estándar; con 
premarco. 

    

                    

  

mt22rom100ajl 1,000 Ud Premarco de aluminio para 
carpintería de madera de 
7400x2100 mm, Según UNE-
EN 14351-1. 

155,840 155,84 

  

mt22rom040uha 1,000 Ud Puerta de madera de roble, 
dos hojas practicables, 
dimensiones 1800x2100 mm, 
acabado mediante sistema de 
barnizado translúcido, 
compuesta de hoja de 68x78 
mm y marco de 68x78 mm, 
junquillos, con capacidad para 
recibir un acristalamiento con 
un espesor mínimo de 21 mm 
y máximo de 32 mm; herraje 
perimetral de cierre y 
seguridad con nivel de 
seguridad WK1, según UNE-EN 
1627, manilla en colores 
estándar. 

559,240 559,24 

Num. Código Ud Descripción Total 

  

mt22rom095vchqa 1,000 Ud Fijo de madera de roble, 
dimensiones 3350x2100 mm, 
acabado mediante sistema de 
barnizado translúcido, 
compuesto de marco de 68x78 
mm, moldura recta, junquillos 
y tapajuntas de madera maciza 
de 70x15 mm, con capacidad 
para recibir un acristalamiento 
con un espesor mínimo de 21 
mm y máximo de 32 mm. 

740,000 740,00 

  

mt23xpm015a 24,000 Ud Tornillo de acero galvanizado 
de cabeza cilíndrica, de 6 mm 
de diámetro y 15 cm de 
longitud. 

0,250 6,00 

  

mt13blw110a 0,100 Ud Aerosol con 750 cm³ de 
espuma de poliuretano, de 25 
kg/m³ de densidad, 150% de 
expansión, 18 N/cm² de 
resistencia a tracción y 20 
N/cm² de resistencia a flexión, 
conductividad térmica 0,04 
W/(mK), estable de -40°C a 
100°C; para aplicar con pistola; 
según UNE-EN 13165. 

8,870 0,89 

  

mt22www010b 0,100 Ud Cartucho de 290 ml de sellador 
adhesivo monocomponente, 
neutro, superelástico, a base 
de polímero MS, resistente a la 
intemperie y a los rayos UV, 
elongación hasta rotura 750%, 
color gris. 

5,100 0,51 

  mo017 2,759 h Oficial 1ª carpintero. 16,620 45,85 

  mo058 2,759 h Ayudante carpintero. 15,770 43,51 

  
% 2,000 % Costes directos 

complementarios 
1.551,840 31,04 

      3,000 % Costes indirectos 1.582,880 47,490 

            Total por Ud ............: 1.630,37 

    
Son MIL SEISCIENTOS TREINTA EUROS CON TREINTA Y SIETE 
CÉNTIMOS por Ud. 
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280 LCM0157 Ud Carpintería de madera de roble, para puerta abisagrada, de 
apertura hacia el exterior, de 7400x2100 mm, formada 3 
paños fijos y dos puertas de dos hojas practicables, hoja de 
68x78 mm de sección y marco de 68x78 mm, moldura 
clásica, junquillos, tapajuntas de madera maciza de 70x15 
mm; con capacidad para recibir un acristalamiento con un 
espesor mínimo de 21 mm y máximo de 32 mm; acabado 
mediante sistema de barnizado translúcido; herraje 
perimetral de cierre y seguridad con nivel de seguridad 
WK1, según UNE-EN 1627, manilla en colores estándar; con 
premarco. 

    

                    

  

mt22rom100ajl1 1,000 Ud Premarco de aluminio para 
carpintería de madera de 
7400x2100 mm, Según UNE-
EN 14351-1. 

185,840 185,84 

  

mt22rom040uha 2,000 Ud Puerta de madera de roble, 
dos hojas practicables, 
dimensiones 1800x2100 mm, 
acabado mediante sistema de 
barnizado translúcido, 
compuesta de hoja de 68x78 
mm y marco de 68x78 mm, 
junquillos, con capacidad para 
recibir un acristalamiento con 
un espesor mínimo de 21 mm 
y máximo de 32 mm; herraje 
perimetral de cierre y 
seguridad con nivel de 
seguridad WK1, según UNE-EN 
1627, manilla en colores 
estándar. 

559,240 1.118,48 

  

mt22rom095vchqa5 3,000 Ud Fijo de madera de roble, 
dimensiones 1250x2100 mm, 
acabado mediante sistema de 
barnizado translúcido, 
compuesto de marco de 68x78 
mm, moldura recta, junquillos 
y tapajuntas de madera maciza 
de 70x15 mm, con capacidad 
para recibir un acristalamiento 
con un espesor mínimo de 21 
mm y máximo de 32 mm. 

276,120 828,36 

  

mt23xpm015a 24,000 Ud Tornillo de acero galvanizado 
de cabeza cilíndrica, de 6 mm 
de diámetro y 15 cm de 
longitud. 

0,250 6,00 

Num. Código Ud Descripción Total 

  

mt13blw110a 0,100 Ud Aerosol con 750 cm³ de 
espuma de poliuretano, de 25 
kg/m³ de densidad, 150% de 
expansión, 18 N/cm² de 
resistencia a tracción y 20 
N/cm² de resistencia a flexión, 
conductividad térmica 0,04 
W/(mK), estable de -40°C a 
100°C; para aplicar con pistola; 
según UNE-EN 13165. 

8,870 0,89 

  

mt22www010b 0,100 Ud Cartucho de 290 ml de sellador 
adhesivo monocomponente, 
neutro, superelástico, a base 
de polímero MS, resistente a la 
intemperie y a los rayos UV, 
elongación hasta rotura 750%, 
color gris. 

5,100 0,51 

  mo017 2,759 h Oficial 1ª carpintero. 16,620 45,85 

  mo058 2,759 h Ayudante carpintero. 15,770 43,51 

  
% 2,000 % Costes directos 

complementarios 
2.229,440 44,59 

      3,000 % Costes indirectos 2.274,030 68,220 

            Total por Ud ............: 2.342,25 

    
Son DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS CON 
VEINTICINCO CÉNTIMOS por Ud. 
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281 LCY060A m² Ventana de aleación de aluminio Hydro CIRCAL, serie Soleal 
FY 55 Hoja Vista "TECHNAL", con rotura de puente térmico 
mediante varillas de poliamida reforzadas con un 25% de 
fibra de vidrio, dos hojas practicables, interior, cuatro hojas 
fijas, dimensiones 7320 x 1350 mm, acabado lacado RAL, 
con el sello QUALICOAT, que garantiza el espesor y la 
calidad del proceso de lacado, perfiles de 1,6 mm y 
junquillos, galce, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla 
y herrajes, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica 
del marco: Uh,m = desde 2,9 W/(m²K); espesor máximo del 
acristalamiento: 42 mm, con clasificación a la 
permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, 
clasificación a la estanqueidad al agua clase E1500, según 
UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del 
viento clase C5, según UNE-EN 12210, sin premarco y sin 
persiana. Incluso patillas de anclaje para la fijación de la 
carpintería, silicona para sellado perimetral de la junta 
entre la carpintería exterior y el paramento. 
Incluye: Ajuste final de las hojas. Sellado perimetral de la 
junta entre la carpintería exterior y el paramento. 
Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el 
recibido en obra de la carpintería. 

    

                    

Num. Código Ud Descripción Total 

  

mt25tep020aepb 1,000 m2 Ventana de aleación de 
aluminio Hydro CIRCAL, serie 
Soleal FY 55 Hoja Vista 
"TECHNAL", con rotura de 
puente térmico mediante 
varillas de poliamida 
reforzadas con un 25% de fibra 
de vidrio, dos hojas 
practicables, interior, 
dimensiones 1200x1350 mm, 
acabado lacado RAL, con el 
sello QUALICOAT, que 
garantiza el espesor y la 
calidad del proceso de lacado, 
perfiles de 1,6 mm y 
junquillos, galce, juntas de 
estanqueidad de EPDM, 
manilla y herrajes, según UNE-
EN 14351-1; transmitancia 
térmica del marco: Uh,m = 
desde 2,9 W/(m²K); espesor 
máximo del acristalamiento: 
42 mm, con clasificación a la 
permeabilidad al aire clase 4, 
según UNE-EN 12207, 
clasificación a la estanqueidad 
al agua clase E1500, según 
UNE-EN 12208, y clasificación 
a la resistencia a la carga del 
viento clase C5, según UNE-EN 
12210. 

150,000 150,00 

  

mt22www010a 0,867 m2 Cartucho de 290 ml de sellador 
adhesivo monocomponente, 
neutro, superelástico, a base 
de polímero MS, color blanco, 
con resistencia a la intemperie 
y a los rayos UV y elongación 
hasta rotura 750%. 

5,290 4,59 
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mt22www050a 0,408 m2 Cartucho de 300 ml de silicona 
neutra oxímica, de elasticidad 
permanente y curado rápido, 
color blanco, rango de 
temperatura de trabajo de -60 
a 150°C, con resistencia a los 
rayos UV, dureza Shore A 
aproximada de 22, según UNE-
EN ISO 868 y elongación a 
rotura >= 800%, según UNE-EN 
ISO 8339. 

4,730 1,93 

  mo018 1,430 h Oficial 1ª cerrajero. 19,280 27,57 

  mo059 0,970 h Ayudante cerrajero. 18,090 17,55 

  
% 2,000 % Costes directos 

complementarios 
201,640 4,03 

      3,000 % Costes indirectos 205,670 6,170 

            Total por m² ............: 211,84 

    
Son DOSCIENTOS ONCE EUROS CON OCHENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS por m². 

    

                    

282 LCY060PE m² Puerta de aleación de aluminio Hydro CIRCAL, serie Soleal 
FY 55 Hoja oculta "TECHNAL", con rotura de puente térmico 
mediante varillas de poliamida reforzadas con un 25% de 
fibra de vidrio,acabado lacado RAL, con el sello QUALICOAT, 
que garantiza el espesor y la calidad del proceso de lacado, 
perfiles de 1,6 mm y junquillos, galce, juntas de 
estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes, según UNE-EN 
14351-1; transmitancia térmica del marco: Uh,m = desde 
2,9 W/(m²K); espesor máximo del acristalamiento: 42 mm, 
con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según 
UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 
E1500, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia 
a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210, sin 
premarco y sin persiana. Incluso patillas de anclaje para la 
fijación de la carpintería, silicona para sellado perimetral de 
la junta entre la carpintería exterior y el paramento. 
Incluye: Ajuste final de las hojas. Sellado perimetral de la 
junta entre la carpintería exterior y el paramento. 
Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el 
recibido en obra de la carpintería. 

    

                    

Num. Código Ud Descripción Total 

  

mt25tep020auC 0,673 m2 Puerta de aleación de aluminio 
Hydro CIRCAL, serie Soleal FY 
55 Hoja Vista "TECHNAL", con 
rotura de puente térmico 
mediante varillas de poliamida 
reforzadas con un 25% de fibra 
de vidrio, dos hojas 
practicables, interior, 
dimensiones 2000x2000 mm, 
acabado lacado RAL, con el 
sello QUALICOAT, que 
garantiza el espesor y la 
calidad del proceso de lacado, 
perfiles de 1,6 mm y 
junquillos, galce, juntas de 
estanqueidad de EPDM, 
manilla y herrajes, según UNE-
EN 14351-1; transmitancia 
térmica del marco: Uh,m = 
desde 2,9 W/(m²K); espesor 
máximo del acristalamiento: 
42 mm, con clasificación a la 
permeabilidad al aire clase 4, 
según UNE-EN 12207, 
clasificación a la estanqueidad 
al agua clase E1500, según 
UNE-EN 12208, y clasificación 
a la resistencia a la carga del 
viento clase C5, según UNE-EN 
12210. 

255,000 171,62 

  

mt22www010a 1,360 m2 Cartucho de 290 ml de sellador 
adhesivo monocomponente, 
neutro, superelástico, a base 
de polímero MS, color blanco, 
con resistencia a la intemperie 
y a los rayos UV y elongación 
hasta rotura 750%. 

5,290 7,19 

  

mt22www050a 0,640 m2 Cartucho de 300 ml de silicona 
neutra oxímica, de elasticidad 
permanente y curado rápido, 
color blanco, rango de 
temperatura de trabajo de -60 
a 150°C, con resistencia a los 
rayos UV, dureza Shore A 
aproximada de 22, según UNE-
EN ISO 868 y elongación a 
rotura >= 800%, según UNE-EN 
ISO 8339. 

4,730 3,03 
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Num. Código Ud Descripción Total 

  mo018 1,868 h Oficial 1ª cerrajero. 19,280 36,02 

  mo059 1,395 h Ayudante cerrajero. 18,090 25,24 

  
% 2,000 % Costes directos 

complementarios 
243,100 4,86 

      3,000 % Costes indirectos 247,960 7,440 

            Total por m² ............: 255,40 

    
Son DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA 
CÉNTIMOS por m². 

    

                    

283 LCY060S m² Ventanal fijo de aleación de aluminio Hydro CIRCAL, serie 
Soleal FY 55 Hoja Vista "TECHNAL", con rotura de puente 
térmico mediante varillas de poliamida reforzadas con un 
25% de fibra de vidrio, dimensiones 6300x2150 mm, 
acabado lacado RAL, con el sello QUALICOAT, que garantiza 
el espesor y la calidad del proceso de lacado, perfiles de 1,6 
mm y junquillos, según UNE-EN 14351-1; transmitancia 
térmica del marco: Uh,m = desde 2,9 W/(m²K); espesor 
máximo del acristalamiento: 42 mm, con clasificación a la 
permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, 
clasificación a la estanqueidad al agua clase E1500, según 
UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del 
viento clase C5, según UNE-EN 12210, sin premarco y sin 
persiana. Incluso patillas de anclaje para la fijación de la 
carpintería, silicona para sellado perimetral de la junta 
entre la carpintería exterior y el paramento. 
Incluye: Sellado perimetral de la junta entre la carpintería 
exterior y el paramento. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el 
recibido en obra de la carpintería. 

    

                    

Num. Código Ud Descripción Total 

  

mt25tef010alib 1,000 m2 Ventanal fijo de aleación de 
aluminio Hydro CIRCAL, serie 
Soleal FY 55 Hoja Vista 
"TECHNAL", con rotura de 
puente térmico mediante 
varillas de poliamida 
reforzadas con un 25% de fibra 
de vidrio, dimensiones 
1050x1000 mm, acabado 
lacado RAL, con el sello 
QUALICOAT, que garantiza el 
espesor y la calidad del 
proceso de lacado, perfiles de 
1,6 mm y junquillos, según 
UNE-EN 14351-1; 
transmitancia térmica del 
marco: Uh,m = desde 2,9 
W/(m²K); espesor máximo del 
acristalamiento: 42 mm, con 
clasificación a la permeabilidad 
al aire clase 4, según UNE-EN 
12207, clasificación a la 
estanqueidad al agua clase 
E1500, según UNE-EN 12208, y 
clasificación a la resistencia a 
la carga del viento clase C5, 
según UNE-EN 12210. 

60,000 60,00 

  

mt22www010a 0,697 m2 Cartucho de 290 ml de sellador 
adhesivo monocomponente, 
neutro, superelástico, a base 
de polímero MS, color blanco, 
con resistencia a la intemperie 
y a los rayos UV y elongación 
hasta rotura 750%. 

5,290 3,69 

  

mt22www050a 0,328 m2 Cartucho de 300 ml de silicona 
neutra oxímica, de elasticidad 
permanente y curado rápido, 
color blanco, rango de 
temperatura de trabajo de -60 
a 150°C, con resistencia a los 
rayos UV, dureza Shore A 
aproximada de 22, según UNE-
EN ISO 868 y elongación a 
rotura >= 800%, según UNE-EN 
ISO 8339. 

4,730 1,55 

  mo018 1,595 h Oficial 1ª cerrajero. 19,280 30,75 

  mo059 1,034 h Ayudante cerrajero. 18,090 18,71 
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Num. Código Ud Descripción Total 

  
% 2,000 % Costes directos 

complementarios 
114,700 2,29 

      3,000 % Costes indirectos 116,990 3,510 

            Total por m² ............: 120,50 

    Son CIENTO VEINTE EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS por m².     

                    

284 LFA010 Ud Puerta cortafuegos de acero galvanizado homologada, EI2 
60-C5, de una hoja, 800x2000 mm de luz y altura de paso, 
acabado lacado en color burdeos, con cierrapuertas para 
uso moderado, barra antipánico, llave y tirador para la cara 
exterior. 

    

                    

  

mt26pca020ccb 1,000 Ud Puerta cortafuegos pivotante 
homologada, EI2 60-C5, según 
UNE-EN 1634-1, de una hoja 
de 63 mm de espesor, 
800x2000 mm de luz y altura 
de paso, para un hueco de 
obra de 900x2050 mm, 
acabado lacado en color 
blanco formada por 2 chapas 
de acero galvanizado de 0,8 
mm de espesor, plegadas, 
ensambladas y montadas, con 
cámara intermedia de lana de 
roca de alta densidad y placas 
de cartón yeso, sobre cerco de 
acero galvanizado de 1,5 mm 
de espesor con junta 
intumescente y garras de 
anclaje a obra, incluso tres 
bisagras de doble pala 
regulables en altura, soldadas 
al marco y atornilladas a la 
hoja, según UNE-EN 1935, 
cerradura embutida de cierre a 
un punto, escudos, cilindro, 
llaves y manivelas 
antienganche RF de nylon 
color negro. 

225,180 225,18 

  

mt26pca100aa 1,000 Ud Cierrapuertas para uso 
moderado de puerta 
cortafuegos de una hoja, 
según UNE-EN 1154. 

92,360 92,36 

Num. Código Ud Descripción Total 

  

mt26pca110c 1,000 Ud Barra antipánico para puerta 
cortafuegos de una hoja, 
según UNE-EN 1125, incluso 
llave y tirador para la cara 
exterior de la puerta. 

64,340 64,34 

  mo020 0,636 h Oficial 1ª construcción. 16,330 10,39 

  mo077 0,636 h Ayudante construcción. 15,650 9,95 

  
% 2,000 % Costes directos 

complementarios 
402,220 8,04 

      3,000 % Costes indirectos 410,260 12,310 

            Total por Ud ............: 422,57 

    
Son CUATROCIENTOS VEINTIDOS EUROS CON CINCUENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS por Ud. 

    

                    

285 LFA010b Ud Puerta cortafuegos de acero galvanizado homologada, EI2 
60-C5, de dos hojas, 1600x2000 mm de luz y altura de paso, 
acabado lacado en color burdeos, ambas hojas provistas de 
cierrapuertas para uso frecuente, barra antipánico, llave y 
tirador para la cara exterior, mirilla rectangular de 200x800 
mm, electroimán. 
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Num. Código Ud Descripción Total 

  

mt26pca020dsb 1,000 Ud Puerta cortafuegos pivotante 
homologada, EI2 60-C5, según 
UNE-EN 1634-1, de dos hojas 
de 63 mm de espesor, 
1600x2000 mm de luz y altura 
de paso, para un hueco de 
obra de 1700x2050 mm, 
acabado lacado en color 
blanco formada por 2 chapas 
de acero galvanizado de 0,8 
mm de espesor, plegadas, 
ensambladas y montadas, con 
cámara intermedia de lana de 
roca de alta densidad y placas 
de cartón yeso, sobre cerco de 
acero galvanizado de 1,5 mm 
de espesor con junta 
intumescente y garras de 
anclaje a obra, incluso seis 
bisagras de doble pala 
regulables en altura, soldadas 
al marco y atornilladas a la 
hoja, según UNE-EN 1935, 
cerradura embutida de cierre a 
un punto, escudos, cilindro, 
llaves y manivelas 
antienganche RF de nylon 
color negro. 

503,270 503,27 

  

mt26pca100Da 2,000 Ud Cierrapuertas para uso 
frecuente de puerta 
cortafuegos de dos hojas, 
según UNE-EN 1154. 

150,460 300,92 

  

mt26pca105a 1,000 Ud Selector de cierre para 
asegurar el adecuado cerrado 
de las puertas para puerta 
cortafuegos de dos hojas, 
según UNE-EN 1158. 

48,770 48,77 

  

mt26pca110A 1,000 Ud Barra antipánico para puerta 
cortafuegos de dos hojas, 
según UNE-EN 1125, incluso 
llave y tirador para la cara 
exterior de la puerta. 

127,630 127,63 

  

mt26pca125o 2,000 Ud Mirilla rectangular 
homologada de 400x400 mm, 
con marcos de acero 
inoxidable y vidrio cortafuegos 
EI2 60. 

312,340 624,68 

Num. Código Ud Descripción Total 

  

mt26pca130a 2,000 Ud Electroimán para puerta 
cortafuegos a 24 V, con caja de 
bornes, pulsador y placa de 
anclaje articulada, según UNE-
EN 1155. 

52,270 104,54 

  mo020 1,126 h Oficial 1ª construcción. 16,330 18,39 

  mo077 1,126 h Ayudante construcción. 15,650 17,62 

  mo003 0,196 h Oficial 1ª electricista. 16,870 3,31 

  mo102 0,196 h Ayudante electricista. 15,630 3,06 

  
% 2,000 % Costes directos 

complementarios 
1.752,190 35,04 

      3,000 % Costes indirectos 1.787,230 53,620 

            Total por Ud ............: 1.840,85 

    
Son MIL OCHOCIENTOS CUARENTA EUROS CON OCHENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS por Ud. 

    

                    

286 LFA010c Ud Puerta cortafuegos de acero galvanizado homologada, EI2 
60-C5, de dos hojas, 1600x2000 mm de luz y altura de paso, 
acabado lacado en color burdeos, ambas hojas provistas de 
cierrapuertas para uso frecuente, barra antipánico, llave y 
tirador para la cara exterior, electroimán. 
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Num. Código Ud Descripción Total 

  

mt26pca020dsb 1,000 Ud Puerta cortafuegos pivotante 
homologada, EI2 60-C5, según 
UNE-EN 1634-1, de dos hojas 
de 63 mm de espesor, 
1600x2000 mm de luz y altura 
de paso, para un hueco de 
obra de 1700x2050 mm, 
acabado lacado en color 
blanco formada por 2 chapas 
de acero galvanizado de 0,8 
mm de espesor, plegadas, 
ensambladas y montadas, con 
cámara intermedia de lana de 
roca de alta densidad y placas 
de cartón yeso, sobre cerco de 
acero galvanizado de 1,5 mm 
de espesor con junta 
intumescente y garras de 
anclaje a obra, incluso seis 
bisagras de doble pala 
regulables en altura, soldadas 
al marco y atornilladas a la 
hoja, según UNE-EN 1935, 
cerradura embutida de cierre a 
un punto, escudos, cilindro, 
llaves y manivelas 
antienganche RF de nylon 
color negro. 

503,270 503,27 

  

mt26pca100Da 2,000 Ud Cierrapuertas para uso 
frecuente de puerta 
cortafuegos de dos hojas, 
según UNE-EN 1154. 

150,460 300,92 

  

mt26pca105a 1,000 Ud Selector de cierre para 
asegurar el adecuado cerrado 
de las puertas para puerta 
cortafuegos de dos hojas, 
según UNE-EN 1158. 

48,770 48,77 

  

mt26pca110A 1,000 Ud Barra antipánico para puerta 
cortafuegos de dos hojas, 
según UNE-EN 1125, incluso 
llave y tirador para la cara 
exterior de la puerta. 

127,630 127,63 

  

mt26pca130a 2,000 Ud Electroimán para puerta 
cortafuegos a 24 V, con caja de 
bornes, pulsador y placa de 
anclaje articulada, según UNE-
EN 1155. 

52,270 104,54 

  mo020 1,126 h Oficial 1ª construcción. 16,330 18,39 

Num. Código Ud Descripción Total 

  mo077 1,126 h Ayudante construcción. 15,650 17,62 

  mo003 0,196 h Oficial 1ª electricista. 16,870 3,31 

  mo102 0,196 h Ayudante electricista. 15,630 3,06 

  
% 2,000 % Costes directos 

complementarios 
1.127,510 22,55 

      3,000 % Costes indirectos 1.150,060 34,500 

            Total por Ud ............: 1.184,56 

    
Son MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y 
SEIS CÉNTIMOS por Ud. 

    

                    

287 LFA010d Ud Puerta cortafuegos de acero galvanizado homologada, EI2 
45-C5, de una hoja, 800x2000 mm de luz y altura de paso, 
acabado lacado en color blanco, con cierrapuertas para uso 
moderado. 

    

                    

  

mt26pca020acb 1,000 Ud Puerta cortafuegos pivotante 
homologada, EI2 45-C5, según 
UNE-EN 1634-1, de una hoja 
de 63 mm de espesor, 
800x2000 mm de luz y altura 
de paso, para un hueco de 
obra de 900x2050 mm, 
acabado lacado en color 
blanco formada por 2 chapas 
de acero galvanizado de 0,8 
mm de espesor, plegadas, 
ensambladas y montadas, con 
cámara intermedia de lana de 
roca de alta densidad y placas 
de cartón yeso, sobre cerco de 
acero galvanizado de 1,5 mm 
de espesor con junta 
intumescente y garras de 
anclaje a obra, incluso tres 
bisagras de doble pala 
regulables en altura, soldadas 
al marco y atornilladas a la 
hoja, según UNE-EN 1935, 
cerradura embutida de cierre a 
un punto, escudos, cilindro, 
llaves y manivelas 
antienganche RF de nylon 
color negro. 

303,910 303,91 
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Num. Código Ud Descripción Total 

  

mt26pca100aa 1,000 Ud Cierrapuertas para uso 
moderado de puerta 
cortafuegos de una hoja, 
según UNE-EN 1154. 

92,360 92,36 

  mo020 0,441 h Oficial 1ª construcción. 16,330 7,20 

  mo077 0,441 h Ayudante construcción. 15,650 6,90 

  
% 2,000 % Costes directos 

complementarios 
410,370 8,21 

      3,000 % Costes indirectos 418,580 12,560 

            Total por Ud ............: 431,14 

    
Son CUATROCIENTOS TREINTA Y UN EUROS CON CATORCE 
CÉNTIMOS por Ud. 

    

                    

288 LPM010 Ud Puerta interior abatible, ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 
cm, de tablero MDF, chapado con roble recompuesto, 
barnizada en taller; precerco de pino país de 160x45 mm; 
galces macizos, de roble recompuesto de 160x20 mm; 
tapajuntas macizos, de roble recompuesto de 70x11 mm; 
con herrajes de colgar y de cierre. 

    

                    

  

mt22aap011Ga 1,000 Ud Precerco de madera de pino, 
160x45 mm, para puerta de 
una hoja, con elementos de 
fijación. 

35,180 35,18 

  
mt22agc010hbu 5,100 m Galce macizo, roble 

recompuesto, 160x20 mm, 
barnizado en taller. 

10,560 53,86 

  

mt22pxh020hb 1,000 Ud Puerta interior ciega, de 
tablero MDF, chapado con 
roble recompuesto, barnizada 
en taller, de 203x82,5x3,5 cm. 
Según UNE 56803. 

82,910 82,91 

  
mt22atc010hh 10,400 m Tapajuntas macizo, roble 

recompuesto, 70x11 mm, 
barnizado en taller. 

2,720 28,29 

  
mt23ibl010p 3,000 Ud Pernio de 100x58 mm, con 

remate, en latón negro brillo, 
para puerta de paso interior. 

0,690 2,07 

  mt23ppb031 18,000 Ud Tornillo de latón 21/35 mm. 0,060 1,08 

  

mt23ppb200 1,000 Ud Cerradura de embutir, frente, 
accesorios y tornillos de atado, 
para puerta de paso interior, 
según UNE-EN 12209. 

10,610 10,61 

Num. Código Ud Descripción Total 

  

mt23hbx010t 1,000 Ud Juego de tirador y escudo 
ancho de acero inoxidable 
Marino AISI 316L, serie media, 
para puerta interior. 

47,800 47,80 

  mo017 0,884 h Oficial 1ª carpintero. 16,620 14,69 

  mo058 0,884 h Ayudante carpintero. 15,770 13,94 

  
% 2,000 % Costes directos 

complementarios 
290,430 5,81 

      3,000 % Costes indirectos 296,240 8,890 

            Total por Ud ............: 305,13 

    Son TRESCIENTOS CINCO EUROS CON TRECE CÉNTIMOS por Ud.     

                    

289 LPM0105 Ud Marco para alojar puerta acristalada de dos hojas de 
203x82,5x3,5 cm, de roble de 160x50 mm. 

    

                    

  

mt22aap011Gb 1,000 Ud Marco de madera de roble, 
160x50 mm, para puerta de 
dos hojas, con elementos de 
fijación. 

40,460 40,46 

  mo017 1,375 h Oficial 1ª carpintero. 16,620 22,85 

  mo058 1,375 h Ayudante carpintero. 15,770 21,68 

  
% 2,000 % Costes directos 

complementarios 
84,990 1,70 

      3,000 % Costes indirectos 86,690 2,600 

            Total por Ud ............: 89,29 

    
Son OCHENTA Y NUEVE EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS por 
Ud. 

    

                    

290 LPM010b Ud Puerta interior abatible, ciega, de una hoja de 200x80x3,5 
cm, de tablero de fibras acabado en melamina de color 
blanco, con alma alveolar de papel kraft; marco de pino 
país de 110x35 mm, con revestimiento de melamina, color 
blanco de 110x20 mm; con herrajes de colgar y de cierre. 

    

                    

  

mt22aap011pa 1,000 Ud Precerco de madera de pino, 
110x35 mm, para puerta de 
una hoja, con elementos de 
fijación. 

20,700 20,70 

  

mt22pxh025aa 1,000 Ud Puerta interior ciega hueca, de 
tablero de fibras acabado en 
melamina de color blanco, con 
alma alveolar de papel kraft, 
de 203x82,5x3,5 cm. 

44,030 44,03 



 
PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA OBRAS DE TERMINACIÓN DE EDIFICIO DE USOS MÚLTIPLES. PUERTO EXTERIOR DE FERROL 

 

 

 
DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA Y ANEJOS  Anejo 15. Justificación de precios  Página 108 de 162 

 
 

Num. Código Ud Descripción Total 

  
mt23ibl010z 3,000 Ud Pernio de 100x58 mm, con 

remate, en latón plata mate, 
para puerta de paso interior. 

0,890 2,67 

  mt23ppb031 18,000 Ud Tornillo de latón 21/35 mm. 0,060 1,08 

  

mt23ppb200 1,000 Ud Cerradura de embutir, frente, 
accesorios y tornillos de atado, 
para puerta de paso interior, 
según UNE-EN 12209. 

10,610 10,61 

  

mt23hbl010Ab 1,000 Ud Juego de pomo y escudo de 
roseta de latón plata mate, 
serie media, para puerta 
interior. 

8,170 8,17 

  mo017 0,884 h Oficial 1ª carpintero. 16,620 14,69 

  mo058 0,884 h Ayudante carpintero. 15,770 13,94 

  
% 2,000 % Costes directos 

complementarios 
115,890 2,32 

      3,000 % Costes indirectos 118,210 3,550 

            Total por Ud ............: 121,76 

    
Son CIENTO VEINTIUN EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS por 
Ud. 

    

                    

291 LPM010c Ud Puerta interior abatible, ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 
cm con mainel superior fijo de MDF chapado en roble, y 
con un fijo lateral de vidrio 3+3, barnizada en taller, con 
plafones de forma recta; precerco de pino país de 90x35 
mm; galces de MDF, con rechapado de madera, de roble E 
de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de 
madera, de roble E de 70x10 mm; con herrajes de colgar y 
de cierre. 

    

                    

  

mt22aap011jb 1,000 Ud Precerco de madera de pino, 
90x35 mm, para puerta de dos 
hojas, con elementos de 
fijación. 

19,280 19,28 

  
mt22aga010gbg 6,000 m Galce de MDF, con rechapado 

de madera, roble E, 90x20 
mm, barnizado en taller. 

3,820 22,92 

  

mt22pxg020asb 1,350 Ud Puerta interior ciega, de 
tablero MDF, chapado con 
roble E, barnizada en taller, 
con plafones de forma recta, 
de 203x82,5x3,5 cm y mainel 
fijo superior. Según UNE 
56803. 

122,450 165,31 

Num. Código Ud Descripción Total 

  

mt26mmd010ib 1,500 m² Mampara modular de 2 vidrios 
laminares de seguridad 
transparentes de 3+3 mm cada 
uno, con marco de madera de 
roble, perfilería oculta de 
aluminio. 

180,750 271,13 

  
mt22ata010agf 12,100 m Tapajuntas de MDF, con 

rechapado de madera, roble E, 
70x10 mm, barnizado en taller. 

1,830 22,14 

  

mt23ibx010d 6,000 Ud Pernio de 100x58 mm, con 
remate, en acero inoxidable 
Marino AISI 316L, para puerta 
interior. 

6,270 37,62 

  mt23ppb011 36,000 Ud Tornillo de acero 19/22 mm. 0,020 0,72 

  

mt23ppb200 1,000 Ud Cerradura de embutir, frente, 
accesorios y tornillos de atado, 
para puerta de paso interior, 
según UNE-EN 12209. 

10,610 10,61 

  

mt23hbx010b 2,000 Ud Juego de manivela y escudo 
ancho de acero inoxidable 
Marino AISI 316L, serie media, 
para puerta interior. 

78,720 157,44 

  mo017 1,375 h Oficial 1ª carpintero. 16,620 22,85 

  mo058 1,375 h Ayudante carpintero. 15,770 21,68 

  
% 2,000 % Costes directos 

complementarios 
751,700 15,03 

      3,000 % Costes indirectos 766,730 23,000 

            Total por Ud ............: 789,73 

    
Son SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS CON SETENTA Y TRES 
CÉNTIMOS por Ud. 

    

                    

292 LPM010d Ud Puerta interior abatible, ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 
cm, de tablero de MDF, prelacada en blanco, lisa; precerco 
de pino país de 90x35 mm; galces de MDF de 90x20 mm; 
tapajuntas de MDF de 70x10 mm; con herrajes de colgar y 
de cierre. 

    

                    

  

mt22aap011ja 1,000 Ud Precerco de madera de pino, 
90x35 mm, para puerta de una 
hoja, con elementos de 
fijación. 

16,760 16,76 

  
mt22agb010eg 5,100 m Galce de MDF hidrófugo, 

90x20 mm, prelacado en 
blanco. 

3,950 20,15 
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mt22pxn020ad 1,000 Ud Puerta interior ciega, de 
tablero de MDF, prelacada en 
blanco, con moldura de forma 
recta, de 203x82,5x3,5 cm. 
Según UNE 56803. 

84,610 84,61 

  
mt22atb010m 10,400 m Tapajuntas de MDF hidrófugo, 

70x10 mm, prelacado en 
blanco. 

3,350 34,84 

  

mt23ibx010d 3,000 Ud Pernio de 100x58 mm, con 
remate, en acero inoxidable 
Marino AISI 316L, para puerta 
interior. 

6,270 18,81 

  mt23ppb011 18,000 Ud Tornillo de acero 19/22 mm. 0,020 0,36 

  

mt23hbx010t 1,000 Ud Juego de tirador y escudo 
ancho de acero inoxidable 
Marino AISI 316L, serie media, 
para puerta interior. 

47,800 47,80 

  mo017 0,884 h Oficial 1ª carpintero. 16,620 14,69 

  mo058 0,884 h Ayudante carpintero. 15,770 13,94 

  
% 2,000 % Costes directos 

complementarios 
251,960 5,04 

      3,000 % Costes indirectos 257,000 7,710 

            Total por Ud ............: 264,71 

    
Son DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA Y UN 
CÉNTIMOS por Ud. 

    

                    

293 LPM020 Ud Armazón metálico de chapa grecada, preparado para alojar 
la hoja de una puerta corredera simple de 80x210 cm y 5,5 
cm de espesor máximo de hoja, al que se fija mediante clips 
una malla metálica de refuerzo del encuentro entre el 
armazón y la pared, colocado en pared de fábrica para 
revestir con mortero de cemento o yeso, de 10,5 cm de 
espesor total, incluyendo la fábrica y el revestimiento. 

    

                    

Num. Código Ud Descripción Total 

  

mt22amy010afb 1,000 Ud Armazón metálico de chapa 
grecada, preparado para alojar 
la hoja de una puerta 
corredera simple de 80x210 
cm y 5,5 cm de espesor 
máximo de hoja, suministrado 
con una malla metálica de 
refuerzo del encuentro entre 
el armazón y la pared de 
mayor altura y anchura que el 
armazón, para instalar en 
pared de fábrica para revestir 
con mortero de cemento o 
yeso, de 10,5 cm de espesor 
total, incluyendo la fábrica y el 
revestimiento. Incluso raíl 
superior, guía inferior y 
accesorios. 

196,370 196,37 

  mo020 0,982 h Oficial 1ª construcción. 16,330 16,04 

  mo077 0,982 h Ayudante construcción. 15,650 15,37 

  
% 2,000 % Costes directos 

complementarios 
227,780 4,56 

      3,000 % Costes indirectos 232,340 6,970 

            Total por Ud ............: 239,31 

    
Son DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS CON TREINTA Y UN 
CÉNTIMOS por Ud. 

    

                    

294 LPM021 Ud Puerta interior corredera para doble tabique con hueco, 
ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, de tablero 
aglomerado, chapado con roble recompuesto, barnizada en 
taller; precerco de pino país de 120x35 mm; galces de MDF, 
con rechapado de madera, de roble recompuesto de 
120x20 mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, 
de roble recompuesto de 70x10 mm; con herrajes de colgar 
y de cierre. 

    

                    

  

mt22aap011sa 2,000 Ud Precerco de madera de pino, 
120x35 mm, para puerta de 
una hoja, con elementos de 
fijación. 

22,630 45,26 

  

mt22aga010obm 10,200 m Galce de MDF, con rechapado 
de madera, roble 
recompuesto, 120x20 mm, 
barnizado en taller. 

4,800 48,96 

  
mt23ppb100a 1,000 Ud Herrajes de colgar, kit para 

puerta corredera. 
7,290 7,29 
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mt23ppb102c 1,870 m Carril puerta corredera doble 

aluminio. 
8,300 15,52 

  

mt22pxh020hb 1,000 Ud Puerta interior ciega, de 
tablero MDF, chapado con 
roble recompuesto, barnizada 
en taller, de 203x82,5x3,5 cm. 
Según UNE 56803. 

82,910 82,91 

  

mt22ata010ahf 10,400 m Tapajuntas de MDF, con 
rechapado de madera, roble 
recompuesto, 70x10 mm, 
barnizado en taller. 

1,830 19,03 

  

mt23hba020k 1,000 Ud Tirador con manecilla para 
cierre de aluminio, serie 
media, para puerta interior 
corredera, para interior. 

28,880 28,88 

  mo017 1,178 h Oficial 1ª carpintero. 16,620 19,58 

  mo058 1,178 h Ayudante carpintero. 15,770 18,58 

  
% 2,000 % Costes directos 

complementarios 
286,010 5,72 

      3,000 % Costes indirectos 291,730 8,750 

            Total por Ud ............: 300,48 

    
Son TRESCIENTOS EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS por 
Ud. 

    

                    

295 LUM010 Ud Block de puerta acústica, de madera, con un aislamiento a 
ruido aéreo de 32 dBA, de dos hojas, lisas, de 225x82,5 cm, 
compuesto por alma de tablero aglomerado de partículas 
de baja densidad, rechapado con chapa de madera de roble 
E, en sus caras y cantos, bastidor de madera y cerco de 
madera de pino. 

    

                    

  

mt22aap011Fb 1,000 Ud Precerco de madera de pino, 
160x40 mm, para puerta de 
dos hojas, con elementos de 
fijación. 

36,030 36,03 

Num. Código Ud Descripción Total 

  

mt22bac030gn 1,000 Ud Block de puerta acústica, de 
madera, con un aislamiento a 
ruido aéreo de 32 dBA, de dos 
hojas, lisas, de 225x82,5 cm, 
compuesto por alma de 
tablero aglomerado de 
partículas de baja densidad, 
recubierto por ambas caras 
con un complejo multicapa, 
absorbente acústico, 
rechapado con chapa de 
madera de roble E, en sus 
caras y cantos, bastidor de 
madera y cerco de madera de 
pino, con tapajuntas, pernios, 
manilla y cerradura de acero 
inoxidable, juntas acústicas 
perimetrales de goma, burlete 
de guillotina inferior, 
accesorios y herrajes de 
colgar. 

1.011,000 1.011,00 

  

mt22www040 0,100 Ud Aerosol con 750 ml de espuma 
adhesiva autoexpansiva, 
elástica, de poliuretano 
monocomponente, de 25 
kg/m³ de densidad, 
conductividad térmica 0,0345 
W/(mK), 135% de expansión, 
elongación hasta rotura 45% y 
7 N/cm² de resistencia a 
tracción, estable de -40°C a 
90°C; para aplicar con pistola; 
según UNE-EN 13165. 

8,070 0,81 

  mo017 1,224 h Oficial 1ª carpintero. 16,620 20,34 

  mo058 1,028 h Ayudante carpintero. 15,770 16,21 

  
% 2,000 % Costes directos 

complementarios 
1.084,390 21,69 

      3,000 % Costes indirectos 1.106,080 33,180 

            Total por Ud ............: 1.139,26 

    
Son MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS CON VEINTISEIS 
CÉNTIMOS por Ud. 
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Num. Código Ud Descripción Total 

296 LUM010b Ud Block de puerta acústica, de madera, con un aislamiento a 
ruido aéreo de 32 dBA, de dos hojas, lisas, de 203x82,5 cm, 
compuesto por alma de tablero aglomerado de partículas 
de baja densidad, rechapado con chapa de madera de roble 
E, en sus caras y cantos, bastidor de madera y cerco de 
madera de pino. 

    

                    

  

mt22aap011Fb 1,000 Ud Precerco de madera de pino, 
160x40 mm, para puerta de 
dos hojas, con elementos de 
fijación. 

36,030 36,03 

  

mt22bac030gnd 1,000 Ud Block de puerta acústica, de 
madera, con un aislamiento a 
ruido aéreo de 32 dBA, de dos 
hojas, lisas, de 203x82,5 cm, 
compuesto por alma de 
tablero aglomerado de 
partículas de baja densidad, 
recubierto por ambas caras 
con un complejo multicapa, 
absorbente acústico, 
rechapado con chapa de 
madera de roble E, en sus 
caras y cantos, bastidor de 
madera y cerco de madera de 
pino, con tapajuntas, pernios, 
manilla y cerradura de acero 
inoxidable, juntas acústicas 
perimetrales de goma, burlete 
de guillotina inferior, 
accesorios y herrajes de 
colgar. 

782,420 782,42 

  

mt22www040 0,100 Ud Aerosol con 750 ml de espuma 
adhesiva autoexpansiva, 
elástica, de poliuretano 
monocomponente, de 25 
kg/m³ de densidad, 
conductividad térmica 0,0345 
W/(mK), 135% de expansión, 
elongación hasta rotura 45% y 
7 N/cm² de resistencia a 
tracción, estable de -40°C a 
90°C; para aplicar con pistola; 
según UNE-EN 13165. 

8,070 0,81 

  mo017 1,224 h Oficial 1ª carpintero. 16,620 20,34 

  mo058 1,028 h Ayudante carpintero. 15,770 16,21 

Num. Código Ud Descripción Total 

  
% 2,000 % Costes directos 

complementarios 
855,810 17,12 

      3,000 % Costes indirectos 872,930 26,190 

            Total por Ud ............: 899,12 

    
Son OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS CON DOCE 
CÉNTIMOS por Ud. 

    

                    

297 LVC010 m² Doble acristalamiento de seguridad (laminar), 4+4/16/ 4+4, 
fijado sobre carpintería con calzos y sellado continuo. 

    

                    

  

mt21veg015adGhar 1,006 m² Doble acristalamiento de 
seguridad (laminar), conjunto 
formado por vidrio exterior 
laminar incoloro de 4+4 mm 
compuesto por dos lunas de 
vidrio de 4 mm, unidas 
mediante una lámina de 
butiral de polivinilo incoloro, 
cámara de aire deshidratada 
con perfil separador de 
aluminio y doble sellado 
perimetral de 16 mm, rellena 
de gas argón y vidrio interior 
laminar incoloro de 4+4 mm 
de espesor compuesto por dos 
lunas de vidrio de 4 mm, 
unidas mediante una lámina 
de butiral de polivinilo 
incoloro. 

129,330 130,11 

  

mt21vva015 0,580 Ud Cartucho de silicona sintética 
incolora de 310 ml 
(rendimiento aproximado de 
12 m por cartucho). 

3,510 2,04 

  
mt21vva021 1,000 Ud Material auxiliar para la 

colocación de vidrios. 
1,180 1,18 

  mo055 0,569 h Oficial 1ª cristalero. 17,640 10,04 

  mo110 0,569 h Ayudante cristalero. 16,900 9,62 

  
% 2,000 % Costes directos 

complementarios 
152,990 3,06 

      3,000 % Costes indirectos 156,050 4,680 

            Total por m² ............: 160,73 

    
Son CIENTO SESENTA EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS por 
m². 
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298 LVC010b m² Doble acristalamiento templado, 6/16/4, fijado sobre 
carpintería con calzos y sellado continuo. 

    

                    

  

mt21veg020cPaa 1,006 m² Doble acristalamiento 
templado, conjunto formado 
por vidrio exterior Float 
incoloro de 6 mm, cámara de 
gas deshidratada con perfil 
separador de aluminio y doble 
sellado perimetral, de 16 mm, 
rellena de gas argón y vidrio 
interior templado incoloro de 
4 mm de espesor. 

62,060 62,43 

  

mt21vva015 0,580 Ud Cartucho de silicona sintética 
incolora de 310 ml 
(rendimiento aproximado de 
12 m por cartucho). 

3,510 2,04 

  
mt21vva021 1,000 Ud Material auxiliar para la 

colocación de vidrios. 
1,180 1,18 

  mo055 0,569 h Oficial 1ª cristalero. 17,640 10,04 

  mo110 0,569 h Ayudante cristalero. 16,900 9,62 

  
% 2,000 % Costes directos 

complementarios 
85,310 1,71 

      3,000 % Costes indirectos 87,020 2,610 

            Total por m² ............: 89,63 

    
Son OCHENTA Y NUEVE EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS 
por m². 

    

                    

299 LVC010c m² Doble acristalamiento templado, color azul 6/22/4, fijado 
sobre carpintería con calzos y sellado continuo. 

    

                    

  

mt21veg020oxaa 1,006 m² Doble acristalamiento 
templado, conjunto formado 
por vidrio exterior templado 
color azul de 6 mm, cámara de 
aire deshidratada con perfil 
separador de aluminio y doble 
sellado perimetral, de 20 mm, 
y vidrio interior templado 
incoloro de 4 mm de espesor. 

129,370 130,15 

  

mt21vva015 0,580 Ud Cartucho de silicona sintética 
incolora de 310 ml 
(rendimiento aproximado de 
12 m por cartucho). 

3,510 2,04 

Num. Código Ud Descripción Total 

  
mt21vva021 1,000 Ud Material auxiliar para la 

colocación de vidrios. 
1,180 1,18 

  mo055 0,569 h Oficial 1ª cristalero. 17,640 10,04 

  mo110 0,569 h Ayudante cristalero. 16,900 9,62 

  
% 2,000 % Costes directos 

complementarios 
153,030 3,06 

      3,000 % Costes indirectos 156,090 4,680 

            Total por m² ............: 160,77 

    
Son CIENTO SESENTA EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS por 
m². 

    

                    

300 LVC020 m² Doble acristalamiento Sonor (laminar acústico) "CONTROL 
GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", 4/6/3+3 Sonor, fijado sobre 
carpintería con calzos y sellado continuo. 

    

                    

  

mt21veu030haaaa 1,006 m² Doble acristalamiento Sonor 
(laminar acústico) "CONTROL 
GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", 
conjunto formado por vidrio 
exterior Float incoloro 4 mm 
cámara de aire deshidratada 
con perfil separador de 
aluminio y doble sellado 
perimetral, de 6 mm, y vidrio 
interior Sonor (laminar 
acústico) 3+3 mm compuesto 
por dos lunas de vidrio de 3 
mm, unidas mediante una 
lámina incolora de butiral de 
polivinilo. 

87,040 87,56 

  

mt21sik010 0,580 Ud Cartucho de 310 ml de silicona 
sintética incolora Elastosil WS-
305-N "SIKA" (rendimiento 
aproximado de 12 m por 
cartucho). 

2,320 1,35 

  
mt21vva021 1,000 Ud Material auxiliar para la 

colocación de vidrios. 
1,180 1,18 

  mo055 0,569 h Oficial 1ª cristalero. 17,640 10,04 

  mo110 0,569 h Ayudante cristalero. 16,900 9,62 

  
% 2,000 % Costes directos 

complementarios 
109,750 2,20 

      3,000 % Costes indirectos 111,950 3,360 

            Total por m² ............: 115,31 

    Son CIENTO QUINCE EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS por m².     
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301 LVC020b m² Doble acristalamiento Sonor (laminar acústico) "CONTROL 
GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", 4/6/3+3 Sonor, fijado sobre 
carpintería con calzos y sellado continuo. 

    

                    

  

mt21veu030haaaa 1,006 m² Doble acristalamiento Sonor 
(laminar acústico) "CONTROL 
GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", 
conjunto formado por vidrio 
exterior Float incoloro 4 mm 
cámara de aire deshidratada 
con perfil separador de 
aluminio y doble sellado 
perimetral, de 6 mm, y vidrio 
interior Sonor (laminar 
acústico) 3+3 mm compuesto 
por dos lunas de vidrio de 3 
mm, unidas mediante una 
lámina incolora de butiral de 
polivinilo. 

87,040 87,56 

  

mt21sik010 0,580 Ud Cartucho de 310 ml de silicona 
sintética incolora Elastosil WS-
305-N "SIKA" (rendimiento 
aproximado de 12 m por 
cartucho). 

2,320 1,35 

  
mt21vva021 1,000 Ud Material auxiliar para la 

colocación de vidrios. 
1,180 1,18 

  mo055 0,569 h Oficial 1ª cristalero. 17,640 10,04 

  mo110 0,569 h Ayudante cristalero. 16,900 9,62 

  
% 2,000 % Costes directos 

complementarios 
109,750 2,20 

      3,000 % Costes indirectos 111,950 3,360 

            Total por m² ............: 115,31 

    Son CIENTO QUINCE EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS por m².     

                    

302 LVS010 m² Vidrio laminar de seguridad, 8+8 mm, translúcido, 
clasificación de prestaciones 2B2, según UNE-EN 12600, 
fijado sobre carpintería con calzos y sellado continuo. 

    

                    

Num. Código Ud Descripción Total 

  

mt21ves010qb 1,006 m² Vidrio laminar de seguridad, 
compuesto por dos lunas de 8 
mm de espesor unidas 
mediante una lámina de 
butiral de polivinilo 
translúcida, de 0,38 mm de 
espesor, clasificación de 
prestaciones 2B2, según UNE-
EN 12600. Según UNE-EN ISO 
12543-2 y UNE-EN 14449 

57,330 57,67 

  

mt21vva015 0,290 Ud Cartucho de silicona sintética 
incolora de 310 ml 
(rendimiento aproximado de 
12 m por cartucho). 

3,510 1,02 

  
mt21vva021 1,000 Ud Material auxiliar para la 

colocación de vidrios. 
1,180 1,18 

  mo055 0,449 h Oficial 1ª cristalero. 17,640 7,92 

  mo110 0,449 h Ayudante cristalero. 16,900 7,59 

  
% 2,000 % Costes directos 

complementarios 
75,380 1,51 

      3,000 % Costes indirectos 76,890 2,310 

            Total por m² ............: 79,20 

    Son SETENTA Y NUEVE EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS por m².     

                    

303 LVT015 Ud Puerta abatible de vidrio templado incoloro, de 2030x876 
mm y de 10 mm de espesor, clasificación de prestaciones 
1C1. Incluso kit de herrajes, de acero inoxidable AISI 304. 
Incluye: Colocación de los herrajes. Colocación de la puerta. 
Señalización de las hojas. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 

    

                    

  

mt21vtp030c 1,000 Ud Puerta abatible de vidrio 
templado incoloro, de 
2090x896 mm y de 10 mm de 
espesor, clasificación de 
prestaciones 1C1. 

93,120 93,12 

  
mt21vts050 1,000 Ud Kit de herrajes de acero 

inoxidable AISI 304, formado 
por pernios y puntos de giro. 

61,890 61,89 

  mo055 8,800 h Oficial 1ª cristalero. 17,640 155,23 
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Num. Código Ud Descripción Total 

  
% 2,000 % Costes directos 

complementarios 
310,240 6,20 

      3,000 % Costes indirectos 316,440 9,490 

            Total por Ud ............: 325,93 

    
Son TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS CON NOVENTA Y TRES 
CÉNTIMOS por Ud. 

    

                    

304 LVT023 Ud Tirador para puerta de vidrio templado, de acero inoxidable 
AISI 304, acabado pulido, de tubo de 25 mm de diámetro, 
400 mm de longitud y 300 mm de distancia entre taladros. 

    

                    

  

mt21vts040c 1,000 Ud Tirador para puerta de vidrio, 
de acero inoxidable AISI 304, 
acabado pulido, de tubo de 25 
mm de diámetro, 400 mm de 
longitud y 300 mm de 
distancia entre taladros, 
incluso fijaciones. 

26,750 26,75 

  mo011 0,250 h Oficial 1ª montador. 16,870 4,22 

  mo080 0,050 h Ayudante montador. 15,650 0,78 

  
% 2,000 % Costes directos 

complementarios 
31,750 0,64 

      3,000 % Costes indirectos 32,390 0,970 

            Total por Ud ............: 33,36 

    Son TREINTA Y TRES EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS por Ud.     

                    

305 LZC010 m² Reparación de carpintería exterior de aluminio "in situ", con 
un grado de deterioro mínimo, cambio de gomas y 
sustitución de herrajes deteriorados. Repaso y 
mantenimiento de la carpintería existente. 

    

                    

  mo018 1,233 h Oficial 1ª cerrajero. 19,280 23,77 

  mo059 1,233 h Ayudante cerrajero. 18,090 22,30 

  
% 2,000 % Costes directos 

complementarios 
46,070 0,92 

      3,000 % Costes indirectos 46,990 1,410 

            Total por m² ............: 48,40 

    Son CUARENTA Y OCHO EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS por m².     

                    

306 NAF020 m² Aislamiento térmico por el interior en fachada de doble 
hoja de fábrica para revestir, formado por panel rígido de 
poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado lateral 
machihembrado, de 30 mm de espesor, resistencia a 
compresión >= 250 kPa, fijado mecánicamente. 

    

Num. Código Ud Descripción Total 

                    

  

mt16aaa020ig 2,500 Ud Fijación mecánica para paneles 
aislantes de poliestireno 
extruido, colocados 
directamente sobre la 
superficie soporte. 

0,180 0,45 

  

mt16pxa010da 1,050 m² Panel rígido de poliestireno 
extruido, según UNE-EN 
13164, de superficie lisa y 
mecanizado lateral 
machihembrado, de 30 mm de 
espesor, resistencia a 
compresión >= 250 kPa, 
resistencia térmica 0,9 m²K/W, 
conductividad térmica 0,034 
W/(mK), Euroclase E de 
reacción al fuego, con código 
de designación XPS-EN 13164-
T1-CS(10/Y)250-DLT(2)5-
DS(TH)-WL(T)0,7. 

2,760 2,90 

  
mo054 0,138 h Oficial 1ª montador de 

aislamientos. 
16,870 2,33 

  
mo101 0,138 h Ayudante montador de 

aislamientos. 
15,650 2,16 

  
% 2,000 % Costes directos 

complementarios 
7,840 0,16 

      3,000 % Costes indirectos 8,000 0,240 

            Total por m² ............: 8,24 

    Son OCHO EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS por m².     

                    

307 NAF040 m² Aislamiento térmico por el exterior en fachada ventilada, 
formado por panel de lana mineral, según UNE-EN 13162, 
de 80 mm de espesor, revestido por una de sus caras con 
un velo negro, fijado mecánicamente. 

    

                    

  

mt16aaa020ab 4,000 Ud Fijación mecánica para paneles 
aislantes de lana mineral, 
colocados directamente sobre 
la superficie soporte. 

0,190 0,76 

  

mt16lva070j 1,050 m² Panel de lana mineral, según 
UNE-EN 13162, de 80 mm de 
espesor, revestido por una de 
sus caras con un velo negro, 
resistencia térmica 2,1 m²K/W, 
conductividad térmica 0,038 
W/(mK). 

8,210 8,62 
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mt16aaa030 0,440 m Cinta autoadhesiva para 

sellado de juntas. 
0,280 0,12 

  
mo054 0,118 h Oficial 1ª montador de 

aislamientos. 
16,870 1,99 

  
mo101 0,118 h Ayudante montador de 

aislamientos. 
15,650 1,85 

  
% 2,000 % Costes directos 

complementarios 
13,340 0,27 

      3,000 % Costes indirectos 13,610 0,410 

            Total por m² ............: 14,02 

    Son CATORCE EUROS CON DOS CÉNTIMOS por m².     

                    

308 NAJ010 m² Aislamiento térmico de frentes de forjado y pilares 
embebidos en el espesor de la fachada, formado por panel 
rígido de poliestireno extruido, de superficie rugosa 
acanalada y mecanizado lateral machihembrado y recto, de 
40 mm de espesor, resistencia a compresión >= 500 kPa, 
fijado con adhesivo cementoso sobre la estructura 
desencofrada. 

    

                    

  

mt16pxa010eb 1,050 m² Panel rígido de poliestireno 
extruido, según UNE-EN 
13164, de superficie rugosa 
acanalada y mecanizado 
lateral machihembrado y 
recto, de 40 mm de espesor, 
resistencia a compresión >= 
500 kPa, resistencia térmica 
1,2 m²K/W, conductividad 
térmica 0,034 W/(mK), 
Euroclase E de reacción al 
fuego, con código de 
designación XPS-EN 13164-T1-
CS(10/Y)500-DLT(2)5-DS(TH)-
WL(T)0,7-WD(V)3-FT2. 

4,790 5,03 

  
mt16aaa010 9,000 kg Mortero adhesivo para fijación 

de materiales aislantes. 
0,170 1,53 

  
mo054 0,099 h Oficial 1ª montador de 

aislamientos. 
16,870 1,67 

  
mo101 0,099 h Ayudante montador de 

aislamientos. 
15,650 1,55 

  
% 2,000 % Costes directos 

complementarios 
9,780 0,20 

      3,000 % Costes indirectos 9,980 0,300 

            Total por m² ............: 10,28 

Num. Código Ud Descripción Total 

    Son DIEZ EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS por m².     

                    

309 NAO030 m² Aislamiento térmico entre montantes en trasdosado 
autoportante de placas (no incluido en este precio), 
formado por panel semirrígido de lana de roca, Acustilaine 
E "ISOVER", según UNE-EN 13162, no revestido, de 50 mm 
de espesor. 

    

                    

  

mt16lri010cj 1,050 m² Panel semirrígido de lana de 
roca, Acustilaine E "ISOVER", 
según UNE-EN 13162, no 
revestido, de 50 mm de 
espesor, resistencia térmica 
1,35 m²K/W, conductividad 
térmica 0,037 W/(mK). 

3,620 3,80 

  
mo054 0,099 h Oficial 1ª montador de 

aislamientos. 
16,870 1,67 

  
mo101 0,049 h Ayudante montador de 

aislamientos. 
15,650 0,77 

  
% 2,000 % Costes directos 

complementarios 
6,240 0,12 

      3,000 % Costes indirectos 6,360 0,190 

            Total por m² ............: 6,55 

    Son SEIS EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS por m².     

                    

310 NAO030b m² Aislamiento térmico entre montantes en trasdosado 
autoportante de placas (no incluido en este precio), 
formado por panel semirrígido de lana de roca, Acustilaine 
E "ISOVER", según UNE-EN 13162, no revestido, de 60 mm 
de espesor. 

    

                    

  

mt16lri010dj 1,050 m² Panel semirrígido de lana de 
roca, Acustilaine E "ISOVER", 
según UNE-EN 13162, no 
revestido, de 60 mm de 
espesor, resistencia térmica 
1,6 m²K/W, conductividad 
térmica 0,037 W/(mK). 

4,000 4,20 

  
mo054 0,099 h Oficial 1ª montador de 

aislamientos. 
16,870 1,67 

  
mo101 0,049 h Ayudante montador de 

aislamientos. 
15,650 0,77 

  
% 2,000 % Costes directos 

complementarios 
6,640 0,13 

      3,000 % Costes indirectos 6,770 0,200 
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            Total por m² ............: 6,97 

    Son SEIS EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS por m².     

                    

311 NBT010 m² Aislamiento acústico a ruido aéreo sobre falso techo, 
formado por panel compacto de lana mineral Arena de alta 
densidad, Arena "ISOVER", según UNE-EN 13162, de 50 mm 
de espesor, no revestido. 

    

                    

  

mt16lvi030aegm 1,050 m² Panel compacto de lana 
mineral Arena de alta 
densidad, Arena "ISOVER", 
según UNE-EN 13162, de 50 
mm de espesor, no revestido, 
resistencia térmica 1,35 
m²K/W, conductividad térmica 
0,036 W/(mK). 

3,100 3,26 

  
mo054 0,069 h Oficial 1ª montador de 

aislamientos. 
16,870 1,16 

  
mo101 0,069 h Ayudante montador de 

aislamientos. 
15,650 1,08 

  
% 2,000 % Costes directos 

complementarios 
5,500 0,11 

      3,000 % Costes indirectos 5,610 0,170 

            Total por m² ............: 5,78 

    Son CINCO EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS por m².     

                    

312 NGL010 m² Lámina separadora de polietileno, con una masa superficial 
de 92 g/m², colocada sobre el terreno o sobre un 
encachado. 

    

                    

  
mt17poa010b 1,100 m² Film de polietileno de 0,1 mm 

de espesor y 92 g/m² de masa 
superficial. 

0,180 0,20 

  mo020 0,029 h Oficial 1ª construcción. 16,330 0,47 

  mo113 0,014 h Peón ordinario construcción. 15,140 0,21 

  
% 2,000 % Costes directos 

complementarios 
0,880 0,02 

      3,000 % Costes indirectos 0,900 0,030 

            Total por m² ............: 0,93 

    Son NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS por m².     

                    

Num. Código Ud Descripción Total 

313 NIS040 m² Formación de drenaje de solera en contacto con el terreno, 
por su cara exterior, mediante lámina drenante nodular de 
polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), con nódulos de 8 
mm de altura, con geotextil de polipropileno incorporado, 
resistencia a la compresión 150 kN/m² según UNE-EN ISO 
604, capacidad de drenaje 5 l/(s·m) y masa nominal 0,7 
kg/m², colocada sobre el terreno y preparada para recibir 
directamente el hormigón de la solera. Incluso p/p de 
limpieza y preparación de la superficie y solapes. 
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie en la que ha 
de aplicarse la lámina drenante y filtrante. Colocación de la 
lámina drenante y filtrante. Tratamiento de los elementos 
singulares (ángulos, aristas, etc.). 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie 
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, 
incluyendo las entregas y los solapes. 

    

                    

  

mt14gdo010b 1,100 m² Lámina drenante nodular de 
polietileno de alta densidad 
(PEAD/HDPE), con nódulos de 
8 mm de altura, con geotextil 
de polipropileno incorporado, 
resistencia a la compresión 
150 kN/m² según UNE-EN ISO 
604, capacidad de drenaje 5 
l/(s·m) y masa nominal 0,7 
kg/m². 

2,730 3,00 

  
mo029 0,050 h Oficial 1ª aplicador de láminas 

impermeabilizantes. 
16,330 0,82 

  
mo067 0,050 h Ayudante aplicador de láminas 

impermeabilizantes. 
15,650 0,78 

  
% 2,000 % Costes directos 

complementarios 
4,600 0,09 

      3,000 % Costes indirectos 4,690 0,140 

            Total por m² ............: 4,83 

    Son CUATRO EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS por m².     
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314 NOS027 m² Barrera de protección frente al radón tipo Chova Politaber 
Combi 40, sobre solera en contacto con el terreno con nivel 
de referencia de exposición al radón 500 Bq/m³, con lámina 
de betún modificado con elastómeros, con armadura de 
fieltro de poliéster no tejido y reforzado, acabado interior 
plástico y exterior plástico. Fijación a las superficies 
mediante aplicación de calor. Espesor de lámina 2mm, peso 
4,0 kg/m2, permeabilidad al radón 2 x 10-12  m2/s 

    

                    

  

mt15pdr400a 6,500 m² Lámina de betún modificado 
con elastómeros, con 
armadura de fieltro de 
poliéster no tejido y reforzado, 
acabado interior plástico y 
exterior plástico), de 2 mm de 
espesor, 4,0 kg/m² de masa 
superficial, y coeficiente de 
difusión frente al gas radón 
10x10-12 m²/s. 

5,020 32,63 

  
mo029 0,150 h Oficial 1ª aplicador de láminas 

impermeabilizantes. 
16,330 2,45 

  
mo067 0,150 h Ayudante aplicador de láminas 

impermeabilizantes. 
15,650 2,35 

  
% 2,000 % Costes directos 

complementarios 
37,430 0,75 

      3,000 % Costes indirectos 38,180 1,150 

            Total por m² ............: 39,33 

    
Son TREINTA Y NUEVE EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS por 
m². 

    

                    

315 PAT01 PA Partida alzada de adecuación de la  puesta a tierra 
existente. 

    

                    

            Sin descomposición   850,000 

      3,000 % Costes indirectos 850,000 25,500 

            Total por PA ............: 875,50 

    
Son OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS CON CINCUENTA 
CÉNTIMOS por PA. 

    

                    

Num. Código Ud Descripción Total 

316 PD3FPKOBAN ud Detector de presencia para empotrar en techo para 
interiores tipo TEMPER modelo PD3-FP-KOBAN o 
equivalente a elegir por DF, color a elegir por DF, de las 
siguientes características: 
- Lente de 360° de alta resolución.  
- Rango de detección: 360°. Diámetro variable según altura 
(recomendado: h= 2,5m, d= 7m) 
- Temporización ajustable, de 4 seg. a 10 min.  
- Regulación crepuscular: de 2 a 1000 Lux. 
- Capacidad de contacto: - Cargas resistivas: 4,3 A máx. - 
Cargas inductivas: 2,1 A máx. - Halógenos con 
transformador: 500 VA máx.  
I/ suministro a obra i/ ayudas de albañilería  i/ unidad de 
obra suministrada en obra, totalmente acabada, limpia y 
colocada, i/p.p. de muestras según indicacines de la DF i/ 
todo el material y trabajos necesarios para su total y 
correcta ejecución i/ todo lo necesario para su total y 
correcta ejecución según recomendaciones del fabricante, 
de la DF y las normas de la buena construcción i/ todo 
aquello indicado en planos i/ p.p. de todo tipo de 
perforaciones necesarias en cualquier tipo de elemento 
(muros, tabiques, forjados...) i/ carga y transporte al 
vertedreo de residuos i/ medios auxiliares y costes 
indirectos. Totalmente instalado (con todos los medios, 
accesorios, materiales y operaciones necesarias) y 
funcionando perfectamente i/ pruebas de funcionamiento. 

    

                    

  
PPD3FPKOBAN 1,000 ud DETECTOR DE PRESENCIA 

TEMPER PD3-FP-KOBAN 
27,200 27,20 

  P15KA370 4,000 m. Cable EIB 0,160 0,64 

  P01DW090 1,000 kg reperc. material diverso 0,070 0,07 

  MO_I.O1 0,200 h Oficial 1ª instalador 14,700 2,94 

  MO_I.P 0,200 h Peón instalador 16,670 3,33 

  %03 3,000 % Medios auxiliares 34,180 1,03 

      3,000 % Costes indirectos 35,210 1,060 

            Total por ud ............: 36,27 

    Son TREINTA Y SEIS EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS por ud.     
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317 PEISS.1a ud Desagüe inodoro/vertedero salida vertical a red 
saneamiento, evacuación insonorizada, a elegir por DF, en 
polipropileno tres capas diámetro exterior 110 mm, DIN 
19560, EN 1451 TC 155; conexionada con adhesivo, 
diluyente y limpiador, según NTE/ISS-34, i/pp. de accesorios 
y apertura de rozas. 
I/ suministro a obra i/ ayudas de albañilería  i/ unidad de 
obra suministrada en obra, totalmente acabada, limpia y 
colocada, i/p.p. de muestras según indicacines de la DF i/ 
todo el material y trabajos necesarios para su total y 
correcta ejecución i/ todo lo necesario para su total y 
correcta ejecución según recomendaciones del fabricante, 
de la DF y las normas de la buena construcción i/ todo 
aquello indicado en planos i/ p.p. de todo tipo de 
perforaciones necesarias en cualquier tipo de elemento 
(muros, tabiques, forjados...) i/ carga y transporte al 
vertedreo de residuos i/ medios auxiliares y costes 
indirectos. Totalmente instalado (con todos los medios, 
accesorios, materiales y operaciones necesarias) y 
funcionando perfectamente i/ pruebas de funcionamiento. 
s 

    

                    

  PPISS.2ee 1,000 ud Codo 87,5º NG 110 0,810 0,81 

  
PPPOLOKAL110 1,000 m Tubo PP inson POLO KAL NG 

110 
2,370 2,37 

  PPISS.5a 0,070 ud Adhesivo/limpiador PP 500 cc 0,900 0,06 

  MO_I.O1 0,449 h Oficial 1ª instalador 14,700 6,60 

  %03 3,000 % Medios auxiliares 9,840 0,30 

      3,000 % Costes indirectos 10,140 0,300 

            Total por ud ............: 10,44 

    Son DIEZ EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por ud.     

                    

Num. Código Ud Descripción Total 

318 PEISS11a ud Desagüe fregadero un seno a red saneamiento, evacuación 
insonorizada, a elegir por DF, en polipropileno tres capas 
diámetro exterior 50 mm, DIN 19560, EN 1451 TC 155; 
conexionada con adhesivo, diluyente y limpiador, según 
NTE/ISS-25, i/válvulas desagüe PP con rebosadero, pp. de 
accesorios y apertura de rozas.I/ suministro a obra i/ 
ayudas de albañilería  i/ unidad de obra suministrada en 
obra, totalmente acabada, limpia y colocada, i/p.p. de 
muestras según indicacines de la DF i/ todo el material y 
trabajos necesarios para su total y correcta ejecución i/ 
todo lo necesario para su total y correcta ejecución según 
recomendaciones del fabricante, de la DF y las normas de la 
buena construcción i/ todo aquello indicado en planos i/ 
p.p. de todo tipo de perforaciones necesarias en cualquier 
tipo de elemento (muros, tabiques, forjados...) i/ carga y 
transporte al vertedreo de residuos i/ medios auxiliares y 
costes indirectos. Totalmente instalado (con todos los 
medios, accesorios, materiales y operaciones necesarias) y 
funcionando perfectamente i/ pruebas de funcionamiento. 

    

                    

  PPISS.8b 2,000 ud Sifón botella D 50/1 1/2" 0,410 0,82 

  PPISS.2eb 2,000 ud Codo 87,5º NG 50 0,250 0,50 

  PPISS.2fe 1,000 ud Injerto seg PP san DN 110 0,300 0,30 

  
PPISS.2gb 1,000 ud Tap reduc excn PP san DN 

40/50 
0,100 0,10 

  PPISS.5a 0,030 ud Adhesivo/limpiador PP 500 cc 0,900 0,03 

  MO_I.O1 0,674 h Oficial 1ª instalador 14,700 9,91 

  
PPPOLOKAL50 4,000 m Tubo PP inson POLO KAL NG 

50 
0,830 3,32 

  %03 3,000 % Medios auxiliares 14,980 0,45 

      3,000 % Costes indirectos 15,430 0,460 

            Total por ud ............: 15,89 

    Son QUINCE EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por ud.     
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319 PPINSCOLG110 m Canalización de saneamiento en tubería de evacuación 
insonorizada, a elegir por DF, en polipropileno tres capas, 
de diámetro nominal 110 mm, con extremo abocardado 
para unir por junta elástica, color azul; instalación colgada 
según NTE/ISS-6, grapada bajo forjado mediante 
abrazaderas isofónicas reforzadas, i/pasamuros, apertura 
de orificios y pp. de accesorios. 
I/ suministro a obra i/ ayudas de albañilería  i/ unidad de 
obra suministrada en obra, totalmente acabada, limpia y 
colocada, i/p.p. de muestras según indicacines de la DF i/ 
todo el material y trabajos necesarios para su total y 
correcta ejecución i/ todo lo necesario para su total y 
correcta ejecución según recomendaciones del fabricante, 
de la DF y las normas de la buena construcción i/ todo 
aquello indicado en planos i/ p.p. de todo tipo de 
perforaciones necesarias en cualquier tipo de elemento 
(muros, tabiques, forjados...) i/ carga y transporte al 
vertedreo de residuos i/ medios auxiliares y costes 
indirectos. Totalmente instalado (con todos los medios, 
accesorios, materiales y operaciones necesarias) y 
funcionando perfectamente i/ pruebas de funcionamiento. 

    

                    

  
PPPOLOKAL110 1,000 m Tubo PP inson POLO KAL NG 

110 
2,370 2,37 

  ACPOLKAL110 0,200 ud PP accesorio PP san DE 110 1,710 0,34 

  
PBUB10l 2,000 ud Abrazadera isofónica refz DN 

110 
0,450 0,90 

  MO_I.O1 0,072 h Oficial 1ª instalador 14,700 1,06 

  MO_I.P 0,072 h Peón instalador 16,670 1,20 

  %03 3,000 % Medios auxiliares 5,870 0,18 

      3,000 % Costes indirectos 6,050 0,180 

            Total por m ............: 6,23 

    Son SEIS EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS por m.     

                    

320 QAD0105 m² Impermeabilización monocapa adherida: lámina de betún 
modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-50/G-FP 
totalmente adherida con soplete. 

    

                    

Num. Código Ud Descripción Total 

  

mt14lga010ea 1,400 m² Lámina de betún modificado 
con elastómero SBS, 
LBM(SBS)-50/G-FP, de 3,5 mm 
de espesor, masa nominal 5 
kg/m², con armadura de fieltro 
de poliéster reforzado y 
estabilizado de 150 g/m², con 
autoprotección mineral de 
color rojo. Según UNE-EN 
13707. 

7,430 10,40 

  
mo029 0,150 h Oficial 1ª aplicador de láminas 

impermeabilizantes. 
16,330 2,45 

  
mo067 0,150 h Ayudante aplicador de láminas 

impermeabilizantes. 
15,650 2,35 

  
% 2,000 % Costes directos 

complementarios 
15,200 0,30 

      3,000 % Costes indirectos 15,500 0,470 

            Total por m² ............: 15,97 

    Son QUINCE EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS por m².     

                    

321 QLL010 m² Lucernario en bóveda con una luz máxima entre 3 y 8 m 
revestido con placas alveolares de policarbonato celular 
color blanco opal translúcido de 10 mm de espesor. 

    

                    

  

mt21lpe020d 1,200 m² Repercusión por m² de 
lucernario de 10m de luz de 
los elementos de remate, 
tornillería y piezas de anclaje 
del lucernario. 

32,950 39,54 

  

mt21lpc010i 1,250 m² Placa alveolar translúcida, de 
policarbonato celular, espesor 
10 mm, color blanco opal 
translúcido. 

28,080 35,10 

  

mt21lpc020 3,000 m Perfil universal de aluminio, 
con gomas de estanqueidad de 
EPDM, para cierres de juntas 
entre placas de policarbonato 
celular en lucernarios. 

11,470 34,41 

  
mt21lpc030 2,000 Ud Material auxiliar para montaje 

de placas de policarbonato 
celular en lucernarios. 

1,270 2,54 

  mo011 5,500 h Oficial 1ª montador. 16,870 92,79 

  mo080 5,500 h Ayudante montador. 15,650 86,08 

  
% 2,000 % Costes directos 

complementarios 
290,460 5,81 
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Num. Código Ud Descripción Total 

      3,000 % Costes indirectos 296,270 8,890 

            Total por m² ............: 305,16 

    Son TRESCIENTOS CINCO EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS por m².     

                    

322 QTK020 m² Limpieza y mantenimiento de cubierta metálica existente, 
con medios manuales, sellados y reparaciones puntuales. 

    

                    

  
mo051 0,150 h Oficial 1ª montador de 

cerramientos industriales. 
16,870 2,53 

  mo113 0,150 h Peón ordinario construcción. 15,140 2,27 

  
% 2,000 % Costes directos 

complementarios 
4,800 0,10 

      3,000 % Costes indirectos 4,900 0,150 

            Total por m² ............: 5,05 

    Son CINCO EUROS CON CINCO CÉNTIMOS por m².     

                    

323 QTM010 m² Cubierta inclinada de paneles sándwich aislantes de acero, 
modelo Basic "ACH", de 30 mm de espesor y 1000 mm de 
ancho, alma aislante de poliuretano, con una pendiente 
mayor del 10%. 

    

                    

  

mt13dcp010eoa 1,050 m² Panel sándwich aislante de 
acero, para cubiertas, modelo 
Basic "ACH", de 30 mm de 
espesor y 1000 mm de ancho, 
formado por doble cara 
metálica de chapa estándar de 
acero, acabado prelacado, 
Granite Standard, de espesor 
exterior 0,5 mm y espesor 
interior 0,5 mm y alma aislante 
de poliuretano de densidad 
media 40 kg/m³, y accesorios. 

20,310 21,33 

  
mt13ccg030d 3,000 Ud Tornillo autorroscante de 

6,5x70 mm de acero 
inoxidable, con arandela. 

0,480 1,44 

  
mo051 0,080 h Oficial 1ª montador de 

cerramientos industriales. 
16,870 1,35 

  
mo098 0,080 h Ayudante montador de 

cerramientos industriales. 
15,650 1,25 

  
% 2,000 % Costes directos 

complementarios 
25,370 0,51 

      3,000 % Costes indirectos 25,880 0,780 

            Total por m² ............: 26,66 

Num. Código Ud Descripción Total 

    Son VEINTISEIS EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS por m².     

                    

324 RACK_19 ud Armario Rack de 19" para voz y datos de 800x1000X2200 
mm, 47U de pie, con las siguientes características: 
Fabricado bajo normas UNE 20593,  UNE EN 60529, UNE en 
50102,  
Paneles laterales, posterior y superior desmontables. 
Entradas de cable superior, inferior o trasera. Puerta frontal 
desmontable microperforada. 
Cerradura de seguridad con llave. Sistema de ventilación de 
2 ventiladores y 2 filtros perfectamente instalado que no 
ocupen módulos 
Electrificación pulti con interruptor 6 bases, con protección 
de línea, EMI/RFI, con soporte 19". 2U de 6 bases de 
enchufes de SAI 16 A. 
Equipado con anillas guiacables verticales a ambos lados 
(distancia máx. entre anillas 20cm). Paneles guiacables 
horizontales, Paneles RJ-45 categoría 6a+ 24 puertos/1U . 
Preparados para la corrrespondiente dotación de latiguillos 
de 2 metros RJ45/RJ45 UTP categoría 6a de conductor 
flexible, terminados en conectores RJ45 (con capuchón) de 
categoría 6A en ambos extremos, y latiguillos de 3 metros 
RJ45/RJ45 UTP categoría 6a de conductor 
flexible,terminados en conectores RJ45 (con capuchón) de 
categoría 6a en ambos extremos.  Montado de acuerdo a 
los esquemas de planos y condiciones de memoria. 
Todos los elementos totalmente montados en el rack. 
Unidad terminada, instalada, conexionada y en perfecto 
funcionamiento. 
I/ suministro a obra i/ ayudas de albañilería  i/ unidad de 
obra suministrada en obra, totalmente acabada, limpia y 
colocada, i/p.p. de muestras según indicacines de la DF i/ 
todo el material y trabajos necesarios para su total y 
correcta ejecución i/ todo lo necesario para su total y 
correcta ejecución según recomendaciones del fabricante, 
de la DF y las normas de la buena construcción i/ todo 
aquello indicado en planos i/ p.p. de todo tipo de 
perforaciones necesarias en cualquier tipo de elemento 
(muros, tabiques, forjados...) i/ carga y transporte al 
vertedreo de residuos i/ medios auxiliares y costes 
indirectos. Totalmente instalado (con todos los medios, 
accesorios, materiales y operaciones necesarias) y 
funcionando perfectamente i/ pruebas de funcionamiento. 

    

                    

  
RACK800_1000 1,000 ud Armario 2200x1000x800 47U, 

Rack 19" completo 
1.528,940 1.528,94 

  RACK_VENT 1,000 ud Kit de ventilacion 21,240 21,24 
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  RACK_ENCH 2,000 ud Base 6 ench. pulti, prot. (1U) 13,650 27,30 

  RACK_ANILLAS 22,000 ud Anillas guiacables verticales 0,600 13,20 

  MO_I.O1 1,500 h Oficial 1ª instalador 14,700 22,05 

  MO_I.P 1,500 h Peón instalador 16,670 25,01 

  %03 3,000 % Medios auxiliares 1.637,740 49,13 

      3,000 % Costes indirectos 1.686,870 50,610 

            Total por ud ............: 1.737,48 

    
Son MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS CON CUARENTA Y 
OCHO CÉNTIMOS por ud. 

    

                    

325 RACK_GUIA ud Bandeja guialatiguillos horizontal, I/ suministro a obra i/ 
ayudas de albañilería  i/ unidad de obra suministrada en 
obra, totalmente acabada, limpia y colocada, i/p.p. de 
muestras según indicacines de la DF i/ todo el material y 
trabajos necesarios para su total y correcta ejecución i/ 
todo lo necesario para su total y correcta ejecución según 
recomendaciones del fabricante, de la DF y las normas de la 
buena construcción i/ todo aquello indicado en planos i/ 
p.p. de todo tipo de perforaciones necesarias en cualquier 
tipo de elemento (muros, tabiques, forjados...) i/ carga y 
transporte al vertedreo de residuos i/ medios auxiliares y 
costes indirectos. Totalmente instalado (con todos los 
medios, accesorios, materiales y operaciones necesarias) y 
funcionando perfectamente i/ pruebas de funcionamiento. 

    

                    

  
RACK_GUIA1 1,000 ud BANDEJA GUIALATIGUILLOS 

HORIZONTAL (1U) 
3,800 3,80 

  U01FY630 0,200 H. Oficial primera electricista 14,700 2,94 

  %03 3,000 % Medios auxiliares 6,740 0,20 

      3,000 % Costes indirectos 6,940 0,210 

            Total por ud ............: 7,15 

    Son SIETE EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS por ud.     

                    

Num. Código Ud Descripción Total 

326 RACK_LRJ45_2 ud Latiguillo de 2 metros, RJ45/RJ45, I/ suministro a obra i/ 
ayudas de albañilería  i/ unidad de obra suministrada en 
obra, totalmente acabada, limpia y colocada, i/p.p. de 
muestras según indicacines de la DF i/ todo el material y 
trabajos necesarios para su total y correcta ejecución i/ 
todo lo necesario para su total y correcta ejecución según 
recomendaciones del fabricante, de la DF y las normas de la 
buena construcción i/ todo aquello indicado en planos i/ 
p.p. de todo tipo de perforaciones necesarias en cualquier 
tipo de elemento (muros, tabiques, forjados...) i/ carga y 
transporte al vertedreo de residuos i/ medios auxiliares y 
costes indirectos. Totalmente instalado (con todos los 
medios, accesorios, materiales y operaciones necesarias) y 
funcionando perfectamente i/ pruebas de funcionamiento. 

    

                    

  RACK_LRJ45_21 1,000 ud LATIGUILLO RJ457RJ45 2M 1,340 1,34 

  U01FY630 0,100 H. Oficial primera electricista 14,700 1,47 

  %03 3,000 % Medios auxiliares 2,810 0,08 

      3,000 % Costes indirectos 2,890 0,090 

            Total por ud ............: 2,98 

    Son DOS EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS por ud.     

                    

327 RACK_LRJ45_3 ud Latiguillo de 3 metros, RJ45/RJ45, I/ suministro a obra i/ 
ayudas de albañilería  i/ unidad de obra suministrada en 
obra, totalmente acabada, limpia y colocada, i/p.p. de 
muestras según indicacines de la DF i/ todo el material y 
trabajos necesarios para su total y correcta ejecución i/ 
todo lo necesario para su total y correcta ejecución según 
recomendaciones del fabricante, de la DF y las normas de la 
buena construcción i/ todo aquello indicado en planos i/ 
p.p. de todo tipo de perforaciones necesarias en cualquier 
tipo de elemento (muros, tabiques, forjados...) i/ carga y 
transporte al vertedreo de residuos i/ medios auxiliares y 
costes indirectos. Totalmente instalado (con todos los 
medios, accesorios, materiales y operaciones necesarias) y 
funcionando perfectamente i/ pruebas de funcionamiento. 

    

                    

  RACK_LRJ45_31 1,000 ud LATIGUILLO RJ45/RJ45 3M 1,440 1,44 

  U01FY630 0,100 H. Oficial primera electricista 14,700 1,47 

  %03 3,000 % Medios auxiliares 2,910 0,09 

      3,000 % Costes indirectos 3,000 0,090 

            Total por ud ............: 3,09 

    Son TRES EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS por ud.     
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328 RACK_PANRJ45 ud Panel 24 Puertos RJ45 Cat 6A ,I/ suministro a obra i/ ayudas 
de albañilería  i/ unidad de obra suministrada en obra, 
totalmente acabada, limpia y colocada, i/p.p. de muestras 
según indicacines de la DF i/ todo el material y trabajos 
necesarios para su total y correcta ejecución i/ todo lo 
necesario para su total y correcta ejecución según 
recomendaciones del fabricante, de la DF y las normas de la 
buena construcción i/ todo aquello indicado en planos i/ 
p.p. de todo tipo de perforaciones necesarias en cualquier 
tipo de elemento (muros, tabiques, forjados...) i/ carga y 
transporte al vertedreo de residuos i/ medios auxiliares y 
costes indirectos. Totalmente instalado (con todos los 
medios, accesorios, materiales y operaciones necesarias) y 
funcionando perfectamente i/ pruebas de funcionamiento. 

    

                    

  
RACK_PANRJ451 1,000 ud PANEL 24 PUERTOS RJ45 CAT 

6A (1U) 
35,780 35,78 

  U01FY630 0,200 H. Oficial primera electricista 14,700 2,94 

  %03 3,000 % Medios auxiliares 38,720 1,16 

      3,000 % Costes indirectos 39,880 1,200 

            Total por ud ............: 41,08 

    Son CUARENTA Y UN EUROS CON OCHO CÉNTIMOS por ud.     

                    

329 RAG054 m² Alicatado con baldosas cerámicas de gres porcelánico, 
estilo decorativo, serie Rainbow "GRESPANIA", acabado 
brillo en color blanco, 30x60 cm y 10 mm de espesor, 
colocadas sobre una superficie soporte de mortero de 
cemento u hormigón en paramento interior, mediante 
adhesivo cementoso de uso exclusivo para interiores, Ci 
gris, sin junta (separación entre baldosas entre 1,5 y 3 mm); 
con cantoneras de PVC. 

    

                    

  
mt09mcr021a 6,000 kg Adhesivo cementoso de uso 

exclusivo para interiores, Ci, 
color gris. 

0,210 1,26 

  
mt19awa010 0,500 m Cantonera de PVC en esquinas 

alicatadas. 
1,220 0,61 

  

mt19agp010qhrda 1,050 m² Baldosa cerámica de gres 
porcelánico, estilo decorativo, 
serie Rainbow "GRESPANIA", 
acabado brillo en color blanco, 
30x60 cm y 10 mm de espesor, 
capacidad de absorción de 
agua E>10% (azulejo), grupo 
BIII, según UNE-EN 14411. 

22,640 23,77 

Num. Código Ud Descripción Total 

  
mt09lec010b 0,001 m³ Lechada de cemento blanco BL 

22,5 X. 
149,460 0,15 

  mo024 0,328 h Oficial 1ª alicatador. 16,330 5,36 

  mo062 0,328 h Ayudante alicatador. 15,650 5,13 

  
% 2,000 % Costes directos 

complementarios 
36,280 0,73 

      3,000 % Costes indirectos 37,010 1,110 

            Total por m² ............: 38,12 

    Son TREINTA Y OCHO EUROS CON DOCE CÉNTIMOS por m².     

                    

330 RAG054b m² Alicatado con baldosas cerámicas de gres porcelánico, 
estilo blanquecino, serie Finlandia "GRESPANIA", acabado 
brillo en color blanco, 30x60 cm y 10 mm de espesor, 
colocadas sobre una superficie soporte de mortero de 
cemento u hormigón en paramento interior, mediante 
adhesivo cementoso de uso exclusivo para interiores, Ci 
gris, sin junta (separación entre baldosas entre 1,5 y 3 mm); 
con cantoneras de PVC. 

    

                    

  
mt09mcr021a 6,000 kg Adhesivo cementoso de uso 

exclusivo para interiores, Ci, 
color gris. 

0,210 1,26 

  
mt19awa010 0,500 m Cantonera de PVC en esquinas 

alicatadas. 
1,220 0,61 

  

mt19agp010qfqda 1,050 m² Baldosa cerámica de gres 
porcelánico, estilo 
blanquecino, serie Finlandia 
"GRESPANIA", acabado brillo 
en color blanco, 30x60 cm y 10 
mm de espesor, capacidad de 
absorción de agua E>10% 
(azulejo), grupo BIII, según 
UNE-EN 14411. 

21,670 22,75 

  
mt09lec010b 0,001 m³ Lechada de cemento blanco BL 

22,5 X. 
149,460 0,15 

  mo024 0,328 h Oficial 1ª alicatador. 16,330 5,36 

  mo062 0,328 h Ayudante alicatador. 15,650 5,13 

  
% 2,000 % Costes directos 

complementarios 
35,260 0,71 

      3,000 % Costes indirectos 35,970 1,080 

            Total por m² ............: 37,05 

    Son TREINTA Y SIETE EUROS CON CINCO CÉNTIMOS por m².     
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331 RAG054c m² Alicatado con baldosas cerámicas de gres porcelánico, 
estilo decorativo, serie Tanssi "GRESPANIA", acabado brillo 
en color blanco, 30x60 cm y 10 mm de espesor, colocadas 
sobre una superficie soporte de mortero de cemento u 
hormigón en paramento interior, mediante adhesivo 
cementoso de uso exclusivo para interiores, Ci gris, sin 
junta (separación entre baldosas entre 1,5 y 3 mm); con 
cantoneras de PVC. 

    

                    

  
mt09mcr021a 6,000 kg Adhesivo cementoso de uso 

exclusivo para interiores, Ci, 
color gris. 

0,210 1,26 

  
mt19awa010 0,500 m Cantonera de PVC en esquinas 

alicatadas. 
1,220 0,61 

  

mt19agp010qhsda 1,050 m² Baldosa cerámica de gres 
porcelánico, estilo decorativo, 
serie Tanssi "GRESPANIA", 
acabado brillo en color blanco, 
30x60 cm y 10 mm de espesor, 
capacidad de absorción de 
agua E>10% (azulejo), grupo 
BIII, según UNE-EN 14411. 

24,590 25,82 

  
mt09lec010b 0,001 m³ Lechada de cemento blanco BL 

22,5 X. 
149,460 0,15 

  mo024 0,328 h Oficial 1ª alicatador. 16,330 5,36 

  mo062 0,328 h Ayudante alicatador. 15,650 5,13 

  
% 2,000 % Costes directos 

complementarios 
38,330 0,77 

      3,000 % Costes indirectos 39,100 1,170 

            Total por m² ............: 40,27 

    Son CUARENTA EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS por m².     

                    

332 RDM010 m² Revestimiento decorativo con tablero de fibras de madera 
con listones tipo Acuña, de resinas sintéticas de densidad 
media (MDF), ignífugo, Euroclase B-s1, d0 de reacción al 
fuego, recubierto por una cara con listones de madera 
calidad roble, de 20 mm de espesor, atornillado al 
paramento vertical. 

    

                    

  
mt29tma120 3,000 Ud Tornillo de acero galvanizado, 

de 80 mm de longitud, con 
arandela. 

0,100 0,30 

  
mt29tma130 3,000 Ud Taco largo, de plástico, para 

pared. 
0,020 0,06 

Num. Código Ud Descripción Total 

  

mt29tmf026aae 1,050 m² Tablero de fibras de madera y 
resinas sintéticas de densidad 
media (MDF), ignífugo, 
Euroclase B-s1, d0 de reacción 
al fuego según UNE-EN 13501-
1, recubierto por ambas caras 
con una chapa fina de madera 
de calidad roble, de 20 mm de 
espesor. 

36,500 38,33 

  mo017 0,200 h Oficial 1ª carpintero. 16,620 3,32 

  mo058 0,200 h Ayudante carpintero. 15,770 3,15 

  
% 2,000 % Costes directos 

complementarios 
45,160 0,90 

      3,000 % Costes indirectos 46,060 1,380 

            Total por m² ............: 47,44 

    
Son CUARENTA Y SIETE EUROS CON CUARENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS por m². 

    

                    

333 REG010 Ud Revestimiento de escalera de ida y vuelta, de dos tramos 
rectos con meseta intermedia con 23 peldaños de 130 cm 
de ancho, mediante forrado con piezas de gres esmaltado, 
y zanquín colocado en un lateral. Recibido con mortero de 
cemento M-5 y rejuntado con lechada de cemento blanco, 
L, BL-V 22,5, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), 
coloreada con la misma tonalidad de las piezas. 

    

                    

  
mt18pce0102000 29,900 m Huella para peldaño de gres 

esmaltado, 20,00€/m. 
20,000 598,00 

  
mt18pce0111500 29,900 m Tabica para peldaño de gres 

esmaltado, 15,00€/m. 
15,000 448,50 

  
mt18zce010a800 9,660 m Zanquín cerámico de gres 

esmaltado, 420x180 mm, 
8,00€/m. 

8,000 77,28 

  
mt18bde0101200 3,549 m² Baldosa cerámica de gres 

esmaltado, 12,00€/m², según 
UNE-EN 14411. 

12,000 42,59 

  
mt18rce010a300 5,200 m Rodapié cerámico de gres 

esmaltado, 7 cm, 3,00€/m. 
3,000 15,60 

  

mt09mor010c 0,430 m³ Mortero de cemento CEM II/B-
P 32,5 N tipo M-5, 
confeccionado en obra con 
250 kg/m³ de cemento y una 
proporción en volumen 1/6. 

109,770 47,20 

  
mt01ara010 0,070 m³ Arena de 0 a 5 mm de 

diámetro. 
11,500 0,81 
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mt09lec010b 0,030 m³ Lechada de cemento blanco BL 

22,5 X. 
149,460 4,48 

  mo023 15,693 h Oficial 1ª solador. 16,330 256,27 

  mo061 15,693 h Ayudante solador. 15,650 245,60 

  mo113 15,693 h Peón ordinario construcción. 15,140 237,59 

  
% 2,000 % Costes directos 

complementarios 
1.973,920 39,48 

      3,000 % Costes indirectos 2.013,400 60,400 

            Total por Ud ............: 2.073,80 

    
Son DOS MIL SETENTA Y TRES EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS 
por Ud. 

    

                    

334 RIP030 m² Aplicación manual de dos manos de pintura plástica 
Colorite Performance "MAPEI SPAIN", color a elegir, 
acabado mate, textura lisa, diluidas con un 10 a 15% de 
agua, (rendimiento: 0,18 l/m² cada mano); previa aplicación 
de una mano de imprimación acrílica reguladora de la 
absorción Malech "MAPEI SPAIN", sobre paramento 
interior de yeso o escayola, vertical, de más de 3 m de 
altura. 

    

                    

  

mt28mam050s 0,125 l Imprimación reguladora de la 
absorción Malech "MAPEI 
SPAIN", incolora, a base de 
resinas acrílicas micronizadas 
en dispersión acuosa, sin 
disolventes, inodora, con 
efecto preventivo de las 
eflorescencias, para aplicar 
con brocha, rodillo o pistola. 

6,460 0,81 

  

mt27pim020d 0,360 kg Pintura plástica para exterior, 
Colorite Performance "MAPEI 
SPAIN", a base de resinas 
acrílicas en dispersión acuosa, 
color a elegir, acabado mate, 
textura lisa; para aplicar con 
brocha, rodillo o pistola. 

7,590 2,73 

  mo038 0,107 h Oficial 1ª pintor. 16,330 1,75 

  mo076 0,107 h Ayudante pintor. 15,650 1,67 

  
% 2,000 % Costes directos 

complementarios 
6,960 0,14 

      3,000 % Costes indirectos 7,100 0,210 

            Total por m² ............: 7,31 

    Son SIETE EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS por m².     

                    

Num. Código Ud Descripción Total 

335 RIP035 m² Aplicación manual de dos manos de pintura plástica 
Colorite Performance "MAPEI SPAIN", color a elegir, 
acabado mate, textura lisa, diluidas con un 10 a 15% de 
agua, (rendimiento: 0,18 l/m² cada mano); previa aplicación 
de una mano de imprimación acrílica reguladora de la 
absorción Malech "MAPEI SPAIN", sobre paramento 
interior de yeso proyectado o placas de yeso laminado, 
vertical, de más de 3 m de altura. 

    

                    

  

mt28mam050s 0,125 l Imprimación reguladora de la 
absorción Malech "MAPEI 
SPAIN", incolora, a base de 
resinas acrílicas micronizadas 
en dispersión acuosa, sin 
disolventes, inodora, con 
efecto preventivo de las 
eflorescencias, para aplicar 
con brocha, rodillo o pistola. 

6,460 0,81 

  

mt27pim020d 0,360 kg Pintura plástica para exterior, 
Colorite Performance "MAPEI 
SPAIN", a base de resinas 
acrílicas en dispersión acuosa, 
color a elegir, acabado mate, 
textura lisa; para aplicar con 
brocha, rodillo o pistola. 

7,590 2,73 

  mo038 0,109 h Oficial 1ª pintor. 16,330 1,78 

  mo076 0,136 h Ayudante pintor. 15,650 2,13 

  
% 2,000 % Costes directos 

complementarios 
7,450 0,15 

      3,000 % Costes indirectos 7,600 0,230 

            Total por m² ............: 7,83 

    Son SIETE EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS por m².     

                    

336 RIP035b m² Aplicación manual de dos manos de pintura plástica 
Colorite Performance "MAPEI SPAIN", color blanco, 
acabado mate, textura lisa, diluidas con un 10 a 15% de 
agua, (rendimiento: 0,18 l/m² cada mano); previa aplicación 
de una mano de imprimación acrílica reguladora de la 
absorción Malech "MAPEI SPAIN", sobre paramento 
interior de yeso proyectado o placas de yeso laminado, 
horizontal, hasta 3 m de altura. 
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mt28mam050s 0,125 l Imprimación reguladora de la 
absorción Malech "MAPEI 
SPAIN", incolora, a base de 
resinas acrílicas micronizadas 
en dispersión acuosa, sin 
disolventes, inodora, con 
efecto preventivo de las 
eflorescencias, para aplicar 
con brocha, rodillo o pistola. 

6,460 0,81 

  

mt27pim020c 0,360 kg Pintura plástica para exterior, 
Colorite Performance "MAPEI 
SPAIN", a base de resinas 
acrílicas en dispersión acuosa, 
color blanco, acabado mate, 
textura lisa; para aplicar con 
brocha, rodillo o pistola. 

7,590 2,73 

  mo038 0,121 h Oficial 1ª pintor. 16,330 1,98 

  mo076 0,152 h Ayudante pintor. 15,650 2,38 

  
% 2,000 % Costes directos 

complementarios 
7,900 0,16 

      3,000 % Costes indirectos 8,060 0,240 

            Total por m² ............: 8,30 

    Son OCHO EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS por m².     

                    

337 RLC010 m² Tratamiento superficial de protección para elementos de 
acero con imprimación anticorrosiva, bicomponente, a base 
de resina epoxi, inhibidores de corrosión y agua, aplicada 
en dos manos y esmalte. Con un espesor medio entre 260-
300 µ y cumpliendo las exigencias de la ISO 12944.  
Situación en ambiente C5-M con estructura situada en 
áreas industriales sin agresividad química y cercanas a la 
costa, para dos tipos de exposiciones: exterior e interior. 

    

                    

  

mt27tsd030a 0,500 kg Imprimación anticorrosiva, 
bicomponente, a base de 
resina epoxi, inhibidores de 
corrosión y agua. 

15,950 7,98 

  mo038 0,494 h Oficial 1ª pintor. 16,330 8,07 

  mo076 0,296 h Ayudante pintor. 15,650 4,63 

  
% 2,000 % Costes directos 

complementarios 
20,680 0,41 

      3,000 % Costes indirectos 21,090 0,630 

            Total por m² ............: 21,72 

    Son VEINTIUN EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS por m².     

                    

Num. Código Ud Descripción Total 

338 RNE010 m² Aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de 
secado rápido, a base de resinas alquídicas, Esmalte 
Sintético Secado Rápido Brillante "REVETÓN", color a elegir, 
acabado brillante, (rendimiento: 0,077 l/m² cada mano); 
previa aplicación de una mano de imprimación sintética 
antioxidante de secado rápido, a base de resinas alcídicas 
modificadas y fosfato de zinc, Imprimación Antioxidante 
Secado Rápido "REVETÓN", color gris, acabado mate 
(rendimiento: 0,087 l/m²), sobre viga formada por piezas 
simples de perfiles laminados de acero. 
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte. 
Aplicación de una mano de imprimación. Aplicación de dos 
manos de acabado. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie 
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

    

                    

  

mt27pmr020g 0,087 l Imprimación sintética 
antioxidante de secado rápido, 
Imprimación Antioxidante 
Secado Rápido "REVETÓN", 
color gris, acabado mate, a 
base de resinas alcídicas 
modificadas, pigmentos 
orgánicos, pigmentos 
inorgánicos, pigmentos 
antioxidantes, fosfato de zinc y 
disolvente formulado a base 
de una mezcla de 
hidrocarburos, de alta 
resistencia a la corrosión, para 
aplicar con brocha o pistola 
sobre superficies metálicas. 

9,360 0,81 

  

mt27eer030p 0,154 l Esmalte sintético de secado 
rápido, para exterior, Esmalte 
Sintético Secado Rápido 
Brillante "REVETÓN", color a 
elegir, acabado brillante, a 
base de resinas alquídicas, 
pigmentos orgánicos, 
pigmentos inorgánicos, 
pigmentos antioxidantes y 
disolvente formulado a base 
de una mezcla de 
hidrocarburos, para aplicar 
con brocha, rodillo o pistola 
sobre superficies metálicas. 

13,690 2,11 
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mq07ple010bg 0,010 Ud Alquiler diario de cesta 
elevadora de brazo articulado, 
motor diésel, de 16 m de 
altura máxima de trabajo, 
incluso mantenimiento y 
seguro de responsabilidad 
civil. 

129,040 1,29 

  mo038 0,767 h Oficial 1ª pintor. 16,330 12,53 

  mo076 0,137 h Ayudante pintor. 15,650 2,14 

  
% 2,000 % Costes directos 

complementarios 
18,880 0,38 

      3,000 % Costes indirectos 19,260 0,580 

            Total por m² ............: 19,84 

    
Son DIECINUEVE EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por 
m². 

    

                    

339 RNE010b m² Aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de 
secado rápido, a base de resinas alquídicas, Esmalte 
Sintético Secado Rápido Brillante "REVETÓN", color a elegir, 
acabado brillante, (rendimiento: 0,077 l/m² cada mano); 
previa aplicación de una mano de imprimación sintética 
antioxidante de secado rápido, a base de resinas alcídicas 
modificadas y fosfato de zinc, Imprimación Antioxidante 
Secado Rápido "REVETÓN", color gris, acabado mate 
(rendimiento: 0,087 l/m²), sobre viga formada por piezas 
simples de perfiles laminados de acero. 
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte. 
Aplicación de una mano de imprimación. Aplicación de dos 
manos de acabado. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie 
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

    

                    

Num. Código Ud Descripción Total 

  

mt27pmr020g 0,087 l Imprimación sintética 
antioxidante de secado rápido, 
Imprimación Antioxidante 
Secado Rápido "REVETÓN", 
color gris, acabado mate, a 
base de resinas alcídicas 
modificadas, pigmentos 
orgánicos, pigmentos 
inorgánicos, pigmentos 
antioxidantes, fosfato de zinc y 
disolvente formulado a base 
de una mezcla de 
hidrocarburos, de alta 
resistencia a la corrosión, para 
aplicar con brocha o pistola 
sobre superficies metálicas. 

9,360 0,81 

  

mt27eer030p 0,154 l Esmalte sintético de secado 
rápido, para exterior, Esmalte 
Sintético Secado Rápido 
Brillante "REVETÓN", color a 
elegir, acabado brillante, a 
base de resinas alquídicas, 
pigmentos orgánicos, 
pigmentos inorgánicos, 
pigmentos antioxidantes y 
disolvente formulado a base 
de una mezcla de 
hidrocarburos, para aplicar 
con brocha, rodillo o pistola 
sobre superficies metálicas. 

13,690 2,11 

  

mq07ple010bg 0,010 Ud Alquiler diario de cesta 
elevadora de brazo articulado, 
motor diésel, de 16 m de 
altura máxima de trabajo, 
incluso mantenimiento y 
seguro de responsabilidad 
civil. 

129,040 1,29 

  mo038 0,767 h Oficial 1ª pintor. 16,330 12,53 

  mo076 0,137 h Ayudante pintor. 15,650 2,14 

  
% 2,000 % Costes directos 

complementarios 
18,880 0,38 

      3,000 % Costes indirectos 19,260 0,580 

            Total por m² ............: 19,84 

    
Son DIECINUEVE EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por 
m². 
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340 RPE010 m² Enfoscado de cemento, a buena vista, aplicado sobre un 
paramento vertical exterior, acabado superficial rugoso, 
con mortero de cemento hidrófugo M-5, previa colocación 
de malla antiálcalis en cambios de material y en los frentes 
de forjado. 

    

                    

  

mt09moe010a 0,015 m³ Mortero de cemento CEM II/B-
P 32,5 N, hidrófugo, tipo M-5, 
confeccionado en obra con 
250 kg/m³ de cemento y una 
proporción en volumen 1/6. 

120,740 1,81 

  

mt09var030a 0,210 m² Malla de fibra de vidrio tejida, 
con impregnación de PVC, de 
10x10 mm de luz de malla, 
antiálcalis, de 115 a 125 g/m² y 
500 µ de espesor, para armar 
revocos tradicionales, 
enfoscados y morteros. 

1,480 0,31 

  mo020 0,403 h Oficial 1ª construcción. 16,330 6,58 

  mo113 0,207 h Peón ordinario construcción. 15,140 3,13 

  
% 2,000 % Costes directos 

complementarios 
11,830 0,24 

      3,000 % Costes indirectos 12,070 0,360 

            Total por m² ............: 12,43 

    Son DOCE EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS por m².     

                    

341 RPE011 m² Enfoscado de cemento, a buena vista, aplicado sobre un 
paramento vertical interior, en el trasdós de la hoja exterior 
de fachada con cámara de aire, hasta 3 m de altura, 
acabado superficial rugoso, con mortero de cemento M-5. 

    

                    

  

mt09mor010c 0,010 m³ Mortero de cemento CEM II/B-
P 32,5 N tipo M-5, 
confeccionado en obra con 
250 kg/m³ de cemento y una 
proporción en volumen 1/6. 

109,770 1,10 

  mo020 0,232 h Oficial 1ª construcción. 16,330 3,79 

  mo113 0,116 h Peón ordinario construcción. 15,140 1,76 

  
% 2,000 % Costes directos 

complementarios 
6,650 0,13 

      3,000 % Costes indirectos 6,780 0,200 

            Total por m² ............: 6,98 

    Son SEIS EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS por m².     

                    

Num. Código Ud Descripción Total 

342 RPE012 m² Enfoscado de cemento, maestreado, aplicado sobre un 
paramento vertical interior, acabado superficial rayado, 
para servir de base a un posterior alicatado, con mortero de 
cemento M-5, previa colocación de malla antiálcalis en 
cambios de material. 

    

                    

  

mt09mor010c 0,015 m³ Mortero de cemento CEM II/B-
P 32,5 N tipo M-5, 
confeccionado en obra con 
250 kg/m³ de cemento y una 
proporción en volumen 1/6. 

109,770 1,65 

  

mt09var030a 0,210 m² Malla de fibra de vidrio tejida, 
con impregnación de PVC, de 
10x10 mm de luz de malla, 
antiálcalis, de 115 a 125 g/m² y 
500 µ de espesor, para armar 
revocos tradicionales, 
enfoscados y morteros. 

1,480 0,31 

  mo020 0,455 h Oficial 1ª construcción. 16,330 7,43 

  mo113 0,332 h Peón ordinario construcción. 15,140 5,03 

  
% 2,000 % Costes directos 

complementarios 
14,420 0,29 

      3,000 % Costes indirectos 14,710 0,440 

            Total por m² ............: 15,15 

    Son QUINCE EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS por m².     

                    

343 RPG010 m² Guarnecido de yeso de construcción B1 maestreado, sobre 
paramento vertical, de más de 3 m de altura, previa 
colocación de malla antiálcalis en cambios de material, y 
acabado de enlucido de yeso de aplicación en capa fina C6, 
con guardavivos. 

    

                    

  

mt28vye020 0,105 m² Malla de fibra de vidrio tejida, 
antiálcalis, de 5x5 mm de luz 
de malla, flexible e 
imputrescible en el tiempo, de 
70 g/m² de masa superficial y 
0,40 mm de espesor de hilo, 
para armar yesos. 

0,730 0,08 

  
mt09pye010b 0,012 m³ Pasta de yeso de construcción 

B1, según UNE-EN 13279-1. 
75,100 0,90 

  
mt09pye010a 0,003 m³ Pasta de yeso para aplicación 

en capa fina C6, según UNE-EN 
13279-1. 

84,330 0,25 
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mt28vye010 0,215 m Guardavivos de plástico y 

metal, estable a la acción de 
los sulfatos. 

0,330 0,07 

  mo033 0,389 h Oficial 1ª yesero. 16,330 6,35 

  mo071 0,222 h Ayudante yesero. 15,650 3,47 

  
% 2,000 % Costes directos 

complementarios 
11,120 0,22 

      3,000 % Costes indirectos 11,340 0,340 

            Total por m² ............: 11,68 

    Son ONCE EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS por m².     

                    

344 RRI010 m² Preparación y protección de elementos metálicos mediante 
la aplicación de revestimiento intumescente, en emulsión 
acuosa monocomponente, color blanco, acabado mate liso, 
hasta conseguir una resistencia al fuego de 90 minutos. 
Incluso p/p de rascado de óxidos, limpieza superficial y 
aplicación de una mano de imprimación selladora de dos 
componentes, a base de resinas epoxi y fosfato de zinc, 
color gris, con un rendimiento no menor de 0,125 l/m² 
(para un espesor mínimo de película seca de 50 micras). 
Incluye: Todas. Preparación y limpieza de la superficie 
soporte. Aplicación de una mano de imprimación. 
Aplicación de las manos de acabado. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie resultante del 
desarrollo de los perfiles metálicos que componen la 
estructura, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie 
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, 
resultante del desarrollo de los perfiles metálicos que 
componen la estructura. 

    

                    

  

mt27plj030a 0,125 l Imprimación selladora de dos 
componentes para interior, a 
base de resinas epoxi y fosfato 
de zinc, color gris, aplicada con 
brocha, rodillo o pistola. 

15,570 1,95 

  

mt27pwj010a 0,658 kg Revestimiento intumescente, 
en emulsión acuosa 
monocomponente, color 
blanco, acabado mate liso, 
aplicado con pistola de alta 
presión o con brocha. 

14,990 9,86 

  mo036 0,100 h Oficial 1ª pintor. 15,670 1,57 

  mo071 0,100 h Ayudante yesero. 15,650 1,57 

  
% 2,000 % Costes directos 

complementarios 
14,950 0,30 

Num. Código Ud Descripción Total 

      3,000 % Costes indirectos 15,250 0,460 

            Total por m² ............: 15,71 

    Son QUINCE EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS por m².     

                    

345 RRY050 m² Trasdosado directo, sistema Placo Silence Plus "PLACO", 
realizado con dos placas de yeso laminado DFI / UNE-EN 
520 - 1200 / 2000 / 12,5 / borde afinado, Phonique PPH 13 
"PLACO", ancladas al paramento vertical mediante 
maestras, con una separación entre maestras de 600 mm; 
41 mm de espesor total. 

    

                    

  

mt12plp050 2,100 m Perfil metálico de acero 
galvanizado, Maestra Omega 
"PLACO", fabricado mediante 
laminación en frío, de 3000 
mm de longitud, 82x16 mm de 
sección y 0,55 mm de espesor, 
para la realización de 
trasdosados autoportantes y 
techos, según UNE-EN 14195. 

1,590 3,34 

  

mt12plk010hhqac 2,100 m² Placa de yeso laminado DFI / 
UNE-EN 520 - 1200 / 2000 / 
12,5 / borde afinado, 
Phonique PPH 13 "PLACO", 
formada por un alma de yeso 
de origen natural embutida e 
íntimamente ligada a dos 
láminas de cartón fuerte, 
aditivada para mejorar sus 
prestaciones acústicas. 

8,480 17,81 

  

mt12plj010 1,400 m Cinta microperforada, 
"PLACO", para acabado de 
juntas de placas de yeso 
laminado. 

0,060 0,08 

  

mt12plm010 0,330 kg Pasta de secado en polvo, SN 
"PLACO", para el tratamiento 
de las juntas de las placas de 
yeso laminado. 

1,190 0,39 

  

mt12plt010a 6,000 Ud Tornillo autorroscante TTPC 25 
"PLACO", con cabeza de 
trompeta, de 25 mm de 
longitud, para instalación de 
placas de yeso laminado sobre 
perfiles de espesor inferior a 6 
mm. 

0,010 0,06 
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mt12plt010d 11,000 Ud Tornillo autorroscante TTPC 45 
"PLACO", con cabeza de 
trompeta, de 45 mm de 
longitud, para instalación de 
placas de yeso laminado sobre 
perfiles de espesor inferior a 6 
mm. 

0,010 0,11 

  
mo053 0,259 h Oficial 1ª montador de 

prefabricados interiores. 
16,870 4,37 

  
mo100 0,259 h Ayudante montador de 

prefabricados interiores. 
15,650 4,05 

  
% 2,000 % Costes directos 

complementarios 
30,210 0,60 

      3,000 % Costes indirectos 30,810 0,920 

            Total por m² ............: 31,73 

    Son TREINTA Y UN EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS por m².     

                    

346 RRY050b m² Trasdosado directo, sistema Placo Fire "PLACO", realizado 
con una placa de yeso laminado DF / UNE-EN 520 - 1200 / 
2500 / 15 / borde afinado, Placoflam PPF 15 "PLACO", 
recibida con pasta de agarre sobre el paramento vertical; 
35 mm de espesor total. 

    

                    

  
mt12plm050 4,800 kg Pasta de agarre MAP "PLACO", 

según UNE-EN 14496. 
0,660 3,17 

  

mt12plk010ffncd 1,050 m² Placa de yeso laminado DF / 
UNE-EN 520 - 1200 / 2500 / 15 
/ borde afinado, Placoflam PPF 
15 "PLACO", formada por un 
alma de yeso de origen natural 
embutida e íntimamente 
ligada a dos láminas de cartón 
fuerte, reforzada por la 
inclusión en la masa de fibra 
de vidrio de hilo corto no 
tejido para mejorar su 
cohesión a temperaturas altas. 

9,630 10,11 

  

mt12plj010 1,400 m Cinta microperforada, 
"PLACO", para acabado de 
juntas de placas de yeso 
laminado. 

0,060 0,08 

  

mt12plm010 0,330 kg Pasta de secado en polvo, SN 
"PLACO", para el tratamiento 
de las juntas de las placas de 
yeso laminado. 

1,190 0,39 

Num. Código Ud Descripción Total 

  
mo053 0,179 h Oficial 1ª montador de 

prefabricados interiores. 
16,870 3,02 

  
mo100 0,179 h Ayudante montador de 

prefabricados interiores. 
15,650 2,80 

  
% 2,000 % Costes directos 

complementarios 
19,570 0,39 

      3,000 % Costes indirectos 19,960 0,600 

            Total por m² ............: 20,56 

    Son VEINTE EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS por m².     

                    

347 RRY070 m² Trasdosado autoportante arriostrado, sistema Placo Prima 
"PLACO", realizado con una placa de yeso laminado A / 
UNE-EN 520 - 1200 / 2500 / 15 / borde afinado, BA 15 
"PLACO", atornillada directamente a una estructura 
autoportante de perfiles metálicos de acero galvanizado 
formada por canales R 48 "PLACO" y montantes M 48 
"PLACO", con una separación entre montantes de 600 mm; 
63 mm de espesor total. 

    

                    

  

mt12plj020a 0,450 m Banda estanca autoadhesiva, 
Banda 45 "PLACO", de espuma 
de polietileno de celdas 
cerradas, de 3 mm de espesor 
y 45 mm de anchura, para la 
estanqueidad de la base y el 
aislamiento acústico del 
perímetro en tabiques y 
trasdosados de placas. 

0,390 0,18 

  

mt12plp070b 1,000 m Canal de perfil metálico de 
acero galvanizado, R 48 
"PLACO", fabricado mediante 
laminación en frío, de 3000 
mm de longitud, 48x30 mm de 
sección y 0,55 mm de espesor, 
según UNE-EN 14195. 

1,370 1,37 

  

mt12plp060b 2,100 m Montante de perfil metálico 
de acero galvanizado, M 48 
"PLACO", fabricado mediante 
laminación en frío, de 3000 
mm de longitud, 46,5x36 mm 
de sección y 0,6 mm de 
espesor, según UNE-EN 14195. 

1,640 3,44 

  
mt12psg055a 0,700 Ud Anclaje directo para maestra 

60/27. 
0,810 0,57 
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mt12plk010aaecd 1,050 m² Placa de yeso laminado A / 
UNE-EN 520 - 1200 / 2500 / 15 
/ borde afinado, BA 15 
"PLACO", formada por un alma 
de yeso de origen natural 
embutida e íntimamente 
ligada a dos láminas de cartón 
fuerte. 

5,860 6,15 

  

mt12plt010a 11,000 Ud Tornillo autorroscante TTPC 25 
"PLACO", con cabeza de 
trompeta, de 25 mm de 
longitud, para instalación de 
placas de yeso laminado sobre 
perfiles de espesor inferior a 6 
mm. 

0,010 0,11 

  
mt12plt030b 5,000 Ud Tornillo autoperforante rosca-

chapa, TRPF 13 "PLACO", de 13 
mm de longitud. 

0,020 0,10 

  

mt12plj010 1,400 m Cinta microperforada, 
"PLACO", para acabado de 
juntas de placas de yeso 
laminado. 

0,060 0,08 

  

mt12plm010 0,330 kg Pasta de secado en polvo, SN 
"PLACO", para el tratamiento 
de las juntas de las placas de 
yeso laminado. 

1,190 0,39 

  
mo053 0,209 h Oficial 1ª montador de 

prefabricados interiores. 
16,870 3,53 

  
mo100 0,209 h Ayudante montador de 

prefabricados interiores. 
15,650 3,27 

  
% 2,000 % Costes directos 

complementarios 
19,190 0,38 

      3,000 % Costes indirectos 19,570 0,590 

            Total por m² ............: 20,16 

    Son VEINTE EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS por m².     

                    

348 RRY070b m² Trasdosado autoportante arriostrado, sistema Placo Hydro 
"PLACO", realizado con una placa de yeso laminado H1 / 
UNE-EN 520 - 1200 / 2500 / 15 / borde afinado, 
Placomarine PPM 15 "PLACO", atornillada directamente a 
una estructura autoportante de perfiles metálicos de acero 
galvanizado formada por canales R 48 "PLACO" y 
montantes M 48 "PLACO", con una separación entre 
montantes de 600 mm; 63 mm de espesor total. 

    

                    

Num. Código Ud Descripción Total 

  

mt12plj020a 0,450 m Banda estanca autoadhesiva, 
Banda 45 "PLACO", de espuma 
de polietileno de celdas 
cerradas, de 3 mm de espesor 
y 45 mm de anchura, para la 
estanqueidad de la base y el 
aislamiento acústico del 
perímetro en tabiques y 
trasdosados de placas. 

0,390 0,18 

  

mt12plp070b 1,000 m Canal de perfil metálico de 
acero galvanizado, R 48 
"PLACO", fabricado mediante 
laminación en frío, de 3000 
mm de longitud, 48x30 mm de 
sección y 0,55 mm de espesor, 
según UNE-EN 14195. 

1,370 1,37 

  

mt12plp060b 2,100 m Montante de perfil metálico 
de acero galvanizado, M 48 
"PLACO", fabricado mediante 
laminación en frío, de 3000 
mm de longitud, 46,5x36 mm 
de sección y 0,6 mm de 
espesor, según UNE-EN 14195. 

1,640 3,44 

  
mt12psg055a 0,700 Ud Anclaje directo para maestra 

60/27. 
0,810 0,57 

  

mt12plk010ddjcd 1,050 m² Placa de yeso laminado H1 / 
UNE-EN 520 - 1200 / 2500 / 15 
/ borde afinado, Placomarine 
PPM 15 "PLACO", formada por 
un alma de yeso de origen 
natural embutida e 
íntimamente ligada a dos 
láminas de cartón fuerte, 
aditivada con silicona para 
reducir su capacidad de 
absorción de agua. 

9,620 10,10 

  

mt12plt010a 11,000 Ud Tornillo autorroscante TTPC 25 
"PLACO", con cabeza de 
trompeta, de 25 mm de 
longitud, para instalación de 
placas de yeso laminado sobre 
perfiles de espesor inferior a 6 
mm. 

0,010 0,11 

  
mt12plt030b 5,000 Ud Tornillo autoperforante rosca-

chapa, TRPF 13 "PLACO", de 13 
mm de longitud. 

0,020 0,10 
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mt12plj010 1,400 m Cinta microperforada, 
"PLACO", para acabado de 
juntas de placas de yeso 
laminado. 

0,060 0,08 

  

mt12plm010 0,330 kg Pasta de secado en polvo, SN 
"PLACO", para el tratamiento 
de las juntas de las placas de 
yeso laminado. 

1,190 0,39 

  
mo053 0,209 h Oficial 1ª montador de 

prefabricados interiores. 
16,870 3,53 

  
mo100 0,209 h Ayudante montador de 

prefabricados interiores. 
15,650 3,27 

  
% 2,000 % Costes directos 

complementarios 
23,140 0,46 

      3,000 % Costes indirectos 23,600 0,710 

            Total por m² ............: 24,31 

    Son VEINTICUATRO EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS por m².     

                    

349 RRY070c m² Trasdosado autoportante arriostrado, sistema Placo Prima 
Plus "PLACO", realizado con dos placas de yeso laminado A 
/ UNE-EN 520 - 1200 / 2500 / 15 / borde afinado, BA 15 
"PLACO", atornilladas directamente a una estructura 
autoportante de perfiles metálicos de acero galvanizado 
formada por canales R 70 "PLACO" y montantes M 70 
"PLACO", con una separación entre montantes de 600 mm; 
100 mm de espesor total. 

    

                    

  

mt12plj020a 0,450 m Banda estanca autoadhesiva, 
Banda 45 "PLACO", de espuma 
de polietileno de celdas 
cerradas, de 3 mm de espesor 
y 45 mm de anchura, para la 
estanqueidad de la base y el 
aislamiento acústico del 
perímetro en tabiques y 
trasdosados de placas. 

0,390 0,18 

  

mt12plp070c 1,000 m Canal de perfil metálico de 
acero galvanizado, R 70 
"PLACO", fabricado mediante 
laminación en frío, de 3000 
mm de longitud, 70x30 mm de 
sección y 0,55 mm de espesor, 
según UNE-EN 14195. 

1,740 1,74 

Num. Código Ud Descripción Total 

  

mt12plp060c 2,100 m Montante de perfil metálico 
de acero galvanizado, M 70 
"PLACO", fabricado mediante 
laminación en frío, de 3000 
mm de longitud, 68,5x41 mm 
de sección y 0,6 mm de 
espesor, según UNE-EN 14195. 

2,100 4,41 

  
mt12psg055a 0,700 Ud Anclaje directo para maestra 

60/27. 
0,810 0,57 

  

mt12plk010aaecd 2,100 m² Placa de yeso laminado A / 
UNE-EN 520 - 1200 / 2500 / 15 
/ borde afinado, BA 15 
"PLACO", formada por un alma 
de yeso de origen natural 
embutida e íntimamente 
ligada a dos láminas de cartón 
fuerte. 

5,860 12,31 

  

mt12plt010a 6,000 Ud Tornillo autorroscante TTPC 25 
"PLACO", con cabeza de 
trompeta, de 25 mm de 
longitud, para instalación de 
placas de yeso laminado sobre 
perfiles de espesor inferior a 6 
mm. 

0,010 0,06 

  

mt12plt010d 11,000 Ud Tornillo autorroscante TTPC 45 
"PLACO", con cabeza de 
trompeta, de 45 mm de 
longitud, para instalación de 
placas de yeso laminado sobre 
perfiles de espesor inferior a 6 
mm. 

0,010 0,11 

  
mt12plt030b 5,000 Ud Tornillo autoperforante rosca-

chapa, TRPF 13 "PLACO", de 13 
mm de longitud. 

0,020 0,10 

  

mt12plj010 1,400 m Cinta microperforada, 
"PLACO", para acabado de 
juntas de placas de yeso 
laminado. 

0,060 0,08 

  

mt12plm010 0,330 kg Pasta de secado en polvo, SN 
"PLACO", para el tratamiento 
de las juntas de las placas de 
yeso laminado. 

1,190 0,39 

  
mo053 0,259 h Oficial 1ª montador de 

prefabricados interiores. 
16,870 4,37 

  
mo100 0,259 h Ayudante montador de 

prefabricados interiores. 
15,650 4,05 
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Num. Código Ud Descripción Total 

  
% 2,000 % Costes directos 

complementarios 
28,370 0,57 

      3,000 % Costes indirectos 28,940 0,870 

            Total por m² ............: 29,81 

    Son VEINTINUEVE EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS por m².     

                    

350 RRY070d m² Trasdosado autoportante arriostrado, sistema Placo Prima 
"PLACO", realizado con una placa de yeso laminado A / 
UNE-EN 520 - 1200 / 2500 / 15 / borde afinado, BA 15 
"PLACO", atornillada directamente a una estructura 
autoportante de perfiles metálicos de acero galvanizado 
formada por canales R 70 "PLACO" y montantes M 70 
"PLACO", con una separación entre montantes de 600 mm; 
85 mm de espesor total. 

    

                    

  

mt12plj020a 0,450 m Banda estanca autoadhesiva, 
Banda 45 "PLACO", de espuma 
de polietileno de celdas 
cerradas, de 3 mm de espesor 
y 45 mm de anchura, para la 
estanqueidad de la base y el 
aislamiento acústico del 
perímetro en tabiques y 
trasdosados de placas. 

0,390 0,18 

  

mt12plp070c 1,000 m Canal de perfil metálico de 
acero galvanizado, R 70 
"PLACO", fabricado mediante 
laminación en frío, de 3000 
mm de longitud, 70x30 mm de 
sección y 0,55 mm de espesor, 
según UNE-EN 14195. 

1,740 1,74 

  

mt12plp060c 2,100 m Montante de perfil metálico 
de acero galvanizado, M 70 
"PLACO", fabricado mediante 
laminación en frío, de 3000 
mm de longitud, 68,5x41 mm 
de sección y 0,6 mm de 
espesor, según UNE-EN 14195. 

2,100 4,41 

  
mt12psg055a 0,700 Ud Anclaje directo para maestra 

60/27. 
0,810 0,57 

Num. Código Ud Descripción Total 

  

mt12plk010aaecd 1,050 m² Placa de yeso laminado A / 
UNE-EN 520 - 1200 / 2500 / 15 
/ borde afinado, BA 15 
"PLACO", formada por un alma 
de yeso de origen natural 
embutida e íntimamente 
ligada a dos láminas de cartón 
fuerte. 

5,860 6,15 

  

mt12plt010a 11,000 Ud Tornillo autorroscante TTPC 25 
"PLACO", con cabeza de 
trompeta, de 25 mm de 
longitud, para instalación de 
placas de yeso laminado sobre 
perfiles de espesor inferior a 6 
mm. 

0,010 0,11 

  
mt12plt030b 5,000 Ud Tornillo autoperforante rosca-

chapa, TRPF 13 "PLACO", de 13 
mm de longitud. 

0,020 0,10 

  

mt12plj010 1,400 m Cinta microperforada, 
"PLACO", para acabado de 
juntas de placas de yeso 
laminado. 

0,060 0,08 

  

mt12plm010 0,330 kg Pasta de secado en polvo, SN 
"PLACO", para el tratamiento 
de las juntas de las placas de 
yeso laminado. 

1,190 0,39 

  
mo053 0,209 h Oficial 1ª montador de 

prefabricados interiores. 
16,870 3,53 

  
mo100 0,209 h Ayudante montador de 

prefabricados interiores. 
15,650 3,27 

  
% 2,000 % Costes directos 

complementarios 
20,530 0,41 

      3,000 % Costes indirectos 20,940 0,630 

            Total por m² ............: 21,57 

    Son VEINTIUN EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS por m².     

                    

351 RSB020 m² Base para pavimento interior de mortero autonivelante de 
cemento, mortero autonivelante de cemento CT - C12 - F3 
según UNE-EN 13813, de 60 mm de espesor, vertido con 
mezcladora-bombeadora, sobre soporte de hormigón 
armado (no incluido en este precio) previa imprimación con 
un puente de unión a base de resina acrílica (sin incluir la 
preparación del soporte). 
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mt16pea020a 0,100 m² Panel rígido de poliestireno 
expandido, según UNE-EN 
13163, mecanizado lateral 
recto, de 10 mm de espesor, 
resistencia térmica 0,25 
m²K/W, conductividad térmica 
0,036 W/(mK), para junta de 
dilatación. 

0,860 0,09 

  

mt09wnc070a 0,200 kg Imprimación tapaporos y 
puente de adherencia para 
regularizar la porosidad y 
mejorar la adherencia de los 
soportes porosos con 
absorción, compuesta de 
resina acrílica en dispersión 
acuosa y aditivos específicos. 

7,680 1,54 

  

mt09mal010b 0,060 m³ Mortero autonivelante CT - 
C12 - F3 según UNE-EN 13813, 
a base de cemento, para 
espesores de 4 a 10 cm, usado 
en nivelación de pavimentos. 

85,650 5,14 

  
mt08cur010d 0,150 l Agente filmógeno MasterKure 

220 WB "BASF", para curado 
de hormigones y morteros. 

4,100 0,62 

  
mq06pym020 0,087 h Mezcladora-bombeadora para 

morteros autonivelantes. 
10,030 0,87 

  
mo031 0,090 h Oficial 1ª aplicador de mortero 

autonivelante. 
16,330 1,47 

  
mo069 0,090 h Ayudante aplicador de 

mortero autonivelante. 
15,650 1,41 

  
% 2,000 % Costes directos 

complementarios 
11,140 0,22 

      3,000 % Costes indirectos 11,360 0,340 

            Total por m² ............: 11,70 

    Son ONCE EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS por m².     

                    

352 RSD010c m Rodapié liso de aluminio anodizado, de 100 mm de altura, 
color plata, fijado con clips a perfil soporte. 

    

                    

Num. Código Ud Descripción Total 

  

mt18rpp050c 1,050 m Rodapié liso de aluminio 
anodizado, de 100 mm de 
altura, color plata, con espacio 
suficiente para alojamiento de 
cables, incluso clips de fijación 
y p/p de perfil soporte, 
accesorios de fijación del perfil 
soporte, y piezas para uniones, 
resolución de ángulos y 
terminaciones. 

19,990 20,99 

  mo023 0,150 h Oficial 1ª solador. 16,330 2,45 

  
% 2,000 % Costes directos 

complementarios 
23,440 0,47 

      3,000 % Costes indirectos 23,910 0,720 

            Total por m ............: 24,63 

    Son VEINTICUATRO EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS por m.     

                    

353 RSF010 m² Felpudo formado por perfiles de aluminio, de 27 mm de 
anchura, unidos entre sí mediante cable de acero 
inoxidable, distancia entre perfiles 4 mm, acabado 
superficial con rizos de vinilo entrelazados de color a elegir, 
espesor total 12 mm, uso interior y exterior, enrollable. 

    

                    

  

mt18fel100acd 1,000 m² Felpudo formado por perfiles 
de aluminio, de 27 mm de 
anchura, unidos entre sí 
mediante cable de acero 
inoxidable, distancia entre 
perfiles 4 mm, acabado 
superficial con rizos de vinilo 
entrelazados de color a elegir, 
espesor total 12 mm, uso 
interior y exterior, enrollable, 
para instalar en cajeado de 
pavimento formado por foso 
de 12 a 15 mm de 
profundidad. 

300,120 300,12 

  
mo027 0,081 h Oficial 1ª instalador de 

moquetas y revestimientos 
textiles. 

16,330 1,32 

  
mo065 0,081 h Ayudante instalador de 

moquetas y revestimientos 
textiles. 

15,650 1,27 

  
% 2,000 % Costes directos 

complementarios 
302,710 6,05 

      3,000 % Costes indirectos 308,760 9,260 
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            Total por m² ............: 318,02 

    Son TRESCIENTOS DIECIOCHO EUROS CON DOS CÉNTIMOS por m².     

                    

354 RSG010 m² Solado de baldosas cerámicas de gres esmaltado, de 
120x120 cm, 35 €/m², capacidad de absorción de agua 
E<3%, grupo BIb, resistencia al deslizamiento 15<Rd<=35, 
clase 1, recibidas con adhesivo cementoso de uso exclusivo 
para interiores, Ci sin ninguna característica adicional, color 
gris con doble encolado y rejuntadas con lechada de 
cemento blanco, L, BL-V 22,5, para junta mínima (entre 1,5 
y 3 mm), coloreada con la misma tonalidad de las piezas. 

    

                    

  
mt09mcr021a 6,000 kg Adhesivo cementoso de uso 

exclusivo para interiores, Ci, 
color gris. 

0,210 1,26 

  

mt18bde020cu3500 1,050 m² Baldosa cerámica de gres 
esmaltado, 120x120 cm, 
35,00€/m², capacidad de 
absorción de agua E<3%, 
grupo BIb, según UNE-EN 
14411, resistencia al 
deslizamiento 15<Rd<=35 
según UNE-ENV 12633, 
resbaladicidad clase 1 según 
CTE. 

35,000 36,75 

  
mt08cem040a 1,000 kg Cemento blanco BL-22,5 X, 

para pavimentación, en sacos, 
según UNE 80305. 

0,130 0,13 

  
mt09lec010b 0,001 m³ Lechada de cemento blanco BL 

22,5 X. 
149,460 0,15 

  mo023 0,321 h Oficial 1ª solador. 16,330 5,24 

  mo061 0,160 h Ayudante solador. 15,650 2,50 

  
% 2,000 % Costes directos 

complementarios 
46,030 0,92 

      3,000 % Costes indirectos 46,950 1,410 

            Total por m² ............: 48,36 

    
Son CUARENTA Y OCHO EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS por 
m². 

    

                    

Num. Código Ud Descripción Total 

355 RSG010b m² Solado de baldosas cerámicas de gres esmaltado, de 
60x120 cm, 30 €/m², capacidad de absorción de agua E<3%, 
grupo BIb, resistencia al deslizamiento 15<Rd<=35, clase 1, 
recibidas con adhesivo cementoso de uso exclusivo para 
interiores, Ci sin ninguna característica adicional, color gris 
con doble encolado y rejuntadas con lechada de cemento 
blanco, L, BL-V 22,5, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), 
coloreada con la misma tonalidad de las piezas. 

    

                    

  
mt09mcr021a 6,000 kg Adhesivo cementoso de uso 

exclusivo para interiores, Ci, 
color gris. 

0,210 1,26 

  

mt18bde020cu3000 1,050 m² Baldosa cerámica de gres 
esmaltado, 120x120 cm, 
30,00€/m², capacidad de 
absorción de agua E<3%, 
grupo BIb, según UNE-EN 
14411, resistencia al 
deslizamiento 15<Rd<=35 
según UNE-ENV 12633, 
resbaladicidad clase 1 según 
CTE. 

30,000 31,50 

  
mt08cem040a 1,000 kg Cemento blanco BL-22,5 X, 

para pavimentación, en sacos, 
según UNE 80305. 

0,130 0,13 

  
mt09lec010b 0,001 m³ Lechada de cemento blanco BL 

22,5 X. 
149,460 0,15 

  mo023 0,321 h Oficial 1ª solador. 16,330 5,24 

  mo061 0,160 h Ayudante solador. 15,650 2,50 

  
% 2,000 % Costes directos 

complementarios 
40,780 0,82 

      3,000 % Costes indirectos 41,600 1,250 

            Total por m² ............: 42,85 

    
Son CUARENTA Y DOS EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
por m². 

    

                    

356 RSG020 m Rodapié cerámico de gres porcelánico, pulido de 10 cm, 8 
€/m, recibido con adhesivo cementoso de uso exclusivo 
para interiores, Ci sin ninguna característica adicional, gris y 
rejuntado con mortero de juntas cementoso, CG1, para 
junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de 
las piezas. 
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mt18rcp010c300 1,050 m Rodapié cerámico de gres 

porcelánico, acabado pulido, 
10 cm, 8,00€/m. 

8,000 8,40 

  
mt09mcr021a 0,100 kg Adhesivo cementoso de uso 

exclusivo para interiores, Ci, 
color gris. 

0,210 0,02 

  

mt09mcr060c 0,011 kg Mortero de juntas cementoso, 
CG1, para junta mínima entre 
1,5 y 3 mm, según UNE-EN 
13888. 

0,670 0,01 

  mo023 0,150 h Oficial 1ª solador. 16,330 2,45 

  
% 2,000 % Costes directos 

complementarios 
10,880 0,22 

      3,000 % Costes indirectos 11,100 0,330 

            Total por m ............: 11,43 

    Son ONCE EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS por m.     

                    

357 RSG030 m Perfil decorativo y técnico Pro-mate 3 "BUTECH", de 
aluminio acabado natural, y 8 mm de alto, para junta de 
partición (para uniones al mismo nivel). 

    

                    

  

mt18jrb020aaa 1,050 m Perfil tipo junta Pro-Mate 3 
"BUTECH" de aluminio 
acabado natural, de 8 mm de 
alto, para juntas de partición y 
perimetrales en pavimentos 
cerámicos. 

2,800 2,94 

  mo023 0,150 h Oficial 1ª solador. 16,330 2,45 

  
% 2,000 % Costes directos 

complementarios 
5,390 0,11 

      3,000 % Costes indirectos 5,500 0,170 

            Total por m ............: 5,67 

    Son CINCO EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS por m.     

                    

358 RSL010 m² Pavimento laminado, de lamas de 1200x190 mm, Clase 32: 
Comercial general, resistencia a la abrasión AC4, formado 
por tablero base de HDF laminado decorativo en roble, 
ensamblado con adhesivo, colocadas sobre lámina de 
espuma de polietileno de alta densidad de 3 mm de 
espesor con film de polietileno de 0,2 mm. 

    

                    

  
mt18mva080 1,100 m² Film de polietileno de 0,2 mm 

de espesor, para uso como 
barrera de vapor. 

0,290 0,32 

Num. Código Ud Descripción Total 

  

mt17poa011a 1,100 m² Lámina de espuma de 
polietileno de alta densidad de 
3 mm de espesor; 
proporcionando una reducción 
del nivel global de presión de 
ruido de impactos de 16 dB. 

0,390 0,43 

  
mt16aaa030 0,440 m Cinta autoadhesiva para 

sellado de juntas. 
0,280 0,12 

  

mt18lpg010vb 1,050 m² Pavimento laminado, 
instalación con cola, Clase 32: 
Comercial general, resistencia 
a la abrasión AC4, espesor 8 
mm y dimensiones 1200x190 
mm, formado por: tablero 
base de HDF, laminado 
decorativo de roble de 0,4 mm 
y con capa superficial de 
protección plástica. Según 
UNE-EN 13329 y UNE-EN 
14041. 

26,910 28,26 

  
mt18mva070 0,050 l Adhesivo tipo D3 

(antihumedad). 
1,510 0,08 

  
mo028 0,100 h Oficial 1ª instalador de 

pavimentos laminados. 
16,330 1,63 

  
mo066 0,080 h Ayudante instalador de 

pavimentos laminados. 
15,650 1,25 

  
% 2,000 % Costes directos 

complementarios 
32,090 0,64 

      3,000 % Costes indirectos 32,730 0,980 

            Total por m² ............: 33,71 

    Son TREINTA Y TRES EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS por m².     

                    

359 RSM050 m Rodapié de MDF acabado roble 8x1,4 cm.     

                    

  
mt18rma030l 1,050 m Rodapié de MDF acabado en 

madera de roble, 8x1,4 cm, 
barnizado en fábrica. 

1,880 1,97 

  
mo025 0,110 h Oficial 1ª instalador de 

pavimentos de madera. 
16,330 1,80 

  
% 2,000 % Costes directos 

complementarios 
3,770 0,08 

      3,000 % Costes indirectos 3,850 0,120 

            Total por m ............: 3,97 

    Son TRES EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS por m.     
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360 RSS036 m² Pavimento vinílico homogéneo, antideslizante, para uso en 
cuartos húmedos, de 2,0 mm de espesor, con tacos en 
relieve, color a elegir; suministrado en rollos de 200 cm de 
anchura, instalado sobre base soporte (no incluida en este 
precio) y fijado con adhesivo de contacto. 

    

                    

  

mt18dww010 0,250 kg Adhesivo de contacto a base 
de resina acrílica en dispersión 
acuosa, para pavimento de 
goma, caucho, linóleo, PVC, 
moqueta y textil. 

4,400 1,10 

  

mt18dsi040a 1,050 m² Lámina homogénea de PVC, 
antideslizante, para uso en 
cuartos húmedos, de 2 mm de 
espesor, con tacos en relieve, 
color a elegir; peso total: 3150 
g/m²; clasificación al uso, 
según UNE-EN ISO 10874: 
clase 23 para uso doméstico; 
clase 34 para uso comercial; 
clase 43 para uso industrial; 
resistencia al fuego Bfl-s1, 
según UNE-EN 13501-1. 

25,900 27,20 

  
mo026 0,180 h Oficial 1ª instalador de 

revestimientos flexibles. 
16,330 2,94 

  
mo064 0,100 h Ayudante instalador de 

revestimientos flexibles. 
15,650 1,57 

  
% 2,000 % Costes directos 

complementarios 
32,810 0,66 

      3,000 % Costes indirectos 33,470 1,000 

            Total por m² ............: 34,47 

    
Son TREINTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
por m². 

    

                    

361 RSS037 m² Pavimento vinílico homogéneo, acústico, de 4,0 mm de 
espesor, con tratamiento de protección superficial PUR, 
color a elegir, y revés de espuma de poliuretano, 
suministrado en rollos de 183 cm de anchura, instalado 
sobre base soporte (no incluida en este precio) y fijado con 
adhesivo de contacto. 

    

                    

  

mt18dww010 0,250 kg Adhesivo de contacto a base 
de resina acrílica en dispersión 
acuosa, para pavimento de 
goma, caucho, linóleo, PVC, 
moqueta y textil. 

4,400 1,10 

Num. Código Ud Descripción Total 

  

mt18pha070m 1,050 m² Lámina homogénea de PVC, de 
4 mm de espesor, con 
tratamiento de protección 
superficial PUR, color a elegir y 
revés de espuma de 
poliuretano; peso total: 4000 
g/m²; clasificación al uso, 
según UNE-EN ISO 10874: 
clase 23 para uso doméstico; 
clase 34 para uso comercial; 
clase 42 para uso industrial; 
reducción del ruido de 
impactos 17 dB, según UNE-EN 
ISO 140-8; resistencia al fuego 
Cfl-s1, según UNE-EN 13501-1. 

31,910 33,51 

  
mo026 0,180 h Oficial 1ª instalador de 

revestimientos flexibles. 
16,330 2,94 

  
mo064 0,100 h Ayudante instalador de 

revestimientos flexibles. 
15,650 1,57 

  
% 2,000 % Costes directos 

complementarios 
39,120 0,78 

      3,000 % Costes indirectos 39,900 1,200 

            Total por m² ............: 41,10 

    Son CUARENTA Y UN EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS por m².     

                    

362 RTC018 m² Falso techo continuo suspendido, situado a una altura 
menor de 4 m, liso, sistema Placo Prima "PLACO", formado 
por una placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / 
2500 / 15 / borde afinado, BA 15 "PLACO", atornillada a una 
estructura portante de perfiles primarios F530 "PLACO". 

    

                    

  

mt12ple010b 1,800 Ud Varilla roscada galvanizada 
"PLACO", de 6 mm de 
diámetro y 1000 mm de 
longitud. 

0,990 1,78 

  
mt12ple020 1,800 Ud Horquilla de cuelgue F-530 

"PLACO". 
0,200 0,36 

  

mt12plp010 3,000 m Perfil metálico de acero 
galvanizado, F-530 "PLACO", 
fabricado mediante laminación 
en frío, de 3000 mm de 
longitud, 45x18 mm de sección 
y 0,6 mm de espesor, para la 
realización de trasdosados 
autoportantes y techos, según 
UNE-EN 14195. 

1,360 4,08 
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Num. Código Ud Descripción Total 

  
mt12ple030 0,160 Ud Pieza de empalme F-530 

"PLACO". 
0,190 0,03 

  
mt12plt030b 1,000 Ud Tornillo autoperforante rosca-

chapa, TRPF 13 "PLACO", de 13 
mm de longitud. 

0,020 0,02 

  

mt12plk010aaecd 1,050 m² Placa de yeso laminado A / 
UNE-EN 520 - 1200 / 2500 / 15 
/ borde afinado, BA 15 
"PLACO", formada por un alma 
de yeso de origen natural 
embutida e íntimamente 
ligada a dos láminas de cartón 
fuerte. 

5,860 6,15 

  

mt12plt010a 10,000 Ud Tornillo autorroscante TTPC 25 
"PLACO", con cabeza de 
trompeta, de 25 mm de 
longitud, para instalación de 
placas de yeso laminado sobre 
perfiles de espesor inferior a 6 
mm. 

0,010 0,10 

  

mt12plj010 1,400 m Cinta microperforada, 
"PLACO", para acabado de 
juntas de placas de yeso 
laminado. 

0,060 0,08 

  

mt12plm010 0,330 kg Pasta de secado en polvo, SN 
"PLACO", para el tratamiento 
de las juntas de las placas de 
yeso laminado. 

1,190 0,39 

  
mo015 0,466 h Oficial 1ª montador de falsos 

techos. 
16,870 7,86 

  
mo082 0,466 h Ayudante montador de falsos 

techos. 
15,650 7,29 

  
% 2,000 % Costes directos 

complementarios 
28,140 0,56 

      3,000 % Costes indirectos 28,700 0,860 

            Total por m² ............: 29,56 

    
Son VEINTINUEVE EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS por 
m². 

    

                    

363 RTC018b m² Falso techo continuo suspendido, situado a una altura 
menor de 4 m, liso, con resistencia al fuego EI 60, sistema 
Placo Fire EI 60 "PLACO", formado por dos placas de yeso 
laminado DF / UNE-EN 520 - 1200 / 2500 / 12,5 / borde 
afinado, Placoflam PPF 13 "PLACO", atornilladas a una 
estructura portante de perfiles primarios F530 "PLACO". 

    

                    

Num. Código Ud Descripción Total 

  

mt12ple010b 1,800 Ud Varilla roscada galvanizada 
"PLACO", de 6 mm de 
diámetro y 1000 mm de 
longitud. 

0,990 1,78 

  
mt12ple020 1,800 Ud Horquilla de cuelgue F-530 

"PLACO". 
0,200 0,36 

  

mt12plp010 3,000 m Perfil metálico de acero 
galvanizado, F-530 "PLACO", 
fabricado mediante laminación 
en frío, de 3000 mm de 
longitud, 45x18 mm de sección 
y 0,6 mm de espesor, para la 
realización de trasdosados 
autoportantes y techos, según 
UNE-EN 14195. 

1,360 4,08 

  
mt12ple030 0,160 Ud Pieza de empalme F-530 

"PLACO". 
0,190 0,03 

  
mt12plt030b 1,000 Ud Tornillo autoperforante rosca-

chapa, TRPF 13 "PLACO", de 13 
mm de longitud. 

0,020 0,02 

  

mt12plk010ffmcc 2,320 m² Placa de yeso laminado DF / 
UNE-EN 520 - 1200 / 2500 / 
12,5 / borde afinado, 
Placoflam PPF 13 "PLACO", 
formada por un alma de yeso 
de origen natural embutida e 
íntimamente ligada a dos 
láminas de cartón fuerte, 
reforzada por la inclusión en la 
masa de fibra de vidrio de hilo 
corto no tejido para mejorar 
su cohesión a temperaturas 
altas. 

7,800 18,10 

  

mt12plt010c 3,000 Ud Tornillo autorroscante TTPC 35 
"PLACO", con cabeza de 
trompeta, de 35 mm de 
longitud, para instalación de 
placas de yeso laminado sobre 
perfiles de espesor inferior a 6 
mm. 

0,010 0,03 

  

mt12plt010d 5,000 Ud Tornillo autorroscante TTPC 45 
"PLACO", con cabeza de 
trompeta, de 45 mm de 
longitud, para instalación de 
placas de yeso laminado sobre 
perfiles de espesor inferior a 6 
mm. 

0,010 0,05 
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mt12plt010e 10,000 Ud Tornillo autorroscante TTPC 55 
"PLACO", con cabeza de 
trompeta, de 55 mm de 
longitud, para instalación de 
placas de yeso laminado sobre 
perfiles de espesor inferior a 6 
mm. 

0,020 0,20 

  

mt12plj010 1,400 m Cinta microperforada, 
"PLACO", para acabado de 
juntas de placas de yeso 
laminado. 

0,060 0,08 

  

mt12plm010 0,330 kg Pasta de secado en polvo, SN 
"PLACO", para el tratamiento 
de las juntas de las placas de 
yeso laminado. 

1,190 0,39 

  
mo015 0,517 h Oficial 1ª montador de falsos 

techos. 
16,870 8,72 

  
mo082 0,517 h Ayudante montador de falsos 

techos. 
15,650 8,09 

  
% 2,000 % Costes directos 

complementarios 
41,930 0,84 

      3,000 % Costes indirectos 42,770 1,280 

            Total por m² ............: 44,05 

    Son CUARENTA Y CUATRO EUROS CON CINCO CÉNTIMOS por m².     

                    

364 RTC018c m² Falso techo continuo suspendido, situado a una altura 
menor de 4 m, liso, sistema Placo Hydro Plus "PLACO", 
formado por una placa de yeso laminado H1 / UNE-EN 520 - 
1200 / 2000 / 12,5 / borde afinado, Glasroc H 13 "PLACO", 
atornillada a una estructura portante de perfiles primarios 
F530 "PLACO". 

    

                    

  

mt12ple010b 1,800 Ud Varilla roscada galvanizada 
"PLACO", de 6 mm de 
diámetro y 1000 mm de 
longitud. 

0,990 1,78 

  
mt12ple020 1,800 Ud Horquilla de cuelgue F-530 

"PLACO". 
0,200 0,36 

Num. Código Ud Descripción Total 

  

mt12plp010 3,000 m Perfil metálico de acero 
galvanizado, F-530 "PLACO", 
fabricado mediante laminación 
en frío, de 3000 mm de 
longitud, 45x18 mm de sección 
y 0,6 mm de espesor, para la 
realización de trasdosados 
autoportantes y techos, según 
UNE-EN 14195. 

1,360 4,08 

  
mt12ple030 0,160 Ud Pieza de empalme F-530 

"PLACO". 
0,190 0,03 

  
mt12plt030b 1,000 Ud Tornillo autoperforante rosca-

chapa, TRPF 13 "PLACO", de 13 
mm de longitud. 

0,020 0,02 

  

mt12plk010eelac 1,050 m² Placa de yeso laminado H1 / 
UNE-EN 520 - 1200 / 2000 / 
12,5 / borde afinado, Glasroc 
H 13 "PLACO", formada por un 
núcleo de yeso revestido por 
las dos caras con fibra de 
vidrio con tratamiento 
hidrófobo. 

16,330 17,15 

  

mt12plt010a 10,000 Ud Tornillo autorroscante TTPC 25 
"PLACO", con cabeza de 
trompeta, de 25 mm de 
longitud, para instalación de 
placas de yeso laminado sobre 
perfiles de espesor inferior a 6 
mm. 

0,010 0,10 

  

mt12plj010 1,400 m Cinta microperforada, 
"PLACO", para acabado de 
juntas de placas de yeso 
laminado. 

0,060 0,08 

  

mt12plm010 0,330 kg Pasta de secado en polvo, SN 
"PLACO", para el tratamiento 
de las juntas de las placas de 
yeso laminado. 

1,190 0,39 

  
mo015 0,466 h Oficial 1ª montador de falsos 

techos. 
16,870 7,86 

  
mo082 0,466 h Ayudante montador de falsos 

techos. 
15,650 7,29 

  
% 2,000 % Costes directos 

complementarios 
39,140 0,78 

      3,000 % Costes indirectos 39,920 1,200 

            Total por m² ............: 41,12 

    Son CUARENTA Y UN EUROS CON DOCE CÉNTIMOS por m².     
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365 RTC020 m Tabica vertical en cambio de nivel de falso techo continuo, 
formada con placas de yeso laminado, para cerrar un 
espacio de 15 cm de altura. 

    

                    

  
mt12psg010dc 0,173 m² Placa de yeso laminado A / 

UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 
18 / borde afinado. 

7,560 1,31 

  
mt12psg035a 0,300 kg Pasta de agarre, según UNE-EN 

14496. 
0,560 0,17 

  
mt12psg030a 0,400 kg Pasta para juntas, según UNE-

EN 13963. 
1,210 0,48 

  mt12psg040a 2,100 m Cinta de juntas. 0,030 0,06 

  
mo015 0,507 h Oficial 1ª montador de falsos 

techos. 
16,870 8,55 

  
mo082 0,507 h Ayudante montador de falsos 

techos. 
15,650 7,93 

  
% 2,000 % Costes directos 

complementarios 
18,500 0,37 

      3,000 % Costes indirectos 18,870 0,570 

            Total por m ............: 19,44 

    
Son DIECINUEVE EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por 
m. 

    

                    

366 RTC020b m Tabica vertical en cambio de nivel de falso techo continuo, 
formada con placas de yeso laminado, para cerrar un 
espacio de 10 cm de altura. 

    

                    

  
mt12psg010dc 0,116 m² Placa de yeso laminado A / 

UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 
18 / borde afinado. 

7,560 0,88 

  
mt12psg035a 0,300 kg Pasta de agarre, según UNE-EN 

14496. 
0,560 0,17 

  
mt12psg030a 0,400 kg Pasta para juntas, según UNE-

EN 13963. 
1,210 0,48 

  mt12psg040a 2,100 m Cinta de juntas. 0,030 0,06 

  
mo015 0,507 h Oficial 1ª montador de falsos 

techos. 
16,870 8,55 

  
mo082 0,507 h Ayudante montador de falsos 

techos. 
15,650 7,93 

  
% 2,000 % Costes directos 

complementarios 
18,070 0,36 

      3,000 % Costes indirectos 18,430 0,550 

            Total por m ............: 18,98 

Num. Código Ud Descripción Total 

    Son DIECIOCHO EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS por m.     

                    

367 RTC020c m Tabica vertical en cambio de nivel de falso techo continuo, 
formada con placas de yeso laminado, para cerrar un 
espacio de 35 cm de altura. 

    

                    

  
mt12psg010dc 0,404 m² Placa de yeso laminado A / 

UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 
18 / borde afinado. 

7,560 3,05 

  
mt12psg035a 0,300 kg Pasta de agarre, según UNE-EN 

14496. 
0,560 0,17 

  
mt12psg030a 0,400 kg Pasta para juntas, según UNE-

EN 13963. 
1,210 0,48 

  mt12psg040a 2,100 m Cinta de juntas. 0,030 0,06 

  
mo015 0,507 h Oficial 1ª montador de falsos 

techos. 
16,870 8,55 

  
mo082 0,507 h Ayudante montador de falsos 

techos. 
15,650 7,93 

  
% 2,000 % Costes directos 

complementarios 
20,240 0,40 

      3,000 % Costes indirectos 20,640 0,620 

            Total por m ............: 21,26 

    Son VEINTIUN EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS por m.     

                    

368 RTC020d m Tabica vertical en cambio de nivel de falso techo continuo, 
formada con placas de yeso laminado, para cerrar un 
espacio de 115 cm de altura. 

    

                    

  
mt12psg010c 0,924 m² Placa de yeso laminado A / 

UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 
18 / borde afinado. 

7,560 6,99 

  
mt12psg035a 0,300 kg Pasta de agarre, según UNE-EN 

14496. 
0,560 0,17 

  
mt12psg030a 0,400 kg Pasta para juntas, según UNE-

EN 13963. 
1,210 0,48 

  mt12psg040a 2,100 m Cinta de juntas. 0,030 0,06 

  
mo015 0,507 h Oficial 1ª montador de falsos 

techos. 
16,870 8,55 

  
mo082 0,507 h Ayudante montador de falsos 

techos. 
15,650 7,93 

  
% 2,000 % Costes directos 

complementarios 
24,180 0,48 

      3,000 % Costes indirectos 24,660 0,740 
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            Total por m ............: 25,40 

    Son VEINTICINCO EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS por m.     

                    

369 RTC020e m Tabica vertical en cambio de nivel de falso techo continuo, 
formada con placas de yeso laminado, para cerrar un 
espacio de 130 cm de altura. 

    

                    

  
mt12psg010dc 1,240 m² Placa de yeso laminado A / 

UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 
18 / borde afinado. 

7,560 9,37 

  
mt12psg035a 0,300 kg Pasta de agarre, según UNE-EN 

14496. 
0,560 0,17 

  
mt12psg030a 0,400 kg Pasta para juntas, según UNE-

EN 13963. 
1,210 0,48 

  mt12psg040a 2,100 m Cinta de juntas. 0,030 0,06 

  
mo015 0,507 h Oficial 1ª montador de falsos 

techos. 
16,870 8,55 

  
mo082 0,507 h Ayudante montador de falsos 

techos. 
15,650 7,93 

  
% 2,000 % Costes directos 

complementarios 
26,560 0,53 

      3,000 % Costes indirectos 27,090 0,810 

            Total por m ............: 27,90 

    Son VEINTISIETE EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS por m.     

                    

370 RTC020f m² Cajón de placa de yeso laminado para ocultar instalaciones.     

                    

  

mt12plk010aaecd 1,050 m² Placa de yeso laminado A / 
UNE-EN 520 - 1200 / 2500 / 15 
/ borde afinado, BA 15 
"PLACO", formada por un alma 
de yeso de origen natural 
embutida e íntimamente 
ligada a dos láminas de cartón 
fuerte. 

5,860 6,15 

  
mt12psg035a 0,300 kg Pasta de agarre, según UNE-EN 

14496. 
0,560 0,17 

  
mt12psg030a 0,400 kg Pasta para juntas, según UNE-

EN 13963. 
1,210 0,48 

  mt12psg040a 2,100 m Cinta de juntas. 0,030 0,06 

  
mo015 0,507 h Oficial 1ª montador de falsos 

techos. 
16,870 8,55 

  
mo082 0,507 h Ayudante montador de falsos 

techos. 
15,650 7,93 

Num. Código Ud Descripción Total 

  
% 2,000 % Costes directos 

complementarios 
23,340 0,47 

      3,000 % Costes indirectos 23,810 0,710 

            Total por m² ............: 24,52 

    
Son VEINTICUATRO EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS por 
m². 

    

                    

371 RTD022 m² Falso techo registrable, situado a una altura menor de 4 m, 
acústico, sistema Placo Natura Activ'Air "PLACO", formado 
por placas de yeso laminado, perforadas, con tecnología 
Activ'Air, gama Gyptone modelo Point tipo 11 Activ'Air 
"PLACO", de 600x600 mm y 10 mm de espesor, con 
perfilería vista. 

    

                    

  

mt12plp100a 0,500 m Perfil metálico angular de 
acero galvanizado, Quick-lock 
"PLACO", color blanco, 
fabricado mediante laminación 
en frío, de 3000 mm de 
longitud, 22x22 mm de sección 
y 0,5 mm de espesor, para la 
realización de falsos techos 
registrables, según UNE-EN 
13964. 

1,130 0,57 

  

mt12ple100 0,830 Ud Varilla lisa regulable con 
gancho "PLACO", de 4 mm de 
diámetro y 1000 mm de 
longitud. 

1,710 1,42 

  
mt12psg220 0,830 Ud Fijación compuesta por taco y 

tornillo 5x27. 
0,060 0,05 

  
mt12ple090 0,830 Ud Pieza de cuelgue rápido Quick-

lock "PLACO". 
1,180 0,98 

  

mt12plp090a 0,830 m Perfil metálico primario de 
acero galvanizado, Quick-lock 
"PLACO" color blanco, 
fabricado mediante laminación 
en frío, de 3600 mm de 
longitud, 24x38 mm de 
sección, para la realización de 
falsos techos registrables, 
según UNE-EN 13964. 

1,700 1,41 
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mt12plp090e 1,660 m Perfil metálico secundario de 
acero galvanizado, Quick-lock 
"PLACO" color blanco, 
fabricado mediante laminación 
en frío, de 1200 mm de 
longitud, 24x32 mm de 
sección, para la realización de 
falsos techos registrables, 
según UNE-EN 13964. 

1,700 2,82 

  

mt12plp090h 0,830 m Perfil metálico secundario de 
acero galvanizado, Quick-lock 
"PLACO" color blanco, 
fabricado mediante laminación 
en frío, de 600 mm de 
longitud, 24x32 mm de 
sección, para la realización de 
falsos techos registrables, 
según UNE-EN 13964. 

1,700 1,41 

  

mt12plk030hpa 1,020 m² Placa de yeso laminado, 
perforada, con tecnología 
Activ'Air, gama Gyptone 
modelo Point tipo 11 Activ'Air 
"PLACO", de 600x600 mm y 10 
mm de espesor, y 
perforaciones circulares, para 
colocar sobre perfilería vista 
con suela de 24 mm de 
anchura, según UNE-EN 13964. 

23,860 24,34 

  
mo015 0,233 h Oficial 1ª montador de falsos 

techos. 
16,870 3,93 

  
mo082 0,233 h Ayudante montador de falsos 

techos. 
15,650 3,65 

  
% 2,000 % Costes directos 

complementarios 
40,580 0,81 

      3,000 % Costes indirectos 41,390 1,240 

            Total por m² ............: 42,63 

    
Son CUARENTA Y DOS EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS por 
m². 

    

                    

372 RTD022b m² Falso techo registrable, situado a una altura menor de 4 m, 
decorativo, sistema Placo Natura Aseptic "PLACO", formado 
por placas de yeso laminado, lisas, gama Gyprex modelo Sin 
Vinilo "PLACO", de 600x600 mm y 10 mm de espesor, con 
perfilería vista. 

    

                    

Num. Código Ud Descripción Total 

  

mt12plp100a 0,500 m Perfil metálico angular de 
acero galvanizado, Quick-lock 
"PLACO", color blanco, 
fabricado mediante laminación 
en frío, de 3000 mm de 
longitud, 22x22 mm de sección 
y 0,5 mm de espesor, para la 
realización de falsos techos 
registrables, según UNE-EN 
13964. 

1,130 0,57 

  

mt12ple100 0,830 Ud Varilla lisa regulable con 
gancho "PLACO", de 4 mm de 
diámetro y 1000 mm de 
longitud. 

1,710 1,42 

  
mt12psg220 0,830 Ud Fijación compuesta por taco y 

tornillo 5x27. 
0,060 0,05 

  
mt12ple090 0,830 Ud Pieza de cuelgue rápido Quick-

lock "PLACO". 
1,180 0,98 

  

mt12plp090a 0,830 m Perfil metálico primario de 
acero galvanizado, Quick-lock 
"PLACO" color blanco, 
fabricado mediante laminación 
en frío, de 3600 mm de 
longitud, 24x38 mm de 
sección, para la realización de 
falsos techos registrables, 
según UNE-EN 13964. 

1,700 1,41 

  

mt12plp090e 1,660 m Perfil metálico secundario de 
acero galvanizado, Quick-lock 
"PLACO" color blanco, 
fabricado mediante laminación 
en frío, de 1200 mm de 
longitud, 24x32 mm de 
sección, para la realización de 
falsos techos registrables, 
según UNE-EN 13964. 

1,700 2,82 

  

mt12plp090h 0,830 m Perfil metálico secundario de 
acero galvanizado, Quick-lock 
"PLACO" color blanco, 
fabricado mediante laminación 
en frío, de 600 mm de 
longitud, 24x32 mm de 
sección, para la realización de 
falsos techos registrables, 
según UNE-EN 13964. 

1,700 1,41 
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mt12plk030cga 1,020 m² Placa de yeso laminado, lisa, 
gama Gyprex modelo Sin Vinilo 
"PLACO", de 600x600 mm y 10 
mm de espesor, para colocar 
sobre perfilería vista con suela 
de 24 mm de anchura, según 
UNE-EN 13964. 

6,440 6,57 

  
mo015 0,233 h Oficial 1ª montador de falsos 

techos. 
16,870 3,93 

  
mo082 0,233 h Ayudante montador de falsos 

techos. 
15,650 3,65 

  
% 2,000 % Costes directos 

complementarios 
22,810 0,46 

      3,000 % Costes indirectos 23,270 0,700 

            Total por m² ............: 23,97 

    Son VEINTITRES EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS por m².     

                    

373 RYP050 m² Proyección en seco de chorro de material abrasivo (silicato 
de aluminio) sobre superficie metálica hasta alcanzar un 
grado de preparación Sa 2 ½ según UNE-EN ISO 8501-1, 
para proceder posteriormente a la aplicación de un 
revestimiento (no incluido en este precio). 

    

                    

  

mt08lim010a 1,700 kg Abrasivo para limpieza 
mediante chorro a presión, 
formado por partículas de 
silicato de aluminio. 

0,240 0,41 

  
mq08lch010 0,107 h Equipo de chorro de arena a 

presión. 
2,800 0,30 

  
mq08gel010k 0,107 h Grupo electrógeno 

insonorizado, trifásico, de 45 
kVA de potencia. 

4,710 0,50 

  
mo112 0,110 h Peón especializado 

construcción. 
15,680 1,72 

  mo113 0,110 h Peón ordinario construcción. 15,140 1,67 

  
% 2,000 % Costes directos 

complementarios 
4,600 0,09 

      3,000 % Costes indirectos 4,690 0,140 

            Total por m² ............: 4,83 

    Son CUATRO EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS por m².     

                    

Num. Código Ud Descripción Total 

374 SAI010 Ud Taza compacta de inodoro de tanque bajo, para adosar a la 
pared, de porcelana sanitaria, modelo Meridian "ROCA", 
color Blanco, de 370x600x790 mm, con cisterna de inodoro, 
de doble descarga, de 360x140x355 mm, asiento y tapa de 
inodoro, de caída amortiguada. 

    

                    

  

mt30smr019g 1,000 Ud Taza compacta de inodoro de 
tanque bajo, para adosar a la 
pared, de porcelana sanitaria, 
modelo Meridian "ROCA", 
color Blanco, de 370x600x790 
mm, con juego de fijación, 
según UNE-EN 997. 

138,310 138,31 

  

mt30smr021c 1,000 Ud Cisterna de inodoro, de doble 
descarga, de porcelana 
sanitaria, modelo Meridian 
"ROCA", color Blanco, de 
360x140x355 mm, con juego 
de mecanismos de doble 
descarga de 3/4,5 litros, según 
UNE-EN 997. 

127,460 127,46 

  

mt30smr022a 1,000 Ud Asiento y tapa de inodoro, de 
caída amortiguada, modelo 
Meridian "ROCA", color 
Blanco. 

81,090 81,09 

  
mt30lla020 1,000 Ud Llave de regulación de 1/2", 

para inodoro, acabado 
cromado. 

13,110 13,11 

  
mt38tew010a 1,000 Ud Latiguillo flexible de 20 cm y 

1/2" de diámetro. 
2,610 2,61 

  
mt30www010 1,000 Ud Material auxiliar para 

instalación de aparato 
sanitario. 

0,950 0,95 

  mo008 1,162 h Oficial 1ª fontanero. 16,870 19,60 

  
% 2,000 % Costes directos 

complementarios 
383,130 7,66 

      3,000 % Costes indirectos 390,790 11,720 

            Total por Ud ............: 402,51 

    
Son CUATROCIENTOS DOS EUROS CON CINCUENTA Y UN 
CÉNTIMOS por Ud. 
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375 SAII ud Sistema de alimentación ininterrumpida de 15 kw 
entrada/salida trifásica on line doble conversión, 400V, 
50Hz, modular, escalable y redundante en un solo armario, 
de corte breve y 1 hora de autonomía. Totalmente 
montada, conexionada y puesta en servicio. I/ suministro a 
obra i/ ayudas de albañilería  i/ unidad de obra 
suministrada en obra, totalmente acabada, limpia y 
colocada, i/p.p. de muestras según indicacines de la DF i/ 
todo el material y trabajos necesarios para su total y 
correcta ejecución i/ todo lo necesario para su total y 
correcta ejecución según recomendaciones del fabricante, 
de la DF y las normas de la buena construcción i/ todo 
aquello indicado en planos i/ p.p. de todo tipo de 
perforaciones necesarias en cualquier tipo de elemento 
(muros, tabiques, forjados...) i/ carga y transporte al 
vertedreo de residuos i/ medios auxiliares y costes 
indirectos. Totalmente instalado (con todos los medios, 
accesorios, materiales y operaciones necesarias) y 
funcionando perfectamente i/ pruebas de funcionamiento. 

    

                    

  MO_I.O1 2,000 h Oficial 1ª instalador 14,700 29,40 

  MO_I.O2 2,000 h Oficial 2ª instalador 13,800 27,60 

  SAI1 1,000 u SAI 1h 2.631,230 2.631,23 

  %03 3,000 % Medios auxiliares 2.688,230 80,65 

      3,000 % Costes indirectos 2.768,880 83,070 

            Total por ud ............: 2.851,95 

    
Son DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS CON 
NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS por ud. 

    

                    

376 SAL030 Ud Lavabo de porcelana sanitaria, de empotrar en encimera, 
modelo Diverta "ROCA", color Blanco, de 500x380 mm, 
equipado con grifería monomando de repisa para lavabo, 
con cartucho cerámico y limitador de caudal a 6 l/min, 
acabado cromado, modelo Thesis, y desagüe con sifón 
botella extensible, modelo Minimal. 

    

                    

  

mt30lpr030b 1,000 Ud Lavabo de porcelana sanitaria, 
de empotrar en encimera, 
modelo Diverta "ROCA", color 
Blanco, de 500x380 mm, con 
juego de fijación, según UNE 
67001. 

121,140 121,14 

Num. Código Ud Descripción Total 

  

mt31gmo101a 1,000 Ud Grifería monomando de repisa 
para lavabo, con cartucho 
cerámico y limitador de caudal 
a 6 l/min, acabado cromado, 
modelo Thesis "ROCA", con 
tragacadenilla y enlaces de 
alimentación flexibles, según 
UNE-EN 200. 

167,240 167,24 

  

mt30sfr010a 1,000 Ud Sifón botella extensible, 
modelo Minimal, "ROCA", para 
bidé, acabado cromado, de 
250x35/95 mm. 

68,250 68,25 

  
mt30lla010 2,000 Ud Llave de regulación de 1/2", 

para lavabo o bidé, acabado 
cromado. 

11,480 22,96 

  
mt30www010 1,000 Ud Material auxiliar para 

instalación de aparato 
sanitario. 

0,950 0,95 

  mo008 1,259 h Oficial 1ª fontanero. 16,870 21,24 

  
% 2,000 % Costes directos 

complementarios 
401,780 8,04 

      3,000 % Costes indirectos 409,820 12,290 

            Total por Ud ............: 422,11 

    
Son CUATROCIENTOS VEINTIDOS EUROS CON ONCE CÉNTIMOS por 
Ud. 

    

                    

377 SAL040 Ud Lavabo de porcelana sanitaria, mural, modelo Diverta 
"ROCA", color Blanco, de 750x440 mm, equipado con 
grifería monomando de repisa para lavabo, con cartucho 
cerámico y limitador de caudal a 6 l/min, acabado cromado, 
modelo Thesis, y desagüe con sifón botella extensible, 
modelo Minimal. 

    

                    

  

mt30lpr060a 1,000 Ud Lavabo de porcelana sanitaria, 
mural, modelo Diverta 
"ROCA", color Blanco, de 
750x440 mm, con juego de 
fijación, según UNE 67001. 

207,920 207,92 

  

mt31gmo101a 1,000 Ud Grifería monomando de repisa 
para lavabo, con cartucho 
cerámico y limitador de caudal 
a 6 l/min, acabado cromado, 
modelo Thesis "ROCA", con 
tragacadenilla y enlaces de 
alimentación flexibles, según 
UNE-EN 200. 

167,240 167,24 
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mt30sfr010a 1,000 Ud Sifón botella extensible, 
modelo Minimal, "ROCA", para 
bidé, acabado cromado, de 
250x35/95 mm. 

68,250 68,25 

  
mt30lla010 2,000 Ud Llave de regulación de 1/2", 

para lavabo o bidé, acabado 
cromado. 

11,480 22,96 

  
mt30www010 1,000 Ud Material auxiliar para 

instalación de aparato 
sanitario. 

0,950 0,95 

  mo008 1,210 h Oficial 1ª fontanero. 16,870 20,41 

  
% 2,000 % Costes directos 

complementarios 
487,730 9,75 

      3,000 % Costes indirectos 497,480 14,920 

            Total por Ud ............: 512,40 

    Son QUINIENTOS DOCE EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS por Ud.     

                    

378 SCE_01_01 ud Control de acceso por tarjeta de proximidad (RFID), para 
controlar la apertura de la puerta del CPD por un cierre 
electrónico. Grado de protección IP67. Hasta 100 usuarios. 
Incluye, tarjetas de proximidad, fuente de alimentación, 
abrepuertas electricas y frontales, pulsador de 
salida/emergencia, y cerradura electromagnética. 

    

                    

  
ACC 1,000 u Equipo de control de acceso 

digital 
185,000 185,00 

  ACC_1 5,000 u Tarjeta de proximidad 18,000 90,00 

  ACC_2 1,000 u fuente de alimentacion 46,000 46,00 

  
ACC_3 1,000 u abrepuertas electrónico y 

frontales 
8,200 8,20 

  ACC_4 1,000 u pulsador de salida/emergencia 29,000 29,00 

  ACC_5 1,000 u Cerradura electromagnética 49,000 49,00 

  MOOI.1a 0,900 h Oficial 1ª instalador 8,530 7,68 

  MOOI.1d 0,250 h Peón especializado instalador 7,790 1,95 

  %0300 3,000 % Medios auxiliares 416,830 12,50 

      3,000 % Costes indirectos 429,330 12,880 

            Total por ud ............: 442,21 

    
Son CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS CON VEINTIUN 
CÉNTIMOS por ud. 

    

                    

Num. Código Ud Descripción Total 

379 SET010 Ud Escalera metálica de servicio, con protección en 
galvanizado en caliente, para montar en obra mediante 
uniones soldadas.  
Escalera compuesta de peldaños antideslizantes de 3cm de 
profundidad y ancho de 52cm, barandilla de 112cm de 
altura posicionada en la parte superior, cierre inferior para 
evitar acceso a personas no autorizadas. 
Escalera realizada en dos tramos, con descanso intermedio 
a una altura de 6m, según UNE EN 14122-4, protegida con 
jaula perimetral de dimensiones interiores de 69x80cm. 
Carga máxima que soporta hasta 150kg. 
Altura total a salvar de 12m. 

    

                    

  
mt26eme020a 6,000 Ud Elementos de anclaje y fijación 

de escalera según planos, para 
una altura total de 12m 

85,680 514,08 

  

mt26eme010ab 1,000 Ud Escalera metálica de gato con 
jaula de protección y 
descansillo intermedio. Según 
especificaciones de UNE EN 
14122-4. Realizada en acero y 
galvanizado posterior en 
caliente. A montar en obra. 

4.850,000 4.850,00 

  mo018 7,200 h Oficial 1ª cerrajero. 19,280 138,82 

  mo059 7,200 h Ayudante cerrajero. 18,090 130,25 

  
% 2,000 % Costes directos 

complementarios 
5.633,150 112,66 

      3,000 % Costes indirectos 5.745,810 172,370 

            Total por Ud ............: 5.918,18 

    
Son CINCO MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO EUROS CON DIECIOCHO 
CÉNTIMOS por Ud. 

    

                    

380 SIR010 Ud Rótulo con soporte de aluminio lacado para señalización de 
aseo, de 150x150 mm. 

    

                    

  

mt45rsv020a 1,000 Ud Rótulo de señalización para la 
denominación de local, con 
soporte de aluminio lacado en 
color a elegir, de 250x80 mm, 
con las letras o números 
adheridos al soporte. Incluso 
elementos de fijación. 

17,330 17,33 

  mo080 0,097 h Ayudante montador. 15,650 1,52 

  
% 2,000 % Costes directos 

complementarios 
18,850 0,38 
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      3,000 % Costes indirectos 19,230 0,580 

            Total por Ud ............: 19,81 

    Son DIECINUEVE EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS por Ud.     

                    

381 SIR010b Ud Letra o número suelto para señalización de estancia, de 
aluminio de 100 mm de altura. 

    

                    

  

mt45rlv010l 1,000 Ud Letra/número suelto de 
aluminio para señalización de 
vivienda, de 100 mm de altura. 
Incluso elementos de fijación. 

5,200 5,20 

  mo080 0,290 h Ayudante montador. 15,650 4,54 

  
% 2,000 % Costes directos 

complementarios 
9,740 0,19 

      3,000 % Costes indirectos 9,930 0,300 

            Total por Ud ............: 10,23 

    Son DIEZ EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS por Ud.     

                    

382 SIR010c Ud Letra o número suelto para señalización de estancia, de 
aluminio de 150 mm de altura. 

    

                    

  

mt45rlv010m 1,000 Ud Letra/número suelto de 
aluminio para señalización de 
vivienda, de 150 mm de altura. 
Incluso elementos de fijación. 

10,840 10,84 

  mo080 0,290 h Ayudante montador. 15,650 4,54 

  
% 2,000 % Costes directos 

complementarios 
15,380 0,31 

      3,000 % Costes indirectos 15,690 0,470 

            Total por Ud ............: 16,16 

    Son DIECISEIS EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS por Ud.     

                    

Num. Código Ud Descripción Total 

383 SISGESTECCENT u Sistema de gestión técnica centralizada con la recogida de 
las señales de los sistemas de control de climatización, 
iluminación, acs, de la central de alarmas de oxígeno y gas 
medicinal, del sistema de llamada, de la centralita contra 
incendios, de la centralita anti hurto y del control de 
temporización del sistema de riego, que podrá ser 
consultado de forma remota vía web sin necesidad de 
licencias clientes, debiendo disponer cada uno de los 
automátas de gestión de baterías. En cada uno de los 
autómatas se preverá un atoma RJ45, se incluirá su puesta 
en marcha. Se incluye el cableado de interconexión del 
sistema de gestión con cada uno de los subsistemas de 
control anteriores. 
I/ suministro a obra i/ ayudas de albañilería  i/ unidad de 
obra suministrada en obra, totalmente acabada, limpia y 
colocada, i/p.p. de muestras según indicacines de la DF i/ 
todo el material y trabajos necesarios para su total y 
correcta ejecución i/ todo lo necesario para su total y 
correcta ejecución según recomendaciones del fabricante, 
de la DF y las normas de la buena construcción i/ todo 
aquello indicado en planos i/ p.p. de todo tipo de 
perforaciones necesarias en cualquier tipo de elemento 
(muros, tabiques, forjados...) i/ carga y transporte al 
vertedreo de residuos i/ medios auxiliares y costes 
indirectos. Totalmente instalado (con todos los medios, 
accesorios, materiales y operaciones necesarias) y 
funcionando perfectamente i/ pruebas de funcionamiento. 

    

                    

            Sin descomposición   18.723,250 

      3,000 % Costes indirectos 18.723,250 561,700 

            Total por u ............: 19.284,95 

    
Son DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS 
CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS por u. 

    

                    

384 SMB010 Ud Secador de manos eléctrico, serie Airblade V, modelo AB12 
"DYSON", con filtro HEPA, alimentación monofásica a 230 
V, potencia nominal 1600 W, motor digital Dyson, carcasa 
de policarbonato y ABS color níquel, activación automática 
mediante infrarrojos, tiempo de secado de manos 10 
segundos, velocidad de salida del aire 690 km/h, flujo de 
aire 30 litros/segundo, 394 mm de altura, 234 mm de 
anchura y 100 mm de fondo. 
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mt31sdy020a 1,000 Ud Secador de manos eléctrico, 
serie Airblade V, modelo AB12 
"DYSON", con filtro HEPA, 
alimentación monofásica a 230 
V, potencia nominal 1600 W, 
motor digital Dyson, carcasa 
de policarbonato y ABS color 
níquel, activación automática 
mediante infrarrojos, tiempo 
de secado de manos 10 
segundos, velocidad de salida 
del aire 690 km/h, flujo de aire 
30 litros/segundo, 394 mm de 
altura, 234 mm de anchura y 
100 mm de fondo, con aditivo 
antimicrobiano en la carcasa, 
tasa de reducción bacteriana 
en la superficie externa y en el 
filtro de aire del 99,9%, placa 
posterior y soporte de 
montaje de ABS y PBT, 
protección IP 24, peso 4,4 kg, 
nivel sonoro 82 dB. 

677,100 677,10 

  mo107 0,244 h Ayudante fontanero. 15,630 3,81 

  
% 2,000 % Costes directos 

complementarios 
680,910 13,62 

      3,000 % Costes indirectos 694,530 20,840 

            Total por Ud ............: 715,37 

    
Son SETECIENTOS QUINCE EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS 
por Ud. 

    

                    

385 SMB010b Ud Secamanos eléctrico, modelo Salida Inferior Cromado 
88302 "PRESTO EQUIP", de 1600 W de potencia calorífica, 
con carcasa de acero inoxidable, con interruptor óptico por 
aproximación de las manos con 1' de tiempo máximo de 
funcionamiento. 

    

                    

  

mt31abp120d 1,000 Ud Secamanos eléctrico, modelo 
Salida Inferior Cromado 88302 
"PRESTO EQUIP", de 1600 W 
de potencia calorífica, con 
carcasa de acero inoxidable, 
con interruptor óptico por 
aproximación de las manos 
con 1' de tiempo máximo de 
funcionamiento, de 
225x160x282 mm. 

182,880 182,88 

Num. Código Ud Descripción Total 

  mo107 0,244 h Ayudante fontanero. 15,630 3,81 

  
% 2,000 % Costes directos 

complementarios 
186,690 3,73 

      3,000 % Costes indirectos 190,420 5,710 

            Total por Ud ............: 196,13 

    Son CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS CON TRECE CÉNTIMOS por Ud.     

                    

386 SMD010 Ud Dosificador de jabón líquido manual con disposición mural, 
de 0,5 l de capacidad, carcasa de acero inoxidable AISI 304, 
acabado brillo. 

    

                    

  

mt31abp020bic 1,000 Ud Dosificador de jabón líquido 
manual con disposición mural, 
de 0,5 l de capacidad, carcasa 
de acero inoxidable AISI 304, 
acabado brillo, de 100x150x55 
mm. 

37,880 37,88 

  mo107 0,195 h Ayudante fontanero. 15,630 3,05 

  
% 2,000 % Costes directos 

complementarios 
40,930 0,82 

      3,000 % Costes indirectos 41,750 1,250 

            Total por Ud ............: 43,00 

    Son CUARENTA Y TRES EUROS por Ud.     

                    

387 SMD010b Ud Dosificador de jabón líquido manual con disposición mural, 
de 0,5 l de capacidad, modelo Manual Inox (0,5 l) 88032 
"PRESTO EQUIP", carcasa de acero inoxidable AISI 304, 
acabado brillo. 

    

                    

  

mt31abp020zid 1,000 Ud Dosificador de jabón líquido 
manual con disposición mural, 
de 0,5 l de capacidad, modelo 
Manual Inox (0,5 l) 88032 
"PRESTO EQUIP", carcasa de 
acero inoxidable AISI 304, 
acabado brillo, de 100x150x55 
mm. 

39,050 39,05 

  mo107 0,195 h Ayudante fontanero. 15,630 3,05 

  
% 2,000 % Costes directos 

complementarios 
42,100 0,84 

      3,000 % Costes indirectos 42,940 1,290 

            Total por Ud ............: 44,23 

    
Son CUARENTA Y CUATRO EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS por 
Ud. 
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388 SML010 Ud Mesa cambia-pañales horizontal, de acero inoxidable AISI 
304 y polietileno de baja densidad microtexturizado con 
ausencia de puntos de fricción, montaje adosado a pared, 
de 648x940 mm, 550 mm (abierto) / 103 mm (cerrado) de 
fondo, peso máximo soportado 225 kg. 

    

                    

  

mt31cpa020a 1,000 Ud Mesa cambia-pañales 
horizontal, de acero inoxidable 
AISI 304 y polietileno de baja 
densidad microtexturizado con 
ausencia de puntos de fricción, 
montaje adosado a pared, de 
648x940 mm, 550 mm 
(abierto) / 103 mm (cerrado) 
de fondo, peso máximo 
soportado 225 kg, con 
dispensador de toallas, 
hendiduras laterales para 
colgar bolsas, correa de 
seguridad y cierre neumático. 

1.670,250 1.670,25 

  mo107 0,195 h Ayudante fontanero. 15,630 3,05 

  
% 2,000 % Costes directos 

complementarios 
1.673,300 33,47 

      3,000 % Costes indirectos 1.706,770 51,200 

            Total por Ud ............: 1.757,97 

    
Son MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS CON NOVENTA Y 
SIETE CÉNTIMOS por Ud. 

    

                    

389 SNA010 Ud Encimera de aglomerado de cuarzo blanco "LEVANTINA", 
acabado pulido, de 1500 cm de longitud, 60 cm de anchura 
y 3 cm de espesor, canto con faldón frontal a inglete de 7 
cm de ancho, y copete perimetral de 5 cm de altura y 3 cm 
de espesor, con el borde recto. 

    

                    

  

mt19egl020uP 10,800 m² Encimera de aglomerado de 
cuarzo blanco "LEVANTINA", 
acabado pulido, de 3 cm de 
espesor. 

105,750 1.142,10 

  

mt19ewa030deg 16,200 m Formación de canto con faldón 
frontal colocado a inglete de 7 
cm, en encimera de piedra 
natural, sin incluir el precio del 
faldón. 

17,630 285,61 

Num. Código Ud Descripción Total 

  

mt19ewa040a 15,000 m Formación de canto recto en 
copete de piedra natural, para 
el encuentro entre la encimera 
y el paramento vertical. 

4,640 69,60 

  
mt19ewa020 15,000 Ud Material auxiliar para anclaje 

de encimera. 
9,840 147,60 

  

mt19egl025a 0,185 l Masilla tixotrópica, de color a 
elegir, de alta durabilidad y 
estabilidad de color tras el 
endurecimiento, para aplicar 
como material de rejuntado de 
elementos de aglomerado de 
cuarzo. 

22,500 4,16 

  mo011 16,132 h Oficial 1ª montador. 16,870 272,15 

  mo080 16,865 h Ayudante montador. 15,650 263,94 

  
% 2,000 % Costes directos 

complementarios 
2.185,160 43,70 

      3,000 % Costes indirectos 2.228,860 66,870 

            Total por Ud ............: 2.295,73 

    
Son DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS CON 
SETENTA Y TRES CÉNTIMOS por Ud. 

    

                    

390 SNP010 Ud Encimera de granito Naturamia® Warwick con la calidad 
exigida por el método de clasificación de "LEVANTINA", 
acabado pulido, color blanco con trazos verdosos, de 220 
cm de longitud, 60 cm de anchura y 2 cm de espesor, canto 
con faldón frontal liso de 7 cm de ancho, y formación de 2 
huecos con sus cantos pulidos. 

    

                    

  

mt19egl010hQ 1,474 m² Encimera de granito 
Naturamia® Warwick con la 
calidad exigida por el método 
de clasificación de 
"LEVANTINA", acabado pulido, 
de 2 cm de espesor, color 
blanco con trazos verdosos, 
procedente de India. 

80,950 119,32 

  

mt19ewa030ceg 3,400 m Formación de canto con faldón 
frontal liso de 7 cm, en 
encimera de piedra natural, sin 
incluir el precio del faldón. 

12,990 44,17 

  
mt19ewa010d 2,000 Ud Formación de hueco con los 

cantos pulidos, en encimera de 
granito. 

36,250 72,50 
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mt19ewa020 2,200 Ud Material auxiliar para anclaje 

de encimera. 
9,840 21,65 

  
mt32war010 0,031 kg Sellador elástico de 

poliuretano monocomponente 
para juntas. 

9,180 0,28 

  mo011 2,366 h Oficial 1ª montador. 16,870 39,91 

  mo080 2,513 h Ayudante montador. 15,650 39,33 

  
% 2,000 % Costes directos 

complementarios 
337,160 6,74 

      3,000 % Costes indirectos 343,900 10,320 

            Total por Ud ............: 354,22 

    
Son TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON VEINTIDOS 
CÉNTIMOS por Ud. 

    

                    

391 SNP010b Ud Encimera de granito Naturamia® Warwick con la calidad 
exigida por el método de clasificación de "LEVANTINA", 
acabado pulido, color blanco con trazos verdosos, de 440 
cm de longitud, 60 cm de anchura y 2 cm de espesor, canto 
con faldón frontal liso de 7 cm de ancho, y formación de 3 
huecos con sus cantos pulidos. 

    

                    

  

mt19egl010hQ 2,948 m² Encimera de granito 
Naturamia® Warwick con la 
calidad exigida por el método 
de clasificación de 
"LEVANTINA", acabado pulido, 
de 2 cm de espesor, color 
blanco con trazos verdosos, 
procedente de India. 

80,950 238,64 

  

mt19ewa030ceg 5,600 m Formación de canto con faldón 
frontal liso de 7 cm, en 
encimera de piedra natural, sin 
incluir el precio del faldón. 

12,990 72,74 

  
mt19ewa010d 3,000 Ud Formación de hueco con los 

cantos pulidos, en encimera de 
granito. 

36,250 108,75 

  
mt19ewa020 4,400 Ud Material auxiliar para anclaje 

de encimera. 
9,840 43,30 

  
mt32war010 0,058 kg Sellador elástico de 

poliuretano monocomponente 
para juntas. 

9,180 0,53 

  mo011 4,732 h Oficial 1ª montador. 16,870 79,83 

  mo080 5,006 h Ayudante montador. 15,650 78,34 

  
% 2,000 % Costes directos 

complementarios 
622,130 12,44 

Num. Código Ud Descripción Total 

      3,000 % Costes indirectos 634,570 19,040 

            Total por Ud ............: 653,61 

    
Son SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS CON SESENTA Y UN 
CÉNTIMOS por Ud. 

    

                    

392 SNP010c Ud Encimera de granito Naturamia® Warwick con la calidad 
exigida por el método de clasificación de "LEVANTINA", 
acabado pulido, color blanco con trazos verdosos, de 145 
cm de longitud, 60 cm de anchura y 2 cm de espesor, canto 
con faldón frontal liso de 7 cm de ancho, y formación de 1 
hueco con sus cantos pulidos. 

    

                    

  

mt19egl010hQ 0,972 m² Encimera de granito 
Naturamia® Warwick con la 
calidad exigida por el método 
de clasificación de 
"LEVANTINA", acabado pulido, 
de 2 cm de espesor, color 
blanco con trazos verdosos, 
procedente de India. 

80,950 78,68 

  

mt19ewa030ceg 2,650 m Formación de canto con faldón 
frontal liso de 7 cm, en 
encimera de piedra natural, sin 
incluir el precio del faldón. 

12,990 34,42 

  
mt19ewa010d 1,000 Ud Formación de hueco con los 

cantos pulidos, en encimera de 
granito. 

36,250 36,25 

  
mt19ewa020 1,450 Ud Material auxiliar para anclaje 

de encimera. 
9,840 14,27 

  
mt32war010 0,022 kg Sellador elástico de 

poliuretano monocomponente 
para juntas. 

9,180 0,20 

  mo011 1,559 h Oficial 1ª montador. 16,870 26,30 

  mo080 1,650 h Ayudante montador. 15,650 25,82 

  
% 2,000 % Costes directos 

complementarios 
215,940 4,32 

      3,000 % Costes indirectos 220,260 6,610 

            Total por Ud ............: 226,87 

    
Son DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS CON OCHENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS por Ud. 

    

                    

393 SPA020 Ud Barra de sujeción para minusválidos, rehabilitación y 
tercera edad, para inodoro, colocada en pared, abatible, 
con forma de U, modelo Prestobar Inox 88170 "PRESTO 
EQUIP", de acero inoxidable AISI 304. 
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mt31abp135p 1,000 Ud Barra de sujeción para 
minusválidos, rehabilitación y 
tercera edad, para inodoro, 
colocada en pared, abatible, 
con forma de U, modelo 
Prestobar Inox 88170 "PRESTO 
EQUIP", de acero inoxidable 
AISI 304, de dimensiones 
totales 790x130 mm con tubo 
de 33 mm de diámetro 
exterior y 1,5 mm de espesor, 
con portarrollos de papel 
higiénico, incluso fijaciones de 
acero inoxidable. 

125,660 125,66 

  mo107 0,779 h Ayudante fontanero. 15,630 12,18 

  
% 2,000 % Costes directos 

complementarios 
137,840 2,76 

      3,000 % Costes indirectos 140,600 4,220 

            Total por Ud ............: 144,82 

    
Son CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS CON OCHENTA Y DOS 
CÉNTIMOS por Ud. 

    

                    

394 SPI010 Ud Taza de inodoro de tanque alto, de porcelana sanitaria, 
para adosar a la pared, modelo Prestowash 730 87301 
"PRESTO EQUIP", color blanco, con cisterna de inodoro 
vista, de doble descarga, de ABS blanco, asiento de inodoro 
extraíble y antideslizante y tapa. 

    

                    

  

mt30ipp010he 1,000 Ud Taza de inodoro de tanque 
alto, de porcelana sanitaria, 
para adosar a la pared, modelo 
Prestowash 730 87301 
"PRESTO EQUIP", color blanco, 
con cisterna de inodoro vista, 
de doble descarga, de ABS 
blanco, asiento de inodoro 
extraíble y antideslizante y 
tapa, con posibilidad de uso 
como bidé; para fijar al suelo 
mediante 4 puntos de anclaje. 

640,660 640,66 

  
mt30www010 1,000 Ud Material auxiliar para 

instalación de aparato 
sanitario. 

0,950 0,95 

  mo008 1,259 h Oficial 1ª fontanero. 16,870 21,24 

Num. Código Ud Descripción Total 

  
% 2,000 % Costes directos 

complementarios 
662,850 13,26 

      3,000 % Costes indirectos 676,110 20,280 

            Total por Ud ............: 696,39 

    
Son SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS CON TREINTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS por Ud. 

    

                    

395 SPL010 Ud Lavabo de porcelana sanitaria, mural, serie Basic, modelo 
Prestosan Eco 88601 "PRESTO EQUIP", de altura fija, de 
680x580 mm, equipado con grifería modelo Prestodisc 640 
"PRESTO EQUIP", instalado sobre ménsulas fijadas a 
bastidor metálico regulable, modelo Lavabo 18830 "PRESTO 
EQUIP". 

    

                    

  

mt30lpp010of 1,000 Ud Lavabo de porcelana sanitaria, 
mural, serie Basic, modelo 
Prestosan Eco 88601 "PRESTO 
EQUIP", de altura fija, de 
680x580 mm, equipado con 
grifo monomando con caño 
extraíble de accionamiento 
por palanca, modelo 
Prestodisc 640 "PRESTO 
EQUIP", cuerpo de latón 
cromado y flexible de 1,25 m 
de longitud; incluso válvula de 
desagüe, sifón individual y 
ménsulas de fijación. 

476,140 476,14 

  

mt30asp030d 1,000 Ud Bastidor metálico regulable, 
modelo Lavabo 18830 
"PRESTO EQUIP", de acero 
pintado con poliéster, como 
soporte de lavabo suspendido, 
para fijar al suelo y a la pared y 
recubrir con tabique de fábrica 
o placa de yeso, de 495 mm de 
anchura y 1120 a 1320 mm de 
altura; incluso anclajes, varillas 
de conexión, codo de desagüe 
de 40 mm de diámetro y 
embellecedores de las varillas 
de conexión. 

139,040 139,04 

  
mt37www010 1,000 Ud Material auxiliar para 

instalaciones de fontanería. 
1,270 1,27 

  mo008 1,065 h Oficial 1ª fontanero. 16,870 17,97 
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% 2,000 % Costes directos 

complementarios 
634,420 12,69 

      3,000 % Costes indirectos 647,110 19,410 

            Total por Ud ............: 666,52 

    
Son SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS CON CINCUENTA Y DOS 
CÉNTIMOS por Ud. 

    

                    

396 THOED TIR ud Suministro y colocación de Tira LED tipo ZUMTOBEL 
SLOTLIGHT INFINITY E SL LED1600-830 L1000 PC CGP DALI 
39 W led 830 o equivalente a elegir por la DF, Línea de luz 
LED con convertidor para LED; con difusor de una pieza 
hasta 42 m; duración del LED 50000 h hasta una 
reduccióndel flujo luminoso al 90 % del valor inicial. 
Tolerancia del lugar del color (initial MacAdam): 3. Flujo 
luminoso de luminaria: 1590 lm, Rendimiento luminoso de 
las luminarias: 86 lm/W. {Leuchtmittelinklusive}. Luminaria 
de Chapa de acero. Luminaria con un aspecto de 
homogeneidad 100% gracias al difusor de {Material untere 
Abdeckung/Diffuser}. Luminaria compuesta por cuerpo y 
óptica continua de policarbonato (PC). Portaequipos, 
cableado yjuego de tapas finales incluidos en el volumen de 
suministro. cableado de la luminaria sin halógenos. Tipo de 
protección: IP54 abajo (arriba IP20).Dimensiones: 1000 x 72 
x 136 mm Peso: 3.5 kg  
I/ pp punto de luz i/cableado, caja, tubo y accesorios desde 
caja de conexión a luminaria.  
I/ suministro a obra i/ ayudas de albañilería  i/ unidad de 
obra suministrada en obra, totalmente acabada, limpia y 
colocada, i/p.p. de muestras según indicacines de la DF i/ 
todo el material y trabajos necesarios para su total y 
correcta ejecución i/ todo lo necesario para su total y 
correcta ejecución según recomendaciones del fabricante, 
de la DF y las normas de la buena construcción i/ todo 
aquello indicado en planos i/ p.p. de todo tipo de 
perforaciones necesarias en cualquier tipo de elemento 
(muros, tabiques, forjados...) i/ carga y transporte al 
vertedreo de residuos i/ medios auxiliares y costes 
indirectos. Totalmente instalado (con todos los medios, 
accesorios, materiales y operaciones necesarias) y 
funcionando perfectamente i/ pruebas de funcionamiento. 

    

                    

  
THLED TIRA 1,000 ud ZUMTOBEL SLOTLIGHT 

INFINITY E SL LED1600-830 
L1000 PC CGP DALI 

264,880 264,88 

  108 0,200 h. Oficial instalador 9,980 2,00 

  PTOLUZ 1,000 u Punto de luz 11,130 11,13 

Num. Código Ud Descripción Total 

  %03 3,000 % Medios auxiliares 278,010 8,34 

      3,000 % Costes indirectos 286,350 8,590 

            Total por ud ............: 294,94 

    
Son DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS CON NOVENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS por ud. 

    

                    

397 UCMZ.2ab m3 Relleno y compactación de zanjas, de hasta 0,6 m de ancho, 
con material seleccinado de desmonte, en tongadas de 
hasta 25 cm de espesor y una compactación hasta el 95% 
del Proctor Modificado. 

    

                    

  
MMMT.1bc 0,035 h Retro neumáticos 125CV500-

1350 l 
67,290 2,36 

  
MMMT10bb 0,050 h Pisón vibrante gsln 33x28cm 

65kg 
3,500 0,18 

  MOOA.1d 0,045 h Peón ordinario construcción 12,720 0,57 

  %0200 2,000 % Medios auxiliares 3,110 0,06 

      3,000 % Costes indirectos 3,170 0,100 

            Total por m3 ............: 3,27 

    Son TRES EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS por m3.     

                    

398 UCMZ.8c m3 Excavación de zanjas para tuberías, con retroexcavadora, 
en terreno compacto. Sin carga. 

    

                    

  MMMT.1ab 0,040 h Retro orugas 160CV 750-1300 l 87,000 3,48 

      3,000 % Costes indirectos 3,480 0,100 

            Total por m3 ............: 3,58 

    Son TRES EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS por m3.     

                    

399 UIEB11ab m Zanja para canalización de baja tensión bajo calzada, de 
0,70x1,35 m., con tres tubos de fibrocemento de 150 mm. 
de diámetro, tendidos en hormigón HM-20 (35 cm.)  y 
relleno en tongadas de capa superior con tierras 
procedentes de la excavación y capa superior (30 cm.) con 
hormigón. Ejecutado según normas de la Compañia 
suministradora de energía. 

    

                    

  
UCMZ.1aa 0,735 m3 Excv znj <2m ter flj i/transp 5 

Km 
5,750 4,23 

  PIEB96c 3,000 m Tb fibrocemento 150 8,490 25,47 

  
UCMZ.2aa 0,280 m3 Relleno y compc zanjas 0,6 

toler 
3,250 0,91 

  PBPC.2acb 0,455 m3 HM-20/F/40/I de central 93,040 42,33 
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  MOOA.1a 0,070 h Oficial 1ª construcción 14,700 1,03 

  MOOA.1d 0,180 h Peón ordinario construcción 12,720 2,29 

  %0200 2,000 % Medios auxiliares 76,260 1,53 

      3,000 % Costes indirectos 77,790 2,330 

            Total por m ............: 80,12 

    Son OCHENTA EUROS CON DOCE CÉNTIMOS por m.     

                    

400 UIEB13ab u Arqueta para registro de canalización de baja tensión en 
calzada, de dimensiones exteriores 2,00x1,00x1,45 m., de 
fábrica de ladrillo macizo a 1 pie, solera y losa superior de 
hormigón armado HA25 de cemento Portland y acero B-400 
S, ø10 c/10 cm, enfoscado interiormente y bruñido con 
mortero seco hidrofugado CS III W1. Incluso pasamuros de 
tubos de fibrocemento de diámetro 150 mm, vertido, 
compactado y curado del hormigón. Incluso aro y tapa de 
fundición dúctil ø60 cm. Ejecutado según Normas de la 
Compañía suministradora. Totalmente terminado. 

    

                    

  
UCMZ.1aa 6,000 m3 Excv znj <2m ter flj i/transp 5 

Km 
5,750 34,50 

  
EFFC.7ecb 10,150 m2 Fábrica exterior LM 25x12x5 

un pie 
66,560 675,58 

  PBPC.3abab 1,312 m3 HA-25/B/20/IIa de central 70,780 92,86 

  PEAA.2ac 93,000 kg Acero corru B-400 S ø8 0,910 84,63 

  
PBPM65bab 0,113 kg Mort seco hidrofugado CS III 

W1 revoco/enlucido 
proyectable 

0,040 0,00 

  PIEB96c 6,000 m Tb fibrocemento 150 8,490 50,94 

  PBUC.1b 0,100 kg Punta a p/const 17x70 caja 3kg 0,790 0,08 

  
PBUW.7e 0,060 kg Alambre a recocido n°13 

ø2mm 
1,390 0,08 

  
MMEM.1a 0,024 m3 Tabla encf pin an10-20cm lg 

2.5m 
155,910 3,74 

  PISA91a 1,000 u Tapa circular fund 60 ISA-6 79,240 79,24 

  MOOA.1a 6,726 h Oficial 1ª construcción 14,700 98,87 

  MOOA.1d 6,062 h Peón ordinario construcción 12,720 77,11 

  %0400 4,000 % Medios auxiliares 1.197,630 47,91 

      3,000 % Costes indirectos 1.245,540 37,370 

            Total por u ............: 1.282,91 

    
Son MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS CON NOVENTA Y UN 
CÉNTIMOS por u. 

    

                    

Num. Código Ud Descripción Total 

401 UIFA15a u Arqueta para derivación en T en tuberías de abastecimiento 
de diámetro máximo 500 mm, de dimensiones 
2,00x2,00x1,75 m, en fábrica de ladrillo macizo de  25x12x5 
colocado  a un pie, tomado con mortero seco de albañilería 
M 5. Enfoscado y bruñido interiormente con mortero  seco 
hidrofugado CS III W1. Solera de hormigón en masa  H-100 
de 20 cm de espesor, marco y tapa de fundición de 80 cm 
de diámetro. Medido según planos. 

    

                    

  
EFFC.7eca 15,750 m2 Fábrica interior LM 25x12x5 un 

pie 
63,600 1.001,70 

  PBAA.1a 0,270 m3 Agua 0,130 0,04 

  
PBPM65bab 270,000 kg Mort seco hidrofugado CS III 

W1 revoco/enlucido 
proyectable 

0,040 10,80 

  PISA90a 5,000 u Pate 0,130 0,65 

  PISA94ba 1,000 u Tapa y marco fund ø 80 cm 126,620 126,62 

  MOOA.1a 5,400 h Oficial 1ª construcción 14,700 79,38 

  MOOA.1d 4,075 h Peón ordinario construcción 12,720 51,83 

  %0400 4,000 % Medios auxiliares 1.271,020 50,84 

      3,000 % Costes indirectos 1.321,860 39,660 

            Total por u ............: 1.361,52 

    
Son MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN EUROS CON CINCUENTA Y 
DOS CÉNTIMOS por u. 

    

                    

402 UIFT.4ddc m Canalización de abastecimiento de aguas en tubería 
polietileno alta densidad PE-100, diámetro exterior 25 mm, 
presión máxima 16 atm, NTE/ISA-2, certificado calidad 
AENOR, homologada; instalación para enterrar en zanja 
según NTE/IFA-13, PG-3 y PTAA, i/solera de material 
granular y juntas de conexión de tubería. 

    

                    

  PIFA.7ddc 1,000 m Tub pe ad PE-100 PN 16 DE 25 0,650 0,65 

  
PIFA.9ddc 1,000 u PP acc tb PE ad PE-100 PN 16 

DE 25 
0,230 0,23 

  PBRA.1abab 0,480 t Arena silícea 0-5mm rio lvd 0,350 0,17 

  MOOA.1a 0,060 h Oficial 1ª construcción 14,700 0,88 

  
MOOA.1c 0,060 h Peón especializado 

construcción 
13,410 0,80 

  %0200 2,000 % Medios auxiliares 2,730 0,05 

      3,000 % Costes indirectos 2,780 0,080 

            Total por m ............: 2,86 

    Son DOS EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS por m.     
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403 UIFT.4ddf m Canalización de abastecimiento de aguas en tubería 
polietileno alta densidad PE-100, diámetro exterior 50 mm, 
presión máxima 16 atm, NTE/ISA-2, certificado calidad 
AENOR, homologada; instalación para enterrar en zanja 
según NTE/IFA-13, PG-3 y PTAA, i/solera de material 
granular y juntas de conexión de tubería. 

    

                    

  PIFA.7ddf 1,000 m Tub pe ad PE-100 PN 16 DE 50 2,570 2,57 

  
PIFA.9ddf 1,000 u PP acc tb PE ad PE-100 PN 16 

DE 50 
0,910 0,91 

  PBRA.1abab 0,480 t Arena silícea 0-5mm rio lvd 0,350 0,17 

  MOOA.1a 0,090 h Oficial 1ª construcción 14,700 1,32 

  
MOOA.1c 0,090 h Peón especializado 

construcción 
13,410 1,21 

  %0200 2,000 % Medios auxiliares 6,180 0,12 

      3,000 % Costes indirectos 6,300 0,190 

            Total por m ............: 6,49 

    Son SEIS EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por m.     

                    

404 UIFT40a m Refuerzo de canalización enterrada de diámetro <250 mm, 
para cruces de calzada, en zanja de 70 cm de ancho, con 
Hormigón HM-20, en capa de 30 cm en la parte superior de 
la zanja. Vertido desde camión, vibrado y curado. Ejecutado 
según NTE-IFA. Medido en longitud real. 

    

                    

  PBPC.2aab 0,360 m3 HM-20/P/40/I de central 69,440 25,00 

  MOOA.1a 0,110 h Oficial 1ª construcción 14,700 1,62 

  MOOA.1d 0,170 h Peón ordinario construcción 12,720 2,16 

  %0200 2,000 % Medios auxiliares 28,780 0,58 

      3,000 % Costes indirectos 29,360 0,880 

            Total por m ............: 30,24 

    Son TREINTA EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS por m.     

                    

405 XEH010 Ud Ensayo sobre una muestra de hormigón sin D.O.R. con 
determinación de: consistencia del hormigón fresco 
mediante el método de asentamiento del cono de Abrams y 
resistencia característica a compresión del hormigón 
endurecido mediante control estadístico con fabricación de 
seis probetas, curado, refrentado y rotura a compresión. 

    

                    

Num. Código Ud Descripción Total 

  

mt49hob020g 1,000 Ud Ensayo para determinar la 
consistencia del hormigón 
fresco mediante el método de 
asentamiento del cono de 
Abrams según UNE-EN 12350-
2 y la resistencia característica 
a compresión del hormigón 
endurecido mediante control 
estadístico con fabricación y 
curado de seis probetas 
cilíndricas de 15x30 cm del 
mismo lote según UNE-EN 
12390-2, con refrentado y 
rotura a compresión según 
UNE-EN 12390-3, incluso 
desplazamiento a obra, toma 
de muestra de hormigón 
fresco según UNE-EN 12350-1 
e informe de resultados. 

86,760 86,76 

  
% 2,000 % Costes directos 

complementarios 
86,760 1,74 

      3,000 % Costes indirectos 88,500 2,660 

            Total por Ud ............: 91,16 

    Son NOVENTA Y UN EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS por Ud.     

                    

406 XMP030 Ud Ensayo sobre una muestra de perfil laminado, con 
determinación del espesor del recubrimiento. 

    

                    

  
mt49des010 1,000 Ud Repercusión de 

desplazamiento a obra para la 
toma de muestras. 

0,710 0,71 

  

mt49pma020 1,000 Ud Toma en obra de muestras de 
perfil laminado en estructura 
metálica, cuyo peso no exceda 
de 50 kg. 

30,870 30,87 

  

mt49rpl010 1,000 Ud Ensayo para determinar el 
espesor del recubrimiento de 
una muestra de perfil 
laminado en estructura 
metálica, según UNE-EN ISO 
2808. 

49,490 49,49 

  

mt49rpl020 1,000 Ud Informe de resultados de los 
ensayos realizados sobre el 
recubrimiento de una muestra 
de perfil laminado en 
estructura metálica. 

92,600 92,60 



 
PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA OBRAS DE TERMINACIÓN DE EDIFICIO DE USOS MÚLTIPLES. PUERTO EXTERIOR DE FERROL 

 

 

 
DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA Y ANEJOS  Anejo 15. Justificación de precios  Página 153 de 162 

 
 

Num. Código Ud Descripción Total 

  
% 2,000 % Costes directos 

complementarios 
173,670 3,47 

      3,000 % Costes indirectos 177,140 5,310 

            Total por Ud ............: 182,45 

    
Son CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS CON CUARENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS por Ud. 

    

                    

407 XMS020 Ud Ensayo no destructivo sobre una unión soldada, mediante 
partículas magnéticas, ultrasonidos, radiografía con película 
de 10x24 cm. 

    

                    

  

mt49sld050 1,000 Ud Ensayo no destructivo sobre 
una unión soldada, mediante 
partículas magnéticas, según 
UNE-EN ISO 17638, incluso 
desplazamiento a obra e 
informe de resultados. 

34,130 34,13 

  

mt49sld040 1,000 Ud Ensayo no destructivo sobre 
una unión soldada, mediante 
ultrasonidos, según UNE-EN 
1714, incluso desplazamiento 
a obra e informe de 
resultados. 

34,130 34,13 

  

mt49sld020a 1,000 Ud Ensayo no destructivo sobre 
una unión soldada, mediante 
radiografía con película de 
10x24 cm, según UNE-EN 
12517-1, incluso 
desplazamiento a obra e 
informe de resultados. 

47,510 47,51 

  
% 2,000 % Costes directos 

complementarios 
115,770 2,32 

      3,000 % Costes indirectos 118,090 3,540 

            Total por Ud ............: 121,63 

    
Son CIENTO VEINTIUN EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS por 
Ud. 

    

                    

408 XRF020 Ud Prueba de servicio para comprobar la estanqueidad de una 
carpintería exterior instalada en obra, mediante simulación 
de lluvia. 

    

                    

Num. Código Ud Descripción Total 

  

mt49prs030 1,000 Ud Prueba de servicio para 
comprobar la estanqueidad de 
una carpintería exterior 
instalada en obra, mediante 
simulación de lluvia, incluso 
desplazamiento a obra e 
informe de resultados. 

168,320 168,32 

  
% 2,000 % Costes directos 

complementarios 
168,320 3,37 

      3,000 % Costes indirectos 171,690 5,150 

            Total por Ud ............: 176,84 

    
Son CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS CON OCHENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS por Ud. 

    

                    

409 XRI010 Ud Conjunto de pruebas de servicio en edificio, para 
comprobar el correcto funcionamiento de las siguientes 
instalaciones: electricidad, telecomunicaciones y 
climtatización. 

    

                    

  

mt49prs110a 1,000 Ud Prueba de servicio para 
comprobar el correcto 
funcionamiento de la 
instalación eléctrica, incluso 
informe de resultados. 

220,000 220,00 

  

mt49prs120a 1,000 Ud Prueba de servicio para 
comprobar el correcto 
funcionamiento de la 
instalación de 
telecomunicaciones, incluso 
informe de resultados. 

220,000 220,00 

  

mt49prs150a 1,000 Ud Prueba de servicio para 
comprobar el correcto 
funcionamiento de la 
instalación de climatización y 
renovación de aire, incluso 
informe de resultados. 

280,000 280,00 

  
% 2,000 % Costes directos 

complementarios 
720,000 14,40 

      3,000 % Costes indirectos 734,400 22,030 

            Total por Ud ............: 756,43 

    
Son SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS CON CUARENTA Y 
TRES CÉNTIMOS por Ud. 
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410 XRI090 Ud Prueba de servicio parcial para comprobar la resistencia 
mecánica y estanqueidad de la red interior de suministro de 
agua. 

    

                    

  

mt49prs050 1,000 Ud Prueba de servicio parcial para 
comprobar la resistencia 
mecánica y la estanqueidad de 
la red interior de suministro de 
agua, incluso desplazamiento a 
obra e informe de resultados. 

263,270 263,27 

  
% 2,000 % Costes directos 

complementarios 
263,270 5,27 

      3,000 % Costes indirectos 268,540 8,060 

            Total por Ud ............: 276,60 

    
Son DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS 
por Ud. 

    

                    

411 XRI110 Ud Prueba de servicio para comprobar la estanqueidad y 
presión de las acometidas y conexiones con servicios 
urbanos. 

    

                    

  

mt49prs070 1,000 Ud Prueba de servicio para 
comprobar el correcto 
funcionamiento en medidas de 
presión y estanqueidad de las 
acometidas 

160,000 160,00 

  
% 2,000 % Costes directos 

complementarios 
160,000 3,20 

      3,000 % Costes indirectos 163,200 4,900 

            Total por Ud ............: 168,10 

    Son CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS por Ud.     

                    

412 XRI130 Ud Prueba de servicio parcial para comprobar la estanqueidad 
de los tramos no enterrados de la red interior de 
evacuación de aguas mediante prueba hidráulica. 

    

                    

  

mt49prs090a 1,000 Ud Prueba de servicio parcial para 
comprobar la estanqueidad de 
los tramos no enterrados de la 
red interior de evacuación de 
aguas, mediante prueba 
hidráulica, incluso 
desplazamiento a obra e 
informe de resultados. 

199,810 199,81 

Num. Código Ud Descripción Total 

  
% 2,000 % Costes directos 

complementarios 
199,810 4,00 

      3,000 % Costes indirectos 203,810 6,110 

            Total por Ud ............: 209,92 

    
Son DOSCIENTOS NUEVE EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS 
por Ud. 

    

                    

413 XRI140 Ud Prueba de servicio para comprobar la estabilidad, presión y 
la estanqueidad de los cierres hidráulicos de la red de 
contraincendios. 

    

                    

  

mt49prs100 1,000 Ud Prueba de servicio para 
comprobar la estabilidad y la 
estanqueidad de los cierres 
hidráulicos de la red 
contraincendios, incluso 
desplazamiento a obra e 
informe de resultados. 

320,000 320,00 

  
% 2,000 % Costes directos 

complementarios 
320,000 6,40 

      3,000 % Costes indirectos 326,400 9,790 

            Total por Ud ............: 336,19 

    
Son TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS CON DIECINUEVE 
CÉNTIMOS por Ud. 

    

                    

414 XRQ010 Ud Prueba de servicio para comprobar la estanqueidad de una 
cubierta inclinada mediante riego. 

    

                    

  

mt49prs010Do 1,000 Ud Prueba de servicio para 
comprobar la estanqueidad de 
una cubierta inclinada 
mediante riego, incluso 
desplazamiento a obra e 
informe de resultados. 

368,750 368,75 

  
% 2,000 % Costes directos 

complementarios 
368,750 7,38 

      3,000 % Costes indirectos 376,130 11,280 

            Total por Ud ............: 387,41 

    
Son TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS CON CUARENTA Y UN 
CÉNTIMOS por Ud. 
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415 XUX010 Ud Conjunto de mediciones y pruebas, realizados in situ por 
una empresa homologada, además de generación de 
informe, sobre contaminación mediante gas radón. Incluye 
una semana de medida por aire en el interior del edificio, la 
determinación por concentración de radón en aire-suelo y 
la generación del informe correspondiente. 

    

                    

            Sin descomposición   1.553,398 

      3,000 % Costes indirectos 1.553,398 46,602 

            Total por Ud ............: 1.600,00 

    Son MIL SEISCIENTOS EUROS por Ud.     

                    

416 XUX010b Ud Conjunto de pruebas y ensayos, realizados por un 
laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, 
de varios elementos-materiales de la edificación a definir 
en obra por la D.F. necesarios para el cumplimiento de la 
normativa vigente. 

    

                    

            Sin descomposición   5.941,748 

      3,000 % Costes indirectos 5.941,748 178,252 

            Total por Ud ............: 6.120,00 

    Son SEIS MIL CIENTO VEINTE EUROS por Ud.     

                    

417 Y EL PERRO ud Sistema DALI con programación abierta para gestionar 
correctamente la instalación de control de iluminación, 
sistema actualizable y ampliable según necesidades, para 
ahorro energético del edificio, incluso pp de cableado. Se 
incluyen piezas especiales de unión y fijación, elementos de 
sujeción, bornes de conexión y terminales. Incluida parte 
proporcional de cableado, canalización, protecciones, 
pequeño material y equipos de gestión y conexionado a 
control centralizado. 
I/ suministro a obra i/ ayudas de albañilería  i/ unidad de 
obra suministrada en obra, totalmente acabada, limpia y 
colocada, i/p.p. de muestras según indicacines de la DF i/ 
todo el material y trabajos necesarios para su total y 
correcta ejecución i/ todo lo necesario para su total y 
correcta ejecución según recomendaciones del fabricante, 
de la DF y las normas de la buena construcción i/ todo 
aquello indicado en planos i/ p.p. de todo tipo de 
perforaciones necesarias en cualquier tipo de elemento 
(muros, tabiques, forjados...) i/ carga y transporte al 
vertedreo de residuos i/ medios auxiliares y costes 
indirectos. Totalmente instalado (con todos los medios, 
accesorios, materiales y operaciones necesarias) y 
funcionando perfectamente i/ pruebas de funcionamiento. 

    

Num. Código Ud Descripción Total 

                    

  PIED12b 1,000 ud Controlador integrado 142,400 142,40 

  MOOI.1a 0,178 h Oficial 1ª instalador 8,530 1,52 

  DALI 1,000   Sistema DALI 20.000,000 20.000,00 

  %03 3,000 % Medios auxiliares 20.143,920 604,32 

      3,000 % Costes indirectos 20.748,240 622,450 

            Total por ud ............: 21.370,69 

    
Son VEINTIUN MIL TRESCIENTOS SETENTA EUROS CON SESENTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS por ud. 

    

                    

418 YCE040 m² Red vertical de protección, de poliamida de alta tenacidad, 
de 4 mm de diámetro, colocada en el hueco de escalera en 
construcción, fijada al lateral de la losa mediante 
tabloncillos de madera de 15x5,2 cm, amortizables en 4 
usos. 

    

                    

  

mt50spr015 1,200 m² Red vertical de protección, de 
poliamida de alta tenacidad, 
de color blanco. Cuerda de red 
de calibre 4 mm. 
Configuración de la red al 
rombo. 

1,240 1,49 

  
mt50spa050g 0,001 m³ Tabloncillo de madera de pino, 

dimensiones 15x5,2 cm. 
280,840 0,28 

  mt50spa101 0,020 kg Clavos de acero. 1,240 0,02 

  mo119 0,345 h Oficial 1ª Seguridad y Salud. 16,330 5,63 

  mo120 0,493 h Peón Seguridad y Salud. 15,140 7,46 

  
% 2,000 % Costes directos 

complementarios 
14,880 0,30 

      3,000 % Costes indirectos 15,180 0,460 

            Total por m² ............: 15,64 

    Son QUINCE EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por m².     

                    

419 YCF010 m Sistema provisional de protección de borde de forjado, 
clase A, de 1 m de altura, formado por barandilla principal e 
intermedia de tubo de acero de 25 mm de diámetro y 
rodapié metálico, todo ello sujeto a guardacuerpos fijos de 
acero, fijados al forjado con base plástica embebida en el 
hormigón. Amortizables los guardacuerpos en 20 usos, las 
barandillas en 150 usos y los rodapiés en 150 usos. 

    

                    

  
mt50spb060 0,580 Ud Base plástica para 

guardacuerpos. 
1,380 0,80 
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mt50spb030w 0,029 Ud Guardacuerpos fijo de 
seguridad fabricado en acero 
de primera calidad pintado al 
horno en epoxi-poliéster, de 
40 mm de diámetro y 1200 
mm de longitud. 

4,560 0,13 

  

mt50spb050a 0,005 Ud Barandilla para guardacuerpos 
matrizada, de tubo de acero 
pintado al horno en epoxi-
poliéster, de 25 mm de 
diámetro y 2500 mm de 
longitud. 

4,560 0,02 

  

mt50spb070 0,002 Ud Rodapié metálico de 3 m de 
longitud y 150 mm de altura, 
pintado al horno en epoxi-
poliéster. 

15,910 0,03 

  mo119 0,148 h Oficial 1ª Seguridad y Salud. 16,330 2,42 

  mo120 0,148 h Peón Seguridad y Salud. 15,140 2,24 

  
% 2,000 % Costes directos 

complementarios 
5,640 0,11 

      3,000 % Costes indirectos 5,750 0,170 

            Total por m ............: 5,92 

    Son CINCO EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS por m.     

                    

420 YCL120b Ud Línea de anclaje horizontal permanente, de cable de acero, 
con amortiguador de caídas, de 30 m de longitud, clase C, 
compuesta por 1 anclaje terminal de acero inoxidable AISI 
316; 1 anclaje terminal con amortiguador de acero 
inoxidable AISI 316; 3 anclajes intermedios de acero 
inoxidable AISI 316; cable flexible de acero inoxidable AISI 
316, de 10 mm de diámetro, compuesto por 7 cordones de 
19 hilos; tensor de caja abierta; conjunto de un sujetacables 
y un terminal manual; protector para cabo; placa de 
señalización y conjunto de dos precintos de seguridad. 

    

                    

  
mt50spl010 1,000 Ud Anclaje terminal de acero 

inoxidable AISI 316, acabado 
brillante. 

15,040 15,04 

  

mt50spl005 14,000 Ud Fijación compuesta por taco 
químico, arandela y tornillo de 
acero inoxidable de 12 mm de 
diámetro y 80 mm de longitud. 

4,570 63,98 

  

mt50spl100 1,000 Ud Anclaje terminal con 
amortiguador, de acero 
inoxidable AISI 316, acabado 
brillante. 

81,680 81,68 

Num. Código Ud Descripción Total 

  
mt50spl020 3,000 Ud Anclaje intermedio de acero 

inoxidable AISI 316, acabado 
brillante. 

52,360 157,08 

  

mt50spl030 31,500 m Cable flexible de acero 
inoxidable AISI 316, de 10 mm 
de diámetro, compuesto por 7 
cordones de 19 hilos, incluso 
prensado terminal con 
casquillo de cobre y 
guardacable en un extremo. 

4,140 130,41 

  
mt50spl040 1,000 Ud Tensor de caja abierta, con ojo 

en un extremo y horquilla en 
el extremo opuesto. 

62,830 62,83 

  
mt50spl050 1,000 Ud Conjunto de un sujetacables y 

un terminal manual, de acero 
inoxidable. 

23,800 23,80 

  
mt50spl080 1,000 Ud Protector para cabo, de PVC, 

color amarillo. 
3,810 3,81 

  
mt50spl060 1,000 Ud Placa de señalización de la 

línea de anclaje. 
11,800 11,80 

  
mt50spl070 1,000 Ud Conjunto de dos precintos de 

seguridad. 
14,280 14,28 

  mo119 1,025 h Oficial 1ª Seguridad y Salud. 16,330 16,74 

  mo120 1,537 h Peón Seguridad y Salud. 15,140 23,27 

  
% 2,000 % Costes directos 

complementarios 
604,720 12,09 

      3,000 % Costes indirectos 616,810 18,500 

            Total por Ud ............: 635,31 

    
Son SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS CON TREINTA Y UN 
CÉNTIMOS por Ud. 

    

                    

421 YCR030 m Vallado provisional de solar compuesto por vallas 
trasladables de 3,50x2,00 m, formadas por panel de malla 
electrosoldada de 200x100 mm de paso de malla y postes 
verticales de 40 mm de diámetro, acabado galvanizado, 
colocados sobre bases prefabricadas de hormigón fijadas al 
pavimento, con malla de ocultación colocada sobre las 
vallas. Amortizables las vallas en 5 usos y las bases en 5 
usos. 
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Num. Código Ud Descripción Total 

  

mt50spv020 0,060 Ud Valla trasladable de 3,50x2,00 
m, formada por panel de malla 
electrosoldada con pliegues de 
refuerzo, de 200x100 mm de 
paso de malla, con alambres 
horizontales de 5 mm de 
diámetro y verticales de 4 mm 
de diámetro, soldados en los 
extremos a postes verticales 
de 40 mm de diámetro, 
acabado galvanizado, para 
delimitación provisional de 
zona de obras, incluso argollas 
para unión de postes. 

29,270 1,76 

  

mt50spv025 0,080 Ud Base prefabricada de 
hormigón, de 65x24x12 cm, 
con 8 orificios, reforzada con 
varillas de acero, para soporte 
de valla trasladable. 

4,570 0,37 

  

mt07ala111ba 0,096 m Pletina de acero laminado 
UNE-EN 10025 S275JR, en 
perfil plano laminado en 
caliente, de 20x4 mm, para 
aplicaciones estructurales. 

0,760 0,07 

  

mt50spr050 2,000 m² Malla tupida de polietileno de 
alta densidad, con tratamiento 
ultravioleta, color verde, 60% 
de porcentaje de cortaviento, 
con orificios cada 20 cm en 
todo el perímetro. 

0,420 0,84 

  mo119 0,097 h Oficial 1ª Seguridad y Salud. 16,330 1,58 

  mo120 0,292 h Peón Seguridad y Salud. 15,140 4,42 

  
% 2,000 % Costes directos 

complementarios 
9,040 0,18 

      3,000 % Costes indirectos 9,220 0,280 

            Total por m ............: 9,50 

    Son NUEVE EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS por m.     

                    

422 YCX010 Ud Conjunto de sistemas de protección colectiva, necesarios 
para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 

    

                    

            Sin descomposición   6.970,874 

      3,000 % Costes indirectos 6.970,874 209,126 

            Total por Ud ............: 7.180,00 

Num. Código Ud Descripción Total 

    Son SIETE MIL CIENTO OCHENTA EUROS por Ud.     

                    

423 YIX010 Ud Conjunto de equipos de protección individual, necesarios 
para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 

    

                    

            Sin descomposición   4.223,301 

      3,000 % Costes indirectos 4.223,301 126,699 

            Total por Ud ............: 4.350,00 

    Son CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS por Ud.     

                    

424 YMM010 Ud Botiquín de urgencia en caseta de obra.     

                    

  

mt50eca010 1,000 Ud Botiquín de urgencia provisto 
de desinfectantes y 
antisépticos autorizados, gasas 
estériles, algodón hidrófilo, 
venda, esparadrapo, apósitos 
adhesivos, un par de tijeras, 
pinzas, guantes desechables, 
bolsa de goma para agua y 
hielo, antiespasmódicos, 
analgésicos, tónicos cardíacos 
de urgencia, un torniquete, un 
termómetro clínico y 
jeringuillas desechables. 

91,540 91,54 

  mo120 0,189 h Peón Seguridad y Salud. 15,140 2,86 

  
% 2,000 % Costes directos 

complementarios 
94,400 1,89 

      3,000 % Costes indirectos 96,290 2,890 

            Total por Ud ............: 99,18 

    Son NOVENTA Y NUEVE EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS por Ud.     

                    

425 YPA010 Ud Acometida provisional de electricidad aérea a caseta 
prefabricada de obra. 

    

                    

  
mt50ica010a 1,000 Ud Acometida provisional 

eléctrica a caseta prefabricada 
de obra. 

166,790 166,79 

  
% 2,000 % Costes directos 

complementarios 
166,790 3,34 

      3,000 % Costes indirectos 170,130 5,100 

            Total por Ud ............: 175,23 
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Num. Código Ud Descripción Total 

    
Son CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS 
por Ud. 

    

                    

426 YPA010b Ud Acometida provisional de fontanería enterrada a caseta 
prefabricada de obra. 

    

                    

  
mt50ica010c 1,000 Ud Acometida provisional de 

fontanería a caseta 
prefabricada de obra. 

97,550 97,55 

  
% 2,000 % Costes directos 

complementarios 
97,550 1,95 

      3,000 % Costes indirectos 99,500 2,990 

            Total por Ud ............: 102,49 

    
Son CIENTO DOS EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por 
Ud. 

    

                    

427 YPA010c Ud Acometida provisional de saneamiento enterrada a caseta 
prefabricada de obra. 

    

                    

  
mt50ica010b 1,000 Ud Acometida provisional de 

saneamiento a caseta 
prefabricada de obra. 

393,370 393,37 

  
% 2,000 % Costes directos 

complementarios 
393,370 7,87 

      3,000 % Costes indirectos 401,240 12,040 

            Total por Ud ............: 413,28 

    
Son CUATROCIENTOS TRECE EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS 
por Ud. 

    

                    

428 YPC010 Ud Alquiler mensual de caseta prefabricada para aseos en 
obra, de 4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²). 

    

                    

Num. Código Ud Descripción Total 

  

mt50cas010e 1,000 Ud Mes de alquiler de caseta 
prefabricada para aseos en 
obra, de 4,10x1,90x2,30 m 
(7,80 m²), compuesta por: 
estructura metálica mediante 
perfiles conformados en frío; 
cerramiento de chapa nervada 
y galvanizada con terminación 
de pintura prelacada; cubierta 
de chapa galvanizada 
ondulada reforzada con perfil 
de acero; aislamiento interior 
con lana de vidrio combinada 
con poliestireno expandido; 
instalaciones de fontanería, 
saneamiento y electricidad y 
fuerza con toma exterior a 230 
V; tubos fluorescentes y punto 
de luz exterior; termo eléctrico 
de 50 litros de capacidad; 
ventanas correderas de 
aluminio anodizado, con luna 
de 6 mm y rejas; puerta de 
entrada de chapa galvanizada 
de 1 mm con cerradura; suelo 
contrachapado hidrófugo con 
capa fenólica antideslizante; 
revestimiento de tablero 
melaminado en paredes; dos 
inodoros, dos platos de ducha 
y lavabo de tres grifos, de fibra 
de vidrio con terminación de 
gel-coat blanco y pintura 
antideslizante; puerta de 
madera en inodoro y cortina 
en ducha. Según R.D. 
1627/1997. 

160,700 160,70 

  
% 2,000 % Costes directos 

complementarios 
160,700 3,21 

      3,000 % Costes indirectos 163,910 4,920 

            Total por Ud ............: 168,83 

    
Son CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS CON OCHENTA Y TRES 
CÉNTIMOS por Ud. 

    

                    

429 YPC020 Ud Alquiler mensual de caseta prefabricada para vestuarios en 
obra, de 4,20x2,33x2,30 m (9,80 m²). 
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Num. Código Ud Descripción Total 

  

mt50cas050a 1,000 Ud Mes de alquiler de caseta 
prefabricada para vestuarios 
en obra, de 4,20x2,33x2,30 
(9,80) m², compuesta por: 
estructura metálica mediante 
perfiles conformados en frío; 
cerramiento de chapa nervada 
y galvanizada con terminación 
de pintura prelacada; cubierta 
de chapa galvanizada 
ondulada reforzada con perfil 
de acero; aislamiento interior 
con lana de vidrio combinada 
con poliestireno expandido; 
instalación de electricidad y 
fuerza con toma exterior a 230 
V; tubos fluorescentes y punto 
de luz exterior; ventanas 
correderas de aluminio 
anodizado, con luna de 6 mm y 
rejas; puerta de entrada de 
chapa galvanizada de 1 mm 
con cerradura; suelo de 
aglomerado revestido con PVC 
continuo de 2 mm y 
poliestireno de 50 mm con 
apoyo en base de chapa 
galvanizada de sección 
trapezoidal y revestimiento de 
tablero melaminado en 
paredes. Según R.D. 
1627/1997. 

95,680 95,68 

  
% 2,000 % Costes directos 

complementarios 
95,680 1,91 

      3,000 % Costes indirectos 97,590 2,930 

            Total por Ud ............: 100,52 

    Son CIEN EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS por Ud.     

                    

430 YPC030 Ud Alquiler mensual de caseta prefabricada para comedor en 
obra, de 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²). 

    

                    

Num. Código Ud Descripción Total 

  

mt50cas040 1,000 Ud Mes de alquiler de caseta 
prefabricada para comedor en 
obra, de 7,87x2,33x2,30 
(18,40) m², compuesta por: 
estructura metálica mediante 
perfiles conformados en frío; 
cerramiento de chapa nervada 
y galvanizada con terminación 
de pintura prelacada; cubierta 
de chapa galvanizada 
ondulada reforzada con perfil 
de acero; aislamiento interior 
con lana de vidrio combinada 
con poliestireno expandido; 
instalación de electricidad y 
fuerza con toma exterior a 230 
V; tubos fluorescentes y punto 
de luz exterior; ventanas 
correderas de aluminio 
anodizado, con luna de 6 mm y 
rejas; puerta de entrada de 
chapa galvanizada de 1 mm 
con cerradura; suelo de 
aglomerado revestido con PVC 
continuo de 2 mm y 
poliestireno de 50 mm con 
apoyo en base de chapa 
galvanizada de sección 
trapezoidal y revestimiento de 
tablero melaminado en 
paredes. Según R.D. 
1627/1997. 

174,510 174,51 

  
% 2,000 % Costes directos 

complementarios 
174,510 3,49 

      3,000 % Costes indirectos 178,000 5,340 

            Total por Ud ............: 183,34 

    
Son CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS CON TREINTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS por Ud. 

    

                    

431 YPC050 Ud Alquiler mensual de caseta prefabricada para despacho de 
oficina en obra, de 4,78x2,42x2,30 m (10,55 m²). 
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Num. Código Ud Descripción Total 

  

mt50cas030b 1,000 Ud Mes de alquiler de caseta 
prefabricada para despacho de 
oficina en obra, de 
4,78x2,42x2,30 m (10,55 m²), 
compuesta por: estructura 
metálica mediante perfiles 
conformados en frío; 
cerramiento de chapa nervada 
y galvanizada con terminación 
de pintura prelacada; cubierta 
de chapa galvanizada 
ondulada reforzada con perfil 
de acero; aislamiento interior 
con lana de vidrio combinada 
con poliestireno expandido; 
instalación de electricidad y 
fuerza con toma exterior a 230 
V; tubos fluorescentes y punto 
de luz exterior; ventanas 
correderas de aluminio 
anodizado, con luna de 6 mm y 
rejas; puerta de entrada de 
chapa galvanizada de 1 mm 
con cerradura; suelo de 
aglomerado revestido con PVC 
continuo de 2 mm y 
poliestireno de 50 mm con 
apoyo en base de chapa 
galvanizada de sección 
trapezoidal y revestimiento de 
tablero melaminado en 
paredes. 

117,300 117,30 

  
% 2,000 % Costes directos 

complementarios 
117,300 2,35 

      3,000 % Costes indirectos 119,650 3,590 

            Total por Ud ............: 123,24 

    
Son CIENTO VEINTITRES EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS por 
Ud. 

    

                    

432 YSS020 Ud Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 
990x670 mm, amortizable en 3 usos, fijado con bridas. 

    

                    

  

mt50les020a 0,333 Ud Cartel general indicativo de 
riesgos, de PVC serigrafiado, 
de 990x670 mm, con 6 
orificios de fijación. 

10,230 3,41 

Num. Código Ud Descripción Total 

  
mt50spr046 6,000 Ud Brida de nylon, de 4,8x200 

mm. 
0,030 0,18 

  mo120 0,195 h Peón Seguridad y Salud. 15,140 2,95 

  
% 2,000 % Costes directos 

complementarios 
6,540 0,13 

      3,000 % Costes indirectos 6,670 0,200 

            Total por Ud ............: 6,87 

    Son SEIS EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS por Ud.     

                    

433 YSS030 Ud Señal de advertencia, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, 
con pictograma negro de forma triangular sobre fondo 
amarillo, amortizable en 3 usos, fijada con bridas. 

    

                    

  

mt50les030fa 0,333 Ud Señal de advertencia, de PVC 
serigrafiado, de 297x210 mm, 
con pictograma negro de 
forma triangular sobre fondo 
amarillo, con 4 orificios de 
fijación, según R.D. 485/1997. 

2,900 0,97 

  
mt50spr046 4,000 Ud Brida de nylon, de 4,8x200 

mm. 
0,030 0,12 

  mo120 0,146 h Peón Seguridad y Salud. 15,140 2,21 

  
% 2,000 % Costes directos 

complementarios 
3,300 0,07 

      3,000 % Costes indirectos 3,370 0,100 

            Total por Ud ............: 3,47 

    Son TRES EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS por Ud.     

                    

434 YSS031 Ud Señal de prohibición, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, 
con pictograma negro de forma circular sobre fondo 
blanco, amortizable en 3 usos, fijada con bridas. 

    

                    

  

mt50les030nb 0,333 Ud Señal de prohibición, de PVC 
serigrafiado, de 297x210 mm, 
con pictograma negro de 
forma circular sobre fondo 
blanco, con 4 orificios de 
fijación, según R.D. 485/1997. 

2,900 0,97 

  
mt50spr046 4,000 Ud Brida de nylon, de 4,8x200 

mm. 
0,030 0,12 

  mo120 0,146 h Peón Seguridad y Salud. 15,140 2,21 

  
% 2,000 % Costes directos 

complementarios 
3,300 0,07 

      3,000 % Costes indirectos 3,370 0,100 
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Num. Código Ud Descripción Total 

            Total por Ud ............: 3,47 

    Son TRES EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS por Ud.     

                    

435 YSX010 Ud Conjunto de elementos de balizamiento y señalización 
provisional de obras, necesarios para el cumplimiento de la 
normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 

    

                    

            Sin descomposición   450,000 

      3,000 % Costes indirectos 450,000 13,500 

            Total por Ud ............: 463,50 

    
Son CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS CON CINCUENTA 
CÉNTIMOS por Ud. 

    

                    

436 ZZ_ICL09 u Sum. y col. de rejilla lineal con aletas fijas a 0º y paralelas a 
la cota mayor serie LMT dim. 1000x200, construida en 
aluminio y lacado color blanco M9016 con regulador de 
caudal de aletas opuestas, construido en acero electro-
zincado lacado negro SP, fijación con clips (S) y marco de 
montaje CM.Marca MADEL, o similar a decidir por la DF.  
i/elementos de conexión, totalmente montada.i/ 
suministro a obra i/ ayudas de albañilería  i/ unidad de obra 
suministrada en obra, totalmente acabada, limpia y 
colocada, i/p.p. de muestras según indicacines de la DF i/ 
todo el material y trabajos necesarios para su total y 
correcta ejecución i/ todo lo necesario para su total y 
correcta ejecución según recomendaciones del fabricante, 
de la DF y las normas de la buena construcción i/ todo 
aquello indicado en planos i/ p.p. de todo tipo de 
perforaciones necesarias en cualquier tipo de elemento 
(muros, tabiques, forjados...) i/ carga y transporte al 
vertedreo de residuos i/ medios auxiliares y costes 
indirectos. Totalmente instalado (con todos los medios, 
accesorios, materiales y operaciones necesarias) y 
funcionando perfectamente i/ pruebas de funcionamiento. 

    

                    

  ZZ_ICL09_01 1,000 u Rejillas lineal 1000x200 78,780 78,78 

  MOOI.1a 0,300 h Oficial 1ª instalador 8,530 2,56 

  MOOI.1d 0,300 h Peón especializado instalador 7,790 2,34 

  %0300 3,000 % Medios auxiliares 83,680 2,51 

      3,000 % Costes indirectos 86,190 2,590 

            Total por u ............: 88,78 

    
Son OCHENTA Y OCHO EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
por u. 

    

                    

Num. Código Ud Descripción Total 

437 ZZ_ICL10 u Sum. y col. de rejilla lineal con aletas fijas a 0º y paralelas a 
la cota mayor serie LMT dim. 1000x100, construida en 
aluminio y lacado color blanco M9016 con regulador de 
caudal de aletas opuestas, construido en acero electro-
zincado lacado negro SP, fijación con clips (S) y marco de 
montaje CM.Marca MADEL, o similar a decidir por la DF.  
i/elementos de conexión, totalmente montada.i/ 
suministro a obra i/ ayudas de albañilería  i/ unidad de obra 
suministrada en obra, totalmente acabada, limpia y 
colocada, i/p.p. de muestras según indicacines de la DF i/ 
todo el material y trabajos necesarios para su total y 
correcta ejecución i/ todo lo necesario para su total y 
correcta ejecución según recomendaciones del fabricante, 
de la DF y las normas de la buena construcción i/ todo 
aquello indicado en planos i/ p.p. de todo tipo de 
perforaciones necesarias en cualquier tipo de elemento 
(muros, tabiques, forjados...) i/ carga y transporte al 
vertedreo de residuos i/ medios auxiliares y costes 
indirectos. Totalmente instalado (con todos los medios, 
accesorios, materiales y operaciones necesarias) y 
funcionando perfectamente i/ pruebas de funcionamiento. 

    

                    

  ZZ_ICL10_01 1,000 u Rejilla lineal 1000x100 50,520 50,52 

  MOOI.1a 0,300 h Oficial 1ª instalador 8,530 2,56 

  MOOI.1d 0,300 h Peón especializado instalador 7,790 2,34 

  %0300 3,000 % Medios auxiliares 55,420 1,66 

      3,000 % Costes indirectos 57,080 1,710 

            Total por u ............: 58,79 

    
Son CINCUENTA Y OCHO EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
por u. 
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438 ZZ_ICL11 u Sum. y col. de rejilla lineal con aletas fijas a 0º y paralelas a 
la cota mayor serie LMT dim. 1000x75, construida en 
aluminio y lacado color blanco M9016 con regulador de 
caudal de aletas opuestas, construido en acero electro-
zincado lacado negro SP, fijación con clips (S) y marco de 
montaje CM.Marca MADEL, o similar a decidir por la DF.  
i/elementos de conexión, totalmente montada.i/ 
suministro a obra i/ ayudas de albañilería  i/ unidad de obra 
suministrada en obra, totalmente acabada, limpia y 
colocada, i/p.p. de muestras según indicacines de la DF i/ 
todo el material y trabajos necesarios para su total y 
correcta ejecución i/ todo lo necesario para su total y 
correcta ejecución según recomendaciones del fabricante, 
de la DF y las normas de la buena construcción i/ todo 
aquello indicado en planos i/ p.p. de todo tipo de 
perforaciones necesarias en cualquier tipo de elemento 
(muros, tabiques, forjados...) i/ carga y transporte al 
vertedreo de residuos i/ medios auxiliares y costes 
indirectos. Totalmente instalado (con todos los medios, 
accesorios, materiales y operaciones necesarias) y 
funcionando perfectamente i/ pruebas de funcionamiento. 

    

                    

  ZZ_ICL11_01 1,000   Rejilla lineal 1000x75 43,510 43,51 

  MOOI.1a 0,300 h Oficial 1ª instalador 8,530 2,56 

  MOOI.1d 0,300 h Peón especializado instalador 7,790 2,34 

  %0300 3,000 % Medios auxiliares 48,410 1,45 

      3,000 % Costes indirectos 49,860 1,500 

            Total por u ............: 51,36 

    Son CINCUENTA Y UN EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS por u.     
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