Junta de
Castillay Ledn

Consejeria de Fomento y Medio Ambiente
Secretaria General

IDENTIFICACION DEL EXPEDIENTE

SERVICIO: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS DEL PROVINCIA

TRANSPORTE

COD. SICCAL: CLAVE: CODIGO EXPEDIENTE: DGTR-2-19
A2019/000250

TITULO: OBRAS DE REFORMA DE LA ESTACION DE AUTOBUSES DE BEJAR

ACTA N2 6 DE LA MESA DE CONTRATACION

Fecha y hora de celebracién

24 de mayo de 2019 a las 09:30 horas.

Lugar de celebracién

Servicio de Contratacion Administrativa.
Asistentes

PRESIDENTE
D. Javier Villameriel Galvan, Jefe de Servicio de Contratacién Administrativa

VOCALES

D2. Sara Samaniego Fernandez, Letrada

D2. Alicia Ortega Sanchez, Interventora Delegada

D. Javier Toquero Mateo, Jefe de Servicio de Infraestructuras del Transporte

SECRETARIO
D. Javier de la Iglesia Ruiz, Técnico del Servicio de Contratacién Administrativa

Orden del dia

- Aprobacién del Acta de la sesidn anterior.
- Examen de la justificacion de la baja anormal
- Examen de la valoracién realizada correspondiente al Sobre n2 3 “Criterios valorables mediante

formulas”.
- Propuesta de adjudicacion.

Se Expone

Una vez constituida la Mesa de Contratacion, se realizan las siguientes actuaciones:



LBy Junta de

‘L) castilla y Leon

Consejeria de Fomento y Medio Ambiente
Secretaria General

- Aprobacion del Acta de la sesidn anterior

- Examen de la justificacién que se le requirié a la empresa MESTOLAYA, S.A para la justificacion
de la baja anormal de su oferta. La Mesa de Contratacién, en base al informe redactado al
efecto por el Servicio de Infraestructuras del Transporte, considera que la empresa no ha
justificado suficientemente la baja anormal de la oferta, por lo que se le excluye a la empresa
de la valoracién de los criterios valorables mediante férmulas

- Examen del informe de la valoracién realizado correspondiente al Sobre n? 3 “Criterios
valorables mediante formulas”, informe que se adjunta a la presente Acta.

- En base a la suma de las puntuaciones globales obtenidas, la clasificacién las ofertas de los
licitadores se establece en el siguiente orden:

EMPRESAS PUNTUACION
12 | UTE ORTHEM SERVICIOS ¥ ACTUACIONES AMBIENTALES, S.A.U -ALBALA 34.56
INFRAESTRUCTURAS S.L !
22 | UTE HARAL 12 SERVICIOS Y OBRAS, S,L — CONSTRUCCIONES PRIETO SIERRA, S.A 31,61
32 | CONSTRUCCIONES FLAMOR, S.A.L 28,74
43 | ALVAC,SA 27,88
52 | CONSTRUCCIONES GARCIA DE CELIS, S.L 27,84
62 | CONSTRUCCIONES RIESCO, S.L 25,99

- Se propone la adjudicacién del contrato a la unién temporal de empresas ORTHEM SERVICIOS
Y ACTUACIONES AMBIENTALES, S.A.U -ALBALA INFRAESTRUCTURAS S.L, por un importe de
B.I: 713.020,59 €; IVA: 149.734,32 €; TOTAL: 862.754,91 €, al ser su proposicion la que
presenta la mejor relacion calidad/precio, y elevar el acta al Organo de Contratacion para que
proceda, en su caso, a la adjudicacién del contrato, una vez que la citada empresa haya
aportado la documentacion exigida en la cldusula 22 del PCAP.

Todo lo cual, como Secretario, certifico con el visto bueno del Presidente:

D. Javier de la Iglesia Ruiz D. Javier Villameriel Galvan

SECRETARIO PRESIDENTE
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| PROYECTO: | Obras de reforma de la Estacion de Autobuses de Béjar(Salamanca)
‘ UBICACION: C/Crta. de Salamanca n° 10, Béjar (Salamanca)

REDACTOR: Roberto Asensio Velasco ‘
| OBRA:  Procedimiento Abierto |
| EXPEDIENTE: | A 2019/000250 |

Asunto: Informe de valoracion de las ofertas presentadas

La Direccién General de Transportes esta tramitando la contratacion de la ejecucion de las Obras de
Reforma de la Estacién de Autobuses de Béjar (Salamanca) por PROCEDIMIENTO ABIERTO. El
presupuesto de licitacién es de 884.876,84 € (21% IVA incluido) y el plazo de ejecucion de
dieciocho meses.

Han realizado presentacion de ofertas las siguientes empresas:
o CARLOS RIESCO, S.L. con CIF: B-37264124
e CONSTRUCCIONES GARCIA DE CELIS, S.L. con CiF: B-24013799
* CONSTRUCCIONES FLAMOR, S.L. con CIF: B-10109890
e ALVAC, S.A. con CIF: A-40015851
e MESTOLAYA, S.L. con CIF: B-83910323

o UTE: HARAL 12 SERVICIOS Y OBRAS, S.L. y
CONSTRUCCIONES PRIETO SIERRA S.A. con CiF: B-47689567

e UTE: ABALA INFRAESTRUCTURAS, S.L. y
ORTHEM SERVICIOS Y ACTUACIONES AMBIENTALES, S.A.U con CIF:
A-73089120

Se realiza primeramente la valoracion de los aspectos no cuantificables mediante formulas -criterios
ponderables en funcién de un juicio de valor- y posteriormente la valoracion de la oferta econémica y
los otros criterios evaluables por féormulas

CRITERIOS PONDERABLES EN FUNCION DE UN JUICIO DE VALOR

Segun se indica en el ANEXO 6 del PCAP se valoran los aspectos técnicos de las siguientes
cuestiones:

Se valoraran aquellas propuestas de mejoras que el licitador realice en su oferta y que, sin suponer
coste alguno para la Administracién, contribuyan al perfeccionamiento del proyecto, de la ejecucion
de las obras y de la posterior conservacion de las mismas. Dichas mejoras no podran desvirtuar las
caracteristicas arquitecténicas del proyecto y no podran suponer la inclusiéon de variantes al mismo.
Las mejoras a valorar son las siguientes:
- Mejora en el capitulo de electricidad del proyecto: hasta 1,5 puntos a las propuestas de
mejoras técnicas (ahorro energético) y econémicas.
- Mejora en el capitulo de carpinteria exterior: hasta 2,5 puntos. Se valorara la sustitucién de la
carpinteria exterior de los locales comerciales con las mismas caracteristicas de las que figuran
en proyecto.

Rigoberto Cortejoso, 14 - 47014 Valladolid - Tel. 983 419 000 - Fax 983 419 333
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- Mejora en los materiales: hasta 2,5 puntos. Se valoraré el incremento de la calidad en los
materiales empleados en las soluciones constructivas propuestas en el proyecto, y que no
alteren las previsiones de presupuesto y los objetivos del mismo, especialmente ia que incida
positivamente en |a sostenibilidad del edificio y mejore las condiciones medioambientales.

- Mejora en los acopios de materiales para reposiciones (especificando cantidades y medicion,
con un importe maximo del 1% del PEM): hasta 1,5 puntos.

CARLOS RIESCO, S.L.

No presenta propuestas.

VALORACION (8 ptos) CONSTRUCCIONES GARCIA DE CELIS S.L.(3,39)
MEJORAS AL PROYECTO (8) | PROPUESTA IMPORTE | b )nTos

DE MEJORA

De las mejoras presentadas se valoran aquellas ajustadas a precios de
proyecto o en su defecto de mercado. En concreto de la preinstalacion
para 6 maquinas de venta de billetes o de vending se toma en cuenta
las bases de enchufe el resto no se ajusta a precios de mercado

La propuesta de cable para las tomas RJ45 del proyecto no se ajusta a
precios de mercado

La propuesta de instalacion para gestién de encendido no aplica precios
de proyecto

En cuanto a la adecuacion sala circular solo se consideran las tomas de

capitulo de electricidad (1,5)

enchufe el resto no aplica precios de proyecto ni de mercado 310,80 € 0,50
capitulo de carpinteria exterior Se valora la colocacion de carpinteria en locales comerciales 87,69 m2
(2,5) sin considerar que todo es abatible dado que hay parte fija 15.771.92 200

No se valora el cambio de aislamiento bajo cubierta, ROCKFEU 10 cm
por Ursa Terra Base 5+5, por no aplicar precios de proyecto

No se valora la ejecucion de sala informacién en zona circular por no
poder ser considerada una mejora de materiales.

mejora de materiales(2,5) No se valora el cambio de aislamiento de techo, lana roca 5 cm por
poliestireno extruido Ursa XPS por no aplicar precios de proyecto

No se valora el cambio de cable Cat 5 por Cat 6 por no ser precio de

mercado
Se valora |a colocacion perchas bafios 404,38 0,25
Se valoran los acopios de baldosas, placas yeso, apliques y
acopios de materiales(1,5) mecanismos eléctricos, grifos. Hay materiales que no estan a precios de
proyecto 2.322,98 0,64

2
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VALORACION (8 ptos)

CONTRUCCIONES FLAMOR S.L. (1,86)

IMPORTE
MEJORAS AL PROYECTO (8) PROPUESTA DE MEJORA PUNTOS
capitulo de electricidad (1,5) Se acepta la mejora de instalar una bateria de condensadores
992,32 0,50
capitulo de carpinteria exterior
No contempla
. ! Se valoran las mejoras de pintura vinilica color interior en vez de
mejora de materiales(2,5) -, X L
plastica y pintura esmalte ecolégica 5,388,58 0,50
. ) i de bal i léctri
acopios de materiales(1,5) Selvaloran Iols'acopmls propuestos e baldosa, mecanismos eléctricos y
apliques, dosificador jabon. 2.181,43 0,36
VALORACION (8 ptos) ALVAC S.A. (0,5)
IMPORTE
MEJORAS AL PROYECTO (8) PROPUESTA DE MEJORA PUNTOS
capitulo de electricidad (1,5) Se acepta el cambio proyectores deduciendo lo incorporado en
Proyecto 497,36 0,5
capitulo de carpinteria exterior No se valora la mejora ya que no prevé la colocacion del vidrio en la
(2,5) carpinteria propuesta 0 0
. . No se valora por el cambio tipo carpinteria "SALAMANDER" 6 camaras
mejora de materiales(2,5) S ! )
por no deducir lo incorporado en proyecto y no aplicar precios proyecto 0 0
No se valora la mejora por no considerar precios de proyecto y acopiar
acopios de materiales(1,5) 300 m2 de plaqueta, absolutamente desproporcionado a la posible
utilizacion de lo acopiado. 0 0
VALORACION (8 ptos) MESTOLAYA, S.L. (2,50)
IMPORTE
MEJORAS AL PROYECTO (8} PROPUESTA DE MEJORA PUNTOS
capitulo de electricidad (1,5) En e'I coste de la monitorizacion del cuadro eléctrico no considera
precios de proyecto 0 0
capitulo de carpinteria exterior La mejora que propone es cambiar el acristalamiento de la carpinteria
(2,5) ya existente no la carpinteria de los locales que es lo solicitado 0 0
El cambio del aislamiento del falso techo de lana de roca 5 cm por
ROCKWOOL no es a precios de mercado
mejora de materiales(2,5) Se acepta el adoquin FOTOCATALITICO
El cambio del falso techo con Placo Natura ActivAir no es a precios de
mercado 14.437,16 1,50
Se valoran los acopios propuestos de baldosas, granito, lamas falso
acopios de materiales(1,5) techo; cansiderando el importe correcto pero desproporcionadas las
cantidades de los materiales 5.994,29 1,00
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VALORACION (8 ptos)

UTE: HARAL y PRIETO SIERRA. (2,61)

IMPORTE

MEJORAS AL PROYECTO (8) PROPUESTA DE MEJORA PUNTOS
; = I I io de 4 P i i
capitulo de electricidad (1,5) iﬁ ;ilt;rran el cambio de 4 Proyectores de modelo Elium a Premium y el s -
capitulo de carpinteria exterior No se acepta la propuesta de cambio de 10,35 m2 de carpinteria y
(2,5) 86,73 m2 acristalamiento ya que solo se cambian puertas y cristales 0 0.00
No se acepta el aumento aislamiento panel sandwich ya que no es
precio de mercado)
No se acepta el aumento espesor granito a 3 cm, es un chapado por lo
que no es necesario y ademas el precio no es de mercado
se acepta el revestimiento del centro transformacion de chapa
mejora de materiales(2,5) deduciendo el contemplado en proyecto
) ' No se acepta el aumento espesor granito a 3 cm por gue el precio no es
de mercado
Se acepla el pavimento vinilo clase 34
No se acepta el pavimento en darsenas HF-4,5 en vez de HF -4 por que
no aplica precios de mercado ni esté bien descompuesto
Se acepta Cambio aislamiento bajo cubierta por poliestireno 4.268,64 0,50
) . Baldosas, panel cubierta, placa yeso, lamas aluminio, pinturas: No se
FepigsIae mateyaies(fs) consideran los materiales que no se contemplan a precios de proyecto 5.151,36 1,11
VALORACION (8 ptos) UTE: ABALAy ORTHEM (7,75)
MEJORAS AL PROYECTO (8) | PROPUESTA Dg“;gfg; 4 | PunTOS
; - Se valoran las dos mejoras ofertadas: Sistema regulacion y control de
capitulo de electricidad (1,5) iluminacion y Sistema seguimiento consumo 15.795,38 1,25
capitulo de carpinteria exterior
(2% P Se valoran |a mejora de 87,43 m2 carpinteria y vidrios
) 15.771,92 25
Se valoran las mejoras ofertadas: proyeccion ignifuga estructura,
mejora de materiales(2,5) pulsadores informacion acustica, cambio aislamiento bajo cubierta por
I ' poliestireno y aumento aislamiento falso techo de 5 a 10 cm
No se evalua la presentacion en BIM por no considerarla necesaria 17.974,78 2,50
acopios de materiales(1,5) Se valoran los acopios ofertados: baldosas, granito, lamas aluminio,
P ' mecanismos eléctricos y apliques, griferia y apliques 5.992,85 1,50
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La valoracién de los criterios no cuantificables mediante férmulas es la siguiente:

REVESTIMIENTO MEJORA ACOPIO

EMPRESES ERECIRICIDED EXTERIOR MATERIALES | MATERIALES UL
CONSTRUCCIONES FLAMOR, S.L. 0,50 0 0,50 0,86 1,86
CONSTRUCCIONES RIESCO, S.L. 0 0 0 0 0
g?NSTRUCCIONES GARCIA DE CELIS, 0,50 2,00 0,25 0.64 339
ALVAC, S.A. 0,50 0 0 0 0,50
MESTOLAYA S.L. 0 0 1,50 1,00 2,50
U.T.E. HARL 12. SERVICIOS Y OBRAS,
S.L.- CONSTRUCCIONES PRIETO 1,0 0 0,50 1,11 2,61
SIERRA, S.A.
U.T.E. ABALA INFRAESTRUCTURAS, S.L.
- ORTHEM SERVICIOS Y ACTUACIONES 1.25 2,50 2,50 1,50 1,78
AMBIENTALES, S.A.U.

VALORACION OFERTA ECONOMICA Y CRITERIOS EVALUABLES POR FORMULAS

Tras la apertura de las ofertas cuantificables mediante formulas se observa presuncién de
desproporcionalidad o anormalidad de la oferta econdmica de la empresa MESTOLAYA S.L.

El Anexo 6 del PCAP fija en diez unidades porcentuales, sobre la media aritmética de las ofertas, e!
limite que permita apreciar a una proposiciéon econémica como desproporcionada. La media de las
ofertas es 677.291,95 € y el limite de baja es de 609.562,75 €. La oferta presentada por MESTOLAYA
S.L. es de 557.696,45 € por lo que presuntamente incurre en baja desproporcionada o anormal.

Por el Servicio de Contratacidn se ha procedido a requerir la justificacion de la oferta, concediendo un
plazo de 5 dias habiles. Presentada justificacion se ha considerado que la oferta presentada dispone
de valores anormales o desproporcionados al no justificar adecuadamente la oferta econémica
realizada por lo que queda excluida del procedimiento.

La oferta econémica se valora con un maximo de 20 puntos. De lo dispuesto en el PCAP se deduce
que la féormula matematica a aplicar se corresponde con una regla de tres inversa, es decir, valorar
las ofertas en forma inversamente proporcional al precio, de forma que se otorga la maxima
puntuacién a la oferta mas baja y al resto, se le asignan en proporcién inversa con la misma. La
férmula a utilizar es por tanto: Vi = MaxP x Pmin / Pi, donde:

5
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Vi es la valoracién que corresponde a la oferta i, cuyo precio es Pi y Pmin es el precio minimo
ofertado; y MaxP es el maximo de puntos otorgados.

OFERTA VALORACION
EMPRESAS ECONOMICA IVA % BAJA OFERTA
excluido ECONOMICA
CONSTRUCCIONES FLAMOR, S.L. 687.119,82 € 6,04 18,48
CONSTRUCCIONES RIESCO, S.L. 730.000,00 € 0,18 17,39
CONSTRUCCIONES GARCIA DE CELIS, S.L. 727.646,65 € 0,50 17,45
ALVAC, S.A. 690.788,97 € 5,54 18,38
U.T.E. HARL 12, SERVICIOS Y OBRAS, S.L.-
CONSTRUCCIONES PRIETO SIERRA, S.A. LSS i 200
U.T.E. ABALA INFRAESTRUCTURAS, S.L. - ORTHEM
SERVICIOS Y ACTUACIONES AMBIENTALES, S.A.U. B0 SCE 280 e

Segun lo dispuesto en el PCAP el resto de las cuestiones valoradas mediante formulas se realiza de
la siguiente manera:

6
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MEDIOS HUMANOS: hasta 4 puntos

Por

la acreditacion del
Arquitecto/Ingeniero Técnico o equivalente se otorgara 1 punto.

Jefe

de Obra de

la

titulacion de Arquitecto/ingeniero o

Por la acreditacion del Jefe de Obra de una experiencia mayor de 5 afios se otorgara hasta 1
punto, a razén de 0,2 puntos por afio superior a 5.
Por la acreditaciéon del Encargado de una experiencia mayor de 5 afos se otorgara hasta 1
punto, a razdon de 0,2 puntos por afio superior a 5.
Por la dedicacién del equipo humano destinado a la obra se otorgard hasta 1 punto, si la
dedicacion del Jefe de Obra es del 100%: 0,5 puntos; si la dedicacién del Encargado de Obra
es del 100%: 0,5 puntos.

CONSTRUCCIONES
FLAMOR, S.L.

CONSTRUCCIONES
RIESCOQ, S.L.

CONSTRUCCIONES
GARCIA DE CELIS,
S.L.

ALVAC, S.A.

U.T.E. HARL 12,
SERVICIOS Y
OBRAS, S.L. -
CONSTRUCCIONES
PRIETO SIERRA,
S.A,

U.T.E. ABALA
INFRAESTRUCTURAS,
S.L.- ORTHEM
SERVICIOS Y
ACTUACIONES
AMBIENTALES, S.A.U.

TITULACION

sl

Sl

Sl

S|

S|

Sl

VALORACION
TITULACION

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

ANOS
EXPERIENCIA
JEFE DE
OBRA

21,00

22,00

5,00

20,00

30,00

23,00

VALORACION
EXPERIENCIA
JEFE DE
OBRA

1,00

1,00

0,00

1,00

1,00

1,00

ANOS
EXPERIENCIA
ENCARGADO

7,00

8,00

5,00

VALORACION
EXPERIENCIA
ENCARGADO

0,40

0,60

0,00

20,00

30,00

27,00

1,00

1,00

1,00

DEDICACION
100% JEFE
DE OBRA

Sl

Sl

S

S

sl

sl

VALORACION
DEDICACION
JEFE DE
OBRA

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

DEDICACION
100%
ENCARGADO

Sl

Sl

Sl

Sl

Sl

VALORACIQN
DEDICACION
ENCARGADO

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

VALORACION
MEDIOS
HUMANOS

3,40

3,60

2,00

4,00

4,00

4,00
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REDUCCION DEL PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS: hasta 3 puntos

e« Se otorgaran 0,5 puntos por cada mes de reduccion hasta un maximo de 6 meses.

EMPRESAS

MESES DE
REDUCCION

VALORACION
MESES DE
REDUCCION

CONSTRUCCIONES FLAMOR, S.L.

CONSTRUCCIONES RIESCO, S.L.

CONSTRUCCIONES GARCIA DE CELIS, S.L.

ALVAC, S.A.

U.T.E. HARL 12. SERVICIOS Y OBRAS, S.L. -
CONSTRUCCIONES PRIETO SIERRA, S.A.

U.T.E. ABALA INFRAESTRUCTURAS, S.L. - ORTHEM
SERVICIOS Y ACTUACIONES AMBIENTALES, S.A.U

AMPLIACION DEL PLAZO DE GARANTIA DE LAS OBRAS: hasta 2 puntos

» Se otorgarad 1 punto por cada afio de aumento hasta un maximo de 2 afos.

EMPRESAS

AMPLIACION
ANOS DE
GARANTIA

VALORACION
ANOS DE
GARANTIA

CONSTRUCCIONES FLAMOR, S.L.

CONSTRUCCIONES RIESCO, S.L.

CONSTRUCCIONES GARCIA DE CELIS, S.L.

ALVAC, S.A.

U.T.E. HARL 12, SERVICIOS Y OBRAS, S.L. -
CONSTRUCCIONES PRIETO SIERRA, S.A.

U.T.E. ABALA INFRAESTRUCTURAS, S.L. - ORTHEM
SERVICIOS Y ACTUACIONES AMBIENTALES, S.A.U

8
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La valoracién conjunta de los criterios sujetos a juicio de valor, de la oferta econémica y criterios
cuantificables por formulas, queda de la siguiente manera:

Oferta econémica

Shitsrios criterios
EMPRESAS sujetos a juicio | ¥ “"en! TOTAL
cuantificables por
de valor :
férmulas
CONSTRUCCIONES FLAMOR, S.L. 1,86 26,88 28,74
CONSTRUCCIONES RIESCO, S.L. 0,00 25,99 25,99
CONSTRUCCIONES GARCIA DE
CELIS, S.L. 3,39 24,45 27,84
ALVAC, S.A. 0,50 27,38 27,88

U.T.E. HARL 12. SERVICIOS Y
OBRAS, S.L. - CONSTRUCCIONES 2,61 29,00 31,61
PRIETO SIERRA, S.A.

U.T.E. ABALA INFRAESTRUCTURAS,
S.L. - ORTHEM SERVICIOS Y 7,75 26,81 34,56
ACTUACIONES AMBIENTALES, S.A.U

Analizadas las ofertas se determina que, atendiendo a los criterios sujetos a juicio de valor y a la
oferta econémica y criterios cuantificables por férmulas la mejor propuesta es la presentada por
U.T.E. ORTHEM SERVICIOS Y ACTUACIONES AMBIENTALES, S.A.U.

Por lo que se propone la adjudicacion del contrato a U.T.E. ABALA INFRAESTRUCTURAS, S.L. -
ORTHEM SERVICIOS Y ACTUACIONES AMBIENTALES, S.A.U en las condiciones que figuran en
su oferta.

Firmado
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