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EXPTE: CONTRATO DE OBRA DE MELLORA DA EFICIENCIA
ENERXETICA DO EDIFICIO DA POLICIA LOCAL E XULGADO DE PAZ DO
CONCELLO DE TEO. 0-6/2024

PREGO-TIPO DE CLAUSULAS’ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HABERAN DE
REXER PARA A CONTRATACION MEDIANTE PROCEDEMENTO ABERTO SIMPLIFICADO
(MEDIANTE A APLICACION DE FORMULAS) DAS OBRAS

.-ELEMENTOS DO CONTRATO

1) OBXECTO E DELIMITACION DO CONTRATO.

1.1) Obxecto do contrato.

O presente contrato ten por obxecto a execucion das obras a que se refire a epigrafe 1 do
cadro de caracteristicas do contrato, con suxeicion, segundo o caso, & Memoria valorada ou ao
Proxecto Técnico, integrado polos documentos enumerados no artigo 233 da Lei 9/2017 do 8
de novembro de contratos do sector publico (en diante LCSP), incluido o correspondente
estudo de Seguridade e Saude ou Estudo Basico de Seguridade e Salde, de acordo co
establecido no art. 4 do Decreto 1.627/97 e o estudo de xestiéon de residuos de construcion e
demolicién, de acordo co disposto no art. 4 do R.D. 105/2008 .

O conxunto de documentos que compofien o proxecto ou memoria valorada considérase que
forman parte integrante deste Prego, tendo caracter contractual.

En caso de contradicion entre o Prego de Clausulas Administrativas Particulares e o Prego de
Prescricidns Técnicas prevalecera o primeiro.

1.2) Delimitaciéon do contrato.

Para os efectos do presente prego e da LCSP, ao tratarse dun procedemento simplificado o
presente contrato non esta suxeito a regulacion harmonizada, posto que esta modalidade se
aplica aos contratos cuxo valor estimado € inferior & cantidade que figura no art. 159 da LCSP,
en relacién co art. 20 da citada norma. Neste senso nas epigrafes 4 e 4.BIS do cadro de
caracteristicas indicase o valor estimado do contrato

1.3) Caracter transversal dos criterios sociais e ambientais.

De conformidade co establecido no art. 1.3 e concordantes LCSP o0s criterios sociais e
ambientais son recollidos no presente prego de maneira transversal, en especial en canto aos
criterios de adxudicacion e condicidns especiais de execucion e esixencia de cumprimento da
normativa laboral (en especial cumprimento de convenios e obrigas de pago de salarios, asi
como de prevencion de riscos laborais) normativa social (persoas con discapacidade,
igualdade de xénero, non discriminacion persoas) e ambiental (adopcién de medidas
ambientais e ecoloxicas), etc.

1.4) Principios.

De conformidade co art. 1 LCSP a presente contratacion axistase aos principios de liberdade
de acceso as licitacions, publicidade e transparencia dos procedementos, a non discriminacion
e igualdade de trato entre os licitadores; de asegurar, en conexion co obxectivo de estabilidade
orzamentaria e control do gasto, e o principio de integridade, unha eficiente utilizacion dos
fondos destinados & realizacién das obras.

2) ORZAMENTO BASE DE LICITACION DO CONTRATO E TIPO DE LICITACION.

Sinalase como tipo de licitaciéon o importe que figura na epigrafe 3 do cadro de caracteristicas
do contrato, realizandose a mellora mediante baixa respecto deste.

Entenderase por orzamento base de licitacion o limite maximo de gasto que en virtude do
contrato pode comprometer o 6rgano de Contratacion, incluido o imposto sobre o valor
engadido, salvo disposicion en contrario.

Na contratacién destas obras entenderase que os contratistas, ao formularen as slas
propostas econémicas, incluiron dentro delas o importe do imposto sobre o valor engadido, sen
prexuizo de que o importe deste imposto se indigue como partida independente, de
conformidade co art. 102 1 LCSP e modelo de oferta econdémica do presente prego.

3) FINANCIAMENTO.
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3.1. Obras de caracter anual:

Para atender as obrigas econémicas que se derivan para a Administracion do cumprimento do
contrato existe crédito suficiente no Orzamento con cargo & aplicacion sinalada na epigrafe 5
do cadro de caracteristicas do contrato (anexo | do presente prego).

3.2. Obras de caracter plurianual:

De conformidade co disposto no artigo 174 do Decreto lexislativo 2/2004 do 5 de maio polo que
se aproba o Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais e artigo 79 e seguintes do
Decreto 500/90, imputaranse aos exercicios orzamentarios que se detallan para cada proxecto
de execucion de obra na epigrafe 3.B e con cargo & aplicacion sinalada na epigrafe 5 do cadro
de caracteristicas do contrato (anexo | do presente prego). En consecuencia, 0 compromiso de
gasto para exercicios futuros queda sometido a condicién suspensiva de existencia de crédito
adecuado e suficiente no exercicio correspondente, circunstancia que debe ter en conta en
todo caso o contratista.

No suposto de reaxuste de anualidades estarase ao disposto na clausula 5 do presente prego.

4) REVISION DE PREZOS.

4.1. Obras de caracter anual:

De conformidade co disposto no artigo 103.5 LCSP non procedera en ningln caso a revision
periddica e predeterminada de prezos do presente contrato e por tanto non se aplicara féormula
ningunha de revision.

4.2. Obras de caracter plurianual:

Se o contrato tivese caracter plurianual, previa xustificacion no expediente, e de conformidade
co previsto no Real decreto a que se refiren os art. 4 e 5 da Lei 2/2015 de desindexacién da
economia espafiola e art. 103 LCSP, a revision periédica e predeterminada de prezos tera
lugar cando o contrato se executase, polo menos, no vinte por cento do seu importe e
transcorresen dous anos desde a sua formalizacion, e conforme a formula que se indica na
epigrafe 17 do cadro de caracteristicas (anexo | do presente prego).

En consecuencia o primeiro vinte por cento executado e 0s dous primeiros anos transcorridos
desde a formalizacién quedan excluidos da revision.

5) PRAZO DE EXECUCION.

5.1.- O prazo de execucion do contrato sera o que se sinala na epigrafe 6 do cadro de
caracteristicas do contrato, contado a partir do dia seguinte ao da firma da Acta de
Comprobacion de Replanteo, salvo que exista reserva fundada que impida o seu comezo.

5.2.- Prérrogas.- O prazo contractual s se prorrogard cando concorran as circunstancias e
requisitos esixidos pola lexislacion vixente.

5.3.- Prazos parciais.- Os prazos parciais seran 0s que no seu caso, se fixen na aprobacion do
Programa de Traballo.

5.4.- Reaxuste de anualidades.- A baixa ofertada polo adxudicatario aplicarase, na sta
integridade a reducion do financiamento previsto nas Ultimas anualidades, mantendo inalterable
o financiamento previsto para as primeiras. En consecuencia, esta porcentaxe de baixa
aplicarase a realizar mais obra en cada unha das anualidades, aboandose ao adxudicatario o
prezo da obra realizada, ata o importe maximo de financiamento relativo a cada anualidade.
Para estes efectos a administracién aprobara o novo programa de traballo que sera obrigatorio
para o adxudicatario.

6) APTITUDE PARA CONTRATAR.

6.1 Poderan concorrer por si ou por medio de representantes as persoas naturais ou xuridicas,
espafiolas ou estranxeiras, que tefian

1.- Plena capacidade de obrar (art. 65 LCSP)

2.- Non estean incursas en prohibiciéns para contratar coa administracion a que se refiren os
arts. 71 a 73 LCSP

3.- E acrediten a sua solvencia econémica e financeira (art. 87) e técnica (art. 88), (ou estean
debidamente clasificadas, nos supostos aos que se refire a clausula seguinte e art. 77).

A capacidade de obrar dos empresarios que fosen persoas xuridicas acreditarase mediante a
escritura ou documento de constitucion, os estatutos ou a acta constitutiva, nos que consten as
normas polas que se regula a slUa actividade, debidamente rexistrados, no seu caso, no
Rexistro publico que corresponda, segundo o tipo de persoa xuridica de que se trate.
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6.2 A capacidade de obrar dos empresarios non espafois que sexan nacionais de Estados
membros da Unién Europea ou de Estados signatarios do Acordo sobre o Espazo Econdémico
Europeo acreditarase pola sUa inscricion no rexistro procedente de acordo coa lexislacion do
Estado onde estan establecidos, ou mediante a presentacion dunha declaracion xurada ou un
certificado, nos termos que se establezan regulamentariamente, de acordo coas disposicions
comunitarias de aplicacion.

6.3 Os demais empresarios estranxeiros deberdn acreditar a sta capacidade de obrar con
informe da Misién Diplomética Permanente de Espafia no Estado correspondente ou da Oficina
Consular en cuxo ambito territorial radique o domicilio da empresa.

7) CLASIFICACION DO CONTRATISTA. SOLVENCIA ECONOMICA E FINANCEIRA E
SOLVENCIA TECNICA.

Para concorrer & presente licitacion requirese dispor da clasificacién ou da solvencia que se
indica nos apartados seguintes da presente clausula.

No entanto, o licitador que presente a mellor oferta deberd presentar os documentos
xustificativos da clasificacion e/ou solvencia que se indican nos apartados 7.1 e 7.2, na forma
en que se indica nos citados apartados.

7.1. Clasificacion.

Para contratar coa Administracion a execucion dunha obra cuxo valor estimado sexa igual ou
superior a cantidade establecida no artigo 77.1 a) LCSP, sera requisito indispensable que o
contratista obtivese previamente a correspondente clasificacion, segundo resulte do Proxecto
ou documentacion técnica que consta no expediente e que se indica na epigrafe 7 do cadro de
caracteristicas do contrato, caso de empresas espafiolas e estranxeiras non comunitarias.

Para os casos en que sexa esixible a clasificacion e concorran na unién empresarios nacionais,
estranxeiros que non sexan nacionais dun Estado membro da Unién Europea nin dun Estado
signatario do Acordo sobre o Espazo Econdmico Europeo e estranxeiros que sexan nacionais
dun Estado membro da Unién Europea ou dun Estado signatario do Acordo sobre o Espazo
Econémico Europeo, 0s que pertenzan aos dous primeiros grupos deberdn acreditar a sua
clasificacion, e estes (ltimos a sta solvencia econémica, financeira e técnica ou profesional.

En consecuencia os empresarios non espafiois de Estados membros da Comunidade Europea
sera suficiente que acrediten ante o Organo de Contratacion correspondente a sta solvencia
econdmica, financeira e técnica.

7.2. Solvencia econdémica e financeira e solvencia técnica requirida a empresas
espafiolas e estranxeiras non comunitarias, cando non sexa esixible a clasificacion; a
empresas non espanolas de estados membros da Union Europea ou dos estados
signatarios do acordo sobre o Espazo Econémico Europeo.

7.2.1 Acreditacion de solvencia econémica e financeira e solvencia técnica:

No caso de que non sexa esixible a clasificacion para a obra, o licitador que presente a mellor
oferta debera acreditar a solvencia econdémica e financeira e a solvencia técnica (clausula 16
do presente prego) do seguinte modo:

A. Empresas espafiolas e empresas estranxeiras non pertencentes a Estados membros da
Union Europea: Poderan optar:

A.l. Mediante a acreditacion de que esta clasificada a empresa no grupo e subgrupo e
clasificacion que se indica no anexo I, epigrafe 8.

A clasificacién do empresario acreditara a sta solvencia para a celebracion de contratos do
mesmo tipo e importe que aqueles para os que se obtivo e para cuxa celebracién non se esixa
estar en posesion desta.

A.2. Mediante a acreditacion da solvencia econémico e financeira a que se refire o apartado
7.2.1.a), e a acreditacion da solvencia técnica a que se refire 0 apartado 7.2.1.b).

B. Para todas as empresas con independencia da sUa nacionalidade: No caso de que a
empresa non estea clasificada debera acreditar a solvencia.

7.2.1 a. Solvencia econémica e financeira.

7.2.1.a.1 Medios.

A solvencia econdémica e financeira do empresario podera acreditarse por calquera destes
medios:

a) Volume anual de negocios, ou ben volume anual de negocios no ambito ao que se refira o
contrato, referido ao mellor exercicio dentro do tres ultimos dispofiibles en funcién das datas de
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constitucién ou de inicio de actividades do empresario e de presentacion das ofertas polo
importe que sexa igual ou superior ao 25% do valor estimado do contrato.

Considerarase acreditada a solvencia se o volume de negocios anual esixido é igual ou
superior ao 25% do valor estimado do contrato.

b) Patrimonio neto ao peche do Ultimo exercicio econdmico para 0 que estea vencida a obriga
de aprobacién de contas anuais.

Considerarase acreditada a solvencia se o importe do patrimonio neto é igual ou superior ao
25% do valor estimado do contrato.

c) Xustificante da existencia dun seguro de responsabilidade civil por riscos profesionais por
importe igual ou superior ao esixido no orzamento do contrato

Considerarase acreditada a solvencia se o seguro cobre riscos profesionais por un minimo
anual igual ou superior ao valor estimado do contrato.

7.2.1.a.2. Acreditacion documental.

A acreditacion documental da suficiencia da solvencia econémica e financeira do empresario
efectuarase mediante:

a) Volume de negocios e patrimonio neto: A achega das sUas contas anuais aprobadas e
depositadas no Rexistro Mercantil, se 0 empresario estivese inscrito neste rexistro, e en caso
contrario polas depositadas no rexistro oficial en que deba estar rexistrado. Os empresarios
individuais non inscritos no Rexistro Mercantil acreditaran o seu volume anual de negocios
mediante os seus libros de inventarios e contas anuais legalizados polo Rexistro Mercantil.

b) Seguro de responsabilidade civil por riscos profesionais: A achega de pdliza ou certificado de
seguros por riscos profesionais.

En todo caso, a inscricion no Rexistro Oficial de Licitadores e Empresas Clasificadas do Sector
Pudblico acreditara fronte a todos os 6rganos de contratacion do sector publico, a teor do nel
reflectido e salvo proba en contrario, as condicidons de solvencia econdmica e financeira do
empresario.

7.2.1.a.3 Acreditacion da solvencia econémica e financeira por calquera outro
documento.

Cando por unha razén vélida, o operador econémico non estea en condiciéns de presentar as
referencias solicitadas polo érgano de Contratacion, autorizaraselle a acreditar a stia solvencia
econdmica e financeira por medio de calquera outro documento que o poder adxudicador
considere apropiado (art. 86.1, paragrafo 3.LCSP).

7.2.1.b. Solvencia técnica

7.2.1.b.1. Regra xeral.

A solvencia técnica do empresario podera acreditarse por calquera destes medios, seguindo
a enumeracion do artigo 88 da LCSP:

a) Relacion das obras executadas no curso do cinco ultimos anos, avalada por certificados de
boa execucion.

Estes certificados indicaran o importe, as datas e o lugar de execucidn das obras e precisarase
se se realizaron segundo as regras polas que se rexe a profesion e levaron normalmente a bo
termo; no seu caso, estes certificados seran comunicados directamente ao érgano de
Contratacion pola autoridade competente.

Para estes efectos, as obras executadas por unha sociedade estranxeira filial do contratista de
obras terdn a mesma consideracién que as directamente executadas polo propio contratista,
sempre que este Ultimo tefia directa ou indirectamente o control daquela nos termos
establecidos no artigo 42 do Codigo de Comercio. Cando se trate de obras executadas por
unha sociedade estranxeira participada polo contratista sen que se cumpra a dita condicién, s6
se recofiecerd como experiencia atribuible ao contratista a obra executada pola sociedade
participada na proporcién da participacion daquel no capital social desta.

Considerarase acreditada a solvencia cando o importe anual acumulado no ano de maior
execucién sexa igual ou superior ao 70% do valor estimado do contrato, ou da sta anualidade
media se esta é inferior ao valor estimado do contrato.

b) Declaracion indicando o persoal técnico ou organismos técnicos, estean ou non integrados
na empresa, dos que esta dispofia para a execucion das obras acompafada dos documentos
acreditativos correspondentes cando lle sexa requirido polos servizos dependentes do 6rgano
de contratacion.
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c) Titulos académicos e profesionais do empresario e dos directivos da empresa e, en
particular, do responsable ou responsables das obras asi como dos técnicos encargados
directamente desta

d) O apartado d) do artigo 88 LCSP non sera de aplicacién no presente contrato, sen prexuizo
do disposto no anexo V.

e) Declaracion sobre o persoal medio anual da empresa e do numero de directivos durante os
tres Ultimos anos, acompafiada da documentacién xustificativa correspondente cando lle sexa
requirido polos servizos dependentes do érgano de Contratacion.

Considerarase acreditada a solvencia técnica nos apartados b), c) e e) cando o persoal técnico,
e a titulacion académica e profesional, o persoal medio sexa adecuada e proporcionada &
natureza e orzamento da obra.

7.2.1.b. 2. Regra especifica para as empresas de nova creacion :

Nos contratos cuxo valor estimado sexa inferior a 500.000 euros, cando o contratista sexa
unha empresa de nova creacion, entendendo por tal aquela que tefia unha antigliidade inferior
a cinco anos, a sla solvencia técnica acreditarase por un ou varios dos medios a que se refiren
as letras b) c) e e) anteriores, sen que en ningln caso sexa aplicable o establecido na letra a),
relativo & execucion dun nimero determinado de obra.

7.2.2. Integracién da solvencia con medios externos.

Para acreditar a solvencia necesaria co obxecto de realizar un contrato determinado, o
empresario podera basearse na solvencia e medios doutras entidades, independentemente da
natureza xuridica dos vinculos que tefia con elas, sempre que demostre que durante toda a
duracién da execucién do contrato dispora efectivamente desa solvencia e medios, e a
entidade a que recorra non estea incursa nunha prohibicién de contratar e de acordo cos
requisitos establecidos no art. 75 LCSP.

7.3 O valor estimado.

A efectos de calculo de solvencia é o que se indica na epigrafe 4 do cadro de caracteristicas

8) UNIONS TEMPORAIS DE EMPRESAS.

A administraciéon podera contratar con uniéns de empresarios que se constitian temporalmente
para o efecto, de conformidade co establecido no artigo 69 LCSP.

Para estes efectos cada unha das empresas que a compofien deberd indicar nomes e
circunstancias dos que a constitian e a participacion de cada un, asi como que asumen o
compromiso de constituirse formalmente en union temporal no caso de resultaren
adxudicatarios do contrato.

Asi mesmo deberan presentar cada unha delas a documentacién esixida na cldusula 12 e
acreditar a sGia capacidade e solvencia nos termos do presente prego, acumulandose para os
efectos da determinacién da solvencia da unidn temporal as caracteristicas acreditadas para
cada un dos seus integrantes. E no caso de que se esixa clasificacion estarase ao disposto no
artigo 69.5 e 6, e 78.1 LCSP.

No suposto de resultar adxudicataria, a Unién Temporal debera formalizar esta, en escritura
publica, asi como presentar o NIF da Unién Temporal, todo iso dentro do prazo de quince dias
seguintes ao da data en que reciba a notificacion de adxudicacion, e a sta duracion sera
coincidente coa do contrato ata a sua extincion.

Os empresarios que concorran agrupados en Unién Temporal quedaran obrigados
solidariamente perante a administracion.

I.- ADXUDICACION

9) PROCEDEMENTO DE ADXUDICACION.

O contrato adxudicarase mediante procedemento aberto simplificado (mediante a aplicacién
de férmulas)

10) ANUNCIO E PERFIL DE CONTRATANTE.

10.1. Contrato non suxeito a regulaciéon harmonizada: O procedemento aberto a que se refire o
presente Prego publicarase no perfil de contratante (art. 1 LCSP), integrado na Plataforma que
se indica na epigrafe 9 do cadro de caracteristicas.

10.2. Perfil de contratante: co fin de asegurar a transparencia e 0 acceso publico & informacion
relativa & actividade contractual, os interesados poderan consultar a informacién referente as
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licitacions abertas a través de internet na direccion que se indica na epigrafe 14 do cadro de

caracteristicas do contrato.

11) PROPOSICIONS: LUGAR E PRAZO DE PRESENTACION. CONTRATACION E

LICITACION ELECTRONICA.

11.1. Contratacion e licitaciéon electrénica.

A documentacion e proposicions que presenten os licitadores debera presentarse Unica e
exclusivamente de forma electrénica, a través da plataforma de contratacion que se indica no
epigrafe 9 do cadro de caracteristicas, no enderezo electronico que figura no cadro de
caracteristicas do presente prego, e conforme os requisitos técnicos establecidos na citada
Plataforma. En consecuencia non poderan presentarse en formato papel.

11.1.A) Contratos non suxeitos a regulacién harmonizada (art. 20 LCSP)

11.1.A.1.) As proposiciéns para poder tomar parte na licitacion presentaranse na forma e prazo
que se indican nas epigrafes 9 e 10 do cadro de caracteristicas do contrato, dentro do prazo de
vinte dias naturais contados desde o dia seguinte ao de publicacién do anuncio no perfil de
contratante (art. 159 LCSP), nun sobre ou arquivo electrénico cuxos documentos deberan ser
asinados electronicamente polo licitador ou persoa que o represente, e coa documentacion e
requisitos esixidos na clausula 12.

11.1.A.2.)De conformidade co disposto no art. 159.5 LCSP non se producira a reducién
de prazos & que se refire a letra b) do apartado 2 do artigo 119. TRAMITACION URXENTE
11.1.A.3.) Para o cOmputo do prazo de presentacion de proposicidns, contarase a partir do dia
seguinte ao da publicacién do anuncio no Perfil de Contratante.

A licitacion electronica e a presentacion de ofertas electronicas implica que a documentacion
podera enviarse en arquivos ou sobres virtuais, durante o prazo de presentacion de ofertas, na
Plataforma de Contratacion do sector publico, durante as 24 horas do dia. O dltimo dia do
prazo de presentacion de ofertas podera facerse ata as 23 horas 59 minutos e 59 segundos. Se
a oferta é recibida despois deste prazo e horario sera excluida.

11.2. INSCRICION OBRIGATORIA PREVIA EN REXISTRO DE LICITADORES

De conformidade co disposto en art. 159.4 LCSP “Todos os licitadores que se presenten a
licitacions realizadas a través deste procedemento simplificado deberan estar inscritos no
Rexistro Oficial de Licitadores e Empresas Clasificadas do Sector Publico, ou cando cumpra de
conformidade co establecido no apartado 2 do artigo 96 no Rexistro Oficial da correspondente
Comunidade Autébnoma, na data final de presentaciéon de ofertas sempre que non se vexa
limitada a concorrencia. Para estes efectos, tamén se considerara admisible a proposicion do
licitador que acredite presentar a solicitude de inscricion no correspondente Rexistro xunto coa
documentacion preceptiva para iso, sempre que tal solicitude sexa con data do anterior a data
final de presentacion das ofertas. A acreditacion desta circunstancia tera lugar mediante a
achega do acuse de recibo da solicitude emitido polo correspondente Rexistro e dunha
declaracion responsable de achegar a documentacion preceptiva e de non recibir requirimento
de correccion”

12) PROPOSICIONS: DOCUMENTACION.
Presentarase nun sobre ou arquivo electrénico denominado
-ARQUIVO OU SOBRE ELECTRONICO C

12.C. SOBRE C: "Oferta econémica e referencias avaliables automaticamente”

Contera a proposicion econémica e referencias avaliables automaticamente formulada
estritamente conforme o modelo que figura como anexo Il deste prego, que recolle entre outros
0s seguintes apartados:

12.C.1.- Oferta econdémica: formulada estritamente conforme o modelo do anexo Il do
presente prego.

Apartados variables en funcién da sta esixencia no presente contrato:

12.C.2.- Declaracién responsable de estabilidade no emprego e de mulleres
traballadoras

12.C.3.- Plan de igualdade

12.C.4.Reducién do prazo de execucion:

13) FIRMA ELECTRONICA DA PROPOSICION E DOCUMENTOS
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As proposicions e todos os documentos que integran ou se acompafian & oferta deberan ser
asinados electronicamente polo administrador ou persoa apoderada con poder suficiente .

14) GARANTIA PROVISIONAL.
En consonancia co disposto no art. 159 LCSP os licitadores quedan dispensados da
constitucién da garantia provisional.

15) APERTURA DE PLICAS E ADXUDICACION.
A Mesa de Contratacion podera realizar as suas reuniéns de forma presencial ou telematica.
Polo que respecta a cualificacion da documentacidon presentada (defectos ou omisions
emendables, rexeitamento de proposicions e apertura do arquivo ou sobre electronico
contendo as referencias técnicas, e demais actuacions da Mesa de Contratacion), estarase ao
disposto nos art. 159, 146 e ss LCSP, e Regulamento de desenvolvemento da lei. Para estes
efectos a administracién comunicara ao contratista os defectos ou aclaraciéns e o prazo para
emendar.
15.1 Apertura e valoracion das ofertas.
Unica Fase: Valoracién das ofertas econémicas e demais criterios avaliables de forma
automatica en funcién dos criterios de aplicables no presente contrato
- Oferta econémica
Para o seu desenvolvemento e aplicacion teranse en conta as normas recollidas no anexo V.

- Criterios Sociais : A estabilidade no emprego, porcentaxe de mulleres en relacién co
persoal, contratacion de desempregados e plans de igualdade.
Procedemento:
A Mesa de Contratacién procedera en acto publico & apertura do arquivo ou sobre electronico
C (ofertas econ6émicas e demais criterios avaliables de forma automatica). Realizarase no lugar
e dia que se sinale no perfil de contratante.
O presidente da mesa manifestard o resultado da cualificacién dos documentos presentados,
con expresion das proposicions admitidas, das rexeitadas e causa ou causas de inadmision
destas ultimas.
As ofertas que correspondan a proposicions rexeitadas quedaran excluidas do procedemento
de adxudicacion do contrato e os sobres que as contefian non poderan ser abertos.
Antes da apertura da primeira proposicion convidarase os licitadores interesados a que
manifesten as dubidas que se lles ofrezan ou pidan as explicacions que estimen necesarias,
procedéndose pola mesa as aclaracions e contestaciéns pertinentes, pero sen que neste
momento poida aquela facerse cargo de documentos que non fosen entregados durante o
prazo de admisién de ofertas, ou o de correccién ou emenda de defectos ou omisiéns.
15.2 Rexeitamento de proposiciéns.
Se algunha proposicion fose presentada féra de prazo ou en formato papel ou non gardase
concordancia coa documentacion examinada e admitida, excedese do orzamento base de
licitacién, variase substancialmente o modelo establecido, ou comportase erro manifesto no
importe da proposicion, ou existise recofiecemento por parte do licitador de que adoece de erro
ou inconsistencia que a fagan inviable, sera rexeitada pola mesa, en resolucion motivada.
A administracién tera alternativamente a facultade de adxudicar o contrato & proposicion mais
vantaxosa, mediante a aplicacién motivada dos criterios establecidos no presente prego, ou
declarar deserta a licitacién cando non exista algunha oferta ou proposicion que sexa admisible
de acordo cos criterios que figuren no prego, motivando en todo caso a sua resolucién con
referencia aos criterios de adxudicacién que figuran no presente prego.
15.3.- Criterios de valoracion:
A adxudicacion do contrato realizarase utilizando criterios de apreciacion automatica ou
mediante formulas con base na mellor relacién calidade-prezo.

15.4.- Ofertas anormalmente baixas.

15.4.1.- Cando o drgano de Contratacion presuma fundadamente de que a proposicion non poida
ser cumprida como consecuencia de ofertas anormalmente baixas, (art. 149 LCSP ) notificaralles
esta circunstancia aos licitadores supostamente comprendidos nela, para que dentro do prazo de
cinco dias habiles xustifiquen as ditas ofertas, acompafiando a documentacion a que se refire o
apartado 15.4.4 da presente clausula. A xustificacion realizada polos licitadores remitirase a

informe dos servizos técnicos co fin de que emitan o correspondente informe.
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15.4.2.- Consideraranse, en principio, como anormalmente baixas as ofertas que estean nos
seguintes supostos:

Numero de ofertas: 1. A oferta resulta anormalmente baixa se é inferior ao prezo de
licitacion en mais dun 4% o que equivale a dicir que a slUa baixa porcentual é superior ao
4%

Numero de ofertas: 2. Unha das ofertas resulta con valores anormalmente baixos se é
inferior a outra en mais dun 3%

NUumero de ofertas: 3. As ofertas resultan con valores anormalmente baixos se son
inferiores & media aritmética das ofertas presentadas en mais dun 2% desta media. Con
todo, excluirase para o computo da media, a oferta mais elevada, cando sexa superior &
media de todas en mais dun 6,67% desta. En calquera caso, consideraranse ofertas
anormalmente baixas todas aquelas con baixas porcentuais superiores ao 2%

NuUmero de ofertas: 4 ou mais. As ofertas resultan con valores anormalmente baixos se son
inferiores & media das ofertas presentadas en mais dun 1% desta media. No entanto, se
entre elas existen ofertas que sexan superiores a ese media en mais dun 6,67% desta,
calcularase unha nova media s6 coas ofertas que non estean no suposto indicado. En todo
caso, se 0 humero das restantes ofertas € inferior a tres, a nova media calcularase sobre as
tres ofertas de menor contia.

15.4.3 Seran criterios obxectivos para apreciar ou non se a oferta é anormalmente baixa
aquelas condicions da oferta que sexan susceptibles de determinar o baixo nivel do prezo ou
custos desta:
-Xustificacién dos prezos ofertados
-Volume de obra
-Relacion entre custos laborais fixos e volume de obra contratada
e, en particular, no que se refire aos seguintes valores:
a) O aforro que permita o procedemento ou o método de construcion.
b) As solucions técnicas adoptadas e as condiciéns excepcionalmente favorables de que
dispofia para executar as obras.
¢) A innovacion e orixinalidade das solucidns propostas, para executar as obras.
d) O respecto de obrigas que resulten aplicables en materia ambiental, social ou laboral, e de
subcontrataciéon, non sendo xustificables prezos por baixo de mercado ou que incumpran o
establecido no artigo 201 LCSP
e) Ou a posible obtenciéon dunha axuda de Estado.
15.4.4 Documentacion que se ha achegar para xustificar a oferta con valores
anormalmente baixos.
Os licitadores con ofertas inicialmente con valores anormalmente baixos, dentro do prazo
concedido para o efecto deberan presentar para xustificar a oferta, por medios electrénicos,
e asinada electronicamente, a seguinte documentacion:
1. Xustificacién de prezos ofertados:

A. Materiais

A.1 Compra

e Carta de compromiso dos provedores

e  Prezos unitarios detallados

A.2 Medios propios e/ou materiais de producion propia (por disposicion de canteiras, almacén
ou similares

e Relaciéon detallada dos medios propios con indicacién do seu custo
individualizado ou prezo de venda ao publico

B. Maquinaria

B.1 Alugueiro e/ou contratacion

e Relaciéon da maquinaria con indicacion detallada dos prezos
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B.2 Medios propios
e Relacién detallada da maquinaria

C. Oferta detallada por unidades de obra co mesmo detalle que aparece descrito no
proxecto técnico

2. Volume de obra:

Neste caso o licitador debera xustificar que presentou a oferta con presuncién de anormalidade
a relacion existente entre as obras que tefia contratadas ou en execucién e os medios persoais
e materiais que dispon e determinar como incide esta relacion nos prezos ofertados.

3. Relacién entre custos laborais fixos e volume de obra contratada:

Xustificarase mediante a achega da némina e Boletins de cotizaciéon da seguridade social do
persoal laboral fixo e declaracién responsable do persoal que adscribira & obra obxecto de
licitacion e declaracion do volume de obra contratada

4. Cumprimento das Obrigas Salariais.

Presentarase declaracion e xustificaciéon de cumprimento de obrigas salariais cos traballadores
derivadas de contratos e convenios colectivos

5. Relacién de subcontratos programados e carta de compromiso de subcontratistas.

En todo caso, o 6rgano de contratacion, previo informe dos servizos técnicos e a proposta da
Mesa de Contratacion, rexeitara as ofertas se comproba que son anormalmente baixas porque
vulneran a normativa sobre subcontratacién ou non cumpren as obrigas aplicables en materia
ambiental, social ou laboral, nacional ou internacional, incluindo o incumprimento dos
convenios colectivos sectoriais vixentes, en aplicacion do establecido no artigo 201 LCSP.
Entenderase en todo caso que a xustificacién non explica satisfactoriamente o baixo nivel dos
prezos ou custos propostos polo licitador cando esta sexa incompleta ou se fundamente en
hipéteses ou practicas inadecuadas desde o punto de vista técnico, xuridico ou econémico.

15.5 Criterios de desempate

No caso de que, aplicando os criterios de valoracion, ddas ou mais empresas empaten na maior
puntuacion tera preferencia na adxudicacién aquela empresa que, ao vencemento do prazo de
presentacion de ofertas, tefia no seu persoal unha porcentaxe de traballadores con discapacidade
superior ao que lles impofia a normativa.

Neste suposto, se varias empresas licitadoras das que empataran canto & proposicion mais
vantaxosa acreditan ter relacion laboral con persoas con discapacidade nunha porcentaxe superior
ao que lles impofia a normativa, tera preferencia na adxudicacion do contrato o licitador que
dispofia da maior porcentaxe de traballadores fixos con discapacidade no seu persoal.

De acordo coa Disposicion adicional primeira do Real decreto 20/2020 do 29 de maio, polo que se
aproba o ingreso minimo vital, na que se establece que a condicién de figurar como beneficiario do
ingreso minimo vital no momento da sla contratacion servird para os efectos de cémputo da
porcentaxe a que se refire o artigo 147.2 a) da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do
sector publico, pola que se traspofien ao ordenamento xuridico espafiol as Directivas do
Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, do 26 de febreiro de 2014, no caso
de persistir o empate teran preferencia as empresas que tefian unha maior porcentaxe de
contratacion de traballadores beneficiarios do ingreso minimo vital no momento da sta contratacion.

Para estes efectos deberan presentar a documentacion acreditativa.
O sorteo no caso de que os anteriores criterios non desen lugar a desempate.

15.6 Renuncia:

A presentacion da oferta vincula ao contratista coa administracion, de tal modo que a renuncia
a adxudicacion do contrato ou & execucion da obra, realizada en calquera fase de tramitacion
do expediente (a maneira de exemplo: durante o prazo de presentacion de ofertas; antes ou
despois de: a) a apertura de plicas, b) a proposta da Mesa de Contratacion, c) a adxudicacion,
d) antes da formalizacion do contrato, €) a comprobacién do replanteo, f) o inicio e execucién
das obras, g) a recepcion, etc. faculta a Corporacion a que proceda & incautacion da garantia,
sen prexuizo da esixencia de indemnizacion polos danos e perdas causados & administracion
contratante e demais consecuencias dispostas na LCSP.
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Tamén se considerara renuncia a non xustificacion en prazo da dispofiibilidade dos medios
persoais e materiais a que se refire a clausula 12.
Tendo en conta que os contratistas estan dispensados de constituir a garantia provisional, a
Corporacién podera esixir este importe mediante o procedemento de prema, asi como para a
indemnizacion de danos e perdas.
A renuncia do licitador incurso en ofertas con valores anormalmente baixos, ben de forma
expresa ou non xustificando a baixa dentro do prazo concedido pola administracion terd as
mesmas consecuencias e efectos que se indicaron nos paragrafos anteriores.
Non obstante o disposto nos apartados anteriores:
No caso de que a administracion non acordase a adxudicacién no prazo de 3 meses, a contar
desde a apertura das proposicions, o contratista tera dereito a retirar a sia proposicion, de
conformidade co disposto no art. 158 LCSP, non obstante o prazo indicado no presente
apartado ampliarase en 15 dias habiles cando sexa necesario seguir os tramites a que se refire
o art. 149.4 do LCSP.
15.7. Designacion de director de obra:
No acordo ou resolucién de adxudicacién concretarase polo Organo competente da
Corporacion a designacion do técnico-director da obra e naqueles casos en que a Direccién da
obra se realice mediante contrato de servizos, previa a tramitacibn do correspondente
expediente de contratacion.
De igual maneira actuarase para a designacion de coordinacion de seguridade e saude e
aqueles contratos conexos que fosen necesarios para a execucion das obras.
16) ADXUDICACION
16.1. Requirimento de documentacién ao licitador que presentase a mellor oferta
Unha vez formulada a proposta de adxudicacion pola Mesa de Contratacién e comprobado no
Rexistro Oficial de Licitadores e Empresas Clasificadas que:

1.- A empresa esti debidamente constituida

2.- O asinante da proposicién ten poder bastante para formular a oferta

3.- Ten a solvencia econémica, financeira e técnica ou, no seu caso, a clasificacion

correspondente.

4.- Non esta incurso en ningunha prohibicién para contratar

Requirirase & empresa que obtivese a mellor puntuacién para que, mediante comunicacion

electronica, dentro do prazo de 7 dias habiles, a contar desde o envio da comunicacion,
presente, por medios electronicos e con firma electrénica:
16.1.1.- Garantias:

e Garantia definitiva: O documento acreditativo de constitucion da
garantia definitiva por importe do 5 por cento do importe do prezo
final do contrato, excluido o imposto sobre o valor engadido, por
calquera dos medios a que se refire o art. 108 LCSP.

e Garantia complementaria: Naqueles casos nos que a proposta da
mesa de contratacion sexa a oferta presentada polo licitador que
estivese incurso inicialmente en presuncion de anormalidade,
requiriraselle de conformidade co art. 107.2 LCSP que ademais da
garantia a que se refire o paragrafo anterior, se preste unha
complementaria dun cinco por cento do prezo final ofertado,
excluido o imposto sobre o valor engadido, sendo por tanto nestes
casos o importe da garantia definitiva o 10 por cento do importe do
prezo final do contrato excluido o imposto sobre o valor engadido

A administracién podera rexeitar a admision de avais e seguros de caucion provenientes de
entidades, que se atopen en situacion de mora fronte & administracién contratante como
consecuencia da falta de pagamento de obrigas derivadas da incautacion de anteriores avais
ou seguros de caucién, e que mantiveren impagados os importes correspondentes a avais ou
seguros de caucion xa executados 30 dias naturais despois de terse recibido na entidade o
primeiro requirimento de pago. Para estes efectos o contratista antes de constituir o aval ou o
seguro de caucion debera informar a entidade avalista ou aseguradora do disposto nesta
clausula, sen que poida alegar en consecuencia descofiecemento no caso de que o aval ou
seguro for rexeitado pola administracion.
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16.1.2.- Acreditacion de dispor efectivamente dos medios persoais e materiais que se

comprometera a dedicar ou adscribir & execucién do contrato.

1. MEDIOS PERSOAIS:

CATEGORIA TITULACION REQUIRIDA NUMERO PERSOAS
PROFESIONAL

2. MEDIOS MATERIAIS

CARACTERISTICAS N° OBSERVACIONS
UNIDADES

2.1. MAQUINARIA

2.2. EQUIPOS

2.3.MEDIOS
AUXILIARES

Para estes efectos a acreditacion poderd realizarse, acompafiando a documentacién
xustificativa, da seguinte forma:

Medios persoais:

A) Titulos académicos e profesionais do empresario e, en particular, do responsable ou
responsables das obras

B) n° de traballadores especificando se son fixos ou temporais ou calquera outra modalidade,
acreditandose mediante o0s correspondentes contratos ou ou Relacion Nominal de
Traballadores (RNT)

Medios materiais:
e Poderanse acreditar mediante o0s correspondentes contratos de adquisicion,
arrendamento con ou sen opcion de compra, arrendamento financeiro ou leasing, ou no
seu caso mediante facturas ou documentos onde se concreten as subcontratacions.

= De igual modo podera acreditarse mediante certificacion de que os
citados medios (que deberan describirse de forma individual indicando
marca, modelo e data de adquisiciéon) forman parte do inventario da
empresa ou entidade adxudicataria.

= Asi mesmo poderase acreditar mediante certificacion de inscricién no
correspondente rexistro de empresas acreditadas ou equivalente.

= No entanto poderase acreditar por calquera outro medio de proba que
demostre de maneira irrefutable a titularidade ou dispofiibilidade destes
medios materiais para a obra obxecto do presente contrato

16.1.3.- Estabilidade no emprego (no caso de que se esixa para o presente contrato):
Acreditacion documental dos requisitos esixidos na clausula 12.C.2
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- Do numero de persoas traballadoras (homes e mulleres) que compofien o persoal
da empresa

- Do numero de persoas traballadoras (homes e mulleres) con contrato fixo por
tempo indefinido e a xornada completa en persoal,

- Do numero de mulleres traballadoras con contrato fixo por tempo indefinido e a
xornada completa en persoal

- Do numero de traballadores que sexan contratados nos 12 meses anteriores &
data de publicaciéon do anuncio de licitacion na Plataforma de Contratacion e que
procedan de situacién de desemprego cunha antigiidade minima de 1 ano no
Servizo Publico de Emprego

16.1.4.- Plan de igualdade (no caso de que se esixa para o presente contrato):
Documento acreditativo da aprobacién do Plan de igualdade e solicitude de inscricién no
correspondente rexistro, no seu caso.

16.1.5.- Nos supostos establecidos na clausula 12 xustificacion de que a empresa conta no
seu persoal cos traballadores con discapacidade declarados, contratacién de traballadores
beneficiarios do ingreso minimo vital no momento da stlia contratacién

16.1.6.- Ratificacion dos compromisos indicados na clausula 12.A.2 e no seu caso do persoal
gue se vai subcontratar

16.1.7.- Nos casos en que o0 empresario recorra a solvencia e medios doutras empresas de
conformidade co artigo 75 da Lei, cada unha delas tamén deberéa presentar a documentacion a
gue se refiren os apartados 1 a 6 desta clausula.

16.1.8 indice de documentos presentados

16.2 Consecuencias da non presentaciéon ou presentacion inadecuada da documentacion
De non atenderse adecuadamente o requirimento no prazo sinalado, entenderase que o
licitador retirou a stua oferta, procedéndose nese caso a solicitar a mesma documentacion ao
licitador seguinte, pola orde en que queden clasificadas as ofertas.

Todo iso sen prexuizo do sinalado no art.71, 72, 73 LCSP

16.3 Adxudicacion

O 6rgano de Contrataciéon debera adxudicar o contrato dentro do cinco dias habiles seguintes a
recepcién da documentacion.

16.4 Notificacion

A adxudicacion notificarase aos licitadores e simultaneamente publicarase no perfil de
contratante.

16.5 Empresas non comunitarias

As empresas non comunitarias que resulten adxudicatarias do contrato deberan abrir unha
sucursal en Espafia, con designacion de apoderados ou representantes para as suas
operacions, e que estean rexistradas no Rexistro Mercantil (artigo 68.2).

lll.- FORMALIZACION DO CONTRATO.

17) FORMALIZACION DO CONTRATO.

A formalizacién do contrato debera efectuarse non mais tarde do quince dias habiles seguintes
a aquel en que se reciba a notificacién da adxudicacién aos licitadores, e na data que sinale a
Administracion.

Cando por causas imputables ao adxudicatario non se formalizou o contrato dentro do prazo
indicado esixiraselle o importe do 3 por cento da orzamento base de licitacion, IVE excluido, en
concepto de penalidade, que se fara efectivo en primeiro lugar contra a garantia definitiva, se
constituiuse, sen prexuizo do establecido na letra b) do apartado 2 do artigo 71 respecto da sua
declaracion de prohibicién de contratar.

Se a causa da non formalizacion fose imputable & administracion, indemnizarase ao contratista
dos danos e perdas que a demora lle puidese ocasionar.

IV.- EXECUCION DO CONTRATO.
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18) ACTA DE COMPROBACION DO REPLANTEO,
18.1.- Comprobacién do replanteo

Dentro do mes seguinte a formalizacion do contrato efectuarase a comprobacion do replanteo, na
data en que a administracién sinale, quedando obrigado o contratista, despois da notificacion &
direccion do correo electrénico que figura na sua oferta, a acudir a este e subscribir a
correspondente acta, de conformidade co artigo 236 LCSP.

Se o contratista non acudise, sen causa xustificada, ao acto de comprobacién de replanteo a sta
ausencia considerarase como incumprimento do contrato, co caracter de incumprimento de obriga
esencial, dando lugar a tramitacion dun expediente de resolucién de contrato.

18.2.- Programa de traballo, plan de seguridade e saude, plan de residuos e relacién de
subcontratistas e subministradores.

Dentro dos 15 dias naturais seguintes ao da firma do contrato, e sempre antes do inicio das obras,
0 contratista presentara o programa de traballo, o Plan de seguridade e saude, o Plan de residuos
especifico (para os efectos do disposto no art. 5 e concordantes do R. D. 105/2008) e relacion de
subcontratistas e subministradores, co importe de obra que se ha realizar.

A aprobacion do Plan de seguridade e salde, correspondera ao presidente da Corporacion logo do
informe previo do coordinador de seguridade e saude.

Asi mesmo correspondera ao presidente da Corporacién a aprobacion do Plan de residuos nos
casos que proceda.

Atendendo & natureza e duracién da obra, o presidente da Corporacién, a proposta do técnico
director podera eximir ao contratista da presentacion do programa de traballo.

En ninglin caso se dispensara a presentacion de programa de traballo para as obras plurianuais.
18.3.- Comezo das obras e comunicacion da apertura do centro de traballo

O contratista debera iniciar as obras dentro do quince dias seguintes ao da firma da acta de
comprobacién de replanteo.

O adxudicatario deber4d comunicar a apertura do centro de traballo & autoridade laboral
competente con caracter previo ao comezo dos traballos, documento cuxa presentacion debera
exhibir o contratista ao director das obras e ao coordinador de seguridade e saude.

18.4.- Cando o resultado da comprobacion do replanteo demostre a posesion e disposicién real
dos terreos, a sua idoneidade e viabilidade do proxecto, a xuizo do facultativo director das obras, e
sen reserva por parte do contratista, darase por aquel a autorizacién para inicialas, facéndose
constar este punto explicitamente na acta redactada, de cuxa autorizacién quedara notificado o
contratista polo feito de subscribila, e empezandose a contar o prazo de execucion das obras desde
o dia seguinte ao da firma da acta.

19) CARTEIS E SINAIS

19.1.- Na data en que comecen os traballos, o contratista queda obrigado a colocar, pola sGa conta,
un cartel relacionado coa obra, coas caracteristicas e formato que sinale a administracién (anexo
1.20 “cadro de caracteristicas”). Este cartel deber4 manterse na obra ata que se devolva a garantia
definitiva, sendo responsable o contratista durante o prazo de que o cartel permaneza instalado en
perfectas condicions.

Transcorrido este prazo o contratista deberd retirar, pola sua conta, o cartel.

Asi mesmo, o contratista esta obrigado a instalar, pola sta conta, os sinais indicativos de obras,
perigo, precaucion, desviacion, etc., de conformidade co disposto no cédigo da circulacion e
normativa de prevencion de riscos laborais, e a adoptar todas as precaucions precisas desde o
comezo das obras ata a sla total terminacion, sendo persoalmente responsable dos accidentes
motivados por incumprimento desta clausula.

19.2.- Fotografias
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O adxudicatario debera acompafiar a cada certificacion de obra as seguintes fotografias por
triplicado:

a) Do cartel da obra.
b) Do cartel da obra e a sua contorna.
En ambos os casos debera levar ao dorso a firma do director da obra e a data da sua realizacién.

Na data da acta de recepcion o adxudicatario debera entregar & administracién en formato dixital,
acompafiada de breve memoria explicativa asinada electronicamente, a reportaxe fotogréafica ou o
video relativo ao desenvolvemento, execucion e finalizacién das obras nas suas distintas fases. A
citada documentacion poderaa utilizar a administracion libremente e sen limitacion temporal.

20) OCUPACION DE TERREOS

O contratista non pode ocupar os terreos afectados pola obra ata recibir a orde correspondente da
direccion.

21) DESENVOLVEMENTO DOS TRABALLOS

21.1.- O contratista debera executar as obras con materiais e medios de primeira calidade e nas
condicions esixidas no proxecto aprobado e toda a documentacion que a integra, asi como de
conformidade coas instruciéns ou regulamentos técnicos nacionais obrigatorios, a condicion de que
sexan compatibles co dereito comunitario nos termos establecidos no artigo 126.5 LCSP.

Asi mesmo, deberd utilizar os elementos persoais e auxiliares mais cualificados nas condiciéns
esixidas pola boa practica da construcion.

21.2.- Recepcion e recusacion de materiais.- O contratista s6 pode empregar os materiais na obra
previo exame e aceptacion do técnico-director, nos termos e formas que este sinale, para o correcto
cumprimento das condicions convidas. Se o técnico-director non acepta os materiais sometidos ao
seu exame debera comunicalo por escrito ao contratista, sinalando as causas que motiven tal
decision.

21.3.- Obras defectuosas ou mal executadas.- Ata que tefia lugar a aprobacién da devolucion da
garantia definitiva o contratista respondera da execucion da obra contratada e das faltas que nela
houber, sen que sexa eximente, nin lle dea dereito ningun, a circunstancia de que os
representantes da administracion examinaran ou recofieceran, durante a sUa construcion, as partes
e unidades da obra ou os materiais empregados, nin que sexan incluidos estes e aqueles en as
medicions e certificacions parcial.

21.4.- Demolicion e reconstrucion das obras defectuosas ou mal executadas.- Se se advirten vicios
ou defectos na construcién, ou se tefien fundadas razéns para crer que existen vicios ocultos na
obra executada, o técnico-director ordenara durante o curso da execucién, e sempre antes da
aprobacion da devolucién da garantia definitiva, a demolicidn e reconstrucion das unidades de obra
en que se dean aquelas circunstancias, ou as acciéns precisas para comprobar a existencia de
tales defectos ocultos.

21.5.- Responsabilidade por vicios ocultos.- Se a obra se arruina ou sufrira deterioros graves,
incompatibles coa sua funcién, con posterioridade & expiracion do prazo de garantia por vicios
ocultos da construcion, debido ao incumprimento do contrato por parte do contratista,
respondera este dos danos e perdas que se manifesten durante o prazo de quince anos
contados desde a recepcion. Asi mesmo, o contratista respondera durante este prazo dos
danos materiais causados na obra por vicios ou defectos que afecten a cimentacién, os
soportes, as vigas, os forxados, os muros de carga ou outros elementos estruturais, e que
comprometan directamente a resistencia mecénica e a estabilidade da construcién, contados
desde a data de recepcion da obra sen reservas ou desde a sia emenda.

Transcorrido este prazo sen que se manifeste ninglin dano ou perda, quedara totalmente extinguida
a responsabilidade do contratista, de conformidade co artigo 244 LCSP.
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22) DIRECCION E INSPECCION DAS OBRAS

A direccion e inspeccion das obras corresponde ao seu técnico-director (director de obra e no seu
caso director de execucién da obra, de acordo co disposto nos arts. 12 e 13 da Lei 38/99 do 5 de
novembro de ordenacion da edificacion), o cal ditar4 as instruciéns necesarias ao contratista para a
normal e eficaz realizacion daquelas e sinalara o ritmo de execucién conveniente, mediante as
anotacions correspondentes no libro de ordes, que levara por medios ou formato electrénico, ou se
non é posible en formato papel.

Para o desempefio da sGa funciébn podera contar con colaboradores as slUas ordes, que
desenvolveran o seu labor en funcién das atribucidns derivadas dos seus titulos profesionais ou dos
seus coflecementos especificos e que integraran a “Direccion da obra”.

A Presidencia da Corporacion poderd inspeccionar as obras cando o estime oportuno ou
encomendar as citadas funciéns aos técnicos da Corporacion.

23) NORMATIVA  LABORAL, PROTECCION DE DATOS IGUALDADE DE XENERO E
CONCILIACION DA VIDA FAMILIAR E PERSOAL. IGUALDADE DE TRATO E NON
DISCRIMINACION DE LESBIANAS, GAIS, TRANSEXUAIS, BISEXUAIS E INTERSEXUAIS

O contratista deberd observar as disposicions vixentes en materia laboral e de seguridade social e
en especial 0s convenios colectivos do sector ou empresa correspondentes.

O contratista debera observar as disposiciéons vixentes en materia de seguridade e hixiene no
traballo e prevencién de riscos laborais.

Asi mesmo o contratista debera observar as disposicions vixentes en materia de igualdade de
xénero e conciliacion da vida familiar e persoal, adoptando todas as medidas necesarias para a sta
efectividade.

De igual modo deberd adoptar as medidas a que se refire a Lei 2/2014, do 14 de abril, pola
igualdade de trato e a non discriminacién de lesbianas, gais, transexuais, bisexuais e intersexuais
en Galicia, e en especial o protocolo de igualdade e boas practicas no ambito empresarial e das
relacions laborais en materia de non discriminacion por razén de orientacion sexual e identidade de
xénero, considerdndose o0 seu cumprimento condicion especial de execucion, e 0 seu
incumprimento considerarase incumprimento de deber esencial e causa de resoluciéon de contrato
(art. 12.8 Lei 2/2014)

O contratista esta obrigado a facilitar toda a documentacién acreditativa do cumprimento de todos
0s requisitos esixidos nesta clausula cando llo solicite a administracion, o director de obra ou o
6rgano de Contratacion. En todo caso, o contratista e a administraciéon deberan observar a
normativa vixente en materia de proteccion de datos de caracter persoal.

O adxudicatario esta obrigado a cumprir en todas as fases de desenvolvemento do contrato, na sta
terminacién e con posterioridade a esta, a normativa sobre proteccién de datos de caracter persoal,
sendo responsable de calquera infraccién dela, de conformidade co disposto na Lei 9/2017 na sta
redaccién dada polo Real decreto lei 14/2019 do 31 de outubro .

24) PRODUCION E XESTION DE RESIDUOS

O contratista debera observar as disposiciéns vixentes en materia de producion e xestion de
residuos.

Neste senso, debera presentar ao director de obra toda a documentacion relativa ao cumprimento
dos deberes derivados da citada normativa.

25) RESPONSABILIDADE. DANOS

Sera por conta do contratista a responsabilidade derivada de todos os danos, perdas e accions de
calquera natureza que sexan ocasionados a terceiras persoas polo seu persoal, a sia maquinaria
ou como consecuencia dos traballos realizados. Esta responsabilidade non se extinguira ata que
expire o prazo de garantia da obra.



O gani sno.

(FECHA: 12/09/ 2024 14:41:00)

FI RMADO POR Lucia Calvo de la Uz
Verificable en | a Sede El ectroénica del

Versi 6n inprimble

CVD: GdPQ aRCg2Gl5sAQt SkK

CONCELLO

DE TEO

Cando tales danos e perdas sexan ocasionados como consecuencia inmediata e directa dunha
orde da administracion, esta sera responsable dentro dos limites establecidos na lei.

Asi mesmo, 0 contratista respondera civil e, no seu caso, penalmente dos danos causados a
administracién contratante ou a terceiros como consecuencia dos vicios ocultos das obras.

A cantidade en que se concreten tales danos sera inmediatamente esixida pola via de
constrinximento administrativo.

26) GASTOS DE TRANSPORTE E ALMACENAXE. CUSTODIA E CONSERVACION
26.1. Almacenaxe

O contratista estara obrigado a sufragar os gastos de transporte de materiais ata o lugar sinalado e
no prazo convido e, no seu caso, 0s gastos de almacenaxe e depdsito.

26.2.Custodia e conservacion

O contratista debera responder da custodia e conservacion dos materiais e instalacions, sen que
tefia dereito a indemnizacion por causa de avaria, perdas ou prexuizos nos bens, ata a aprobacion
da devolucion da garantia definitiva.

Cando as obras inclian instalacions tales como aparellos elevadores, climatizacion, aire
acondicionado, vapor, frio, etc., a empresa adxudicataria debera realizar, ben directamente, ben a
través dunha empresa especializada, 0 seu mantemento ata que finalice o prazo de garantia
establecido na clausula 37 do presente prego, asumindo os gastos que diso se deriven

27) CONDICIONS ESPECIAIS DE EXECUCION DE CARACTER LABORAL E SOCIAL .

No presente prego establécense como condiciéns especiais de caracter social e laboral en relacion
coa execucién do contrato, vinculadas ao seu obxecto, no sentido do artigo 145 LCSP, non sendo
directa ou indirectamente discriminatorias as seguintes condiciéns de execucion :

O operador econémico que resulte adxudicatario podera optar por levar a cabo durante a execucion
do contrato, polo menos una das condiciéns de execucion que se detallan a continuacion :

1) Coa finalidade de favorecer a maior participacién da muller no mercado laboral e a conciliacion
do traballo e a vida familiar, establécese como condicién especial de execucion que o operador
econdmico que resulte adxudicatario debera contratar para adscribir & execucion do contrato, cunha
dedicacion minima do 50%, a unha persoa dos seguintes colectivos a eleccion do adxudicatario:

- unha muller traballadora demandante de emprego

- unha persoa desempregada de longa duracion; para estes efectos entenderase por persoa
desempregada de longa duracién aquela de 50 ou mais anos de idade, que na data da sua alta no
correspondente réxime da Seguridade Social estea sen traballo e acredite un periodo de inscricién
como desempregada no Servizo Publico de Emprego de, polo menos, doce meses durante os
dezaoito meses anteriores a sta contratacion

- unha persoa nova, menor de 30 anos, en situacion de desemprego, a condicion de que estea en
situacion de desemprego, polo menos, nos tres meses anteriores a data da publicacion da licitacion
na Plataforma de Contratacion.

2) Co fin de favorecer a formaciéon no lugar de traballo, o operador econémico que resulte
adxudicatario debera realizar, durante o periodo de execucion deste contrato, polo menos, un curso
de formacién destinado ao persoal da empresa, cunha duraciéon minima de 8 horas en materia de
capacitacion laboral de caracter técnico (operador de maquinaria, albanelaria, fontaneria,
electricidade, carpinteria, montaxe de estadas, instaladores, pintura, formigonado, mantemento de
estradas, movemento de terras, explanacions, asfaltados, etc).

3) Co fin de eliminar as desigualdades entre o0 home e a muller no mercado laboral, favorecendo a
aplicacion de medidas que fomenten a igualdade entre mulleres e homes no traballo, o operador
econdémico que resulte adxudicatario debera establecer un programa de medidas que favorezan a
conciliacién da vida persoal, familiar e laboral das persoas integradas na empresa.
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Poderanse impor penalidades para o suposto de incumprimento dos compromisos ou das
condiciéns especiais de execucion do contrato que se estableceron conforme o apartado 2 do artigo
76 e ao apartado 1 do artigo 202 LCSP. Estas penalidades seran proporcionais a gravidade do
incumprimento e as contias de cada unha delas non poderan ser superiores ao 10 por cento do
prezo do contrato, IVE excluido, nin o total destas superar o 50 por cento do prezo do contrato.

No presente contrato aplicaranse as penalidades establecidas na clausula 33 paragrafo terceiro
incrementadas nun 100% (1,20 euros por cada 1.000 euros do prezo do contrato)

Non obstante o incumprimento desta condicién especial de execucidn considerarase incumprimento
de obriga esencial , e en consecuencia o 6érgano de Contratacion podera acordar a resolucién do
contrato e a inhabilitacion da empresa para contratar .

28) TRIBUTOS E PROXECTOS DE INSTALACIONS

O adxudicatario debera pagar todos os impostos, contribucions, taxas e prezos publicos que pesen
sobre o contrato ou, no seu caso, sobre o obxecto do contrato, asi como sobre a obtenciéon da
licenza de obras ou imposto sobre construciéns, obras e instalaciéns, de proceder, e o aboamento
de calquera tributo relacionado co establecido no presente apartado.

Ser4dn por conta do adxudicatario e sen que supofia custo ningin para a administracion, a
realizacidon daqueles proxectos de instalacions e equipos que no Sseu caso Se prevexan no proxecto
(electricidade, centros de transformacion, aparellos elevadores, climatizacién, etc.), que sexan
necesarios para a aprobacién polos organismos competentes da administraciéon, asi como a
tramitacion ante estes organismos e pago das taxas correspondentes.

29) CONTROL DE CALIDADE

A administracion, a través da Direccidon ordenara a unha empresa especializada neste tipo de
controis, contratada pola administracion, que se verifiquen os ensaios e andlises de materiais e
unidades de obra que en cada caso resulten pertinentes. A mesma Direccion fixara o numero,
forma e dimensions e demais caracteristicas que deben reunir as mostras e probetas para ensaio e
andlise, caso de que non exista disposicién xeral para o efecto, nin estableza tales datos o Prego
de prescricions técnicas particulares ou outros documentos do proxecto. Os gastos deste control
seran por conta da administracion e non se reteran ao contratista.

Este control é independente do control interno que realice o contratista, cuxa realizacién debera
acreditarse, en todo caso, xunto con cada certificacion mensual e, ademais, cando llo requira o
director da obra.

No caso de que como resultado dos ensaios ou controis de calidade relativos a execucion da obra
fosen desfavorables e que os ditos ensaios ou controis de calidade deban de repetirse para verificar
emendar os defectos observados, este custo serd asumido polo contratista, ao que se lle
descontara este importe na ultima certificacion ou liquidacion.

30) DEREITOS DO ADXUDICATARIO

30.1.- Dereito ao aboamento da obra que realmente execute con arranxo ao proxecto aprobado e
as clausulas do presente prego, e de conformidade co programa de traballo previsto para cada
anualidade. De acordo co disposto no artigo 198 LCSP, o aboamento debera efectuarse de
acordo cos seguintes prazos:

a) Prazo para a aprobacion da certificacion de obra e conformidade da factura: Unha vez
expedida a certificacion de obra, este documento deberd presentalo o director de obra ante a
entidade contratante e o contratista debera emitir e presentar a factura correspondente e o resto
da documentacion requirida (fotografias, acreditacién do control interno de calidade, da xestién de
residuos, etc.), incumbindolle tanto ao contratista como ao director de obra ou responsable do
contrato o cumprimento deste deber formal. Unha vez cumprido integramente este requisito,
iniciarase o computo do trinta dias naturais para que a administracion aprobe a documentacion
presentada e dite o acto de recofiecemento do deber; non en tanto, se a documentacion presentada
adoece dalgun defecto, sera devolta ao contratista para a sta correccion, polo que non se iniciara o
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prazo sinalado ata que os documentos se presenten de novo no punto xeral de entrada de facturas
electrénicas (Face) debidamente emendados.

O contratista tera o deber de presentar a factura electrénica que expedira polas obras realizadas no
punto xeral de entrada de facturas electronicas (Face) para os efectos da sta remision ao érgano
administrativo ou unidade a quen corresponda a sUa tramitacion.

Na epigrafe 21 do cadro de caracteristicas do contrato (anexo | do presente prego), incliese a
identificacién do érgano administrativo con competencias en materia de contabilidade publica, asi
como a identificacion do 6rgano de Contratacion e do destinatario, que deberan constar na factura
correspondente que emita o contratista

b) Prazo para o pago: Unha vez aprobados os documentos presentados e recofiecido o deber de
pago, a administracion debera realizar o pago dentro dos inmediatos trinta dias seguintes.

A execucion da obra por importe superior ao previsto en cada anualidade, ainda no caso de que
conte coa autorizacion da direccion, non dara dereito ao contratista ao seu aboamento ata que non
se inclda no orzamento a dotacion necesaria para facer fronte 4 anualidade correspondente.

30.2.- Se a administracion demorase o pago do prezo, computado a partir do cumprimento do
prazo a que se refire o apartado anterior, o adxudicatario tera dereito a partir do cumprimento deste
prazo, a cobrar os xuros de mora e a indemnizacién polos custos de cobranza nos termos
establecidos na Lei do 29 de decembro de 2004 pola que se establecen as medidas de loita contra
a morosidade nas operacions comerciais art. 198 LCSP

Non obstante o indicado no apartado anterior, no caso de que algunha certificacion contefia algin
erro ou omision, e o contratista non advertise no momento de prestar conformidade a certificacion,
expresamente e por escrito a slla existencia, 0 prazo para esixir 0s xuros de mora non se iniciara
ata que se emenden os defectos que contivese a certificacion, computandose, por tanto, o prazo
para esixir os xuros de mora a partir da expedicion da certificacion emendada.

De igual modo se a factura contén algin erro ou omisiéon ou esta non se presentou a entidade
contratante, 0 prazo para esixir os xuros de mora non se iniciara ata que se emenden os defectos
gue contefia a factura ou ata que se presente esta no punto xeral de entrada de facturas
electrénicas (Face) salvo aqueles supostos en que a normativa vixente de facturacion permita a sta
presentacion en formato papel, nese caso presentarase no rexistro da entidade correspondente.

30.3.- Dereito & suspensién do cumprimento do contrato no caso de que a demora do pago fose
superior a catro meses, deberalle comunicar a administracion cun mes de antelacién tal
circunstancia, para os efectos do recofiecemento dos dereitos que poidan derivarse desta
suspension, nos termos establecidos no art. 198 LCSP.

30.4.- Dereito a resolver o contrato e ao resarcimento dos prexuizos que como consecuencia diso
se orixinen, se a demora da administracion € superior a seis meses. (Art. 198.6 LCSP)

30.5.- Dereito a transmitir os dereitos de cobranza, nos termos do artigo 200 do LCSP e nas
condicions sinaladas na clausula 31.5 do presente prego.

31) ABOAMENTO DA OBRA EXECUTADA

31.1. Mediciéns.- A Direccion facultativa realizara mensualmente e na forma que estableza o Prego
de prescricions técnicas, a medicion das unidades de obra executadas durante o periodo de tempo
anterior.

O contratista podera presenciar a realizacion de tales medicions.

Para as obras ou partes de obra cuxas dimensiéns e caracteristicas tefian que quedar posterior e
definitivamente ocultas, o contratista est& obrigado a avisar & direccion coa suficiente antelacion, co
fin de que esta poida realizar as correspondentes medicions e toma de datos, levantando os planos
gue as definan, cuxa conformidade subscribird o contratista.

A falta de aviso anticipado, cuxa existencia corresponde probar ao contratista, queda este obrigado
a aceptar as decisions da administracién sobre o particular.
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31.2.- Relacions valoradas.- A Direccion facultativa tomando como base as mediciéns das
unidades de obra executada a que se refire o apartado anterior e os prezos contratados, redactara
mensualmente a correspondente relacion valorada a orixe.

31.3.- Certificacions.- As certificacions expediranse tomando como base a relacion valorada e
tramitaraas a Direccion facultativa nos cinco dias seguintes do periodo que correspondan, logo da
audiencia previa ao contratista para os efectos da stia conformidade ou reparos.

No suposto de obras plurianuais as certificacions deberan axustarse as anualidades previstas sen
gue nunha Unica certificacion se poidan reflectir importes correspondentes a distintas anualidades.

A presentacion da factura e certificacion de obra debera realizarse dentro dos primeiros dez dias do
mes seguinte ao periodo que corresponda, o fin de garantir o seu pronto pago, especialmente en
periodos de peche de exercicio.

31.4.- Pagos

31.4.1.- Os pagos verificaranse contra certificacions mensuais acompafiadas de relacion
valorada expedidas pola Direccion facultativa da obra e aprobadas pola Presidencia ou
o6rgano competente da Corporaciéon. Asi mesmo, achegaranse as fotografias do cartel de
obra a que se refire a clausula 19.2. e declaracion responsable de que o contratista cumpriu
as condicions establecidas nas clausulas 23, 24, 27 e 35.

Asi mesmo, o contratista debera presentar factura por igual importe que o da certificaciéon, no
periodo comprendido entre os dias 1 e 10 do mes seguinte a aquel ao que corresponda a
certificacién de obra .

A factura debera presentarse no punto xeral de entrada de facturas electrénicas (Face) salvo
aqueles supostos en que a normativa vixente de facturacion permita a sta presentacion en formato
papel, nese caso presentarase no rexistro da entidade correspondente, no periodo comprendido
entre os dias 1 e 10 de cada mes.

A factura debera conter ademais dos datos establecidos na normativa de facturas, os datos que se
detallan na epigrafe 21 do anexo | do presente prego, e aqueloutros que resulten de aplicacion
conforme a Resolucién de Presidencia n® 2017/ 41284, e que pode consultarse na seguinte ligazon:
https://www.dacoruna.gal/files/6815/1445/4566/3149284.pdf

As certificaciéns mensuais teran o caracter de pago a conta, suxeitas as rectificacions e variacions
gue se produzan na medicion final e sen supor de ningln xeito a aprobacién e recepcion das obras
gue comprenden.

Canto aos prazos e tramites estarase ao disposto no artigo 198 LCSP.
31.4.2. Aboamento a conta por materiais acumulados

1. O contratista tera dereito a percibir aboamento a conta ata o 75 por 100 do valor dos materiais
acumulados necesarios para a obra logo da autorizacién previa do 6rgano de Contratacion que tera
por Unico obxecto controlar que se trata destes materiais e que se cumpren 0s seguintes requisitos:

a) Que exista peticion expresa do contratista, acompafiando documentacion xustificativa da
propiedade ou posesion dos materiais.

b) Que sexan recibidos como (tiles e almacenados na obra ou lugares autorizados para iso.
C) Que non exista perigo de que os materiais recibidos sufran deterioracién ou desaparezan.

d) Que o contratista preste a sta conformidade ao plan de devolucion das cantidades
anticipadas, para deducilo do importe total das unidades de obra en que queden incluidos
tales materiais. Este plan elaborarao a direccion de obra acompafiandoo coa relacién
valorada.

e) Que o contratista constit(a aval de acordo con disposto no 31.4.4 deste prego.

2. As partidas correspondentes a materiais acumulados poderan incluirse na relacion valorada
mensual ou noutra independente.
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3. Para efectos do célculo do valor unitario do material tomarase o resultado de aplicar o coeficiente
de adxudicacién ao valor do custo inicial fixado no correspondente proxecto, incrementado, no seu
caso, nas porcentaxes de beneficio industrial e gastos xerais.

Se a unidade de obra onde se atopa o material obxecto do aboamento non ten a regulamentaria
descomposicion de prezos e non figura no proxecto o custo inicial este fixarao Direccion da obra, e
non podera exceder o 50 por 100 do prezo da unidade de obra.

4. Soamente procedera o aboamento da valoracién resultante cando exista crédito suficiente con
cargo a anualidade correspondente no exercicio econémico vixente. No caso de que non se
puidese cubrir a totalidade do aboamento a conta reflectido na relacion valorada, procederase ao
aboamento que corresponda ao crédito dispofiible da anualidade do exercicio econémico de que se

trate.
31.4.3. Aboamento a conta por instalaciéns e equipos.

1. O contratista ter4 dereito a percibir aboamento a conta por razén das instalacions e equipos
necesarios para a obra, de acordo coas regras seguintes:

a) O aboamento vird determinado pola parte proporcional da amortizacién, calculado de
acordo coa normativa vixente do imposto sobre sociedades, tendo en conta o tempo
necesario de utilizacion.

b) No caso de instalaciéns, o aboamento non podera superar o 50 por 100 da partida de
gastos xerais gque resten por certificar ata a finalizacion da obra e no de equipos o 20 por
100 das unidades de obra aos prezos contratados que resten por executar e para as cales
se faga necesaria a utilizacion daqueles.

¢) O célculo da cantidade que se ha aboar deber&4 acompariarse dunha memoria explicativa
dos resultados obtidos.

d) Que o contratista constit(ia aval de acordo co disposto no 31.4.4 deste prego.

2. Canto aos requisitos para estes aboamentos, tramitacion e devolucién estarase ao disposto no
apartado 31.4.2.

31.4.4. Garantias por aboamentos a conta por materiais acumulados e por instalacions e
equipos.

Para realizar este aboamento sera necesaria a constitucion previa do correspondente aval
polo importe correspondente ao do respectivo aboamento a conta, de acordo co
establecido no art. 240 LCSP

O contratista terd dereito a cancelacion total ou parcial destas garantias a medida que
vaian tendo lugar as deducions para o reintegro dos aboamentos a conta percibidos.

31.5.- Os contratistas que tefian dereito de cobranza fronte a administracion, poderan
ceder este conforme a dereito.

Para que a cesion do dereito de cobranza tefia plena efectividade fronte & administracion,
sera requisito imprescindible a sta notificacion irrefutable do acordo de cesion. Para ese
efecto, considerarase que a notificaciébn se produciu cando se consignou mediante
dilixencia no documento xustificativo do crédito, a toma de razén no Libro de rexistro de
transmisions de certificacions.

Unha vez que a administracién tefia cofiecemento do acordo de cesion, o mandamento de
pago tera que ser expedido a favor do cesionario. Antes de que a cesion se pofia en
coflecemento da administracién, os mandamentos de pago a nome do contratista teran
efectos liberatorios.

As cesions anteriores ao nacemento da relacion xuridica da que deriva o dereito de
cobranza non produciran efectos fronte & administracion. En todo caso, a administracion
poderd opor fronte ao cesionario todas as excepciéns causais derivadas da relacion
contractual.

32) PRORROGAS
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De se producir un atraso na execucion das obras, por motivos non imputables ao contratista, e este
ofrece cumprir o seu compromiso se se lle da unha prérroga do tempo que lle sinale o érgano de
Contratacion, este podera concedela por un prazo que sera, polo menos, igual ao tempo perdido, a
non ser que o contratista pedise outro menor.

33) PRAZO DE EXECUCION DO CONTRATO E PENALIDADES ADMINISTRATIVAS

O contratista estd obrigado a cumprir o contrato dentro do prazo total fixado para a sta realizacion,
asi como dos prazos parciais sinalados para a stia execucién sucesiva.

A constitucién en mora do contratista non precisara intimacién previa por parte da administracion.

Cando o contratista por causas imputables a el, incorrese en demora respecto do cumprimento do
prazo total, a administraciéon podera optar indistintamente pola resolucion do contrato ou pola
imposicién das penalidades diarias na proporcion de 0,60 euros por cada 1000 euros do prezo do
contrato.

A administracion terda a mesma facultade a que se refire o apartado anterior respecto do
incumprimento por parte do contratista dos prazos parciais, ou cando a demora no cumprimento
daqueles faga presumir razoablemente a imposibilidade do cumprimento do prazo total.

Cada vez que as penalidades por demora alcancen un multiplo do 5 por 100 do prezo do contrato,
0 6rgano de Contratacion estara facultado para proceder a sla resolucibn ou acordar a
continuidade da sta execucién con imposicion de novas penalidades.

34) MODIFICACIONS DE OBRAS
34.1. Supostos

O presente contrato administrativo s6 podera modificarse durante a sUa vixencia cando se dea
algln dos seguintes supostos:

a) Cando asi se prevexa no presente Prego de clausulas administrativas particulares,
nos termos e condicions establecidos no artigo 204 LCSP.

b) Excepcionalmente, cando sexa necesario realizar unha modificacion que non
estea prevista no presente Prego de clausulas administrativas particulares, a
condicién de que se cumpran as condiciéns que establece o artigo 205 LCSP.

34.2.- En ningun caso o técnico director das obras ou o adxudicatario poderan introducir
ou executar modificacions nas obras comprendidas no contrato sen a debida aprobacion
técnica da modificacion e a aprobacién econémica do orzamento reformado resultante, no
Seu caso, como consecuencia dela.

Antes de proceder a redaccién da modificacién do proxecto deberd darse audiencia ao
redactor do proxecto ou das especificacions técnicas, se estas foron preparadas por un
terceiro alleo ao 6rgano de Contratacion en virtude dun contrato de servizos, para que,
nun prazo non inferior a tres dias, formule as consideracions que tefia por conveniente.

A mencionada aprobacién correspondera ao 6rgano de Contratacién, previa audiencia ao
contratista, fiscalizacion do gasto e existencia de crédito, e existencia de razéns de
interese publico, de acordo co sinalado nos artigos 203 a 207 e 242 LCSP.

34.3. Non teran a consideraciéon de modificacions ( ART 242.4 LCSP)

34.3.1. O exceso de mediciéns

Entendendo por tal, a variacion que durante a correcta execucion da obra se produza
exclusivamente no ndmero de unidades realmente executadas sobre as previstas nas
mediciéns do proxecto, sempre que en global non representen un incremento do gasto
superior ao 10 por cento do prezo do contrato inicial. Este exceso de mediciéns sera
recollido na certificacion final da obra.

34.3.2. A inclusién de prezos novos
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Fixados contraditoriamente polos procedementos establecidos nesta lei e nas suas
normas de desenvolvemento, sempre que:

1. non supofian incremento do prezo global do contrato

2. nin afecten a unidades de obra que no seu conxunto exceda do 3 por cento do seu
orzamento primitivo.

34.4 A modificacion do contrato non podera realizarse co fin de engadir prestacions
complementarias as inicialmente contratadas, ampliar o obxecto do contrato co fin de que
poida cumprir finalidades novas non contempladas na sta documentacion preparatoria, ou
incorporar unha prestacion susceptible de utilizacion ou aproveitamento independente.

34.5.En todo caso as modificaciéns realizaranse de forma xustificada, por razéons de
interese publico e sempre que sexan estritamente necesarias, tendo en conta os principios
de austeridade e control do gasto, eficiencia e boa administracion, asi como o de
proporcionalidade.

34.6. Modificacidns previstas na documentacion que rexe a licitacion do contrato

34.6.1. Limite cuantitativo. O presente contrato podera modificarse durante a sUa
vixencia ata un maximo do vinte por cento do prezo inicial, na forma e co contido
seguintes:

34.6.2. Condiciéns. A modificacion versara sobre os aspectos que se especifican no
anexo VI, relativo a modificaciéns do contrato previstas, onde se indican de forma clara,
precisa e inequivoca o contido con detalle suficiente, o seu alcance, limites e natureza; as
condicibns en que podera facerse uso desta por referencia a circunstancias cuxa
concorrencia poida verificarse de forma obxectiva.

O procedemento que habera que seguir para realizar a modificacion sera o seguinte:
1. Proposta motivada do redactor do proxecto, ou no seu caso do director.
2. Autorizacién do 6rgano de Contratacion.

3. Redaccién do proxecto. Audiencia, no seu caso, ao redactor do proxecto e ao
contratista no prazo minimo de 3 dias.

4. Informe de Secretaria (ou Asesoria xuridica en municipios, titulo X Lei 7/85, de
bases de réxime local )

Fiscalizacion por Intervencion.
Existencia de crédito adecuado e suficiente.

5
6.
7. Aprobacién polo 6rgano de Contratacion.

8. Formalizacion en documento administrativo da modificacion.

34.6.3. Imposibilidade de establecer novos prezos unitarios non previstos

A modificacién non podera supor o establecemento de novos prezos unitarios non
previstos no contrato salvo nos supostos previstos na clausula 34.3.2

34.6.4. Non alteracién da natureza global

En ningun caso as modificacions poderan alterar a natureza global do contrato inicial. En
todo caso, entenderase que se altera este a substituir as obras, as subministraciéns ou os
servizos que se van adquirir por outros diferentes ou se modifica o tipo de contrato. Non
se entendera que se altera a natureza global do contrato cando se substitia algunha
unidade de obra, subministracion ou servizo puntual.

34.7.MOD!FICACI()NS NON PREVISTAS NA DOCUMENTACION QUE REXE A
LICITACION
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As modificaciéns non previstas no presente prego, ou que estando previstas, non se
axusten ao establecido no art. 205 LCSP s6 poderan realizarse cando as modificacions
en cuestion cumpran os seguintes requisitos:

34.7.1. Os supostos que eventualmente poderian xustificar unha modificacién
non prevista son os seguintes

34.7.1.A ) Cando sexa necesario engadir obras, adicionais aos
inicialmente contratados, a condicion de que se dean os dous requisitos
seguintes

34.7.A.1.° Que o cambio de contratista non fose posible por razéns
de tipo econémico ou técnico

Por exemplo que se obrigase ao érgano de Contratacion a adquirir obras,

servizos ou subministracions con caracteristicas técnicas diferentes aos
inicialmente contratados, cando estas diferenzas dean lugar a
incompatibilidades ou as dificultades técnicas de uso ou de mantemento
gue resulten desproporcionadas; e, asi mesmo, que o cambio de
contratista xere inconvenientes significativos ou un aumento substancial
de custos para o 6rgano de Contrataciéon. En ningln caso se considerara
un inconveniente significativo a necesidade de realizar unha nova
licitacion para permitir o cambio de contratista.

34.7.1.A.2.° Moadificacion cuantitativa

Que a modificacién do contrato impliqgue unha alteracion na sta contia
gue non exceda, illada ou conxuntamente con outras modificacions
acordadas conforme este artigo, do 50 por cento do seu prezo inicial, IVE
excluido.

34.7.1. B) Cando a necesidade de modificar un contrato vixente se derive
de circunstancias sobrevindas e que fosen imprevisibles no momento en
que tivera lugar a licitacién do contrato

A condicion de que se cumpran as tres condiciones seguintes:

34.7.1. B.1° Que a necesidade da modificacion se derive de
circunstancias que unha administracion dilixente non puidese
prever.

34.7.1. B. 2.° Que a modificacion non altere a natureza global do
contrato.

34.7.1. B. 3.° Que a modificacién do contrato implique unha alteracién
na sua contia que non exceda, illada ou conxuntamente con outras
modificacions acordadas conforme este artigo, do 50 por cento do
seu prezo inicial, IVE excluido.

34.7.1. C) Cando as modificaciéns non sexan substanciais

Neste caso terase que xustificar especialmente a sta necesidade, indicando as razéns
polas que esas prestacions non se incluiron no contrato inicial. Unha modificacion dun
contrato considerarase substancial cando tefia como resultado un contrato de natureza
materialmente diferente ao realizado nun principio. En calquera caso, unha modificacion
considerarase substancial cando se cumpra unha ou varias das condiciéns seguintes:

34.7.1. C.1.° Que a modificacion introduza condiciéns que, de figurar no procedemento de
contratacién inicial, permitirian a seleccion de candidatos distintos dos seleccionados
inicialmente ou a aceptacioén dunha oferta distinta a aceptada inicialmente ou atraerian a
mais participantes no procedemento de contratacion. En todo caso considerarase que se
da o suposto previsto no paragrafo anterior cando a obra ou o servizo resultantes do
proxecto orixinal ou do prego, respectivamente, mais a modificacién que se pretenda,
requiran dunha clasificacion do contratista diferente & que, no seu caso, se esixiu no
procedemento de licitacion orixinal.
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34.7.1. C.2.° Que a modificacion altere o equilibrio econémico do contrato en beneficio do
contratista dunha maneira que non estaba prevista no contrato inicial. En todo caso
considerarase que se da o suposto previsto no paragrafo anterior cando, como
consecuencia da modificacién que se pretenda realizar, se introducirian unidades de obra
novas cuxo importe representaria mais do 50 por cento do orzamento inicial do contrato.

34.7.1. C.3.° Que a modificacién amplie de forma importante o0 ambito do contrato. En todo
caso considerarase que se da o suposto previsto no paragrafo anterior cando:

(i) O valor da modificacion supofia unha alteracion na contia do contrato que exceda,
illada ou conxuntamente, do 15 por cento do prezo inicial deste, IVE excluido, ou ben que
supere o limiar sinalado no artigo 20

(ii) As obras, obxecto de modificacion estean dentro do &mbito doutro contrato, actual ou
futuro, sempre que se iniciase a tramitacion do expediente de contratacion.

34.7.2) Que se limite a introducir as variacions estritamente indispensables para responder
a causa obxectiva que a faga necesaria.

34.8. Obrigatoriedade.

Nos supostos de modificacién do contrato recollidos no artigo 205, as modificacions acordadas
polo 6rgano de Contratacion seran obrigatorias para os contratistas cando impliquen, illada ou
conxuntamente, unha alteracion na sta contia que non exceda do 20 por cento do prezo inicial do
contrato, IVE excluido. ( ART 206).

Cando de acordo co disposto no apartado anterior a modificacién non resulte obrigatoria para o
contratista esta so serd acordada polo 6érgano de Contratacion previa conformidade por escrito
deste, resolvéndose o contrato en caso contrario, de conformidade co establecido na letra g) do
apartado 1 do artigo 211 LCSP.

34.9 REGRA ESPECIFICA NESTE CONTRATO DE OBRAS

34.9.1 No caso de que a modificacion supofia supresion ou reducion de unidades de obra, o
contratista non tera dereito a reclamar ningunha indemnizacion.

34.9.2 Modificacidons que supofian a introduciéon de unidades de obra non previstas no
proxecto ou cuxas caracteristicas difiran das fixadas neste, e non sexa necesario realizar
unha nova licitacion.

Os prezos aplicables a estas seran fixados pola administracién, logo da audiencia previa do
contratista polo prazo minimo de tres dias habiles. Cando o contratista non acepte os
prezos fixados, o 6rgano de Contratacion podera contratalas con outro empresario nos
mesmos prezos que fixase, executalas directamente ou optar pola resolucion do contrato
conforme o artigo 211 desta lei.

34.9.3. Modificacion que contemple unidades de obra que tefian que quedar posterior e
definitivamente ocultas

Antes de efectuar a sUa medicién parcial debera comunicarse a Intervencion da
administracion correspondente, cunha antelacion minima de cinco dias, para que, se o
considera oportuno, poida acudir a este acto nas stas funciéns de comprobaciéon material
do investimento, e iso, sen prexuizo de, unha vez terminadas as obras, efectuar a
recepcién, de conformidade co disposto no apartado 1 do artigo 243, en relacién co
apartado 2 do artigo 210. LCSP.

34.10. Tramitacion

Cando o director facultativo da obra considere necesaria unha modificacién do proxecto e se
cumpran 0s requisitos que para ese efecto regula esta lei, solicitara do érgano de Contrataciéon
autorizacion para iniciar o correspondente expediente, que se tramitard de acordo coas
condiciéns da clausula 34.6.2.

34.11. Tramitacién dunha modificacion que esixa a suspensién temporal total da
execucion das obras e iso ocasione graves prexuizos para o interese publico.

O o6rgano de Contratacion podera acordar que continden provisionalmente estas tal e como
estea previsto na proposta técnica que elabore a direccion facultativa, sempre que
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1. O importe maximo previsto non supere o 20 por cento do prezo inicial do contrato, IVE
excluido.

2. E exista crédito adecuado e suficiente para o seu financiamento.

O expediente de continuacién provisional que se ha tramitar para o efecto esixira
exclusivamente a incorporacion das seguintes actuacions:

a) Proposta técnica motivada efectuada polo director facultativo da obra, onde figure o
importe aproximado da modificacién, a descricion basica das obras que se van realizar
e a xustificacién de que a modificacion esta nun dos supostos establecidos no apartado
2 do artigo 203.

b) Audiencia do contratista.
c) Conformidade do 6rgano de Contratacion.
d) Certificado de existencia de crédito.

e) Informe da Oficina de Supervisién de Proxectos, no caso de que na proposta técnica
motivada se introducisen prezos novos. O informe debera motivar a adecuacion dos
novos prezos aos prezos xerais do mercado, de conformidade co establecido no
apartado 3 do artigo 102.

No prazo de seis meses contados desde o acordo de autorizacidon provisional debera estar
aprobado tecnicamente o proxecto, e no de oito meses o expediente da modificacion do
contrato.

Dentro do citado prazo de oito meses executaranse preferentemente, das unidades de obra
previstas, aquelas partes que non teflan que quedar posterior e definitivamente ocultas. As
obras executadas dentro do prazo de oito meses, seran obxecto de certificacion e aboamento
nos termos previstos na presente lei coa seguinte singularidade:

34.12. Cando a modificacion non resulte obrigatoria para o contratista, esta sé sera acordada
polo 6rgano de Contratacion previa conformidade por escrito del, resolvéndose o contrato, en
caso contrario, de conformidade co establecido na letra g) do apartado 1 do artigo 211.

34.13 Reaxuste de garantia.- Cando como consecuencia da modificacién do contrato aumente
0 Seu prezo, reaxustarase a garantia que se cuantificara no 5% do incremento experimentado
no prezo final ofertado (IVE excluido) Esta garantia debera constituirse dentro do prazo maximo
de 15 dias naturais contados desde a notificacion de aprobacién da modificacién. A non
constitucién da garantia dentro deste prazo dara lugar & resolucion do contrato.

35) CESION DE CONTRATO E SUBCONTRATO DE OBRAS
35.1. Cesion de contrato

Os adxudicatarios non poderan ceder os dereitos dimanantes dun contrato de obras sen obter
previamente a autorizacion do érgano competente da Corporacion, cos requisitos e condicions
establecidos no artigo 214 LCSP.

O cesionario debera constituir a garantia dentro do prazo méaximo de 15 dias naturais contados
desde a autorizacion expresa polo 6rgano de Contratacion da cesion. A non constitucién da
garantia dentro deste prazo dara lugar & resolucion do contrato.

35.2. Subcontratacién

35.2.1 En todo caso, o contratista deberd comunicar por escrito, tras a adxudicacion do
contrato e, como moi tarde, cando inicie a stia execucion, ao érgano de Contratacién a
intencion de realizar os subcontratos, sinalando:

1.- a parte da prestacion que se pretende subcontratar

2.- a identidade, datos de contacto e representante ou representantes legais do
subcontratista,
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3.- xustificara suficientemente a aptitude deste para executala por referencia aos elementos
técnicos e humanos de que dispén e a slGa experiencia, e acreditando que este non esta
incurso en prohibiciéon de contratar de acordo co artigo 71. O contratista principal debera
notificar por escrito ao 6rgano de Contratacion calquera modificacion que sufra esta
informacioén durante a execucion do contrato principal, e toda a informacién necesaria sobre
0s novos subcontratistas. No caso que o subcontratista tefia a clasificacion adecuada para
realizar a parte do contrato obxecto da subcontratacion, a comunicacion desta circunstancia
serd suficiente para acreditar a sla aptitude. A acreditacion da aptitude do subcontratista
podera realizarse inmediatamente despois da realizacion do subcontrato se esta é
necesaria para atender a unha situaciébn de emerxencia ou que esixa a adopcion de
medidas urxentes se asi se xustifica suficientemente.

Os licitadores terdn o deber de comunicar os subcontratos que non se axusten ao indicado
na oferta, por realizarse con empresarios distintos dos indicados nominativamente nela ou
por referirse a partes da prestacion diferentes as sinaladas nela, e non poderan realizarse
ata que transcorran vinte dias desde que se cursou a notificacion e achegadas as
xustificacions a que se refire o apartado 35.2.1 deste apartado, salvo que con anterioridade
fosen autorizados expresamente, sempre que a administracion non notificase dentro deste
prazo a sUa oposicion a estes. Este réxime sera igualmente aplicable se os subcontratistas
fosen identificados na oferta mediante a descricion do seu perfil profesional. Baixo a
responsabilidade do contratista, os subcontratos poderan concluirse sen necesidade de
deixar transcorrer o prazo de vinte dias se a sla realizacion é necesaria para atender a
unha situacién de emerxencia ou que esixa a adopcion de medidas urxentes se asi se
xustifica suficientemente.

35.2.2. Efectos do incumprimento en materia de subcontratacién

A infraccion das condicibns establecidas no apartado anterior para proceder a
subcontratacién, asi como a falta de acreditacion da aptitude do subcontratista ou das
circunstancias determinantes da situacion de emerxencia ou das que fan urxente a
subcontratacion, tera, entre outras as dispostas nesta lei, e en funcién da repercusién na
execucién do contrato, algunha das seguintes consecuencias, cando asi se prevexa nos
pregos:

a) A imposicion ao contratista dunha penalidade de ata un 50 por 100 do importe do
subcontrato.

b) A resolucion do contrato, a condicién de que se cumpran 0s requisitos establecidos no
segundo paragrafo da letra f) do apartado 1 do artigo 211.

35.2.3. Deberes

Os subcontratistas quedaran obrigados s6 ante o contratista principal que asumira, por tanto, a
total responsabilidade da execucion do contrato fronte & administracion, con arranxo estrito ao
presente Prego de clausulas administrativas particulares, e aos termos do contrato, incluido o
cumprimento dos deberes en materia ambiental, social ou laboral a que se refire o artigo 201. O
cofiecemento que tefia a administracion dos subcontratos celebrados en virtude das
comunicacions a que se refire esta clausula non alteraran a responsabilidade exclusiva do
contratista principal.

En ningln caso poderd concertar o contratista a execucion parcial do contrato con persoas
inhabilitadas para contratar de acordo co ordenamento xuridico ou comprendidas nalgin dos
supostos do artigo 71.

O contratista debera informar aos representantes dos traballadores da subcontratacion, de acordo
coa lexislacion laboral.

Os subcontratos e os contratos de subministracion a que se refiren os artigos 215 a 217 teran, en
todo caso, natureza privada.

Sen prexuizo do establecido na Disposicion adicional quincuaxésima primeira da LCSP os

subcontratistas non teran accion directa fronte & administracion contratante polos deberes
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contraidos con eles polo contratista como consecuencia da execucion do contrato principal e dos
subcontratos.

Asi mesmo o contratista e subcontratistas deberan observar os requisitos e condicions establecidas
na Lei 32/2006 do 18 de outubro, reguladora da subcontratacion no sector da construcion e Real
decreto 1109/2007 do 24 de agosto polo que se desenvolve a Lei 32/2006, do 18 de outubro ,
reguladora da subcontratacion no sector da construcion.

35.3. Deber de cumprimento dos prazos de pago a subcontratistas

O contratista esta obrigado a aboar o prezo pactado aos subcontratistas ou subministradores,
dentro dos prazos e conforme as condiciéns establecidas no art. 216. LCSP.

35.4. Comprobacién dos pagos aos subcontratistas ou subministradores

A administracién contratante, a través da Direccion da obra ou outros técnicos designados polo
organo de Contratacién, podera comprobar o estrito cumprimento dos pagos que 0s contratistas
adxudicatarios do contrato han de facer a todos os subcontratistas ou subministradores que
participen neles.

En tal caso, os contratistas adxudicatarios remitirdn & administracién contratante, cando este o
solicite, relacion detallada daqueles subcontratistas ou subministradores que participen no contrato
cando se perfeccione a sUa participacion, xunto con aquelas condiciéns de subcontratacién ou
subministracion de cada un deles que garden unha relacién directa co prazo de pago. Asi mesmo,
deberan achegar a solicitude do ente publico contratante xustificante de cumprimento dos pagos a
aqueles unha vez terminada a prestacion dentro dos prazos de pago legalmente establecidos no
artigo 216 LCSP e na Lei 3/2004, do 29 de decembro, no que lle sexa de aplicacién. Estes deberes
considéranse condiciéns esenciais de execucion, cuxo incumprimento, ademais das consecuencias
previstas polo ordenamento xuridico, permitira a imposicion das penalidades do 10% do prezo do
contrato, respondendo a garantia definitiva das penalidades que se impofian por este motivo.

No presente prego aplicaranse as penalidades previstas na clausula 33 paragrafo terceiro
incrementadas nun 100% (1,20 euros por cada 1.000 euros do prezo do contrato)

35.5. Execucién directa polo contratista principal de tarefas criticas, que non poderan ser
obxecto de subcontratacion.

De conformidade co disposto no art. 215.2, €) no anexo VIII do presente prego determinanse as
tarefas criticas que non poden ser obxecto de subcontratacién e que deberan ser executadas
directamente polo contratista principal.

36) RECEPCION DAS OBRAS E CERTIFICACION FINAL

O contratista comunicara, por escrito, ao facultativo director da obra a data prevista para a sua
terminacion, cunha antelacién minima de 45 dias habiles.

A recepcion das obras realizarase como méaximo dentro do mes seguinte & terminacién das obras.

O contratista debera entregar neste acto de recepcion o soporte electrénico no que se recollan as
fotografias e/ou reportaxe en video da execucion da obra a que se refire a clausula 19.3.

O contratista ten obriga de asistir & recepcion da obra. Se por causas que lle sexan imputables non
cumpre esta obriga o representante da administracion remitiralle un exemplar para que no prazo de
dez dias formule as alegaciéns que considere oportunas, sobre as que resolverd o érgano de
Contratacion.

Do resultado da recepcidén redactarase unha acta que subscribiran todos os asistentes, retirando un
exemplar orixinal cada un deles.

Cando as obras non estean en estado de seren recibidas farase constar asi na acta e o seu director
sinalard os defectos observados e detallara as instrucions precisas fixando un prazo para remediar
aqueles. Se transcorrido este prazo o contratista non o efectuou, podera concedérselle outro novo
prazo improrrogable ou declarar resolto o contrato.
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Dentro do prazo de 3 meses contados a partir da recepcion, o 6rgano de Contratacion debera
aprobar a certificacion final das obras executadas, que serd aboada ao contratista a conta da
liquidacién do contrato no prazo establecido na lei En canto ao prazo dos xuros de mora estarase
ao establecido na clausula 30.2 deste prego.

37) PRAZO DE GARANTIA
O prazo de garantia tera unha duracioén dun ano contados desde a recepcion das obras

Durante o prazo de garantia o contratista estara obrigado &4 garda e conservacién das obras,
seguindo, no seu caso, as instruciéns que reciba do técnico-director, sendo responsable dos danos
intrinsecos que nela se produzan.

Se as obras se deterioran por incumprimento deste deber, os traballos necesarios para a sla
reparacion executaraos a administracion contratante, por conta do contratista.

38) LIQUIDACION E DEVOLUCION DA GARANTIA DEFINITIVA

Dentro do prazo de 15 dias anteriores ao cumprimento do prazo de garantia, o director facultativo
da obra, de oficio ou a instancia do contratista, redactara un informe sobre o estado das obras. Se
este é favorable, o contratista quedara relevado de toda responsabilidade, salvo o disposto no art.
241 LCSP (Responsabilidade por vicios ocultos), devolvéndose ou cancelandose a garantia e
liquidandose, no seu caso, os deberes pendentes que debera efectuarse no prazo de sesenta dias.

No caso de que o informe non fose favorable e os defectos observados se deban a deficiencias na

execucién da obra e non ao uso do construido, durante o prazo de garantia o director facultativo
ditara as oportunas instrucibns ao contratista para a debida reparacion do construido,
concedéndolle un prazo para iso durante o cal continuard encargado da conservacion das obras,
sen dereito a percibir ningunha cantidade por ampliacion do prazo de garantia.

Porén no caso de que o contratista non faga as reparacions indicadas o érgano de Contratacion
podera ordenar a sla execucion a outra empresa, correndo por conta do contratista adxudicatario
da obra o pago dos citados gastos, ben con cargo & garantia se for suficiente, e se o importe da
reparacién excedese do importe da garantia esixirase o aboamento destes gastos pola via de
constrinximento.

39) CAUSAS DE RESOLUCION

Seran as establecidas nos artigos 211 LCSP, cos efectos dispostos no artigo 212,213 e 246.
LCSP.

Seran, asi mesmo, causas de resolucion especificas do presente contrato o incumprimento das
condiciéns especiais de execucidn establecidas nas clausulas 12, 18, 23, 27 e 35 do presente
prego.

40) REXIME XURIDICO

O presente contrato de execucion de obras ten caracter administrativo, e ambas as partes quedan
sometidas expresamente & lexislacion de contratos do sector publico e normas complementarias e
no seu caso da Comunidade Auténoma de Galicia nos termos do artigo 149.1.18 da Constitucién,
asi como as demais disposicions de desenvolvemento, en especial o Regulamento de
desenvolvemento; supletoriamente aplicaranse as restantes normas de dereito administrativo e, na
sua falta, as normas de dereito privado.

As cuestions litixiosas xurdidas sobre interpretacion, modificacion, resolucién e efectos deste
contrato seran resoltas polo 6rgano de Contratacion, cuxos acordos pofieran fin & via
administrativa e contra eles habera lugar a recurso contencioso-administrativo, conforme ao
disposto pola Lei reguladora desta xurisdicion, previa interposicién, no seu caso, do recurso de
reposicion potestativo e sen prexuizo da interposicion de calquera outro recurso que 0S
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interesados estimen procedente. Nos supostos a que se refire o artigo 44 da LCSP, os
interesados poderan interpor o recurso especial en materia de contratacion.
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ANEXO I: CADRO DE CARACTERISTICAS DO CONTRATO

1. PROXECTO

MELLORAS DA EFICIENCIA ENERXETICA DO EDIFICIO DA
POLICIA LOCAL E XULGADO DE PAZ DO CONCELLO DE
TEO. 0-6/12024

2. CODIFICACION

45262520-2 Traballos de albanaleria

Vocabulario comudn de contratos (CPV)

3. ORZAMENTO BASE DE
LICITACION

A.-Obras anuais 100.000,00 Euros (IVE INCLUIDO)
Base impoiiible 82.644,63
€

Importe IVE 17.355,37 €

Total 100.000,00 €

B.- Obras Plurianuais Exercicio Orzamentario Importe
Base impoiiible ...... (IVE INCLUIDO)

Importe IVE ........ 201...

Total .......... 201....

4. VALOR ESTIMADO

Base impofiible: 82.644,63 €
20% (modificacions previstas de proxecto): ........
Total VALOR ESTIMADO 82.644,63 €

4.BIS. REGULACION
HARMONIZADA

X0 contrato non suxeito a regulacion harmonizada

5. APLICACION 132/622.00

ORZAMENTARIA

6. PRAZO DE FIXADO NO PROXECTO: DOUS (2) MESES, e en todo caso
EXECUCION debe estar lista a acta de recepcion favorable con data de 4 de

decembro de 2024, coa finalidade de xustificar a subvencion que
financia este investimento.

7. CLASIFICACION

X Non se esixe

ESIXIDA
O Esixese (indicar grupo, subgrupo e categoria)
Grupo subgrupo categoria
8. CLASIFICACION PARA | Grupo subgrupo categoria
OS EFECTOS DE C 4 1
ACREDITAR A
SOLVENCIA.
9. LUGAR DE Con caracter exclusivo e excluinte:

PRESENTACION DE
OFERTAS

A) X Plataforma de contrataciéon do Sector Publico
https:/lcontrataciondelestado.es
https://contrataciondelestado.es

https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b1/jc7LDolwEAXQb-
ELZugzl KvQUMMUUdFE2Y70wBsNjY_x-
0bilOrtJzs294MFJTohMUOrhDH41z_ YWHu04hO79e3FRTbFTNgNo6gpA
sqilYHpLECkE3AQ4XbIm1VRibw2il XW-
PgYcDRH_5XHMFP7Kn8DHCX5BbOIHRDZsyrG_gpuYnCOyCAdwOfS-
05m9s6CS5AXtImd6/dI4/d5/L2dBISEVZOFBIS9NQSEh/pw/

Z7 AVEQAI930GRPE02BR764FO30G0/act/id=0/
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p=javax.servlet.include.path_info=QCPjspQCPreasigProcQCPAdmMinAO
CReasigProcPortletAppView.jsp/403873930114/-/

10. PRAZO DE
PRESENTACION DE
PROPOSICIONS

0O A) Tramitacion urxente: _ 20___ dias
(Clausula 11)

11. DOCUMENTO
EUROPEO UNICO DE

NON SE ESIXE

CONTRATACION

12. PORCENTAXE Non se establece

SUBCONTRATACION

13.CONDI§:IONS DE Ver clausula 27

EXECUCION

14. PERFIL DE https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b1/

CONTRATANTE ic7LDolWEAXQb-ELZugzL KvQUMMUUF2Y7owBsNiY x-
0bilOrtJzs294MFJTohMUOrhDH41z_ YWHu04h0O79e3FRTbFTNgNo
6apAsqilYHpLEckE3AQ4XbJm1VRibw2iLXW-
PgYcDRH 5XHMFP7Kn8DHCX5BbOIHRDZsyrG gpuYnCOyCAdwOf
S-05m9s6CS5AXtImd6/dI4/d5/L2dBISEVZOFBIS9nQSEh/pw/
Z7 AVEQAI930GRPEO2BR764F0O30G0/act/id=0/
p=javax.servlet.include.path info=QCPjspQCPreasigProcQCPAdm
inAOCReasigProcPortletAppView.jsp/403873930114/-/
www.teo.gal

15. GARANTIA 5 % do prezo final ofertado , IVE excluido.

DEFINITIVA 5% garantia complementaria a empresas incursas inicialmente en
temeridade

16. TAXAS DO

CONTRATO

17. REVISION DE A) Obras anuais e plurianuais con prazo inferior a dous anos:

PREZOS NON PROCEDE

B) Obras plurianuais, con prazo superior a dous anos:
(Clausula 4.2) B2. PROCEDE |
FORMULA

18. CONTROL DE
CALIDADE

Os gastos asumeos a Administracion

19. IMPORTE MAXIMO
DOS GASTOS DE
PUBLICIDADE DE

LICITACION A CONTA DO

CONTRATISTA

NON SE ESIXE.

Non obstante a Administracion coa fin de garantir unha maior
informacion &s empresas podera publicar anuncios en medios de
comunicacion, correndo no seu caso a Administracion cos gastos.

20. OUTROS DATOS:

INFORMACION

PERFIL DE CONTRATANTE: https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!
ut/p/b1/jc7LDolWEAXQb-ELZugzLKvQUMMUUdF2Y70owBsNjY x-
0bilOrtJzs294MFJTohMUOrhDH4lz YWHu04hO79e3FRTbFTNgNo6gpAsqilYHpLEcKE3AQ4XbJm
1VRibw2iLXW-PqYcDRH 5XHmMFP7Kn8DHCX5BbOIHRDZsyrG gpuYnCOyCAdwOfS-
05m9s6CS5AXtImdé/dl4/d5/L2dBISEVZOFBIS9nQSEh/pw/
Z7 AVEQAI930GRPE02BR764FO30G0/act/id=0/
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p=javax.servlet.include.path_info=QCPjspQCPreasigProcQCPAdminAOCReasigProcPortletAppVi
ew.jsp/403873930114/-/

www.teo.gal

TELEFONO: 981815700

CORREO ELECTRONICO: secretaria@teo.gal

CARTEL DE OBRA: O adxudicatario debera cumplir cas obrigas de publicidade que se recollen a
cldusula Décimo sétima. Publicidade das obras, do Convenio de
colaboracién entre a Conselleria de Presidencia, Xustiza e Deportes e o
Concello de Teo:

O Concello de Teo estara obrigado a cumprir as obrigas de informacién e
publicidade establecidas neste convenio, que incluiran en todo caso:

- Durante a execucién do proxecto, no exterior da instalacién ou do recinto,
o Concello fixard un cartel informativo da natureza das obras obxecto do
convenio, coa indicacién expresa das administraciéns publicas que
colaboran no seu financiamento segundo modelo que se xunta como anexo
Il. O tratamento tipografico identificador das entidades participantes e dos
seus logotipos ou anagramas sera idéntico.
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MODELO CARTEIS INFORMATIVOS
MEDIDAS FORMATO ESTANDAR A1

OBRA FINANCIADA (OU CONFINANACIADA, segundo corresponda) POR:

CONSELLERIA DE
PRESIDENCIA,
XUSTIZA E DEPORTES

BN XUNTA
¢l DE GALICIA

LOGOTIPO DO CONCELLO

OBRA.:......(Nome da obra)

DIRECCION FACULTATIVA: NOMES E APELIDOS

EMPRESA ADXUDICATARIA: NOME DA EMPRESA ADXUDICATARIA
ORZAMENTO.:........cccooccccnei. €

DATA DE INICIO: DD/MM/AAAA

PRAZO DE EXECUCION........ |.MESES
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21. DATOS DA FACTURA
21.1. IDENTIFICACION DO DESTINATARIO: ENTIDADE LOCAL: Concello de Teo
NIF.- P1508300I

CcODIGO.- L01150829

21.2.- ORGANO DECISORIO/XESTOR: ALCALDE/PRESIDENTE

CODIGO.- L01150829

21.3.- IDENTIFICACION UNIDADE CONTABLE: INTERVENCION.

CODIGO.- L01150829

21.4.- IDENTIFICACION UNIDADE TRAMITADORA: INTERVENCION

CODIGO.- L01150829

21.5.- CODIGO DE EXPEDIENTE (municipal) =0-6/2024

CODIGO DE PROXECTO ( se hai financiamento doutra administracion). Financiada por
Convenio de colaboraciéon ca Conselleria de Presidencia, Xustiza e Deportes

22. LUGAR ONDE SE PODEN OBTER COPIAS DO PROXECTO E PREGO......... Perfil de
contratante integrado en Plataforma de Contrataciéon que se indica na epigrafe 9 do
cadro de caracteristicas.
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ANEXO Il: MODELO DE PROPOSICION

D.

con domicilio no municipio de ...............
ria

n° provingia  ----------------- pais.....
teléfono

con DNI/NIF (ou Pasaporte ou documento que o substitda) N° __

actuando en nome propio (ou en representacion de

DNI ou NIF N° _

e con domicilio no municipio de
ria

n° , provincia.................. ,pais..........
teléfono

Toma parte no procedemento aberto con pluralidade de criterios para a adxudicacién da
execucioén das obras comprendidas no Proxecto de

e para cuxos efectos fai constar que:

1°.- Cofiece e acepta cantas obrigas se deriven dos Pregos de clausulas administrativas
particulares do presente contrato, asi como do Proxecto e documentacion técnica que o
integra.

2°.- Acompafia a documentacion esixida no Prego de clausulas administrativas particulares.

3°.- Fai constar que na presente licitacién (indiquese o que proceda):

a) Non concorre con empresas vinculadas.

b) __ Concorre coals seguinte/s empresa/s:

Denominacion
NIF

40 - Ofrece 0 seguinte:

Prezo (DATOS SO EN NUMEROS, NON EN LETRA ):

A)PrezosenIVE..........ccocoviiiiiiiiininn, Euros).
B) Imposto sobre o valor engadido (IVE) Porcentaxe :....... %. Importe......... ... euros
C) TOTAL (A+B)..cceevieiennennn. EUROS

Reducién do prazo de execucion: ata un maximo de 15 puntos.
A valoracién realizarase outorgando 1,5 puntos por cada dia de reduciéon ata un maximo de 15
puntos (maximo de reducién 10 dias)

5°.- Declaracién responsable de estabilidade no emprego e de mulleres traballadoras
Declara responsablemente que na data de publicacion da licitacion:
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5.1.- O numero global de persoas traballadoras (homes e mulleres) de persoal é de
persoas e, destas, o numero de persoas directamente relacionadas coa execucién de obras
en xeral é de persoas

5.2.- O numero patrticular de persoas traballadoras (homes e mulleres) con contrato fixo por
tempo indefinido e a xornada completa en persoal nos dltimos 12 meses anteriores a data
da publicacion do anuncio de licitacion na plataforma é de _____ persoas, o que representa
un ___ % sobre o nimero global de persoas traballadoras (homes e mulleres) en persoal

5.3.- O numero particular de mulleres traballadoras con contrato fixo por tempo indefinido e
a xornada completa en persoal é de___ mulleres, o que representa un__ % sobre o
numero global de persoas traballadoras fixas de persoal.

5.4.- O numero de traballadores que foran contratados nos 12 meses anteriores & data de
publicaciéon do anuncio de licitacién na Plataforma de Contratacién e que procedesen de
situacion de desemprego cunha antigliidade minima de 1 ano no Servizo Publico de
Emprego, é de ----- , 0 que representa un ----- % sobre o persoal global da empresa.

X Non aplicable no presente contrato

6°.- PLAN DE IGUALDADE (marquese o que proceda)

A empresa ten implantado un plan de igualdade

A empresa non ten implantado un plan de igualdade

X Non aplicable no presente contrato

7°.- Que ten previsto subcontratar as seguintes unidades de obra polo importe que
se indica:

UNIDADES OU PARTES DE IMPORTE IVE INCLUIDO NOME OU PERFIL
OBRA QUE SE VAN EMPRESARIAL DO
SUBCONTRATAR SUBCONTRATISTA
TOTAL

9. DECLARA RESPONSABLEMENTE :

1° Que ten a representacion da sociedade que presenta a oferta;

2° Que conta coa adecuada solvencia econémica, financeira e técnica ou, no seu caso, a
clasificacién correspondente;

3° Que conta coas autorizaciéns necesarias para exercer a actividade;

4° Que non esta incurso en prohibicién de contratar;

5° De conformidade co disposto no art. 159 e 75.2 LCSP. ( Indicar a opcién ):

5. a. Que non vai recorrer as capacidades doutras entidades

5b.- Que vai recorrer as capacidades doutras entidades , comprometéndose a dispor
dos recursos necesarios mediante a presentacién para ese efecto do compromiso por
escrito das ditas entidades, UNHA VEZ SEXA REQUIRIDO POLA Administracion.
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6° O seu sometemento ao foro espanol (s6 no caso de Empresas estranxeiras)

7° Que esta inscrita no Rexistro:

a) Rexistro Oficial de Licitadores e empresas clasificadas do Sector Publico nimero de

inscricion ___

b) Rexistro equivalente da Comunidade Auténoma de Galicia nUmero de inscriciéon _____
de de 20

O LICITADOR (Asinado )
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ANEXO llI: IDENTIFICACION DO ARQUIVO OU SOBRE ELECTRONICO
IDENTIFICACION DE ARQUIVO OU SOBRE ELECTRONICO (1)
« C. OFERTA ECONOMICA E CRITERIOS AVALIABLES DE FORMA AUTOMATICA

(ARQUIVO OU SOBRE ELECTRONICO C)

(1) Indicar sobre C segundo a documentacion que comprenda, conforme ao disposto na
clausula 12.
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ANEXO IV: CRITERIOS DE VALORACION

Tendo en conta que o presente prego ten o caracter de Prego Tipo que rexera as obras,
tanto de Deputacién como obras de concellos comprendidas en diversos plans a
puntuacion que figura nel parte das seguintes premisas:

De entre os criterios que se indican a continuacion sinalarase a puntuacién minima e
maxima que se outorga. Cando un criterio non se valore indicarase esta circunstancia.
1°.- Para cada contrato especifico o Organo de Contratacién indicara neste prego cal é a
puntuacién concreta do correspondente criterio de valoracién.

2° En todo caso a puntuacion atribuida por todos os criterios considerados deberéa estar
referida como maximo a 125 puntos e como minimo a 80 puntos
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FASE Il_FASE UNICA i
CRITERIOS AVALIABLES MEDIANTE FORMULAS:

I.1. OFERTA ECONOMICA
Oferta Econémica:

Puntuacion especifica para o presente contrato: 85Punto

De acordo coa férmula elaborada , a pedimento da Deputacion provincial da Corufia , pola
Facultade de Matematicas da USC e cuxo desagregamento, a explicacion da formula e
aplicacion para o seu cofiecemento figura no anexo VIl e na seguinte ligazén:
https://www.dacoruna.gal/valoracion/

11.2 ESTABILIDADE NO EMPREGO
1.2.1. Porcentaxe de persoal fixo en relacién co persoal global da empresa.

Puntuacion especifica para o presente contrato:

Segundo a documentacion que inclda no arquivo ou sobre electrénico C o licitador, (clausula
12) terase en conta a porcentaxe de persoas traballadoras (homes e mulleres) con contrato
fixo por tempo indefinido e a xornada completa polo menos nos uUltimos 12 meses anteriores &
data de publicaciéon do anuncio de licitacion na plataforma, en relacion co total de persoas
traballadoras (homes e mulleres) do cadro de persoal.

Para valorar este criterio o cadro de persoal debera estar formado por un minimo de 5
traballadores, directamente relacionados coa execucién de obras en xeral.

Obtera a maxima puntuaciéon a empresa que tefia unha porcentaxe do 75% ou mais
O resto valorarase proporcionalmente en relacion co 75%

As empresas que conten cunha porcentaxe menor do 40% de persoal fixo non se valoraran

11.2.2. Porcentaxe de mulleres en relacién co persoal global da empresa

Puntuacion especifica para o presente contrato:

O licitador que, na data de publicacion da licitacién, segundo a documentaciéon que
inclda no arquivo ou sobre electronico C, (clausula 12) conte cunha porcentaxe de
mulleres traballadoras con contrato fixo por tempo indefinido e a xornada completa
en relacion co total de persoas traballadoras fixas do persoal recibira a puntuacion
que se indica a continuacioén:

- Empresas de 25 ou menos traballadores fixos por tempo indefinido e
xornada completa: Obteran a maxima puntuacién as que conten
cunha porcentaxe do 12% ou mais, o resto valoraranse
proporcionalmente

- Empresas entre 26 e 100 traballadores fixos por tempo indefinido e
xornada completa: Obteran a maxima puntuaciéon as empresas que
conten cunha porcentaxe do 10% ou mais, o resto valoraranse
proporcionalmente

- Empresas de mais de 100 traballadores fixos por tempo indefinido e
xornada completa: Obteran a maxima puntuacién as empresas que
conten con 8% ou mais, o resto non se puntuaran.

11.2.3.- Contratacién desempregados

Puntuacién especifica para o presente contrato:
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O licitador que tefia a maior porcentaxe de traballadores que foran contratados nos 12 meses
anteriores & data de publicacion do anuncio de licitacion na Plataforma de Contratacion e que
procedesen de situacibn de desemprego cunha antigliidade minima de 1 ano no Servizo
Publico de Emprego conseguird a maxima puntuacion. As demais porcentaxes valoraranse
proporcionalmente

1.3 IGUALDADE
Existencia de Plan de igualdade na data de publicacién da licitacion

Puntuacion especifica para o presente contrato:

No caso de que se valore a existencia dun Plan de igualdade, a empresa estara obrigada a
manter os parametros de igualdade durante o prazo de execucién do contrato.

A empresa que conte con Plan de igualdade acreditado ou presentado no rexistro
correspondente obtera a maxima puntuacion deste criterio, a empresa que non conte con Plan
de igualdade cualificarase con 0 puntos.

11.3 REDUCIION DE PRAZO
Reducion do prazo de execucion

Puntuacion especifica para o presente contrato:

A valoracion realizarase outorgando 1,5 puntos por cada dia de reducién ata un maximo de 15
puntos (maximo de reducion 10 dias)

ANEXO IV.II: CRITERIOS ESPECIFICOS PARA O PRESENTE CONTRATO

TIPO DE CRITERIO DENOMINACION PUNTUACION
ASIGNADA
OFERTA ECONOMICA 85
REDUCION DE PRAZO DE 15
EXECCUCION
ESTABILIDADE Porcentaxe de
NO EMPREGO persoal fixo en
relacién co
CRITERIOS AVALIABLES persoal global da
MEDIANTE FORMULAS empresa
Porcentaxe de
mulleres en
relacion co
persoal global da
empresa
Contratacion
desempregados

IGUALDADE
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ANEXO V: MEDIOS PERSOAIS E MATERIAIS REQUIRIDOS PARA A EXECUCION DA
OBRA. DOCUMENTO QUE HA CUBRIR A ADMINISTRACION .

(Clausulas 12 e 16)

1. MEDIOS PERSOAIS:

2. MEDIOS MATERIAIS

Os licitadores deberan presentar unicamente a declaracién, axustada ao modelo indicado na
clausula 12.A.2 e o licitador que presente a mellor oferta debera presentar este documento ,
coa documentacion xustificativa, de acordo co disposto na clausula 16 e 12.A.2.
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Anexo VI.

ESPECIFICACION DAS MODIFICACIONS DO CONTRATO PREVISTAS NO PRESENTE

PREGO. DOCUMENTO QUE HA CUBRIR A ADMINISTRACION

De acordo co establecido no art. 204 LCSP poderan ser obxecto de modificacién:
1.-por razéns de interese publico
2.- ata un maximo do 20% do prezo inicial

as seguintes unidades de obra:

Unidade de obra modificable

Descricion da modificacion

Cuantificacion estimada

A modificacién non podera supor o establecemento de novos prezos unitarios non

previstos no contrato

Anexo VII
SEN CONTIDO
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Anexo VIII

= Deputacion U S C

UNIVERSIDADE

DA CORUNA oo S

Convenio de Investigacién da Deputacion da Coruiia co Departamento de Matematica Aplicada
da Universidade de Santiago de Compostela®

FORMULA XERAL DE VALORACION DE OFERTAS EN CONTRATOS E CONCURSOS

2018
1. Notacidéns

p
. : prezo de licitacion,

Pe
o : prezo de licitacion,

n
. : Numero de ofertas,

0.0.....0, )
. :valor das ofertas,

R.R,...R )
. : reducion de prazos das empresas (en dias naturais),

0. =1%o

0, o

. : media das ofertas presentadas ( ),
R =1¥p

R, ong

. : media das reduciéns de prazos presentadas ( ),
max? = min

. : reducion de prazos méaxima e minima,

B.B...B B =P-0.,=l..n
. : baixas absolutas ( ),

] 1
B B =—YB=P-0,
- no

. : baixa porcentual media ( ),

1 Investigadores
Juan M. Viaiio Rey — Catedratico de Matematica Aplicada - USC
José R. Fernandez Garcia — Profesor Titular de Matematica Aplicada - UVigo
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B.
b =—100 .
b.b,....b, P ' p i=L...n
. : baixas porcentuais con respecto a ( , ),
bm(:.\' ’ bi?i!'”
. : baixas porcentuais méxima e minima,
l ¢ E
b b, =} h =100
n neo P
. : baixa porcentual media ( ),
max
. : maxima valoracién posible,
;
max
. : maxima valoracién de acordo coas ofertas presentadas,
Vrm(l)(
. : maxima valoracién de acordo coas reducions de prazos presentadas,
‘/i i 0 ‘lvnm,\' i=L...n,
. : valoracién econdmica da oferta -ésima entre e ,
Vr[ l 0 Vrmux i =1....n.
. : valoracion da reducién de prazos -ésimaentre e ,

Nota.- Dado que as baixas negativas corresponderian a ofertas superiores ao prezo de

licitacion (e, polo tanto, non admisibles), suponse que as baixas ' son iguais ou maiores que
cero. lgualmente, como as reducions de prazos negativas corresponderian a prazos superiores
ao prazo de execucion do contrato ou concurso (e, polo tanto, non admisibles), suponse que as

reduciéns de prazos | son iguais ou maiores que cero e menores que o prazo de execucion
Pe

2. Algoritmo de valoracién econémica de ofertas
2.1. Valoracién maxima inicial de acordo coa baixa maxima

b

W.oo=07V e

bm(r.\ <15 e ™% 15

e Se entoén
_ 15
15 =h <25 W, =0,7V__ +0,3V %
=Ly . - N - |
e Se entén
max 225 ‘rvm.lx :‘y.nm'

e Se entoén

2.2. Valoracién econémica entre 0 e " mat
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V. .
A puntuacién [ da oferta ! -ésima calctlase, en funcién da baixa maxima, por interpolacién a
cachos do xeito seguinte (véxanse as Figuras 1 a 3):

bli."..'.\ {_ZIU-lJ ‘/i :O'
* Se enton

10 _b,. <15 V,o=0,7V
° Se enton

152b,, <25
° Se enton

b <15 Vo =07V .

1. Se enton
Vo =07V
bl >]_5 1 TN
2. Se enton
bnm.\: > 25
e Se entén

V.o =07V
b, <15 : -~
1. Se enton

h>is e

2. Se enton

Nétese que a puntuacion maxima ™X sg se atinxe se a baixa maxima ( ™) é igual ou

b

+0,3V u

superior ao 25% e que, cunha baixa do 15%, sempre se obtén o 70% da valoracién maxima.

Nota.- No caso particular en que todas as ofertas son iguais ao prezo de licitacion tense

b =b =.=b =b =b =0

divisiéns por cero). Neste caso, acordamos outorgar a todas elas unha puntuacién nula ( !
. Na préctica, esta situacién tamén se produce cando as baixas son todas moi pequenas ainda

polo que as valoraciéns anteriores non son validas (téfiense

gue non sexan exactamente cero. Por iso, propofiemos dar unha puntuacién nula a todas as

<10
ofertas sempre que "™ ]

)
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0,7V

0,7V ——
15

? bi bmax 15

b
Figura 1: Representacion gréfica das puntuacions se ™

Vmax

Wmax

0,7V

25

max
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15=b <25

Figura 2: Representacion grafica das puntuaciéns se i

Vmax

0,7V

v b 15 bb 25 b

max

225

b
Figura 3: Representacion gréfica das puntuacions se  "*

Neste Contrato non sera de aplicacion a valoracion das reduciéns de prazo
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Anexo IX

Tarefas criticas que obrigatoriamente ten que executar o contratista (art. 215.2 ¢) LCSP e

clausula 35.5 do presente prego)

X Non esixible neste contrato

Esixible neste contrato

con arranxo ao seguinte cadro

UNIDADE DE OBRA

IMPORTE A PREZOS DE PROXECTO




