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CONTRATO DE SUMINISTRO E INSTALACION PARA LA SUSTITUCION DE LA CARPINTERIA EXTEROIR DEL
EDIFICIO MUNICIPAL EN CL TORREONES DE ANDUJAR

MEMORIA JUSTIFICATIVA

ANTONIO DOMINGUEZ GARRIDO, ARQUITECTO TECNICO MUNICIPAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE ANDUJAR.

OBJETO DE LA MEMORIA.

El art. 63.3.a) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se
transponen al ordenamiento juridico espafol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 contempla la obligatoriedad de publicacion de
una memoria justificativa del objeto del contrato.

OBJETO DEL CONTRATO
Suministro e instalacion de parte de la carpinteria exterior del edificio municipal de la calle Torreones.

1. Cierre abatible de dos hojas en aluminio Diana Plus 70 RPT color pino nudo con doble
acristalamiento 4/16/4 planitherm 4 s y persiana de lamas de aluminio rellenas de poliuretano
con cajon del mismo material incorporado en medidas de 1.00 m de ancho y 2.50 m de altura
mas el cajon de la persiana.

6 uds 4 1.200 €/ud = 7.200 €

2. Cierre abatible de dos hojas en aluminio Diana Plus 70 RPT color pino nudo con doble
acristalamiento 4/16/4 planitherm 4 s y persiana de lamas de aluminio rellenas de poliuretano
con cajon del mismo material incorporado en medidas de 1.10 m de ancho y 2.50 m de altura
total.

2 uds 4 1.250 €/ud = 2.500 €

3. Cierre abatible de cuatro hojas (2+2) en aluminio Diana Plus 70 RPT color pino nudo con doble
acristalamiento 4/16/4 planitherm 4 s y persiana de lamas de aluminio rellenas de poliuretano
con cajon del mismo material incorporado en medidas de 2.00 m de ancho y 2.50 m de altura
total.

1ud d1.400 €/ud =1.400 €

4. Desmontaje de la carpinteria actual y transporte de residuos resultantes a vertedero, montaje
de la nueva carpinteria, recibido, repasos de albaiiileria y pintura.

luddl1.129€
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TOTAL PRESUPUESTO .....ccouviiiiiiiiciiiciicias 12.229 €
21% IVA ..., 2.568,09 €
ITOTAL PRESUPUESTO ......cccceuiuiviiriirinnns 14.797,09 €

Es lo que tengo a bien informar en el lugar y fecha registrados en la firma electréonica impresa al

margen.
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