



ACTA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN

ASUNTO: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE GERENCIA Y ASISTENCIA TÉCNICA DEL PLAN DE SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA EN DESTINO DEL AYUNTAMIENTO DE LUGO (PSTD: ...Et edendo, Lucus: un recorrido histórico por la enogastronomía) - FINANCIADA A TRAVÉS DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO – Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - Financiado por la Unión Europea - Código de proyecto: 23MRRXX43201 EXP. REF. 2023/C003/000023.-----

Siendo las 09:00 horas del día 25 de octubre de 2023 en el Salón de Comisiones del Centro de Servicios Municipales (situado en la Ronda de la Muralla 197), se constituye la Mesa de Contratación presidida por doña Ana Tabarés Martínez, Técnico del Servicio de Contratación del Ayuntamiento de Lugo y actuando como vocales:

- don Manuel Vázquez Fernández, Interventor Municipal
- don Manuel Louzao Aldariz, Titular de Asesoría Jurídica.
- doña Isabel Villamor Cabado, Jefa Servicio de Desarrollo Local

Y actuando como Secretaria doña Rosa María Díaz Iglesias, administrativo del Servicio de Contratación

Asisten al acto público, previa solicitud de invitación mediante correo electrónico dirigido a contratacion@lugo.gal de la correspondiente contraseña de entrada a la reunión las siguientes personas:

- don Ruben Cela, en representación de la **UTE ATLANTIC TRIVIUM** (TRIVIUM estratexia en cultura e turismo S.L y ATLANTIC PONTE 2000 SL)

La Sra. Presidenta recuerda a los presentes que en anterior sesión de la mesa de contratación celebrada el 17/10/2023, se acordó por unanimidad solicitar al Servicio Municipal de Desarrollo Local informe sobre los aspectos contenidos en la propuesta técnica, conforme al criterio motivado del citado técnico municipal por comparación de ofertas.

En consecuencia, emitido dicho informe definitivo se procede a una lectura somera del mismo así como del cuadro de valoraciones, indicando que que no se transcriben literalmente en este acta pero que, no obstante se publicará íntegramente en la Plataforma de Contratación del Sector Público para general conocimiento y en el que se señala como resumen de valoración obtenida en los criterios evaluables a juicio de valor:

“(…/…)”

Contratacion

ATM/rdi

Ref: 2023/C003/000023

Asunto: acta lectura informe técnico e apertura-oferta económica



**Financiado por
la Unión Europea**
NextGenerationEU



Plan de
Recuperación,
Transformación
y Resiliencia

«Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - Financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU»

TABLA RESUMEN VALORACIONES					
Nº ORDEN	ENTIDAD	PUNTOS APARTADO A	PUNTOS APARTADO B	PUNTOS APARTADO C	TOTAL PUNTOS
1	UTE ATLANTIC TRIVIUM	15	15	19	49
2	QUADERNAS CONSULTORIA	10	11	14	35

(.../...)"

A continuación se procede a la apertura del archivo comprensivo de la OFERTA ECONÓMICA Y SUJETA A CRITERIOS EVALUABLES AUTOMÁTICAMENTE con el siguiente resultado:

* **UTE ATLANTIC TRIVIUM** (TRIVIUM estratexia en cultura e turismo S.L y ATLANTIC PONTE 2000 SL):

- Un precio de:

Precio sin IVA: 57.980,00 euros.

IVA (21%): 12.175,80 euros.

Precio total IVA incluido: 70.155,80 euros.

c) Que me comprometo a adscribir un equipo técnico con los profesionales y experiencia en funciones de dirección gerencia o técnica de turismo de proyectos en el ámbito de los planes turísticos o planes de sostenibilidad turística ya finalizados y a mayores de los exigidos como experiencia mínima exigida

- 3 proyectos más a lo solicitado (en los últimos 5 años)

Los miembros del equipo propuesto y su experiencia mínima y valorable son:

DIRECTOR/A:	PROYECTO/PLAN
Nombre y apellidos: María Mesías Rodríguez Titulación Universitaria Licenciada en Ciencias Políticas e da Administración Máster en Desenvolvemento de Destinos Turísticos	
	1. Elaboración del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino Xallas-EIPindo Presentación de toda la documentación necesaria para la convocatoria extraordinaria del Plan de Sostenibilidad Turística en destino de 2023 del destino Xallas-Pindo para la Diputación de A Coruña



Financiado por
la Unión Europea
NextGenerationEU



Plan de
Recuperación,
Transformación
y Resiliencia

«Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - Financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU»

	<p>Funciones: Análisis del destino, elaboración de la memoria, plan de actuaciones, presupuesto, ejecución del proceso participativo público-privado, organización y presentación del Plan</p> <p>09.02.2023 – 06.03.2023</p> <p>2. Elaboración de la candidatura del Plan de Sostenibilidad turística del proyecto del Xeoparque de Cabo Ortegal</p> <p>Presentación de toda la documentación necesaria para la convocatoria extraordinaria del Plan de Sostenibilidade Turística en destino de 2021 del proyecto de Xeoparque del Cabo Ortegal para la Diputación de A Coruña</p> <p>Funciones: Anáise del destino, elaboración de la memoria, plan de actuaciones, presupuesto, ejecución del proceso participativo público-privado, organización y presentación del Plan</p> <p>01.08.2021 – 02.09.2021</p> <p>3. Coordinadora del proceso de Candidatura a Xeoparque del Cabo Ortegal en el año 2021</p> <p>Coordinación y ejecución del proceso de Candidatura a Xeoparque mundial de la UNESCO del proyecto de Xeoparque del Cabo Ortegal</p> <p>Funciones: Dirección técnica, coordinación de actuaciones y control del cumplimiento de los objetivos en el proceso de candidatura nacional e internacional como Xeoparque Mundial de la UNESCO</p> <p>Marzo 2021-diciembre del 2022</p> <p>4. Plan de competitividad turística del geodestino Ferrolterra-Rías Altas</p> <p>Coordinación del Convenio entre la Mancomunidad de Ayuntamientos de la Comarca de Ferrol y la Xunta de Galicia a través de la Agencia Turismo de Galicia</p> <p>Funciones: Acciones de planificación estratégica y competitividad territorial y empresarial primero como vice-coordinadora y después como coordinadora</p> <p>Noviembre 2018 – diciembre 2019</p> <p>5. Oficina técnica de AGETAN, Asociación Gallega de Empresas de Turismo Activo, Aventura y Naturaleza</p> <p>Ejecución del “Convenio de colaboración entre la Agencia</p>
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Contratación

ATM/rdi

Ref: 2023/C003/000023

Asunto: acta lectura informe técnico e apertura-oferta económica



**Financiado por
la Unión Europea**
NextGenerationEU



**Plan de
Recuperación,
Transformación
y Resiliencia**

«Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - Financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU»

	<p>Turismo de Galicia y la Asociación gallega de empresas de turismo activo, aventura y naturaleza (AGETAN) para la implementación de la medida 24 incluida en el plan de reactivación de los sectores cultural y turístico frente a los efectos derivados de la Covid-19”</p> <p>Funciones: Dirección, coordinación y justificación del Convenio</p> <p>Agosto-noviembre 2020</p>
<p>ASESOR/A JURÍDICO/A : Nombre y apellidos: Cristian Barros Castro</p> <p>Titulación Universitaria: Licenciatura en dereito Master en Administración financeira e tributaria</p>	<p>PROYECTO/PLAN</p>
	<p>1. Turismo da Comarca de Ordes Plan de promoción turística da Comarca de Ordes</p> <p>Funcións: creación do deseño de imaxe, actuación multimedia, creación dunha rede de empresas turísticas, implantación de mecanismos de venda cruzada, creación de recursos, realización do plan de difusión e gabinete de comunicación</p> <p>2020-2021</p> <p>2. Apoyo técnico especializado para la licitación del "Servicio para la creación y puesta en marcha de nuevos productos y actividades turísticas en Santiago en el marco del Plan de Sostenibilidad Turística de Santiago.</p> <p>Funciones: Elaboración de un estudio técnico para la creación y puesta en marcha de nuevos productos y actividades turísticas para procurar la desconcentración y desestacionalización de la demanda turística en Santiago de Compostela.</p> <p>Septiembre-diciembre 2022</p>
<p>TÉCNICO EN TURISMO Nombre y apellidos: Lanzada Calatayud Álvarez</p> <p>Titulación Universitaria: Licenciada en Filoloxía Inglesa Licenciada en Filoloxía Francesa Master en Dirección e xestión do turismo</p>	<p>PROYECTO/PLAN</p>
	<p>1. PSTD CARBALLO</p>



Financiado por
la Unión Europea
NextGenerationEU



Plan de
Recuperación,
Transformación
y Resiliencia

«Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - Financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU»

	<p>Presentación de toda a documentación necesaria para a convocatoria extraordinaria do Plan de Sostenibilidade Turística en destino de 2023do Concello de Carballo.</p> <p>Funcións: Anáise do destino, elaboración da memoria, plan de actuacións, orzamento, execución do proceso participativo público-privado, organización e presentación do Plan</p> <p>09.02.2023 – 06.03.2023</p> <p>2. PSTD POIO Presentación de toda la documentación necesaria para convocatoria extraordinaria del Plan de Sostenibilidade Turística en destino de 2023del Ayuntamiento de Poio.</p> <p>Funciones: Anáise del destino, elaboración de la memoria, plan de actuaciones, presupuesto, ejecución del proceso participativo público-privado, organización y presentación del Plan</p> <p>07.02. 2023 – 06.03.2023</p> <p>Como gerenta del Consorcio de Turismo y congresos del Ayuntamiento de A Coruña (2016-2021):</p> <p>3. Plan Estratégico de A Coruña 2017-2020</p> <p>Puesta en marcha del Plan estratégico de Turismo de A Coruña 2017-2020</p> <p>Funciones: Gerencia, implementación, seguimiento y control del Plan. Interlocución que el sector privado, redacción de pliegos técnicos, valoración de propuestas y contratación</p> <p>Julio 2017- diciembre 2021 (prorrogado un año a causa del COVID-19)</p> <p>4. SAL. Festival de Sabores Atlánticos 2018</p> <p>Puesta en valor de la gastronomía atlántica a través de la organización de un festival gastro de calle en el puerto de A Coruña</p> <p>Funciones: Gerencia, desarrollo del proyecto, elaboración de contenidos: actividades gastronómicas y de ocio, contratación de cocñeiros/as, interlocución que el sector gastronómico coruñés en gallego (Estrella Galicia, Coruña Cocina, Grupo NUEVE), contratación de actividades: showcookings, charlas y conciertos, tramitación de los permisos, interlocución con la autoridad portuaria, gestión de patrocinios. Elaboración del informe final justificativo.</p> <p>Enero- julio 2018</p> <p>5. Plan de Competitividad turística de la Diputación de A Coruña 2020</p>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Contratacion

ATM/rdi

Ref: 2023/C003/000023

Asunto: acta lectura informe técnico e apertura-oferta económica



**Financiado por
la Unión Europea**
NextGenerationEU



Plan de
Recuperación,
Transformación
y Resiliencia

«Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - Financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU»

	<p>Implementación de ocho actividades en la ciudad de A Coruña dentro del programa de la Diputación para la para la mejora de la calidad, competitividad y actividades turísticas de entes de xestión</p> <p>Funciones: Redacción de la memoria con la inclusión de las siguientes actividades: Señalización Turística de la ciudad vieja, edición de materias promocionales, organización del evento del Camino Inglés, ECOMWAY, Jornadas gastronómicas de la Reserva de la Biosfera, campaña comunicación para visitantes de cercanías, creación de un microsite MICE, implantación de la certificación de sostenibilidad UNE-ESO 20121. Contratación, seguimiento y control de las actividades y redacción de la memoria final justificativa</p> <p>Enero-diciembre 2020</p>
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

QUADERNAS CONSULTORIA, S.L

- Un precio de:

Precio sin IVA: 54.780,00 euros.

IVA (21%): 11.503,80. euros.

Precio total IVA incluido: 66.283,80 euros.

c) Que me comprometo a adscribir un equipo técnico con los profesionales y experiencia en funciones de dirección gerencia o técnica de turismo de proyectos en el ámbito de los planes turísticos o planes de sostenibilidad turística ya finalizados y a mayores de los exigidos como experiencia mínima exigida (Rodear con un círculo lo que proceda)

- 3 proyectos más a lo solicitado (en los últimos 5 años)

Los miembros del equipo propuesto y su experiencia mínima y valorable son:

<p>DIRECTOR: Nombre y apellidos: Arturo González Iglesias</p> <p>Titulación Universitaria: Licenciatura en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad de Santiago de Compostela</p>	<p>PROYECTO/PLAN</p> <p>1.-Denominación: Asistencia técnica para la ejecución del Plan de desarrollo turístico de los 10 pueblos mágicos del Estado de México</p> <p>Breve descripción: Proyecto consistente en la coordinación del diseño de 10 Planes de Desarrollo Turístico en los Pueblos Mágicos del Estado de México (Valle de Bravo, Aculco, El oro,</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Financiado por
la Unión Europea
NextGenerationEU



Plan de
Recuperación,
Transformación
y Resiliencia

«Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - Financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU»

	<p>San Juan Teotihuacán, Villa del Carbón, Tepetzotlán, Ixtapan de la Sal, Metepec, Malinalco y Tonicico)</p> <p>Funciones asumidas como asesor o técnico de gestión en dichos proyectos: Planificación de las acciones, coordinación con la administración de los 10 municipios y la Secretaría de Turismo del Estado de México, control presupuestario, apoyo en la selección de proveedores asociados a los planes de desarrollo turístico, elaboración de informes y memorias de actuación, análisis de impacto y evaluación final del proyecto.</p> <p>Fecha inicio y fin de ejecución del plan/proyecto: marzo 2022 – diciembre 2022</p> <p>2.-Denominación: Asistencia para la ejecución del Plan de desarrollo turístico sostenible del Estado de Querétaro</p> <p>Breve descripción: Proyecto consistente el desarrollo de acciones repartidas en diversos ejes en los que se pretende mejorar la competitividad del estado mediante la implantación de un modelo de desarrollo turístico sostenible.</p> <p>Funciones asumidas como asesor o técnico de gestión en dichos proyectos: Apoyo para el desarrollo de las acciones recogidas en el Plan de Desarrollo Turístico Sostenible del Estado de Querétaro (Agenda de competitividad turística), coordinación con los 18 municipios del estado y la Secretaría de Turismo, control presupuestario, apoyo en la selección de proveedores, elaboración de pliegos técnicos, preparación de licitaciones, elaboración de informes y memorias de actuación, análisis de impacto y evaluación final del proyecto, entre otras.</p> <p>Fecha inicio y fin de ejecución del plan/proyecto: febrero 2022 – noviembre 2022</p> <p>3.- Denominación: Asistencia técnica para el diseño y Ejecución del Plan de desarrollo del Enoturismo en el Altiplano Mexicano</p> <p>Breve descripción: Proyecto destinado a coordinar el desarrollo de una oferta enoturística integrada en los estados de Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí, Aguascalientes y Zacatecas.</p> <p>Funciones asumidas como asesor o técnico de gestión en dichos proyectos: Desarrollo de una metodología participativa para el diseño del plan y la priorización de las acciones, coordinación con la administración de los 5 estados, control presupuestario, apoyo en la selección de proveedores asociados a los planes de desarrollo turístico, elaboración de informes y memorias de actuación, análisis de impacto y evaluación final del proyecto.</p> <p>Fecha inicio y fin de ejecución del plan/proyecto: febrero 2019 – diciembre 2019</p>
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Contratacion

ATM/rdi

Ref: 2023/C003/000023

Asunto: acta lectura informe técnico e apertura-oferta económica



**Financiado por
la Unión Europea**
NextGenerationEU



Plan de
Recuperación,
Transformación
y Resiliencia

«Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - Financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU»

	<p>4.- Denominación: Plan de desarrollo Turístico de Haciendas y Viñedos de El Marqués</p> <p>Breve descripción: Apoyo a la dirección de la Asociación Haciendas y Viñedos del Marqués en el proceso de planificación estratégica, ejecución, justificación y evaluación de los planes y proyectos desarrollados.</p> <p>Funciones asumidas como asesor o técnico de gestión en dichos proyectos: Desarrollo del Plan estratégico de la asociación, planificación de las acciones, coordinación con todos los socios, control presupuestario, apoyo en la selección de proveedores asociados a los planes de desarrollo turístico, solicitud de subvenciones, seguimiento de justificación de fondos, elaboración de informes y memorias de actuación, análisis de impacto y evaluación final del proyecto.</p> <p>Fecha inicio y fin de ejecución del plan/proyecto: septiembre 2018 – diciembre 2022</p> <p>5.- Denominación: Asistencia técnica para la ejecución del Plan de desarrollo del ecoturismo, turismo rural y gastronómico en el Estado de San Luis Potosí</p> <p>Breve descripción: El proyecto consistió en el desarrollo de una oferta turística diferenciada en el entorno rural del estado de San Luis Potosí, tomando como recursos endógenos naturales y la producción de mezcal, quesos y otros productos agroalimentarios.</p> <p>Funciones asumidas como asesor o técnico de gestión en dichos proyectos: Planificación de las acciones, coordinación de los agentes turísticos, los municipios y la administración del estado (SEDESU y SECTUR), control presupuestario, apoyo en la selección de proveedores asociados a los planes de desarrollo turístico (infraestructura turística y capacitación), elaboración de informes y memorias de actuación, análisis de impacto y evaluación final del proyecto.</p> <p>Fecha inicio y fin de ejecución del plan/proyecto: febrero 2021 – diciembre 2022</p>
<p>ASESOR/A JURÍDICO/A:</p> <p>Nombre y apellidos: María Honorina Barrio Blanco</p> <p>Titulación Universitaria: Licenciatura en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela</p>	<p>PROYECTO/PLAN</p>
	<p>1.- Denominación: Asistencia técnica para la ejecución del Plan de desarrollo turístico de los 10 pueblos mágicos del Estado de México</p>



Financiado por
la Unión Europea
NextGenerationEU



Plan de
Recuperación,
Transformación
y Resiliencia

«Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - Financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU»

	<p>Breve descripción: Proyecto consistente en la coordinación del diseño de 10 Planes de Desarrollo Turístico en los Pueblos Mágicos del Estado de México (Valle de Bravo, Aculco, El oro, San Juan Teotihuacán, Villa del Carbón, Tepotzotlán, Ixtapan de la Sal, Metepec, Malinalco y Tonicico)</p> <p>Funciones asumidas como asesor o técnico de gestión en dichos proyectos: Apoyo para la elaboración de requisitos legales de contratación, supervisión de contratos evaluación de proveedores, seguimiento de contratos, análisis financiero y elaboración de informes.</p> <p>Fecha inicio y fin de ejecución del plan/proyecto: marzo 2022 – diciembre 2022</p> <p>2.- Denominación: Asistencia para la ejecución del Plan de desarrollo turístico sostenible del Estado de Querétaro</p> <p>Breve descripción: Proyecto consistente el desarrollo de acciones repartidas en diversos ejes en los que se pretende mejorar la competitividad del estado mediante la implantación de un modelo de desarrollo turístico sostenible.</p> <p>Funciones asumidas como asesor o técnico de gestión en dichos proyectos: Apoyo para la elaboración de requisitos legales de contratación, supervisión de contratos evaluación de proveedores, seguimiento de contratos, análisis financiero y elaboración de informes.</p> <p>Fecha inicio y fin de ejecución del plan/proyecto: febrero 2022 – noviembre 2022</p> <p>3.- Denominación: Asistencia técnica para el diseño y Ejecución del Plan de desarrollo del Enoturismo en el Altiplano Mexicano</p> <p>Breve descripción: Proyecto destinado a coordinar el desarrollo de una oferta enoturística integrada en los estados de Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí, Aguascalientes y Zacatecas.</p> <p>Funciones asumidas como asesor o técnico de gestión en dichos proyectos: Apoyo para la elaboración de requisitos legales de contratación, supervisión de contratos evaluación de proveedores, seguimiento de contratos, análisis financiero y elaboración de informes.</p> <p>Fecha inicio y fin de ejecución del plan/proyecto: febrero 2019 – diciembre 2019</p>
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Contratacion

ATM/rdi

Ref: 2023/C003/000023

Asunto: acta lectura informe técnico e apertura-oferta económica



**Financiado por
la Unión Europea**
NextGenerationEU



Plan de
Recuperación,
Transformación
y Resiliencia

«Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - Financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU»

	<p>4.-Denominación: Plan de desarrollo Turístico de Haciendas y Viñedos de El Marqués</p> <p>Breve descripción: Apoyo a la dirección de la Asociación Haciendas y Viñedos del Marqués en el proceso de planificación estratégica, ejecución, justificación y evaluación de los planes y proyectos desarrollados.</p> <p>Funciones asumidas como asesor o técnico de gestión en dichos proyectos: Apoyo para la elaboración de requisitos legales de contratación, supervisión de contratos evaluación de proveedores, seguimiento de contratos, análisis financiero y elaboración de informes.</p> <p>Fecha inicio y fin de ejecución del plan/proyecto: septiembre 2018 – diciembre 2022</p>
	<p>5.- Denominación: Asistencia técnica para la ejecución del Plan de desarrollo del ecoturismo, turismo rural y gastronómico en el Estado de San Luis Potosí</p> <p>Breve descripción: El proyecto consistió en el desarrollo de una oferta turística diferenciada en el entorno rural del estado de San Luis Potosí, tomando como recursos endógenos naturales y la producción de mezcal, quesos y otros productos agroalimentarios.</p> <p>Funciones asumidas como asesor o técnico de gestión en dichos proyectos: Apoyo para la elaboración de requisitos legales de contratación, supervisión de contratos evaluación de proveedores, seguimiento de contratos, análisis financiero y elaboración de informes.</p> <p>Fecha inicio y fin de ejecución del plan/proyecto: febrero 2021 – diciembre 2022</p>
<p>TÉCNICO EN TURISMO : Nombre y apellidos: María Fernández Sánchez</p> <p>Titulación Universitaria: Licenciatura en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad de Santiago de Compostela</p>	<p>PROYECTO/PLAN</p>
	<p>1.-Denominación: Asistencia técnica para la ejecución del Plan de desarrollo turístico de los 10 pueblos mágicos del Estado de México</p> <p>Breve descripción: Proyecto consistente en la coordinación del diseño de 10 Planes de Desarrollo Turístico en los Pueblos</p>



	<p>Mágicos del Estado de México (Valle de Bravo, Aculco, El oro, San Juan Teotihuacán, Villa del Carbón, Tepetzotlán, Ixtapan de la Sal, Metepec, Malinalco y Tonicato)</p> <p>Funciones asumidas como asesor o técnico de gestión en dichos proyectos: Apoyo en la elaboración de pliegos técnicos, supervisión en la ejecución de acciones, redacción de memorias, justificación económica.</p> <p>Fecha inicio y fin de ejecución del plan/proyecto: marzo 2022 – diciembre 2022</p> <hr/> <p>2.- Denominación: Asistencia para la ejecución del Plan de desarrollo turístico sostenible del Estado de Querétaro</p> <p>Breve descripción: Proyecto consistente el desarrollo de acciones repartidas en diversos ejes en los que se pretende mejorar la competitividad del estado mediante la implantación de un modelo de desarrollo turístico sostenible.</p> <p>Funciones asumidas como asesor o técnico de gestión en dichos proyectos: Apoyo en la elaboración de pliegos técnicos, supervisión en la ejecución de acciones, redacción de memorias, justificación económica.</p> <p>Fecha inicio y fin de ejecución del plan/proyecto: febrero 2022 – noviembre 2022</p> <hr/> <p>3.- Denominación: Asistencia para la ejecución del Plan de desarrollo turístico sostenible del Estado de Querétaro</p> <p>Breve descripción: Proyecto consistente el desarrollo de acciones repartidas en diversos ejes en los que se pretende mejorar la competitividad del estado mediante la implantación de un modelo de desarrollo turístico sostenible.</p> <p>Funciones asumidas como asesor o técnico de gestión en dichos proyectos: Apoyo en la elaboración de pliegos técnicos, supervisión en la ejecución de acciones, redacción de memorias, justificación económica.</p> <p>Fecha inicio y fin de ejecución del plan/proyecto: febrero 2022 – noviembre 2022</p> <hr/> <p>4.- Denominación: Plan de desarrollo Turístico de Haciendas y Viñedos de El Marqués</p> <p>Breve descripción: Apoyo a la dirección de la Asociación Haciendas y Viñedos del Marqués en el proceso de planificación estratégica, ejecución, justificación y evaluación de los planes y proyectos desarrollados</p> <p>Funciones asumidas como asesor o técnico de gestión en dichos proyectos: Apoyo en la elaboración de pliegos técnicos, supervisión en la ejecución de acciones, redacción de memorias, justificación económica.</p>
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Contratacion

ATM/rdi

Ref: 2023/C003/000023

Asunto: acta lectura informe técnico e apertura-oferta económica



**Financiado por
la Unión Europea**
NextGenerationEU



Plan de
Recuperación,
Transformación
y Resiliencia

«Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - Financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU»

	<p>Fecha inicio y fin de ejecución del plan/proyecto: septiembre 2018 – diciembre 2022</p> <p>5.-Denominación: Asistencia técnica para la ejecución del Plan de desarrollo del ecoturismo, turismo rural y gastronómico en el Estado de San Luis Potosí</p> <p>Breve descripción: El proyecto consistió en el desarrollo de una oferta turística diferenciada en el entorno rural del estado de San Luis Potosí, tomando como recursos endógenos naturales y la producción de mezcal, quesos y otros productos agroalimentarios.</p> <p>Funciones asumidas como asesor o técnico de gestión en dichos proyectos: Apoyo en la elaboración de pliegos técnicos, supervisión en la ejecución de acciones, redacción de memorias, justificación económica.</p> <p>Fecha inicio y fin de ejecución del plan/proyecto: febrero 2021 – diciembre 2022</p>
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Se hace constar que en el pliego de cláusulas administrativas particulares NO se establecen parámetros objetivos para la determinación de ofertas anormalmente bajas conforme el artículo 85 del RD 1098/2001.

A continuación se transcribe el cuadro de puntuaciones, quedando como sigue:

EMPRESA	OFERTA	% BAIXA	PUNTAJACION	PROXECTOS	TOTAL	CRITERIO VALOR	TOTAL
UTE ATLANTIC TRIVIUM	57.980,00	12,15	25,73	15,00	40,73	49,00	89,73
QUADERNAS CONSULTORIA	54.780,00	17,00	36,00	15,00	51,00	35,00	86,00

A la vista de lo cual los miembros de la Mesa acuerdan:

1º.- Seleccionar cómo oferta más ventajosa en relación calidad-precio a la oferta presentada por la UTE ATLANTIC TRIVIUM (TRIVIUM estrategia en cultura e turismo S.L (NIF: B70133467 y ATLANTIC PONTE 2000 SL B70232012)

2º.- Que desde el Servicio de Contratacion, y al amparo del artículo 150.2 de la LCSP, se proceda, mediante notificación a través de la PCSP, al requerimiento a la empresa seleccionada para la presentación de la documentación necesaria a los efectos de proceder a la adjudicación del contrato, previa comprobación de oficio de la documentación ya presentada y de la inscripción en el Registro Oficial de licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público (ROLECE) y/o en el Registro General de Contratistas de la Comunidad Autónoma de Galicia.



Lo que se le notifica a los licitadores con indicación de que contra este acuerdo de la Mesa de Contratación no cabe la presentación de recurso al ser un acto de trámite no cualificado.

Al objeto de garantizar la imparcialidad en este procedimiento de contratación , los miembros de la mesa declaran DECLARAN:

Primero.

Estar informadas de lo siguiente:

1. Que el artículo 61.3 «Conflicto de intereses», del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio (Reglamento financiero de la UE) establece que «existirá conflicto de intereses cuando el ejercicio imparcial y objetivo de las funciones se vea comprometido por razones familiares, afectivas, de afinidad política o nacional, de interés económico o por cualquier motivo directo o indirecto de interés personal».

2. Que el artículo 64 «Lucha contra la corrupción y prevención de los conflictos de intereses» de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se trasponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, define el BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 21 Miércoles 25 de enero de 2023 Sec. III. Pág. 10588 cve: BOE-A-2023-2074 Verificable en <https://www.boe.es> conflicto de interés como «cualquier situación en la que el personal al servicio del órgano de contratación, que además participe en el desarrollo del procedimiento de licitación o pueda influir en el resultado del mismo, tenga directa o indirectamente un interés financiero, económico o personal que pudiera parecer que compromete su imparcialidad e independencia en el contexto del procedimiento de licitación».

3. Que el apartado 3 de la Disposición Adicional centésima décima segunda de la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2023, establece que «El análisis sistemático y automatizado del riesgo de conflicto de interés resulta de aplicación a los empleados públicos y resto de personal al servicio de entidades decisoras, ejecutoras e instrumentales que participen, de forma individual o mediante su pertenencia a órganos colegiados, en los procedimientos descritos de adjudicación de contratos o de concesión de subvenciones».

4. Que el apartado 4 de la citada disposición adicional centésima décima segunda establece que:

«A través de la herramienta informática se analizarán las posibles relaciones – familiares o vinculaciones societarias, directas o indirectas, en las que se pueda dar un interés personal o económico susceptible de provocar un conflicto de interés, entre las personas a las que se refiere el apartado anterior y los participantes en cada procedimiento».

«Para la identificación de las relaciones o vinculaciones la herramienta contendrá, entre otros, los datos de titularidad real de las personas jurídicas a las que se refiere el artículo 22.2.d).iii) del Reglamento (UE) 241/2021, de 12 febrero, obrantes en las bases de datos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y los obtenidos a través de los convenios suscritos con los Colegios de Notarios y Registradores».

Segundo.

Contratacion

ATM/rdi

Ref: 2023/C003/000023

Asunto: acta lectura informe técnico e apertura-oferta económica



**Financiado por
la Unión Europea**
NextGenerationEU



Plan de
Recuperación,
Transformación
y Resiliencia

«Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - Financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU»

Que, en el momento de la firma de esta declaración y a la luz de la información obrante en su poder, no se encuentran incursas en ninguna situación que pueda calificarse de conflicto de interés, en los términos previstos en el apartado cuatro de la disposición adicional centésima décima segunda, que pueda afectar al procedimiento de licitación.

Tercero.

Que se comprometen a poner en conocimiento del órgano de contratación, sin dilación, cualquier situación de conflicto de interés que pudiera conocer y producirse en cualquier momento del procedimiento en curso.

Cuarto.

Que conoce que una declaración de ausencia de conflicto de interés que se demuestre que sea falsa, acarreará las consecuencias disciplinarias/administrativas/ judiciales que establezca la normativa de aplicación

Sin más que manifestar, se concluye con el asunto de referencia a las 9,20 horas.

Firma digital al margen

LA PRESIDENTA
Fdo.: Ana Tabares Martínez

LA SECRETARIA
Fdo.: Rosa M^a Díaz Iglesias