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Objeto, necesidad, idoneidad y eficiencia de la contratacion:

Se hace necesaria la contratacion de trabajos de adaptacion de la zona de acceso al

comedor y la inclusion de un terreno adyacente mediante vallado a las instalaciones del

centro’

Dicha actuacion consistira en lo detallado en la medicion y el presupuesto asi
como en plano adjunto de la memoria valorada redactada por el Arquitecto Técnico
Municipal, don Cristobal Javier Caceres Navarro, adjunta al expediente.

El presente contrato se adjudicara con estricta sujecion a lo dispuesto tanto en la
memoria valorada como en el pliego técnico y el pliego de clausulas administrativas
particulares que constan en el expediente.

Delimitado el objeto del contrato conforme a lo dispuesto en el articulo 99 de la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se
transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y
del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante, LCSP) y
tal y como sefiala el articulo 28 del mismo texto normativo, el contrato cuya celebracion
se proyecta es idoneo y satisface las necesidades expuestas, respondiendo de este modo
a los fines institucionales del Ayuntamiento.

Justificacién de la no divisién en lotes:?

1 Definicién del objeto del contrato y necesidades administrativas a satisfacer.
2 Dispone el art. 99.3 LCSP, que se consideraran motivos validos, a efectos de justificar la no division en
lotes del objeto del contrato, los siguientes:

a) El hecho de que la divisién en lotes del objeto del contrato conllevase el riesgo de restringir
injustificadamente la competencia. A los efectos de aplicar este criterio, el érgano de contrataciéon
debera solicitar informe previo a la autoridad de defensa de la competencia correspondiente para que se
pronuncie sobre la apreciacién de dicha circunstancia.

b) El hecho de que, la realizacion independiente de las diversas prestaciones comprendidas en el objeto
del contrato dificultara la correcta ejecucion del mismo desde el punto de vista técnico; o bien que el
riesgo para la correcta ejecucion del contrato proceda de la naturaleza del objeto del mismo, al implicar
la necesidad de coordinar la ejecucion de las diferentes prestaciones, cuestion que podria verse
imposibilitada por su divisién en lotes y ejecucion por una pluralidad de contratistas diferentes. Ambos
extremos deberan ser, en su caso, justificados debidamente en el expediente.
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Con arreglo a lo establecido en el art.99.3 de la LCSP, el presente contrato no
admite su division en lotes, teniendo en cuenta que tiene la condicion de obra completa,
y como tal no ha sido objeto de fraccionamiento, y ademas por sus caracteristicas es
inviable técnicamente separarla en lotes, pues las distintas unidades de obra que la
integran estan intimamente ligadas, siendo necesario, para su correcta ejecucion, que se
realicen encadenadamente y coordinadamente. La separacion en lotes implicaria que,
por una parte, la obra no se pueda ejecutar debidamente, por cuanto seria necesario, en
algun caso, destruir parte de la obra ejecutada en un lote en la ejecucion de otro, por otra
parte dejaran de tener la condicion de obra completa cada lote y por otra, se podria
entender que es un método para fraccionar el objeto del contrato con la finalidad de
disminuir la cuantia del mismo y eludir a si los requisitos de publicidad o los relativos al
procedimiento de adjudicacion que correspondan. Por tanto no es factible ni
conveniente establecer lotes en el contrato segun se especifica en el informe redactado
por el Arquitecto Técnico Municipal, don Cristobal Javier Caceres Navarro, con fecha 8
de junio de 2021.

Presupuesto, valor estimado del contrato e imputacion presupuestaria:

El importe propuesto para la contratacion de los trabajos objeto del contrato,
atendiendo a las caracteristicas y al importe calculado de las prestaciones a contratar,
que establece el articulo 73.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre,
asciende a la cantidad de 7.418,98 €, IVA excluido.

De acuerdo con lo anterior, el desglose del presupuesto base de licitacion, de
conformidad con lo establecido en el articulo 100 de la LCSP, queda como sigue:

Presupuesto sin IVA: 7.418,98 €
Impuesto sobre el Valor Afiadido (21%): 1.557,99 €
IMPORTE TOTAL: 8.976,97 €

El contrato se financiard con cargo a la siguiente aplicaciéon presupuestaria y
referida a las anualidades que constan en la siguiente tabla de imputacion
presupuestaria:

IMPUTACION PRESUPUESTARIA

Clasificacion Economica Anualidad Importe
323.212.00 2021 8.976,97 —
El sistema de determinacion del precio del contrato, conforme a lo dispuesto en —
el articulo 102 de la LCSP, se ha obtenido por precios unitarios o descompuestos/ a —

tanto alzado.
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La determinacién del valor estimado del contrato se establece conforme al
articulo 101.1 a) de la LCSP.

Del procedimiento de adjudicacién:®

En atencion al valor estimado del contrato, procede la contratacion por
procedimiento abierto simplificado abreviado al amparo de lo previsto en el art. 159 de
la LCSP.

En mérito de lo expuesto, justificados los extremos a los que alude el articulo
116 de la LCSP, en relacion al articulo 28 del mismo texto legal, procede instar el inicio
del correspondiente expediente administrativo que habra de sustanciarse por tramitacion
ordinaria.

En Aguilas (Murcia), a fecha al margen

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

3 Procedimiento abierto SARA: obras de valor estimado igual o superior 5.350.000 euros y servicios o
suministros de valor estimado igual o superior a 214.000 euros. (arts. 131, 156, 157 y 158 de la LCSP).
Procedimiento abierto NO SARA: obras de valor estimado inferior a 5.350.000 y superior a 2.000.000
euros y servicios o suministros de valor inferior a 214.000 euros y superior a 100.000 euros. (arts. 131,
156, 157 y 158 de la LCSP).

Procedimiento abierto simplificado: obras de valor estimado igual o inferior 2.000.000 euros y servicios o
suministros de valor estimado igual o inferior a 139.000 euros. (art.131y 159 LCSP).

Procedimiento abierto simplificado en su forma abreviada: obras de valor estimado inferior a 80.000
euros y servicios o suministros de valor estimado inferior a 60.000 euros. (art. 131y 159.6 LCSP).
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